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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

OBJETO: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO VALE DO AMANHECER NO MUNICIPIO DO CRATO.
ENDEREGO: LARGO JULIO SARAIVA, S/N, CENTRO, CRATO/CE

FONTE DE PRECOS: SEINFRA - 028 - Ceara
DATA BASE: JUNHO DE 2026
Encargos Sociais:
Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de méo de obra, de acordo com as bases.
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ORGAMENTO CONSOLIDADO
Descrigao

ADMINISTRAGAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA PAVIMENTAGAO

SERVIGOS PRELIMINARES

PLACAS PADRAO DE OBRA

REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO

LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)
PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO

ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO
ADQUIRIDO)

MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO
CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO

EXECUGAO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENGAO DE GUIAS
PRE-FABRICADAS.

CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL

SERVICOS DIVERSOS

LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA
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Total do BDI
Total Geral
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Valor Unit

178,01

183,41
2,90
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48,92
64,91
27,49
502,89
159,08
6,84

5,27

1,38
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Valor Unit
com BDI

221,12

227,83
3,60

0,35

60,77
80,63
34,15
624,69
197,61
8,50

6,55

1,71

Total

22.112,00
22.112,00
22.918,42
2.733,96
18.395,96
1.788,50
465.184,92
3.823,45
354.190,65
53.075,25
29.126,42
9.213,65
13.210,53
2.544,97
8.738,08
8.738,08
417.769,62

101.183,80
518.953,42



