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CONCORRENCIA ELETRONICA

CONTRATANTE (UASG) :
981385

OBJETO

CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUACAO DO
BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONCALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
RS 4.116.029,65

DATA E HORARIO DA SESSAO PUBLICA
12/05/2026 AS 09:00MIN

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO POR ITEM

REGIME EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO

MODO DE DISPUTA:
ABERTO
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EDITAL N° 93101/2026
MUNICIPIO DE CRATO/CE - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 2026.03.10.1

Torna-se publico que of(a) MUNICIPIO DE CRATO/CE, por meio da
Secretaria de Educagdo, sediada a na Rua Teodorico Teles, S/N,
Mirand&o, realizard licitacdo no Dia 12/05/2026 AS 09:00MIN (horario
de Brasilia), na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos
termos da Lei n® 14.133, de 2021, do Decreto Municipal n® 1602001/2023
- GP, suas alteracdes e demais legislacdes aplicaveis e, ainda, de

acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo é o(a) CONTRATAGCAO DOS SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUACAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA
E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONCALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO
MUNICIPIO DE CRATO/CE, conforme condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1. A licitacdo seréd realizada em UGnico item.

1.2. O Critério de Julgamento serd o MENOR PRECO POR ITEM.

2. DA PARTICIPAGCAO NA LICITACAO

2.1. Poderédo participar desta licitacdo os interessados que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras) .

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condig¢des exigidas no
cadastramento no Sicaf até o terceiro dia Util anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

2.2. 0O 1licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transacdes efetuadas em seu nome,

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,

excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do &érg&o ou
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entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus
dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-
los atualizados Jjunto aos oOérgdos responsaveis pela informacéao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos
registros t&o logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.
2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacédo.
2.5. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte para as sociedades cooperativas mencionadas
no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual
- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e
do Decreto n.° 1602001/2023 - GP.
2.6. N&o poderédo disputar esta licitacdo:
2.6.1. aquele que nédo atenda as condigcdes deste Edital e seu(s)
anexo (s);
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto Dbasico ou do projeto
executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacgédo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
2.6.3. empresa, 1isoladamente ou em consdércio, responsavel pela
elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, gquando a
licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necesséarios;
2.6.4. pessoa fisica ou Jjuridica gque se encontre, ao tempo da
licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia
de sancdo que lhe foi imposta;
2.6.5. aquele gque mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdémica, financeira,trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
Palacio Alexandre Arraes Largo Julio Saraiva, S/IN, Centro, CEP: 63.100-347 - Crato/CE

(88) 3521-9600 | licitacrato@gmail.com
www.crato.ce.gov.br



Central
de Licitagcao

e
&iCrato @

\ PREFEITURA
vai_CRATO_|am

licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou gque
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos
da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores
a divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
tradnsito em Jjulgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condig¢des andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéao
trabalhista;

2.6.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;

2.6.9. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condicéo;

2.6.10. Ndo poderad participar, direta ou indiretamente, da licitacéo
ou da execucdo do contrato agente

publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacgdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio
ou apbds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de

2021.

2.6.11. Empresas cujos dirigentes, gerentes, sbécios ou componentes
de seu quadro técnico sejam funciondrios ou empregados publicos da
Administracdo PUblica Municipal Direta ou Indireta.

2.6.12. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel
com o objeto desta licitacéo.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o 1ilicito ou a utilizacgdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o
autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e
2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
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contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
qgue sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6érgdo ou entidade.
2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a
contratagdo de servico que inclua como encargo do contratado a
elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucgéo.

2.11. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos
e programas parcialmente financiados ©por agéncia oficial de
cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, n&do poderé
participar pessoa fisica ou juridica gque integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos
termos da Lei n° 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que
auxilie a conducgédo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe
de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante

de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases

de apresentacdo de propostas e lances e de Jjulgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema

eletrdénico, a proposta com O pregco ou o percentual de desconto,

conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e

o0 horédrio estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declararéd, em

campo proéprio do sistema, que:

3.3.1. Estd ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e

seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas

assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas

normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos

de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
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definitivo e que cumpre plenamente o0s requisitos de habilitacéo
definidos no instrumento convocatdrio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e n&o emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de
14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituicéo;

3.3.3. ndo possul empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no
inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda,
em campo proéprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pegueno
porte ou sociedade cooperativa deverd declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133,
de 2021.

3.5.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e

”

empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedirad o
prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participagcdo ndo for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalag¢do do campo

N x

ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

3.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.3 a 3.5
sujeitard o licitante as sancgdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021,

e neste Edital.
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3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na
hipbétese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacéao
de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacéao
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
3.8. N&o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da
proposta e dos documentos de

habilitagcdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os
procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de
lances.

3.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que
compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de
propostas, apdés a fase de envio de lances.

3.10. Desde dque disponibilizada a funcionalidade no sistema, O
licitante poderd parametrizar o seu valor final minimo ou o seu
percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou
de percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos
lances intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta;

3.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado
o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata
O subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo
parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante
a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. wvalor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor pPrego; e
3.11.2. percentual de desconto inferior a lance j& registrado pelo
fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
maior desconto.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo
parametrizado na forma do item 3.10 possuird cardter sigiloso para

os demais fornecedores e para o érgdo ou entidade promotora da
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licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
6rgdos de controle externo e interno.

3.13. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacéo
acompanhar as operacgdes no sistema eletrdnico durante o processo
licitatdério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negbdécios diante da inobservéncia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexdo.

3.14. O 1licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do
sistema qualgquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a

seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento,
no sistema eletrdénico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor unitédrio e total do item;

4.1.2. Quantidade cotada.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam
o licitante.

4.2.1. O licitante né&do poderd oferecer proposta em qguantitativo
inferior ao méximo previsto para contratacéo.

4.3. No caso do critério de julgamento maior desconto, o percentual
de desconto serd linear aplicado sobre todos os servicos do orgamento
base da licitacdo. O vencedor serd o licitante que ofertar o maior
desconto linear sobre a planilha do orcamento base da licitacédo.
4.4, Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos
operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributéarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugdo do objeto.

4.5. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa
de lances, serédo de exclusiva responsabilidade do licitante, né&o lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacédo de
erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

4.6. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de

tributos em percentuais variadveis, a cotacdo adequada serd a que
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corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na
legislacédo vigente.

4.8. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno
Porte poderdo se beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples
Nacional.

4.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do
cumprimento das disposigdes nelas contidas, em conformidade com o gque
dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.
4.10. O prazo de validade da proposta ndo serad inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacéo.

4.11. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos
nas normas de regéncia de contratacgdes publicas, quando participarem
de licitacdes publicas;

4.11.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o
preco Jj& decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera
respeitar 0s pre¢os maximos previstos no subitem anterior.

4.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo
por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelos
Tribunais de Contas e, apbds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.
71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por

sobrepreco na execucdo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO
DE LANCES
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5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-& automaticamente em
sessdo publica, por meio de sistema eletrdnico, na data, horario e
local indicados neste Edital.

5.2. 0Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os
documentos de habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos
no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens
entre o Agente/Comissdo de Contratacdo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar
lances exclusivamente por meio de sistema eletrdnico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5. 0 lance deveréd ser ofertado pelo valor unitéario.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o
hordrio fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no
Edital.

5.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou
percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuals entre
os lances, que incidira tanto em relacgdo aos lances intermedidrios
quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu Ultimo lance
ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema,
na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.
5.11. O modo de disputa adotado para o envio de lances na licitacgéao
serd o “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogacdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez
minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do

periodo de duracgdo da sessédo publica.
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5.11.2. A prorrogacdo automadtica da etapa de lances, de que trata o
subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrerd sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessdo publica encerrar-se-& automaticamente, e o
sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a
proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco
por cento), o Agente/Comissdo de Contratacdo, auxiliado pela equipe
de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocacgdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes seréo
convocados para apresentar lances intermedidrios.

5.12. Apdés o término dos ©prazos estabelecidos nos subitens
anteriores, o sistema ordenard e divulgard os lances segundo a ordem
crescente de wvalores ou ordem decrescente de ©percentuais de
descontos.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes seréao
informados, em tempo real, do valor do menor lance ou maior desconto
registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Agente/Comissdo de Contratacdo, no
decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletrdnico
poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos
lances.

5.16. Quando a desconexéo do sistema eletrdnico para o
Agente/Comissdo de Contratacdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo
Agente/Comissdo de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrdnico

utilizado para divulgacdo.
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5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor
de sua proposta.

5.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacédo de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa
de lances, serd efetivada a verificacdo automéatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em
coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da Lei Complementar n° 123, de 2006.

5.18.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por
cento) acima da melhor proposta ou melhor lance no caso de julgamento
por menor pre¢o ou na faixa de até 10% (dez por cento) abaixo da
melhor proposta ou melhor lance no caso de julgamento por maior
desconto serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o
direito de encaminhar uma altima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ou desconto superior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicacdo automdtica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou nédo se manifeste no prazo estabelecido, seréo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacgdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderéa

apresentar melhor oferta.
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5.19. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (n&o seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério
de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de
2021, nesta ordem:

5.19.1.1. disputa final, hipdétese em que os licitantes empatados
poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificacédo;
5.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes,
para a gqual deverdo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstas neste Edital;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ac¢des de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientacdes dos érgdos de controle.

5.19.2. Persistindo o) empate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do
Distrito Federal do 6érgdo ou entidade da Administracdo Publica
estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada
por érgdo ou

entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;

5.19.2.3. empresas dque invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos
da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na
hipdétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do precgo
méaximo ou inferior ao desconto definido para a contratacédo, o
Agente/Comissdo de Contratacdo poderd negociar condigdes mais

vantajosas, apdés definido o resultado do julgamento.
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5.20.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o
primeiro colocado mesmo apds a negociacdo for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo ou abaixo do
percentual de desconto minimo definido pela Administracéo.

5.20.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

5.20.3. O resultado da negociacdo seréd divulgado a todos os licitantes
e anexado aos autos do processo licitatério.

5.20.4. O Agente/Comissédo de Contratacdo solicitard ao licitante mais
bem classificado que, no prazo de 4 (quatro) horas dteis, envie a
proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apdés a negociacéo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

5.20.5. E facultado ao Agente/Comissdo de Contratacdo prorrogar o
prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Apdbs a negociacdo do preco, o Agente/Comissdo de Contratacéo

iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente/Comissdo de
Contratacdo verificard se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condig¢des de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacéo
correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sancgdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratagcdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddéneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
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6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .

6.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sécio majoritéario, por forca da vedacdo de
que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente/Comisséo de
Contratacdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatdério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
societédrios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante seréd convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual desclassificacéo.

6.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado
inabilitado, por falta de condicdo de participacéo.

6.4. Na hipdétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento,
caso atendidas as condig¢des de participacdo, serd iniciado o
procedimento de habilitacgdao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar
tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o
Agente/Comissdo de Contratacdo verificara se faz Jjus ao beneficio,
em conformidade com este edital.

6.6. Verificadas as condigcdes de participacdo e de utilizacdo do
tratamento favorecido, o Agente/Comissdo de Contratacdo examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto
e a compatibilidade do preg¢o em relacdo ao méximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

6.7. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. ndo obedecer as especificacgdes técnicas contidas no Projeto
Basico/Termo de Referéncia;

6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco
maximo ou abaixo do percentual de desconto minimo definido para a

contratacao;
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6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido
pela Administracéo;
6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias
deste Edital ou seus anexos, desde gque insanéavel.
6.8. No caso de servigcos de engenharia, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo ou
percentual de desconto seja superior a 25% (vinte e cinco por cento),
independentemente do regime de execucgdo.
6.8.1. A inexequibilidade, na hipdétese de que trata o caput, sbé6 seré
considerada apds diligéncia do Agente/Comissdo de Contratacdo, que
comprove:
6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta.
6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicgdes
acima, a anadlise de exequibilidade e sobrepreco considerard o
seguinte:
6.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global
ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacédo
do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global estimado;
6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacéo
do sobrepreco se daréd pela superacdo do valor global estimado e pela
superacgdo de custo unitario, conforme planilha anexa ao edital;
6.9.3. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do wvalor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo
e o0 valor da proposta ou se o percentual de desconto for acima de 15%
(quinze por cento), equivalente ao valor do desconto proposto
aplicado sobre o valor orcado pela Administracdo, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco,
ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderédo
ser efetuadas diligéncias, para dJque a empresa comprove @ a
exequibilidade da proposta.
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6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido
decomposto em seus respectivos custos unitédrios por meio de Planilha
de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o
licitante <classificado em primeiro lugar serd convocado para
apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacéo
da proposta.
6.11.1. Em se tratando de obras/servicos de engenharia, o licitante
vencedor serd convocado a apresentar a Administracdo, por meio
eletrdénico, as planilhas com indicacdo dos guantitativos e dos custos
unitédrios e totais, composicdo de <custos wunitédrios, cronograma
fisico-financeiro seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem
como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e
dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao
valor final da proposta vencedora, nos formatos PDF (devidamente
assinadas pelo representante legal e responsavel técnico da
proponente) e também em EXCEL (apenas para conferéncia, ndo sendo
necessario assinatura).
6.11.2. Na planilha orcamentédria e na planilha de composicdo do BDI,
a empresa deverd propor, respectivamente, valores para 0s pregos
unitdrios/totais e para os Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) com
duas casas decimais apds a virgula. Caso os valores mencionados sejam
inseridos nas planilhas através de férmulas, deverd ser utilizada a
funcdo truncar(...) do Microsoft Excel, limitando em duas casas
decimais, para eliminar as divergéncias de arredondamento.
6.11.3. No caso do critério de julgamento por maior desconto, o
percentual de desconto deverd ser linear aplicado sobre todos os
servicos do orcamento base da licitacéo.
6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para
a desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde gque ndo haja
majoracdo do pregco e gue se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratacdo;
6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas;
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6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
correcdo a indicacédo de recolhimento de impostos e contribuicdes na
forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

6.13. Para fins de andlise da proposta gquanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita
do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.
6.14. Caso necessite de maior tempo para diligéncia, anadlise mais
detalhada da proposta ou da documentacdo de habilitacéo, o)
Agente/Comissdo de Contratacdo poderd suspender a sessdo publica
sendo a mesma reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas
da comunicacdo do Agente/Comissdo de Contratacdo aos participantes,

no sitio eletrdnico (chat do sistema) utilizado para divulgacdo.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos a seguir, necesséarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do

licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins
de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de
2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica,
fiscal, social e trabalhista e econbmico-financeira, poderad ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF, devendo ser analisada
a regularidade deste cadastro.

7.1.2. A qualificacd&o econdmico-financeira é exigida em virtude da
necessidade de comprovacdo de capacidade financeira, tendo em vista
que o objeto busca contratacdo com aplicacgdo de valores em materiais,
pessoal e equipamentos, bem como para atender as exigéncias naturais
do SICAF.

7.2. Em relacdo a qualificacgdo técnica, a licitante deverd apresentar
as seguintes documentacgdes:

7.2.1. Profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, conforme

parcelas de relevancia.
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7.2.1.1. Na documentacdo de que trata o item anterior, ndo serédo
admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sancdes
previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21
em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

7.2.2. A licitante deverd apresentar certiddes ou atestados,
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que
demonstrem capacidade operacional na execugdo de servigos similares
de complexidade tecnoldégica e operacional equivalente ou superior,
bem como documentos comprobatdérios emitidos na forma do §3° do art.
88 da Lei 14.133/21 e conforme parcelas de relevancia.

7.2.3. Os atestados para comprovacdo de Capacidade Técnica
Profissional e Operacional s&o restritos as parcelas de maior
relevéncia ou valor significativo do objeto da licitacg&o, definidos
no Projeto Basico, conforme a seguir:

7.2.3.1. Qualificacédo Técnica

7.2.3.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional,
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho
de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;

7.2.3.3. Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares
de complexidade tecnoldégica e operacional equivalente ou superior com
o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas Jjuridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

7.2.3.4. Para fins da comprovagcdo de que trata este subitem, os
atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

7.2.3.4.1. TECNICO - OPERACIONAL DA EMPRESA:

Conforme o item 4 do termo de referéncia, (Anexo I).

7.2.3.4.2. TECNICO - PROFISSIONAL:

Conforme o item 4 do termo de referéncia, (Anexo I)
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7.2.3.5. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo
minimo, a apresentacdo e o somatdério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

7.2.3.6. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados
em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

7.2.3.7. 0 fornecedor disponibilizara todas as informacdes
necesséarias a comprovagao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, coépia do contrato
que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local
em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
7.2.4. A licitante deverd fazer a indicacdo do pessoal técnico para
a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como a qualificacdo de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos.
7.2.5. Registro ou inscricdo na entidade profissional competente:
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da
sede da licitante.

7.2.6. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitacéo.

7.2.7. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos itens
7.2.1 e 7.2.4, quando da proposta e durante a execucdo da obra ou do
servico licitado, deverdo estar vinculados a empresa licitante por
meio de contratos de prestacdo de servicos, celebrados de acordo com
a legislacdo civil comum, ou que tenham wvinculo trabalhista ou
societdrio, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracéo.

7.2.8. Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho
anterior emitido em favor de consdércio do qual tenha feito parte, se
o atestado ou o contrato de constituicdo do consdércio ndo identificar
a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, seréo
adotados o0s seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacéo

técnica:
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7.2.8.1. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio
homogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para
cada empresa consorciada na proporcdo guantitativa de sua
participacdo no consdércio, salvo nas licitacgdes para contratacdo de
servicos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser
reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;
7.2.8.2. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdércio
heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para
cada consorciado de acordo com oS respectivos campos de
atuacdo, 1nclusive nas licitacdes para contratacdo de servicgos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.
7.2.8.3. Para fins de comprovacdo do percentual de participacdo do
consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da
certidédo, deverd ser Jjuntada ao atestado ou a certiddo coépia do
instrumento de constituicdo do consdrcio.
7.2.9. 0 fornecedor disponibilizard todas as informacdes necessarias
a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, coépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
7.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serd&o atendidas
mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducédo livre.
7.4. Na hipdétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que
ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata
de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacéo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou
de outro gque venha a substitui-lo, ou consularizados ©pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
Participacdo de consdércio de empresas
7.5. Quando permitida a participacdo de consdércio de empresas, a
habilitacdo técnica, quando exigida, serd feita por meio do somatdrio
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dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacéo
econbémico-financeira, quando exigida, serd observado o somatdério dos
valores de cada consorciado.
7.5.1. Se o consdércio ndo for formado integralmente por microempresas
ou empresas de pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos
de habilitacdo econémico-financeira, haverd um acréscimo de 20%
(vinte por cento) para o consdércio em relacdo ao valor exigido para
os licitantes individuais.
7.6. 0Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser
apresentados em original, por cdépia ou por qgqualquer outro meio
expressamente admitido pela administracéo.
Declaracdes
7.7. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de gue
atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante responderéd pela
veracidade das informac¢des prestadas, na forma da lei (art. 63, I,
da Lei n° 14.133/2021).
7.8. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena
de inabilitacgdo, a declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva
de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
7.9. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdao,
declaracao de que suas propostas econbmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7.10. Vistoria
7.10.1. A avaliacdo prévia do local de execugcdo dos servicos é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
08:00 horas as 17:00 horas.
7.10.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos
interessados em realizar a vistoria prévia.
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7.10.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou
responséavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.
7.10.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera
prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contratacao.
7.10.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores
alegacgdes de desconhecimento das instalacgdes, duavidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo o contratado assumir os O6nus dos servigos
decorrentes..
7.11. A habilitacédo serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos
por ele abrangidos.
7.11.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento
de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais né&o-
digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento
digital ou gquando a lei expressamente o exigir.
7.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus
dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos &6rgdos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracédo dos registros tdo logo identifique incorrecéo
ou aqueles se tornem desatualizados.
7.12.1. A n&o observadncia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificagcdo no momento
da habilitacéo.
7.13. A verificacdo pelo Agente/Comissdo de Contratacdo, em sitios
eletrénicos oficiais de oérgdos e entidades emissores de certiddes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.
7.13.1. Os documentos exigidos para habilitacdo gque nédo estejam
contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de no minimo, 02 (duas) horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitacdo do Agente/Comissdo de
Contratacao.
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7.14. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele néao
contidos somente serd feita em relacdo ao licitante vencedor.

7.15. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo seréa
permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo
em sede de diligéncia, para:

7.15.1. complementacdo de informagcdes acerca dos documentos 3ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.15.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds
a data de recebimento das propostas;

7.16. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente/Comissdo de
Contratacdo poderd sanar erros ou falhas, gue ndo alterem a substéncia
dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficdcia para fins de habilitacdo e classificacéo.

7.17. Na hipdétese de o licitante ndo atender as exigéncias para
habilitacdo, o Agente/Comissdo de Contratacdo examinard a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacgdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os
documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital
de licitacédo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

7.19. Quando a fase de habilitacdo j& tiver sido encerrada, n&o cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em

razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apdés o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas,
a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacgéo
da licitacédo, observard o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de
2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de

intimacdo ou de lavratura da ata.
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8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas
ou o ato de habilitacdo ou

inabilitacdo do licitante:

8.3.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente,
sob pena de preclusdo;

8.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera
inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado
na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitacéao;

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
8.5. O recurso seréd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou
proferido a decisdo recorrida, a qual poderd reconsiderar sua deciséo
no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual deveréd proferir sua decisé&o
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.
8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos
demais licitantes serd de 3 (trés) dias uteis, contados da data da
intimagcdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de
seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo
do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decis&o final da
autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos
insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos

interessados no sitio eletrdébnico www.gov.br/compras.

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante
que, com dolo ou culpa:
9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou
ndo entregar qualquer
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documento que tenha sido solicitado pelo Agente/Comissdo de
Contratacdo durante o certame;
9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:
9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apbds a negociacéo;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta gquando
exigivel;
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;
9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida
para a contratag¢do, guando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a
aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;
9.1.4. apresentar declarac¢do ou documentagdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitacéo.
9.1.5. fraudar a licitacéo
9.1.6. comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especial
quando:
9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no Jjulgamento;
9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7. praticar atos 1ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitacéo
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de
2013.
9.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo poderéa,
garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatéarios
as seguintes sancgdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:
9.2.1. adverténcia;
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9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou
penalidade.

3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

3.3. as circunstidncias agravantes ou atenuantes;
3.4

os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

O o] O O O O 81

.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos érgdos de controle.

9.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente
sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo médximo de 15
(quinze) dias Uteis, a contar da comunicacdo oficial.

9.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a
multa serd de 10% do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infrac¢des previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6,
9.1.7 e 9.1.8, a multa serd de 20% do valor do contrato licitado.
9.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e
declaracdo de inidoneidade para

licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo,
a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimacéo.

9.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao
responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas
nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se justificar a imposicgéo
de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Municipio do Crato/CE, pelo prazo de 2 (dois) anos.

9.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da préatica das
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infracdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem
como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2
e 9.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a
sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara
o0 prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracéao, descrita no item 9.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo.

9.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancgdes de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar demandard a instauracgcdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois)
ou mais servidores estéaveis, que avaliard fatos e circunsténcias
conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatério para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas dque pretenda
produzir.

9.11. Caberéd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacéo
das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uUteis, encaminhard o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que deverd proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

9.12. Caberéd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacéo
da sancdo de declaracdao de

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de

20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
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9.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo
do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da
autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em
hipétese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral dos danos

causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualguer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por
irregularidade na aplicacdo da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.

10.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento seré
divulgado em sitio eletrdnico oficial (www.gov.br/compras) no prazo
de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao UGltimo dia Gtil anterior a
data da abertura do certame.

10.3. A impugnacgédo e o pedido de esclarecimento poderédo ser realizados
por forma eletrdnica, pelo

seguinte meio: licitacrato@gmail.com.

10.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem oS
prazos previstos no certame.

10.5. A concessdo de efeito suspensivo & impugnacdo ¢é medida
excepcional e devera ser motivada pelo Agente/Comissdo de
Contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.

10.6. Acolhida a impugnacdo, seréd definida e publicada nova data para

a realizacdo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrdnico.
11.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que 1impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no
mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que né&o haja

comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacdo/ Comisséo.
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11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessdo publica observardo o horédrio de Brasilia - DF.

11.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicaréa
direito a contratacéao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre
interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados,
desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

11.6. Os 1licitantes assumem todos os custos de ©preparagdo e
apresentacdo de suas propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum
caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou
do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.
11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndao
importard o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus
anexos ou demais pegas que

compdem O processo, prevalecerd as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) , endereco eletrdnico

www.gov.br/compras e site oficial do municipio: www.crato.ce.gov.br.

11.11. Todas as notificacdes/adverténcias/convocacdes para as
empresas participantes e/ou vencedora serdo feitas via DIARIO OFICIAL
DO MUNICIPIO DO CRATO (www.crato.ce.gov.br/didrio-oficial) e/ou
WWwW.gov.br/compras.

11.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os
seguintes anexos:

ANEXO I - PROJETO BASICO (Resumo do Orcamento, Planilha Orcamentéria,
Cronograma Fisico Financeiro, Memdérias de Calculo, Memorial

Descritivo, Composicdes de Precos Unitarios, Composicdo do BDI,
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Composic¢cdes dos Enacargos Sociais, Pecas Graficas, ART de (Orcamento
e Projeto) e; Apéndice do Anexo I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR;
ANEXO IT - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO.

Charles Antonio Déria do Nascimento
Analista de Gestéo
Central de Licitacéo

Neyla Cyrce Brito Falcao Cavalcanti
Secretdria Municipal de Educacéo
Portaria 77/2026 - GP
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 002/2026/ENG/SME

OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F.
MARIA YARA DE BRITO GONCALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO).

LOCALIZACAO: BAIRRO GISELIA PINHEIRO
MUNICIPIO: CRATO - CEARA

OBJETO: CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
REFORMA E ADEQUACAO DO BLOCO | E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA
YARA DE BRITO GONCALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE
CRATO/CE.

INTRODUCAO

O presente estudo tem por objetivo examinar os aspectos técnicos, econdmicos
e financeiros relacionados a contratagdo dos servigos de engenharia para reforma e
adequacdo do Bloco 1 e da quadra da E.E.I.LE.F. Maria Yara de Brito Gongalves (CAIC
Gisélia Pinheiro), localizada no municipio de Crato/CE. Por meio de uma abordagem
criteriosa, busca-se avaliar os principais fatores que impactam a viabilidade da
intervengdo, considerando desde a analise da edificacdo existente até a estimativa dos

recursos necessarios para sua adequada requalificagdo.

Este Estudo Técnico Preliminar integra a fase inicial do planejamento da
contratacdo publica e visa fornecer uma base solida para subsidiar a tomada de decisdo
quanto a melhor solugdo para atender as necessidades da unidade escolar. A partir do
levantamento dos elementos essenciais da obra, pretende-se fundamentar a elaboragao do
Termo de Referéncia ou Projeto Basico, garantindo que a proposta atenda aos requisitos

legais, técnicos e pedagdgicos.
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Figura 1: Localizagdo da area do objeto.

1. DESENVOLVIMENTO

I. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O objeto em analise refere-se a contratacao de servigos de engenharia para reforma
e adequacao do Bloco 1 e da quadra da E.E.I.LE.F. Maria Yara de Brito Gongalves (CAIC
Gisé¢lia Pinheiro), situada no municipio de Crato/CE. A unidade escolar atende alunos do
Ensino Fundamental e esta inserida em uma area urbana consolidada, sendo referéncia

educacional para a comunidade do bairro Gisélia Pinheiro.

A intervencdo proposta contempla uma area construida de 828,33 m? e uma area
reformada de 1.651,86 m2, com foco na melhoria da infraestrutura fisica da escola. Dentre
0s principais servigos previstos, destacam-se: a demolicdo do pavimento superior do
Bloco 1, a recuperagao da estrutura do pavimento térreo, a construgao de um novo bloco

anexo entre o Bloco 1 e a quadra, além da reforma completa da quadra poliesportiva.

A necessidade da contratagao decorre do estado de conservacao da edificagdo
existente, que apresenta desgastes estruturais, inadequagdes funcionais e

comprometimentos nas condi¢des de seguranca e acessibilidade. A requalificacdo da

r

unidade ¢ essencial para garantir um ambiente adequado ao desenvolvimento das
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atividades pedagdgicas, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade do ensino

ofertado e do bem-estar de alunos, professores e demais servidores.

A iniciativa estd alinhada com as diretrizes da politica educacional e urbana,
voltadas a ampliacdo e modernizag¢ao dos equipamentos publicos de ensino, com vistas a
promogao da equidade e da inclusdo. A auséncia de infraestrutura adequada pode implicar
prejuizos no processo de aprendizagem, inseguranga no uso do espago fisico, exclusao de
estudantes com deficiéncia e limitagdo do acesso a pratica esportiva e atividades

extracurriculares.

O objeto configura-se como obra de engenharia, conforme definido no art. 6° da
Lei n° 14.133/2021, por envolver um conjunto de acdes técnicas que alteram
substancialmente as caracteristicas fisicas do imovel escolar, com vistas a sua
funcionalidade e durabilidade. A contratagdo justifica-se pela necessidade de garantir
condi¢des minimas de funcionamento da escola, em consonancia com as metas do Plano
Nacional de Educagdo (PNE), do Plano Municipal de Educa¢ao (PME) e do compromisso

com a valorizagdo da educagdo publica de qualidade.

II. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servigos de engenharia necessarios a obra de constru¢do de reforma e
adequagdo do Bloco 1 e da Quadra da E.E.I.E.F. Maria Yara de Brito Gongalves deverdo
ser realizados por empresa especializada, que se encontre em conformidade com as
exigéncias legais e esteja devidamente regulamentada pelos orgdos competentes. A
empresa deverd obedecer as especificagdes de projeto quanto a construgdo da Creche, e
as diretrizes relacionadas a sustentabilidade, de modo a assegurar os padrdes de qualidade

e desempenho previamente estabelecidos.

Os elementos necessarios exigidos para a contratagdo da empresa deverdo seguir

0s requisitos expostos a seguir.
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e Requisitos Internos:
a) Definicao do local de execu¢do da obra:

OBRA LOCALIZACAO
REFORMA E ADEQUACAO DO BAIRRO GISELIA PINHEIRO
BLOCO 1 E DA QUADRA DA
E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO
GONCALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO)

b) Especificagdo dos servicos e materiais a serem empregados, definidos em
projeto e demais pecas técnicas, a serem observados pela CONTRATADA,;

c) Determinagdo dos métodos executivos a serem adotados, conforme normas
técnicas vigentes e recomendacdes de fabricantes;

d) Definicao de or¢gamento e prazo de execu¢dao da obra, conforme cronograma
fisico-financeiro;

e) Atendimento aos prazos estabelecidos, para cada etapa da obra;

f) Empresa de engenharia para execu¢ao da obra, conforme projetos e quantitativos
previstos;

g) Qualificacdo das equipes de trabalho nos servigos de engenharia;

h) Certidao de registro/quitacdo da empresa contratada junto ao CREA/CAU, em
que constem os profissionais aptos a atuarem como responsaveis técnicos pela
execu¢do da obra, de acordo com os preceitos da Resolucdo 425/98 do
CONFEA, art. 4°, paragrafo unico;

1) Capacidade técnica da contratada para execucdo da obra, em todas as suas
etapas, até a entrega definitiva, comprovada por meio de apresentagdo de uma
ou mais certidoes de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos
profissionais que atuardo como responsaveis técnicos, atestando a execugao de
no minimo uma obra ou servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado;

J) Apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnico-operacional, pela contratada,
que comprove a execucdo de obras ou servigos com caracteristicas similares ao

objeto a ser contratado;
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k) Determinar as clausulas e critérios para a execugdo dos servigos, de modo a
possibilitar que a contratada efetive o planejamento para execugdo da obra, em
concordancia com a logistica e infraestrutura disponiveis do mercado,

permitindo assim, a competitividade na contratacao.

e Requisitos de sustentabilidade

Os materiais e equipamentos a serem utilizados para a execu¢ao dos servigos
devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e
eficiéncia, de modo a gerar menos residuos, menor desperdicio € menor impacto
ambiental.

A Constituicado Federal estabeleceu, no Art. 170, inciso VI, como um dos
principios da ordem econdmica, a defesa do meio ambiente quanto ao impacto ambiental
dos servicos e de seus processos de prestacdo. Outros instrumentos legais orientam no
sentido da inclusdo de critérios socioambientais nas licitagdes e contratagdes publicas,
tais como a Lei N°. 12.187/2009 que instituiu a Politica Nacional sobre Mudanca de Clima
(PNMC), que tem como uma de suas diretrizes o estimulo € o apoio & manutencao e a
promogao de padrdes sustentaveis de producao e consumo (Art. 5°, XIII), e como um de
seus instrumentos a adog¢do de critérios de preferéncia nas licitagdes publicas para as
propostas que propiciem maior economia de energia, agua € outros recursos naturais e
redugdo da emissdo de gases de efeito estufa e de residuos (Art. 6°, XII).

A Lei N°. 14.133/2021 estabelece em seu Art. 3°, além dos principios basicos, a
promog¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel. A promog¢do do desenvolvimento
nacional sustentavel nos servigos e obras executadas e fiscalizadas pela Administracao
Publica nao ¢ uma opg¢ao, nao ¢ uma questao de oportunidade e conveniéncia, mas uma
obrigacdo trazida na Constitui¢do da Republica Federativa do Brasil e na legislagao
infraconstitucional, além de uma questao de ética, de respeito as atuais e futuras geragoes.
Assim, a fiscalizacdo da contratagdo deve estar atenta para verificar se a Contratada
atendera de forma plena os critérios que garantam a sustentabilidade, em especial a
destinacdo de residuos solidos provenientes da execug¢dao dos servigos objeto da
contratacao.

A Contratada deverd adotar as seguintes praticas de sustentabilidade ambiental

na execucao do servigo:
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a) Observar os padrdes previstos na legislacdo especifica no que se refere a
disposic¢do final dos residuos provenientes da constru¢do, demoligdo, reparos e
da preparagdo e escavacdo de solo, responsabilizando-se pela sua disposi¢ao
final em locais licenciados e apresentagao do comprovante da destinagao.

b) Devera ainda observar as seguintes resolugdes relativas as Politicas Publicas e
Normas Técnicas: Lei N° 12.305/2010 que Institui a Politica Nacional de
Residuos Solidos; altera a Lei N° 9.605/1998; e da outras providéncias,
Resolugdo CONAMA N° 307, Normas técnicas referentes a residuos (NBR's
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116 de 2004), observar a Resolugao
CONAMA N°. 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que

gerem ruido no seu funcionamento.

e Requisitos Externos ou Legais:

a) Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, que estabelece as normas gerais de
licitagdo e contratacdo para as Administragdes Publicas;

b) Decreto n° 1602001, de 16 de fevereiro de 2023, que regulamenta a Lei Federal
n°® 14.133, de 01 de abril de 2021, no ambito dos orgdos e entidades da
Administragdo Publica direta, autdrquica e fundacional vinculados ao Poder
Executivo Municipal do Crato/CE;

c) Lein®5.194, DE 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;

d) Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagdo
(CAU/UF);

e) Lei n° 6.496, DE 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacao de
Responsabilidade Técnica” na prestagdo de servicos de Engenharia, autoriza a
criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e d4 outras providéncias;

f) Resolugao n. 70/2010 — CSJT - Dispde, no ambito da Justica do Trabalho de 1°
e 2° Graus, sobre: I - O processo de planejamento, execucao e fiscalizacao de

obras e de aquisicao e locagdo de imoveis; Il — Pardmetros e orientagdes para
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contratacdo de obras e aquisicao e locagdo de imoveis; III — Referenciais de areas
e de custos e diretrizes para elaboracao de projetos;

g) NBR 9050/2015 - ABNT, Lei 10.098/2000, Decreto 5.296/2004 e Decreto
6.949/2009 (acessibilidade);

h) Atendimento as prescri¢des definidas nas normas técnicas brasileiras, referentes
as obras e servigos de engenharia;

1) Atendimento as normas regulamentadoras de saude e seguranca no trabalho;

J) Atendimento a legislacao ambiental.

III. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A Administragao Publica Municipal podera obter o objeto pretendido através da

Execucdo Direta ou Execucgdo Indireta.

Caso escolhida a Execucao Direta do objeto pretendido, tem-se a hipotese em
que a propria Administragdo Publica, através de seus proprios 6rgaos e entidades, executa
o servico pretendido. Se assim se configure a dita espécie de execugdo, deverda a
Administragao Publica, efetivamente, deter a totalidade dos meios necessarios a
concretizagao do fim pretendido, ou seja, devera deter toda a estrutura, expertise técnica
e pessoal para a conclusdo dos servigos pretendidos, sob pena de ndo se configurar a
hipotese em questdo, impondo a contratacdo de terceiro para sua execugao, respeitadas as

disposi¢des inerentes ao processo licitatorio.

Se escolhida a Execucao Indireta, a Administracdo Publica devera obter o que
pretende através da contratacdo de terceiros para executar o servigo necessitado ou
fornecer o produto almejado. Tal espécie de execugdo do objeto contratado se da através

das seguintes formas: empreitada por preco unitario ou empreitada por prego global.

Na escolha da empreitada por prego unitario, a CONTRATADA executa a obra
com base em uma lista de itens, cada um com seu preco unitario previamente acordado.
Os pregos unitarios sao estabelecidos com base em or¢gamentos detalhados para cada etapa
da obra. A CONTRATADA sera paga de acordo com a quantidade real de trabalho
realizado em cada item, multiplicando a quantidade realizada pelo pre¢o unitario

correspondente. Essa modalidade ¢ especialmente 1til quando o escopo do projeto nao
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estd totalmente definido no inicio ou quando hé possibilidade de mudangas ao longo da

execucao da obra.

Na empreitada por preco global, o preco ¢ fixado para a execucao total da obra,
independentemente dos custos reais incorridos durante o processo. A CONTRATADA
assume a responsabilidade por todos os custos associados a execucao da obra, incluindo
materiais, mao de obra, equipamentos. Se houver mudangas no escopo ou imprevistos
durante a execucdo da obra, a CONTRATADA ¢ responsdvel por absorver os custos
adicionais, a menos que essas alteracdes sejam formalmente acordadas e documentadas
em um aditivo contratual. Essa modalidade ¢ comum quando o escopo do projeto esta
bem definido desde o inicio e quando o contratante deseja ter mais previsibilidade em

relacdo aos custos totais da obra.

Em relacio a modalidade, critério de julgamento e regime, escolheu-se a

Concorréncia, Menor Preco e Empreitada por Prego Unitario, respectivamente.

A escolha pela Concorréncia se justifica por ser uma modalidade utilizada para
contratagdo de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, em que hé garantia de
que as empresas licitantes preenchem os requisitos de qualificacao exigidos do edital,
além de ser dada a contratagdo, ampla publicidade. Devera ocorrer, preferencialmente,

sob forma eletronica, conforme disposto no art. 17, §2° da Lei n.14.133/2021.

O critério de julgamento Menor Prego foi escolhido por considerar o menor
dispéndio para a Administragdo, atendidos os pardmetros minimos de qualidade definidos
no edital de licitagdo, além de promover maior competitividade entre as empresas

participantes do certame.

A opg¢do mais indicada para a contratacdo ¢ a Execucdo Indireta, através de
Empreitada por Preco Unitario, tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Crato nao
detém os recursos necessarios para realizagdo dos servigos por seus proprios meios, € que

o preco sera fixado para a execugao total da obra.

Ademais, trata-se de contrato de empreitada, no qual a CONTRATADA se
obriga a realizar a obra descrita no Projeto Basico e Projeto Executivo e seus anexos,

pessoalmente ou por intermédio de terceiros, mediante remuneracdo. O gerenciamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAD
Rua Teodorico Teles Neto, S/N - Mirandao - CEP: 63.125-220 - Crato, Ceara, Brasil
Telefone: + 55 (88) 3523-1050 | www.crato.ce.gov.br




{ ‘s b PREFEITURA DO

inis | &), CRATO

s CRATO_ s

dos trabalhos cabe ao proprio empreiteiro, sem vinculo de subordinagdo com a

CONTRATANTE.

Nos instrumentos que compdem esta contratagdo constaram, a previsdo de
obrigacdo de resultado, no qual a CONTRATADA se comprometera a entregar a obra
nos moldes estabelecidos pela CONTRATANTE, devendo fornecer os materiais,
equipamentos ¢ demais itens que se fizerem necessarios a execugao, assim como assumir

a responsabilidade pelos riscos até o momento da entrega da obra.

O contrato sera executado mediante a realizacdo dos projetos previstos no
projeto executivo, no qual a CONTRATADA devera dispor de materiais € mao de obra
suficiente a perfeita realizagdo do empreendimento, devendo a vencedora observar as
regras e obrigacdes contratuais, dispostas no Projeto Bdasico e demais artefatos da

contratacao.

e Identificagdo de possiveis fornecedores:
Foi realizado levantamento de mercado para identificagdo de possiveis empresas
de engenharia que atenderiam a necessidade da contratagdo, constatando-se a existéncia

de amplo numero de empresas concorrentes aptas a prestar o servigo a ser contratado.
IV. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de atender a necessidade da
Prefeitura Municipal do Crato/CE quanto a contratacdo de empresa especializada em
servigos de engenharia para a reforma e adequacgdo da infraestrutura fisica da E.E.LLE.F.
Maria Yara de Brito Gongalves (CAIC Gisélia Pinheiro). A proposta contempla a
recuperacao ¢ modernizagdo de parte significativa do equipamento educacional, com
vistas a garantir seguranca, acessibilidade, funcionalidade e conforto aos usudrios da

escola.

A solugdo proposta envolve a demolicao integral do pavimento superior do
Bloco 1, que apresenta comprometimentos estruturais, seguida da recuperagdo das
estruturas do pavimento térreo e da construgdo de um novo bloco anexo, a ser implantado
entre o Bloco 1 e a quadra esportiva. O projeto inclui ainda a reforma da quadra
poliesportiva, com intervengdes que visam sua revitalizagao para pratica esportiva segura

e adequada as necessidades pedagogicas e recreativas da unidade.
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A proposta de intervencao respeita os principios da acessibilidade, da eficiéncia
construtiva e da sustentabilidade. Serdo adotadas solugdes arquitetdnicas e técnicas
compativeis com a realidade local, priorizando a durabilidade, a facilidade de manuten¢ao
e o atendimento as normas técnicas vigentes, como a ABNT NBR 9050 (acessibilidade)

e a legisla¢do educacional aplicavel.

A soluc¢ao foi concebida com base em levantamentos técnicos realizados in loco
e na escuta das necessidades da comunidade escolar, que apontaram a urgéncia da
requalificacdo do espaco fisico como forma de melhorar as condi¢cdes de ensino e
aprendizagem. A intervengao pretende recuperar areas deterioradas, ampliar a capacidade
de atendimento e adequar os ambientes as fun¢des pedagogicas previstas para o ensino
fundamental, promovendo a inclusdo, a convivéncia escolar sauddvel e o pleno

desenvolvimento dos alunos.

Além dos beneficios educacionais diretos, a execu¢ao da obra deve fomentar a
economia local, com a geracdo de empregos temporarios € a movimentagao do setor de
construcdo civil no municipio. A revitalizagdo da escola também representa um
investimento estratégico na valorizacdo da educagdao publica, no fortalecimento da

comunidade e na reducao das desigualdades sociais.

[\]

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) estd em conformidade com a Lei n
14.133/2021 e visa garantir uma contratacdo eficiente, econdOmica e socialmente
responsavel, assegurando que a solucdo proposta ofereca equilibrio entre custos,

durabilidade, funcionalidade e impacto positivo para a populagdo atendida.

V. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

ITEM DESCRICAO QTD UN

CONTRATACAO  DOS  SERVICOS DE
1 | ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUACAO | 1,00 | Servico
DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA
YARA DE BRITO GONCALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.
LOCALIZACAO: BAIRRO GISELIA PINHEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAD
Rua Teodorico Teles Neto, S/N - Mirandao - CEP: 63.125-220 - Crato, Ceara, Brasil
Telefone: + 55 (88) 3523-1050 | www.crato.ce.gov.br



DE EDUCACAO CRATO

man_CRATO_ wa

SECRETARIA Fﬂ! PREFEITURA DO

Os quantitativos de materiais e mao de obra (em tipo e horas de servigo) sdo
definidos através de um conjunto de projetos técnico-executivos. De posse dessas
informacdes, com a defini¢do da planilha orgamentaria e memorial descritivo, obtém-se
o orcamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referéncia da

contratacao.

VI. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa do valor da contratagao foi elaborada considerando os custos médios
por metro quadrado para cada tipo de intervencao prevista na obra da E.E.LLE.F. Maria
Yara de Brito Gongalves, no municipio do Crato/CE. A proposta contempla trés frentes
distintas de atuagdo: reforma do Bloco 1, constru¢do de um novo bloco anexo e

adequacgoes na quadra poliesportiva e areas externas.

Os valores foram calculados com base em composic¢des de custos obtidas através
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil — SINAPI,
ajustadas conforme a complexidade e natureza de cada servigo, considerando os precos

praticados na regiao do Ceara.

Segue a tabela-resumo da estimativa de custos:

RS 664,11 1.253,93 R$ 832.395,76

R$ 1.415,08 825,93 R$ 1.169.298,92
R$ 2.480,66 828,33 R$ 2.053.318,19
2.408,19 RS 4.055.012,87

Essa estimativa busca assegurar o equilibrio entre custo, qualidade e viabilidade
técnica, servindo como referéncia para a fase de planejamento da contratagdo, conforme

determina a Lei n® 14.133/2021. Os valores aqui apresentados sdo indicativos e poderao
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ser refinados na etapa de elaboragdo do Projeto Basico ou Executivo, de acordo com os

levantamentos detalhados e memoriais descritivos especificos.

VII. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) DA
CONTRATACAO

O objeto em questdo trata-se de uma obra de engenharia que envolve a integracao
de diversos servigos técnicos, materiais, instalacdes, sistemas e componentes cuja
execugao ¢ interdependente e indissocidvel para o alcance do resultado final pretendido.
A responsabilidade técnica estd vinculada a totalidade da execugao da obra, nao sendo
recomenddvel sua fragmentagdo, exceto quanto a divisdo natural entre disciplinas
técnicas no ambito do planejamento e fiscalizagao.

Considera-se que o parcelamento deste objeto comprometeria a eficécia, a
economicidade e a viabilidade técnica da contratagao, além de gerar riscos a execugao
global e a coordenacdo dos servigos. A divisdo do escopo entre diferentes contratados
poderia ocasionar sobreposi¢do de responsabilidades, aumento de custos, conflitos de
prazos e dificuldades na fiscalizagdo, além de comprometer a garantia integral da obra.

Dessa forma, conclui-se que o parcelamento da contratagdo ndo ¢ aplicavel,
considerando que ndo traria beneficios a Administracdo Publica, nem tampouco resultaria
em ganho de escala ou redugdo de custos. Ao contrario, a contratacdo de forma integral

assegura maior eficiéncia, coesdo técnica e seguranga juridica na execucao do objeto.

VIII. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao ha contratagdes correlatas ou interdependentes para a viabilidade e

contratagdo deste objeto.
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IX. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

CRATO

Aren Quantidade, | Data pretendida | . . . W:;:l:::o,
imks Descrigdo do objeto Justificativa da necessidade do objeto quando para conclusio da oLy
requisitante ooubes, conlratacso Prioridade | houver, Enm
outro objeto
preparagao das criangas, 0 apoio as familias,
a inclusho social, seguranca & bem-estar.
A auséncia de espacos adequados para o
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ensino fundamental poderd ocasionar
ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE prejuizos tanto para as Criangas e
SECRETARIA ESCOLA DE 13 SALAS NO MUNIgI‘PID DO |adolescentes como para seus. fa mihar_es_
DE CRATO/CE, ATRAVES DO CCIM\I'EN_IO ne como dificuldade de acesso 3 educagdo, N/A AGOSTO/2025 ALTA
EOUCACAD 960820 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DO | evasio  escolar, desazn_Ja!uaua de
CRATO E O GOVERNO FEDERAL - oporunidades, prejuizos a0
MINISTERIO DA EDUCAGAQ/FNDE (NOVO social & Bmico,
PAC) desvalorizacio da drea e menor integracio
entre o5 dac
A necessidade da contratagio decorre do
estado de conservaclo da  edificaclo
,  Que  apresem
CONTRATAGAO DOS SERVICOS DE estruturals, inadequacBes funcionals e
SECHETARIA ENGENHARIA PARA REFORMA £ comprometimentos  nas :ondn;ﬂ_es de
i ADECUACAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA | seguranga e a.zessll:nlnnadg A requalificagao N/A AGOSTO/2025 ALTA
EDUCACAD DA EELEE. MARIA YARA DE BRITO da unidade € essencial para garantir um
GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRD) NO a0
MUNICIPIO DE CRATO/CE das i Agicas, ¢
diretamente para a melhoria da qualidade
do ensino ofertado e do bem-estar de
alunos, professores & demais servidores.

Figura 1: Previsao de contrata¢éo do objeto em estudo, no Plano de Contratagdo Anual.

O processo em apreco esta alinhado com o planejamento da Administragao,
buscando atender as demandas da populacdo por instituicdes educacionais que garantam

o direito a educacdo basica de qualidade e a promogdo do desenvolvimento infantil.

AREA REQUISITANTE RESPONSAVEL
Secretaria de Educagao Neyla Cyrce Brito Falcao Cavalcanti

X. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo de empresa especializada para a execucao da reforma e adequagao
do Bloco 1 e da quadra da E.E.LE.F. Maria Yara de Brito Gongalves (CAIC — Bairro
Gisélia Pinheiro) ¢ medida essencial para garantir o pleno exercicio dos direitos
fundamentais de criangas e adolescentes, conforme estabelecido pela Constitui¢ao
Federal de 1988, especialmente em seu artigo 227, que atribui a familia, a sociedade e ao
Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, o direito a vida, a saude, a educagao
e a dignidade, bem como a protegao contra todas as formas de negligéncia, discriminacgao,
exploracdo, violéncia, crueldade e opressao.
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O Estatuto da Crianga e do Adolescente (ECA), em seu artigo 4°, reforca a

obrigagdo do poder publico em garantir tais direitos, destacando a importancia de

ambientes educacionais seguros e adequados. Nesse mesmo sentido, a Lei de Diretrizes
e Bases da Educacdo Nacional (Lei n® 9.394/1996) estabelece a necessidade de
proporcionar espagos fisicos que favoregam o desenvolvimento integral dos alunos,

assegurando condicdes para a aprendizagem e convivéncia.

A presente contratacdo visa, portanto, mais do que a simples execucao de uma

obra: trata-se de um imperativo legal, social e educacional. Os resultados pretendidos

abrangem:

Cumprimento as exigéncias legais, constitucionais e infraconstitucionais que
garantem o acesso a educacdo com qualidade, seguranca e dignidade;

Melhoria na infraestrutura fisica da unidade escolar, com adequagdes que
garantam conforto térmico, seguranca estrutural, acessibilidade e funcionalidade
dos espacos;

Promogdo de ambiente adequado ao desenvolvimento educacional, social e
emocional dos alunos, fortalecendo o vinculo entre escola, familia e comunidade;

Apoio aos familiares e responséveis, ao proporcionar local seguro e bem equipado
para permanéncia das criangas em horario escolar;

Redugdo das desigualdades sociais, ao garantir igualdade de oportunidades no
acesso a educacgdo infantil;

Requalificagdo do espago urbano, com impactos positivos no entorno da unidade
escolar, estimulando o sentimento de pertencimento e valorizagdo do bem
publico;

Fomento a cultura e a inclusdo, por meio da recuperagdo da quadra e areas de
convivéncia, viabilizando atividades extracurriculares, esportivas e culturais;

Implementacdo de solugdes sustentaveis, tanto no uso de materiais quanto na
concepcao dos espacos, respeitando o meio ambiente;

Acessibilidade universal, conforme previsto na ABNT NBR 9050 e na legislagao
vigente;
Promocao da estética urbana e do bem-estar coletivo, com paisagismo e

mobiliario adequados a faixa etaria atendida;

Cumprimento ao art. 5° da Lei n°® 14.133/2021, que enfatiza a busca por eficiéncia,
efetividade e desenvolvimento nacional sustentavel em contratagdes publicas.
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Por meio da realizacdo dessa obra, a Administragcdo Publica municipal reafirma
seu compromisso com a educagdo de qualidade, ao mesmo tempo em que promove o
desenvolvimento urbano e social no bairro Gisélia Pinheiro. A intervengdo prevista nesta

contratacdo objetiva ndo apenas transformar o espaco fisico existente, mas também

fomentar uma cultura de valorizagdo da escola, da infancia e da cidadania.

XI. PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO DO CONTRATO

As Em conformidade com o que estabelece a Lei n° 14.133/2021, especialmente
nos seus artigos 7°, 18 e 40, a Administragdo Publica devera adotar um conjunto de
providéncias prévias a celebracdo do contrato, de forma a garantir a legalidade, a
eficiéncia, a viabilidade técnica e a economicidade da contratacao pretendida. Tais agdes
asseguram que a execucao do objeto se dé de maneira eficaz, transparente e com o devido
controle publico.

As principais providéncias compreendem:

= Elaboragdo do Projeto Basico, contendo todos os elementos técnicos
indispensaveis para a perfeita compreensdo da obra, nos termos do inciso XXV
do art. 6° da Lei n° 14.133/2021, com nivel de precisdo compativel a fase de
licitagdo, possibilitando a avaliacdo adequada de custos, prazos, métodos e
impactos;

» Elaboragao do Termo de Referéncia, conforme previsto no inciso XXIII do art. 6°
da mesma Lei, com todos os elementos técnicos, justificativas, critérios de
medi¢do e de aceitagdo dos servigos e detalhamento da solugdo;

» Elaboragdao do Cronograma Fisico-Financeiro, contendo as etapas de execugao e
respectivas previsdes de desembolso, essencial ao planejamento da execucao
contratual e ao acompanhamento da fiscalizagao;

» Realizagdo da Licitacdo, conforme os principios da legalidade, eficiéncia,
julgamento objetivo, competitividade e economicidade, selecionando a proposta
mais vantajosa para a Administragdo Publica;

= (Capacitacdo dos Agentes Publicos, especialmente dos designados para o
acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato, de modo a garantir a segregacao de
fungdes e a qualificacao técnica necessaria a boa gestao contratual (arts. 7° e 117

da Lein® 14.133/2021);
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» Defini¢do dos Critérios de Medicdo, Aceitacdao e Recebimento, com a previsdo de
testes, ensaios e inspegdes técnicas, conforme a natureza dos servicos e dos
materiais empregados;
= Observancia da Segregacdo de Fungdes, com a designacao formal dos fiscais e
gestores do contrato, conforme determina o art. 7° da Lei n° 14.133/2021,
garantindo transparéncia, controle interno e mitigacdo de riscos;
= Verificagdao da Regularidade Fiscal, Trabalhista e Técnica da empresa contratada,
conforme os requisitos de habilitagdao definidos no edital;
= Analise Juridica da Minuta Contratual, nos termos do art. 53 da nova Lei de
Licitagdes, assegurando que o instrumento contratual esteja em conformidade
com as disposicoes legais e com o interesse publico.
Essas medidas visam mitigar riscos a execu¢dao contratual, assegurar a
conformidade legal do procedimento e garantir que o objeto da contratagdo seja realizado

com qualidade, dentro dos prazos previstos € em consonancia com as diretrizes do

planejamento publico.

XII. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA
CONTRATACAO

O presente Estudo Técnico Preliminar, considerando a analise das alternativas
de atendimento das necessidades elencadas pelas areas requisitantes e os demais aspectos
normativos, conclui pela VIABILIDADE DA CONTRATACAO, uma vez considerados
0s seus potenciais beneficios em termos de eficacia, eficiéncia e efetividade.

A Reforma e Adequacao do Bloco 1 e da Quadrada E. E. 1. E. F. Maria Yara De
Brito Gongalves, o CAIC do Bairro Gisélia Pinheiro no municipio de Crato-CE ¢
considerada tecnicamente vidvel. Visto que ja se conhece obras dessa natureza, que leva
em consideragdo as mesmas técnicas e sobre um objeto semelhante. Além disso, o proprio
prédio do CAIC ja passou anteriormente por reformas nos dois outros blocos, sendo essa
a etapa de finalizacdo da reforma do prédio.

Deve-se, contudo, verificar a compatibilidade entre projetos, orcamento e
construcdo no local, a fim de garantir que a reforma seja executada a contento, de acordo
com o que se preconiza a literatura técnica e normativas vigentes e pertinentes. Além

disso, deve-se prezar, adicionalmente, no caso do bloco novo, a correta locacao, a fim de
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garantir o bom desempenho que se espera para esta e que os projetos e or¢camento sejam
corretamente aplicados.

Diante das consideracdes apresentadas, recomenda-se a continuidade dos
trabalhos. Os estudos e projetos futuros devem contemplar as especificidades do local e
o didlogo construtivo entre comunidade e gestdo publica, visando a efetiva
implementagao do projeto e a promog¢ao do bem-estar urbano.

A administragdo publica ndo contém em seu quadro funcional servidores
profissionais habilitados, em quantidade suficiente, para a execucdo da obra. Assim,
torna-se necessaria a contratagdo de servicos especializados de engenharia por meio da
Concorréncia eletronica, conforme argumentado anteriormente.

Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente as demandas

formuladas, pelo que RECOMENDAMOS o prosseguimento da pretensao contratual.

XIII. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A execucao da obra Reforma e Adequacdo do Bloco 1 e da Quadrada E. E. I E.
F. Maria Yara De Brito Gongalves, o CAIC do Bairro Gisélia Pinheiro no municipio de
Crato-CE, propiciara possiveis impactos ambientais na area. A Lei 14.133/2021 preceitua
a obediéncia as normas referentes a prote¢ao ambiental e uso sustentdvel de recursos, nas
licitagdes de obras e servigos de engenharia. Assim, o estudo em questao revelou alguns

impactos ambientais, listados a seguir, com suas respectivas medidas mitigadoras:

e Geragao de residuos solidos: Conforme a Resolugao CONAMA n° 307/2002, os
residuos da construcao civil sdo provenientes de construcdes, reformas, reparos e
demoli¢des de obras de construgdo civil, e os resultantes da preparagcdo e da
escavagdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerdmicos, concreto em geral,
solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiagao
elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.
Como medida mitigadora, a contratada deverd implementar formas de
gerenciamento de residuos solidos conforme legislagdo vigente, com destinagao

adequada do entulho, em aterros sanitarios certificados ou reciclagem, quando
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possivel. Dentre o mobiliario urbano que sera implantado no objeto, deverdo ser
implantadas, em nimero suficiente, lixeiras com coleta regular;

Poluicdo atmosférica e sonora: Para reduzir os ruidos e a poeira gerada com a
execugdo da obra, deverdo ser empregados equipamentos com tecnologia de
inibicao ou reducao da propagacdo do som, bem como medidas para conter as
particulas de poeira geradas. Os trabalhadores deverdo usar EPIs especificos para
estes casos, como mascaras de protecdo respiratdria.

Consumo elevado de 4gua e energia: O consumo de dgua e energia no canteiro
devera ser racionalizado, por meio de praticas de reciclagem de agua para
atividades ndo potaveis, ou utilizagio de iluminagdo de baixo consumo. E
prioritario o uso eficiente dos recursos, visando a economicidade e conservagao
do meio ambiente.

Alteracdo da paisagem natural: A paisagem local sera alterada, tendo em vista as
intervengdes a serem executadas. Nesse sentido, o projeto arquitetonico sera
elaborado em alinhamento com os aspectos culturais da comunidade, buscando
harmonia com o meio natural existente e seu entorno. Serd necessario manter o

dialogo com a populacao, com o intuito de elencar os beneficios trazidos.

Crato/CE, 28 de janeiro de 2026

MATEUS GOMES MAIA PEREIRA

Engenheiro Civil

TERESA ADRIANA CARDOSO BRAGA

Secretaria Executiva de Educacao
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OBRA: CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA REFORMA E ADEQUACAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA
DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONCALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.
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COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
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PREFEITURA DO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

CRATO SECRETARIA DE EDUCAGAO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.IE.F. MARIA YARA DE BRITO

GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025
DATA: janeiro/2026

NAO DESONERADO

BDI SERVICOS:  22,11%
BDI MATERIAIS:  15,28%

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA-RESUMIDA

] PREGO TOTAL
ITEM DESCRIGAO TR oS
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 0,06% RS 2.283,60
2.0 DEMOLICAO E RETIRADAS 3,91% RS 160.887,81
3.0 REFORCO E REPARO DAS ESTRUTURAS 1,55% RS 63.637,27
4.0 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 2,09% RS 85.965,84
5.0 ESQUADRIAS E ACESSORIOS 492% RS 202.373,22
6.0 SISTEMAS DE COBERTURA 4,49% RS 184.967,27
7.0 REVESTIMENTOS E PINTURAS 7,22% RS 297.002,74
8.0 SISTEMA DE PISOS 4,96% RS 204.207,22
9.0 SERVICOS PRELIMINARES 019% RS 7.828,19
100 DEMOLICAO E RETIRADAS 0,19% RS 7.876,67
11.0  MOVIMENTOS DE TERRA 1,23% RS 50.747,26
12.0 _ESTRUTURAS DE CONCRETO 13,46% RS 553.969,48
13.0 _ SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 2,36% RS 97.003,92
14.0  ESQUADRIAS E ACESSORIOS 3,91% RS 161.034,60
15.0 _ SISTEMAS DE COBERTURA 4,96% RS 204.067,32
16.0 _ REVESTIMENTOS E PINTURAS 9,00% RS 370.527,12
17.0 _ SISTEMA DE PISOS 494% RS 203.474,81
18.0  INSTALACOES HIDRAULICAS 033% RS 13.503,78
19.0 _ LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS 1,22% RS 50.334,34
20.0  INSTALACOES SANITARIAS E PLUVIAIS 1,20% RS 49.342,03
21.0 _ SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 012% RS 5.073,50
22.0 _ INSTALACOES ELETRICAS E SPDA 3,23% RS 132.755,19
23.0 _ SISTEMAS DE CLIMATIZACAO 4,20% RS 173.004,46
24.0 _ELEMENTOS DIVERSOS 052% RS 21.205,54
25.0 DEMOLICAO E RETIRADAS 043% RS 17.618,82
26.0 _ SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL 0,90% RS 37.116,07
27.0 _ ESQUADRIAS E ACESSORIOS 096% RS 39.657,35
28.0  REVESTIMENTOS E PINTURAS 11,09% RS 456.356,98
29.0  SISTEMA DE PISOS 3,09% RS 127.354,68
30.0 _ SERVICOS COMPLEMENTARES 0,58% RS 23.812,26
31.0 __ PAISAGISMO 016% RS 6.704,31
32.0 _ ADMINISTRACAO DA OBRA 2,53% RS 104.336,00
| TOTAL GERAL R$ 4.116.029,65 |

QUATRO MILHOES, CENTO E DEZESSEIS MIL, VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS |

RESUMO - 3/167



SECRETARIA isere » PREFEITURA DO
DE EDUCACAOD @ CRATO

e _CRATO. um

ORCAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAD
Rua Teodorico Teles Neto, S/N - Mirandao - CEP: 63.125-220 - Crato, Cear3, Brasil
Telefone: + 55 (88) 3523-1050 | www.crato.ce.gav.br



- }.\R{.

4 LaponE

s’ CRATO. e

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

P PREFEITURA DO

CRATO

ESTADO DO CEARA

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025
DATA: janeiro/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA DE EDUCAGAO

NAO DESONERADO
BDI SERVICOS: 22,11%
BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

, : PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
L LA e ) il NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
R ORMA BLOCO
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 2.283,60
11 [C| C1937 | SEINFRA |PLACAS PADRAO DE OBRA w2 10,00| RS 187,01 | RS 22636 | RS 2.283,60
Subtotal 1.0: R$ 2.283,60
2.0 DEMOLK}AO E RETIRADAS R$ 160.887,81
21 REVESTIMENTOS
211 (C 97633 SINAPI DEMOUCAO DE REVESTIMENTO CERAN”CO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 12,73 R$ 2523 | R$ 30,81 | R$ 392,21
22 ALVENARIAS
221 |c| sz | siapi [ DEVOLGAODE ALVENARIA DE 8LOCO FURADD,DE FORMA NANUAL SEM REAPROVEITAVENTO " B 0255 | RS B . 546270
23 PISOS
231 || 104789 SINAPI i?\gg};ggo DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 37.80| R§ 22013 | R$ 268,80 | RS 10.160,64
24 ESQUADRIAS
241 [C| C2210 | SEINFRA |RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES w2 332.97| RS 1836 | RS YALS 7465.19
25 ESTRUTURAS
251 |c| cPoos | PROPRIA |ESCORAMENTO PARA ESTRUTURA DE CONGRETO PRE-MOLDADO EXISTENTE PE DIREITO SIMPLES e 797.86| RS 6024 | RS 7356 | R$ 58.690,58
DEMOUCAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
252 [C| 97629 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF.09/2023 M3 156,58| R$ 101,61 | R$ 124,08 | R$ 19.428,45
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
253 [c orezr | SNARL [OOSR M3 81,89| RS 21819 | RS 26643 | RS 21.817.95
26 DIVERSOS
261 [C| 97663 SINAPI REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 25,001 R$ 13,97 | R$ 17,06 | R$ 426,50
26.2 [C| 97666 SINAPI REMOCAO DE METAIS SAN|TAR|OS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 6,00[ R$ 10,18 | R$ 12,43 | R$ 74,58
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

, : PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
L LA e ) il NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
263 |C| o168 | SINAPI [ e s M2 208,93 RS 316 | RS 3,86 | RS 115367
264 |C| C1051 | SEINFRA |DEMOLIGAO DE DIVISORIA OUTRAS (PRE MOLDADO) w2 116.75| RS YLD 50,60 | RS 5.907.55
265 |C| C253 | SEINFRA |TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 30M DE MATERIAIS A GRANEL W3 128.23] RS 50,65 | RS 6185 | RS 26.486,03
266 |C| C2531 | SEINFRA |TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE TKM W3 128.23] RS 654 | RS 799 [ RS 342156
Subtotal 2.0; RS 160.887,81
20 REFORGO E REPARO DAS ESTRUTURAS RS 63.637,27
GRAUTE FGK=30 MPA: TRAGO 1:0,020,9:1.2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA
3 [o| st | s [ e ou BevoNEe 100 At diot M3 16,55| R$ 78493 | RS 95648 | RS 15.862,84
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
32 1C 92435 SINAPI DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UT|L|ZACOES. AF_09/2020 M2 316,80| RS 63,74 | RS 7783 | R 24.656,54
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
33 [c| s | SAR [ D oAGE e b KG 295,16| RS 1383 | RS 16,89 | RS 498525
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
34 |C 92762 SINAPI ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 143341 R$ 10,36 | R$ 12,65 | R$ 18.132,64
Subtotal 3.0; RS 63.637,27
20 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL RS 85.965,84
ot Lol cors | semeren AE\Ié\éEzl\:gSrlnA(?.I;;)IJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA » A o770| s w267 | vs 087950
42 |C| CO0773 SEINFRA |CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO M2 20,25| R$ 143,55 | R$ 175,29 | R$ 3.549,62
43 |c| 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM M 72,00| R$ 166,85 | RS 203,74 | RS 14.669.28
ADITIVO. AF 1112020
24 || C4070 | SEINFRA |DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=Zom w2 97,20 RS 26754 | RS 59534 | RS 57.667.05
Subtotal 4.0: R$ 85.965,84
50 ESQUADRIAS E ACESSORIOS RS 202373.22
5.1 PORTAS DE MADEIRA
511 [C| C1987 | SEINFRA |PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 210)m 0N 17.00| RS 102674 | RS 125375 | RS 2131375
512 |G| C1989 | SEINFRA |PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 210)m N 1.00[ RS 109951 | RS 134261 | RS 134261
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ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAGAO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.IE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.
ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

NAO DESONERADO
BDI SERVICOS: 22,11%
BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

. M PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
e P sl s NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
513 |c| 9692 ORSE Plorta em madeira comlpensada (canela), lisa, senlwll-o?al, (0,60>‘< 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens un 26,00 R$ 124378 | R$ 151878 | RS 39.488.28
(livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisérias granito ou marmore
514 |c| 13034 ORSE Porta em mladelra compensada (canela),'lllsa’, §em|-oc§, (0.805 1,60 a 2.10 m),revestida c/férmica, inclusive un 4,00 RS 906,54 | R$ 1106.98 | RS 4.427.92
ferragens (livre/ocupado), para uso em divisérias granito ou marmore. Rev 01_10/2025
5.2 JANELAS DE ALUMINIO
521 |C| (C4830 SEINFRA |JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO M2 33,75| R$ 538,25 | R$ 657,26 | R$ 22.182,53
522 |C| 11941 ORSE |Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m? 46,80| R$ 509,30 | R$ 621,91 | R$ 29.105,39
5.3 FERRAGENS E ACESSORIOS
531 [C| 100874 SINAPI  |PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 4,00 R$ 452,69 | R$ 552,78 | R$ 2.211,12
BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXACAO SOBRE
532 (€| Ca6n SEINFRA MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA DUPLA FACE M2 8,16/ RS 12237 | R$ 14943 | R$ 1.219.35
533 [C| 4716 ORSE  |Grade em metalon m? 103,39| R$ 313,85 | R$ 383,24 | R$ 39.623,18
5.4 PORTOES METALICOS
541 [C| C1970 SEINFRA |PORTA DE FERRO EM CHAPA M2 16,20 R$ 306,20 | R$ 373,90 | R$ 6.057,18
5.5 VIDROS
551 [C| (4835 SEINFRA |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA M2 9,12| R$ 531,10 | R$ 648,53 | R$ 5.914,59
552 [C| (C4949 SEINFRA |VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO M2 80,55| R$ 293,89 | R$ 358,87 | R$ 28.906,98
553 [C| (C2680 SEINFRA |VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA M2 1,10| R$ 432,05 | R$ 527,58 | R$ 580,34
Subtotal 5.0: R$ 202.373,22
6.0 SISTEMAS DE COBERTURA R$ 184.967,27
6.1 |C| C1338 | SEINFRA |[ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, VAO 10m M2 777,54| R$ 106,63 | R$ 130,21 | R$ 101.243,48
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1
62 |C| 94210 SINAPI |1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. [ M2 777,54 R$ 66,45 | R$ 81,14 [ R$ 63.089,60
AF_07/2019
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO
6.3 |C| 100327 SINAPI IGAVENTO. AF 072019 M 133,58 R$ 60,21 | R$ 73,52 | R$ 9.820,80
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
64 |[C| 94229 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 52,36| R$ 169,13 | R$ 206,52 | R$ 10.813,39
Subtotal 6.0: R$ 184.967,27
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

, : PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
L LA e ) il NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
7.0 REVESTIMENTOS E PINTURAS R$ 297.002,74
71 PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
741|Cl 87878 | SINAPL | e noFIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 M2 239,02 RS 535 | RS 6,53 | RS 1:560,80
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1-2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM
712 (C 87529 SINAPI |PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. M2 239,02 R$ 40,48 | R$ 49,43 | R$ 11.814,76
AF 0312024
713 lc| casss SEINFRA gfg:éﬂégé ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 M2 403.11| RS 11148 | R$ 136,13 | RS 54.875.36
REJUNTAMENTO C/ ARG, PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 o)
T4 [o| crrz | sEneRa [ e, M2 403,11| RS 1053 | R 1286 | RS 5.183,99
|MPERMEAB|L|ZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACR|'L|CA, 3
75 [of ssss | siapi [MPERIEASIZACAC M2 403,11| RS 3501 | RS 1275 | RS 1723295
716 |o| omisr | swapr [EVMSSHVENTO COM NASSA LATEX. APLICAGRO EM PAREDE, DUAS DEWAOS, LXRNENTO NANUAL » N . - A 507
717 (C 88485 SINAPI |FUNDO SELADOR ACRiUCO, APL|CAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 239,02 R$ 4411 R$ 5,39 [ R$ 1.288,32
718 [C| C1615 SEINFRA [LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 1062,16| R$ 22,85 | R$ 27,90 | R$ 29.634,26
719 [C| C1616 | SEINFRA |LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA w2 156,29] RS 292 | RS 36,54 | RS 16.672,84
7.1.10 |C| (C3487 SEINFRA APL|CACAO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS M2 1518,45| R$ 20,37 | R$ 24,87 | R$ 37.763,85
7.2 TETO
721 [C| 88484 | SINAPI |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 w2 691.76| RS 545 | RS 6,65 | RS 260020
722 (C 88488 SINAPI  |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APL|CACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 691,76 R$ 16,57 | R$ 20,23 | R$ 13.994,30
723 |G| C429% | SEINFRA [FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIVIENTO E MONTAGEM w2 69176| RS 7194 | RS 87,65 | RS 8077112
73 ESQUADRIAS
731 |C| C1206 | SEINFRA |EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS w2 122.76| RS 1934 | RS 2562 | RS 289959
732 || C1280 | SEINFRA |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA w2 122.76| R %42 | RS 52,26 | RS 3.960.24
733 |G| C1279 | SEINFRA |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO w2 32.40| RS 28,18 | RS 58,83 | RS 1.906,09
Subtotal 7.0: R$ 297.002,74
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

PREFEITURA DO

CRATO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025
DATA: janeiro/2026

SECRETARIA DE EDUCAGAO

NAO DESONERADO
BDI SERVICOS: 22,11%
BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

, : PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
L LA e ) il NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
80 SISTEMA DE PISOS RS 20420722
8.1 PAV|MENTAGAO INTERNA
811 |C| C1609 | SEINFRA |LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO w3 37,60 RS 680,66 | RS 83115 | RS 3141747
8.1.2 [C| C2181 SEINFRA REGULAR|ZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm M2 755,93 R$ 31,26 | R$ 38,17 | R$ 28.853,85
015 o] coon | seer [CERAUICA ESHALTADA RETIFCADA G ARG PREFABRICAOR ACINA DE 030 800 - PEFSPEL | il vs 52| vs 2022 | RS 550827
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABR|CADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAM|CA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?)
814 [C| C1123 SEINFRA E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 123,11| R$ 10,53 | R$ 12,86 | R$ 1.583,19
515 || sasss | siap | MPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAVASSA POLIVERICA  MEMBRANA ACRILICA, 3 » 07| RS 501 | s J 2305
DEMAOS. AF 0912023
816 |C| C1920 | SEINFRA |PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) w2 632,62| RS 14551 | RS 17768 | RS 11243946
8.2 DETALHES E ACESSORIOS PARA PISO
821 |C| C2284 | SEINFRA |SOLEIRA DE GRANITO L= f50m m 5,60 RS 9710 Rs 11857 | RS 663,99
Subtotal 8.0: R$ 204.207,22
BLOCO OVO
9.0 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 7.828,19
91 |G| C1630 | SEINFRA |LOGACAO DA OBRA- EXECUGAO DE GABARITO 2 626.38| RS 774 [ RS 945 | RS 782819
Subtotal 9.0: R$ 7.828,19
10.0 DEMOL|GAO E RETIRADAS R$ 7.876,67
10.1 ANFITEATRO E ALAMBRADOS
1041 | 97622 SINAPI ighgg}_;ggo DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 43.48| RS 62,55 | RS 76,38 | R$ 3.321,00
102 DIVERSOS
1021 |C| G253 | SEINFRA |TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 30M DE MATERIAIS A GRANEL W3 65.23| RS 50,65 | RS 6185 | RS 403448
1022 |C| 2531 | SEINFRA |TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE TKM w3 65.23| RS 6,54 | RS 799 | RS 521.19
Subtotal 10.0: R$ 7.876,67
10 MOVIMENTOS DE TERRA RS 50.747,26
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
i [cf sz | s [EBOREEO N oY M3 93,61| RS 156,08 | RS 190,59 | RS 17.841.13
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

) - PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
L LA e ) il NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVACAO PARA
112 |C 96526 SINAPI COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 80,55| R$ 22341 | R$ 272,81 | R$ 21.974,85
11.3 |C| 93382 SINAPI  |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 125,06| R$ 29,03 | R$ 35,45 | R$ 4.433,38
114 |C| C2536 SEINFRA |TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 30M DE MATERIAIS A GRANEL M3 63,83 R$ 50,65 | R$ 61,85 | R$ 3.947,89
115 |C| (2533 SEINFRA [TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 63,83 R$ 32,72 | R$ 39,95 | R$ 2.550,01
Subtotal 11.0: R$ 50.747,26
12.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 553.969,48
121 INFRAESTRUTURA
1241 lcl 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA M2 7801| RS 4369 | RS 5335 | R$ 416183
DE 5 CM. AF_01/2024
FABR|CACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25
1212 [C| 96535 SINAPI MM, 4 UT|L|ZACOES. AF_01/2024 M2 143,00| R$ 149,33 | R$ 182,35 | R$ 26.076,05
FABRlCAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,
1213 |C| 96536 SINAPI E=25 MM, 4 UT|L|ZAQOES. AF_ 0112024 M2 428,10| R$ 77,85 | R$ 95,06 | R$ 40.695,19
1214 |C| 96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 491,64| R$ 20,20 | R$ 24,67 | R$ 12.128,76
1215 |C 96544 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 6,91 R$ 17,81 [ R$ 21,75 | R$ 150,29
1216 |C 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 806,00[ R$ 15,77 | R$ 19,26 | R$ 15.523,56
12.1.7 |C| 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1132,82| R$ 13,61 [ R$ 16,62 | R$ 18.827,47
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)-
1218 (C 94965 SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 49,10| R$ 549,24 | R$ 670,68 | R$ 32.930,39
1219 el 103673 SINAPI ;;;:N(%/;\%EETO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 49.10| RS 4547 | RS 5552 | R$ 272603
12.2 SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
12211C 92435 SINAPI DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UT|L|ZACOES. AF_09/2020 M2 190,67/ R$ 63,74 | RS 7783 | RS 14.839,85
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA,
1222 [C| 96258 SINAPI 9 UT|L|ZACOES. AF_05/2024 M2 28,83| R$ 162,97 | R$ 199,00 | R$ 573717
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
1223 Cl 92526 | SINAPI A DEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 497,80| RS 4571 | R§ 55,82 | R$ 2778720
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

) - PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
L LA e ) il NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METAUCO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
1224 (C| 92472 SINAPI CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UT|L|ZACOES. AF_09/2020 M2 374,73 R§ 17.91 | R§ 143,98 | R§ 53.953,63
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
1225 |C| 92759 SINAPI ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1080,45| R$ 13,83 [ R$ 16,89 | R$ 18.248,80
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
1226 (C 92760 SINAPI ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 73,82| R$ 12,74 | R$ 15,56 | R$ 1.148,64
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
1227 |C| 92761 SINAPI ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 390,09 R$ 11,75 | R$ 1435 [ R$ 5.597,79
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
1228 [C| 92762 SINAPI ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1030,82| R$ 10,36 | R$ 12,65 | R$ 13.039,87
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)-
1229 |C| 94965 SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 65,34 R$ 549,24 | R$ 670,68 | R$ 43.822,23
12210lcl 103673 SINAPI ;ﬁNg;ggggTo COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 65,34| RS 4547 | RS 55,52 | R$ 3.627,68
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAM|CA, VIGOTA
122.411C] 10194 SINAPI CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 M2 611.46| RS 190.71 | R$ 252,88 | R 142.396,80
12212 |C| C3470 SEINFRA LOCACAO MENSAL DE CIMBRAMENTO METALICO M3 1834,38 R$ 31,50 | R$ 38,46 | R$ 70.550,25
Subtotal 12.0: R$ 553.969,48
13.0 SISTEMA DE VEDAQAO VERTICAL R$ 97.003,92
131 |c| coors SEINFRA é;\éEzf\:AOSrL]A(?;;;JOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA M2 376.47| RS 6770 | RS 8267 | RS HARTT
132 |C| CO0773 SEINFRA |CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO M2 60,02| R$ 143,55 | R$ 175,29 | R$ 10.520,91
13.3 |C| 105023 SINAPI  |[VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 73,22| R$ 68,89 | R$ 84,12 | R$ 6.159,27
134 |C[ 105029 SINAPI  [CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 51,30| R$ 51,70 | R$ 63,13 | R$ 3.238,57
135 el 101985 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM M 4730 RS 166,85 | RS 20374 | RS 9.636.90
ADITIVO. AF_11/2020
136 |C| C4070 SEINFRA |DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 29,92| R$ 487,54 | R$ 595,34 | R$ 17.812,57
137 |cl| e3200 SINAPI ;?(Ao(élAz(gz(‘:ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. M 587.35| R$ 1274 | RS 1556 | RS 9.139,17
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

A ~ PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
ITEM | COD. | BASE DESCRICAO dalth || BRI NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
138 |C| 10783 ORSE  |Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5¢cm, assentado com argamassa de cimento e areia m? 36,16| R$ 212,29 | R$ 259,23 | R$ 9.373,76
Subtotal 13.0: R$ 97.003,92
14.0 ESQUADRIAS E ACESSORIOS R$ 161.034,60
141 PORTAS DE MADEIRA
1411 |C| C1987 SEINFRA |PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m UN 8,00| R$ 1.026,74 | R$ 1.253,75 | R$ 10.030,00
1412 |C| (1988 SEINFRA |PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m UN 5,00| R$ 1.076,82 | R$ 1.314,90 | R$ 6.574,50
1413 |C| (1981 SEINFRA |PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m UN 2,00| R$ 1.418,67 | R$ 1.732,34 | R$ 3.464,68
1414 |cl o692 ORSE Plorta em madeira comlpensada (canela), lisa, semll-o?g, (0,60>.< 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens un 6,00 R$ 124378 | R$ 151878 | RS 9.112,68
(livrefocupado), exclusive batente, para uso em divisérias granito ou marmore
1415 lcl 13034 ORSE Porta em mladelra compensada (canela),'lllsa’, §em|-oc§, (0.803( 1,60 a 2.10 m),revestida c/férmica, inclusive un 2,00 R 906,54 | R$ 1106.98 | RS 221396
ferragens (livre/ocupado), para uso em divisérias granito ou marmore. Rev 01_10/2025
14.2 JANELAS DE ALUMINIO
1421 |C| (4830 SEINFRA |JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO M2 1,76| R$ 538,25 | R$ 657,26 | R$ 1.156,78
1422 [C| 11941 ORSE  |Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m? 85,13 R$ 509,30 [ R$ 621,91 [ R$ 52.943,20
14.3 FERRAGENS E ACESSORIOS
14.3.1 |C| 100874 SINAPI  [PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 4,00/ R$ 452,69 | R$ 552,78 | R$ 2.211,12
BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAGAO SOBRE
14321C| €621 | SEINFRA |\ heIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA DUPLA FACE M2 8,16 R$ 12237 | R§ 14943 | R§ 1.219,35
1433 |C| 4716 ORSE  |Grade em metalon m? 86,42| R$ 313,85 | R$ 383,24 | R$ 33.119,60
14.4 PORTOES METALICOS
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIGA, INCLUS. PINTURA
1441 |C| C3659 SEINFRA ESMALTE SINTETICO M2 5,28/ R$ 491,21 | R$ 599,82 | R$ 3.167,05
14.5 VIDROS
1451 |C| (C4835 SEINFRA |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 6,08 R$ 531,10 | R$ 648,53 | R$ 3.943,06
1452 |C| (C4949 SEINFRA |VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO M2 86,89| R$ 293,89 | R$ 358,87 | R$ 31.182,21
1453 |C| C2680 SEINFRA [VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA M2 1,32| R$ 432,05 | R$ 527,58 | R$ 696,41
Subtotal 14.0: R$ 161.034,60
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.
ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

NAO DESONERADO
BDI SERVICOS: 22,11%
BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

) ] PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
L LA e ) il NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
15.0 SISTEMAS DE COBERTURA R$ 204.067,32
15.1 |C| C1338 SEINFRA [ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLAST|CAS, VAO 10m M2 715,89 R$ 106,63 | R$ 130,21 | R$ 93.216,04
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1
152 |C 94210 SINAPI |1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM |NCL|NACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. M2 715,89 R$ 66,45 | R$ 81,14 | R$ 58.087,31
AF_07/2019
15.3 [C| C1000 SEINFRA |CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA M 70,70| R$ 44,09 | R$ 53,84 | R$ 3.806,49
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO
15.4 |C| 100327 SINAPI IGAMENTO. AF_07/2019 M 135,00| R$ 60,21 | R$ 73,52 | R$ 9.925,20
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
155 |C| 94229 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 189,00| R$ 169,13 | R$ 206,52 | R$ 39.032,28
Subtotal 15.0: R$ 204.067,32
16.0 REVESTIMENTOS E PINTURAS R$ 370.527,12
16.1 PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
16..1 (C| 87878 SINAPI PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 1412,59) RS 535 | RS 653 | R§ 2421
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
16.1.2 [C| 87792 SINAPI  |APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE M2 403,41| R$ 4431 | R$ 5411 | R$ 21.828,52
25 MM. AF_08/2022
MASSA UN|CA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECAN|CO, APLICADA MANUALMENTE EM
16.1.3 |C 87529 SINAPI |PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M? E = 17,5MM, COM TALISCAS. M2 1009,18| R$ 40,48 | R$ 49,43 | R$ 49.883,77
AF_03/2024
1644 || casss SEINFRA gfgﬁéﬂégé ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - M2 161.92| R$ 11148 | R$ 136,13 | R$ 22.042.17
16.1.5 |C| (C4442 SEINFRA [CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE M2 241,49| R$ 90,38 | R$ 110,36 | R$ 26.650,84
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.
ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

NAO DESONERADO
BDI SERVICOS: 22,11%
BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

X = PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
| e ) 1 RESER CAY bbb || G NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) -
16.16 [C| C1102 | SEINFRA |20 o (PAREDEIPISO) M2 241,49| RS 15,18 | R$ 18,54 | R$ 447722
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?)
16.4.7 [C| C1123 | SEINFRA |00 o AToS (PAREDE/PISO) M2 161,92| R$ 10,53 | R$ 12,86 | R$ 2.082,29
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
16.1.8 [C| 98555 SINAPI |0 oS, AF 0912023 M2 32,16| R$ 35,01 | R$ 42,75 | R$ 1.374,84
1619 ol ssae7 SINAPI il;ﬂl:)iz%l;ﬂgmo COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL. M2 100,18 Rs 1771 | Rs 2163 | Rs 21.828.56
16.1.10(C| 88485 SINAPI  [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 1009,18| R$ 441 | R$ 5,39 [ R$ 5.439,48
16.1.11|C| C1615 | SEINFRA |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 796,63| RS 22,85 | R$ 27,90 | R$ 22.225,98
16.1.12|C| C1616 | SEINFRA |LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA M2 1048,11| R$ 29,92 | R$ 36,54 | R$ 38.297,94
16.1.13|C| 3487 | SEINFRA |APLICACAO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS M2 1844,74| R$ 20,37 | R$ 2487 | R$ 45.878,68
16.2 TETO
16.2.1 [C| 88484 SINAPI  [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 745,75 R$ 545 | R$ 6,65 | R$ 4.959,24
16.2.2 88488 SINAPI  [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 745,75 R$ 16,57 | R$ 20,23 [ R$ 15.086,52
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
16.2.3 [C| 87882 SINAPI  |[ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 745,75| R$ 6,43 | R$ 7,85 | R$ 5.854,14
AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
16.2.4 [C| 90408 SINAPI | Z7 OMM, COM TALISCAS. AF. 0312024 M2 745,75 R$ 35,62 | R$ 43,50 [ R$ 32.440,13
1625 ol ssa06 SINAPI il;/l/:)ilszgl;/l?l’ENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 74575| R 3208 | R 2027 | Rs 30.031.35
16.3 ESQUADRIAS
16.3.1 [C| C1206 | SEINFRA |EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS M2 98,90| R$ 19,34 | R$ 23,62 | R$ 2.336,02
16.3.2 [C| C1280 | SEINFRA |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 98,90| R$ 26,42 | R$ 32,26 | R$ 3.190,51
16.3.3 [C| C1279 | SEINFRA |ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 91,70| R$ 48,18 | R$ 58,83 | R$ 5.394,71
Subtotal 16.0: R$ 370.527,12
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.IE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.
ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

NAO DESONERADO
BDI SERVICOS: 22,11%
BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

, : PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
L LA e ) il NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
70 SISTENA DE PISOS RS 20347481
1741 PAV|MENTA§A0 INTERNA / EXTERNA
1711 |C| C1609 | SEINFRA |LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO W3 39.24| RS 680,66 | RS 83115 | RS 5261433
1712 |C| C2181 SEINFRA REGULAR|ZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm M2 784,81 R$ 31,26 | R$ 38,17 | R$ 29.956,20
1715 o] cannt | seira [CERAVICA ESNALTADA RETIFIGADA O ARG, PRE FABRICADA ACHA DE 03 o (300 o) - PEFSPEI4 - | 1, J 52| vs 2022 | RS 519729
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABR|CADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAM|CA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?)
1714 |C| C1123 SEINFRA E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 47,96| R$ 10,53 | R$ 12,86 | R$ 616,77
INPERVEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3
15 |c| sses | swap [NPERIEABLZACK M2 47.96| RS 3501 | RS 4275 | R 2.050,29
1716 |C| C1920 SEINFRA |PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 736,85 R$ 14551 | R$ 177,68 | R$ 130.923,51
1747 [C| C1430 | SEINFRA |GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 25,65] RS 201 [ RS 26,68 | RS 669,47
17.2 DETALHES E ACESSORIOS PARA PISO
1721 |C| C2284 | SEINFRA |SOLEIRA DE GRANITO L= f50m m 3,60 RS 97.10 | RS 11857 | Rs 426,85
Subtotal 17.0: R$ 203.474,81
18.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 13.503,78
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM
181 1C| 94783 | SINAPI | ororRVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 WN 200| RS 2059 | RS 25,14 | RS 50,28
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM
182 1C| %4703 | SINAPI | or e RVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 UN 10,00/ RS 204 | RS 2,91 RS 29,10
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1*, INSTALADO EM
183 |C U704 SINAPI RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_04/2024 UN 200 R§ 2965 | RS 3621 | R 7242
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM
184 1C 94705 SINAPI RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_04/2024 UN 3,00| R§ 4077 | RS 49.78 | RS 149,34
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

meM | cob. | mase DESCRIGAD wo.| ouar. | ol oNrano | MAODESGNERADO | NADDESONERADO

[ s | s [momemieaecen e cio v v nomont | |l P s
18 G| S50 | SINAR e AGAD PREDIA D AU FOREGIIENTO £ NSTALAGHG A (Ao i 1600 RS 368 RS 47 RS e
o o] s [ s [ emocomsasncromommonro o aow v el | mp e
o [ o | s [eroiomerm o mosmo e mone oo | o[ o | ]
o [ s | oo [ e s s me RO | o [ [
1810 || 103957 | siNaPI 5335235ERE%Eéﬁé?f&g\/ig.vfp’i%z%gEL‘ DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1,00 R$ 510 | RS 6,23 | R§ 6,23
1811 || 103993 | siNaPI E\ggiéIE)([)ERRNEE%L:I\CAQS:I'(P)VECI’NSSQI'%AEI)_AA\(/;\L(‘).[):‘ngf'\)‘/}gﬁoé(232MM’ INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAODE | 2,00 RS 10,40 | RS 1270 | R§ 25,40
1812 |C| 102607 | SINAPI |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 N 5,00] RS 506,15 | RS 618,06 | RS 3.090,30
1813 |C| 8o04 | siNAPI JFgELNHE%f’&EGI\‘RTAOU;Eg%ffégéf#;&%gw INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 19,00 RS 774 | RS 945 | R§ 179,55
1844 [C| 89362 | SINAPI IJE%';LNHE%?J&RT’EUE]E\S’%\LS%/.EQ\’EFLL&%E';"M’ INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 25,00| RS 10,09 | RS 12,32 | R$ 308,00
1815 |C| o674 | siNAPI JFg';LNHE%fJE%RT%U:*lE\S’%LSECL%“V:FLL&'L&MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - UN 7,00| RS 821| RS 10,03 | R$ 70,21
o6 ol sosar | siam IJhloSETL:&g%gB:FLJ_%,G /Pz\(/J(ZJ,ZSOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIVENTOE | 20| Rs 1022 | rs 1736 | Rs 215
s o] o | s [ momseio ric ne oram e | | o] ]
1818 |C| 103074 | SINAPI i%i';i"ﬂgiﬁggﬁ%%’g?NRQiiAE\%%_iitgé\égééDN 52 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 500] R§ 1141| RS 13,93 | R§ 69,65
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

) ] PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
L LA e ) il NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE D|STR|BU|CAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

18.19 [C| 89417 SINAPI |NSTALACAO. AF_06/2022 UN 1,00| R$ 5,84 | R$ 713 | R$ 713

1820 lc| 89508 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3.00| RS 448 | RS 547 | RS 16,41
AF_06/2022

1821 | 89541 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2.00| R$ 678 | RS 828 | RS 16,56
AF_06/2022

1822 lc| 89558 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00| R$ 1041 | RS 1271 | R 12,71
AF_06/2022
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

1823 |1C| 83385 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_06/2022 UN 200/ R$ 7.74 | RS 945 | R§ 18,90

1824 lcl 103041 SINAPI ZEGJBS/;?; DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00| R$ 1412 | RS 1724 | R 1724
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

18.25 |C| 89987 SINAPI FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_08/2021 UN 7,00{ R$ 100,60 | R$ 122,84 | R$ 859,88
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

18.26 |C| 94792 SINAPI FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_08/2021 UN 5,00/ R$ 122,54 | R$ 149,63 | R$ 748,15
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 11/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

18.27 |C| 94793 SINAPI FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_08/2021 UN 2,00[ R$ 167,78 | R$ 204,88 | R$ 409,76
REGISTRO DE PRESSAOQ BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -

18.28 |C| 89985 SINAPI FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_08/2021 UN 22,00[ R$ 95,57 | R$ 116,70 | R$ 2.567,40

1829 (C 94795 SINAPI  |TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_08/2021 UN 5,00[ R$ 37,80 | R$ 46,16 | R$ 230,80
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DlSTR|BU|QAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

18.30 [C| 89438 SINAPI |NSTALACAO. AF_06/2022 UN 4,00 R$ 10,78 | R$ 13,16 | R$ 52,64
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

18.31 |C| 89395 SINAPI |NSTALACAO. AF_06/2022 UN 17,00[ R$ 13,90 | R$ 16,97 | R$ 288,49
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

18.32 |C| 89398 SINAPI |NSTALACAO. AF_06/2022 UN 6,00 R$ 19,54 [ R$ 23,86 | R$ 143,16

1833 | 89623 SINAPI Z'E:, g(\;//;:(,)zszoLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3.00| RS 2087 | RS 2548 | RS 76,44
TE DE REDUQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

18.34 |C| 89622 SINAPI FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_ 0612022 UN 11,00| R$ 15,20 [ R$ 18,56 | R$ 204,16
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/ GISELIA PINHEIRO. 63115490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 2.11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15.28%
COMPOSICOES DE CUSTOS UNTARIOS - ORSE 1172025
PLANILHA ORGAMENTARIA
, : PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
L LA e ) il NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE D|STR|BU|CAO DE AGUA - FORNECIMENTO
1635 (| souor | e [T980 PG SO 02 M 7839 RS 1193 | RS 1457 | RS 114214
63 |c| ooas | smapi |TUBO. PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | O - 24| s 51019
AF_06/2022
1837 | 89447 SINAPI ;gB(%,/;;/zg, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 42,03| RS 1219 | RS 1489 | RS 625,83
o35 || oome | siapr |1UEO:PUC,SOLDAVEL DE 400, NSTALADO EH PRUNADA DE AGUA - FCRNECIENTO E NSTALAGRO. | A - 70| R S I~
Subtotal 18.0: R$ 13.503,78
190 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS RS 50.334,34
19.1 |C[ 100849 SINAPI  |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 28,00 R$ 4567 | R$ 55,77 | R$ 1.561,56
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
192 [c| 100 | sinap [ R s e ot N 4,00| RS 50401 | R 61545 | RS 246180
193 |G| C0797 | SEINFRA |CHUVEIRO PLASTICO (NSTALADO) 0N 2000 R 1389 | RS 1696 | RS 339.20
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E
194 |c| toos2 | smapr |0 DE SBTIR I N 2,00| RS 20169 | RS 24628 | RS 492,56
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
195 [c| sssor | e [ N 29,00[ R$ 155.27 | Rs 189,60 | RS 5.498,40
196 || C1151 | SEINFRA |DUCHA PIWC CROMADO (NSTALADO) 0N 200] RS 75.15 | RS 9177 | R 367,08
197 |C| 86884 | SINAPI |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 112" X 30CM - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 0112020 N 59,00| RS 1105 | RS 1349 | RS 795,91
19.8 |C| 100858 SINAPI  |MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_01/2020 UN 6,00 R$ 861,54 | R$ 1.052,03 | R$ 6.312,18
199 |C| 95544 | SINAPI |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL GROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 0N 26,00 R 732 RS 33,36 | RS 934,08
190 [C| C19% | SEINFRA [PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) N 10,00] RS 57.32 | RS 69,99 | RS 699,90
191 |c| 86881 | SINAPI [SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL GROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 | UN 31,00( R 2522 | R$ 20944 | RS 9.282,64
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATOR|O, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
19.12 |C 86906 SINAPI |NSTALACAO. AF_01/2020 UN 31,00 R$ 78,65 | R$ 96,04 | R$ 2.977,24
1913 [C| 2506 | SEINFRA |TORNEIRA DE PRESSAO PIJARDIM DE 374" 0N 5,00 R 3545 | RS 5329 | RS 21645
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

X ~ PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
| e ) 1 RESER CAY bbb || G NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
19.14 |C| 86879 SINAPI | N TaL. AGRO. AF 01/2020 UN 10,00 R$ 9,85 | R$ 12,03 | R$ 120,30
1045 || sosss SINAPI XﬁsgggggTARlo SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 28,00/ RS 53450 | R$ 65268 | R 18.275.04
Subtotal 19.0: R$ 50.334,34
20.0 INSTALAGOES SANITARIAS E PLUVIAIS R$ 49.342,03
20.1 INSTALAGOES SANITARIAS
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL
2011 |C| 104341 SINAPI  |E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00| R$ 11,97 | R$ 14,62 | R$ 29,24
AF_08/2022
2012 lcl cosos | sEinEra |CAXA EM ALVENARIA (0X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE UN 6.00| Rs 49769 | R 60773 | R 3.646.38
CONCRETO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
2013 |C| 89482 SINAPI | MINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF 0612022 UN 3,00| R$ 47,00 | R$ 57,39 | R$ 172,17
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA
2014 1C| 104328 | SINAPL |0 \oTAl ADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 200/ RS 84,60 | RS 10331 R$ 206,62
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
2015 \C| - 89728 SINAPL | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 28,001 RS 135 | RS 16,56 | RS 463,68
2016 |C| C1256 | SEINFRA |ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 10,44| R$ 59,36 | R$ 72,48 | R$ 756,69
2017 |C| C4390 | SEINFRA [JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN 7,00| R$ 3519 | R$ 42,97 | R$ 300,79
2018 |C| 4388 | SEINFRA [JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") UN 17,00 R$ 21,06 | R$ 2572 | R$ 437,24
2019 |C| C4669 | SEINFRA [JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") UN 9,00| R$ 22,97 | R$ 28,05 | R$ 252,45
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
201.101C| - 89744 SINAPT | NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 10,00| RS 31,08 | RS 37,9 | RS 379,50
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
24.111C| - 89724 SINAPL | NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1200 RS 1063 | RS 1298 | R$ 155,76
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

) - PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
L LA e ) il NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELAST|CA, FORNECIDO E

20.112(C| 89801 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENT|LA(}AO. AF_08/2022 UN 10,00] RS 1149 | R§ 1403 | R§ 14030
JUNQAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA

20.113]C) 104353 SINAPI ELAST|CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENT|LACAO. AF_08/2022 UN 500/ R§ 46,03 | RS 5,21 | RS 281,05
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELAST|CA,

20114(C|  8or97 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 6,00| RS 5651 [ RS 69,00 | R$ 414,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

2.1151C 89752 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 45,00| RS 782 | RS 9.55 | RS 429,75
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELAST|CA, FORNECIDO E

2116/ C 89613 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENT|LACAO. AF_08/2022 . 15,00 R$ 576 | RS 7.03 | RS 105,45
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELAST|CA, FORNECIDO E

2.4471C 80778 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 . 38,00| RS 1781 | RS 21,75 | RS 826,50
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTlCA, FORNECIDO E

20.118|C| 104352 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENT|LACAO. AF_08/2022 . 4,00/ R 4395 | RS 53,67 | RS 214,68
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELAST|CA, FORNECIDO E INSTALADO

20119(C| 89825 SINAPI EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTlLACAO. AF_08/2022 UN 11,00 RS 1987 | R$ 2426 | RS 266,86

20.1.20(C| C2595 SEINFRA |TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 23,58| R$ 19,10 | R$ 23,32 | R$ 549,89

20.1.21(C| C2596 SEINFRA [TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M 36,90| R$ 26,19 | R$ 31,98 | R$ 1.180,06

20.1.22(C| C2593 SEINFRA [TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 87,01| R$ 4459 | R$ 54,45 | R$ 4.737,69

20.2 |NSTALAQ6ES DE AGUAS PLUVIAIS

CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,

2021 |C| 97947 SINAPI DIMENSOES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF 1212020 UN 8,00/ R$ 1.872,68 | R$ 2.286,73 | R$ 18.293,84
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTlCA,

2022 \C 89811 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENT|LACAO. AF_08/2022 UN 16,00] RS 4750 | R§ 58,00 | R$ 928,00

2023 |C| (4390 SEINFRA [JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN 3,00[ R$ 35,19 | R$ 4297 | R$ 128,91
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

: A PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
| e ) 1 RESER CAY bbb || G NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
2024 \C| - 89744 SINAPI || \STALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 8.00| RS 31,08 | RS 37,95 | RS 303,60
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
2025 |C| 89854 SINAPI || \STALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1,00/ R§ 117,35 | R§ 14330 | R§ 143,30
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
2026 \C| 8797 SINAPL | EORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1,00| RS 56,51 | RS 69,00 | RS 69,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
2027 |C| 8% SINAPI || \STALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN 1,00/ R§ 213,24 | RS 260,39 | RS 260,39
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
20281C| 89681 SINAPL | |NSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN 1,001 RS 97.24 | RS 11874 RS 18,74
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
2029 |C| - 89704 SINAPL | cONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN 1,00/ R§ 165,86 | R$ 20253 | RS 202,53
202.10(C| C2593 | SEINFRA [TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4) M 86,90| R$ 4459 | R$ 54,45 | R$ 473171
202.11[C| C2600 | SEINFRA [TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6") M 91,50| R$ 70,13 | R$ 85,64 | R$ 7.836,06
202.12|C| C2601 | SEINFRA [TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=200mm (8") M 2,40| R$ 129,39 | R$ 158,00 | R$ 379,20
Subtotal 20.0: R$ 49.342,03
21.0 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO R$ 5.073,50
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
211 |C| 101909 | SINAPI | o AGRO, AF. 1012020 PE UN 10,00 R$ 324,49 | R$ 396,23 | R$ 3.962,30
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
212 [C| 97599 SINAPI | el ACRO. AF 0912024 UN 20,00| R$ 16,90 | R$ 20,64 | R$ 412,80
213 [C| ©3220 | SEINFRA [FAIXAHORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA M2 10,00 R$ 27,00 | R$ 32,97 | R$ 329,70
PLACA EM ALUMINIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE
214 |C| ©4626 | SEINFRA (FORNECIMENTO E MONTAGEN) UN 15,00 R$ 20,13 | R$ 24,58 | R$ 368,70
Subtotal 21.0: R$ 5.073,50
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.IE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.
ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

NAO DESONERADO
BDI SERVICOS: 22,11%
BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

. M PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
e P sl s NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
22.0 INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA R$ 132.755,19
2241 QUADRO DE DISTRIBUIGAO
211 [c| 93653 SINAPI ill:SJOL;/I\gSSR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00| R$ 12,69 | RS 1550 | RS 155,00
212 |c| 93654 SINAPI E\)Lsf)l;%g; MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8.00| RS 12,69 | R$ 15,50 | R$ 124,00
213 |c| 93655 SINAPI ill:SJOL;/I\gSSR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12,00| R$ 1368 | RS 16,70 | RS 20040
214 |c| 93672 SINAPI E\)Lsf)l;%g; TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 RS 9447 | RS 115,36 | R$ 115,36
215 el 9373 SINAPI ill:SJOL;/l\gg; TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1,00| R$ 103,87 | RS 126,84 | R$ 126,84
2216 |C| C1130 SEINFRA |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 70A UN 2,00| R$ 148,04 | R$ 180,77 | R$ 361,54
2217 |C| C1117 SEINFRA |DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 100A UN 1,00| R$ 148,04 | R$ 180,77 | R$ 180,77
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E
2218 [C| 101896 SINAPI INSTALACAO. AF 07/2025 UN 1,00 R$ 682,36 | R$ 833,23 | R$ 833,23
2219 [C| (C4530 SEINFRA |DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 2,00| R$ 162,96 | R$ 198,99 | R$ 397,98
221.10|C| (C4562 SEINFRA |DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAQ - DPS's - 40 KA/440V UN 24,00 R$ 133,83 | R$ 163,42 | R$ 3.922,08
2111lcl 12240 ORSE Quadrg de Fii?tribuigéo de sobrepor, em resina termoplastica, para até 12 disjuntores, com barramento, padréo DIN, un 2,00 RS 361,98 | RS 442,01 | R$ 884,02
exclusive disjuntores
wi2lel 1201 ORSE Quadrg de .dl.stnbuu;éo de sobrepor, em resina termoplastica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrdo DIN, un 1,00| R$ 271975 | R$ 34160 | R$ 34160
exclusive disjuntores
2113lcl 12082 ORSE Quadrg de fji§tribuigéo de sobrepor, em resina termoplastica, para até 36 disjuntores, com barramento, padréo DIN, un 300 R$ 961,56 | R$ 147416 | R§ 352248
exclusive disjuntores
22.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
2221 |C| (0624 SEINFRA |CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO UN 5,00| R$ 504,17 | R$ 615,64 | R$ 3.078,20
2222 (C| C0626 SEINFRA [CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm UN 16,00| R$ 30,38 | R$ 37,10 | R$ 593,60
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
2223 [C| 91940 SINAPI INSTALACAO. AF 0312023 UN 162,00{ R$ 18,76 | R$ 2291 [ R$ 3.711,42
2224 |C| 91937 SINAPI  |CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 159,00| R$ 15,65 | R$ 19,11 | R$ 3.038,49
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

vo| | pEsim | memwom | e
s s | s [emmomsonserone e sone o pascreses s | [ o o] o
2226 |c| 91834 | sINAPI EﬁggggT.?gEif(v;fiALE%?EREUﬁ@?ﬁﬂ%@?ﬁfjﬁ%ﬁ“”’ PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO | ) 1190,00| RS 2253 | R§ 2751 | R$ 32.736,90
w2t el sesz | sian E(ISE{LI'\;O_IDFUC')I'FC{)NIEI'SI'\Iil)SNRT%SE(BQVSETLAFX&SN;F%{’I;I/\IZI é12/§) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM " ool rs N I a7
25 || omes | sia _EI';(E)TRR’\lCé[())llJJEONF_{rI'gIE%FS{.l(?ASLCA/ZV;(I)_., :;/f:dsll)zrézaszmm (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE| 200] Rs 1324 | rs 1617 | Rs 3
229 |c| o169 | sINAPI E/kJEEF-{CF)gg;gcﬁﬁéﬁggg?%\migngEy_gg/gdow 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM | ) 44,03 RS 1675 | RS 2045 | R§ 900,41
I e T T T o[ o]
aon[i] oo | ovn (SO AOROTO I i) e o HEEOT O | |l ™k vl
I e T I C vl o
2213[c| 91885 | SINAP tﬂgﬁg@?ﬁg&ﬁ;@?ﬁ&%PE\’lﬁ;SFT{gLSACé\Xg_LAEE‘o;QZ(’;"Z'g (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADAEM | ) 18,00| RS 1355 | RS 16,55 | RS 297,90
22214|C| 91881 | SINAPI EL&VC\ATE*F_“;(E;ETE%?MD:J%Z\’lﬁ'sigf:g\’gﬁi“o‘;fzg"z“g(1 1/4°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA | -\ 14,00( RS 1075 | RS 1313 | RS 183,82

223 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
231|c| o924 | siNaPI géggé’;ﬁgﬁfgEF'[Eg('T\ZEL;'QS/%A/EF%;gO’\SgZ'ANT"CHAMA45°’75°V' PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1748.70| R$ 313 | RS 382 | R§ 6.680,03
2232 |c| 91926 | siNAP ‘F‘égﬁé’jhj’g’ﬁﬁfEﬁ,ﬁg'&?&gﬁ%’*ﬁgﬁ;ﬁoﬁﬁ‘ANT"CHAMA“5°’75°V' PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 222021 RS 453 | RS 553 | RS 12.277,76
233|c| oo | siNaPI géggggﬁgﬁfgEF'[Eg('T\ﬁ\EL;g/%A/EF%‘;/';"O’\g ANTI-CHAMA 4507750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 773,95 RS 6,99 | RS 8,54 | R§ 6.609,53
s el oo | swa Egggggﬁgﬁs;EI['\I‘E;(.I;_\;\IIE-I;\:;S%AEF?O;?ZQAZI\;I;,ANTI-CHAMA0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - " 00| Rs 1682 | rs 205 | RS .
I e e DAL C ol ]
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

. = PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
e P sl s NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE
2236 |C| 101562 SINAPI ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 M 67.25) RS 2,97 | RS 71| RS 213250
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE
2237 1C| 101564 SINAPI ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 M 204.36| R 54.20 | RS 66,18 | RS 13.524,54
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE
22381 C| 101567 SINAPI ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 M 17.04) RS 9,38 | RS 12013 R$ 204702
22.4 ILUMINAGAO E TOMADAS
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
2241 [C| 91979 SINAPI E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 3,00 R$ 57,28 | R$ 69,94 | R$ 209,82
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
2242 (C| 91955 SINAPI INSTALAQAO. AF_03/2023 UN 6,00[ R$ 40,69 | R$ 49,69 | R$ 298,14
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
2243 [C| 91961 SINAPI INSTALACAO. AF 03/2023 UN 2,00 R$ 65,53 | R$ 80,02 | R$ 160,04
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
2244 (C| 91953 SINAPI INSTALAQAO. AF_03/2023 UN 28,00| R$ 33,47 | R$ 40,87 [ R$ 1.144,36
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
2245 [C| 92023 SINAPI PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 032023 UN 5,00 R$ 56,92 | R$ 69,51 | R$ 347,55
2246 |C| 13176 ORSE  |Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar un 5,00[ R$ 68,63 | R$ 83,80 [ R$ 419,00
2247 |C| CP002 PROPRIA |Luminaria com 02 lampadas led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 UN 151,00| R$ 98,30 | R$ 120,03 | R$ 18.124,53
2248 [C| 12971 ORSE  |Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev01_11/2021 un 3,00[ R$ 78,69 | R$ 96,09 | R$ 288,27
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
2249 (C| 92004 SINAPI E INSTALA(}AO. AF_03/2023 UN 77,00| R$ 62,87 | R$ 76,77 | R$ 5.911,29
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
224.10|C| 9199 SINAPI INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 4,00 R$ 39,36 | R$ 48,06 | R$ 192,24
Subtotal 22.0: R$ 132.755,19
23.0 SISTEMAS DE CLIMATIZAGAO R$ 173.004,46
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E
231 |C| 103247 SINAPI INSTALACAO. AF_11/2021_PE UN 18,00| R$ 2.691,07 | R$ 3.286,07 | R$ 59.149,26
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E
232 [C| 103250 SINAPI INSTALAGAO. AF_11/2021_PE UN 20,00 R$ 3.908,95 | R$ 4.773,22 | R$ 95.464,40
233 |C| (4558 SEINFRA |CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? M 122,70| R$ 10,31 | R$ 12,59 | R$ 1.544,79
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ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

) - PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
L LA e ) il NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
TUBO EM COBRE FLEX[VEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE AL|MENTAQAO DE AR-
234 [C| 97329 SINAPI CONDICIONADO - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_07/2025 M 4960\ R§ 5768 [ R§ 7043 | RS 349333
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE AL|MENTACAO DE AR-
25 |C 9732 SINAPI CONDICIONADO - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_07/2025 M 122,70] RS 2120 | R§ 33,21 | RS 407487
TUBO EM COBRE FLEX[VEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE AL|MENTAQAO DE AR-
236 [C| 97330 SINAPI CONDICIONADO - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_07/2025 M 73,10| R§ 7091 | RS 86,59 | R$ 6.329.73
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
23.7 [C| 104315 SINAPI |NSTALACAO. AF_08/2022 M 130,80| R$ 17,64 | R$ 21,54 | R$ 2.817,43
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -
238 [C| 104317 SINAPI FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF 0812022 UN 15,00[ R$ 713 | R$ 8,71 | R$ 130,65
Subtotal 23.0: R$ 173.004,46
24.0 ELEMENTOS DIVERSOS R$ 21.205,54
241 [C| (C4068 SEINFRA |BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 41,49| R$ 418,56 | R$ 511,10 | R$ 21.205,54
Subtotal 24.0: R$ 21.205,54
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
| PLANILHA ORGAMENTARIA |

. = PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
e P sl s NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
REFORMA DA QUADRA, AREAS EXTERNAS E PAISAGISMO
25.0 DEMOLI(}f\O E RETIRADAS R$ 17.618,82
251 ALVENARIAS
2511 [c| o7622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 1.79| R$ 62,55 | RS 76,38 | RS 136,72
AF_09/2023
25.2 PISOS
25.2.1 | C| C1066 SEINFRA |DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 400,61 R$ 29,83 | R$ 36,43 | R$ 14.594,22
25.3 ESQUADRIAS
25.3.1 | C| C2210 SEINFRA |RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 23,55| R$ 18,36 | R$ 22,42 | R$ 527,99
25.4 DIVERSOS
2541 |C| (C2536 SEINFRA |TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 30M DE MATERIAIS A GRANEL M3 33,79| R$ 50,65 | R$ 61,85 | R$ 2.089,91
2542 |C| (C2531 SEINFRA |TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM M3 33,79| R$ 6,54 | R$ 7,99 [ R$ 269,98
Subtotal 25.0: R$ 17.618,82
26.0 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL R$ 37.116,07
26.1 |C| C4070 SEINFRA |DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 17,46| R$ 487,54 | R$ 595,34 | R$ 10.394,64
262 |C| 10783 ORSE  |Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5¢cm, assentado com argamassa de cimento e areia m? 103,08| R$ 212,29 | R$ 259,23 | R$ 26.721,43
Subtotal 26.0: R$ 37.116,07
27.0 ESQUADRIAS E ACESSORIOS R$ 39.657,35
271 PORTAS DE MADEIRA
2711 [C| C1985 SEINFRA |PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m UN 2,00| R$ 958,65 | R$ 1.170,61 | R$ 2.341,22
2712 [C| C1987 SEINFRA |PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m UN 8,00| R$ 1.026,74 | R$ 1.253,75 | R$ 10.030,00
2713 |cl  oeo2 ORSE Plorta em madeira comlpensada (canela), lisa, semll-o’cg, (0,60 X 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens un 6,00/ R$ 124378 | RS 151878 | R§ 9.112,68
(livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisérias granito ou marmore
27.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
2721 |C| 4716 ORSE  |Grade em metalon m? 8,33| R$ 313,85 | R$ 383,24 | R$ 3.192,39
27.3 PORTOES METALICOS
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIGA, INCLUS. PINTURA
27.31 [C| (C3659 SEINFRA ESMALTE SINTETICO M2 22,90| R$ 491,21 | R$ 599,82 | R$ 13.735,88
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

) - PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
L LA e ) il NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
27.4 VIDROS
2741 | C| C4835 SEINFRA |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE F|XAQAO, SEM MOLDURA M2 1,92| R$ 531,10 [ R$ 648,53 [ R$ 1.245,18
Subtotal 27.0: R$ 39.657,35
28.0 REVESTIMENTOS E PINTURAS R$ 456.356,98
28.1 PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
2811 |C| 87878 SINAPI PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 71548| RS 535 | RS 653 | R 4.672,08
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
2812 |C 87792 SINAPI  |APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE M2 106,85| R$ 4431 | R$ 54,11 | R$ 5.781,65
25 MM. AF_08/2022
MASSA UN|CA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECAN|CO, APLICADA MANUALMENTE EM
28.1.3 |C| 87529 SINAPI |PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. M2 608,63| R$ 40,48 | R$ 49,43 | R$ 30.084,58
AF_03/2024
2814 ol cadss SEINFRA S/EFIZ\’:RMI;(SQ ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 M2 106,85| R 11148 | RS 13613 | R$ 14.545,49
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABR|CADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAM|CA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?)
2815 |C[ C1123 SEINFRA E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 106,85| R$ 10,53 | R$ 12,86 | R$ 1.374,09
|MPERMEAB|L|ZAQAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACR|'L|CA, 3
28.16 |C| 98555 SINAPI DEMAOS. AF_09/2023 M2 22,48| R$ 35,01 | R$ 42,75 | R$ 961,02
2817 |¢ 88497 SINAPI i:\;/l%i/szgzl:ENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 814.79| RS 1771 | RS 2163 | RS 17.623.91
28.1.8 |C| 88485 SINAPI  |FUNDO SELADOR ACRiL|CO, APLlCAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 814,79 R$ 441 | R$ 5,39 | R$ 4.391,72
28.1.9 |C| C1616 SEINFRA [LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 814,79 R$ 29,92 | R$ 36,54 | R$ 29.772,43
28.1.10(C| C3487 SEINFRA APL|CACZ\O DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS M2 814,79 R$ 20,37 | R$ 24,87 | R$ 20.263,83
28.2 TETO
2821 |C| 88484 SINAPI  |FUNDO SELADOR ACRiL|CO, APLlCAQAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 82,47| R$ 545 | R$ 6,65 | R$ 548,43
2822 |C| 88488 SINAPI  |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APL|CAQAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 82,47 R$ 16,57 | R$ 20,23 | R$ 1.668,37
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
2823 |C| 87882 SINAPI  |ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 82,47| R$ 6,43 [ R$ 7,85 | R$ 647,39
AF_10/2022
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

) ] PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
L LA e ) il NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
MASSA UN|CA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECAN|CO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
2824 |C| 90408 SINAPI E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 82,47| R$ 35,62 | R$ 4350 | R$ 3.587,45
2625 |cl  8sa96 SINAPI E;_AAO?‘Z%’;/IENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. M2 8247| RS 32,98 | RS 4027 | R$ 332107
28.3 ESQUADRIAS
28.3.1 |C| C1206 SEINFRA [EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS M2 4344| R$ 19,34 [ R$ 23,62 | R$ 1.026,05
2832 |C| (C1280 SEINFRA [ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 4344| R$ 26,42 | R$ 32,26 | R$ 1.401,37
2833 |C| C1279 SEINFRA [ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 275,06 R$ 48,18 | R$ 58,83 | R$ 16.181,78
28.4 ESTRUTURAS METALICAS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
28.41 |C| 100719 SINAPI EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 902,22 R$ 12,57 | R$ 15,35 | R$ 13.849,08
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
2842 |1C| 100721 SINAPI METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 3660,66| RS 2838 [ RS 34,65 | RS 126.841,87
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA
2843 |C| 100739 SINAPI SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 902,22| R§ 1237 | RS 15,11 RS 13.632,54
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA
2844 1C| 100757 SINAPI SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE M2 211,92 RS 5591 [ RS 6827 | R$ 144.180,78
Subtotal 28.0: R$ 456.356,98
29.0 SISTEMA DE PISOS R$ 127.354,68
29.1 PAV|MENTAGAO INTERNA / EXTERNA
29.1.1 |C| (C1609 SEINFRA |LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO M3 4,34 R$ 680,66 | R$ 831,15 [ R$ 3.607,19
2912 |C| C2864 SEINFRA |LASTRO DE PO DE PEDRA M3 6,59| R$ 115,04 | R$ 140,48 | R$ 925,76
29.1.3 |C| (C5028 SEINFRA |PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA M2 131,79| R$ 51,82 | R$ 63,28 | R$ 8.339,67
2914 |C| C2181 SEINFRA REGULAR|ZA(;AO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 - ESP= 3cm M2 86,77| R$ 31,26 | R$ 38,17 | R$ 3.312,01
2015 el c3001 SEINFRA g/EFIZ\’Ig’\é”CA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 M2 56.47| R$ 105,82 | R$ 12022 | R 729705
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.IE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.
ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

NAO DESONERADO
BDI SERVICOS: 22,11%
BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

) ] PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
L LA e ) il NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABR|CADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAM|CA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?)
2916 |C[ C1123 SEINFRA E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 56,47| R$ 10,53 | R$ 12,86 | R$ 726,20
|MPERMEAB|L|ZAQAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACR|'L|CA, 3
29.1.7 |C| 98555 SINAPI DEMAOS. AF_09/2023 M2 56,47 R$ 35,01 | R$ 42,75 | R$ 2.414,09
29.1.8 |C| C1920 SEINFRA |PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 30,30| R$ 145,51 | R$ 177,68 | R$ 5.383,70
2919 |C| (C1943 SEINFRA [POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL M2 663,23 R$ 67,00 | R$ 81,81 | R$ 54.258,85
29.1.10(C| C3450 SEINFRA |PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLASTICA (27x3 )mm EM MODULOS (1,00x1,00 )m M2 61,86 R$ 63,46 | R$ 7749 | R$ 4.793,53
PINTURA DE PISO COM TINTA ACR|'L|CA, APL|CACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
29.1.11(C| 102492 SINAPI PREPARADOR. AF_05/2021 M2 805,71 R$ 28,83 | R$ 35,20 | R$ 28.360,99
201121 cl 102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO M 538.74| R$ 12,06 | R$ 1473 | R$ 7.935,64
MANUAL. AF_05/2021
Subtotal 29.0: R$ 127.354,68
30.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 23.812,26
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
30.1 |C| 102364 SINAPI  |(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 "), COM TELA DE ARAME M2 13,29 R$ 199,70 | R$ 24385 [ R$ 3.240,28
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS
30.2 |C| 99842 SINAPI  [1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS M 8,90 R$ 511,66 | R$ 624,79 [ R$ 5.560,63
DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS
CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M,
ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO DE 4" E DE 1",
30.3 |C| C1347 SEINFRA [ACABAMENTO EM MASSA PLASTlCA, PRIMER E TINTA ESMALTE S|NTET|CO, COM REFORGO TIPO MAO CJ 1,00| R$ 5.137,47 | R$ 6.273,36 | R$ 6.273,36
FRANCESA, AVANGO LIVRE DE 2,30M
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3"
304 (Cf C1349 SEINFRA COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES ¢ 1,00| RS 445267 | RS 543716 | R$ 543716
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA |

) - PREGO UNIT. S/ BDI PREGO UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
L PRI e ) il NAO DESONERADO NAO DESONERADO NAO DESONERADO
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255*
305 |C| C1351 SEINFRA [CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS| CJ 1,00 R$ 2.703,16 [ R$ 3.300,83 | R$ 3.300,83
OFICIAIS
Subtotal 30.0: R$ 23.812,26
31.0 PAISAGISMO R$ 6.704,31
311 |C| C1430 SEINFRA |GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 113,05| R$ 22,01 | R$ 26,88 | R$ 3.038,78
312 |C| 98509 SINAPI  |PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 47,00 R$ 63,87 | R$ 77,99 | R$ 3.665,53
Subtotal 31.0: R$ 6.704,31
32.0 ADMlNlSTRAGAO DA OBRA R$ 104.336,00
321 |C| CP008 PROPRIA ADMINISTRACAO DA OBRA % 100,00 R$ 854,44 | R$ 1.043,36 | R$ 104.336,00
Subtotal 32.0: R$ 104.336,00
TOTAL GERAL [Rs 4.116.029,65 |

QUATRO MILHOES, CENTO E DEZESSEIS MIL, VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025
DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO |

[ mEm [ coép. | DESCRIGAO [ QUANT. | UND. |
[ REFORMA BLOCO 1
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 [ 1937 ] PLACAS PADRAO DE OBRA [ 1000 | ™2
[ Largura | Altura [ Area |
[ 400 | 2,50 [ 10,00 |
2.0 DEMOLICAO E RETIRADAS
24 REVESTIMENTOS
211 97633 | DEMOLICAQ DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 [ 1273 | M2
PAVIMENTO TERREO
ALVENARIA DESCONTO ]
DESCRIGAO COMP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | QuANTIDADE | "REA TOTAL
PAREDES COZINHA 4541 m 240m 108,98 m? 0.80m 2,10m 02 105,62 m?
. - - - 225m 070m 03 4,73 m?
- - - 225m 240m 02 -10,80 m?
- - - 225m 1,40 m 01 -3,15m?
- - - 1,00 m 2,10m 01 -2,10m?
AREA 84,85 m?
ESPESSURA 0,15m
VOLUME DE DEMOLICAQ 12,73 m°
22 | ALVENARIAS
221 | 97622 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 75 | M3
PAVIMENTO TERREO
ALVENARIA DESCONTO )
DESCRICAO COMP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | quanTiDADE | “REATOTAL
SALA 03 6,00m 250m 15,00 m? - - - 15,00 m?
. 250m 250m 6,25 m? - - - 6,25 m?
1,75 m 250m 4,38 m? - - - 4,38 m?
1,75 m 250m 4,38 m? - - - 4,38 m?
. 2,25m 1,40 m 3,15 m? - - - 3,15m?
SALA 04 (Abertura Porta) 0,75m 2,50 m 1,88 m? - - - 1,88 m?
AREA 35,03 m?
ESPESSURA 0,15m
VOLUME DE DEMOLICAO 5,25 m*
PAVIMENTO SUPERIOR
ALVENARIA DESCONTO ]
DESCRIGAO COMP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | QuANTIDADE | “REA TOTAL
SALA DE AULA 07 6,00m 240m 14,40 m? - - - 14,40 m?
6,00m 240m 14,40 m? - - - 14,40 m?
225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
. 225m 240m 5,40 m? 0,80m 2,40m 01 348 m?
SALA DE AULA 08 225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
. 225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? 0,80m 2,40m 01 348 m?
. 6,00m 240m 14,40 m? - - - 14,40 m?
SALA DE AULA 09 225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? 0,80m 2,40m 01 348 m?
. 6,00m 240m 14,40 m? - - - 14,40 m?
SALA DOSEEE%?SORES/ 250m 1,00m 2,50 m2 - - - 2,50 m?
3,60 m 1,00 m 3,60 m? 3,60 m?
225m 240m 5,40 m? 0,80m 240m 01 348 m?
225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
6,00m 240m 14,40 m? - - - 14,40 m?
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025
DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ cOD. DESCRIGAO QUANT. | UND.
SALA DE AULA 10 225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? 0,80m 210m 01 3,72 m?
. 6,00m 240m 14,40 m? - - - 14,40 m?
SALA DE AULA 11 225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? 0,80m 210m 01 3,72 m?
. 6,00m 240m 14,40 m? - - - 14,40 m?
SALA DE AULA 12 225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
. 225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? 0,80m 210m 01 3,72 m?
. 6,00m 240m 14,40 m? - - - 14,40 m2
DEPOSITO 1 225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
. 225m 240m 5,40 m? 0,80m 210m 01 3,72 m?
DEPOSITO 2 225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
. 225m 240m 5,40 m? 0,80m 210m 01 3,72 m?
SALA DE AULA 06 6,00m 240m 14,40 m? - - - 14,40 m2
6,00m 240m 14,40 m? - - - 14,40 m?
225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
. 225m 240m 5,40 m? 0,80m 240m 01 3,48 m?
SALA DE AULA 05 225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? 0,80m 240m 01 348 m2
. 6,00m 240m 14,40 m? - - - 14,40 m?
SALA DE AULA 04 225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? 0,80m 240m 01 348 m2
. 6,00m 240m 14,40 m? - - - 14,40 m?
PATIO ESCADA 3,60 m 1,00m 3,60 m? - - - 3,60 m?
. 250m 1,00m 2,50 m2 - - - 2,50 m?
SALA DE AULA 03 6,00m 240m 14,40 m? - - - 14,40 m?
6,00m 240m 14,40 m? - - - 14,40 m?
225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
. 225m 240m 5,40 m? 0,80m 240m 01 348 m2
SALA DE AULA 02 225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? 0,80m 240m 01 348 m?
. 6,00m 240m 14,40 m? - - - 14,40 m?
SALA DE AULA 01 225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? - - - 5,40 m?
225m 240m 5,40 m? 0,80m 240m 01 348 m?
6,00m 240m 14,40 m? - - - 14,40 m?
AREA 441,80 m?
ESPESSURA 015m
VOLUME DE DEMOLICAO 66,27 m*

VOLUME TOTAL DE ;
DEMOLIGAO ‘ e ‘
23 | PISOS
231 | 104789 | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 [ 3780 | M3
AMBIENTE AREA
DESPENSA 10,21 m?
CIRCULACAO/COZINHA 58,53 m?
CAMARA FRIGORIFICA 5,64 m?
SANITARIO/VESTIARIO FUNCIONARIAS 14,68 m?
SANITARIO/VESTIARIO FUNCIONARIOS 14,68 m?
SERVICO 14,71 m?
ALMOXARIFADO 14,68 m?
REFEITORIO 133,93 m?
ALUNAS SANITARIO/VESTIARIO 42,20 m?
DEPOSITO 1,73 m?
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M ESTADO DO CEARA
S CREFEITURA DO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

:‘} L!n CR ATO SECRETARIA DE EDUCAGAO
(S 27

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025
DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ cO6D. | DESCRIGAO [ QUANT. | UND.
ATRIO / CIRCULACAQ 122,18 m?
SALA 01 30,00 m?
DIRETORIA 14,72 m?
ADMINISTRAGAO 14,72 m?
SALA 02 30,00 m?
TV / VIDEOTECA 45,16 m?
CIRCULACAQ 47,79 m?
W.C. PCD 5,77 m2
SANITARIO / VESTIARIO ALUNOS 42,28 m?
DEPOSITO 1,77 m2
SALA 03 45,40 m?
SALA 04 45,15 m?
TOTAL GERAL 755,93 m?
[ ESPESSURA [ 005m |
[ VOLUME [ 3780m |
24 | ESQUADRIAS
241 | c2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES [ 33297 | M2
ESQUADRIAS PAVIMENTO TERREO
DESCRIGAO COMP(R)'ME"T ALTURA QUANTIDADE AREA
PORTAS 0.80m 2,10m 18 30,24 m?
PORTA DESPENSA 1,00m 210m 1 2,10 m?
PORTAS BOXES BANHEIROS| 0,55 m 1,80m 26 25,74 m?
PORTAS DUPLAS 225m 220m 3 14,85 m2
PORTA DUPLA (SO UM LADO 2
EXISTENTE) 1,20m 220m 1 2,64 m
JANELAS PIVOTANTES R
COZINHA 225m 0,70m 3 473m
JANELAS PIVOTANTES R
SALAS 225m 1,50m 15 50,63 m
JANELAS PIVOTANTES R
REFEITORIO 225m 1,90m 6 25,65 m
BRISES DOS BANHEIROS 225m 030m 7 473 m?
TOTAL 161,30 m?
ESQUADRIAS PAVIMENTO SUPERIOR
DESCRIGAO COMPE'ME"T ALTURA QUANTIDADE AREA
PORTAS 0.80m 210m 15 25,20 m?
PORTAS ACESSO R
PASSARELA 225m 220m 3 14,85 m
JANELAS PIVOTANTES ,
SALAS 225m 1,50m 39 131,63 m
TOTAL 171,68 m*
[ TOTAL GERAL [ 3329Tm |
25 | ESTRUTURAS
251 | CcPo08 | ESCORAMENTO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EXISTENTE PE DIREITO SIMPLES | 70786 | m
VERIFICAR ESPECIFICAGOES DO REFORGO EM PROJETO ESPECIFICO
252 | 97629 | DEMOLICAQ DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 15658 | M3
ELEMENTO AREA ESPESSURA QUANTIDADE VOLUME
LAJE DE , |
COBERTURA| 76796 020m 01 153,59 m
LAJES 2 ,
ESCADAS 748 m 020m 02 2,99m
VOLUME TOTAL 156,58 m®
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Y ESTADO DO CEARA
47 b PREFEITURA DO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

CRATO SECRETARIA DE EDUCAGAO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

[ MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ cO6D. | DESCRIGAO [ QUANT. | UND.
253 ‘ 97627 ‘ DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ‘ 81,89 | M3
ELEMENTO SECAQ COMPRIMENTO QUANTIDADE VOLUME
VIGAS 20 x 50
(LONGITUDIN| 0,13 m? 52,50 m 04 26,25 m®
AIS)
VIGAS 20 x 50
(TRANSVERS | 0,13 m? 15,00 m 22 41,25 m?
AIS)
VIGAS
ESCADAS (45| 0,07 m? 440m 04 1,19 m?
x 15)
P”'ARZ";S DX o 06me 240m 88 13,20 m*
VOLUME TOTAL 81,89 m*
26 | DIVERSOS
264 | 97663 | REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 [ 2500 | UN
AMBIENTE QUANTIDADE TIPO
SANITARIO / VESTIARIO
FUNCIONARIAS 02 VASOS
. 03 PIAS
SANITARIO / VESTIARIO
FUNCIONARIOS o VASO
02 MICTORIOS
. 02 PIAS
SANITARIO / VESTIARIO
ALUNAS 06 VASOS
SANITARIO / VESTIARIO
ALUNOS 05 VASOS
. 02 MICTORIOS
W.C. PCD 01 VASO
. 01 PIA
TOTAL 25
262 | 97666 | REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 [ 600 | UN
AMBIENTE QUANTIDADE TIPO
SANITARIO / VESTIARIO ;
ALUNAS 03 LAVATORIOS
SANITARIO / VESTIARIO )
ALUNOS 03 LAVATORIOS
TOTAL 06
263 | 97637 | REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 [ 20893 | M2
TOLDOS METALICOS
PAVIMENTO TERREO
DIMENSOES
L B H AREA (A) |QUANTIDADE | AREA TOTAL
2,50 m 1,00m 0,40m 3,49 m? 31 108,27 m?
2,50 m 1,80m 0,40 m 6,05 m? 06 36,30 m?
AREA TOTAL 144,57 m*
PAVIMENTO SUPERIOR
DIMENSOES
L B H AREA (A) |QUANTIDADE | AREA TOTAL
2,50 m 1,00m 0,40m 3,49 m? 39 136,21 m?
2,50 m 1,80m 0,40 m 6,05 m? 03 18,15 m?
A=(2-B-H)+ AREA TOTAL 154,36 m?
2 2.,
B*+H"-L [ TOTAL GERAL [ 20893m* |
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ESTADO DO CEARA
PREPEITURA DO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

l; SECRETARIA DE EDUCAGAO
' CRATO ;

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ cO6D. | DESCRIGAO [ QUANT. | UND.
264 | C1051 ] DEMOLICAQ DE DIVISORIA OUTRAS (PRE MOLDADO) [ 11675 | M2
PAVIMENTO TERREO
ALVENARIA DESCONTO ]

DESCRIGAO °°MP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | quANTIDADE | “REATOTAL
A e 0| 125m 180m 225m . . - 225
. 1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m2
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m?
. 2,85m 1,80m 5,13 m2 0,55 m 1,80m 03 2,16 m?
SAN'FTUANRé?O’N\ﬁ;'g\R'O 1,25 m 1,80 m 2,25 m? - - - 2,25 m?
. 1,25m 1,80m 2,25 m? - - - 2,25 m?
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m?
. 1,90m 1,80m 342 me 0,55 m 1,80m 02 1,44 m2
SAN'TAF:\'&’N\ZEST'AR'O 1,20 m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m
6,20 m 1,80m 11,16 m? 0,55 m 1,80m 01 10,17 m?
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m
. 6,00 m 1,80m 10,80 m? 0,55 m 1,80m 06 4,86 m?
SAN'TAT\EJ%ZST'AR'O 1,20 m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m
6,20 m 1,80m 11,16 m? 0,55 m 1,80m 01 10,17 m?
475m 1,80m 8,55 m2 0,55 m 1,80m 05 3,60 m?
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m?
0,75m 1,80m 1,35 m2 - - - 1,35 m?
AREA 98,82 m?

BANHEIROS QUADRA
ALVENARIA DESCONTO ]

DESCRIGAO COMP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | QuANTIDADE | “REA TOTAL
BANHEIROS QUADRA 1,26 m 1,80 m 2,27 m? - - - 2,27 m?
1,26m 1,80m 2,27 m? - - - 2,27 m?
1,26m 1,80m 2,27 m? - - - 2,27 m?
2.85m 1,80m 5,13 m2 0,55 m 1,80m 03 2,16 m?
1,26m 1,80m 2,27 m? - - - 2,27 m?
1,26m 1,80m 2,27 m? - - - 2,27 m?
1,26m 1,80m 2,27 m? - - - 2,27 m?
2.85m 1,80m 5,13 m2 0,55 m 1,80m 03 2,16 m?
AREA 17,93 m?

[ TOTAL GERAL [ 11675m* |
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M ESTADO DO CEARA
4% b PREFEITURA DO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

CRATO SECRETARIA DE EDUCAGAO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025
DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM cOD. DESCRICAO QUANT. | UND.
265 C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 30M DE MATERIAIS A GRANEL 428,23 M3
266 C2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM 428,23 M3

P i VOLUME VOLUME

ITEM AREA ESPESSURA COMPACTO EMPOLAMENTO SOLTO

211 12,73 m? 0,02m 0,25 m* 0,30 0,33 m*

2.2.1 - - 71,52 m* 0,30 92,98 m*

2.3.1 37,80 m* 0,04 m 1,51 m? 0,30 1,97 m?

241 332,97 m? 0,03m 9,99 m* 0,30 12,99 m*

252 - - 156,58 m*® 0,30 203,55 m*

253 - - 81,89 m* 0,30 106,46 m*

2.6.3 298,93 m? 0,01m 2,9 m’ 0,30 3,89 m*

26.4 116,75 m? 0,04 m 4,67 m° 0,30 6,07 m*

TOTAL GERAL 428,23 m*
3.0 REFORCO E REPARO DAS ESTRUTURAS

GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400

3.1 90281 L. AF_09/2021

16,55 M3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

32 92435 COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES. AF_09/2020

316,80 M2

3.3 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 295,16 KG

34 92762 | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1433,41 KG

40 | SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL
41 | coor3 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) [ 11951 | M2
DESCRICAO COMPE'ME"T ALTURA QUANTIDADE AREA
FECHAMENTOO3PORTA SAAT  (eom 210m ) 1662
FECHAMENTO ABERTURA ,
SALA O 220m 1,40 m 1 3,08 m
PLATIBANDA 135,00 m 0,80 m 1 108,00 m?
ELEVAGAO PEITORIL ,
JANELAS 225m 020m 15 6,75 m
TOTAL GERAL 119,51 m?
42 | corr3 ] CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO [ 2025 | M2
DESCRIGAO COMP(R)'ME"T LARGURA QUANTIDADE AREA
PLATIBANDA 135,00 m 0,15m 1 20,25 m?
TOTAL GERAL 20,25 m*
43 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 [ 7200 | ™
LARGURA QUANTIDADE [ COMPRIMENTO TOTAL
225m 03 6,75 m
225m 06 13,50 m
225m 07 15,75 m
225m 16 36,00m
TOTAL GERAL 72,00m
44 | ca070 ] DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm [ 9720 | M2
PAVIMENTO TERREO
ALVENARIA DESCONTO
N , AREA TOTAL
DESCRIGAO COMP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | QUANTIDADE
SANITARIO / VESTIARIO , R
FUNCIONARIAS 1,25m 1,80m 2,25 m - - - 2,25 m
. 1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m?
. 2.85m 1,80m 5,13 m2 0,60 m 1,80m 03 1,89 m?
SANITARIO / VESTIARIO , R
FUNCIONARIOS 1,25m 1,80m 2,25 m - - - 2,25 m
. 1,25m 1,80m 2,25 m? - - - 2,25 m?
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80m 2,16 m? - - - 2,16 m?
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M ESTADO DO CEARA
4% P PREFEITURA DO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

E: CR ATO SECRETARIA DE EDUCAGAO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ cOD. DESCRIGAO QUANT. | UND.
. 1,90 m 1,80 m 3,42 m? 0,60 m 1,80 m 02 1,26 m?
SANITARIO / VESTIARIO R ,
ALUNAS 1,20m 1,80 m 2,16 m - - - 2,16 m
. 1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
6,20 m 1,80 m 11,16 m? 0,60 m 1,80 m 01 10,08 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
. 6,00 m 1,80 m 10,80 m? 0,60 m 1,80 m 06 4,32 m?
SANITARIO / VESTIARIO R ,
ALUNOS 1,20m 1,80 m 2,16 m - - - 2,16 m
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
6,20 m 1,80 m 11,16 m? 0,60 m 1,80 m 01 10,08 m?
475m 1,80 m 8,55 m? 0,60 m 1,80 m 05 3,15 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
0,75m 1,80 m 1,35 m? - - - 1,35 m?
AREA 97,20 m?
5.0 ESQUADRIAS E ACESSORIOS
5.1 PORTAS DE MADEIRA
5.1.1 C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m [ 1700 ] UN
Salas Geral
512 | C1989 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m [ 100 | UN
Despensa
513 9692 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisorias 26.00 un
o granito ou marmore ’
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m),revestida c/formica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisérias granito
514 13034 . 4,00 un
ou marmore. Rev 01_10/2025
52 | JANELAS DE ALUMINIO
5.21 | C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | 33,75 | M2
DESCRIGAO COMPEIMENT ALTURA QUANTIDADE AREA
JANELAS BASCULANTES DA )
COZINHA 225m 0,70 m 3 473 m
JANELAS BASCULANTES )
REFEITORIO 225m 1,80 m 6 24,30 m
JANELAS BASCULANTES )
BANHEIRO 225m 0,30 m 7 4,73 m
TOTAL 33,75 m?
522 | 11941 | Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro [ 4680 | m
DESCRIGAO COMPEIMENT ALTURA QUANTIDADE AREA
JANELAS DE CORRER DAS
2,25m 1,30 m 16 46,80 m?
SALAS E CIRCULACAQ
TOTAL 46,80 m?
5.3 FERRAGENS E ACESSORIOS
5.3.1 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 4,00 UN
BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAGAO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMINICO
532 ca621 COM FITA DUPLA FACE 8,16 M2
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M ESTADO DO CEARA
AT b PREFEITURA DO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

E“ CR ATO SECRETARIA DE EDUCAGAO

A ORATO i

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ cO6D. | DESCRICAO [ QUANT. | UND.
[ LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA [
[ osom [ o6om | 17 [ 8,16 m? |
533 | 4716 | Grade em metalon [ 10339 | m?
AMBIENTE LARGURA ALTURA QUANTIDADE AREA
JANELAS BASCULANTES DA 2
COZINHA 245m 090m 3,00m 6,62 m
JANELAS BASCULANTES 2
REFEITORIO 245m 2,00m 6,00m 29,40 m
JANELAS BASCULANTES 2
BANHEIRO 2,45m 0,50 m 7,00 m 8,58 m
JANELAS DE CORRER DAS
245m 1,50 m 16,00 m 58,80 m2
SALAS E CIRCULACAO
TOTAL GERAL 103,39 m?
54 | PORTOES METALICOS
544 | C1970 ] PORTA DE FERRO EM CHAPA [ 1620 | M2
PORTAS DE ENTRADA E SAIDA DO BLOCO
DESCRIGAO COMPZ'MENT ALTURA QUANTIDADE AREA
PORTAS DUPLAS 225m 240m 3 16,20 m2
TOTAL 16,20 m?
55 | VIDROS
551 | 4835 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA [ 912 | M2
DESCRIGCAO COMPRIMENTO ALTURA AREA
SANITARIO / VESTIARIOS 2
FUNCIONARIAS 200m 080m 1.60m
SANITARIO / VESTIARIOS 2
FUNCIONARIOS 140m 0.80m 112m
SANITARIO / VESTIARIOS 2
ALUNAS 4,00m 0,80 m 3,20 m
SANITARIO / VESTIARIOS 2
ALUNOS 4,00m 0,80 m 3,20 m
TOTAL GERAL 9,12m?
552 | C4949 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO [ 8055 | M2
SOMA DAS AREAS DOS ITENS: 5.2.1 E 5.2.2.
553 | C2680 | VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA [ 110 [ ™2
DESCRIGAO LARGURA ALTURA QUANTIDADE|  AREA
VISOR DAS PORTAS (DETALHE PROJETO )
ARQUITETONICO) 020m 1,10m 5 110m
TOTAL GERAL 1,10 m?
6.0 SISTEMAS DE COBERTURA
6.1 C1338 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, VAO 10m 777,54 M2
62 04210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 1775 2
) INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 '
6.3 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 133,58 M
6.4 94229 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 52,36 M
7.0 REVESTIMENTOS E PINTURAS
7.1 PAREDES
744 47678 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM 239,02 M2
- PREPARO MANUAL. AF_10/2022 '
712 47529 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA 239,02 M2
- ENTRE 5M E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 '
DESCRIGAO COMPE'ME"T ALTURA LADOS AREA
FECHAMENT003PORTA SAAL (aom 210m ) 336 m
FECHAMENTO ABERTURA 2
SALA 01 220m 1,40m 2 6,16 m
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA DE EDUCAGAO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ cO6D. | DESCRIGAO [ QUANT. | UND.
PLATIBANDA 135,00 m 0,80m 2 216,00 m?
ELEVAGAO PEITORIL ,
JANELAS 2,25m 0,20m 30 13,50 m
TOTAL GERAL 239,02 m?
713 | C4445 ] CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE [ 40311 [ M2
CERAMICAS 40 X 40CM PARA PAREDES
ALVENARIA DESCONTO
~ i AREA TOTAL
DESCRIGAO COMPg'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | QUANTIDADE 0
SANITARIO / VESTIARIO 34,95m 2,50 m 87,38 m? 0,80 m 2,10m 02 84,02 m?
- - - 2,25m 0,30m 03 -2,03 m?
] 10,07 m 2,50 m 25,18 m? - - - 25,18 m?
SANITARIO / VESTIARIO 34,95m 2,50 m 87,38 m? 0,80 m 2,10m 02 84,02 m?
- - - 2,25m 0,30m 03 -2,03 m?
] 10,07 m 2,50 m 25,18 m? - - - 25,18 m?
SANITARIO / VESTIARIO 17,05 m 2,50 m 42,63 m? 0,80 m 2,10m 01 40,95 m?
SANITARIO / VESTIARIO 17,05 m 2,50 m 42,63 m? 0,80 m 2,10m 01 40,95 m?
BANHEIRO PCD 9,76 m 2,50 m 24,40 m? 0,80 m 210m 01 22,72 m?
] - - - 2,25m 0,30m 01 -0,68 m?
PAREDES COZINHA 4541 m 240m 108,98 m? 0,80 m 2,10m 02 105,62 m?
- - - 2,25m 0,70 m 03 4,73 m?
- - 225m 240m 02 -10,80 m?
- - 225m 1,40m 01 -3,15 m?
- - 1,00m 2,10 m 01 -2,10 m?
TOTAL GERAL 403,11 m?
7.1.4 c1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 403,11 M2
715 98555 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 403,11 M2
CERAMICAS 40 X 40CM PARA PAREDES
ALVENARIA DESCONTO
~ i AREA TOTAL
DESCRIGAO COMP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA  |QUANTIDADE 0
SANITARIO / VESTIARIO 34,95m 0,60 m 20,97 m? 0,80 m 0,60m 02 20,01 m?
] 10,07 m 0,60m 6,04 m? - - - 6,04 m?
SANITARIO / VESTIARIO 34,95m 0,60 m 20,97 m? 0,80 m 0,60m 02 20,01 m?
] 10,07 m 0,60m 6,04 m? - - - 6,04 m?
SANITARIO / VESTIARIO 17,05m 0,60 m 10,23 m? 080m 0,60m 01 9,75m?
SANITARIO / VESTIARIO 17,05 m 0,60 m 10,23 m? 0,80 m 0,60 m 01 9,75 m?
BANHEIRO PCD 9,76 m 0,60m 5,86 m2 0,80m 0,60m 01 5,38 m
PAREDES COZINHA 4541 m 0,60m 27,25 m? 0,80 m 0,60 m 02 26,29 m?
- - - 2,25m 0,60 m 02 -2,70 m?
- - 1,00 m 0,60m 01 -0,60 m?
TOTAL GERAL 99,97 m?
716 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 [ 151845 | M2
SOMATORIO DOS ITENS: 7.1.8 E 7.1.9.
747 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 23902 | M2
IGUAL AQ ITEM 7.1.2.
718 | C1615 ] LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA [ 106216 | M2
PINTURA INTERNA
ALVENARIA DESCONTO )
DESCRIGAO COMP§'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | QUANTIDADE AREATOTAL
DESPENSA 13,34 m 2,50 m 33,235 m? 1,00m 220m 01 31,15 m?
COZINHA / CIRCULACAO 4291 m 2,50m 107,28 m? 0,80m 210m 02 103,92 m?
- - 2,25m 0,70m 03 -4,73 m?
- - 2,25m 2,50m 02 11,25 m?
- - 1,00 m 220m 01 -2,20 m?
] - - - 2,25m 0,60 m 01 -1,35 m?
SERVICO 17,08 m 2,50 m 42,70 m? 0,80 m 210m 01 41,02 m?
ALMOXARIFADO 17,05 m 2,50 m 42,63 m? 0,80 m 210m 01 40,95 m?
REFEITORIO 134,24 m 2,50 m 335,60 m? 2,25m 0,60 m 01 334,25 m?
] - - - 2,25m 2,50 m 03 -16,88 m?
- - 2,25m 1,90 m 06 -25,65 m?
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CRATO SECRETARIA DE EDUCAGAO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025
DATA: janeiro/2026

A ORATO i

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ cOD. DESCRIGAO QUANT. | UND.
CIRCULAGAO / PATIO 56,78 m 250m 141,95 m? 225m 1,40 m 02 135,65 m?
. - - - 225m 250m 05 -28,13 m?
. - - - 0,80m 2,10m 02 -3,36m?
DEPOSITO W.C. 5,30 m 250m 13,25 m? 0,80m 2,10m 01 11,57 m?
SALA 01 22,40 m 250m 56,00 m* 0,80 m 2,10m 01 54,32 m?
. - - - 225m 1,40 m 02 -6,30 m?
DIRETORIA 17,15 m 250m 42,88 m? 0,80 m 2,10m 01 41,20 m?
. - - - 225m 1,40 m 01 -3,15m?
ADMINISTRAGAO 17,15 m 250m 42,88 m? 0,80m 2,10m 01 41,20 m?
. - - - 225m 1,40 m 01 -3,15m?
SALA 02 22,40 m 250m 56,00 m* 0,80m 2,10m 01 54,32 m?
. - - - 225m 1,40 m 02 -6,30 m?
VIDEOTECA 27,61 m 250m 69,03 m* 0,80m 2,10m 01 67,35 m?
. - - - 225m 1,40 m 03 -9,45m?
CIRCULACAQ 47,30 m 250m 118,25 m? 225m 250m 01 112,63 m?
. - - - 0,80m 2,10m 08 13,44 m?
DEPOSITO W.C. 5,30 m 250m 13,25 m? 0,80 m 2,10m 01 11,57 m?
SALA 03 27,95 m 250m 69,88 m* 0,80m 2,10m 01 68,20 m*
. - - - 225m 1,40 m 03 -9,45m?
SALA 04 27,52 m 250m 68,80 m* 0,80 m 2,10m 01 67,12 m?
- - - 225m 1,40 m 03 -9,45m?
TOTAL GERAL 1062,16 m?
719 | C1616 ] LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | 45629 | M2
PINTURA INTERNA
ALVENARIA DESCONTO )
DESCRICAO °°MP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | quaNTIDADE | “REATOTAL
AREA EXTERNA 141,26 m 4,00m 565,04 m? 0,80 m 2,10m 05 556,64 m?
) [ ) - - - 225m 0,70 m 03 473 m?
- - - 225m 1,40 m 16 -50,40 m?
- - - 225m 030m 07 4,73 m?
- - - 2,25m 1,90 m 06 -25,65 m?
- - - 225m 220m 03 14,85 m?
TOTAL GERAL 456,20 m*
7110 [ C3487 | APLICACAO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS [ 151845 | M2
SOMATORIO DOS ITENS: 7.1.8 E 7.1.9.
7.2 TETO
7.2.1 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 691,76 M2
722 | 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 691,76 M2
723 | C4204 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 691,76 M2
AMBIENTE AREA
DESPENSA 10,21 m?
SANITARIO/VESTIARIO FUNCIONARIAS 14,68 m?
SANITARIO/VESTIARIO FUNCIONARIOS 14,68 m?
SERVICO 14,71 m?
ALMOXARIFADO 14,68 m?
REFEITORIO 133,93 m?
VESTIARIO / SANITARIO ALUNAS 42,20 m?
DEPOSITO W.C. ALUNAS 1,73 m?
ATRIO / CIRCULAGAO 122,18 m?
SALA 01 30,00 m?
DIRETORIA 14,72 m?
ADMINISTRAGAQ 14,72 m?
SALA 02 30,00 m?
TV / VIDEOTECA 45,16 m?
CIRCULAGAQ 47,79 m?
W.C.PCD 5,77 m?
SANITARIO / VESTIARIO ALUNOS 42,28 m?
DEPOSITO W.C. ALUNOS 1,77 m?
SALA 03 45,40 m?
SALA 04 45,15 m?
TOTAL GERAL 691,76 m?
7.3 ESQUADRIAS
734 | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS [ 12276 | M2
732 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | 12276 | ™2
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M ESTADO DO CEARA
AT b PREFEITURA DO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

!1 CR ATO SECRETARIA DE EDUCAGAO

A ORATO i

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ co6D. | DESCRIGAO [ QUANT. | UND.
LARGURA | ALTURA QUANTIDADE LADOS AREA TOTAL
0,80m 210m 17 02 57,12 m?
1,00 m 210m 01 02 420 m?
0,60 m 1,60 m 26 02 49,92 m?
0,80m 1,80 m 04 02 11,562 m2
TOTAL GERAL 122,76 m?
733 | C1279 ] ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO [ 3240 | M2

IGUAL AO ITEM 5.4.1 (x 2 LADOS)

8.0 SISTEMA DE PISOS
8.1 PAVIMENTAGAO INTERNA
811 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO [ 3780 | M3
SOMATORIO DOS ITENS: 8.1.3 E 8.1.6 x 0,05m.
812 | C2181 | REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm [ 75503 | M2
SOMATORIO DOS ITENS: 8.1.3 E 8.1.6.

813 | C3001 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 c?) - PEI-5/PEI4 - P/ PISO 123,11 M2
814 | c1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 123,11 M2
AREAS DE CERAMICA E REJUNTAMENTO (ITENS 8.1.3 E 8.1.4).

AMBIENTE AREA
SANITARIOVESTIARIO FUNCIONARIAS 14,68 m?
SANITARIO/VESTIARIO FUNCIONARIOS 14,68 m?

SANITARIOVESTIARIO ALUNAS 2,20

DEPOSITO W.C. ALUNAS 1,73 m

W.C.PCD 5,77 m?

SANITARIO / VESTIARIO ALUNOS 02280

DEPOSITO W.C. ALUNOS 1,77

TOTAL GERAL 123,11 m?

815 | 98555 | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 [ 31207 | ™2
AREAS DE IMPERMEABILIZAGAO

AMBIENTE AREA
SANITARIOVESTIARIO FUNCIONARIAS 14,68 m?
SANITARIO/VESTIARIO FUNCIONARIOS 14,68 m?

CIRCULACAQ/COZINHA 58,53 m*
REFEITORIO 133,93 m?
SANITARIOVESTIARIO ALUNAS 220
W.C.PCD 5,77 m?
SANITARIO / VESTIARIO ALUNOS 02280
TOTAL GERAL 312,07 m?
816 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) [ 63282 | M2
AREAS DE PISO INDUSTRIAL
AMBIENTE AREA
DESPENSA 10,21 m?
CIRCULACAQ/COZINHA 58,53 m?
CAMARA FRIGORIFICA 5,64 m?
SERVICO 14,71 m?
ALMOXARIFADO 14,68 m?
REFEITORIO 133,93 m?
ATRIO / CIRCULAGAO 122,18 m?
SALA 01 30,00 m?
DIRETORIA 14,72 m?
ADMINISTRACAO 14,72 m?
SALA 02 30,00 m?
TV / VIDEOTECA 45,16 M
CIRCULACAO 47,79
SALA 03 4540
SALA 04 45,15 m
TOTAL GERAL 632,82 m?
82 | DETALHES E ACESSORIOS PARA PISO
821 | C2084 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm [ 560 | M
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

A ORATO i

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

[ MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ cO6D. | DESCRIGAO [ QUANT. | UND.
SOLEIRAS EM AREAS DE CERAMICA
AMBIENTE COMPRIMENTO QUANTIDADE TOTAL
SANITARIO/VESTIARIO
FUNCIONARIAS 080m o 080m
SANITARIO/VESTIARIO
FUNCIONARIOS 080m o 080m
SANITARIO/VESTIARIO
ALUNAS 0,80m 01 0,80m
DEPOSITO W.C. ALUNAS 0,80 m 01 0,80 m
W.C. PCD 0,80 m 01 0,80 m
SANITARIO / VESTIARIO
ALUNOS 0,80m 01 0,80m
DEPOSITO W.C. ALUNOS 0,80 m 01 0,80 m
TOTAL GERAL 5,60 m
\ BLOCO NOVO
9.0 SERVICOS PRELIMINARES
91 | c1630 ] LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO | 82838 | M2
AREA TOTAL DA AMPLIAGAO
10.0 DEMOLICAO E RETIRADAS
101 ANFITEATRO E ALAMBRADOS
1011 | 97622 ] DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 4348 | M3
DESCRIGAO BASE ALTURA COMPRIMENTO VOLUME
DEGRAUS DO
1,00m 040m 22,86m 9,14 me
ALFITEATRO
2,00m 040m 19,15 m 15,32 m*
3,00m 040 m 15,85 m 19,02 m?
TOTAL GERAL 4348 m’
10.2 DIVERSOS
1021 | C2536 | TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 30M DE MATERIAIS A GRANEL [ 6523 | M3
1022 | c2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM | 6523 | M3

ITENS 10.2.1 E 10.2.2 SAO IGUAIS AO ITEM 10.1.1 ACRESCIDO DE UM FATOR DE EMPOLAMENTO DE 50%.

1.0 ] MOVIMENTOS DE TERRA
111 | 96522 ] ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCACAQ DE FORMAS). AF_01/2024 | 9361 | M3
SEGAO DA SAPATA B H ACRESCIMO AREA PROFSSDIDA QUANTIDADE v_?(;'.ll_JANII_E
55 X75 55,00 cm 75,00 cm 20,00 cm 7125,00 cm? 120,00 cm 10 8,55 m*
60 X 75 60,00 cm 75,00 cm 20,00 cm 7600,00 cm? 120,00 cm 04 3,65 m*
60 X 80 60,00 cm 80,00 cm 20,00 cm 8000,00 cm? 120,00 cm 03 2,88 m*
65 X 65 65,00 cm 65,00 cm 20,00 cm 7225,00 cm? 120,00 cm 02 1,73 m?
65 X 85 65,00 cm 85,00 cm 20,00 cm 8925,00 cm? 120,00 cm 03 321 m
70X70 70,00 cm 70,00 cm 20,00 cm 8100,00 cm? 120,00 cm 07 6,80 m*
70 X85 70,00 cm 85,00 cm 20,00 cm 9450,00 cm? 120,00 cm 08 9,07 m*
70X 90 70,00 cm 90,00 cm 20,00 cm 9900,00 cm? 120,00 cm 01 1,19 m?
75X75 75,00 cm 75,00 cm 20,00 cm 9025,00 cm? 120,00 cm 03 325m*
75X 85 75,00 cm 85,00 cm 20,00 cm 9975,00 cm? 120,00 cm 01 1,20 m?
75X 90 75,00 cm 90,00 cm 20,00 cm 10450,00 cm? 120,00 cm 01 1,25 m?
75X 95 75,00 cm 95,00 cm 20,00 cm 10925,00 cm? 120,00 cm 03 3,93 m
80 X 90 80,00 cm 90,00 cm 20,00 cm 11000,00 cm? 120,00 cm 01 1,32 m?
80 X 95 80,00 cm 95,00 cm 20,00 cm 11500,00 cm? 120,00 cm 03 414 m?
80 X 100 80,00 cm 100,00 cm 20,00 cm 12000,00 cm? 120,00 cm 01 1,44 m?
85X 105 85,00 cm 105,00 cm 20,00 cm 13125,00 cm? 120,00 cm 09 14,18 m*
90X 110 90,00 cm 110,00 cm 20,00 cm 14300,00 cm? 120,00 cm 03 515 m*
95X 115 95,00 cm 115,00 cm 20,00 cm 15525,00 cm? 120,00 cm 03 5,59 m*
100 X 120 100,00 cm 120,00 cm 20,00 cm 16800,00 cm? 120,00 cm 03 6,05 m*
105 X 125 105,00 cm 125,00 cm 20,00 cm 18125,00 cm? 120,00 cm 02 4,35 m
110 X 130 110,00 cm 130,00 cm 20,00 cm 19500,00 cm? 120,00 cm 02 4,68 m®
TOTAL GERAL 93,61 m*
112 | 96526 | ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 | 8055 | M3
M COMPRIMENT
DESCRIGAO 0 TOTAL LARGURA PROFUNDIDADE VOLUME
VIGAS DO PROJETO 447,50 m 0,45 m 0,40 m 80,55 m*
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ESTADO DO CEARA
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| CRATO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA

SECRETARIA DE EDUCAGAO

PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ cO6D. | DESCRIGAO [ QUANT. | UND.
113 [ 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAQ. AF_08/2023 | 12506 | M3
Volume de Escavagao Sapatas 93,61 m®
Volume de Escavagao Vigas 80,55 m®
Volume de Escavagao Total 174,16 m®
Volume de Concreto 49,10 m*
Volume de Reaterro 125,06 m*
114 [ C2536 | TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 30M DE MATERIAIS A GRANEL | 638 | M3
[ VOLUME COMPACTADO [ EMPOLAMENTO | VOLUME BOTA FORA |
[ 49,10 m® [ 1,30 m [ 63,83 m*
115 [ C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM | 638 | M3
12.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO
124 INFRAESTRUTURA
1211 [ 96619 ] LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 [ 7801 | M2
SEGAO DA : VOLUME
ST, B H ACRESCIMO AREA QUANTIDADE | o
75X 20 55,00 cm 75,00 cm 20,00 cm 7125,00 cm? 10 7,13m°
75X 20 60,00 cm 75,00 cm 20,00 cm 7600,00 cm? 04 3,04 m°
80 X 20 60,00 cm 80,00 cm 20,00 cm 8000,00 cm? 03 2,40 m®
65X 20 65,00 cm 65,00 cm 20,00 cm 7225,00 cm? 02 145 m?
85X 20 65,00 cm 85,00 cm 20,00 cm 8925,00 cm? 03 2,68 m*
70 X 20 70,00 cm 70,00 cm 20,00 cm 8100,00 cm? 07 5,67 m®
85X 20 70,00 cm 85,00 cm 20,00 cm 9450,00 cm? 08 7,56 m®
90 X 20 70,00 cm 90,00 cm 20,00 cm 9900,00 cm? 01 0,99 m*
75X 20 75,00 cm 75,00 cm 20,00 cm 9025,00 cm? 03 271 m’
85X 20 75,00 cm 85,00 cm 20,00 cm 9975,00 cm? 01 1,00 m?
90 X 20 75,00 cm 90,00 cm 20,00 cm 10450,00 cm? 01 1,05 m?
95X 20 75,00 cm 95,00 cm 20,00 cm 10925,00 cm? 03 3,28 m°
90 X 20 80,00 cm 90,00 cm 20,00 cm 11000,00 cm? 01 1,10m?
95X 20 80,00 cm 95,00 cm 20,00 cm 11500,00 cm? 03 3,45 m°
100 X 20 80,00 cm 100,00 cm 20,00 cm 12000,00 cm? 01 1,20 m?
105 X 20 85,00 cm 105,00 cm 20,00 cm 13125,00 cm? 09 11,81 m?
110X 20 90,00 cm 110,00 cm 20,00 cm 14300,00 cm? 03 429 m?
115X 20 95,00 cm 115,00 cm 20,00 cm 15525,00 cm? 03 4,66 m*
120X 20 100,00 cm 120,00 cm 20,00 cm 16800,00 cm? 03 5,04 m*
125X 20 105,00 cm 125,00 cm 20,00 cm 18125,00 cm? 02 3,63m°
130X 20 110,00 cm 130,00 cm 20,00 cm 19500,00 cm? 02 3,90 m®
TOTAL GERAL 78,01 m*
1212 | 96535 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 143,00 M2
1213 | 96536 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 428,10 M2
1214 | 96543 ARMAGAOQ DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 491,64 KG
1215 | 96544 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 6,91 KG
1216 | 96545 ARMAGAOQ DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 806,00 KG
1217 | 96546 ARMAGAOQ DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 113282 | KG
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
1218 | 94965 AF 051201 49,10 M3
1219 | 103673 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 49,10 M3
ARMADURA (kg)
AREA DE VOLUME DE
PAVIMENTO | ELEMENTO 5mm 6,3mm 8mm 10mm 12,5mm A CONCRETO
FORMA (m?) m)
TERREO FUNDAQOES 127,73 - 186,82 911,18 263,82 143,00 22,10
. VIGAS
TERREO 363,91 6,91 619,18 221,64 15,18 428,10 27,00
BALDRAME
TOTAL PASSARELA 491,64 6,91 806,00 1132,82 279,00 571,10 49,10
DADOS OBTIDOS COM BASE NO PROJETO ESTRUTURAL EM ANEXO.
12.2 SUPERESTRUTURA
1221 | 9435 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 19067 2
- COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES. AF_09/2020 '
1222 | 96258 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZACOES. AF_05/2024 28,83 M2
1223 | 92506 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 49780 2
- UTILIZAGOES. AF_09/2020 '
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA DE EDUCAGAO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM COD. DESCRICAO QUANT. | UND.
12204 92472 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 37473 M2
UTILIZACOES. AF_09/2020 '
12.2.5 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1080,45 KG
12.2.6 92760 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 73,82 KG
1227 92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 390,09 KG
12.2.8 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1030,82 KG
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
12.2.9 94965 AF 05/2021 65,34 M3
12.2.10 | 103673 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 65,34 M3
12211 101964 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 61146 M2
12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 '
12.2.12 C3470 LOCACAQ MENSAL DE CIMBRAMENTO METALICO 1834,38 M3
ARMADURA (kg)
AREA DE VOLUME DE
PAVIMENTO ELEMENTO 5mm 6,3mm 8mm 10mm 12,5mm A CONCRETO
FORMA (m?) )
COBERTURA LAJES 369,27 73,82 114,18 - - 127,00 22,84
PILARES
COBERTURA ! RETANGULARE 289,09 - - 622,73 - 190,67 8,70
S
PILARES
COBERTURA 47,36 - - 138,45 - 28,83 1,80
CIRCULARES
COBERTURA VIGAS 374,73 - 275,91 269,64 1084,18 497,80 32,00
TOTAL PASSARELA 1080,45 73,82 390,09 1030,82 1084,18 844,30 65,34
DADOS OBTIDOS COM BASE NO PROJETO ESTRUTURAL EM ANEXO.
LAJE AREA LAJE AREA
L2 9,10 m? L1 22,91 m?
L3 9,10 m? L2 22,94 m?
L4 6,61 m? L3 13,53 m?
L5 6,93 m? L4 4,25 m?
L6 7,53 m? L1 4,25 m?
L7 7,53 m? L2 16,25 m?
L8 10,97 m? L3 8,88 m?
L9 22,94 m? L4 8,02m?
L10 22,94 m? L1 8,02 m?
L11 22,94 m? L2 8,02m?
L12 15,90 m? L3 8,47 m?
L13 11,87 m? L4 317 m?
L14 11,87 m? L1 3,68 m?
L15 15,85 m? L2 243 m?
L16 16,63 m? L3 8,02 m?
L17 1341 m? L4 8,02m?
L18 1341 m? L1 543 m?
L19 19,52 m? L2 21,89 m?
L20 18,47 m? L3 21,86 m?
L21 18,46 m? L4 21,86 m?
L22 9,48 m? L1 21,89 m?
L23 9,49 m? L2 21,89 m?
L24 22,94 m? L3 21,89 m?
TOTAL GERAL 611,46 m?
PE DIREITO 3,00m :
VOLUME DE ESCORAMENTO 1834,38 m?* i
O periodo de escoramento é de apenas um més, pois coincide com o
periodo aproximado de endurecimento e ganho de resisténcia do
concreto.
13.0 | SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL
131 | €0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | 376,47 | M2
ALVENARIA DESCONTO i
DESCRIGAO COMP';IMENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | QUANTIDADE AREATOTAL
W.C. FEM 325m 3,00m 9,75 m? - - - 9,75 m?
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
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A ORATO i

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ cOD. DESCRIGAO QUANT. | UND.
3.25m 3,00m 9,75 m? 0,96 m 210m 01 7,73 m
3.25m 3,00m 9,75 m? 1,80m 040m 01 9,03 m?
590m 300m 17,70 m? - - - 17,70 m?
. 590m 3,00m 17,70 m? - - - 17,70 m?
W.C. MASC 3.25m 3,00m 9,75 m? - - - 9,75 m
3.25m 3,00m 9,75 m? 0,96 m 210m 01 7.73m
. 3.25m 3,00m 9,75 m? 1,80m 040m 01 9,03 m
CIRCULAGAO BANHEIROS 175m 3,00m 5,25 m? - - - 5,25 m?
. 6,80m 300m 20,40 m? 6,60m 240m 01 4,56 m
SALA 03 8,00m 3,00m 24,00 m? - - - 24,00 m?
6,00m 3,00m 18,00 m? 0,90m 210m 01 16,11 m?
. 6,00m 3,00m 18,00 m? 6,00m 1,50m 01 9,00 m
SALA 02 8,00m 3,00m 24,00 m? - - - 24,00 m?
6,00m 3,00m 18,00 m? 0,90m 210m 01 16,11 m?
. 6,00m 3,00m 18,00 m? 6,00m 1,50m 01 9,00 m?
SALA 01 8,00m 3,00m 24,00 m? - - - 24,00 m?
6,00m 3,00m 18,00 m? 0,90m 210m 01 16,11 m?
. 6,00m 3,00m 18,00 m? 6,00m 150m 01 9,00 m
SECRETARIA 8,00m 300m 24,00 m? - - - 24,00 m?
4,15m 3,00m 12,45 m? 4,15m 150,00 m 01 -610,05 m*
5,80 m 3,00m 17,40 m? - - - 17,40 m?
315m 3,00m 9,45 m? - - - 9.45m
. 1,95m 300m 5,85 m? 0,80m 2,10m 01 417 me
CIRCULAGAO SALAS 3,30m 3,00m 9,90 m? - - - 9,90 m*
. 460m 3,00m 13,80 m? 220m 240m 01 8,52 m?
SALA 04 6,00m 3,00m 18,00 m? 0,90m 210m 01 16,11 m?
- - - 4,00m 1,50 m 01 -6,00 m?
6,00m 3,00m 18,00 m? 500m 0,60m 01 15,00 m?
7,65m 3,00m 22,95 m? - - - 22,95 m?
. 7,65m 3,00m 22,95 m? - - - 22,95 m?
SALA 05 6,00m 3,00m 18,00 m? 0,90m 210m 01 16,11 m?
- - - 4,00m 1,50 m 01 -6,00 m?
6,00m 3,00m 18,00 m? 500m 0,60m 01 15,00 m?
. 7,65m 3,00m 22,95 m? - - - 22,95 m?
SALA 06 6,00m 3,00m 18,00 m? 0,90m 210m 01 16,11 m?
- - - 4,00m 1,50 m 01 -6,00 m?
6,00m 3,00m 18,00 m? 500m 0,60m 01 15,00 m?
. 7,65m 3,00m 22,95 m? - - - 22,95 m?
SALA DE REUNIOES 845m 300m 25,35 m? 300m 1,00m 02 19,35 m?
7,80 m 3,00m 23,40 m? 145m 210m 01 20,36 m?
. 840m 3,00m 25,20 m? - - - 25,20 m?
SALA DE PROFESSORES 3,00m 3,00m 9,00 m 0,80m 210m 01 7,32m
3,00m 3,00m 9,00 m? 300m 1,00m 01 6,00 m2
7,80 m 3,00m 23,40 m? - - - 23,40 m?
. 1,35m 3,00m 4,05 m? - - - 4,05 m?
DEPOSITO 230m 3,00m 6,90 m* - - - 6,90 m*
. 3,15m 300m 9,45 m? - - - 9,45 m2
W.C. ACESS. FEM 1,50m 3,00m 4,50 m? 0,90m 210m 01 261 m?
. - - - 040m 030m 01 -0,12m?
1,50m 3,00m 4,50 m? - - - 4,50 m?
. 4,15m 3,00m 12,45 m? - - - 12,45 m?
W.C. ACESS. FEM 1,50m 3,00m 4,50 m? 0,90m 210m 01 261 m
- - - 040m 030m 01 0,12 m?
1,50m 3,00m 4,50 m? - - - 4,50 m?
. 4,15m 3,00m 12,45 m? - - - 12,45 m?
LAB. INFORMATICA 7,80m 3,00m 23,40 m? 0,90m 210m 01 21,51 m?
7,00m 3,00m 21,00 m? 0,92m 210m 01 19,07 m?
. 7,00m 3,00m 21,00 m? 330m 1,00m 02 14,40 m?
LAB. CIENCIAS 5,00m 3,00m 15,00 m? 330m 1,00m 0 11,70 m?
5,00m 3,00m 15,00 m? - - - 15,00 m?
9,80m 3,00m 29,40 m? 144m 210m 0 26,38 m?
9,80m 3,00m 29,40 m? - - - 29,40 m?
480m 0,70m 3,36 m - - - 3,36 m
. 480m 0,70m 3,36 m - - - 3,36 m
PLATIBANDA 279,00 m 0,70m 195,30 m? - - - 195,30 m?
TOTAL GERAL 376,47 m*
132 | Co773 | CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO [ 6002 | M2
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ITEM [ co6D. | DESCRIGAO [ QUANT. | UND.
COMPE'ME"T LARGURA AREA
300,08 m 020 m 60,02 m?
133 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 [ 7322 | M
TRANSPASSE
LARGURA QUANTIDADE | COMPRIMENTO TOTAL
(CADA LADO)
0,96 m 0,20 m 02 272m
0,90 m 0,20 m 10 13,00 m
1,44m 0,20 m 02 3,68 m
092m 0,20 m 01 1,32m
0,80 m 0,20 m 01 1,20m
1,80m 0,20 m 02 440m
4,00m 0,20 m 03 13,20 m
5,00m 0,20 m 03 16,20 m
3,00m 0,20 m 02 6,80 m
6,60 m 0,20 m 01 7,00m
330m 0,20 m 01 3,70 m
TOTAL GERAL 73,22m
134 | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 [ 5130 [ M
TRANSPASSE
LARGURA QUANTIDADE | COMPRIMENTO TOTAL
(CADA LADO)
1,80m 0,20 m 02 440m
4,00m 0,20 m 03 13,20 m
5,00m 0,20 m 03 16,20 m
3,00m 0,20 m 02 6,80 m
6,60 m 0,20 m 01 7,00m
330m 0,20 m 01 3,70m
TOTAL GERAL 51,30m
135 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 [ 4730 | ™
LARGURA QUANTIDADE | COMPRIMENTO TOTAL
1,80m 02 3,60 m
4,00m 03 12,00 m
5,00 m 03 15,00 m
3,00m 02 6,00 m
330m 02 6,60 m
330m 01 330m
040m 02 0,80 m
TOTAL GERAL 4730m
136 [ C4070 | DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm [ 2902 | M2
ALVENARIA DESCONTO
N . AREA TOTAL
DESCRIGAO COMP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | QUANTIDADE
BANHEIRO MASC. 1,75m 1,80m 3,15m2 0,57 m 1,80m 01 212m?
450m 1,80m 8,10 m2 0,80 m 1,80m 01 6,66 m?
- - - 0,60 m 1,80m 02 -2,16 m?
147 m 1,80 m 2,65 m2 - - - 2,65 m?
147m 1,80m 2,65 m? - - - 2,65 m?
147m 1,80m 2,65 m? - - - 2,65 m?
040 m 1,00m 0,40 m2 - - - 0,40 m?
. 040 m 1,00m 0,40 m2 - - - 0,40 m?
BANHEIRO FEM. 1,75m 1,80m 3,15m2 057 m 1,80m 01 212m?
. 450m 1,80m 8,10 m2 0,80 m 1,80m 01 6,66 m?
- - - 0,60 m 1,80m 02 -2,16 m?
1,47 m 1,80m 2,65m? - - - 2,65 m?
147m 1,80m 2,65 m? - - - 2,65 m?
147m 1,80m 2,65 m? - - - 2,65 m?
TOTAL GERAL 29,92 m?
137 | 93200 | FIXACAQ (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | 58735 | M
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ITEM [ cO6D. | DESCRICAO [ QUANT. | UND.
ENCUNHAMENTO
DESCRICAO COMPRIMENTO
W.C. FEM 21,55m
W.C. MASC 9,75m
CIRCULACAQ BANHEIROS 8,55m
SALA 03 20,00m
SALA 02 20,00 m
SALA 01 20,00 m
SECRETARIA 23,05 m
CIRCULACAOQ SALAS 790m
SALA 04 27,30 m
SALA 05 19,65 m
SALA 06 19,65 m
SALA DE REUNIOES 24,65 m
SALA DE PROFESSORES 15,15 m
DEPOSITO 545m
W.C. ACESS. FEM 7,15m
W.C. ACESS. FEM 7,15m
LAB. INFORMATICA 21,80 m
LAB. CIENCIAS 29,60 m
PLATIBANDA 279,00 m
TOTAL GERAL 587,35 m
13.8 | 10783 | Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia | 36,16 | m?
DESCRICAO COMPRIMENTO ALTURA AREA
ENTRE BLOCOS 6,60 m 240m 15,84 m?
BLOCO - QUADRA . . 16,00 m?
FRENTE DOS BANHEIROS 6,60 m 240m 15,84 m?
CIRCULACAO 1,80 m 240m 4,32 m?
TOTAL GERAL 36,16 m?
14.0 ESQUADRIAS E ACESSORIOS
1441 PORTAS DE MADEIRA
14.1.1 C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m 8,00 UN
14.1.2 C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m 5,00 UN
14.1.3 C1981 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m 2,00 UN
1414 9692 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisorias 6.00 un
granito ou marmore !
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m),revestida c/férmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisérias granito
14.15 13034 ) 2,00 un
ou marmore. Rev 01_10/2025
14.2 JANELAS DE ALUMINIO
14.2.1 C4830 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO | 1,76 | M2
AMBIENTE LARGURA ALTURA QUANTIDADE AREA
BANHEIROS COLETIVOS 1,80 m 0,40 m 2,00 m 1,44 m?
BANHEIROS INDIVIDUAIS 0,40m 0,40 m 2,00m 0,32 m?
TOTAL GERAL 1,76 m*
1422 | 11941 ] Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro [ 8513 | m?
AMBIENTE LARGURA ALTURA QUANTIDADE AREA
SALAS 01, 02 E 03 6,00 m 1,50 m 3,00m 27,00 m?
SALAS 04, 05 E 06 4,00m 1,50 m 3,00m 18,00 m?
. 5,00 m 0,60 m 3,00m 9,00 m?
SECRETARIA 415m 1,50 m 1,00 m 6,23 m?
SALA DE REUNIOES 3,00m 1,00 m 4,00 m 12,00 m?
SALA DOS PROFESORES 3,00m 1,00 m 1,00 m 3,00 m?
LAB. DE INFORMATICA 3,30m 1,00 m 2,00m 6,60 m?
LAB. DE CIENCIAS 3,30m 1,00 m 1,00 m 3,30 m?
TOTAL GERAL 85,13 m?
14.3 FERRAGENS E ACESSORIOS
14.31 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,00 UN
BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAGAO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMINICO
14.32 C4621 8,16 M2
COM FITA DUPLA FACE
[ LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA |
[ o8om [ o60om | 17 | 8,16 m? |
1433 | 4716 | Grade em metalon [ 842 | m

MEMORIA DE CALCULO - 48/167




M ESTADO DO CEARA
47 b PREFEITURA DO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
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A ORATO i

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025
DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ co6D. | DESCRIGAO [ QUANT. | UND.
AMBIENTE LARGURA ALTURA QUANTIDADE AREA
BANHEIROS COLETIVOS 2,00m 0,60 m 02 2,40 m2
BANHEIROS INDIVIDUAIS 0,60 m 0,60 m 02 0,72 m2
SALAS 01, 02 E 03 6,20 m 1,70m 03 31,62 m?
SALAS 04, 05 E 06 5,20 m 0,80 m 03 12,48 m?
SECRETARIA 435m 1,70m 01 7,40 m2
SALA DE REUNIOES 320m 1,20m 04 15,36 m?
SALA DOS PROFESORES 320m 1,20m 01 3,84 m2
LAB. DE INFORMATICA 3,50 m 1,20m 02 8,40 m2
LAB. DE CIENCIAS 3,50 m 1,20m 01 4,20 m?
TOTAL GERAL 86,42 m?
144 | PORTOES METALICOS
1441 | C3659 | PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO [ 528 | M2
[ LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE | AREA |
[ 220m [ 240m | 1 | 5,08 m? |
145 | VIDROS
1451 | c4835 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAQ, SEM MOLDURA | 608 | M2
LARGURA | ALTURA QUANTIDADE AREA
340m 0,80 m 1 2,72 m?
240m 0,80 m 1 1,92 m2
1,80m 0,80 m 1 1,44 m2
TOTAL GERAL 6,08 m?
1452 | C4949 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO | 868 | M2

SOMA DOS ITENS 14.2.1 E14.2.2

1453 | C2680 | VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA [ 132 [ M2
DESCRIGAO LARGURA ALTURA QUANTIDADE|  AREA
VISOR DAS PORTAS (DETALHE PROJETO )
ARQUITETONICO) 0,20 m 1,10 m 6 1,32 m
TOTAL GERAL 1,32 m?
15.0 SISTEMAS DE COBERTURA
15.1 C1338 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, VAO 10m 715,89 M2
152 04210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 715,89 2
) INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 '
15.3 €1000 CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA 70,70 M
154 | 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 135,00 M
15.5 94229 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 189,00 M
16.0 REVESTIMENTOS E PINTURAS
16.1 PAREDES
1644 | s7878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM s | w2
- PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ’
IGUAL A SOMA DOS ITENS 16.1.2 E 16.1.3.
1642 | s7792 | EMBOGO OUMASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 10341 2
- DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 ’
IGUAL A SOMA DOS ITENS 16.1.4 E 16.1.5.
1643 | 87520 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA 100048 | w2
- ENTRE 5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 '
ALVENARIA DESCONTO ]
DESCRIGAO COMP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA |QuANTIDADE | AREA TOTAL
SALA 01 27,40 m 1,90 m 52,06 m* 0,80m 2,10m 01 50,38 m?
. - - - 6,00 m 1,50 m 01 -9,00 m?
SALA 02 27,40 m 1,90 m 52,06 m* 0,80m 2,10m 01 50,38 m?
. - - - 6,00m 1,50 m 01 -9,00 m?
SALA 03 27,40 m 1,90 m 52,06 m* 0,80m 2,10m 01 50,38 m?
. - - - 6,00 m 1,50 m 01 -9,00 m?
SALA 04 26,70 m 1,90 m 50,73 m? 0,80m 2,10m 01 49,05 m?
. - - - 4,00m 1,50 m 01 -6,00 m?
- - - 5,00 m 0,60m 01 -3,00m?
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M ESTADO DO CEARA
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CRATO SECRETARIA DE EDUCAGAO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

A ORATO i

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ cOD. DESCRIGAO QUANT. | UND.
SALA 05 26,70 m 1,90m 50,73 m2 0,80 m 210m 01 49,05 m2
- - - 4,00 m 1,50 m 01 -6,00 m?
) - - - 5,00 m 0,60 m 01 -3,00 m?
SALA 06 26,70 m 1,90m 50,73 m2 0,80m 2,10m 01 49,05 m2
- - - 4,00 m 1,50 m 01 -6,00 m?
) - - - 5,00 m 0,60 m 01 -3,00 m?
SECRETARIA 2243 m 1,90m 42,62 m? 0,80 m 210m 01 40,94 m?
) - - - 415m 1,50 m 01 -6,23 m?
SALA DE REUNIOES 31,90 m 1,90m 60,61 m? 1,40m 210m 01 57,67 m?
- - - 3,00m 1,00m 04 -12,00 m2
SALA DOS PROFESSORES 21,00 m 1,90 m 39,90 m? 0,80m 210m 01 38,22 m?
) - - - 3,00m 1,00 m 01 -3,00 m?
LABORATORIO DE 29,00m 1,90m 55,10 m? 0,80 m 210m 01 53,42 m?
) - - - 330m 1,00 m 02 -6,60 m?
LABORATORIO DE CIENCIAS|[ 29,00 m 1,90m 55,10 m? 0,80 m 210m 01 53,42 m?
. - - - 330m 1,00m 01 -3,30 m?
PATIO SALAS 51,40 m 3,00m 154,20 m? 0,80 m 210m 09 139,08 m?
) - - - 2,20m 240m 01 -5,28 m?
- - - 4,00 m 1,50 m 03 -18,00 m2
. 3,50m 3,00m 10,50 m? - - - 10,50 m?
CIRCULAGAO ENTRE 2 2
BLOCOS 13,63 m 2,60 m 3544 m 2,20 m 2,40 m 01 30,16 m
34,55 m 2,60 m 89,83 m2 1,40m 210m 02 83,95 m2
- - - 0,80 m 210m 03 -5,04 m?
- - - 0,90 m 210m 01 -1,89 m?
) - - - 3,00m 1,00 m 04 -12,00 m2
DEPOSITO 10,60 m 3,00m 31,80 m2 0,80m 210m 01 30,12 m?
AREAS EXTERNAS E 17,06 m 3,00m 51,15 m? - - - 51,15 m2
23,05m 3,00m 69,15 m? 6,00 m 1,50 m 03 42,15 m?
- - - 3,00m 1,50 m 01 4,50 m?
4275m 3,00m 128,25 m? 3,00m 1,00m 03 119,25 m?
- - - 330m 1,00 m 03 -9,90 m?
33,75m 3,00m 101,25 m? 5,00 m 0,60 m 03 92,25 m?
345m 3,00m 10,35 m? - - - 10,35 m?
TOTAL GERAL 1009,18 m?
16.1.4 | C4445 | CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE [ 16192 [ M2
ALVENARIA DESCONTO ]
DESCRIGAO COMP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | QuanTiDADE | AREA TOTAL
W.C. FEMININO 17,70 m 3,00m 53,10 m? 1,80m 0,40m 01 52,38 m?
. - - - 0,80 m 210m 01 -1,68 m?
W.C. MASCULINO 17,70m 3,00m 53,10 m? 1,80m 0,40m 01 52,38 m?
. - - - 0,80m 210m 01 -1,68 m?
W.C. FEMININO MENOR 10,70 m 3,00m 32,10 m? 0,80 m 210m 01 30,42 m?
. - - - 040m 0,40m 01 -0,16 m?
W.C. MASCULINO MENOR 10,70 m 3,00m 32,10 m? 0,80 m 210m 01 30,42 m?
- - - 0,40 m 0,40m 01 -0,16 m?
TOTAL GERAL 161,92 m?
1615 | C4442 | CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE [ 24149 | M2
ALVENARIA DESCONTO
_ . AREA TOTAL
DESCRIGAO COMP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | QUANTIDADE
SALA 01 27,40m 1,10m 30,14 m? 0,80 m 210m 01 28,46 m2
. - - - 6,00 m 1,50 m 01 -9,00 m?
SALA 02 27,40m 1,10m 30,14 m? 0,80 m 210m 01 28,46 m2
. - - - 6,00m 1,50 m 01 -9,00 m?
SALA 03 27,40m 1,10m 30,14 m? 0,80 m 210m 01 28,46 m2
] - - - 6,00 m 1,50 m 01 -9,00 m?
SALA 04 26,70 m 1,10m 29,37 m2 0,80 m 210m 01 27,69 m2
- - - 4,00 m 1,50 m 01 -6,00 m?
] - - - 5,00 m 0,60 m 01 -3,00 m?
SALA 05 26,70 m 1,90m 29,37 m? 0,80m 210m 01 27,69 m?
- - - 4,00 m 1,50 m 01 -6,00 m?
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l; SECRETARIA DE EDUCAGAO
' CRATO ;

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ cOD. DESCRIGAO QUANT. | UND.
. - - - 5,00 m 0,60m 01 -3,00 m?
SALA 06 26,70 m 1,10m 29,37 m2 0,80 m 210m 01 27,69 m2
- - - 400m 1,50 m 01 -6,00 m?
. - - - 5,00 m 0,60m 01 -3,00m?
SECRETARIA 2243 m 1,10 m 24,67 m? 0,80m 210m 01 22,99 m?
. - - - 415m 1,50 m 01 -6,23m?
SALA DE REUNIGES 31,90 m 1,10 m 35,09 m? 140 m 210m 01 32,15 m?
- - - 3,00m 1,10 m 04 -13,20 m2
SALA DOS PROFESSORES |  21,00m 1,10m 23,10 m2 0,80 m 210m 01 21,42 m2
. - - - 3,00m 1,10 m 01 -3,30m?
LABORATORIO DE 29,00 m 1,10 m 31,90 m? 0,80m 210m 01 30,22 m?
. - - - 330m 1,10 m 02 -7,26m?
LABORATORIO DE CIENCIAS| 29,00 m 1,10 m 31,90 m? 0,80m 210m 01 30,22 m?
- - - 330m 1,10 m 01 -3,63m2
BANCADA DO LABORATORIO| 10,75 m 1,10m 11,83 m? - - - 11,83 m?
10,75 m 1,10 m 11,83 m2 - - - 11,83 m2
TOTAL GERAL 241,49 m?

1616 | C1102 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) [ 24149 | M2

IGUAL AO ITEM 16.1.5

16.1.7 ‘ C1128 ‘ REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) ‘ 161,92 | M2

IGUAL AO iTEM 16.1.4

16.1.8 | 98555 | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAQS. AF_09/2023 [ 3216 [ M2
ALVENARIA DESCONTO
~ i AREA TOTAL
DESCRIGAO COMP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA  |QUANTIDADE 0
W.C. FEMININO 17,70 m 0,60m 10,62 m? 080m 0,60 m 01 10,14 m?
W.C. MASCULINO 17,70 m 0,60m 10,62 m? 080m 0,60 m 01 10,14 m?
W.C. FEMININO MENOR 10,70 m 0,60m 6,42 m? 0,80m 0,60m 01 5,94 m?
W.C. MASCULINO MENOR 10,70 m 0,60m 6,42 m? 0,80m 0,60m 01 5,94 m
TOTAL GERAL 32,16 m?
1619 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAQS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 [ 100918 | M2
IGUAL AO iTEM 16.1.3
16.1.10 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 100918 [ M2
IGUAL AO ITEM 16.1.3
16411 ] C1615 | LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA [ 79663 | M2
ALVENARIA DESCONTO
_ i AREA TOTAL
DESCRIGAO COMP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | QUANTIDADE
SALA 01 2740 m 1,90 m 52,06 m? 0,80 m 210m 01 50,38 m?
] - - - 6,00 m 1,50 m 01 -9,00 m?
SALA 02 2740 m 1,90 m 52,06 m? 0,80 m 210m 01 50,38 m?
. - - - 6,00m 1,50 m 01 -9,00 m?
SALA 03 2740 m 1,90 m 52,06 m? 0,80m 210m 01 50,38 m?
] - - - 6,00 m 1,50 m 01 -9,00 m?
SALA 04 26,70 m 1,90 m 50,73 m? 0,80 m 210m 01 49,05 m?
- - - 4,00m 1,50 m 01 -6,00 m?
] - - - 500 m 0,60m 01 -3,00 m?
SALA 05 26,70 m 1,90 m 50,73 m? 0,80m 2,10m 01 49,05 m?
- - - 4,00m 1,50 m 01 -6,00 m?
] - - - 500 m 0,60 m 01 -3,00 m?
SALA 06 26,70 m 1,90 m 50,73 m? 0,80m 2,0m 01 49,05 m?
- - - 4,00m 1,50 m 01 -6,00 m?
] - - - 500 m 0,60 m 01 -3,00 m?
SECRETARIA 2243 m 1,90 m 42,62 m? 0,80 m 210m 01 40,94 m?
] - - - 415m 1,50 m 01 -6,23 m?
SALA DE REUNIOES 31,90 m 1,90 m 60,61 m? 1,40 m 210m 01 57,67 m?
- - - 3,00m 1,00m 04 -12,00 m2
SALA DOS PROFESSORES 21,00 m 1,90 m 39,90 m? 0,80m 2,0m 01 38,22 m?
- - - 3,00m 1,00 m 01 -3,00 m?
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CRATO SECRETARIA DE EDUCAGAO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

A ORATO i

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ cOD. DESCRIGAO QUANT. | UND.
LABORATORIO DE 29,00 m 1,90 m 55,10 m? 0,80 m 2,10 m 01 53,42 m?
. - - - 3,30m 1,00 m 02 -6,60 m*
LABORATORIO DE CIENCIAS 29,00 m 1,90 m 55,10 m? 0,80 m 2,10 m 01 53,42 m?
. - - - 330m 1,00 m 01 -3,30 m?
PATIO SALAS 51,40 m 3,00m 154,20 m* 0,80 m 2,10 m 09 139,08 m*
- - - 220m 240 m 01 -5,28 m*
- - - 4,00 m 1,50 m 03 -18,00 m?
. 3,50 m 3,00m 10,50 m? - - - 10,50 m?
CIRCULAGAO ENTRE ) ,
BLOCOS 13,63 m 2,60 m 3544 m 220m 240m 01 30,16 m:
. 34,55 m 2,60 m 89,83 m* 1,40m 2,10 m 02 83,95 m?
- - - 0,80 m 2,10 m 03 -5,04 m*
- - - 0,90 m 2,10 m 01 -1,89 m*
. - - - 3,00m 1,00 m 04 -12,00 m?
DEPOSITO 10,60 m 3,00m 31,80 m? 0,80 m 2,10m 01 30,12 m?
PINTURA COBOGOS 6,40 m 3,00m 19,20 m? - - - 19,20 m?
6,20 m 3,00m 18,60 m? - - - 18,60 m?
6,60 m 3,00m 19,80 m? - - - 19,80 m?
6,60m 3,00m 19,80 m? - - - 19,80 m?
1,80 m 3,00m 5,40 m? - - - 5,40 m?
1,80 m 3,00m 5,40 m? - - - 5,40 m?
TOTAL GERAL 796,63 m?
16.1.12 [ C1616 | LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/IMASSA [ 104811 [ M2
ALVENARIA DESCONTO i
DESCRIGAO COMPEIMENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | QUANTIDADE AREATOTAL
AREAS EXTERNAS E 17,05 m 3,00m 51,15 m? - - - 51,15 m?
23,05 m 3,00m 69,15 m? 6,00 m 1,50 m 03 42,15 m?
- - - 3,00m 1,50 m 01 -4,50 m?
42,75 m 3,00m 128,25 m? 3,00m 1,00 m 03 119,25 m?
- - - 3,30m 1,00 m 03 -9,90 m?
3375m 3,00m 101,25 m? 5,00 m 0,60 m 03 92,25 m?
. 345m 3,00m 10,35 m? - - - 10,35 m?
PLATIBANDAS 571,56 m 1,20 m 685,87 m? - - - 685,87 m?
PLATIBANDAS 28,60 m 2,15m 61,49 m? - - - 61,49 m?
TOTAL GERAL 1048,11 m?
16.1.13 [ C3487 | APLICACAO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS [ 184474 | M2
IGUAL A SOMA DOS ITENS 16.1.11 E 16.1.12.
16.2 TETO
16.2.1 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 745,75 M2
16.2.2 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAQS. AF_04/2023 745,75 M2
1623 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO 745,75 M2
- POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 ’
16.2.4 90408 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 745,75 M2
16.2.5 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOQS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 745,75 M2
AMBIENTE AREA
W.C. COLETIVO FEM 18,2
W.C. COLETIVO MASC 18,2
SALA 03 46,2
SALA 02 46,2
SALA 01 46,2
SECRETARIA 29,61
SALA 04 44,1
SALA 05 44,1
SALA 06 44,1
PATIO SALAS 73,09
PATIO EXTERNO ENTRE BLOCOS 131,54
SALA DE REUNIOES 63,38
SALA DOS PROFESSORES 22,5
DEPOSITO 6,77
W.C. FEM 5,78
W.C. MASC 5,78
LAB. INFORMATICA 52,5
LAB. DE CIENCIAS 47,5
TOTAL GERAL 745,75
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
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TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025
DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ cO6D. | DESCRIGAO [ QUANT. | UND.
16.3 ESQUADRIAS
16.3.1 | C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS 98,90 M2
16.3.2 | C1280 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 98,90 M2
LARGURA | ALTURA QUANTIDADE LADOS AREA TOTAL
0,80 m 2,10m 08 02 26,88 m?
0,90 m 2,10m 05 02 18,90 m?
1,40 m 1,60 m 08 02 35,84 m?
0,60 m 1,60 m 06 02 11,52 m?
0,80 m 1,80m 02 02 5,76 m?
TOTAL GERAL 98,90 m*
1633 | C1279 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO [ 9170 | M2
IGUAL A SOMA DOS ITENS 14.3.3 E 14.4.1.
17.0 SISTEMA DE PISOS
174 PAVIMENTAGAO INTERNA / EXTERNA
1741 ] C1609 ] LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO [ 3024 | M3
(SOMA DOS ITENS 17.1.3 E 17.1.6) x 5cm
1712 [ c2181 ] REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm | 78481 | M2
IGUAL A SOMA DOS ITENS 17.1.3E 17.1.6
1713 ] C3001 ] CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO [ 4796 | M2
AMBIENTE AREA
W.C. COLETIVO FEM 18,2
W.C. COLETIVO MASC 18,2
W.C. FEM 5,78
W.C. MASC 578
TOTAL GERAL 47,96
17.14 ‘ c1123 ‘ REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) ‘ 47,96 | M2
IGUAL AO ITEM 17.1.3
1745 | 98555 | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAQS. AF_09/2023 | 4796 | M2
IGUAL AO iTEM 17.1.3
1746 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) [ 73685 | M2
AMBIENTE AREA
SALA 01 46,2
SALA 02 46,2
SALA 03 46,2
SECRETARIA 29,61
SALA 04 441
SALA 05 44,1
SALA 06 44,1
PATIO SALAS 102,94
SALA DE REUNIOES 63,38
SALA DOS PROF 22,62
DEPOSITO 6,77
LAB. INFORMATICA 52,5
LAB. DE CIENCIAS 475
PATIO EXTERNO ENTRE BLOCOS 140,63
TOTAL GERAL 736,85
1747 [ C1430 ] GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO [ 2565 | M2
AREA REFERENTE AO CANTEIRO CENTRAL DO BLOCO DAS SALAS NOVAS
172 | DETALHES E ACESSORIOS PARA PISO
1721 | C2284 ] SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm [ 360 | M
18.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
181 04783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO 200 N
) E INSTALACAO. AF_04/2024 '
182 04703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO 10.00 N
) E INSTALACAO. AF_04/2024 ’
183 64704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 200 N
) INSTALACAQ. AF_04/2024 '
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ITEM COD. DESCRICAO QUANT. | UND.
184 94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - 200 UN

’ FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_04/2024 '
185 oa7g3 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAQ PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO 400 UN

: E INSTALACAQ. AF_04/2024 '
186 94656 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - 16,00 UN

) FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_04/2024 '
187 94658 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAGAQ PREDIAL DE AGUA - 10,00 UN

) FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_04/2024 '
18 go572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO 400 UN

: E INSTALACAOQ. AF_06/2022 '

BUCHA DE REDUGAQ, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
18.9 103952 1,00 UN
AF_06/2022
18.10 | 103957 BUCHA DE REDUGAOQ, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 1,00 UN
BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.

18.11 103993 AF 06/2022 2,00 UN
18.12 | 102607 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 5,00 UN
18.13 89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 19,00 UN
18.14 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2022 25,00 UN
18.15 94674 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAQ PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_04/2024 7,00 UN
18.16 89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 7,00 UN
1847 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 28,00 UN

) INSTALACAOQ. AF_06/2022 '

JOELHO DE REDUGAOQ, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
18.18 | 103974 AF 062022 5,00 UN
18.19 89417 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 1,00 UN
18.20 89528 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 3,00 UN
18.21 89541 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 2,00 UN
18.22 89558 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 1,00 UN
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ.
18.23 89385 AF 062022 2,00 UN
18.24 | 103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2' - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 1,00 UN
18.25 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2021 7,00 UN
18.26 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_08/2021 5,00 UN
18.27 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 2,00 UN
18.28 89985 | REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 22,00 UN
18.29 94795 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 5,00 UN
18.30 89438 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 4,00 UN
18.31 89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 17,00 UN
18.32 89398 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 6,00 UN
18.33 89623 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 3,00 UN
18.34 89622 TE DE REDUCAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 11,00 UN
18.35 89401 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAQ DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022 78,39 M
18.36 89446 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 68,39 M
18.37 89447 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 42,03 M
18.38 89448 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 16,03 M
19.0 | LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS
194 | 100849 | ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 [ 2800 UN
IGUAL AQ ITEM 19.15
19.2 [ 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 [ 400 UN
BLOCO1 |BLOCO NOVO QUADRA TOTAL
0 4 0 4
BANHEIROS ACESSIVEIS DO BLOCO NOVO
193 [ Co797 ] CHUVEIRQ PLASTICO (INSTALADO) [ 20,00 UN
BLOCO1 |BLOCO NOVO QUADRA TOTAL
16 0 4 20

194 [ 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 [ 200 UN
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BLOCO1 |BLOCO NOVO QUADRA TOTAL
0 2 0 2
CUBAS DO LABORATORIO DE CIENCIAS
195 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 [ 2900 | UN
BLOCO1 |BLOCO NOVO QUADRA TOTAL
15 10 4 29
196 [ C1151 ] DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) [ 400 ] UN
BLOCO1 |BLOCO NOVO QUADRA TOTAL
0 4 0 4
197 | 86884 | ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 | 5900 ] UN
SOMA DOS ITENS 19.12 E 19.15
198 | 100858 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAQ MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 [ 600 | UN
BLOCO1 |BLOCO NOVO QUADRA TOTAL
4 2 0 6
199 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 | 2800 | UN
IGUAL AQ ITEM 19.15
1910 [ C1996 | PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) [ 1000 ] UN
BLOCO1 |BLOCO NOVO QUADRA TOTAL
4 4 2 10
1911 | 86881 | SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020 [ 3100 ] UN
SOMA DOS ITENS 19.4 E 19.5
1912 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020 [ 3100 | UN
BLOCO1 |BLOCO NOVO QUADRA TOTAL
15 12 4 31
1913 [ C2506 | TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" [ 500 | UN
19.14 | 86879 | VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 | 1000 | UN
IGUAL AO ITEM 19.11
1915 | 86888 | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [ 2800 | UN
BLOCO1 |BLOCO NOVO QUADRA TOTAL
14 10 4 28
20.0 INSTALAGOES SANITARIAS E PLUVIAIS
20.1 INSTALAGOES SANITARIAS
2044 | 104341 | BUCHADE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADOEM |, N
= RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 '
20.1.2 | C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO 6,00 UN
2013 | 89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 3,00 UN
2044 | 104308 | CAIXASIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGAOU |, o N
N EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 '
2045 | sgros | CURVACURTA90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA | o oo N
= 0OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 :
2016 | C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M 10,44 M3
DESCRIGAO COMPE'ME"T LARGURA PROF. VOLUME
ESCAVAGAO DE TUBOS 87,01 m 0,30m 0,40 m 10,44 m*
20.1.7 | 4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4) 7,00 UN
20.1.8 | 4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") 17,00 UN
2019 | 4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") 9,00 UN
20410 | so7as | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU | o N
= RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 *

MEMORIA DE CALCULO - 55/167




M ESTADO DO CEARA
47 b PREFEITURA DO PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

t{) CR ATO SECRETARIA DE EDUCAGAO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM cOD. DESCRICAO QUANT. | UND.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

20111 sora4 RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1200 W

20112 | 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 10,00 UN
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 '

20113 | 104353 JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 500 UN
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 ’

20114 | 8797 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 6.00 UN
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 '

20115 | 8750 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SQLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 45,00 UN
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 '

20116 | 89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA _ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO 15,00 UN
OU VENTILACAO. AF_08/2022 '

20117 | 89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 38.00 UN
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 '

20118 | 104352 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELA_STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU 400 UN
VENTILACAO. AF_08/2022 ’

20119 | 89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELA~STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU 11.00 UN
VENTILACAO. AF_08/2022 '

20.1.20 | C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") 23,58 M

20.1.21 C25% TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 36,90 M

20.1.22 | C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4) 87,01 M

20.2 INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS
20.2.1 97947 CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 8,00 UN
2022 89811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 16,00 UN

SANITARIO OU VENTILACAOQ. AF_08/2022

20.2.3 C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") 3,00 UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

2024 Sorad RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 8,00 N
2025 89854 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, :JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE 100 UN
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 '
2026 89797 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 100 UN
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 '
2027 89699 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X'100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 100 UN
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 '
2028 89681 REDUGAOQ EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 15(? X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 100 UN
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 '
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
20.2.9 89704 AF 0612022 1,00 UN
20.2.10 | C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') 86,90 M
20.2.11 C2600 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6") 91,50 M
20.2.12 | C2601 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=200mm (8") 2,40 M
21.0 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
211 101909 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE 10,00 UN
21.2 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_09/2024 20,00 UN
21.3 C3220 FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA 10,00 M2
214 C4626 PLACA EM ALUMINIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 15,00 UN
22.0 INSTALACOES ELETRICAS E SPDA
221 QUADRO DE DISTRIBUIGAO
22141 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_07/2025 10,00 UN
221.2 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_07/2025 8,00 UN
2213 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_07/2025 12,00 UN
2214 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_07/2025 1,00 UN
2215 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_07/2025 1,00 UN
2216 C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 70A 2,00 UN
2217 c1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 100A 1,00 UN
2218 101896 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_07/2025 1,00 UN
2219 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA 2,00 UN
22110 | C4562 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V 24,00 UN
22111 12240 Quadro de distribuicdo de sobrepor, em resina termoplastica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrdo DIN, exclusive disjuntores 2,00 un
22.1.12 12241 Quadro de distribuicdo de sobrepor, em resina termoplastica, para até 24 disjuntores, com barramento, padrdo DIN, exclusive disjuntores 1,00 un
22.1.13 12242 Quadro de distribuicdo de sobrepor, em resina termoplastica, para até 36 disjuntores, com barramento, padrdo DIN, exclusive disjuntores 3,00 un
22.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
22.2.1 C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO 5,00 UN
2222 C0626 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm 16,00 UN
22.2.3 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISQ), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023 162,00 UN
2224 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 159,00 UN
2225 91905 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 3,00 UN

INSTALACAO. AF_03/2023
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ITEM COD. DESCRICAO QUANT. | UND.
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
22.2.6 91834 AF 032023 1190,00 M
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2227 91862 1,00 M
AF_03/2023
2228 91868 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023| 2,00 M
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2229 91869 AF 032023 44,03 M
2210 | 93008 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 404 M
- INSTALACAO. AF_12/2021 ’
22211 93009 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 49,53 M
- INSTALACAO. AF_12/2021 '
2212 | 93010 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 581 M
- INSTALACAO. AF_12/2021 ’
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
22213 | 91885 AF 032023 18,00 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.
22214 | 91881 14,00 UN
AF_03/2023
22.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
22.31 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_03/2023 1748,70 M
2232 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_03/2023 2220,21 M
2233 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023 773,95 M
2234 91933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 0,50 M
235 101561 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA PE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - 23148 M
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_07/2020 '
2236 101562 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA PE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - 6725 M
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_07/2020 '
237 101564 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA PE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - 204.36 M
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_07/2020 '
2238 101567 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA PE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - 17,04 M
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_07/2020 '
22.4 ILUMINAGAO E TOMADAS
22441 91979 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 3,00 UN
224.2 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 6,00 UN
224.3 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 2,00 UN
224.4 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023 28,00 UN
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2245 92023 5,00 UN
AF_03/2023
224.6 13176 Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar 5,00 un
2247 CP002 Luminaria com 02 lampadas led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 151,00 UN
2248 12971 Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev01_11/2021 3,00 un
224.9 92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 77,00 UN
22410 | 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023 4,00 UN
23.0 SISTEMAS DE CLIMATIZAGAO
23.1 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE 18,00 UN
23.2 103250 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE 20,00 UN
23.3 C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? 122,70 M
234 97329 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 49,60 M
INSTALACAO. AF_07/2025 '
235 97307 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 12270 M
INSTALACAO. AF_07/2025 '
236 97330 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 7310
INSTALACAO. AF_07/2025 '
23.7 104315 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2022 130,80
238 104317 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 15,00 UN
240 | ELEMENTOS DIVERSOS
241 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm [ 4149 | M2
AMBIENTE | LARGURA COMPRIMENTO QUANTIDADE AREA
BLOCO
EXISTENTE - 0,55 m 2,25m 01 1,24 m?
BANHEIROS
. 0,55m 1,57 m 01 0,86 m?
0,55m 4,30 m 02 4,73 m?
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026
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[ MEMORIA DE CALCULO |

ITEM [ cO6D. | DESCRIGAO [ QUANT. | UND.
BLOCO NOVO
0,55m 440m 01 2,42 m?
BANHEIROS
. 0,55 m 240m 01 1,32 m?
. 0,55 m 1,80 m 02 1,98 m?
BLOCO NOVO
LABORATORI
0,60 m 18,60 m 01 11,16 m?
ODE
INFORMATICA
BLOCO NOVO
LABORATORI
0,60 m 13,90 m 01 8,34 m?
ODE
CIENCIAS
. 1,40 m 2,80m 02 7,84 m?
QUADRA - R
BANHEIROS 055m 1,45m 02 1,60 m
TOTAL GERAL 41,49 m?
\ REFORMA DA QUADRA, AREAS EXTERNAS E PAISAGISMO
25.0 DEMOLIGAO E RETIRADAS
25.1 ALVENARIAS
2511 | 97622 ] DEMOLIGAQ DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 [ 179 | ™3
ABERTURA DE ESPAGO DE ESPAGO NAS ARQUIBANCADAS PARA PCD
~ COMPRIMENT
DESCRIGAO 5 LARGURA ALTURA QUANTIDADE | VOLUME
ARQUIBANCADA 2,00m 0,80 m 032m 2 1,02 m*
2,00m 030m 0,64m 2 0,77 m?
TOTAL TOTAL 1,79 m?®
252 | PISOS
2521 | C1066 | DEMOLICAQ DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | 40061 | M2
DESCRIGAO AREA
PISO DA AREA DA ANTIGA PASSARELA ENTRE O BLOCO E A QUADRA (VER 31814 m?
PROJETO ARQUITETONICO) '
PISO DOS GUICHES DA QUADRA 26,00 m?
PISO DOS BANHEIROS DA QUADRA 56,47 m?
TOTAL GERAL 400,61 m*
253 | ESQUADRIAS
2531 | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES [ 2355 | M2
ESQUADRIAS PAVIMENTO TERREO
DESCRIGAO COMPE'ME"T ALTURA QUANTIDADE AREA
PORTAS GUARITAS QUADRA| 0,80 m 210m 4 6,72 m?
PORTAS BANHEIRO QUADRA| 0,80 m 210m 6 10,08 m?
JANELAS BANHEIRO 225m 1,50 m 2 6,75 m?
TOTAL 23,55 m?
25.4 DIVERSOS
2541 | C2536 | TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 30M DE MATERIAIS A GRANEL [ 3379 | M3
2542 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM | 3379 | ™3

VOLUME DOS ITENS 25.4.1 E 25.4.2

iTEM AREA [ ESPESSURA VOLUME EMPOLAMENTO VOLUME DE BOTA FORA
25.1.1 0,00 m? 0,00m 1,79 m* 50% 2,69 m?
25.2.1 400,61 m? 0,05m 20,03 m* 50% 30,05 m*
25.3.1 23,55 m? 0,03m 0,71 m? 50% 1,06 m*
TOTAL GERAL 33,79 m®
260 | SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL
261 | C4070 | DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm [ 1746 | M2
[ DIVISORIA I DESCONTO ] |
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ cOD. DESCRICAO QUANT. | UND.
DESCRIGAO COMP?)IMENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | QUANTIDADE AREATOTAL
BANHEIROS QUADRA 1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
. 1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
2,85m 1,80 m 5,13 m? 0,60m 1,60 m 03 2,25m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
1,20m 1,80 m 2,16 m? - - - 2,16 m?
285m 1,80 m 5,13 m? 0,60 m 1,60 m 03 2,25 m?
TOTAL GERAL 17,46 m?
26.2 | 10783 | Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia | 103,08 | m?
COBOGO DESCONTO ’
- R AREA TOTAL
DESCRICAO COMPSMENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | QUANTIDADE 0
COBOGOS QUADRA 2,80m 1,30 m 3,64 m? - - - 3,64 m?
1,30 m 2,00m 2,60 m? - - - 2,60 m?
1,30 m 2,70m 3,51 m? - - - 3,51 m?
7,00m 2,70m 18,90 m? - - - 18,90 m?
2,80m 1,30 m 3,64 m? - - - 3,64 m?
1,30 m 2,00m 2,60 m? - - - 2,60 m?
1,30m 2,70m 3,51 m? - - - 3,51 m?
7,00m 2,70m 18,90 m? - - - 18,90 m?
2,60m 1,30 m 3,38 m? - - - 3,38 m?
1,25m 2,00m 2,50 m? - - - 2,50 m?
1,80 m 2,70m 4,86 m? - - - 4,86 m*
240m 2,70m 6,48 m? - - - 6,48 m?
2,60m 1,30 m 3,38 m? - - - 3,38 m?
1,25m 2,00m 2,50 m? - - - 2,50 m?
1,80 m 2,70m 4,86 m? - - - 4,86 m*
. 240m 2,70m 6,48 m? - - - 6,48 m?
COBOGO ENTRE BLOCO E 270m 420m 11,34 m? - - - 11,34 m?
TOTAL GERAL 103,08 m?
27.0 ESQUADRIAS E ACESSORIOS
271 PORTAS DE MADEIRA
27141 C1985 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m 2,00 UN
2712 C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m 8,00 UN
2713 9692 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisorias 6.00 un
o granito ou marmore ’
27.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
27.2.1 4716 | Grade em metalon [ 833 [ m
ESQUADRIAS PAVIMENTO TERREO
DESCRIGAO COMP(R)IMENT ALTURA QUANTIDADE AREA
JANELAS BANHEIRO 245m 1,70 m 2 8,33 m?
TOTAL 8,33 m*
213 | PORTOES METALICOS
27.31 | C3659 | PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO | 22,90 | M2
LARGURA ALTURA QUANTIDADE AREA
0,90m 2,70m 2 4,86 m?
3,34m 2,70m 2 18,04 m?
TOTAL GERAL 22,90 m?
2714 | VIDROS
2741 | 4835 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA [ 192 [ ™2
DESCRIGAO LARGURA ALTURA QUANTIDADE AREA
ESPELHOS BANHEIRO )
QUADRA 1,20 m 0,80 m 2 1,92 m
TOTAL GERAL 1,92 m?
28.0 REVESTIMENTOS E PINTURAS
281 PAREDES
28.1.1 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 715.48 M2
o PREPARO MANUAL. AF_10/2022 '
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COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
[ MEMORIA DE CALCULO
ITEM [ cO6D. | DESCRIGAO [ QUANT. | UND.
IGUAL A SOMA DOS ITENS 28.1.2 E 28.1.3
2842 | 7797 | EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 106.85 "2
- DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 '
IGUAL AO ITEM 28.1.4
%43 | 87520 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA 608,63 "2
- ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 '
ALVENARIAS DESCONTO )
DESCRIGAO °°MP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | quANTIDADE | “REATOTAL
BATENTES LATERAL DA 24,25 m 0,65m 15,76 m? - - - 15,76 m?
24,25 m 0,65m 15,76 m? - - - 15,76 m?
20,50 m 0,65m 13,33 m? - - - 13,33 m?
20,50 m 0,65m 13,33 m? - - - 13,33 m?
20,50 m 0,65m 13,33 m? - - - 13,33 m?
20,50 m 0,65m 13,33 m? - - - 13,33 m?
20,50 m 0,65m 13,33 m? - - - 13,33 m?
20,50 m 0,65m 13,33 m? - - - 13,33 m?
20,50 m 0,65m 13,33 m? - - - 13,33 m?
20,50 m 0,65m 13,33 m? - - - 13,33 m?
24,20 m 0,65m 15,73 m? - - - 15,73 m?
. 24,20 m 0,65m 15,73 m? - - - 15,73 m?
GUICHES DA QUADRA 11,20m 250m 28,00 m? 0,80 m 2,10m 01 26,32 m?
10,20 m 250m 25,50 m? 0,80 m 2,10m 01 23,82 m?
11,20m 250m 28,00 m? 0,80 m 2,10m 01 26,32 m?
10,20m 250m 25,50 m? 0,80 m 2,10m 01 23,82 m?
11,20m 250m 28,00 m? 0,80 m 2,10m 01 26,32 m?
10,20 m 250m 25,50 m? 0,80 m 2,10m 01 23,82 m?
11,20m 250m 28,00 m? 0,80 m 2,10m 01 26,32 m?
. 10,20m 250m 25,50 m? 0,80 m 2,10m 01 23,82 m?
ARQUIBANCADAS 12,24 m 032m 3,92 m? - - - 3,92m?
12,24 m 032m 3,92 m? - - - 3,92m?
12,24 m 032m 3,92 m? - - - 3,92m?
12,24 m 032m 3,92 m? - - - 3,92m?
24,27 m 032m 7,77 m? - - - 777 m?
. 24,27 m 032m 7,77 m? - - - 777 m?
BANHEIROS QUADRA 37,10 m 3,00m 111,30 m? 0,80 m 2,10m 04 104,58 m?
. - - - 225m 1,50 m 02 -6,75m?
BANHEIROS QUADRA 18,25 m 2,80m 51,10 m? 0,80 m 2,10m 02 47,74 m?
. - - - 225m 1,50 m 01 -3,38m?
18,25 m 2,80m 51,10 m? 0,80m 2,10m 02 47,74 m?
- - - 225m 1,50 m 01 -3,38m?
950m 2,80m 26,60 m? 0,80m 2,10m 02 23,24 m?
- - - 0,60 m 2,10m 02 -2,52m?
TOTAL GERAL 608,63 m?
2814 | C4445 | CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-6/PEI-4 - P/ PAREDE [ 10685 | M2
ALVENARIAS DESCONTO ]
DESCRIGAO COMP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | QuANTIDADE | AREA TOTAL
VESTIARIO FEMININO 14,38 m 2,80 m 40,26 m? 0,80 m 2,10m 01 38,58 m?
VESTIARIO MASCULINO 14,38 m 2,80 m 40,26 m? 0,80 m 2,10m 01 38,58 m?
W.C.'s (QUADRA) 575m 2,80 m 16,10 m? 0,60m 2,10m 01 14,84 m?
5,75m 2,80m 16,10 m? 0,60m 210m 01 14,84 m?
TOTAL GERAL 106,85 m?
28.15 ‘ c1123 ‘ REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) ‘ 106,85 | M2
IGUAL AO ITEM 28.1.4
2816 | 98555 | IMPERMEABILIZACAQ DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAQS. AF_09/2023 [ 2248 | M2
ALVENARIAS DESCONTO ]
DESCRIGAO COMP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | quANTIDADE | AREA TOTAL
VESTIARIO FEMININO 14,38 m 0,60 m 8,63 m? 0,80m 0,60m 01 8,15 m?
VESTIARIO MASCULINO 14,38 m 0,60 m 8,63 m? 0,80m 0,60m 01 8,15 m?
W.C.'s (QUADRA) 5,75m 0,60 m 3,45 m? 0,60 m 0,60m 01 3,09 m?
5,75m 0,60m 3,45 m? 0,60m 0,60m 01 3,09 m?
TOTAL GERAL 22,48 m?
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

A ORATO i

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ c6p. | DESCRIGAO [ QUANT. | UND.
28.1.7 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 81479 | M2
IGUAL AQ ITEM 28.1.9
2818 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 [ 81479 | M2
IGUAL AO ITEM 28.1.9
2819 [ C1616 | LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA [ 81479 | M2
COBOGO DESCONTO ]
DESCRICAO °°MP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | quANTIDADE | “REATOTAL
COBOGOS QUADRA 5,60 m 1,30 m 7,28 m? - - - 7,28 m?
2,60m 2,00m 5,20 m2 - - - 5,20 m?
2,60m 270m 7,02 m2 - - - 7,02 m?
14,00 m 270m 37,80 m? - - - 37,80 m?
5,60 m 1,30m 7,28 m2 - - - 7,28 m?
2,60m 2,00m 5,20 m2 - - - 5,20 m?
2,60m 270m 7,02 m2 - - - 7,02 m?
14,00 m 270m 37,80 m? - - - 37,80 m?
5,20m 1,30m 6,76 m? - - - 6,76 m?
2,50 m 2,00m 5,00 m2 - - - 5,00 m2
3,60m 270m 9,72 m2 - - - 9,72 m2
4,80m 270m 12,96 m? - - - 12,96 m?
5,20m 1,30m 6,76 m? - - - 6,76 m?
2,50 m 2,00m 5,00 m2 - - - 5,00 m?
3,60m 270m 9,72 m2 - - - 9,72 m?
. 4,80m 270m 12,96 m? - - - 12,96 m?
COBOGO ENTRE BLOCO E 540m 420m 22,68 m? - - - 22,68 m?
TOTAL GERAL 206,16 m?
ALVENARIAS DESCONTO ]
DESCRICAO COMP';'MENT ALTURA AREA LARGURA ALTURA | quaNTIDADE | “REATOTAL
BATENTES LATERAL DA 24,25m 0,65 m 15,76 m? - - - 15,76 m?
24,25m 0,65 m 15,76 m? - - - 15,76 m?
20,50 m 0,65 m 13,33 m? - - - 13,33 m?
20,50 m 0,65m 13,33 m? - - - 13,33 m?
20,50 m 0,65 m 13,33 m? - - - 13,33 m?
20,50 m 0,65 m 13,33 m? - - - 13,33 m?
20,50 m 0,65 m 13,33 m? - - - 13,33 m?
20,50 m 0,65m 13,33 m? - - - 13,33 m?
20,50 m 0,65m 13,33 m? - - - 13,33 m?
20,50 m 0,65m 13,33 m? - - - 13,33 m?
24,20m 0,65m 15,73 m? - - - 15,73 m?
. 24,20m 0,65m 15,73 m? - - - 15,73 m?
GUICHES DA QUADRA 11,20m 250m 28,00 m? 0,80m 210m 01 26,32 m?
10,20 m 250m 25,50 m? 0,80 m 210m 01 23,82 m?
11,20m 250m 28,00 m? 0,80 m 210m 01 26,32 m?
10,20 m 250m 25,50 m? 0,80 m 210m 01 23,82 m?
11,20m 250m 28,00 m? 0,80 m 210m 01 26,32 m?
10,20 m 250m 25,50 m? 0,80 m 210m 01 23,82 m?
11,20m 250m 28,00 m? 0,80 m 210m 01 26,32 m?
. 10,20 m 250m 25,50 m? 0,80 m 210m 01 23,82 m?
ARQUIBANCADAS 12,24 m 032m 3,92 m? - - - 3,92 m?
1224 m 032m 3,92 me - - - 3,92 m?
1224 m 032m 3,92 me - - - 3,92 m?
1224 m 032m 3,92 me - - - 3,92 m?
24,27 m 032m 7,77 m? - - - 7,77 me
. 24,27 m 032m 7,77 m? - - - 7,77 me
BANHEIROS QUADRA 37,10 m 3,00m 111,30 m? 0,80m 210m 04 104,58 m2
. - - - 225m 1,50m 02 -6,75 m?
BANHEIROS QUADRA 18,25 m 2,80m 51,10 m? 0,80m 210m 02 47,74 m?
. - - - 225m 1,50m 01 -3,38 m?
18,25 m 2,80m 51,10 m? 0,80 m 210m 02 47,74 m?
- - - 225m 1,50m 01 -3,38 m?
9,50 m 2,80m 26,60 m? 0,80 m 210m 02 23,24 m?
- - - 0,60 m 210m 02 -2,52 m?
TOTAL GERAL 608,63 m?
| TOTAL GERAL | 81479m |
28110 | C3487 | APLICACAO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAQS [ 81479 | M2

IGUAL AO ITEM 28.1.9
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025
DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM coD. | DESCRICAO [ QUANT. | UND.
28.2 TETO
28.2.1 | 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 82,47 M2
2822 | 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 82,47 M2
2823 | 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAQ 6047 2
- POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 ’
2824 | 90408 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 82,47 M2
2825 | 8849 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 82,47 M2
AMBIENTE AREA
GUICHES DA QUADRA 26,00 m?
BANHEIROS DA QUADRA 56,47 m?
TOTAL GERAL 82,47 m? |
28.3 ESQUADRIAS
2831 | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS [ 4344 | M2
2832 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | 4344 | M2
LARGURA | ALTURA QUANTIDADE LADOS AREA TOTAL
0,60m 2,10m 02 02 5,04 m?
0,80 m 2,10m 08 02 26,88 m?
0,60 m 1,60 m 06 02 11,52 m2
TOTAL GERAL 43,44 m?
2833 | C12719 | ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO [ 27506 | M2
DESCRIGAO LARGURA ALTURA QUANTIDADE LADOS | AREA TOTAL
GRADES DAS JANELAS 245m 1,70 m 02 02 16,66 m2
PORTOES DE METALON 090m 270m 02 02 9,72 m?
. 334m 270m 02 02 36,07 m?
ALAMBRADOS 4832m 1,10m 02 02 212,61 m?
TOTAL GERAL 275,06 m*
28.4 ESTRUTURAS METALICAS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
2844 | 100719 AF 012020 PE 902,22 M2
2842 | 100721 | PINTURACOMTINTA 'ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 266066 | M2
- (POR DEMAQ). AF_01/2020_PE '
PERFIS METALICOS
SUPERFICIE [ COMPRIMENT 5 . ; SUPERFICIE DA SECAO
mmen— . DA SECAO . N° DE PERFIS DEMAOS AREA TOTAL ﬂ\ —
v 2,14m 42,16 m 05 02 902,22 m? N\
TOTAL GERAL 902,22 m? \
COBERTA METALICA
CONTORNO |[COMPRIMENT|  ACRESCIMO p .
COBERTA 0 ABAULAMENTO DEMAOS AREATOTAL
40,81 m 34,50 m 1,30 02 3660,66 m?
TOTAL GERAL 3660,66 m*
2843 | 100739 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM 90222 2
N FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020_PE '
PERFIS METALICOS
SUPERFICIE [ COMPRIMENT 5 _ .
DA SECAQ 5 N° DE PERFIS DEMAOS AREA TOTAL
2,14m 42,16m 05 02 902,22 m?
TOTAL GERAL 902,22 m?
2844 ‘ 100757 ‘ PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO ‘ 211,02 | 2

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

COBERTA METALICA
CONTORNO |COMPRIMENT ACRESCIMO .
COBERTA (o] ABAULAMENTO AREATOTAL
40,81 m 34,50 m 1,50 2111,92 m?
TOTAL GERAL 2111,92 m?
29.0 SISTEMA DE PISOS
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ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCAGAO

PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM coD. | DESCRICAO [ QUANT. | UND.
29.1 PAVIMENTAGAO INTERNA / EXTERNA
2911 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO [ 43¢ | ™3
(SOMA DOS ITENS 29.1.5, 29.1.8 E 29.1.10) x 5cm
2912 [ C2864 | LASTRO DE PO DE PEDRA [ 659 | M3
IGUAL AO ITEM 29.1.3 x 0,05m de espessura
2913 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAQ MECANIZADA [ 13179 | M2
DESCRICAO AREA
ESPACO ENTRE O BLOCO NOVO E A QUADRA (VER PROJETO DE 13179
ARQUITETURA) '
2914 | c2181 | REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm [ 8677 | M2
IGUAL A SOMA DOS ITENS 29.1.5 E 29.1.8
2915 | C3001 | CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO [ 5647 | M2
AMBIENTE AREA
BANHEIROS DA QUADRA 56,47 m?
TOTAL GERAL 56,47 m? |
29.1.6 ‘ C1123 ‘ REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) ‘ 56,47 | M2
IGUAL AO ITEM 29.1.5
2917 | 98555 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAQS. AF_09/2023 | 8647 | M2
IGUAL AO ITEM 29.1.5
2918 | C1920 | PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) [ 3030 | M2
AMBIENTE AREA
GUICHES DA QUADRA 26,00 m?
ESPACOS PARA PCD NA ARQUIBANCADA 4,30 m?
TOTAL GERAL 30,30 m* |
2919 [ C1943 | POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL [ 66323 | M2
AREA REFERENTE AO PISO DA QUADRA
29110 [ C3450 | PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLASTICA ( 27x3 )mm EM MODULOS ( 1,00x1,00 )m [ 618 | M2
AMBIENTE AREA
NICHOS SUPERIORES DA QUADRA POR TRAS DO ALAMBRADO DA 6186 m?
ARQUIBANCADA (VER INDICACAO NO PROJETO ARQUITETONICO) ’
TOTAL GERAL 61,86 m? |
29111 [ 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 [ 80571 | M2
AMBIENTE AREA
PISO DA QUADRA 663,23 m?
PISO DA ARQUIBANCADA 142,48 m?
TOTAL GERAL 805,71 m? |
29112 | 102506 | PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 [ 53874 | M
CALCULO DA AREA DE DEMARCAGAO FEITO DE ACORDO COM A INDICAGAO DO PROJETO DE ARQUITETURA DA QUADRA
30.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
30.1 102364 13,29 M2
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
COMPRIMENTO % DE AREA
DESCRIGAO ALTURA RECOMPOST
TOTAL RECOMP A
CONTORNO DA QUADRA 48,32m 1,10 m 25,00% 13,29 m?
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
30.2 99842 8,90 M

FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

DESCRIGAO COMPI;IMENT
GUARDA CORPO DO ESPAGO PARA PCD DA ARQUIBANCADA 890m
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA
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TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

MEMORIA DE CALCULO

ITEM [ co. DESCRIGAO QUANT. | UND.
CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA
303 | cra47 |EMTUBOS DE AGO GALVANIZADO DE 4' E DE 1°, ACABAMENTO EM MASSA PLASTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REFORGO TIPOMAO |, o o
' FRANCESA, AVANGO LIVRE DE 2,30M '
304 | Ci3g | CONJUNTO PARAFUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURAEM | o
' PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES '
305 | c1351 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTAESMALTE SINTETICO, |, o
' REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS '
31.0 ] PAISAGISMO
314 | c1430 ] GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO [ 11305 | M2
DESCRICAO AREA
ENTRE BLOCOS (BLOCO 1 E BLOCO NOVO) 51,19 m?
NICHOS INFERIORES DA QUADRA ENTRE AS BASES DOS PILARES DA 6186 m?
COBERTURA (VER INDICACAO NO PROJETO ARQUITETONICO) ’
TOTAL GERAL 113,05 m? |
312 | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | 4700 ] UN
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA DE EDUCAGAO

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS 15,28%
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6
R OR BLOCO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.283,60 0,06% 100,00%
R$ 2.283,60
2.0 DEMOLICAO E RETIRADAS RS  160.887,81 3,91% 80,00% 20,00%
R$ 128.710,25 | R$  32.177,56
3.0 REFORCO E REPARO DAS ESTRUTURAS RS 63.637,27 1,55% 40,00% 60,00%
R$ 25.454,91 | R$ 38.182,36
4.0 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL RS 85.965,84 2,09% 100,00%
R$ 85.965,84
5.0 ESQUADRIAS E ACESSORIOS RS  202.373,22 4,92% 40,00% 60,00%
R$ 80.949,29 | R$  121.423,93
6.0 SISTEMAS DE COBERTURA RS  184.967,27 4,49% 60,00% 40,00%
R$ 110.980,36 | R$ 73.986,91
7.0 REVESTIMENTOS E PINTURAS RS  297.002,74 7,22% 20,00% 40,00%
R$ 59.400,55 | R$  118.801,10
8.0 [SISTEMA DE PISOS RS  204.207,22 4,96% 60,00% 40,00%
R$ 122.524,33 | R$ 81.682,89
BLO OVO
9.0 |SERVICOS PRELIMINARES RS 7.828,19 0,19% 100,00%
R$ 7.828,19
10.0 |DEMOLICAO E RETIRADAS RS 7.876,67 0,19% 100,00%
R$ 7.876,67
11.0 |MOVIMENTOS DE TERRA RS 50.747,26 1,23% 40,00% 60,00%
R$  20.298,90 | R$  30.448,36
12.0 |ESTRUTURAS DE CONCRETO RS  553.969,48 13,46% 40,00%
R$ 221.587,79
13.0 |SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL RS 97.003,92 2,36%
14.0 |ESQUADRIAS E ACESSORIOS RS  161.034,60 3,91%
15.0 |SISTEMAS DE COBERTURA RS 204.067,32 4,96%
16.0 |REVESTIMENTOS E PINTURAS RS  370.527,12 9,00%
17.0 |SISTEMA DE PISOS RS  203.474,81 4,94%
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS 15,28%
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
18.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 13.503,78 0,33%
19.0 |LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS RS 50.334,34 1,22%
20.0 |INSTALAGOES SANITARIAS E PLUVIAIS RS 49.342,03 1,20% 40,00%
R$ 19.736,81
21.0 |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO RS 5.073,50 0,12% 20,00%
R$ 1.014,70
22.0 |INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA RS  132.755,19 3,23%
23.0 [SISTEMAS DE CLIMATIZACAO RS  173.004,46 4,20%
24.0 |ELEMENTOS DIVERSOS RS 21.205,54 0,52%
O DA Q D O
25.0 |DEMOLICAO E RETIRADAS RS 17.618,82 0,43%
26.0 |SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL RS 37.116,07 0,90%
27.0 |ESQUADRIAS E ACESSORIOS RS 39.657,35 0,96%
28.0 |REVESTIMENTOS E PINTURAS RS  456.356,98 11,09%
29.0 |SISTEMA DE PISOS RS  127.354,68 3,09%
30.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES RS 23.812,26 0,58%
31.0 [PAISAGISMO RS 6.704,31 0,16%
32.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA RS  104.336,00 2,53% 3,26% 1,46% 0,99% 7,11% 10,25% 11,83%
R$ 3.401,35 | R$ 1.523,31 | R$ 1.032,93 | R$ 741829 [R$  10.694,44 | R$  12.342,95
VALORES TOTAIS R$ 4.116.029,65 100,00%| R$  134.395,20 [ R$  59.155,78 | R$  39.215,29 [ R$  293.190,45 | R$ 416.157,25 [ R$ _ 485.614,59
VALORES TOTAIS ACUMULADOS VALORES EM REAIS R$ 134.395,20 [ R$  193.550,98 | R$  232.766,27 | R$  525.956,72 | R$  942.113,97 | R$ 1.427.728,56
PERCENTUAL 3,27% 4,70% 5,66% 12,78% 22,89% 34,69%

CRONOGRAMA (MES 01 - 06) - 67/167




.

o Laponr

J
Y
4

r

” PREFEITURA DO

CRATO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

NAO DESONERADO
BDI SERVICOS: 22,11%
BDI INSUMOS 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (RS) % ITEM 7 8 9 10 11 12
1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES RS 2.283,60 0,06%
20 |DEMOLICAO E RETIRADAS RS  160.887,81 3,91%
3.0 |REFORCO E REPARO DAS ESTRUTURAS RS 63.637,27 1,55%
40 |SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL RS  85.965,84 2,09%
50 |ESQUADRIAS E ACESSORIOS RS  202.373,22 4,92%
6.0 |SISTEMAS DE COBERTURA RS  184.967,27 4,49%
7.0 |REVESTIMENTOS E PINTURAS RS  297.002,74 7,22% 40,00%
R$ 118.801,10
8.0 SISTEMA DE PISOS RS 204.207,22 4,96%
9.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 7.828,19 0,19%
10.0 DEMOLIQAO E RETIRADAS RS 7.876,67 0,19%
11.0 MOVIMENTOS DE TERRA RS 50.747,26 1,23%
12.0 ESTRUTURAS DE CONCRETO RS 553.969,48 13,46% 60,00%
R$ 332.381,69
13.0 |SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL RS  97.003,92 2,36% 50,00% 50,00%
R$ 48.501,96 | R$ 48.501,96
14.0 |ESQUADRIAS E ACESSORIOS RS  161.034,60 3,91% 40,00% 40,00% 20,00%
R$ 64.413,84 | R$ 64.413,84 | R$ 32.206,92
150 |SISTEMAS DE COBERTURA RS  204.067,32 4,96% 80,00% 20,00%
R$ 163.253,86 | R$ 40.813,46
16.0 |REVESTIMENTOS E PINTURAS RS  370.527,12 9,00% 20,00% 40,00% 40,00%
R$ 74.105,42 [ R$ 148.210,85 | R$  148.210,85
17.0 |SISTEMA DE PISOS RS  203.474,81 4,94% 50,00% 50,00%
R$ 101.737,41 [ R$ 101.737,41
18.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS RS  13.503,78 0,33% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F.
ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

NAO DESONERADO
BDI SERVICOS: 22,11%
BDI INSUMOS 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

R$ 2.700,76 | R$ 4.051,13 | R$ 4.051,13 | R$ 2.700,76
19.0 |LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS RS 50.334,34 1,22% 60,00% 40,00%
R$ 30.200,60 | R$ 20.133,74
20.0 |INSTALAGOES SANITARIAS E PLUVIAIS RS 49.342,03 1,20% 20,00% 40,00%
R$ 9.868,41 R$ 19.736,81
21.0 |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO RS 5.073,50 0,12% 20,00% 40,00% 20,00%
R$ 1.014,70 R$ 2.029,40 | R$ 1.014,70
22.0 |INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA RS  132.755,19 3,23% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
R$ 26.551,04 | R$ 53.102,08 | R$ 26.551,04 | R$ 26.551,04
23.0 [SISTEMAS DE CLIMATIZACAO RS  173.004,46 4,20% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
R$ 34.600,89 | R$ 34.600,89 | R$ 69.201,78 | R$ 34.600,89
24.0 |ELEMENTOS DIVERSOS RS 21.205,54 0,52% 100,00%
R$ 21.205,54
25.0 [DEMOLICAO E RETIRADAS RS 17.618,82 0,43% 100,00%
R$ 17.618,82
26.0 [SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL RS 37.116,07 0,90% 100,00%
R$ 37.116,07
27.0 [ESQUADRIAS E ACESSORIOS RS 39.657,35 0,96% 100,00%
R$ 39.657,35
28.0 |REVESTIMENTOS E PINTURAS RS  456.356,98 11,09% 20,00% 30,00% 40,00% 10,00%
R$ 91.271,40 | R$  136.907,09 [ R§  182.542,79 | R$ 45.635,70
29.0 |SISTEMA DE PISOS RS  127.354,68 3,09% 40,00% 60,00%
R$ 50.941,87 | R$ 76.412,81
30.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES RS 23.812,26 0,58% 60,00% 40,00%
R$ 14.287,36 | R$ 9.524,90
31.0 [PAISAGISMO RS 6.704,31 0,16% 60,00% 40,00%
R$ 4.022,59 [ R$ 2.681,72
32.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA RS  104.336,00 2,53% 10,22% 10,55% 10,47% 12,15% 11,84% 9,87%
R$ 10.663,14 | R$ 11.007,45 | R$ 10.923,98 | R$ 12.676,82 | R$ 12.353,38 | R$ 10.297,96
VALORES TOTAIS R$ 4.116.029,65 100,00%| R$  422.749,47 [ R$  430.081,71 | R$  425.305,02 | R$ 513.776,29 | R$  499.069,73 [ R$  397.318,86

VALORES TOTAIS ACUMULADOS

VALORES EM REAIS

R$ 1.850.478,03

R$ 2.280.559,74

R$ 2.705.864,76

R$ 3.219.641,05

R$ 3.718.710,79

R$ 4.116.029,65

PERCENTUAL

44,96%

55,41%

65,74%

78,22%

90,35%

100,00%
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA E ADEQUACAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA
E.E.ILE.F. MARIA YARA DE BRITO GONCALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO
MUNICIPIO DE CRATO/C

MUNICIPIO: Crato — Ceara

1.0 OBJETO:
Este Projeto Basico diz respeito ao servigo de Reforma e/ou Adaptagdo da E. E. L. E.
F. Maria Yara de Brito Gongalvez (CAIC Gisélia Pinheiro) no Municipio de Crato-CE.

2.0 EXECUCAO DA OBRA:

Os servigos serdo executados rigorosamente de acordo com o projeto fornecido.

Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser obrigatoriamente de primeira
qualidade.

O construtor devera exigir o fornecimento de todos os detalhes e especificagdes
referente a obra, pois sera obrigado a executd-los, ndo podendo, para nao cumprir esta
determinagdo, alegar seu desconhecimento. Compete ainda ao construtor a verificagdo “in
loco™, antes da carta contrato, de condi¢des tais como: local da obra, acesso ao local, etc.

Para que todos e quaisquer “similares” possam ser utilizados, o construtor devera
consultar a FISCALIZACAO, por escrito, sobre seu uso e se houver aprovacao, esta serd dada
por escrito também.

Qualquer discrepancia entre este documento, quantitativo, projetos, especificagdes e
contratos, sera resolvida pela FISCALIZACAO.

3.0 DESPESAS:

Todas as despesas referentes aos servigos, mao-de-obra, materiais, leis sociais,
licengas, multas, danos ao patrimonio publico ou privado, enfim, taxas de qualquer natureza:
federais, estaduais e municipais, ficam a cargo do construtor, bem como prémios de seguros
quaisquer.

4.0 FISCALIZACAO:

A fiscalizagdo da obra ficard a cargo de técnico legalmente habilitado indicado pela
CONTRATANTE, tendo a FISCAL o direito de fazer vistorias, quando assim achar necessario.

A liberagdo das faturas correspondentes a servigos executados, dependera sempre da
aprovacao da fiscalizagao.

Possiveis acréscimos ou decréscimos de servigos deverao ter prévio conhecimento e
aprove da fiscalizagdo em comum acordo com a administracdo. Os precos unitarios desses
servicos serdo obtidos da seguinte forma:
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a)  Extraidos do or¢amento inicial para itens ali ja discriminados;

b)  Através de composi¢do de custos em fung¢do de materiais empregados, tal
composicdo de custo sera feita pelo FISCALIZACAO.

4.4  Os servicos acrescidos serdo pagos pelo valor previamente aprovado, apds sua
efetiva execucdo e recebimento pelo contratante, enquanto os suprimentos serao descontados
do valor global, quando do fechamento final das verbas do contrato.

5.0 ADMINISTRACAO DA OBRA:

A administragdo do canteiro e a direcao geral da execu¢ao da obra ficardo a cargo de
engenheiro da contratada em regime de visitas a obra. Deverd ser auxiliado por um mestre
global, mantido em regime de tempo integral.

6.0 INSTALACAO DA OBRA:

Cabera ao contratado o cumprimento das disposi¢cdes no tocante ao emprego de
equipamentos de seguranca dos operarios. Deverdo ser utilizados capacetes, luvas, mascaras,
etc.
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OBRA: REFORMA e¢/ou ADAPTACAO DA E. E. I. E. F. MARIA YARA DE
BRITO GONCALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO-CE

MUNICIPIO: Crato — Ceara

REFORMA BLOCO 1

1.0. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. PLACAS PADRAO DE OBRA

Devera ser afixada na entrada da obra uma placa indicativa nas dimensdes 4,00 x
2,50m, conforme modelo fornecido pelo 6rgdo contratante. A mesma deverd ser mantida em
local visivel até o final da obra.

A unidade considerada para efeitos de medi¢do sera o metro quadrado (m?).

2.0. DEMOLICAO E RETIRADAS
2.1. REVESTIMENTOS
2.1.1. Demolicdo de revestimento ceramico, de forma manual, sem
reaproveitamento.
Deverao ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operarios e observadas

as prescri¢des das Normas NR 18 - Condigdes de Trabalho na Industria da Construgao (MTb) e da NBR

5682/77 - Contrato, execucao e supervisdo de demolicdes.

O revestimento devera ser retirado cuidadosamente com ferramentas adequadas. O material

devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.

2.2. ALVENARIAS

2.2.1. Demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem
reaproveitamento.

Antes de iniciar a demolicdo, verificar a estabilidade dos elementos com fungdo estrutural e

desligar as linhas de fornecimento de agua, energia elétrica, inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos,

substancias toxicas e canalizagdes de esgotos.

A demoli¢do da parede manualmente ¢ feita com o uso de marreta, da parte superior para a parte
inferior da parede. O material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado

da obra como entulho.
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2.3. PISOS

2.3.1. Demolicdo de piso de concreto simples, de forma manual, sem
reaproveitamento.

Deverao ser tomadas medidas adequadas para prote¢ao contra danos aos operarios, aos
transeuntes e observadas as prescrigdes da Norma regulamentadora NR 18 - Condi¢des de
Trabalho na Industria da Construgdo Civil bem como sera obrigatorio o uso de Equipamento de

Protecao Individual (EPI).

A demoli¢do do piso de concreto serd realizada de forma manual, com o uso de

marreta, sem o reaproveitamento dos materiais.

2.4. ESQUADRIAS
2.4.1. Retirada de portas e janelas, inclusive batentes

A remogdao de esquadrias, compreendendo portas e janelas, serd executada
manualmente, sem qualquer reaproveitamento. A retirada dos batentes devera ser feita

cuidadosamente de modo a evitar danos.

2.5. ESTRUTURAS

2.5.1. Escoramento para estrutura de concreto pré-moldado existente pé direito
simples

2.5.2. Demolicao de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento.

Antes de iniciar a demoli¢do, devera ser analisada a estabilidade da estrutura e retiradas
todas as cargas que estiverem sobre a laje a ser demolida. A demoli¢do da laje ¢ feita com o uso

de martelete.

Deverao ser tomadas medidas adequadas para protecao contra danos aos operarios, aos
transeuntes e observadas as prescrigdes da Norma regulamentadora NR 18 - Condi¢des de
Trabalho na Industria da Construg¢ao Civil bem como sera obrigatdrio o uso de Equipamento de

Protecao Individual (EPI).
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2.5.3. Demolicdo de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada
com martelete, sem reaproveitamento.

Antes do inicio da demoli¢do, realiza-se a analise da estabilidade da estrutura. Todos
os trabalhadores devem utilizar os Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI) exigidos para a

atividade.

Em seguida, sdo retiradas as cargas atuantes sobre o elemento a ser demolido. O
concreto ¢ quebrado com martelo demolidor nas extremidades, expondo as armaduras, que sao

cortadas com tesoura apropriada.

A pega ¢ entdo tombada lentamente e fragmentada em partes menores para facilitar o

transporte e o descarte.

2.6. DIVERSOS
2.6.1. Remociao de loucas, de forma manual, sem reaproveitamento.

Em todos os servigos de remocgdo, deve-se usar os EPI’S exigidos para a atividade.
Para a remogao das lougas, serdo retirados os parafusos que prendem a pega e elas deverdo ser

descartadas como entulho.

2.6.2. Remocao de metais sanitarios, de forma manual, sem reaproveitamento.

Idem ao item 2.6.1.

2.6.3. Remocio de tapume/ chapas metalicas e de madeira, de forma manual, sem
reaproveitamento.

A retirada dos toldos metalicos podera ser feita com auxilio de pé-de-cabra, conforme
localizagao especificada na memoria de calculo. O material deverd ser transportado para local

conveniente e retirado da obra como entulho.

2.6.4. Demolicao de divisoria outras (pré-moldado)

As demoli¢oes das divisorias dos sanitarios e vestiarios de alunos e funcionarios
deverdo ser executadas conforme descrito na memoria de calculo. Os entulhos serdo

transportados para local conveniente e posteriormente retirados da obra.
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2.6.5. Transporte horizontal até 30m de materiais a granel

Todos os residuos gerados durante as demoligdes a granel serdo devidamente
carregados e transportados para areas de descarte apropriadas, garantindo a limpeza e seguranca

continuas do local de trabalho.

Este procedimento assegura a correta execugao dos servigos de demolicao conforme
especificagdes técnicas e normativas vigentes, promovendo um ambiente de obra seguro e

organizado

2.6.6. Transporte de material, exceto rocha em caminhéo até 1km

Considera-se materiais os seguintes insumos: entulhos da obra, desmontes do solo e

outros que ndo sejam rocha. O material deve ser transportado e descartado em local apropriado.

3.0. REFORCO E REPARO DAS ESTRUTURAS
3.1. GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
O procedimento inicia-se com o langamento de parte da agua e de todo o agregado na
betoneira, com o equipamento em movimento continuo para facilitar o inicio da
homogeneizacao dos materiais. Em seguida, ¢ realizado o lancamento do cimento, de acordo

com a dosagem previamente definida em projeto ou conforme orientagdo técnica.

Ap0s algumas voltas do misturador, realiza-se o langamento da cal hidratada e do restante

da 4gua, completando os componentes da mistura.

E fundamental respeitar o tempo minimo de mistura estabelecido pelas normas técnicas
aplicaveis (como a ABNT NBR 13278) ou pelo fabricante do equipamento, garantindo assim
que todos os materiais estejam completamente incorporados e a mistura atinja a homogeneidade

necessaria para o desempenho esperado do graute.
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3.2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES.

Com base nos eixos de referéncia definidos no projeto estrutural, deve-se posicionar
os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medi¢des precisas com trena metalica, esquadros
de bragos longos, nivel a laser e outros instrumentos adequados, fixando-os na laje com pregos
de aco ou métodos equivalentes.

Em seguida, posicionam-se trés faces da forma do pilar, garantindo que fiquem
firmemente presas aos gastalhos. Apos isso, fixam-se os aprumadores e conferem-se o prumo,
o nivel e a ortogonalidade do conjunto com o uso de esquadro metalico.

A face interna da forma deve ser limpa e receber a aplicacdo de desmoldante com
brocha ou spray. Com as armaduras e espacadores posicionados, instala-se a quarta face da
forma, travando-a com vigas metélicas e barras de ancoragem a cada 60 cm para manter as
dimensodes durante o lancamento do concreto.

E essencial conferir o posicionamento, a rigidez, a estanqueidade e o prumo da forma,
além de introduzir os contraventamentos previstos em projeto.

A retirada das formas deve ser feita somente apds o concreto atingir a resisténcia
necessaria para suportar as cargas, conforme indicado na NBR 14931:2004. Apos a desforma,

as pecas devem ser limpas e armazenadas corretamente para evitar empenamentos.

3.3. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

A montagem da armadura deve ser executada, com as ja cortadas e dobradas, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Posteriormente, deve-se dispor os
espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm, e amarra-los a armadura de forma a garantir

0 cobrimento minimo indicado em projeto.

Apbs esse procedimento, deve-se posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo

apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
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3.4. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

Idem ao item 3.3.

4.0. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL

4.1. ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19) cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

As alvenarias serdo executadas conforme indicados em projetos, com paredes del/2
vez, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8. Serdo utilizados tijolos
ceramicos, de primeira qualidade com ranhuras, fabricados segundo a NBR 7171 e ensaiados
segundo a NBR 6461, e ou sucessoras nas dimensdes de 9x19x19cm.

Os tijolos devem ser molhados até a saturagao na ocasido do emprego e assentes com
regularidade, executando-se fiadas perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas, de modo a
evitar revestimentos com excessiva espessura.

Os pontos principais a cuidar na execu¢do das alvenarias sdo: prumo, alinhamento,
nivelamento, extremidades e angulos. O local de trabalho das alvenarias deve permanecer

sempre limpo.

4.2. CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO

Instalagdo de chapim sobre platibandas, com acabamento polido, assentados através de

argamassa.

4.3. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.

Conferir se as superficies onde serdo instaladas as pecas estdo limpas, livres de
irregularidades ou outros materiais que dificultam a aderéncia da argamassa. Com a superficie
umedecida, ¢ feito o assentamento das pegas com argamassa.

Nos locais indicados nos projetos de arquitetura, e em geral em todos os caixilhos
internos e externos em aluminio, serdo instaladas placas em granito Cinza Andorinha, polido
em todas as faces aparentes, acabamento bizotado e assentes com argamassa 1:3 e grapas
fixadas com massa pléstica, para servirem como peitoris.

Nao se esquecer de deixar as pingadeiras necessarias aos peitoris.
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4.4. DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm

Para as divisorias dos vestiarios, serdo utilizadas placas divisorias de granito cinza,
espessura minima de 2 cm, de qualidade extra, polido em todas as faces aparentes, embutidas
no minimo 3 cm na alvenaria e ou piso, conforme detalhes constantes do projeto de
detalhamento, chumbadas com argamassa do tipo A-3, ou coladas entre as placas com massa

pléstica para colagem de granito.

Deverao ser tomados cuidados especiais quanto ao nivelamento, alinhamento e prumo das
pecas, para que se mantenham as dimensdes dos projetos. Para isto devera ser conferido
previamente o esquadro, alinhamento, prumo, nivelamento dos pisos, alvenaria e placas de

granito.

5.0. ESQUADRIAS E ACESSORIOS
5.1. PORTAS DE MADEIRA

As esquadrias e similares em madeira deverdo ser fabricados conforme dimensdes e
detalhes constantes do projeto arquitetonico, e de acordo com as especificagdes gerais de
arquitetura e orientagdo da FISCALIZACAO, sendo que as ferragens para assentamento,
fechaduras, fechos, etc., encontram-se especificados neste memorial ou nas especificacdes
gerais de arquitetura, e as que nao estiverem dotadas de especificagdo particular deverdo ser de
primeira linha.

Na execucdo dos servigos de carpintaria e marcenaria serd sempre empregada madeira
de boa qualidade, que sera sempre submetida a aprovacio da FISCALIZACAO antes da
confeccdo das esquadrias ou demais similares. Toda madeira a ser empregada devera ser seca,
de coloragdo uniforme, e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade, como: rachaduras,

nos, escoriagdes, falhas, empenamentos, carunchos, cupins, etc.

A colagem de pecgas devera ser a prova d'dgua, com emprego de adesivos de 1?*
qualidade, aprovada pela FISCALIZACAO. Além da colagem, as pecas deverdo ser tarugadas
e parafusadas nos encaixes de modo a ndo permitir deslocamentos futuros. As esquadrias,
quando fechadas, devem garantir perfeita vedagdo, e quando abertas ndo devem apresentar
folgas excessivas no seu sistema de movimentagao ou deslizamento. Os servigos em portas de

madeira englobam os seguintes itens:
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5.1.1. Porta interna de cedro lisa completa uma folha (0.80x 2.10)m
5.1.2. Porta interna de cedro lisa completa uma folha (1.00x 2.10)m

5.1.3. Porta em madeira compensada (canela), lisa, semioca, (0,60 x 1,60 a 1,80m),

p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisorias
granito ou marmore

5.1.4. Porta em madeira compensada (canela), lisa, semioca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m),

revestida c/formica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisorias granito ou
marmore

5.2. JANELAS DE ALUMINIO

Todas as janelas serdo de aluminio anodizado natural, linha 25 ou superior conforme

indicados em projeto. Serdo dos tipos maxim-ar e de correr para receber vidro e /ou venezianas.

O fornecimento das esquadrias compreende todos os materiais e pertences a serem instalados e

seu perfeito funcionamento, inclusive todas as ferragens necessarias, todos de qualidade extra

e com acessorios € demais pecas indicadas pelos fabricantes.

Com auxilio de chapas de ag¢o ou aluminio, posiciona-se a esquadria no interior do vao,

mantendo aproximadamente as folgas iguais nas duas laterais, no topo e na base. Utilizando

como gabarito a propria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, deve-se marcar no vao a

posi¢ao dos parafusos e proceder a furagao correspondente.

Dai, aplica-se o silicone em forma de corddo em todo o contorno; posiciona-se a esquadria de

fora para dentro da edificagdo, fazendo pressao no silicone. Por fim, aparafusa a esquadria e se

as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e realiza-se um teste de

funcionamento. Os servigos em janelas de aluminio englobam os seguintes itens:

5.2.1. Janela basculante em aluminio anodizado natural, exclusive vidro

5.2.2. Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro

5.3. FERRAGENS E ACESSORIOS

5.3.1. Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalacao.

5.3.2. Batedor para porta em chapa de aluminio tipo xadrez lavrada esp. 3mm c¢/

fixacao sobre madeira lisa ou revestimento melaminico com fita dupla face

Os metais deverdo ser de fabricagdo perfeita e cuidadoso acabamento. As pecas ndo

poderdo apresentar defeitos de fundicdo ou usinagem, ndo sendo tolerados empenos,

vazamentos e defeitos de polimento ou de acabamento.
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Todas as barras de apoio, serdo em Aco INOX, e serdo fixadas através de parafusos

cromados.

5.3.3. Grade em metalon

Deverao ser confeccionadas e montadas por pessoal especializado, conforme indicado em projeto
e deverdo ser instaladas nas janelas basculantes da cozinha, refeitério, dos banheiros, bem como das

salas e circulagdo.

5.4. PORTOES METALICOS
5.4.1. PORTA DE FERRO EM CHAPA

Deverao ser observados o prumo ¢ o alinhamento da porta. A folga entre a porta e o portal devera
ser uniforme em todo o perimetro da porta. Apds o assentamento, devera ser verificado o funcionamento

da porta.

5.5. VIDROS
5.5.1. Espelho Cristal, Espessura 4mm, Com Parafusos De Fixacio, Sem Moldura

O servigo inicia-se com a verificagdo das medidas do espelho e do local de instalagao. Em seguida,
sdo marcados e perfurados os pontos de fixacao na parede, onde se inserem buchas de nylon. A superficie

¢ entdo limpa para garantir boa aderéncia.

Com o auxilio de ventosas, o espelho ¢ posicionado corretamente ¢ fixado com parafusos. Por

fim, sdo encaixados os botdes de acabamento, garantindo seguranga ¢ bom aspecto visual.

5.5.2. Vidro Temperado Incolor C/Massa E=6mm, Colocado

O vido da esquadria que vai receber o envidragamento devera estar perfeitamente nivelado e
aprumado e devera ser rigorosamente medido antes do corte da ldmina de vidro. A chapa de vidro sera
fixada através de ferragens, cujos detalhes de furacdo serdo definidos no projeto; o didmetro dos furos
no vidro devera ser, no minimo, igual a espessura da chapa ¢ a distancia entre as bordas de dois furos
ou entre a borda de um furo, e a aresta da chapa devera ser no minimo igual a trés vezes a espessura do

vidro.

5.5.3. Visor Com Vidro Temperado E=6mm E Moldura De Madeira

As portas deverdo possuir visor em vidro transparente 6mm, nas dimensdes indicadas no projeto

executivo.
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6.0. SISTEMAS DE COBERTURA
6.1. ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
ALUMINIO OU PLASTICAS, VAO 10m
A montagem das tesouras da estrutura de madeira deve seguir rigorosamente as etapas

previstas em projeto, assegurando estabilidade, alinhamento e seguranca da cobertura.

Inicialmente, realiza-se a verificagdo das dimensodes das pecas que compdem cada tesoura,
garantindo conformidade com o projeto e compatibilidade entre os elementos. Em seguida,
procede-se com os cortes e entalhes necessarios, visando o encaixe preciso entre as pecas

estruturais.

A fixagdo das pecgas da tesoura ¢ feita por meio de pregos e cobre-juntas em madeira,
conforme especificacdes do projeto estrutural. Todos os pregos devem ter suas cabecas
rebatidas, eliminando pontas salientes que possam representar risco de acidentes aos

montadores ou a quem vier a realizar manutengdes futuras.

Apds a montagem da tesoura, € realizada a verificacdo da inclina¢do e do posicionamento

das pecas, garantindo que estejam em conformidade com o angulo de cobertura especificado.

A estrutura inicia-se com a ancoragem do frechal sobre a alvenaria, seguindo as
determinagdes do projeto. Na sequéncia, as tesouras sdo posicionadas nos locais indicados,

observando-se rigorosamente o espagamento, paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma.

A fixagdo das tesouras sobre os frechais deve ser realizada com parafusos de cabega chata
com fenda, garantindo firmeza e estabilidade. Quando previstas em projeto, devem ser também
fixadas as diagonais de contraventamento, utilizando cantoneiras de ago e pregos, nas posicoes

indicadas.

6.2. TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

A execucdo do telhamento deve ser realizada por equipe treinada, utilizando todos os

Equipamentos de Protecao Individual (EPIs), com destaque para os cintos de seguranga tipo

trava-quedas, devidamente ancorados as ter¢as ou ganchos fixos na estrutura.
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Os montadores devem se deslocar sobre tdbuas firmemente apoiadas nas tergas, com
dispositivos que evitem escorregamento, garantindo estabilidade e seguranga durante a

montagem.

Antes da colocagdo das telhas, deve-se realizar verificagdo rigorosa dos elementos
estruturais: tesouras, meia-tesouras, ter¢as ¢ contraventamentos, bem como o distanciamento
entre tergas, conforme projeto e especificacdes do fabricante, garantindo o recobrimento

adequado entre as telhas.

A montagem das telhas deve ocorrer em fiadas horizontais e verticais, iniciando do beiral
em direcdo a cumeeira, com montagem simultinea das aguas opostas, sempre no sentido

contrario ao dos ventos predominantes, para assegurar a estanqueidade.

Deve-se realizar o corte diagonal nos cantos das telhas intermediarias com disco
diamantado, evitando sobreposi¢dao de quatro espessuras. A marcacao da linha de corte deve
considerar o recobrimento lateral (1/4 ou 1 1/4 de onda) e o recobrimento transversal

especificado (ex: 14 cm, 20 cm).

A perfuracdo das telhas deve ser feita com brocas apropriadas, respeitando a distdncia
minima de 5 cm da extremidade livre. A fixagdo serd realizada com os dispositivos previstos
em projeto, como ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados de 8 mm, sem aplicar

aperto excessivo que possa danificar as pecgas.

Telhas danificadas, com fissuras ou deformagdes fora dos limites de tolerancia da norma

ndo devem ser utilizadas.

6.3. RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO.

Devera ser observado o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a secdo
transversal e o posicionamento especificado para os rufos.

A unido das pegas em ago galvanizado sera mediante fixagdo com rebites de repuxo e
soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza / aplicacdo de fluxo nas chapas a

serem unidas.
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J& as pecas na estrutura de madeira do telhado serdo fixadas por meio de pregos de aco
inox regularmente espagados, rejuntando a cabega dos pregos com selante a base de poliuretano.

Em todo o encontro do rufo com a alvenaria devera ser colocado um cordao selante.

6.4. CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

Para a execu¢do das calhas, deve-se observar o fiel cumprimento do projeto da
cobertura, atendendo a secdo transversal especificada para as calhas e o caimento minimo de
0,5 % no sentido dos tubos coletores.

Além disso, deve-se promover a unido das pegas em ago galvanizado mediante fixacao
com rebites de repuxo e soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza / aplicagao
de fluxo nas chapas a serem unidas.

A fixacgdo das pecas na estrutura de madeira do telhado sera feita por meio de pregos
de aco inox regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base

poliuretano.

7.0. REVESTIMENTOS E PINTURAS
7.1. PAREDES

7.1.1. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual.

O chapisco sobre alvenarias e ou concretos, etc., consiste na aplicacdo de uma camada
irregular e descontinua de argamassa forte sobre estas superficies, com a finalidade de se obter
maior aderéncia para os posteriores revestimentos. As superficies a serem chapiscadas deverao
estar perfeitamente limpas e molhadas.

Serdo inicialmente chapiscadas todas as superficies de alvenaria, teto e concreto cujo
revestimento seja massa paulista, azulejos, ou outro elemento decorativo.

A argamassa utilizada no chapisco serd de cimento e areia lavada média peneirada tipo
A-3 e terd como diretriz o langamento violento da argamassa contra a superficie e a preocupagao
de nao haver uniformidade na chapiscagem. A espessura do chapisco devera ser de 5 mm. O

chapisco devera ser fartamente molhado ap6s a pega para proceder-se a cura.
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7.1.2. Massa tnica, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico, aplicada
manualmente em paredes internas de ambientes com area entre Sm? e 10m?, e = 17,5mm,
com taliscas.

A execucdo do servico comeca com o taliscamento da base, que define os niveis e
orientagdes da superficie. Em seguida, prepara-se a argamassa conforme as orienta¢des do
projetista, garantindo a propor¢ao correta dos materiais. Com a argamassa pronta, aplicam-se
as mestras, que sao faixas guias usadas para nivelamento. Entre essas mestras, a argamassa €
langada com a colher de pedreiro e depois comprimida com o dorso da propria colher para

melhorar a fixagdo e evitar bolhas.

ApOs essa etapa, realiza-se o sarrafeamento com uma régua metalica, deslizando-a sobre
as mestras para nivelar a argamassa e retirar o excesso. O processo se encerra com o acabamento
da superficie: primeiro, usa-se a desempenadeira de madeira para alisar a argamassa; depois,
aplica-se a desempenadeira com espuma em movimentos circulares, deixando a superficie

uniforme e com bom aspecto final.

7.1.3. Ceramica esmaltada retificada ¢/ arg. Pré-fabricada acima de 30x30cm
(900cm?) - pei-5/pei-4 - p/ parede

Nos locais indicados em projeto, serdo assentados revestimento cerdmico 40x40cm,
conforme alturas indicadas em cada ambiente. Deve-se realizar a limpeza prévia das pecas, que
devem estar isentas de materiais estranhos.

A pasta de assentamento serd constituida de argamassa de cimento com cola para
assentamento interno ou outra recomendada pelo fabricante da ceramica, especial flexivel,
aplicada com desempenadeira de ago dentada, da seguinte forma:

As pecas devem ser assentadas a seco, sem a necessidade de imersao prévia em agua,
pressionando-as adequadamente para sua perfeita aderéncia.

As pecas serdo assentes com regularidade, executando-se fiadas perfeitamente
niveladas, aprumadas e alinhadas, de modo que as juntas verticais € horizontais mantenham as
espessuras de projeto, ou as indicadas pelo fabricante, sendo, portanto, necessaria a conferéncia

das dimensdes dos painéis a serem revestidos para haver a coincidéncia das juntas e dimensoes.
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7.1.4. Rejuntamento ¢/ arg. Pré-fabricada, junta até 2mm em ceramica, acima de
30x30 cm (900 cm?) e porcelanatos (parede/piso)

As juntas serdo limpas com ferramenta adequada antes da secagem final. Aguarda-se 3
dias e procede-se o rejuntamento. Apos 24 horas do rejunte molhar o mesmo para proceder a
cura. Nao executar juntas muito abauladas, € com pouco rejunte.

E importante proceder a limpeza bem executada das pegas, apds o assentamento e apds
o rejunte, pois ela torna-se dificil apos a secagem dos respingos de argamassa e pasta de rejunte.

7.1.5. Impermeabilizacdo de superficie com argamassa polimérica / membrana
acrilica, 3 demaos.

A execucao do servico de impermeabilizagdo inicia-se com a preparacao da superficie,
que deve estar limpa, seca e livre de particulas soltas, residuos de pintura, graxa, 6leo ou
desmoldantes. Em seguida, realiza-se o preparo da argamassa polimérica adicionando
gradualmente o componente A (liquido) ao componente B (p06), ambos fornecidos pré-dosados,
e misturando-os com equipamento de baixa rotacdo (400 a 500 rpm) por cerca de 3 minutos ou

manualmente por 5 minutos até atingir uma massa homogénea.

Antes da aplicagao da primeira demao, a superficie deve ser umedecida com agua. A
argamassa ¢ aplicada com vassoura de pelos macios, trincha ou brocha. Apods a secagem ao
toque da primeira demao — respeitando o tempo recomendado pelo fabricante ou conforme as
condi¢des do ambiente — deve-se aplicar a segunda demao em sentido cruzado a anterior. Esse

processo ¢ repetido para cada demao subsequente.

Concluida a aplicagdo em toda a area, incluindo o tratamento de ralos e pontos
emergentes, aguarda-se o tempo de cura estipulado pelo fabricante. Por fim, realiza-se o teste
de estanqueidade conforme a norma vigente para assegurar a eficacia do sistema de
impermeabilizagao.

7.1.6. Emassamento com massa latex, aplicacdo em parede, duas deméos, lixamento
manual.

O produto podera ser amolecido em agua potavel, se necessario, conforme fabricante. A
aplicacdo sera em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento
desejado e em seguida, deve-se aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final

e remogao do po.
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7.1.7. Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em parede, uma demao.

O selador devera ser diluido em agua potavel, conforme fabricante e serd aplicada uma

demao de fundo selador com rolo ou trincha.

7.1.8. Latex duas demaos em paredes internas s/massa

A tinta deverd ser diluida em 4gua potavel, conforme fabricante. Deve-se aplicar duas
demaos de tinta com rolo ou trincha e respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagdes.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demdaos sucessivas, ou
conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma
demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas apos cada demdo de

massa, ou de acordo com recomendagodes do fabricante.

7.1.9. Latex trés demaos em paredes externas s/massa

Idem ao item 7.1.8.

7.1.10. Aplicacgio de liquibrilho sobre pinturas, duas demaos

A superficie deve estar firme, coesa, seca, isenta de poeira, gordura e mofo. Além disso,

infiltracdes de rachaduras, umidades e trincas deverao ser sanadas.

Depois de perfeita homogeneizagao do produto, deve-se diluir com até 20% de dgua limpa
e mexer até a perfeita homogeneizacao. O intervalo minimo serd de 4 horas entre demaos ou

conforme especificacdo do fabricante.

7.2. TETO
7.2.1. Fundo selador acrilico, aplicacdo manual em teto, uma demao.

Idem ao item 7.1.7.

7.2.2. Pintura latex acrilica premium, aplicacio manual em teto, duas demaios.

Idem ao item 7.1.8.

7.2.3. Forro de gesso acartonado estruturado - fornecimento e montagem

Devera ser marcado, em todo o perimetro da parede, o nivel determinado do pé direito,
fixando fios flexiveis entre as paredes paralelas, que servirao de referéncia para a fixacao das

placas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA;;E\D
Rua Teodorico Teles Neto, S/N - Mirandao - CEP: 63.125-220 - Crato, Cear3, Brasil ..
Telefone: + 55 (88) 3523-1050 | www.crato.ce.gov.br Pagina 17 de 59



l"\ ABCH I) .""

SECRETARIA | | f EREFRITURA UO k.ol

DE EDUCACAO é . ‘ :RAI o
L

Os elementos adequados para a fixacao das chapas serdo presos a base de sustentacio por
meio de tirantes conectados a estrutura principal. As placas e perfis deverdo ser nivelados,

alinhados e encaixados e as placas deverao ser parafusadas em estrutura de ago.

7.3. ESQUADRIAS
7.3.1. Emassamento de esquadrias de madeira p/tinta 6leo ou esmalte 2 demaos

Para a execugdo do servigo de emassamento, se for o caso, a superficie da madeira ja deve
estar preparada e se a madeira for nova ¢ recomendavel aplicar uma demao de fundo sintético
nivelador. A massa deve entdo ser aplicada em camadas finas e sucessivas até o nivelamento

total da superficie, observando o intervalo de 8 horas, entre demaos no lixamento.

7.3.2. Esmalte duas demaos em esquadrias de madeira

Para aplicar a tinta a 6leo ou esmalte sintético, sobre a madeira, deve-se, primeiro,
verificar as condi¢des das pecas, ou seja, as pecas devem estar secas, isentas de oleos, graxas,
sujeiras, resinas, residuos de serragem e outras contaminagdes. Deve-se entao aplicar a primeira
demao de acordo com as orientagdes técnicas e recomendagdes do fabricante. Depois de 12 a
24 horas de secagem, aplica-se a segunda demdo de tinta, sendo que o acabamento deve se

apresentar uniforme, sem falhas, manchas ou imperfei¢des.

7.3.3. Esmalte duas demaos em esquadrias de ferro

Deve ser aplicada sobre a superficie preparada e retocada, limpa, seca e livre de graxa.
Deve-se espalhar uniformemente a tinta sobre a superficie com uma trincha de cerdas longas,
passando-a no sentido da parte ndo pintada para a parte pintada, sempre na mesma direcao,
exercendo pouca pressdo. A segunda demdo deve ser aplicada somente apds a secagem da
primeira, com intervalo de tempo de no minimo de 10 horas, salvo recomendacdes do
fabricante. Deve evitar a formacao de sulcos na pelicula da pintura e, em dias chuvosos, ndo ¢

recomendavel a aplicagdo da tinta em pecas expostas.
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8.0. SISTEMA DE PISOS
8.1. PAVIMENTACAO INTERNA

8.1.1. Lastro de concreto incluindo preparo e lancamento

Deve-se cuidar para que as condi¢des climaticas ndo interfiram na aplica¢do e cura do
concreto. Nao deve ser executado em dias chuvosos e deve ser protegido da acao direta do sol

logo apds a aplicagao.

O concreto deve ser curado com molhagens diarias, durante 7 dias. Sobre a superficie
limpa, regularizada e bem apiloada, fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem

ser usados como referéncia do nivelamento do lastro e da espessura estabelecida neste item.

O concreto ¢ lancado sobre o terreno umedecido, distribuido sobre a superficie a ser
lastreada, ligeiramente apiloado, manualmente. A superficie deve ser regularizada com auxilio
de régua metalica, propria para esta finalidade.

8.1.2. Regularizacdo de base ¢/ argamassa cimento e areia s/ peneirar, traco 1:3 -
esp=3cm

Execugdo de contra-piso cimentado executado com argamassa trago 1:3 (cimento e areia)
com espessura de 3cm, sobre lastro de concreto, com finalidade de corrigir irregularidades e

nivelar a superficie.

A base devera estar nivelada, desempenada, curada e endurecida. Deve-se cuidar para que
as condi¢des climaticas ndo interfiram na aplicacdo e cura da argamassa. Nao ser deve ser

executado em dias chuvosos e devem ser protegidos da agdo direta do sol logo ap6s a aplicacao.

Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes 2 m a
3 m entre si, que devem ser usados como referéncia do nivelamento da superficie. Serad
empregada a argamassa constituida de cimento e areia sem peneirar, no trago 1:3.
8.1.3. Ceramica esmaltada retificada c/ arg. Pré-fabricada acima de 30x30 cm (900
cm?) - pei-5/pei-4 - p/ piso
A execugao do assentamento de placas ceramicas inicia-se com a aplica¢ao da argamassa
sobre a base, que deve estar totalmente limpa, seca e curada. Utiliza-se o lado liso da
desempenadeira para estender uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm, facilitando o
assentamento das pecas e respeitando o tempo de abertura da argamassa, conforme as condi¢des

do ambiente e do material utilizado. Em seguida, com o lado denteado da desempenadeira,
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aplicado em um angulo de aproximadamente 60 graus em relacdo a superficie, formam-se
cordoes e sulcos que garantem melhor aderéncia entre o substrato € a ceramica.

Antes do assentamento, ¢ recomendada também a aplicacdo de uma camada fina de
argamassa, entre | mm e 2 mm, no verso (tardoz) da peca cerdmica com o lado liso da
desempenadeira. As placas sdo entdo assentadas manualmente ou com leves batidas de martelo
de borracha, garantindo boa fixacdo. Para manter a uniformidade das juntas, utilizam-se
espagadores do tipo cruzeta com gabarito adequado ao tipo de ceramica empregada.

8.1.4. Rejuntamento ¢/ arg. Pré-fabricada, junta até 2mm em cerimica, acima de
30x30 cm (900 cm?) e porcelanatos (parede/piso)

A aplicacdo da argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA
ou borracha em movimentos continuos de vai € vem, apds no minimo 72 horas da aplicagao das
placas; - Limpar a area com pano umedecido.

8.1.5. Impermeabilizacdo de superficie com argamassa polimérica / membrana
acrilica, 3 demaos.

Preparar a mistura com trés partes do componente B (pd cinza) e uma parte do
componente A (resina), (confirmar a propor¢ao indicada pelo fabricante escolhido). Adicionar
a resina aos poucos, misturando bem durante cinco minutos manualmente ou trés minutos
mecanicamente para evitar a formagao de grumos. Uma vez misturados os componentes A+B,

o tempo de utilizagdo ndo devera ultrapassar o periodo de 40 minutos.

Aplicar sobre a superficie previamente umedecida, uma demao da mistura com trincha
(cerdas de nylon) ou vassoura de pélo e deixar secar pelo intervalo de 2 a 6 horas, dependendo

da temperatura ambiente e da ventilagao.

Aplicar outras demaos da mistura em sentido cruzado sempre observando o intervalo

entre elas.

8.1.6. Piso industrial natural esp.= 12mm, inclus. Polimento (interno)

O piso industrial deverd ser composto por agregados rochosos de alta dureza,
dimensionados granulometricamente, de forma a permitir a obtengao de argamassas compactas,
sem espagos vazios em sua estrutura, capazes de constituir pisos de alta resisténcia a esforcos

mecanicos e de receber acabamento polido, com aspecto final uniforme e homogéneo.
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8.2. DETALHES E ACESSORIOS PARA PISO
8.2.1. Soleira de granito L = 15CM

Conforme indicados em projeto e onde houver desniveis entre pisos, serdo instaladas
soleiras conforme dimensodes em projeto. Deverd ser preparado o lastro ou a laje conforme
especificagdes gerais.

As soleiras serdo de granito, espessura minima de 2 cm, qualidade extra, sem trincas e
sem manchas.

Para a instalacdo da soleira, inicia-se com a limpeza da area usando uma vassoura. Em
seguida, aplica-se a argamassa colante no local com uma desempenadeira dentada e no verso
da peca de granito com o lado liso da desempenadeira. Por fim, a soleira ¢ assentada no local

marcado, com leve pressdo e pequenos movimentos para garantir boa fixagao.

AMPLIACAO

9.0. SERVICOS PRELIMINARES
9.1. LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO

A locagdo da obra ¢ responsabilidade do construtor e deve abranger todo o perimetro,
utilizando quadros de madeira (tdbuas ou sarrafos) bem nivelados e fixados, sem oscilagdes.
Caso existam divergéncias entre o projeto e as condi¢gdes do local, o construtor deve comunicar
por escrito a fiscalizagdo, que decidira sobre o assunto.

ApoOs a marcagdo dos alinhamentos e niveis, o construtor informara a fiscalizagao, que
fara as verificagdes necessarias. Se houver erro na locagdo, o construtor sera responsavel por
corrigir, refazer ou demolir, sem impacto no prazo da obra.

Com as corregdes feitas, a fiscalizagdo podera aprovar a locagdo. O construtor devera
manter as referéncias de nivel e alinhamento sempre em bom estado, permitindo a conferéncia

da locagdo a qualquer momento.
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10.0. DEMOLICAO E RETIRADAS
10.1. ANFITEATRO E ALAMBRADOS

10.1.1. Demolicao de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem
reaproveitamento.

Idem ao item 10.1.1.

10.2. DIVERSOS
10.2.1. Transporte horizontal até 30m de materiais a granel

Idem ao item 2.6.5

10.2.2. Transporte de material, exceto rocha em caminhao até 1km

Idem ao item 2.6.6.

11.0. MOVIMENTOS DE TERRA

11.1. ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).

Inicialmente, realiza-se a marca¢ao no terreno das dimensdes e posi¢des exatas das
sapatas conforme indicado no projeto de fundagdes. Essa marcacao deve ser feita com precisao,
utilizando estacas, linhas de nylon ou outros recursos que permitam delimitar a area a ser
escavada.

Com a marcagdo concluida, inicia-se a escavagdo manual utilizando ferramentas
apropriadas, como pa, picareta e ponteira. O solo é removido até atingir a profundidade indicada
em projeto, respeitando as dimensdes especificadas para cada elemento de fundagao.

Todo material solto ou fragmentado que possa comprometer a qualidade da fundagao
deve ser removido do fundo da cava. Essa limpeza assegura uma base firme e estavel para a

concretagem dos elementos, conforme projeto.

11.2. ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).

O processo inicia-se com a marcacao no terreno das dimensdes das vigas baldrames
ou sapatas corridas que serdo escavadas, seguindo as medidas previstas em projeto.
Em seguida, deve-se executar a escavacao das valas utilizando ferramentas manuais

como pa, picareta e ponteira, até atingir a cota de assentamento indicada.
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Apoés a escavagdo, ¢ importante nivelar o fundo da vala e remover todo o material

solto, garantindo uma base firme e adequada para as etapas seguintes da obra.

11.3. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO.

O reaterro de valas e demais escavagoes, principalmente quando para sustentagdo de
cargas que possam ocasionar recalques indesejaveis, devera ser feito em camadas de no maximo
20 cm, sofrendo apiloamento forte até que ndo mais ocorra reducao no volume de terra.

Poderdao ser utilizados “magos” ou adensadores mecanicos, de acordo com a
disponibilidade. Solos arenosos poderdo ser “encharcados”, para auxiliar o adensamento,

conforme orientagdo especifica do engenheiro responsavel.

11.4. TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 30M DE MATERIAIS A GRANEL

Idem ao item 2.6.5.

11.5. TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM

Idem ao item 2.6.6.

12.0. ESTRUTURAS DE CONCRETO
12.1. INFRAESTRUTURA

12.1.1. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5 cm.

O concreto deve ser langado e espalhado sobre um solo firme e devidamente
compactado ou sobre um lastro de brita, garantindo uma base estavel para a estrutura.

Em areas de grande extensdo ou que sofrerdo altas solicitagdes, ¢ essencial prever a
execug¢ao de juntas, conforme a utilizacao do espago ou as orientacdes do projeto.

Apo6s a aplicagdo, a superficie final do concreto deve ser cuidadosamente nivelada,

assegurando um acabamento adequado e uniforme.
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12.1.2. Fabricacio, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira
serrada, e=25 mm, 4 utilizacoes.

Com base nos projetos de fabricacdo de formas, deve-se conferir cuidadosamente as
medidas e realizar o corte das pegas de madeira ndo aparelhada, seguindo rigorosamente a
marcacao das posi¢des dos cortes com o uso de instrumentos adequados.

Montam-se as gravatas com sarrafos, onde as tdbuas serdo pregadas. Em seguida, sdo
executados os demais componentes do sistema de formas conforme o projeto.

Marca-se as faces das pecas para orientar a montagem, e as quatro faces da base da
sapata sdo posicionadas e pregadas com pregos de cabeca dupla. As laterais devem ser
escoradas com sarrafos apoiados no terreno. Por fim, fixa-se a estrutura que define a altura e a

abertura do tronco de piramide da sapata.

12.1.3. Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em
madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizacgdes.

A forma das laterais da viga baldrame deve ser estruturada pregando pontaletes as
tabuas, além de executar os demais dispositivos do sistema de formas conforme especificado
em projeto.

E importante também fazer a marcagao das faces para facilitar a montagem, posicionar
corretamente as faces laterais e escord-las com sarrafos de madeira apoiados no terreno,

travando-as por fim com sarrafos pregados na parte superior da viga.

12.1.4. Armacgao de bloco utilizando aco ca-60 de S mm - montagem.

Com as barras previamente cortadas e dobradas, deve-se iniciar a montagem da
armadura, unindo as partes com arame recozido, sempre em conformidade com o projeto
estrutural.

Em seguida, ¢ necessario dispor os espagadores plasticos com afastamento maximo de
50 cm, amarrando-os a armadura para garantir o cobrimento minimo exigido em projeto.

Ap6s a execugdo do lastro, a armadura deve ser posicionada corretamente na forma ou

cava e fixada firmemente, evitando qualquer deslocamento durante o processo de concretagem.

12.1.5. Armacio de bloco utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem.

Idem ao item 12.1.4.
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12.1.6. Armacio de bloco utilizando aco ca-50 de 8 mm - montagem.

Idem ao item 12.1.4.

12.1.7. Armacio de bloco utilizando aco ca-50 de 10 mm - montagem.

Idem ao item 12.1.4.

12.1.8. Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 1.

O processo de mistura do concreto em betoneira deve seguir uma sequéncia rigorosa
para garantir a homogeneidade e a qualidade do traco. Inicialmente, lanca-se aproximadamente
1/3 do volume total de 4gua na betoneira, juntamente com toda a quantidade de agregado gratido
(brita), com o equipamento ja em funcionamento.

Em seguida, adiciona-se todo o cimento conforme a dosagem estabelecida no projeto,
acompanhado de mais 1/3 do volume de agua. Apds algumas voltas da betoneira, insere-se a
areia (agregado miudo) e o restante da dgua.

Devera ter resisténcia a compressao igual ou superior ao fck de 25mpa com fator agua-
cimento igual ou inferior a 0,50. A resisténcia devera ser verificada através de ensaios
laboratoriais, especialmente pelo critério do rompimento de corpos de provas, nos prazos
definidos para estes tipos de verificagdo, conforme recomendam as normas técnicas.

12.1.9. Lancamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas.

O langamento do concreto deve ser realizado com o uso de bomba, garantindo a
distribuicdo continua e controlada da massa. Simultaneamente, deve-se proceder ao
adensamento utilizando vibrador de imersao, de modo a assegurar o completo envolvimento

das armaduras e dos componentes embutidos, evitando vazios ou falhas na estrutura.

O adensamento deve ser uniforme e seguir as diretrizes da norma NBR 14931:2004,
evitando a formagio de ninhos de concreto. E importante ndo exceder o tempo de vibragdo para

prevenir a exsudacao da pasta de cimento ou a segregacdo dos materiais.

Apo6s a finalizacdo do lancamento e adensamento, deve-se verificar o prumo da

estrutura, assegurando seu correto posicionamento vertical, conforme o projeto estrutural.
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12.2. SUPERESTRUTURA

12.2.1. Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas
similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12
utilizacoes.

A montagem da forma de pilar inicia-se com o posicionamento dos gastalhos na laje,
tomando como base os eixos de referéncia do projeto estrutural. Utiliza-se trena metalica,
esquadro de bragos longos, nivel a laser e demais instrumentos de medi¢ao para garantir
precisdo. Os gastalhos devem ser fixados com pregos de ago ou equivalentes.

Em seguida, trés faces da forma do pilar sdo posicionadas, devendo ser solidarizadas
aos gastalhos. Fixam-se os aprumadores e procede-se a verificagdo de prumo, nivel e
ortogonalidade, utilizando esquadro metélico.

Com a superficie interna limpa, aplica-se o desmoldante com broxa ou spray, cobrindo
toda a 4rea em contato com o concreto. Apos o posicionamento das armaduras e espagadores,
instala-se a quarta face da forma, que deve ser travada com vigas metdlicas e barras de
ancoragem, espacgadas a cada 60 cm, garantindo estabilidade durante o langamento do concreto.

Antes do langamento, realiza-se a conferéncia final do posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo, além da instalacdo dos contraventamentos previstos no projeto.

A retirada das formas deve seguir os prazos indicados no projeto estrutural, sendo
permitida somente apds o concreto atingir resisténcia adequada, conforme a NBR 14931:2004.
Apos a desforma, as pecas devem ser limpas e armazenadas corretamente, de forma a evitar
deformagdes e prolongar sua vida util.

12.2.2. Montagem e desmontagem de forma de pilares circulares, pé-direito simples,
em madeira, 2 utilizacoes.

A execucdo comega com o posicionamento dos gastalhos dos pés dos pilares, seguindo
os eixos de referéncia do projeto estrutural. As medigdes devem ser feitas com precisdao
utilizando trena metalica, esquadro de bragos longos, nivel a laser e outros instrumentos. Os

gastalhos sdo fixados na laje com pregos de aco ou equivalentes.

Com a superficie interna da férma limpa, aplica-se desmoldante com broxa ou spray,

cobrindo toda a area que ficard em contato com o concreto.
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Apo6s o posicionamento das armaduras e espacadores, procede-se a justaposi¢do das
duas metades da forma circular (cambotas), assegurando que fiquem corretamente alinhadas e

fixadas ao gastalho inferior.

As cambotas sdo entdo travadas por meio de semi-gravatas e tabuas laterais, utilizando
pregos de cabeca dupla, que facilitam a desmontagem posterior. Em seguida, instalam-se os
aprumadores metalicos e demais contraventamentos especificados no projeto, garantindo a

estabilidade do conjunto.

Antes da concretagem, ¢ essencial conferir as dimensdes internas (didmetro e altura),
bem como prumo, nivel e ortogonalidade, utilizando esquadro metalico e prumo de face,

preferencialmente aplicado pelo lado interno da férma.

A retirada das formas (desforma) deve ocorrer somente quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas atuantes, conforme estabelece a NBR 14931:2004,
e conforme os prazos indicados no projeto estrutural.

12.2.3. Montagem e desmontagem de forma de laje macica, pé-direito simples, em
chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizacées.

A montagem das formas inicia-se com o posicionamento das escoras metalicas,
longarinas e travessas, conforme detalhado no projeto de formas. Em seguida, deve-se distribuir
os painéis do assoalho sobre as longarinas, respeitando as faixas de escoramento residual, que
garantem a seguranca estrutural apoOs a retirada parcial das formas.

Com os painéis posicionados, ¢ fundamental verificar e ajustar o nivel por meio dos
telescopios das escoras, assegurando a regularidade da superficie da laje.

Apo6s esse ajuste, com a superficie da forma devidamente limpa, deve-se aplicar o
desmoldante em toda a face exposta da madeira, utilizando broxa ou spray, para facilitar a
retirada futura das pecas e preservar sua reutilizagao.

A retirada das formas (desforma) deve ser realizada apenas quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas atuantes, conforme estabelece a NBR 14931:2004.

Por fim, logo apods a desforma, ¢ essencial fazer a limpeza das pegas utilizadas e
armazena-las adequadamente, de modo a evitar empenamentos e garantir sua integridade para

reutilizagdes futuras.
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12.2.4. Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metalico, pé-direito
simples, em chapa de madeira plastificada, 12 utilizacées.

O servigo inicia-se com o posicionamento dos fundos das vigas sobre a borda das
formas dos pilares, utilizando escoras metalicas como apoios intermediarios, conforme o
projeto. Em seguida, deve-se fixar os encontros entre os painéis de fundo e os pilares,

garantindo prumo e nivel adequados, sem folgas.

As laterais das formas sdo entdo fixadas com pregos de cabeca dupla, facilitando sua
remogao posterior. O conjunto deve ser travado com vigas metalicas e barras de ancoragem,
espagadas de acordo com a especificagcdo do projeto, garantindo a rigidez e estabilidade da

estrutura durante o langamento do concreto.

Antes da concretagem, ¢ fundamental aplicar desmoldante com broxa ou spray em
toda a face interna da forma, sobre superficie previamente limpa. Apds a montagem, deve-se

verificar o posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da férma.

A desforma deve seguir os prazos definidos no projeto estrutural, respeitando a
sequéncia entre laterais e fundo, e s6 deve ser realizada quando o concreto atingir resisténcia

suficiente, conforme estabelece a NBR 14931:2004.

12.2.5. Armacio de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ac¢o ca-60 de 5,0 mm - montagem.

Idem ao item 12.1.4.

12.2.6. Armacgio de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando a¢o ca-50 de 6,3 mm - montagem.

Idem ao item 12.1.4.

12.2.7. Armacio de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando ac¢o ca-50 de 8,0 mm - montagem.

Idem ao item 12.1.4.

12.2.8. Armacgio de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado
utilizando a¢o ca-50 de 10,0 mm - montagem.

Idem ao item 12.1.4.
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12.2.9. Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 1.

Idem ao item 12.1.8.

12.2.10. Lancamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas.

Idem ao item 12.1.9.

12.2.11. Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em
ceramica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3).

Inicia-se com o posicionamento das escoras e travessas de madeira, niveladas com cunhas
sob os pontaletes. O conjunto deve ser contraventado nas duas direcdes para garantir
estabilidade e evitar deslocamentos. Caso o projeto preveja, devem ser aplicadas contraflechas

com escoras mais altas nos apoios intermedidrios.

Com o escoramento pronto, as vigotas sdo apoiadas nas extremidades, respeitando
espacamento e paralelismo, com uso das proprias lajotas para manter o afastamento. As vigotas
devem ter apoio minimo de 5 cm nas paredes ou vigas. Apds conferéncia de alinhamento e

esquadro, as lajotas sdo apoiadas entre as vigotas, bem justapostas para evitar vazamentos.

Durante a montagem, os trabalhadores devem pisar apenas em tdbuas apoiadas nas
armaduras, nunca diretamente sobre as lajotas. Em seguida, sdo posicionadas as armaduras de

distribuicao, negativas e transversais.

Antes da concretagem, as lajotas devem ser molhadas abundantemente. O concreto deve
ser langado cobrindo completamente as tubulagdes e alcangando a espessura definida em
projeto. O acabamento ¢ feito com desempenadeira, e a cura deve ser mantida com agua potavel

até o endurecimento inicial.

Por fim, a remocao do escoramento deve ocorrer progressivamente e no sentido do centro
para os apoios, apenas apO0s o concreto atingir resisténcia suficiente, conforme a NBR

14931:2004.
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12.2.12. Loca¢ao mensal de cimbramento metalico

13.0. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL

13.1. ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19) CM C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)

Idem ao item 4.1.

13.2. CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO

Idem ao item 4.2.

13.3. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.

Para a execugdo de contravergas e vergas, deve-se conferir o posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo da forma. Além disso, deve-se usar espagadores para posicionar a

armadura e garantir o cobrimento minimo.

13.4. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15*
CM.

Idem ao item 13.3.

13.5. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.

Idem ao item 4.3.
13.6. DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2CM

Idem ao item 4.4.

13.7. FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA.

Sobre a alvenaria ja executada, deve-se realizar a fixa¢do (encunhamento) da alvenaria
com bisnaga de argamassa traco 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média imida).

13.8. COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

Pecas pré-fabricadas em concreto com medidas 30x30x5cm, de primeira qualidade, leves,
com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em pintura acrilica segundo cor

indicada no quadro de cores.
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14.0. ESQUADRIAS E ACESSORIOS
14.1. PORTAS DE MADEIRA

Idem ao item 5.1.

14.2. JANELAS DE ALUMINIO

Idem ao item 5.2.

14.3. FERRAGENS E ACESSORIOS

Idem ao item 5.3.

14.4. PORTOES METALICOS

Idem ao item 5.4.

14.5. VIDROS

Idem ao item 5.5.

15.0. SISTEMAS DE COBERTURA
15.1. ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
ALUMINIO OU PLASTICAS, VAO 10m

Idem ao item 6.1.

15.2. TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

Idem ao item 6.2.

15.3. CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA

A montagem da cumeeira devera ser feita apos a colocacdo das telhas nas duas aguas
adjacentes do telhado, no sentido contrario ao dos ventos predominantes da regido. As ondas
das telhas opostas deverdo estar alinhadas de tal forma, que haja perfeito encaixe de cumeeira,

garantindo-se a estanqueidade da cobertura.
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Nos cantos de encontro entre cumeeiras e telhas, as duas pegas intermediarias deverdo ser
cortadas em seus cantos justapostos. O corte sera feito segundo a hipotenusa de um tridngulo
de catetos respectivamente iguais aos recobrimentos longitudinal e lateral e preferencialmente

antes da elevagdo de pegas para o telhado.

O furo para colocacao do elemento de fixagdo, devera ser feito com broca, nas 2% e 5* ou
6" ondas, com diametro de 13 mm e estar sempre na crista da onda e distante de 9 cm da borda
da peca. Na Ter¢a de madeira o furo devera ter didmetro de 7,5 mm. Os elementos deverdo ser
colocados de tal modo, que possibilite a livre dilatacdo das telhas. O aperto do parafuso ou da
porca do gancho e pino devera ser apenas suficiente, para assentar a veda¢do em todo seu

contorno.

15.4. RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO.

Idem ao item 6.3.

155. CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

Idem ao item 6.4.

16.0. REVESTIMENTOS E PINTURAS
16.1. PAREDES

16.1.1. Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual.

Idem ao item 7.1.1.

16.1.2. Emboc¢o ou massa tinica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecinico com
betoneira 400 1, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presenca de vaos),
espessura de 25 mm.

Nos encontros entre a estrutura e a alvenaria, deve-se aplicar tela metalica eletrossoldada
como reforco, garantindo maior integragdo e resisténcia entre os elementos. A fixacdo dessa
tela sera feita com pinos metalicos, de forma a assegurar sua aderéncia a alvenaria e a estrutura,

evitando futuras fissuras ou descolamentos no revestimento.
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A argamassa deve ser aplicada com colher de pedreiro, cobrindo toda a superficie e a
tela metélica. Em seguida, com o uso de uma régua, a argamassa ¢ comprimida, alisada e o
excesso retirado, garantindo regularidade e aderéncia. O acabamento ¢ feito em duas fases:

sarrafeamento para nivelamento e desempeno para uniformizar a superficie.

Os detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris € pingadeiras
podem ser executados antes, durante ou logo ap6és o revestimento, conforme as exigéncias do
projeto. Esses elementos sdo essenciais para a estética, funcionalidade e durabilidade do

acabamento.

16.1.3. Massa unica, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico, aplicada
manualmente em paredes internas de ambientes com area entre Sm? e 10m?, e = 17,5mm,
com taliscas.

Idem ao item 7.1.2.

16.1.4. Ceramica esmaltada retificada ¢/ arg. Pré-fabricada acima de 30x30cm
(900cm?) - pei-5/pei-4 - p/ parede

Idem ao item 7.1.3.

16.1.5. Ceramica esmaltada c/ arg. Pré-fabricada até 10x10cm (100cm?) - decorativa
- p/ parede

Idem ao item 7.1.3.

16.1.6. Rejuntamento ¢/ arg. Pré-fabricada, junta até 2mm em ceramica, até 10x10
cm (100 cm?) - decorativa (parede/piso)

Idem ao item 7.1.4.

16.1.7. Rejuntamento ¢/ arg. Pré-fabricada, junta até 2mm em ceramica, acima de
30x30 cm (900 cm?) e porcelanatos (parede/piso)

Idem ao item 7.1.4.

16.1.8. Impermeabilizacio de superficie com argamassa polimérica / membrana
acrilica, 3 demaos.

Idem ao item 7.1.5.

16.1.9. Emassamento com massa latex, aplicacio em parede, duas demaos, lixamento
manual.

Idem ao item 7.1.6.
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16.1.10. Fundo selador acrilico, aplicacio manual em parede, uma demao.

Idem ao item 7.1.7.

16.1.11. Latex duas demaos em paredes internas s/massa

Idem ao item 7.1.8.

16.1.12. Latex trés demaos em paredes externas s/massa

Idem ao item 7.1.9.

16.1.13. Aplicacao de liquibrilho sobre pinturas, duas deméaos

Idem ao item 7.1.10.

16.2. TETO
16.2.1. Fundo selador acrilico, aplicacio manual em teto, uma demao.

Idem ao item 7.2.1.

16.2.2. Pintura latex acrilica premium, aplicacio manual em teto, duas demaos.

Idem ao item 7.2.2.

16.2.3. Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura
acrilica. Argamassa traco 1:4 e emulsiao polimérica (adesivo) com preparo em betoneira
4001.

A execuc¢ao do chapisco deve iniciar-se com a preparacao adequada da superficie da
base. E essencial garantir que ela esteja completamente limpa, livre de irregularidades,
incrustagdes metalicas, poeira, graxas ou residuos oleosos, para assegurar a perfeita aderéncia
da argamassa. Apds a limpeza, a superficie deve ser umedecida de forma uniforme, o que ajuda

a evitar a perda rapida de agua da argamassa e, consequentemente, 0 seu ressecamento precoce.

Com a superficie devidamente preparada e umedecida, passa-se a etapa da argamassa,
que deve ser previamente misturada conforme as orientagdes do projetista ou do fornecedor.
Em seguida, um rolo apropriado para aplicagdo de textura acrilica deve ser umedecido,
mergulhado no recipiente com a argamassa e, logo apos, o excesso deve ser retirado para evitar

acumulos na aplicagao.
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A aplicacao do chapisco deve ser feita com o rolo em movimentos firmes e em sentido

unico sobre a base. Essa técnica assegura uma distribuicdo uniforme da argamassa,

proporcionando a textura e aderéncia necessarias para as camadas subsequentes de

revestimento. O processo deve ser continuo e homogéneo, evitando falhas ou sobreposi¢des na

cobertura.

16.2.4. Massa unica, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico, aplicada

manualmente em teto, e = 10mm, com taliscas.

As superficies a revestir serdo regularizadas e desempenadas com auxilio de régua,

desempenadeira e espuma de borracha; deverdo apresentar aspecto uniforme e ndo serdo

toleradas quaisquer ondulagdes ou desigualdades de alinhamento de superficie.

Os revestimentos deverdao apresentar panos perfeitamente desempenados, prumados,

alinhados e nivelados, com arestas vivas. A recomposi¢cdo parcial de qualquer revestimento

devera ser executada com perfeicdo, a fim de ndo apresentar diferencas ou descontinuidades.

16.2.5. Emassamento com massa latex, aplica¢do em teto, duas demaos, lixamento

manual.

A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de

qualquer aplicacdo. Se necessario, o produto deve ser amolecido em agua potavel, conforme

fabricante.

Aplica-se a massa em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o

nivelamento desejado. Apds a secagem total entre demaos, deve ser executado o lixamento

fino e a remocao de po.

16.3. ESQUADRIAS

16.3.1. Emassamento de esquadrias de madeira p/tinta 6leo ou esmalte 2 demaos

Idem ao item 7.3.1.
16.3.2. Esmalte duas demaos em esquadrias de madeira
Idem ao item 7.3.2.

16.3.3. Esmalte duas demaos em esquadrias de ferro

Idem ao item 7.3.3.
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17.0. SISTEMA DE PISOS
17.1. PAVIMENTACAO INTERNA / EXTERNA

17.1.1. Lastro de concreto incluindo preparo e lancamento

Idem ao item 8.1.1.

17.1.2. Regularizacio de base ¢/ argamassa cimento e areia s/ peneirar, traco 1:3 -
esp=3cm

Idem ao item 8.1.2.

17.1.3. Ceramica esmaltada retificada c/ arg. Pré-fabricada acima de 30x30 cm (900
cm?) - pei-5/pei-4 - p/ piso

Idem ao item 8.1.3.

17.1.4. Rejuntamento ¢/ arg. Pré-fabricada, junta até 2mm em ceramica, acima de
30x30 cm (900 cm?) e porcelanatos (parede/piso)

Idem ao item 8.1.4.

17.1.5. Impermeabilizacdo de superficie com argamassa polimérica / membrana
acrilica, 3 demaos.

Idem ao item 8.1.5.

17.1.6. Piso industrial natural esp.= 12mm, inclus. Polimento (interno)

Idem ao item 8.1.6.
17.1.7. Grama em placas e=6 cm fornecimento e plantio

O solo local devera ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) numa
camada de 15 centimetros de profundidade. Este solo devera ser recoberto por uma camada de
no minimo 5 centimetros de terra fértil. O terreno devera ser regularizado e nivelado antes da

colocagao das placas de grama.

As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra
de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no minimo 0,90m? de grama por m?
de solo. O terreno devera ser abundantemente irrigado ap6s o plantio. Serdo instaladas nas areas

indicadas em projeto de paisagismo e nos taludes regularizados.
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17.2. DETALHES E ACESSORIOS PARA PISO
17.2.1. Soleira de granito I= 15cm

Conforme indicados em projeto e onde houver desniveis entre pisos, serdo instaladas
soleiras conforme dimensodes em projeto. Deverd ser preparado o lastro ou a laje conforme
especificagdes gerais.

As soleiras serdo de granito polido em todas as faces aparentes, espessura minima de 2
cm, qualidade extra, sem trincas € sem manchas.

Para a instalacdo da soleira, inicia-se com a limpeza da area usando uma vassoura. Em
seguida, aplica-se a argamassa colante no local com uma desempenadeira dentada e no verso
da peca de granito com o lado liso da desempenadeira. Por fim, a soleira ¢ assentada no local

marcado, com leve pressdo e pequenos movimentos para garantir boa fixagao.

18.0. INSTALACOES HIDRAULICAS

As instalagdes hidraulicas devem ser executadas conforme projeto em anexo a este
manual, com materiais de boa qualidade, a saber tubos, conexdes, registros, etc. com
caracteristicas iguais ou equivalente aqueles especificados nas pecas técnicas.

A contratagdo de profissionais com experiéncia na execugao desses servicos ¢ de extrema
necessidade, bem como o cumprimento das orientagdes técnicas dos projetos e demais
documentos técnicos inerentes. Quaisquer problemas ou erros decorrentes do ndo cumprimento

dessas orientacdes incorrem em total responsabilidade da contratada.

18.1. ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20
MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

18.2. ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

18.3. ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

18.4. ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40
MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.
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18.5. ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20
MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

18.6. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.7. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.8. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.9. BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.10. BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.11. BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.12. CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2021

18.13. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.14. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.15. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.16. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.17. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

18.18. JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.19. LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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18.20. LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.21. LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.22. LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.23. LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

18.24. REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2"
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

18.25. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 08/2021

18.26. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 08/2021

18.27. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 08/2021

18.28. REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 08/2021

18.29. TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 12" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

18.30. TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.31. TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.32. TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.33. TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.34. TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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18.35. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.36. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.37. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

18.38. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

19.0. LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS

As lougas deverdo ser bem cozidas, desempenadas, sem deformagdes e fendas, duras,
sonoras, resistentes e praticamente impermeaveis e de bom acabamento. O esmalte devera ser
homogéneo, sem manchas, depressdes, granulagdes ou fendilhamentos. Deverdo ser feitas de
uma so peca, sem juntas ¢ sem emendas, salvo a de unido do aparelho ao pedestal, quando
houver.

Os metais deverdo ser de fabricagdo perfeita e cuidadoso acabamento. As pecas ndo
poderdo apresentar defeitos de fundicdo ou usinagem. As pecas moveis deverdo ser
perfeitamente adaptaveis as suas sedes, nao sendo tolerados empenos, vazamentos e defeitos de
polimento ou de acabamento.

Os acessorios de ligacdo as redes de agua serdo rematados com canopla de acabamento
cromado. Todas as barras de apoio, serdo em Aco INOX, fixadas através de parafusos cromados
e deverdo ser examinadas antes do assentamento.

Os demais acessorios serdo instalados conforme indicagdo em projetos, papeleiras, porta
papel higiénico e saboneteiras em material plastico ou metalico de primeira linha, fixados
através de buchas.

19.1. ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

19.2. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

19.3. CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)

19.4. CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12
CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

19.5. CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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19.6. DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)

19.7. ENGATE FLEXIiVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

19.8. MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

19.9. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO.

19.10. PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)

19.11. SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.12" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

19.12. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

19.13. TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4"

19.14. VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM
OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

19.15. VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ju

20.0. INSTALACOES SANITARIAS E PLUVIAIS
20.1. INSTALACOES SANITARIAS

As instalagdes sanitarias sao o conjunto de equipamentos, acessorios e tubulagdes que
transportam a agua da chuva e o esgoto para um sistema de coleta de esgoto ou tratamento
individual. Devem atender os requisitos e diretrizes da norma ABNT NBR 5160/1999 —

Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao.

20.1.1. Bucha de reducio longa, PVC, série normal, esgoto predial, dn 50 x 40 mm,
junta soldavel e elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario.

20.1.2. Caixa em alvenaria (60x60x60cm) de 1/2 tijolo comum, lastro de concreto e
tampa de concreto

20.1.3. Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais
de encaminhamento de agua pluvial.

20.1.4. Caixa sifonada, com grelha quadrada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta
soldavel, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.
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20.1.5. Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

20.1.6. Escavacio manual campo aberto em terra até 2m
20.1.7. Joelho 45 PVC branco para esgoto d=100mm (4")
20.1.8. Joelho 45 PVC branco para esgoto d=40mm (1 1/4"")
20.1.9. Joelho 45 PVC branco para esgoto d=50mm (2")

20.1.10. Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

20.1.11. Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

20.1.12. Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao.

20.1.13. Juncao de reducio invertida, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50
mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao.

20.1.14. Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

20.1.15. Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldavel,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

20.1.16. Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao.

20.1.17. Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

20.1.18. Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao.

20.1.19. Te, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacao.

20.1.20. Tubo PVC branco p/esgoto d=40mm (1 1/2")
20.1.21. Tubo PVC branco p/esgoto d=50mm (2'")

20.1.22. Tubo PVC branco p/esgoto d=100mm (4')
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20.2. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

As instalagdes de aguas pluviais devem garantir que as aguas sejam coletadas e
direcionadas de forma adequada. As dguas pluviais ndo devem ser lancadas em redes de esgoto

usadas apenas para aguas residuarias.

As instalagdes de aguas pluviais devem atender os requisitos e diretrizes da norma ABNT

NBR 10844/1989— Instalagdes prediais de dguas pluviais.

20.2.1. Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos
macicos, dimensoes internas: 0,5x1x1 m.

20.2.2. Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacio.

20.2.3. Joelho 45 PVC branco para esgoto d=100mm (4")

20.2.4. Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

20.2.5. Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitario.

20.2.6. Junciao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

20.2.7. Juncao simples, PVC, serie r, agua pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais.

20.2.8. Reducio excéntrica, PVC, serie r, agua pluvial, dn 150 x 100 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais.

20.2.9. Te, PVC, serie r, agua pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elastica, fornecido e
instalado em condutores verticais de aguas pluviais.

20.2.10. Tubo PVC branco p/esgoto d=100mm (4')
20.2.11. Tubo PVC branco rigido esgoto d=150mm (6")
20.2.12. Tubo PVC branco rigido esgoto d=200mm (8")

21.0. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

A solucdo de sistema de protecdo contra incéndio adotada consiste em extintores de
incéndio portateis com carga de PQS de 6kg (classe BC) que devem ser fornecidos e instalados
nas areas de circulagdo externa, sendo providenciadas em torno de cada extintor a identificacao

com faixa horizontal com tinta refletiva de resina acrilica.
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Além disso, deve-se colocar luminarias de emergéncia com 30 lampadas LED de 2W sem
reator nas regioes de circulacao externa, para possibilitar a visibilidade em casos de auséncia
de energia elétrica, bem como placas indicativas de rotas de fuga, em aluminio 20x20cm com
vinil aplicado em uma face.

21.1. EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 PE

21.2. LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

21.3. FAIXA . HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA

21.4. PLACA EM ALUMINIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO
COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

22.0. INSTALACOES ELETRICAS E SPDA

As instalagdes elétricas devem ser executadas conforme projeto em anexo a este manual,
com materiais de boa qualidade (cabos, fios condutores, eletrodutos, interruptores, tomadas,
luminarias, dispositivos, etc.), com caracteristicas iguais ou equivalentes aquelas especificadas
nas pecas técnicas, desde que atendam as caracteristicas necessarias para garantir seguranca e

desempenho a instalagao.

22.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO

22.1.1. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

22.1.2. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

22.1.3. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

22.1.4. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

22.1.5. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

22.1.6. DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 70A
22.1.7. DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 100A

22.1.8. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE
NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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22.1.9. DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA

22.1.10. DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's
- 40 KA/440V

22.1.11.  QUADRO DE })ISTRIBUICAO DE SOBREPOR, EM RESINA
TERMOPLASTICA, PARA ATE 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO
DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

22.1.12. QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, EM RESINA
TERMOPLASTICA, PARA ATE 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO
DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

22.1.13.  QUADRO DE })ISTRIBUICAO DE SOBREPOR, EM RESINA
TERMOPLASTICA, PARA ATE 36 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO
DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

22.2. ELETRODUTOS E ACESSORIOS

22.2.1. CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM,
LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

22.2.2. CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm

22.2.3. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

22.2.4. CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

22.2.5. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM
(1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

22.2.6. ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

22.2.7. ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

22.2.8. ELETRODUTO RiIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

22.2.9. ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
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22.2.10. ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

22.2.11. ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

22.2.12. ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

22.2.13. LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

22.2.14. LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

22.3. CABOS E FIOS (CONDUTORES)

22.3.1. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

22.3.2. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

22.3.3. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

22.3.4. CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

22.3.5. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA
REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

22.3.6. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA
REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

22.3.7. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA
REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

22.3.8. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA
REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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22.4. ILUMINACAO E TOMADAS

22.4.1. INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

22.4.2. INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

22.4.3. INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

22.4.4. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

22.4.5.INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

22.4.6. LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W¥, 6500K G- LIGHT OU
SIMILAR

22.4.7. LUMINARIA COM 02 LAMPADAS LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W,
BASE G13 - REV 01

22.4.8. LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-
LIGHT OU SIMILAR - REV01_11/2021

22.4.9. TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

22.4.10. TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

23.0. SISTEMAS DE CLIMATIZACAO

Um sistema de climatizagdo busca o conforto térmico do ambiente onde esta instalado.
Os ambientes a serem climatizados, serdo atendidos por Condicionadores do tipo Split-System,
ou seja, com evaporador do tipo ambiente tipo High Wall capacidade com condensadores a ar
remoto instalados na parte externa. As interligagdes elétricas e as linhas de liquido e de sucgao
deverdo transitar de acordo com o projeto sendo as linhas verticais e horizontais transitando por

canaletas de PVC com tampa.

As unidades evaporadoras deverao ser posicionadas conforme o projeto e de acordo com
cada ambiente, fixadas por suporte. As unidades externas serdo instaladas com pés de
amortecimento de borracha na platibanda quando houver ou fixadas na parede por suporte

metalico pintado na cor branca. O posicionamento das maquinas pode ser visto no projeto.
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23.1. AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

23.2. AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

23.3. CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm?

23.4. TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

23.5. TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO.

23.6. TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

23.7. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

23.8. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE
AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

24.0. ELEMENTOS DIVERSOS
24.1. BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

As bancadas dos banheiros e laboratorios, bem como dos demais ambientes deverdo ser
em placas de granito Cinza, qualidade extra, polido em todas as faces aparentes, 20 mm de
espessura, chumbadas 3 cm na alvenaria com argamassa 1:3 e ou com suportes em cantoneiras

ou ferro "T" pintadas.
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REFORMA DA QUADRA, AREAS EXTERNAS E PAISAGISMO

25.0. DEMOLICAO E RETIRADAS
25.1. ALVENARIAS

25.1.1. DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Idem ao item 2.2.1.

25.2. PISOS
25.2.1. DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Demoli¢do de piso cimentado existente nao visando seu reaproveitamento. A demoli¢ao
do piso devera ser feita cuidadosamente com a utilizagdo das ferramentas adequadas de forma
manual, nos locais conforme projeto arquitetonico. Transportar o material para local

conveniente e posteriormente retirado da obra.

25.3. ESQUADRIAS
25.3.1. RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES
Idem ao item 2.4.1.
25.4. DIVERSOS
25.4.1. TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 30M DE MATERIAIS A GRANEL

Idem ao item 2.6.5.

25.4.2. TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE
1KM

Idem ao item 2.6.6.
26.0. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL
26.1. DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm

Idem ao item 4.4.
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26.2. COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

Idem ao item 13.8.

27.0. ESQUADRIAS E ACESSORIOS
27.1. PORTAS DE MADEIRA

Idem ao item 5.1.

27.2. FERRAGENS E ACESSORIOS
27.2.1. Grade em metalon

Idem ao item 5.3.3.

27.3. PORTOES METALICOS

27.3.1. PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA
E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO

Idem ao item 5.4.1.

27.4. VIDROS

27.4.1. ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
FIXACAO, SEM MOLDURA

Idem ao item 5.5.1.

28.0. REVESTIMENTOS E PINTURAS
28.1. PAREDES

28.1.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO MANUAL.

Idem ao item 7.1.1.

28.1.2. EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE
25 MM.

Idem ao item 16.1.2.
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28.1.3. MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.

Idem ao item 7.1.2.

28.1.4. CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA
ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-S5/PEI-4 - P/ PAREDE

Idem ao item 7.1.3.

28.1.5. REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?*) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

Idem ao item 7.1.4.

28.1.6. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.

Idem ao item 7.1.5.

28.1.7. EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.

Idem ao item 7.1.6.

28.1.8. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMADO.

Idem ao item 7.1.7.

28.1.9. LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

Idem ao item 7.1.9.

28.1.10. APLICACAO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS

Idem ao item 7.1.10.

28.2. TETO

28.2.1. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO.

Idem ao item 7.2.1.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA;ﬂD
Rua Teodorico Teles Neto, S/N - Mirandao - CEP: 63.125-220 - Crato, Cear3, Brasil ..
Telefone: + 55 (88) 3523-1050 | www.crato.ce.gov.br Pagina 51 de 59



SECRETARIA ‘(‘4 / PREFEITURA DO
s | l&d; CRATO
é\._ﬁ_\/!

v CRATO ua

28.2.2. PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS.

Idem ao item 7.2.2.

28.2.3. CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

Idem ao item 16.2.3.

28.2.4. MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E =10MM, COM TALISCAS.

Idem ao item 16.2.4.

28.2.5. EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.

Idem ao item 16.2.5.

28.3. ESQUADRIAS

28.3.1. EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU
ESMALTE 2 DEMAOS

Idem ao item 7.3.1.

28.3.2. ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Idem ao item 7.3.2.

28.3.3. ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

Idem ao item 7.3.3.

28.4. ESTRUTURAS METALICAS

28.4.1. PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). PE

Inicialmente, realiza-se a limpeza manual da peca, com o objetivo de remover todo o po,

sujeiras e demais detritos presentes na superficie metalica. Essa etapa ¢ essencial para garantir

a boa aderéncia da tinta.
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Em seguida, procede-se com a preparagdo da tinta, realizando a dilui¢do do produto de
acordo com as orientagdes do fabricante, assegurando a viscosidade ideal para a aplicagdao com

o equipamento de pulverizagao.

Por fim, ¢ feita a aplicacdo de uma demao de tinta sobre a superficie metalica, utilizando-
se o equipamento de pulverizagdo adequado para garantir uma cobertura uniforme e de boa
qualidade.

28.4.2. PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). PE

O processo de execugdo dos servigos inicia-se com a limpeza manual da peca, utilizando
panos limpos, escovas ou ferramentas apropriadas. Essa etapa ¢ essencial para remover todo o
po, sujeira, residuos de dleo, ferrugem solta e outros detritos que possam comprometer a

aderéncia da tinta.

Em seguida, procede-se a preparagdo da tinta, obedecendo as orientagcdes do fabricante.
A tinta deve ser diluida na propor¢ao recomendada, utilizando o solvente adequado para atingir
a viscosidade ideal para aplicacdo. A mistura precisa ser homogénea para assegurar a

uniformidade da cobertura e a eficiéncia do produto durante a aplicagao.

Por fim, realiza-se a aplicacdo de uma demao de tinta na superficie metélica, utilizando
um equipamento de pulveriza¢ao. A aplicagdo deve ser feita de maneira uniforme, mantendo a
distancia e a velocidade corretas, para evitar acimulos, falhas ou irregularidades no
acabamento. Esse cuidado garante um revestimento consistente, com boa aderéncia e protecao

da peca metalica.

28.4.3. PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). PE

Idem ao item 28.4.1.

28.4.4. PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). PE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA;;E\D
Rua Teodorico Teles Neto, S/N - Mirandao - CEP: 63.125-220 - Crato, Cear3, Brasil ..
Telefone: + 55 (88) 3523-1050 | www.crato.ce.gov.br Pagina 53 de 59



N7

t“i ABOT ~1 )I’)
SECRETARIA 4 /> PREFEITURA DO
s | 16, CRATO
é\“-,.,/’(

v CRATO ua

MUNICIPID
VERDE

O servico tem inicio com a limpeza manual da peca, a fim de remover completamente
0 po, sujeiras e demais detritos da superficie metalica. Na sequéncia, ¢ realizada a preparagao
da tinta, seguindo rigorosamente as instru¢des do fabricante quanto a propor¢ao de diluigdo,

garantindo assim a consisténcia ideal para aplicagao por pulverizacao.

Com a tinta pronta, inicia-se a aplicacao da primeira demao, utilizando equipamento de
pulverizagao, promovendo uma cobertura uniforme da superficie. Apds essa aplicacdo,
respeita-se o intervalo de secagem recomendado pelo fabricante, antes de prosseguir com a
aplicacdo da segunda demao, assegurando um acabamento de qualidade e boa fixa¢do da tinta

sobre o material.

29.0. SISTEMA DE PISOS
29.1. PAVIMENTACAO INTERNA / EXTERNA

29.1.1. LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO

Idem ao item 8.1.1.

29.1.2. LASTRO DE PO DE PEDRA

Para o pavimento intertravado, inicia-se a execu¢ao da camada de assentamento com po

de pedra, que ¢ feita pelas seguintes atividades sequencialmente:

e Lancamento e espalhamento da areia na area do pavimento;
e Execuc¢do das mestras paralelamente a contengdo principal nivelando-as na espessura

da camada conforme especificagdo de projeto;

e Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica.

29.1.3. PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA -
COMPACTACAO MECANIZADA

Terminada a camada de assentamento na sequéncia dé-se inicio a camada de revestimento

que ¢ formada pelas seguintes atividades:

e Marcacdo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servico;
e Assentamento das pecas de concreto conforme o padrao definido no projeto;
e Ajustes e arremates do canto com a colocagao de blocos cortados;

e Rejuntamento, utilizando p6 de pedra;
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e Compactagdo final que proporciona o acomodamento das pecas na camada de

assentamento.

29.1.4. REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP=3cm

Idem ao item 8.1.2.

29.1.5. CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-S/PEI-4 - P/ PISO

Idem ao item 8.1.3.

29.1.6. REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

Idem ao item 8.1.4.

29.1.7. IMPERMEABILIZAC[‘,‘O DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.

Idem ao item 8.1.5.

29.1.8. PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO
(INTERNO)

Idem ao item 8.1.6.

29.1.9. POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL

A regularizagao da superficie (polimento) do concreto deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo apds
a concretagem, quando o material estd um pouco mais rigido. O desempeno mecanico devera
ser executado, quando a superficie estiver suficientemente rigida e livre da 4gua superficial de

exsudacgao.

A operagdo mecanica deve ser executada quando o concreto suportar o peso de uma
pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de profundidade. O desempeno deve iniciar-se
ortogonal a dire¢do da régua vibratéria, obedecendo sempre a mesma direcdo. ApOs o

desempeno, devera ser executado o alisamento superficial do concreto.
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29.1.10. PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLASTICA ( 27x3 )mm EM
MODULOS (1,00x1,00) m

O piso cimentado sera executado nos nichos superiores da quadra, conforme projeto. Para

execug¢do, deverdo ser inicialmente definidos, sobre o piso nivelado, os pontos de nivel. Em

seguida, assentar as juntas plasticas com a propria argamassa do piso.

Langcar e espalhar a argamassa, procurando obter o maximo de adensamento contra a base.
Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira, efetuar o polvilhamento
de cimento e alisar com desempenadeira de ago, de modo a obter uma camada superficial de
pasta de cimento de 1,50cm.

29.1.11. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.

A execugao do servico de pintura em piso cimentado inicia-se com a verificagao do tempo
de cura do concreto, que deve ter no minimo 28 dias. Em seguida, ¢ feita a limpeza da superficie,
garantindo que esteja seca e livre de poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor. Apos essa etapa, a
area de pintura ¢ delimitada com fita crepe ao longo de todo o perimetro, garantindo um

acabamento mais preciso.

Na preparacgdo da base, ¢ aplicada uma demao de fundo preparador diluido em 10% de
agua, com uso de trincha ou rolo de 13. Ap6s um intervalo de 1 a 4 horas de secagem, inicia-se
a aplicagdo da tinta acrilica. A primeira demao ¢ feita com a tinta diluida em 10% de agua,
utilizando rolo de 13, com retoques nos cantos feitos com trincha. A segunda e a terceira demaos
sdo aplicadas com a tinta pura, respeitando um intervalo minimo de 4 horas entre elas. As
demaos sdo aplicadas em dire¢des cruzadas (90° entre si), garantindo uma cobertura uniforme
e acabamento de qualidade.

29.1.12. PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM
TINTA EPOXI, E =5 CM, APLICACAO MANUAL.

A execugdo inicia-se com a limpeza completa do piso, por meio de varredura e lavagem,
seguida da secagem total da superficie. Em seguida, sdo feitas as medi¢des com trena e
marcacoes com linha e giz das faixas, circulos e semicirculos, utilizando gabaritos para linhas
curvas. Apds a marcagao, aplica-se fita crepe nas laterais das demarcagdes, garantindo precisao

nos limites da pintura.
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Na sequéncia, realiza-se um lixamento leve com lixa fina n® 200, apenas para quebrar o
brilho da superficie. A tinta epo6xi € diluida em 15% com diluente, e a primeira demao ¢ aplicada
com trincha ou rolo de 1a dentro das areas delimitadas. Apos a secagem, sdao aplicadas duas
demaos adicionais da tinta epoxi sem dilui¢do, com um intervalo de 16 horas entre elas. Por
fim, as fitas crepe sdo removidas apos a secagem da ultima demao, finalizando o servigo com

acabamento limpo e bem definido.

30.0. SERVICOS COMPLEMENTARES

30.1. ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021

Na instalacdo do alambrado com tela galvanizada soldada com altura de 2 metros, o
servico inicia-se igualmente com a conferéncia das medidas no local. Os tubos que compdem a
estrutura sao cortados conforme o projeto, sendo todas as linhas de corte lixadas para remocgao
de rebarbas.

Em seguida, os montantes sdo chumbados na base de concreto. Realiza-se a soldagem
dos travamentos horizontais e o escoramento da estrutura, conforme o projeto, lixando também
todos os pontos de solda para eliminar excessos. Finalizada a estrutura tubular, a tela
galvanizada ¢ posicionada e fixada com amarra¢do de arame em todas as malhas, garantindo a
firmeza e a estabilidade do alambrado.

30.2. GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2",
GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4",
FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF 10/2025 PS

A execucao do guarda-corpo com corrimao, inicia-se com a conferéncia das medidas no
local da obra. Em seguida, sdo feitas as marcagdes nas paredes e a fixacdo dos suportes,
utilizando parafusos com bucha de nylon. Posteriormente, procede-se ao corte e perfuracdo do
corrimdo conforme o projeto, seguido do lixamento das linhas de corte e perfuracdo para

eliminar todas as rebarbas.

O corrimao ¢ entdo soldado sobre os suportes e, nas emendas entre trechos, realiza-se
também a soldagem, cuidando para lixar as soldas, retirando o excesso. As extremidades dos
corrimaos devem ser finalizadas em curva, sem emenda, avancando 30 cm em relacao ao inicio

e término da escada ou da rampa, conforme especificagdes.
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30.3. CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL,
MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA
EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 4"" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA
PLASTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTETICO, COM REFORCO TIPO MAO
FRANCESA, AVANCO LIVRE DE 2,30M

O conjunto para basquete incluird tabelas em compensado naval, modelo oficial, com
dimensdes de 1,05 x 1,80 m e espessura de 18 mm. A estrutura serd em tubos de ago galvanizado
de 4" e 1", com acabamento em massa plastica, primer e tinta esmalte sintético. A estrutura tera
reforco tipo mao francesa e avanco livre de 2,30 m. A montagem envolve a fixacao das tabelas
na estrutura metalica, garantindo alinhamento e segurancga, seguida pela aplicacdo do
acabamento.

30.4. CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO

DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM
PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES

O conjunto para futsal incluird traves oficiais de 3,00 x 2,00 m, fabricadas em tubo de aco
galvanizado de 3", com requadro em tubo de 1". As traves receberdo pintura em primer e tinta
esmalte sintético, acompanhadas de redes. A instalagdo comeca com a fixagdo das traves no
solo, assegurando estabilidade e resisténcia, seguida pela fixacdo das redes.

30.5. CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE

ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

O conjunto para a quadra de vdlei oficial incluird postes em tubo de aco galvanizado de
3", com altura de 255 cm. Os postes receberdo pintura em tinta esmalte sintético. A rede sera
de nylon com 2 mm, malha de 10 x 10 cm e antenas oficiais. A instalacdo envolve a fixacao
dos postes no solo, garantindo alinhamento e estabilidade, seguida pela montagem da rede e

das antenas, assegurando que estejam firmemente instaladas e prontas para uso.
31.0. PAISAGISMO
31.1. GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO

Idem ao item 17.2.1.

31.2. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 07/2024

Espécies de vegetacdo arbustiva. Verificar localizagcdo de cada espécie e respectivas

quantidades no projeto e memoria de calculo.
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32.0. ADMINISTRACAO DA OBRA
32.1. ADMINISTRACAO DA OBRA

A Administragdo Local representa todos os custos locais que ndo estdo diretamente
relacionados com os itens da planilha. Os editais de licitagdo devem estabelecer critério objetivo
de medi¢do para a administracdo local, estipulando pagamentos proporcionais a execugao
financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor
mensal fixo, evitando-se, assim, pagamentos indevidos de administragdo local em virtude de

atrasos ou de prorrogacdes injustificadas do prazo de execugdo contratual.

Crato-CE, janeiro de 2026.

MATEUS GOMES MAIA PEREIRA

Engenheiro Civil
CREA-CE: 353366 | RNP: 0619942690
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA

PREFEITURA DO

PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CP002 Préprio Luminaria com 02 lampadas led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev INEL - UN 1,0000000 98,30 98,30
01 INSTALAGAO
ELETRICA/ELETR
IFICAGAO E
ILUMINAGAO
EXTERNA
Composigao Auxiliar 7882 ORSE Suporte ( receptaculo) p/ lampada fluorescente Converséo un 2,0000000 5,85 11,70
InfoWOrca
Composigao Auxiliar 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,5000000 3,86 1,93
Composigédo Auxiliar 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisorios h 0,5000000 3,73 1,87
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 0,5000000 20,47 10,24
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 0,5000000 14,84 7,42
Insumo 00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 Material UN 2,0000000 10,10 20,20
Insumo 1345 ORSE Luminaria (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a Material un 1,0000000 44,95 44,95
20w
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CP008 Proprio ESCORAMENTO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO PRE- ESCO - m? 1,0000000 60,24 60,24
MOLDADO EXISTENTE PE DIREITO SIMPLES ESCORAMENTO
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1500000 23,37 3,50
Célculos e
Composigao Auxiliar 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0500000 29,35 1,46
COMPLEMENTARES Calculos e
Composigéo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1000000 28,79 2,87
Calculos e
Insumo 11191 ORSE Madeira angelim vermelho (pega) 5 x 10cm (0,005 m3/m) Material m 0,6298000 23,77 14,97
Insumo 00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA  Equipamento UNXMES 1,6281000 22,98 37,41
REGULAVEL DE *1.80* A *3.20* M. COM CAPACIDADE DE CARGA
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0026000 13,38 0,03

COMPOSICOES PROPRIAS - 71/167
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1937 SEINFRA  PLACAS PADRAO DE OBRA m? 1,0000000 187,01 187,01
Insumo 11725 SEINFRA  PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE Material KG 0,1500000 15,99 2,39
672UN/KG)
Insumo 11100 SEINFRA  ESMALTE SINTETICO Material L 1,0000000 31,88 31,88
Insumo 10537 SEINFRA  CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM Material m? 1,0200000 39,03 39,81
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 2,0000000 20,26 40,52
Insumo 11691 SEINFRA  PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" Material M 4,5000000 16,09 72,40
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C2210 SEINFRA  RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE m? 1,0000000 18,36 18,36
BATENTES
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 0,8000000 20,26 16,20
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Mé&o de Obra H 0,0800000 26,86 2,14
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C1051 SEINFRA  DEMOLIGAO DE DIVISORIA OUTRAS (PRE MOLDADO) m? 1,0000000 41,44 41,44
Insumo 10044 SEINFRA  AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA Mao de Obra H 1,2000000 21,10 25,32
Insumo 11227 SEINFRA  GRANITEIRO/MAMORISTA Méo de Obra H 0,6000000 26,86 16,11
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C2536 SEINFRA TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 30M DE MATERIAIS A m* 1,0000000 50,65 50,65
GRANEL
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 2,5000000 20,26 50,65
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C2531 SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM m? 1,0000000 6,54 6,54
CAMINH;E\O ATE 1KM
Insumo 10690 SEINFRA  CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) Equipamento H 0,0370000 176,66 6,53
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C0073 SEINFRA  ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm m? 1,0000000 67,70 67,70
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm
(1:2:8)
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Mao de Obra H 1,0000000 26,86 26,86
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 1,1200000 20,26 22,69
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 2,1800000 0,71 1,54
Insumo 10109 SEINFRA  AREIA MEDIA Material m?* 0,0150000 83,58 1,25
Insumo 12081 SEINFRA  TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM Material UN 25,0000000 0,53 13,25
Insumo 10441 SEINFRA  CAL HIDRATADA Material KG 2,1800000 0,96 2,09
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C0773 SEINFRA  CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO m? 1,0000000 143,55 143,55
Insumo 10528 SEINFRA  CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) Material m? 1,0000000 35,95 35,95
Insumo 10498 SEINFRA  CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,7000000 26,86 18,80
Insumo 11724 SEINFRA  PREGO Material KG 0,0200000 17,00 0,34
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 1,1000000 20,26 22,28
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 17,3600000 0,71 12,32
Insumo 10163 SEINFRA  ACO CA-50 Material KG 1,3500000 7,10 9,58
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Méo de Obra H 0,3000000 26,86 8,05
Insumo 10108 SEINFRA  AREIA GROSSA Material m? 0,0400000 119,58 4,78
Insumo 11605 SEINFRA  PEDRISCO Material m?® 0,0900000 100,50 9,04
Insumo 10103 SEINFRA  ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 0,0200000 16,53 0,33
Insumo 10682 SEINFRA  BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) Equipamento H 0,0200000 27,60 0,55
Insumo 10121 SEINFRA  ARMADOR/FERREIRO Mao de Obra H 0,8000000 26,86 21,48
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C4070 SEINFRA  DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm m? 1,0000000 487,54 487,54
Insumo 11621 SEINFRA  PERFIL BATENTE DE AGO (14/24)X44MM CHAPA 20 Material KG 1,3000000 4,03 5,23
(DIVISORIA)
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 4,8000000 20,26 97,24
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 1,6000000 0,71 1,13
Insumo 10799 SEINFRA  CIMENTO BRANCO Material KG 0,7000000 4,18 2,92
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Mao de Obra H 2,4000000 26,86 64,46
Insumo 10108 SEINFRA  AREIA GROSSA Material m?® 0,0040000 119,58 0,47
Insumo 17895 SEINFRA  DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm Material m? 1,0000000 316,05 316,05
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1987 SEINFRA  PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA UN 1,0000000 1.026,74 1.026,74

FOLHA (0.80X 2.10)m

COMPOSICOES SEINFRA - 73/167
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

I COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Insumo 11155 SEINFRA ~ FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA Material UN 1,0000000 58,69 58,69
Insumo 10041 SEINFRA  AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 3,7500000 21,10 79,12
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 1,4000000 20,26 28,36
Insumo 11919 SEINFRA  TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE Material UN 6,0000000 1,76 10,56
Insumo 11708 SEINFRA ~ PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M Material UN 1,0000000 268,91 268,91
Insumo 10441 SEINFRA  CAL HIDRATADA Material KG 1,7200000 0,96 1,65
Insumo 10498 SEINFRA  CARPINTEIRO Méo de Obra H 3,7500000 26,86 100,72
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Méo de Obra H 1,4000000 26,86 37,60
Insumo 11724 SEINFRA  PREGO Material KG 0,2000000 17,00 3,40
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 1,7200000 0,71 1,22
Insumo 11031 SEINFRA  DOBRADIGCA DE FERRO PARA PORTA INTERNA Material UN 3,0000000 20,86 62,58
Insumo 10209 SEINFRA  BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) Material UN 1,0000000 227,90 227,90
PARA PORTA 1FL.
Insumo 11590 SEINFRA  PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM Material UN 8,0000000 0,34 2,72
Insumo 10109 SEINFRA  AREIA MEDIA Material m? 0,0106000 83,58 0,88
Insumo 11240 SEINFRA  GUARNIGAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM  Material UN 2,0000000 71,20 142,40
PARA PORTA 1FL.
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio C1989 SEINFRA  PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA UN 1,0000000 1.099,51 1.099,51
FOLHA (1.00X 2.10)m
Insumo 10441 SEINFRA  CAL HIDRATADA Material KG 1,7200000 0,96 1,65
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Méo de Obra H 1,4000000 26,86 37,60
Insumo 10109 SEINFRA  AREIA MEDIA Material m? 0,0106000 83,58 0,88
Insumo 10041 SEINFRA  AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 3,7500000 21,10 79,12
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 1,7200000 0,71 1,22
Insumo 11155 SEINFRA  FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA Material UN 1,0000000 58,69 58,69
Insumo 11590 SEINFRA  PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM Material UN 8,0000000 0,34 2,72
Insumo 11031 SEINFRA  DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA Material UN 3,0000000 20,86 62,58
Insumo 11919 SEINFRA  TACO PARA FIXAGAO DE BATENTE/RODAPE Material UN 6,0000000 1,76 10,56
Insumo 11724 SEINFRA  PREGO Material KG 0,2000000 17,00 3,40
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 1,4000000 20,26 28,36
Insumo 11240 SEINFRA  GUARNIGAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM  Material UN 2,0000000 71,20 142,40
PARA PORTA 1FL.
Insumo 11710 SEINFRA  PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M Material UN 1,0000000 341,68 341,68
Insumo 10498 SEINFRA  CARPINTEIRO Méo de Obra H 3,7500000 26,86 100,72
Insumo 10209 SEINFRA  BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) Material UN 1,0000000 227,90 227,90

PARA PORTA 1FL.

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C4830 SEINFRA  JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO m? 1,0000000 538,25 538,25
NATURAL. EXCLUSIVE VIDRO
Composigao Auxiliar C0164 SEINFRA  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3 0 m? 0,0210000 1.104,13 23,18
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Mao de Obra H 2,5000000 26,86 67,15
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 1,5000000 20,26 30,39
Insumo 19142 SEINFRA  JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL) Material UN 1,0000000 417,52 417,52
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C4621 SEINFRA BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO m? 1,0000000 122,37 122,37

XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAGAO SOBRE
MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMINICO COM
FITA DUPLA FACE

Insumo 18619 SEINFRA  FITA DUPLA FACE ACRILICA Material M 0,9000000 2,32 2,08
Insumo 11530 SEINFRA  MONTADOR Méo de Obra H 0,3000000 26,86 8,05
Insumo 18618 SEINFRA  CHAPA DE ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm  Material m? 0,3600000 294,86 106,14
(8,10KG/M2)

Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mé&o de Obra H 0,3000000 20,26 6,07

Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1970 SEINFRA PORTA DE FERRO EM CHAPA m? 1,0000000 306,20 306,20
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 2,0300000 0,71 1,44
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 3,0000000 20,26 60,78
Insumo 10109 SEINFRA  AREIA MEDIA Material m?® 0,0072000 83,58 0,60
Insumo 11704 SEINFRA  PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 Material m? 1,0000000 162,33 162,33
Insumo 10441 SEINFRA  CAL HIDRATADA Material KG 0,4900000 0,96 0,47
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Mao de Obra H 3,0000000 26,86 80,58

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C4835 SEINFRA  ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS m? 1,0000000 531,10 531,10

DE FIXACAO. SEM MOLDURA

Insumo 19145 SEINFRA  ESPELHO CRISTAL E =4 MM Material m? 1,0000000 443,80 443,80
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Méo de Obra H 2,0000000 26,86 53,72
Insumo 11580 SEINFRA  PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS Material UN 4,0000000 6,37 25,48
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 0,4000000 20,26 8,10
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C4949 SEINFRA  VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, m? 1,0000000 293,89 293,89
COLOCADO .
Insumo 12259 SEINFRA  VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCACAO Material m? 1,0000000 253,68 253,68
Insumo 10037 SEINFRA  AJUDANTE Méo de Obra H 0,5000000 21,10 10,55
Insumo 11516 SEINFRA  MASSA PARA VIDRO Material KG 1,5000000 10,82 16,23
Insumo 11530 SEINFRA  MONTADOR Mé&o de Obra H 0,5000000 26,86 13,43
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C2680 SEINFRA  VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE m? 1,0000000 432,05 432,05
MADEIRA
Insumo 10113 SEINFRA  ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA Material KG 3,1000000 1,56 4,83
Insumo 12369 SEINFRA  LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" Material M 4,0000000 15,18 60,72
Insumo 10037 SEINFRA  AJUDANTE Mé&o de Obra H 1,5000000 21,10 31,65
Insumo 11515 SEINFRA  MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO Material KG 1,5000000 9,34 14,01
Insumo 12259 SEINFRA  VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAGAQ Material m? 1,0000000 253,68 253,68
Insumo 11530 SEINFRA  MONTADOR Méo de Obra H 2,5000000 26,86 67,15
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1338 SEINFRA ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE m? 1,0000000 106,63 106,63
FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, VAO 10m
Insumo 11724 SEINFRA  PREGO Material KG 0,17000000 17,00 1,70
Insumo 11495 SEINFRA  MADEIRA (PEROBA) Material m? 0,0170000 3.162,71 53,76
Insumo 10041 SEINFRA  AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mao de Obra H 1,0000000 21,10 21,10
Insumo 11161 SEINFRA  FERRAGEM PARA TELHADOS Material KG 0,2300000 13,91 3,19
Insumo 10498 SEINFRA  CARPINTEIRO Mao de Obra H 1,0000000 26,86 26,86
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C4445 SEINFRA  CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE- m? 1,0000000 111,48 111,48
FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/
PAREDE ) i
Insumo 16508 SEINFRA  ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E Material KG 8,0000000 2,42 19,36
PORCELANATOS
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 0,7200000 20,26 14,58
Insumo 16500 SEINFRA  CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES Material m? 1,1000000 52,90 58,19
MAIORES DE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4
Insumo 11328 SEINFRA  LADRILHISTA Mé&o de Obra H 0,7200000 26,86 19,33
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1123 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE m? 1,0000000 10,53 10,53

2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

Insumo 11328 SEINFRA  LADRILHISTA Méo de Obra H 0,2000000 26,86 5,37
Insumo 10118 SEINFRA  ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO Material KG 0,1690000 6,57 1,11
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mé&o de Obra H 0,2000000 20,26 4,05

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1615 SEINFRA  LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA m? 1,0000000 22,85 22,85
Insumo 12096 SEINFRA  TINTA LATEX Material L 0,1700000 18,22 3,09
Insumo 11490 SEINFRA  LiQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX Material L 0,1200000 12,08 1,44
Insumo 10045 SEINFRA  AJUDANTE DE PINTOR Méo de Obra H 0,3500000 21,10 7,38
Insumo 12395 SEINFRA  PINTOR Mao de Obra H 0,4000000 26,86 10,74
Insumo 11347 SEINFRA  LIXA PARA MADEIRA/MASSA Material UN 0,2500000 0,70 0,17

Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1616 SEINFRA LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA m? 1,0000000 29,92 29,92
Insumo 10035 SEINFRA  AGUARRAS MINERAL Material L 0,0500000 20,29 1,01
Insumo 12097 SEINFRA  TINTA LATEX ACRILICA Material L 0,2400000 22,20 5,32
Insumo 10045 SEINFRA  AJUDANTE DE PINTOR Méo de Obra H 0,4000000 21,10 8,44
Insumo 11488 SEINFRA  LiQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES Material L 0,1200000 12,78 1,53
Insumo 12395 SEINFRA  PINTOR Méo de Obra H 0,5000000 26,86 13,43
Insumo 11347 SEINFRA  LIXA PARA MADEIRA/MASSA Material UN 0,2500000 0,70 0,17

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C3487 SEINFRA  APLICAGAO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS m? 1,0000000 20,37 20,37

DEMAOS

Insumo 11347 SEINFRA  LIXA PARA MADEIRA/MASSA Material UN 1,0000000 0,70 0,70
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GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025
DATA: janeiro/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

NAO DESONERADO

BDI SERVICOS:
BDI INSUMOS:

22,11%
15,28%

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Insumo 16165 SEINFRA  LIQUIBRILHO INCOLOR Material L 0,4800000 21,88 10,50
Insumo 12395 SEINFRA  PINTOR Méo de Obra H 0,2000000 26,86 5,37
Insumo 10045 SEINFRA  AJUDANTE DE PINTOR Mé&o de Obra H 0,1800000 21,10 3,79
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C4294 SEINFRA FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - m? 1,0000000 71,94 71,94
FORNECIMENTO E MONTAGEM
Insumo 18292 SEINFRA  FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO Material m? 1,0000000 71,94 71,94
(INSTALADO)
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C1206 SEINFRA EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA m? 1,0000000 19,34 19,34
OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS
Insumo 11347 SEINFRA  LIXA PARA MADEIRA/MASSA Material UN 0,5000000 0,70 0,35
Insumo 11512 SEINFRA  MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO Material KG 0,4500000 7,25 3,26
Insumo 10045 SEINFRA  AJUDANTE DE PINTOR Méo de Obra H 0,3000000 21,10 6,33
Insumo 12395 SEINFRA  PINTOR Mé&o de Obra H 0,3500000 26,86 9,40
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1280 SEINFRA  ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA m? 1,0000000 26,42 26,42
Insumo 11100 SEINFRA  ESMALTE SINTETICO Material L 0,1600000 31,88 5,10
Insumo 12395 SEINFRA  PINTOR Méo de Obra H 0,4000000 26,86 10,74
Insumo 10035 SEINFRA  AGUARRAS MINERAL Material L 0,0400000 20,29 0,81
Insumo 10045 SEINFRA  AJUDANTE DE PINTOR Méo de Obra H 0,3500000 21,10 7,38
Insumo 11347 SEINFRA  LIXA PARA MADEIRA/MASSA Material UN 0,4000000 0,70 0,28
Insumo 11199 SEINFRA  FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS Material L 0,1300000 16,18 2,10
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C1279 SEINFRA  ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m? 1,0000000 48,18 48,18
Insumo 12293 SEINFRA  ZARCAO Material L 0,1200000 28,81 3,45
Insumo 11100 SEINFRA  ESMALTE SINTETICO Material L 0,1600000 31,88 5,10
Insumo 11346 SEINFRA  LIXA PARA FERRO Material UN 0,3000000 2,14 0,64
Insumo 12395 SEINFRA  PINTOR Mao de Obra H 0,8000000 26,86 21,48
Insumo 10045 SEINFRA  AJUDANTE DE PINTOR Méo de Obra H 0,8000000 21,10 16,88
Insumo 10035 SEINFRA  AGUARRAS MINERAL Material L 0,0300000 20,29 0,60
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1609 SEINFRA  LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E m* 1,0000000 680,66 680,66
LANCAMENTO
Insumo 10109 SEINFRA  AREIA MEDIA Material m? 0,6980000 83,58 58,33
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Méo de Obra H 2,0000000 26,86 53,72
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 220,0000000 0,71 156,20
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 16,0000000 20,26 324,16
Insumo 10280 SEINFRA  BRITA Material m? 0,8780000 100,50 88,23
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C2181 SEINFRA  REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E m? 1,0000000 31,26 31,26
AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 - ESP=3cm
Insumo 10109 SEINFRA  AREIA MEDIA Material m? 0,0365000 83,58 3,05
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 0,5500000 20,26 11,14
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 14,5800000 0,71 10,35
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Mé&o de Obra H 0,2500000 26,86 6,71
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C3001 SEINFRA CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE- m? 1,0000000 105,82 105,82
FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 -
P/ PISO
Insumo 11328 SEINFRA  LADRILHISTA Méo de Obra H 0,6000000 26,86 16,11
Insumo 16508 SEINFRA  ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E Material KG 8,0000000 2,42 19,36
PORCELANATOS
Insumo 16500 SEINFRA  CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES Material m? 1,1000000 52,90 58,19
MAIORES DE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 0,6000000 20,26 12,15
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1920 SEINFRA  PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. m? 1,0000000 145,51 145,51
POLIMENTO (INTERNO)
Insumo 11101 SEINFRA  ESMERIL N.36 Material UN 0,17000000 45,11 4,51
Insumo 10034 SEINFRA  AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS Material KG 21,0000000 0,48 10,08
Insumo 10108 SEINFRA  AREIA GROSSA Material m? 0,0300000 119,58 3,58
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 26,5800000 0,71 18,87
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GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

NAO DESONERADO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Insumo 10733 SEINFRA  DESEMPENADEIRA ELETRICA (CHP) Equipamento H 0,2000000 1,97 0,39
Insumo 10508 SEINFRA  CERA Material KG 0,1500000 20,00 3,00
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mé&o de Obra H 1,2000000 20,26 24,31
Insumo 11227 SEINFRA  GRANITEIRO/MAMORISTA Méo de Obra H 1,5000000 26,86 40,29
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Mé&o de Obra H 1,2000000 26,86 32,23
Insumo 10967 SEINFRA  DISCO DE DESBASTE DE 7' Material UN 0,0300000 23,78 0,71
Insumo 11102 SEINFRA  ESMERIL N.60 Material UN 0,0500000 45,90 2,29
Insumo 11316 SEINFRA  JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS Material M 2,5000000 1,64 4,10
Insumo 10748 SEINFRA  MAQUINA DE POLIR (CHP) Equipamento H 0,8000000 1,40 1,12
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C2284 SEINFRA  SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 1,0000000 97,10 97,10
Composigao Auxiliar C0197 SEINFRA  ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA 0 m? 0,0037500 738,10 2,76
S/PEN. TRACO 1:1:4
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 0,2500000 20,26 5,06
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Méo de Obra H 0,5000000 26,86 13,43
Insumo 11880 SEINFRA  SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM Material M 1,0000000 75,84 75,84
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1630 SEINFRA LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO m? 1,0000000 7,74 7,74
Insumo 11691 SEINFRA  PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" Material M 0,0400000 16,09 0,64
Insumo 11724 SEINFRA PREGO Material KG 0,0120000 17,00 0,20
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 0,1300000 20,26 2,63
Insumo 12429 SEINFRA  TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" Material m? 0,0090000 36,64 0,32
Insumo 10101 SEINFRA  ARAME GALVANIZADO N.16 BWG Material KG 0,0200000 21,73 0,43
Insumo 10498 SEINFRA  CARPINTEIRO Mé&o de Obra H 0,1300000 26,86 3,49
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C2533 SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM m?* 1,0000000 32,72 32,72
CAMINHAO ATE 5 KM
Insumo 10690 SEINFRA  CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) Equipamento H 0,1852000 176,66 32,71
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C3470 SEINFRA LOCAGAO MENSAL DE CIMBRAMENTO METALICO m?* 1,0000000 31,50 31,50
Insumo 11530 SEINFRA MONTADOR Méo de Obra H 0,6500000 26,86 17,45
Insumo 10037 SEINFRA  AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 21,10 3,79
Insumo 11014 SEINFRA  ESCORAMENTO METALICO P/ CIMBRAMENTO C/ Material M3xMES 1,0000000 10,24 10,24
CONTRAVENTAMENTO - LOCACAO
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1988 SEINFRA  PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA UN 1,0000000 1.076,82 1.076,82
FOLHA (0.90X 2.10)m
Insumo 11031 SEINFRA  DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA Material UN 3,0000000 20,86 62,58
Insumo 10498 SEINFRA  CARPINTEIRO Mao de Obra H 3,7500000 26,86 100,72
Insumo 10041 SEINFRA  AJUDANTE DE CARPINTEIRO Méo de Obra H 3,7500000 21,10 79,12
Insumo 11155 SEINFRA  FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA Material UN 1,0000000 58,69 58,69
Insumo 11919 SEINFRA  TACO PARA FIXAGAO DE BATENTE/RODAPE Material UN 6,0000000 1,76 10,56
Insumo 11590 SEINFRA  PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM Material UN 8,0000000 0,34 2,72
Insumo 11724 SEINFRA  PREGO Material KG 0,2000000 17,00 3,40
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 1,4000000 20,26 28,36
Insumo 10441 SEINFRA  CAL HIDRATADA Material KG 1,7200000 0,96 1,65
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 1,7200000 0,71 1,22
Insumo 11240 SEINFRA  GUARNIGAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM  Material UN 2,0000000 71,20 142,40
PARA PORTA 1FL.
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Mao de Obra H 1,4000000 26,86 37,60
Insumo 10209 SEINFRA  BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) Material UN 1,0000000 227,90 227,90
PARA PORTA 1FL.
Insumo 10109 SEINFRA  AREIA MEDIA Material m? 0,0106000 83,58 0,88
Insumo 11709 SEINFRA  PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M Material UN 1,0000000 318,99 318,99
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1981 SEINFRA  PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS UN 1,0000000 1.418,67 1.418,67
FOLHAS (1.40X 2.10)m
Insumo 10498 SEINFRA  CARPINTEIRO Méo de Obra H 6,0000000 26,86 161,16
Insumo 10109 SEINFRA  AREIA MEDIA Material m? 0,0106000 83,58 0,88
Insumo 10441 SEINFRA  CAL HIDRATADA Material KG 1,7200000 0,96 1,65
Insumo 10041 SEINFRA  AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mao de Obra H 6,0000000 21,10 126,60
Insumo 11158 SEINFRA  FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM Material UN 2,0000000 28,92 57,84
Insumo 11919 SEINFRA  TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE Material UN 6,0000000 1,76 10,56
Insumo 11155 SEINFRA  FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA Material UN 1,0000000 58,69 58,69
Insumo 11241 SEINFRA  GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM  Material UN 2,0000000 71,20 142,40
PARA PORTA 2FL.
Insumo 11707 SEINFRA  PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M Material UN 2,0000000 225,00 450,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 1,7200000 0,71 1,22
Insumo 11724 SEINFRA  PREGO Material KG 0,4000000 17,00 6,80
Insumo 11590 SEINFRA  PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM Material UN 8,0000000 0,34 2,72
Insumo 10210 SEINFRA  BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) Material UN 1,0000000 178,74 178,74
PARA PORTA 2FL.
Insumo 11031 SEINFRA  DOBRADIGCA DE FERRO PARA PORTA INTERNA Material UN 6,0000000 20,86 125,16
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 2,0000000 20,26 40,52
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Mé&o de Obra H 2,0000000 26,86 53,72
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C3659 SEINFRA PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO m? 1,0000000 491,21 491,21
C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA
ESMALTE SINTETICO
Insumo 10108 SEINFRA  AREIA GROSSA Material m?® 0,0010000 119,58 0,11
Insumo 11530 SEINFRA MONTADOR Méo de Obra H 1,0000000 26,86 26,86
Insumo 16727 SEINFRA  PORTAO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO Material UN 1,0000000 449,66 449,66
C/FECHADURA E DOBRADIGAS, INCLUS. PINTURA
ESMALTE SINTETICO (=1M2)
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Méo de Obra H 0,3500000 26,86 9,40
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 0,2500000 20,26 5,06
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 0,1500000 0,71 0,10
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1000 SEINFRA CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA M 1,0000000 44,09 44,09
ONDULADA
Insumo 10047 SEINFRA  AJUDANTE DE TELHADISTA Mao de Obra H 0,1200000 21,10 2,53
Insumo 12070 SEINFRA  TELHADISTA Méo de Obra H 0,1200000 26,86 3,22
Insumo 10924 SEINFRA  CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) Material M 0,9480000 40,44 38,33
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C4442 SEINFRA  CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE m? 1,0000000 90,38 90,38
10x10cm (100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE
Insumo 11328 SEINFRA  LADRILHISTA Mao de Obra H 0,7200000 26,86 19,33
Insumo 16497 SEINFRA  CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10x10cm (100 Material m? 1,1000000 42,52 46,77
cm?) - DECORATIVA
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 0,7200000 20,26 14,58
Insumo 16508 SEINFRA  ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E Material KG 4,0000000 2,42 9,68
PORCELANATOS
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1102 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE m? 1,0000000 15,18 15,18
2mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) -
DECORATIVA (PAREDE/PISO)
Insumo 10118 SEINFRA  ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO Material KG 0,6610000 6,57 4,34
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 0,2300000 20,26 4,65
Insumo 11328 SEINFRA  LADRILHISTA Mé&o de Obra H 0,2300000 26,86 6,17
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1430 SEINFRA GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO m? 1,0000000 22,01 22,01
Insumo 10037 SEINFRA  AJUDANTE Méo de Obra H 0,2078000 21,10 4,38
Insumo 11225 SEINFRA  GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA Material m? 0,9000000 8,19 7,37
Insumo 12077 SEINFRA  TERRA VEGETAL Material m® 0,0750000 136,69 10,25
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C0797 SEINFRA  CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) UN 1,0000000 13,89 13,89
Insumo 11180 SEINFRA  FITA DE VEDAGAO Material M 0,3500000 0,36 0,12
Insumo 10796 SEINFRA  CHUVEIRO PLASTICO Material UN 1,0000000 7,22 7,22
Insumo 12320 SEINFRA  ENCANADOR Mé&o de Obra H 0,2500000 26,18 6,54
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1151 SEINFRA DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 1,0000000 75,15 75,15
Insumo 10797 SEINFRA  CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" Material UN 1,0000000 51,41 51,41
Insumo 11180 SEINFRA  FITA DE VEDAGAO Material M 0,2800000 0,36 0,10
Insumo 10043 SEINFRA  AJUDANTE DE ENCANADOR Méo de Obra H 0,5000000 21,10 10,55
Insumo 12320 SEINFRA  ENCANADOR Mao de Obra H 0,5000000 26,18 13,09
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1996 SEINFRA  PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) UN 1,0000000 57,32 57,32
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Mao de Obra H 0,5000000 26,86 13,43
Insumo 11717 SEINFRA  PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO Material UN 1,0000000 43,89 43,89
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C2506 SEINFRA TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" UN 1,0000000 35,45 35,45
Insumo 12133 SEINFRA  TORNEIRA DE PRESSAO P/ JARDIM DE 3/4" Material UN 1,0000000 17,99 17,99
Insumo 12320 SEINFRA  ENCANADOR Méo de Obra H 0,2500000 26,18 6,54
Insumo 10043 SEINFRA  AJUDANTE DE ENCANADOR Méo de Obra H 0,5000000 21,10 10,55
Insumo 11180 SEINFRA  FITA DE VEDAGAO Material M 1,0000000 0,36 0,36
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C0609 SEINFRA  CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO UN 1,0000000 497,69 497,69
COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE
CONCRETO
Insumo 10121 SEINFRA  ARMADOR/FERREIRO Méo de Obra H 0,2250000 26,86 6,04
Insumo 10041 SEINFRA  AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mao de Obra H 1,1850000 21,10 25,00
Insumo 10529 SEINFRA  CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) Material m? 0,2000000 35,95 7,19
Insumo 10280 SEINFRA BRITA Material m? 0,0770000 100,50 7,73
Insumo 12082 SEINFRA  TIJOLO MACICO COMUM Material UN 141,1200000 0,47 66,32
Insumo 10441 SEINFRA  CAL HIDRATADA Material KG 7,6440000 0,96 7,33
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 41,9090000 0,71 29,75
Insumo 10169 SEINFRA  ACO CA-60 Material KG 2,5820000 7,59 19,59
Insumo 10498 SEINFRA  CARPINTEIRO Méo de Obra H 1,1850000 26,86 31,82
Insumo 10109 SEINFRA  AREIA MEDIA Material m?* 0,1610000 83,58 13,45
Insumo 11916 SEINFRA  TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm Material M 0,0590000 12,77 0,75
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 8,1940000 20,26 166,01
Insumo 10040 SEINFRA  AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO Mao de Obra H 0,2250000 21,10 4,74
Insumo 10103 SEINFRA  ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 0,0440000 16,53 0,72
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Mao de Obra H 4,1390000 26,86 111,17
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1256 SEINFRA ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE m* 1,0000000 59,36 59,36
2M
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 2,9300000 20,26 59,36
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C4390 SEINFRA  JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN 1,0000000 35,19 35,19
Insumo 11888 SEINFRA  SOLUGCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material L 0,0630000 61,02 3,84
Insumo 12320 SEINFRA  ENCANADOR Méo de Obra H 0,4200000 26,18 10,99
Insumo 10026 SEINFRA  ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0,0420000 63,36 2,66
Insumo 10043 SEINFRA  AJUDANTE DE ENCANADOR Méo de Obra H 0,4200000 21,10 8,86
Insumo 18242 SEINFRA  JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm Material UN 1,0000000 8,83 8,83
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C4388 SEINFRA  JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 UN 1,0000000 21,06 21,06
1/4")
Insumo 12320 SEINFRA  ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 26,18 7,85
Insumo 10043 SEINFRA  AJUDANTE DE ENCANADOR Méo de Obra H 0,3000000 21,10 6,33
Insumo 18240 SEINFRA  JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm Material UN 1,0000000 2,48 2,48
Insumo 11888 SEINFRA  SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material L 0,0430000 61,02 2,62
Insumo 10026 SEINFRA  ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0,0280000 63,36 1,77
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C4669 SEINFRA  JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") UN 1,0000000 22,97 22,97
Insumo 12320 SEINFRA  ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 26,18 7,85
Insumo 10026 SEINFRA  ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0,0300000 63,36 1,90
Insumo 10043 SEINFRA  AJUDANTE DE ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 21,10 6,33
Insumo 16235 SEINFRA  JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm Material UN 1,0000000 4,02 4,02
Insumo 11888 SEINFRA  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material L 0,0470000 61,02 2,86
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C2595 SEINFRA  TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") ] 1,0000000 19,10 19,10
Insumo 11888 SEINFRA  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material L 0,0075000 61,02 0,45
Insumo 10043 SEINFRA  AJUDANTE DE ENCANADOR Méo de Obra H 0,2400000 21,10 5,06
Insumo 10026 SEINFRA  ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0,0050000 63,36 0,31
Insumo 12194 SEINFRA  TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) Material M 1,0100000 6,91 6,97
Insumo 12320 SEINFRA  ENCANADOR Mao de Obra H 0,2400000 26,18 6,28
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C2596 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M 1,0000000 26,19 26,19
Insumo 10043 SEINFRA  AJUDANTE DE ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 21,10 6,33
Insumo 11888 SEINFRA  SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material L 0,0110000 61,02 0,67
Insumo 10026 SEINFRA  ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0,0075000 63,36 0,47
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC

GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Insumo 12195 SEINFRA  TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) Material M 1,0100000 10,75 10,85
Insumo 12320 SEINFRA  ENCANADOR Méo de Obra H 0,3000000 26,18 7,85
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C2593 SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 1,0000000 44,59 44,59
Insumo 10043 SEINFRA  AJUDANTE DE ENCANADOR Méo de Obra H 0,5200000 21,10 10,97
Insumo 10026 SEINFRA  ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO Material KG 0,0250000 63,36 1,58
Insumo 12320 SEINFRA  ENCANADOR Méo de Obra H 0,5200000 26,18 13,61
Insumo 12193 SEINFRA  TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) Material M 1,0100000 15,82 15,97
Insumo 11888 SEINFRA  SOLUGCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO Material L 0,0400000 61,02 2,44
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao C2600 SEINFRA TUBO PVC BRANCO RiGIDO ESGOTO D=150mm (6") M 1,0000000 70,13 70,13
Insumo 10043 SEINFRA  AJUDANTE DE ENCANADOR Méo de Obra H 0,6000000 21,10 12,66
Insumo 12197 SEINFRA  TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6') - (NBR 5688) Material M 1,0100000 41,35 41,76
Insumo 12320 SEINFRA  ENCANADOR Méo de Obra H 0,6000000 26,18 15,70
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C2601 SEINFRA TUBO PVC BRANCO RiGIDO ESGOTO D=200mm (8") M 1,0000000 129,39 129,39
Insumo 12320 SEINFRA  ENCANADOR Méo de Obra H 0,7000000 26,18 18,32
Insumo 10043 SEINFRA  AJUDANTE DE ENCANADOR Mao de Obra H 0,7000000 21,10 14,77
Insumo 12208 SEINFRA  TUBO PVC ESGOTO BRANCO RiGIDO D=200MM (8') - (NBR Material M 1,0100000 95,34 96,29
7362)
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C3220 SEINFRA  FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA m? 1,0000000 27,00 27,00
Insumo 10704 SEINFRA  CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) Equipamento H 0,0071428 125,86 0,89
Insumo 12533 SEINFRA  SOLVENTE (TOLUENO) Material L 0,0400000 13,34 0,53
Insumo 12540 SEINFRA  TINTA REFLETIVA RESINA ACRILICA (P/SINALIZAGAO) Material L 0,6000000 30,40 18,24
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 0,0571428 20,26 1,15
Insumo 10638 SEINFRA  MAQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI) Equipamento H 0,0014285 113,13 0,16
Insumo 12567 SEINFRA  TECNICO PRE MARCADOR Méo de Obra H 0,0071428 32,99 0,23
Insumo 10673 SEINFRA  VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHI) Equipamento H 0,0014285 26,38 0,03
Insumo 10583 SEINFRA  CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI) Equipamento H 0,0000000 52,92 0,00
Insumo 12521 SEINFRA  MICRO ESFERA DE VIDRO Material KG 0,5500000 7,28 4,00
Insumo 10786 SEINFRA  VEICULO UTILITARIO KOMBI (CHP) Equipamento H 0,0057142 80,12 0,45
Insumo 10752 SEINFRA  MAQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP) Equipamento H 0,0057142 222,93 1,27
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C4626 SEINFRA  PLACA EM ALUMINIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 UN 1,0000000 20,13 20,13
FACE E FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)
Insumo 18619 SEINFRA  FITA DUPLA FACE ACRILICA Material M 0,6000000 2,32 1,39
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 0,1350000 20,26 2,73
Insumo 18629 SEINFRA  VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ Material m? 0,0473000 100,66 4,76
APLICACAO
Insumo 18628 SEINFRA  ORQUIMOL Material L 0,0045000 15,48 0,06
Insumo 12395 SEINFRA  PINTOR Mao de Obra H 0,0450000 26,86 1,20
Insumo 18627 SEINFRA  LIXA D'AGUA N.100 Material UN 0,0225000 0,71 0,01
Insumo 11530 SEINFRA  MONTADOR Mao de Obra H 0,0450000 26,86 1,20
Insumo 18625 SEINFRA  TESOURA PNEUMATICA Material H 0,0176000 0,79 0,01
Insumo 18624 SEINFRA  CHAPA EM ALUMINIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) Material m? 0,0473000 147,42 6,97
Insumo 11100 SEINFRA  ESMALTE SINTETICO Material L 0,0135000 31,88 0,43
Insumo 18626 SEINFRA  FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO Material m? 0,0150000 48,95 0,73
Insumo 12510 SEINFRA  ENCARREGADO DE SERVICOS Mé&o de Obra H 0,0180000 32,75 0,58
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1130 SEINFRA  DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO UN 1,0000000 148,04 148,04
70A
Insumo 11018 SEINFRA  DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A Material UN 1,0000000 104,88 104,88
Insumo 10042 SEINFRA  AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra H 0,9000000 21,10 18,99
Insumo 12312 SEINFRA  ELETRICISTA Mé&o de Obra H 0,9000000 26,85 24,16
Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1117 SEINFRA  DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO UN 1,0000000 148,04 148,04
100A
Insumo 11016 SEINFRA  DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A Material UN 1,0000000 104,88 104,88
Insumo 10042 SEINFRA  AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra H 0,9000000 21,10 18,99
Insumo 12312 SEINFRA  ELETRICISTA Méo de Obra H 0,9000000 26,85 24,16
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C4530 SEINFRA  DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1,0000000 162,96 162,96
Insumo 10037 SEINFRA  AJUDANTE Méo de Obra H 0,6000000 21,10 12,66
Insumo 12312 SEINFRA  ELETRICISTA Méo de Obra H 0,6000000 26,85 16,11
Insumo 18365 SEINFRA  DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA Material UN 1,0000000 134,19 134,19
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C4562 SEINFRA  DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE UN 1,0000000 133,83 133,83
TENSAO - DPS's - 40 KA/440V
Insumo 18442 SEINFRA  DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE Material UN 1,0000000 133,83 133,83
TENSAO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C0624 SEINFRA  CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO UN 1,0000000 504,17 504,17
COMUM. LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
Insumo 10040 SEINFRA  AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO Mao de Obra H 0,1150000 21,10 2,42
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Méo de Obra H 4,6830000 26,86 125,78
Insumo 10441 SEINFRA  CAL HIDRATADA Material KG 15,0000000 0,96 14,40
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 30,0000000 0,71 21,30
Insumo 10498 SEINFRA  CARPINTEIRO Méo de Obra H 0,6050000 26,86 16,25
Insumo 10109 SEINFRA  AREIA MEDIA Material m? 0,1518000 83,58 12,68
Insumo 12082 SEINFRA  TIJOLO MACICO COMUM Material UN 229,0000000 0,47 107,63
Insumo 10103 SEINFRA  ARAME RECOZIDO N.18 BWG Material KG 0,0220000 16,53 0,36
Insumo 11916 SEINFRA  TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm Material M 0,0300000 12,77 0,38
Insumo 10121 SEINFRA  ARMADOR/FERREIRO Mao de Obra H 0,1150000 26,86 3,08
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 8,1270000 20,26 164,65
Insumo 10280 SEINFRA  BRITA Material m? 0,0880000 100,50 8,84
Insumo 10169 SEINFRA  ACO CA-60 Material KG 1,3170000 7,59 9,99
Insumo 10529 SEINFRA  CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)  Material m? 0,1000000 35,95 3,59
Insumo 10041 SEINFRA  AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,6050000 21,10 12,76
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C0626 SEINFRA  CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA UN 1,0000000 30,38 30,38
100X100X80mm
Insumo 10428 SEINFRA  CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM  Material UN 1,0000000 11,20 11,20
Insumo 12312 SEINFRA  ELETRICISTA Mao de Obra H 0,4000000 26,85 10,74
Insumo 10042 SEINFRA  AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra H 0,4000000 21,10 8,44
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C4558 SEINFRA CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? M 1,0000000 10,31 10,31
Insumo 12312 SEINFRA  ELETRICISTA Méo de Obra H 0,1100000 26,85 2,95
Insumo 10042 SEINFRA  AJUDANTE DE ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1100000 21,10 2,32
Insumo 18438 SEINFRA  CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? Material M 1,0000000 5,04 5,04
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m? 1,0000000 418,56 418,56
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Méo de Obra H 1,2000000 26,86 32,23
Insumo 17893 SEINFRA  BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm Material m? 1,0000000 342,58 342,58
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 2,0000000 20,26 40,52
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 3,2000000 0,71 2,27
Insumo 10108 SEINFRA  AREIA GROSSA Material m® 0,0080000 119,58 0,95
Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1066 SEINFRA  DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE m? 1,0000000 29,83 29,83
CONCRETO
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Méo de Obra H 1,3000000 20,26 26,33
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Mao de Obra H 0,1300000 26,86 3,49
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1985 SEINFRA  PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA UN 1,0000000 958,65 958,65
FOLHA (0.60X 2.10)m
Insumo 11724 SEINFRA  PREGO Material KG 0,2000000 17,00 3,40
Insumo 10441 SEINFRA  CAL HIDRATADA Material KG 1,7200000 0,96 1,65
Insumo 10041 SEINFRA  AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mao de Obra H 3,7500000 21,10 79,12
Insumo 11155 SEINFRA  FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA Material UN 1,0000000 58,69 58,69
Insumo 10498 SEINFRA  CARPINTEIRO Mao de Obra H 3,7500000 26,86 100,72
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Méo de Obra H 1,4000000 26,86 37,60
Insumo 11590 SEINFRA  PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM Material UN 8,0000000 0,34 2,72
Insumo 11706 SEINFRA  PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M Material UN 1,0000000 200,82 200,82
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ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

NAO DESONERADO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Insumo 11919 SEINFRA  TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE Material UN 6,0000000 1,76 10,56
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 1,7200000 0,71 1,22
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mé&o de Obra H 1,4000000 20,26 28,36
Insumo 11031 SEINFRA  DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA Material UN 3,0000000 20,86 62,58
Insumo 10109 SEINFRA  AREIA MEDIA Material m? 0,0106000 83,58 0,88
Insumo 11240 SEINFRA  GUARNIGCAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM  Material UN 2,0000000 71,20 142,40
PARA PORTA 1FL.
Insumo 10209 SEINFRA  BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) Material UN 1,0000000 227,90 227,90
PARA PORTA 1FL.
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C2864 SEINFRA  LASTRO DE PO DE PEDRA m?® 1,0000000 115,04 115,04
Insumo 12403 SEINFRA PO DE PEDRA Material m?® 1,1500000 77,13 88,69
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mé&o de Obra H 1,3000000 20,26 26,33
Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C5028 SEINFRA  PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), m? 1,0000000 51,82 51,82
CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA
Insumo 12403 SEINFRA PO DE PEDRA Material m? 0,0065000 77,13 0,50
Insumo 19513 SEINFRA  TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL Material UN 51,0000000 0,71 36,21
Insumo 10109 SEINFRA  AREIA MEDIA Material m? 0,0568000 83,58 4,74
Insumo 10725 SEINFRA  COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) Equipamento H 0,0041000 51,51 0,21
Insumo 10445 SEINFRA  CALCETEIRO Mao de Obra H 0,1595000 26,86 4,28
Insumo 10612 SEINFRA  COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI) Equipamento H 0,0757000 34,80 2,63
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 0,1595000 20,26 3,23
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1943 SEINFRA  POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL m? 1,0000000 67,00 67,00
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 0,8000000 0,71 0,56
Insumo 10508 SEINFRA  CERA Material KG 0,3000000 20,00 6,00
Insumo 11102 SEINFRA  ESMERIL N.60 Material UN 0,0500000 45,90 2,29
Insumo 10799 SEINFRA  CIMENTO BRANCO Material KG 0,6000000 4,18 2,50
Insumo 10967 SEINFRA  DISCO DE DESBASTE DE 7' Material UN 0,1500000 23,78 3,56
Insumo 10044 SEINFRA  AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA Mao de Obra H 0,7500000 21,10 15,82
Insumo 11227 SEINFRA  GRANITEIRO/MAMORISTA Mao de Obra H 1,1500000 26,86 30,88
Insumo 10748 SEINFRA  MAQUINA DE POLIR (CHP) Equipamento H 0,6000000 1,40 0,84
Insumo 11101 SEINFRA  ESMERIL N.36 Material UN 0,17000000 45,11 4,51
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C3450 SEINFRA  PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLASTICA ( m? 1,0000000 63,46 63,46
27x3 Ymm EM MODULOS ( 1,00x1.00 )'m
Insumo 10805 SEINFRA  CIMENTO PORTLAND Material KG 5,4800000 0,71 3,89
Insumo 10108 SEINFRA  AREIA GROSSA Material m?® 0,0180000 119,58 2,15
Insumo 11316 SEINFRA  JUNTA PLASTICA'l' 27MM PARA PISOS Material M 2,5000000 1,64 4,10
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 1,2000000 20,26 24,31
Insumo 12391 SEINFRA  PEDREIRO Mao de Obra H 1,0800000 26,86 29,00
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1347 SEINFRA CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM cJ 1,0000000 5.137,47 5.137,47
COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M,
ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM
TUBOS DE AGCO GALVANIZADO DE 4" E DE 1",
ACABAMENTO EM MASSA PLASTICA, PRIMER E TINTA
ESMALTE SINTETICO, COM REFORGO TIPO MAO
FRANCESA, AVANCO LIVRE DE 2,30M
Composigao Auxiliar C3268 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO 0 m? 0,0865000 428,13 37,03
PRODUZIDO (S/TRANSP.)
Insumo 11911 SEINFRA  TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO Material CJ 1,0000000 3.510,44 3.510,44
NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM
ESTRUTURA DE FIXACAO
Insumo 11139 SEINFRA  ESTRUTURA METALICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM Material CJ 1,0000000 1.590,00 1.590,00
TUBOS DE ACO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM,
ACABAMENTO EM MASSA PLASTICA, PRIMER E TINTA
ESMALTE SINTETICO, COM REFORCO TIPO MAO
FRANCESA, AVANCO LIVRE DE 2,30M
Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao C1349 SEINFRA CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE cJ 1,0000000 4.452,67 4.452,67

3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES
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ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025 |
Insumo 11137 SEINFRA  TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X Material CcJ 1,0000000 4.452,67 4.452,67
2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO
FIO 4 MM
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao C1351 SEINFRA CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM cJ 1,0000000 2.703,16 2.703,16
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255*
CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS
Insumo 11140 SEINFRA  REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM  Material CJ 1,0000000 2.703,16 2.703,16

POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255*
CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC

GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSI(}GES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
211 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97633 SINAPI DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA Demoligdes e m? 1,0000000 25,23 25,23
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 Remocdes
Composigado Auxiliar 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,2301000 30,44 7,00
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,7740000 23,56 18,23
Célculos e
Parametros
2.21 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA  Demoligdes e m? 1,0000000 62,55 62,55
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Remogdes
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,3541000 30,58 10,82
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 2,1957000 23,56 51,73
Calculos e
Parametros
2.31 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 104789 SINAPI DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA Demoligdes e m? 1,0000000 220,13 220,13
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Remogdes
Composigado Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 1,2462000 30,58 38,10
Calculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 7,7265000 23,56 182,03
Calculos e
Parametros
2.5.2 Cédigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97629 SINAPI DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA Demoligdes e m? 1,0000000 101,90 101,90
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. Remogdes
AF 09/2023
Composigao Auxiliar 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Custos Horarios CHI 1,1662000 30,23 35,25
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI Produtivo e
DIURNO. AF_01/2021 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,5873000 23,56 13,83
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0947000 30,58 2,89
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000  Custos Horarios CHP 1,5122000 33,02 49,93
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_01/2021 Improdutivo dos
Equipamentos
2.5.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97627 SINAPI DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, Demoligdes e m? 1,0000000 218,80 218,80
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM Remogdes
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigao Auxiliar 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000  Custos Horarios CHP 3,2468000 33,02 107,20
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_01/2021 Improdutivo dos
Eaquipamentos
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 1,2609000 23,56 29,70
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2034000 30,58 6,21
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Custos Horarios CHI 2,5040000 30,23 75,69
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI Produtivo e
DIURNO. AF_01/2021 Improdutivo dos
Equipamentos
2.6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97663 SINAPI REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM Demolicdes e UN 1,0000000 13,97 13,97
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 Remocdes
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,1448000 29,86 4,32
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,4096000 23,56 9,65
Calculos e
Parametros
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PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

NAO DESONERADO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
2.6.2 Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97666 SINAPI REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, Demoligdes e UN 1,0000000 10,18 10,18
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 Remocdes
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2986000 23,56 7,03
Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1056000 29,86 3,15
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
2.6.3 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97637 SINAPI REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, Demoligdes e m? 1,0000000 3,16 3,16
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Remogdes
Composigao Auxiliar 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,0337000 27,54 0,92
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0952000 23,56 2,24
Calculos e
Parametros
3.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90281 SINAPI GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA Graute e Armagéao m? 1,0000000 780,14 780,14
DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
Composigao Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHP 1,0854000 1,94 2,10
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 2,4858000 23,56 58,56
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: H 1,5660000 29,43 46,08
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHI 0,4806000 0,40 0,19
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m? 0,5319000 128,17 68,17
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO  Material m? 0,4987000 131,69 65,67
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 664,9183000 0,78 518,63
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 15,9580000 1,30 20,74
3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92435 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES Foérmas para m? 1,0000000 62,62 62,62
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO Estruturas de
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA Concreto Armado
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_09/2020
Composicéao Auxiliar 92264 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS Férmas para m? 0,0940000 235,95 22,17
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA Estruturas de
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020 Concreto Armado
Composicao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,6380000 30,15 19,23
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1170000 24,61 2,87
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA Equipamento UNXMES 0,3930000 20,72 8,14
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE
*6* CM E EXTENSAO DE 2 M
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE  Material L 0,0040000 8,07 0,03
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X Material KG 0,0190000 16,88 0,32
11)
Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE Equipamento MES 0,7850000 7,63 5,98
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE
Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM Equipamento UNXMES 0,1960000 19,82 3,88

ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A

*2,80* M
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

3.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 92759 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Armagao para KG 1,0000000 13,97 13,97
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO  Estruturas de
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 Concreto Armado
Composigado Auxiliar 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. Armagao para KG 1,0000000 9,64 9,64
AF_06/2022 Estruturas de
Concreto Armado
Composigado Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0175000 24,77 0,43
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1069000 30,43 3,25
Célculos e
Parametros
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18  Material KG 0,0250000 15,67 0,39
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 1,1900000 0,22 0,26

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

3.4 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92762 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Armagao para KG 1,0000000 10,52 10,52
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO  Estruturas de
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 Concreto Armado
Composigdo Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0064000 24,77 0,15
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. Armagao para KG 1,0000000 8,68 8,68
AF_06/2022 Estruturas de
Concreto Armado
Composigado Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0392000 30,43 1,19
Calculos e
Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,5430000 0,22 0,11

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18  Material KG 0,0250000 15,67 0,39
BWG, D = 1.25 MM (0,01 KG/M)

4.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, Peitoris e Chapins M 1,0000000 166,78 166,78
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Composigao Auxiliar 87283 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m? 0,0060000 519,56 3,11
MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 08/2019
Composigao Auxiliar 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHP 0,0210000 37,10 0,77
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Eaquipamentos
Composigao Auxiliar 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,4190000 29,93 12,54
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHI 0,3980000 35,73 14,22
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Eaquipamentos
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2090000 23,56 4,92
Calculos e
Parametros
Insumo 00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15*  Material M 1,0400000 126,18 131,22
CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA
5.3.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E Lougas e Metais UN 1,0000000 452,69 452,69
INSTALACAO. AF 01/2020
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2988000 23,56 7,03
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,9485000 29,86 28,32
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO Material UN 6,0000000 23,11 138,66

PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

Insumo 00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, Material UN 1,0000000 278,68 278,68
COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
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6.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E  Telhamento para m? 1,0000000 66,45 66,45
=6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA Cobertura
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1660000 23,56 3,91
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Custos Horarios CHI 0,0073000 29,96 0,21
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. Produtivo e
AF_03/2016 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Custos Horarios CHP 0,0053000 30,97 0,16
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.  Produtivo e
AF_03/2016 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1280000 29,86 3,82
Calculos e
Parametros
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA Material cJ 1,2600000 0,22 0,27

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA
PVC - CONICAS)

Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA Material UN 1,2600000 3,40 4,28
SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM
MADEIRA

Insumo 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X Material m? 1,3570000 39,65 53,80

1,10 M (SEM AMIANTO)

6.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Telhamento para M 1,0000000 59,30 59,30
NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO. Cobertura
AF 07/2019
Composigao Auxiliar 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Custos Horarios CHP 0,0132000 30,97 0,40
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.  Produtivo e
AF_03/2016 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1450000 29,86 4,32
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Custos Horarios CHI 0,0183000 29,96 0,54
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. Produtivo e
AF_03/2016 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2390000 23,56 5,63
Calculos e
Parametros
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0080000 13,45 0,10
Insumo 00001113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA Material M 1,0500000 23,80 24,99
NUM 26, CORTE 33 CM
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X Material KG 0,0016000 70,37 0,11
8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE Material 310ML 0,2110000 40,28 8,49
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,0590000 249,65 14,72
6.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, Telhamento para M 1,0000000 166,14 166,14
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE Cobertura
VERTICAL. AF 07/2019
Composigao Auxiliar 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,5390000 29,86 16,09
Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Custos Horarios CHP 0,0132000 30,97 0,40
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.  Produtivo e
AF_03/2016 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Custos Horarios CHI 0,0183000 29,96 0,54
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.  Produtivo e
AF_03/2016 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,6330000 23,56 14,91
Calculos e
Parametros
Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE Material 310ML 0,1610000 40,28 6,48
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X Material KG 0,0049000 70,37 0,34
8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0250000 13,45 0,33
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Insumo 00040784 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM Material M 1,0500000 78,21 82,12
24, CORTE 100 CM

Insumo 00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 0,1800000 249,65 44,93

711 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigéo 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE  Chapisco m? 1,0000000 5,31 5,31

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Composigado Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0681000 30,58 2,08
Calculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0255000 23,56 0,60
Calculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m?® 0,0037000 713,06 2,63
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MANUAL. AF 08/2019

71.2 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87529 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO Massa Unica m? 1,0000000 40,23 40,23
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES Interna

INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E =
17.5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2362000 23,56 5,56
Calculos e
Parametros

Composigao Auxiliar 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CALE  Argamassas m? 0,0304000 665,74 20,23

AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/JASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composigado Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,4724000 30,58 14,44
Calculos e
Earamolios
71.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98555 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA Impermeabilizagéo m? 1,0000000 35,01 35,01
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 , Protegio
Mecanica e
Tratamento de
Junta
Composigao Auxiliar 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: H 0,6039000 30,58 18,46
Calculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1362000 23,76 3,23
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Insumo 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE Material KG 3,4615000 3,85 13,32
SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E
ADITIVOS
7.1.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM Pintura Interna m? 1,0000000 17,71 17,71
PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1203000 23,56 2,83
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,3610000 32,25 11,64
Calculos e
Parametros
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, Material UN 0,0802000 0,80 0,06
COR VERMELHA
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES Material KG 1,3389000 2,38 3,18
INTERNOS
71.7 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM Pintura Interna m? 1,0000000 4,41 4,41
PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023
Composigao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0666000 32,25 2,14
Caélculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0222000 23,56 0,52
Calculos e
Parametros
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR  Material L 0,1666000 10,56 1,75
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7.21 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO,  Pintura Interna m? 1,0000000 5,45 5,45
UMA DEMAO. AF 04/2023
Composigao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0927000 32,25 2,98
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0309000 23,56 0,72
Calculos e
Parametros
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR  Material L 0,1666000 10,56 1,75
7.2.2 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88488 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL Pintura Interna m? 1,0000000 16,40 16,40
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Composigado Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2270000 32,25 7,32
Célculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0757000 23,56 1,78
Célculos e
Paréametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 31,99 7,30
111 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96522 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU Fundagdes Rasas m? 1,0000000 156,08 156,08
SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). (Blocos, Sapatas,
AF_01/2024 Vigas Baldrame)
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 1,6830000 30,58 51,46
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 4,4410000 23,56 104,62
Calculos e
Parametros
11.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 96526 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA Fundagdes Rasas m?® 1,0000000 223,41 223,41
CORRIDA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE (Blocos, Sapatas,
FORMAS). AF_01/2024 Vigas Baldrame)
Composigado Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 5,9760000 23,56 140,79
Calculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 2,7020000 30,58 82,62
Calculos e
Parametros
11.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE Aterro e Reaterro m? 1,0000000 29,03 29,03
SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 de Valas
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,7866000 23,56 18,563
Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Custos Horarios CHP 0,0054000 331,63 1,79
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Produtivo e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Improdutivo dos
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. Equipamentos
AF 06/2014
Composigao Auxiliar 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM Custos Horarios CHP 0,1962000 44,22 8,67
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Eaquipamentos
Composigao Auxiliar 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Custos Horarios CHI 0,0006000 80,11 0,04
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Produtivo e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Improdutivo dos
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. Equipamentos
AF_06/2014
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ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSI(}()ES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
1211 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE  Lastro m? 1,0000000 43,11 43,11
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF 01/2024
Composigado Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,3390500 30,58 10,36
Célculos e
Paréametros
Composigado Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1226500 23,56 2,88
Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM Produgao de m? 0,0690000 432,99 29,87
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - Concreto
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
12.1.2 Cdodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96535 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA Fundagbes Rasas m?2 1,0000000 149,33 149,33
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 (Blocos, Sapatas,
UTILIZAGOES. AF_01/2024 Vigas Baldrame)
Composigado Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 2,3920000 30,15 72,11
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigdo Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0810000 24,61 26,60
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHI 0,2820000 35,73 10,07
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigado Auxiliar 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHP 0,0700000 37,10 2,59
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X Material KG 0,0470000 16,88 0,79
11)
Insumo 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 0,0050000 15,33 0,07
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE  Material L 0,0167000 8,07 0,13
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0380000 13,94 0,52
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE Material M 3,6090000 3,87 13,96
DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,2270000 18,33 22,49
REGIAQ - BRUTA
121.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA FundagGes Rasas m? 1,0000000 77,85 77,85
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4  (Blocos, Sapatas,
UTILIZAGOES. AF_01/2024 Vigas Baldrame)
Composigao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0880000 30,15 32,80
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHI 0,0530000 35,73 1,89
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Eaquipamentos
Composigao Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,4770000 24,61 11,73
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHP 0,0130000 37,10 0,48
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Eaquipamentos
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA  Material M 1,1340000 18,33 20,78
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,6050000 11,05 6,68
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0260000 13,94 0,36
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE Material M 0,5470000 3,87 2,11
DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X Material KG 0,0530000 16,88 0,89
11)
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE  Material L 0,0167000 8,07 0,13

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

121.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - Fundagbes Rasas KG 1,0000000 20,34 20,34
MONTAGEM. AF_01/2024 (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)
Composigado Auxiliar 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. Armagao para KG 1,0000000 9,64 9,64
AF_06/2022 Estruturas de
Concreto Armado
Composigédo Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0970000 24,77 2,40
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigédo Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2520000 30,43 7,66
Calculos e
Paréametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 1,1430000 0,22 0,25

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18  Material KG 0,0250000 15,67 0,39
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

12.1.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96544 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - Fundagbes Rasas KG 1,0000000 17,96 17,96
MONTAGEM. AF_01/2024 (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)
Composigado Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0750000 24,77 1,85
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1960000 30,43 5,96
Calculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. Armagao para KG 1,0000000 9,58 9,58
AF_06/2022 Estruturas de
Concreto Armado
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18  Material KG 0,0250000 15,67 0,39
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,8560000 0,22 0,18

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

12.1.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - Fundagbes Rasas KG 1,0000000 15,94 15,94
MONTAGEM. AF_01/2024 (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)
Composigado Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0570000 24,77 1,41
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. Armagéao para KG 1,0000000 9,45 9,45
AF_06/2022 Estruturas de
Concreto Armado
Composigao Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1500000 30,43 4,56
Calculos e
Paréametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,6350000 0,22 0,13

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18  Material KG 0,0250000 15,67 0,39
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

121.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96546 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - Fundagdes Rasas KG 1,0000000 138,77 13,77
MONTAGEM. AF_01/2024 (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)
Composigao Auxiliar 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. Armagéao para KG 1,0000000 8,68 8,68
AF_06/2022 Estruturas de
Concreto Armado
Composigao Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1160000 30,43 3,52
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0440000 24,77 1,08
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,4800000 0,22 0,10

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18  Material KG 0,0250000 15,67 0,39
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.
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COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

12.1.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA Produgéo de m?® 1,0000000 541,98 541,98
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO Concreto
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

Composigado Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 2,3117000 23,56 54,46
Calculos e
Paréametros
Composigado Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHP 0,7534000 1,94 1,46
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigédo Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: H 1,4637000 29,43 43,07
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composigado Auxiliar 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHI 0,7103000 0,40 0,28
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 362,6579000 0,78 282,87
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m?* 0,7229000 130,00 93,97
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 0,5934000 111,01 65,87

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

12.1.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103673 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E Concretagem para m? 1,0000000 45,47 45,47
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Estruturas de
Concreto Armado

Composigao Auxiliar 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAOQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Custos Horarios CHP 0,0940000 1,39 0,13
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAOQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Custos Horarios CHI 0,1300000 0,55 0,07
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI Produtivo e
DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,2240000 30,15 6,75
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2240000 30,58 6,84
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 1,3450000 23,56 31,68
Calculos e
Parametros
12.2.2 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 96258 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES Formas para m? 1,0000000 159,59 159,59
CIRCULARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 Pilares Circulares
UTILIZACOES. AF 05/2024
Composicao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,7380000 30,15 52,40
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composicéao Auxiliar 96252 SINAPI FABRICA(;AO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM Férmas para m? 0,5250000 178,62 93,77

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PE-DIREITO  Pilares Circulares
SIMPLES. AF 05/2024

Composicao Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,3190000 24,61 7,85

COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros

Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE Material M 0,1200000 3,87 0,46
DA REGIAO - BRUTA

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE Material L 0,0095455 8,07 0,07
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Insumo 00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM Equipamento UNXMES 0,2010000 19,82 3,98
ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A
*2,80* M

Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X Material KG 0,0630000 16,88 1,06
11)

12.2.3 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 92526 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, Foérmas para m? 1,0000000 44,44 44,44
PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA Estruturas de
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020 Concreto Armado

Composigao Auxiliar 92268 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE Férmas para m? 0,1360000 94,53 12,85
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. Estruturas de
AF 09/2020 Concreto Armado

Composigao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,5020000 30,15 15,13
COMPLEMENTARES Calculos e

Parametros
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSI(}()ES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Composigao Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0920000 24,61 2,26
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM Equipamento UNXMES 0,3970000 22,98 9,12
ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE
DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE
E FORCADO
Insumo 00040270 SINAPI VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A Material M 0,0380000 133,03 5,05
5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE  Material L 0,0040000 8,07 0,03
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
12.2.4 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92472 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, Férmas para m? 1,0000000 116,40 116,40
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA Estruturas de
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,1930000 30,15 35,96
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 92266 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE Férmas para m? 0,1480000 175,47 25,96
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. Estruturas de
AF 09/2020 Concreto Armado
Composigao Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,2190000 24,61 5,38
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM Equipamento UNXMES 1,1860000 22,98 27,25
ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE
DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE
E FORCADO
Insumo 00040339 SINAPI LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, Equipamento UNXMES 1,1860000 6,95 8,24
COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A
3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,1860000 11,05 2,05
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE  Material L 0,0040000 8,07 0,03
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA Equipamento UNXMES 0,3560000 20,72 7,37
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE
*6* CM E EXTENSAO DE 2 M
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X Material KG 0,0330000 16,88 0,55
11)
Insumo 00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE Equipamento MES 0,4740000 7,63 3,61
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE
12.2.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92760 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Armagao para KG 1,0000000 12,89 12,89
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO  Estruturas de
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 Concreto Armado
Composigao Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0790000 30,43 2,40
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. Armagao para KG 1,0000000 9,58 9,58
AF_06/2022 Estruturas de
Concreto Armado
Composigao Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0129000 24,77 0,31
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,9700000 0,22 0,21
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18  Material KG 0,0250000 15,67 0,39
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
12.2.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA Armagao para KG 1,0000000 11,92 11,92
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO  Estruturas de
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 Concreto Armado
Composigao Auxiliar 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. Armagao para KG 1,0000000 9,45 9,45
AF_06/2022 Estruturas de
Concreto Armado
Composigao Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0092000 24,77 0,22
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0561000 30,43 1,70
Calculos e
Parametros
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18  Material KG 0,0250000 15,67 0,39

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 0,7430000 0,22 0,16
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

12.2.11 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101964 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA Lajes Pré- m? 1,0000000 190,85 190,85
FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA Moldadas

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 08/2025

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,3900000 23,56 9,18
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 92767 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para KG 0,9910000 15,48 15,34
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - Estruturas de
MONTAGEM. AF 06/2022 Concreto Armado
Composigao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,5200000 30,15 15,67
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 92273 SINAPI FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM Férmas para M 1,1600000 19,35 22,44
MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 Estruturas de
Concreto Armado
Composigao Auxiliar 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA Concretagem para m? 0,0540000 664,10 35,86
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, Estruturas de
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS Concreto Armado
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X Material KG 0,0400000 16,88 0,67
11)
Insumo 00003741 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) Material m? 1,0000000 53,38 53,38

PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2,
VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 1,8700000 20,49 38,31
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

13.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE  Vergas, M 1,0000000 68,79 68,79
*15* CM. AF_03/2024 contravergas e
fixagdo de
alvenaria
Composigao Auxiliar 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA Férmas para m? 0,1040000 189,44 19,70
SERRADA, E =25 MM. AF_09/2020 Estruturas de
Concreto Armado
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2510000 23,56 5,91
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA  Produgao de m? 0,0320000 524,16 16,77

DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO  Concreto
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

Composigao Auxiliar 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. Armagao para KG 0,7900000 9,45 7,46
AF_06/2022 Estruturas de
Concreto Armado
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,5010000 30,58 15,32
Calculos e
Parametros
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE  Material L 0,0090000 8,07 0,07
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 6,0000000 0,22 1,32

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,2030000 11,056 2,24
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

13.4 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, Vergas, M 1,0000000 51,60 51,60
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 contravergas e
fixagdo de
alvenaria
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2740000 30,58 8,37
Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1370000 23,56 3,22
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA Férmas para m? 0,0760000 189,44 14,39
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 Estruturas de
Concreto Armado
Composigao Auxiliar 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA  Produgao de m? 0,0320000 524,16 16,77

DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO  Concreto
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

Composigao Auxiliar 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. Armag&o para KG 0,7900000 9,45 7,46
AF_06/2022 Estruturas de
Concreto Armado
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE  Material L 0,0090000 8,07 0,07
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 6,0000000 0,22 1,32

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

13.7 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 93200 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO Vergas, M 1,0000000 12,70 12,70
COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 contravergas e
fixagdo de
alvenaria
Composigao Auxiliar 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E  Argamassas m? 0,0040000 631,65 2,52

AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2910000 30,58 8,89
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0550000 23,56 1,29
Calculos e
Parametros
16.1.2 Cdodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 87792 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, Massa Unica m? 1,0000000 44,00 44,00
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA Externa

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Composigéo Ausxiliar 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E  Argamassas m? 0,0293000 665,74 19,50
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
UNICA/JASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composigado Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,4090000 23,56 9,63
Calculos e
Parametros

Composigado Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,4090000 30,58 12,50
Calculos e
Parametros

Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA Material m? 0,1581000 15,04 2,37

ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

16.2.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87882 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E Chapisco m? 1,0000000 6,28 6,28
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO)
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0146000 23,56 0,34
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0389000 30,58 1,18
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 87325 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m? 0,0015000 3.175,98 4,76
GROSSA UMIDA) COM ADIGAO DE EMULSAO POLIMERICA
PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

16.2.4 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90408 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO Massa Unica m? 1,0000000 35,46 35,46
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, Interna
COM TALISCAS. AF 03/2024
Composigao Auxiliar 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E  Argamassas m? 0,0194000 665,74 12,91
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,5325000 30,58 16,28
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2662000 23,56 6,27
Calculos e
Parametros
16.2.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO,  Pintura Interna m? 1,0000000 32,98 32,98
DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
Composigao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,7419000 32,25 23,92
Calculos e
Parametros
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.
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| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2473000 23,56 5,82
Célculos e
Parametros
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, Material UN 0,0802000 0,80 0,06
COR VERMELHA
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES Material KG 1,3389000 2,38 3,18
INTERNOS
18.1 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, Instalagdes UN 1,0000000 20,59 20,59
SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO Hidraulicas -
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Reservagao e
AF_04/2024 Bombas de
Recalque
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1311000 29,86 3,91
COMPLEMENTARES Célculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1311000 24,23 3,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0024000 61,40 0,14
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0030000 69,56 0,20
COM 1000 CM3
Insumo 00000095 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE Material UN 1,0000000 13,17 13,17

VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

18.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, Instalagdes UN 1,0000000 22,04 22,04
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO Hidraulicas -
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Reservagéao e
AF_04/2024 Bombas de
Recalque
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1338000 29,86 3,99
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1338000 24,23 3,24
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0040000 69,56 0,27
COM 1000 CM3
Insumo 00000096 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE Material UN 1,0000000 14,33 14,33
VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0035000 61,40 0,21
18.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, Instalagdes UN 1,0000000 29,65 29,65
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO Hidraulicas -
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Reservagao e
AF_04/2024 Bombas de
Recalque
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1375000 24,23 3,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composicéao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1375000 29,86 4,10
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Insumo 00000097 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE Material UN 1,0000000 21,56 21,56
VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0047000 61,40 0,28
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0055000 69,56 0,38

COM 1000 CM3

18.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, Instalagées UN 1,0000000 40,77 40,77
SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVACAO Hidraulicas -
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Reservagao e
AF_04/2024 Bombas de
Recalque
Composicéao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1418000 24,23 3,43
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,1418000 29,86 4,23
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0056000 1,65 0,00
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0070000 69,56 0,48
COM 1000 CM3
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 61,40 0,36
Insumo 00000098 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE Material UN 1,0000000 32,27 32,27

VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
18.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, Instalagdes UN 1,0000000 3,67 3,67
PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM Hidraulicas -
RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E Reservagao e
INSTALACAO. AF_04/2024 Bombas de
Recalaue
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0384000 24,23 0,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,0384000 29,86 1,14
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0040000 69,56 0,27
COM 1000 CM3
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L XC)  Material UN 0,0053000 15,49 0,08
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0035000 61,40 0,21
Insumo 00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, Material UN 1,0000000 1,04 1,04
25 MM X 3/4". PARA AGUA FRIA
18.7 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94658 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, Instalagbes UN 1,0000000 5,54 5,54
PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM Hidraulicas -
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E Reservagéao e
INSTALAGAO. AF_04/2024 Bombas de
Recalque
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0501000 24,23 1,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0501000 29,86 1,49
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00000108 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, Material UN 1,0000000 2,08 2,08
32 MM X 1", PARA AGUA FRIA
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0042000 1,65 0,00
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0055000 69,56 0,38
COM 1000 CM3
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X50 M (L XC)  Material UN 0,0066000 15,49 0,10
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0047000 61,40 0,28
18.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 89572 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, Instalagdes UN 1,0000000 9,26 9,26
PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA  Prediais de Agua
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Fria em PVC
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0635000 29,86 1,89
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0635000 24,23 1,53
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0125000 69,56 0,86
COM 1000 CM3
Insumo 00000109 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, Material UN 1,0000000 4,31 4,31
40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0144000 1,65 0,02
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0106000 61,40 0,65
18.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103952 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 X 20 Instalagées UN 1,0000000 6,13 6,13
MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - Prediais de Agua
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,0844000 29,86 2,52
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0844000 24,23 2,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 61,40 0,36
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0070000 69,56 0,48
COM 1000 CM3
Insumo 00000828 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X Material UN 1,0000000 0,69 0,69
20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0281000 1,65 0,04
18.10 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103957 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 Instalagdes UN 1,0000000 5,10 5,10

MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E  Prediais de Agua
INSTALACAO. AF 06/2022 Fria em PVC
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,0524000 29,86 1,56
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0524000 24,23 1,26
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Paréametros
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0095000 69,56 0,66
COM 1000 CM3
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0082000 61,40 0,50
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0120000 1,65 0,01
Insumo 00000829 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X Material UN 1,0000000 1,11 1,11
25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
18.11 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103993 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, Instalagdes UN 1,0000000 10,40 10,40
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - Prediais de Agua
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1181000 24,23 2,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,1181000 29,86 3,52
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0125000 69,56 0,86
COM 1000 CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0394000 1,65 0,06
Insumo 00000812 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X Material UN 1,0000000 2,45 2,45
32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0106000 61,40 0,65
18.12 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 102607 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - Caixas de Agua UN 1,0000000 506,15 506,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2021 para Edificacoes
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,1510000 29,86 4,50
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1510000 24,23 3,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00034636 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 Material UN 1,0000000 498,00 498,00
LITROS, COM TAyIPA
18.13 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO Instalagdes UN 1,0000000 7,74 7,74
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E  Prediais de Agua
INSTALACAO. AF 06/2022 Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,1172000 29,86 3,49
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1172000 24,23 2,83
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0260000 1,65 0,04
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0060000 69,56 0,41
COM 1000 CM3
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0047000 61,40 0,28
Insumo 00003542 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM,  Material UN 1,0000000 0,69 0,69
PARA AGUA FRIA PREDIAL
18.14 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO  Instalagées UN 1,0000000 10,09 10,09
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E Prediais de Agua
INSTALACAO. AF 06/2022 Fria em PVC
Composicao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1520000 29,86 4,53
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1520000 24,23 3,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0080000 69,56 0,55
COM 1000 CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0338000 1,65 0,05
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071000 61,40 0,43
Insumo 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM,  Material UN 1,0000000 0,85 0,85
PARA AGUA FRIA PREDIAL
18.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO Instalagdes UN 1,0000000 8,21 8,21
EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E Hidraulicas -
INSTALAGAO. AF_04/2024 Reservagao e
Bombas de
Recalque
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,0751000 29,86 2,24
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0751000 24,23 1,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0084000 1,65 0,01
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0094000 61,40 0,57
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0110000 69,56 0,76
COM 1000 CM3
Insumo 00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM,  Material UN 1,0000000 2,82 2,82

PARA AGUA FRIA PREDIAL

18.16 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO Instalagées UN 1,0000000 14,22 14,22
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Prediais de Agua
AF 06/2022 Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1047000 24,23 2,53
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,1047000 29,86 3,12
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0157000 1,65 0,02
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0118000 61,40 0,72
Insumo 00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM,  Material UN 1,0000000 6,86 6,86
PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0140000 69,56 0,97

COM 1000 CM3

18.17 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, Instalagdes UN 1,0000000 14,20 14,20
DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE Prediais de Agua
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1312000 24,23 3,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1312000 29,86 3,91
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0315000 1,65 0,05
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 61,40 0,36
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0070000 69,56 0,48
COM 1000 CM3
Insumo 00020147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, Material UN 1,0000000 6,23 6,23

25 MM X 1/2". PARA AGUA FRIA PREDIAL

18.18 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103974 SINAPI JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 Instalagées UN 1,0000000 11,41 11,41
MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Prediais de Agua
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,0782000 29,86 2,33
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0782000 24,23 1,89
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0082000 61,40 0,50
Insumo 00003538 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X  Material UN 1,0000000 6,02 6,02
25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0120000 1,65 0,01
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0095000 69,56 0,66

COM 1000 CM3

18.19 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89417 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalacdes UN 1,0000000 5,84 5,84
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Prediais de Agua
AF 06/2022 Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,0781000 29,86 2,33
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0781000 24,23 1,89
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00003861 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 0,89 0,89
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0060000 69,56 0,41
COM 1000 CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0260000 1,65 0,04
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0047000 61,40 0,28
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

18.20 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA Instalagdes UN 1,0000000 4,48 4,48
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Prediais de Agua
Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0471000 29,86 1,40
COMPLEMENTARES Célculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0471000 24,23 1,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Paréametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071000 61,40 0,43
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0080000 69,56 0,55
COM 1000 CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0108000 1,65 0,01
Insumo 00003904 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 0,95 0,95
18.21 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89541 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA  Instalagdes UN 1,0000000 6,78 6,78
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Prediais de Agua
Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,0577000 29,86 1,72
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0577000 24,23 1,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0110000 69,56 0,76
COM 1000 CM3
Insumo 00003903 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 2,32 2,32
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0094000 61,40 0,57
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0131000 1,65 0,02
18.22 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89558 SINAPI LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA Instalagdes UN 1,0000000 10,41 10,41
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Prediais de Agua
Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0694000 29,86 2,07
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0694000 24,23 1,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0118000 61,40 0,72
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0157000 1,65 0,02
Insumo 00003862 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 4,95 4,95
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0140000 69,56 0,97

COM 1000 CM3

18.23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89385 SINAPI LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X Instalagbes UN 1,0000000 7,74 7,74
3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - Prediais de Agua
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,0944000 29,86 2,81
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0944000 24,23 2,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00003906 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA Material UN 1,0000000 1,76 1,76
AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0315000 1,65 0,05
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0070000 69,56 0,48
COM 1000 CM3
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 61,40 0,36
18.24 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 103041 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, Valvulas e UN 1,0000000 16,73 16,73
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 Registros para
Sistemas Prediais
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,0719000 29,86 2,14
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0719000 24,23 1,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L XC)  Material UN 0,0084000 15,49 0,13
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Insumo 00006036 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA Material UN 1,0000000 12,72 12,72
EXTERNA, DE 1/2"
18.25 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM Valvulas e UN 1,0000000 100,61 100,61
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E  Registros para
INSTALAGAO. AF_08/2021 Sistemas Prediais
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,2212000 24,23 5,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,2212000 29,86 6,60
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L XC)  Material UN 0,0106000 15,49 0,16
Insumo 00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA Material UN 1,0000000 88,50 88,50
CROMADOS SMPLES BITOLA 3/4"
18.26 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM  Valvulas e UN 1,0000000 122,55 122,55
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E  Registros para
INSTALACAO. AF_08/2021 Sistemas Prediais
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,2595000 24,23 6,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,2595000 29,86 7,74
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L XC)  Material UN 0,0132000 15,49 0,20
Insumo 00006013 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA Material UN 1,0000000 108,33 108,33
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"
18.27 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94793 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", Valvulas e UN 1,0000000 167,80 167,80
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - Registros para
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 Sistemas Prediais
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,3131000 29,86 9,34
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,3131000 24,23 7,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X50 M (L XC)  Material UN 0,0168000 15,49 0,26
Insumo 00006014 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA Material UN 1,0000000 150,62 150,62
CROMADOS SMPLES BITOLA 1 1/4"
18.28 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", Valvulas e UN 1,0000000 95,58 95,58
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - Registros para
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Sistemas Prediais
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,2212000 29,86 6,60
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,2212000 24,23 5,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00006024 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA Material UN 1,0000000 83,47 83,47
CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L XC)  Material UN 0,0106000 15,49 0,16
18.29 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - Valvulas e UN 1,0000000 38,52 38,562
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Registros para
Sistemas Prediais
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,1242000 29,86 3,70
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1242000 24,23 3,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00011829 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, Material UN 1,0000000 31,76 31,76
AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E
BALAO PLASTICO
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L XC)  Material UN 0,0042000 15,49 0,06
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
18.30 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagdes UN 1,0000000 10,78 10,78
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Prediais de Agua
AF 06/2022 Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1563000 24,23 3,78
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1563000 29,86 4,66
COMPLEMENTARES Célculos e
Paréametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071000 61,40 0,43
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0090000 69,56 0,62
COM 1000 CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0390000 1,65 0,06
Insumo 00007138 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA Material UN 1,0000000 1,23 1,23
PREDIAL (NBR 5648)
18.31 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU Instalagdes UN 1,0000000 13,90 13,90
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Prediais de Agua
AF 06/2022 Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,2026000 29,86 6,04
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,2026000 24,23 4,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0507000 1,65 0,08
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0120000 69,56 0,83
COM 1000 CM3
Insumo 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA Material UN 1,0000000 1,40 1,40
PREDIAL (NBR 5648)
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0106000 61,40 0,65
18.32 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89398 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU Instalagoes UN 1,0000000 19,54 19,54
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Prediais de Agua
AF 06/2022 Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,2416000 29,86 7,21
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,2416000 24,23 5,85
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA Material UN 1,0000000 4,39 4,39
PREDIAL (NBR 5648)
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0165000 69,56 1,14
COM 1000 CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0605000 1,65 0,09
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0141000 61,40 0,86
18.33 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89623 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE Instalagdes UN 1,0000000 20,87 20,87
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Prediais de Agua
Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,1400000 29,86 4,18
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1400000 24,23 3,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00007141 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA Material UN 1,0000000 10,73 10,73
PREDIAL (NBR 5648)
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0236000 1,65 0,03
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0210000 69,56 1,46
COM 1000 CM3
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0176000 61,40 1,08
18.34 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89622 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, Instalagdes UN 1,0000000 15,20 15,20
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E Prediais de Agua
INSTALACAO. AF 06/2022 Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,1047000 29,86 3,12
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1047000 24,23 2,53
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0185000 1,65 0,03
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Insumo 00007136 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 Material UN 1,0000000 7,77 7,77
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0124000 61,40 0,76

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0143000 69,56 0,99

COM 1000 CM3

18.35 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE Instalagées M 1,0000000 11,93 11,93
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  Prediais de Agua
AF 06/2022 Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,1367000 29,86 4,08
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1367000 24,23 3,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 4,28 4,49
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0319000 1,65 0,05
18.36 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA  Instalagées M 1,0000000 6,11 6,11
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Prediais de Agua
Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,0195000 29,86 0,58
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0195000 24,23 0,47
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0045000 1,65 0,00
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 4,83 5,06
18.37 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA  Instalagées M 1,0000000 12,19 12,19
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Prediais de Agua
Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,0235000 29,86 0,70
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0235000 24,23 0,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0055000 1,65 0,00
Insumo 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 10,42 10,93
18.38 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA  Instalagdes M 1,0000000 18,70 18,70
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 Prediais de Agua
Fria em PVC
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,0282000 29,86 0,84
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0282000 24,23 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 16,37 17,17
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0066000 1,65 0,01
19.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E Lougas e Metais UN 1,0000000 47,17 47,17
INSTALACAO. AF 01/2020
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0484000 23,56 1,14
Calculos e
Paréametros
Composicéao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1536000 29,86 4,58
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL Material UN 1,0000000 41,45 41,45
19.2 Caddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, Lougas e Metais UN 1,0000000 504,01 504,01

COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 01/2020

Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,9485000 29,86 28,32
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2988000 23,56 7,03
Célculos e
Parametros
Insumo 00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, Material UN 1,0000000 330,00 330,00
COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO Material UN 6,0000000 23,11 138,66
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
19.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 56 X Lougas e Metais UN 1,0000000 206,48 206,48
33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composigao Auxiliar 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,4774000 29,93 14,28
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1504000 23,56 3,54
Célculos e
Paréametros
Insumo 00001747 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3  Material UN 1,0000000 175,41 175,41
1/2", DE *56 X 33 X 12* CM
Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,3460000 38,31 13,25
19.5 Cdodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU Lougas e Metais UN 1,0000000 155,27 155,27
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2665000 23,56 6,27
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,8458000 29,93 25,31
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,5271000 38,31 20,19
Insumo 00020269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, Material UN 1,0000000 103,50 103,50
SEM LADRAO, DIMENSOES ~50 X 35 CM (L X C)
19.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 86884 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - Lougas e Metais UN 1,0000000 11,50 11,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,1525000 29,86 4,55
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0481000 23,56 1,13
Calculos e
Parametros
Insumo 00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) Material UN 1,0000000 5,74 5,74
BRANCO 1/2" X 30 CM
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L XC)  Material UN 0,0210000 4,20 0,08
19.8 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100858 SINAPI MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - Lougas e Metais UN 1,0000000 861,50 861,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,3179000 23,56 7,48
Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 1,0090000 29,86 30,12
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA Material UN 1,0000000 8,51 8,51
SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E
ESPUDE
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L XC)  Material UN 0,0365000 4,20 0,15
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO Material UN 2,0000000 23,11 46,22
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
Insumo 00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA Material UN 1,0000000 385,99 385,99
MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E
FECHAMENTO AUTOMATICO
Insumo 00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM  Material UN 1,0000000 383,03 383,03
COMPLEMENTOS
19.9 Caddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,  Lougas e Metais UN 1,0000000 28,19 28,19
INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,3162000 29,86 9,44
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0996000 23,56 2,34
Célculos e
Parametros
Insumo 00011703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA Material UN 1,0000000 16,41 16,41
19.11 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 86881 SINAPI SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - Lougas e Metais UN 1,0000000 245,22 245,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0862000 23,56 2,03
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,2734000 29,86 8,16
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X Material UN 1,0000000 234,90 234,90
1.1/2"
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L XC)  Material UN 0,0332000 4,20 0,13
19.12 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA Lougas e Metais UN 1,0000000 79,15 79,15

LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0960000 29,86 2,86
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0303000 23,56 0,71
Calculos e
Parametros
Insumo 00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, Material UN 1,0000000 75,50 75,50
METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L XC)  Material UN 0,0210000 4,20 0,08
19.14 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 86879 SINAPI VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU Lougas e Metais UN 1,0000000 10,29 10,29

LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0388000 23,56 0,91
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,1232000 29,86 3,67
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU Material UN 1,0000000 5,58 5,58
LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L XC)  Material UN 0,0332000 4,20 0,13
19.15 Cddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA  Lougas e Metais UN 1,0000000 534,50 534,50
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,4384000 23,56 10,32
Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,7791000 29,86 23,26
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Insumo 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA Material UN 2,0000000 31,17 62,34

FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0881000 144,69 12,74

Insumo 00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO Material UN 1,0000000 411,22 411,22
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

Insumo 00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE Material UN 1,0000000 14,62 14,62

BACIA / VASO SANITARIO

20.1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104341 SINAPI BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO Instalagdes UN 1,0000000 12,01 12,01
PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, Prediais de Esgoto
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU - Tubos e
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 Conexdes
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0882500 24,23 2,13
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,0882500 29,86 2,63
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0074000 1,65 0,01
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ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0049000 61,40 0,30
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM Material UN 1,0000000 2,65 2,65
(NBR 5688)
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0075000 69,56 0,52
COM 1000 CM3
Insumo 00020086 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 Material UN 1,0000000 3,14 3,14
MM, PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM Material UN 0,0250000 25,34 0,63
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO. POLIETILENO E OUTROS)
20.1.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E Instalagdes UN 1,0000000 47,00 47,00
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA Prediais de Aguas
PLUVIAL. AF_06/2022 Pluviais - Tubos,
Conexdes, Caixas
e Ralos
Composigado Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,2175000 24,23 5,27
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,2175000 29,86 6,49
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0292000 61,40 1,79
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0440000 69,56 3,06
COM 1000 CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0068000 1,65 0,01
Insumo 00005103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA Material UN 1,0000000 30,38 30,38
REDONDA, BRANCA
20.1.4 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X Instalagdes UN 1,0000000 84,60 84,60
150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA Prediais de Esgoto
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO - Caixas e Ralos
SANITARIO. AF 08/2022
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,4231000 29,86 12,63
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,4231000 24,23 10,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0440000 69,56 3,06
COM 1000 CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0154000 1,65 0,02
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0292000 61,40 1,79
Insumo 00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA Material UN 1,0000000 56,85 56,85

QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
20.1.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO Instalagoes UN 1,0000000 13,62 13,62
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Prediais de Esgoto
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE - Tubos e
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 Conexdes
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1270000 29,86 3,79
COMPLEMENTARES Célculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1270000 24,23 3,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00001933 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 511 5,11
PREDIAL
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0071000 1,65 0,01
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0150000 69,56 1,04
COM 1000 CM3
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0099000 61,40 0,60
20.1.10 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, Instalagbes UN 1,0000000 31,17 31,17
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM  Prediais de Esgoto
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. - Tubos e
AF 08/2022 Conexdes
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1926000 24,23 4,66
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,1926000 29,86 5,75
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM  Material UN 2,0000000 4,70 9,40
(NBR 5688)
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM Material UN 0,1150000 25,34 2,91
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA Material UN 1,0000000 8,45 8,45
ESGOTO PREDIAL
20.1.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, Instalagdes UN 1,0000000 10,66 10,66
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM  Prediais de Esgoto
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. - Tubos e
AF 08/2022 Conexdes
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1270000 24,23 3,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1270000 29,86 3,79
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Insumo 00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 Material UN 1,0000000 2,15 2,15
MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0071000 1,65 0,01
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0150000 69,56 1,04
COM 1000 CM3
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0099000 61,40 0,60
20.1.12 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, Instalagbes UN 1,0000000 11,52 11,52
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM  Prediais de Esgoto
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. - Tubos e
AF 08/2022 Conexdes
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0343000 24,23 0,83
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,0343000 29,86 1,02
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM Material UN 0,0500000 25,34 1,26
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA Material UN 1,0000000 3,11 3,11
ESGOTO PREDIAL
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM Material UN 2,0000000 2,65 5,30
(NBR 5688)
20.1.13 Caddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104353 SINAPI JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, Instalagdes UN 1,0000000 46,23 46,23

ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
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ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,2083000 24,23 5,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,2083000 29,86 6,21
COMPLEMENTARES Célculos e
Paréametros
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM Material UN 0,1400000 25,34 3,54
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM Material UN 1,0000000 2,65 2,65
(NBR 5688)
Insumo 00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X50 Material UN 1,0000000 19,39 19,39
MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM  Material UN 2,0000000 4,70 9,40
(NBR 5688)
20.1.14 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89797 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, Instalagdes UN 1,0000000 56,77 56,77
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E Prediais de Esgoto
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE - Tubos e
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 Conexdes
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,2568000 24,23 6,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,2568000 29,86 7,66
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE  Material UN 1,0000000 24,42 24,42
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM Material UN 0,1725000 25,34 4,37
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM  Material UN 3,0000000 4,70 14,10
(NBR 5688)
20.1.15 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN Instalagdes UN 1,0000000 7,84 7,84
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM Prediais de Esgoto
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. - Tubos e
AF 08/2022 Conexdes
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0846000 24,23 2,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,0846000 29,86 2,52
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0150000 69,56 1,04
COM 1000 CM3
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0099000 61,40 0,60
Insumo 00003897 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, Material UN 1,0000000 1,63 1,63
PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0071000 1,65 0,01
20.1.16 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN Instalagdes UN 1,0000000 5,80 5,80
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM Prediais de Esgoto
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAQAO. - Tubos e
AF 08/2022 Conexdes
Composicao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0228000 24,23 0,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composicéao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0228000 29,86 0,68
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0110000 69,56 0,76
COM 1000 CM3
Insumo 00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, Material UN 1,0000000 3,36 3,36
PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0080000 1,65 0,01
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0073000 61,40 0,44
20.1.17 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN Instalagdes UN 1,0000000 17,88 17,88
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM Prediais de Esgoto
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. - Tubos e
AF 08/2022 Conexdes
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1284000 24,23 3,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,1284000 29,86 3,83
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
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TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0245000 61,40 1,50
Insumo 00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, Material UN 1,0000000 6,66 6,66
PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0400000 69,56 2,78
COM 1000 CM3
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0054000 1,65 0,00
20.1.18 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104352 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, Instalagées UN 1,0000000 44,13 44,13
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA  Prediais de Esgoto
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 - Tubos e
Conexdes
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,2083000 24,23 5,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,2083000 29,86 6,21
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM Material UN 1,0000000 2,65 2,65
(NBR 5688)
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM Material UN 0,1400000 25,34 3,54
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00011655 SINAPI TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE Material UN 1,0000000 17,29 17,29
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM  Material UN 2,0000000 4,70 9,40
(NBR 5688)
20.1.19 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, Instalagbes UN 1,0000000 19,95 19,95
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA  Prediais de Esgoto
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 - Tubos e
Conexdes
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0457000 24,23 1,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,0457000 29,86 1,36
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM Material UN 3,0000000 2,65 7,95
(NBR 5688)
Insumo 00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA Material UN 1,0000000 7,64 7,64
ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM Material UN 0,0750000 25,34 1,90
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)
20.2.1 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 97947 SINAPI CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA Pogos de Visita e UN 1,0000000 1.934,16 1.934,16
COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES Caixas para Bocas
INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF 12/2020 de Lobo
Composicéao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 8,5220000 23,56 200,77
Calculos e
Paréametros
Composicéao Auxiliar 96536 SINAPI FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA Fundagdes Rasas m? 0,7600000 77,85 59,16
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4  (Blocos, Sapatas,
UTILIZAGOES. AF_01/2024 Vigas Baldrame)
Composigao Auxiliar 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE  Escoramento e m? 1,0400000 6,99 7,26
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Preparo de Fundo
de Valas
Composicéao Auxiliar 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, Custos Horarios CHI 0,0438000 69,16 3,02
TRAGCAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. Produtivo e
MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO Improdutivo dos
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO  Equipamentos
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao Auxiliar 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM Graute e Armagéo m? 0,0760000 1.083,56 82,35
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021
Composigao Auxiliar 89998 SINAPI ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; Graute e Armagéo KG 2,3446000 9,84 23,07
DIAMETRO DE 10,0 MM. AF 09/2021
Composigao Auxiliar 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m? 0,0330000 542,32 17,89
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao Auxiliar 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, Custos Horarios CHP 0,0215000 154,61 3,32

TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. Produtivo e
MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO Improdutivo dos
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO  Equipamentos
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
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TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Composigao Auxiliar 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA Produgéo de m? 0,1465000 508,14 74,44
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO Concreto
COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 10,8462000 30,58 331,67
Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m? 0,4319000 619,62 267,61
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 08/2019
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material M 0,6348000 20,49 13,00
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X Material UN 524,0990000 0,58 303,97
AXCQC)
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE Material M 0,2024000 3,87 0,78
DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0179000 13,94 0,24
Insumo 00043440 SINAPI CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X Material UN 1,0000000 543,67 543,67
0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35
M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,1702000 11,05 1,88
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE Material L 0,0078000 8,07 0,06
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
20.2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO Instalagdes UN 1,0000000 47,75 47,75
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E Prediais de Esgoto
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU - Tubos e
VENTILACAO. AF 08/2022 Conexdes
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,2172000 24,23 5,26
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,2172000 29,86 6,48
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM Material UN 2,0000000 4,70 9,40
(NBR 5688)
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM Material UN 0,1150000 25,34 2,91
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO Material UN 1,0000000 23,70 23,70
PREDIAL
20.2.5 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89854 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, Instalagbes UN 1,0000000 117,99 117,99
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM  Prediais de Esgoto
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - Tubos e
Conexdes
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,3605000 29,86 10,76
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,3605000 24,23 8,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM Material UN 0,1750000 25,34 4,43
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00037950 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA  Material UN 1,0000000 61,31 61,31
ESGOTO PREDIAL
Insumo 00000305 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR Material UN 2,0000000 16,38 32,76
ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)
20.2.7 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89699 SINAPI JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X Instalagdes UN 1,0000000 214,68 214,68
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM Prediais de Aguas
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022  Pluviais - Tubos,
Conexoes, Caixas
e Ralos
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,5402000 24,23 13,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,5402000 29,86 16,13
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE Material UN 2,0000000 19,08 38,16
REFORCADA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM Material UN 0,2325000 25,34 5,89

JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)
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| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Insumo 00020145 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA Material UN 1,0000000 135,91 135,91
ESGOTO PREDIAL
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE Material UN 1,0000000 5,51 5,51
REFORCADA ESGOTO PREDIAL
20.2.8 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89681 SINAPI REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN Instalagdes UN 1,0000000 97,83 97,83
150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO Prediais de Aguas
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. Pluviais - Tubos,
AF_06/2022 Conexdes, Caixas
e Ralos
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,2481000 29,86 7,40
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,2481000 24,23 6,01
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE Material UN 1,0000000 19,08 19,08
REFORCADA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020047 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, Material UN 1,0000000 56,16 56,16
PARA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE Material UN 1,0000000 5,51 5,51
REFORCADA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM Material UN 0,1450000 25,34 3,67
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)
20.2.9 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89704 SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA Instalagdes UN 1,0000000 166,79 166,79
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES Prediais de Aguas
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 Pluviais - Tubos,
Conexdes, Caixas
e Ralos
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,5402000 29,86 16,13
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,5402000 24,23 13,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00020180 SINAPI TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN 1,0000000 88,02 88,02
Insumo 00000300 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE Material UN 2,0000000 19,08 38,16
REFORCADA ESGOTO PREDIAL
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM Material UN 0,2325000 25,34 5,89
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE Material UN 1,0000000 5,51 5,51
REFORCADA ESGOTO PREDIAL
211 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 Instalagdes de UN 1,0000000 311,49 311,49
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Gas e Incéndio em
AF_10/2020_PE Aco e Ferro
Galvanizado
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,4574000 29,86 13,65
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,4574000 24,23 11,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00010892 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO Material UN 1,0000000 285,00 285,00
QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC
Insumo 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, Material UN 2,0000000 0,88 1,76
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
21.2 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 lluminagao Predial UN 1,0000000 16,90 16,90
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. e Monitoramento
AF 09/2024
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0551562 25,22 1,39
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1765000 30,96 5,46
Calculos e
Parametros
Insumo 00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, Material UN 1,0000000 10,05 10,05

BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

22141 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE Instalages UN 1,0000000 12,26 12,26
10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Elétricas -
Quadros, Cabos,
Disjuntores,
Contatores e
Barramentos
Blindados
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0354280 25,22 0,89
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0354280 30,96 1,09
Calculos e
Parametros
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), Material UN 1,0000000 9,22 9,22
MONOPOLAR, 6 - 32 A
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA Material UN 1,0000000 1,06 1,06

CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5

221.2 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE Instalagées UN 1,0000000 12,26 12,26
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Elétricas -
Quadros, Cabos,
Disjuntores,
Contatores e
Barramentos
Blindados
Composigado Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0354280 30,96 1,09
Calculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0354280 25,22 0,89
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), Material UN 1,0000000 9,22 9,22
MONOPOLAR, 6 - 32 A
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA  Material UN 1,0000000 1,06 1,06
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5
221.3 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE Instalages UN 1,0000000 13,23 13,23
20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Elétricas -
Quadros, Cabos,
Disjuntores,
Contatores e
Barramentos
Blindados
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0468430 25,22 1,18
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0468430 30,96 1,45
Calculos e
Parametros
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA  Material UN 1,0000000 1,38 1,38

CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5

Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), Material UN 1,0000000 9,22 9,22
MONOPOLAR, 6 - 32 A

221.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE Instalagoes UN 1,0000000 91,55 91,55
40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Elétricas -
Quadros, Cabos,
Disjuntores,
Contatores e
Barramentos
Blindados
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,3814190 25,22 9,61
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,3814190 30,96 11,80
Calculos e
Parametros
Insumo 00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), Material UN 1,0000000 64,80 64,80
TRIPOLAR, 10 - 50 A
Insumo 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA  Material UN 3,0000000 1,78 5,34
CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSI(}()ES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
221.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE Instalagoes UN 1,0000000 100,89 100,89
50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Elétricas -
Quadros, Cabos,
Disjuntores,
Contatores e
Barramentos
Blindados
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,5297450 30,96 16,40
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,5297450 25,22 13,36
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), Material UN 1,0000000 64,80 64,80
TRIPOLAR, 10-50 A
Insumo 00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA Material UN 3,0000000 2,11 6,33
CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6
22.1.8 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE Instalagoes UN 1,0000000 657,76 657,76
NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Elétricas -
AF_07/2025 Quadros, Cabos,
Disjuntores,
Contatores e
Barramentos
Blindados
Composigado Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 1,2224150 30,96 37,84
Calculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,2224150 25,22 30,82
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00001580 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA Material UN 3,0000000 8,79 26,37
CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M12
Insumo 00002377 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A /600 V, Material UN 1,0000000 562,73 562,73
TIPO FXD /ICC - 35 KA
22.2.3 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, Instalagoes UN 1,0000000 18,75 18,75
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Elétricas -
AF_03/2023 Eletrodutos
Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,2910000 25,22 7,33
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m? 0,0009000 717,70 0,64
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2910000 30,96 9,00
Calculos e
Paréametros
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA Material UN 1,0000000 1,78 1,78
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
2224 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - Instalagoes UN 1,0000000 15,65 15,65
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Elétricas -
Eletrodutos
Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2220000 30,96 6,87
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,2220000 25,22 5,569
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00001871 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3",  Material UN 1,0000000 3,19 3,19

PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSI(}()ES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
22.2.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91905 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN  Instalagdes UN 1,0000000 14,13 14,13
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM Elétricas -
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos
Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1960000 25,22 4,94
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1960000 30,96 6,06
Calculos e
Parametros
Insumo 00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", Material UN 1,0000000 & 3,13
PARA ELETRODUTO
22.2.6 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), Instalagdes M 1,0000000 22,15 22,15
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - Elétricas -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos
Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigado Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0910000 30,96 2,81
Calculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0910000 25,22 2,29
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC Rasgos e Fixagbes M 1,0000000 14,57 14,57
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4",
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS
Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA,  Material M 1,1000000 2,26 2,48
DE 25 MM
22.2.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91862 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), Instalagoes M 1,0000000 9,39 9,39
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - Elétricas -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos
Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1050000 30,96 3,25
Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1050000 25,22 2,64
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Insumo 00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA Material M 1,0170000 3,45 3,50
22.2.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91868 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA Instalagbes M 1,0000000 13,24 13,24
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - Elétricas -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos
Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1140000 25,22 2,87
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1140000 30,96 3,62
Calculos e
Parametros
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18  Material KG 0,0020000 15,67 0,03
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA  Material M 1,0170000 6,71 6,82
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

22.29 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91869 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), Instalagdes M 1,0000000 16,75 16,75
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - Elétricas -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1360000 25,22 3,42
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1360000 30,96 4,21
Calculos e
Parametros
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18  Material KG 0,0023000 15,67 0,03
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00002684 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM Material M 1,0170000 8,94 9,09
LUVA
22.2.10 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 93008 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), Redes Enterradas M 1,0000000 17,09 17,09
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA de Distribuicao
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021 Elétrica
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1122000 30,96 3,47
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1122000 25,22 2,82
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM Material M 1,1000000 9,82 10,80
LUVA
22.2.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 93009 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA  Redes Enterradas M 1,0000000 24,89 24,89
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA de Distribuicao
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 Elétrica
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1290000 25,22 3,25
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1290000 30,96 3,99
Calculos e
Parametros
Insumo 00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA  Material M 1,1000000 16,05 17,65
22.2.12 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 93010 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM 212", Redes Enterradas M 1,0000000 34,41 34,41
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA de Distribuigao
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2021 Elétrica
Composicéao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1542000 25,22 3,88
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composicéao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1542000 30,96 4,77
Calculos e
Paréametros
Insumo 00002682 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM Material M 1,1000000 23,42 25,76
LUVA
22.2.13 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM ", Instalagdes UN 1,0000000 13,55 13,55
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - Elétricas -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,2190000 25,22 5,62
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2190000 30,96 6,78
Calculos e
Parametros
Insumo 00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 1,25 1,25
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSI(}()ES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
22.2.14 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91881 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 Instalagoes UN 1,0000000 10,75 10,75
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - Elétricas -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos
Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1570000 30,96 4,86
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1570000 25,22 3,95
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00001902 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA Material UN 1,0000000 1,94 1,94
ELETRODUTO
22.31 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM? ANTI-CHAMA  Instalagdes M 1,0000000 3,25 3,25
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E  Elétricas -
INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos
Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0230000 25,22 0,58
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0230000 30,96 0,71
Calculos e
Parametros
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM Material UN 0,0094000 3,78 0,03
ROLO DE 19 MM X5 M
Insumo 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM  Material M 1,2434000 1,56 1,93
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 1,5 MM2
22.3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA  Instalagdes M 1,0000000 4,72 4,72
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E  Elétricas -
INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos
Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0290000 25,22 0,73
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0290000 30,96 0,89
Calculos e
Parametros
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM  Material M 1,2434000 2,47 3,07
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM Material UN 0,0094000 3,78 0,03
ROLO DE 19 MM X 5 M
22.3.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA Instalagoes M 1,0000000 7,30 7,30
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E  Elétricas -
INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos
Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0390000 30,96 1,20
Calculos e
Paréametros
Composicéao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0390000 25,22 0,98
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM  Material M 1,2434000 4,10 5,09
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 4 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM Material UN 0,0094000 3,78 0,03

ROLO DE 19 MM X5 M
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSI(}()ES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
22.34 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA Instalagoes M 1,0000000 17,64 17,64
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E Elétricas -
INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos
Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0760000 25,22 1,91
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0760000 30,96 2,35
Calculos e
Parametros
Insumo 00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM  Material M 1,2434000 10,74 13,35
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL
10 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM Material UN 0,0094000 3,78 0,03
ROLO DE 19 MM X5 M
22.3.5 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, Instalagdes M 1,0000000 17,87 17,87
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA Elétricas - Rede de
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E Distribuigao
INSTALACAO. AF 12/2025
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0005200 25,22 0,01
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0026000 30,96 0,08
Calculos e
Parametros
Insumo 00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM  Material M 1,0401000 17,10 17,78
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL
16 MM2
22.3.6 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, Instalagdes M 1,0000000 27,67 27,67
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA Elétricas - Rede de
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E Distribuigao
INSTALACAO. AF 12/2025
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0005200 25,22 0,01
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0026000 30,96 0,08
Calculos e
Parametros
Insumo 00000996 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM  Material M 1,0401000 26,52 27,58
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL
25 MM2
Composigao 101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, 0,6/1,0 KV, Instalagées M 1,0000000 57,72 57,72
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA Elétricas - Rede de
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E Distribuigéo
INSTALACAO. AF 12/2025
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0027000 30,96 0,08
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0005400 25,22 0,01
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00001018 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM  Material M 1,0401000 55,41 57,63
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL
50 MM2
22.3.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0005800 25,22 0,01
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00000998 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM  Material M 1,0401000 100,65 104,68

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

95 MM2
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

2241 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 1 MODULO), 10A/250V, Instalagdes UN 1,0000000 57,67 57,67
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E Elétricas -
INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composigao Auxiliar 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" Instalagdes UN 1,0000000 12,45 12,45
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - Elétricas -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composigado Auxiliar 91978 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, SEM  Instalagdes UN 1,0000000 45,22 45,22
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  Elétricas -
AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

22.4.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO Instalagdes UN 1,0000000 40,92 40,92
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Elétricas -
AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composigao Auxiliar 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" Instalagdes UN 1,0000000 12,45 12,45
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - Elétricas -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composigado Auxiliar 91954 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM Instalagdes UN 1,0000000 28,47 28,47
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  Elétricas -
AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => 17,57
Valor do BDI => Valor com BDI => 40,92
2243 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, Instalagées UN 1,0000000 65,91 65,91
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E Elétricas -
INSTALACAO. AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composigédo Auxiliar 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" Instalagdes UN 1,0000000 12,45 12,45
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - Elétricas -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composigao Auxiliar 91960 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, SEM Instalagtes UN 1,0000000 53,46 53,46
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Elétricas -
AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

2244 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO Instalagdes UN 1,0000000 33,67 33,67
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Elétricas -
AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Composigao Auxiliar 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" Instalagdes UN 1,0000000 12,45 12,45
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - Elétricas -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composigao Auxiliar 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM Instalages UN 1,0000000 21,22 21,22
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Elétricas -
AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

22.4.5 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE Instalagdes UN 1,0000000 57,25 57,25
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - Elétricas -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composigao Auxiliar 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" Instalagdes UN 1,0000000 12,45 12,45
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - Elétricas -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composicao Auxiliar 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE Instalagdes UN 1,0000000 44,80 44,80
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - Elétricas -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

2249 Cédigo Banco Descrigcédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, Instalagdes UN 1,0000000 63,21 63,21
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E Elétricas -
INSTALACAO. AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composigao Auxiliar 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" Instalagdes UN 1,0000000 12,45 12,45
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - Elétricas -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composigao Auxiliar 92002 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM  Instalagdes UN 1,0000000 50,76 50,76
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Elétricas -
AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

22.4.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, Instalagées UN 1,0000000 39,57 39,57
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E Elétricas -
INSTALACAO. AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composigédo Auxiliar 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" Instalagdes UN 1,0000000 12,45 12,45
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - Elétricas -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composigao Auxiliar 91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM Instalagdes UN 1,0000000 27,12 27,12
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Elétricas -
AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
231 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), Instalagdes de ar UN 1,0000000 2.622,70 2.622,70
12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. condicionado
AF 11/2021 PE
Composigao Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 2,3334000 23,76 55,44
COMPLEMENTARES Célculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERAGCAO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 2,3334000 30,46 71,07
COMPLEMENTARES Célculos e
Paréametros
Insumo 00011976 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM Material UN 6,0000000 1,66 9,96
PARAFUSO 1/4" X 40 MM
Insumo 00013246 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA Material UN 4,0000000 0,62 2,48
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA
E ARRUELA LISA LEVE
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X  Material UN 9,0000000 0,92 8,28
65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, Material UN 2,0000000 20,27 40,54
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA Material UN 10,0000000 1,06 10,60
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5
Insumo 00042425 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), Equipamento para UN 1,0000000 2.424,33 2.424,33
12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO Aquisicao
PROCEL). GAS HFC. CONTROLE S/FIO Permanente
23.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), Instalagées de ar UN 1,0000000 3.807,65 3.807,65
18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. condicionado
AF 11/2021 PE
Composigao Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 2,5230000 23,76 59,94
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 2,5230000 30,46 76,85
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00011976 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM Material UN 6,0000000 1,66 9,96
PARAFUSO 1/4" X 40 MM
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA Material UN 10,0000000 1,06 10,60
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5
Insumo 00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, Material UN 2,0000000 20,27 40,54
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
Insumo 00013246 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA Material UN 4,0000000 0,62 2,48
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA
E ARRUELA LISA LEVE
Insumo 00042422 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), Equipamento para UN 1,0000000 3.599,00 3.599,00
18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO Aquisicdo
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO Permanente
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X  Material UN 9,0000000 0,92 8,28
65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS
23.4 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, Instalagdes de ar M 1,0000000 57,68 57,68
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR- condicionado em
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. cobre
AF 07/2025
Composicao Auxiliar 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERAQAO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0627280 30,46 1,91
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composicéao Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0627280 23,76 1,49
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Insumo 00039737 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, Material M 1,0227270 10,09 10,31
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12
MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
Insumo 00039660 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-  Material M 1,0227270 43,00 43,97
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
23.5 Caddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, Instalagdes de ar M 1,0000000 27,20 27,20
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR- condicionado em
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. cobre
AF 07/2025
Composigao Auxiliar 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0445260 30,46 1,35
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

NAO DESONERADO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Composigao Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0445260 23,76 1,05
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00039738 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, Material M 1,0227270 3,65 3,73
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6
MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
Insumo 00039662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-  Material M 1,0227270 20,61 21,07
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
23.6 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, Instalagoes de ar M 1,0000000 70,91 70,91
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR- condicionado em
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. cobre
AF 07/2025
Composigao Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0718140 23,76 1,70
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERAGCAO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0718140 30,46 2,18
COMPLEMENTARES Célculos e
Paréametros
Insumo 00039665 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-  Material M 1,0227270 53,49 54,70
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
Insumo 00039853 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, Material M 1,0227270 12,06 12,33
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15
MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
23.7 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104315 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE Drenagem de ar M 1,0000000 17,64 17,64
AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. condicionado
AF 08/2022
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,2425000 24,23 5,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,2425000 29,86 7,24
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0549000 4,28 4,51
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0135000 1,65 0,02
23.8 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104317 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, INSTALADO  Drenagem de ar UN 1,0000000 7,13 7,13
EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E condicionado
INSTALACAO. AF 08/2022
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,1051000 24,23 2,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,1051000 29,86 3,13
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 61,40 0,36
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0058000 1,65 0,00
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO Material UN 0,0060000 69,56 0,41
COM 1000 CM3
Insumo 00003542 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM,  Material UN 1,0000000 0,69 0,69
PARA AGUA FRIA PREDIAL
28.4.1 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARC/:\O) Pintura em m? 1,0000000 12,51 12,51
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM Superficies
FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE Metalicas
Composicao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0635000 32,25 2,04
Calculos e
Parametros
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0575000 24,18 1,39
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS Material L 0,1908000 47,64 9,08
(ZARCAOQO)
28.4.2 Caddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100721 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)  Pintura em m? 1,0000000 28,33 28,33
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO Superficies
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). Metalicas
AF 01/2020 PE
Composigao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,5266000 32,25 16,98
Calculos e
Parametros
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PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS Material L 0,2070000 47,64 9,86
(ZARCAO)
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0619000 24,18 1,49
28.4.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 100739 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE Pintura em m? 1,0000000 12,32 12,32
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL Superficies
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). Metalicas
AF 01/2020 PE
Composigado Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0635000 32,25 2,04
Célculos e
Parametros
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0584000 24,18 1,41
Insumo 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,1945000 45,62 8,87
28.4.4 Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE Pintura em m? 1,0000000 55,80 55,80
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES Superficies
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 Metalicas
DEMAOS). AF 01/2020 PE
Composigao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 1,0531000 32,25 33,96
Calculos e
Parametros
Insumo 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,4134000 45,62 18,85
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,1240000 24,18 2,99
29.1.11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO Pintura para Pisos m? 1,0000000 28,57 28,57
MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. e para Sinalizagao
AF_05/2021 Horizontal e
Vertical
Composigao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,3650000 32,25 11,77
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1520000 23,56 3,58
Calculos e
Parametros
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0100000 9,98 0,09
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,5340000 21,45 11,45
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR  Material L 0,1600000 10,56 1,68
29.1.12 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA Pintura para Pisos M 1,0000000 12,05 12,05
COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAGAO MANUAL. e para Sinalizagdo
AF_05/2021 Horizontal e
Vertical
Composigao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2390000 32,25 7,70
Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1000000 23,56 2,35
Calculos e
Paréametros
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0400000 9,98 0,39
Insumo 00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,0160000 91,13 1,45
Insumo 00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0030000 55,11 0,16
30.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102364 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, Cercas, Protetores m? 1,0000000 182,55 182,55
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, e Alambrados
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS
COM DIAMETRO 1 4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF 12/2025
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,3765606 23,56 8,87
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,7531213 30,37 22,87
Caélculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM Produgéo de m? 0,0044506 437,57 1,94
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - Concreto
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Insumo 00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, Material M 0,6253651 73,63 46,04
DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A Material KG 0,0025304 49,26 0,12

2,50 MM
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Insumo 00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, Material M 0,8912365 43,95 39,16
DN 1.1/4", E = *3,25" MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU  Material KG 0,0796749 15,67 1,24
14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
Insumo 00007162 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / Material m? 1,0202961 61,08 62,31

LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA5 X5CM, H=2 M

30.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 99842 SINAPI GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, Guarda-Corpo, M 1,0000000 511,66 511,66
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS 1,20M, Corrimao e Grade
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR para Esquadrias

TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO
COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF 10/2025 PS

Composigao Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 2,8217000 24,77 69,89
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 3,9713000 30,37 120,60
Calculos e
Parametros
Insumo 00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN Material M 0,9491000 46,16 43,81
32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00021009 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN Material M 6,4064000 23,59 151,12
20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, Material UN 0,8333000 &3 2,75
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A Material KG 0,0625000 49,26 3,07
2,50 MM
Insumo 00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN Material M 2,0739000 31,67 65,68

25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

Insumo 00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN Material M 1,0545000 51,01 53,79
40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

Insumo 00000156 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, Material KG 0,0154000 62,26 0,95
BICOMPONENTE_ FLUIDO

31.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 Paisagismo - UN 1,0000000 63,87 63,87
Plantio

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0542000 23,56 1,27
Calculos e
Parametros

Composigao Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0108000 23,91 0,25
Calculos e
Paréametros

Insumo 00000365 SINAPI MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU Material UN 1,0000000 62,35 62,35

EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*50 A 70* CM

Composicoes Auxiliares

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 24,77 24,77
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR Livro SINAPI: H 1,0000000 0,18 0,18
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Célculos e
Parametros
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 16,28 16,28
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,31 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Caddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 24,61 24,61
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO Livro SINAPI: H 1,0000000 0,24 0,24
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares

COMPOSIGOES SINAPI - 124/167



\:L'Lz

s CRATD

" 7 PREFEITURA DO

&) CRATO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

NAO DESONERADO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 16,28 16,28
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - Encargos H 1,0000000 0,44 0,44
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Complementares
CAIXA)
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 23,76 23,76
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO Livro SINAPI: H 1,0000000 0,17 0,17
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,39 1,39
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 15,37 15,37
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E  Argamassas m? 1,0000000 665,74 665,74
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHP 1,0500000 1,94 2,03
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: H 4,5000000 29,43 132,43
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHI 3,4500000 0,40 1,38
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Eaquipamentos
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 174,1000000 1,30 226,33
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m? 1,1600000 130,00 150,80
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 195,8600000 0,78 152,77
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87294 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E  Argamassas m? 1,0000000 631,65 631,65
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
Composicao Auxiliar 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHI 2,8000000 1,68 4,70
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Composicéao Auxiliar 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHP 0,8500000 5,55 4,71
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,7900000 23,56 18,61
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: H 3,6500000 29,43 107,41
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 177,1200000 0,78 138,15
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 157,4400000 1,30 204,67
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m? 1,1800000 130,00 153,40

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 87377 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m?® 1,0000000 713,06 713,06
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MANUAL. AF 08/2019

Composicdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 11,0200000 23,56 259,63
Célculos e
Parametros
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO  Material m® 0,9400000 131,69 123,78
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 422,6300000 0,78 329,65
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m® 1,0000000 717,70 717,70
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 8,5700000 23,56 201,90
Calculos e
Parametros
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m? 1,0700000 130,00 139,10
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 482,9600000 0,78 376,70
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m? 1,0000000 619,62 619,62
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 08/2019
Composigao Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHP 0,8000000 1,94 1,55
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: H 3,4200000 29,43 100,65
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHI 2,6200000 0,40 1,04
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m? 1,0700000 130,00 139,10
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 483,7000000 0,78 377,28
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87325 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m? 1,0000000 3.175,98 3.175,98

GROSSA UMIDA) COM ADIGAO DE EMULSAO POLIMERICA
PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2019

Composigao Auxiliar 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHI 3,6000000 0,40 1,44
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Eaquipamentos
Composigao Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHP 1,0900000 1,94 2,11
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Eaquipamentos
Composigao Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: H 4,6900000 29,43 138,02
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO  Material m? 0,7800000 131,69 102,71
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE Material L 189,4000000 14,39 2.725,46
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 264,4200000 0,78 206,24
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m* 1,0000000 542,32 542,32

GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composigao Auxiliar 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHI 3,5600000 0,40 1,42
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHP 1,0800000 1,94 2,09
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: H 4,6400000 29,43 136,55
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO  Material m? 1,0200000 131,69 134,32
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 343,5200000 0,78 267,94
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87283 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA  Argamassas m? 1,0000000 519,56 519,56
MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 08/2019
Composigao Auxiliar 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHI 1,0100000 0,40 0,40
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Eauipamentos
Composigao Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: H 4,3300000 29,43 127,43
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHP 3,3320000 1,94 6,46
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Eauipamentos
Insumo 00043617 SINAPI ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA Material L 0,0630000 9,30 0,58
ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E
ISENTO DE CLORETOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m? 1,2700000 130,00 165,10
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 281,5300000 0,78 219,59
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 1,0000000 30,43 30,43
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 0,25 0,25
COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,31 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 21,87 21,87
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89998 SINAPI ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; Graute e Armagéo KG 1,0000000 9,84 9,84
DIAMETRO DE 10,0 MM. AF 09/2021
Composigao Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0488000 30,43 1,48
Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0325000 24,77 0,80
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,0000000 7,56 7,56
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 92767 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagéao para KG 1,0000000 15,48 15,48
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - Estruturas de
MONTAGEM. AF 06/2022 Concreto Armado
Composicéao Auxiliar 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. Armagao para KG 1,0000000 10,85 10,85
AF_06/2022 Estruturas de
Concreto Armado
Composicéao Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0172000 24,77 0,42
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composicao Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1055000 30,43 3,21
Calculos e
Paréametros
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18  Material KG 0,0250000 15,67 0,39
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA Material UN 2,8160000 0,22 0,61
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
Caddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 25,22 25,22
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Composigao Auxiliar 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA  Livro SINAPI: H 1,0000000 0,60 0,60
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA Encargos H 1,0000000 0,86 0,86
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 16,28 16,28
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,26 1,26
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 1,0000000 24,23 24,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR  Livro SINAPI: H 1,0000000 0,29 0,29
OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS Calculos e
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA Encargos H 1,0000000 0,31 0,31
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 1,0000000 16,28 16,28
(HORISTA)
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,13 1,13
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 24,77 24,77
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95320 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO Livro SINAPI: H 1,0000000 0,18 0,18
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 16,28 16,28
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,31 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 30,44 30,44
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AZULEJISTA OU Livro SINAPI: H 1,0000000 0,32 0,32
LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  Calculos e
Paréametros
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,81 21,81
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,31 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHI 1,0000000 0,40 0,40
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Eauipamentos
Composigao Auxiliar 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE Depreciagéao, H 1,0000000 0,33 0,33

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Juros, Impostos e

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAOQ. AF_05/2023 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos

Composigéo Auxiliar 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Depreciag&o, H 1,0000000 0,07 0,07
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Juros, Impostos e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos

Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHP 1,0000000 1,94 1,94
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Depreciagéo, H 1,0000000 0,07 0,07
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Juros, Impostos e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos
Composigado Auxiliar 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Depreciagéo, H 1,0000000 0,36 0,36
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Juros, Impostos e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Depreciagéo, H 1,0000000 0,33 0,33
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Juros, Impostos e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Depreciagéo, H 1,0000000 1,18 1,18
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Juros, Impostos e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. Seguros,
AF_05/2023 Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Depreciagéo, H 1,0000000 0,33 0,33
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Juros, Impostos e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Eaquipamentos

Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE  Equipamento para UN 0,0000640 5.285,00 0,33
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, Aquisicdo
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Depreciagéo, H 1,0000000 0,07 0,07
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Juros, Impostos e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos

Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE  Equipamento para UN 0,0000148 5.285,00 0,07
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, Aquisicéo
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Depreciagéo, H 1,0000000 0,36 0,36
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Juros, Impostos e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGCAO. AF_05/2023 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na
Operagéo dos
Eauipamentos

Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE  Equipamento para UN 0,0000700 5.285,00 0,36
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, Aquisicao
POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR Permanente
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Depreciag&o, H 1,0000000 1,18 1,18

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Juros, Impostos e

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. Seguros,

AF_05/2023 Manutengéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos

Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Franquia KWH 1,2500000 0,95 1,18
DEMANDA
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHI 1,0000000 1,68 1,68
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Depreciagéo, H 1,0000000 0,31 0,31
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Juros, Impostos e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos
Composigado Auxiliar 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Depreciagéo, H 1,0000000 1,37 1,37
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Juros, Impostos e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHP 1,0000000 5,55 5,55
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Eauipamentos
Composicéao Auxiliar 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE Depreciagao, H 1,0000000 2,37 2,37

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Juros, Impostos e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. Seguros,
AF_05/2023 Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Depreciagao, H 1,0000000 1,50 1,50
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Juros, Impostos e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na
Operacéo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Depreciagéo, H 1,0000000 1,37 1,37
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Juros, Impostos e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos

Composigao Auxiliar 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Depreciag&o, H 1,0000000 0,31 0,31
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Juros, Impostos e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros,
Manutengédo e
Materiais na

Operacéo dos
Equipamentos
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Depreciagéo, H 1,0000000 1,37 1,37
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Juros, Impostos e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAOQ. AF_05/2023 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na
Operagéo dos
Eauipamentos

Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE  Equipamento para UN 0,0000640 21.498,30 1,37
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, Aquisi¢ao
POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR Permanente
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Depreciagéo, H 1,0000000 0,31 0,31
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Juros, Impostos e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Eauipamentos

Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE  Equipamento para UN 0,0000148 21.498,30 0,31
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, Aquisicao
POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR Permanente
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Depreciag&o, H 1,0000000 1,50 1,50

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Juros, Impostos e

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos

Insumo 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE  Equipamento para UN 0,0000700 21.498,30 1,50
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, Aquisigéo
POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR Permanente
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Depreciag&o, H 1,0000000 2,37 2,37

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Juros, Impostos e

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. Seguros,

AF_05/2023 Manutengéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos

Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Franquia KWH 2,5000000 0,95 2,37
DEMANDA
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Custos Horarios CHI 1,0000000 80,11 80,11
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Produtivo e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Improdutivo dos
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. Equipamentos
AF 06/2014
Composicéao Auxiliar 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagao, H 1,0000000 4,61 4,61
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Juros, Impostos e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE Seguros,
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E Manutencéo e
SEGUROS. AF_06/2014 Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagéo, H 1,0000000 11,43 11,43
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Juros, Impostos e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Seguros,
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014  Manutengao e
Materiais na
Operacéo dos
Equipamentos

Composigao Auxiliar 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 34,46 34,46
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagéo, H 1,0000000 29,61 29,61
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Juros, Impostos e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Seguros,
DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAGAO. Manuteng&o e
AF_06/2014 Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos
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PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Custos Horarios CHP 1,0000000 331,63 331,63
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Produtivo e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE Improdutivo dos
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. Equipamentos
AF 06/2014
Composigao Auxiliar 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagéo, H 1,0000000 4,61 4,61
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Juros, Impostos e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Seguros,
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E Manutengéo e
SEGUROS. AF_06/2014 Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 53831 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagéao, H 1,0000000 199,07 199,07
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Juros, Impostos e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE Seguros,
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA Manutengéo e
OPERAGAO. AF_06/2014 Materiais na
Operagéo dos
Eauipamentos
Composigao Auxiliar 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagéo, H 1,0000000 11,43 11,43
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Juros, Impostos e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Seguros,
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014  Manutengéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagéo, H 1,0000000 29,61 29,61
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Juros, Impostos e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE Seguros,
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAGAO. Manutencéo e
AF_06/2014 Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 34,46 34,46
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagéo, H 1,0000000 52,45 52,45
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Juros, Impostos e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Seguros,
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MANUTENGAO. Manutengéo e
AF_06/2014 Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagéo, H 1,0000000 29,61 29,61
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Juros, Impostos e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Seguros,
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIACAO. Manutengéo e
AF_06/2014 Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA Equipamento para UN 0,0000551 89.250,00 4,91
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Aquisigao
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO Permanente
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA Equipamento para UN 0,0000343 720.250,97 24,70
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, Aquisicdo
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente
CARROCERIA)
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagéo, H 1,0000000 4,61 4,61
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Juros, Impostos e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Seguros,
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E Manutengéo e
SEGUROS. AF_06/2014 Materiais na
Operacéo dos
Equipamentos
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA Equipamento para UN 0,0000058 89.250,00 0,51
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Aquisigao
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO Permanente
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA Equipamento para UN 0,0000057 720.250,97 4,10

UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSI(}()ES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagéo, H 1,0000000 11,43 11,43
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Juros, Impostos e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Seguros,
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014  Manutengao e
Materiais na
Operagéo dos
Eauipamentos
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA Equipamento para UN 0,0000144 89.250,00 1,28
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Aquisi¢ao
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO Permanente
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA Equipamento para UN 0,0000141 720.250,97 10,15
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, Aquisicao
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente
CARROCERIA)
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagéo, H 1,0000000 52,45 52,45
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Juros, Impostos e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Seguros,
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MANUTENGCAO. Manutengéo e
AF_06/2014 Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA Equipamento para UN 0,0000689 89.250,00 6,14
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Aquisicdo
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO Permanente
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA Equipamento para UN 0,0000643 720.250,97 46,31
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, Aquisicdo
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente
CARROCERIA)
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 53831 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Depreciagéo, H 1,0000000 199,07 199,07
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Juros, Impostos e
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE  Seguros,
DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA Manutengéo e
OPERAGAO. AF_06/2014 Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 Material L 32,1600000 6,19 199,07
OU S-500
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 29,16 29,16
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE Livro SINAPI: H 1,0000000 0,30 0,30
ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Célculos e
Parametros
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - Encargos H 1,0000000 0,44 0,44
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Complementares
CAIXA)
Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 20,77 20,77
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 30,15 30,15
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS  Livro SINAPI: H 1,0000000 0,25 0,25
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Célculos e
Parametros
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09

COMPLEMENTARES)
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,81 21,81
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - Encargos H 1,0000000 0,44 0,44
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Complementares
CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM Custos Horarios CHI 1,0000000 36,75 36,75
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigado Auxiliar 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM Depreciag&o, H 1,0000000 0,24 0,24
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. Juros, Impostos e
AF_08/2015 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Eauipamentos

Composigao Auxiliar 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM Depreciag&o, H 1,0000000 0,92 0,92
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Juros, Impostos e
DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos

Composigado Auxiliar 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM Livro SINAPI: H 1,0000000 35,59 35,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM Custos Horérios CHP 1,0000000 44,22 44,22
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM Depreciagao, H 1,0000000 6,32 6,32
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS Juros, Impostos e
NA OPERACAO. AF_08/2015 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos

Composigao Auxiliar 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM Depreciag&o, H 1,0000000 1,15 1,15
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Juros, Impostos e
MANUTENGAO. AF_08/2015 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos

Composigao Auxiliar 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM Depreciagéo, H 1,0000000 0,24 0,24
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. Juros, Impostos e
AF_08/2015 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operacéo dos
Equipamentos

Composigao Auxiliar 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM Depreciag&o, H 1,0000000 0,92 0,92
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Juros, Impostos e
DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos

Composigao Auxiliar 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM Livro SINAPI: H 1,0000000 35,59 35,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM Depreciagao, H 1,0000000 0,92 0,92
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Juros, Impostos e
DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos

Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM Equipamento para UN 0,0000533 17.335,43 0,92
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Aquisi¢do
Permanente
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM Depreciagao, H 1,0000000 0,24 0,24
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. Juros, Impostos e
AF_08/2015 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Eauipamentos

Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM Equipamento para UN 0,0000143 17.335,43 0,24
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Aquisigao
Permanente
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM Depreciag&o, H 1,0000000 1,15 1,15
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Juros, Impostos e
MANUTENGAO. AF_08/2015 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Eauipamentos

Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM Equipamento para UN 0,0000667 17.335,43 1,15
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Aquisigao
Permanente
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM Depreciagao, H 1,0000000 6,32 6,32
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS Juros, Impostos e
NA OPERAGAO. AF_08/2015 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos

Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,0300000 6,14 6,32
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA Concretagem para m?® 1,0000000 664,10 664,10
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, Estruturas de
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS Concreto Armado
Composigado Auxiliar 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Custos Horarios CHP 0,1940000 1,39 0,26
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigado Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 1,1920000 23,56 28,08
Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 1,1190000 30,58 34,21
Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1860000 30,15 5,60
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Custos Horarios CHI 0,1790000 0,55 0,09
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI Produtivo e
DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Insumo 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE Material m? 1,1030000 540,22 595,86

RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)

Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA  Produg&o de m? 1,0000000 524,16 524,16
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO Concreto
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

Composigao Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHP 0,8259000 1,94 1,60
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 2,5333000 23,56 59,68
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: H 1,6046000 29,43 47,22
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHI 0,7787000 0,40 0,31
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 322,9777000 0,78 251,92
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 0,5872000 111,01 65,18
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m? 0,7558000 130,00 98,25

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA Produgéo de m? 1,0000000 508,14 508,14
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO  Concreto
COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 2,0267000 23,56 47,74
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: H 1,2768000 29,43 37,57
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHP 0,6572000 5,55 3,64
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Eauipamentos
Composigao Auxiliar 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHI 0,6197000 1,68 1,04
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Eauipamentos
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 0,5912000 111,01 65,62
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m? 0,7609000 130,00 98,91
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 325,1589000 0,78 253,62
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM Produgéo de m?® 1,0000000 437,57 437,57
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - Concreto
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composigao Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: H 1,4811000 29,43 43,58
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 2,3433000 23,56 55,20
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHI 0,7188000 0,40 0,28
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHP 0,7623000 1,94 1,47
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m* 0,5782000 111,01 64,18
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m? 0,8269000 130,00 107,49
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 212,0194000 0,78 165,37
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM Produgéo de m? 1,0000000 432,99 432,99
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- Concreto
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Composigao Auxiliar 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHI 0,6462000 1,68 1,08
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Eaquipamentos
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 2,1058000 23,56 49,61
Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: H 1,3315000 29,43 39,18
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHP 0,6853000 5,55 3,80
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA  Produtivo e
DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO Material m? 0,5821000 111,01 64,61
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m? 0,8325000 130,00 108,22
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 213,4531000 0,78 166,49
Caddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. Armagao para KG 1,0000000 8,68 8,68
AF_06/2022 Estruturas de

Concreto Armado
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Composigao Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0014000 24,77 0,03
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0088000 30,43 0,26
Célculos e
Paréametros
Insumo 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 7,56 8,39
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. Armagao para KG 1,0000000 9,58 9,58
AF_06/2022 Estruturas de
Concreto Armado
Composigao Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0051000 24,77 0,12
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0310000 30,43 0,94
Calculos e
Parametros
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 1,0700000 7,97 8,562
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. Armagao para KG 1,0000000 9,45 9,45
AF_06/2022 Estruturas de
Concreto Armado
Composigado Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0026000 24,77 0,06
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0162000 30,43 0,49
Calculos e
Parametros
Insumo 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 1,1100000 8,02 8,90
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. Armagcao para KG 1,0000000 10,85 10,85
AF_06/2022 Estruturas de
Concreto Armado
Composigao Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0933000 30,43 2,83
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0152000 24,77 0,37
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, Material KG 1,0700000 7,15 7,65
VERGALHAO
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. Armagao para KG 1,0000000 9,64 9,64
AF_06/2022 Estruturas de
Concreto Armado
Composigao Auxiliar 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0095000 24,77 0,23
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,0581000 30,43 1,76
Calculos e
Parametros
Insumo 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, Material KG 1,0700000 7,15 7,65
VERGALHAO
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR Livro SINAPI: H 1,0000000 0,18 0,18
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Célculos e
Parametros
Insumo 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 16,28 0,18
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO Livro SINAPI: H 1,0000000 0,24 0,24
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Paréametros
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 16,28 0,24
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO Livro SINAPI: H 1,0000000 0,17 0,17
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Célculos e
Parametros
Insumo 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 15,37 0,17
Caddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 0,25 0,25
COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Insumo 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 21,87 0,25
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA  Livro SINAPI: H 1,0000000 0,60 0,60
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0373200 16,28 0,60
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR Livro SINAPI: H 1,0000000 0,29 0,29
OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS Célculos e
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mao de Obra H 0,0179800 16,28 0,29
(HORISTA)
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95320 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO Livro SINAPI: H 1,0000000 0,18 0,18
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Célculos e
Parametros
Insumo 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 16,28 0,18
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU Livro SINAPI: H 1,0000000 0,32 0,32
LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 21,81 0,32
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA CARPINTEIRO DE Livro SINAPI: H 1,0000000 0,30 0,30
ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 20,77 0,30
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS  Livro SINAPI: H 1,0000000 0,25 0,25
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 21,81 0,25
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 0,81 0,81
COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 0,0373200 21,81 0,81
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO Livro SINAPI: H 1,0000000 0,39 0,39
HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Célculos e
Parametros
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0179800 21,81 0,39
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA IMPERMEABILIZADOR Livro SINAPI: H 1,0000000 0,46 0,46
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Paréametros
Insumo 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 21,81 0,46
Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) - HORISTA Célculos e
Parametros
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0050900 15,53 0,07
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95341 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO  Livro SINAPI: H 1,0000000 0,31 0,31
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 21,31 0,31
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100298 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MECANICO DE Livro SINAPI: H 1,0000000 0,59 0,59
REFRIGERAGAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00034794 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0276500 21,53 0,59
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA Livro SINAPI: H 1,0000000 0,23 0,23
METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Célculos e
Parametros
Insumo 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mao de Obra H 0,0115400 20,19 0,23
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO  Livro SINAPI: H 1,0000000 0,13 0,13
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0050900 27,21 0,13
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA Livro SINAPI: H 1,0000000 0,18 0,18
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS Célculos e
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mao de Obra H 0,0083100 22,13 0,18
(HORISTA)
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE Livro SINAPI: H 1,0000000 0,33 0,33
ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  Calculos e
Parametros
Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 28,69 0,33
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO Livro SINAPI: H 1,0000000 0,36 0,36
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0163700 22,13 0,36
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95361 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MARTELETE Livro SINAPI: H 1,0000000 0,18 0,18
OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Calculos e
HORISTA Parametros
Insumo 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 21,78 0,18
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E Livro SINAPI: H 1,0000000 0,32 0,32
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Calculos e
HORISTA Parametros
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - Méo de Obra H 0,0115400 28,15 0,32

TERRAPLANAGEM (HORISTA)

Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Paréametros
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 21,81 0,46
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 0,32 0,32
COMPLEMENTARES) - HORISTA Célculos e
Parametros
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 21,81 0,32
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 0,25 0,25
COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Paréametros
Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 21,81 0,25
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 0,31 0,31
COMPLEMENTARES) - HORISTA Célculos e
Parametros
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 15,03 0,31
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 21,53 0,24
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSI(}()ES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 1,0000000 30,96 30,96
Célculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 0,81 0,81
COMPLEMENTARES) - HORISTA Célculos e
Paréametros
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA Encargos H 1,0000000 0,86 0,86
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,26 1,26
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 21,81 21,81
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 1,0000000 29,86 29,86
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO Livro SINAPI: H 1,0000000 0,39 0,39
HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,81 21,81
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,13 1,13
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA Encargos H 1,0000000 0,31 0,31
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92273 SINAPI FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM Férmas para M 1,0000000 19,35 19,35
MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 Estruturas de
Concreto Armado
Composigao Auxiliar 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHP 0,0070000 37,10 0,25
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0210000 24,61 0,51
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHI 0,0300000 35,73 1,07
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0910000 30,15 2,74
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 1,3100000 11,05 14,47
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0230000 13,68 0,31
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 92268 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE Férmas para m? 1,0000000 94,53 94,53
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. Estruturas de
AF 09/2020 Concreto Armado
Composigao Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0050000 24,61 0,12
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,0050000 30,15 0,15
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHP 0,0050000 37,10 0,18
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHI 0,0220000 35,73 0,78

POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI
DIURNO. AF_08/2015
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

NAO DESONERADO

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSI(}()ES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Insumo 00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA  Material m? 1,0500000 88,86 93,30
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96252 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM Férmas para m? 1,0000000 178,62 178,62
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PE-DIREITO  Pilares Circulares
SIMPLES. AF 05/2024
Composigao Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1310000 24,61 3,22
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHI 0,3010000 35,73 10,75
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Eauipamentos
Composigao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,4080000 30,15 12,30
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHP 0,0750000 37,10 2,78
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Eauipamentos
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0100000 15,15 0,15
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 2,6140000 7,89 20,62
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,3560000 13,68 4,87
Insumo 00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA Material m? 0,8300000 52,47 43,55
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
Insumo 00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE  Material M 22,1760000 2,68 59,43
DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00043682 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA Material m? 1,0500000 19,96 20,95
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92264 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS Férmas para m? 1,0000000 235,95 235,95
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA Estruturas de
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020 Concreto Armado
Composigao Auxiliar 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHP 0,0630000 37,10 2,33
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,1800000 30,15 35,57
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHI 0,2550000 35,73 9,11
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Eaquipamentos
Composigao Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,2500000 24,61 6,15
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2080000 13,68 2,84
Insumo 00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA  Material m? 1,3360000 88,86 118,71
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE Material M 9,2370000 3,87 35,74
DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 2,3080000 11,05 25,50
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA Férmas para m? 1,0000000 189,44 189,44
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 Estruturas de
Concreto Armado
Composigao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,7920000 30,15 23,87
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHP 0,0560000 37,10 2,07
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHI 0,2240000 35,73 8,00
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1790000 24,61 4,40
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE Material M 4,2280000 3,87 16,36

DA REGIAO - BRUTA
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSI(}()ES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1280000 13,68 1,75
Insumo 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM Material M 4,4480000 29,90 132,99
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAQO - BRUTA
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92266 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE Férmas para m? 1,0000000 175,47 175,47
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. Estruturas de
AF 09/2020 Concreto Armado
Composigao Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,2020000 24,61 4,97
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHI 0,2370000 35,73 8,46
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Eauipamentos
Composigao Auxiliar 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHP 0,0500000 37,10 1,85
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Eauipamentos
Composigao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,9110000 30,15 27,46
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA Material m? 1,1460000 88,86 101,83
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU Material M 0,1660000 11,05 1,83
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1590000 13,68 2,17
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE Material M 6,9520000 3,87 26,90
DA REGIAO - BRUTA
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC Rasgos e Fixagbes M 1,0000000 14,57 14,57
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4",
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  Livro SINAPI: H 0,0480000 24,23 1,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 0,2114000 29,86 6,31
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE Material UN 1,7857000 3,98 7,10
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA Graute e Armagéao m? 1,0000000 615,43 615,43
DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
Composicéao Auxiliar 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHI 0,4931000 0,40 0,19
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 2,5492000 23,56 60,05
Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: H 1,6069000 29,43 47,29
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE  Custos Horarios CHP 1,1138000 1,94 2,16
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA Produtivo e
DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos
Equipamentos
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m? 0,5882000 128,17 75,38
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 420,1527000 0,78 327,71
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO  Material m? 0,6302000 131,69 82,99
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 15,1255000 1,30 19,66
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM Graute e Armagéo m? 1,0000000 1.083,56 1.083,56
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 7,4148000 30,58 226,74
Calculos e
Parametros
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC

GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.
ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSI(}GES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Composigao Auxiliar 90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA Graute e Armagao m? 1,2030000 615,43 740,36
DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
Composigado Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 4,9432000 23,56 116,46
Caélculos e
Parametros
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM  Custos Horarios CHI 1,0000000 29,96 29,96
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. Produtivo e
AF_03/2016 Improdutivo dos
Eauipamentos
Composigao Auxiliar 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 29,61 29,61
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Depreciag&o, H 1,0000000 0,06 0,06
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. Juros, Impostos e
AF_03/2016 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Depreciag&o, H 1,0000000 0,29 0,29
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - Juros, Impostos e
DEPRECIAGAO. AF_03/2016 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Custos Horarios CHP 1,0000000 30,97 30,97
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.  Produtivo e
AF_03/2016 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Depreciag&o, H 1,0000000 0,06 0,06
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. Juros, Impostos e
AF_03/2016 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 29,61 29,61
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Depreciag&o, H 1,0000000 0,29 0,29
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - Juros, Impostos e
DEPRECIAGAO. AF_03/2016 Seguros,
Manutengao e
Materiais na
Operacéo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 93279 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Depreciag&o, H 1,0000000 0,27 0,27
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO. Juros, Impostos e
AF_03/2016 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Eaquipamentos
Composigao Auxiliar 93280 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Depreciagéo, H 1,0000000 0,74 0,74
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA Juros, Impostos e
OPERAGAO. AF_03/2016 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na
Operacéo dos
Equipamentos
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93277 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Depreciag&o, H 1,0000000 0,29 0,29
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - Juros, Impostos e
DEPRECIAGAO. AF_03/2016 Seguros,
Manutengédo e
Materiais na
Operacéo dos
Equipamentos
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Equipamento para UN 0,0000640 4.613,17 0,29
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Aquisigao
Permanente
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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ESTADO DO CEARA
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSI(}()ES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Composigéo 93278 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM  Depreciagéo, H 1,0000000 0,06 0,06
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. Juros, Impostos e
AF_03/2016 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na
Operagéo dos
Eauipamentos
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Equipamento para UN 0,0000148 4.613,17 0,06
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Aquisi¢ao
Permanente
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 93279 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Depreciag&o, H 1,0000000 0,27 0,27
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO. Juros, Impostos e
AF_03/2016 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na
Operagéo dos
Eauipamentos
Insumo 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Equipamento para UN 0,0000600 4.613,17 0,27
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Aquisi¢ao
Permanente
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93280 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM Depreciag&o, H 1,0000000 0,74 0,74
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA  Juros, Impostos e
OPERAGAO. AF_03/2016 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Franquia KWH 0,7800000 0,95 0,74
DEMANDA
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: H 1,0000000 30,58 30,58
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA IMPERMEABILIZADOR Livro SINAPI: H 1,0000000 0,46 0,46
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,31 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,81 21,81
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91978 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO ({ MODULO), 10A/250V, SEM Instalagbes UN 1,0000000 45,22 45,22
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  Elétricas -
AF_03/2023 Eletrodutos
Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,4020000 30,96 12,44
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,4020000 25,22 10,13
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00038115 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS Material UN 1,0000000 22,65 22,65
MODULO)
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91954 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM Instalagoes UN 1,0000000 28,47 28,47
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  Elétricas -
AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,3170000 30,96 9,81
Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,3170000 25,22 7,99
COMPLEMENTARES Célculos e
Paréametros
Insumo 00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 10,67 10,67
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91960 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, SEM Instalagdes UN 1,0000000 53,46 53,46
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Elétricas -
AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,5720000 30,96 17,70
Célculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,5720000 25,22 14,42
COMPLEMENTARES Célculos e
Paréametros
Insumo 00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 2,0000000 10,67 21,34
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE Instalagdes UN 1,0000000 44,80 44,80
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - Elétricas -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,4860000 30,96 15,04
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,4860000 25,22 12,25
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 8,19 8,19
Insumo 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 9,32 9,32
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM Instalagdes UN 1,0000000 21,22 21,22
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Elétricas -
AF_03/2023 Eletrodutos

Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2320000 30,96 7,18
Calculos e
Paréametros
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,2320000 25,22 5,85
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Insumo 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 8,19 8,19
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 1,0000000 23,91 23,91
Caélculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 0,07 0,07
COMPLEMENTARES) - HORISTA Célculos e
Parametros
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,31 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 15,53 15,53
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Caddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 29,93 29,93
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Composigao Auxiliar 95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO  Livro SINAPI: H 1,0000000 0,31 0,31
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,31 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,31 21,31
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Composigdo 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000  Custos Horarios CHI 1,0000000 30,23 30,23
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI Produtivo e
DIURNO. AF_01/2021 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigado Auxiliar 102271 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000  Depreciag&o, H 1,0000000 0,21 0,21
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS.  Juros, Impostos e
AF_01/2021 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos

Composigao Auxiliar 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM Livro SINAPI: H 1,0000000 29,08 29,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 102270 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000  Depreciag&o, H 1,0000000 0,94 0,94
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - Juros, Impostos e
DEPRECIAGAO. AF_01/2021 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos

Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Auxiliar 102271 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Depreciagao, H 1,0000000 0,21 0,21
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS.  Juros, Impostos e
AF_01/2021 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos

Composigado Auxiliar 102273 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000  Depreciag&o, H 1,0000000 1,61 1,61
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - Juros, Impostos e
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_01/2021 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos

Composigao Auxiliar 102272 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000  Depreciag&o, H 1,0000000 1,18 1,18
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - Juros, Impostos e
MANUTENGAO. AF_01/2021 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operacgéo dos
Equipamentos

Composigao Auxiliar 102270 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000  Depreciag&o, H 1,0000000 0,94 0,94
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - Juros, Impostos e
DEPRECIAGAO. AF_01/2021 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos

Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 102270 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Depreciagéo, H 1,0000000 0,94 0,94
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - Juros, Impostos e
DEPRECIAGAO. AF_01/2021 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos

Insumo 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Equipamento para UN 0,0000640 14.805,00 0,94
W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA  Aquisicdo
DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG Permanente
Cddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Composigéo 102271 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000  Depreciag&o, H 1,0000000 0,21 0,21
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS.  Juros, Impostos e
AF_01/2021 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Eauipamentos

Insumo 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000  Equipamento para UN 0,0000148 14.805,00 0,21
W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA  Aquisi¢do
DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG Permanente
Composigao 102272 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000  Depreciag&o, H 1,0000000 1,18 1,18
W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - Juros, Impostos e
MANUTENGAO. AF_01/2021 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos

Insumo 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 Equipamento para UN 0,0000800 14.805,00 1,18
W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA  Aquisicdo
DE WIPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG Permanente
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100308 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 30,46 30,46
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 100298 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MECANICO DE Livro SINAPI: H 1,0000000 0,59 0,59
REFRIGERAGAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00034794 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,53 21,53
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,26 1,26
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA Encargos H 1,0000000 0,86 0,86
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS  Livro SINAPI: H 1,0000000 27,54 27,54
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA Livro SINAPI: H 1,0000000 0,23 0,23
METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Paréametros
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos H 1,0000000 0,89 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Encargos H 1,0000000 0,01 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Complementares
CAIXA)
Insumo 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mao de Obra H 1,0000000 20,19 20,19
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 34,46 34,46
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO  Livro SINAPI: H 1,0000000 0,13 0,13
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos H 1,0000000 0,89 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 27,21 27,21
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Encargos H 1,0000000 0,01 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Complementares
CAIXA)
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Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR Livro SINAPI: H 1,0000000 29,43 29,43
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA  Livro SINAPI: H 1,0000000 0,18 0,18
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS Calculos e
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Encargos H 1,0000000 0,01 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Complementares
CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos H 1,0000000 0,89 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Méo de Obra H 1,0000000 22,13 22,13
(HORISTA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 36,14 36,14
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE Livro SINAPI: H 1,0000000 0,33 0,33
ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  Calculos e
Parametros
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos H 1,0000000 0,89 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Encargos H 1,0000000 0,01 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Complementares
CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 28,69 28,69
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 29,61 29,61
COMPLEMENTARES Calculos e
Paréametros
Composigao Auxiliar 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINCHO Livro SINAPI: H 1,0000000 0,36 0,36
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Paréametros
Insumo 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 22,13 22,13
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos H 1,0000000 0,89 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Encargos H 1,0000000 0,01 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Complementares
CAIXA)
Caddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM Livro SINAPI: H 1,0000000 29,08 29,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95361 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MARTELETE  Livro SINAPI: H 1,0000000 0,18 0,18
OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Calculos e
HORISTA Parametros
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Encargos H 1,0000000 0,01 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Complementares
CAIXA)
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)  Mé&o de Obra H 1,0000000 21,78 21,78
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos H 1,0000000 0,89 0,89
(ENCARGOS COMENTARES - COLETADO CAIXA) Compleme_ntares
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM Livro SINAPI: H 1,0000000 35,59 35,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E Livro SINAPI: H 1,0000000 0,32 0,32
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Calculos e
HORISTA Parametros
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos H 1,0000000 0,89 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - Encargos H 1,0000000 0,01 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Complementares
CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - Mao de Obra H 1,0000000 28,15 28,15
TERRAPLANAGEM (HORISTA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 1,0000000 30,58 30,58
Calculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,31 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,81 21,81
Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 1,0000000 32,25 32,25
Caélculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 0,32 0,32
COMPLEMENTARES) - HORISTA Célculos e
Parametros
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,81 21,81
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,85 1,85
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 2,05 2,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Caddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE  Escoramento e m? 1,0000000 6,99 6,99
1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Preparo de Fundo
de Valas
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Composigao Auxiliar 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM Custos Horérios CHI 0,0036000 36,75 0,13
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigado Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1020000 30,58 3,11
Caélculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM Custos Horarios CHP 0,0036000 44,22 0,15
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigédo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1531000 23,56 3,60
Calculos e
Parametros
Composigdo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, Custos Horarios CHI 1,0000000 69,16 69,16
TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. Produtivo e
MiIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO Improdutivo dos

OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO  Equipamentos
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Composigado Auxiliar 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, Depreciagéo, H 1,0000000 26,12 26,12
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. Juros, Impostos e
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO Seguros,
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO  Manutengao e
MAX. 4,37 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, Depreciagéo, H 1,0000000 6,90 6,90
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. Juros, Impostos e
MIiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO Seguros,
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO  Manutengao e
MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos

Composigéo Auxiliar 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 36,14 36,14
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo Auxiliar 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, Depreciagéo, H 1,0000000 6,90 6,90
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. Juros, Impostos e
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO Seguros,
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO  Manutengdo e
MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos
Composigado Auxiliar 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, Depreciagéo, H 1,0000000 26,12 26,12
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. Juros, Impostos e
MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO Seguros,
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO  Manutengéo e
MAX. 4,37 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, Depreciagao, H 1,0000000 32,65 32,65
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. Juros, Impostos e
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO Seguros,
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO Manutengao e
MAX. 4,37 M - MANUTENGAO. AF_06/2014 Materiais na
Operacgéo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, Depreciagéo, H 1,0000000 52,80 52,80
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. Juros, Impostos e
MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO Seguros,
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO  Manutengéo e
MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Composigao 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, Depreciagéo, H 1,0000000 26,12 26,12
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. Juros, Impostos e
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO Seguros,
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO Manutengao e
MAX. 4,37 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Materiais na
Operacéo dos
Equipamentos

Insumo 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, Equipamento para UN 0,0000560 466.463,38 26,12
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO Aquisicdo
OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA Permanente

CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO
MAXIMA DE 4,37 M

Cddigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSI(}()ES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Composigéo 5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, Depreciagéo, H 1,0000000 32,65 32,65
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. Juros, Impostos e
MiIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO Seguros,
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO  Manutengéo e
MAX. 4,37 M - MANUTENGAO. AF_06/2014 Materiais na
Operagéo dos
Eauipamentos
Insumo 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, Equipamento para UN 0,0000700 466.463,38 32,65
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO Aquisi¢ao
OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA Permanente
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO
MAXIMA DE 4.37 M
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHI 1,0000000 35,73 BENE]
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Eauipamentos
Composigao Auxiliar 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagéo, H 1,0000000 0,02 0,02
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. Juros, Impostos e
AF_08/2015 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Composigado Auxiliar 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagéo, H 1,0000000 0,12 0,12
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - Juros, Impostos e
DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM Livro SINAPI: H 1,0000000 35,59 35,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios CHP 1,0000000 37,10 37,10
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigado Auxiliar 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM Livro SINAPI: H 1,0000000 35,59 35,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagéo, H 1,0000000 0,12 0,12
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - Juros, Impostos e
DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Eaquipamentos
Composigao Auxiliar 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagéo, H 1,0000000 0,08 0,08
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - Juros, Impostos e
MANUTENGAO. AF_08/2015 Seguros,
Manutengao e
Materiais na
Operacéo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagéo, H 1,0000000 1,29 1,29
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS  Juros, Impostos e
NA OPERAGAO. AF_08/2015 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Eaquipamentos
Composigao Auxiliar 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagéo, H 1,0000000 0,02 0,02
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. Juros, Impostos e
AF_08/2015 Seguros,
Manutengao e
Materiais na
Operacéo dos
Equipamentos
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

Composigéo 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagéo, H 1,0000000 0,12 0,12
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - Juros, Impostos e
DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na
Operagéo dos
Eauipamentos
Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, Equipamento para UN 0,0000720 1.774,66 0,12
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" Aquisi¢ao
(250 MM) Permanente
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagéo, H 1,0000000 0,02 0,02
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. Juros, Impostos e
AF_08/2015 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Eauipamentos

Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, Equipamento para UN 0,0000148 1.774,66 0,02
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" Aquisi¢ao
(250 MM) Permanente
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagéo, H 1,0000000 0,08 0,08
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - Juros, Impostos e
MANUTENGAO. AF_08/2015 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos

Insumo 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, Equipamento para UN 0,0000500 1.774,66 0,08
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" Aquisicdo
(250 W) Permanente
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO Depreciagéo, H 1,0000000 1,29 1,29
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS Juros, Impostos e
NA OPERAGAO. AF_08/2015 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos

Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Franquia KWH 1,3600000 0,95 1,29
DEMANDA
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 1,0000000 30,37 30,37
Caélculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS  Livro SINAPI: H 1,0000000 0,25 0,25
COMPLEMENTARES) - HORISTA Célculos e
Parametros
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,31 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,81 21,81
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 1,0000000 23,56 23,56
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 0,31 0,31
COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,61 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,39 1,39
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSI(}()ES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 15,03 15,03
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Céddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" Instalagdes UN 1,0000000 12,45 12,45
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - Elétricas -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Eletrodutos
Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,1280000 30,96 3,96
Célculos e
Parametros
Composigado Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,1280000 25,22 3,22
COMPLEMENTARES Célculos e
Parametros
Insumo 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA Material UN 1,0000000 1,80 1,80
3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
Insumo 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO  Material UN 1,0000000 3,47 3,47
DE TOMADAS E INTERRUPTORES
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. Esquadrias - UN 1,0000000 77,71 77,71
AF 10/2025 Portas
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,2176286 23,56 5,12
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,7700706 29,16 22,45
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00011457 SINAPI TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, Material UN 1,0000000 50,14 50,14
CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 1,0000000 29,86 29,86
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS Livro SINAPI: H 1,0000000 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA Calculos e
Parametros
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - Encargos H 1,0000000 0,44 0,44
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO Complementares
CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 3,62 3,62
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Complementares
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,43 1,43
COMPLEMENTARES) Complementares
Insumo 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,53 21,53
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos H 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES) Complementares
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91994 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM Instalagées UN 1,0000000 27,12 27,12
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Elétricas -
AF_03/2023 Eletrodutos
Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,3170000 30,96 9,81
Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,3170000 25,22 7,99
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Insumo 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,0000000 9,32 9,32
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOICE.

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 2211%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSI(}@ES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Composigao 92002 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM  Instalagdes UN 1,0000000 50,76 50,76
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Elétricas -
AF_03/2023 Eletrodutos
Embutidos, Cabos,
Caixas, Tomadas
e Interruptores
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Livro SINAPI: H 0,5720000 25,22 14,42
COMPLEMENTARES Calculos e
Parametros
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: H 0,5720000 30,96 17,70
Calculos e
Parametros
Insumo 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 2,0000000 9,32 18,64
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Custos Horarios CHI 1,0000000 0,55 0,55
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI Produtivo e
DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciagéo, H 1,0000000 0,45 0,45
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - Juros, Impostos e
DEPRECIAGAO. AF_06/2015 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAOQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciagéo, H 1,0000000 0,10 0,10
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.  Juros, Impostos e
AF_06/2015 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAOQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Custos Horarios CHP 1,0000000 1,39 1,39
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP Produtivo e
DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos
Equipamentos
Composigao Auxiliar 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAOQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciagéo, H 1,0000000 0,10 0,10
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.  Juros, Impostos e
AF_06/2015 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Composicao Auxiliar 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciagéo, H 1,0000000 0,45 0,45
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - Juros, Impostos e
DEPRECIAGAO. AF_06/2015 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Eaquipamentos
Composigao Auxiliar 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAOQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciagéo, H 1,0000000 0,49 0,49
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - Juros, Impostos e
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Composicao Auxiliar 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciagéo, H 1,0000000 0,35 0,35
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - Juros, Impostos e
MANUTENGAO. AF_06/2015 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciagéo, H 1,0000000 0,45 0,45
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - Juros, Impostos e
DEPRECIAGAO. AF_06/2015 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na
Operagéo dos
Equipamentos
Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* Equipamento para UN 0,0001280 3.581,62 0,45
MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Aquisicdo
Permanente
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC
GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
I COMPOSI(}()ES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
Composigéo 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciagéo, H 1,0000000 0,10 0,10
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.  Juros, Impostos e
AF_06/2015 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Eauipamentos

Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* Equipamento para UN 0,0000296 3.581,62 0,10
MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Aquisi¢ao
Permanente
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciagéo, H 1,0000000 0,35 0,35
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - Juros, Impostos e
MANUTENGCAO. AF_06/2015 Seguros,
Manutengéo e
Materiais na

Operagéo dos
Eauipamentos

Insumo 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* Equipamento para UN 0,0001000 3.581,62 0,35
MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) Aquisi¢ao
Permanente
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, Depreciagéo, H 1,0000000 0,49 0,49
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - Juros, Impostos e
MATERIAIS NA OPERAGCAOQ. AF_06/2015 Seguros,
Manutencéo e
Materiais na

Operagéo dos
Equipamentos
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM Franquia KWH 0,5200000 0,95 0,49
DEMANDA
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA
E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI DE SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025 |
|| Codigo/Banco |Descricégo ___________________|Tipo_ | Und | Quant| ValorUnit ____Total
Composigao 9692 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, Esquadrias de un 1,0000000 1.243,78 1.243, 78
(0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens Madeira
(livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisérias
aranito ou marmore
m—m-m
Insumo 3381 ORSE Parafuso em aco inox p/ batedor de fechadura (tarjeta) livie-  Material 2,0000000 14,13 28, 26
ocupado p/div.marmore ou granito ref. PF0860 - IMAB ou
similar
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra h 3,7500000 20,44 76,65
00001213/S
INAPI
Composi¢cdo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,7500000 3,86 14,47
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 3,7500000 14,58 54,67
00006111/S
INAPI
Insumo 3380 ORSE Batedor p/fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore ou  Material un 1,0000000 94,39 94,39
granito, ref. BT0830 - IMAB ou similar
Composigao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 3,7500000 3,81 14,28
Insumo ORSE Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 600 x 2100 mm, Material un 1,0000000 227,53 227,53
00005020/S de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido
INAPI (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento laminado natural
para verniz
Insumo 3378 ORSE Dobradiga para diviséria marmore ou granito com mola, Material un 2,0000000 299,00 598,00
incluisve parafuso latdo, imab ref. DO0825G00 ou similar
Insumo 3379 ORSE Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/diviséria em marmore ou  Material un 1,0000000 134,89 134,89
granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente
c/amortecedor ref.BT0830000-Imab e parafusos
|| Codigo/Banco |Descrigdo _____________________|Tipo | Und | Quant| ValorUnit ___Total
Composigao 13034 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, Esquadrias de un 1,0000000 906,54 906, 54
(0.80 x 1,60 a 2.10 m),revestida c/férmica, inclusive Madeira
ferragens (livre/ocupado), para uso em divisoérias granito
ou marmore. Rev 01 10/2025
ltem | _Codigo|Banco __|Descrigéo mm--m
Composicdo 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Prowsorlos 6,1500000 3,81 23, 43
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 0,0200000 16,90 0,33
00005075/S
INAPI
Insumo 1013 ORSE Férmica texturizada e=1,3mm ou similar Material m? 3,3600000 43,10 144,81
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra h 6,1500000 20,44 125,70
00001213/S
INAPI
Insumo 622 ORSE Cola formicola - p/ laminados - ou similar Material kg 0,6700000 38,81 26,00
Insumo 1807 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca- 80 x  Material un 1,0000000 237,43 237,43
(160 a 210) x 3,5cm
Composigéo 100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE Esquadrias - UN 1,0000000 77,71 77,71
BANHEIRO. AF 10/2025 Portas
Composigdo 8957 ORSE Dobradiga de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos Ferragens un 3,0000000 90,12 270,36
|| Codigo/Banco |Descrigio _____  _  _____ [Tipo | Und | Quant| ValorUnit ___ Total
Composicao 11941 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de Esquadrias de m? 1,0000000 509,30 509, 30

correr, exclusive vidro Aluminio

m_mm Valor Unit| ____Total

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra 1,0000000 20,44 20, 44
00004750/S
INAPI
Composigao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento Argamassas m? 0,0030000 543,82 1,63
50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgao
mecanica e transporte
Insumo 12790 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr,  Material m? 1,0000000 465,00 465,00
1F+1M, linha 25, exclusive vidro
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,0000000 14,58 14,58
00006111/S
INAPI
Composigdo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,86 3,86
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 3,73 3,73
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA
E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025
DATA: janeiro/2026

NAO DESONERADO

BDI DE SERVIGOS: 22,11%
BDI INSUMOS: 15,28%

| COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025 |

—mm

Composigao 4716 ORSE Grade em metalon Esquadrias de 1,0000000 313, 85 313, 85
Ferro
m_m
Composicdo 1903 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento Argamassas 0,0300000 543,82 16,31
50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo
mecanica e transporte
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,0000000 14,58 14,58
00006111/S
INAPI
Composigdo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 3,73 3,73
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,86 3,86
Insumo 4406 ORSE Grade em metalon Material m? 1,0000000 254,87 254,87
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 1,0000000 20,44 20,44
00004750/S
INAPI
—mm
Composicao 10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x Elementos 1,0000000 212, 29 212, 29
5cm, assentado com argamassa de cimento e areia Vazados
m—m‘m
Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem Material 0,0040000 101, 30 0, 40
00000367/S transporte)
INAPI
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,8800000 3,73 7,01
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,8800000 3,86 7,25
Insumo 11639 ORSE Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm Material un 11,1200000 11,72 130,32
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,8800000 14,58 27,41
00006111/S
INAPI
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 1,4700000 0,80 1,17
00001379/S
INAPI
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 1,8800000 20,44 38,42
00004750/S
INAPI
|| Codigo/Banco |Descricio _ ___ _ __|Tipo | Und | Quant| ValorUnit ___ Total
Composicao 12240 ORSE Quadro de distribuicao de sobrepor, em resina Conversao un 1,0000000 361, 98 361, 98
termoplastica, para até 12 disjuntores, com barramento, InfoWOrca
padrao DIN. exclusive disiuntores
ltem | _Cédigo|Banco __|Descricdo m‘m
Insumo ORSE Eletricista (horista) Méo de Obra 2,4000000 20, 44 49, 05
00002436/S
INAPI
Insumo 557 ORSE Quadro de distribuicdo de sobrepor, em resina termoplastica  Material un 1,0000000 303,84 303,84
p/até 12 disjuntores c/barramento, padréo DIN, Tigre ou similar
Composigdo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 2,4000000 3,73 8,95
—m‘m
Composigao 12241 ORSE Quadro de distribuicdo de sobrepor, em resina Conversao 1,0000000 279, 75 279, 75
termoplastica, para até 24 disjuntores, com barramento, InfoWOrca
padrao DIN. exclusive disiuntores
ltem | Cédigo|Banco __|Descricdo m‘m
Insumo ORSE Eletricista (horista) Méo de Obra 4,8000000 20, 44 98, 11
00002436/S
INAPI
Insumo 558 ORSE Quadro de distribuicdo de sobrepor, em resina termoplastica  Material un 1,0000000 163,40 163,40
p/até 24 disjuntores c/barramento, padréo DIN, Tigre ou similar
Composigdo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 4,8000000 3,73 17,90
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA
E.E.L.E.F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE.

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI DE SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
| COMPOSIQOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025 |
—mnm
Composigao 12242 ORSE Quadro de distribuicao de sobrepor, em resina Conversao 1,0000000 961, 56 961, 56
termoplastica, para até 36 disjuntores, com barramento, InfoWOrca
padrao DIN. exclusive disiuntores
ltem | Codigo|Banco __|Descricéo m-m
Insumo 559 ORSE Quadro de distribuicdo de sobrepor, em resina termoplastica  Material 1,0000000 787, 00 787, 00
p/até 36 disjuntores c/barramento, padrao DIN, Tigre ou similar
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletfricista Provisérios h 7,2000000 3,73 26,85
Insumo ORSE Eletricista (horista) Méo de Obra h 7,2000000 20,44 147,16
00002436/S
INAPI
—m-m:
Composigao 13176 ORSE Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light Luminarias 1,0000000 68,63 68,63
ou similar Internas
_m-m
Insumo 13962 ORSE Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou  Material 1,0000000 25, 95 25, 95
similar
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 1,0000000 3,73 3,73
Composicdo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,86 3,86
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,0000000 14,58 14,58
00006111/S
INAPI
Insumo ORSE Eletricista (horista) Méo de Obra h 1,0000000 20,44 20,44
00002436/S
INAPI
—m-m
Composigao 12971 ORSE Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G- Luminarias 1,0000000 78, 69 78, 69
liaht ou 5|m|lar Rev01 11/2021 Internas
II_ Tipo __Und | Quant.| Valor Unitl_____Totall
Insumo Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,0000000 14,58 14,58
0000611 1/S
INAPI
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletfricista Provisérios h 1,0000000 3,73 3,73
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,86 3,86
Insumo ORSE Eletricista (horista) Méo de Obra h 1,0000000 20,44 20,44
00002436/S
INAPI
Insumo 13685 ORSE Luminaria Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light Material un 1,0000000 36,01 36,01

ou similar
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO G

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVICOS: 22,11%

DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS 15,28%

ADMO006

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025

UNIDADE: %

Cadigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
18600  ALMOXARIFE HXMES 0,00 4.965,16 0,00
18599  APONTADOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 5.104,16 0,00
18598  AUXILIAR ADMINISTRATIVO HXMES 0,00 3.702,42 0,00
18595  AUXILIAR DE TOPOGRAFIA HXMES 0,00 3.702,42 0,00
18596  AUXILIAR DE LABORATORIO HXMES 0,00 3.701,73 0,00
18601 CADISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS) HxMES 0,00 5.851,46 0,00
18610 COMPUTADOR UNXMES 0,00 170,00 0,00
18591 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR HxMES 0,00 5.848,14 0,00
18602 ENFERMEIRO HxMES 0,00 8.170,62 0,00
18585 ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO HXMES 0,00 21.959,24 0,00
18583 ENGENHEIRO PLENO HxMES 0,00 25.381,61 0,00
18582 ENGENHEIRO SENIOR HxMES 0,00 32.108,96 0,00
18960 ENGENHEIRO COORDENADOR HXMES 0,00 36.639,33 0,00
18609 EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO UNXMES 0,00 2.850,00 0,00
18597 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO HXMES 0,00 7.699,78 0,00
110257  IMPRESSORA UNXMES 0,00 200,00 0,00
110255  PLANO DE TELEFONIA + INTERNET MES 0,00 100,00 0,00
18594 LABORATORISTA HxMES 0,00 6.233,01 0,00
18589 MEDICO DO TRABALHO HXMES 0,00 12.898,98 0,00
18603 MOTORISTA HxMES 0,00 3.750,73 0,00
18593 NIVELADOR HXMES 0,00 5.299,77 0,00
18612 PLOTTER UNXMES 0,00 320,00 0,00
18604 SERVENTE HXMES 0,00 3.657,84 0,00
18587 TECNICO DE NiVEL MEDIO HxMES 0,00 6.562,59 0,00
18588  TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO HXMES 0,00 6.090,10 0,00
18592  TOPOGRAFO HxMES 0,00 7.590,57 0,00
18614  TELEFONE MOVEL UNXMES 0,00 230,00 0,00
18606  VEICULO LEVE C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA UNXMES 0,00 6.745,98 0,00
18617  VIGIA HXMES 0,00 3.687,34 0,00
12294 AGUA M3 0,00 5,97 0,00
12321 ENERGIA ELETRICA KWH 0,00 0,98 0,00

TOTAL SIMPLES 7.120,33
TOTALPARA 12 MESES 85.443,96
FRACAO DE 100% 854,44

BDI: 22,11% 188,92

TOTAL GERAL 1.043,36
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F.
MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
COMPOSIGAO DE BDI - SERVIGOS SEM DESONERAGAO

OD D R AQ
DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,23
R RISCOS 1,00
BENEFICIO
S+G GARANTIA/SEGUROS 0,80
L LUCRO 7,00
| IMPOSTOS
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS (50% de base de calculo com uma aliquota de 5%) 2,50
CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneragdo INSS) -
TOTAL DOS IMPOSTOS 6,15
l BDI = l 22,11%]

FORMULA PARA CALCULO DO BDI
((1+AC+R+SG)*(1+DF)*(1+L)/(1-(C+P+IS+CP))-1)

PARCELA DO B.D.| - Construgao de Edificios 1 Quartil Médio 3 Quartil
Administragdo Central 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%
Risco 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96%
PIS, COFINS e ISSQN Conforme legislagéo especifica

VALORES DE B.D.I POR TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Construgdo de Edificios 20,34% 22,12% 25,00%
Construgdo de Rodovias e Ferrovias 19,60% 20,97% 24,23%
Construgfilo de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e 20,76% 24,18% 26,44%
Construgdes Correlatadas
Const_rugag e Manutencao de Estagdes e Redes de Distribuicao de 24,00% 25,84% 27.86%
Energia Elétrica
Obras Portuarias, Maritimas e Fluviais 22,80% 27,48% 30,95%
Forcenimento de Materiais e Equipamentos 11,10% 14,02% 16,80%

Formula de calculo do BDI: Relatério do Acorddo n° 2.622/2013 - TCU / Plenério
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.LE.F.
MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATOI/CE.

ENDERECO: RODOVIA CE 055 KM 02, S/N GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE

TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025

DATA: janeiro/2026

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
COMPOSIGAO DE BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

OD D R AQ
DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3,45
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,85
R RISCOS 0,85
BENEFICIO
S+G GARANTIA/SEGUROS 0,48
L LUCRO 5,11
| IMPOSTOS
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS (50% de base de calculo com uma aliquota de 5%) -
CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneragdo INSS) -
TOTAL DOS IMPOSTOS 3,65
l BDI = l 15,28%|

FORMULA PARA CALCULO DO BDI
((1+AC+R+SG)*(1+DF)*(1+L)/(1-(C+P+IS+CP))-1)

PARCELA DO BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE . . .
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1 Quartil Médio 3 Quartil
Administragdo Central 1,50% 3,45% 4,49%
Seguro e Garantia 0,30% 0,48% 0,82%
Risco 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11%
Lucro 3,50% 511% 6,22%
PIS, COFINS e ISSQN Conforme legislagéo especifica
VALORES DE B.D.| PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE 1 Quartil Médio 3 Quartil
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,10% 14,02% 16,80%

Formula de calculo do BDI: Relatério do Acorddo n° 2.622/2013 - TCU / Plenério
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OBRA: CONTRATAGAO DOS SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA

ENDEREGO: RODOVIA CE 055 KM 02, SN GISELIA PINHEIRO. 63115-490 Crato - CE NAO DESONERADO
TABELAS: SEINFRA 028; SINAPI-CE - 11/2025; ORSE - 11/2025 BDI SERVIGOS: 22,11%
DATA: janeiro/2026 BDI INSUMOS: 15,28%
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - ORSE 11/2025
GRUPO A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS HORISTA(%) MENSALISTA(%)
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A TOTAL DO GRUPO A 36,80% 36,80%
GRUPO B ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS HORISTA(%) MENSALISTA(%)
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,84% NAO INCIDE
B2 FERIADOS 3,71% NAO INCIDE
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87% 0,67%
B4 13° SALARIO 10,80% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,55% NAO INCIDE
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 8,71% 6,73%
B9 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%
B TOTAL DO GRUPO B 44,41% 16,46%
GRUPO C ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATORIOS HORISTA(%) MENSALISTA(%)
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,40% 4,17%
Cc2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13% 0,10%
C3 FERIAS INDENIZADAS 4,85% 3,75%
C4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 3,90% 3,01%
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,45% 0,35%
(o3 TOTAL GRUPO C 14,73% 11,38%
GRUPO D INCIDENCIAS CUMULATIVAS HORISTA(%) MENSALISTA(%)
D1 REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,34% 6,06%
D2 REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO 0.48% 0.37%
PREVIO IDENIZADO ’ ’
D TOTAL DO GRUPO D 16,82% 6,43%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D)] 112,76% [ 71,07%
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E N° CE2026/183630€::’:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnico
MATEUS GOMES MAIA PEREIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0619942690
Registro: 353366CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE CRATO CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07
LARGO JULIO SARAIVA N°: S/IN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRATO UF: CE CEP: 63100347

ART Vinculada: CE20221028848
Contrato: N&o especificado Celebrado em:
Valor: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Aco Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servico

AVENIDA JOAQUIM PINHEIRO BEZERRA DE MENEZES N°: SIN

Complemento: E. E. I. E. F. MARIA YARA DE BRITO GONGALVES (CAIC) Bairro: GISéLIA PINHEIRO

Cidade: CRATO UF: CE CEP: 63115490

Data de Inicio: 26/02/2026 Previséo de término: 26/02/2027 Coordenadas Geograficas: -7.223495, -39.424437
Finalidade: Escolar Codigo: Néo Especificado

Proprietario: MUNICIPIO DE CRATO CPF/CNPJ: 07.587.975/0001-07

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragdo Quantidade Unidade
81 - Projeto Arquitetdnico > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAO > #1.1.1.4 - 828,33 m2
EM MATERIAIS MISTOS
81 - Projeto Arquitetonico > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE 1.651,86 m2
EDIFICAGAO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - 828,33 m2
DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO
35 - Elaboragdo de orcamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAO > 1,00 un
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS
82 - Projeto de Instalagdes > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES 58,00 kva
ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

15 - Elaborag&o em BIM Quantidade Unidade
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - 1.651,86 m2
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
82 - Projeto de Instalagdes > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 1,00 un
- DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
82 - Projeto de Instalagdes > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 1,00 un

- DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

Ap6s a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacdes
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES, ORCAMENTO E DEMAIS PECAS
TECNICAS PARA PROCESSO LICITATORIO DA REFORMA E ADEQUAGAO DO BLOCO 1 E DA QUADRA DA E.E.I.E.F. MARIA YARA DE BRITO
GONCALVES EM CRATO-CE.

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 69091
Impresso em: 10/03/2026 as 19:28:40 por: , ip: 187.19.184.182

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br - CREA-C
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 Conselho Regional de Engenharia

& Agronomia do Ceara
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E N° CE2026/183630€::’:

INICIAL

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
MATEUS GOMES MAIA PEREIRA
RNP: 0619942690

’ de de A ineid  Data: 10/03/2026 19:28:41

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

Local data MATEUS GOMES MAIA PEREIRA - CPF: 025.279.183-52

MUNICIPIO DE CRATO - CNPJ: 07.587.975/0001-07

9. Informacgdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 10/03/2026 Valor pago: R$ 108,40 Nosso Numero: 8218638129

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 69091
Impresso em: 10/03/2026 as 19:28:41 por: , ip: 187.19.184.182

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br -
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Ceara
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REFERENCIA PROCESSO FLUXUS N° 2667.2026
REFERENCIA ETP N° 002/2026/ENG/SME
TERMO DE REFERENCIA - OBRAS

1. DO OBJETO

CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E
ADEQUACAO DO BLOCO | E DA QUADRA DA E.ELE.F. MARIA YARA DE
BRITO GONCALVES (CAIC GISELIA PINHEIRO) NO MUNICIPIO DE CRATO/CE,
nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO QUANT. | UND. VALOR

REFORMA E ADEQUACAO DO
BLOCO 1 E DA QUADRA DA
E.E.LE.F. MARIA YARA DE
01 BRITO GONCALVES (CAIC 01 UND | R$4.116.029,65
GISELIA PINHEIRO) NO

MUNICIPIO DE CRATO/CE

1.1. O objeto decorreu de estudo de solugdo, com fundamentagdo e andlises constantes
do Estudo Técnico Preliminar N° 002/2026/ENG/SME.

1.2. O objeto desta contratagdo nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme
Decreto n° 1602001/2023 — GP.

1.3. A justificativa desta contratacdo ¢ motivada para a resolu¢dao dos seguintes pontos:
1) Demanda por um equipamento publico educacional de qualidade, com instalagdes que
possibilitem o desenvolvimento educacional de alunos do ensino fundamental; 2)
Necessidade de melhoramento da estrutura a fim de que seja capaz de promover, para a
localidade, a preparacdo das criangas e adolescentes, o apoio as familias, a inclusdo social,
seguran¢a ¢ bem-estar para a comunidade como um todo; 3) Fortalecimento de agdes
educativas no ambito do ensino fundamental e promog¢ao da cidadania com uma estrutura
para a pratica de esporte e demais atividades com este objetivo, conforme também
pormenorizado em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar n°
002/2026/ENG/SME anexo obrigatorio deste Termo de Referéncia.

1.4. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2026.

Rua Teodorico Teles Neto, S/N, Miranddo, CEP: 63.125-220 - Crato/CE
(88) 3523-1050 | (88) 3523-8817 | educacao@crato.ce.gov.br
www.crato.ce.gov.br
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2. FORMA DA CONTRATACAO

2.1. Esta contratacdo se dara através de licitagao por Concorréncia Eletronica;
2.2. Nao sera utilizado o sistema de registro de pregos;

2.3. O critério de julgamento serd de menor prego;

2.4. Sera aceita a participag¢do de consorcio de empresas.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1. Subcontratagao

3.1.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual sem a prévia aprovagao
por parte da Contratante, com as seguintes condigdes:

3.1.1.1 E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto, a qual
consiste em:

1. PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO
(INTERNO)

2. ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
ALUMINIO OU PLASTICAS, VAO 10m

3. LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

4. ESCORAMENTO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO
EXISTENTE PE DIREITO SIMPLES.

3.1.1.2. Seréd admitida a subcontratagdo para as atividades que nao constituam o escopo
principal do objeto, até o limite de 25% do valor total do contrato.

3.1.1.3 A subcontratacdo se justifica por se tratar de uma obra que contempla servigos
complementares as atividades comuns, necessitando de empresas com atuagdo em
atividade especifica. A Subcontratacdo pode assim trazer celeridade na execugado da obra,
diminuindo transtornos a populagdo.

3.1.2. Em qualquer hipdtese de subcontrataciao, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenagao das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

Rua Teodorico Teles Neto, S/N, Miranddo, CEP: 63.125-220 - Crato/CE
(88) 3523-1050 | (88) 3523-8817 | educacao@crato.ce.gov.br
www.crato.ce.gov.br
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3.1.3. A subcontrata¢do depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe

avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para
a execucao do objeto.

3.1.4. O contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

3.1.5. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fun¢do na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

3.1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas a
subcontrata¢ao, caso admitida.

3.2. Garantia da contratacao

3.2.1. Como garantia da execucao plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do
Contrato, a empresa Contratada prestard garantia no valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do Contrato, com validade para todo o periodo de execugao dos
servicos, devendo ser renovada a cada prorrogagao efetiva do contrato.

3.2.2. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do
contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro
ou titulo da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancdria. Cabera a empresa
CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no §1°
do Art.96 e seguintes, da Lei n.14.133/2021.

3.2.3. A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, devera ser durante a execugao
do contrato, devendo ser renovada quando houver prorrogacao contratual nos termos do
art.96, da Lei n.14.133/2021, complementada no caso de acréscimo previsto no art.125
da Lein.14.133/2021.

3.2.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

3.2.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

3.2.4.2. Prejuizos causados 8 CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execugao do contrato;

3.2.4.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a
CONTRATADA;

Rua Teodorico Teles Neto, S/N, Miranddo, CEP: 63.125-220 - Crato/CE
(88) 3523-1050 | (88) 3523-8817 | educacao@crato.ce.gov.br
www.crato.ce.gov.br
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3.2.4.4. Obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela CONTRATADA.

3.2.5. SEGURO-GARANTIA - entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por
Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:

3.2.5.1 O seguro-garantia e suas condi¢des gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP
n.661, de 11 de abril de 2022 ¢ seus anexos;

3.2.5.2. A apdlice terad sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao
site <https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp’.

3.2.5.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar
Cobertura  Adicional de  Acdes  Trabalhistas e  Previdenciarias  do
CONTRATADO(TOMADOR) em relagao a obra.

3.2.6. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pagado o
prémio nas datas convencionadas;

3.2.6.1. Para a prestagao da garantia pelo CONTRATADO, quando optar pela modalidade
seguro-garantia, sera facultado o prazo de 01(um) més, contados da data da homologacao
da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacao da garantia.

3.2.7. A garantia em dinheiro (caucdo) devera ser efetuada, mediante deposito em conta
especifica, com correcdo monetaria a crédito da CONTRATANTE.

3.2.8. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento).

3.2.8.1. O atraso superior a 20(vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a
extin¢gdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas,
conforme dispde o inciso I do art.137 da Lei n.14.133/2021.

3.2.9. Caso a opgao seja por utilizar titulo da divida publica como garantia, este devera
conter valor de mercado correspondente ao valor garantido, constando entre aqueles
previstos em legislagdo especifica. Além disso, devera estar devidamente escriturado em
sistema centralizado de liquidacao e custddia, nos termos do art.61 da Lei complementar
n.101 de 04 de maio de 2000, podendo a CONTRATANTE recusar o titulo ofertado, caso
verifique a auséncia desses requisitos.

3.2.10. No caso de garantia na modalidade de carta fianga, devera constar da mesma
expressa rentincia pelo fiador, aos beneficios do art.827 do Codigo Civil de 2002.

3.2.10.1. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo
maximo de 10 (dez) dias tuteis, contados da data em que for notificada.

Rua Teodorico Teles Neto, S/N, Miranddo, CEP: 63.125-220 - Crato/CE
(88) 3523-1050 | (88) 3523-8817 | educacao@crato.ce.gov.br
www.crato.ce.gov.br
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3.2.11. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugao

do contrato ou ap6s a sua extin¢ao por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente.

3.2.12. A apolice de seguro, deve expressar a SEINFRA/CRATO-CE como SEGURADO
e especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de
Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

3.2.13. Respeitadas as demais condi¢cdes contidas neste Termo de Referéncia e seus
Anexos, a garantia serd liberada apos a integral execugdo do Contrato, desde que a
Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigagdes contratuais.

3.2.14. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao do
objeto, devem ser atendidos os requisitos estabelecidos no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis:

3.2.15. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao
a garantia da contratagdo.

3.3. Sustentabilidade

3.3.1. Devem ser seguidos os requisitos contidos no Guia Nacional de Contratagcdes
Sustentaveis, além dos critérios eventualmente inseridos pela natureza do objeto.

3.4. Vistoria

3.4.1. A avaliacao prévia do local de execugdao dos servicos ¢ imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacao de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas.

3.4.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

3.4.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizag¢ao da vistoria.

3.4.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condi¢des e peculiaridades da contratacao.

3.4.5. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos
decorrentes.

Rua Teodorico Teles Neto, S/N, Miranddo, CEP: 63.125-220 - Crato/CE
(88) 3523-1050 | (88) 3523-8817 | educacao@crato.ce.gov.br
www.crato.ce.gov.br
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4. REQUISITOS DO FORNECEDOR
4.1. Qualificagao Técnica

4.1.1. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional, CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
em plena validade;

4.1.2. Comprovacao de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com
o item pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

4.1.3. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

4.1.3.1. TECNICO - OPERACIONAL DA EMPRESA:

1. PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12Zmm, INCLUS. POLIMENTO
(INTERNO) - 559,99 M2

2. ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
ALUMINIO OU PLASTICAS, VAO 10m - 597,37 M2

3. LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 - 244,58 M2

4. ESCORAMENTO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO
EXISTENTE PE DIREITO SIMPLES — 359,14 m?

4.1.3.2. TECNICO — PROFISSIONAL:

1. PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO
(INTERNO)

2. ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
ALUMINIO OU PLASTICAS, VAO 10m

3. LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

4. ESCORAMENTO PARA ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO
EXISTENTE PE DIREITO SIMPLES

Rua Teodorico Teles Neto, S/N, Miranddo, CEP: 63.125-220 - Crato/CE
(88) 3523-1050 | (88) 3523-8817 | educacao@crato.ce.gov.br
www.crato.ce.gov.br
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4.1.4. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao e
o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

4.1.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

4.1.6. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagio ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execug¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

5.3. Ao assinar o contrato, o contratado deve definir preposto para contatos e
providéncias, bem como seus contatos telefonicos e via e-mail.

5.4. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

5.5. O ¢6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

5.6. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacio do
plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢ao dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

5.7. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato: Sra. TERESA ADRIANA CARDOSO BRAGA, Secretaria Executiva de
Educacao, e atender a todos os regramentos referentes a sua tematica, conforme a Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, caput e Anexo VI do Decreto Municipal 1602001/2023-GP.

5.7.1 As atividades de fiscalizagdo técnica do contrato serdo realizadas pelo engenheiro
civil Sr. WEINE FERNANDES CELIAO DE MOURA CAU: A42301-7, conforme RRT
de Fiscalizacao da obra devidamente emitida junto ao CAU/CE.
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5.8. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da

prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a
execucao do objeto contratado.

6. REGIME DE EXECUCAO

6.1. O servigo devera ser iniciado a partir da assinatura do recebimento da ordem de
servico e reunido de partida na sede da Secretaria de Infraestrutura.

6.2. Caso nao seja possivel o inicio na data assinalada, a empresa devera comunicar as
razodes respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedéncia para que qualquer
pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e
forca maior.

6.3. A comunicagao deve atender ao item 5 deste Termo de Referéncia.

6.4. O servigo devera ser prestado na localizagdo abaixo especificada e de acordo com os
projetos disponibilizados, a ser iniciado apds a emissao da ordem de servigo e finalizar
de acordo com o cronograma de execugao previsto, no caso de 12 (doze) meses.

6.5. O cronograma dos servigos segue anexo ao projeto basico, tendo como prazo de
execucao 12 (doze) meses a partir da data da ordem de servigo emitida.

6.6. Para a perfeita execugcdo dos servigos, a Contratada deverda disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas
e qualidades estabelecidas em projeto basico, promovendo sua substitui¢do quando
necessario.

6.7. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

7. DO RECEBIMENTO

7.1. Apos finalizagdo do servigo, o fiscal fard avaliagdo por critérios de atendimento a
especificagdo do servigo, e emitira termo detalhado de analise.

7.2. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, apds a verificagdo do servico e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado.

7.3. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
aferi¢do do atendimento das exigéncias contratuais.

7.4. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
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comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.5. O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a analise prévia a liquidagao de despesa, ndo sera computado para
os fins do recebimento definitivo.

7.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execuc¢ao do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. As medi¢des serdo realizadas em conformidade com a execugdo dos servigos
efetivamente realizados, atestadas pelo contratante, considerando as disposi¢des do
Projeto Basico, do cronograma fisico-financeiro e da proposta adjudicada, salvo
modifica¢do contratual na forma da lei.

Recebimento

8.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medigdo prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha, memoria de célculo detalhada e todos os documentos
necessarios que comprovem a efetiva execucao dos servigos apresentados em medigao.

8.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

8.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo, com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem
a parcela a ser paga.

8.3.1. Os fiscais técnico e administrativo do contrato realizarao o recebimento provisério
do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

8.3.2. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.3.3. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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8.3.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo
atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

8.3.5. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medi¢ao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério.

8.3.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste contrato e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

8.4. Quando a fiscalizagao for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do contrato,
em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisodrio, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.5.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado;

8.5.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

8.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

8.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

9. FORMA DE PAGAMENTO

9.1. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como: o prazo de validade; a data da emissdo; os dados do
contrato e do 6rgdo contratante; o periodo respectivo de execugao do contrato; o valor a
pagar; e eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.
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9.2. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovacao da regularizacao da situagdo, sem Onus ao contratante;

9.3 Estando toda documentagao correta, o servidor encaminhara, através de fluxo regido
pela Secretaria de Finangas e Planejamento, para realizagao de tramites e pagamento.

9.4. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, de preferéncia no banco
BRADESCO.

9.5. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 dias da finalizagao do servigo ou de suas
medicoes, respeitadas as disposi¢oes do artigo 59 do Decreto Municipal n° 1602001/2023
— GP.

9.6. Devera ser respeitada a ordem cronologica exigida no artigo n° 141, Lei n°
14.133/2021.

10. POSSIBILIDADE DE REAJUSTE

10.1. Os valores contratados poderao ser alterados para atender ao aumento ou diminui¢do
do item contratado, ou para reestabelecer o equilibrio economico-financeiro do contrato,
conforme o artigo n° 124 da Lei n° 14.133/21 e Anexo VII do Decreto Municipal n°
1602001/2023-GP.

11. FORMALIZACAO E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O termo formalizado serd contrato, que consta com minuta em anexo ao edital
futuro;

11.2. O prazo de vigéncia da contratacao ¢ de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a
vigéncia da contratagao.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢amento Municipal.

12.2. A contratacdo seré atendida pela seguinte dotagdo: 12.361.1402.2.085.0000 - FDB
30% - Manutengdo e Desenvolvimento do Ensino Fundamental/ Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes.
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12.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apods
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento, em respeito ao art. 106, II da Lei n° 14.133, de 2021, que prevé
para contratagdes de servigos e fornecimento continuado que a “a Administragdo devera
atestar, no inicio da contratagdo e de cada exercicio, a existéncia de créditos
or¢amentarios vinculados a contratacdo e a vantagem em sua manutencao”.

13. PREVISAO DE PENALIDADES

13.1. As penalidades e san¢des seguirdo as normas constantes na Lei n°® 14.133/21 e
constam na minuta de contrato anexa ao edital.

Crato/CE,10 de marco de 2026.

NEYLA CYRCE BRITO FALCAO CAVALCANTI
Secretaria Municipal de Educagao
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ANEXO ITI - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACAO
MUNICIPIO DE CRATO/CE - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXXX

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
................... , QUE FAZEM ENTRE SI
O MUNICIPIO DE CRATO/CE, POR INTERMEDIO
DO (A) SECRETARIA DE EDUCACAO E A

EM P RE S A . v it e et e ettt ettt e

O Municipio de Crato/CE por intermédio do(a)
Secretaria de xxxxxx, com sede no(a) XxXXXxXXXxX, i1nscrito(a)
no CNPJ sob o n° 07.587.975/0001-07, neste ato

representado (a) pelo (a) Secretéario (a) de
....................................... ’ Sr(a) .
................................................. ’

doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
.............................. , 1lnscrito(a) no CNPJ/MF sob
o 0 , sediado (a) na
................................... , em
............................. doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado (a) por

.................................. (nome e funcéao no
contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU
procuracdo apresentada nos autos, em observédncia as
disposicdes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e
demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
XXXXXX, mediante as cldusulas e condigdes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de [objeto], nas
condicgbes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricgdo:
1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacdo
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1.2.38. A Proposta do CONTRATADO;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucdo é o de O regime de execucdo é o de Empreitada
por preco Unitario

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de [indicar o prazo] contados
do(a) [indicar o termo inicial da vigéncia], na forma do artigo 105 da
Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido
no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de
execugdo, assim como os prazos e condig¢des de conclusédo, entrega,
observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratagdo do ©objeto sdo aquelas
estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratacdo é de RS XXXXXX (XXXXXXXXX)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas
e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociails, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que o0s pagamentos
devidos ao CONTRATADO dependerdo dos quantitativos efetivamente
fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicdes a ele
referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual s&o aquelas
definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
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8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAC@ES DO CONTRATANTE
8.1. S&o obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigag¢des assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo
de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos
incorrecgdes, imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas na
execucdo do objeto contratual, fixando ©prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas
expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam
as mais adequadas;

8.14. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o
cumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a
parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacéo
e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto,
quanto a dimensé&o, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei
n® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a
execucdo do objeto, no prazo, forma e condig¢des estabelecidos no
presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sancdes previstas na lei e neste
Contrato;
8.1.8. Ndo praticar atos de 1ingeréncia na administragdo do

CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar
direta ou indiretamente o objeto CONTRATADO;

8.1.8.2. fixar saldrio inferior ao definido em lei ou em ato
normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionédrio
do CONTRATADO;

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo
reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funciondrio do CONTRATADO a execucdo de
tarefas fora do escopo do objeto da contratacdo; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencdo indevida
da Administracgdo na gestdo interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-
Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO;
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8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e
reclamacdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados
os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente

protelatdérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste;

8.1.10.1. A Administracdo terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida
a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do
equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao 1inicio de
processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas
contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipdtese de posterior alteracdo do
projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133,
de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o
desenvolvimento dos servigcos objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos,
apbds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus
equipamentos e instalacgodes, apresentem condig¢des adequadas ao
cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e saude no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em
local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar
pendéncias, liberar &areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execugéo.

8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentag¢do
como condigcdo indispensdvel para o recebimento definitivo de objeto,
quando for o caso:

8.1.18.1. "As built'", elaborado pelo responsdvel por sua
execucdo;
8.1.18.2. Comprovag¢do das ligag¢bes definitivas de energia, dgua,

telefone e gds;

8.1.18.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando O
servico;

8.1.18.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
8.1.18.5. Certiddo negativa de débitos previdencidrios

especifica para o registro da obra junto ao Cartdério de Registro de
Imoveis;,
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8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built",

especificacbes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos
e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.

8.2. A Administracdo né&o responderd por quaisquer compromissos
assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucédo
do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste
Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigac¢des a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor
do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou
informacdo por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
os bens e servigos nos quals se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecgdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do
objeto, bem como por todo e qualgquer dano causado a Administracdo ou
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execugcdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficaréa
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema
de Cadastro de Fornecedores - SICAF, o CONTRATADO deverd entregar ao
setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacgdo dos servicos, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Uniéo;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em
Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciéarias, tributéarias, fiscais, comerciais
e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia né&o
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transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nd&o poderd onerar o objeto
do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a
urgéncia da situacdo, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local da execugdo do objeto contratual, ndo ultrapassando
o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacéo
na licitacdo ou para qualificacdo na contratacdo direta;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacéo;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cliusula acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia
do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o d6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementd-los, caso
o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdédrio para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cldusulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parédmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observédncia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacdo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observdncia as normas da
legislacéo pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores
condic¢des de seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e
aprovacgdo, dquaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;
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9.20. Cumprir as normas de protegcdo ao trabalho, inclusive aquelas
relativas a seguranca e a saude no trabalho;

9.21. Ndo submeter os trabalhadores a condic¢des degradantes de trabalho,
jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos forcados;

9.22. Nao permitir a wutilizacdo de qualquer trabalho do menor de
dezesseis anos de idade, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores
de quatorze anos de idade, observada a legislacdo pertinente;

9.23. Nido submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de
trabalho noturno e em condig¢des perigosas e insalubres e a realizacéo
de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacéo,
violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do
servigo para representd-lo na execug¢do do contrato;

9.25.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderé
ser recusada pelo o6érgdo ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbébnijuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente puUblico que
tenha desempenhado fung¢do na licitagdo ou que atue na fiscalizacgdo ou
gestdo do contrato, nos termos do artigo 48, paradgrafo Unico, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagcdo solicitada pelo
CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencdo e vigilédncia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo do objeto, durante
a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e
instalac¢des em condig¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranca e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecgdo individual (EPI) e equipamentos
de protecédo coletiva (EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do contrato;

9.32. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de
modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos
e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo
determinado;
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9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas
internas da Administracéo;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas
pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

9.35. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacdo ou finalizacdo do servigco no prazo
estabelecido, para adocdo de acdes de contingéncia cabiveis.

9.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo
CONTRATANTE;

9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha;

9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal
dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucdo do servicgo;

9.39. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional;

9.40. Atender as solicitacdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacgdes relativas a
execugdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas
4dreas do CONTRATANTE;

9.42. Adotar as providéncias e precaugdes necessédrias, inclusive
consulta nos respectivos &érgdos, se necessario for, a fim de gque néo
venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de
comunicacéo;

9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente,
conforme as &reas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade;

9.44. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessdrias e demais documentos e autorizac¢des exigiveis, na forma da
legislacdo aplicéavel;

9.45. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, numero de funcionadrios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto;

9.46. Refazer, as suas expensas, o0s trabalhos executados em desacordo
com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo
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prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo;

9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do
artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

9.47.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentédvel - PMFS devidamente aprovado pelo &rgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.47.2. supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo
6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
9.47.3. florestas plantadas; e

9.47 .4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas

especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.48. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos
florestais utilizados em cada etapa da execucgdo contratual, nos termos
do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.48.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos
produtos ou subprodutos florestais;

9.48.2. Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando
tal inscricgdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso ITI,
da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

9.48.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria
n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucéo
Normativa IBAMA n°® 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e

armazenamento exijam a emissdo de tal licencga obrigatéria; e

9.48.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execucdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle préprio, o CONTRATADO deveréd apresentd-lo, em complementacédo
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territdério estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo
dos residuos da construcgdo civil estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de
05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.49.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagéo
deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
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Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil apresentado
ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307,
de 2002, o CONTRATADO deveréd providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil origindrios da contratacéo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.49.2.1. residuos Classe A (reutilizédveis ou reciclavels como
agregados) : deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacdo de material para usos futuros.

9.49.2.2. residuos Classe B (recicléaveis para outras
destinacdes) : deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados
a &reas de armazenamento temporadrio, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacgdo ou reciclagem futura.

9.49.2.3. residuos Classe C (para os quais n&o foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis que
permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.49.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a sautde): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.49.3. Em nenhuma hipdétese o CONTRATADO poderd dispor os residuos
origindrios da contratagdo em aterros de residuos sdélidos urbanos,
adreas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e A&reas
protegidas por Lei, bem como em &reas ndo licenciadas.

9.49.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o
caso, o CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

.50. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

9.50.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em
local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo
pontual ou fugitiva, wutilizado na execugdo contratual, deveréa
respeitar os limites maximos de emiss&o de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 2006, e legislacdo correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte.

9.50.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos
ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliac&do do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
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da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos

termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislacdo correlata.

9.51. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°
1, de 2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade
de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagdo de precos 0s custos correspondentes.

9.52. Responder por dqualquer acidente de trabalho na execucdo dos
servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros,
por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos
bens do CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via puUblica junto ao servico de engenharia.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdérios previamente
aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames
e provas que lhe caibam necessdrias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacdes.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligacgdes definitivas das
utilidades previstas no projeto (&gua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone etc.), bem como atuar junto aos oérgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenca Ambiental de Operacgédo etc.).

9.55. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza
intelectual, apdés a assinatura do contrato, o CONTRATADO deverd
participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigacdes
contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsdveis pela
elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico
do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos
da drea requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das dreas que
executardo os servicos contratados.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 2018 (LGPD), quanto
a todos os dados pessoalis a que tenham acesso em razdo do certame ou do
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir
da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo,
independentemente de declarag¢do ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades
que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios
do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora
das hipoteses permitidas em Lei.
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10.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis sobre todos os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a
ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é
dever do CONTRATADO elimind-los, com excecdo das hipdéteses do art. 16
da LGPD, 1incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentac¢do para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigac¢des legais
ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os
deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO deverd exigir de suboperadores e subcontratados o
cumprimento dos deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente
responsdvel por garantir sua observincia.

10.8. O CONTRATANTE poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento
dessa cldusula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais
pedidos de comprovag¢do formulados.

10.9. O CONTRATADO deverd prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
prorrogdvel justificadamente, quaisquer Iinforma¢des acerca dos dados
pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos
administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados
pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em
formato interoperdvel, a fim de garantir a reutilizag¢do desses dados
pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos
pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela
autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacbes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da
LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo,
conforme regras constantes do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infracdes e sancdes administrativas referentes
a execucgdo do contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXT INCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as
partes, ainda que 1sso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdées ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a
vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera
a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o
contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior
decorrer de culpa do CONTRATADO:

13.3.1. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as
respectivas sanc¢des administrativas,; e

13.3.2. poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e,
nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade
da execucdo contratual

13.4. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes
nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, Dbem como
amigavelmente, assegurados o contraditdério e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipdétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma
Lei.

13.6. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura
da empresa ndo ensejard a extingdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

13.7. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa Jjuridica contratada,
deveréd ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.8.1. Do Dbalanco dos eventos contratuais Jj& cumpridos ou
parcialmente cumpridos;

13.8.2. Da relacdo dos pagamentos j& efetuados e ainda devidos;
13.8.3. Das indenizacdes e multas.

13.9. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento
do desequilibrio econdmico-financeiro, hipdétese em que serd concedida
indenizagédo por meio de termo indenizatério.

13.10. O CONTRATANTE poderad ainda:

13.10.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo
CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme
legislacédo que rege a matéria; e

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de
prejuizos causados a Administracdo, nos termos do inciso IV do art.
139 da Lei n.® 14.133, de 2021, reter os eventuails créditos existentes
em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.
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13.11. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o

CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na
licitag&o ou na contratacgdo direta, ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo
do contrato, ou que deles seja cbénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1. Eventuails alteracdes contratuais reger-se-&do pela disciplina dos
arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ ©obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o
limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteracdes contratuails deverdo ser promovidas mediante
celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria
juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipdétese em que a formalizacdo do aditivo
deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que nédo caracterizam alteragdo do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo
aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta
de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste
exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

I) Gestdo/unidade: [...];
IT) Fonte de recursos: [...];
I11) Elemento de despesa: [...];

15.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd
indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentdria respectiva e liberagcdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as
disposicdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicéveis e, subsidiariamente, segundo as disposic¢des contidas na Lei
n® 8.078, de 1990 - Cébdigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94
da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°,
§2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto
n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro Comarca de Crato, Estado do Ceard para dirimir
os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que néo
puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei
n°® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS :
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