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Processo administrativo N° OOO2520260605000i2O

Unidade responsavel
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Prefeitura Municiioal cl-e Daracuru

Data
24/06/2026

Responsavel
Comissao De Planeiameixto

| 1. DESCRIQAO DA NECESSJDADE DA CONTRATAQAO
O Municipio de Paracuru. corn cerca de 35.9-O0 habitantes e territério de
aproximadamente 297 kmz, possui rnalha viaria urbana e rural composta por
logradouros de revestimento asfaltico, calgamento poliédrico e leito natural. Em
decorréncia das concligées c3fméticas adversas — notadamente o quadrimestre
chuvoso (fevereiro a maio) — e da intensa circulagao de ve-|'culos pesados associados ao
turismo, a atividade pesque|ra e ao escoamento da produgéo rural, observa-se
acelerada deterioragao das vias pavinnentadas, com surgimento de trincas, panelas,
afundamentos plasticos e de-snivelamentos.

A auséncia de rnanutengao tempestiva acarreta riscos a segurancga viéria, prejuizo aos
rnunicipes (em especial aos usuarios ue rnotocicletas. que constituem importante
parcela da frota local), majoragao dos custrss de transporte de passageiros e cargas,
depreciagéo de irnoveis lindeiros e impacto negativo na atividade economica turistica,
vetor estratégico do desenvolvimento local.

A presente contratagao visa ao Registro de Pregos para futuras e eventuais aquisigées,
sob demanda, de Massa Asféltica do tipo CE-3UQ, Emulsao Asfaltica RR-2C e insurnos
destinados a execugéo de Tratamento Superficial Duplo, ambos com transporte
incluso, possibilitando ao Municipio |"i:E.i!lZal', com agilidade e racionalidade
orgamentaria, as intervengoes de manutengao corretiva (operagéo tapa-buracos),
reabilitaoao (recapeamento} nova pavimentagéo asfalti-ca.

| 2. AREA REQUISITANTE

~ ,. A Area requasitante A " " ” ‘ff V
Secretaria de lnfraestrutura MARCOS MACLEITON FREITAS DA SILVA
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| 3. oEsciI2ic;Ao oos REQUlS!TOS DA coNTRATA<;Ao
Para o adequado atendimento da necessidade, faz-se irnprescindivel o
dos seguintes requisitos técnicos rninimos:

a) Massa Asfaltica CBUQ produzida em conforrnidade com as especificacoes
DNIT O31/2006-ES (faixa C ou faixa B, conforme aplicacéo), com agregados
graduados, ligante asfaltico CAP 50/70 e teor de betume e granulometria
atestados em Iaudo laboratorial;
b) Emulsao Asféltica RF?-2C atendendo a norma DNlTl65/2013-EM, fornecida corn
certificado de qualidade do fabricante;
c) Asfalto Diluido CM-30 atendendo as especificacoes técnicas vigentes do DNIT
e da ANP aplicéveis ao produto, acompanhado de certificado de qualidade do
fabricante;
d) Agregados pétreos Lipo Brita O e Brita l destinados a execucéo de Tratamento
Superficial Duplo (TSD), constituidos por material limpo, isento de impurezas,
argila, materia orgénica e particulas friéveis, apresentando granulometria
compativel com as especificacoes técnicas do DNIT para aplicacao em
revestimentos asfalticos;
e) Transporte incluso no preco unitério, observando as condicoes adequadas de
acondicionarnento para cada procluto, de forma a preservar suas caracteristicas
fisicas e quimicas durante o deslocamento. No caso da massa asfaltica CBUQ, o
transporte deveré ser reaiizado ern caminhoes dotados de protecéo térmica
(Iona ou similar) que assegurem temperatcra minima de aplicagao da massa
asfaltica (entre 130°C e 160°C);
f) Entrega no endereco indicado peia Coratratante (canteiro de obras da
Secretaria de lnfras-strutura, em Paracuru/CE), no prazo nnaximo de O5 (cinco)
dias contados da Ordern de Fornecimento;
g) Apresentacao de la-udo laboratoria! de cada lote entregue, atestando 0
cumprimento das normas técnicas aplicaveis;

h) Atendimento aos requisitos de sustentabilidade do art. ll, IV, da Lei n°
14.133/2021 e do Decreto Federal n° 7.746/2012, no que couber.

Diante da complexidade acima descrita, a exigéncia de garantia de proposta, fixada
em 1% do valor estimaclo da contratacéio, fundamenta-se no Art. 58 da Lei Federal n°
14.133/21 e visa, prirnordialrnente, resguardar 0 interesse publico contra 0 fenomeno
dos 'licitantes aventureii os'.

A medida justifica se pelos seguintes pilares:

Sinalizagao de Solidez e Aptidéo: Atua como urn filtro de qualificacao economica
prévia, assegurando que as proponentes rnossuern lastro financeiro minimo para
honrar os compromissos assumidos, evitarido empresas insolventes que
comprometam a execucao contratual.

Mitigacéo do Risco de Desisténcia: Desestimula a retirada injustificada de propostas
apos a fase de lances, cornportamento que gera graves prejuizos ao erério devido ao
custo operacional de republicacao do certame e ao atraso na prestacao do
servigo/entrega do bem.
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Preservacao da Selecao Mais Vantajosa: Ao inibir propostas temerarias ou inexequiveis,
a garantia assegura que a disputa ocorra entre emprasas seriamente engajadas,
garantindo que o critério de julgamento reliita uma proposta real e sustentavel a
longo prazo.

lgualdade e Eficiéncia: Equaliza as condicoes de participacao, exigindo um
compromisso financeiro idéntico a todos os interessados. o que fortalece a integridade
do processo licitatorio e a seguranca juridica da Administragao.

Portanto, a garantia de proposta é um instrumento de gestao de riscos indispensavel
para garantir que o processo resulte em uma contratacao efetiva, célere e livre de
incidentes que retardem o atendimento as necessidades da Administracao Publica.

I 4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foi realizada analise das alternativas de solucao para a necessidade descrita, a saber:
a) Execucao direta pela Administra<;ao:demanda investimento em usina de
asfalto, frota de caminhoes basculantes térmicos, vibroacabadora, rolos
compactadores, bem como contratacao de quadro Lécnico especializado.
lnviavel no curto prazo. dada a inexisténcia de estrutura instalada e o elevado
custo de implantagao.
b) Aquisicao de materials asfalticos e agregados com transporte incluso (solucao
adotada):garante fornecimento sob demanda, transfere ao particular a
responsabilidade pela qualidade e pelo transporte do material aquecido, e
permite ao Municipio concentrar-se na execucao dos servicos. E a alternativa
adotada pela quase totalidade dos municipios ceaienses de porte similar.
c) Contratacao integrada (turn-key):consistente em terceirizacao tanto do
fornecimento quanto da aplicacao. Nao recomendada para esta etapa, pois retira
da Administracao o controle direto .-obre as priorizacoes de intervencao e
cronograma.

Pelas razoes expostas, opta-se pela alternativa consistente em Sistema de Registro
de Precos para fornecimento parcelado, sob demanda, com transporte incluso até 0
canteiro municipal.

| 5. DEscR|cAo DA so|_ucAo como um TODO
A solucao proposta para 0 registro de pregos destinada a futura e eventual aquisicao
de massa asfaltica CBUQ, emulsao asfaltica RR-2C e insumos destinados a execucao
de Tratamento Superficial Duplo, incluindo transporte, visa atender as necessidades
de recuperacao, nova pavimentacao e operacoes tapa-buracos em vias publicas
urbanas e rurais do municipio de Paracuru/CE. Esta solugao foi estruturada levando
em consideracao os principios da Lei P° 14-.133/2021, focancio especificamente em
eficiéncia, economicidade, planejamento e sustentabilidzzde.

O modelo de registro oe precos é a escolha ideal para este projeto, uma vez que
permite a flexibilidade na aquisigtao dos insumos ct;-nforme a demanda, sem a
necessidade de realizar novos processes licitatorios a cada compra. Essa abordagem
facilita a rapida resposta as necessidades emergenciais de reparo e manutengao viaria,
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'\~assegurando a continuidade e qualidade das operacoes de infraestrlltgfa rodovia<q'aE/

. . . ,.. .Do ponto de vista economico, a adocao deste sistema promove a economia de escala,
resultando em condicoes comerciais mais favoraveis e otimizadas. Como o registro de
precos possibilita a agregacao de demandas, isso promove negociacoes vantajosas
com potenciais fornecedore-5, ieduzindo significativamente os custos ad ministrativos e
operacionais envolvidos no processo de aquisicao.

Em termos de planejarnento, essa estratégia permite que a Secretaria Municipal de
lnfraestrutura estabelega um cronograma de intervencoes mais preciso e alinhado a
disponibilidade orcameritaria, evitando interrupcoes nos servicos devido a falta de
recursos. Tal planejamento é crucial para garantir a infraestrutura adequada,
minimizando impactos negativos sobre a mobilidade urloana e rural.

Adicionalmente, a preocupacao com a sustentabiiidade esta presente na selecao dos
fornecedores e nos critérios de aquisicao, onde sao priorizados aqueles que oferecem
produtos que minimizarn os impactos ambientais. ISSO nao so atende aos requisitos
legais, mas também consolida o compromisso do municipio com praticas
sustentaveis, garantindo que as vias publicas permanecam dentro dos padroes
urbanos e ambientais esperados.

Portanto, a solucao planejada para o registro de pre<;os nao so se alinha com os
requisitos legals da Lei r!" 14.13.?»/2021, mas também otimi7a os recursos administrativos
e financeiros, garantirido um servico eflraz e de qualidade a populacao de
Paracuru/CE.

| 6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
»,., P‘ , .... -V. L c . A ',*, I . W. /- . H, , A v,,.»..,,,/W, 4,, W..,V,_A_‘,(..,..,..“..,,M,.At A»

1 ASFALTICA CONCRETU BETUMINOSO USINADO A QUENTE — BDOOIOOO Tonelada

2 EMULSAO ASFALTICA RR 2C 253,000 Tonelada

3 ASFALTO D|LUli.)C; CM 30 80,000 Tonelada

4 g?JI;EgADO PETREO Tll->0 on; i'-'\ 0 l’/ARA TRATANFHTO SUPERFICIAL 660900 Metro Cubico _

5 g(L§JiE(éADO PETl3ll:O TIPO BR|TAl PARA TRATAMENTO SUPEQFZUAL 990900 Metro Cubico I

I 7. ESTIMATIVA. DO ‘\/ALOR DA CONTRATAQAO

= new DEscm<;Ao
MASSA ASFALTICA CONCR ETO

l BETUMINOSO USINAOO A l3.000,000 Tonelada 907,12 ll.792.560,00
QUENTE — CBL;Q

Mg.‘ :3C‘
1v.romcas1.. .QTD. . UND. "

" ' 1.116.s72,492 EMULSAO AS FALTICA RR—2C 253,000 :':>r'ie|aCla 4.413,-'53

3 ASFALTO DlLUlDO CM 30 80,000 Tonelada 7263,24 58l.O59,2O
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660,000 Metro CL§lbiCO 204,4-l 134.910,60
' ACREGADO RETREO TD-‘J BRITA O
' 4 PARA TRATAMENTO SLIPERFICIAL

DUPLO ‘
AGREGADO PETREO TIPO BRIT/‘Al

5 PARA TRATAMENTO 9-UPERi-'lC|AL 990,000 Metro Cubico 201,04 'l99.029,6O
DU PLO -

Deste modo, como tendo como parametro as pesquisas de pregos realizadas, temse
que o valor médio estimado, conforme dados demonstrados acima, totalizam a monta
d e R$ l3.824.l3l,89 (treze milhoes, oitocentos e vinte e quatro mil, cento e trinta e um
reais e oitenta e nove centavos)

| 8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCEL/‘KMENTO OU NAO DA SOLUQAO

A despeito da regra geral do parcelamento prevista no art. 40, §3°, II, c/c o §6°, da Lei n°
14.133/2021, opta-se pela formagao de lote zinico, em razao da complementaridade
técnica e funcional entre os materials (Massa Asfaltica CBUO, Emulsao Asfaltica RR-2C,
Asfalto Diluido CM-30 e Agregados Pétreos tipo Brita 0 e Brita 1), destinados a
execucao de servicos de recuperacao viaria, nova pavimentacao, operacoes tapa-
buracos e Tratamento Superficial Duplo (TSD). Os materials sao empregados de forma
integrada, conforme a solucao técnica adotada em cada intervengao, de modo que 0
parcelamento do objeto nao :.<e mostra técnica nem economicamente vantajoso. A
divisao em lotes apartados poderia gerar inccnzpatibilidades operacionais,
descontinuidade no fornecimento dos materials e elevacao dos custos logisticos,
comprometendo a economiciclade, a eficiéncia e a adequada execugao da
contratacao.

I 9. ALINHAMENTO ENTRE CONTRATAOAO E C) PLAN EJAM ENTO

A contratagao encontra-se alinnada as metas constantes do Piano Plurianual (PPA), da
Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) e da Lei Orcamentéria Anual (LOA) do Municipio
de Paracuru, integrando o Plano de Contratacoes Anual (PCA) da Secretaria de
lnfraestrutura, em consonancia com o art. 12,"/ll, da Lei n° 14.133/2021.

| 10. RESULTADOS PRETENDIDOS
Os resultados pretendidos com a adocao do Registro de Precos para a aquisicao futura
e eventual de massa asfaltica CBUQ, emulsao asfaltica RR-2C e insumos destinados a
execucao de Tratamento Superficial Duplo, compreendendo também o transporte,
visam a melhoria cc-ntin=..:a das cond‘c6es de infraestrutura viaria do municipio de
Paracuru/CE. O objetivo principal é assegurar a manutencao e a recuperacao eficaz
das vias publicas urbanas e rurais, promovezwdo a seguranca e a fluidez do transito, de
forma " a atender eficientemence as demandas rla Secretaria Municipal de
lnfraestrutura.
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Baseado nos principios da Lei n° 14.133/2021, busca-se garantir efi és da
otimizacao dos processos de aquisicao, permitindo intervencoes mais ageis e eficazes
no sistema viario. lsso é esperado mediante a flexibilidade proporcionada pelo Registro
de Precos, que permite 0 atendimento célere a demandas pontuais de manutencao,
reduzindo significativamente 0 tempo de resposta em operacoes tapa-buracos e
pavimentacao, além de assegurar a continuidade das melhorias viarias conforme
necessario.

A economicidade é outro resultado almejaclo. pois 0 modelo adotado de registro de
precos facilita a negociacao de condicoes comerciais mais vantajosas, aproveitando-se
da agregacao de demandas e, assim, reduzindo custos relacionados a compra de
materiais. A aplicacao da economia de escala ao abranger multiplas intervencoes em
um unico processo licitatorio amplia o poder de barganha da administracao publica,
beneficiando 0 erario e otimizando os gastos oublicos.

Além disso, o planejamento eficaz das ati-./idades viérias esta entre os resultados
pretendidos, com cronogramas de execucao de servigos bem definidos e ajustados a
disponibilidade de materiais e ao orgarnento da municipalidade. lsso permite a
continuidade das meliiorias sem interrupcoes, assegurando a manutencao da
qualidade das infraescruturas rodoviarias. .

Finalmente, a sustentabilidade é um aspecto crucial dos resultados esperados. A
selecao criteriosa de fornecedores que atendam a normas ambientais e praticas
sustentaveis, conforme previsto na Iegislacao, reforca o compromisso da
administragao publica em minimizar os impactos ambientais advindos das operacoes
de pavimentagao e manutenqao viaria, promovendo, assim, um desenvolvimento
equilibrado e responsavel.

Dessa forma, a implementacao do registro de precos :10 fornecimento de materiais
asfalticos para Paracuru/CE visa resultados concretos em eficiéncia, economicidade,
planejamento e sustentabilidade, alinhando-se plenamente aos principios
fundamentals estabelecidos pela Lei n“1/+133/202i.

| 11. PROVlDENClAS A SEREM ADOTADAS
Para a adequada irnplernentacao do registro de precos referente a aquisicao de massa
asfaltica CBUQ, emulsao asféaltica RR-2C e insumos destinados a execugao de
Tratamento Superficial Duplo, com transporte incluso, varias providéncias devem ser
consideradas, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, que estabelece diretrizes
para garantir eficiéncia. economicidade, planejamento e sustentabilidade no processo
de aquisicao de insumos. Este processo, que nao inclui a contratacao de mao de obra,
visa atender as necessidades de recup-aracao, nova pavimentacao e operacoes tapa-
buracos nas vias publicas u;'b.:.nas e rurais do municipio de Paracuru/CE, sob
coordenacao da Secretaria Municipal de lnfraestrutura.

Durante a execucao, a liscalizaqao rigorosa dos materiais recebidos é fundamental
para assegurar que estajam em confornwidade com as especificacoes técnicas
estipuladas. Profissionais técnicos capacitados realizarao o recebimento, inspecao,
conferéncia, e atestarac a qualidade dos insumos, garantindo que os materiais sejam
adequados para os servicos previstos de pavimentacao e reparacao. O monitoramento
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continuo da qualidade dos insumos também é crucial para evitar o usojde matqiqa‘
que possam comprometer a durabilidade e eficécia das obras. §_/"

O cumprimento dos requisitos ambientais e uma prioridade; portanto, a verificacao
das licencas ambientais \/alidas dos fabricantes, usinas e demais fornecedores, quando
aplicavel, bem como a conformidade das regras de seguranca no transporte de
produtos quimicos é essencial. Este procedimento garantira que todas as etapas da
aquisicao e transporte dos materiais estejam alinhadas com as normas ambientais
vigentes, minimizando qualquer risco ac: me,» ambiente e a saude publica.

Por fim, o planejamento adequado e detaihodo das atividades é imprescindivel para
garantir o uso racional e coritinuo dos insumos, conszderando tanto as demandas
urgentes quanto as prograrnadas. Esse planejamento deve estar sincronizado com as
necessidades operacionais re orcawientarias, assegurando que as operacoes de
manutencao e melhoria das vras ocorram sem interrupcoes, otimizando o emprego
dos recursos publicos e garantindo a qualidade do servico prestado a comunidade de
Paracuru/CE.

I l2. JUSTIFICATIVA PARA ADOQAO DC) REGISTRO DE PREQOS

A adocao do Sistema de Registro de Precos (SRP) para a aquisicao de massa asfaltica
CBUQ, emulsao asfaltica RR-2Ce insumos destinados a execucao de Tratamento
Superficial Duplo, incluindo transporte para 0 municipio de Paracuru/CE, éjustificada
pela necessidade inerer~te de flexibilidade e de eficiéncia na gestao das operacoes
viarias. Estas compreendem a recuperacao de vias, nova pavimentacao e operacoes
tapa-buracos, essenciais para manter a infraestrutura viaria adequada a vida urbana e
rural. O SRP é particularmente vantajoso para atender a essas demandas por permitir
compras planejadas, coritinuas e adaptaveis a oscilacoes na necessidade de servicos
ao longo do tempo. A

A Lei n° 14.133/202i, esptecialmente em seu artigo 5°, determina que as contratacoes
devem ser baseadas em principios de eficiéncia, economicidade e planejamento,
todos plenamente atendidos pelo SRP. Esse sistema permite centralizar diversas
demandas em um unico processo licitatorio, evitando a fragmentacao excessiva de
contratacoes, reduzindo custos administrativos e proporcionando melhor uso dos
recursos pu blicos.

Além da economia direta de a.UStOS, o SRP cria um ambiente de fornecimento
contfnuo, assegurando que os materiais necessarios sejam disponibilizados conforme
a necessidade especiflca dos projetos de intervencoes de manutencao, recuperagao e
pavimentacao viaria. lsso é crucial para garantir a disponibilidade imediata dos
materiais, evitando atrasos que poderiam c-smmprcmeter a eficécia das operacoes de
reparo e manutencgao.

Adicionalmente, ao favorecer a inclusao de critérios técnicos que visem a
sustentabilidade, o SRP também atende ao princfpio de responsabilidade ambiental
estabelecido na legislacao vigente. lsso permite que as aquisicoes priorizem produtos
que minimizem impactos ambientars, contribuindo para uma atuacao publica mais
sustentavel e socialmente responsavel.
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_ 1_ V \>\___/Portanto, a aplicacao do SRP para es.e p.ocesso adrninistrativo especifico nao so
atende as premissas iegais de planejamento, eficiéncia e economicidade, mas
também garante uma gestao proativa /;-A ajustada as necessidades reais de
manutencao viaria, propzircionando um ser\_/co p-Jiblico de qualidade ao municipio de
Paracuru/CE.

CONSORCIO
I 13. DA vEDAcAo DA r>Ar>ricu>A<;Ao DE EMPPEISAS NA FORMA DE

A decisao de vedar a barticipacao de empresas na forma de consorcio no processo de
registro de precos para a futura c eventual aouisicao de massa asféltica CBUQ,
emulsao asfaltica RR~2C re insumos destinados a e>\ecur;ao de Tratamento Superficial
Duplo, incluindo transporte no municipio d'.-".- '°aracuru/CE, decorre de consideracoes
técnico-legals espec|'fic.=.~s, fundarnentadas na Lei n° 14.133/2021 e nas particularidades
do objeto contratado.

O objeto consiste no fornecimento de materiais padronizados e amplamente
comercializados por empresas especializaclas no segmento de pavimentacao e
insumos asfalticos, nao apresentando complexidade técnica, operacional ou financeira
que justifique a reuniao de empresas em consorcio para sua execucao. O
levantamento de mercado evidenciou a existéncia de fornecedores com capacidade
técnica, operacional e logistica para atender integralmente as exigéncias da
contratagao de forma individual.

A participacao de corisorcios, nas circunstancias deste certame, nao representa
ampliacao da competitividade nem proporcic-na ganhos de eficiéncia ou
economicidade para a Administracao. Aocontrario, podera tornar mais complexa a
gestao contratual, a fiscalizagao do cumprimento das obrigacoes e a responsabilizacao
dos contratados, sem que haja beneficio proporcionai para a execucao do objeto.

Dessa forma, considerando a natureza do farnecimento, a ampla disponibilidade de
empresas aptas a executar inteqralmente o objeto e a inexisténcia de justificativa
técnica para admitir a formagao de consorcios, mostra-se adequada a vedagao de sua
participacao, em obseivancia aos principios da eficiéncia, da economicidade, da
competitividade e do interesse publico previstos na Lei n°'l4.l33/2021.

I l4. CONTRATAQDES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao foram identificadas contr;~:tac<">es correlatas em curso. Eventuais contratagoes de
servicos de aplicacio de pavimento asfaltico (mao de obra e equipamentos) deverao
ser objeto de procedimentos proprios, observanoo-se que o objeto deste processo
restringe-se ao fornecimento dos insumos.

l5. POSSlVElS IMPACTGS Al\/:BlENT/3.55 E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS
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. - . . . . L . . ~ \ /IOs impactos ambientais associados ao Ob_)€'£O sao inerenftes a producao,  ne
e ao manuseio de materiais asfalticos e agregados pétreos, podendo ser mitigados
mediante a adocao das seguintes medidas: A

(i) fabricantes, usinas e demais fornecedores, mediantie apresentagao das licencas
ambientais pertinentes, quando aplicavel; I

(ii) obser\/ancia das normas ambientais e de seguranca. aplicaveis ao transporte dos
materiais, especialmente dos prod utos asféilticos; ‘

(iii) utilizacao de veiculos e equipamentos 1-adequados jao transporte dos materiais,
assegurando a preservacao de suas caracteristicas técnicas e minimizando perdas
durante 0 deslocamento:

(iv) destinacao ambientalmente adequada de residuos eventualmente gerados
durante o armazenamento. manuseio e aplicacao dos materiais, em conformidade
com a legislacao vigente.

I is. MAPA DE RISCOS
Documento elaborado nos termos doart. 22, §3°, e art. 18, §l°, X, da Lei Federal n°
14.133/2021, com a finalidade cle Edentificar, avaliar e propor medidas de tratamento aos
riscos relevantes que podem comprometer o sucesso do procedimento licitatorio e a
regular execucao do contrato dele decorrente.

l. METODOLOGIA

Adotou-se a matriz de probabilidade e impacto, corn classificacao dos riscos em trés
categorias (BAIXO, MEDIO e ALTO), considerando-se a probabilidade de ocorréncia do
evento e a magnitude do impacto sobre os objetivos da contratacao. Para cada risco
identificado, indicam-se medidas preventivas (a serem implementadas antes da
ocorréncia) e medidas de contingéncia (acionadas apos a ocorréncia), bem como o
responsavel pelo tratamento. ‘

2. MATRIZ DE RISCOS

_ j Pealizacar: de
p~.':s€.5'Ji%?Z-1 ampla.‘I2 "I-»<;.,." ' ==§=;=;===-I .3 .3;

: com no mimmo trés
Insuficiéncia ou fontes distintas SUS enséo do
inadequagao da (PNCP, l atas p. ~ . _ certame parapesquisa de Vlg€fi1Z€a em . >1. ._ . , . l revisao dosR- precos, resultando . Media municipios i. Plar-e_|amento . , ~ valores;01 em valor estimado /Aito ~,; cearenses, cbtagoes

- - . V; /~;_<,t.,,,. .. . i re ublica ao dodissociado da \ corn fornecedores), Q. * =2 edital com novosrealidade de l conforme 23 da arémetros
mercado. Lei n° 14.133/2021; p '

documentacao
criteriosa , dz:

. metodologia.
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Variacao
significativa do
custo dos
derivados de
petroleo (CAP)
durante a vigéncia
da ata, com
pedido de
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financeiro.

Execucao 1

Exigéncia laudo
iaboratorial lote
entregue; I
recebirr.ent(‘1i;
previsorio ‘f por
servidor capficitado;
coleta de aifiiostras
para anélisea. 5
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da ata.

D. {D Suplementacao
orcamentaria;
reducao do
quantitativo a
empenhar;
replanejamento
das frentes de
obra.

p.
09

Adesao excessiva
a ata por orgaos
nao participantes
(caronas),
comprometendo
0 atendimento ao
Municipio
gerenciador.

E 1 Y A.

Execucao '

i
. F ’~

I »

I. .

Média ~- ‘
/

Médio

Observancia.‘ dos
limites do art. 86 da
NLLC e do Decreto
n° 11.462/2023 (50%
por adesao; 200%
no total).

lndeferimento de
novas adesées
quando atingidos
os limites;
comunicacao aos
interessados.

Q.
l0

Perda de
regularidade fiscal
da contratada
durante a
execucao.

Execucao

l
- IL . _

I I

Média J11

Médio
i. -.» , .
u i 1

I

l

Verificacao grnensal
das certidées pelo
fiscal administrative;
clausula contratual
prevendo l a
suspensao l dos
paganientos.

Notificacao para
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RESPONSAVEIS PELO TRATAMENTO DOS RlSCOS
Z) 0,

Os riscos da fase de Planejamento e Externa sao geridospela Equipe deO@nejanqé4)
da Contratacao e pelo Agente de Contratacao, com supervisao da Procuradoria/Geral
do Municipio. Os riscos da fase de Execucao sao geridos pelo gestor e pelos fiscais
(técnico e administrative) do contrato, designados em piortaria especifica, nos termos
do art. "I17 da Lei n° 14.133/2021. i

l

ll

l7. POSICIONAMENTO CONCLU.‘:ll\/O FZOBRE Al/lABlLlDADE E
RAZOABILIDADE DA CONTRATAQAU

Diante das analises técnicas, mercadologicas, econémicas juridicas precedentes,
conclui~se pela VIABILIDADE da contratacao. recomendando-se o prosseguimento do
processo administrativo, mediante elaboracao do Termo de Peferéncia e do Edital de
Concorréncia Publica, com adocao do Sistenza de Pegistro de Precos, critério de
julgamento pelo menor prego por lote, sob a forma eletrénica e modo de disputa
aberto. 1

Paracuru /CE, 24- dejuriho de 2026

EQUIPE DE PLAN EJAMENTO

assinado eietronicamente A
Kelvia Karla de Oliveira Moreira

PRESIDENTE
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