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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261930140

INICIAL

1. Responsável Técnico

GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 0614443156

Registro: 56358CE

Empresa contratada: G W M ARCANJO ENGENHARIA LTDA Registro : 0010462180-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHERINHA CPF/CNPJ: 07.598.592/0001-34

RUA JOAQUIM PEREIRA Nº: 855

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FRECHEIRINHA UF: CE CEP: 62340000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 6.900,00 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA NOVA Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FRECHEIRINHA UF: CE CEP: 62340000

Data de Início: 27/07/2026 Previsão de término: 31/12/2026 Coordenadas Geográficas: -3.761008, -40.81412

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHERINHA CPF/CNPJ: 07.598.592/0001-34

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 -
EM OUTROS MATERIAIS

2.100,00 m2

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.6 -
EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)

2.100,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS

2.100,00 m2

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)

2.100,00 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA REVITALIZAÇÃO DA RUA NOVA E REFORMA DE PRAÇA  DA RUA NOVA NO CENTRO DO
MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
RNP: 0614443156
Data: 13/08/2026 11:42:34

GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO - CPF: 603.264.103-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHERINHA - CNPJ: 07.598.592/0001-34

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3Da1B
Impresso em: 13/08/2026 às 11:42:34 por: , ip: 177.44.190.255

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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10. Valor

Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 06/08/2026 Valor pago: R$ 108,39 Nosso Número: 8219051768

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3Da1B
Impresso em: 13/08/2026 às 11:42:34 por: , ip: 177.44.190.255
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

 

 

• JUSTIFICATIVA 

• MEMORIAL DESCRITIVO 

• ORÇAMENTO 

• MEMORIAL DE CALCULO 

• CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

• ENCARGOS SOCIAIS 

• BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS 

• ART 

 

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO DA RUA NOVA E PRAÇA. 

LOCAL: RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, CENTRO, MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA - 
CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: AGOSTO/2026 



 
 

JUSTIFICATIVA DE PROJETO 

 

APRESENTAÇÃO 

Objeto: REVITALIZAÇÃO DA RUA NOVA E PRAÇA. 

Local: RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, CENTRO, MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA - CE. 

Valor R$: 250.442,00 (duzentos e cinquenta mil quatrocentos e quarenta e dois reais).  

Fonte do recurso: tesouro municipal. 

 

JUSTIFICATIVA  

A presente Justificativa Técnica tem por finalidade fundamentar a necessidade 
de execução da obra de Revitalização da Rua Nova e Praça, localizada na Rua Capitão 
Joaquim Francisco, na região central do Município de Frecheirinha – CE, considerando 
os serviços contemplados na planilha orçamentária e sua contribuição para a melhoria 
da infraestrutura urbana, da funcionalidade dos espaços públicos e das condições de 
utilização pela população. 

A intervenção proposta compreende um conjunto de serviços voltados à 
renovação da pavimentação existente, à organização dos limites da área de circulação, 
à melhoria das condições de escoamento superficial das águas pluviais, à implantação 
da infraestrutura de iluminação do estacionamento e à recuperação do acabamento de 
elementos integrantes do espaço. A realização desses serviços de maneira coordenada 
é necessária para assegurar que a revitalização não se restrinja à substituição do 
revestimento, mas contemple os componentes complementares indispensáveis ao 
funcionamento adequado da área. 

Conforme o orçamento apresentado, a intervenção prevê inicialmente os 
serviços de administração da obra, instalação de placa de identificação e locação com 
auxílio topográfico, etapas fundamentais para garantir o planejamento, o controle 
técnico e a correta implantação dos elementos projetados. A administração permite 
coordenar as equipes, os materiais, os equipamentos e o cronograma de execução, 
enquanto a locação topográfica possibilita estabelecer os alinhamentos, as dimensões 
e as cotas necessárias à compatibilização da pavimentação com os acessos, os meios-
fios, as sarjetas e as áreas adjacentes. Esses procedimentos contribuem para reduzir 
falhas de implantação, desperdícios e retrabalhos, favorecendo a qualidade e a 
durabilidade dos serviços. 

No que se refere à pavimentação existente, o orçamento contempla a retirada 
de 1.004,50 m² de revestimento asfáltico com base em pedra, seguida do transporte de 
150,68 m³ de material proveniente da demolição. A execução dessas atividades é 
necessária para liberar a área destinada à nova solução de pavimentação, permitindo a 
preparação da plataforma e a adequação dos níveis de implantação. A remoção 



 
 

controlada dos materiais também possibilita verificar as condições da superfície 
subjacente, identificar eventuais irregularidades e estabelecer as condições necessárias 
à execução das camadas previstas no projeto. O transporte dos resíduos, por sua vez, 
assegura a desobstrução da frente de trabalho, contribui para a organização do local e 
permite a destinação adequada dos materiais retirados, evitando seu acúmulo na via e 
possíveis interferências nas etapas posteriores. 

Para a implantação do novo revestimento, a planilha prevê a execução de lastro 
de pó de pedra, com quantitativo de 150,68 m³, e o transporte local de materiais, 
considerando a distância média estabelecida na composição orçamentária. Esses 
serviços são necessários para viabilizar o abastecimento da obra e preparar a camada 
destinada ao assentamento das peças, conforme a solução construtiva definida. A 
regularidade dessa camada contribui para o apoio uniforme do revestimento e para o 
controle das cotas finais, sendo indispensável que sua execução ocorra sobre uma 
plataforma adequadamente preparada. A composição completa da estrutura do 
pavimento deverá estar definida no projeto executivo, de forma compatível com as 
características do solo e as cargas de utilização previstas. 

A principal intervenção de pavimentação corresponde à implantação de 930,50 
m² de piso pré-moldado articulado e intertravado de 16 faces, com espessura de 8,0 cm 
e resistência especificada de 35 MPa, indicado no orçamento para tráfego pesado. A 
adoção dessa solução tem como finalidade renovar a superfície de circulação e 
proporcionar um revestimento modular, cuja estabilidade depende do correto 
assentamento das peças, do preenchimento das juntas, da compactação e da contenção 
lateral. Quando adequadamente dimensionado e executado, o pavimento intertravado 
pode oferecer condições satisfatórias de utilização e facilitar a manutenção localizada, 
permitindo a remoção e a recomposição de peças em intervenções futuras. Sua 
implantação deverá observar os alinhamentos, as cotas, os caimentos e as 
características estruturais definidas no projeto, de modo a garantir a compatibilidade 
com o tráfego esperado e com os demais elementos da área revitalizada. 

A execução de 26,50 m de banqueta ou meio-fio de concreto pré-moldado 
complementa a solução de pavimentação, estabelecendo limites definidos para o 
revestimento e contribuindo para a contenção lateral das peças intertravadas. Esse 
elemento também permite organizar a transição entre a área pavimentada e os espaços 
adjacentes, favorecendo o acabamento e a manutenção da geometria projetada. Sua 
implantação deverá ser compatibilizada com as cotas do piso e com o sistema de 
drenagem superficial, evitando desníveis inadequados e interferências no escoamento 
das águas pluviais. 

Como parte da infraestrutura necessária ao funcionamento da área, o 
orçamento contempla 114,00 m de sarjeta de concreto simples, destinada à coleta e à 
condução superficial das águas pluviais. A execução desse serviço é importante para 
organizar o escoamento da água ao longo da área pavimentada, contribuindo para 
reduzir a ocorrência de empoçamentos e para proteger as bordas do revestimento 



 
 

contra os efeitos da água acumulada. A implantação das sarjetas deverá respeitar os 
níveis e caimentos previstos no projeto e assegurar a continuidade do escoamento até 
os pontos de descarga definidos. A efetividade dessa solução depende da 
compatibilidade entre as sarjetas, os meios-fios e a pavimentação, bem como da 
existência de destinação adequada para as águas coletadas. 

A revitalização também contempla a infraestrutura de iluminação do 
estacionamento, por meio da instalação de quatro postes metálicos cônicos retos 
flangeados, com altura de 10,0 m e capacidade para duas luminárias decorativas cada, 
além de oito luminárias fechadas com braço, lente de vidro e lâmpada de vapor de 
mercúrio de 250 W e 300,00 m de cabo isolado PVC de 750 V e seção de 2,5 mm². A 
previsão desses componentes tem por finalidade estruturar o sistema de iluminação da 
área, contribuindo para a visibilidade e a orientação dos usuários durante períodos de 
baixa luminosidade. A implantação deverá observar a distribuição dos pontos de luz, a 
estabilidade dos postes, as condições de fixação e o dimensionamento adequado dos 
circuitos elétricos, incluindo proteções e aterramento. A especificação das lâmpadas de 
vapor de mercúrio deverá ser previamente validada pelo responsável técnico quanto à 
adequação, à disponibilidade, à eficiência energética e às exigências ambientais 
aplicáveis, formalizando-se qualquer alteração necessária no projeto e no orçamento. 

Adicionalmente, estão previstos serviços de pintura com selador em 9,00 m² de 
superfícies de madeira, aplicação de esmalte em duas demãos em 9,00 m² de esquadrias 
de ferro e pintura hidracor em 228,00 m² de superfícies. Esses serviços complementam 
a requalificação do espaço, contribuindo para a renovação do acabamento e a 
conservação dos elementos contemplados. A preparação adequada das superfícies é 
fundamental para garantir a aderência dos produtos e reduzir a ocorrência de falhas 
prematuras, descascamentos e deterioração do revestimento. A localização e a natureza 
dos elementos que receberão pintura deverão ser confirmadas no projeto ou por 
levantamento técnico, assegurando que os quantitativos previstos correspondam às 
áreas efetivamente abrangidas pela intervenção. 

Por fim, a limpeza de 930,50 m² de piso em área urbanizada constitui etapa 
necessária para a entrega da obra em condições adequadas de utilização. A retirada de 
resíduos, materiais excedentes e sujeiras decorrentes da execução contribui para a 
organização do espaço, facilita a inspeção do acabamento e permite verificar a 
existência de eventuais inconformidades antes do recebimento definitivo. A limpeza 
deverá ser realizada de maneira a preservar o pavimento, o preenchimento das juntas 
e os dispositivos de drenagem, com destinação adequada dos resíduos recolhidos. 

Diante do exposto, verifica-se que os serviços previstos no orçamento 
apresentam relação funcional entre si e são destinados à requalificação da Rua Nova e 
Praça, abrangendo a renovação da pavimentação, a contenção lateral do revestimento, 
a drenagem superficial, a iluminação do estacionamento e o acabamento das áreas 
contempladas. A execução integrada dessas atividades é necessária para que a 



 
 

intervenção alcance seus objetivos de melhoria da infraestrutura urbana, organização 
do espaço público e condições adequadas de utilização e conservação. 

Assim, justifica-se tecnicamente a execução das intervenções previstas na 
planilha orçamentária, no valor global de R$ 250.442,00, considerando a finalidade dos 
serviços e sua contribuição para a revitalização da área. A aprovação definitiva deverá 
observar a compatibilidade dos quantitativos com os projetos e as memórias de cálculo, 
a definição da estrutura completa do pavimento, a validação das instalações elétricas e 
a confirmação das superfícies destinadas à pintura. Ressalta-se que eventuais condições 
específicas de deterioração, deficiência de drenagem ou insuficiência de iluminação 
deverão ser confirmadas por vistoria técnica ou registro fotográfico, de modo que a 
fundamentação da intervenção esteja respaldada pelas condições efetivamente 
verificadas no local. 

 

FRECHEIRINHA/CE, agosto de 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PARCELA DE RELEVÂNCIA 

A licitante deverá comprovar como parcela de relevância, no mínimo os 
seguintes serviços: 

 

• RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA, 502m2. 

• PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm 
(35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO, 465,00m2. 

 

A exigência acima se justifica por se tratar de serviços essenciais à correta 
execução do objeto licitado, cuja não comprovação pode comprometer a qualidade, 
segurança e eficiência. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Prova de inscrição ou registro da LICITANTE e de seu (s) RESPONSÁVEL (eis) 
TÉCNICO (s), separadamente junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e 
Agronomia (CREA), e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da localidade da 
sede da PROPONENTE. 

 

CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica-operacional, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada 
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor de ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram 
executados, devidamente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO - CAT, em nome do licitante, relativo à execução de serviços compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.  

 

CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

Comprovação da licitante de possuir, como responsável técnico, em seu quadro 
permanente, na data da licitação, profissional de nível superior, 01 (um) Engenheiro Civil 
e/ou Arquiteto, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor de ATESTADO(S) DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região 
onde os serviços foram executados, devidamente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, expedida(s) pelo respectivo Conselho, que 
comprove ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da Administração 
Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, 



 
 

para empresa privada, que não a própria licitante (CNPJ diferente) – relativo(s) as 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da presente licitação.  

Com características semelhantes ao objeto vedada a participação de profissional 
como responsável técnico de mais de uma licitante, caso em que, constatado tal fato, 
deverá o profissional optar por uma das licitantes, inabilitando-se as demais, sob pena 
de inabilitação sumária de todas as concorrentes. 

I - Apresentar somente o(s) ATESTADO(S) e/ou CERTIDÃO(ÕES) necessário(s) e 
suficiente(s) para comprovação do exigido, e fazer a indicação com marca texto dos itens 
que comprovarão o cumprimento das exigências relativas à qualificação técnica. 

Entende-se como pertencente ao quadro permanente: 

a) Se EMPREGADO, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da 
"Ficha ou Livro de Registro de Empregado", da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS. 

b) Se SÓCIO, comprovando-se a participação societária através de cópia do 
Contrato social e aditivos, se houver devidamente registrado (s) na Junta Comercial. 

c) Se CONTRATADO, apresentar contrato de prestação de serviço, vigente na 
data de abertura deste certame, comprovando, ainda, o registro do responsável técnico 
da licitante junto ao CREA ou CAU, acompanhado de declaração ou documento 
equivalente expedido, também pelo CREA ou CAU, que indique a relação das empresas 
em que o profissional contratado figure como responsável técnico. 

Não serão aceitos atestados de Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, 
Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras, nem atestados de 
responsabilidade técnica, não baixados por execução dos serviços junto ao CREA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

OBJETO:  

REVITALIZAÇÃO DA RUA NOVA E PRAÇA, RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, 
CENTRO, MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA - CE. 

 

PROJETO: 

A execução do presente serviço deverá obedecer à integral e rigorosamente ao 
planejamento elaborado, especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor 
com todas as características necessárias a perfeita execução dos serviços. 

 

NORMAS: 

Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, 
especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que 
tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA: 

A empreiteira se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar 
toda assistência técnica e administrativa necessária, a fim de imprimir andamento 
conveniente aos serviços. 

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro 
de pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura - CREA. 

 

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS: 

Todo material a ser utilizado no serviço será de primeira qualidade. A mão de 
obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea, que assegurem o 
bom andamento dos serviços. Deverão ter no canteiro todo o equipamento mecânico e 
ferramental necessários ao desempenho dos serviços. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos 
de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca 
dos serviços que ocorrerão por ocasião do serviço. Qualquer discrepância entre estas 
especificações a dúvida será dirimida pela fiscalização. 

Frecheirinha/Ce, agosto de 2026. 



 
 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 

 

1.1 – ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (COMP.) 

Compreende a estrutura técnico-administrativa necessária à condução dos 
trabalhos, incluindo acompanhamento do responsável técnico, organização de equipes, 
controle de materiais e equipamentos, planejamento, registros de obra, segurança do 
trabalho, comunicação com a fiscalização e atendimento às obrigações contratuais. A 
administração deverá ser proporcional ao porte e à duração da intervenção, garantindo 
coordenação entre demolição, preparação da base, pavimentação, drenagem superficial 
e instalação dos componentes do estacionamento. 

Aplicam-se, conforme o caso, a Lei nº 6.496/1977 e regulamentação do sistema 
CONFEA/CREA quanto à ART; NR-18 (Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da 
Construção); NR-06 (EPI); NR-01 (Gerenciamento de Riscos Ocupacionais); e demais 
normas de segurança e legislação municipal pertinente. 

Antes do início, a contratada deverá apresentar a documentação técnica e de 
segurança exigível, designar responsável pela execução e organizar o cronograma. 
Durante a obra, deverá manter diário ou registro equivalente, controlar a entrada e 
aplicação de materiais, coordenar frentes de serviço, promover reuniões e atender às 
determinações da fiscalização. A medição deverá seguir o critério estabelecido na 
composição orçamentária e no contrato, não sendo admitida cobrança de atividades não 
previstas ou não comprovadas. 

 

2.1 – PLACA PADRÃO DE OBRA (C1937) 

Consiste no fornecimento, confecção e instalação de placa informativa da obra, 
em dimensões e padrão definidos pela Administração ou pelo órgão financiador, 
contendo, conforme exigido, identificação do empreendimento, objeto, valor, prazo, 
responsáveis técnicos, fontes de recursos e demais informações obrigatórias. A placa 
deverá permitir leitura à distância razoável e permanecer em boas condições durante o 
período de execução. 

Devem ser observadas as exigências de identidade visual e publicidade 
institucional do Município e do eventual órgão concedente, além das regras de 
segurança para fixação e estabilidade. A NR-18 deverá ser considerada quanto à 
organização e sinalização do canteiro. 

A localização será definida com a fiscalização, em ponto visível e sem prejudicar 
a circulação. O suporte deverá ser estável, resistente à ação do vento e protegido contra 
tombamento. A placa será instalada antes do início dos serviços principais, com fixações 
adequadas e acabamento sem arestas perigosas. Informações e dimensões deverão ser 
aprovadas previamente. A medição será por metro quadrado de placa efetivamente 
fornecida e instalada, conforme orçamento. 



 
 

 

2.2 – LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO – ÁREA ATÉ 5.000 m² (C2873) 

Abrange a materialização em campo dos limites e elementos geométricos da 
intervenção, incluindo eixos, alinhamentos, cotas, referências de nível e pontos de 
controle necessários à execução da pavimentação, meios-fios e sarjetas. A locação é 
essencial para garantir a implantação conforme os limites da Rua Nova e da praça, 
respeitando acessos, níveis existentes e escoamento superficial. 

Como referências, aplicam-se as normas ABNT pertinentes a levantamentos 
topográficos, especialmente a série ABNT NBR 13133, em sua edição vigente, além dos 
projetos e especificações municipais. 

A equipe de topografia deverá conferir as referências de nível e os pontos de 
apoio, transferir os alinhamentos para o terreno e instalar piquetes, estacas ou marcas 
duráveis em locais protegidos. Devem ser verificadas as cotas de acabamento, caimentos 
transversais e longitudinais, encontros com vias existentes e pontos de captação ou 
condução de águas. Qualquer divergência deverá ser comunicada à fiscalização antes da 
execução. A medição será pela área efetivamente locada, conforme critério da 
composição. 

 

3.1 – RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA (C2938) 

Compreende a remoção da pavimentação asfáltica existente e da base de pedra 
indicada no orçamento, na área prevista de intervenção. O serviço deve liberar a 
plataforma para a implantação da nova solução de pavimentação, sem comprometer 
redes, estruturas, acessos ou elementos que devam ser preservados. A espessura e a 
extensão da retirada deverão respeitar as condições reais constatadas em campo e as 
orientações da fiscalização. 

Aplicam-se as disposições de segurança da NR-18, NR-06 e NR-01, as regras locais 
de sinalização viária e as normas ambientais e municipais relativas ao manejo de 
resíduos da construção civil, incluindo a Resolução CONAMA nº 307/2002 e alterações, 
quando aplicáveis. 

A área deverá ser isolada e sinalizada. A retirada poderá ser realizada por meios 
manuais ou mecânicos compatíveis com a proximidade de imóveis e redes. O material 
deverá ser removido de forma controlada, evitando projeção de fragmentos, excesso de 
poeira, vibração prejudicial e danos às áreas adjacentes. Após a retirada, a superfície 
deverá ser inspecionada para identificar pontos moles, interferências e diferenças de 
nível. Os resíduos serão reunidos e carregados para transporte e destinação autorizada. 
A medição será por metro quadrado efetivamente removido, conforme orçamento e 
aceite da fiscalização. 



 
 

3.2 – TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO ATÉ 5 km (C2533) 

Refere-se ao carregamento, transporte e descarga de material proveniente da 
retirada da pavimentação e da base, excluída rocha, para local de destinação definido e 
autorizado. A operação deverá ser compatível com o volume gerado e com a distância 
prevista na composição orçamentária, evitando derramamento de resíduos e sujeira nas 
vias públicas. 

Devem ser observadas a Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações, as 
normas locais de limpeza urbana e destinação de resíduos e as regras de segurança e 
trânsito aplicáveis aos veículos de transporte. 

O material deverá ser carregado de forma estável, sem exceder a capacidade do 
caminhão. A carga deverá ser coberta quando houver risco de dispersão de partículas. O 
trajeto e o ponto de descarga deverão ser compatíveis com a destinação autorizada. 
Caso a distância efetiva ou o local de destinação difira da composição de referência, a 
contratada deverá submeter a situação à fiscalização antes de qualquer ajuste de 
medição. A medição deverá seguir a unidade e o critério da composição contratada, com 
comprovação do volume transportado e da destinação quando solicitada. 

 

4.1 – LASTRO DE PÓ DE PEDRA (C2864) 

Consiste no fornecimento, espalhamento e regularização de camada de pó de 
pedra destinada a formar a camada de assentamento ou regularização prevista para o 
pavimento intertravado. O material deverá ser granular, limpo, homogêneo e sem 
matéria orgânica, torrões de argila ou contaminantes que prejudiquem o desempenho. 
A espessura final deverá corresponder ao projeto e à composição orçamentária. 

Como referências técnicas, aplicam-se as especificações do projeto, 
recomendações técnicas de pavimentação intertravada e normas ABNT pertinentes aos 
materiais e à execução de pavimentos, incluindo a série ABNT NBR 9781 para peças de 
concreto para pavimentação, no que couber. A camada de assentamento não substitui 
eventual camada estrutural de sub-base ou base que venha a ser exigida pelo projeto. 

Após a liberação da plataforma, o material será distribuído de maneira uniforme 
e regularizado com guias e réguas, respeitando cotas e caimentos. A espessura solta 
deverá considerar o ajuste após o assentamento, conforme procedimento aprovado. A 
camada não deverá ser utilizada para corrigir irregularidades profundas da base. O 
tráfego de equipamentos sobre a camada já regularizada deverá ser evitado. Antes do 
assentamento das peças, a fiscalização deverá verificar nivelamento, espessura e 
condições de suporte. A medição será por metro cúbico efetivamente aplicado e aceito. 

 



 
 

4.2 – TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 km E 30,00 km (C3144) 

Abrange o transporte local de materiais necessários à obra, conforme o insumo 
e a distância média de transporte (DMT) considerada na composição. O orçamento 
indica quantitativo em toneladas e fórmula de transporte Y = 0,89X + 1,30, que deverá 
ser aplicada de acordo com a metodologia da tabela de referência utilizada. 

Aplicam-se as regras de transporte de cargas, segurança viária, limites de peso e 
dimensões dos veículos, bem como as especificações da composição SEINFRA/CE 28.1 
indicada no orçamento. 

A contratada deverá planejar o transporte, conferir a origem e o destino dos 
materiais e utilizar veículos adequados, com carga distribuída e protegida. A fiscalização 
poderá solicitar comprovantes de origem, romaneios, tíquetes de pesagem ou registros 
equivalentes. A distância considerada deverá corresponder à DMT admitida na 
composição, sem duplicidade com outros itens de transporte. A medição seguirá a 
unidade tonelada e o critério da composição contratada, com validação dos 
quantitativos efetivamente transportados. 

 

4.3 – BANQUETA/MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00 × 0,25 × 0,15 m) (C0367) 

Consiste no fornecimento e assentamento de peças pré-moldadas de concreto 
destinadas a delimitar a área pavimentada, conter lateralmente o piso intertravado e 
organizar a transição entre pavimento, calçada, área verde ou sarjeta. As peças deverão 
apresentar dimensões compatíveis com o orçamento, resistência e acabamento 
adequados, sem trincas, quebras ou defeitos que comprometam a função. 

Aplicam-se as especificações de projeto, as normas ABNT pertinentes a concreto 
e materiais cimentícios e as recomendações técnicas para assentamento de guias e 
meios-fios. A execução deverá também observar os requisitos de acessibilidade da ABNT 
NBR 9050 quando houver interface com rotas acessíveis, rebaixamentos ou travessias. 

O alinhamento e as cotas serão previamente marcados. O assentamento será 
feito sobre base firme e regularizada, com apoio contínuo e rejuntamento ou travamento 
conforme a composição e o detalhe executivo. As juntas deverão ser uniformes, as peças 
alinhadas e as curvas executadas sem desalinhamentos abruptos. O tardoz poderá 
receber contenção conforme detalhe de projeto. Após o assentamento, deverá ser 
conferida a estabilidade e a compatibilidade das cotas com o piso e a drenagem. A 
medição será por metro linear de meio-fio assentado e aceito. 

 

4.4 – PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES, e = 8,0 cm, 35 
MPa, PARA TRÁFEGO PESADO (C3782) 

Compreende o fornecimento e assentamento de peças pré-moldadas de 
concreto, tipo articulado/intertravado de 16 faces, espessura nominal de 8 cm e 



 
 

resistência indicada de 35 MPa, destinadas à pavimentação de área sujeita a tráfego 
pesado, conforme especificação orçamentária. O sistema intertravado distribui os 
esforços por meio do encaixe entre as peças, das juntas preenchidas e da contenção 
lateral, desde que a estrutura de suporte e a execução sejam adequadas. 

A principal referência é a ABNT NBR 9781, relativa às peças de concreto para 
pavimentação, em edição vigente. Devem ser consideradas ainda as recomendações 
técnicas de execução de pavimento intertravado, os detalhes do projeto e a ABNT NBR 
9050 nos trechos integrantes de rotas acessíveis. A resistência, espessura, geometria e 
demais requisitos deverão ser comprovados por documentação técnica e, quando 
exigido, ensaios. 

A base deverá estar concluída, estável, limpa e com cotas e caimentos aprovados. 
Sobre a camada de assentamento regularizada, as peças serão colocadas conforme 
paginação e alinhamento definidos, mantendo juntas estreitas e uniformes. O 
assentamento deverá avançar a partir de linha de referência, evitando deslocamento da 
camada de pó de pedra. As peças de borda serão cortadas com equipamento apropriado, 
com proteção individual e sem deixar fragmentos soltos. Após o assentamento, será 
espalhado material de rejuntamento adequado e realizada vibrocompactação com placa 
vibratória dotada de proteção compatível com as peças, seguida de novo preenchimento 
das juntas. Não deverão ser aceitas peças quebradas, ressaltos, depressões, juntas 
abertas, empoçamentos ou caimentos inadequados. A liberação ao tráfego ocorrerá 
somente após a inspeção e o aceite da fiscalização. A medição será por metro quadrado 
efetivamente assentado e aceito. 

 

4.5 – SARJETA DE CONCRETO SIMPLES, L = 1,00 m, e = 0,08 m (C3112) 

Consiste na execução de sarjeta de concreto simples para coleta e condução 
superficial das águas pluviais ao longo da via, reduzindo a ocorrência de lâminas d’água 
sobre o pavimento e contribuindo para a proteção das bordas. A seção, largura, 
espessura e caimento deverão respeitar o orçamento e os detalhes do projeto, 
assegurando continuidade hidráulica e conexão com os pontos de descarga existentes. 

Aplicam-se as especificações do projeto, normas ABNT pertinentes ao concreto e 
à execução de obras de concreto, além dos critérios municipais de drenagem urbana. 
Onde houver interface com acessibilidade, devem ser mantidas as condições de 
circulação previstas na ABNT NBR 9050. 

A superfície de apoio será preparada, limpa e compactada, com a geometria e os 
níveis definidos por gabaritos. O concreto será lançado e adensado de forma compatível 
com a seção, recebendo acabamento que favoreça o escoamento e não gere obstáculos 
ao fluxo. As juntas de construção ou retração deverão ser executadas conforme detalhe 
ou orientação técnica, evitando fissuração descontrolada. O concreto deverá ser 
protegido durante a cura e não poderá ser submetido a tráfego antes de apresentar 



 
 

condição adequada. A fiscalização verificará alinhamento, seção, caimento, acabamento 
e continuidade. A medição será por metro linear executado e aceito. 

 

4.6 – LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (C3447) 

Abrange a limpeza final das superfícies pavimentadas e áreas diretamente 
afetadas pela obra, removendo areia excedente, pó, resíduos, embalagens, fragmentos 
de concreto e demais materiais decorrentes da execução. O serviço deve entregar a área 
em condição segura, organizada e apropriada para uso público. 

Aplicam-se as regras municipais de limpeza urbana, manejo de resíduos e 
segurança do trabalho, além das orientações ambientais aplicáveis à destinação dos 
resíduos recolhidos. 

A limpeza será realizada após a conclusão dos serviços e correções, com 
ferramentas manuais ou equipamentos apropriados que não danifiquem o piso, as 
juntas, os meios-fios, as sarjetas ou os componentes de iluminação. Os resíduos serão 
recolhidos e destinados adequadamente. Não se deverá empurrar material para bocas 
de lobo, sarjetas ou terrenos vizinhos. A medição será por metro quadrado de área 
efetivamente limpa e aceita. 

 

5.1 – POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO, H = 10,0 m, PARA 02 LUMINÁRIAS 
DECORATIVAS (C3625) 

Compreende o fornecimento e instalação de poste metálico cônico reto, 
flangeado, com altura nominal de 10 m e capacidade de suporte para duas luminárias 
decorativas, conforme orçamento e projeto de iluminação. O conjunto deverá ser 
compatível com os esforços de vento, peso próprio, braços e luminárias, bem como com 
o sistema de ancoragem e a infraestrutura elétrica. 

Aplicam-se a ABNT NBR 5410 para instalações elétricas de baixa tensão, a ABNT 
NBR 5101 para iluminação pública, normas ABNT pertinentes a estruturas metálicas e 
galvanização, requisitos do fabricante e regras de segurança da NR-10 e NR-35, quando 
aplicáveis. A fundação, chumbadores e placa de base deverão ser definidos ou 
confirmados em projeto compatível com o poste e as condições do solo. 

Antes da instalação, deverá ser conferida a posição do poste, a fundação, o 
nivelamento e a disposição dos chumbadores. O poste será içado com equipamento 
adequado e área isolada, evitando exposição de trabalhadores e transeuntes à carga 
suspensa. Após o posicionamento, a flange será fixada e nivelada, com aperto dos 
elementos de ancoragem conforme especificação do fabricante. Devem ser verificadas 
verticalidade, estabilidade, proteção anticorrosiva, aterramento e continuidade elétrica, 
quando previstos. A montagem das luminárias e a energização dependem da liberação 
da fiscalização e de profissional autorizado. A medição será por unidade instalada, 
completa e aceita. 



 
 

5.2 – LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE DE VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR DE 
MERCÚRIO 250 W (C1659) 

O item contempla luminária fechada com braço, lente de vidro e lâmpada de 
vapor de mercúrio de 250 W, conforme descrição literal do orçamento. O conjunto 
destina-se à iluminação do estacionamento e deverá ser compatível com o poste, os 
dispositivos de fixação, o circuito elétrico e os requisitos de desempenho previstos para 
o local. A tecnologia e a potência efetivamente instaladas deverão corresponder ao 
projeto aprovado. 

Devem ser observadas a ABNT NBR 5410, a ABNT NBR 5101, as instruções do 
fabricante e as regras de segurança da NR-10. Por se tratar de lâmpada contendo 
mercúrio, a aquisição, substituição e destinação ao fim da vida útil devem observar a 
legislação ambiental e de resíduos aplicável. A descrição do orçamento não comprova, 
por si só, atendimento aos requisitos atuais de eficiência energética ou disponibilidade 
comercial. 

A luminária será montada no braço e fixada conforme as orientações do 
fabricante, com vedação e fechamento adequados para reduzir a entrada de água e 
poeira. As conexões deverão ser realizadas por profissional habilitado, com circuito 
desenergizado, condutores identificados e proteção elétrica compatível. Após a 
montagem, serão verificados o funcionamento, a fixação, a orientação do fluxo luminoso 
e a integridade da lente. Antes da compra, recomenda-se que a Administração e o 
projetista confirmem se a tecnologia de vapor de mercúrio permanece a solução 
especificada e legalmente adequada ou se é necessária revisão formal do projeto e do 
orçamento; eventual substituição por LED não deverá ser feita unilateralmente pela 
contratada. A medição será por unidade instalada e testada. 

 

5.3 – CABO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 mm² (C0540) 

Consiste no fornecimento e instalação de condutor de cobre com isolação em 
PVC, tensão nominal indicada de 750 V e seção nominal de 2,5 mm², destinado aos 
circuitos previstos no projeto de iluminação. A seção, a capacidade de condução de 
corrente, a queda de tensão, o método de instalação e a proteção contra sobrecorrente 
deverão ser compatíveis com a carga, o comprimento do circuito e as condições de 
instalação. 

Aplicam-se a ABNT NBR 5410, normas ABNT de fabricação de condutores 
elétricos pertinentes, instruções do fabricante e NR-10. A especificação de tensão e 
seção deverá ser confirmada em projeto, sem prejuízo dos requisitos de proteção 
mecânica, aterramento e identificação dos circuitos. 

A instalação ocorrerá com o circuito desenergizado e bloqueado contra 
religamento acidental. Os condutores serão passados em eletrodutos ou sistemas 
previstos, sem esforço excessivo, emendas improvisadas ou danos à isolação. As 
emendas e derivações, quando permitidas, serão feitas em caixas apropriadas e com 



 
 

conectores compatíveis. Antes da energização, serão verificados continuidade, isolação, 
identificação, aperto das conexões e funcionamento das proteções. A medição será por 
metro de cabo efetivamente instalado e aceito. 

 

5.4 – PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA (C2897) 

Compreende a preparação e aplicação de selador sobre superfícies de madeira 
previstas no item de estacionamento, para uniformizar a absorção do substrato e 
preparar a superfície para o acabamento subsequente. O orçamento não identifica 
especificamente as peças de madeira; sua localização e extensão deverão ser 
confirmadas em campo e compatibilizadas com o projeto. 

Devem ser seguidas as recomendações do fabricante do selador e do sistema de 
pintura, bem como as práticas de preparação de superfícies e segurança no manuseio 
de produtos químicos. Aplicam-se as normas de segurança ocupacional pertinentes, 
incluindo NR-06 e, quando aplicável, NR-18. 

A madeira deverá estar seca, firme, limpa e livre de poeira, graxa, partes soltas 
ou revestimentos incompatíveis. Imperfeições serão corrigidas e a superfície lixada 
conforme necessário. O selador será aplicado de maneira uniforme, respeitando 
rendimento, diluição, número de demãos e intervalo de secagem indicados pelo 
fabricante. A pintura posterior somente será executada após a cura ou secagem 
recomendada. A medição será por metro quadrado efetivamente tratado e aceito. 

 

5.5 – ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (C1279) 

Consiste na preparação e pintura de esquadrias ou elementos de ferro existentes 
ou previstos na área do estacionamento, com aplicação de sistema de esmalte em duas 
demãos, visando proteção superficial, acabamento e maior durabilidade. O tipo de 
elemento metálico e sua localização deverão ser identificados antes da execução. 

Aplicam-se as recomendações dos fabricantes de fundo anticorrosivo e esmalte, 
as normas de segurança ocupacional e as exigências de preparação de superfícies 
metálicas pertinentes. A seleção do sistema deverá considerar exposição ao tempo, 
umidade e compatibilidade entre fundo e acabamento. 

As superfícies serão inspecionadas e preparadas por remoção de ferrugem, tinta 
sem aderência, poeira, óleo e contaminantes, utilizando método compatível com o 
estado do metal. Quando necessário, será aplicado fundo anticorrosivo compatível, 
observando a composição contratada e o sistema especificado. O esmalte será aplicado 
em duas demãos uniformes, respeitando o intervalo de repintura e as condições 
ambientais recomendadas. Não serão aceitos escorrimentos, falhas de cobertura, bolhas 
ou descascamentos. A medição será por metro quadrado pintado e aceito. 



 
 

5.6 – PINTURA HIDRACOR (C2898) 

Abrange o fornecimento e aplicação de pintura à base de hidracor nas superfícies 
indicadas no projeto, em área orçada de 228,00 m². A pintura deverá proporcionar 
cobertura homogênea e acabamento compatível com o ambiente, contribuindo para a 
conservação e apresentação da área revitalizada. A natureza e localização das superfícies 
deverão ser confirmadas antes do início. 

Devem ser seguidas as instruções do fabricante do produto, as práticas técnicas 
de preparação e pintura de alvenarias e as normas de segurança ocupacional aplicáveis, 
incluindo uso de EPI e controle de poeira. 

A superfície deverá estar firme, limpa, seca e isenta de partículas soltas, 
eflorescências, gordura e umidade excessiva. Eventuais defeitos deverão ser corrigidos e 
a base preparada conforme recomendação do fabricante. O produto será preparado e 
aplicado de maneira uniforme, respeitando diluição, ferramenta, número de demãos e 
intervalos especificados. As áreas adjacentes, pisos, luminárias e elementos que não 
receberão pintura deverão ser protegidos. Ao final, deverão ser corrigidas falhas de 
cobertura e removidos respingos. A medição será por metro quadrado efetivamente 
pintado e aceito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO PREFEITURA DE FRECHEIRINHA             



 
 

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA NOVA E PRAÇA        

LOCAL: RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, 
CENTRO, MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA - CE. 

       

DATA: AGOSTO/2026        

SEINFRA 28.1        

BDI= 25,83%             

ITEM COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. 
V. UNIT. S/ 

BDI 
V. UNIT. C/ BDI VALOR TOTAL  % 

RUA NOVA 

1.0   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA         R$ 11.531,00 5,00 

1.1 COMP. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 91,64 R$ 115,31 R$ 11.531,00 58,48 

                  

2.0   SERVIÇOS PRELIMINARES         R$ 697,75 0,30 

2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 1,50 183,41 R$ 230,78 R$ 346,17 1,76 

2.2 C2873 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO 
(ÁREA ATÉ 5000 M2) 

M2 1.004,50 0,28 R$ 0,35 R$ 351,58 1,78 

                  

3.0   DEMOLIÇÕES         R$ 46.319,50 20,08 

3.1 C2938 
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 
BASE EM PEDRA 

M2 1.004,50 31,82 R$ 40,04 R$ 40.220,18 203,97 

3.2 C2533 
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM 
CAMINHÃO ATÉ 5 KM 

M3 150,68 32,17 R$ 40,48 R$ 6.099,32 30,93 

                  

4.0   PAVIMENTAÇÃO         R$ 172.174,98 74,62 

4.1 C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3 150,68 112,70 R$ 141,81 R$ 21.367,22 108,36 

4.2 C3144 
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 
30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) 

T 226,01 35,17 R$ 44,26 R$ 10.003,31 50,73 

4.3 C0367 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) 

M 26,50 48,00 R$ 60,40 R$ 1.600,60 8,12 

4.4 C3782 
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E 
INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 
MPa) P/ TRÁFEGO PESADO 

M2 930,50 110,11 R$ 138,55 R$ 128.920,78 653,80 

4.5 C3112 
SARJETA DE CONCRETO SIMPLES 
C/L=1,00m/E=0,08m 

M 114,00 60,40 R$ 76,00 R$ 8.664,00 43,94 

4.6 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 930,50 1,38 R$ 1,74 R$ 1.619,07 8,21 

            TOTAL R$ 230.723,23 100,00 

                  

PRAÇA 

1.0   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA         R$ 975,00 4,94 

1.1 COMP. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 7,75 R$ 9,75 R$ 975,00 4,94 

                  

2.0   PRAÇA         R$ 18.743,77 95,06 

2.1 C3625 
POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO 
H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS 

UN 4,00 1.537,15 R$ 1.934,20 R$ 7.736,80 39,24 

2.2 C1659 
LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE DE VIDRO E 
LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W 

UN 8,00 450,54 R$ 566,91 R$ 4.535,28 23,00 

2.3 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 300,00 6,91 R$ 8,69 R$ 2.607,00 13,22 

2.4 C2897 PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA M2 9,00 8,14 R$ 10,24 R$ 92,16 0,47 

2.5 C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 
FERRO 

M2 9,00 44,42 R$ 55,89 R$ 503,01 2,55 

2.6 C2898 PINTURA HIDRACOR M2 228,00 11,40 R$ 14,34 R$ 3.269,52 16,58 

                  

            TOTAL R$ 19.718,77 100,00          
  

 
   QUADRO RESUMO   

  
 

   RUA NOVA R$ 230.723,23  

      PRAÇA R$ 19.718,77  

      TOTAL R$ 250.442,00  

 

 



 
 

 

MEMORIA DE 
CÁLCULO 

PREFEITURA DE FRECHEIRINHA                   

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA NOVA E PRAÇA          

LOCAL: RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, CENTRO, MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA - CE.       

DATA: AGOSTO/2026           

SEINFRA 28.1           

BDI= 25,83%           

MEMORIAL DE CÁLCULO 

ITEM COD. ESPECIFICAÇÃO UNID  COMP.   LARG.   ALT.   ÁREA   PER.   LADOS   QUANT.   TOTAL  

1.0   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                   

1.1 COMP. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA %                 

                        

2.0   SERVIÇOS PRELIMINARES                   

2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2            1,50           1,00                      1,50  

2.2 C2873 
LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO 
TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) 

M2                 

    RUA A          40,00           6,00           240,00               240,00  

    RUA B          41,00         11,00           451,00               451,00  

    RUA C          33,00           9,50           313,50               313,50  

                         1.004,50  

3.0   DEMOLIÇÕES                   

3.1 C2938 
RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM 
BASE EM PEDRA 

M2                  1.004,50  

3.2 C2533 
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA 
EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM 

M3                 

    demolição do asfalto                0,15     1.004,50               150,68  

                             150,68  

                        

4.0   PAVIMENTAÇÃO                   

4.1 C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3              0,15     1.004,50               150,68  

4.2 C3144 
TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km 
E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) 

T                 

    DENSIDADE PÓ DE PEDRA 1,5T/M3                     1,50               226,01  

                        

4.3 C0367 
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) 

M                 

    ENCONTRO DO PISO ANTIGO COM O NOVO                   

    RUA A              6,00                 1,00                6,00  

    RUA B            11,00                 1,00             11,00  

    RUA C              9,50                 1,00                9,50  

                               26,50  

4.4 C3782 
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E 
INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 
MPa) P/ TRÁFEGO PESADO 

M2                 

    RUA A          40,00           6,00           240,00               240,00  

    RUA B          41,00         10,00           410,00               410,00  

    RUA C          33,00           8,50           280,50               280,50  

                             930,50  

                        

4.5 C3112 
SARJETA DE CONCRETO SIMPLES 
C/L=1,00m/E=0,08m 

M                 

    RUA A          40,00                   1,00             40,00  

    RUA B          41,00                   1,00             41,00  

    RUA C          33,00                   1,00             33,00  

                             114,00  

                        

4.6 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2                 

    item 4.4 + 5.3                        930,50  

                        

5.0   ESTACIONAMENTO                   

5.1 C3625 
POSTE METÁLICO CÔNICO RETO FLANGEADO 
H=10.0m P/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS 

UN                           4,00  

5.2 C1659 
LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE DE 
VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 
250W 

UN                           8,00  

5.3 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M                      300,00  

5.4 C2897 PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA M2                 

    bancos            1,50           0,50                 12,00              9,00  

                        



 
 

                        

5.5 C1279 
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE 
FERRO 

M2                 

    bancos            1,50           0,50                 12,00              9,00  

                        

5.6 C2898 PINTURA HIDRACOR M2                 

    meio fio                   

    RUA A          40,00                   2,00             80,00  

    RUA B          41,00                   2,00             82,00  

    RUA C          33,00                   2,00             66,00  

                             228,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PREFEITURA DE 
FRECHEIRINHA  

  
  

  
                    

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA NOVA E 
PRAÇA  

 

           
LOCAL: RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, CENTRO, 
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA - CE.            
DATA: AGOSTO/2026               
SEINFRA 28.1                           

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM  SERVIÇOS % TOTAL (R$) 
DIAS 

% 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 180 

1.0 RUA NOVA 
      

92,13  
    

230.723,23  
  

16,00  
    

36.915,72  
  

16,20  
    

37.377,16  
  

17,20  
    

39.684,40  
  

16,80  
    

38.761,50  
  

17,00  
    

39.222,95  
    

16,80  
    

38.761,50  

1.0 PRAÇA 
        

7,87  
       

19.718,77  
  

16,00  
      

3.155,00  
  

16,20  
      

3.194,44  
  

17,20  
      

3.391,63  
  

16,80  
      

3.312,75  
  

17,00  
      

3.352,19  
    

16,80  
      

3.312,75  

                                

 TOTAL SIMPLES  
    
100,00  

    
250.442,00  

  
16,00  

    
40.070,72  

  
16,20  

    
40.571,60  

  
17,20  

    
43.076,03  

  
16,80  

    
42.074,25  

  
17,00  

    
42.575,14  

    
16,80  

    
42.074,25  

TOTAL 
ACUMULADO 

    
100,00  

    
250.442,00  

  
16,00  

    
40.070,72  

  
32,20  

    
80.642,32  

  
49,40  

  
123.718,35  

  
66,20  

  
165.792,60  

  
83,20  

  
208.367,74  

  
100,00  

  
250.442,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMPOSIÇÃO DE BDI     
COD DESCRIÇÃO % 

  Despesas Indiretas   

AC Administração central 
          

4,00  

DF Despesas financeiras 
          

1,23  

R Riscos 
          

1,27  

         
  Benefício   

S + G Garantia/seguros 
          

0,80  

L Lucro 
          

7,40  

         

I Impostos 
          

8,35  

  PIS 
          

0,65  

  COFINS 
          

3,00  

  ISS 
          

2,00  

  CPRB (2,7%, Apenas quando tiver desoneração INSS)  
          

2,70  

  TOTAL DOS IMPOSTOS 
          

8,35  

    
  BDI =  25,83% 

 

                   

 Sendo:  
 i = taxa de Administração Central;  
 r = taxa de risco do empreendimento;  
 f = taxa de custo financeiro do capital de giro;  
 t = taxa de tributos federais;  
 s = taxa de tributo municipal – ISS  
 c = taxa de despesas de comercialização  
 l = lucro ou remuneração liquida da empresa.     

 CONFORME ACORDÃO 2622/2013-TCU  
 

 

 

 

 



 
 

 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE DA MÃO-DE-OBRA - SEINFRA 28 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA % 

GRUPO  A     

A1 INSS 0,00 0,00 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes sde Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00 

A Total de Encargos Sociais Básicos 16,80 16,80 36,80 36,80 

GRUPO B     

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00 17,85 0,00 

B2 Feriados 3,71 0,00 3,71 0,00 

B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,66 0,87 0,66 

B4 13º Salário 11,03 8,33 11,03 8,33 

B5 Licença Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05 

B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 0,74 0,56 

B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00 1,59 0,00 

B8 Auxílio Acidentes de Trabalho 0,11 0,08 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 12,35 9,33 12,35 9,33 

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03 

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A 48,36 19,04 48,36 19,04 

GRUPO C     

C1 Aviso Prévio Trabalhado 5,52 4,17 5,52 4,17 

C2 Aviso Prévio Indenizado 0,13 0,10 0,13 0,10 

C3 Férias indenizados 1,72 1,30 1,72 1,30 

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 2,87 2,17 2,87 2,17 

C5 Indenização Adicional 0,46 0,35 0,46 0,35 

C 
Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de 
A 

10,70 8,09 10,70 8,09 

GRUPO D     

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3,20 17,80 7,01 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
eincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,46 0,35 0,49 0,37 

D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro 8,58 3,55 18,29 7,38 

TOTAL (A+B+C+D) 84,44 47,48 114,15 71,31       
OBS: *Grupo E  deverá ser apropiado como item do custo direto     
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PREFEITURA DE FRECHEIRINHA            
 OBRA: REVITALIZAÇÃO DA RUA NOVA E PRAÇA       
 LOCAL: RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO, CENTRO, MUNICÍPIO DE 
FRECHEIRINHA - CE.      
 DATA: AGOSTO/2026        
 SEINFRA 28.1         
 BDI= 25,83%              

 COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  
SEINFRA 28.1  

 RUA NOVA  

 ITEM   FONTE  
 
CÓDIGO   DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   UNID.   QUANTID.   P.UNIT.   P.TOTAL  

      ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                       1.527,31  

 1.1   SEINFRA   I8584   ENGENHEIRO JÚNIOR   HxMÊS           0,0650      17.326,01                 1.126,19  

 1.2   SEINFRA   I8590  
 ENCARREGADO 
GERAL/MESTRE DE OBRA   HxMÊS           0,0650        6.171,03                     401,12  

             TOTAL SIMPLES S/BDI                 1.527,31  

             TOTAL SIMPLES PARA 6 MES S/BDI                 9.163,85  

             FRAÇÃO DE 100%  91,64         
 COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  

SEINFRA 28.1  

 PRAÇA   

 ITEM   FONTE  
 
CÓDIGO   DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   UNID.   QUANTID.   P.UNIT.   P.TOTAL  

      ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                           129,23  

 1.1   SEINFRA   I8584   ENGENHEIRO JÚNIOR   HxMÊS           0,0055      17.326,01                       95,29  

 1.2   SEINFRA   I8590  
 ENCARREGADO 
GERAL/MESTRE DE OBRA   HxMÊS           0,0055        6.171,03                       33,94  

             TOTAL SIMPLES S/BDI                     129,23  

             TOTAL SIMPLES PARA 6 MES S/BDI                     775,40  

             FRAÇÃO DE 100%  7,75 
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