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RESUMO DO ORCAMENTO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA DA PRACA RAIMUNDO FERREIRA FARIAS JUNIOR (PRACA AO LADO DA ESTACAO DO VLT DO CAMPO DOS VELHOS)
LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
ITEM DESCRICAO VALOR CONTRATUAL (R$) %
1 |ADMINISTRACAO LOCAL RS 12.438,00 3,95%
2 [INSTALACAO E CANTEIRO DE OBRAS RS 13.064,77 4,15%
3 [DEMOLICAO RS 26.334,24 8,36%
4 |PISOS E MEIO FIO RS 158.616,83 50,33%
5  |[MOBILIARIO RS 8.417,19 2,67%
6  |INSTALACOES ELETRICAS RS 42.003,16 13,33%
7 |INSTALACOES HIDRAULICAS RS 1.087,66 0,35%
8  |SISTEMA DE IRRIGACAO RS 31.549,81 10,01%
9  |GAZEBO RS 20.948,56 6,65%
10 |SERVICOS FINAIS RS 669,06 0,21%
TOTAL COM BDI R$ 315.129,28 100,00%

Wi V- ln
/" Clévio V. Mondes |
Coorden de Projetos
Secretaria da Infraestrutura
Prafsitura Municipal de Sobral

Pdgina 1

Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC 4r5miTS3


https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:5ec23cbd-0053-49a7-ab6a-4d22bcd982b5

F,SR?F?#{;\FER PLANILHA DESCRITIVA ORGAMENTARIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA TABELA DE REFERENCIA:
OBJETO: Cgfgg;n)A DA PRACA RAIMUNDO FERREIRA FARIAS JUNIOR (PRACA AO LADO DA ESTACAO DO VLT DO CAMPO DOS ORSE 02/2024 SEINFRA 28.1 SINAPI 03/2024
LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE BDI SERVIGOS: BDI MATERIAIS:
24,52% 11,10%

ITEM CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT. ;Q;O:D:"(':g)' VALO:D??';;') Col TOTAL R$
1 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 12.438,00
1.1 COMP AUX.01 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) % 100,00, R$ 99,51 R$ 124,38 R$ 12.438,00
2 INSTALAGAO E CANTEIRO DE OBRAS RS 13.064,77
2.1 C4994 LOCAGAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M MES 3,00 R$ 800,60 R$ 996,91 R$ 2.990,73
22 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 6,00 R$ 183,41 R$ 228,38 R$ 1.370,28
2.3 C2946 SANITARIOS E CHUVEIROS M2 12,00 R$ 270,58 R$ 336,93 R$ 4.043,16
2.4 C2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA UN 1,00 R$ 1.343,32 R$ 1.672,70 R$ 1.672,70
25 €2850 INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA UN 1,00 R$ 1.676,69 R$ 2.087,81 R$ 2.087,81
2.6 C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) M2 1007,10 R$ 0,28 R$ 0,35 R$ 352,49
27 C2948 SINALIZAGAO DE TRANSITO COM BARREIRAS M 37,50 R$ 6,11 R$ 7,61 R$ 285,38
2.8 C2949 SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA M 37,50 R$ 3,09 R$ 3,85 RS 144,38
29 C2947 SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA UN 6,00 R$ 15,77 R$ 19,64 R$ 117,84
3 DEMOLIGAO RS 26.334,24
3.1 C2939 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO M2 517,73 R$ 12,00 R$ 14,94 R$ 7.734,89
32 C2938 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA M2 224,99 R$ 31,82 R$ 39,62 R$8.914,10
33 C1049 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES M3 8,96 R$ 271,39 R$ 337,93 R$ 3.027,85
34 C2207 RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO M 103,69 R$ 10,44 R$ 13,00 R$ 1.347,97
35 C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 77,06 R$ 4,58 R$ 5,70 R$ 439,24
36 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 77,06 R$ 32,17 R$ 40,06 R$ 3.087,02
a7 C5186 [S>E’\SAT1|_I\F1£(';\‘/;(;C|;:\1TA'\EL DO RESIDUO SOLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA M3 77,06 RS 18,58 R$ 2314 RS 178317
4 PISOS E MEIO FIO R$ 158.616,83
a1 ESTACAO VLT RS 23.641,88
411 C5027 MECANIZADA ' " M2 132,38 R$ 59,07 R$ 73,55 R$ 9.736,55
412 Ca624 Eligszc’)ﬁml\zml}g;(TERNo EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO| ., 830 RS 14198 R$ 176,79 RS 1.467.36
413 | sasanSINARL | AOABAVIENTO CONVENCIONAL ESPEB5URA S O AFAD, AE- ooz | M2 259 Rserr0 RS 10920 RS 573628
414 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 9,02 R$ 21,59 R$ 26,88 R$ 242,46
415 C3449 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 7,33 R$ 27,49 R$ 34,23 R$ 250,91
416 C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) M 67,33 R$ 61,44 R$ 76,51 R$ 5.151,42
417 C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER M2 52,53 R$ 16,16 R$ 20,12 R$ 1.056,90
4.2 CRUZAMENTO PERICENTRAL R$ 10.152,41

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAGAO

421 C5027 MECANIZADA M2 18,95 R$ 59,07 R$ 73,55 R$ 1.393,77
422 | sasanSINARL [ RABAIENTO CONVENCIONAL, ESPEBSURA S G AFADG, AF- ooz~ | M2 470 RSeTTO RS 10920 RS 5.427,24
423 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 2,07 R$ 21,59 R$ 26,88 R$ 55,64
424 C3449 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 2,47 R$ 27,49 R$ 34,23 RS 84,55
425 C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) M 28,64 R$ 61,44 R$ 76,51 R$ 2.191,25
426 C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER M2 49,70 R$ 16,16 R$ 20,12 R$ 999,96
4.3 RAMPAS CADEIRANTES RS$ 15.408,65
431 | sases SINAR | e AOABAVIENTO CONVENCIONAL ESPEBSURA S v, AFMADG. AF- oo~ | M2 so7s|  RSETTO RS 10920 RS 761670
432 Cag2a El/s\gs?ﬁgmnl}g;(mmo EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO| 25,20 R$ 141,98 R$ 176,79 RS 4.455.11
433 C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 DEMAOS M2 69,75 R$ 22,26 R$ 27,72 R$ 1.933,47
434 C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER M2 69,75 R$ 16,16 R$ 20,12 R$ 1.403,37
4.4 PRACA RS 109.413,89
4.41 C0328 ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO M3 62,50, R$ 104,47 R$ 130,09 R$ 8.130,63
442 93681 SINAPI 53(5013%?40 E’;;@Qg:;‘;%ﬁr‘”;ﬁ%;”ogRTRAVADO’ COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE| 5 158,69 R$ 80,88 R$ 100,71 R$ 15.981,67
443 | oasas SINAR | AOABAVIENT CONVENCIONAL ESPEBSURA S O, AFMIADG. AP oo~ | M2 2076 RS8TTO RS 10920 RS 31.641.70
4.4.4 ci611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 99,23 R$ 45,88 R$ 57,13 R$ 5.669,01
445 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 M2 99,23 R$ 12,10 R$ 15,07 R$ 1.495,40
R el R R
447 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 210,40 R$ 21,59 R$ 26,88 R$ 5.655,55
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SOBRAL

PREFEITURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PLANILHA DESCRITIVA ORCAMENTARIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA TABELA DE REFERENCIA:
OBJETO: CEESSQA)A DA PRACA RAIMUNDO FERREIRA FARIAS JUNIOR (PRACA AO LADO DA ESTAGAO DO VLT DO CAMPO DOS ORSE 02/2024 SEINFRA 28.1 SINAPI 03/2024
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE BDI SERVICOS: BDI MATERIAIS:
24,52% 11,10%

ITEM cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT. ;IE\;O;D?(":‘I;) VALOBRDlIJ?';;') Col TOTAL R$
448 C3449 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 116,47 R$ 27,49 R$ 34,23 R$ 3.986,77
4.4.9 C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) M 112,70 R$ 61,44 R$ 76,51 R$ 8.622,68
4.4.10 COMP AUX.04 [VIGA DE TRAVAMENTO M 29,74 R$ 133,69 R$ 166,47 R$ 4.950,82
4411 C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER M2 289,76 R$ 16,16 R$ 20,12 R$ 5.829,97
5 MOBILIARIO R$ 8.417,19
5.1 COMP AUX.02 [BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m UN 7,00 R$ 787,68 R$ 980,81 R$ 6.865,67
5.2 COMP AUX.03 [LIXEIRA EM FERRO COM CHAPA FUNDIDA UN 4,00 R$ 311,50 R$ 387,88 R$ 1.551,52
6 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 42.003,16
6.1 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1" M 49,80 R$ 27,32 R$ 34,02 R$ 1.694,20
6.2 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") M 70,75 R$ 18,00 R$ 22,41 R$ 1.585,51
6.3 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (11/4") M 31,35 R$ 32,09 R$ 39,96 R$ 1.252,75

CAIXA EM_ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO

6.4 C4842 ESCAVAGCAO E TAMPA UN 7,00 R$ 157,01 R$ 195,51 R$ 1.368,57
6.5 C2299 TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA M2 1,12 R$ 222,14 R$ 276,61 R$ 309,80
6.6 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A UN 3,00 R$ 24,06 R$ 29,96 R$ 89,88
6.7 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 25A UN 4,00 R$ 24,06 R$ 29,96 R$ 119,84
6.8 C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? M 62,71 R$ 9,80 R$ 12,20 R$ 765,06
6.9 C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 302,90 R$ 8,76 R$ 10,91 R$ 3.304,64
6.10 C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M 164,55 R$ 9,87 R$ 12,29 R$ 2.022,32
6.11 4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 7,00 R$ 128,10 R$ 159,51 RS 1.116,57
6.12 €1030 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W UN 13,00 R$ 79,13 R$ 98,53 R$ 1.280,89
613 5033 328735 Eg CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO UN 3,00 R$ 1.567,13 R$ 1.951,39 R$ 5.854,17
6.14 3626 ggg;iAI\q_IIE\'II':IS_ICO DECORATIVO CONICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINARIAS UN 7.00 R$ 1.310,80 R$ 1.632,21 RS 11.42547
6.15 3579 QUADRO DE MEDIGAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 R$ 106,26 R$ 132,31 R$ 132,31
6.16 C2066 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO UN 1,00 R$ 214,51 R$ 267,11 R$ 267,11
6.17 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V UN 4,00 R$ 133,83 R$ 166,65, R$ 666,60
6.18 101657 SINAPI :_I\EJS’\/I'I'IX‘I:AAFggoDiFI:EEIZZQ:A ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E UN 9,00 R$ 424,23 R$ 528,25 R$ 4.754,25
10| 1o soan [FFACD PARA LMNAGRD P e Tood o g0 catuazsos couemENTO 0E 151y
6.20 101655 SINAPI :_’\l‘JsI\IITIL\l&FggoDiFI:ESD/ZEQ)RA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W - FORNECIMENTO E UN 4,00 R$ 337,47 R$ 420,22 RS 1.680,88
6.21 10352/0ORSE  |Luminaria tipo spot de embutir com lampada led 15w UN 6,00 R$ 89,39 R$ 111,31 R$ 667,86
7 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 1.087,66
741 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4") M 10,90 R$ 24,03 R$ 29,92 R$ 326,13
73 4843 E/s\g(:vigAAoL\éI::rl\L?ARPIAA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO UN 200 RS$ 223,06 R$ 277,75 R$ 555,50
7.4 C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 0,72 R$ 182,90 R$ 227,75 R$ 163,98
75 C2506 TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" UN 1,00 R$ 33,77 R$ 42,05 R$ 42,05
8 SISTEMA DE IRRIGAQI_\O RS 31.549,81
8.1 INSTALAGAO P/ IRRIGAGAO R$ 25.313,25
8.1.1 C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2") M 119,60 R$ 45,69 R$ 56,89 R$ 6.804,04
8.1.2 C2160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") UN 5,00 R$ 130,38 R$ 162,35 R$ 811,75
8.1.3 C2693 VALVULA DE RETENGAO DE PE C/CRIVO D= 50mm (2") UN 2,00 R$ 205,95 R$ 256,45 R$ 512,90
8.1.4 C2712 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL D= 50mm (2") UN 1,00 R$ 277,55 R$ 345,61 R$ 345,61
8.1.5 C4895 RELE DE NiVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V UN 1,00 R$ 170,02 R$ 211,71 R$ 211,71
8.1.6 19568 ASPERSOR ESCAMOTEAVEL UN 25,00 R$ 15,99 R$ 17,76 R$ 444,00
81.7 08987/ORSE SS?it:‘:Tgrflexivel p/conectar aspersor, modelo SA-6050, 15cm, 1/2"x1/2", modelo Rain Bird UN 25,00 RS 87,01 RS 108,34 RS 2.708,50
8.1.8 08985/0RSE Sensor de chuva p/redes de irrigagéo, modelo RSD-Bex, marca Rain Bird ou similar UN 1,00 R$ 219,85 R$ 244,25 R$ 244,25
8.1.9 C3433 ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(108x108cm), POGOS AREA NAO INUNDAVEL UN 1,00 R$ 1.264,59 R$ 1.574,67 R$ 1.574,67
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F,SR?F?#{;\FER PLANILHA DESCRITIVA ORGAMENTARIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA TABELA DE REFERENCIA:
OBJETO: cgfgggl)A DA PRACA RAIMUNDO FERREIRA FARIAS JUNIOR (PRACA AO LADO DA ESTACAO DO VLT DO CAMPO DOS ORSE 02/2024 SEINFRA 28.1 SINAPI 03/2024
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE BDI SERVICOS: BDI MATERIAIS:
24,52% 11,10%

ITEM CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT. ;IE\'\I;IO:D:J(":;) VALOBRDlIJ::;;') Col TOTAL R$
8.1.10 C0447 BOMBA CENTRIFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCGAO UN 2,00 R$ 2.695,97| R$ 3.357,02] R$ 6.714,04
8.1.11 C3416 INSTALAGAO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 A 7,5 CV UN 2,00 R$ 1.984,33 R$ 2.470,89 R$ 4.941,78
8.2 CISTERNA P/IRRIGACAO R$ 6.236,56
8.2.1 C2790 ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m M3 4,42 R$ 12,68 R$ 14,09 R$ 62,28
822 16244 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M UN 5,00 R$ 186,62 R$ 207,33 R$ 1.036,65
823 C4783 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M M2 5,30 R$ 240,27| R$ 299,18 R$ 1.585,65
824 C1469 IMPERMEABILIZAGAO INTERNA E EXTERNA P/RESERVATORIO ENTERRADO M2 30,61 R$ 93,19 R$ 116,04, R$ 3.551,98
9 GAZEBO R$ 20.948,56
9.1 C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 1,94 R$ 48,92 R$ 60,92 R$ 118,18
9.2 c1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 3,84 R$ 45,88 R$ 57,13 R$ 219,38
9.3 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,96 R$ 533,00 R$ 663,69 R$ 637,14
9.4 C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAGOES UTIL. 5 X M2 4,80 R$ 77,54 R$ 96,55 R$ 463,44
9.5 C4151 ARMADURA DE ACO CA 50/60 KG 19,00 R$ 12,87 R$ 16,03 R$ 304,57
9.6 C1604 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO M3 2,13 R$ 159,08 R$ 198,09 R$ 421,93
9.7 C3467 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4"a 1" UN 24,00 R$ 91,53 R$ 113,97 R$ 2.735,28
9.8 C1281 ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER M2 44,75 R$ 11,35 R$ 14,13 R$ 632,32
9.9 C2040 PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER M2 44,75 R$ 11,81 R$ 14,71 R$ 658,27
9.10 10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO KG 150,00 R$9,43 R$ 10,48 R$ 1.572,00
9.1 11873 SOLDA 70X30 KG 7,50 R$ 128,12 R$ 142,34 R$ 1.067,55
9.12 COMP AUX.05 [MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 150,00 R$ 64,88 R$ 80,79 R$ 12.118,50
10 SERVICOS FINAIS R$ 669,06
101 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 388,99 R$ 1,38 R$ 1,72 R$ 669,06

TOTAL GERAL COM BDI R$ 315.129,28

Yswigl V-
/" Clévio V. Mendes |
Coorden de Projetos
Secretaria da Infraestrutura
Prefaitura Municipal de Sabral
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vissPRE F?%II\ MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: REFORMA DA PRAGA RAIMUNDO FERREIRA FARIAS JUNIOR (PRACA AO LADO DA ESTAQI\O DO VLT DO CAMPO DOS VELHOS)
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL TOTAL
11 COMP AUX.01 | ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) % QTD. SUBTOTAL 100,00
100,00 100,00
2.1 C4994  |LOCAGAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M MES QTD. SUBTOTAL 3,00
3,00 3,00
2.2 C1937  |PLACAS PADRAO DE OBRA M2 QTD. COMPR. ALT SUBTOTAL 6,00
1,00 3,00 2,00 6,00
2.3 C2946  [SANITARIOS E CHUVEIROS M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 12,00
1,00 6,00 2,00 12,00
2.4 c2851 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
2.5 C2850  [INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA,TELEFONE E LOGICA UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
26 C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) M2 QTD. AREA SUBTOTAL 1007,10
PRAGA 1,00 585,65 585,65
VIA DE ACESSO AS CASAS 1,00 158,69 158,69
CALGADA DA ESTAGAO DO VLT 1,00 184,80 184,80
PASSAGEM SOBRE TRILHO 1,00 77,96 77,96
2.7 C2948  |SINALIZAGAO DE TRANSITO COM BARREIRAS [ QTD. COMPR. SUBTOTAL 37,50
1,00 37,50 37,50
28 C2949  |SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA M QTD. AREA SUBTOTAL 37,50
1,00 37,50 37,50
2.9 C2947  |SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA UN QTD. SUBTOTAL 6,00
6,00 6,00
3.1 C2939  |RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO M2 QTD. AREA SUBTOTAL 517,73
PRAGA(AREA DA INTERVENGAO COM A DEDUGAO DOS CANTEIROS) 1,00 415,50 415,50
CALGADA DA ESTAGAO DO VLT 1,00 52,53 52,53
PASSAGEM SOBRE TRILHO 1,00 49,70 49,70
3.2 C2938  |RETIRADA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM BASE EM PEDRA M2 QTD. AREA SUBTOTAL 224,99
AREA ENTRADA CARROS INTERTRAVADO(RUA LOCAL) 1,00 161,29 161,29
CALGADA 1,00 63,70 63,70
3.3 C1049  |[DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 QTD. AREA ALT. LARG. SUBTOTAL 8,96
PRAGA 1,00 134,78 0,30 0,20 8,09
PASSAGEM SOBRE TRILHO 2,00 7,21 0,30 0,20 0,87
3.4 C2207  |RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO [ QTD. COMPR. SUBTOTAL 103,69
1,00 103,69 103,69
35 C0708  |CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 QTD. AREA ALT COEF. VOLUME | SUBTOTAL 77,06
PRAGA 1,00 415,50 0,08 1,25 41,55
ASFALTO 1,00 224,99 0,05 1,25 14,06
CONCRETO 1,00 1,25 8,96 11,20
MEIO FIO 1,00 15,55 0,30 1,25 5,83
MATERIAL CISTERNA 4,42 4,42
3.6 C2533  |TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 77,06
1,00 77,06 77,06
DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA -
3.7 C5186 | TRANSPORTE M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 77,06
1,00 77,06 77,06
411 C5027  |MECANIZADA M2 QTD. AREA SUBTOTAL 132,38
INTERTRAVADO VERMELHO 1,00 132,38 132,38
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%PREFEITURA MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: REFORMA DA PRAGA RAIMUNDO FERREIRA FARIAS JUNIOR (PRAGA AO LADO DA ESTAGAO DO VLT DO CAMPO DOS VELHOS)
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

ITEM cODIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL TOTAL
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PNIC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO
4.1.2 C4624 [ c o T AMENTOY M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 8,30
PODO TATIL 1,00 20,74 0,40 8,30
|EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN -
& £ LOCO. USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022 B2 (e LB SLEEAL ERES
PISO DE CONCRETO 1,00 52,53 52,53
4.1.4 C1430  |GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 QTD. AREA SUBTOTAL 9,02
GRAMADO 1,00 9,02 9,02
415 C3449  |MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO [ QTD. AREA SUBTOTAL 7,33
MEIO FIO INTERNO GRAMADO 1,00 7,33 7,33
4.1.6 C0366  |BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) [ QTD. COMPR. SUBTOTAL 67,33
MEIO FIO EXTERNO P/ VIA 1,00 67,33 67,33
417 C4099  |POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER M2 QTD. AREA SUBTOTAL 52,53
PISO DE CONCRETO 1,00 52,53 52,53
4.2 C5027  |MECANIZADA M2 QTD. AREA SUBTOTAL 18,95
INTERTRAVADO VERMELHO 1,00 18,95 18,95
|EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN :
e D LOCO. USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022 B2 (ehie) SRR SLETEAL 270
PISO DE CONCRETO 1,00 49,70 49,70
4.23 C1430  |GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 QTD. COMPR. SUBTOTAL 2,07
PASSAGEM LATERAL 1,00 2,07 2,07
4.2.4 C3449  |MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO [ QTD. COMPR. SUBTOTAL 2,47
MEIO FIO INTERNO GRAMADO 1,00 2,47 2,47
4.25 C0366  |BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) [ QTD. COMPR. SUBTOTAL 28,64
MEIO FIO EXTERNO P/ VIA 1,00 28,64 28,64
4.26 C4099  |POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER M2 QTD. AREA SUBTOTAL 49,70
PISO DE CONCRETO 1,00 49,70 49,70
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN ;
sy ) LOCO. USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 8 CM. ABRMADO. AF _08/2022 LB ez GBER SLEEAL CB7e
RAMPAS CADEIRANTES - PRAGA 8,00 4,65 37,20
RAMPAS CADEIRANTES - ESTAGAO VLT 2,00 4,65 9,30
RAMPAS CADEIRANTES - PASSEIOS 3,00 4,65 13,95
RAMPAS CADEIRANTES - VLT 2,00 4,65 9,30
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO -
432 4624 | ) SSENTAMENTO) M2 QTD. AREA SUBTOTAL 25,20
REDOR DA RAMPA 15,00 1,68 25,20
433 C1907  |PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 DEMAOS M2 QTD. AREA SUBTOTAL 69,75
RAMPAS CADEIRANTES 15,00 4,65 69,75
434 C4099  |POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER M2 QTD. AREA SUBTOTAL 69,75
PISO DE CONCRETO 1,00 69,75 69,75
4.4 C0328  |ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO M3 QTD. AREA ALT. SUBTOTAL 62,50
AREA DA PRACA 1,00 625,00 0,10 62,50
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE n
4.4.2 93681 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 10/2022 M2 QTD. AREA SUBTOTAL 158,69
VIA LOCAL NO ENTORNO 1,00 158,69 158,69
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN .
RS 94995 |, 0C0, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 B || G AREA IO 288,76
PISO DE CONCRETO 1,00 289,76 289,76
444 c1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 QTD. AREA SUBTOTAL 99,23
PISO INTERNO CAMINHOS 1,00 99,23 99,23
4.45 c4071 ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 M2 QTD. AREA SUBTOTAL 99,23
PISO INTERNO CAMINHOS 1,00 99,23 99,23
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: REFORMA DA PRAGA RAIMUNDO FERREIRA FARIAS JUNIOR (PRAGA AO LADO DA ESTAGAO DO VLT DO CAMPO DOS VELHOS)
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

ITEM cODIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL TOTAL
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 ;
s 87263 [cm APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023 PE L3 iz LG e e
PISO INTERNO CAMINHOS 1,00 99,23 99,23
447 C1430  |GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 QTD. AREA SUBTOTAL 210,40
GRAMADO 1,00 210,40 210,40
4438 C3449  |MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M QTD. AREA SUBTOTAL 116,47
MEIO FIO INTERNO GRAMADO 1,00 116,47 116,47
4.4.9 C0366  |BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) M QTD. COMPR. SUBTOTAL 112,70
MEIO FIO EXTERNO P/ VIA 1,00 112,70 112,70
4.4.10 | COMP AUX.04 |VIGA DE TRAVAMENTO M QTD. COMPR. SUBTOTAL 29,74
VIGA DE TRAVAMENTO DO PISO INTERTRAVADO 2,00 14,87 29,74
4411 C4099  |POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER M2 QTD. AREA SUBTOTAL 289,76
PISO DE CONCRETO 1,00 289,76 289,76
5.1 COMP AUX.02 |BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m UN QTD. SUBTOTAL 7,00
7,00 7,00
52 |COMP AUX.03 [LIXEIRA EM FERRO COM CHAPA FUNDIDA UN QTD. SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00
6.1 C1197  |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1) M QTD. COMPR. SUBTOTAL 49,80
1,00 49,80 49,80
6.2 C1196  |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 70,75
1,00 70,75 70,75
6.3 C1198  |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 31,35
1,00 31,35 31,35
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO
6.4 C4842  |ESCAVAGAO E TAMPA UN QTD. SUBTOTAL 7,00
7,00 7,00
6.5 C2209  |TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 1,12
7,00 0,40 0,40 1,12
6.6 C1093  |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A UN QTD. SUBTOTAL 3,00
3,00 3,00
6.7 C1096  |DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A UN QTD. SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00
6.8 C4558  |CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? M QTD. COMPR. SUBTOTAL 62,71
1,00 62,71 62,71
6.9 C0534  |CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 ] QTD. COMPR. SUBTOTAL 302,90
1,00 302,90 302,90
6.10 C0537  |CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL 164,55
1,00 164,55 164,55
T Cagsz | ASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X Z.40M o & L =700
7,00 7,00
POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINARIA!
6.14 C3626 | - ComaTivas UN QTD. SUBTOTAL 7,00
7,00 7,00
6.12 C1030  |CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 1000W UN QTD. SUBTOTAL 13,00
13,00 13,00
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: REFORMA DA PRAGA RAIMUNDO FERREIRA FARIAS JUNIOR (PRAGA AO LADO DA ESTAGAO DO VLT DO CAMPO DOS VELHOS)
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

ITEM cODIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL TOTAL
YSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, Fi=10,00M, PESO APROXIM
B cs03a _|POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO - ey S a00
DE 790 KG
3,00 3,00
o ca626 |POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/0T OU 02 LUMINARIAS . o, ST 200
DECORATIVAS
4,00 4,00
6.15 C3579  |QUADRO DE MEDIGAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
6.16 C2066  |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
6.17 C4562  |DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V UN QTD. SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E
6.18 101657 |\ \sTAl ACAO. AF_ 08/2020 UN QTD. SUBTOTAL 9,00
9,00 9,00
BRACO PARA ILUMINAGCAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50
Gib) 101637 |1, PARA FIXAGAO EM POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 d Gk SR &
9,00 9,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W - FORNECIMENTO E
6.20 101655 |\\sTAl ACAO. AF_08/2020 UN QTD. P/POSTE SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00
6.21 10352/ORSE  |Luminaria tipo spot de embutir com lampada led 15w UN QTD. SUBTOTAL 6,00
6,00 6,00
7.1 C2625 [TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 10,90
1,00 10,90 10,90
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO
7.3 C4843 | CoCAVACAO E TAMPA UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00
7.4 C1436  |GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 0,72
2,00 0,60 0,60 0,72
7.5 C2506  |TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
8.1.1 C2628  [TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 119,60
DE ACORDO COM O PROJETO DE IRRIGAGAO 1,00 119,60 119,60
8.1.2 C2160  [REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") UN QTD. SUBTOTAL 5,00
DE ACORDO COM O PROJETO DE IRRIGAGAO 5,00 5,00
8.1.3 C2693  |VALVULA DE RETENGAO DE PE C/CRIVO D= 50mm (2") UN QTD. SUBTOTAL 2,00
DE ACORDO COM O PROJETO DE IRRIGAGAO 2,00 2,00
8.1.4 C2712  |VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL D= 50mm (2") UN QTD. SUBTOTAL 1,00
DE ACORDO COM O PROJETO DE IRRIGAGAO 1,00 1,00
815 C4895  |RELE DE NiVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V UN QTD. SUBTOTAL 1,00
DE ACORDO COM O PROJETO DE IRRIGAGAO 1,00 1,00
8.1.6 19568 ASPERSOR ESCAMOTEAVEL UN QTD. SUBTOTAL 25,00
DE ACORDO COM O PROJETO DE IRRIGAGAO 25,00 25,00
8.1.7 08987/ORSE |Conjunto flexivel p/conectar aspersor, modelo SA-6050, 15cm, 1/2"x1/2", modelo Rain Bird ou similar UN QTD. SUBTOTAL 25,00
DE ACORDO COM O PROJETO DE IRRIGAGAO 25,00 25,00
8.1.8 08985/0RSE |Sensor de chuva p/redes de irrigagéo, modelo RSD-Bex, marca Rain Bird ou similar UN QTD. SUBTOTAL 1,00
DE ACORDO COM O PROJETO DE IRRIGAGAO 1,00 1,00
8.1.9 C3433  |ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(108x108cm), POGOS AREA NAO INUNDAVEL UN QTD. SUBTOTAL 1,00
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: REFORMA DA PRAGA RAIMUNDO FERREIRA FARIAS JUNIOR (PRAGA AO LADO DA ESTAGAO DO VLT DO CAMPO DOS VELHOS)
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

ITEM cODIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL TOTAL
DE ACORDO COM O PROJETO DE IRRIGAGAO 1,00 1,00
8.1.10 C0447  |BOMBA CENTRIFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCGAO UN QTD. SUBTOTAL 2,00
DE ACORDO COM O PROJETO DE IRRIGAGAO 2,00 2,00
8.1.11 C3416  |INSTALAGAO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 A 7,5 CV UN QTD. SUBTOTAL 2,00
DE ACORDO COM O PROJETO DE IRRIGAGAO 2,00 2,00
8.2.1 C2790  |ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m M3 QTD. AREA ALTURA SUBTOTAL 4,42
AREA DA CISTERNA CISTERNA (A=pi*r?) = (3,14",752) 1,77 2,50 4,42
8.2.2 16244 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M UN QTD. SUBTOTAL 5,00
5,00 5,00
8.23 C4783  |[TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M M2 QTD. AREA SUBTOTAL 5,30
TAMPA E FUNDO 3,00 1,77 5,30
8.2.4 C1469  [IMPERMEABILIZAGAO INTERNA E EXTERNA P/RESERVATORIO ENTERRADO M2 AREA |QUANTIDADE| LADOS SUBTOTAL 30,61
TAMPA E FUNDO 1,77 4,00 7,06
LATERAL ANEL PREMOLDADO ( 2pi*r*h) = (23,14*,75%,50) 2,36 5,00 2,00 23,55
9.1 C2784  |ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 QTD. | LARGURA | COMPR. | ALTURA SUBTOTAL 1,94
ESCAVAGAO SAPATAS GAZEBO 6,00 0,90 0,90 0,40 1,94
9.2 c1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 QTD. | LARGURA | COMPR. SUBTOTAL 3,84
6,00 0,80 0,80 3,84
9.3 C0843  [CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m3 QTD. | LARGURA | COMPR. | ALTURA SUBTOTAL 0,96
6,00 0,80 0,80 0,25 0,96
9.4 C1400  |FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAGOES UTIL. 5 X M2 QTD. | LARGURA | COMPR. SUBTOTAL 4,80
6,00 0,25 3,20 4,80
9.5 C4151 ARMADURA DE AGO CA 50/60 KG QTD. SUBTOTAL 19,00
19,00 19,00
9.6 C1604  [LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO M3 QTD. | LARGURA | COMPR. SUBTOTAL 2,13
LASTRO DE CONCRETO 6,00 0,80 0,80 0,05 0,19
SAPATAS 6,00 0,90 0,90 0,40 1,94
9.7 C3467  |FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4" a 1" UN QTD. SUBTOTAL 24,00
SAPATAS ESTRUTURA GAZEBO 24,00 24,00
9.8 c1281 ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER M2 QTD. SUBTOTAL 44,75
ESTRUTURA GAZEBO 44,75 44,75
9.9 C2040  |PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER M2 QTD. SUBTOTAL 44,75
ESTRUTURA GAZEBO 44,75 44,75
9.10 10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO KG QTD. SUBTOTAL 150,00
ESTRUTURA GAZEBO PESO TOTAL 150,00 150,00
9.11 11873 SOLDA 70X30 KG QTD. SUBTOTAL 7,50
ESTRUTURA GAZEBO PESO TOTAL 7,50 7,50
912 | COMP AUX.05 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG QTD. SUBTOTAL 150,00
MONTAGEM PARA A ESTRUTURA DO GAZEBO PESO TOTAL 150,00 150,00
10.1 C3447  |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 QTD. AREA SUBTOTAL 388,99
1,00 388,99 388,99
I

Wi - N
/7 Clévio V.Mendes |\
Coorden de Projetos
Secretaria da Infraestrutura
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B SOBRAL CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: REFORMA DA PRACA RAIMUNDO FERREIRA FARIAS JUNIOR (PRACA AO LADO DA ESTACAO DO VLT DO CAMPO DOS VELHOS)

LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

PRAZOS
ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS (%) TOTAIS (RS)
% RS % RS % RS

1 ADMINISTRACAO LOCAL 23,00% RS 2.861,03 43,10% RS 5.360,43 33,90% RS 4.216,54| 100,00% RS 12.438,00
2 INSTALACAO E CANTEIRO DE OBRAS 100,00% RS 13.064,77 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00| 100,00% RS 13.064,77
3 DEMOLICAO 100,00% RS 26.334,24 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 26.334,24
4 PISOS E MEIO FIO 10,00% RS 15.861,68 60,00% RS 95.170,10 30,00% RS 47.585,05| 100,00% RS 158.616,83
5 MOBILIARIO 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 100,00% RS 8.417,19( 100,00% RS 8.417,19
6 INSTALACOES ELETRICAS 0,00% RS 0,00 40,00% RS 16.801,26 60,00% RS 25.201,90| 100,00% RS 42.003,16
7 INSTALACOES HIDRAULICAS 0,00% RS 0,00 50,00% RS 543,83 50,00% RS 543,83| 100,00% RS 1.087,66
8 SISTEMA DE IRRIGACAO 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 100,00% RS 31.549,81| 100,00% RS 31.549,81
9 GAZEBO 0,00% RS 0,00 60,00% RS 12.569,14 40,00% RS 8.379,42 100,00% RS 20.948,56
10  |SERVICOS FINAIS 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 100,00% RS 669,06 100,00% RS 669,06

SIMPLES 18,44%| RS 58.121,73 41,39%| RS 130.444,76 40,16% RS 126.562,79| 100,00% RS 315.129,28

ACUMULADO 18,44%| RS 58.121,73 59,84%| RS 188.566,49 100,00% RS 315.129,28

g V- lin
7/~ Clévio V. Mendes \
Coorden de Projetos
Sacretaria da Infraestrutura
Prefsitura Municipal de Sabral
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SOBRAL DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.
O REFEILIRA SERVICOS

REFORMA DA PRAGA RAIMUNDO FERREIRA FARIAS JUNIOR (PRAGA AO LADO DA ESTAGAO DO VLT DO
CAMPO DOS VELHOS)

| - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,00%

Il - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (1)

1.1 - COFINS 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - CPRB 4,50%

1.4 - 1SS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA) 2,00% 10,15%
2 - LUCRO (L) 6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,80%
4 - RISCO (R) 0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

Il - CALCULO DO B.D.l.

B D I =((((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / (1-1))-1) x 100

BDI=24,52%

U U
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SOBRAL

PREFEITURA

2
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

L
»*
tigssas

CERDS

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.l. - MATERIAIS

REFORMA DA PRACA RAIMUNDO FERREIRA FARIAS JUNIOR (PRAGA AO LADO DA ESTAGAO DO VLT DO CAMPO DOS VELHOS)

| - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC) 1,69%

Il - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (I)

1.1 - COFINS 3,00%

1.2-PIS 0,65%

1.3- CPRB 0,00%

1.4-1SS 0,00% 3,65%
2-LUCRO (L) 3,50%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,30%
4 - RISCO (R) 0,56%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

Iil - CALCULO DO B.D.l.

B D | =(((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / (1-1))-1) x 100

BDI=11,10%

OBS.: DE ACORDO COM O ACORDAO TCU AC-2622-37/13

ACORDAO TCU AC-2622-37/13-P DE 09/2013 (UTILIZADO NO DAE A PARTIR DE 20/02/2014)

/ chg{ i u A
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PREFEITURA ENCARGOS TRABALHISTAS
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SOCIAIS

REFORMA DA PRACA RAIMUNDO FERREIRA FARIAS JUNIOR (PRACA AO LADO DA ESTACAO DO VLT DO CAMPO DOS
VELHOS)

1.ENCARGOS SOCIAIS

# SOBRAL COMPOSIGAO DE

APLICAVEL AO SALARIO/HORAS

SEINFRA 28.1
DISCRIMINAGAO HORISTAS % MENSALISTAS %

GRUPO A (basicos) 16,80 16,80
INSS 0,00 0,00
SESI 1,50 1,50
SENAI 1,00 1,00
INCRA 0,20 0,20
SEBRAE 0,60 0,60
SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO 3,00 3,00
FGTS 8,00 8,00
GRUPO B 48,36 19,04
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85 0,00
FERIADOS 3,71 0,00
AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,66
13° SALARIO 11,03 8,33
LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,05
FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56
DIAS DE CHUVAS 1,59 0,00
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
FERIAS GOZADAS 12,35 9,33
SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03
GRUPO C 10,70 8,09
AVISO PREVIO INDENIZADO 5,52 4,17
AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10
FERIAS INDENIZADAS 1,72 1,30
DEPOSITO DE RECISAO S/ JUSTA CAUSA 2,87 2,17
INDENIZAGAO ADICIONAL 0,46 0,35
GRUPO D (Incidéncia cumulativa) 8,58 3,55
GRUPO A x GRUPO B 8,12 3,20
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0,45 0.35
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO INDENIZADO ’ ’

TOTAL GERAL 84,44 47,48
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i SOBRAL

vgePREFEITURA

COMPOSIGCOES DE PREGOS AUXILIARES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: REFORMA DA PRACA RAIMUNDO FERREIRA FARIAS JUNIOR (PRAGA AO LADO DA ESTAGAO DO VLT DO CAMPO DOS VELHOS)
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

COMP AUX.01  ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) %
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
18584 ENGENHEIRO JUNIOR HXMES 0,3000 17.326,0100 R$5.197,80
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA HXMES 0,5000 6.171,0300 R$3.085,52
18617 VIGIA HXMES 0,5000 3.334,4100 R$1.667,21
Total: R$9.950,53
Total Simples: R$9.950,53
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor C/ BDI: R$12.438,16
Valor S/ BDI DIVIDO POR 100: R$99,51
Valor C/ BDI DIVIDO POR 100: R$124,38
COMP AUX.02 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=2.00m UN
SERVICOS Unidade  Coeficiente Precgo Total
10188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M UN 0,666666667 1.181,5200 787,6800
Total: 787,6800
Total Simples: 787,68
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 193,13
Valor Geral: 980,81
COMP AUX.03 LIXEIRA EM FERRO COM CHAPA FUNDIDA UN
MAO DE OBRA Unidade  Coeficiente Preco Total
11879 SOLDADOR H 2,5000 25,0000 62,5000
11858 SERRALHEIRO H 2,5000 24,1600 60,4000
Total: 122,9000
MATERIAIS
10824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO KG 20,0000 9,4300 188,6000
Total: 188,6000
Total Simples: 311,50
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: 76,38
Valor Geral: 387,88

V. Mandes
Coorden de Projetos
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i?gﬁﬁ!; COMPOSICOES DE PRECOS AUXILIARES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: REFORMA DA PRACA RAIMUNDO FERREIRA FARIAS JUNIOR (PRAGA AO LADO DA ESTAGAO DO VLT DO CAMPO DOS VELHOS)
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

COMP AUX.04 VIGA DE TRAVAMENTO M
SERVICO Unidade  Coeficiente Preco Total
C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,0600 522,5800 31,3500
C1604 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO M3 0,0600 159,0800 9,5400
C4151 ARMADURA DE ACO CA 50/60 KG 4,8000 12,8700 61,7800
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X M2 0,4000 77,5400 31,0200
Total: 133,6900
Total Simples 133,69
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: 32,78
Valor Geral: 166,47
COMP AUX.05 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG
MAO DE OBRA Unidade  Coeficiente Preco Total
11879 SOLDADOR H 1,0000 25,0000 25,0000
11530 MONTADOR H 1,0000 24,1600 24,1600
10037 AJUDANTE H 0,8000 19,1000 15,2800
Total: 64,4400
SERVICO Unidade  Coeficiente Preco Total
11061 ELETRODOS KG 0,0123 32,4400 0,4000
10967 DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 0,0015 23,7800 0,0400
Total: 0,4400
Total Simples 64,88
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: 15,91
Valor Geral: 80,79
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