
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL SEINFRA 28 ANP - 2024/09

BDI SERVIÇOS BDI MATERIAL

20,60% 11,10%

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 358.737,00

1.1 COMP.AUX.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 R$ 2.974,60 R$ 3.587,37 R$ 358.737,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.276,54

2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 R$ 187,01 R$ 225,53 R$ 1.353,18

2.2 C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 242,00 R$ 5,01 R$ 6,04 R$ 1.461,68

2.3 C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS KM 242,00 R$ 5,01 R$ 6,04 R$ 1.461,68

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB DEMANDA R$ 9.495.844,84

3.1 C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) M2 150000,00 R$ 0,30 R$ 0,36 R$ 54.000,00

3.2 I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C T 120,00 R$ 3.637,52 R$ 4.386,85 R$ 526.422,00

3.3 I0001
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - 
DMT=242KM

T 120,00 R$ 193,38 R$ 233,22 R$ 27.986,40

3.4 C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) M3 6000,00 R$ 230,19 R$ 277,61 R$ 1.665.660,00

3.5 I0798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 816,00 R$ 4.857,86 R$ 5.858,58 R$ 4.780.601,28

3.6 I8425 DOPE KG 4080,00 R$ 45,72 R$ 55,14 R$ 224.971,20

3.7 I0002
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,60X + 61,66) - 
DMT=242KM

T 816,00 R$ 206,86 R$ 249,47 R$ 203.567,52

3.8 C3226 TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 3,95) - DMT=45KM T 14028,00 R$ 51,20 R$ 61,75 R$ 866.229,00

3.9 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT=5KM T 9252,00 R$ 2,45 R$ 2,95 R$ 27.293,40

3.10 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT=5KM T 3696,00 R$ 2,45 R$ 2,95 R$ 10.903,20

3.11 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT=5KM T 264,00 R$ 2,45 R$ 2,95 R$ 778,80

3.12 C3311 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - DMT=5KM T 4,08 R$ 2,45 R$ 2,95 R$ 12,04

3.13 C5037 FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO M3 6000,00 R$ 85,43 R$ 103,03 R$ 618.180,00

3.14 C4549 RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO SEM ADIÇÃO DE MATERIAL M3 6000,00 R$ 67,61 R$ 81,54 R$ 489.240,00

4 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SOB DEMANDA R$ 3.553.191,34

4.1 C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) HA 4,00 R$ 557,97 R$ 672,91 R$ 2.691,64

4.2 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 40000,00 R$ 2,97 R$ 3,58 R$ 143.200,00

4.3 C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) M2 40000,00 R$ 50,37 R$ 60,75 R$ 2.430.000,00

4.4 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) M 11428,00 R$ 51,82 R$ 62,49 R$ 714.135,72

4.5 C3112 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 3428,40 R$ 63,65 R$ 76,76 R$ 263.163,98

 R$ 13.412.049,72 
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OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PEDRA TOSCA, SOB DEMANDA. TABELA DE REFERÊNCIA
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