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3 SOBRAL .
3 SREFEITURA COMPOSIGOES DE PRECOS AUXILIARES

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: 22 ETAPA DA CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL
LOCAL: MUNICIiPIO DE SOBRAL-CE.
DATA: 27/08/2024
COMP.AUX.01 ADMINISTRAGAO LOCAL % R$1.586,07
MAO DE OBRA Unidade  Coeficiente Preco Total
40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 6,0000 22.412,51 134.475,06
40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 6,0000 4.021,99 24.131,94
Total: 158.607,00
Total Simples: 158.607,00
OBSERVAGAO: COEFICIENTE = PRAZO DO CRONOGRAMA Encargos Sociais: INCLUSOS
BDI R$0,00
VALOR TOTAL  R$158.607,00
VALOR TOTAL/100 R$1.586,07
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