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SOBRAL

PREFEITURA

ANEXO 3 - PLANILHA DE PRECOS BA§ICOS
PLANILHA DESCRITIVA ORCAMENTARIA

SECRETARIA DA CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DA SEXTA ETAPA DOS SERVICOS

TABELA DE REFERENCIA:

oBJETO: DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E EXECUCAO DA SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS SEINFRA SEM
* EXISTENTES POR LUMINARIAS DE LED PERTENCENTES AO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA 28 ORSE DESONERACAO
DO MUNICIPIO DE SOBRAL
) , BDI
LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE SERVICOS: ENCARGOS
DATA: 15/04/2024 22,51% 114,15%
VALOR ‘{f,h?R
ITEM COMPOSICAO DESCRICAO DOS SERVICOS UND | QUANT. | UNIT. SEM | - u'nr TOTAL RS
BDI (RS) RS)
1 SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS
EXISTENTES POR LUMINARIAS DE LED
RETIRADA DE LUMINARIA VAPOR E
INSTALACAO DE LUMINARIA LED COM RS
1.1 COMP.AUX_01 | POTENCIA MAX. 120W, FLUXO LUMINOSO | UN | 2358,00 | R$ 1.066,92 1.307.09 RS 2.515.800,12
MIN. 16.800LM, EFICIENCIA MIN. 140LM/W 0D
(COM SELO DO INMETRO)
COMP FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRACO
1.2 AUX 02 PARA LUMINARIA COM 2M (INCLUSIVE | UN | 1100,00 | RS 345,67 | RS 423,49 RS 380.241,95
— FERRAGENS)
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRACO
1.3 COMP.AUX_03 | PARA LUMINARIA COM 1M (INCLUSIVE | UN 50,00 | RS 202,64 | RS 248,26 RS 10.132,23
FERRAGENS)
INSTALACAO DE SUPORTE DE TOPO PARA
1.4 COMP.AUX_04 | 5 ocrt"nf CONCRETO PARA 3 LUMINARIAS UN 50,00 | RS 212,68 | RS 260,56 RS 10.634,23
TOTAL GERAL SEM BDI RS 2.916.808,53
BDI(22,51%) R$ 656.573,60
TOTAL GERAL C/ BDI RS 3.573.382,13
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