SOBRAL
PREFEITURA RESUMO DO ORCAMENTO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO)
LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
ITEM DESCRICAO VALOR CONTRATUAL (R$) %

1 ADMINISTRACAO DE OBRA RS 12.742,00 3,50%
2 INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS RS 4.889,40 1,34%
3 DEMOLICAO RS 4.221,25 1,16%
4 PAREDES E PAINEIS RS 5.809,95 1,59%
5 PISOS RS 43.169,08 11,84%
6 ESQUADRIAS E FERRAGENS RS 13.680,17 3,75%
7 REVESTIMENTO RS 3.889,84 1,07%
8 PINTURA ( PAREDES E FORROS) RS 89.074,13 24,44%
9 LOUCAS E METAIS E ACESSORIOS RS 10.165,81 2,79%
10 [INSTALAGOES ELETRICAS RS 45.329,99 12,44%
11 |HIDRAULICA RS 5.738,51 1,57%
12 [INSTALAGOES SANITARIAS RS 1.631,16 0,45%
13 [SISTEMA DE AR CONDICIONADO RS 110.127,67 30,21%
14 [INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO RS 3.751,90 1,03%
15 |GASES RS 6.243,20 1,71%
16 [LIMPEZA FINAL RS 4.040,88 1,11%

TOTAL COM BDI RS 364.504,94 100,00%

INDICADORES
DESCRICAO M2 PESO
AREA CONSTRUIDA (M2) 339,00 339,00
TOTAL (M2) 339,00
VALOR DO METRO QUADRADO RS 1.075,24
ACERVO TECNICO
DESCRICAO UND QTD. % QTD. MINIMA
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN > 40% 2
TINTA EPOXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO M2 203,91 49% 100
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 115,82 47% 35
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