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LOCALIZACAOQO

A area em questdo esta localizada no Bairro Belchior, conhecido como Boa Vizinhanga
1, no Municipio de Sobral/CE. A intervengdo compreende a execucdo de pavimentagdo
intertravada em diversos logradouros do bairro, conforme planta de locagdo e resumo de areas
encaminhados para elaboracdo deste memorial.

A planta do projeto identifica a intervengdo como construgdo de pavimentacdo em piso
pré-moldado articulado e intertravado de 16 faces, com espessura de 8,0 cm e resisténcia de 35
MPa, destinado ao trafego pesado, além de indicar os trechos de pavimento existente, pavimento
em paralelepipedo existente e pavimento a executar.

L

Fig. 1: Planta de locacdo da pavimentagdo intertravada no Bairro Boa Vizinhanga 1.
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LOCALIZACAO DO PROJETO
* Municipio: Sobral/CE;

* Bairro: Belchior, conhecido como Boa Vizinhanga 1;

* Intervengao: constru¢do de pavimentagdo intertravada em logradouros urbanos;

* Sistema de coordenadas indicado na prancha: SIRGAS 2000, Proje¢do Universal de
Mercator (UTM), Zona 24S;

« Area total estimada de pavimentagdo, conforme planilha de resumo: 105.005,14 m2.

JUSTIFICATIVA

A execugdo da pavimentagdo intertravada no Bairro Belchior, conhecido como Boa
Vizinhanga 1, justifica-se pela necessidade de melhoria da infraestrutura urbana, proporcionando
melhores condigdes de mobilidade, seguranca, acessibilidade e conforto aos moradores,
pedestres, ciclistas, motoristas e aos servigos publicos que utilizam as vias do bairro.

A soluc@o em pavimento intertravado apresenta vantagens para areas urbanas, uma vez
que possibilita boa resisténcia ao trafego, manutengdo localizada, recomposi¢do de trechos
quando necessario ¢ melhor organizacdo da circulag@o viaria. A implantagdo também contribui
para a valorizacdo do espaco urbano, a redugdo de poeira e lama, a melhoria das condigdes de
drenagem superficial ¢ o acesso adequado de veiculos de emergéncia, coleta de residuos e demais
servicos essenciais.

O presente memorial tem por finalidade descrever, de forma técnica e organizada, os
servigos necessarios a execugdo da pavimentagdo intertravada, servindo de apoio a contratagdo,
fiscalizacdo, acompanhamento e recebimento dos servicos.

PROPOSTA E PROGRAMA DE NECESSIDADES

O presente projeto trata da execug@o de pavimentacdo intertravada em vias urbanas do
Bairro Belchior, Boa Vizinhanga 1, em Sobral/CE, contemplando os servigos preliminares,
limpeza, regularizacdo e compactagdo do subleito, execucio das camadas de apoio previstas em
projeto, assentamento de piso intertravado, rejuntamento, compactacao final, arremates, limpeza
e desmobilizacgao.

A pavimentacao devera ser executada com pecas pré-moldadas de concreto, articuladas e
intertravadas de 16 faces, com espessura de 8,0 cm e resisténcia caracteristica de 35 MPa,
conforme indicado na prancha do projeto. A execugdo devera observar rigorosamente as cotas,
alinhamentos, larguras, encontros com pavimentos existentes, acessos, dispositivos de drenagem,
meio-fios, sarjetas ¢ demais condicionantes definidos no projeto executivo.

Os meios-fios, sarjetas, bocas de lobo, tampas, caixas, grelhas e demais interferéncias
existentes deverdo ser previamente vistoriados. Os elementos danificados ou incompativeis com
a nova cota da pavimentacdo deverdo ser adequados, nivelados, substituidos ou recompostos,
conforme orientacdo da fiscalizacdo.

RESUMO DOS LOGRADOUROS E AREAS DE INTERVENCAO
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A tabela a seguir apresenta o resumo das areas de pavimentacao por logradouro, conforme

planilha encaminhada. Quando houver mais de um trecho para o mesmo logradouro, as areas
foram somadas para fins de sintese do memorial. As dimensdes, larguras e geometrias finais
deverdo obedecer as cotas da planta executiva, prevalecendo o projeto em caso de divergéncia.

Area estimada

QENALONNO servacgio
N° L d () Ob =
1 Rua Dulce Ibiapina 947,05 Conforme planta e
planilha

2 Rua Maestro J. W. Brasil 786,99 Conforme planta e
planilha

3 Rua Dr. Ronaldo Ponte Dias 3.065,94 Conforme planta e
planilha

4 Rua Professora Maria Dias Ibiapina 3.071,01 Conforme planta e
planilha

5 Rua Professora Maria Das Gragas Teixeira Pontes 3.077,36 Conforme planta
planilha

6 | Rua Professor Arry Rocha 3.082,42 Conforme planta e
planilha

7 Rua Professor Carlos Valente 3.087,75 Conforme planta e
planilha

8 Rua Professor Iweltman Mendes 3.093,92 Conforme planta e
planilha

9 Rua Miriam Mont’ Alverne 3.099,14 Conforme planta e
planilha

10 = Rua Margarida Barroso 3.104,40 Conforme planta e
planilha

11 Rua Diva Ximenes Prado 3.169,97 Conforme planta
planilha

12 Rua Margarida Maria Linhares Silva 1.473,23 Conforme planta e
planilha

13 Rua Antdnio Bruno De Aguiar 1.345,62 Conforme planta e
planilha

14 | Rua Vereador José Lourdes Vasconcelos 1.486,66 Conforme planta e
planilha

15 Rua Vereador Félix Dias Ibiapina 3.120,28 Conforme planta e
planilha

16 = Rua Vereador Domicio Pereira 3.137,47 Conforme planta e
planilha

17 = Rua Vereador Joaquim Barreto Lima 3.152,36 Conforme planta e
planilha

18  Rua Vereador José Maria Félix 3.155,53 Conforme planta e
planilha

19 | Rua Vereador Jodo Passos Dias 3.158,24 Conforme planta e
planilha

20 | Rua Vereador José Maria Linhares 3.158,28 Conforme planta e
planilha

21 Rua Francisco Edival Vasconcelos 3.168,97 Conforme planta e
planilha

22 | Rua Maria Hildelea Lopes Carneiro 3.171,20 Conforme planta e
planilha

23 Rua Maria Das Dores Sousa Sales 3.174,79 Conforme planta e
planilha

24  Rua Francisco Dias Da Ponte 3.207,28 Conforme planta e
planilha

25 Rua Filomena Dias Ibiapina 2.546,47 Conforme planta e
planilha

26 | Rua Marcio Capote Soares 1.309,25 Conforme planta e
planilha

27 | Rua Francisco Da Ponte Lopes 1.364,16 Conforme planta e
planilha
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r

Area estimada

N° Logradouro Observacao
s (m?)

28 Rua Dr. Jodo Dias Ibiapina 1.284,66 Conforme planta ¢
planilha

29  Rua Vereador Jodo Ledncio 1.306,69 Conforme planta e
planilha

30  Rua Jornalista Jodo Lycio Soares 428,35 Conforme planta e
planilha

31 | Rua Francisco Das Chagas Andrade 416,35 Conforme planta e
planilha

32 Rua Amélia Barroso 12.389,57 Conforme planta e
planilha

33 Rua Albany Xavier Barbosa 2.077,717 Conforme planta e
planilha

35  Rua Vereador Hugo Alfredo Cavalcante 429,98 Conforme planta e
planilha

36 | Rua Raimundo Arruda Carneiro 14.115,14 Cotiforme planta e
planilha

37 Rua Odésio Cunha 1.413.82 Conforme planta ¢
planilha

38 Travessa Professor Carlos Valente 427,07 Conforme planta e
planilha

TOTAL ESTIMADO 105.005,14 m’

ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS

Todos os servigos deverdo ser executados conforme o projeto executivo, planilha
or¢amentaria, especificagdes técnicas, normas aplicaveis, orientagdes da fiscalizagdo e boas
praticas de engenharia. A Contratada devera manter equipe, equipamentos, ferramentas,
sinalizacdo, controle de qualidade e materiais compativeis com o porte da obra.

Antes do inicio dos servigos, deverdo ser conferidas em campo as condigdes existentes,
incluindo niveis, interferéncias, drenagem, acessos, caixas de inspecdo, tampas, meios-fios,
sarjetas, bocas de lobo, redes ptblicas e demais elementos que possam interferir na execu¢do da
pavimentagao.

SERVICOS PRELIMINARES

* Implantacdo e organizagao do canteiro de trabalho, quando necessario, com defini¢ao de
areas para apoio, guarda de materiais, equipamentos ¢ circulacdo de obra;

* Sinalizagdo provisoria da obra, com isolamento dos trechos em execugdo, orientagdo de
pedestres e veiculos, controle de trafego ¢ adogdo de medidas de segurancga;

* Locacdo dos trechos de intervengdo, conferéncia de alinhamentos, larguras, cotas e pontos
de ligagdao com vias existentes;

* Vistoria das condi¢des de drenagem, meios-fios, sarjetas e demais dispositivos existentes,
com registro das interferéncias antes da execugao.

REGULARIZACAO E PREPARO DO SUBLEITO

O subleito devera ser regularizado, conformado e compactado de modo a garantir suporte
adequado ao pavimento. Deverdo ser removidos materiais organicos, solos moles, entulhos, lama,
materiais soltos ¢ demais elementos inadequados. As areas com baixa capacidade de suporte
deverdo receber tratamento especifico, com substituicio de material ou reforgo, conforme
orientacdo da fiscalizagao.
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A regularizagdo devera garantir o caimento necessario ao escoamento superficial das

aguas pluviais, evitando pontos de empogamento. A compactacdo devera ser executada em
condi¢des adequadas de umidade, com equipamento compativel, até atingir o grau de
compactagdo definido em projeto ou exigido pela fiscalizagéo.

CAMADAS DE BASE, SUB-BASE E CONFINAMENTO

As camadas de sub-base e base, quando previstas no projeto ou necessarias em fungao
das condi¢Ges locais, deverdo ser executadas com materiais adequados, espalhados em espessuras
uniformes, devidamente regularizados e compactados. O material empregado devera apresentar
granulometria e qualidade compativeis com o uso viario previsto.

O pavimento intertravado devera possuir confinamento lateral eficiente, executado por
meio de meio-fio, sarjeta, guia, conten¢do ou elemento equivalente, impedindo o deslocamento
horizontal das pegas e garantindo estabilidade ao conjunto. Os encontros com pavimentos
existentes, acessos, caixas e dispositivos de drenagem deverdo ser executados com arremates
firmes e nivelados.

COLCHAO DE ASSENTAMENTO

Sobre a base regularizada devera ser executado o colchdo de assentamento, em areia ou
material granular apropriado, com espessura uniforme e nivelamento compativel com as cotas
finais do pavimento. O colchdo devera servir exclusivamente para acomodagao das pecas, ndo
devendo ser utilizado para corrigir grandes irregularidades da base.

A camada de assentamento devera ser espalhada e sarrafeada de maneira uniforme,
respeitando os caimentos previstos. Apds o sarrafeamento, ndo devera haver transito de pessoas,
equipamentos ou veiculos sobre a camada antes da colocagdo das pegas, evitando deformacdes e
perda de nivelamento.

PAVIMENTO INTERTRAVADO

O revestimento sera composto por piso pré-moldado de concreto articulado e intertravado
de 16 faces, com espessura de 8,0 cm e resisténcia de 35 MPa, destinado ao trafego pesado,
conforme indicagdo da prancha do projeto. As pegas deverdo estar integras, sem fissuras, quebras,
deformacdes, contaminagdes ou defeitos que prejudiquem o desempenho do pavimento.

O assentamento das pecgas devera seguir o padrao em espinha de peixe, com orientagao
compativel com o sentido do trafego, conforme figura de referéncia abaixo. Esse padrao
devera ser executado de forma continua e alinhada, garantindo o adequado travamento
das pecas, maior estabilidade do pavimento e melhor desempenho frente aos esforgos
provocados pela circulagao de veiculos.
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SENTIDO DA TRAFEGO
—

Fig. 2: Padrdo de assentamento das pecas intertravadas em espinha de peixe, com referéncia ao sentido
do trafego.

O assentamento devera ser realizado com as pecas justapostas, no padrdo em
espinha de peixe, obedecendo ao sentido do trafego, ao alinhamento, & paginagdo, as
juntas uniformes e ao nivelamento adequado. As pegas deverao ser assentadas a partir de
uma linha de referéncia, evitando desalinhamentos progressivos e garantindo acabamento
compativel com o uso urbano.

Nos bordos, curvas, encontros, caixas, bocas de lobo, acessos e arremates, deverdo ser
feitos cortes precisos, preferencialmente com equipamento apropriado, evitando pecas soltas ou
de pequenas dimensdes que comprometam o travamento. As pegas cortadas deverdo manter
estabilidade e acabamento adequado.

REJUNTAMENTO E COMPACTACAO FINAL

Apds o assentamento das pegas, as juntas deverdo ser preenchidas com areia seca, limpa
e adequada, espalhada sobre a superficie e varrida até o completo preenchimento dos vazios. Em
seguida, devera ser realizada a compactacdo com placa vibratoria ou equipamento compativel,
protegendo as pegas e garantindo o travamento do conjunto.

O processo de espalhamento da areia e compactagdo devera ser repetido sempre que
necessario, até que as juntas estejam devidamente preenchidas. Ao final, a superficie devera
apresentar regularidade, estabilidade, bom acabamento, auséncia de pegas soltas, recalques,
saliéncias, desniveis indevidos ou empogamentos.
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DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E INTERFERENCIAS

Durante a execugdo, devera ser garantido o adequado escoamento das aguas pluviais,
respeitando as cotas de sarjetas, grelhas, bocas de lobo e demais dispositivos de drenagem
existentes ou projetados. Nenhum ponto da pavimentagcdo devera ser executado de forma a
bloquear o escoamento superficial ou provocar acimulo de agua.

Tampas, caixas de inspeg¢do, registros, pocos de visita, grelhas e demais interferéncias
deverao ser ajustados a cota final do pavimento. As cal¢adas, acessos a lotes, travessias e demais
elementos urbanos deverao ser preservados ou recompostos quando impactados pela execugdo da
obra, conforme orientacdo da fiscalizacgao.

CONTROLE TECNOLOGICO E FISCALIZACAO

A Contratada devera garantir a qualidade dos materiais e servigos executados,
apresentando, quando solicitado, notas, certificados, laudos, registros fotograficos, ensaios e
demais documentos comprobatorios. A fiscalizacdo podera solicitar verificagdes de compactagao,
qualidade dos materiais, espessuras, resisténcia das pegas, nivelamento, alinhamento e
regularidade superficial.

Os servigos que apresentarem defeitos, baixa qualidade, instabilidade, recalques, pecas
danificadas, desniveis excessivos ou execu¢do em desacordo com o projeto deverdo ser corrigidos
pela Contratada, sem 6nus adicional para a Administragdo, antes do recebimento final da obra.

SINALIZACAO PROVISORIA E SEGURANCA DA OBRA

A execucdo devera ser acompanhada de sinalizagdo provisoria adequada, com cones,
cavaletes, placas, fitas, barreiras, iluminagao ou outros dispositivos necessarios a seguranga de
trabalhadores, pedestres, moradores e condutores. Quando houver necessidade de interrupgao
parcial ou total de via, os desvios e acessos deverao ser definidos previamente com a fiscalizagdo.

Nenhum servigo devera ser iniciado sem a sinalizacdo de seguranca correspondente. A
sinalizacdo devera ser mantida, ajustada e removida conforme o avanco das etapas da obra,
garantindo a seguranca do transito local ¢ a redugdo de transtornos a comunidade.

SEQUENCIA DE EXECUCAQ

* Implantacdo da sinalizagdo provisoria e organizagao do trecho de trabalho;

* Locacdo e conferéncia dos trechos, larguras, cotas e interferéncias;

* Limpeza da area e remocao de materiais inadequados;

* Regularizagdo e compactacdo do subleito;

» Execugdo das camadas de sub-base e base, quando previstas ou necessarias;

* Execuc¢do do confinamento lateral e ajustes de meios-fios, sarjetas e drenagem,;

* Espalhamento e sarrafeamento do colchdo de assentamento;

 Assentamento das pecas pré-moldadas intertravadas de concreto no padrao em
espinha de peixe;
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» Execucdo de cortes, arremates e encontros com elementos existentes;

* Rejuntamento com areia seca e compactacdo final com placa vibratoria;
» Limpeza geral da via, retirada de sobras e liberacdo controlada ao trafego;

* Desmobiliza¢do do canteiro de trabalho.

DESMOBILIZACAO E LIMPEZA FINAL

A desmobilizacdo compreendera a retirada de maquinas, equipamentos, ferramentas,
materiais excedentes, sobras, entulhos e sinalizacdo provisoria que ndo seja mais necessaria. Os
trechos executados deverdao ser entregues limpos, desobstruidos, nivelados e em condigdes
adequadas de uso.

Antes do recebimento final, devera ser realizada vistoria conjunta para verificagdo da
qualidade da pavimentagdo, estabilidade das pegas, acabamento, drenagem, acessos, arremates,
limpeza e conformidade com o projeto. Eventuais pendéncias deverdo ser corrigidas pela
Contratada.

CONSIDERACOES FINAIS

Este memorial descritivo complementa as informagdes constantes na planta de locagdo,
planilha de areas, orgamento, cronograma ¢ demais documentos técnicos do projeto. Em caso de
divergéncia entre documentos, deverdo prevalecer as definicdes do projeto executivo e as
orienta¢Ges formais da fiscalizacdo.

A execucdo da pavimentacdo intertravada devera priorizar qualidade, seguranca,
durabilidade, bom acabamento e atendimento as necessidades da populagdo do Bairro Belchior,
Boa Vizinhanga 1, contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana do Municipio de
Sobral/CE.

Sobral/CE, 09 de junho de 2026

Savio Carneiro Assinado de forma digital por

A Savio Carneiro
Cavalcante:053387593 (,uicante05338759357

57 Dados: 2026.06.09 17:08:13 -03'00'

RESPONSAVEL TECNICO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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