







(1) PL. TÉRREO - PROPOSTA FINAL
1:100




(2) PL. COBERTA FINAL
1:100




(5) CORTE C-C - FINAL
1:25



(3) CORTE A-A - FINAL
1:25



(4) CORTE B-B - FINAL
1:25



(6) FACHADA FRONTAL - FINAL
1:25

PROJETO ARQUITETÔNICO

ÁREA DO TERRENO
ÁREA CONSTRUÍDA
ÁREA DE COBERTA
ÁREA PAVIMENTADA
ÁREA CUMPRIDA

OBJETO: ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO EXISTENTE PARA USO COMO CENTRO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS

LOCALIZAÇÃO: RUA ZECA, 100, JARDIM MORALJO, JARDIM MORALJO, JARDIM MORALJO

PROFUNDIDADE: 10,00m





RESTRITO: 0,00m

REPRESENTAÇÃO



PROJETO ARQUITETÔNICO
JARDIM MORALJO
JARDIM MORALJO
JARDIM MORALJO

DATA: 10/05/2023
LOCAL: JARDIM MORALJO
PROJETO: ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO EXISTENTE PARA USO COMO CENTRO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS



ÁREA DO TERRENO
ÁREA CONSTRUÍDA
ÁREA DA COBERTA
ÁREA PERMEÁVEL
ÁREA DE PLANTA

OBJETO: ADAPTAÇÃO DE EDEIFICAÇÃO PARA FUNDOAMENTO DE CERAMICO MURAL, TIPO DE MURADOURA

LOCALIZAÇÃO: RUA ZECA ARACÁ, 1100-0-05


RI

REGISTRO. CREA-CE 121817


ICA

RESPONSABLE TÉCNICO

A102




3 - CORTE A-A - DEMOLIR
1:75




4 - CORTE B-B - DEMOLIR
1:75



6 - FACIADA FRONTAL - DEMOLIR
1:75



2 - PB, TIFRFO - DEMOLIR
1:100



1 - PB, COBERTA EXISTENTE
1:100



5 - CORTE C-C - DEMOLIR
1:75

PROJETO ARQUITETÔNICO

ÁREA DO TERRENO
ÁREA CONSTRUTIVA
ÁREA DA COBERTA
ÁREA PERMEÁVEL
ÁREA EQUIPADA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RUBRICA

111


ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL

PROJETO

ÁREA 104

DATA: 10/03/2024

PROJETO: RECONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PROJETO

[illegible][illegible][illegible][illegible]


ELETTRICO

A101

RÚBRICA

RUA ANTÔNIO LEOCADIO
S/N - JARDIM SÃO CARLOS - FLORESTA DE MARACÁ - BELÉM - PA - 66095-000NÍCOLAS MOREIRA DA SILVA
Cirurgião e Acolhimento

100
$$W(\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2) = \frac{1}{2}(\|W_1 - W_2\|_F + \|W_1 + W_2\|_F)$$

PLANTA DE FORMA COBERTURA
1:30



PLANTA DE FORMA BARRILETE
1:30



DET. V (40X14)
1:25



DET. V (50X14)
1:25





GOVERNO MUNICIPAL DE

Moraújo

Um novo tempo!

**PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA****OBJETO:**

O objeto em questão trata-se dos serviços de Adaptação de edificação para funcionamento do CEM no município de Moraújo-CE, o qual necessita de conhecimento técnico para a perfeita execução dos serviços, fica determinado como parcelas de maior relevância:

1. REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6;
2. LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA;
3. LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA;

A definição dos itens ocorre segundo a Lei nº 14.133/2021, são aqueles que tem um valor igual ou superior a 4% do total da contratação.

MORAÚJO-CE, 10/02/2025.

Respeitosamente,



NÍCOLAS MOREIRA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 529817

**Um novo
tempo!**

Av. Prefeito Raimundo Benício, 535 - Centro - Moraújo/CE
CEP: 62480-000  prefeiturademoraujo@gmail.com





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



1. Responsável Técnico

NICOLAS MOREIRA DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0616675542

Registro: 329817CE

Empresa contratada: **D E FARIAS EUGÊNIO - ME**

Registro: 0010396063-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO**
AVENIDA PREFEITO RAIMUNDO BENÍCIO

CPF/CNPJ: 07.598.675/0001-23

Nº: 535

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MORAÚJO**

UF: **CE**

CEP: 62480000

Contrato: **0403.001/2021**

Celebrado em: **04/03/2021**

Valor: **R\$ 273.742,50**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ZECA ARAÚJO

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MORAÚJO**

UF: **CE**

CEP: 62480000

Data de início: **04/03/2021**

Previsão de término: **30/04/2025**

Coordenadas Geográficas: **-3.464898, -40.679666**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO**

CPF/CNPJ: 07.598.675/0001-23

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

Quantidade

Unidade

1,00

un

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00

un

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

1,00

un

18 - Fiscalização

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

Quantidade

Unidade

1,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO CEM NO MUNICÍPIO DE MORAÚJO/CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
NICOLAS MOREIRA DA SILVA
RNP: 0616675542
Data: 10/03/2025 11:28:51

Local

data

NICOLAS MOREIRA DA SILVA - CPF: 062.316.623-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORAÚJO - CNPJ: 07.598.675/0001-23

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7b45Z
Impresso em: 10/03/2025 às 11:28:51 por: ip: 45.179.249.162

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará

