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PREGAO ELETRONICO - N° 04.DIV.PE/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° NXTCQU4F5E6UJC

O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS, torna publico para o conhecimento dos
interessados, que fara realizar, sob a égide da Lei n.° 14.133/2021, da Lei Complementar n.° 123/2006

alterada pela Lei Complementar n°® 147/2014, e, de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame,

fara realizar licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO mediante as condicdes estabelecidas neste

Edital.

ORGAO GERENCIADOR

OBJETO

VALOR TOTAL ESTIMADO
PORTAL UTILIZADO
ENDERECO PORTAL

DATA
HORARIO
E-MAIL

AGENTE DE
CONTRATACAO

AUTORIDADE
COMPETENTE

DADOS DO PROCESSO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE

AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSTRUGAO, COM
PRECOS ESTIMADOS COM BASE NA TABELA SEINFRA 28.1 (COM
DESONERACAO), DESTINADOS AO  ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,
FINANCAS E CONTROLE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.

R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Licita mais Brasil
https://licitamaisbrasil.com.br
22/09/2026

09:00

licitacao@groairas.ce.gov.br

ANA ELOISA CANDIDO DE SOUSA CAVALCANTE

ANTONIO NEUTON SILVA FILHO

CRITERIOS ESPECIFICOS DA CONTRATACAO



PREFEITURA DE '
R .

Um novo tempo, uma nova histéria! %/

CRITERIO DE JULGAMENTO

FORMA DE ADJUDICACAO

MODO DE DISPUTA

INTERVALO ENTRE OS LANCES

REGIME DE EXECUCAO

APRESENTAGCAO DE AMOSTRAS

EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA

EXIGENCIA DE GARANTIA DE CONTRATO

PERMITE PARTICIPACAO DE CONSORCIO

HAVERA INVERSAO A FASE DE
HABILITACAO

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

PERCENTUAL DE DESCONTO PARA
EXEQUIBILIDADE

1. OBJETO DA LICITAGCAO

MAIOR DESCONTO
POR ITEM

APENAS ABERTO

R$ 0,01

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
NAO

NAO

NAO

NAO

NAO

90 DIAS

25%

1.1 A presente licitacdo tem por objeto AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COM
PRECOS ESTIMADOS COM BASE NA TABELA SEINFRA 28.1 (COM DESONERACAO), DESTINADOS AO

ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO, FINANGAS E
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CONTROLE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.,
conforme as quantidades, especificagdes e condicdes descritas no Termo de Referéncia/Projeto Basico,

anexo a este Edital.

1.1.1 Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas na Plataforma do
Processo de Contratacdo e as especificacbes constantes deste Edital, serdo consideradas como validas

as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverao se ater no momento da elaboracdo da proposta.

2. RECURSO ORGCAMENTARIO
2.1 As informagdes sobre os recursos orcamentarios sdo as constantes no Termo de Referéncia.

3. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1 Poderao participar deste procedimento de contratacio as interessadas estabelecidas no Pais, que
satisfacam as condicGes e disposicdes contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto a
documentacdo, que desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto deste procedimento
de contratacdo, previamente credenciadas no sistema “Licita mais Brasil” através do site

https://licitamaisbrasil.com.br.

3.1.1 Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste certame deverdo dispor
de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverao
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instru¢des detalhadas para sua

correta utilizacao.

3.1.2 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema
ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,

ainda que por terceiros.

3.1.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacgoes inerentes

a este procedimento.

3.1.4 Informagbdes complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema deverdo ser

obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste edital.

3.2 Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratacdo, no preambulo deste edital, os itens ou lotes,
conforme o critério de adjudicacdo, com valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sdo de participacdo
exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.
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3.2.1 A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo do processo de contratagdo, ainda
nao tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolam a

receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.3 Quando admitida, no preambulo, sera aceita a participacdo de empresas em consoércio, nos termos
do art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021.

3.4 Fica vedada a participagdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consércio, bem como de

profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consércio;

3.5 As pessoas juridicas que participarem organizadas em consércio deverdo apresentar a
documentacdo das empresas que compdem o consorcio, além dos demais documentos exigidos neste
Edital, e o compromisso de constituicio do consoércio por escritura publica ou documento particular,
neste caso, com firma(s) do(s) signatario(s) devidamente reconhecida(s) em Cartério, constando, com
clareza e precisdo, os direitos e deveres de cada uma das consorciadas entre si e a vista do objeto desta
licitagdo. Deverao discriminar, ainda, a empresa lider, estabelecendo responsabilidade solidaria com a
indicacdo do percentual de responsabilidade de cada consorciada e a etapa da participagdo na execucado

do objeto da presente licitagao;

3.6 O prazo de duragdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdao do objeto

licitatorio, até sua aceitagdo definitiva;

3.6.1 Os consorciados deverdao apresentar compromisso de que nado alterardo a constituicdo ou

composicdo do consércio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilitacdo;

3.6.2 Os consorciados deverdao apresentar compromisso de que ndo se constituem nem se constituirdo,
para fins do consércio, em pessoa juridica e de que o consércio ndo adotard denominagdo propria,

diferente de seus integrantes;

3.6.3 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitagao, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consércio, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das empresas. O Contrato de consércio devera observar, além dos

dispositivos legais e da clausula de responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital;

3.6.4 Quando da contratacdo, as faturas e notas fiscais para os servigcos executados pelas empresas
consorciadas serdo emitidas em nome do consoércio, assim o seu respectivo pagamento sera efetuado
em conta corrente Unica, em nome do consércio, cabendo as suas integrantes dispor sobre a forma de

divisdo dos servicos, lucros, tributos e participagdes no seu ato constitutivo;

3.6.5 As pessoas juridicas que participarem organizadas em consércio deverdo apresentar os

documentos exigidos no instrumento convocatério quanto a cada consorciado, admitindo-se, para efeito
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de qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificacao
econdmico-financeira, o somatério dos valores de cada consorciado, na proporcdo de sua respectiva

participacao.

3.6.6 Em se tratando de empresas estrangeiras, que ndo funcionem no Brasil, as exigéncias deverdo
ser comprovadas mediante apresentacdo de documentos equivalentes no pais de origem, autenticados
pela representacdo diplomatica/comercial brasileira no pais da licitante, e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representacdo no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e

responder administrativa e judicialmente.

3.6.6.1 Todos os documentos que constituem o Edital, as propostas, o contrato, os atestados, toda
correspondéncia e comunicagdes a serem trocadas, e todas outras documentacdes a serem elaboradas,
deverdo ser redigidos em Lingua Portuguesa, idioma oficial desta licitagdo, sendo toda a documentacdo

compreendida e interpretada de acordo com o referido idioma.

3.6.6.2 Os documentos de origem estrangeira apresentados em outras linguas deverao ser certificados
pelo notario publico do Pais de origem, certificados pelo Consulado Geral do Brasil do Pais de origem
e acompanhados da respectiva traducdo juramentada para a Lingua Portuguesa realizada por tradutor
juramentado matriculado em qualquer uma das Juntas Comerciais do Brasil. Os referidos documentos
de origem estrangeira, acompanhados das respectivas traducdes juramentadas, deverao ser registrados
no Cartério para produzirem efeitos em reparticdes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territérios e dos Municipios ou em qualquer instancia, juizo ou tribunal, nos termos do artigo 129 da
Lei n°. 6.015/73.

3.6.6.3 No caso de divergéncia entre o documento no idioma original e a traducdo, prevalecera o texto

traduzido.

3.6.6.4 Caso as exigéncias ndao possam ser comprovadas pela inexisténcia de documentacido
equivalente ou similar no exterior, as empresas estrangeiras (licitantes individuais ou consorciadas)
deverdao apresentar declaracdo formal ratificando esta situacdo, com a devida autenticacdo dos

respectivos consulados brasileiros e ser traduzida por tradutor juramentado.
3.7 Ficam impedidos de participar desta licitagao:
3.7.1 Aquele que nao atenderem as condicbes deste edital;

3.7.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando

o processo de contratacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3 Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
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subcontratado, quando o processo de contratacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela

necessarios;
3.7.4 Aquele que estejam em processo de dissolucdo, liquidacdo, faléncia ou concurso de credores;

3.7.5 Nos casos em que o empresario esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, podera participar

desde que apresente o plano de recuperacao homologado em juizo.

3.7.6 Pessoa Fisica ou Juridica que se encontre, ao tempo do processo de contratagdo, impossibilitada

de contratar com a administracdo publica em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

3.7.7 O impedimento de que trata o este item serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancédo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o

ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.7.8 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.9 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.10 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos

vedados pela legislacdo trabalhista;
3.7.11 Agente publico do érgao ou entidade licitante;

3.7.12 A vedacdo de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante

de empresa que preste assessoria técnica.
3.7.13 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condicdo;

3.7.14 Nao podera participar, direta ou indiretamente, do processo de contratagdo ou da execucdo do
contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos

termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

3.7.14.1 Empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos

para receber citacdo e responder administrativa e judicialmente;
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3.8 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.9 A simples apresentagdo da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que
impecam a sua participagio na presente licitacdo, eximindo assim o agente de contratacdo de qualquer

responsabilidade civil ou penal.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 No preambulo deste edital esta definido se a fase de habilitagdo podera ou ndo anteceder as fases

de apresentacdo de propostas e lances nos termos do art. 17, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

4.1.1 Caso a fase de habilitacio NAO anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, dos
documentos de habilitacio somente serdo exigidos, em momento posterior ao julgamento das

propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

4.1.2 Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de

habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto neste Edital.

4.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o

horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3 A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor de sua proposta, ja
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execucao

do objeto.
4.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento

convocatorio;

4.4.2 nado possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos

incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicido Federal;

4.4.3 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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4.5 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema

eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021.

4.7 A falsidade da declaracdo de que trata os itens anteriores sujeitara o licitante as san¢des previstas
na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de

habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.9 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes

convocados para apresentacao de propostas, apés a fase de envio de lances.

4.10 A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas

a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicio.

4.11 A entrega da proposta e dos documentos de habilitacdo, sem que tenha sido tempestivamente
impugnado o presente edital, implicard na plena aceitacdo, por parte dos interessados, das condigcoes

nele estabelecidas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos

seguintes campos:

5.1.1 valor, conforme critério definido neste edital;

5.1.2 Marca, quando cabivel;

5.1.3 Fabricante, quando cabivel;

5.1.4 Descricdo do objeto, contendo as informacgdes similares a especificagdo deste Edital e seus anexos.

5.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao

do objeto.

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacido

de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos

doze meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na

fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.7 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade, por parte do licitante, de cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como arcar com todas
as despesas necessarias, incluindo materiais, mdo de obra e equipamentos. O descumprimento das
obrigacbes assumidas ensejara a instauracdo de processo administrativo para apuragdo de

responsabilidade e aplicacdo das san¢bes cabiveis, conforme legislacdo vigente.

5.8 O prazo de validade da proposta nao podera ser inferior ao estabelecido no preambulo deste
edital.

5.9 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos na Planilha orcamentéaria e nas

normas de regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

5.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas e, ap6s o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do inciso IX do art. 71 da Constituicdo Federal, ou condenacgdo dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso

verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

5.11 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, com o preco unitario e
total, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para

abertura da sessdo publica.

5.12 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema, até a

abertura da sessdo publica.
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5.13 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o que

ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

5.14 Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes

convocados para apresentacdo de propostas, apoés a fase de envio de lances.

5.15 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua

desconexao.

5.16 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que

possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA
6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,

horario e local indicados neste Edital.

6.2 Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o Agente de Contratacdo e as licitantes ocorrera

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proéprio do sistema eletrénico.

6.3 Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica do
presente procedimento de contratacao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios

diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

6.4 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que

possa comprometer o sigilo ou a seguranca de sua proposta e seus documentos de habilitacao.

6.5 Aberta a sessdo publica do certame, as propostas de precos serdo irretrataveis, ndo se admitindo
retificacdes ou alteracdes nos precos ou nas condicdes estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados,

na fase prépria do certame.

7. DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

7.1 0 Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou nao apresentem as especificacbes técnicas exigidas no Termo de Referéncia/Projeto

Basico.

7.1.1 Também sera desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante.
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7.1.2 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em

tempo real por todos os participantes.

7.1.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contréario,

levado a efeito na fase de aceitacdo.

7.2 O Agente de Contratacdo podera suspender a sessdo publica da licitagdo quando constatar que a

avaliacdo da conformidade das propostas, ird perdurar por mais de um dia.

7.2.1 Apés a suspensdo da sessdo publica, o Agente de Contratacdo enviard, via chat, mensagens aos

licitantes informando a data prevista para o inicio da oferta de lances.

7.3 Somente as licitantes com propostas classificadas participardao da fase de lances.

8. DA FORMULACAO DE LANCES
8.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informadas do horario e valor

consignados no registro de cada lance.

8.2 A licitante somente podera oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por

ela ofertada e registrado no sistema

8.3 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacio aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, esta

estabelecido no preambulo deste edital.

8.4 Durante o transcurso da sessdo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor

lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

8.5 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

8.6 Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva e

total responsabilidade da licitante, ndo |he cabendo o direito de pleitear qualquer alteracéo.

8.7 O licitante podera solicitar a exclusdo de seu ultimo lance ofertado, na hipétese de lance

inconsistente ou inexequivel, que sera avaliado pelo Agente de Contratacdo.

8.8 Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, lance cujo valor

seja entendido como manifestamente inexequivel.
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8.9 No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva do
Processo de Contratacdo, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a

recepcao dos lances.

8.10 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.11 No preambulo deste edital esta definida o modo de disputa deste certame, que podera ser:
8.11.1 Modo de Disputa Aberto:

8.11.1.1 No modo de disputa “Aberto”, a apresentacdo de lances publicos é de forma sucessiva, com

prorrogagoes.

8.11.1.2 A etapa de lances da sessdao publica tera duragcdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos

do periodo de duragao da sessdo publica.

8.11.1.3 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 2 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacao,

inclusive no caso de lances intermediarios.

8.11.1.4 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessédo publica encerrar-

se-a automaticamente.

8.11.1.5 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessao

publica de lances, em prol da consecucdao do melhor preco.
8.11.2 Modo de Disputa Aberto/Fechado:

8.11.2.1 No modo de disputa “Aberto e fechado”, é quando os licitantes apresentam lances publicos e

sucessivos, com lance final e fechado.

8.11.2.2 A etapa de lances da sessdo publica terd duragao inicial de quinze minutos. Apés esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés isso, transcorrera o periodo de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser4 automaticamente encerrada

a recepcao de lances.

8.11.2.3 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por cento superior aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste

prazo.

8.11.2.3.1 O licitante poderd optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por oferecer

melhor lance.
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8.11.2.3.2 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderédo os autores
dos melhores lances, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado

em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.2.4 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances

segundo a ordem crescente de valores.

8.11.2.4.1 Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o

encerramento deste prazo.

8.11.2.5 Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara

os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.11.3 Modo de Disputa Fechado-Aberto:

8.11.3.1 Poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
MAIOR DESCONTO e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que
os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais

prorrogagoes.

8.11.3.2 Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item anterior, poderdo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos

lances sucessivos.

8.11.3.3 A etapa de lances da sessdo publica tera duracao de dez minutos e, ap6s isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de

duracdo da sessdo publica.

8.11.3.4 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogacéao,

inclusive no caso de lances intermediarios.

8.11.3.5 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de

classificacdo.

8.12 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da

fase fechada do modo de disputa Aberto e fechado.

8.12.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:
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8.12.1.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta em

ato continuo a classificagao;

8.12.1.2 avaliacgdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de

obrigac¢des previstos nesta Lei;

8.12.1.3 desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente

de trabalho, conforme regulamento;

8.12.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées dos érgdos

de controle.

8.12.2 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos

produzidos ou prestados por:

8.12.2.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgao ou

entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
8.12.2.2 empresas brasileiras;
8.12.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

8.12.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacio, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

9. DOS CRITERIOS PARA APLICACAO DE BENEFICIOS AS ME/EPPs
9.1 O licitante que deixar de assinalar o campo da “Declaracdo de ME/EPP" nao tera direito a usufruir
do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,

empresa de pequeno porte e equiparadas.

9.1.1 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, e nos termos estabelecidos no preambulo do presente

instrumento.

9.2 Apbs a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por
microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada,

proceder-se-a da seguinte forma:




PREFEITURA DE '
-

Um novo tempo, uma nova histéria! \ 25/

9.2.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma dltima oferta,
obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado, situagdo em que, atendidas as exigéncias
habilitarias e observado o valor estimado para a contratacdo, serd adjudicado em seu favor o objeto

deste procedimento.

9.2.2 Nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na
forma da subcondicdo anterior, o sistema, de forma automatica, convocara as licitantes remanescentes
que porventura se enquadrem na situacdo descrita nesta condicdo, na ordem classificatoria, para o

exercicio do mesmo direito.

9.2.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o sistema fara um sorteio eletrénico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do

desempate.

9.2.4 A convocada que nao apresentar proposta dentro do prazo de O5 (cinco) minutos, controlados

pelo Sistema, decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006.

9.2.5 Na hipétese de nao contratagdo nos termos previstos neste item, o procedimento licitatorio

prossegue com as demais licitantes.

9.3 No preambulo do presente instrumento constam todos os beneficios especificos que serdo aplicados
as microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada beneficio seguirdo regras especificas,

conforme estabelecido nos itens subsequentes.

9.4 Quando aplicado o beneficio de itens/lotes destinados a participacao exclusiva para MEI/ME/EPP,

com valores totais até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-a da seguinte forma:

9.4.1 Em atendimento ao disposto no artigo 48, |, da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serdo

destinados exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

9.5 Quando aplicado o beneficio de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participaciao

exclusivamente para MEI/ME/EPP, proceder-se-a da seguinte forma:

9.5.1 Em atendimento ao disposto no artigo 48, lll, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro
de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serdo
divididos em cotas para participacdo exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte,

conforme percentual estabelecido no preambulo deste instrumento.
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9.5.2 Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta comercial
devera ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens relacionados no Termo de

Referéncia.

9.5.3 Nao havendo vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota
principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preco do primeiro

colocado.

9.5.3.1 Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo se dara pelo
MAIOR DESCONTO ofertado.

9.6 A prioridade de contratacdo para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10%

(dez por cento) do melhor preco valido, proceder-se-a da seguinte forma:

9.6.1 Apos a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno sediada no ambito local ou regional, e houver proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, que seja igual ou
até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada, sera dada PRIORIDADE de
contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente,

com a declaragio de vencedor do item.

9.6.2 No preambulo deste instrumento convocatério esta definido se o presente beneficio sera aplicado

somente em ambito local ou regional.

9.7 A participacdo nos itens/lotes expressamente reservados as microempresas e empresas de pequeno
porte, por licitante que ndo se enquadra na definicdo legal reservada a essas categorias, configura
fraude ao certame, sujeitando a mesma a aplicagdo de penalidade de impedimento de licitar e contratar
com esta Prefeitura Municipal, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominac¢bes

legais.

10. DA NEGOCIAGAO
10.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

10.2 O Agente de Contratagdo podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a

contratacao.

10.3 Na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condicdes mais

vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.
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10.3.1 A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociacdo, for desclassificado

em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracdo.

10.4 O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo

licitatério.

10.5 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a proposta de preco
adequada ao ultimo lance no prazo minimo de 2h (duas horas), acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital,

contado da convocacdo efetuada pelo Agente de Contratacdo.

10.5.1 O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por solicitacdo

justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita.

10.5.2 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo indicada nesta secao,

sera desclassificada e sujeitar-se-a as sanc¢bes previstas neste Edital.

10.6 Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento

da proposta.

11. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no
art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e as Condigdes de Participacdo deste edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura

contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
11.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniao;

11.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao; e
11.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido;

11.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio

majoritario, por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992

11.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas

no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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11.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.
11.3.2 O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacéo.

11.4 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de

participacao.

11.5 Na hipétese de inversdao das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢es de

participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacdo.

11.6 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em

conformidade com este Edital.

11.7 Verificadas as condi¢oes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacédo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao méaximo estipulado para contratagcdo neste Edital e em seus

anexos.

11.7.1 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera

ser colhida a manifestacédo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

11.7.1.1 Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizacdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante

aviso prévio no sistema com antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

11.8 O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de nao

aceitagdo da proposta.

11.8.1 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratacdo, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informacoes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de
Contratacdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndo aceitagdo da

proposta.

11.8.2 Nao se admitird proposta que apresente valores simbélicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de

propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracao.
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11.8.3 Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo possa ter demonstrado sua viabilidade por meio
de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na contratacdo sdao coerentes com os de

mercado do objeto deste procedimento de contratacdo.

11.8.4 Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera oportunizado, em carater
de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que comprove(m) que

o(s) precgo(s) ofertado(s) ndo é(sdao) inexequivel(eis).

11.9 Apds andlise da proposta inicial e encerrada a negociacao, o licitante provisoriamente classificado
sera convocado a apresentar, por meio eletrénico, no prazo de 02 (duas) horas, a Proposta Readequada

correspondente ao Ultimo lance ofertado.

11.9.1 Quando exigida no preambulo garantia de proposta devera ser enviada juntamente com a
proposta readequada correspondente a 1% do valor do total arrematado, e garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco porcento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei. Salienta-se que o documento citado neste item deve ser juntado
a Proposta Readequada com todos os componentes citados, em um Unico arquivo no formato PDF e

anexado no sistema.

11.9.2 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, a proposta readequada sera enviada contendo
obrigatoriamente as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o
modelo elaborado pela Administracdo. Deverdao também ser apresentados: Planilha Orcamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro, Composicdao de Preco, Relatério Analitico com Composicao de custos,
Composicdo do BDI e Encargos Sociais, com a devida assinatura do responsavel comercial e do
responsavel técnico. Todos os documentos citados devem ser organizados em um Unico arquivo no

formato PDF e anexado no sistema.
11.9.3 A garantia podera ser prestada, a critério da licitante, por uma das seguintes modalidades:

| — caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; Caso seja escolhido a
licitante fard a comprovagdo mediante a apresentacdo de depésito em conta. Caso no recibo de depésito
conste o depésito feito em cheque, a licitante devera juntar declaracdo em original, fornecida pelo
BANCO confirmando a compensacdo do cheque, e a liberagdo do valor na conta, conforme dados a

serem fornecidos.

Il — fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil a licitante entregard o documento original fornecido pela Instituicdo

financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil que a concede;
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Il — seguro-garantia, a apdlice devera ser emitida em favor da Contratante;
IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

11.9.4 A garantia de 1% (um por cento) do valor arrematado do § 1° do Art®° 58 da Lei 14.133/2021
e a garantia adicional do § 5° do Art® 59 da Lei 14.133/2021, sera devolvida aos licitantes no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada

a licitagao.

11.10 E facultado ao agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido para apresentacdo da
proposta readequada, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o

prazo.

11.11 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores globais forem inferiores ao percentual
estipulado no preambulo deste edital para o valor estimado pela Administragdo. Ainda que o valor
global atenda esse limite, também serdo consideradas inexequiveis as propostas que apresentarem o

desconto mencionado nos itens de maior relevancia.

11.12 Sera desclassificada a proposta que:

11.12.1 ndo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratacdo;
11.12.2 contiver vicios insanaveis;

11.12.3 ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
11.12.4 ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
11.12.5 com valor unitério ou global com precos manifestamente inexequiveis.

11.12.5.1 Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndao possa ter demonstrado sua viabilidade por
meio de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na contratacdo sao coerentes com os

de mercado do objeto deste procedimento de contratacao.

11.12.5.2 Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, ser4 oportunizado, em
carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que comprove(m)

que ofs) preco(s) ofertado(s) ndo é(sdo) inexequivel(eis) no prazo de 02 (duas) horas.

11.12.6 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

11.13 No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores

ao percentual indicado no preambulo deste Edital do valor or¢gado pela Administracgdo.

11.13.1 inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do Agente

de Contratagdo, que comprove:
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11.13.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
11.13.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.14 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderad’ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da

contratacao;

11.14.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a

substancia das propostas;

11.14.2 Sera desclassificada a proposta que apresentar custos tributarios, contribuicdes ou encargos
sociais incompativeis com o regime tributario efetivamente adotado pelo licitante, inclusive se
optante do Simples Nacional, quando destacar parcelas de PIS/Pasep, Cofins, ISS ou contribuicdes
do Sistema S vedadas, ndo devidas pela LC n°® 123/2006 ou que utilizar aliquotas superiores as

efetivamente devidas.

11.15 Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia/Projeto Basico,

sob pena de nao aceitagdo da proposta.

11.15.1 Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,

incluindo os demais licitantes.
11.15.2 Os resultados das avaliagcdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

11.15.3 No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste

Edital, a proposta do licitante sera recusada.

11.15.4 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda

as especificacdes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

12. DA FASE DE HABILITACAO
12.1 Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagcdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
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12.2 A regra para o momento de envio dos documentos de habilitacdo é aquela definida no preambulo
deste edital, podendo ou ndo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances nos termos do
art. 17, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021.

12.3 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia/Projeto Basico
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e

apenas do licitante mais bem classificado.

12.3.1 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacio anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou

exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.

12.4 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-

los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas.

12.5 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacido dos documentos originais ou cépias autenticadas quando houver divida em relagao a

integridade do documento digital.

12.5.1 Os originais ou cépias autenticadas, caso sejam solicitados, deverao ser encaminhados para a

Comissao Permanente de Licitacdo, situada no endereco indicado no rodapé deste edital.

12.6 Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a

apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64)

12.6.1 complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde

que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

12.6.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das

propostas;

12.7 Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles

legalmente permitidos.

12.8 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante
for afilial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela

prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.9 Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,

registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.
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12.10 Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo

de uma proposta que atenda ao presente edital.

12.11 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nado funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente

apresentados em traducdo livre.

12.11.1 Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nédo funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou

embaixadas.

12.12 Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacio técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo

econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

12.12.1 Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira, havera um acréscimo

de 10% para o consércio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

12.13 A existéncia de restricido relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma

vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.
12.13.1 A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitacao.

12.14 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricio no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a

declaragdo do vencedor, comprovar a regularizacao.

12.14.1 O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando

requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

12.15 A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagao

dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.

12.15.1 Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricio na documentacdo fiscal e trabalhista, ser4 concedido o

mesmo prazo para regularizagdo.
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12.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratacdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da

mesma

12.17 Seré inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer

dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

12.18 Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacdo,
havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta

subsequente.

12.19 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara
obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, especialmente quanto ao capital
social ou patriménio liquido minimo, quando assim o edital exigir, isto é somando as exigéncias do
item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de

inabilitacdo, além da aplicacdo das sangdes cabiveis.

12.20 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacio fixadas no Edital, o licitante sera declarado

vencedor.

13. DOS RECURSOS

13.1 A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de
2021.

13.2 Declarada a vencedora, o Agente de Contratacdo abrird prazo ndo inferior a 30 (trinta) minutos,
durante o qual qualquer licitante podera em campo préprio do sistema, manifestar sua intencdo de

recurso.
13.2.1 a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

13.2.2 A falta de manifestacdo do licitante quanto a intencdo de recorrer importara a preclusdo desse

direito e autoriza o Agente de Contratacdo a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

13.3 A licitante que manifestar a intencdo de recurso devera registrar as razdes do recurso, em campo
préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas
a apresentar contrarrazées, também via sistema, em igual prazo, que comecara a correr na data de

intimacdo pessoal ou de divulgagdo da interposicdo do recurso.

13.3.1 O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura

da ata de habilitacdo ou inabilitagdo
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13.3.2 Na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de

julgamento.

13.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez)

dias uteis, contado do recebimento dos autos.
13.5 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos.

13.6 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida

até que sobrevenha decisao final da autoridade competente
13.7 O acolhimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.8 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico

com endereco no preambulo deste instrumento.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
14.1. O(A) licitante ou o(a) Contratado(a) sera responsabilizado(a) administrativamente pelas seguintes

infracdes:
14.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato administrativo;

14.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato administrativo que cause grave dano ao Contratante

ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato administrativo;

14.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

14.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

14.1.6. ndo celebrar o contrato administrativo ou nao entregar a documentacdo exigida para a

contratacdo administrativa, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo administrativa sem

motivo justificado;

14.1.8. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa

durante o processo de Inexigibilidade ou execugdo do contrato administrativo;

14.1.9. fraudar a licitagdo publica ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato administrativo;
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14.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
14.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
14.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013.

14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes

sancoes:

14.2.1. Adverténcia: quando o(a) Contratado(a) der causa a inexecucdo parcial do contrato
administrativo, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (§ 2° do art. 156 da
Lei n°. 14.133/2021);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar administrativamente: quando praticadas as condutas descritas
nas alineas 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5 14.1.6 e 14.1.7 do subitem acima deste contrato
administrativo, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (§ 4° do art. 156 da
Lei n°. 14.133/2021);

14.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar administrativamente: quando praticadas as
condutas descritas nas alineas 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12 do subitem acima deste
Contrato, bem como nas alineas 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7, que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave (§ 5° do art. 156 da Lei n°. 14.133/2021)

14.3. Multa:

14.3.1. moratéria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

14.3.1.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza ao Contratante a promover a rescisdao do contrato
administrativo por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

14.3.2. compensatoéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato administrativo, no caso

de inexecucdo total do objeto;

14.4. A aplicacdo das sanc¢dOes previstas neste contrato administrativo ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (§ 9° do art. 156 da Lei n°
14.133/2021)

14.5. Todas as sangdes previstas neste contrato administrativo poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7° da Lei n°. 14.133/2021).

14.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa da Contratante no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157 da Lei n°. 14.133/2021)
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14.7. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante o(a) Contratado(a), além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (§ 8° do art. 156 da Lei n°
14.133/2021).

14.8. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da

comunicagdo enviada pela autoridade competente.

14.9. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa a(o) Contratado(a), observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n°® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de

declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.10. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (§ 1° do art. 156 da Lei n°. 14.133/2021):
14.10.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

14.10.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.10.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.10.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

14.10.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgaos de controle.

14.11. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n° 14.133/2021, ou em outras leis de
licitagcdes e contratos da Administragido Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846/2013 serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°. 14.133/2021).

14.12. A personalidade juridica do(a) Contratado(a) podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
contrato administrativo ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes
de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagao
ou controle, de fato ou de direito, com o(a) Contratado(a), observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160 da Lei n°.
14.133/2021).

14.13. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da

sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
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publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS — e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas — CNEP —, instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei n°.
14.133/2021).

14.14. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou

contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

14.15. O(A) contratado(a) que deixar de cumprir as exigéncias deste edital de credenciamento e dos
contratos administrativos firmados com a Administracdo serd descredenciado para a execugdo de

qualquer objeto, sem prejuizo das sanc¢des previstas nos itens acima.

15. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

15.1 Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa, fisica
ou juridica, podera impugnar o ato convocatério deste procedimento de contratacdo mediante peticao
a ser enviada para o endereco eletrénico descrito no preambulo do presente edital ou através de campo

proprio do sistema.

15.2 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletrénico oficial

no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao uUltimo dia util anterior a data da abertura do certame.

15.3 Acolhida a impugnacdo contra este Edital, sera designada nova data para a realizagdo do certame,

exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das propostas.

15.4 Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnacdes o Agente de Contrataciao

sera auxiliado pelo setor técnico competente.
15.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

15.5.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada

pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

15.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas no mural da plataforma utilizada
para realizacdo do certame através do endereco https://licitamaisbrasil.com.br e vinculardo os

participantes e a Administracdo.

16. DISPOSICOES GERAIS

16.1 Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

16.2 A Autoridade Competente do Orgdo Requisitante compete anular este procedimento de

contratacdo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, e revogar o certame por
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considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e

fundamentado.
16.2.1 A anulagdo do procedimento de contratacdo induz a extincdo do contrato.

16.2.2 As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver

suportado no cumprimento do contrato.

16.3 O Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, para orientar sua

decisao.

16.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e

incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta Prefeitura.

16.5 O Agente de Contratagdo ou a Autoridade Superior, no interesse da Administracdo, podera relevar
omissdes puramente formais, desde que ndo comprometam a proposta, a legislagdo vigente e a lisura
desta Licitagdo, reservando-se o direito de promover diligéncias destinadas a esclarecer ou a
complementar a instrucdo do processo, em qualquer fase da licitacdo, vedada a inclusdo posterior de

documento ou informacédo que deveria constar no ato da Sessdo Publica.

16.6 As normas que disciplinam este procedimento de contratacdo serao sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da

Administragao, a finalidade e a seguranca da contratacéao.
16.7 Em caso de discrepancia entre os anexos e o Edital prevalecera a redacdo deste.

16.8 Em se tratando de certame que seja para aquisicdo de bens de natureza divisivel, que possua cota
de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratacdo de microempresas e empresas de pequeno

porte:

16.8.1 Na hipoétese de ndao haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem

o preco do primeiro colocado da cota principal.

16.8.2 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera
ocorrer pelo MAIOR DESCONTO.

16.8.3 Sera priorizada a aquisicdo dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a
cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condigdes do pedido,

justificadamente.
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16.9 Os documentos eletronicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagdo disponibilizado
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos

e presumidos verdadeiros em relacdo aos signatarios.

16.10 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a Sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia (util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo do

Agente de Contratagdo em contrario.

16.11 Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situacdo do art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho
de 2007, todas as disposicoes relativas as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

16.12 Os casos omissos serdao decididos pelo Agente de Contratacio em conformidade com as

disposicdes constantes das Leis no preambulo deste Edital e demais normas pertinentes.

16.13 Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - CE, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.
16.14 Este Edital sera fornecido a qualquer interessado, através dos sitios https://licitamaisbrasil.com.br.

16.15 Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupgao), que dispde sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela
pratica de atos lesivos contra a Administracdo Publica, em especial, ao constante no art. 5.°, inciso IV,
correspondente aos procedimentos licitatérios, indicando que qualquer indicio de conluio, ou de outra
forma de fraude ao certame, implicara aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma

legal.

17. DA COMPROVAGAO DE EXEQUIBILIDADE DOS PRECOS

171 Nos termos do art. 59 da Lei n° 14.133/2021, a Administracdo Publica deve analisar a
exequibilidade das propostas apresentadas, especialmente quando seus valores se afastarem
substancialmente dos parametros orcamentarios definidos pela propria Administracdo. A nova Lei de
Licitacbes adota, para obras e servicos de engenharia, o critério objetivo de presuncdo de
inexequibilidade para propostas cujo valor seja inferior a 75% do orcamento estimado, conforme
previsto no §4° do referido dispositivo. No entanto, essa presuncdo é de natureza relativa, ndo afastando

o direito do licitante de demonstrar a viabilidade técnico-econémica de sua proposta.

17.2 A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido, especialmente nos Acérdaos n° 465/2024 e

2.088/2024, confirma que a exequibilidade deve ser aferida com base em elementos objetivos e que a
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Administracdo tem o dever de oportunizar ao licitante a comprovacgao da exequibilidade, sob pena de

afronta aos principios da isonomia, da selecdo da proposta mais vantajosa e da ampla competitividade.

17.3 Importante destacar que a analise de exequibilidade é, no ambito da Administracdo, um ato
discricionario, devendo ser exercido com base em critérios técnicos e na razoabilidade administrativa.
Assim, a solicitagdo de comprovacdo da exequibilidade dos precos propostos podera ser determinada
sempre que o agente de contratacdo entender necessario, com base nas circunstancias do caso concreto,
no tipo de objeto licitado, nos precos usualmente praticados no mercado e nos riscos contratuais

envolvidos.

17.4 Ressalta-se que a analise da exequibilidade podera ser realizada em todos os tipos de processos
licitatérios, independentemente da natureza do objeto, abrangendo obras, servicos de engenharia,
aquisicdo de produtos, prestacdo de servicos e quaisquer outras contratacdes realizadas pela
Administragao, sempre que houver indicio de inexequibilidade ou desproporcionalidade entre o preco

ofertado e o objeto a ser executado.

17.5 Nos casos em que o valor da proposta for igual ou inferior a 75% do valor estimado pela
Administragao, sera possivel a solicitacdo de comprovacdo da exequibilidade, cabendo ao agente de
contratacdo exercer juizo técnico sobre a necessidade dessa medida. Além disso, sempre que uma
proposta apresentar reducdo igual ou superior a 25% em relacdo ao orcamento estimado, o agente de
contratacdo podera, caso entenda necessario, exigir a demonstracdo da exequibilidade dos precos de
todos os licitantes que atingirem esse percentual de reducao, observando-se, nesse caso, o principio da
isonomia, a fim de assegurar tratamento equitativo entre os participantes e garantir uma contratagao

segura e economicamente viavel, prevenindo riscos ao interesse publico e evitando prejuizos ao erario.

17.6 A comprovacdo da exequibilidade devera ser realizada por meio da composiciao detalhada de
precos, contendo todos os elementos formadores do custo, como insumos, coeficientes de
produtividade, encargos indiretos e margem de lucro. Quando o objeto da licitagdo envolver aquisicdo
de bens, a comprovacdo deverd ser feita, ainda, por meio da apresentacdo de notas fiscais que
evidenciem a efetiva aquisicdo de produtos em condi¢cdes similares as ofertadas. Para fins de
comprovacdo da viabilidade do preco ofertado, também serdo aceitos instrumentos contratuais
celebrados com entes publicos ou privados, notas fiscais de fornecimento ou prestacdo de servicos, ou
atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado que confirmem a pratica regular

dos precos apresentados.

17.7 As notas fiscais utilizadas para comprovacdo de compra, fornecimento ou prestacdo de servicos
deverdo ter sido emitidas nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias contados da data da solicitacdo da
comprovacdo, de modo a refletir os valores atualizados de mercado e garantir a consisténcia da

proposta.
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17.8 A ndo apresentacdo dos documentos comprobatérios, ou a apresentacdo de documentos
inconsistentes, poderd acarretar a desclassificacdo da proposta por inidoneidade dos precos
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS — CE | CNPJ: 07.598.709/0001-80 Rua Dona Leopoldina, N°
1340, Bairro Chico Jerénimo, Groairas/CE ofertados. A Administragdo, sempre que necessario, podera
promover diligéncias para esclarecimento dos elementos apresentados, em observancia aos principios
da legalidade, razoabilidade, isonomia, economicidade e obtencdo da proposta mais vantajosa para a
Administragao Publica.

18. ANEXOS

Anexo | Termo de Referéncia

Anexo Il Modelo de Proposta de Precos
Anexo lll Minuta do Termo de Contrato

GROAIRAS - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2026

ANTONIO NEUTON SILVA FILHO
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
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TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 O presente Termo de Referéncia tem como objeto AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE
CONSTRUGCAO, COM PREGCOS ESTIMADOS COM BASE NA TABELA SEINFRA 28.1 (COM
DESONERAGAO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA
PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.

1.2 O custo estimado total da contratagdo € R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

2. ESTIMATIVA DE CONSUMO

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

Item Descricao Unidade Qnt. Valor Total

FORNECIMENTO DE INSUMOS DE CONSTRUGAO,
COM BASE NA TABELA SEINFRA 28.1, PARA
1 ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA FORNECIMENTO 1 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E
CONTROLE.

FORNECIMENTO DE INSUMOS DE CONSTRUGAO,
COM BASE NA TABELA SEINFRA 28.1, PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANGA PUBLICA.

FORNECIMENTO 1 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00

Especificacées Dos Itens:

. Base de Referéncia: Os precos dos materiais serdo aqueles constantes na Tabela SEINFRA 28.1 (com desoneracdo), vigente na data
da apresentacdo da proposta, incidindo sobre eles o percentual de desconto ofertado pela contratada durante toda a vigéncia do
contrato, ressalvadas as hipoteses de atualizacdo da tabela de referéncia previstas no instrumento convocatério.

. Qualidade dos Materiais: Todos os materiais fornecidos deverdo ser novos, de primeiro uso, de boa qualidade, atender as
especificacdes técnicas da Tabela SEINFRA 28.1, as normas da ABNT, quando aplicaveis, e as demais normas técnicas e legais
pertinentes, sendo vedado o fornecimento de materiais recondicionados, reutilizados ou com defeitos.

. Fornecimento sob Demanda: O fornecimento sera realizado de forma parcelada, conforme as necessidades da Administracdo,
mediante emissdo de Ordem de Fornecimento, ndo gerando a Administragdo a obrigacdo de adquirir a totalidade do valor estimado
contratado.

. Prazo de Entrega: Os materiais deverdo ser entregues no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da Ordem
de Fornecimento, salvo prazo diverso expressamente estabelecido pela Administracio em razdo da natureza ou urgéncia da
demanda.

. Local de Entrega: Os materiais deverdo ser entregues nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Administracdo, Financas e
Controle ou pela Secretaria Municipal de Seguranga Publica, dentro dos limites do Municipio de Groairas/CE, sem qualquer 6nus
adicional para a Administracgo.

e  Transporte e Descarga: O transporte, carregamento, descarregamento e acondicionamento dos materiais até o local indicado serdo
de inteira responsabilidade da contratada, que devera garantir a integridade dos produtos durante todas as etapas do fornecimento.

. Recebimento e Conferéncia: Os materiais serdo recebidos e conferidos por servidor designado pela Administragdo, que verificara a
conformidade com as especificacbes técnicas, quantidades solicitadas e demais condi¢cdes estabelecidas no contrato, podendo
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rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que ndo atenderem as exigéncias previstas.

. Substituicdo de Materiais: Os materiais recusados por apresentarem defeitos, avarias, vicios, desconformidade com as especificacdes
ou qualidade inferior deverdo ser substituidos pela contratada no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem qualquer 6nus
para a Administragdo.

. Documentacdo Fiscal: Cada entrega devera ser acompanhada da respectiva Nota Fiscal, contendo a identificagdo da Ordem de
Fornecimento, discriminacdo dos materiais fornecidos, quantidades, precos de referéncia da Tabela SEINFRA, percentual de desconto
aplicado e valor final da aquisigéo.

. Garantia e Responsabilidade: A contratada respondera pela qualidade dos materiais fornecidos e por eventuais vicios ou defeitos,
obrigando-se a substituir os produtos que apresentarem irregularidades durante o recebimento ou dentro do prazo de garantia
legal.

. Regularidade da Contratada: Durante toda a execu¢do contratual, a contratada devera manter as condicdes de habilitacdo e
regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria e demais requisitos exigidos na licitagdo, conforme dispde a Lei n® 14.133/2021.

. Fiscalizagdo: A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por servidor formalmente designado pela Administragdo,
cabendo a contratada prestar todas as informagdes necessarias ao acompanhamento da execucdo contratual e atender as
determinacGes expedidas pelo fiscal do contrato.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO R$ 450.000,00

JUSTIFICATIVA DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa da contratacdo foi dimensionada para atender as demandas de manutencdo preventiva e
corretiva, reparos, adequacoes e pequenas intervencdes nas unidades vinculadas a Secretaria Municipal
de Administragdo, Financas e Controle e a Secretaria Municipal de Seguranca Publica. Para sua definicdo,
considerou-se a hatureza continua dessas atividades, a necessidade de atendimento das ocorréncias
ordinarias e emergenciais e a previsdo de consumo de insumos e materiais de construcdo durante a
vigéncia da contratacdo, de forma a assegurar a continuidade das atividades administrativas e

operacionais.

A definicdo dos valores estimados levou em consideragdo o histérico de utilizacdo de materiais de
construcao, a abrangéncia das demandas das Secretarias, a recorréncia dos servicos de manutencao e a
necessidade de disponibilidade de recursos para atendimento das intervencbes programadas e das
situacdes imprevistas que possam comprometer a conservagao, a seguranca e a funcionalidade dos bens

publicos.

Os valores estimados mostram-se compativeis com o porte das necessidades administrativas e
suficientes para atender as demandas previstas durante o periodo contratual, permitindo aquisi¢es
conforme a necessidade efetivamente verificada, sem excessos que resultem em desperdicio de recursos
publicos ou insuficiéncia que comprometa a execugdo dos servicos de manutencdo e conservagdo do

patriménio municipal.

JUSTIFICATIVA DA ESTIMATIVA DO PRECO

A estimativa do valor da presente contratacdo foi definida com base no histérico de consumo registrado

em contratacdes anteriores para atendimento das demandas de manutencdo da Secretaria Municipal de

Administracdo, Financas e Controle e da Secretaria Municipal de Seguranga Publica, considerando a

i
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continuidade das atividades de manutencdo preventiva e corretiva, reparos, adequacdes e pequenas
intervencdes realizadas durante a vigéncia contratual. Também foram considerados o comportamento
das demandas, a necessidade de atendimento de ocorréncias imprevisiveis e a disponibilidade

orcamentaria destinada a contratacgao.

Para a formacdo do orcamento estimado, foram adotados os precos constantes da Tabela SEINFRA 28.1
(com desoneracdo), vigente na data de sua elaboracdo, por se tratar de referéncia oficial amplamente
utilizada no Estado do Cearad para composicdo de custos de materiais de construgdo. O julgamento da
licitacdo sera realizado pelo critério de maior desconto sobre os valores da referida tabela, metodologia
que proporciona maior transparéncia, padronizacdo dos precos, competitividade entre os licitantes e
o

observancia aos principios da economicidade, eficiéncia e vantajosidade previstos na Lei n
14.133/2021.

3. DESCRICAO DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

A Secretaria Municipal de Administracdo, Finangas e Controle e a Secretaria Municipal de Seguranca
Publica do Municipio de Groairas/CE possuem demanda permanente relacionada a execugdo de servigos
de manutencao preventiva e corretiva, reparos, adequagdes e pequenas intervencdes nas edificagoes,
instalacoes e demais bens publicos sob suas responsabilidades. Essas atividades sao indispensaveis para
assegurar a conservagao do patrimonio publico, preservar as condi¢des de uso das estruturas municipais

e garantir o adequado funcionamento das unidades administrativas e operacionais.

Para assegurar a continuidade dessas atividades, faz-se necessaria a contratacio de empresa para o
fornecimento de insumos e materiais de construcdo, em quantidade e especificagdes compativeis com as
demandas das Secretarias, possibilitando pronta resposta as necessidades de manutencédo preventiva e
corretiva, evitando o agravamento de danos e garantindo maior eficiéncia na conservacao do patriménio

publico.

A indisponibilidade desses materiais compromete a realizacdo tempestiva das manutencdes, favorece a
deterioracdo das edificagbes e instalagbes publicas e pode comprometer sua segurancga, funcionalidade
e conservacao, além de aumentar os riscos a integridade fisica de servidores, colaboradores e usuarios
dos equipamentos publicos, bem como elevar os custos com intervencbes emergenciais e impactar a

continuidade das atividades administrativas e operacionais.
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Dessa forma, a contratagdo mostra-se necessaria para assegurar o atendimento continuo das demandas
de manutencéo e conservacdo dos bens publicos, preservando sua funcionalidade, prolongando sua vida

util e contribuindo para a continuidade e a qualidade dos servicos publicos prestados a populacao.

FUNDAMENTACAO

A presente contratacdo fundamenta-se no art. 28, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021, que estabelece o

Pregdao como modalidade de licitagdo destinada a aquisicdo de bens e servicos comuns:

Art. 28. Sdo modalidades de licitagdo:

| — pregdo.

A adocdo da modalidade Pregdo Eletronico justifica-se por proporcionar ampla competitividade, maior
transparéncia, celeridade processual, economicidade e eficiéncia administrativa, possibilitando a selecdo
da proposta mais vantajosa para a Administracdo, em conformidade com os principios previstos na Lei
n® 14.133/2021.

O critério de julgamento pelo maior desconto mostra-se adequado a natureza do objeto, considerando
que a contratacdo sera realizada com base na Tabela SEINFRA 28.1 (com desoneragdo), permitindo a
aplicacdo de um percentual Unico de desconto sobre os precos de referéncia. Essa sistematica assegura
objetividade na comparacdo das propostas, padronizacdo dos precos praticados durante a execugao
contratual, maior facilidade na fiscalizagdo e maior economicidade para a Administracdo.

Dessa forma, a utilizagdo do Pregdo Eletronico, com julgamento pelo maior desconto sobre a Tabela
SEINFRA 28.1 (com desoneragdo), revela-se a solucdo mais adequada para a presente contratacao,
assegurando eficiéncia, transparéncia, competitividade e observancia as disposicdes da Lei n°
14.133/2021.

4. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A solucdo adotada consiste na realizagdo de processo licitatério para contratacio de empresa
especializada no fornecimento de insumos e materiais de construcdo, mediante aplicacdo de maior
desconto sobre a Tabela SEINFRA 28.1 (com desoneracdo), destinados ao atendimento das demandas
da Secretaria Municipal de Administracdo, Financas e Controle e da Secretaria Municipal de Seguranca
Publica. Nos termos do art. 9°, inciso IV, da IN SEGES/ME n° 58/2022, trata-se da solu¢do que melhor

—
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atende a necessidade administrativa identificada, assegurando a continuidade das a¢des de manutencao

e conservagao do patrimonio publico.

A utilizacdo da Tabela SEINFRA 28.1 (com desoneracdo) como referéncia para a formagdo dos precos
proporciona maior objetividade, padronizacdo das especificacbes, transparéncia e seguranca na
fiscalizagdo da execugdo contratual, permitindo a afericio do desconto ofertado e a aquisicdo dos

materiais conforme as demandas efetivamente verificadas durante a vigéncia da contratacdo.

Sob o aspecto operacional, a solucdo assegura o fornecimento parcelado dos materiais, de acordo com
as necessidades da Administracido, permitindo atendimento célere as manutencdes preventivas e
corretivas, reparos e pequenas intervencdes, preservando o controle sobre o consumo dos materiais, sua

destinacdo e a priorizagdo das demandas de cada Secretaria.

Apés a andlise das alternativas disponiveis, verificou-se que essa solugdo apresenta a melhor relacdo
entre economicidade, eficiéncia, transparéncia e controle administrativo. Além de assegurar ampla
competitividade entre os fornecedores e a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo,
contribui para a preservacdo do patriménio publico, reduz a necessidade de intervencoes emergenciais

e garante maior continuidade na prestacio dos servigos publicos municipais.

5. GARANTIA DA CONTRATACAO

Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

6. DA SUBCONTRATAGAO

6.1 Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual:

Fica vedada a subcontratacdo do objeto, considerando que a presente contratacdo possui como
finalidade o fornecimento de insumos e materiais de construcao, cuja execucido deve permanecer sob
responsabilidade direta da empresa contratada, especialmente quanto ao atendimento das
especificacdes, qualidade, integridade dos produtos, cumprimento dos prazos de entrega e demais
condicbes estabelecidas no instrumento contratual.

A vedacdo justifica-se pela necessidade de manter uma relagdo contratual direta entre a Administragédo
e a empresa responsavel pelo fornecimento, facilitando a fiscalizacdo, o controle da execugdo e a
responsabilizacdo por eventuais desconformidades, atrasos, avarias ou necessidade de substituicdo dos
materiais entregues.

i
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A medida mostra-se proporcional a natureza do objeto e ndo representa restricio indevida a
competitividade, considerando que o mercado fornecedor possui empresas aptas a realizar diretamente
o fornecimento, transporte e entrega dos materiais. Dessa forma, a proibicdo de subcontratacdo contribui
para maior seguranca na execucdo contratual, simplificacdo da fiscalizacdo e preservacao da eficiéncia
administrativa.

7. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

7.1 Justificativa para nao Aplicacdo do Tratamento Diferenciado as ME/EPP

Na presente contratacdo, ndo serd adotada a reserva de cota ou a exclusividade prevista na Lei
Complementar n°® 123/2006, em razdo das caracteristicas do objeto e da forma de julgamento da
licitagdo.

A contratacao sera realizada por meio de Pregao Eletrénico, adotando-se como critério de julgamento o
maior desconto sobre a Tabela SEINFRA 28.1 (com desoneracdo), sendo necessaria a manutencdo de
um Unico percentual de desconto para todos os insumos abrangidos pelo contrato. O fracionamento do
objeto ou a criagdo de cotas poderia resultar na aplicagcdo de percentuais distintos de desconto sobre a
mesma tabela de referéncia, comprometendo a uniformidade dos precos, dificultando a gestédo
contratual, a fiscalizacdo e o controle da execucao.

Além disso, a divisdo da contratacdo entre diferentes fornecedores poderia ocasionar dificuldades
operacionais relacionadas ao atendimento das requisicoes, a logistica de fornecimento, ao controle das
entregas e a responsabilizagdo contratual, reduzindo a eficiéncia administrativa e comprometendo a
economicidade da contratacgdo.

Dessa forma, a ndo aplicagdo do tratamento diferenciado encontra amparo na Lei Complementar n°
123/2006, quando a adocdo desse beneficio ndo se mostrar vantajosa para a Administragdo Publica ou
puder comprometer o conjunto do objeto, preservando-se a competitividade do certame e a selecdo da
proposta mais vantajosa para o interesse publico.

7.2. Na licitaco sera assegurado, como critério de desempate, o tratamento favorecido as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123/2006, observadas as condi¢des e os procedimentos previstos na legislacdo aplicavel.

8. DA VIGENCIA CONTRATUAL

8.1 O objeto deste Termo de Referéncia caracteriza-se como fornecimento continuo, nos termos dos
arts. 106 e 107 da Lei n°® 14.133/2021, considerando que a necessidade de aquisicdo de insumos e
materiais de construcdo é permanente e indispensavel a manutencdo preventiva e corretiva, reparos,
adequacdes e pequenas intervencdes nas unidades atendidas pelas Secretarias demandantes.

8.2 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado sucessivamente, até o limite previsto no art. 107 da Lei n°® 14.133/2021, desde
que haja interesse da Administracdo, disponibilidade orcamentaria, manutencdo das condicdes de
habilitacio pela contratada e demonstragdo da vantajosidade da prorrogacao.

8.3 A prorrogacdo contratual sera formalizada mediante termo aditivo, observadas as disposi¢cbes da
Lei n° 14.133/2021 e da regulamentagdo municipal.
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8.4 Havendo necessidade devidamente justificada, poderdo ser promovidas alteracdes quantitativas do
contrato, mediante acréscimos ou supressées, observado o limite de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, na forma dos arts. 124 e 125 da Lei n® 14.133/2021.

8.5 O contrato podera ser revisto para fins de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, nos
termos do art. 124, inciso Il, alinea "d", da Lei n® 14.133/2021, sempre que comprovada a ocorréncia
de fato imprevisivel, fato previsivel de consequéncias incalculaveis, caso fortuito, forca maior ou alteracao
extraordinaria dos custos da contratacdo.

8.6 O pedido de reequilibrio econdémico-financeiro devera ser formalizado pela contratada,
acompanhado da documentagdo comprobatéria necessaria, cabendo a Administracdo analisar os
elementos apresentados e realizar as diligéncias e pesquisas de mercado que entender pertinentes para
subsidiar sua decisdo.

8.7 A contratada devera fornecer os materiais em conformidade com as especificacdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia, observando os prazos, condicdes de entrega e padrdes de qualidade
exigidos, sujeitando-se a fiscalizacdo da Administracdo durante toda a execucgdo contratual.

8.8 O descumprimento das obriga¢bes contratuais sujeitard a contratada as penalidades previstas na
Lei n°® 14.133/2021, no edital e no contrato, sem prejuizo da responsabilizacdo por perdas e danos
eventualmente causados a Administracdo.

9. MODELOS DE EXECUCAO CONTRATUAL

Garantia, manutencéo e assisténcia técnica

9.1 O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 3 (trés)
meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

9.2 A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

9.3 A garantia abrange a realizagdo da manutencao corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou, se
for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.
9.4 Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes necessarias.
9.5 As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padroes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

9.6 Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que apresentarem
vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de retirada do equipamento
das dependéncias da Administragdo pelo Contratado ou pela assisténcia técnica autorizada.

9.7 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.
9.8 Na hipétese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisério pelo
Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execucdo dos
reparos.

9.10 Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa
diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como
a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da
garantia dos equipamentos.

9.11 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade
do Contratado.

9.12 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma
de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

10. GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL
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10.1 O contrato deveréa ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, respondendo cada parte pelas consequéncias de sua

inexecucao total ou parcial.

10.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato por iniciativa da
Administragdo, o cronograma de execucao sera automaticamente prorrogado por prazo equivalente,

mediante simples anotagdo por apostila, nos termos do art. 124 da Lei n° 14.133/2021.

10.3 As comunicagbes entre a Administracdo contratante e a contratada serdo feitas por escrito, inclusive
por meio eletrénico com certificacdo de autenticidade, quando necessario, ou conforme endereco

eletronico indicado pela contratada em sua proposta comercial.

10.4 A Administracdo podera convocar o representante da contratada a qualquer momento para adog¢ao

de providéncias imediatas relativas a execu¢do do contrato.

10.5 Apods a assinatura do contrato, poderd ser convocada reunido inicial com o representante da

contratada para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera:
a) obrigagdes contratuais;

b) mecanismos de fiscalizacdo;

c) estratégias de execucdo do objeto;

d) plano complementar de execugdo (quando houver);

e) método de afericao de resultados;

f) sangoes aplicaveis;

g) canais de comunicagdo com o gestor e fiscais do contrato.

Preposto da Contratada

10.6 A contratada devera designar formalmente, antes do inicio da execucdo, um preposto com poderes
para representa-la na execugdo do contrato, cujas atribuicbes constardo expressamente do termo de

designacao.

10.7 O preposto devera permanecer no local da execucdo do objeto durante a vigéncia da contratacao,

salvo motivo justificado aceito pela Administracgdo.

10.8 A Administragdo podera, mediante justificativa formal, recusar a designagdo ou a permanéncia do

preposto indicado, devendo a contratada indicar outro profissional, sem 6nus adicional.




.........

N

PREFEITURA DE*
R

Um novo tempo, uma nova histérial

Fiscalizacdo do Contrato (art. 117 da Lei n° 14.133/2021)

10.9 A execugdo contratual serd acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais designados
formalmente pela autoridade competente, com atribuicdes especificas conforme a natureza da

fiscalizagdo: técnica ou administrativa.

Fiscalizagcdo Técnica

10.10 Compete ao fiscal técnico verificar o cumprimento das condi¢des contratuais, assegurando a

conformidade da execugdo com os padrdes de qualidade exigidos.

10.10.1 O fiscal técnico devera registrar, no histérico de gerenciamento do contrato, todas as ocorréncias

relevantes, descrevendo eventuais faltas ou defeitos e as medidas corretivas necessarias (art. 117, § 1°).

10.10.2 O fiscal técnico notificara a contratada sempre que verificar irregularidades, fixando prazo para

correcao.

10.10.2.1 Quando a irregularidade ultrapassar sua competéncia, devera comunicar o gestor do contrato

em tempo habil para adogdo das providéncias cabiveis.

10.10.3 Ocorréncias que possam comprometer o cronograma contratual deverdao ser comunicadas de

imediato ao gestor.

10.10.4 O término da execucgdo contratual sera comunicado pelo fiscal técnico ao gestor, visando

subsidiar eventual prorrogacdo ou nova contratacao.

Fiscalizacao Administrativa
10.11 O fiscal administrativo é responsavel por acompanhar:

a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada; o empenho e pagamento; garantias

contratuais; glosas; apostilas e aditivos.

10.11.1 Em caso de descumprimento contratual, devera atuar tempestivamente e comunicar o gestor para

que delibere as medidas cabiveis.

Gestao do Contrato

10.12 O gestor do contrato coordenara todas as agbes de fiscalizagdo, mantera atualizados os registros
formais de execucdo e elaborara relatérios sobre o cumprimento do objeto, conforme art. 117, § 2° da
Lei n° 14.133/2021.
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10.13 Caberda ao gestor consolidar as informagbes dos fiscais, avaliar riscos e informar, quando
necessario, a autoridade superior sobre situagdes que exijam deliberacdo estratégica ou medidas

disciplinares.

10.14 Deverd também acompanhar a regularidade fiscal e trabalhista da contratada e controlar

pendéncias que impactem a liquidacao e o pagamento contratual.

10.15 O gestor emitira parecer sobre o desempenho da contratada, com base em indicadores objetivos

definidos no TR, incluindo histérico de penalidades e cumprimento das obrigacdes contratuais.

10.16 Na hipoétese de infragdes contratuais, o gestor dard inicio ao processo administrativo de

responsabilizacdo, conforme previsto no art. 158 da Lei n° 14.133/2021.

10.17 Ao final do contrato, devera elaborar relatério conclusivo, registrando o cumprimento dos objetivos

pactuados, com recomendagdes para aprimoramento das contratacdes futuras.

10.18 O gestor é responsavel por remeter a unidade competente os documentos necessarios a liquidacdo

e pagamento, no valor aferido pela fiscalizagdo contratual.

11. CRITERIO DE SELECAO

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de PREGAO ELETRONICO, com adocio do critério
de julgamento pelo MAIOR DESCONTO, incidente sobre os precos unitarios constantes da Tabela
SEINFRA 28.1 (com desoneragdo), em conformidade com as condicSes e exigéncias estabelecidas no

edital e seus anexos.

FORMA DE FORNECIMENTO

O servico objeto serda CONTINUADO.

12. DA PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

12.1 E vedada a participacdo de licitantes sob a forma de consoércio, nos termos do art. 15, §§ 1°a 5°
da Lei n° 14.133/2021.

12.2 A participacdo de consércios no presente procedimento foi vedada por decisdo discricionaria da
Administragdo, conforme previsto no art. 15 da Lei n°® 14.133/2021. Tal decisdo fundamenta-se na
analise da conveniéncia e oportunidade administrativas, observando as peculiaridades do objeto licitado
e os riscos contratuais envolvidos.
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Sobre o tema, Marcal Justen Filho (Comentarios a lei de licitacbes e contratos administrativos, 12. ed.,

Sao Paulo: Dialética, p. 410) assevera:

O ato convocatério admitird ou ndo a participagdo de empresas em consoércio.
Trata-se de escolha discricionaria da Administracdo Publica, o que

evidentemente ndo significa autorizagao para decisdes arbitrarias ou imotivadas.
E assim conclui:

Admitir ou negar a participacdo de consorcios é o resultado de um processo de
avaliacdo do mercado em face do objeto a ser licitado e da ponderacdo dos
riscos inerentes a atuacdo de uma pluralidade de sujeitos associados para a

execucao do objeto.

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), a exemplo do Acérddo n° 2813/2004 — 12
Camara, respalda a prerrogativa da Administracdo de avaliar, conforme o caso concreto, os riscos e
beneficios da atuacdo de empresas consorciadas, especialmente no que se refere a responsabilidade
solidaria dos consorciados em obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e contratuais, o que pode

comprometer a regular execugao do contrato, verbis:

26. O art. 33 da Lei de Licitagdes expressamente atribui a Administracdo a
prerrogativa de admitir a participacdo de consoércios. Esta, portanto, no ambito
da discricionaridade da Administracdo. Isto porque, ao nosso ver, a formacgao de
consércio tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia (consércio de
empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do certame), quanto
a cercea-la (associagdo de empresas que, caso contrario, concorreriam entre si).
Com os exemplos fornecidos pelo Bacen, vemos que é pratica comum a ndo-

aceitacdo de consércios.

Considerando, ainda, a existéncia de empresas com plena capacidade técnica e operacional individual
para executar o objeto licitado, a vedagdo a participagdo de consércios ndo representa afronta a

competitividade, tampouco compromete os principios da economicidade e moralidade administrativa.

Dessa forma, a decisdo de vedar a participacdo de consércios encontra-se devidamente motivada,
alinhada aos parametros legais e jurisprudenciais vigentes, e amparada em juizo técnico da
Administragdo quanto a adequagao da medida aos interesses publicos envolvidos. Trata-se, portanto, de
escolha legitima, proporcional e coerente com os objetivos do certame, garantindo a ampla
competitividade entre empresas aptas, sem comprometer a seguranca juridica, a eficiéncia contratual e
os principios que regem a contratagdo publica.

13. HABILITAGAO
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13.1  HABILITACAO JURIDICA

13.1.1 No caso de empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

13.1.2 Em se tratando de microempreendedor individual — MEl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade
no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

13.1.3 No caso de sociedade empresaria, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

13.1.4 No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

13.1.5 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

13.1.6 No caso de cooperativa: ata de fundacgdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

13.1.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagio;

13.1.8 No caso de atividade adstrita a uma legislacdo especifica: ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente.

13.1.9 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagado
respectiva.

13.2 Habilitagao fiscal, social e trabalhista

13.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

13.2.2 Prova de inscricio no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir Inscricdo
Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes
Municipal quando se tratar de prestador de servico.

13.2.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacido de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

13.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certidao Negativa ou
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda
Estadual;

13.2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e Certiddo Negativa ou
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda
Municipal;

13.2.6 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

i
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13.2.7 Declaracdo de que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicéo;

13.2.8 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

13.2.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

13.3 Qualificacdo Econdmico-Financeira

13.3.1 Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da pessoa
juridica ou de execugdo patrimonial em caso de pessoas fisicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da
data da sessdo publica ou que esteja dentro do prazo de validade constante da prépria certidao;

13.3.2 Caso admitida participagdo de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples, devera ser apresentada
Certiddo Negativa de Insolvéncia Civil, expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, desde
que admitida a sua participacdo na licitacdo.

13.3.3 Balanc¢o Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) e demais demonstra¢des
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisoérios.

13.3.4 Os documentos referidos no item acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

13.3.5 As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste item
mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme
o caso, devidamente registrado na forma da lei.

13.3.6 As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instrucdo Normativa RFB n° 2003, de 18
de janeiro de 2021, que dispdes sobre a Escrituracdo Contabil Digital — ECD, para fins fiscais e
previdenciarios poderao apresentar o balanco patrimonial e os termos de abertura e encerramento do
livro diario, em versao digital, obedecidas as normas do paragrafo unico do art. 2° da citada instrugao
quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificacdo de Seguranca emitida por
entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.

13.3.7 Comprovagdo, assinada por Profissional area Contabil devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos nos termos
do §1°, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando férmulas da seguinte forma:

indice de Liquidez Geral (= 1,00):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

indice de Liquidez Corrente (= 1,00):

Ativo Circulante
LC

Passivo Circulante
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indice de Solvéncia Geral (= 1,00):

Ativo Total
"~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

SG

13.3.8 Da andlise dos documentos apresentados serdo calculados os indices Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que deverdo apresentar resultado igual ou superior a 1
(um).

13.3.9 As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econémico-financeira
menor do que o exigido, quando de sua habilitacdo deverdo comprovar, considerados os riscos para a
administracédo, patriménio liquido no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens
ofertados, admitida a atualizacdo para a data de apresentacdo da proposta através de indices oficiais.

13.3.10 O Microempreendedor Individual (MEl) que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123 de 2006 estara dispensado da apresentacdo do
balanco patrimonial e das demonstra¢des contabeis do uUltimo exercicio;

13.4 Qualificacdo Técnica

13.4.1 Comprovacao de aptidao para execucgdo de objeto de complexidade operacional e, se for o caso,
complexidade tecnolégica, em nome do licitante, equivalente ou superior com o desta contratacdo, ou
com o item pertinente de seu interesse, por meio da apresentacdo de certidoes ou atestados, por pessoas

juridicas de direito publico ou privado.

13.4.2 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do

licitante.

13.4.3 O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade
dos atestados ou certiddes, apresentando, quando solicitado pela Administracao, cdpia do contrato que
deu suporte a contratacdo, endereco atual da CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto

contratado, dentre outros documentos.

13.4.4 Somente poderdo ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos apés a conclusdo do
contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do inicio de sua execugdo, exceto se houver sido firmado

para ser prestado em prazo inferior.

13.4.5 Os atestados ou certidées que ndo possuirem as informacdes minimas para a sua anélise serao

objeto de diligéncia.

14. RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1 O objeto sera recebido em duas etapas, conforme o art. 140, Il, da Lei 14.133/2021:

a) provisoriamente, de forma sumaéria, no ato da entrega;

b) definitivamente, ap6s ateste de conformidade, apés a aceitagdo formal pela Administracdo.

i
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14.1.1 O recebimento provisério ocorrerd no momento da entrega fisica, com conferéncia quantitativa e
apresentacdo da nota fiscal ou documento de cobranca equivalente, sendo registrado pelo fiscal do
contrato para inicio da verificagdo qualitativa.

14.1.2 Constatada desconformidade com as especificagdes deste Termo de Referéncia, da proposta ou
da Ordem de Fornecimento, os materiais poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes
do recebimento provisério. A contratada devera promover a substituicdo dos itens rejeitados no prazo
de até O5 (cinco) dias uteis, contados da notificagdo, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des cabiveis.

14.1.3 O recebimento definitivo sera realizado em até 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento
provisoério, apds verificagdo da conformidade dos materiais quanto a quantidade, qualidade,
especificacdes técnicas e demais condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia, mediante emissao
do respectivo Termo de Recebimento Definitivo.

14.1.4 O prazo do subitem anterior podera ser prorrogado, uma Unica vez e por igual periodo, mediante
justificativa formal do gestor, quando necessarias diligéncias técnicas adicionais.

14.1.5 Em caso de controvérsia sobre dimensao, qualidade ou quantidade do material, aplicar-se-a o art.
143 da Lei 14.133/2021: a parcela incontroversa podera ser faturada e paga, permanecendo suspenso
o pagamento da parte controvertida até solucdo da divergéncia.

14.1.6 Os prazos referidos nos subitens 14.1.3 e 14.1.4 ficardo suspensos enquanto a contratada estiver
sanando inconsisténcias apontadas na execug¢do do objeto ou na documentacdo fiscal.

15. CRITERIOS DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento a contratada sera condicionado a execucdo regular do objeto contratual e ocorrera
mediante apresentacdo da Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, que serda submetido
ao processo de liquidagdo, nos termos dos arts. 63 da Lei n® 4.320/64 e 68 da Lei n°® 14.133, de 1°
de abril de 2021.

15.2 Recebido o documento fiscal, correra o prazo de até 10 (dez) dias uteis para a liquidacdo da
despesa, prorrogavel por igual periodo, desde que devidamente justificado e registrado no processo.

15.3 Para fins de liquidagdo, o setor competente verificara se o documento fiscal contém, no minimo, os
seguintes elementos:

a) prazo de validade do documento;

b) data de emissao;

c) dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) periodo a que se refere a execugdo contratual;
e) valor bruto e liquido a pagar;

f) destaque de tributos e reten¢des cabiveis.

15.4 A nota fiscal ou instrumento equivalente devera estar acompanhada das certidées de
regularidade fiscal e trabalhista junto aos seguintes 6rgaos:

o  Receita Federal do Brasil (inclusive Previdéncia Social),
o Justica do Trabalho (CNDT),
« FGTS (CEF),

o Fazenda Estadual e Municipal (tributos e divida ativa).
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15.5 Em caso de erro, omissdao ou auséncia de documentos necessarios a liquidacao, a despesa
ficard sobrestada até que a contratada regularize a situacdo, sem 6nus para a Administracao,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagao.

15.6 Verificada situacdo de irregularidade fiscal da contratada, a Administracdo notificara a empresa
para que, em até 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou apresente defesa. Este prazo podera
ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, a critério da Administracao.

15.7 Caso a contratada ndo regularize a situacdo ou a defesa seja considerada improcedente, o
contratante:

a) comunicara o fato aos 6rgaos fiscalizadores competentes;
b) informara sobre a existéncia de pagamento a ser realizado;
c) adotara, se necessario, medidas para rescisdo contratual, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

15.8 Caso o objeto tenha sido efetivamente executado, os pagamentos serdo realizados normalmente
até decisdo administrativa quanto a rescisdo, caso a irregularidade fiscal persista.

15.9 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da liquidacdo da
despesa, por meio de ordem bancaria, em conta corrente informada previamente pela contratada.

15.10 Considera-se como data do pagamento aquela em que a ordem bancaria for emitida.

15.11 No ato do pagamento, sera efetuada a retencdo dos tributos e contribuicbes previstos na
legislacdo vigente, inclusive aquelas incidentes sobre servigos (INSS, IRRF, CSLL, PIS, COFINS, ISS etc.).

15.11.1 Independentemente do que conste na planilha de precos, serao retidos os tributos com base
nos percentuais legais vigentes, conforme a natureza do servigo ou fornecimento.

15.12 A contratada optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006,
nao sofrera retencdes relativas aos tributos abrangidos por esse regime, desde que comprove
formalmente sua condi¢do, mediante documento oficial valido no momento do pagamento

16. DISPONIBILIDADE ORGAMENTARIA

16.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS deste exercicio, na dotacao
abaixo discriminada:

DOTAGAO ORCAMENTARIA
UNIDADE CLASS. PROGRAMATICA NATUREZA DA FONTE
DESPESA
0101 04 122 0402 2.001 1500000000
A%&ﬁ;?gk&% GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E Recursos néo
HNANGAS E " ESTRATEGICO DA SECRETARIA DE ADM. 3.3.90.30.00 vinculados de
FINANCAS E CONTROLE impostos
CONTROLE
MATERIAL DE
CONSUMO
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
SEGURANGA
PUBLICA
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A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apoés aprovagdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

GROAIRAS - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2026

ANTONIO NEUTON SILVA FILHO
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

~ 0™~ |Unidade Requisitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

Alinhamento com o Plano de Contratacédo Anual

A contratacdo ora proposta encontra-se prevista no Plano de Contrata¢gdes Anual (PCA)

para o exercicio de 2026, evidenciando o alinhamento com o planejamento institucional

da unidade demandante.

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira
etapa do planejamento do processo de contratacdo e busca atender o interesse publico envolvido e
buscar a melhor solucdo para atendimento da necessidade aqui descrita.

Ig DESCRICAO DA NECESSIDADE

A Secretaria Municipal de Administracdo, Finangas e Controle e a Secretaria Municipal de Seguranca
Publica do Municipio de Groairas/CE possuem demanda permanente relacionada a execucdo de servigos
de manutencdo preventiva e corretiva, reparos, adequagdes e pequenas intervencdes nas edificagoes,
instalacoes e demais bens publicos sob suas responsabilidades. Essas atividades sao indispensaveis para
assegurar a conservagao do patrimonio publico, preservar as condigdes de uso das estruturas municipais
e garantir o adequado funcionamento das unidades administrativas e operacionais.

Para que essas atividades sejam executadas de forma continua e eficiente, faz-se necessaria a
disponibilidade de insumos e materiais em quantidade e especificacdes compativeis com as demandas
de manutencdo preventiva e corretiva, possibilitando pronta resposta as necessidades que surgem no
cotidiano das Secretarias e evitando o agravamento de problemas estruturais.

A inexisténcia de disponibilidade continua desses materiais compromete a realizagdo tempestiva das
manutencgdes e pode ocasionar prejuizos ao desempenho das atividades desenvolvidas pelas Secretarias,
refletindo diretamente na qualidade dos servicos prestados a populagdo. A auséncia de condi¢bes
adequadas para a realizacdo das manutengdes preventivas e corretivas favorece o agravamento de danos
nas edificagbes e instalagdes publicas, podendo comprometer sua seguranca, funcionalidade e
conservacao, além de aumentar os riscos a integridade fisica de servidores, colaboradores e usuarios
dos equipamentos publicos, bem como elevar os custos com interven¢des emergenciais.

>
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Dessa forma, evidencia-se a necessidade de assegurar o atendimento continuo das demandas de
manutencdo e conservacdo dos bens publicos, de modo a preservar sua funcionalidade, prolongar sua
vida util e garantir a continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pelo
Municipio.

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATACAO

A futura contratacio devera assegurar o fornecimento continuo de insumos e materiais de construcédo
aptos a atender as demandas de manutencdo preventiva e corretiva, reparos, adequagdes e pequenas
intervencdes realizadas pela Secretaria Municipal de Administracdo, Financas e Controle e pela Secretaria
Municipal de Seguranca Publica. Os requisitos estabelecidos devem ser necessarios e suficientes ao
atendimento da necessidade administrativa, em conformidade com o art. 9°, inciso I, da IN SEGES/ME n°
58/2022.

Considerando a forma de contratagdo adotada, os precos dos materiais deverdao ter como referéncia a
Tabela SEINFRA 28.1 (com desoneragdo), vigente a época da apresentacdo da proposta, sendo o
julgamento realizado pelo critério de maior desconto sobre os valores constantes da referida tabela. Os
materiais fornecidos deverdo corresponder as especificacbes técnicas e unidades de fornecimento
previstas na tabela de referéncia e nas solicitagdes da Administracdo.

A futura contratada deverd possuir capacidade operacional para atender as demandas de forma
parcelada, conforme as necessidades da Administracdo, garantindo a disponibilidade dos materiais
durante toda a vigéncia contratual, o cumprimento dos prazos estabelecidos, a entrega nos locais
indicados pelas Secretarias demandantes e a substituicdo dos itens que apresentarem defeitos, avarias
ou desconformidade com as especificagdes exigidas.

Sempre que compativel com o objeto e sem restricao indevida a competitividade, deverao ser observadas
praticas de sustentabilidade, priorizando-se materiais de maior durabilidade, embalagens que reduzam
a geracdo de residuos e destinagdo ambientalmente adequada dos rejeitos, em conformidade com a
legislagao aplicavel.

E LEVANTAMENTO DE MERCADO

OBJETO VANTAGENS DESVANTAGENS POSSIVEIS PROBLEMAS




Fornecimento sob
demanda de insumos e
materiais de
construgdo, mediante
aplicagdo de desconto
sobre a Tabela
SEINFRA, para

manutencéo predial.

Servico de manutencéo
predial com
fornecimento integral
de materiais pela

executora

Essa solugdo oferece elevada
aderéncia a necessidade de
reposicdo rapida de materiais
usados em reparos e pequenas
intervengdes, permitindo aquisi¢cdes
em fluxo compativel com a
demanda das unidades atendidas.
Favorece o controle administrativo
sobre especificacdes, quantitativos
e recebimento, amplia a
comparabilidade de precos quando
vinculada a tabela referencial e
preserva a autonomia da
Administragdo para definir
prioridades de uso, reduzindo
imobilizacdo excessiva de estoque e

custos indiretos de contratacdo.

A solucéo centraliza a
responsabilidade pela execucdo das
intervengdes e pelo suprimento dos

insumos necessarios, o que pode
reduzir interfaces operacionais e
simplificar a coordenacdo de
atividades em situa¢es pontuais.
Em contratos bem estruturados, a
empresa executora tende a
mobilizar materiais e médo de obra
de forma integrada, favorecendo
resposta rapida a chamados e
racionalizagcdo do planejamento
fisico das ordens de servico,
especialmente quando o foco esta
na entrega do resultado final da

manutencdo.
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O modelo exige atuacdo mais
intensa da Administra¢do no
planejamento de consumo, na
gestdo do almoxarifado, na
emissdo de requisi¢des e no
controle de entradas e saidas.
Também pressupde fiscalizacdo
efetiva sobre conformidade dos
itens entregues, sob pena de
haver divergéncias entre a
especificacdo pretendida e o
material fornecido. Quando a
programacdo interna é deficiente,
pode ocorrer concentragdo de
pedidos em periodos curtos,
pressionando logistica de
recebimento e organizagdo do

armazenamento.

Esse arranjo reduz a
transparéncia sobre o custo
individual dos materiais, pois os
insumos passam a compor o
preco global ou unitario do
servico executado. A
Administracdo perde parte do
controle direto sobre o estoque, a
escolha técnica de itens
equivalentes e o consumo real
aplicado em cada intervencdo.
Para demandas recorrentes de
baixa complexidade e natureza
dispersa, o modelo pode elevar o
custo total, incorporar margens
adicionais e limitar a flexibilidade

de priorizacdo interna.

Os principais riscos concentram-se
em atrasos de entrega,
substituicdo indevida por marcas
ou padrdes inferiores, variacdo de
disponibilidade de itens de
mercado e inadequacdo do
acondicionamento durante
transporte e descarga. Ha ainda
possibilidade de falhas de
compatibilidade entre materiais
complementares se a
padronizacdo néo for observada.
Tais problemas podem afetar o
ritmo das manutencdes e gerar
retrabalho, exigindo regras claras
de aceitacdo, reposicdo e

responsabilizagdo contratual.

Pode haver dificuldades de
afericdo entre o material
efetivamente utilizado e o material
cobrado, além de dependéncia
maior da contratada para
suprimento continuado de
pequenas demandas. Existe risco
de substituicdes por itens de
menor desempenho, necessidade
de medicSes mais detalhadas para
fins de pagamento e conflitos
quanto a responsabilidade por
falhas de execucdo ou de
qualidade do insumo. Em
ambientes com multiplas frentes
de manutencdo, a fiscalizagdo

tende a se tornar mais complexa e

onerosa.




Estoque consignado

ou almoxarifado
terceirizado com
reposi¢do programada

de materiais

ANALISE COMPARATIVA:

O modelo pode reduzir capital
imobilizado em estoque proprio e
favorecer abastecimento continuo

por meio de reposi¢do programada,
com potencial de menor ruptura
para itens de giro frequente.
Também possibilita apoio logistico
do fornecedor no gerenciamento de
niveis minimos, organizagdo de
materiais e maior previsibilidade de
disponibilidade. Em cenérios com
consumo estavel e padronizado,
tende a racionalizar operacdes de
armazenagem e diminuir perdas por

estocagem prolongada.
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A solugao demanda integracédo
operacional mais sofisticada,
controles permanentes de
consumo e rotinas de conferéncia
capazes de suportar a reposi¢ao
automatica sem divergéncias. Em
municipios com demanda
heterogénea e ocorréncia variavel
de manutengdes, a consignagdo
pode néo refletir adequadamente
o padréo real de uso, gerando
desequilibrio entre itens de alto e
baixo giro. Também pode
restringir a flexibilidade de
substituicdo de marcas,
especificacdes e prioridades
quando surgem necessidades ndo

previstas.

Ha risco de inconsisténcias entre
saldo fisico e saldo registrado,
conflitos sobre responsabilidade
por perdas ou avarias,
dependéncia acentuada do
fornecedor para recomposicdo de
itens criticos e dificuldade de
adaptacdo rapida a demandas
extraordinarias. A solucdo também
pode exigir sistemas de controle e
rotinas administrativas mais
maduras, sob pena de ocorrer
desabastecimento silencioso,
faturamento inadequado ou
manutencdo de materiais com
baixa rotatividade,
comprometendo a eficiéncia do

abastecimento.

Apos a andlise das alternativas disponiveis, verifica-se que o fornecimento sob demanda de insumos e materiais de construgédo, mediante

aplicacdo de maior desconto sobre a Tabela SEINFRA 28.1 (com desoneracéo), apresenta a melhor relacdo entre economicidade, eficiéncia,

flexibilidade e controle administrativo. A solugdo permite a Administragdo adquirir apenas os materiais efetivamente necessarios, utilizando

precos referenciados em tabela oficial, assegurando maior transparéncia, padroniza¢do e racionalizacdo dos recursos publicos, além de

atender de forma adequada as demandas continuas de manutencéo das Secretarias Municipais de Administracdo, Financas e Controle e de

Seguranca Publica.

@ DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucdo adotada consiste na realizagdo de processo licitatério para contratacio de empresa

especializada no fornecimento de insumos e materiais de construcdo, mediante aplicacdo de maior

desconto sobre a Tabela SEINFRA 28.1 (com desoneracao), destinados ao atendimento das demandas

da Secretaria Municipal de Administragdo, Finangas e Controle e da Secretaria Municipal de Seguranga

Publica. Nos termos do art. 9°, inciso IV, da IN SEGES/ME n° 58/2022, trata-se da solu¢ao que melhor

atende a necessidade administrativa identificada, assegurando a continuidade das a¢des de manutencao

e conservagao do patriménio publico.

A utilizacdo da Tabela SEINFRA 28.1 (com desoneracdo) como referéncia para a formacdo dos precos

proporciona maior objetividade, padronizagdo das especificagcbes, transparéncia e seguranga na

fiscalizacdo da execucdo contratual, permitindo a afericio do desconto ofertado e a aquisicdo dos

materiais conforme as demandas efetivamente verificadas durante a vigéncia da contratacgéo.
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Sob o aspecto operacional, a solugdo assegura o fornecimento parcelado dos materiais, de acordo com
as necessidades da Administracdo, permitindo atendimento célere as manutencdes preventivas e
corretivas, reparos e pequenas intervencgdes, preservando o controle sobre o consumo dos materiais, sua

destinacdo e a priorizagdo das demandas de cada Secretaria.

Apos a andlise das alternativas disponiveis, verificou-se que essa solugdo apresenta a melhor relagdo
entre economicidade, eficiéncia, transparéncia e controle administrativo. Além de assegurar ampla
competitividade entre os fornecedores e a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracio,
contribui para a preservacdo do patriménio publico, reduz a necessidade de intervengdes emergenciais

e garante maior continuidade na prestaciao dos servigos publicos municipais.

jj ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANT VALOR TOTAL

FORNECIMENTO DE INSUMOS DE CONSTRUCAO,
COM BASE NA TABELA SEINFRA 28.1, PARA

1 ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA | FORNECIMENTO 1 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANGCAS E
CONTROLE.

FORNECIMENTO DE INSUMOS DE CONSTRUCAO,
COM BASE NA TABELA SEINFRA 28.1, PARA
2 N FORNECIMENTO 1 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SEGURANGA PUBLICA.

VALOR TOTAL R$ 450.000,00

@H JUSTIFICATIVA DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa da contratacdo foi dimensionada para atender as demandas de manutencdo preventiva e
corretiva, reparos, adequacdes e pequenas intervengdes nas unidades vinculadas a Secretaria Municipal
de Administracdo, Financas e Controle e a Secretaria Municipal de Seguranga Publica. Para sua definicao,
considerou-se a natureza continua dessas atividades, a necessidade de atendimento das ocorréncias
ordinarias e emergenciais e a previsdo de consumo de insumos e materiais de construcdo durante a
vigéncia da contratagdo, de forma a assegurar a continuidade das atividades administrativas e
operacionais.

A definicdo dos valores estimados levou em consideracdo o histérico de utilizacdo de materiais de
construcdo, a abrangéncia das demandas das Secretarias, a recorréncia dos servicos de manutencdo e a
necessidade de disponibilidade de recursos para atendimento das interven¢bes programadas e das

—
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situacdes imprevistas que possam comprometer a conservagdo, a seguranca e a funcionalidade dos bens
publicos.

Os valores estimados mostram-se compativeis com o porte das necessidades administrativas e
suficientes para atender as demandas previstas durante o periodo contratual, permitindo aquisicdes
conforme a necessidade efetivamente verificada, sem excessos que resultem em desperdicio de recursos
publicos ou insuficiéncia que comprometa a execucdo dos servicos de manutencdo e conservagdo do
patriménio municipal.

JUSTIFICATIVA DA ESTIMATIVA DO PRECO

A estimativa do valor da presente contratagdo foi definida com base no histérico de consumo registrado
em contrata¢des anteriores para atendimento das demandas de manutencdo da Secretaria Municipal de
Administracdo, Financas e Controle e da Secretaria Municipal de Seguranca Publica, considerando a
continuidade das atividades de manutencao preventiva e corretiva, reparos, adequacdes e pequenas
intervencdes realizadas durante a vigéncia contratual. Também foram considerados o comportamento
das demandas, a necessidade de atendimento de ocorréncias imprevisiveis e a disponibilidade
orcamentaria destinada a contratacdo.

Para a formacdo do orcamento estimado, foram adotados os precos constantes da Tabela SEINFRA 28.1
(com desoneracdo), vigente na data de sua elaboracdo, por se tratar de referéncia oficial amplamente
utilizada no Estado do Ceara para composiciao de custos de materiais de construcdo. O julgamento da
licitagao sera realizado pelo critério de maior desconto sobre os valores da referida tabela, metodologia
que proporciona maior transparéncia, padronizacdo dos precos, competitividade entre os licitantes e
observancia aos principios da economicidade, eficiéncia e vantajosidade previstos na Lei n°
14.133/2021.

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO

A opcdo pelo ndo parcelamento da contratacdo decorre da avaliagio de sua maior viabilidade técnica e
econOmica, considerando que o objeto serd contratado mediante aplicacdo de maior desconto sobre a
Tabela SEINFRA 28.1 (com desoneragdo). A adocdo de adjudicagdo global assegura a uniformidade do
percentual de desconto aplicado aos materiais, simplifica a gestdo contratual e proporciona maior
eficiéncia no atendimento das demandas das Secretarias, em conformidade com o art. 9°, inciso VII, da
IN SEGES/ME n° 58/2022.

A adjudicagdo do objeto a um Unico fornecedor favorece a padronizacio das condi¢des comerciais, reduz
a complexidade da fiscalizacdo e do gerenciamento contratual, facilita o controle das requisi¢cdes e do
fornecimento dos materiais e evita divergéncias decorrentes da aplicagdo de percentuais de desconto
distintos sobre a mesma tabela de referéncia. Além disso, contribui para maior previsibilidade na
execugdo contratual e para o atendimento mais agil das demandas de manutencdo preventiva e corretiva.

Nos termos da Simula n® 247 do Tribunal de Contas da Unido, o parcelamento deve ser adotado quando
técnica e economicamente viavel e ndo implicar prejuizo ao conjunto do objeto. No presente caso,
conclui-se que a adjudicagdo global representa a alternativa mais vantajosa para a Administragdo, por
preservar a economicidade, a uniformidade da contratacdo e a eficiéncia da gestdo contratual, sem
prejuizo da competitividade do certame.

-
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@ DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratacdo, pretende-se assegurar maior economicidade na aquisicdo de insumos e materiais de
construcao, mediante competicao entre os licitantes e aplicagdo de maior desconto sobre a Tabela
SEINFRA 28.1 (com desoneracdo), possibilitando a utilizacgdo mais eficiente dos recursos publicos e a
reducdo dos custos relacionados as atividades de manutencao e conservacdao do patriménio municipal.

Sob o aspecto da eficiéncia, espera-se garantir o fornecimento continuo e tempestivo dos materiais
necessarios a execuciao das manutengdes preventivas e corretivas, reduzindo o tempo de resposta as
demandas das Secretarias, evitando interrupgdes das atividades administrativas e operacionais e
proporcionando maior previsibilidade no planejamento das aquisi¢cdes e das intervengoes.

Como resultados diretos, busca-se preservar as edificagbes e demais bens publicos, melhorar as
condicoes de seguranca, funcionalidade e conservacdo dos ambientes, reduzir a necessidade de
intervencdes emergenciais e prolongar a vida util do patriménio municipal. Espera-se, ainda, maior
controle sobre o consumo dos materiais, padronizacdo do abastecimento e aprimoramento da gestdo
contratual.

Em consequéncia, a contratagdo contribuira para a continuidade e a melhoria da prestacido dos servigos
publicos, promovendo o uso racional dos recursos financeiros e materiais, reduzindo desperdicios e
assegurando maior eficiéncia administrativa, em observancia aos principios da economicidade, eficiéncia
e interesse publico previstos na Lei n° 14.133/2021.

DA SUGESTAO DE MODALIDADE E CRITERIO DE JULGAMENTO

A modalidade sugerida para a presente contratacdo é o Pregdo Eletronico, nos termos do art. 28, inciso
I, da Lei n® 14.133/2021, por se tratar de aquisicdo de bens comuns, cujas especificagdes sdo objetivas,
padronizadas e amplamente disponiveis no mercado. A realizagdo da disputa em ambiente eletrénico
amplia a competitividade, assegura maior transparéncia ao certame, promove a isonomia entre os
licitantes e favorece a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo.

O critério de julgamento sugerido é o de maior desconto, por se mostrar plenamente compativel com a
natureza do objeto e com a adogdo da Tabela SEINFRA 28.1 (com desoneragdo) como referéncia para a
formacdo do orcamento estimado. A utilizacdo desse critério permite a aplicacio de um percentual
uniforme de desconto sobre os precos da tabela oficial, conferindo maior objetividade a comparacédo das
propostas, simplificando a fiscalizacdo da execugdo contratual, garantindo a padronizagdo dos precos
praticados durante a vigéncia da contratacdo e proporcionando maior economicidade para a
Administragdo, em conformidade com o art. 33 da Lei n°® 14.133/2021.
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=] PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Antes do inicio da execucdo contratual, a Administracdo devera realizar as providéncias necessarias para
garantir o adequado acompanhamento e gerenciamento do fornecimento, incluindo a definicdo dos
responsaveis pela fiscalizagdo contratual, a organizagdo dos fluxos internos de solicitacdo dos materiais,
a identificacdo dos locais de entrega e o estabelecimento das rotinas de recebimento, conferéncia e
armazenamento dos itens fornecidos, em observancia ao art. 9°, inciso Xl, da IN SEGES/ME n° 58/2022.

Também deverdo ser organizados os procedimentos internos de controle das requisi¢des e distribuicao
dos materiais entre a Secretaria Municipal de Administracdo, Financas e Controle e a Secretaria Municipal
de Seguranca Publica, permitindo o acompanhamento do consumo, a rastreabilidade das aquisicbes e a
adequada gestdo dos recursos publicos.

Caso necessario, deverdo ser adotadas medidas relacionadas a preparacdo dos espacos destinados ao
armazenamento dos materiais, incluindo organizacdo da area, protecdo contra umidade, avarias e demais
condicdes necessarias a preservacao dos produtos até sua utilizagdo.

Por fim, a Administracdo devera assegurar que os agentes responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato tenham conhecimento das condi¢es estabelecidas no instrumento convocatério
e contratual, especialmente quanto a aplicagdo do desconto ofertado sobre a Tabela SEINFRA 28.1 (com
desoneracdo), as condigdes de fornecimento, recebimento e conformidade dos materiais entregues.

Dfa CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Nao foram identificadas contratagGes correlatas ou interdependentes indispensaveis a execugdo do
objeto pretendido. A aquisicdo de insumos e materiais de construcdo possui finalidade prépria e
autonomia de utilizacdo, sendo suficiente para atender as demandas de manutencdo preventiva e
corretiva, reparos, adequacdes e pequenas intervengdes nas unidades vinculadas a Secretaria Municipal
de Administracdo, Financas e Controle e a Secretaria Municipal de Seguranca Publica.

Eventuais servicos de manutencdo predial, mdo de obra prépria ou outras contratacdes relacionadas a
conservacao dos bens publicos possuem natureza complementar e poderdo ser realizados conforme a
necessidade administrativa, ndo constituindo condicdo necessaria para a execugdo da presente
contratacao.

IMPACTOS AMBIENTAIS
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Os principais impactos ambientais relacionados a contratacdo estdao associados ao consumo de recursos
naturais utilizados na fabricacdo dos materiais de construcdo, a geracdo de residuos provenientes de
embalagens, sobras e eventuais perdas decorrentes do armazenamento ou utilizacdo inadequada dos
insumos. Nos termos do art. 9°, inciso Xll, da IN SEGES/ME n° 58/2022, deverao ser adotadas medidas
que promovam o uso racional dos materiais, a reducdo de desperdicios e a aquisicdo de produtos com

caracteristicas de durabilidade e adequacdo a finalidade a que se destinam.

Como medidas mitigadoras, a Administracdo devera priorizar o planejamento das solicita¢des, evitando
aquisicoes desnecessarias e perdas decorrentes de armazenamento inadequado, bem como exigir que
os materiais sejam entregues em condi¢des apropriadas de acondicionamento e transporte, preservando

sua qualidade e reduzindo a ocorréncia de descartes prematuros.

Além disso, recomenda-se a adocdo de praticas relacionadas a correta segregacdo e destinacido dos
residuos gerados durante a utilizacdo dos materiais, sempre que aplicavel, observando-se a legislagdo
ambiental vigente. Tais medidas contribuem para a reducdo dos impactos ambientais, o melhor

aproveitamento dos recursos publicos e a promo¢do de uma contratacdo mais sustentavel.
t.")rﬂ PARTICIPACAO DE CONSORCIO

A participacdo de consorcios no presente procedimento foi vedada por decisdo discricionaria da
Administragdo, conforme previsto no art. 15 da Lei n°® 14.133/2021. Tal decisdo fundamenta-se na
analise da conveniéncia e oportunidade administrativas, observando as peculiaridades do objeto licitado

e os riscos contratuais envolvidos.

Sobre o tema, Marcal Justen Filho (Comentérios a lei de licitacbes e contratos administrativos, 12. ed.,

Sao Paulo: Dialética, p. 410) assevera:

O ato convocatério admitird ou ndo a participacdo de empresas em consorcio.
Trata-se de escolha discricionaria da Administracdo Publica, o que

evidentemente ndo significa autorizacdo para decisdes arbitrarias ou imotivadas.

E assim conclui:
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Admitir ou negar a participacdo de consorcios é o resultado de um processo de
avaliacdo do mercado em face do objeto a ser licitado e da ponderacdo dos
riscos inerentes a atuacdo de uma pluralidade de sujeitos associados para a

execucao do objeto.

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), a exemplo do Acérddo n° 2813/2004 — 12
Camara, respalda a prerrogativa da Administracdo de avaliar, conforme o caso concreto, os riscos e
beneficios da atuacdo de empresas consorciadas, especialmente no que se refere a responsabilidade
solidaria dos consorciados em obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e contratuais, o que pode

comprometer a regular execugao do contrato, verbis:

26.0 art. 33 da Lei de Licitacbes expressamente atribui a Administracdo a
prerrogativa de admitir a participagdo de consoércios. Esta, portanto, no ambito
da discricionaridade da Administracdo. Isto porque, ao nosso ver, a formacédo de
consércio tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia (consércio de
empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do certame), quanto
a cercea-la (associacdo de empresas que, caso contrario, concorreriam entre si).
Com os exemplos fornecidos pelo Bacen, vemos que é pratica comum a ndo-
aceitacido de consércios.

Considerando, ainda, a existéncia de empresas com plena capacidade técnica e operacional individual
para executar o objeto licitado, a vedacdo a participagcdo de consércios ndo representa afronta a

competitividade, tampouco compromete os principios da economicidade e moralidade administrativa.

Dessa forma, a decisdo de vedar a participacdo de consoércios encontra-se devidamente motivada,
alinhada aos parametros legais e jurisprudenciais vigentes, e amparada em juizo técnico da
Administragdo quanto a adequacao da medida aos interesses publicos envolvidos. Trata-se, portanto, de
escolha legitima, proporcional e coerente com os objetivos do certame, garantindo a ampla
competitividade entre empresas aptas, sem comprometer a seguranca juridica, a eficiéncia contratual e
os principios que regem a contratacdo publica.

PRE-QUALIFICACAO

)

A adocgdo de pré-qualificacdo subjetiva total vinculada a esta licitagdo mostra-se juridicamente admissivel
e tecnicamente motivada, com fundamento principal no art. 80, §10, da Lei n® 14.133/2021, observados
os arts. 5°, 11, 18, 78 e 80, bem como a regulamentacdo municipal prépria sobre o tema. Trata-se de
medida excepcional, delimitada materialmente ao fornecimento de insumos e materiais de construcao
estimados pela Tabela SEINFRA 28.1, com desoneracdo, e temporalmente restrita a este certame, sem
extensdo automatica a futuras contratagdes.

i
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O objeto reune caracteristicas que recomendam triagem prévia dos interessados, pois envolve conjunto
amplo e heterogéneo de materiais de constru¢do destinados ao atendimento simultaneo de duas
secretarias com rotinas distintas, demanda recorrente de manutencao e necessidade de reposicdo em
prazos compativeis com intervengdes corretivas e preventivas. A pluralidade de itens, a necessidade de
conformidade com especificagdes técnicas e a vinculagdo a parametros de composicdo de precos exigem
fornecedor com estrutura de suprimento, organizacdo logistica, capacidade documental e dominio
operacional suficientes para assegurar regularidade no atendimento e padronizacdo minima dos
produtos ofertados.

Os riscos concretos da contratacdo decorrem menos do ato formal de venda e mais da aptiddo efetiva
do fornecedor para entregar materiais compativeis, em quantitativos adequados e com regularidade
durante a execugdo. A participacdo de empresa sem capacidade real de abastecimento, sem controle de
origem dos produtos, sem gestao de estoque compativel ou sem condicdes de substituir prontamente
itens recusados pode resultar em fornecimento desconforme, interrupcdo de manutencgdes, retrabalho,
desperdicio de recursos publicos e agravamento de danos em instalagdes sob responsabilidade
municipal. Esses riscos assumem maior relevancia quando a insuficiéncia de materiais afeta unidades

administrativas e estruturas associadas a seguranca publica, nas quais a demora na reposicao
compromete a funcionalidade dos ambientes e a continuidade das atividades institucionais.

A pré-qualificacdo também se justifica pela necessidade de aferir previamente se os potenciais licitantes
reinem condi¢cdes técnicas e operacionais compativeis com o perfil do fornecimento pretendido,
especialmente quanto a capacidade de atender portfélio diversificado de materiais, manter regularidade
de abastecimento, observar especificagbes minimas de qualidade e apresentar documentacdo apta a
comprovar a procedéncia e a conformidade dos produtos quando exigivel. Em contratacdes dessa
natureza, a inadequagdo de um Unico grupo de materiais pode comprometer a utilidade de interven¢des
prediais, gerar incompatibilidade entre insumos empregados e prolongar a indisponibilidade de areas
que dependem de reparo.

A habilitacdo ordinaria, ainda que indispensavel, ndo mitiga de modo suficiente os riscos identificados,
porque sua verificacdo concentrada na fase competitiva tende a examinar a documentacgao do vencedor
apenas apoés a disputa, sem permitir filtragem prévia mais estavel dos agentes efetivamente aptos a
cumprir o objeto na extensdo e nas condicdes exigidas. A pré-qualificacio subjetiva total, por sua vez,
promove juizo antecedente e especifico sobre a aptidao dos interessados, com foco na realidade
operacional do fornecimento, o que ndo se confunde com a inversao de fases prevista no art. 78, §1°,
da Lei n° 14.133/2021. Enquanto a inversdo altera a sequéncia procedimental da licitacio, a pré-
qualificagdo constitui procedimento autbnomo de selecdo prévia de licitantes aptos, cabivel quando
motivadamente necesséria para reducdo de risco relevante a execugao.

A medida revela-se proporcional porque nao se destina a restringir indevidamente a competicdo, mas a
qualificar previamente o universo de participantes a partir de critérios objetivos, claros e pertinentes ao
objeto, vedadas exigéncias excessivas ou dissociadas das necessidades concretas do fornecimento. A
afericdo antecipada da capacidade juridica, fiscal, econémico-financeira e, no que couber, técnica e
operacional dos interessados permite compatibilizar os principios da isonomia, da competitividade, da
motivacdo, da transparéncia e da selecdo da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso, nos
termos dos arts. 5° e 11 da Lei n° 14.133/2021.

-




Um novo tempo, uma nova histérial

Sob o enfoque do planejamento da contratagdo, a adocdo dessa técnica é coerente com o dever de
estruturar procedimento apto a prevenir falhas previsiveis e a elevar a confiabilidade da execucdo
contratual. O fornecimento pretendido ndo se limita a aquisicdo indiferenciada de itens padronizados em
baixa criticidade, pois os materiais serdo empregados em manutencdes, reparos, adequacdes e pequenas
intervencbes que dependem de disponibilidade tempestiva e compatibilidade de especificacdes para
produzir resultado util. A triagem prévia dos licitantes reduz a probabilidade de adjudicacdo a fornecedor
que, embora formalmente regular, ndo demonstre condi¢des praticas para suportar a amplitude do
fornecimento exigido.

Os beneficios concretos esperados com a pré-qualificacdo consistem na mitigacdo do risco de
fornecimento inadequado, no aumento da previsibilidade contratual, na reducdo de atrasos decorrentes
de inexecucdo ou substituicdo de produtos recusados e na melhoria do controle da fase competitiva,
que passara a ocorrer entre interessados previamente avaliados quanto a aptiddo para atender o objeto.
Espera-se, ainda, menor incidéncia de retrabalho administrativo na analise de documentos incompativeis
com as exigéncias do certame e maior seguranca na formacédo da disputa por maior desconto, dado que
a competitividade se desenvolvera entre fornecedores capazes de sustentar o fornecimento nos padroes
minimos requeridos.

A vinculacdo da pré-qualificacdo a esta contratacdo especifica deve constar expressamente do
instrumento convocatério e do procedimento antecedente, com delimitacdo precisa do escopo material,
dos requisitos de aptidao exigidos e do prazo de validade aplicavel a selecao prévia, em consonancia
com o art. 80 da Lei n°® 14.133/2021 e com a regulamentacdo municipal pertinente. Nao havera
aproveitamento automatico para licitagdes futuras, porque a motivacdo que ampara a medida esta
associada ao conjunto particular de materiais, a destinacao simultanea as duas secretarias e aos riscos
concretos da execugdo ora examinada.

Conclui-se, assim, que a pré-qualificacdo subjetiva total constitui exercicio motivado de
discricionariedade técnica e administrativa, adequado as peculiaridades do objeto e necessario para
reduzir riscos relevantes que ndo sao integralmente afastados pela habilitacdo ordinaria. A medida
preserva a legalidade, a isonomia e a competitividade ao condicionar a participagdo apenas a
demonstragdo prévia de aptidao objetivamente relacionada ao fornecimento pretendido, contribuindo
para maior confiabilidade da execucdo e para a obtencdo de resultado contratual compativel com as
necessidades de conservacgdo patrimonial, funcionalidade das unidades publicas e continuidade das
atividades administrativas e de seguranca.

|d  SUBCONTRATAGAO

Fica vedada a subcontratacdo do objeto, considerando que a presente contratacdo possui como
finalidade o fornecimento de insumos e materiais de construcdo, cuja execucdo deve permanecer sob

responsabilidade direta da empresa contratada, especialmente quanto ao atendimento das

i
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especificacdes, qualidade, integridade dos produtos, cumprimento dos prazos de entrega e demais

condicOes estabelecidas no instrumento contratual.

A vedacao justifica-se pela necessidade de manter uma relagdo contratual direta entre a Administragdo
e a empresa responsavel pelo fornecimento, facilitando a fiscalizagdo, o controle da execucdo e a
responsabilizacdo por eventuais desconformidades, atrasos, avarias ou necessidade de substituicdo dos

materiais entregues.

A medida mostra-se proporcional a natureza do objeto e nao representa restricio indevida a
competitividade, considerando que o mercado fornecedor possui empresas aptas a realizar diretamente
o fornecimento, transporte e entrega dos materiais. Dessa forma, a proibicdo de subcontratacdo contribui
para maior seguranca na execucao contratual, simplificacdo da fiscalizacdo e preservacdo da eficiéncia

administrativa.

() CONCLUSAO

A andlise técnica realizada demonstra a viabilidade da contratacdo sob os aspectos material, operacional
e juridico, considerando que a necessidade administrativa € permanente e esta diretamente relacionada
a manutencdo preventiva e corretiva, reparos, adequacdes e pequenas intervencdes destinadas a
preservacdo do patrimoénio publico e a continuidade das atividades desenvolvidas pela Secretaria
Municipal de Administracdo, Financas e Controle e pela Secretaria Municipal de Seguranca Publica. A
disponibilidade continua de insumos e materiais de construcdo é indispensavel para assegurar a
adequada conservacio das edificagbes e instalagdes publicas, reduzir a necessidade de intervengoes
emergenciais e garantir condicdes adequadas de seguranga, funcionalidade e utilizacdo dos bens
publicos.

A solucdo proposta, consistente na contratacdo de empresa para o fornecimento de insumos e materiais
de construgao mediante aplicagdo de maior desconto sobre a Tabela SEINFRA 28.1 (com desoneragdo),
mostra-se adequada para atender as necessidades identificadas, proporcionando maior transparéncia na
formacao dos precos, padronizagdo das aquisi¢des, eficiéncia na fiscalizacdo contratual e melhor gestao
dos recursos publicos. A adog¢do do Pregao Eletrénico, com critério de julgamento pelo maior desconto,
é compativel com a natureza do objeto e favorece a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administragao.

Considerando os estudos realizados, a andlise das alternativas disponiveis, a justificativa do nao
parcelamento, os resultados pretendidos e as medidas de mitigacdo dos impactos ambientais, conclui-
se pela viabilidade técnica, operacional e econémica da contratacdo, nos termos do art. 9°, inciso Xlll, da
IN SEGES/ME n° 58/2022 e do § 1° do art. 18 da Lei n° 14.133/2021, recomendando-se o
prosseguimento do processo licitatério para atendimento da necessidade administrativa identificada e
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das demandas da Secretaria Municipal de Administragdo, Financas e Controle e da Secretaria Municipal
de Seguranca Publica do Municipio de Groairas/CE.
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IDENTIFICACAO E GERACAO DE RISCOS EM CONTRATACOES PUBLICAS

MAPA DE RISCOS - Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021

Unidade Requisitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

Objeto da Contratacdo

AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSTRUGAO, COM PRECOS ESTIMADOS COM BASE 2

NA TABELA SEINFRA 28.1 (COM DESONERAGAO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS o
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E CONTROLE E DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANGA PUBLICA DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE.

Descricdao da Necessidade

A Secretaria Municipal de Administragdo, Financas e Controle e a Secretaria Municipal de Seguranca Publica
do Municipio de Groairas/CE possuem demanda permanente relacionada a execucdo de servicos de
manutencdo preventiva e corretiva, reparos, adequacgdes e pequenas intervengdes nas edificacdes, instalagbes
e demais bens publicos sob suas responsabilidades. Essas atividades sdo indispensaveis para assegurar a
conservacdo do patriménio publico, preservar as condi¢gdes de uso das estruturas municipais e garantir o

adequado funcionamento das unidades administrativas e operacionais.

Para que essas atividades sejam executadas de forma continua e eficiente, faz-se necessaria a disponibilidade
de insumos e materiais em quantidade e especificacdes compativeis com as demandas de manutencdo
preventiva e corretiva, possibilitando pronta resposta as necessidades que surgem no cotidiano das

Secretarias e evitando o agravamento de problemas estruturais.

A inexisténcia de disponibilidade continua desses materiais compromete a realizacdo tempestiva das
manutengdes e pode ocasionar prejuizos ao desempenho das atividades desenvolvidas pelas Secretarias,
refletindo diretamente na qualidade dos servigos prestados a populagdo. A auséncia de condi¢des adequadas
para a realizagdo das manutencdes preventivas e corretivas favorece o agravamento de danos nas edificagdes
e instalagGes publicas, podendo comprometer sua seguranca, funcionalidade e conservacéo, além de aumentar
os riscos a integridade fisica de servidores, colaboradores e usuarios dos equipamentos publicos, bem como

elevar os custos com intervengées emergenciais.

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de assegurar o atendimento continuo das demandas de manutencéo
e conservagdo dos bens publicos, de modo a preservar sua funcionalidade, prolongar sua vida Util e garantir

a continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pelo Municipio.

el




2120

PREFEITURA DE*
R

Um novo tempo, uma nova histérial \ 5/
O presente gerenciamento de riscos permite acdes continuas de planejamento, organizacdo e controle
dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da
contratacdo, da selecdo do fornecedor e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificacdo e a analise dos principais riscos, consistindo
na compreensao da natureza e determinagdo do nivel de risco, que corresponde a combinacdo do
impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratagdo, bem como o
alcance dos resultados pretendidos com a solucdo a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos
e impacto caso o risco ocorra, possiveis acdes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), bem
como o registro e o acompanhamento das a¢des de tratamento dos riscos.

Para estimar o nivel dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Basico de Gestao
de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE DESCRICAO DA PROBABILIDADE PESO

Bai Rara - De forma inesperada ou casual, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias pouco >
aixa
indicam essa possibilidade.

Médi Possivel - De alguma forma, o evento poderd ocorrer, pois as circunstancias indicam s
édia
moderadamente essa possibilidade.

Al Provavel - De forma até esperada, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias indicam s
a
fortemente essa possibilidade

. Praticamente Certa - De forma inequivoca, o evento ocorrerd, as circunstancias indicam
Critica . 10
claramente essa possibilidade

ESCALA DE CONSEQUENCIAS

IMPACTO DESCRICAO DA PROBABILIDADE PESO
Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem) 2
Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperavel. 5

Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de dificil reversdao 8
Critico Catastrofico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversivel. 10

MATRIZ DE RISCO

CRITICO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO CRITICO RISCO CRITICO
IMPACTO
ALTO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO RISCO CRITICO

—
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MEDIO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO
BAIXO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO MEDIO
X BAIXA MEDIA ALTA CRITICA
PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os
riscos que possam comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execugao contratual.

s=a: MAPA DE GERENCIMENTO DE RISCOS

Risco Alto - Dimensionamento inadequado dos quantitativos de insumos e materiais de construcéo, resultando em falta ou excesso de itens

necessarios as manutengdes preventivas e corretivas.
Impacto Probabilidade
Alto Baixo
Causas

As principais causas sdo levantamento insuficiente das necessidades das unidades atendidas, auséncia de memoéria de calculo por item, histérico de
consumo incompleto, variagdo de demandas corretivas ndo considerada e falta de classificagdo dos materiais por criticidade. Como consequéncias,
podem ocorrer desabastecimento, atraso na execugdo de reparos, necessidade de aquisicdes emergenciais com menor economicidade, excesso de

estoque com risco de perdas e comprometimento da continuidade das atividades administrativas e operacionais.
Tratamento/Mitigacao Responsavel

Consolidar histérico de consumo e requisi¢des anteriores, realizar levantamento fisico das demandas
recorrentes e das necessidades minimas por unidade, elaborar memoéria de calculo por item com
justificativa dos quantitativos, classificar materiais criticos para pronta resposta, prever margem técnica Equipe de Planejamento
compativel com oscilagdes ordinarias de consumo e revisar os quantitativos antes da publicagdo do

instrumento convocatério e antes de cada solicitacdo de fornecimento.
Monitoramento Responsavel

Monitoramento mensal dos saldos, consumo e requisi¢cdes por unidade, com confronto entre estoque,

ordens de servico e pedidos emitidos. Registrar desvios relevantes, revisar premissas de consumo e . X
. . . o . Equipe de Planejamento
propor ajuste de saldo ou novo processo de contratagdo quando identificado risco de ruptura ou

ociosidade excessiva.

Risco Alto - Orcamento estimado e referéncia de precos incompativeis com as condices efetivas de mercado e com as especificagdes do

fornecimento pretendido.
Impacto Probabilidade
Alto Baixo
Causas

As principais causas sdo uso inadequado da referéncia SEINFRA sem compatibilizagdo integral com unidade de medida, descri¢do do item, encargos

>




PREFEITURA oe*
)

Um novo tempo, uma nova histérial \ 25/

incidentes e condig¢des locais de fornecimento, além de pesquisa complementar insuficiente e lapso temporal entre a estimativa e a contratagdo. Como

consequéncias, podem ocorrer sobrepreco, propostas inexequiveis, fracasso ou desercdo de itens, impugnagdes, atrasos na contratacdo e dificuldade

de execugdo contratual dentro das condi¢des pactuadas.
Tratamento/Mitigacao Responsavel

Validar a correspondéncia entre cada item da demanda e o item de referéncia utilizado, revisar unidades
de fornecimento e especificagbes técnicas, realizar pesquisa complementar com fontes idéneas e
comparaveis, analisar dispersdo de precos e justificar valores fora da faixa usual, registrar meméria de Equipe de Planejamento
célculo do orcamento estimado e promover atualizagdo da estimativa quando houver variagdo relevante

de mercado antes da sessdo ou da contratagdo.
Monitoramento Responsavel

Monitoramento na fase preparatéria e revalidagdo do orcamento imediatamente antes da divulgacdo do
edital e da assinatura da contratacdo, mediante comparacdo entre estimativa, propostas recebidas e . .

. L X o . . Equipe de Planejamento
precos praticados em contratagdes similares. Toda divergéncia relevante deve ser registrada, analisada e

submetida a revisdo formal da planilha estimativa.

Risco Critico - Entrega de materiais fora do prazo, em quantidade inferior ou em desacordo com as especificacbes de qualidade,

comprometendo a continuidade das manutencdes e a seguranca das instalagdes.
Impacto Probabilidade
Alto Baixo
Causas

As principais causas sdo especificacdes de aceitacdo pouco detalhadas, falhas de logistica e abastecimento do fornecedor, controle insuficiente do
recebimento, auséncia de conferéncia técnica no ato da entrega e baixa rastreabilidade dos pedidos. Como consequéncias, podem ocorrer paralisacédo
de servicos de manutencgdo, retrabalho, aumento de custos, risco a integridade das estruturas e ambientes, necessidade de substituicdo de materiais,

aplicagdo de sangdes e prejuizo ao atendimento regular das atividades publicas.
Tratamento/Mitigacao Responsavel

Definir no termo de referéncia critérios objetivos de qualidade, unidade de fornecimento, embalagem,
prazo, local e forma de entrega, exigir documentacdo técnica pertinente quando cabivel, estabelecer
cronograma e niveis minimos de abastecimento, adotar checklist de recebimento com conferéncia Fiscal de Contratos
quantitativa e qualitativa, recusar formalmente itens em desconformidade, fixar prazo para substituicdo e

aplicar as medidas contratuais cabiveis em caso de reincidéncia.
Monitoramento Responsavel

Monitoramento a cada entrega, com conferéncia fisica e documental dos materiais recebidos, registro
fotografico quando necessario, emissdo de termo de recebimento com ressalvas ou rejeicdo e .

. L . Fiscal de Contratos
acompanhamento semanal das pendéncias de substituicdo. Elaborar relatério mensal de desempenho do

fornecedor, contemplando pontualidade, conformidade dos itens e ocorréncias de ndo atendimento.

GROAIRAS - CE, 08 DE SETEMBRO DE 2026

ANTONIO NEUTON SILVA FILHO
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
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ANEXO Il - MODELO CARTA PROPOSTA
PREGAO ELETRONICO - ELETRONICA N° 04.DIV.PE/2026
Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos a apreciagdo de V. Sra. a nossa proposta relativa a licitagdo em epigrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na

preparacao.

PROPOSTA DE PRECOS

ITE DESCRICAO MARC QUANT. V. V. TOTAL
M A UNITARIO

VALOR GLOBAL RS (POR EXTENSO)

PROPONENTE

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ENDERECO:
TELEFONE:
FAX:

MAIL:

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PREGCOS E/OU O CONTRATO

NOME:

CPF:

RG:
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NACIONALIDADE:
ESTADO CIVIL:
PROFISSAO:

ENDERECO COMPLETO:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condigcdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no

instrumento convocatorio.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa

(N° da identidade do declarante)
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ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°

PROCESSO DE ORIGEM

Modalidade da Contratagéo

PREGAO ELETRONICO

Processo Administrativo Numero

NXTCQU4F5E6UIC

Processo Licitatorio Numero

04.DIV.PE/2026

Contrato Numero

VIGENCIA CONTRATUAL
Inicio

Término

Tipo de Contrato

DISPOSICOES PRELIMINARES

O presente contrato rege-se pela legislacdo
vigente, especialmente pela Lei n°
14.133/2021, pelo edital e demais
documentos que o integram.

GESTOR DE CONTRATO

/

CONTRATANTE

Unidade Administrativa
undefined

Endereco
Rua Dona Leopoldina, N° 1340, Bairro Chico Jerénimo,
Groairas/CE

Responsavel

ANTONIO NEUTON SILVA FILHO

CONTRATADO

Razéo Social

Endereco

Representante

VALOR DO CONTRATO

FISCAL DE CONTRATO

OBJETO CONTRATUAL
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PREAMBULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS, inscrita no CNPJ n° 07.598.709/0001-80 sediada na Rua Dona
Leopoldina, N° 1340, Bairro Chico Jerénimo, Groairas/CE, neste caso representada pelo representante
legal do(a) undefined o(a) Sr(a). ANTONIO NEUTON SILVA FILHO, doravante designado CONTRATANTE e
a empresa XXXXX inscrita no CNPJ n® XXXXX, com sede na XXXXX neste ato representado por XXXXX,
inscrito no CPF n° XXXXX, doravante denominado CONTRATADO(A), em observancia as disposicdes da
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente
do Processo de Contratagdo em epigrafe, mediante as clausulas e condi¢Ges a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DA VINCULACAO (art. 92, | e I)

— O presente instrumento tem por objeto XXXXX, de acordo com as especificacdes e condicdes definidas
no Termo de Referéncia e em conformidade com a proposta de preco apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRECO (art. 92, V)

2.1 — O valor do presente Contrato é de, em conformidade com a proposta apresentada pela
CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

Item Unidade Qnt. Preco Unit. Total

2.2 — No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacdo.

2.3 — O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 — Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricéo:

2.3.1 — O Termo de Referéncia que embasou a contratacdo, em especial as clausulas especificas quanto a
forma de execucao do objeto;

2.3.2 — Edital de Licitacdo e/ou Aviso de Contratacdo Direta, conforme o caso;
2.3.3 — A Proposta do Contratado;

2.3.4 — Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
3.1 - O prazo de vigéncia da contratagdo terd inicio na data de undefined e encerramento em undefined,
podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigéncia maxima decenal, nos termos do art. 107
da Lei n® 14.133, de 2021.

3.2 - O objeto deste Termo de Referéncia caracteriza-se como servico ou fornecimento continuo, nos
termos dos arts. 106, 107 e 108 da Lei n°® 14.133/2021, compreendendo atividades cuja interrup¢ao

"
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comprometeria a regularidade, eficiéncia e continuidade das operacdes administrativas, demandando
execucao sucessiva e periddica durante o periodo de vigéncia contratual.

3.3 - A prorrogacdo sera formalizada por termo aditivo ou, quando envolver apenas atualiza¢do de valores,
por apostila, conforme regulamentagdo municipal.

3.4 - Nos termos do art. 106 da Lei n° 14.133/2021, visando garantir a continuidade da prestacdo, a
contratada obriga-se a manter os servicos ou fornecimentos sem interrupcdo, mesmo durante eventuais
transicbes contratuais, até que nova empresa assuma o objeto, sem prejuizo da remuneragio
correspondente ao periodo efetivamente executado.

CLAUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

4.1 — O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como os prazos e
condicdes de conclusao, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 — O prazo para pagamento ao contratado e demais condicoes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 — Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de
contrato.

6.2 — Apos o interregno de um ano, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
CONTRATANTE, do Indice Geral de Precos de Mercado — IGP-M.

6.2.1 — Tratando-se de contratacdo por escopo, exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

6.2.2 — Tratando-se de obras e servicos de engenharia, o indice a ser aplicado, exclusivamente, sera o
Indice Nacional de Custo da Construcdo — INCC.

6.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4 — No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5 — Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

6.6 — Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

6.7 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

"
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6.8 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA — DO OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

7.1 — Quando o presente instrumento tratar de informacdes pessoais, as partes deverao cumprir a Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em
razdo deste contrato administrativo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

7.2 — Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

7.3 — E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em
Lei.

7.4 — A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
sub-operacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

7.5 — Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais
e somente enquanto nao prescritas essas obrigacgoes.

7.6 — E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7 — O CONTRATADO devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

7.8 — O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

7.9 — O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

7.10 — Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horéario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacido, em caso de eventuais omissdes,
desvios ou abusos.

7.10.1 — Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

7.11 — O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacgodes, editadas na forma da LGPD.

7.12 — Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA OITAVA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

"
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8.1 — As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS deste exercicio, na dotacdo
abaixo discriminada:

DOTACAO ORCAMENTARIA
ORGAO | PROGRAMA-DESCRICAO | ELEMENTO DE DESPESA

8.2 — A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

9.1 — Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ seus anexos;

9.2 — Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

9.3 — Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

9.4 — Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado.

9.5 — Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

9.6 — Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato.

9.7 — Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Procuradoria desta administracido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado.

9.8 — Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagoes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

9.8.1 — A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

9.9 — Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

9.10 — Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de
descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do §4°, do art. 137, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.11 — A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
10.1 — O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e Termo de Referéncia,

parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢es a seguir dispostas.

"
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10.2 — Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do
usuario, com uma versao em portugués, e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada.

10.3 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990).

10.4 — Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da execucdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao.

10.5 — Atender as determinacbes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados.

10.6 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorreces
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

10.7 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢dao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo
ou o acompanhamento da execucao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 — A empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de
Fornecimento/Servico.

10.9 — Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

10.10 — Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execu¢do do objeto contratual.

10.11 — Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

10.12 — Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitacdo, ou para qualificacdo, na contratacdo direta;

10.13 — Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

10.14 — Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

10.15 — Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.16 — Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133, de 2021.

10.17 — Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.
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10.18 — Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia.

10.19 — Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto
de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da
execucao deste contrato.

10.20 — Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execucdo do objeto e nas
melhores condicGes de seguranca, higiene e disciplina.

10.21 — Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

10.22 — Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 — Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impde ao
CONTRATADO o dever de realizar a execugao de objeto especifico em um periodo predeterminado, a
extingdo contratual se dara nos seguintes termos:

11.1.1 — Quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

11.1.2 — Se as obrigag¢des ndao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacgdo do cronograma
fixado para o contrato:

11.1.2.1 — Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO;

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;

b) podera a Administracio optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.

11.2 — Em se tratando de objeto de natureza continua a extincdo se dara quando vencido o prazo nele
estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes
contraentes.

11.2.1 — O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE, quando
esta ndo dispuser de créditos orcamentéarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato
nao mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 — A extincdo nesta hipoétese ocorrera na préxima data de aniversario do contrato, desde que haja

a notificacdo do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.

"



T J
R . MAS A\ g

Um novo tempo, uma nova histérial

11.2.3 — Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos
de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extin¢gdo contratual ocorrerd apés 2 (dois) meses da data da
comunicagao.

11.3 — O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

11.3.1 — Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 — A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 — Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

11.4 — O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

11.4.1 — Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2 — Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3 — Indeniza¢des e multas.

11.5 — A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.6 — O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1 — Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 — Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes
sancoes:
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i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b", “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g"” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b"”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

b) Multa de:

i) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementacdo ou reposicdo da garantia, quando exigida no Termo de Referéncia, parte integrante a este
Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extincdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da
Lei n. 14.133, de 2021.

iii) Compensatoria, para as infracbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do
valor do Contrato.

iv) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e "d" do subitem
12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 — A aplicacio das san¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4 — Todas as san¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1 — Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.5 — Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, quando exigida, ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.6 — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

12.5 — A aplicacdo das sanc¢bes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdao
de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 — Na aplicacdo das sanc¢oes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
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¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

12.7 — Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacoes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 — A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9 — O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 — As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragido de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11 — Os débitos do CONTRATADO para com a Administracio CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XiI)

13.1 — As regras acerca da prestacdo de garantia na presente contratacdo sdo as estabelecidas no Termo
de Referéncia, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERAGOES

14.1 — Eventuais alteracbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2 — O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

14.3 — As altera¢des contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).
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14.4 - Alteracbes qualitativas indispensaveis a adequacdo técnica do servico também poderao ser
determinadas pela Administracdo, mediante termo aditivo, desde que ndo desfigurem o objeto
originalmente contratado.

14.5 - Registros que nao caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.6 - Na forma do art. 108, o contrato podera ser revisto para fins de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro, sempre que comprovado:

a) fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis;

b) caso fortuito ou forca maior;

c) alteracdo de tributos ou encargos legais que impactem os custos da execugdo;
d) variacoes extraordinarias de precos.

14.7 - A solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro devera ser formalmente apresentada pela
contratada, acompanhada de documentagdo comprobatéria idonea que demonstre, de forma clara e
objetiva, a ocorréncia dos fatos que motivam o pedido. Poderdo ser utilizados, entre outros elementos:
séries histéricas de precos, indices oficiais, publicacdes técnicas especializadas, noticias veiculadas na
imprensa que evidenciem impactos inflacionarios, alteracées de aliquotas tributarias ou quaisquer outros
documentos que comprovem a variagdo extraordinaria dos custos. A Administracdo, por sua vez, realizara
pesquisa de precos atualizada (IN SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021) e demais analises técnicas
necessarias para verificar a consisténcia das informacdes apresentadas e decidir pela aceitacdo, total ou
parcial, do pedido de reequilibrio.

14.8 - O reequilibrio sera formalizado por termo aditivo, mediante apresentacido de demonstracdo analitica
e documentacgao comprobatoéria.

14.9 - A contratada devera garantir a prestacdo continua em conformidade com os padrdes de qualidade
definidos no Termo de Referéncia, sujeitando-se a fiscalizagdo permanente da Administragao, que podera
determinar ajustes, substituicdes, reforco operacional ou outras medidas necessarias para assegurar a
adequada execucdo do objeto.

14.10 - A interrupcao injustificada dos servigos ou fornecimentos, a interrupgdo por culpa da contratada
ou o descumprimento das obriga¢des contratuais sujeitardo a empresa as penalidades previstas no
contrato e na Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo da responsabilidade civil e da eventual rescisdo contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
15.1 — Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des

contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — SUBCONTRATACAO

16.1 — As regras para subcontratacdo do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de
Referéncia, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — GESTAO E FISCALIZACAO
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17.1 - A disciplina inerente ao controle e fiscalizagdo da execugdo contratual sera desempenhada pelo(a)
servidor publico Sr(a). XXXXXXX, devidamente designado neste ato.

17.2 - A disciplina inerente a gestdo contratual serd desempenhada pelo(a) servidor publico Sr(a).
XXXXXX, devidamente designado neste ato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES FINAIS
18.1 — O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

18.2 — Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacoes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8° §2° da Lei n. 12.527,
de 2011.

18.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de GROAIRAS, para dirimir os litigios que decorrerem da execucio
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei
n° 14.133/21.

ASSINATURAS
PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA
ORDENADOR DE DESPESAS XXXXX
undefined CNPJ N°
CNPJ N° 07.598.709/0001-80 ) XXXXXX
ANTONIO NEUTON SILVA FILHO RESPONSAVEL LEGAL DA CONTRATADA

RESPONSAVEL LEGAL DA CONTRATANTE




