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CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 02.SAS-CP/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° HI2JJD9FFGCNL3

A Prefeitura Municipal De Groairas, torna publico para o conhecimento dos interessados, que
fara realizar, sob a égide da Lei n.° 14.133/2021, da Lei Complementar n.° 123/2006 alterada
pela Lei Complementar n® 147/2014, e, de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame, fara
realizar licitacdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA mediante as condicdes estabelecidas

neste Edital.

ORGAO GERENCIADOR
OBJETO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

PORTAL UTILIZADO
ENDERECO PORTAL
DATA

HORARIO

E-MAIL

AGENTE DE
CONTRATACAO

AUTORIDADE
COMPETENTE

DADOS DO PROCESSO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUQAO
DA OBRA DE CONCLUSAO DA 2* ETAPA DA AMPLIACAO DO
HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARAES, LOCALIZADO
NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE, CONFORME PROJETO E
ORCAMENTO ANEXOS AO EDITAL.

R$ 2.991.429,64 (dois milhdes, novecentos e noventa e um mil
quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos)

Licita mais Brasil
https://licitamaisbrasil.com.br
24/03/2026

10:45

licitacao@groairas.ce.gov.br

ANA ELOISA CANDIDO DE SOUSA CAVALCANTE

MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
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CRITERIOS ESPECIFICOS DA CONTRATAGCAO

CRITERIO DE JULGAMENTO
FORMA DE ADJUDICAGCAO
MODO DE DISPUTA
INTERVALO ENTRE OS LANCES
REGIME DE EXECUGCAO
APRESENTACAO DE AMOSTRAS

EXIGENCIA DE GARANTIA DE
PROPOSTA

EXIGENCIA DE GARANTIA DE
CONTRATO

PERMITE PARTICIPACAO DE
CONSORCIO

HAVERA INVERSAO A FASE DE
HABILITACAO

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

PERCENTUAL DE DESCONTO PARA
EXEQUIBILIDADE

1. OBJETO DA LICITAGAO

1.1 A presente licitacio tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
DA 22 ETAPA DA AMPLIACAO DO HOSPITAL E
MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARAES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE,
CONFORME PROJETO E ORCAMENTO ANEXOS AO EDITAL,
especificacoes e condi¢des descritas no Termo de Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Edital.

1.1.1 Em caso de discordancia existente entre as especificacoes deste objeto descritas na Plataforma
do Processo de Contratacdo e as especificagcdes constantes deste Edital, serdo consideradas como
validas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverdao se ater no momento da elaboracao da

EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO

proposta.

2. RECURSO ORGCAMENTARIO

MENOR PRECO
GLOBAL

APENAS ABERTO

R$ 1,00

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
NAO

NAO

NAO
90 DIAS

25%

conforme as quantidades,
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2.1 As informagdes sobre os recursos orcamentarios sao as constantes no Termo de Referéncia.

3. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1 Poderao participar deste procedimento de contratacdao as interessadas estabelecidas no Pais,
que satisfacam as condigdes e disposicdes contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto
a documentacao, que desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto deste
procedimento de contratacdo, previamente credenciadas no sistema “Licita mais Brasil” através do
site https://licitamaisbrasil.com.br.

3.1.1 Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste certame deverao
dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde
também deverao informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instrucdes
detalhadas para sua correta utilizagao.

3.1.2 O uso da senha de acesso pela licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por eventuais danos decorrentes
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.1.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagoes
inerentes a este procedimento.

3.1.4 Informacdes complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema deverao
ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste edital.

3.2 Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratagcdo, no preambulo deste edital, os itens ou
lotes, conforme o critério de adjudicacdo, com valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sdo de
participacao exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.2.1 A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo do processo de contratacdo, ainda
nao tenham celebrado contratos com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolam a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.3 Ficam impedidos de participar desta licitagao:

3.3.1 Aquele que nado atenderem as condicdes deste edital;

3.3.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando o processo de contratacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.3.3 Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragcdao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando o processo de contratacdo versar sobre servigcos ou fornecimento
de bens a ela necessérios;

3.3.4 Aquele que estejam em processo de dissolucao, liquidacdo, faléncia ou concurso de credores;
3.3.5 Nos casos em que o empresario esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, podera
participar desde que apresente o plano de recuperacdao homologado em juizo.
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3.3.6 Pessoa Fisica ou lJuridica que se encontre, ao tempo do processo de contratacdo,
impossibilitada de contratar com a administracdo publica em decorréncia de sancdo que lhe foi
imposta;

3.3.7 O impedimento de que trata o este item serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.3.8 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
3.3.9 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.3.10 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdao de adolescentes
nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.3.11 Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.3.12 A vedacao de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.3.13 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condicao;
3.3.14 Nao podera participar, direta ou indiretamente, do processo de contratacdo ou da execugao
do contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagoes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de
2021.

3.3.14.1 Empresas estrangeiras que nao tenham representacido legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa e judicialmente;

3.4 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
3.5 A simples apresentacdo da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que
impecam a sua participagao na presente licitacao, eximindo assim o agente de contratacao de
qualquer responsabilidade civil ou penal.

3.6 Atendendo ao § 10 do art. 80 da Lei n° 14.133/2021, somente poderdo participar deste
certame as empresas que apresentem Certificado de Pré-Qualificacdo vigente e compativel com o
objeto do certame, expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1 No preambulo deste edital esta definido se a fase de habilitacdo podera ou ndao anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances nos termos do art. 17, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.
4.1.1 Caso a fase de habilitacgdo NAO anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, dos
documentos de habilitacao somente serdao exigidos, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
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4.1.2 Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto neste Edital.

4.2 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3 A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor de sua proposta,
ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execucdo do objeto.

4.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
4.4.1 esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatoério;

4.4.2 nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto
nos incisos lll e [V do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicao Federal;

4.4.3 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao
3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7 A falsidade da declaracdo de que trata os itens anteriores sujeitara o licitante as sancdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacao anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.10 A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispoe o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.11 A entrega da proposta e dos documentos de habilitacdo, sem que tenha sido tempestivamente
impugnado o presente edital, implicara na plena aceitacdo, por parte dos interessados, das
condicoes nele estabelecidas.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1 valor, conforme critério definido neste edital;

5.1.2 Marca, quando cabivel;

5.1.3 Fabricante, quando cabivel;

5.1.4 Descricdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo deste Edital e seus
anexos.

5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.7 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade, por parte do licitante, de cumprimento
das disposi¢coes nelas contidas, em conformidade com o disposto no Edital e seus anexos,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como
arcar com todas as despesas necessarias, incluindo materiais, mdao de obra e equipamentos. O
descumprimento das obrigagdes assumidas ensejara a instauracdao de processo administrativo para
apuracao de responsabilidade e aplicacdo das sancdes cabiveis, conforme legislagdo vigente.

5.8 O prazo de validade da proposta nao podera ser inferior ao estabelecido no preambulo
deste edital.

5.9 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos na Planilha orcamentaria e nas
normas de regéncia de contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

5.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas e, apés o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do inciso IX do art. 71 da Constituicao Federal, ou
condenacdao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao
do contrato.

5.11 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, com o preco
unitario e total, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

5.11.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo ndo sera realizada em momento subsequente a
apresentacao e julgamento das propostas, uma vez que a habilitacdo das licitantes ocorrera no
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processo de Pré-Qualificacdo referente ao objeto a ser licitado. Assim, somente poderado participar
desta licitacdo as empresas que vierem a ser consideradas habilitadas no referido procedimento de
pré-qualificacao.

5.12 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema, até
a abertura da sessao publica.

5.13 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta pelo licitante, o que
ocorrera somente apo6s os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de
lances.

5.14 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

5.15 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagcdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

5.16 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 Durante a sessao publica, a comunicagdo entre o Agente de Contratacdo e as licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proéprio do sistema eletronico.

6.3 Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica do
presente procedimento de contratacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

6.4 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga de sua proposta e seus documentos de habilitacao.
6.5 Aberta a sessdao publica do certame, as propostas de precos serdo irretrataveis, nao se
admitindo retificagdes ou alteracdes nos precos ou nas condigdes estabelecidas, salvo quanto aos
lances ofertados, na fase propria do certame.

7. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

7.1 O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis ou nao apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

7.1.1 Também sera desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante.

7.1.2 A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

7.1.3 A ndo desclassificagdo da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
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7.2 O Agente de Contratacdao podera suspender a sessao publica da licitagdo quando constatar que
a avaliacdo da conformidade das propostas, ird perdurar por mais de um dia.

7.2.1 Apos a suspensao da sessdo publica, o Agente de Contratacdo enviard, via chat, mensagens
aos licitantes informando a data prevista para o inicio da oferta de lances.

7.3 Somente as licitantes com propostas classificadas participarao da fase de lances.

8. DA FORMULACAO DE LANCES

8.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdao encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informadas do horario e valor
consignados no registro de cada lance.

8.2 A licitante somente podera oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ela ofertada e registrado no sistema

8.3 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, esta
estabelecido no preambulo deste edital.

8.4 Durante o transcurso da sessao, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

8.5 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

8.6 Os lances apresentados e levados em consideracao para efeito de julgamento serdo de exclusiva
e total responsabilidade da licitante, nao lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.

8.7 O licitante podera solicitar a exclusao de seu ultimo lance ofertado, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel, que sera avaliado pelo Agente de Contratacdo.

8.8 Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor seja entendido como manifestamente inexequivel.

8.9 No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva do
Processo de Contratagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

8.10 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.11 No preambulo deste edital esta definida o modo de disputa deste certame, que podera ser:
8.11.1 Modo de Disputa Aberto:

8.11.1.1 No modo de disputa “Aberto”, a apresentacao de lances publicos é de forma sucessiva, com
prorrogacoes.

8.11.1.2 A etapa de lances da sessao publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

8.11.1.3 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 2 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.11.1.4 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.
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8.11.1.5 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema, podera
o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessao publica de lances, em prol da consecu¢do do melhor preco.

8.11.2 Modo de Disputa Aberto/Fechado:

8.11.2.1 No modo de disputa “Aberto e fechado”, é quando os licitantes apresentam lances publicos
e sucessivos, com lance final e fechado.

8.11.2.2 A etapa de lances da sessdo publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos isso, transcorrera o
periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

8.11.2.3 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por cento superior aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.11.2.3.1 O licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por oferecer
melhor lance.

8.11.2.3.2 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11.2.4 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

8.11.2.4.1 Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem
de classificagao, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso
até o encerramento deste prazo.

8.11.2.5 Apébs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.11.3 Modo de Disputa Fechado-Aberto:

8.11.3.1 Poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
NAO APLICAVEL e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais
prorrogacoes.

8.11.3.2 Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item anterior,
poderao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas,
oferecer novos lances sucessivos.

8.11.3.3 A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duragao da sessao publica.

8.11.3.4 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.11.3.5 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacao.
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8.12 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa Aberto e fechado.

8.12.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.12.1.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacgao;

8.12.1.2 avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

8.12.1.3 desenvolvimento pelo licitante de agoes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

8.12.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgaos de controle.

8.12.2 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

8.12.2.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6érgao ou entidade
da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao
ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

8.12.2.2 empresas brasileiras;

8.12.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
8.12.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

9. DOS CRITERIOS PARA APLICACAO DE BENEFICIOS AS ME/EPPs

9.1 0 licitante que deixar de assinalar o campo da “Declaracao de ME/EPP” nao tera direito a usufruir
do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.

9.1.1 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006, e nos termos estabelecidos no preambulo
do presente instrumento.

9.2 Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada por
microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada,
proceder-se-a da seguinte forma:

9.2.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo de
5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma ultima
oferta, obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado, situacdo em que, atendidas as
exigéncias habilitarias e observado o valor estimado para a contratacdo, sera adjudicado em seu
favor o objeto deste procedimento.

9.2.2 Nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada,
na forma da subcondicdo anterior, o sistema, de forma automatica, convocara as licitantes
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remanescentes que porventura se enquadrem na situacdo descrita nesta condicdo, na ordem
classificatoéria, para o exercicio do mesmo direito.

9.2.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o sistema fara um
sorteio eletronico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento
da oferta final do desempate.

9.2.4 A convocada que nao apresentar proposta dentro do prazo de O5 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.°
123/2006.

9.2.5 Na hipotese de ndo contratacdo nos termos previstos neste item, o procedimento licitatério
prossegue com as demais licitantes.

9.3 No preambulo do presente instrumento constam todos os beneficios especificos que serdo
aplicados as microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada beneficio seguirdao
regras especificas, conforme estabelecido nos itens subsequentes.

9.4 Quando aplicado o beneficio de itens/lotes destinados a participacdo exclusiva para
MEI/ME/EPP, com valores totais até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-a da seguinte
forma:

9.4.1 Em atendimento ao disposto no artigo 48, |, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro
de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serdo
destinados exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

9.5 Quando aplicado o beneficio de ltens/Lotes com reserva de cotas destinados a participagao
exclusivamente para MEI/ME/EPP, proceder-se-a da seguinte forma:

9.5.1 Em atendimento ao disposto no artigo 48, lll, da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), serao divididos em cotas para participacdo exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme percentual estabelecido no preambulo deste instrumento.

9.5.2 Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta
comercial devera ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens relacionados
no Termo de Referéncia.

9.5.3 Nao havendo vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da
cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preco
do primeiro colocado.

9.5.3.1 Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo se dara pelo
NAO APLICAVEL ofertado.

9.6 A prioridade de contratacdo para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite de
10% (dez por cento) do melhor preco valido, proceder-se-a da seguinte forma:

9.6.1 Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno sediada no ambito local ou regional, e houver proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, que seja igual
ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada, sera dada PRIORIDADE de
contratacdao da microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou
regionalmente, com a declara¢dao de vencedor do item.

9.6.2 No preambulo deste instrumento convocatério esta definido se o presente beneficio sera
aplicado somente em ambito local ou regional.
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9.7 A participagdo nos itens/lotes expressamente reservados as microempresas e empresas de
pequeno porte, por licitante que ndo se enquadra na definicdo legal reservada a essas categorias,
configura fraude ao certame, sujeitando a mesma a aplicacdo de penalidade de impedimento de
licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
das demais cominagdes legais.

10. DA NEGOCIACAO

10.1 A negociacado sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.2 O Agente de Contratacao podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratacao.

10.3 Na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior
ao desconto definido para a contratacdao, o Agente de Contratacdo podera negociar condi¢des mais
vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

10.3.1 A negociacdao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociacao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

10.4 O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

10.5 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a proposta de
preco adequada ao ultimo lance no prazo minimo de 2h (duas horas), acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdao daqueles exigidos neste
Edital, contado da convocagao efetuada pelo Agente de Contratacao.

10.5.1 O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por solicitacdo
justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita.

10.5.2 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao indicada nesta
secao, sera desclassificada e sujeitar-se-a as sangoes previstas neste Edital.

10.6 Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento
da proposta.

11. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1 Encerrada a etapa de negociagdao, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicoes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e as Condicoes de
Participacao deste edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniao;

11.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao; e

11.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao;
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11.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sé6cio
majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992

11.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

11.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdao previamente a uma eventual desclassificagao.
11.4 Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicado
de participacao.

11.5 Na hipotese de inversao das fases de habilitacdao e julgamento, caso atendidas as condicoes de
participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

11.6 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com este Edital.

11.7 Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgao ao objeto e
a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em
Seus anexos.

11.7.1 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

11.7.1.1 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacao de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

11.8 O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, em prazo indicado no Chat, sob
pena de nao aceitacao da proposta.

11.8.1 Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratacdo, destacam-se os
que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pelo Agente de Contratacdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena
de ndo aceitacdo da proposta.

11.8.2 Nao se admitira proposta que apresente valores simbolicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracao.
11.8.3 Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndao possa ter demonstrado sua viabilidade por
meio de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na contratacdo sdao coerentes com
os de mercado do objeto deste procedimento de contratacao.

11.8.4 Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera oportunizado, em
carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que
comprove(m) que ofs) preco(s) ofertado(s) nao é(sdo) inexequivel(eis).
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11.9 Apobs andlise da proposta inicial e encerrada a negociagdo, o licitante provisoriamente
classificado serd convocado a apresentar, por meio eletronico, no prazo de 02 (duas) horas, a
Proposta Readequada correspondente ao ultimo lance ofertado.

11.9.1 Quando exigida no preambulo garantia de proposta devera ser enviada juntamente com a
proposta readequada correspondente a 1% do valor do total arrematado, e garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco porcento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei. Salienta-se que o documento citado neste item
deve ser juntado a Proposta Readequada com todos os componentes citados, em um Unico arquivo
no formato PDF e anexado no sistema.

11.9.2 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, a proposta readequada sera enviada
contendo obrigatoriamente as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracao. Deverdao também ser apresentados: Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composicdao de Preco, Relatério Analitico com
Composicao de custos, Composicdo do BDI e Encargos Sociais, com a devida assinatura do
responsavel comercial e do responsavel técnico. Todos os documentos citados devem ser
organizados em um unico arquivo no formato PDF e anexado no sistema.

11.9.3 A garantia podera ser prestada, a critério da licitante, por uma das seguintes modalidades:

| — caugcdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
Caso seja escolhido a licitante fara a comprovagcao mediante a apresentacao de deposito em conta.
Caso no recibo de depésito conste o deposito feito em cheque, a licitante devera juntar declaragdo
em original, fornecida pelo BANCO confirmando a compensacdo do cheque, e a liberagdo do valor
na conta, conforme dados a serem fornecidos.

Il - fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil a licitante entregara o documento original fornecido pela
Instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil que a
concede;

lIl — seguro-garantia, a apélice devera ser emitida em favor da Contratante;

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

11.9.4 A garantia de 1% (um por cento) do valor arrematado do § 1° do Art® 58 da Lei 14.133/2021
e a garantia adicional do § 5° do Art® 59 da Lei 14.133/2021, sera devolvida aos licitantes no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada
fracassada a licitagdo.

11.10 E facultado ao agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido para apresentacdo da
proposta readequada, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

11.11 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores globais forem inferiores ao
percentual estipulado no preambulo deste edital para o valor estimado pela Administracdao. Ainda
que o valor global atenda esse limite, também serdo consideradas inexequiveis as propostas que
apresentarem o desconto mencionado nos itens de maior relevancia.
11.12 Sera desclassificada a proposta que:
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11.12.1 ndo corrigir ou nado justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratacao;
11.12.2 contiver vicios insanaveis;

11.12.3 ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
11.12.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

11.12.5 com valor unitario ou global com precos manifestamente inexequiveis.

11.12.5.1 Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao possa ter demonstrado sua viabilidade
por meio de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratacdo sao coerentes
com os de mercado do objeto deste procedimento de contratacao.

11.12.5.2 Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera oportunizado, em
carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que
comprove(m) que o(s) prego(s) ofertado(s) ndo é(sao) inexequivel(eis) no prazo de 02 (duas) horas.
11.12.6 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

11.13 No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores ao percentual indicado no preambulo deste Edital do valor orcado pela Administragao.
11.13.1 inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do
Agente de Contratagdao, que comprove:

11.13.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.13.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.14 Erros no preenchimento da planilha ndao constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera’ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoracdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
os custos da contratacao;

11.14.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

11.14.2 Sera desclassificada a proposta que apresentar custos tributarios, contribuicdes ou encargos
sociais incompativeis com o regime tributario efetivamente adotado pelo licitante, inclusive se
optante do Simples Nacional, quando destacar parcelas de PIS/Pasep, Cofins, ISS ou
contribuicoes do Sistema S vedadas, ndo devidas pela LC n°® 123/2006 ou que utilizar aliquotas
superiores as efetivamente devidas.

11.15 Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

11.15.1 Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

11.15.2 Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

11.15.3 No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas
neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

11.15.4 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente
de Contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma
que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico.
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12. DA FASE DE HABILITACAO

12.1 Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.2 A regra para o momento de envio dos documentos de habilitacio é aquela definida no
preambulo deste edital, podendo ou ndo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances
nos termos do art. 17, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.3 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia/Projeto
Basico somente serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

12.3.1 Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, a verificagcdo
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.

12.4 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios
a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas.

12.5 Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais ou copias autenticadas quando houver duvida em relacdo
a integridade do documento digital.

12.5.1 Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdao ser encaminhados para
a Comissdo Permanente de Licitacdo, situada no endereco indicado no rodapé deste edital.

12.6 Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64)
12.6.1 complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

12.6.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

12.7 Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

12.8 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

12.9 Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao
e classificacdo.

12.10 Na hipétese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacado
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.
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12.11 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

12.11.1 Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

12.12 Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada
consorciado.

12.12.1 Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consércio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais.
12.13 A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

12.13.1 A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitagao.

12.14 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
apos a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagao.

12.14.1 O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

12.15 A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacgao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.

12.15.1 Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, sera concedido
0 mesmo prazo para regularizacao.

12.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratacao suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade
da mesma

12.17 Sera inabilitado o licitante que ndao comprovar sua habilitacdo, seja por ndao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

12.18 Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacao da proposta subsequente.

12.19 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, especialmente quanto
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ao capital social ou patriménio liquido minimo, quando assim o edital exigir, isto é, somando as
exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente,
sob pena de inabilitacdo, além da aplicagdo das sanc¢des cabiveis.

12.20 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

13. DOS RECURSOS

13.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

13.2 Declarada a vencedora, o Agente de Contratagdo abrira prazo nao inferior a 30 (trinta) minutos,
durante o qual qualquer licitante podera em campo proéprio do sistema, manifestar sua intencdo de
recurso.

13.2.1 a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
13.2.2 A falta de manifestacdo do licitante quanto a intenciao de recorrer importara a preclusao
desse direito e autoriza o Agente de Contratacao a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

13.3 A licitante que manifestar a intencdo de recurso devera registrar as razdes do recurso, em
campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazées, também via sistema, em igual prazo, que comecara a correr
na data de intimagdo pessoal ou de divulgagdo da interposicao do recurso.

13.3.1 O prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao

13.3.2 Na hipo6tese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata
de julgamento.

13.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

13.5 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos.

13.6 O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente

13.7 O acolhimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

13.8 Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
com endereco no preambulo deste instrumento.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. O(A) licitante ou o(a) Contratado(a) serd responsabilizado(a) administrativamente pelas
seguintes infragdes:

14.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato administrativo;

14.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato administrativo que cause grave dano ao
Contratante ou ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
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14.1.3. der causa a inexecucdo total do contrato administrativo;

14.1.4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

14.1.5. ndao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

14.1.6. ndo celebrar o contrato administrativo ou ndao entregar a documentacao exigida para a
contratacdo administrativa, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacdo administrativa
sem motivo justificado;

14.1.8. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante o processo de Inexigibilidade ou execucdo do contrato administrativo;

14.1.9. fraudar a licitagcdo publica ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato administrativo;
14.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

14.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes
sancgoes:

14.2.1. Adverténcia: quando o(a) Contratado(a) der causa a inexecugcdao parcial do contrato
administrativo, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (§ 2° do art. 156
da Lei n°. 14.133/2021);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar administrativamente: quando praticadas as condutas
descritas nas alineas 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7 do subitem acima deste
contrato administrativo, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (§ 4°
do art. 156 da Lei n°. 14.133/2021);

14.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar administrativamente: quando praticadas
as condutas descritas nas alineas 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12 do subitem acima
deste Contrato, bem como nas alineas 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (§ 5° do art. 156 da Lei n°. 14.133/2021)

14.3. Multa:

14.3.1. moratéria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

14.3.1.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza ao Contratante a promover a rescisdao do
contrato administrativo por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

14.3.2. compensatoéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato administrativo, no
caso de inexecucao total do objeto;

14.4. A aplicacdo das sancdes previstas neste contrato administrativo nao exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (§ 9° do art. 156 da
Lei n°. 14.133/2021)

14.5. Todas as sancOes previstas neste contrato administrativo poderao ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7° da Lei n°. 14.133/2021).

14.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa da Contratante no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157 da Lei n°. 14.133/2021)

14.7. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante o(a) Contratado(a), além da perda desse valor, a diferenca
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sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (§ 8° do art. 156 da Lei n°.
14.133/2021).

14.8. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

14.9. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa a(o) Contratado(a), observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos
do art. 158 da Lei n® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e
de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.10. Na aplicacdo das sancgoes serao considerados (§ 1° do art. 156 da Lei n°. 14.133/2021):
14.10.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

14.10.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.10.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.10.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

14.10.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacoes dos 6rgaos de controle.

14.11. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n° 12.846/2013 serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°.
14.133/2021).

14.12. A personalidade juridica do(a) Contratado(a) podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
contrato administrativo ou para provocar confusdao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao
de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o(a) Contratado(a), observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei
n° 14.133/2021).

14.13. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS — e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas — CNEP —, instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161
da Lei n°. 14.133/2021).

14.14. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

14.15. O(A) contratado(a) que deixar de cumprir as exigéncias deste edital de credenciamento e dos
contratos administrativos firmados com a Administracdo sera descredenciado para a execugdo de
qualquer objeto, sem prejuizo das sangdes previstas nos itens acima.

15. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO AO EDITAL

15.1 Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer pessoa,
fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatério deste procedimento de contratacdo mediante
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peticdo a ser enviada para o endereco eletronico descrito no preambulo do presente edital ou
através de campo proéprio do sistema.

15.2 A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

15.3 Acolhida a impugnacdo contra este Edital, sera designada nova data para a realizacdao do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.
15.4 Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnac¢oes o Agente de Contratacdo
sera auxiliado pelo setor técnico competente.

15.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.
15.5.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacgdo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

15.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas no mural da plataforma
utilizada para realizagcdo do certame através do endereco https://licitamaisbrasil.com.br e vincularao
os participantes e a Administracao.

16. DISPOSICOES GERAIS

16.1 Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.
16.2 A Autoridade Competente do Orgdo Requisitante compete anular este procedimento de
contratacdo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, e revogar o certame
por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e
fundamentado.

16.2.1 A anulagdo do procedimento de contratacao induz a extincao do contrato.

16.2.2 As licitantes ndo terdo direito a indenizagdao em decorréncia da anulagao do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

16.3 O Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, para
orientar sua decisao.

16.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta
Prefeitura.

16.5 O Agente de Contratagdo ou a Autoridade Superior, no interesse da Administracao, podera
relevar omissdes puramente formais, desde que ndo comprometam a proposta, a legislagdo vigente
e a lisura desta Licitacdo, reservando-se o direito de promover diligéncias destinadas a esclarecer
ou a complementar a instrucdo do processo, em qualquer fase da licitacdo, vedada a inclusdo
posterior de documento ou informacao que deveria constar no ato da Sessao Publica.

16.6 As normas que disciplinam este procedimento de contratacdo serdao sempre interpretadas em
favor da ampliagcdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratacao.

16.7 Em caso de discrepéancia entre os anexos e o Edital prevalecera a redacao deste.
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16.8 Em se tratando de certame que seja para aquisicdo de bens de natureza divisivel, que possua
cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte:

16.8.1 Na hipétese de nao haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao

vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que

pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

16.8.2 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas

devera ocorrer pelo NAO APLICAVEL.

16.8.3 Sera priorizada a aquisicao dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que

a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condicdes do pedido,

justificadamente.

16.9 Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificagcdo

disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de agosto de

2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios.

16.10 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo

do certame na data marcada, a Sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util

subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdao do

Agente de Contratagcdo em contrario.

16.11 Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situacdo do art. 34 da Lei n® 11.488, de 15 de

junho de 2007, todas as disposicoes relativas as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE.

16.12 Os casos omissos serao decididos pelo Agente de Contratacdao em conformidade com as

disposicdes constantes das Leis no preambulo deste Edital e demais normas pertinentes.

16.13 Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca

de PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - CE, com exclusdio de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

16.14 Este Edital sera fornecido a qualquer interessado, através dos sitios

https://licitamaisbrasil.com.br.

16.15 Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto de 2013
(Lei Anticorrupgao), que dispde sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas
juridicas pela pratica de atos lesivos contra a Administracdao Publica, em especial, ao constante no
art. 5.°, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatérios, indicando que qualquer indicio
de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicara aos envolvidos as penalidades
previstas no mencionado diploma legal.

17. DA COMPROVAGAO DE EXEQUIBILIDADE DOS PRECOS

17.1 Nos termos do art. 59 da Lei n° 14.133/2021, a Administracdao Publica deve analisar a
exequibilidade das propostas apresentadas, especialmente quando seus valores se afastarem
substancialmente dos parametros orcamentarios definidos pela prépria Administragdo. A nova Lei
de Licitagcdes adota, para obras e servicos de engenharia, o critério objetivo de presuncao de
inexequibilidade para propostas cujo valor seja inferior a 75% do orcamento estimado, conforme
previsto no §4° do referido dispositivo. No entanto, essa presuncao é de natureza relativa, nao
afastando o direito do licitante de demonstrar a viabilidade técnico-econémica de sua proposta.
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17.2 A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido, especialmente nos Acérdaos n° 465/2024 e
2.088/2024, confirma que a exequibilidade deve ser aferida com base em elementos objetivos e
que a Administracdo tem o dever de oportunizar ao licitante a comprovacdo da exequibilidade, sob
pena de afronta aos principios da isonomia, da selecdo da proposta mais vantajosa e da ampla
competitividade.

17.3 Importante destacar que a analise de exequibilidade é, no ambito da Administracdo, um ato
discricionario, devendo ser exercido com base em critérios técnicos e na razoabilidade administrativa.
Assim, a solicitacdo de comprovacdao da exequibilidade dos precos propostos podera ser
determinada sempre que o agente de contratagdo entender necessario, com base nas circunstancias
do caso concreto, no tipo de objeto licitado, nos precos usualmente praticados no mercado e nos
riscos contratuais envolvidos.

17.4 Ressalta-se que a analise da exequibilidade podera ser realizada em todos os tipos de
processos licitatorios, independentemente da natureza do objeto, abrangendo obras, servicos de
engenharia, aquisicao de produtos, prestacao de servicos e quaisquer outras contratagoes realizadas
pela Administracdo, sempre que houver indicio de inexequibilidade ou desproporcionalidade entre
o preco ofertado e o objeto a ser executado.

17.5 Nos casos em que o valor da proposta for igual ou inferior a 75% do valor estimado pela
Administracdo, sera possivel a solicitacdo de comprovacao da exequibilidade, cabendo ao agente de
contratacao exercer juizo técnico sobre a necessidade dessa medida. Além disso, sempre que uma
proposta apresentar reducdo igual ou superior a 25% em relacdo ao orcamento estimado, o agente
de contratagdo podera, caso entenda necessario, exigir a demonstracao da exequibilidade dos precos
de todos os licitantes que atingirem esse percentual de reducdo, observando-se, nesse caso, o
principio da isonomia, a fim de assegurar tratamento equitativo entre os participantes e garantir uma
contratagcdo segura e economicamente viavel, prevenindo riscos ao interesse publico e evitando
prejuizos ao erario.

17.6 A comprovacado da exequibilidade devera ser realizada por meio da composicao detalhada de
precos, contendo todos os elementos formadores do custo, como insumos, coeficientes de
produtividade, encargos indiretos e margem de lucro. Quando o objeto da licitagdo envolver
aquisicao de bens, a comprovacao devera ser feita, ainda, por meio da apresentacdo de notas fiscais
que evidenciem a efetiva aquisicao de produtos em condi¢des similares as ofertadas. Para fins de
comprovacao da viabilidade do preco ofertado, também serdo aceitos instrumentos contratuais
celebrados com entes publicos ou privados, notas fiscais de fornecimento ou prestacdo de servicos,
ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado que confirmem a pratica
regular dos precos apresentados.

17.7 As notas fiscais utilizadas para comprovacdo de compra, fornecimento ou prestacao de
servicos deverdao ter sido emitidas nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias contados da data da
solicitacdo da comprovacdao, de modo a refletir os valores atualizados de mercado e garantir a
consisténcia da proposta.

17.8 A nado apresentacdo dos documentos comprobatérios, ou a apresentacao de documentos
inconsistentes, podera acarretar a desclassificacdo da proposta por inidoneidade dos precos
ofertados. A Administracdo, sempre que necessario, podera promover diligéncias para
esclarecimento dos elementos apresentados, em observancia aos principios da legalidade,
razoabilidade, isonomia, economicidade e obtencao da proposta mais vantajosa para a
Administragdo Publica.
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18. ANEXOS

Anexo | Termo de Referéncia

Anexo |l Modelo de Proposta de Precos
Anexo lll Minuta do Termo de Contrato

Groairas-CE, 10 de marco de 2026.

MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
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TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1 O presente Termo de Referéncia tem como objeto da CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA 2° ETAPA DA
AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARAES, LOCALIZADO NA
SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, CONFORME PROJETO E ORCAMENTO ANEXOS
AO EDITAL.

2. ESTIMATIVA DE CONSUMO

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

N° | Descricao Unidade Qnt. Valor Total

EXECUGAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA 22 ETAPA
DA AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE
JOAQUIM GUIMARAES, NA SEDE DO MUNICIPIO DE
GROAIRAS-CE, CONFORME PROJETO E ORGAMENTO
ANEXOS, EM CONSONANCIA COM O PLANO DE
ACAO N° 09032022-020128 / 2022.

SERVICO 1 R$ 2.991.429,64 R$ 2.991.429,64

Especificacdes dos servigos executados:

a) Atender integralmente aos projetos, especificacdes técnicas, memoriais descritivos, cronograma fisico-financeiro
e demais documentos que integram o processo de contratacdo, executando os servicos de acordo com as normas
técnicas e legais aplicaveis.

b) Disponibilizar equipe técnica qualificada, composta por profissionais legalmente habilitados, com registro nos
respectivos conselhos de classe, mantendo responsavel técnico com Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART
vélida durante toda a execucdo da obra.

c) Executar os servicos com observancia rigorosa as normas de seguranca do trabalho, saude ocupacional e
prevencdo de acidentes, responsabilizando-se pelo fornecimento e uso adequado de Equipamentos de Protecdo
Individual — EPIs e Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPCs.

d) Fornecer todos os materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e mdo de obra necessarios a execucdo dos
servicos, assegurando a qualidade, procedéncia e conformidade com as especificacées técnicas previstas.

e) Garantir a qualidade da execucdo dos servigos, respondendo por eventuais vicios, defeitos, falhas técnicas ou
inadequacdes constatadas durante a execucdo ou apés a conclusdo da obra, dentro dos prazos legais e contratuais
de garantia.

f) Manter o canteiro de obras organizado, limpo e em condi¢des adequadas de funcionamento, adotando medidas
de controle ambiental, destinacdo correta de residuos e preservacdo das areas adjacentes.

g) Obedecer aos prazos estabelecidos no contrato e no cronograma fisico-financeiro, adotando as medidas
necessarias para evitar atrasos e comunicando previamente a fiscalizacdo qualquer intercorréncia que possa impactar
a execugdo dos servicos.

h) Permitir e facilitar o acompanhamento, a fiscalizacdo e a medicdo dos servicos por parte da Administracao,
prestando todas as informacdes, esclarecimentos e documentos solicitados.

i) Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e securitarios
decorrentes da execugdo do contrato, ndo transferindo a Administragdo quaisquer 6nus dessa natureza.

j) Realizar a correcdo imediata de servicos executados em desacordo com o projeto ou com as orientacdes da
fiscalizagdo, sem 6nus adicional para a Administracdo.

k) Responder por danos causados a Administragdo, a terceiros ou ao patrimdnio publico e privado, decorrentes de
culpa ou dolo na execugdo dos servicos.

I) Submeter previamente a aprovacdo da fiscalizagdo qualquer alteracdo técnica necessaria durante a execucdo da
obra, somente executando ajustes mediante autorizagdo formal da Administracdo.

m) Zelar pela integridade das instalacdes existentes do hospital, adotando medidas para minimizar impactos as
atividades assistenciais em funcionamento durante a execucdo da obra.

Valor Total |

RS 2.991.429,64
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JUSTIFICATIVA DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A demanda em questdo refere-se a execuc¢do da obra de conclusdo da 22 etapa da ampliagdo
do Hospital e Maternidade Joaquim Guimardes, cuja necessidade foi identificada a partir da
insuficiéncia da atual estrutura para atender a crescente demanda por servicos de saude no
municipio.

As quantidades estimadas foram tecnicamente dimensionadas pela equipe de engenharia
responsavel, com base no projeto e orcamento anexos ao edital, observando critérios
técnicos e normas aplicaveis a construcao hospitalar.

O objetivo é sanar as limitacGes fisicas e estruturais existentes, promovendo maior seguranca,
conforto e eficiéncia no atendimento a populagado local.

Dessa forma, a contratacdo se justifica pela necessidade de intervencdo técnica qualificada,
capaz de proporcionar infraestrutura adequada ao atendimento das demandas crescentes e
a melhoria dos espacos publicos de saude.

JUSTIFICATIVA DO PRECO ESTIMADO

Os valores estimados para a contratacdo deste projeto foram definidos com base nas Tabelas
de Custos referenciais da SEINFRA, SINAPI e ORSE, assegurando alinhamento com os precos
praticados no mercado e a observancia do principio da economicidade para a Administracao
Publica. A adocdo desses parametros garante a adequacdo dos custos, considerando
insumos, mao de obra e encargos, além de atender as diretrizes estabelecidas na Anotagdo
de Responsabilidade Técnica — ART n°® CE20261806930, que define os critérios técnicos e
normativos para a execucdo dos servicos. Dessa forma, a estimativa de valores reforca a
transparéncia e a viabilidade do processo, prevenindo distor¢des que possam comprometer
a execucgao contratual.

3. DESCRIGAO DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGCAO

A justificativa da contratacdo fundamenta-se na necessidade de dar continuidade e concluir
a 2° etapa da ampliacdo do Hospital e Maternidade Joaquim Guimaraes, conforme previsto
no Plano de Agdo n° 09032022-020128 / 2022, diante da insuficiéncia da atual estrutura
fisica para atender, de forma adequada, segura e eficiente, a crescente demanda por servicos
de satde no municipio de GROAIRAS-CE.

A conclusdo desta etapa é essencial para assegurar a plena funcionalidade das areas ja
executadas, evitar o subaproveitamento da infraestrutura existente e promover a ampliagdo
da capacidade assistencial do hospital. A obra permitira a adequacdo da unidade as normas
vigentes de infraestrutura, acessibilidade, seguranca e funcionamento, bem como a
reorganizacdo dos fluxos internos, a criagdo de novos ambientes assistenciais e
administrativos e a modernizagdo das instalacées, resultando em melhorias significativas na
qualidade do atendimento prestado a populacéo.

Além disso, a contratacdo de empresa especializada garante a execu¢do dos servicos com
observancia aos projetos, especificacdes técnicas e padrdes de qualidade exigidos, reduzindo
riscos de falhas construtivas, atrasos e retrabalhos. A ndo realizagdo da contratagdo podera
ocasionar a manutencdo de uma estrutura inadequada, com prejuizos a eficiéncia dos
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servicos de saude, riscos a seguranca de pacientes e profissionais e descumprimento de
exigéncias legais e sanitarias, comprometendo o interesse publico e o direito constitucional
a saude.

FUNDAMENTCAO

Para viabilizar a execucdo da obra de conclusdo da 2% etapa da ampliagdo do Hospital e
Maternidade Joaquim Guimaraes, localizado na sede do municipio de Groairas-CE, vinculada
ao Plano de Acdo n° 09032022-020128 / 2022, a fundamentacdo legal da contratacdo
encontra respaldo no art. 28, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021, que dispde:

“Art. 28. Sdo modalidades de licitacdo:

Il — Concorréncia: para contratacdo de obras e
servicos de engenharia e compras de grande
vulto, ou quando a lei exigir, observadas as
condicoes previstas nesta Lei.”

A adocdo da modalidade Concorréncia, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei n°
14.133/2021, mostra-se plenamente justificada para o processo de contratacdo de empresa
especializada responsavel pela execucdo da obra de ampliacdo hospitalar. O objeto da
contratacdo caracteriza-se como obra de engenharia de elevada complexidade, demandando
planejamento detalhado, coordenacdo técnica especializada, controle rigoroso de qualidade
e estrita observancia as normas técnicas, sanitarias e legais aplicaveis as edificacdes
destinadas a prestacdo de servicos de saude.

O objeto contratual compreende a execucéo integrada de servicos especializados, incluindo,
entre outros, adequagdes e ampliagcdes estruturais, execucdo de fundacdes, estruturas,
alvenarias, coberturas, instalacdes elétricas, hidrossanitarias e de gases medicinais,
revestimentos, acabamentos e demais servicos necessarios a plena funcionalidade do
hospital, garantindo acessibilidade, seguranca, salubridade e durabilidade da edificagéo,
conforme projetos técnicos, memorial descritivo e orcamento anexos ao edital. Tais atividades
exigem capacidade técnica especifica, experi€ncia comprovada e estrutura operacional
compativel com a complexidade do empreendimento e com a natureza essencial dos servigos
de saude prestados.

Dessa forma, o rito da concorréncia publica apresenta-se como o mais adequado para
assegurar ampla competitividade, isonomia entre os licitantes e a selecdo da proposta mais
vantajosa para a Administracdo Publica, com base em critérios técnicos e objetivos. Além
disso, a adocdo dessa modalidade garante o atendimento aos principios da legalidade,
transparéncia, eficiéncia e interesse publico, contribuindo para a adequada execucdo de uma
obra essencial ao fortalecimento da rede de saude publica e a melhoria do atendimento
hospitalar prestado a populagdo do municipio de Groairas-CE.

4. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A solugdo escolhida consiste na contratacdo de empresa especializada para a execugdo da
obra de conclusdo da 2° etapa da ampliacdo do Hospital e Maternidade Joaquim Guimaraes,
localizado na sede do municipio de GROAIRAS-CE, conforme projetos, especificacoes
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técnicas, memoriais descritivos e orcamento detalhado anexos ao edital, em consonancia com
o Plano de Agédo n°® 09032022-020128 / 2022.

A adocdo desta solucdo atende de forma plena aos requisitos técnicos, operacionais,
funcionais e legais necessarios a ampliacdo e qualificacdo da infraestrutura hospitalar
existente, possibilitando o aumento da capacidade fisica da unidade, a reorganizacdo e
racionalizagdo dos fluxos internos de pacientes, profissionais e materiais, bem como a
implantacdo de novos ambientes assistenciais e administrativos adequados as normas
vigentes. A intervencdo permitira, ainda, a modernizacao das instalagoes prediais, elétricas,
hidrossanitarias e de seguranca, proporcionando maior conforto, acessibilidade e seguranca
aos usuarios e melhores condi¢des de trabalho aos profissionais de saude.

A execucgdo da obra observara rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, as diretrizes de
qualidade, seguranca do trabalho, sustentabilidade e eficiéncia energética, bem como as
exigéncias da legislacdo sanitaria e de acessibilidade. O contrato contarda com
acompanhamento e fiscalizagdo continuos por equipe técnica da Administracdo, visando
assegurar a correta execucdo dos servicos, o cumprimento dos prazos estabelecidos e a
entrega da obra dentro dos padrées de qualidade previstos, contribuindo diretamente para
a melhoria continua dos servicos de saude ofertados a populagdo do municipio.

5. GARANTIA DA CONTRATAGCAO

Nao haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

6. DA SUBCONTRATAGAO

6.1 E permitida a subcontratacéo parcial do objeto deste contrato, limitada a até 50% do
valor total atualizado do contrato, nos termos do art. 72 da Lei n° 14.133/2021.

6.2 A subcontratacdo dependerd de anuéncia prévia e expressa da Administracdo,
mediante solicitacdo formal da contratada, bem como a demonstracdo de que o objeto
subcontratado est4 compativel com as exigéncias contratual

6.3 A contratada permanecera responsavel solidaria pela execucdo do objeto
subcontratado, respondendo integralmente por eventuais falhas, inadimplementos ou
prejuizos a Administracdo decorrentes da atuacdo da subcontratada, nos termos do §1° do
art. 72 da Lei n® 14.133/2021.

6.4 E vedada a subcontratacdo da empresa integrante do consoércio, na condicdo de
contratada, com a prépria empresa consorciada, exceto se for expressamente admitido no
edital e compativel com a divisdo de tarefas estabelecida no plano de trabalho.

6.6 A eventual subcontratacdo nado gera vinculo contratual entre a Administracédo e a
subcontratada, sendo a contratada a Unica responsavel por obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e civis decorrentes da relagdo com a subcontratada

7. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

7 .1 Justificativa para nado Aplicacdo do Tratamento Diferenciado as ME/EPP

No presente caso a natureza do objeto da licitagdo é incompativel com os beneficios previstos
na LC 123/00.

Conforme indicado por Joel de Menezes Niebuhr no capitulo 8 do livro "Licitacdo Publica e
Contrato Administrativo”, ha cenarios em que o tratamento diferenciado pode ser
desvantajoso em funcdo da complexidade ou sofisticacdo do objeto licitado. Se
anteriormente, em licitaces semelhantes, as propostas mais vantajosas foram apresentadas
por empresas de maior porte, pode-se inferir que afastar essas empresas poderia
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comprometer a obtencdo das melhores condi¢cbes para a administracdo (NIEBUHR, 2024,
Capitulo 8).

Considerando o objeto da presente licitacdo, verifica-se que a natureza técnica e operacional
do fornecimento é claramente indivisivel, impossibilitando a fragmentacdo em cotas
reservadas ou exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP). A
execucdo contratual exige interoperabilidade entre os diversos componentes,
padronizacdo tecnolégica e coordenacdo Unica, o que impede a atuacdo de diferentes
fornecedores em partes isoladas do servigo, sob pena de comprometimento da qualidade,
da seguranca e da integridade do resultado final.

Além disso, a divisdo do objeto geraria riscos operacionais significativos, como problemas
de compatibilidade entre os equipamentos, atrasos decorrentes da falta de integragao entre
prestadores e dificuldades de gestdo contratual pela Administracdo Publica. A centralizagao
da responsabilidade em um Unico contratado é fundamental para assegurar a
rastreabilidade técnica, o cumprimento de prazos e a garantia de desempenho continuo
e satisfatéorio. Dessa forma, a segmentacido da execucdo representaria medida
economicamente desvantajosa e tecnicamente inviavel.

Por fim, a decisdo administrativa encontra pleno respaldo legal no §3° do art. 48 da Lei
Complementar n® 123/2006, que afasta a obrigatoriedade de cotas reservadas para ME/EPP
nos casos de objetos considerados indivisiveis, bem como no art. 40, inciso Xl, da Lei n°
14.133/2021, que permite a ndo divisdo do objeto quando tal medida for incompativel com
a natureza do servico ou contraria ao interesse publico. Assim, a Administracdo adota
solugdo que privilegia a eficiéncia, a seguranca técnica e a adequada execugdo contratual.

7.2. Na licitacdo, deverd ser assegurada, como critério de desempate, preferéncia de
contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5%
(cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §2° do art. 44 da LC 123/2006;

8. DA VIGENCIA CONTRATUAL

8.1 O presente contrato possui escopo definido, compreendendo a execucdo de atividades
ou a entrega de resultados previamente especificados, cuja vigéncia permanece vinculada a
efetiva conclusdo do objeto contratado, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

8.2 O prazo inicial para execucdo do objeto sera de 210 (duzentos e dez dias) conforme
cronograma fisico-financeiro (no caso de obra ou serv. de eng.), contado a partir da assinatura
do contrato ou da ordem de inicio, conforme determinado pela Administracao.

8.3 Caso o objeto nado seja concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido, e desde
que o atraso ndo seja imputavel a contratada, o contrato sera prorrogado automaticamente
pelo periodo necessario para a finalizagdo dos servigos, conforme previsto no art. 111 da
Lei n° 14.133/2021.

8.4 A prorrogacao sera formalizada por apostila, dispensando termo aditivo, e registrara o
novo prazo e sua justificativa.

8.5 Caso a ndo conclusdo decorra de culpa exclusiva da contratada, esta sera constituida em
mora e poderd sofrer sancdes administrativas, sem prejuizo da possibilidade de a
Administracdo rescindir o contrato e adotar as medidas necesséarias para assegurar a
continuidade da execucdo.

8.6 Havendo necessidade, a contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios para o perfeito
cumprimento do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, em conformidade com a legislacdo vigente.

8.7 Tais alteragdes serdo formalizadas por termo aditivo, exceto quando se tratar apenas de
atualizacdo dos valores ou do prazo decorrente de prorrogacgdo automatica, hipétese em que
sera utilizada apostila.
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8.8 Na forma do art. 108, o contrato podera ser revisto para fins de restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro, sempre que comprovado:

» fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis;

* caso fortuito ou forca maior;

* alteracdo de tributos ou encargos legais que impactem os custos da execucgdo;

*  variagOes extraordinarias de precos.

8.9 A solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro devera ser formalmente apresentada
pela contratada, acompanhada de documentacdo comprobatéria idonea que demonstre, de
forma clara e objetiva, a ocorréncia dos fatos que motivam o pedido. Poderdo ser utilizados,
entre outros elementos: séries histéricas de precos, indices oficiais, publicacdes técnicas
especializadas, noticias veiculadas na imprensa que evidenciem impactos inflacionarios,
alteracdes de aliquotas tributarias ou quaisquer outros documentos que comprovem a
variagdo extraordinaria dos custos. A Administracdo, por sua vez, realizard pesquisa de
precos atualizada (IN SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021) e demais analises técnicas
necessarias para verificar a consisténcia das informacdes apresentadas e decidir pela
aceitacdo, total ou parcial, do pedido de reequilibrio.

8.10 O reequilibrio serd formalizado por termo aditivo, mediante apresentacdo de
demonstragdo analitica e documentagdo comprobatoéria.

9. MODELOS DE EXECUGCAO CONTRATUAL

Condicoes de Execucao

9.1 A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
9.1.1 Inicio da execugdo do objeto: O dias da assinatura do contrato ou da emissdo da
ordem de servico;

9.1.2 Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucao do trabalho:

9.1.2.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo conforme especificado no
projeto e documentos técnicos em anexo para execucdo dos servicos.

9.1.2.2 Os itens deverdo estar compativeis com as normas da ABNT (Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas), quando aplicavel.

9.1.2.3 Para a situagdo de andlise de documentos deve se ter como base os precos da
planilha orcamentaria que servem como teto para a obra em questdo, logo, os precos
apresentados pela empresa ndo devem ser superiores aos apresentados pela Administracéo.
9.1.2.4 A CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal do Contrato, no prazo estabelecido
pelo mesmo, mediante notificacdo por escrito, o(s) seguinte(s) documento(s):

a) Registro ou inscricdo na entidade profissional competente com o visto regional, quando
assim exigir a entidade, caso a licitante tenha apresentado o registro ou a inscrigdo,
expedidos por Conselho de outra regido, cuja circunscri¢cao ndo seja o Estado do Ceara.

b) ART(s) ou RRT(s) de execucdo devidamente paga (s).

9.1.2.5 Por exigéncia do regramento vinculado, sendo condicionante para os pagamentos,
a CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal do Contrato:

a) No inicio das obras, o Registro da Obra no CNO — Cadastro Nacional de Obras;

b) No final das obras, a Certiddo de Regularidade Fiscal da Obra (CND - Certidao Negativa
de Débitos).

9.1.2.6 O preco ofertado nado sera alterado nas substituicdes da apresentagdo do objeto
ofertado.
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Materiais a serem disponibilizados

9.2 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas, promovendo sua substituicio quando necessario.

Garantia Técnica dos Servicos de Engenharia

9.3 Os servicos de engenharia executados estardo cobertos por garantia minima de 5 (cinco)
anos, conforme art. 618 do Cédigo Civil e art. 1X da Lei n°® 14.133/2021, salvo se outro
prazo for previsto em normas técnicas especificas.

9.3.1 A contratada devera executar, sem 6nus para a Administracdo, todas as corregdes,
ajustes ou substituicdes de materiais ou servicos que apresentarem defeitos ou vicios durante
o prazo de garantia.

9.3.2 A contratada sera notificada formalmente e tera até 30 (trinta) dias para sanar os
problemas identificados, prorrogavel uma unica vez, por igual periodo, mediante justificativa
aceita.

9.3.3 Caso a contratada ndo cumpra o disposto, a Administracdo podera contratar terceiros
para realizar os reparos, cobrando da contratada os custos incorridos, sem prejuizo das
penalidades aplicaveis.

9.3.4 A contratada devera arcar com todas as despesas de transporte e logistica necessarias
para realizacdo dos reparos.

10. GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL

10.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, respondendo cada parte
pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

10.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato por iniciativa
da Administracdo, o cronograma de execug¢do sera automaticamente prorrogado por prazo
equivalente, mediante simples anotacdo por apostila, nos termos do art. 124 da Lei n°
14.133/2021.

10.3 As comunicacbes entre a Administracdo contratante e a contratada serdo feitas por
escrito, inclusive por meio eletrénico com certificacdo de autenticidade, quando necessério,
ou conforme endereco eletrénico indicado pela contratada em sua proposta comercial.

10.4 A Administragdo podera convocar o representante da contratada a qualquer momento
para adogao de providéncias imediatas relativas a execu¢do do contrato.

10.5 Apés a assinatura do contrato, poderda ser convocada reunido inicial com o
representante da contratada para apresentacdo do plano de fiscalizagédo, que contera:

a) obrigagdes contratuais;

b) mecanismos de fiscalizagdo;

c) estratégias de execugdo do objeto;

d) plano complementar de execugao (quando houver);

e) método de afericdo de resultados;

f) sancdes aplicaveis;

g) canais de comunicagdo com o gestor e fiscais do contrato.

Preposto da Contratada




&

R AR

Um novo tempo, uma nova histéria!

10.6 A contratada devera designar formalmente, antes do inicio da execugdo, um preposto
com poderes para representa-la na execucdo do contrato, cujas atribuicdes constardo
expressamente do termo de designacdo.

10.7 O preposto devera permanecer no local da execugdo do objeto durante a vigéncia da
contratacdo, salvo motivo justificado aceito pela Administragao.

10.8 A Administracdo podera, mediante justificativa formal, recusar a designacdo ou a
permanéncia do preposto indicado, devendo a contratada indicar outro profissional, sem
onus adicional.

Fiscalizacdo do Contrato (art. 117 da Lei n° 14.133/2021)

10.9 A execugao contratual serd acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais
designados formalmente pela autoridade competente, com atribuicdes especificas conforme
a natureza da fiscalizagcdo: técnica ou administrativa.

Fiscalizacao Técnica

10.10 Compete ao fiscal técnico verificar o cumprimento das condi¢des contratuais,
assegurando a conformidade da execugdo com os padroes de qualidade exigidos.

10.10.1 O fiscal técnico devera registrar, no histérico de gerenciamento do contrato, todas as
ocorréncias relevantes, descrevendo eventuais faltas ou defeitos e as medidas corretivas
necessarias (art. 117, § 1°).

10.10.2 O fiscal técnico notificara a contratada sempre que verificar irregularidades, fixando
prazo para correcao.

10.10.2.1 Quando a irregularidade ultrapassar sua competéncia, devera comunicar o gestor
do contrato em tempo habil para adocao das providéncias cabiveis.

10.10.3 Ocorréncias que possam comprometer o cronograma contratual deverdo ser
comunicadas de imediato ao gestor.

10.10.4 O término da execugdo contratual serd comunicado pelo fiscal técnico ao gestor,
visando subsidiar eventual prorrogacdo ou nova contratacao.

Fiscalizacao Administrativa

10.11 O fiscal administrativo é responsavel por acompanhar:

a manutencao das condigoes de habilitacdo da contratada;

o empenho e pagamento;

garantias contratuais;

glosas;

apostilas e aditivos.

10.11.1 Em caso de descumprimento contratual, devera atuar tempestivamente e comunicar o
gestor para que delibere as medidas cabiveis.

Gestdo do Contrato

10.12 O gestor do contrato coordenara todas as acoes de fiscalizagdo, mantera atualizados
os registros formais de execucdo e elaborara relatérios sobre o cumprimento do objeto,
conforme art. 117, § 2° da Lei n® 14.133/2021.

10.13 Cabera ao gestor consolidar as informacdes dos fiscais, avaliar riscos e informar,
quando necessario, a autoridade superior sobre situacdes que exijam deliberacdo estratégica
ou medidas disciplinares.

10.14 Devera também acompanhar a regularidade fiscal e trabalhista da contratada e
controlar pendéncias que impactem a liquidacdo e o pagamento contratual.

10.15 O gestor emitira parecer sobre o desempenho da contratada, com base em indicadores
objetivos definidos no TR, incluindo histérico de penalidades e cumprimento das obrigacdes
contratuais.
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10.16 Na hipotese de infragbes contratuais, o gestor dara inicio ao processo administrativo
de responsabilizacdo, conforme previsto no art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

10.17 Ao final do contrato, devera elaborar relatério conclusivo, registrando o cumprimento
dos objetivos pactuados, com recomendagdes para aprimoramento das contratacdes futuras.
10.18 O gestor é responsavel por remeter a unidade competente os documentos necessarios
a liquidacdo e pagamento, no valor aferido pela fiscalizagdo contratual.

11. CRITERIO DE SELECAO

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com adocao do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Forma de fornecimento

O servigo objeto sera INTEGRAL.

12. DA PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

12.1 E vedada a participagdo de licitantes sob a forma de consércio, nos termos do art. 15,
§§ 1°a 5°da Lei n® 14.133/2021.

12.2 A participacdo de consércios no presente procedimento foi vedada por decisdo
discricionaria da Administragdo, conforme previsto no art. 15 da Lei n° 14.133/2021. Tal
decisdo fundamenta-se na analise da conveniéncia e oportunidade administrativas,
observando as peculiaridades do objeto licitado e os riscos contratuais envolvidos.

Sobre o tema, Marcal Justen Filho (Comentarios a lei de licitagdes e contratos administrativos,
12. ed., Sdo Paulo: Dialética, p. 410) assevera:
O ato convocatério admitird ou ndo a participacdo de empresas em
consoércio. Trata-se de escolha discricionaria da Administracao
Piblica, o que evidentemente ndo significa autorizacdo para
decisbes arbitrarias ou imotivadas.

E assim conclui:
Admitir ou negar a participacdo de consoércios é o resultado de um
processo de avaliagdo do mercado em face do objeto a ser licitado
e da ponderacdo dos riscos inerentes a atuacao de uma pluralidade
de sujeitos associados para a execucdao do objeto.

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), a exemplo do Acérdao n° 2813/2004
— 1 Camara, respalda a prerrogativa da Administracdo de avaliar, conforme o caso concreto,
os riscos e beneficios da atuacdo de empresas consorciadas, especialmente no que se refere
a responsabilidade solidaria dos consorciados em obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
contratuais, o que pode comprometer a regular execucao do contrato, verbis:

26. O art. 33 da Lei de Licitacdes expressamente atribui a
Administracdo a prerrogativa de admitir a participacdo de
consorcios. Esta, portanto, no ambito da discricionaridade da
Administracdo. Isto porque, ao nosso ver, a formagdo de consércio
tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia (consércio de
empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do
certame), quanto a cercea-la (associacdo de empresas que, caso
contrario, concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo
Bacen, vemos que é pratica comum a ndo-aceitacdo de consércios.
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Considerando, ainda, a existéncia de empresas com plena capacidade técnica e operacional
individual para executar o objeto licitado, a vedacdo a participacdo de consércios nao
representa afronta a competitividade, tampouco compromete os principios da economicidade
e moralidade administrativa.

Dessa forma, a decisdo de vedar a participagdo de consoércios encontra-se devidamente

motivada, alinhada aos parametros legais e jurisprudenciais vigentes, e amparada em juizo
técnico da Administracdo quanto a adequacdo da medida aos interesses publicos envolvidos.
Trata-se, portanto, de escolha legitima, proporcional e coerente com os objetivos do certame,
garantindo a ampla competitividade entre empresas aptas, sem comprometer a seguranca
juridica, a eficiéncia contratual e os principios que regem a contratacdo publica.

13. HABILITACAO
13.1  HABILITACAO JURIDICA

13.1.1 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

13.1.2 Em se tratando de microempreendedor individual — MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

13.1.3 No caso de sociedade empresaria, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

13.1.4 No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;
13.1.5 No caso de sociedade simples: inscricio do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

13.1.6 No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107
da Lei n® 5.764, de 1971;

13.1.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacio;

13.1.8 No caso de atividade adstrita a uma legislacdo especifica: ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdao competente.

13.1.9 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagdo respectiva.

13.2 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

13.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
13.2.2 Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir
Inscricdo Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscricdo no Cadastro
de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de servico.

13.2.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
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a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do
Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e
Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida
pela Secretaria da Fazenda Estadual;

13.2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e
Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida
pela Secretaria da Fazenda Municipal;

13.2.6 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
13.2.7 Declaracdo de que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo;

13.2.8 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943;

13.2.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

13.3 Qualificacdo Econdmico-Financeira

13.3.1 Certidao negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede
da pessoa juridica ou de execucdo patrimonial em caso de pessoas fisicas, emitida até 60
(sessenta) dias antes da data da sessdo publica ou que esteja dentro do prazo de validade
constante da propria certidao;

13.3.2 Caso admitida participacdo de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples, devera ser
apresentada Certiddo Negativa de Insolvéncia Civil, expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo.

13.3.3 Balanco Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios.

13.3.4 Os documentos referidos no item acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

13.3.5 As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste
item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial
levantado, conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.

13.3.6 As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instrucdo Normativa RFB n°
2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispdes sobre a Escrituracdo Contabil Digital — ECD,
para fins fiscais e previdenciarios poderdo apresentar o balanco patrimonial e os termos de
abertura e encerramento do livro diario, em versdo digital, obedecidas as normas do
paragrafo Unico do art. 2° da citada instrucdo quanto a assinatura digital nos referidos
documentos, quanto a Certificagdo de Seguranca emitida por entidade credenciada pela
infraestrutura de Chaves Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.
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13.3.7 Comprovacgdo, assinada por Profissional area Contabil devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos nos termos do §1°, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando férmulas da seguinte
forma:

indice de Liquidez Geral (= 1,00):

= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

indice de Liquidez Corrente (= 1,00):

Ativo Circulante
LC

Passivo Circulante

indice de Solvéncia Geral (= 1,00):
Ativo Total
SG =

" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

13.3.8 Da anélise dos documentos apresentados serdo calculados os indices Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que deverdo apresentar resultado igual
ou superior a 1 (um).

13.3.9 As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econémico-
financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitagdo deverdo comprovar,
considerados os riscos para a administragdo, patriménio liquido no valor minimo de 10%
(dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualizacdo para a data
de apresentacdo da proposta através de indices oficiais.

13.3.10 O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123 de 2006 estara dispensado
da apresentac¢do do balanco patrimonial e das demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio;

13.4 Qualificacao Técnica

13.4.1 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

13.4.2 Comprovacdo de aptidao técnica-operacional para execucdo de servico de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta
contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados,
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, e regularmente emitido(s) pelo CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo). ) )

13.4.2.1 TINTA EPOXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO relativo a
quantidade minima de 812 de Metros Quadrados.

13.4.2.2 ESTRUTURA DE ALUMINIO EM DUAS AGUAS VAO DE 20m relativo a quantidade
minima de 275 de Metros Quadrados.

13.4.2.3 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8) 35MPA, COR CINZA -
COMPACTACAO MECANIZADA relativo a quantidade minima de 934 de Metros Quadrados.
13.4.3 Declaracdo de apresentacdo e indicagcdo do pessoal técnico do quadro permanente
da licitante, que participardo da execucgdo do servico, sendo no minimo:

13.4.4.1 Engenheiro Civil ou Arquiteto devidamente registrado na entidade de classe.
13.4.5 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da
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proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sbécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante com firma reconhecida
das partes, ou declaragdo de compromisso de futura contratacdo expedida pelo profissional
e empresario com firma reconhecida das partes.

13.4.6 Os licitantes deverdo apresentar, juntamente com os documentos de habilitacdo
técnica, declaracido especifica informando expressamente os itens que consideram de
relevancia no(s) atestado(s) ou certidao(oes) apresentados(as), para fins de comprovacao da
aptidao técnico-operacional, quando assim exigido no edital, indicando de forma clara a(s)
pagina(s) ou secdo(des) do(s) documento(s) em que tais informagdes constam.

13.4.7 A auséncia da referida declaragdo, ou sua apresentacdo de forma genérica, incompleta
ou sem a devida indicacdo precisa das informacdes relevantes, ensejara a desconsideragdo
do atestado ou certiddo para fins de comprovacao da qualificacdo técnica-operacional.
13.4.8 Quanto a capacitagdo técnico-profissional: apresentacdo de um ou mais Atestados
e/ou Declaracdo, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificado, em nome do profissional, relativo a execucdo servico igual ou similar aos
especificados:

13.4.8.1 TINTA EPOXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO;

13.4.8.2 ESTRUTURA DE ALUMINIO EM DUAS AGUAS VAO DE 20m;

13.4.8.3 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8) 35MPA, COR CINZA -
COMPACTACAO MECANIZADA.

13.4.9 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do licitante.

13.4.10 O fornecedor disponibilizard todas as informacbes necesséarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados ou certiddes, apresentando, quando solicitado pela
Administragcdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
13.4.11 Somente poderdao ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos apés a
conclusdo do contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do inicio de sua execugao, exceto
se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.

13.4.12 Os atestados ou certiddes que ndo possuirem as informagdes minimas para a sua
andlise serdo objeto de diligéncia.

14. RECEBIMENTO DO OBIJETO

14.1 O objeto sera recebido em duas etapas, nos termos do art. 140, |, da Lei 14.133/2021:
a) provisoriamente, pelo responsavel pela fiscalizagdo, mediante termo detalhado que
registre o cumprimento das exigéncias técnicas da etapa ou parcela medida;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento integral das obrigacoes
contratuais.

14.1.1 O recebimento provisoério sera formalizado a cada medicédo ou conclusdo de fase, apés

conferéncia quantitativa e qualitativa dos servicos executados e apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura correspondente, cabendo ao fiscal registrar as informagdes no diario de obras
ou sistema de gestdo. Durante a execugdo, ndo ha recebimento definitivo de parcelas, apenas
o ateste de medicSes para fins de pagamento.

14.1.2 Constatada desconformidade com o projeto, especificacdes ou cronograma, a
Administracdo podera rejeitar total ou parcialmente a etapa, ainda antes do recebimento
provisério. A contratada devera corrigir ou refazer o servico em até 10 (dez) dias uteis
contados da notificacdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

14.1.3 O recebimento definitivo sera realizado em até 30 (trinta) dias uteis apds a conclusao
da obra/servico e da entrega da documentacdo e demais exigéncias técnicas, podendo o
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prazo ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante justificativa formal, caso
sejam necessarias diligéncias ou ensaios complementares. A Administracdo podera exigir
ensaios, testes ou provas de funcionamento, cujo custo correra por conta da contratada.
14.1.4 Havendo controvérsia sobre quantidade, qualidade ou dimensdes executadas, aplicar-
se-4 o art. 143 da Lei 14.133/2021: a parcela incontroversa podera ser faturada e paga; o
pagamento da parte controvertida permanecera suspenso até solucdo da divergéncia.
14.1.5 Os prazos fixados nos subitens 14.1.3 e 14.1.4 ficardo suspensos enquanto a
contratada corrigir inconformidades apontadas na execucdo ou na documentacdo fiscal.
14.1.6 O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exime a contratada da responsabilidade:
a) civil pela solidez e seguranca da obra/servico;

b) ético-profissional pela perfeita execucao;

c) garantia minima de 5 (cinco) anos ap6s o recebimento definitivo, admitido prazo superior
se previsto no edital, quanto a solidez, seguranca e funcionalidade da construcdo (§ 6° do
art. 140).

14.1.7 Todos os acontecimentos relevantes serdo registrados no histérico do contrato,
servindo de base para a liquidacido da despesa e para eventuais responsabiliza¢des.

15. CRITERIOS DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento a contratada sera condicionado a execugdo regular do objeto contratual e
ocorrera mediante apresentacido da Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente,
que sera submetido ao processo de liquidacdo, nos termos dos arts. 63 da Lei n° 4.320/64
e 68 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

15.2 Recebido o documento fiscal, correra o prazo de até 10 (dez) dias uteis para a
liquidacdo da despesa, prorrogavel por igual periodo, desde que devidamente justificado e
registrado no processo.

15.3 Para fins de liquidagdo, o setor competente verificara se o documento fiscal contém, no
minimo, os seguintes elementos:

a) prazo de validade do documento;

b) data de emissao;

c) dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) periodo a que se refere a execugdo contratual;

e) valor bruto e liquido a pagar;

f) destaque de tributos e reten¢bes cabiveis.

15.4 A nota fiscal ou instrumento equivalente devera estar acompanhada das certidées de
regularidade fiscal e trabalhista junto aos seguintes 6rgaos:

o Receita Federal do Brasil (inclusive Previdéncia Social),

o Justica do Trabalho (CNDT),

« FGTS (CEF),

o Fazenda Estadual e Municipal (tributos e divida ativa).

15.5 Em caso de erro, omissdo ou auséncia de documentos necessarios a liquidacéao, a
despesa ficara sobrestada até que a contratada regularize a situacdo, sem 6nus para a
Administracédo, reiniciando-se o prazo apés a comprovacgao da regularizagao.

15.6 Verificada situagdo de irregularidade fiscal da contratada, a Administragdo notificara
a empresa para que, em até 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou apresente defesa.
Este prazo poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, a critério da
Administragdo.
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15.7 Caso a contratada ndo regularize a situacdo ou a defesa seja considerada improcedente,
O contratante:

a) comunicara o fato aos érgaos fiscalizadores competentes;

b) informara sobre a existéncia de pagamento a ser realizado;

c) adotard, se necessario, medidas para rescisdo contratual, assegurado o contraditério e a
ampla defesa.

15.8 Caso o objeto tenha sido efetivamente executado, os pagamentos serdo realizados
normalmente até decisdo administrativa quanto a rescisdo, caso a irregularidade fiscal
persista.

15.9 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, por meio de ordem bancaria, em conta corrente informada
previamente pela contratada.

15.10 Considera-se como data do pagamento aquela em que a ordem bancaria for emitida.
15.11 No ato do pagamento, serd efetuada a retencdo dos tributos e contribuicdes
previstos na legislacdo vigente, inclusive aquelas incidentes sobre servigos (INSS, IRRF,
CSLL, PIS, COFINS, ISS etc.).

15.11.1 Independentemente do que conste na planilha de precos, serdo retidos os tributos
com base nos percentuais legais vigentes, conforme a natureza do servigo ou fornecimento.
15.12 A contratada optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, nao sofrera retencdes relativas aos tributos abrangidos por esse regime, desde
que comprove formalmente sua condi¢cdao, mediante documento oficial valido no momento
do pagamento

16. DISPONIBILIDADE ORGAMENTARIA

16.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS deste
exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

Ao~ & ELEMENTO
ORGAO UNIDADE PROGRAMA - DESCRICAO DE DESPESA FONTE
1500100200
Receita de imposto e
SECRETARIA 0701 10 302 1003. 1.922 4.4.90.51.00 transf. - Satde
g 0701 Reforma e ampliacgdo do | Obras e
DE SAUDE . - . ~
hospital municipal instalacdes 1700000000
Outros convénios da
Unido

A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacdo da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

Groairas-CE, 10 de marco de 2026.

MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS

IA
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento
caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratacdo e busca atender o
interesse publico envolvido e buscar a melhor solugdo para atendimento da necessidade aqui
descrita.

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE
NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

UNIDADE(S) GESTORA(S SECRETARIA DE SAUDE
)

ALINHADO COM O PLANO DE CONTRAGAO ANUAL

A contratagdo ora proposta encontra-se prevista no Plano de Contratagées Anual (PCA) para
o exercicio de 2026, conforme registrado no Documento de Formalizagdo da Demanda
(DFD), evidenciando o alinhamento com o planejamento institucional da unidade
demandante.

DESCRICAO DA NECESSIDADE

Identifica-se que a necessidade da contratacdo decorre da continuidade da execugdo da 2°2
etapa da ampliacdo do Hospital e Maternidade Joaquim Guimaraes, prevista no Plano de
Acdo n° 09032022-020128 / 2022, diante da insuficiéncia da atual estrutura fisica para
atender, com qualidade e seguranca, a crescente demanda por servicos de saude no
municipio de GROAIRAS-CE.

A ndo conclusdo desta etapa compromete a plena funcionalidade das areas ja executadas,
limita a ampliacdo da oferta de leitos e de ambientes assistenciais e administrativos, além de
prejudicar a organizacdo dos fluxos internos de atendimento. A continuidade da obra é
essencial para a adequacdo da unidade hospitalar as normas vigentes de infraestrutura,
acessibilidade e seguranca, conforme exigéncias da legislacdo sanitaria e dos 6rgdos de
controle.

Com a finalizacdo da 22 etapa da ampliacdo, sera possivel otimizar o atendimento hospitalar,
reduzir filas de espera, ampliar a capacidade de realizagdo de procedimentos e fortalecer a
resposta do hospital frente a situagdes emergenciais ou de aumento sazonal da demanda,
garantindo melhores condicoes de trabalho aos profissionais de salde e maior conforto e
seguranga aos usuarios.

A interrupcdo ou ndo execucao da continuidade da obra podera resultar na manutencado de
uma estrutura inadequada, com riscos a seguranca dos pacientes, ineficiéncia na prestacdo
dos servicos, descumprimento de requisitos legais e prejuizos ao direito constitucional a
saude da populagdo.

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATACAO
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A Secretaria de Salde da Prefeitura Municipal de Groairas necessita da contratacido de
empresa especializada para a execu¢do da obra de conclusdo da 2% etapa da ampliacdo do
Hospital e Maternidade Joaquim Guimardes, visando atender a crescente demanda por
servicos de saude com qualidade e seguranca.

A contratacdo deve contemplar requisitos técnicos rigorosos, incluindo a comprovacao de
experiéncia especifica em obras hospitalares, qualificacdo da equipe técnica responsavel, e
atendimento as normas técnicas e sanitarias vigentes, garantindo a conformidade com
padroes minimos de qualidade e desempenho.

Devem ser observados critérios de sustentabilidade ambiental, como o uso racional de
recursos, gestdo adequada de residuos da construcdo civil e adocdo de praticas que
minimizem impactos ambientais, em consonancia com o Guia Nacional de Contrata¢des
Sustentaveis.

A empresa contratada devera assegurar a execucao da obra conforme o projeto e orcamento
anexos, com prazos definidos e relatérios periédicos de acompanhamento, além de garantir
a seguranca dos trabalhadores e usuarios durante a execucao.

Os requisitos de habilitacdo juridica, técnica, fiscal, social e econémico-financeira devem estar
em conformidade com os artigos 62 a 69 da Lei n° 14.133/2021, sem impor exigéncias
excessivas que possam restringir a competitividade.

A solucdo contratada deve permitir a mensuracdo e avaliagido da qualidade e do desempenho

da obra, assegurando a entrega de um hospital ampliado que atenda as necessidades da
populacdo local, com ambientes adequados para atendimento, acessibilidade e seguranca.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

REFORMAS PARCIAIS E
ADAPTACOES NA
ESTRUTURA EXISTENTE

MENOR CUSTO INICIAL;
EXECUCAO MAIS RAPIDA;
MENOS IMPACTO IMEDIATO
NA ROTINA DO HOSPITAL.

LIMITAGOES PARA
AMPLIACAO REAL;
PODE NAO
ATENDER AS
NORMAS ATUAIS DE
ACESSIBILIDADE E
SEGURANCA.

OBJETO VANTAGENS DESVANTAGENS POSSIVEIS PROBLEMA
ATENDE INTEGRALMENTE A
DEMANDA LOCAL, EXIGE
o
EMPRESA ESPECIALIZADA | cortl b icOn GARANTE Al RISCOS DE ATRASOS OU
PARA A CONCLUSAO DA S eire PROBLEMAS TECNICOS NA OBRA;
2* ETAPA DA AMPLIAGRO | HORIAAS TECRICAS € o . NECESSIDADE DE FISCALIZACAO
DO HOSPITAL E b O ' RIGOROSA; IMPACTO TEMPORARIO
MATERNIDADE JOAQUIM g e DEENDIE DI DURANTE A EXECUCAO
e AMPLIACAO ADEQUADA; | GESTAO EFICIENTE :
MELHORA FLUXO E PARA EVITAR
CAPACIDADE DE ATRASOS.
ATENDIMENTO.
NAO RESOLVE A
INSUFICIENCIA
ESTRUTURAL;

PERSISTENCIA DOS PROBLEMAS
DE SUPERLOTAGAO; NECESSIDADE
DE NOVAS INTERVENCOES
FUTURAS; RISCO DE NAO
CONFORMIDADE LEGAL.

TERCEIRIZAGAO DE
SERVICOS HOSPITALARES
PARA AMPLIAR
CAPACIDADE

FLEXIBILIDADE NA GESTAO
DE SERVICOS;
POSSIBILIDADE DE
RESPOSTA RAPIDA A
DEMANDAS ESPECIFICAS.

NAO AMPLIA
FISICAMENTE O
HOSPITAL; NAO

RESOLVE
LIMITACOES DE
ESPACO E
INFRAESTRUTURA,;

RISCO DE DESCONTINUIDADE DOS
SERVICOS; CUSTOS OPERACIONAIS
ELEVADOS; MENOR CONTROLE

DIRETO PELA ADMINISTRACAO.
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DEPENDENCIA DE
TERCEIROS PARA
SERVICOS
ESSENCIAIS.

DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A solugdo escolhida consiste na contratacdo de empresa especializada para a execucao da
obra de conclusdo da 2° etapa da ampliagdo do Hospital e Maternidade Joaquim Guimaraes,
localizado na sede do municipio de GROAIRAS-CE, conforme projetos, especificacoes
técnicas, memoriais descritivos e orcamento detalhado anexos ao edital, em consonancia com
o Plano de Ac¢do n°® 09032022-020128 / 2022.

A adocdo desta solucdo atende de forma plena aos requisitos técnicos, operacionais,
funcionais e legais necessarios a ampliacdo e qualificacdo da infraestrutura hospitalar
existente, possibilitando o aumento da capacidade fisica da unidade, a reorganizacdo e
racionalizagdo dos fluxos internos de pacientes, profissionais e materiais, bem como a
implantacdo de novos ambientes assistenciais e administrativos adequados as normas
vigentes. A intervencdo permitira, ainda, a modernizacao das instalacoes prediais, elétricas,
hidrossanitarias e de seguranga, proporcionando maior conforto, acessibilidade e seguranca
aos usuarios e melhores condi¢des de trabalho aos profissionais de saude.

A execugdo da obra observara rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, as diretrizes de
qualidade, seguranca do trabalho, sustentabilidade e eficiéncia energética, bem como as
exigéncias da legislacdo sanitaria e de acessibilidade. O contrato contard com
acompanhamento e fiscalizacdo continuos por equipe técnica da Administracdo, visando
assegurar a correta execucdao dos servicos, o cumprimento dos prazos estabelecidos e a
entrega da obra dentro dos padrées de qualidade previstos, contribuindo diretamente para
a melhoria continua dos servicos de saude ofertados a populagdo do municipio.

ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO
N° Descricédo Unidade Quant. Valor Total
EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA 22 ETAPA
DA AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE
JOAQUIM GUIMARAES, NA SEDE DO MUNICIPIO DE

1 GROAIRAS-CE, CONFORME PROJETO E SERVICO 1 R$ 2.991.429,64 R$ 2.991.429,64
ORGAMENTO ANEXOS, EM CONSONANCIA COM O
PLANO DE ACAO N° 09032022-020128 / 2022.
Valor Total RS 2.991.429,64

JUSTIFICATIVA DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A demanda em questdo refere-se a execucao da obra de conclusdo da 2 etapa da ampliacdo
do Hospital e Maternidade Joaquim Guimardes, cuja necessidade foi identificada a partir da
insuficiéncia da atual estrutura para atender a crescente demanda por servicos de saude no
municipio.

As quantidades estimadas foram tecnicamente dimensionadas pela equipe de engenharia
responsavel, com base no projeto e orcamento anexos ao edital, observando critérios
técnicos e normas aplicaveis a construcdo hospitalar.
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O objetivo é sanar as limitagdes fisicas e estruturais existentes, promovendo maior seguranca,
conforto e eficiéncia no atendimento a populacédo local.

Dessa forma, a contratacdo se justifica pela necessidade de intervencdo técnica qualificada,
capaz de proporcionar infraestrutura adequada ao atendimento das demandas crescentes e
a melhoria dos espacos publicos de saude.

JUSTIFICATIVA DO PRECO ESTIMADO

Os valores estimados para a contratacdo deste projeto foram definidos com base nas Tabelas
de Custos referenciais da SEINFRA, SINAPI e ORSE, assegurando alinhamento com os precos
praticados no mercado e a observancia do principio da economicidade para a Administracdo
Publica. A adocdo desses parametros garante a adequagdo dos custos, considerando
insumos, mao de obra e encargos, além de atender as diretrizes estabelecidas na Anotacdo
de Responsabilidade Técnica — ART n° CE20261806930, que define os critérios técnicos e
normativos para a execugao dos servicos. Dessa forma, a estimativa de valores reforca a
transparéncia e a viabilidade do processo, prevenindo distor¢cdes que possam comprometer
a execucgao contratual.

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO

A contratacdo ndo sera parcelada, uma vez que a obra de conclusdo da 2° etapa da ampliagao
do hospital configura-se como um servico indivisivel e interdependente, cuja execucdo de
forma integrada é indispensavel para assegurar a qualidade, a seguranca estrutural e a plena
funcionalidade do empreendimento. As atividades previstas possuem relacdo técnica direta
entre si, exigindo coordenacdo continua, compatibilizacdo de etapas construtivas e
responsabilidade Unica pela execucdo do conjunto da obra.

O eventual parcelamento da contratacdo poderia comprometer a adequada coordenacgdo
técnica, gerar sobreposicdo ou descontinuidade de servicos, dificultar a fiscalizagdo,
aumentar o risco de incompatibilidades entre etapas e provocar atrasos no cronograma
fisico-financeiro. Além disso, a fragmentacdo da execucao poderia resultar em aumento de
custos, perda de eficiéncia operacional e prejuizos ao resultado final da obra, impactando
negativamente a aplicacdo dos recursos publicos. Dessa forma, a contratacdo de forma
integrada mostra-se a alternativa mais adequada para garantir a eficiéncia do investimento,
o cumprimento dos prazos estabelecidos e a entrega da obra em conformidade com os
padrdes técnicos e legais exigidos.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo de empresa especializada é essencial para assegurar a execucao adequada da
obra de conclusdo da 2* etapa da ampliagdo do Hospital e Maternidade Joaquim Guimaraes,
uma vez que se trata de empreendimento de elevada complexidade técnica, que exige
conhecimento especifico, experiéncia comprovada, capacidade operacional e atendimento
rigoroso as normas técnicas e legais aplicaveis.

A atuacdo de empresa devidamente qualificada garante a correta execucdo dos servigos
conforme os projetos, especificacdes técnicas e cronograma estabelecidos, assegurando
padrées de qualidade, seguranca estrutural, funcionalidade e durabilidade da obra. Além
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disso, possibilita maior controle técnico da execucdo, melhor gestdo dos recursos envolvidos
e reducao de riscos relacionados a falhas construtivas, atrasos ou necessidade de retrabalhos.

Dessa forma, a contratagdo de empresa especializada contribui diretamente para a eficiéncia
da aplicacdo dos recursos publicos, para o cumprimento dos prazos previstos e para a
entrega de uma infraestrutura hospitalar adequada as demandas assistenciais do municipio,
promovendo melhorias significativas na qualidade dos servicos de saude prestados a
populacdo.

DA SUGESTAO DE MODALIDADE E CRITERIO DE JULGAMENTO

A modalidade escolhida para a licitagdo € a Concorréncia Eletronica, conforme previsto no
artigo 28, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021, adequada para contratacdo de obras e servicos
comuns e especiais de engenharia.

O critério de julgamento serd o menor preco, conforme o artigo 33 da mesma lei, visando
selecionar a proposta que represente o menor dispéndio para a Administracdo, atendendo
aos parametros minimos de qualidade definidos no edital.

Esta escolha esta alinhada a natureza do objeto, que exige competicdo ampla e transparente,
garantindo economicidade e eficiéncia na contratagdo publica.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
Antes da celebracdo do contrato, a Administracido devera realizar adaptacdes no ambiente

do hospital para receber a obra, incluindo a preparacdo do canteiro de obras e adequagdes
estruturais temporarias.

Serd necessaria a capacitacdo dos servidores responsaveis pela fiscalizacdo e gestdo
contratual, para garantir o acompanhamento técnico adequado da execugao da obra.

Também deverao ser obtidas as licencas e autorizagdes exigidas pelos érgaos competentes,
assegurando a conformidade legal e ambiental do empreendimento.

Essas providéncias sdo essenciais para garantir a correta execucdo contratual e o sucesso da
ampliacdo hospitalar.

CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

No contexto atual do Fundo Municipal de Saude da Prefeitura Municipal de Groairas, nao
foram identificadas contratacdes correlatas ou interdependentes que interfiram diretamente
na execucdo da obra de ampliacdo do Hospital e Maternidade Joaquim Guimaraes.

A contratacdo da obra é uma acdo singular e prioritaria para atender a demanda crescente
por servicos de saude, ndo havendo necessidade imediata de outras contrata¢des
complementares que possam impactar ou ser impactadas por esta.
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Futuramente, poderdo ser avaliadas outras contratagdes para manutengdo, equipamentos ou
servigos correlatos, conforme o andamento e resultados da ampliacéo.

IMPACTOS AMBIENTAIS

A obra de ampliacao do hospital podera gerar impactos ambientais relacionados ao consumo
de recursos naturais, geragao de residuos da construcao civil e consumo de energia durante
a execucao.

Para mitigar esses impactos, deverdo ser adotadas praticas de gestdo sustentavel, como a
utilizagdo racional de materiais, reciclagem e destinagdo adequada dos residuos, além do uso
de equipamentos com eficiéncia energética.

A logistica reversa sera implementada para o descarte correto de materiais e residuos,
minimizando os efeitos ambientais negativos.

A empresa contratada devera incluir em seu planejamento acdes de sensibilizacdo e
treinamento para os trabalhadores, promovendo a conscientizagdo ambiental durante a
execucao da obra.

PARTICIPACAO DE CONSORCIO

A participacdo de consoércios no presente procedimento foi vedada por decisdo discricionaria
da Administracdo, conforme previsto no art. 15 da Lei n° 14.133/2021. Tal decisdo
fundamenta-se na analise da conveniéncia e oportunidade administrativas, observando as
peculiaridades do objeto licitado e os riscos contratuais envolvidos.

Sobre o tema, Marcal Justen Filho (Comentérios a lei de licitagdes e contratos administrativos,
12. ed., Sdo Paulo: Dialética, p. 410) assevera:

O ato convocatério admitird ou ndo a participacdo de empresas em
consoércio. Trata-se de escolha discricionaria da Administracao
Piblica, o que evidentemente ndo significa autorizacdo para
decisbes arbitrarias ou imotivadas.

E assim conclui:
Admitir ou negar a participacdo de consoércios é o resultado de um
processo de avaliagdo do mercado em face do objeto a ser licitado
e da ponderacdo dos riscos inerentes a atuacao de uma pluralidade
de sujeitos associados para a execucdao do objeto.

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), a exemplo do Acérdao n° 2813/2004
— 1 Camara, respalda a prerrogativa da Administracdo de avaliar, conforme o caso concreto,
os riscos e beneficios da atuacdo de empresas consorciadas, especialmente no que se refere
a responsabilidade solidaria dos consorciados em obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
contratuais, o que pode comprometer a regular execucao do contrato, verbis:

26.0 art. 33 da Lei de Licitacbes expressamente atribui a
Administracdo a prerrogativa de admitir a participacdo de
consorcios. Esta, portanto, no ambito da discricionaridade da
Administracdo. Isto porque, ao nosso ver, a formagdo de consoércio
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tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia (consorcio de
empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do
certame), quanto a cercea-la (associacdo de empresas que, caso
contrario, concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo
Bacen, vemos que é pratica comum a ndo-aceitacdo de consércios.

Considerando, ainda, a existéncia de empresas com plena capacidade técnica e operacional
individual para executar o objeto licitado, a vedacdo a participacdo de consércios nao
representa afronta a competitividade, tampouco compromete os principios da economicidade
e moralidade administrativa.

Dessa forma, a decisdo de vedar a participacdo de consércios encontra-se devidamente
motivada, alinhada aos parametros legais e jurisprudenciais vigentes, e amparada em juizo
técnico da Administracdo quanto a adequacdo da medida aos interesses publicos envolvidos.
Trata-se, portanto, de escolha legitima, proporcional e coerente com os objetivos do certame,
garantindo a ampla competitividade entre empresas aptas, sem comprometer a seguranca
juridica, a eficiéncia contratual e os principios que regem a contratagdo publica.

PRE-QUALIFICACAO

A utilizacdo do procedimento auxiliar de pré-qualificacdo subjetiva total para a licitacdo
especifica da contratacdo da empresa especializada para a execucdo da obra de conclusdo
da 2° etapa da ampliagdo do Hospital e Maternidade Joaquim Guimardes justifica-se pela
complexidade técnica do objeto e pelos riscos contratuais envolvidos.

A pré-qualificacdo permitird a selecdo de licitantes com expertise comprovada em obras
hospitalares, garantindo maior seguranca juridica e técnica para a Administragao.

O Decreto Municipal que regulamenta os procedimentos auxiliares no ambito do Municipio
de Groairas autoriza a restricdo da futura licitacdo aos pré-qualificados, desde que a
convocacao informe expressamente tal restricio e contenha estimativa de quantitativos e
prazos para a publicacdo do edital.

Os critérios técnicos e objetivos de avaliacdo da pré-qualificacdo serdo definidos de forma
clara e distinta do modelo de inversdo de fases, conforme previsto no art. 78, §1°, da Lei n°
14.133/2021.

A ampla publicidade, isonomia e competitividade serdo asseguradas, sendo a pré-
qualificacdo direcionada exclusivamente a esta licitacdo especifica, com corte temporal
objetivo e motivado.

Essa medida visa racionalizar o processo licitatério, mitigar riscos contratuais e qualificar
tecnicamente os participantes, promovendo eficiéncia e qualidade na execucdo da obra.

CONCLUSAO

A contratacdo da empresa especializada para a execugdo da obra de conclusdo da 2% etapa
da ampliac¢do do Hospital e Maternidade Joaquim Guimaraes é plenamente viavel e adequada
para atender a necessidade identificada.

A solucdo proposta é tecnicamente fundamentada, economicamente vantajosa e alinhada as
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normas legais vigentes, garantindo a melhoria da infraestrutura hospitalar e a qualidade dos
servicos de saude oferecidos a populagao.

Portanto, recomenda-se a continuidade do processo licitatério para a contratacdo da obra,
assegurando o cumprimento dos requisitos técnicos, legais e de sustentabilidade

Groairas-CE, 10 de marco de 2026.

MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS
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IDENTIFICACAO E GERAGAO DE RISCOS EM CONTRATACOES PUBLICAS
MAPA DE RISCOS - Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE
NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS
UNIDADE(S) GESTORA(S) SECRETARIA DE SAUDE

OBJETO DA CONTRATAGAO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECU(;AO
DA OBRA DE CONCLUSAO DA 2* ETAPA DA AMPLIACAO DO
HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARAES, LOCALIZADO NA
SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, CONFORME PROJETO E
ORCAMENTO ANEXOS AO EDITAL.

DESCRICAO DA NECESSIDAD A necessidade da contratacdo decorre da continuidade da execugéo
E da 2° etapa da ampliacido do Hospital e Maternidade Joaquim
Guimardes, prevista no Plano de A¢ao n°® 09032022-020128 / 2022,
diante da insuficiéncia da atual estrutura fisica existente para atender,
de forma adequada, segura e eficiente, a crescente demanda por
servicos de satde no municipio de GROAIRAS-CE.

A atual limitagdo de espacos compromete a oferta adequada de leitos,
a implantacdo de ambientes assistenciais especializados e a
organizacao eficiente dos fluxos internos de atendimento, refletindo
diretamente na qualidade dos servicos prestados a populagdo.

A ndo conclusdo da 2% etapa da ampliagdo compromete a plena
funcionalidade das areas ja executadas, gerando subaproveitamento
da infraestrutura existente e dificultando a expansdo da capacidade
assistencial do hospital. Além disso, a continuidade da obra é
imprescindivel para a adequacdo da unidade hospitalar as normas
vigentes de infraestrutura, acessibilidade e seguranca, conforme
exigéncias da legislacdo sanitaria, das normas técnicas aplicaveis e
das determinag¢des dos 6rgaos de controle e fiscalizacdo.

A ampliagdo permitira a reorganizacdo dos fluxos internos, a criacdo
de novos ambientes assistenciais € administrativos, bem como a
modernizacdo das instalacdes fisicas, proporcionando melhores
condicdes de trabalho aos profissionais de saude, maior conforto aos
usuarios e mais seguranca aos pacientes. Com a conclusdao da 2°%
etapa da obra, sera possivel otimizar os atendimentos, reduzir filas
de espera, ampliar a oferta de procedimentos e fortalecer a
capacidade de resposta do hospital diante de situacdes emergenciais
e de aumento sazonal da demanda, assegurando a continuidade e a
eficiéncia dos servicos de saude publica no municipio.
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O presente gerenciamento de riscos permite a¢des continuas de planejamento,
organizacao e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o

sucesso do planejamento da contratacdo, da selecdo do fornecedor e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificagcdo e a analise dos principais
riscos, consistindo na compreensdao da natureza e determinagcdo do nivel de risco, que
corresponde a combinagdo do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer
a efetividade da contratacdo, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solugédo

a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos,
os possiveis danos e impacto caso o risco ocorra, possiveis agdes preventivas e de
contingéncia (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das a¢bes de

tratamento dos riscos.

Para estimar o nivel dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no

Referencial Basico de Gestdao de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDAD DESCRICAO DA PROBABILIDADE PESO
E

Rara - De forma inesperada ou casual, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias

Baixa oo Lo 2
pouco indicam essa possibilidade.
2 Possivel - De alguma forma, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias indicam
Média ol 5
moderadamente essa possibilidade.
Provavel - De forma até esperada, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias
Alta o e 8
indicam fortemente essa possibilidade
- Praticamente Certa - De forma inequivoca, o evento ocorrera, as circunstancias indicam
Critica s 10
claramente essa possibilidade
ESCALA DE CONSEQUENCIAS
IMPACTO DESCRICAO DA PROBABILIDADE PESO
Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem) 2
Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperavel. 5
Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de dificil reversdo 8
Critico Catastrofico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversivel. 10
MATRIZ DE RISCO
CRITICO RISCO MEDIO RISCO CRITICO RISCO CRITICO

IA
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ALTO RISCO MEDIO RISCO CRITICO
MEDIO RISCO MEDIO RISCO MEDIO
IMPACTO BAIXO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO MEDIO
X BAIXA MEDIA ALTA CRITICA
PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento
visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execucgdo
contratual.

MAPA DE GERENCIMENTO DE RISCOS

Risco Critico - Alteracdes significativas nos quantitativos do projeto basico durante a execucdo da obra, levando a aumento
de custos e desequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Impacto Probabilidade

Alto Baixa

Causas
Falhas no detalhamento do projeto basico, insuficiéncia de levantamentos topograficos e geotécnicos, auséncia de informacgdes
precisas para definicdo dos métodos construtivos. Consequéncias incluem necessidade de aditivos contratuais, atrasos na obra,
aumento dos custos e possivel comprometimento da qualidade da ampliacdo hospitalar.
Tratamento/Mitigacao Responsavel
Elaboracdo rigorosa e detalhada do projeto basico com levantamento topogréfico,
sondagens e estudos geotécnicos completos; inclusdo de matriz de riscos no edital

prevendo responsabilidades claras; previsao contratual de mecanismos para reequilibrio Equipe de Planejamento
econdmico-financeiro; acompanhamento técnico especializado durante a execucdo da

obra.

Monitoramento Responsavel
Atualizacdo do mapa de riscos ao final do projeto basico, revisdes periddicas trimestrais

durante a execucdo da obra, com relatérios técnicos e reunides de acompanhamento Equipe de Planejamento

entre equipe técnica e fiscalizacdo.
Risco Alto - Inadimpléncia ou méa execucdo contratual pela empresa contratada, resultando em atrasos, abandono da obra ou
entrega de servico com qualidade inferior ao contratado.

Impacto Probabilidade

Alto Baixa

Causas
Escolha inadequada do fornecedor, auséncia de garantias contratuais suficientes, falta de fiscalizagdo rigorosa, e auséncia de
clausulas contratuais que prevejam penalidades e garantias adicionais. Consequéncias incluem atraso na conclusdo da
ampliacdo, comprometimento da seguranca e funcionalidade do hospital, e prejuizo ao direito a saude da populagao.
Tratamento/Mitigacao Responsavel
Exigéncia de garantias contratuais adequadas, andlise criteriosa da capacidade técnica
e econdmico-financeira na habilitagdo, fiscalizagdo continua e rigorosa da execugdo
contratual, aplicacdo de penalidades previstas em edital e contrato em caso de
descumprimento.

Fiscal de Contratos

Monitoramento Responsavel
Fiscalizacdo diaria durante a execugdo da obra, relatérios mensais de acompanhamento,

reunides de avaliagdo de desempenho e atualizagdo do mapa de riscos ap6s eventos Fiscal de Contratos
relevantes.

Risco Alto - Descumprimento das normas técnicas, sanitarias e de acessibilidade na execucdo da obra, comprometendo a
seguranca e a legalidade do hospital ampliado.
Impacto Probabilidade
Alto Baixa

Causas
Falta de especificacdo clara no edital e projeto executivo, auséncia de fiscalizacdo técnica especializada, desconhecimento ou
negligéncia da empresa contratada quanto as normas vigentes. Consequéncias incluem risco a seguranca dos usuarios e
profissionais, necessidade de retrabalho, multas e san¢Ges administrativas, além de ndo conformidade com a legislagdo sanitaria
e de acessibilidade.
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Tratamento/Mitigacéo Responsavel
Inclusdo de clausulas especificas no edital e contrato exigindo conformidade com
normas técnicas e sanitarias; contratacdo de fiscalizacdo técnica especializada;
realizacdo de auditorias periddicas; capacitacdo da equipe fiscalizadora quanto as
normas aplicaveis.

Monitoramento Responsavel
Inspecbes técnicas quinzenais, auditorias semestrais, relatérios de conformidade e
atualizacéo do mapa de riscos apds constatacéo de ndo conformidades.

Gestor de Contrato

Gestor de Contrato

Groairas-CE, 10 de marco de 2026.

MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
ORDENADORA DE DESPESA




PREFEITURA DE '

]

/

4

“

Um novo tempo, uma nova histéria!

ANEXO Il - MODELO CARTA PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA - ELETRONICA N° 01.SAS/2026
Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos a apreciacdo de V. Sra. a nossa proposta relativa a licitacdo em
epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser
verificados na preparacao.

1. PROPOSTA DE PRECOS

ITEM | DESCRICAO MARCA | QUANT. V. UNITARIO | V. TOTAL

VALOR GLOBAL RS (POR EXTENSO)

2. PROPONENTE

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

TELEFONE:

FAX:

1. MAIL:

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS E/OU
O CONTRATO

NOME:

CPF:

RG:

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL:

PROFISSAO:

ENDERECO COMPLETO:

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
4, DADOS BANCARIOS DA EMPRESA

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicido Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos
no instrumento convocatério.
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Local e data

Nome e assinatura do representante legal da empresa
(N° da identidade do declarante)
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ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° /

DADOS DO CONTRATO
PROCESSO DE ORIGEM CONCORRENCIA ELETRONICA HI2JJD9FFGCNL3

OBJETO CONTRATUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA
OBRA DE CONCLUSAO DA 2% ETAPA DA AMPLIACAO DO HOSPITAL E
MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARAES, LOCALIZADO NA SEDE DO
MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE, CONFORME PROJETO E ORCAMENTO
ANEXOS AO EDITAL.

GESTOR DO CONTRATO MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA
VALOR CONTRATUAL

DADOS DO CE | CNPJ: 07.598.709/0001-80
CONTRATANTE (Groairas Rua Ver. Marcolino Olavo Parente 770 - Centro, Groairas/CE)
Responsavel Contratante MARIA DA CONCEICAO LIMA PAIVA

DADOS DO CONTRATADO RAZAO SOCIAL CONTRATADO,CNPJN° _ . ./ -
Endereco:
Responsavel Contrado ,CPFN° __ . . -

PREAMBULO

Aos de de , a Razao Social Contratante.... — UF.., através da Unidade Adminsitrativa
Contratante ....., inscritanoCNPJn® __._ . / - em observancia as disposicoes da Lei n® 14.133,
de 1° de abril de 2021 na presenca de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente
TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de Contratacdo em epigrafe, mediante as clausulas e
condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DA VINCULAGAO (art. 92, 1 e Il)

1.1 O presente instrumento tem por CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA
OBRA DE CONCLUSAO DA 2* ETAPA DA AMPLIACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUIM
GUIMARAES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE, CONFORME PROJETO E
ORCAMENTO ANEXOS AO EDITAL. de acordo com as especificacdes e condi¢des definidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico e em conformidade com a proposta de preco apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO (art. 92, V)

2.1 0 valor do presente Contrato € de R$ ......... (..............), em conformidade com a proposta apresentada
pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICACOES E ITENS DO CONTRATO
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Item  Descricao Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1
Valor Total RS 0,00

2.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacdo.

2.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:

2.3.1 O Termo de Referéncia que embasou a contratacdo, em especial as clausulas especificas quanto a
forma de execucdo do objeto;

2.3.2 Edital de Licitacdo e/ou Aviso de Contratacdo Direta, conforme o caso;

2.3.3 A Proposta do Contratado;

2.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

3.1 O prazo de vigéncia da contratacdo tera inicionadatade ___/_ / eencerramentoem__ / [/ |
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de servicos e fornecimentos continuos,
poderdo ser prorrogaveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.
3.1.1 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.1.2 A prorrogacdo de que trata esse item é condicionada a avaliagdo, por parte do Gestor do Contrato,
da vantajosidade da prorrogacao, a qual devera ser realizada motivadamente, com base no Histérico de
Gestdo do Contrato, nos principios da manutencdo da necessidade, economicidade e oportunidade da
contratacdo, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 O contratado nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

3.3 Em caso de prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebracido de termo aditivo ou
apostilamento.

3.4 O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanc¢des de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacdo.

CLAUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

4.1 O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execucgdo, assim como os prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Contrato.

5.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condicSes a ele referentes encontram-se definidos

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
no Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE (art. 92, V)
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6.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.
6.2 Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacio, pelo CONTRATANTE, do indice indice Geral de Precos de Mercado —
IGP-M, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.6 Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacido entdo em vigor.

6.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA — DO OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

7.1 Quando o presente instrumento tratar de informacdes pessoais, as partes deverdo cumprir a Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em
razdo deste contrato administrativo, independentemente de declaragao ou de aceitacdo expressa.

7.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

7.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.
7.4 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
sub-operacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

7.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

7.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7 O CONTRATADO devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

7.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

7.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogéavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

7.10 Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes,
desvios ou abusos.

7.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.
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7.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

7.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdao ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA OITAVA — DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA (art. 92, VIII)

8.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Saboeiro deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

DOTAGAO ORCAMENTARIA
UNIDADE: .......
CLASSIFICACAO: .......
NATUREZA DA DESPESA: .......
FICHA: .......

8.2 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serad indicada apés aprovacdo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

9.2 Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

9.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.
9.4 Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado.
9.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicoes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

9.6 Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato.

9.7 Cientificar o 6rgao de representacédo judicial da Procuradoria desta administracdo para adog¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado.

9.8 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execuc¢ao do ajuste.

9.8.1 A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

9.9 Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

9.10 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do §4°, do art. 137, da Lei n® 14.133, de 2021.
9.11 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
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10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e Termo de
Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir
dispostas.

10.2 Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuéario,
com uma versao em portugués, e da relacido da rede de assisténcia técnica autorizada.

10.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990).

10.4 Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
execucao, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao.
10.5 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados.

10.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes
da execugdo ou dos materiais empregados.

10.7 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo
ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 A empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de
Fornecimento/Servico.

10.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

10.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

10.11 Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.12 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condicGes exigidas para habilitacdo na licitacdo, ou para qualificacdo, na contratagdo direta;

10.13 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacdo (art. 116);

10.14 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico);
10.15 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
10.16 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°
14.133, de 2021.

10.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.

10.18 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios




”

R AR

Um novo tempo, uma nova histéria!

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica
e a legislacdo de regéncia.

10.19 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de agosto
de 2018, adotando medidas eficazes para protecao de dados pessoais a que tenha acesso por forca da
execucao deste contrato.

10.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacoes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execucdo do objeto e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

10.21 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

10.22 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impoe ao CONTRATADO
o dever de realizar a execu¢do de objeto especifico em um periodo predeterminado, a extingdo contratual
se dara nos seguintes termos:

11.11  Quando cumpridas as obriga¢cdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

11.1.2 Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequacdao do cronograma
fixado para o contrato:

11.1.2.1 Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO;
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucgdo contratual.

11.2 Em se tratando de objeto de natureza continua a extingdo se dara quando vencido o prazo nele
estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes
contraentes.

11.2.1 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE, quando
esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato
ndo mais |he oferece vantagem.

11.2.2 A extingdo nesta hipétese ocorrera na préxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacdo do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.

11.2.3 Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos
de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera ap6s 2 (dois) meses da data da
comunicagao.

11.3 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

11.3.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
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11.3.2.1 Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

11.4 O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

11.4.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3 Indenizag¢des e multas.

11.5 A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.6 O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucgdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo do objeto da contratagcdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes san¢des:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f", “g” e “h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, e “d", que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

b) Multa de:

i) Moratoéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 30 (trinta) dias;

if) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado,
até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo,
suplementacdo ou reposicdo da garantia, quando exigida no Termo de Referéncia, parte integrante a este
Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extincdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da
Lei n. 14.133, de 2021.

iii) Compensatoria, para as infragbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do
valor do Contrato.

“ "
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iv) Compensatoéria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e "d" do subitem
12.1,de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4 Todas as san¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5 Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, quando exigida, ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.6 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo
enviada pela autoridade competente.

12.5 A aplicacdo das sancdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 Na aplicagdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
o6rgaos de controle.

12.7 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.9 O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11 Os débitos do CONTRATADO para com a Administracio CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgao ora contratante.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

13.1 As regras acerca da prestacdo de garantia na presente contratacdo sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteracoes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2 O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

14.3 As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacdo da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

14.4 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — SUBCONTRATACAO

16.1 As regras para subcontratacdo do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de
Referéncia, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1 O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527,
de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 Fica eleito o Foro da Comarca de GROAIRAS - CE, para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei
n® 14.133/21.

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA
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NOME: NOME:




