
Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 1 - ADMINISTRAÇÃO
Extensão : 3,000 MES   Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 101460 - VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: MES   
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - MENSALISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40862 MES   815,51 1,0000000 815,51

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE -
MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43503 MES   250,24 1,0000000 250,24

Insumo EXAMES - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40863 MES   252,08 1,0000000 252,08

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
SERVENTE - MENSALISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43479 MES   114,72 1,0000000 114,72

Insumo SEGURO - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40864 MES   7,31 1,0000000 7,31

Insumo TRANSPORTE - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40861 MES   231,43 1,0000000 231,43

Insumo VIGIA DIURNO (MENSALISTA) 41096 MES   2.095,48 1,0000000 2.095,48
Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA

VIGIA DIURNO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) -
MENSALISTA

101372 MES   9,17 1,0000000 9,17

Custo Unitário Direto Total 3.775,94
BDI 28,35% 1.070,47

Preço unitário total 4.846,41

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 1 - ADMINISTRAÇÃO
Extensão : 3,000 MES   Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: MES   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA

JUNIOR (MENSALISTA)
40811 MES   17.640,26 1,0000000 17.640,26

Insumo EPI - FAMILIA ENGENHEIRO
CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43498 MES   140,23 1,0000000 140,23

Insumo EXAMES - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40863 MES   252,08 1,0000000 252,08

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ENGENHEIRO CIVIL -
MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43474 MES   2,29 1,0000000 2,29

Insumo SEGURO - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40864 MES   7,31 1,0000000 7,31

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) -
MENSALISTA

95415 MES   224,20 1,0000000 224,20

Custo Unitário Direto Total 18.266,37
BDI 28,35% 5.178,51

Preço unitário total 23.444,88

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 1 - ADMINISTRAÇÃO
Extensão : 3,000 MES   Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95415 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Unidade: MES   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA

JUNIOR (MENSALISTA)
40811 MES   17.640,26 0,0127100 224,20

Custo Unitário Direto Total 224,20
BDI 28,35% 63,56

Preço unitário total 287,76

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 1 - ADMINISTRAÇÃO
Extensão : 3,000 MES   Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95422 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE
OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Unidade: MES   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ENCARREGADO GERAL DE

OBRAS (MENSALISTA)
40818 MES   5.484,49 0,0182600 100,14

Custo Unitário Direto Total 100,14
BDI 28,35% 28,38

Preço unitário total 128,52

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 1 - ADMINISTRAÇÃO
Extensão : 3,000 MES   Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: MES   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ENCARREGADO GERAL DE

OBRAS (MENSALISTA)
40818 MES   5.484,49 1,0000000 5.484,49

Insumo EPI - FAMILIA ENCARREGADO
GERAL - MENSALISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43499 MES   236,16 1,0000000 236,16

Insumo EXAMES - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40863 MES   252,08 1,0000000 252,08

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ENCARREGADO GERAL -
MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43475 MES   18,73 1,0000000 18,73

Insumo SEGURO - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40864 MES   7,31 1,0000000 7,31

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
ENCARREGADO GERAL DE
OBRAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) -
MENSALISTA

95422 MES   100,14 1,0000000 100,14

Custo Unitário Direto Total 6.098,91
BDI 28,35% 1.729,04

Preço unitário total 7.827,95

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 1 - ADMINISTRAÇÃO
Extensão : 3,000 MES   Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 101372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Unidade: MES   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo VIGIA DIURNO (MENSALISTA) 41096 MES   2.095,48 0,0043800 9,17

Custo Unitário Direto Total 9,17
BDI 28,35% 2,59

Preço unitário total 11,76

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Serviço: 99059 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/
2024

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CAIBRO NAO APARELHADO *6 X

6* CM, EM MACARANDUBA/
MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

4433 M     19,55 0,4125000 8,06

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA 17 X 21 (2 X 11)

5068 KG    19,07 0,1110000 2,11

Insumo SARRAFO NAO APARELHADO *2,
5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/
MASSARANDUBA, ANGELIM,
PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

4417 M     5,44 0,7445000 4,05

Insumo TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

10567 M     4,31 0,5500000 2,37

Insumo TINTA LATEX ACRILICA
PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

7356 L     28,10 0,0256000 0,71

Composição AJUDANTE DE CARPINTEIRO
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88239 H     22,12 0,7247000 16,03

Composição CARPINTEIRO DE FORMAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88262 H     25,24 0,7247000 18,29

Composição CONCRETO MAGRO PARA
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

94974 M3    623,46 0,0040000 2,49

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

91693 CHI   34,96 0,0280000 0,97

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
AF_08/2015

91692 CHP   36,36 0,0070000 0,25

Custo Unitário Direto Total 55,33
BDI 28,35% 15,68

Preço unitário total 71,01

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Serviço: 101497 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O
 POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ARMACAO VERTICAL COM

HASTE E CONTRA-PINO, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/
16", COM 1 ESTRIBO, SEM
ISOLADOR

1094 UN    21,80 1,0000000 21,80

Insumo ARRUELA LISA, REDONDA, DE
LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO
DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
= *2,5* MM

11267 UN    1,54 2,0000000 3,08

Insumo BUCHA DE NYLON SEM ABA S6,
COM PARAFUSO DE 4,20 X 40
MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS

11950 UN    0,20 4,0000000 0,80

Insumo CAIXA DE INSPECAO PARA
ATERRAMENTO E PARA RAIOS,
EM POLIPROPILENO, DIAMETRO
= 300 MM X ALTURA = 400 MM

34643 UN    43,17 1,0000000 43,17

Insumo CAIXA PARA MEDIDOR
POLIFASICO, EM
POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR
1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

39809 UN    259,21 1,0000000 259,21

Insumo FITA METALICA PERFURADA, L =
*18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

14153 UN    59,73 0,0600000 3,58

Insumo ISOLADOR DE PORCELANA,
TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE
*72* X *72* MM, PARA USO EM
BAIXA TENSAO

3398 UN    8,48 1,0000000 8,48
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Insumo PARAFUSO DE FERRO POLIDO,
SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8",
COMPRIMENTO 6", COM PORCA
E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

4346 UN    10,68 3,0000000 32,04

Insumo PORCA ZINCADA, SEXTAVADA,
DIAMETRO 1/4"

39997 UN    0,32 2,0000000 0,64

Insumo VERGALHAO ZINCADO ROSCA
TOTAL, 1/4" (6,3 MM)

39996 M     3,57 0,1664000 0,59

Composição ASSENTAMENTO DE POSTE DE
CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M
, CARGA NOMINAL MENOR OU
IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM
1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

100578 UN    527,83 1,0000000 527,83

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,3897000 8,80

Composição CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0
,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91933 M     16,57 16,6500000 275,89

Composição CONECTOR GRAMPO METÁLICO
TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA
HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/
4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_08/2023

104749 UN    20,21 1,0000000 20,21

Composição CORDOALHA DE COBRE NU 50
MM², ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_08/2023

96977 M     57,14 1,9500000 111,42

Composição CURVA 180 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91919 UN    26,35 1,0000000 26,35
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Composição CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91917 UN    24,09 1,0000000 24,09

Composição DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_10/2020

93666 UN    81,76 1,0000000 81,76

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 3,5078000 127,96

Composição ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_03/2023

91872 M     21,48 6,0500000 129,95

Composição HASTE DE ATERRAMENTO,
DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS
- FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

96986 UN    112,13 1,0000000 112,13

Composição LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_03/2023

91885 UN    14,81 1,0000000 14,81

Custo Unitário Direto Total 1.834,59
BDI 28,35% 520,10

Preço unitário total 2.354,69
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Serviço: 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
88316 H     21,12 0,2132000 4,50

Custo Unitário Direto Total 4,50
BDI 28,35% 1,27

Preço unitário total 5,77
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Serviço: 100201 - TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE
SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

Unidade: KG*KM 

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
88316 H     21,12 0,0373000 0,78

Custo Unitário Direto Total 0,78
BDI 28,35% 0,22

Preço unitário total 1,00
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 100321 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: MES   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo EPI - FAMILIA ALMOXARIFE -

MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43494 MES   148,04 1,0000000 148,04

Insumo EXAMES - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40863 MES   252,08 1,0000000 252,08

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ALMOXARIFE - MENSALISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43470 MES   10,89 1,0000000 10,89

Insumo SEGURO - MENSALISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

40864 MES   7,31 1,0000000 7,31

Insumo TECNICO EM SEGURANCA DO
TRABALHO (MENSALISTA)

40944 MES   8.487,24 1,0000000 8.487,24

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) -
MENSALISTA

100315 MES   131,46 1,0000000 131,46

Custo Unitário Direto Total 9.037,02
BDI 28,35% 2.561,99

Preço unitário total 11.599,01
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91933 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,
0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/
2023

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL,

CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO
NOMINAL 10 MM2

1020 M     9,69 1,2434000 12,04

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

21127 UN    6,37 0,0094000 0,05

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,0760000 1,71

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 0,0760000 2,77

Custo Unitário Direto Total 16,57
BDI 28,35% 4,69

Preço unitário total 21,26
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

10535 UN    4.800,00 0,0000700 0,33

Custo Unitário Direto Total 0,33
BDI 28,35% 0,09

Preço unitário total 0,42
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

10535 UN    4.800,00 0,0000600 0,28

Custo Unitário Direto Total 0,28
BDI 28,35% 0,07

Preço unitário total 0,35
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Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

10535 UN    4.800,00 0,0000148 0,07

Custo Unitário Direto Total 0,07
BDI 28,35% 0,01

Preço unitário total 0,08

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 94796 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS

DE 18 MM X 50 M (L X C)
3148 UN    7,93 0,0053000 0,04

Insumo TORNEIRA DE BOIA
CONVENCIONAL PARA CAIXA
D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM
HASTE E TORNEIRA METALICOS
E BALAO PLASTICO

11830 UN    32,20 1,0000000 32,20

Composição AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88248 H     21,62 0,1904000 4,11

Composição ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H     24,81 0,1904000 4,72

Custo Unitário Direto Total 41,07
BDI 28,35% 11,64

Preço unitário total 52,71

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS OU

OFICIAL (HORISTA)
1213 H     16,18 0,0132800 0,21

Custo Unitário Direto Total 0,21
BDI 28,35% 0,05

Preço unitário total 0,26

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS OU
OFICIAL (HORISTA)

1213 H     16,18 1,0000000 16,18

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43483 H     1,43 1,0000000 1,43

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43459 H     0,49 1,0000000 0,49

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
CARPINTEIRO DE FÔRMAS (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95330 H     0,21 1,0000000 0,21

Custo Unitário Direto Total 25,24
BDI 28,35% 7,15

Preço unitário total 32,39

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/
2022

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ADESIVO PLASTICO PARA PVC,

FRASCO COM *850* GR
122 UN    61,17 0,0071000 0,43

Insumo JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90
GRAUS, 25 MM, COR MARROM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

3529 UN    0,88 1,0000000 0,88

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO
100

38383 UN    2,07 0,0302000 0,06

Insumo SOLUCAO PREPARADORA /
LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
 COM 1000 CM3

20083 UN    69,30 0,0080000 0,55

Composição AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88248 H     21,62 0,1359000 2,93

Composição ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H     24,81 0,1359000 3,37

Custo Unitário Direto Total 8,22
BDI 28,35% 2,33

Preço unitário total 10,55

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 94688 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ADESIVO PLASTICO PARA PVC,

FRASCO COM *850* GR
122 UN    61,17 0,0106000 0,64

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO
100

38383 UN    2,07 0,0096000 0,01

Insumo SOLUCAO PREPARADORA /
LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
 COM 1000 CM3

20083 UN    69,30 0,0120000 0,83

Insumo TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,
25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

7139 UN    1,45 1,0000000 1,45

Composição AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88248 H     21,62 0,0767000 1,65

Composição ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H     24,81 0,0767000 1,90

Custo Unitário Direto Total 6,48
BDI 28,35% 1,83

Preço unitário total 8,31

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ADAPTADOR PVC SOLDAVEL

CURTO COM BOLSA E ROSCA,
25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

65 UN    1,07 1,0000000 1,07

Insumo ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM *850* GR

122 UN    61,17 0,0059000 0,36

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO
100

38383 UN    2,07 0,0315000 0,06

Insumo SOLUCAO PREPARADORA /
LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
 COM 1000 CM3

20083 UN    69,30 0,0070000 0,48

Composição AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88248 H     21,62 0,0944000 2,04

Composição ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H     24,81 0,0944000 2,34

Custo Unitário Direto Total 6,35
BDI 28,35% 1,80

Preço unitário total 8,15

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ADAPTADOR PVC SOLDAVEL,

COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA
CAIXA D'AGUA

96 UN    14,83 1,0000000 14,83

Insumo ADESIVO PLASTICO PARA PVC,
FRASCO COM *850* GR

122 UN    61,17 0,0035000 0,21

Insumo SOLUCAO PREPARADORA /
LIMPADORA PARA PVC, FRASCO
 COM 1000 CM3

20083 UN    69,30 0,0040000 0,27

Composição AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88248 H     21,62 0,1338000 2,89

Composição ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H     24,81 0,1338000 3,31

Custo Unitário Direto Total 21,51
BDI 28,35% 6,09

Preço unitário total 27,60

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 98462 - ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE
CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CHAPA/PAINEL DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA (
MADEIRITE PLASTIFICADO)
PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM

1347 M2    70,42 9,4500000 665,46

Insumo CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C20, COM BRITA 0
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

34492 M3    834,00 1,4740000 1.229,31

Insumo MOURAO ROLICO DE MADEIRA
TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,
20 M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (
PARA CERCA)

2747 M     27,66 105,6000000 2.920,89

Insumo PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

4491 M     3,81 48,8400000 186,08

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

5061 KG    18,75 1,8710000 35,08

Insumo TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

6194 M     2,72 26,4000000 71,80

Insumo TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

6212 M     6,33 123,7280000 783,19

Composição AJUDANTE DE CARPINTEIRO
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88239 H     22,12 42,3040000 935,76

Composição CARPINTEIRO DE FORMAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88262 H     25,24 63,3920000 1.600,01

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

91693 CHI   34,96 0,5123000 17,91

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
AF_08/2015

91692 CHP   36,36 0,1275000 4,63

Custo Unitário Direto Total 8.450,12
BDI 28,35% 2.395,60

Preço unitário total 10.845,72

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370 M3    99,00 0,8538000 84,52

Insumo CIMENTO PORTLAND
COMPOSTO CP II-32

1379 KG    1,15 218,9300000 251,76

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19
MM) POSTO PEDREIRA/
FORNECEDOR, SEM FRETE

4721 M3    258,64 0,5971000 154,43

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 6,2858000 132,75

Custo Unitário Direto Total 623,46
BDI 28,35% 176,75

Preço unitário total 800,21

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370 M3    99,00 0,8269000 81,86

Insumo CIMENTO PORTLAND
COMPOSTO CP II-32

1379 KG    1,15 212,0194000 243,82

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19
MM) POSTO PEDREIRA/
FORNECEDOR, SEM FRETE

4721 M3    258,64 0,5782000 149,54

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF_05/2023

88831 CHI   0,35 0,7188000 0,25

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF_05/2023

88830 CHP   1,90 0,7623000 1,44

Composição OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88377 H     26,46 1,4811000 39,18

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 2,3433000 49,49

Custo Unitário Direto Total 565,58
BDI 28,35% 160,34

Preço unitário total 725,92

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 102486 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370 M3    99,00 0,8348000 82,64

Insumo CIMENTO PORTLAND
COMPOSTO CP II-32

1379 KG    1,15 283,3092000 325,80

Insumo SEIXO ROLADO PARA
APLICACAO EM CONCRETO (
POSTO PEDREIRA/
FORNECEDOR, SEM FRETE)

4734 M3    850,21 0,5946000 505,53

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 6,2383000 131,75

Custo Unitário Direto Total 1.045,72
BDI 28,35% 296,46

Preço unitário total 1.342,18

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 94969 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
. AF_05/2021

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370 M3    99,00 0,8076000 79,95

Insumo CIMENTO PORTLAND
COMPOSTO CP II-32

1379 KG    1,15 274,0635000 315,17

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19
MM) POSTO PEDREIRA/
FORNECEDOR, SEM FRETE

4721 M3    258,64 0,5813000 150,34

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF_05/2023

89226 CHI   1,45 0,6223000 0,90

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF_05/2023

89225 CHP   5,26 0,6599000 3,47

Composição OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88377 H     26,46 1,2822000 33,92

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 2,0267000 42,80

Custo Unitário Direto Total 626,55
BDI 28,35% 177,62

Preço unitário total 804,17

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo SERRA CIRCULAR DE BANCADA

COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
 MM)

14618 UN    1.503,22 0,0000148 0,02

Custo Unitário Direto Total 0,02
BDI 28,35% 0,00

Preço unitário total 0,02

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo SERRA CIRCULAR DE BANCADA

COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
 MM)

14618 UN    1.503,22 0,0000720 0,10

Custo Unitário Direto Total 0,10
BDI 28,35% 0,02

Preço unitário total 0,12

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo SERRA CIRCULAR DE BANCADA

COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
 MM)

14618 UN    1.503,22 0,0000500 0,07

Custo Unitário Direto Total 0,07
BDI 28,35% 0,01

Preço unitário total 0,08

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 93666 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

PARA TRILHO DIN (IEC),
BIPOLAR, 40 - 50 A

34623 UN    55,56 1,0000000 55,56

Insumo TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA
CABO 16 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M6

1575 UN    1,93 2,0000000 3,86

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,3784000 8,54

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 0,3784000 13,80

Custo Unitário Direto Total 81,76
BDI 28,35% 23,17

Preço unitário total 104,93

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91917 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE

PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1",
PARA ELETRODUTO

1884 UN    4,73 1,0000000 4,73

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,3280000 7,40

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 0,3280000 11,96

Custo Unitário Direto Total 24,09
BDI 28,35% 6,82

Preço unitário total 30,91

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91885 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo LUVA EM PVC RIGIDO

ROSCAVEL, DE 1", PARA
ELETRODUTO

1892 UN    1,89 1,0000000 1,89

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,2190000 4,94

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 0,2190000 7,98

Custo Unitário Direto Total 14,81
BDI 28,35% 4,19

Preço unitário total 19,00

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ELETRICISTA (HORISTA) 2436 H     26,37 0,0429700 1,13

Custo Unitário Direto Total 1,13
BDI 28,35% 0,32

Preço unitário total 1,45

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo ELETRICISTA (HORISTA) 2436 H     26,37 1,0000000 26,37
Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43484 H     1,20 1,0000000 1,20

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ELETRICISTA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43460 H     0,85 1,0000000 0,85

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95332 H     1,13 1,0000000 1,13

Custo Unitário Direto Total 36,48
BDI 28,35% 10,34

Preço unitário total 46,82

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO (
HORISTA)

246 H     13,05 1,0000000 13,05

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43485 H     1,06 1,0000000 1,06

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ENCANADOR - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43461 H     0,31 1,0000000 0,31

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95317 H     0,27 1,0000000 0,27

Custo Unitário Direto Total 21,62
BDI 28,35% 6,12

Preço unitário total 27,74

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU

BOMBEIRO HIDRAULICO (
HORISTA)

246 H     13,05 0,0207000 0,27

Custo Unitário Direto Total 0,27
BDI 28,35% 0,07

Preço unitário total 0,34

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA (

HORISTA)
247 H     13,05 0,0429700 0,56

Custo Unitário Direto Total 0,56
BDI 28,35% 0,15

Preço unitário total 0,71

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA (
HORISTA)

247 H     13,05 1,0000000 13,05

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43484 H     1,20 1,0000000 1,20

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ELETRICISTA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43460 H     0,85 1,0000000 0,85

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
AUXILIAR DE ELETRICISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95316 H     0,56 1,0000000 0,56

Custo Unitário Direto Total 22,59
BDI 28,35% 6,40

Preço unitário total 28,99

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA
2685 M     9,69 1,0170000 9,85

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,1970000 4,45

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 0,1970000 7,18

Custo Unitário Direto Total 21,48
BDI 28,35% 6,08

Preço unitário total 27,56

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO (HORISTA)

2696 H     16,18 1,0000000 16,18

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43485 H     1,06 1,0000000 1,06

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ENCANADOR - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43461 H     0,31 1,0000000 0,31

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95335 H     0,33 1,0000000 0,33

Custo Unitário Direto Total 24,81
BDI 28,35% 7,03

Preço unitário total 31,84

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO

HIDRAULICO (HORISTA)
2696 H     16,18 0,0207000 0,33

Custo Unitário Direto Total 0,33
BDI 28,35% 0,09

Preço unitário total 0,42

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF
_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000

KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

2705 Kw/H  0,98 1,3600000 1,33

Custo Unitário Direto Total 1,33
BDI 28,35% 0,37

Preço unitário total 1,70

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000

KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

2705 Kw/H  0,98 1,2512000 1,22

Custo Unitário Direto Total 1,22
BDI 28,35% 0,34

Preço unitário total 1,56

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000

KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

2705 Kw/H  0,98 2,5023900 2,45

Custo Unitário Direto Total 2,45
BDI 28,35% 0,69

Preço unitário total 3,14

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS

DE 18 MM X 50 M (L X C)
3148 UN    7,93 0,0106000 0,08

Insumo REGISTRO GAVETA BRUTO EM
LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (
REF 1509)

6016 UN    22,31 1,0000000 22,31

Composição AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88248 H     21,62 0,1102000 2,38

Composição ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H     24,81 0,1102000 2,73

Custo Unitário Direto Total 27,50
BDI 28,35% 7,79

Preço unitário total 35,29

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91466 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE
 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO

TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

37752 UN    563.990,17 0,0000057 3,21

Insumo GUINDAUTO HIDRAULICO,
CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM
SOBRE CHASSIDE CAMINHAO
PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

3363 UN    144.875,00 0,0000058 0,84

Custo Unitário Direto Total 4,05
BDI 28,35% 1,14

Preço unitário total 5,19

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89260 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE
 189 CV - JUROS. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO

TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

37752 UN    563.990,17 0,0000141 7,95

Insumo GUINDAUTO HIDRAULICO,
CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM
SOBRE CHASSIDE CAMINHAO
PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

3363 UN    144.875,00 0,0000144 2,08

Custo Unitário Direto Total 10,03
BDI 28,35% 2,84

Preço unitário total 12,87

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89262 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE
 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO

TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

37752 UN    563.990,17 0,0000643 36,26

Insumo GUINDAUTO HIDRAULICO,
CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM
SOBRE CHASSIDE CAMINHAO
PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

3363 UN    144.875,00 0,0000689 9,98

Custo Unitário Direto Total 46,24
BDI 28,35% 13,10

Preço unitário total 59,34

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89259 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE
 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO

TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

37752 UN    563.990,17 0,0000343 19,34

Insumo GUINDAUTO HIDRAULICO,
CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM
SOBRE CHASSIDE CAMINHAO
PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

3363 UN    144.875,00 0,0000551 7,98

Custo Unitário Direto Total 27,32
BDI 28,35% 7,74

Preço unitário total 35,06

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo HASTE DE ATERRAMENTO EM

ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 3/4",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
 DE COBRE, SEM CONECTOR

3378 UN    89,21 1,0000000 89,21

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,3882000 8,76

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 0,3882000 14,16

Custo Unitário Direto Total 112,13
BDI 28,35% 31,78

Preço unitário total 143,91

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BETONEIRA, CAPACIDADE

NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR

36397 UN    19.525,42 0,0000700 1,36

Custo Unitário Direto Total 1,36
BDI 28,35% 0,38

Preço unitário total 1,74

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BETONEIRA, CAPACIDADE

NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR

36397 UN    19.525,42 0,0000148 0,28

Custo Unitário Direto Total 0,28
BDI 28,35% 0,07

Preço unitário total 0,35

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BETONEIRA, CAPACIDADE

NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR

36397 UN    19.525,42 0,0000600 1,17

Custo Unitário Direto Total 1,17
BDI 28,35% 0,33

Preço unitário total 1,50

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43491 H     1,33 1,0000000 1,33

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
SERVENTE - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43467 H     0,61 1,0000000 0,61

Insumo SERVENTE DE OBRAS (HORISTA
)

6111 H     11,96 1,0000000 11,96

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95378 H     0,29 1,0000000 0,29

Custo Unitário Direto Total 21,12
BDI 28,35% 5,98

Preço unitário total 27,10

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43488 H     0,86 1,0000000 0,86

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43464 H     0,01 1,0000000 0,01

Insumo MOTORISTA OPERADOR DE
CAMINHAO COM MUNCK (
HORISTA)

4096 H     25,26 1,0000000 25,26

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
MOTORISTA OPERADOR DE
MUNCK (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95351 H     0,47 1,0000000 0,47

Custo Unitário Direto Total 33,53
BDI 28,35% 9,50

Preço unitário total 43,03

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 H     1,24 1,0000000 1,24

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
PEDREIRO - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43465 H     0,82 1,0000000 0,82

Insumo PEDREIRO (HORISTA) 4750 H     16,18 1,0000000 16,18
Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA

PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95371 H     0,39 1,0000000 0,39

Custo Unitário Direto Total 25,56
BDI 28,35% 7,24

Preço unitário total 32,80

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43488 H     0,86 1,0000000 0,86

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43464 H     0,01 1,0000000 0,01

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS
METALICAS HORISTA

44497 H     17,10 1,0000000 17,10

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
MONTADOR DE ESTRUTURA
METÁLICA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95344 H     0,22 1,0000000 0,22

Custo Unitário Direto Total 25,12
BDI 28,35% 7,12

Preço unitário total 32,24

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43488 H     0,86 1,0000000 0,86

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43464 H     0,01 1,0000000 0,01

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONARIA / MISTURADOR (
HORISTA)

37666 H     18,49 1,0000000 18,49

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95389 H     0,17 1,0000000 0,17

Custo Unitário Direto Total 26,46
BDI 28,35% 7,50

Preço unitário total 33,96

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43488 H     0,86 1,0000000 0,86

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43464 H     0,01 1,0000000 0,01

Insumo OPERADOR DE MAQUINAS E
TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

4230 H     26,69 1,0000000 26,69

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95360 H     0,35 1,0000000 0,35

Custo Unitário Direto Total 34,84
BDI 28,35% 9,87

Preço unitário total 44,71

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OPERADOR DE BETONEIRA

ESTACIONARIA / MISTURADOR (
HORISTA)

37666 H     18,49 0,0095700 0,17

Custo Unitário Direto Total 0,17
BDI 28,35% 0,04

Preço unitário total 0,21

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO

100
38383 UN    2,07 0,0051000 0,01

Insumo TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25
MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

9868 M     5,00 1,0493000 5,24

Composição AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88248 H     21,62 0,0463000 1,00

Composição ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H     24,81 0,0463000 1,14

Custo Unitário Direto Total 7,39
BDI 28,35% 2,09

Preço unitário total 9,48

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91919 - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CURVA 180 GRAUS, DE PVC

RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA
ELETRODUTO

39276 UN    6,99 1,0000000 6,99

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,3280000 7,40

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 0,3280000 11,96

Custo Unitário Direto Total 26,35
BDI 28,35% 7,47

Preço unitário total 33,82

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 100315 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Unidade: MES   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo TECNICO EM SEGURANCA DO

TRABALHO (MENSALISTA)
40944 MES   8.487,24 0,0154900 131,46

Custo Unitário Direto Total 131,46
BDI 28,35% 37,26

Preço unitário total 168,72

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE
MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo MOTORISTA OPERADOR DE

CAMINHAO COM MUNCK (
HORISTA)

4096 H     25,26 0,0188500 0,47

Custo Unitário Direto Total 0,47
BDI 28,35% 0,13

Preço unitário total 0,60

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 104749 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA,
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo GRAMPO METALICO TIPO OLHAL

PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 3/4",
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

416 UN    9,22 1,0000000 9,22

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,1863000 4,20

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 0,1863000 6,79

Custo Unitário Direto Total 20,21
BDI 28,35% 5,72

Preço unitário total 25,93

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91467 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE
 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OLEO DIESEL COMBUSTIVEL

COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

4221 L     6,02 26,4300000 159,10

Custo Unitário Direto Total 159,10
BDI 28,35% 45,10

Preço unitário total 204,20

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OPERADOR DE MAQUINAS E

TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

4230 H     26,69 0,0132800 0,35

Custo Unitário Direto Total 0,35
BDI 28,35% 0,09

Preço unitário total 0,44

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA
METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS

METALICAS HORISTA
44497 H     17,10 0,0132800 0,22

Custo Unitário Direto Total 0,22
BDI 28,35% 0,06

Preço unitário total 0,28

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo PEDREIRO (HORISTA) 4750 H     16,18 0,0244200 0,39

Custo Unitário Direto Total 0,39
BDI 28,35% 0,11

Preço unitário total 0,50

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 100578 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000
DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CABO DE COBRE NU 35 MM2

MEIO-DURO
863 M     36,91 9,0000000 332,19

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 1,2330000 27,85

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 4,0080000 146,21

Composição GUINDAUTO HIDRÁULICO,
CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA
DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06
/2014

5928 CHP   280,27 0,0770000 21,58

Custo Unitário Direto Total 527,83
BDI 28,35% 149,63

Preço unitário total 677,46

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo SERVENTE DE OBRAS (HORISTA

)
6111 H     11,96 0,0244200 0,29

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 28,35% 0,08

Preço unitário total 0,37

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR (

HORISTA)
6117 H     13,05 0,0169900 0,22

Custo Unitário Direto Total 0,22
BDI 28,35% 0,06

Preço unitário total 0,28

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CABO DE COBRE NU 50 MM2

MEIO-DURO
867 M     52,58 1,0500000 55,20

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,0331000 0,74

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 0,0331000 1,20

Custo Unitário Direto Total 57,14
BDI 28,35% 16,19

Preço unitário total 73,33

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5928 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,
70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição GUINDAUTO HIDRÁULICO,

CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA
DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_
06/2014

89259 H     27,32 1,0000000 27,32

Composição GUINDAUTO HIDRÁULICO,
CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA
DE 189 CV - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_08/2015

91466 H     4,05 1,0000000 4,05

Composição GUINDAUTO HIDRÁULICO,
CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA
 DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

89260 H     10,03 1,0000000 10,03

Composição GUINDAUTO HIDRÁULICO,
CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA
DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_
06/2014

89262 H     46,24 1,0000000 46,24

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Composição GUINDAUTO HIDRÁULICO,
CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA
DE 189 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015

91467 H     159,10 1,0000000 159,10

Composição MOTORISTA OPERADOR DE
MUNCK COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88286 H     33,53 1,0000000 33,53

Custo Unitário Direto Total 280,27
BDI 28,35% 79,45

Preço unitário total 359,72

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição OPERADOR DE MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88297 H     34,84 1,0000000 34,84

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO
. AF_08/2015

91688 H     0,10 1,0000000 0,10

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/
2015

91689 H     0,02 1,0000000 0,02

Custo Unitário Direto Total 34,96
BDI 28,35% 9,91

Preço unitário total 44,87

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição OPERADOR DE MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88297 H     34,84 1,0000000 34,84

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO
. AF_08/2015

91688 H     0,10 1,0000000 0,10

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/
2015

91689 H     0,02 1,0000000 0,02

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO
. AF_08/2015

91690 H     0,07 1,0000000 0,07

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
 OPERAÇÃO. AF_08/2015

91691 H     1,33 1,0000000 1,33

Custo Unitário Direto Total 36,36
BDI 28,35% 10,30

Preço unitário total 46,66

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição PEDREIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
88309 H     25,56 0,9660000 24,69

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 3,1260000 66,02

Custo Unitário Direto Total 90,71
BDI 28,35% 25,71

Preço unitário total 116,42

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
88316 H     21,12 3,9560000 83,55

Custo Unitário Direto Total 83,55
BDI 28,35% 23,68

Preço unitário total 107,23

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

88826 H     0,28 1,0000000 0,28

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF_05/2023

88827 H     0,07 1,0000000 0,07

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

88828 H     0,33 1,0000000 0,33

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_
05/2023

88829 H     1,22 1,0000000 1,22

Custo Unitário Direto Total 1,90
BDI 28,35% 0,53

Preço unitário total 2,43

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

88826 H     0,28 1,0000000 0,28

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF_05/2023

88827 H     0,07 1,0000000 0,07

Custo Unitário Direto Total 0,35
BDI 28,35% 0,09

Preço unitário total 0,44

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

89221 H     1,17 1,0000000 1,17

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF_05/2023

89222 H     0,28 1,0000000 0,28

Custo Unitário Direto Total 1,45
BDI 28,35% 0,41

Preço unitário total 1,86

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 2 - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

89221 H     1,17 1,0000000 1,17

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF_05/2023

89222 H     0,28 1,0000000 0,28

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

89223 H     1,36 1,0000000 1,36

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_
05/2023

89224 H     2,45 1,0000000 2,45

Custo Unitário Direto Total 5,26
BDI 28,35% 1,49

Preço unitário total 6,75

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 101909 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BUCHA DE NYLON, DIAMETRO

DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO
40 MM, COM PARAFUSO DE
ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X
50 MM

4350 UN    0,67 2,0000000 1,34

Insumo EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL COM CARGA DE PO
QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG,
CLASSE BC

10892 UN    229,00 1,0000000 229,00

Composição AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88248 H     21,62 0,4574000 9,88

Composição ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H     24,81 0,4574000 11,34

Custo Unitário Direto Total 251,56
BDI 28,35% 71,31

Preço unitário total 322,87

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo LUMINARIA DE EMERGENCIA 30

LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA
DE LITIO, AUTONOMIA DE 6
HORAS

38774 UN    17,58 1,0000000 17,58

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,0748000 1,68

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 0,1795000 6,54

Custo Unitário Direto Total 25,80
BDI 28,35% 7,31

Preço unitário total 33,11

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

34653 UN    9,84 1,0000000 9,84

Insumo TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

1570 UN    0,97 1,0000000 0,97

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,0352000 0,79

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 0,0352000 1,28

Custo Unitário Direto Total 12,88
BDI 28,35% 3,65

Preço unitário total 16,53

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição SUPORTE PARAFUSADO COM

PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA
PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_03/2023

91946 UN    12,41 1,0000000 12,41

Composição TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_03/2023

91990 UN    38,77 1,0000000 38,77

Custo Unitário Direto Total 51,18
BDI 28,35% 14,50

Preço unitário total 65,68

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/
750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/
2023

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL,

CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

1014 M     2,23 1,2434000 2,77

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

21127 UN    6,37 0,0094000 0,05

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,0290000 0,65

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 0,0290000 1,05

Custo Unitário Direto Total 4,52
BDI 28,35% 1,28

Preço unitário total 5,80

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DILUENTE AGUARRAS 5318 L     19,30 0,0255000 0,49
Insumo TINTA ESMALTE SINTETICO

PREMIUM ACETINADO
7311 L     33,00 0,2549000 8,41

Composição PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88310 H     27,08 1,3559000 36,71

Custo Unitário Direto Total 45,61
BDI 28,35% 12,93

Preço unitário total 58,54

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DILUENTE AGUARRAS 5318 L     19,30 0,0110000 0,21
Insumo FUNDO ANTICORROSIVO PARA

METAIS FERROSOS (ZARCAO)
7307 L     34,46 0,1098000 3,78

Composição PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88310 H     27,08 0,6779000 18,35

Custo Unitário Direto Total 22,34
BDI 28,35% 6,33

Preço unitário total 28,67

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 101909 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BUCHA DE NYLON, DIAMETRO

DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO
40 MM, COM PARAFUSO DE
ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X
50 MM

4350 UN    0,67 2,0000000 1,34

Insumo EXTINTOR DE INCENDIO
PORTATIL COM CARGA DE PO
QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG,
CLASSE BC

10892 UN    229,00 1,0000000 229,00

Composição AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88248 H     21,62 0,4574000 9,88

Composição ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H     24,81 0,4574000 11,34

Custo Unitário Direto Total 251,56
BDI 28,35% 71,31

Preço unitário total 322,87

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W,
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo LUMINARIA DE EMERGENCIA 30

LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA
DE LITIO, AUTONOMIA DE 6
HORAS

38774 UN    17,58 1,0000000 17,58

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,0748000 1,68

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 0,1795000 6,54

Custo Unitário Direto Total 25,80
BDI 28,35% 7,31

Preço unitário total 33,11

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DISJUNTOR TERMOMAGNETICO

PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

34653 UN    9,84 1,0000000 9,84

Insumo TERMINAL A COMPRESSAO EM
COBRE ESTANHADO PARA
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

1570 UN    0,97 1,0000000 0,97

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,0352000 0,79

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 0,0352000 1,28

Custo Unitário Direto Total 12,88
BDI 28,35% 3,65

Preço unitário total 16,53

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição SUPORTE PARAFUSADO COM

PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA
PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_03/2023

91946 UN    12,41 1,0000000 12,41

Composição TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 AF_03/2023

91990 UN    38,77 1,0000000 38,77

Custo Unitário Direto Total 51,18
BDI 28,35% 14,50

Preço unitário total 65,68

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/
750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/
2023

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL,

CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2

1014 M     2,23 1,2434000 2,77

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLO DE 19 MM X 5 M

21127 UN    6,37 0,0094000 0,05

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,0290000 0,65

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 0,0290000 1,05

Custo Unitário Direto Total 4,52
BDI 28,35% 1,28

Preço unitário total 5,80

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DILUENTE AGUARRAS 5318 L     19,30 0,0255000 0,49
Insumo TINTA ESMALTE SINTETICO

PREMIUM ACETINADO
7311 L     33,00 0,2549000 8,41

Composição PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88310 H     27,08 1,3559000 36,71

Custo Unitário Direto Total 45,61
BDI 28,35% 12,93

Preço unitário total 58,54

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DILUENTE AGUARRAS 5318 L     19,30 0,0110000 0,21
Insumo FUNDO ANTICORROSIVO PARA

METAIS FERROSOS (ZARCAO)
7307 L     34,46 0,1098000 3,78

Composição PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88310 H     27,08 0,6779000 18,35

Custo Unitário Direto Total 22,34
BDI 28,35% 6,33

Preço unitário total 28,67

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 100533 - TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo EPI - FAMILIA TOPOGRAFO -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43493 H     0,71 1,0000000 0,71

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
TOPOGRAFO - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43469 H     0,07 1,0000000 0,07

Insumo TECNICO DE EDIFICACOES (
HORISTA)

40945 H     27,83 1,0000000 27,83

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
TECNICO DE EDIFICACOES (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

100535 H     0,57 1,0000000 0,57

Custo Unitário Direto Total 30,56
BDI 28,35% 8,66

Preço unitário total 39,22

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

10535 UN    4.800,00 0,0000600 0,28

Custo Unitário Direto Total 0,28
BDI 28,35% 0,07

Preço unitário total 0,35

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

10535 UN    4.800,00 0,0000148 0,07

Custo Unitário Direto Total 0,07
BDI 28,35% 0,01

Preço unitário total 0,08

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS OU

OFICIAL (HORISTA)
1213 H     16,18 0,0132800 0,21

Custo Unitário Direto Total 0,21
BDI 28,35% 0,05

Preço unitário total 0,26

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95400 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DESENHISTA PROJETISTA (

HORISTA)
2358 H     21,59 0,0058600 0,12

Custo Unitário Direto Total 0,12
BDI 28,35% 0,03

Preço unitário total 0,15

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 90775 - DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo DESENHISTA PROJETISTA (
HORISTA)

2358 H     21,59 1,0000000 21,59

Insumo EPI - FAMILIA TOPOGRAFO -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43493 H     0,71 1,0000000 0,71

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
TOPOGRAFO - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43469 H     0,07 1,0000000 0,07

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
DESENHISTA PROJETISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95400 H     0,12 1,0000000 0,12

Custo Unitário Direto Total 23,87
BDI 28,35% 6,76

Preço unitário total 30,63

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo ELETRICISTA (HORISTA) 2436 H     26,37 1,0000000 26,37
Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA -

HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43484 H     1,20 1,0000000 1,20

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ELETRICISTA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43460 H     0,85 1,0000000 0,85

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95332 H     1,13 1,0000000 1,13

Custo Unitário Direto Total 36,48
BDI 28,35% 10,34

Preço unitário total 46,82

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ELETRICISTA (HORISTA) 2436 H     26,37 0,0429700 1,13

Custo Unitário Direto Total 1,13
BDI 28,35% 0,32

Preço unitário total 1,45

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO (
HORISTA)

246 H     13,05 1,0000000 13,05

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43485 H     1,06 1,0000000 1,06

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ENCANADOR - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43461 H     0,31 1,0000000 0,31

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95317 H     0,27 1,0000000 0,27

Custo Unitário Direto Total 21,62
BDI 28,35% 6,12

Preço unitário total 27,74

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU

BOMBEIRO HIDRAULICO (
HORISTA)

246 H     13,05 0,0207000 0,27

Custo Unitário Direto Total 0,27
BDI 28,35% 0,07

Preço unitário total 0,34

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95320 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AJUDANTE DE SERRALHEIRO (

HORISTA)
252 H     13,05 0,0132800 0,17

Custo Unitário Direto Total 0,17
BDI 28,35% 0,04

Preço unitário total 0,21

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO (HORISTA)

2696 H     16,18 1,0000000 16,18

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43485 H     1,06 1,0000000 1,06

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ENCANADOR - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43461 H     0,31 1,0000000 0,31

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95335 H     0,33 1,0000000 0,33

Custo Unitário Direto Total 24,81
BDI 28,35% 7,03

Preço unitário total 31,84

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95402 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA

JUNIOR (HORISTA)
2706 H     100,76 0,0169900 1,71

Custo Unitário Direto Total 1,71
BDI 28,35% 0,48

Preço unitário total 2,19

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO

CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JUNIOR (HORISTA)

2706 H     100,76 1,0000000 100,76

Insumo EPI - FAMILIA ENGENHEIRO
CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43486 H     0,74 1,0000000 0,74

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43462 H     0,01 1,0000000 0,01

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95402 H     1,71 1,0000000 1,71

Custo Unitário Direto Total 104,60
BDI 28,35% 29,65

Preço unitário total 134,25

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43491 H     1,33 1,0000000 1,33

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
SERVENTE - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43467 H     0,61 1,0000000 0,61

Insumo SERVENTE DE OBRAS (HORISTA
)

6111 H     11,96 1,0000000 11,96

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95378 H     0,29 1,0000000 0,29

Custo Unitário Direto Total 21,12
BDI 28,35% 5,98

Preço unitário total 27,10

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR (
HORISTA)

6117 H     13,05 1,0000000 13,05

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43483 H     1,43 1,0000000 1,43

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43459 H     0,49 1,0000000 0,49

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
AJUDANTE DE CARPINTEIRO (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95309 H     0,22 1,0000000 0,22

Custo Unitário Direto Total 22,12
BDI 28,35% 6,27

Preço unitário total 28,39

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 H     1,24 1,0000000 1,24

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
PEDREIRO - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43465 H     0,82 1,0000000 0,82

Insumo PEDREIRO (HORISTA) 4750 H     16,18 1,0000000 16,18
Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA

PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95371 H     0,39 1,0000000 0,39

Custo Unitário Direto Total 25,56
BDI 28,35% 7,24

Preço unitário total 32,80

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43488 H     0,86 1,0000000 0,86

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43464 H     0,01 1,0000000 0,01

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONARIA / MISTURADOR (
HORISTA)

37666 H     18,49 1,0000000 18,49

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95389 H     0,17 1,0000000 0,17

Custo Unitário Direto Total 26,46
BDI 28,35% 7,50

Preço unitário total 33,96

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88242 - AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO (
HORISTA)

6127 H     13,05 1,0000000 13,05

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 H     1,24 1,0000000 1,24

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
PEDREIRO - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43465 H     0,82 1,0000000 0,82

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
AJUDANTE DE PEDREIRO (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95312 H     0,22 1,0000000 0,22

Custo Unitário Direto Total 22,26
BDI 28,35% 6,31

Preço unitário total 28,57

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88313 - POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43488 H     0,86 1,0000000 0,86

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43464 H     0,01 1,0000000 0,01

Insumo POCEIRO / ESCAVADOR DE
VALAS E TUBULOES (HORISTA)

4752 H     20,43 1,0000000 20,43

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
POCEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95375 H     0,49 1,0000000 0,49

Custo Unitário Direto Total 28,72
BDI 28,35% 8,14

Preço unitário total 36,86

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OPERADOR DE BETONEIRA

ESTACIONARIA / MISTURADOR (
HORISTA)

37666 H     18,49 0,0095700 0,17

Custo Unitário Direto Total 0,17
BDI 28,35% 0,04

Preço unitário total 0,21

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
03/2023

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS

4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

38094 UN    3,20 1,0000000 3,20

Insumo SUPORTE DE FIXACAO PARA
ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA
3 MODULOS, PARA INSTALACAO
DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)

38099 UN    1,66 1,0000000 1,66

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,1280000 2,89

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 0,1280000 4,66

Custo Unitário Direto Total 12,41
BDI 28,35% 3,51

Preço unitário total 15,92

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91990 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo TOMADA 2P+T 10A, 250V (

APENAS MODULO)
38101 UN    8,59 1,0000000 8,59

Composição AUXILIAR DE ELETRICISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88247 H     22,59 0,5110000 11,54

Composição ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88264 H     36,48 0,5110000 18,64

Custo Unitário Direto Total 38,77
BDI 28,35% 10,99

Preço unitário total 49,76

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 100535 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo TECNICO DE EDIFICACOES (

HORISTA)
40945 H     27,83 0,0207000 0,57

Custo Unitário Direto Total 0,57
BDI 28,35% 0,16

Preço unitário total 0,73

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo SERRALHEIRO (HORISTA) 6110 H     20,11 0,0132800 0,26

Custo Unitário Direto Total 0,26
BDI 28,35% 0,07

Preço unitário total 0,33

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo SERVENTE DE OBRAS (HORISTA

)
6111 H     11,96 0,0244200 0,29

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 28,35% 0,08

Preço unitário total 0,37

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

88826 H     0,28 1,0000000 0,28

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF_05/2023

88827 H     0,07 1,0000000 0,07

Custo Unitário Direto Total 0,35
BDI 28,35% 0,09

Preço unitário total 0,44

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 3 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

88826 H     0,28 1,0000000 0,28

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF_05/2023

88827 H     0,07 1,0000000 0,07

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

88828 H     0,33 1,0000000 0,33

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_
05/2023

88829 H     1,22 1,0000000 1,22

Custo Unitário Direto Total 1,90
BDI 28,35% 0,53

Preço unitário total 2,43

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 92687 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA,
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
 GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo TUBO ACO GALVANIZADO COM

COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/
2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG
/M (NBR 5580)

7691 M     18,97 1,0390000 19,70

Composição AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88248 H     21,62 0,1730000 3,74

Composição ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H     24,81 0,1730000 4,29

Custo Unitário Direto Total 27,73
BDI 28,35% 7,86

Preço unitário total 35,59

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 92699 - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo COTOVELO 90 GRAUS DE

FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA BSP, DE 1/2"

3455 UN    7,74 1,0000000 7,74

Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS
DE 18 MM X 50 M (L X C)

3148 UN    7,93 0,0080000 0,06

Insumo FUNDO ANTICORROSIVO PARA
METAIS FERROSOS (ZARCAO)

7307 L     34,46 0,0020000 0,06

Composição AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88248 H     21,62 0,2590000 5,59

Composição ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H     24,81 0,2590000 6,42

Custo Unitário Direto Total 19,87
BDI 28,35% 5,63

Preço unitário total 25,50

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 97537 - LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/
2020

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ELETRODO REVESTIDO AWS -

E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
MM

11002 KG    49,78 0,0090000 0,44

Insumo LUVA EM ACO CARBONO,
SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS,
 DN 1/2"

40354 UN    15,57 1,0000000 15,57

Composição AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88248 H     21,62 0,1140000 2,46

Composição ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H     24,81 0,1140000 2,82

Composição SOLDADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88317 H     30,34 0,1140000 3,45

Custo Unitário Direto Total 24,74
BDI 28,35% 7,01

Preço unitário total 31,75

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DILUENTE AGUARRAS 5318 L     19,30 0,0255000 0,49
Insumo TINTA ESMALTE SINTETICO

PREMIUM ACETINADO
7311 L     33,00 0,2549000 8,41

Composição PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88310 H     27,08 1,3559000 36,71

Custo Unitário Direto Total 45,61
BDI 28,35% 12,93

Preço unitário total 58,54

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DILUENTE AGUARRAS 5318 L     19,30 0,0110000 0,21
Insumo FUNDO ANTICORROSIVO PARA

METAIS FERROSOS (ZARCAO)
7307 L     34,46 0,1098000 3,78

Composição PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88310 H     27,08 0,6779000 18,35

Custo Unitário Direto Total 22,34
BDI 28,35% 6,33

Preço unitário total 28,67

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 92419 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DESMOLDANTE PROTETOR

PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA

2692 L     7,37 0,0100000 0,07

Insumo LOCACAO DE APRUMADOR
METALICO DE PILAR, COM
ALTURA E ANGULO REGULAVEIS
, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

40271 UN/MES 28,32 0,1960000 5,55

Insumo LOCACAO DE BARRA DE
ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M
DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE

40287 MES   10,90 0,7850000 8,55

Insumo LOCACAO DE VIGA SANDUICHE
METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA
DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

40275 UN/MES 29,60 0,3930000 11,63

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

40304 KG    23,54 0,0190000 0,44

Composição AJUDANTE DE CARPINTEIRO
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88239 H     22,12 0,1590000 3,51

Composição CARPINTEIRO DE FORMAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88262 H     25,24 0,8660000 21,85

Composição FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA
PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/
2020

92263 M2    148,61 0,2630000 39,08

Custo Unitário Direto Total 90,68
BDI 28,35% 25,70

Preço unitário total 116,38

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 103029 - REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS

DE 18 MM X 50 M (L X C)
3148 UN    7,93 0,0106000 0,08

Insumo REGISTRO OU REGULADOR DE
GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H
, 2,8 KPA

11756 UN    25,99 1,0000000 25,99

Composição AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88248 H     21,62 0,1102000 2,38

Composição ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H     24,81 0,1102000 2,73

Custo Unitário Direto Total 31,18
BDI 28,35% 8,83

Preço unitário total 40,01

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 91594 - ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO,
EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019

Unidade: KG    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D =

1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG
, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

43132 KG    33,00 0,0105000 0,34

Insumo ESPACADOR / DISTANCIADOR
CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

39017 UN    0,22 1,3820000 0,30

Insumo TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2
MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO
 DA MALHA = 15 X 15 CM

21141 M2    12,17 0,7120000 8,66

Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88238 H     22,21 0,0060000 0,13

Composição ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88245 H     25,38 0,0390000 0,98

Custo Unitário Direto Total 10,41
BDI 28,35% 2,95

Preço unitário total 13,36

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L
. AF_05/2021

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370 M3    99,00 0,7558000 74,82

Insumo CIMENTO PORTLAND
COMPOSTO CP II-32

1379 KG    1,15 322,9777000 371,42

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19
MM) POSTO PEDREIRA/
FORNECEDOR, SEM FRETE

4721 M3    258,64 0,5872000 151,87

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF_05/2023

88831 CHI   0,35 0,7787000 0,27

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF_05/2023

88830 CHP   1,90 0,8259000 1,56

Composição OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88377 H     26,46 1,6046000 42,45

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 2,5333000 53,50

Custo Unitário Direto Total 695,89
BDI 28,35% 197,28

Preço unitário total 893,17

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo PORTA DE ABRIR / GIRO, EM

GRADIL FERRO, COM BARRA
CHATA 3 CM X 1/4", COM
REQUADRO E GUARNICAO -
COMPLETO - ACABAMENTO
NATURAL

4930 M2    538,02 1,0000000 538,02

Composição ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (
EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

88627 M3    814,64 0,0120000 9,77

Composição PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88309 H     25,56 0,4570000 11,68

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,2290000 4,83

Custo Unitário Direto Total 564,30
BDI 28,35% 159,97

Preço unitário total 724,27

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 100704 - PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO
DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CADEADO SIMPLES, CORPO EM

LATAO MACICO, COM LARGURA
DE 50 MM E ALTURA DE APROX
40 MM, HASTE CEMENTADA EM
ACO TEMPERADO COM
DIAMETRO DE APROX 8,0 MM,
INCLUINDO 2 CHAVES

43603 UN    49,23 1,0000000 49,23

Insumo PORTA CADEADO EM ACO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO
DE 3 1/2"

5088 UN    7,75 1,0000000 7,75

Composição CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88261 H     24,32 0,5310000 12,91

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,2650000 5,59

Custo Unitário Direto Total 75,48
BDI 28,35% 21,39

Preço unitário total 96,87

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DILUENTE AGUARRAS 5318 L     19,30 0,0255000 0,49
Insumo TINTA ESMALTE SINTETICO

PREMIUM ACETINADO
7311 L     33,00 0,2549000 8,41

Composição PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88310 H     27,08 1,3559000 36,71

Custo Unitário Direto Total 45,61
BDI 28,35% 12,93

Preço unitário total 58,54

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DILUENTE AGUARRAS 5318 L     19,30 0,0110000 0,21
Insumo FUNDO ANTICORROSIVO PARA

METAIS FERROSOS (ZARCAO)
7307 L     34,46 0,1098000 3,78

Composição PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88310 H     27,08 0,6779000 18,35

Custo Unitário Direto Total 22,34
BDI 28,35% 6,33

Preço unitário total 28,67

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 104641 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo TINTA LATEX ACRILICA

ECONOMICA, COR BRANCA
35693 L     11,72 0,2678000 3,13

Composição PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88310 H     27,08 0,1631000 4,41

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,0544000 1,14

Custo Unitário Direto Total 8,68
BDI 28,35% 2,46

Preço unitário total 11,14

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 92687 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA,
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
 GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo TUBO ACO GALVANIZADO COM

COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/
2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG
/M (NBR 5580)

7691 M     18,97 1,0390000 19,70

Composição AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88248 H     21,62 0,1730000 3,74

Composição ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H     24,81 0,1730000 4,29

Custo Unitário Direto Total 27,73
BDI 28,35% 7,86

Preço unitário total 35,59

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 92699 - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo COTOVELO 90 GRAUS DE

FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA BSP, DE 1/2"

3455 UN    7,74 1,0000000 7,74

Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS
DE 18 MM X 50 M (L X C)

3148 UN    7,93 0,0080000 0,06

Insumo FUNDO ANTICORROSIVO PARA
METAIS FERROSOS (ZARCAO)

7307 L     34,46 0,0020000 0,06

Composição AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88248 H     21,62 0,2590000 5,59

Composição ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H     24,81 0,2590000 6,42

Custo Unitário Direto Total 19,87
BDI 28,35% 5,63

Preço unitário total 25,50

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 97537 - LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/
2020

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ELETRODO REVESTIDO AWS -

E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
MM

11002 KG    49,78 0,0090000 0,44

Insumo LUVA EM ACO CARBONO,
SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS,
 DN 1/2"

40354 UN    15,57 1,0000000 15,57

Composição AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88248 H     21,62 0,1140000 2,46

Composição ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H     24,81 0,1140000 2,82

Composição SOLDADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88317 H     30,34 0,1140000 3,45

Custo Unitário Direto Total 24,74
BDI 28,35% 7,01

Preço unitário total 31,75

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DILUENTE AGUARRAS 5318 L     19,30 0,0255000 0,49
Insumo TINTA ESMALTE SINTETICO

PREMIUM ACETINADO
7311 L     33,00 0,2549000 8,41

Composição PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88310 H     27,08 1,3559000 36,71

Custo Unitário Direto Total 45,61
BDI 28,35% 12,93

Preço unitário total 58,54

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DILUENTE AGUARRAS 5318 L     19,30 0,0110000 0,21
Insumo FUNDO ANTICORROSIVO PARA

METAIS FERROSOS (ZARCAO)
7307 L     34,46 0,1098000 3,78

Composição PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88310 H     27,08 0,6779000 18,35

Custo Unitário Direto Total 22,34
BDI 28,35% 6,33

Preço unitário total 28,67

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 103029 - REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS

DE 18 MM X 50 M (L X C)
3148 UN    7,93 0,0106000 0,08

Insumo REGISTRO OU REGULADOR DE
GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H
, 2,8 KPA

11756 UN    25,99 1,0000000 25,99

Composição AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88248 H     21,62 0,1102000 2,38

Composição ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 H     24,81 0,1102000 2,73

Custo Unitário Direto Total 31,18
BDI 28,35% 8,83

Preço unitário total 40,01

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 92419 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DESMOLDANTE PROTETOR

PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA

2692 L     7,37 0,0100000 0,07

Insumo LOCACAO DE APRUMADOR
METALICO DE PILAR, COM
ALTURA E ANGULO REGULAVEIS
, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

40271 UN/MES 28,32 0,1960000 5,55

Insumo LOCACAO DE BARRA DE
ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M
DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE

40287 MES   10,90 0,7850000 8,55

Insumo LOCACAO DE VIGA SANDUICHE
METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA
DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

40275 UN/MES 29,60 0,3930000 11,63

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

40304 KG    23,54 0,0190000 0,44

Composição AJUDANTE DE CARPINTEIRO
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88239 H     22,12 0,1590000 3,51

Composição CARPINTEIRO DE FORMAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88262 H     25,24 0,8660000 21,85

Composição FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA
PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/
2020

92263 M2    148,61 0,2630000 39,08

Custo Unitário Direto Total 90,68
BDI 28,35% 25,70

Preço unitário total 116,38

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 91594 - ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO,
EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019

Unidade: KG    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D =

1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG
, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

43132 KG    33,00 0,0105000 0,34

Insumo ESPACADOR / DISTANCIADOR
CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

39017 UN    0,22 1,3820000 0,30

Insumo TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2
MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO
 DA MALHA = 15 X 15 CM

21141 M2    12,17 0,7120000 8,66

Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88238 H     22,21 0,0060000 0,13

Composição ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88245 H     25,38 0,0390000 0,98

Custo Unitário Direto Total 10,41
BDI 28,35% 2,95

Preço unitário total 13,36

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L
. AF_05/2021

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370 M3    99,00 0,7558000 74,82

Insumo CIMENTO PORTLAND
COMPOSTO CP II-32

1379 KG    1,15 322,9777000 371,42

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19
MM) POSTO PEDREIRA/
FORNECEDOR, SEM FRETE

4721 M3    258,64 0,5872000 151,87

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF_05/2023

88831 CHI   0,35 0,7787000 0,27

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF_05/2023

88830 CHP   1,90 0,8259000 1,56

Composição OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88377 H     26,46 1,6046000 42,45

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 2,5333000 53,50

Custo Unitário Direto Total 695,89
BDI 28,35% 197,28

Preço unitário total 893,17

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo PORTA DE ABRIR / GIRO, EM

GRADIL FERRO, COM BARRA
CHATA 3 CM X 1/4", COM
REQUADRO E GUARNICAO -
COMPLETO - ACABAMENTO
NATURAL

4930 M2    538,02 1,0000000 538,02

Composição ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (
EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

88627 M3    814,64 0,0120000 9,77

Composição PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88309 H     25,56 0,4570000 11,68

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,2290000 4,83

Custo Unitário Direto Total 564,30
BDI 28,35% 159,97

Preço unitário total 724,27

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 100749 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DILUENTE AGUARRAS 5318 L     19,30 0,0620000 1,19
Insumo TINTA ESMALTE SINTETICO

PREMIUM FOSCO
7288 L     32,39 0,2067000 6,69

Composição PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88310 H     27,08 0,5266000 14,26

Custo Unitário Direto Total 22,14
BDI 28,35% 6,27

Preço unitário total 28,41

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DILUENTE AGUARRAS 5318 L     19,30 0,0110000 0,21
Insumo FUNDO ANTICORROSIVO PARA

METAIS FERROSOS (ZARCAO)
7307 L     34,46 0,1098000 3,78

Composição PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88310 H     27,08 0,6779000 18,35

Custo Unitário Direto Total 22,34
BDI 28,35% 6,33

Preço unitário total 28,67

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 104641 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo TINTA LATEX ACRILICA

ECONOMICA, COR BRANCA
35693 L     11,72 0,2678000 3,13

Composição PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88310 H     27,08 0,1631000 4,41

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,0544000 1,14

Custo Unitário Direto Total 8,68
BDI 28,35% 2,46

Preço unitário total 11,14

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 INSTALAÇÃO DE GÁS

Serviço: 100704 - PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO
DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CADEADO SIMPLES, CORPO EM

LATAO MACICO, COM LARGURA
DE 50 MM E ALTURA DE APROX
40 MM, HASTE CEMENTADA EM
ACO TEMPERADO COM
DIAMETRO DE APROX 8,0 MM,
INCLUINDO 2 CHAVES

43603 UN    49,23 1,0000000 49,23

Insumo PORTA CADEADO EM ACO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO
DE 3 1/2"

5088 UN    7,75 1,0000000 7,75

Composição CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88261 H     24,32 0,5310000 12,91

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,2650000 5,59

Custo Unitário Direto Total 75,48
BDI 28,35% 21,39

Preço unitário total 96,87

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

10535 UN    4.800,00 0,0000148 0,07

Custo Unitário Direto Total 0,07
BDI 28,35% 0,01

Preço unitário total 0,08

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88627 - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370 M3    99,00 1,1300000 111,87

Insumo CAL HIDRATADA CH-I PARA
ARGAMASSAS

1106 KG    1,68 75,4700000 126,78

Insumo CIMENTO PORTLAND
COMPOSTO CP II-32

1379 KG    1,15 339,6200000 390,56

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 8,7800000 185,43

Custo Unitário Direto Total 814,64
BDI 28,35% 230,95

Preço unitário total 1.045,59

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS OU

OFICIAL (HORISTA)
1213 H     16,18 0,0132800 0,21

Custo Unitário Direto Total 0,21
BDI 28,35% 0,05

Preço unitário total 0,26

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (

HORISTA)
1214 H     15,22 0,0169900 0,25

Custo Unitário Direto Total 0,25
BDI 28,35% 0,07

Preço unitário total 0,32

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (
HORISTA)

1214 H     15,22 1,0000000 15,22

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43483 H     1,43 1,0000000 1,43

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43459 H     0,49 1,0000000 0,49

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95329 H     0,25 1,0000000 0,25

Custo Unitário Direto Total 24,32
BDI 28,35% 6,89

Preço unitário total 31,21

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_
09/2020

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CHAPA/PAINEL DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA (
MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

1358 M2    57,69 1,3360000 77,07

Insumo PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

4491 M     3,81 2,3080000 8,79

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA 17 X 21 (2 X 11)

5068 KG    19,07 0,2080000 3,96

Insumo SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

4517 M     1,33 9,2370000 12,28

Composição AJUDANTE DE CARPINTEIRO
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88239 H     22,12 0,2500000 5,53

Composição CARPINTEIRO DE FORMAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88262 H     25,24 1,1800000 29,78

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

91693 CHI   34,96 0,2550000 8,91

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
AF_08/2015

91692 CHP   36,36 0,0630000 2,29

Custo Unitário Direto Total 148,61
BDI 28,35% 42,13

Preço unitário total 190,74

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo SERRA CIRCULAR DE BANCADA

COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
 MM)

14618 UN    1.503,22 0,0000500 0,07

Custo Unitário Direto Total 0,07
BDI 28,35% 0,01

Preço unitário total 0,08

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRAULICO (
HORISTA)

246 H     13,05 1,0000000 13,05

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43485 H     1,06 1,0000000 1,06

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
ENCANADOR - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43461 H     0,31 1,0000000 0,31

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95317 H     0,27 1,0000000 0,27

Custo Unitário Direto Total 21,62
BDI 28,35% 6,12

Preço unitário total 27,74

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU

BOMBEIRO HIDRAULICO (
HORISTA)

246 H     13,05 0,0207000 0,27

Custo Unitário Direto Total 0,27
BDI 28,35% 0,07

Preço unitário total 0,34

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF
_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000

KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

2705 Kw/H  0,98 1,3600000 1,33

Custo Unitário Direto Total 1,33
BDI 28,35% 0,37

Preço unitário total 1,70

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo AJUDANTE DE ARMADOR (
HORISTA)

6114 H     13,05 1,0000000 13,05

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 H     1,24 1,0000000 1,24

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
PEDREIRO - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43465 H     0,82 1,0000000 0,82

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
AJUDANTE DE ARMADOR (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95308 H     0,17 1,0000000 0,17

Custo Unitário Direto Total 22,21
BDI 28,35% 6,29

Preço unitário total 28,50

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43491 H     1,33 1,0000000 1,33

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
SERVENTE - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43467 H     0,61 1,0000000 0,61

Insumo SERVENTE DE OBRAS (HORISTA
)

6111 H     11,96 1,0000000 11,96

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95378 H     0,29 1,0000000 0,29

Custo Unitário Direto Total 21,12
BDI 28,35% 5,98

Preço unitário total 27,10

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43490 H     1,73 1,0000000 1,73

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43466 H     1,97 1,0000000 1,97

Insumo PINTOR (HORISTA) 4783 H     16,18 1,0000000 16,18
Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA

PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95372 H     0,27 1,0000000 0,27

Custo Unitário Direto Total 27,08
BDI 28,35% 7,67

Preço unitário total 34,75

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43488 H     0,86 1,0000000 0,86

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43464 H     0,01 1,0000000 0,01

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONARIA / MISTURADOR (
HORISTA)

37666 H     18,49 1,0000000 18,49

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95389 H     0,17 1,0000000 0,17

Custo Unitário Direto Total 26,46
BDI 28,35% 7,50

Preço unitário total 33,96

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo PINTOR (HORISTA) 4783 H     16,18 0,0169900 0,27

Custo Unitário Direto Total 0,27
BDI 28,35% 0,07

Preço unitário total 0,34

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo SERVENTE DE OBRAS (HORISTA

)
6111 H     11,96 0,0244200 0,29

Custo Unitário Direto Total 0,29
BDI 28,35% 0,08

Preço unitário total 0,37

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AJUDANTE DE ARMADOR (

HORISTA)
6114 H     13,05 0,0132800 0,17

Custo Unitário Direto Total 0,17
BDI 28,35% 0,04

Preço unitário total 0,21

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95379 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo SOLDADOR (HORISTA) 6160 H     20,13 0,0132800 0,26

Custo Unitário Direto Total 0,26
BDI 28,35% 0,07

Preço unitário total 0,33

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição OPERADOR DE MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88297 H     34,84 1,0000000 34,84

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO
. AF_08/2015

91688 H     0,10 1,0000000 0,10

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/
2015

91689 H     0,02 1,0000000 0,02

Custo Unitário Direto Total 34,96
BDI 28,35% 9,91

Preço unitário total 44,87

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição OPERADOR DE MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88297 H     34,84 1,0000000 34,84

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO
. AF_08/2015

91688 H     0,10 1,0000000 0,10

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/
2015

91689 H     0,02 1,0000000 0,02

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO
. AF_08/2015

91690 H     0,07 1,0000000 0,07

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
 OPERAÇÃO. AF_08/2015

91691 H     1,33 1,0000000 1,33

Custo Unitário Direto Total 36,36
BDI 28,35% 10,30

Preço unitário total 46,66

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 4 - SISTEMA DE INSTALAÇÃO GLP (Gás) 
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

88826 H     0,28 1,0000000 0,28

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF_05/2023

88827 H     0,07 1,0000000 0,07

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

88828 H     0,33 1,0000000 0,33

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_
05/2023

88829 H     1,22 1,0000000 1,22

Custo Unitário Direto Total 1,90
BDI 28,35% 0,53

Preço unitário total 2,43

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 102512 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/
2021

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DILUENTE AGUARRAS 5318 L     19,30 0,0020000 0,03
Insumo MICROESFERAS DE VIDRO

PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (
PREMIX) - NBR 16184

44478 KG    16,66 0,0110000 0,18

Insumo MICROESFERAS DE VIDRO
PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (
DROP-ON) - NBR  16184

44477 KG    16,66 0,0250000 0,41

Insumo TINTA ACRILICA A BASE DE
SOLVENTE, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862
)

7343 L     21,81 0,0430000 0,93

Composição MÁQUINA DEMARCADORA DE
FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38
HP - CHI DIURNO. AF_07/2016

96159 CHI   99,98 0,0334000 3,33

Composição MÁQUINA DEMARCADORA DE
FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38
HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

95133 CHP   188,80 0,0003000 0,05

Composição PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88310 H     27,08 0,0340000 0,92

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,0140000 0,29

Custo Unitário Direto Total 6,14
BDI 28,35% 1,74

Preço unitário total 7,88

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição SERVENTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
88316 H     21,12 3,9560000 83,55

Custo Unitário Direto Total 83,55
BDI 28,35% 23,68

Preço unitário total 107,23

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 102509 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo DILUENTE AGUARRAS 5318 L     19,30 0,0210000 0,40
Insumo FITA CREPE ROLO DE 25 MM X

50 M
12815 UN    8,50 0,0120000 0,10

Insumo MICROESFERAS DE VIDRO
PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (
PREMIX) - NBR 16184

44478 KG    16,66 0,1100000 1,83

Insumo MICROESFERAS DE VIDRO
PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (
DROP-ON) - NBR  16184

44477 KG    16,66 0,2500000 4,16

Insumo TINTA ACRILICA A BASE DE
SOLVENTE, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862
)

7343 L     21,81 0,4270000 9,31

Composição PINTOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88310 H     27,08 0,3640000 9,85

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,1510000 3,18

Custo Unitário Direto Total 28,83
BDI 28,35% 8,17

Preço unitário total 37,00

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 92404 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370 M3    99,00 0,0568000 5,62

Insumo BLOQUETE/PISO
INTERTRAVADO DE CONCRETO
- MODELO ONDA/16 FACES/
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER
/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *
20 X 10* CM, E = 8CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COR
NATURAL

36170 M2    76,00 1,0040000 76,30

Insumo PO DE PEDRA (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

4741 M3    244,31 0,0098000 2,39

Composição CALCETEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88260 H     23,82 0,2129000 5,07

Composição CORTADORA DE PISO COM
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI
DIURNO. AF_08/2015

91285 CHI   1,10 0,1027000 0,11

Composição CORTADORA DE PISO COM
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP
DIURNO. AF_08/2015

91283 CHP   11,40 0,0038000 0,04

Composição PLACA VIBRATÓRIA
REVERSÍVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORÇA
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI
DIURNO. AF_08/2015

91278 CHI   0,68 0,1010000 0,06

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Composição PLACA VIBRATÓRIA
REVERSÍVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORÇA
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

91277 CHP   10,46 0,0055000 0,05

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,2129000 4,49

Custo Unitário Direto Total 94,13
BDI 28,35% 26,68

Preço unitário total 120,81

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 94277 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/
2024

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370 M3    99,00 0,0066000 0,65

Insumo MEIO-FIO OU GUIA DE
CONCRETO PRE-MOLDADO,
COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H
X L1/L2)

41681 UN    18,20 1,2563000 22,86

Composição ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM
VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

88629 M3    842,32 0,0011000 0,92

Composição PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88309 H     25,56 0,2027000 5,18

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,2027000 4,28

Custo Unitário Direto Total 33,89
BDI 28,35% 9,60

Preço unitário total 43,49

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 102989 - CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20
CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CALHA/CANALETA DE

CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA
CANA, DIAMETRO DE 20 CM,
PARA AGUA PLUVIAL

13115 M     25,13 1,0300000 25,88

Composição ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM
VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

88629 M3    842,32 0,0013000 1,09

Composição PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88309 H     25,56 0,2393000 6,11

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,2393000 5,05

Custo Unitário Direto Total 38,13
BDI 28,35% 10,80

Preço unitário total 48,93

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição CAMINHÃO PIPA 10.000 L

TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
CHI DIURNO. AF_06/2014

5903 CHI   76,98 0,0070000 0,53

Composição CAMINHÃO PIPA 10.000 L
TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
CHP DIURNO. AF_06/2014

5901 CHP   322,02 0,0010000 0,32

Composição MOTONIVELADORA POTÊNCIA
BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA
DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/
2014

5934 CHI   99,54 0,0080000 0,79

Composição MOTONIVELADORA POTÊNCIA
BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA
DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/
2014

5932 CHP   254,48 0,0001000 0,02

Composição ROLO COMPACTADOR
VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO
. AF_02/2016

93244 CHI   70,28 0,0060000 0,42

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Composição ROLO COMPACTADOR
VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_02/2016

73436 CHP   169,48 0,0020000 0,33

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,0080000 0,16

Custo Unitário Direto Total 2,57
BDI 28,35% 0,72

Preço unitário total 3,29

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 100323 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370 M3    99,00 1,1900000 117,81

Composição PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88309 H     25,56 1,5790000 40,35

Composição PLACA VIBRATÓRIA
REVERSÍVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORÇA
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI
DIURNO. AF_08/2015

91278 CHI   0,68 0,0300000 0,02

Composição PLACA VIBRATÓRIA
REVERSÍVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORÇA
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

91277 CHP   10,46 0,0320000 0,33

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,6340000 13,39

Custo Unitário Direto Total 171,90
BDI 28,35% 48,73

Preço unitário total 220,63

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 101002 - CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020

Unidade: T     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3,

TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

91387 CHI   77,67 0,0118000 0,91

Composição CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3,
TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

91386 CHP   272,40 0,0193000 5,25

Custo Unitário Direto Total 6,16
BDI 28,35% 1,74

Preço unitário total 7,90

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo MANTA LIQUIDA DE BASE

ASFALTICA MODIFICADA COM A
ADICAO DE ELASTOMEROS
DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (
MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTEASFALTICA
)

626 KG    20,48 1,5000000 30,72

Composição AJUDANTE ESPECIALIZADO
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88243 H     21,83 0,0969000 2,11

Composição IMPERMEABILIZADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88270 H     25,56 0,4299000 10,98

Custo Unitário Direto Total 43,81
BDI 28,35% 12,42

Preço unitário total 56,23

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 102330 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Unidade: T*KM  

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE

MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE
TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000
KG, POTÊNCIA 360 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA -
CHI DIURNO. AF_08/2015

91646 CHI   101,05 0,0012000 0,12

Composição CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE
TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000
KG, POTÊNCIA 360 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA -
CHP DIURNO. AF_08/2015

91645 CHP   476,42 0,0028000 1,33

Custo Unitário Direto Total 1,45
BDI 28,35% 0,41

Preço unitário total 1,86

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 95995 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF
_11/2019

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CONCRETO BETUMINOSO

USINADO A QUENTE (CBUQ)
PARA PAVIMENTACAO
ASFALTICA, PADRAO DNIT,
FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA

1518 T     510,00 2,5548000 1.302,94

Composição CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3,
TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

91386 CHP   272,40 0,0464000 12,63

Composição RASTELEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88314 H     22,52 1,1301000 25,44

Composição ROLO COMPACTADOR DE
PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30
M - CHI DIURNO. AF_06/2017

96464 CHI   95,39 0,0990000 9,44

Composição ROLO COMPACTADOR DE
PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30
M - CHP DIURNO. AF_06/2017

96463 CHP   226,17 0,0419000 9,47

Composição ROLO COMPACTADOR
VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO
, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/
COM LASTRO 10,20/11,65 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M
- CHI DIURNO. AF_11/2016

95632 CHI   88,76 0,0607000 5,38

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Composição ROLO COMPACTADOR
VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO
, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/
COM LASTRO 10,20/11,65 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M
- CHP DIURNO. AF_11/2016

95631 CHP   238,58 0,0805000 19,20

Composição TRATOR DE PNEUS COM
POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO
4X4, COM VASSOURA MECÂNICA
ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02
/2017

96155 CHI   56,05 0,1071000 6,00

Composição TRATOR DE PNEUS COM
POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO
4X4, COM VASSOURA MECÂNICA
ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_
03/2017

96157 CHP   142,13 0,0341000 4,84

Composição VIBROACABADORA DE ASFALTO
SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M
, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/
2014

5837 CHI   147,80 0,0949000 14,02

Composição VIBROACABADORA DE ASFALTO
SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M
, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/
2014

5835 CHP   371,78 0,0464000 17,25

Custo Unitário Direto Total 1.426,61
BDI 28,35% 404,44

Preço unitário total 1.831,05

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 92811 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM

VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

88629 M3    842,32 0,0047000 3,95

Composição ASSENTADOR DE TUBOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88246 H     21,88 0,3320000 7,26

Composição ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,
80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T
, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

5632 CHI   92,93 0,1442000 13,40

Composição ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,
80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T
, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
 DIURNO. AF_06/2014

5631 CHP   214,46 0,0743000 15,93

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,6640000 14,02

Custo Unitário Direto Total 54,56
BDI 28,35% 15,46

Preço unitário total 70,02

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 92809 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Unidade: M     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM

VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

88629 M3    842,32 0,0016000 1,34

Composição ASSENTADOR DE TUBOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88246 H     21,88 0,2151000 4,70

Composição ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,
80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T
, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

5632 CHI   92,93 0,0934000 8,67

Composição ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,
80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T
, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
 DIURNO. AF_06/2014

5631 CHP   214,46 0,0481000 10,31

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,4302000 9,08

Custo Unitário Direto Total 34,10
BDI 28,35% 9,66

Preço unitário total 43,76

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 102314 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (
MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,
80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T
, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

5632 CHI   92,93 0,0272000 2,52

Composição ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,
80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T
, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
 DIURNO. AF_06/2014

5631 CHP   214,46 0,0250000 5,36

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,0522000 1,10

Custo Unitário Direto Total 8,98
BDI 28,35% 2,54

Preço unitário total 11,52

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 93372 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA
ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição CAMINHÃO PIPA 10.000 L

TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
CHI DIURNO. AF_06/2014

5903 CHI   76,98 0,0006000 0,04

Composição CAMINHÃO PIPA 10.000 L
TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
CHP DIURNO. AF_06/2014

5901 CHP   322,02 0,0054000 1,73

Composição COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

91533 CHP   43,36 0,1249000 5,41

Composição ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,
80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T
, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

5632 CHI   92,93 0,0377000 3,50

Composição ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,
80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T
, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
 DIURNO. AF_06/2014

5631 CHP   214,46 0,0261000 5,59

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,0356000 0,75

Custo Unitário Direto Total 17,02
BDI 28,35% 4,82

Preço unitário total 21,84

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 101625 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370 M3    99,00 1,1000000 108,90

Composição COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

91534 CHI   35,85 0,0302000 1,08

Composição COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

91533 CHP   43,36 0,0325000 1,40

Composição PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88309 H     25,56 0,4440000 11,34

Composição RETROESCAVADEIRA SOBRE
RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_
06/2014

5679 CHI   65,49 0,3083000 20,19

Composição RETROESCAVADEIRA SOBRE
RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_
06/2014

5678 CHP   146,40 0,0617000 9,03

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,6660000 14,06

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Custo Unitário Direto Total 166,00
BDI 28,35% 47,06

Preço unitário total 213,06

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 98022 - BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M,
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BLOCO DE CONCRETO

ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM,
FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

25067 UN    5,98 181,5743000 1.085,81

Insumo CANALETA DE CONCRETO 19 X
19 X 19 CM (CLASSE C - NBR
6136)

660 UN    3,71 51,4500000 190,87

Insumo DESMOLDANTE PROTETOR
PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA

2692 L     7,37 0,0270000 0,19

Insumo PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

4491 M     3,81 0,5883000 2,24

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

5069 KG    19,44 0,0620000 1,20

Insumo SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

4517 M     1,33 0,6996000 0,93

Insumo TABUA NAO APARELHADA *2,5 X
20* CM, EM MACARANDUBA/
MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

6193 M     14,13 2,1942000 31,00

Composição ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM
VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

100475 M3    916,79 1,1134000 1.020,75

Composição ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM
VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

87316 M3    623,39 0,0752000 46,87

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Composição ARMAÇÃO DE CINTA DE
ALVENARIA ESTRUTURAL;
DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/
2021

89998 KG    12,49 6,0466000 75,52

Composição ARMAÇÃO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92767 KG    17,83 37,6704000 671,66

Composição ARMAÇÃO VERTICAL DE
ALVENARIA ESTRUTURAL;
DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/
2021

89996 KG    13,01 1,9744000 25,68

Composição CONCRETO FCK = 20MPA,
TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/
2021

94970 M3    683,07 1,4191000 969,34

Composição GRAUTEAMENTO DE CINTA
SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09
/2021

89995 M3    1.311,69 0,1507000 197,67

Composição GRAUTEAMENTO VERTICAL EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09
/2021

89993 M3    1.346,66 0,0598000 80,53

Composição PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA,
VOLUME DE CONCRETO DE 10
A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE
POLIPROPILENO APROXIMADA
DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

97738 M3    4.189,29 0,0221000 92,58

Composição PEÇA RETANGULAR PRÉ-
MOLDADA, VOLUME DE
CONCRETO ACIMA DE 100
LITROS, TAXA DE AÇO
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_
03/2024

97736 M3    1.812,26 1,0016000 1.815,15

Composição PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88309 H     25,56 34,2990000 876,68

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Composição PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MAIOR OU IGUAL
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,
COM CAMADA DE BRITA,
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF
_08/2020

101624 M3    401,30 1,5048000 603,87

Composição RETROESCAVADEIRA SOBRE
RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_
06/2014

5679 CHI   65,49 0,6301000 41,26

Composição RETROESCAVADEIRA SOBRE
RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_
06/2014

5678 CHP   146,40 0,3092000 45,26

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 26,9492000 569,16

Custo Unitário Direto Total 8.444,22
BDI 28,35% 2.393,93

Preço unitário total 10.838,15

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

01 PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviço: 102769 - BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E
MATERIAIS. AF_07/2021

Unidade: UN    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição ARMAÇÃO DE MURO ALA E

MURO TESTA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_07/2021

102730 KG    14,81 29,9862000 444,09

Composição ARMAÇÃO DE MURO ALA E
MURO TESTA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_07/2021

102731 KG    12,57 131,0898000 1.647,79

Composição ARMAÇÃO DE MURO ALA E
MURO TESTA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_07/2021

102728 KG    17,30 238,1929000 4.120,73

Composição ARMAÇÃO DE MURO ALA E
MURO TESTA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF
_07/2021

102729 KG    16,44 31,9950000 525,99

Composição ARMAÇÃO DE SOLEIRA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_07/2021

102734 KG    16,44 84,3344000 1.386,45

Composição CONCRETAGEM DE BOCA PARA
BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_07/2021

102736 M3    1.036,97 8,0113000 8.307,47

Composição FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA BOCA PARA BUEIRO, EM
CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17
 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

102727 M2    93,00 53,6463000 4.989,10

Composição LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_
01/2024

96620 M3    945,20 2,0143000 1.903,91

Custo Unitário Direto Total 23.325,53
BDI 28,35% 6.612,78

Preço unitário total 29.938,31

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5710 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H -
MANUTENÇÃO. AF_11/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo VIBROACABADORA DE ASFALTO

SOBRE ESTEIRAS, LARG.
PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78
KW/105 HP, CAP. 450 T/H

10488 UN    2.090.400,00 0,0000643 134,41

Custo Unitário Direto Total 134,41
BDI 28,35% 38,10

Preço unitário total 172,51

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89241 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA
DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H -
JUROS. AF_11/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo VIBROACABADORA DE ASFALTO

SOBRE ESTEIRAS, LARG.
PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78
KW/105 HP, CAP. 450 T/H

10488 UN    2.090.400,00 0,0000141 29,47

Custo Unitário Direto Total 29,47
BDI 28,35% 8,35

Preço unitário total 37,82

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89240 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA
DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H -
DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo VIBROACABADORA DE ASFALTO

SOBRE ESTEIRAS, LARG.
PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78
KW/105 HP, CAP. 450 T/H

10488 UN    2.090.400,00 0,0000400 83,61

Custo Unitário Direto Total 83,61
BDI 28,35% 23,70

Preço unitário total 107,31

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

10535 UN    4.800,00 0,0000148 0,07

Custo Unitário Direto Total 0,07
BDI 28,35% 0,01

Preço unitário total 0,08

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

10535 UN    4.800,00 0,0000600 0,28

Custo Unitário Direto Total 0,28
BDI 28,35% 0,07

Preço unitário total 0,35

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

10535 UN    4.800,00 0,0000700 0,33

Custo Unitário Direto Total 0,33
BDI 28,35% 0,09

Preço unitário total 0,42

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5627 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/
2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ESCAVADEIRA HIDRAULICA

SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,
80M3, PESO OPERACIONAL 17T,
POTENCIA BRUTA 111HP

10685 UN    810.000,00 0,0000560 45,36

Custo Unitário Direto Total 45,36
BDI 28,35% 12,85

Preço unitário total 58,21

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5628 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
 PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ESCAVADEIRA HIDRAULICA

SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,
80M3, PESO OPERACIONAL 17T,
POTENCIA BRUTA 111HP

10685 UN    810.000,00 0,0000148 11,98

Custo Unitário Direto Total 11,98
BDI 28,35% 3,39

Preço unitário total 15,37

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5629 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/
2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ESCAVADEIRA HIDRAULICA

SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,
80M3, PESO OPERACIONAL 17T,
POTENCIA BRUTA 111HP

10685 UN    810.000,00 0,0000700 56,70

Custo Unitário Direto Total 56,70
BDI 28,35% 16,07

Preço unitário total 72,77

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 90279 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

367 M3    100,29 0,6302000 63,20

Insumo CAL HIDRATADA CH-I PARA
ARGAMASSAS

1106 KG    1,68 15,1255000 25,41

Insumo CIMENTO PORTLAND
COMPOSTO CP II-32

1379 KG    1,15 420,1527000 483,17

Insumo PEDRA BRITADA N. 0, OU
PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

4720 M3    298,60 0,5882000 175,63

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF_05/2023

88831 CHI   0,35 0,4931000 0,17

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF_05/2023

88830 CHP   1,90 1,1138000 2,11

Composição OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88377 H     26,46 1,6069000 42,51

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 2,5492000 53,83

Custo Unitário Direto Total 846,03
BDI 28,35% 239,84

Preço unitário total 1.085,87

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CORTADEIRA DE PISO DE

CONCRETO E ASFALTO, PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO
350 MM (14") OU 450 MM (18"),
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA
13 HP, SEM DISCO

11280 UN    13.801,74 0,0000148 0,20

Custo Unitário Direto Total 0,20
BDI 28,35% 0,05

Preço unitário total 0,25

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08
/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CORTADEIRA DE PISO DE

CONCRETO E ASFALTO, PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO
350 MM (14") OU 450 MM (18"),
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA
13 HP, SEM DISCO

11280 UN    13.801,74 0,0000800 1,10

Insumo DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14 X 1 ")

13887 UN    461,67 0,0000800 0,03

Custo Unitário Direto Total 1,13
BDI 28,35% 0,32

Preço unitário total 1,45

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (

HORISTA)
1214 H     15,22 0,0169900 0,25

Custo Unitário Direto Total 0,25
BDI 28,35% 0,07

Preço unitário total 0,32

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (
HORISTA)

1214 H     15,22 1,0000000 15,22

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43483 H     1,43 1,0000000 1,43

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43459 H     0,49 1,0000000 0,49

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95329 H     0,25 1,0000000 0,25

Custo Unitário Direto Total 24,32
BDI 28,35% 6,89

Preço unitário total 31,21

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 100475 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E CONCRETOS
SEM ARMACAO, LIQUIDO E
ISENTO DE CLORETOS

123 L     7,67 19,4400000 149,10

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/
FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370 M3    99,00 1,0800000 106,92

Insumo CIMENTO PORTLAND
COMPOSTO CP II-32

1379 KG    1,15 486,0000000 558,90

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF_05/2023

88831 CHI   0,35 2,8800000 1,00

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF_05/2023

88830 CHP   1,90 0,8700000 1,65

Composição OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88377 H     26,46 3,7500000 99,22

Custo Unitário Direto Total 916,79
BDI 28,35% 259,90

Preço unitário total 1.176,69

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 H     1,24 1,0000000 1,24

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
PEDREIRO - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43465 H     0,82 1,0000000 0,82

Insumo IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) 12873 H     16,18 1,0000000 16,18
Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA

IMPERMEABILIZADOR (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95338 H     0,39 1,0000000 0,39

Custo Unitário Direto Total 25,56
BDI 28,35% 7,24

Preço unitário total 32,80

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95338 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) 12873 H     16,18 0,0244200 0,39

Custo Unitário Direto Total 0,39
BDI 28,35% 0,11

Preço unitário total 0,50

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91640 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CAVALO MECANICO TRACAO

6X2, PESO BRUTO TOTAL
COMBINADO 56000 KG,
CAPACIDADE MAXIMA DE
TRACAO *66000* KG, POTENCIA *
360* CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO
INCLUISEMIRREBOQUE)

13215 UN    1.036.180,40 0,0000343 35,54

Insumo TANQUE DE ASFALTO
ESTACIONARIO COM
SERPENTINA, CAPACIDADE 30.
000 L

14405 UN    142.758,10 0,0000320 4,56

Custo Unitário Direto Total 40,10
BDI 28,35% 11,36

Preço unitário total 51,46

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91641 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CAVALO MECANICO TRACAO

6X2, PESO BRUTO TOTAL
COMBINADO 56000 KG,
CAPACIDADE MAXIMA DE
TRACAO *66000* KG, POTENCIA *
360* CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO
INCLUISEMIRREBOQUE)

13215 UN    1.036.180,40 0,0000141 14,61

Insumo TANQUE DE ASFALTO
ESTACIONARIO COM
SERPENTINA, CAPACIDADE 30.
000 L

14405 UN    142.758,10 0,0000111 1,58

Custo Unitário Direto Total 16,19
BDI 28,35% 4,58

Preço unitário total 20,77

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91642 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CAVALO MECANICO TRACAO

6X2, PESO BRUTO TOTAL
COMBINADO 56000 KG,
CAPACIDADE MAXIMA DE
TRACAO *66000* KG, POTENCIA *
360* CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO
INCLUISEMIRREBOQUE)

13215 UN    1.036.180,40 0,0000057 5,90

Insumo TANQUE DE ASFALTO
ESTACIONARIO COM
SERPENTINA, CAPACIDADE 30.
000 L

14405 UN    142.758,10 0,0000045 0,64

Custo Unitário Direto Total 6,54
BDI 28,35% 1,85

Preço unitário total 8,39

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91643 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CAVALO MECANICO TRACAO

6X2, PESO BRUTO TOTAL
COMBINADO 56000 KG,
CAPACIDADE MAXIMA DE
TRACAO *66000* KG, POTENCIA *
360* CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO
INCLUISEMIRREBOQUE)

13215 UN    1.036.180,40 0,0000643 66,62

Insumo TANQUE DE ASFALTO
ESTACIONARIO COM
SERPENTINA, CAPACIDADE 30.
000 L

14405 UN    142.758,10 0,0000400 5,71

Custo Unitário Direto Total 72,33
BDI 28,35% 20,50

Preço unitário total 92,83

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS
DE 4 HP (4 CV)

13458 UN    15.034,30 0,0000667 1,00

Custo Unitário Direto Total 1,00
BDI 28,35% 0,28

Preço unitário total 1,28

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS
DE 4 HP (4 CV)

13458 UN    15.034,30 0,0000143 0,21

Custo Unitário Direto Total 0,21
BDI 28,35% 0,05

Preço unitário total 0,26

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 102727 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

Unidade: M2    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CHAPA/PAINEL DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA (
MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

1358 M2    57,69 0,5513000 31,80

Insumo DESMOLDANTE PROTETOR
PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA

2692 L     7,37 0,0035000 0,02

Insumo LOCACAO DE APRUMADOR
METALICO DE PILAR, COM
ALTURA E ANGULO REGULAVEIS
, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

40271 UN/MES 28,32 0,0950000 2,69

Insumo LOCACAO DE BARRA DE
ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M
DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE

40287 MES   10,90 0,3561000 3,88

Insumo LOCACAO DE VIGA SANDUICHE
METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA
DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

40275 UN/MES 29,60 0,1611000 4,76

Insumo PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

4491 M     3,81 1,8655000 7,10

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

40304 KG    23,54 0,0312000 0,73

Composição AJUDANTE DE CARPINTEIRO
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88239 H     22,12 0,0549000 1,21

Composição CARPINTEIRO DE FORMAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88262 H     25,24 1,5588000 39,34

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

91693 CHI   34,96 0,0337000 1,17

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
AF_08/2015

91692 CHP   36,36 0,0084000 0,30

Custo Unitário Direto Total 93,00
BDI 28,35% 26,36

Preço unitário total 119,36

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 97736 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CHAPA/PAINEL DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA (
MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

1358 M2    57,69 0,7583000 43,74

Insumo DESMOLDANTE PROTETOR
PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA

2692 L     7,37 0,0334000 0,24

Insumo POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS
 (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO

39995 M3    508,73 0,1854000 94,31

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

20247 KG    21,12 0,0601000 1,26

Insumo SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

4517 M     1,33 2,8316000 3,76

Composição AJUDANTE DE CARPINTEIRO
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88239 H     22,12 0,1865000 4,12

Composição ARMAÇÃO DE LAJE DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92768 KG    16,04 31,7318000 508,97

Composição CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88261 H     24,32 0,9326000 22,68

Composição CONCRETO FCK = 30MPA,
TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600
 L. AF_05/2021

94972 M3    752,09 1,1030000 829,55

Composição PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88309 H     25,56 6,3168000 161,45

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

91693 CHI   34,96 0,0971000 3,39

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
AF_08/2015

91692 CHP   36,36 0,0894000 3,25

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 6,3168000 133,41

Composição VIBRADOR DE IMERSÃO,
DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

90587 CHI   0,53 2,0810000 1,10

Composição VIBRADOR DE IMERSÃO,
DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

90586 CHP   1,36 0,7632000 1,03

Custo Unitário Direto Total 1.812,26
BDI 28,35% 513,77

Preço unitário total 2.326,03

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 96056 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4,
COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo TRATOR DE PNEUS COM

POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4
X 4, PESO COM LASTRO DE 4675
 KG

7640 UN    247.745,00 0,0000583 14,44

Insumo VASSOURA MECANICA
REBOCAVEL COM ESCOVA
CILINDRICA LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO = 2,44M

13726 UN    66.249,99 0,0000583 3,86

Custo Unitário Direto Total 18,30
BDI 28,35% 5,18

Preço unitário total 23,48

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 96055 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4,
COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo TRATOR DE PNEUS COM

POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4
X 4, PESO COM LASTRO DE 4675
 KG

7640 UN    247.745,00 0,0000143 3,54

Insumo VASSOURA MECANICA
REBOCAVEL COM ESCOVA
CILINDRICA LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO = 2,44M

13726 UN    66.249,99 0,0000143 0,94

Custo Unitário Direto Total 4,48
BDI 28,35% 1,27

Preço unitário total 5,75

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 96053 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4,
COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo TRATOR DE PNEUS COM

POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4
X 4, PESO COM LASTRO DE 4675
 KG

7640 UN    247.745,00 0,0000533 13,20

Insumo VASSOURA MECANICA
REBOCAVEL COM ESCOVA
CILINDRICA LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO = 2,44M

13726 UN    66.249,99 0,0000533 3,53

Custo Unitário Direto Total 16,73
BDI 28,35% 4,74

Preço unitário total 21,47

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370 M3    99,00 0,8325000 82,41

Insumo CIMENTO PORTLAND
COMPOSTO CP II-32

1379 KG    1,15 213,4531000 245,47

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19
MM) POSTO PEDREIRA/
FORNECEDOR, SEM FRETE

4721 M3    258,64 0,5821000 150,55

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF_05/2023

89226 CHI   1,45 0,6462000 0,93

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF_05/2023

89225 CHP   5,26 0,6853000 3,60

Composição OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88377 H     26,46 1,3315000 35,23

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 2,1058000 44,47

Custo Unitário Direto Total 562,66
BDI 28,35% 159,51

Preço unitário total 722,17

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

367 M3    100,29 1,0200000 102,29

Insumo CIMENTO PORTLAND
COMPOSTO CP II-32

1379 KG    1,15 343,5200000 395,04

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF_05/2023

88831 CHI   0,35 3,5600000 1,24

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF_05/2023

88830 CHP   1,90 1,0800000 2,05

Composição OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88377 H     26,46 4,6400000 122,77

Custo Unitário Direto Total 623,39
BDI 28,35% 176,73

Preço unitário total 800,12

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
. AF_05/2021

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370 M3    99,00 0,7119000 70,47

Insumo CIMENTO PORTLAND
COMPOSTO CP II-32

1379 KG    1,15 391,1663000 449,84

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19
MM) POSTO PEDREIRA/
FORNECEDOR, SEM FRETE

4721 M3    258,64 0,5927000 153,29

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF_05/2023

89226 CHI   1,45 0,6018000 0,87

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF_05/2023

89225 CHP   5,26 0,6382000 3,35

Composição OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88377 H     26,46 1,2400000 32,81

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 1,9633000 41,46

Custo Unitário Direto Total 752,09
BDI 28,35% 213,21

Preço unitário total 965,30

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
. AF_05/2021

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370 M3    99,00 0,7275000 72,02

Insumo CIMENTO PORTLAND
COMPOSTO CP II-32

1379 KG    1,15 364,9433000 419,68

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19
MM) POSTO PEDREIRA/
FORNECEDOR, SEM FRETE

4721 M3    258,64 0,5972000 154,45

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF_05/2023

89226 CHI   1,45 0,6067000 0,87

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF_05/2023

89225 CHP   5,26 0,6434000 3,38

Composição OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88377 H     26,46 1,2501000 33,07

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 1,9792000 41,80

Custo Unitário Direto Total 725,27
BDI 28,35% 205,61

Preço unitário total 930,88

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370 M3    99,00 1,0700000 105,93

Insumo CIMENTO PORTLAND
COMPOSTO CP II-32

1379 KG    1,15 482,9600000 555,40

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 8,5700000 180,99

Custo Unitário Direto Total 842,32
BDI 28,35% 238,79

Preço unitário total 1.081,11

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L
. AF_05/2021

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/

FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

370 M3    99,00 0,7609000 75,32

Insumo CIMENTO PORTLAND
COMPOSTO CP II-32

1379 KG    1,15 325,1589000 373,93

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19
MM) POSTO PEDREIRA/
FORNECEDOR, SEM FRETE

4721 M3    258,64 0,5912000 152,90

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHI DIURNO. AF_05/2023

89226 CHI   1,45 0,6197000 0,89

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
CHP DIURNO. AF_05/2023

89225 CHP   5,26 0,6572000 3,45

Composição OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88377 H     26,46 1,2768000 33,78

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 2,0267000 42,80

Custo Unitário Direto Total 683,07
BDI 28,35% 193,65

Preço unitário total 876,72

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
JUROS. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo COMPACTADOR DE SOLO TIPO

PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4
TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800
KGF, LARG. TRABALHO 400 A
450 MM,FREQ. VIBRACAO 4300 A
4500 RPM, VELOC. TRABALHO
15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

1442 UN    10.185,52 0,0000143 0,14

Custo Unitário Direto Total 0,14
BDI 28,35% 0,03

Preço unitário total 0,17

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 96459 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ROLO COMPACTADOR DE

PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30
M

14511 UN    997.825,41 0,0000143 14,26

Custo Unitário Direto Total 14,26
BDI 28,35% 4,04

Preço unitário total 18,30

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 96458 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ROLO COMPACTADOR DE

PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30
M

14511 UN    997.825,41 0,0000667 66,55

Custo Unitário Direto Total 66,55
BDI 28,35% 18,86

Preço unitário total 85,41

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 96460 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ROLO COMPACTADOR DE

PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30
M

14511 UN    997.825,41 0,0000533 53,18

Custo Unitário Direto Total 53,18
BDI 28,35% 15,07

Preço unitário total 68,25

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 73313 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ROLO COMPACTADOR PE DE

CARNEIRO VIBRATORIO,
POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M

14513 UN    625.341,67 0,0000144 9,00

Custo Unitário Direto Total 9,00
BDI 28,35% 2,55

Preço unitário total 11,55

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5089 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ROLO COMPACTADOR PE DE

CARNEIRO VIBRATORIO,
POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M

14513 UN    625.341,67 0,0000667 41,71

Custo Unitário Direto Total 41,71
BDI 28,35% 11,82

Preço unitário total 53,53

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 73309 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ROLO COMPACTADOR PE DE

CARNEIRO VIBRATORIO,
POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M

14513 UN    625.341,67 0,0000533 33,33

Custo Unitário Direto Total 33,33
BDI 28,35% 9,44

Preço unitário total 42,77

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo SERRA CIRCULAR DE BANCADA

COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
 MM)

14618 UN    1.503,22 0,0000500 0,07

Custo Unitário Direto Total 0,07
BDI 28,35% 0,01

Preço unitário total 0,08

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo SERRA CIRCULAR DE BANCADA

COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
 MM)

14618 UN    1.503,22 0,0000720 0,10

Custo Unitário Direto Total 0,10
BDI 28,35% 0,02

Preço unitário total 0,12

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo SERRA CIRCULAR DE BANCADA

COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
 MM)

14618 UN    1.503,22 0,0000148 0,02

Custo Unitário Direto Total 0,02
BDI 28,35% 0,00

Preço unitário total 0,02

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 102736 - CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CONCRETO USINADO

BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
BOMBEAMENTO (
DISPONIBILIZACAO DE BOMBA),
SEM O LANCAMENTO (NBR8953)

1524 M3    900,38 1,1030000 993,11

Composição PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88309 H     25,56 0,8850000 22,62

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,9993000 21,10

Composição VIBRADOR DE IMERSÃO,
DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

90587 CHI   0,53 0,1330000 0,07

Composição VIBRADOR DE IMERSÃO,
DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

90586 CHP   1,36 0,0560000 0,07

Custo Unitário Direto Total 1.036,97
BDI 28,35% 293,98

Preço unitário total 1.330,95

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43488 H     0,86 1,0000000 0,86

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43464 H     0,01 1,0000000 0,01

Insumo MOTORISTA DE CAMINHAO-
BASCULANTE (HORISTA)

20020 H     25,26 1,0000000 25,26

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
MOTORISTA DE BASCULANTE (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95346 H     0,14 1,0000000 0,14

Custo Unitário Direto Total 33,20
BDI 28,35% 9,41

Preço unitário total 42,61

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo MOTORISTA DE CAMINHAO-

BASCULANTE (HORISTA)
20020 H     25,26 0,0058600 0,14

Custo Unitário Direto Total 0,14
BDI 28,35% 0,03

Preço unitário total 0,17

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 97738 - PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10
A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_
03/2024_PS

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CHAPA/PAINEL DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA (
MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM

43677 M2    71,58 13,0514000 934,21

Insumo CHAPA/PAINEL DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA (
MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

43682 M2    21,94 0,6074000 13,32

Insumo DESMOLDANTE PROTETOR
PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA

2692 L     7,37 0,0667000 0,49

Insumo FIBRA DE ACO PARA REFORCO
DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I,
FATOR DE FORMA *50* L / D,
COMPRIMENTO DE *30* MM E
RESISTENCIA A TRACAO DO
ACO MAIOR 1000 MPA

39014 KG    9,05 6,0000000 54,30

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM
CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

20247 KG    21,12 2,1276000 44,93

Composição AJUDANTE DE CARPINTEIRO
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88239 H     22,12 4,3072000 95,27

Composição CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88261 H     24,32 21,5358000 523,75

Composição CONCRETO FCK = 25MPA,
TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600
 L. AF_05/2021

94971 M3    725,27 1,2000000 870,32

Composição PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88309 H     25,56 31,7545000 811,64

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

91693 CHI   34,96 3,4271000 119,81

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
AF_08/2015

91692 CHP   36,36 0,8801000 32,00

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 31,7545000 670,65

Composição VIBRADOR DE IMERSÃO,
DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

90587 CHI   0,53 18,0917000 9,58

Composição VIBRADOR DE IMERSÃO,
DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

90586 CHP   1,36 6,6350000 9,02

Custo Unitário Direto Total 4.189,29
BDI 28,35% 1.187,66

Preço unitário total 5.376,95

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AJUDANTE ESPECIALIZADO (

HORISTA)
242 H     12,80 0,0132800 0,16

Custo Unitário Direto Total 0,16
BDI 28,35% 0,04

Preço unitário total 0,20

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo AJUDANTE ESPECIALIZADO (
HORISTA)

242 H     12,80 1,0000000 12,80

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43491 H     1,33 1,0000000 1,33

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
SERVENTE - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43467 H     0,61 1,0000000 0,61

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
AJUDANTE ESPECIALIZADO (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95313 H     0,16 1,0000000 0,16

Custo Unitário Direto Total 21,83
BDI 28,35% 6,18

Preço unitário total 28,01

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000

KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

2705 Kw/H  0,98 2,5023900 2,45

Custo Unitário Direto Total 2,45
BDI 28,35% 0,69

Preço unitário total 3,14

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000

KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

2705 Kw/H  0,98 1,2512000 1,22

Custo Unitário Direto Total 1,22
BDI 28,35% 0,34

Preço unitário total 1,56

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF
_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000

KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

2705 Kw/H  0,98 1,3600000 1,33

Custo Unitário Direto Total 1,33
BDI 28,35% 0,37

Preço unitário total 1,70

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/
2022

Unidade: KG    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 32 KG    11,12 1,0700000 11,89
Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88238 H     22,21 0,0051000 0,11

Composição ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88245 H     25,38 0,0310000 0,78

Custo Unitário Direto Total 12,78
BDI 28,35% 3,62

Preço unitário total 16,40

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/
2022

Unidade: KG    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 33 KG    11,18 1,1100000 12,40
Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88238 H     22,21 0,0026000 0,05

Composição ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88245 H     25,38 0,0162000 0,41

Custo Unitário Direto Total 12,86
BDI 28,35% 3,64

Preço unitário total 16,50

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89996 - ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO
DE 10,0 MM. AF_09/2021

Unidade: KG    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ACO CA-50, 10,0 MM,

VERGALHAO
34 KG    10,54 1,0000000 10,54

Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88238 H     22,21 0,0410000 0,91

Composição ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88245 H     25,38 0,0615000 1,56

Custo Unitário Direto Total 13,01
BDI 28,35% 3,68

Preço unitário total 16,69

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89998 - ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO
DE 10,0 MM. AF_09/2021

Unidade: KG    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ACO CA-50, 10,0 MM,

VERGALHAO
34 KG    10,54 1,0000000 10,54

Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88238 H     22,21 0,0325000 0,72

Composição ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88245 H     25,38 0,0488000 1,23

Custo Unitário Direto Total 12,49
BDI 28,35% 3,54

Preço unitário total 16,03

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/
2022

Unidade: KG    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ACO CA-50, 10,0 MM,

VERGALHAO
34 KG    10,54 1,1100000 11,69

Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88238 H     22,21 0,0014000 0,03

Composição ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88245 H     25,38 0,0088000 0,22

Custo Unitário Direto Total 11,94
BDI 28,35% 3,38

Preço unitário total 15,32

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BETONEIRA, CAPACIDADE

NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR

36397 UN    19.525,42 0,0000700 1,36

Custo Unitário Direto Total 1,36
BDI 28,35% 0,38

Preço unitário total 1,74

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BETONEIRA, CAPACIDADE

NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR

36397 UN    19.525,42 0,0000600 1,17

Custo Unitário Direto Total 1,17
BDI 28,35% 0,33

Preço unitário total 1,50

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo BETONEIRA, CAPACIDADE

NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR

36397 UN    19.525,42 0,0000148 0,28

Custo Unitário Direto Total 0,28
BDI 28,35% 0,07

Preço unitário total 0,35

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo RETROESCAVADEIRA SOBRE

RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO
OPERACIONAL MINIMO DE 6674
KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRADE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA
DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

36531 UN    422.408,50 0,0000148 6,25

Custo Unitário Direto Total 6,25
BDI 28,35% 1,77

Preço unitário total 8,02

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo RETROESCAVADEIRA SOBRE

RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO
OPERACIONAL MINIMO DE 6674
KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRADE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA
DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

36531 UN    422.408,50 0,0000700 29,56

Custo Unitário Direto Total 29,56
BDI 28,35% 8,38

Preço unitário total 37,94

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo RETROESCAVADEIRA SOBRE

RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO
OPERACIONAL MINIMO DE 6674
KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRADE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA
DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

36531 UN    422.408,50 0,0000560 23,65

Custo Unitário Direto Total 23,65
BDI 28,35% 6,70

Preço unitário total 30,35

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88300 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43488 H     0,86 1,0000000 0,86

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43464 H     0,01 1,0000000 0,01

Insumo OPERADOR DE
MOTONIVELADORA (HORISTA)

4239 H     31,93 1,0000000 31,93

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
OPERADOR DE
MOTONIVELADORA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95363 H     0,30 1,0000000 0,30

Custo Unitário Direto Total 40,03
BDI 28,35% 11,34

Preço unitário total 51,37

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR (
HORISTA)

6117 H     13,05 1,0000000 13,05

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43483 H     1,43 1,0000000 1,43

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43459 H     0,49 1,0000000 0,49

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
AJUDANTE DE CARPINTEIRO (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95309 H     0,22 1,0000000 0,22

Custo Unitário Direto Total 22,12
BDI 28,35% 6,27

Preço unitário total 28,39

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43488 H     0,86 1,0000000 0,86

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43464 H     0,01 1,0000000 0,01

Insumo OPERADOR DE MAQUINAS E
TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

4230 H     26,69 1,0000000 26,69

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95360 H     0,35 1,0000000 0,35

Custo Unitário Direto Total 34,84
BDI 28,35% 9,87

Preço unitário total 44,71

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43488 H     0,86 1,0000000 0,86

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43464 H     0,01 1,0000000 0,01

Insumo OPERADOR DE ESCAVADEIRA (
HORISTA)

4234 H     27,43 1,0000000 27,43

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
OPERADOR DE ESCAVADEIRA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95357 H     0,36 1,0000000 0,36

Custo Unitário Direto Total 35,59
BDI 28,35% 10,08

Preço unitário total 45,67

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88314 - RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo CALCETEIRO / RASTELEIRO (
HORISTA)

4759 H     14,64 1,0000000 14,64

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43488 H     0,86 1,0000000 0,86

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43464 H     0,01 1,0000000 0,01

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
RASTELEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95376 H     0,08 1,0000000 0,08

Custo Unitário Direto Total 22,52
BDI 28,35% 6,38

Preço unitário total 28,90

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43488 H     0,86 1,0000000 0,86

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43464 H     0,01 1,0000000 0,01

Insumo OPERADOR DE MAQUINAS E
TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

4230 H     26,69 1,0000000 26,69

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
TRATORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95386 H     0,35 1,0000000 0,35

Custo Unitário Direto Total 34,84
BDI 28,35% 9,87

Preço unitário total 44,71

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88302 - OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43488 H     0,86 1,0000000 0,86

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43464 H     0,01 1,0000000 0,01

Insumo OPERADOR DE
PAVIMENTADORA / MESA
VIBROACABADORA (HORISTA)

44500 H     26,67 1,0000000 26,67

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
OPERADOR DE
PAVIMENTADORA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95365 H     0,25 1,0000000 0,25

Custo Unitário Direto Total 34,72
BDI 28,35% 9,84

Preço unitário total 44,56

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88283 - MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43488 H     0,86 1,0000000 0,86

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43464 H     0,01 1,0000000 0,01

Insumo MOTORISTA DE CAMINHAO-
CARRETA (HORISTA)

4094 H     30,25 1,0000000 30,25

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
MOTORISTA DE CAMINHÃO E
CARRETA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95348 H     0,17 1,0000000 0,17

Custo Unitário Direto Total 38,22
BDI 28,35% 10,83

Preço unitário total 49,05

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43488 H     0,86 1,0000000 0,86

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43464 H     0,01 1,0000000 0,01

Insumo OPERADOR DE ROLO
COMPACTADOR (HORISTA)

4238 H     19,96 1,0000000 19,96

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
OPERADOR DE ROLO
COMPACTADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95366 H     0,19 1,0000000 0,19

Custo Unitário Direto Total 27,95
BDI 28,35% 7,92

Preço unitário total 35,87

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo CALCETEIRO / RASTELEIRO (
HORISTA)

4759 H     14,64 1,0000000 14,64

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 H     1,24 1,0000000 1,24

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
PEDREIRO - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43465 H     0,82 1,0000000 0,82

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
CALCETEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95328 H     0,19 1,0000000 0,19

Custo Unitário Direto Total 23,82
BDI 28,35% 6,75

Preço unitário total 30,57

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 H     1,24 1,0000000 1,24

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
PEDREIRO - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43465 H     0,82 1,0000000 0,82

Insumo PEDREIRO (HORISTA) 4750 H     16,18 1,0000000 16,18
Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA

PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95371 H     0,39 1,0000000 0,39

Custo Unitário Direto Total 25,56
BDI 28,35% 7,24

Preço unitário total 32,80

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo AJUDANTE DE ARMADOR (
HORISTA)

6114 H     13,05 1,0000000 13,05

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 H     1,24 1,0000000 1,24

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
PEDREIRO - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43465 H     0,82 1,0000000 0,82

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
AJUDANTE DE ARMADOR (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95308 H     0,17 1,0000000 0,17

Custo Unitário Direto Total 22,21
BDI 28,35% 6,29

Preço unitário total 28,50

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H     
Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo ARMADOR (HORISTA) 378 H     16,18 1,0000000 16,18
Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO -

HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43489 H     1,24 1,0000000 1,24

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
PEDREIRO - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43465 H     0,82 1,0000000 0,82

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

95314 H     0,21 1,0000000 0,21

Custo Unitário Direto Total 25,38
BDI 28,35% 7,19

Preço unitário total 32,57

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (

COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37370 H     4,32 1,0000000 4,32

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37372 H     1,34 1,0000000 1,34

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37373 H     0,04 1,0000000 0,04

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (
COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

37371 H     1,23 1,0000000 1,23

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

43488 H     0,86 1,0000000 0,86

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA
OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

43464 H     0,01 1,0000000 0,01

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONARIA / MISTURADOR (
HORISTA)

37666 H     18,49 1,0000000 18,49

Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA
OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (
ENCARGOS COMPLEMENTARES
) - HORISTA

95389 H     0,17 1,0000000 0,17

Custo Unitário Direto Total 26,46
BDI 28,35% 7,50

Preço unitário total 33,96

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OPERADOR DE BETONEIRA

ESTACIONARIA / MISTURADOR (
HORISTA)

37666 H     18,49 0,0095700 0,17

Custo Unitário Direto Total 0,17
BDI 28,35% 0,04

Preço unitário total 0,21

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91383 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CACAMBA METALICA

BASCULANTE COM CAPACIDADE
DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

37734 UN    75.785,44 0,0000849 6,43

Insumo CAMINHAO TRUCADO, PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO
INCLUICARROCERIA)

37758 UN    710.806,66 0,0000642 45,63

Custo Unitário Direto Total 52,06
BDI 28,35% 14,75

Preço unitário total 66,81

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91380 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CACAMBA METALICA

BASCULANTE COM CAPACIDADE
DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

37734 UN    75.785,44 0,0000603 4,56

Insumo CAMINHAO TRUCADO, PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO
INCLUICARROCERIA)

37758 UN    710.806,66 0,0000342 24,30

Custo Unitário Direto Total 28,86
BDI 28,35% 8,18

Preço unitário total 37,04

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91382 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CACAMBA METALICA

BASCULANTE COM CAPACIDADE
DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

37734 UN    75.785,44 0,0000059 0,44

Insumo CAMINHAO TRUCADO, PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO
INCLUICARROCERIA)

37758 UN    710.806,66 0,0000057 4,05

Custo Unitário Direto Total 4,49
BDI 28,35% 1,27

Preço unitário total 5,76

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91381 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -
JUROS. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CACAMBA METALICA

BASCULANTE COM CAPACIDADE
DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

37734 UN    75.785,44 0,0000146 1,10

Insumo CAMINHAO TRUCADO, PESO
BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO
INCLUICARROCERIA)

37758 UN    710.806,66 0,0000141 10,02

Custo Unitário Direto Total 11,12
BDI 28,35% 3,15

Preço unitário total 14,27

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF
_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CAMINHAO TRUCADO, PESO

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO
INCLUICARROCERIA)

37758 UN    710.806,66 0,0000141 10,02

Insumo TANQUE DE ACO CARBONO NAO
REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM
CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA*75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

37736 UN    83.450,00 0,0000144 1,20

Custo Unitário Direto Total 11,22
BDI 28,35% 3,18

Preço unitário total 14,40

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CAMINHAO TRUCADO, PESO

BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO
INCLUICARROCERIA)

37758 UN    710.806,66 0,0000643 45,70

Insumo TANQUE DE ACO CARBONO NAO
REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM
CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA*75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

37736 UN    83.450,00 0,0000689 5,74

Custo Unitário Direto Total 51,44
BDI 28,35% 14,58

Preço unitário total 66,02

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ARMADOR (HORISTA) 378 H     16,18 0,0132800 0,21

Custo Unitário Direto Total 0,21
BDI 28,35% 0,05

Preço unitário total 0,26

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 102734 - ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_07/2021

Unidade: KG    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D =

1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG
, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

43132 KG    33,00 0,0250000 0,82

Insumo ESPACADOR / DISTANCIADOR
TIPO PINO EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO ATE 10 MM, PARA
APOIO DE ARMADURA

39016 UN    0,36 1,3330000 0,47

Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88238 H     22,21 0,0134000 0,29

Composição ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88245 H     25,38 0,0823000 2,08

Composição CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50,
DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/
2022

92801 KG    12,78 1,0000000 12,78

Custo Unitário Direto Total 16,44
BDI 28,35% 4,66

Preço unitário total 21,10

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 102731 - ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021

Unidade: KG    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D =

1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG
, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

43132 KG    33,00 0,0250000 0,82

Insumo ESPACADOR / DISTANCIADOR
CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

39017 UN    0,22 0,3670000 0,08

Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88238 H     22,21 0,0080000 0,17

Composição ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88245 H     25,38 0,0492000 1,24

Composição CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50,
DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/
2022

92804 KG    10,26 1,0000000 10,26

Custo Unitário Direto Total 12,57
BDI 28,35% 3,56

Preço unitário total 16,13

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 102729 - ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021

Unidade: KG    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D =

1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG
, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

43132 KG    33,00 0,0250000 0,82

Insumo ESPACADOR / DISTANCIADOR
CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

39017 UN    0,22 0,7430000 0,16

Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88238 H     22,21 0,0147000 0,32

Composição ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88245 H     25,38 0,0900000 2,28

Composição CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50,
DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/
2022

92802 KG    12,86 1,0000000 12,86

Custo Unitário Direto Total 16,44
BDI 28,35% 4,66

Preço unitário total 21,10

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 102728 - ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021

Unidade: KG    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D =

1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG
, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

43132 KG    33,00 0,0250000 0,82

Insumo ESPACADOR / DISTANCIADOR
CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

39017 UN    0,22 0,9700000 0,21

Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88238 H     22,21 0,0197000 0,43

Composição ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88245 H     25,38 0,1206000 3,06

Composição CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50,
DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/
2022

92801 KG    12,78 1,0000000 12,78

Custo Unitário Direto Total 17,30
BDI 28,35% 4,90

Preço unitário total 22,20

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 92767 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/
2022

Unidade: KG    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D =

1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG
, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

43132 KG    33,00 0,0250000 0,82

Insumo ESPACADOR / DISTANCIADOR
CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

39017 UN    0,22 2,8160000 0,61

Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88238 H     22,21 0,0172000 0,38

Composição ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88245 H     25,38 0,1055000 2,67

Composição CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60,
DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/
2022

92799 KG    13,35 1,0000000 13,35

Custo Unitário Direto Total 17,83
BDI 28,35% 5,05

Preço unitário total 22,88

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/
2022

Unidade: KG    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D =

1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG
, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

43132 KG    33,00 0,0250000 0,82

Insumo ESPACADOR / DISTANCIADOR
CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

39017 UN    0,22 2,1180000 0,46

Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88238 H     22,21 0,0136000 0,30

Composição ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88245 H     25,38 0,0836000 2,12

Composição CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60,
DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/
2022

92800 KG    12,34 1,0000000 12,34

Custo Unitário Direto Total 16,04
BDI 28,35% 4,54

Preço unitário total 20,58

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 102730 - ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021

Unidade: KG    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D =

1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG
, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

43132 KG    33,00 0,0250000 0,82

Insumo ESPACADOR / DISTANCIADOR
CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

39017 UN    0,22 0,5430000 0,11

Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88238 H     22,21 0,0110000 0,24

Composição ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88245 H     25,38 0,0673000 1,70

Composição CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50,
DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/
2022

92803 KG    11,94 1,0000000 11,94

Custo Unitário Direto Total 14,81
BDI 28,35% 4,19

Preço unitário total 19,00

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5779 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo MOTONIVELADORA POTENCIA

BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
13843 KG, LARGURA DA LAMINA
DE 3,7 M

4090 UN    1.100.000,00 0,0000643 70,73

Custo Unitário Direto Total 70,73
BDI 28,35% 20,05

Preço unitário total 90,78

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89229 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
JUROS. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo MOTONIVELADORA POTENCIA

BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
13843 KG, LARGURA DA LAMINA
DE 3,7 M

4090 UN    1.100.000,00 0,0000141 15,51

Custo Unitário Direto Total 15,51
BDI 28,35% 4,39

Preço unitário total 19,90

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89228 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo MOTONIVELADORA POTENCIA

BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
13843 KG, LARGURA DA LAMINA
DE 3,7 M

4090 UN    1.100.000,00 0,0000400 44,00

Custo Unitário Direto Total 44,00
BDI 28,35% 12,47

Preço unitário total 56,47

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 53849 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OLEO DIESEL COMBUSTIVEL

COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

4221 L     6,02 13,9900000 84,21

Custo Unitário Direto Total 84,21
BDI 28,35% 23,87

Preço unitário total 108,08

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 73315 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OLEO DIESEL COMBUSTIVEL

COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

4221 L     6,02 9,5500000 57,49

Custo Unitário Direto Total 57,49
BDI 28,35% 16,29

Preço unitário total 73,78

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91384 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OLEO DIESEL COMBUSTIVEL

COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

4221 L     6,02 23,7000000 142,67

Custo Unitário Direto Total 142,67
BDI 28,35% 40,44

Preço unitário total 183,11

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5711 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OLEO DIESEL COMBUSTIVEL

COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

4221 L     6,02 14,8800000 89,57

Custo Unitário Direto Total 89,57
BDI 28,35% 25,39

Preço unitário total 114,96

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 96057 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4,
COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/
2017

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OLEO DIESEL COMBUSTIVEL

COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

4221 L     6,02 11,2600000 67,78

Custo Unitário Direto Total 67,78
BDI 28,35% 19,21

Preço unitário total 86,99

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5630 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OLEO DIESEL COMBUSTIVEL

COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

4221 L     6,02 10,7700000 64,83

Custo Unitário Direto Total 64,83
BDI 28,35% 18,37

Preço unitário total 83,20

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/
2014

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OLEO DIESEL COMBUSTIVEL

COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

4221 L     6,02 8,5300000 51,35

Custo Unitário Direto Total 51,35
BDI 28,35% 14,55

Preço unitário total 65,90

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 96457 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OLEO DIESEL COMBUSTIVEL

COMUM METROPOLITANO S-10
OU S-500

4221 L     6,02 10,6700000 64,23

Custo Unitário Direto Total 64,23
BDI 28,35% 18,20

Preço unitário total 82,43

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo GASOLINA COMUM 4222 L     6,33 1,4500000 9,17

Custo Unitário Direto Total 9,17
BDI 28,35% 2,59

Preço unitário total 11,76

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo GASOLINA COMUM 4222 L     6,33 1,4400000 9,11

Custo Unitário Direto Total 9,11
BDI 28,35% 2,58

Preço unitário total 11,69

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo GASOLINA COMUM 4222 L     6,33 1,0300000 6,51

Custo Unitário Direto Total 6,51
BDI 28,35% 1,84

Preço unitário total 8,35

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OPERADOR DE MAQUINAS E

TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

4230 H     26,69 0,0132800 0,35

Custo Unitário Direto Total 0,35
BDI 28,35% 0,09

Preço unitário total 0,44

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OPERADOR DE MAQUINAS E

TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

4230 H     26,69 0,0132800 0,35

Custo Unitário Direto Total 0,35
BDI 28,35% 0,09

Preço unitário total 0,44

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OPERADOR DE ESCAVADEIRA (

HORISTA)
4234 H     27,43 0,0132800 0,36

Custo Unitário Direto Total 0,36
BDI 28,35% 0,10

Preço unitário total 0,46

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95366 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OPERADOR DE ROLO

COMPACTADOR (HORISTA)
4238 H     19,96 0,0095700 0,19

Custo Unitário Direto Total 0,19
BDI 28,35% 0,05

Preço unitário total 0,24

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95363 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE
MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OPERADOR DE

MOTONIVELADORA (HORISTA)
4239 H     31,93 0,0095700 0,30

Custo Unitário Direto Total 0,30
BDI 28,35% 0,08

Preço unitário total 0,38

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/
2022

Unidade: KG    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM,

 VERGALHAO
43055 KG    9,13 1,1100000 10,13

Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88238 H     22,21 0,0008000 0,01

Composição ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88245 H     25,38 0,0048000 0,12

Custo Unitário Direto Total 10,26
BDI 28,35% 2,90

Preço unitário total 13,16

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/
2022

Unidade: KG    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM,

OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

43059 KG    9,97 1,0700000 10,66

Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88238 H     22,21 0,0152000 0,33

Composição ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88245 H     25,38 0,0933000 2,36

Custo Unitário Direto Total 13,35
BDI 28,35% 3,78

Preço unitário total 17,13

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/
2022

Unidade: KG    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM,

OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

43059 KG    9,97 1,0700000 10,66

Composição AJUDANTE DE ARMADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88238 H     22,21 0,0095000 0,21

Composição ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88245 H     25,38 0,0581000 1,47

Custo Unitário Direto Total 12,34
BDI 28,35% 3,49

Preço unitário total 15,83

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95365 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE
PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo OPERADOR DE

PAVIMENTADORA / MESA
VIBROACABADORA (HORISTA)

44500 H     26,67 0,0095700 0,25

Custo Unitário Direto Total 0,25
BDI 28,35% 0,07

Preço unitário total 0,32

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 101624 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo PEDRA BRITADA N. 0, OU

PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

4720 M3    298,60 1,1000000 328,46

Composição COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

91534 CHI   35,85 0,0302000 1,08

Composição COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

91533 CHP   43,36 0,0325000 1,40

Composição PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88309 H     25,56 0,5720000 14,62

Composição RETROESCAVADEIRA SOBRE
RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_
06/2014

5679 CHI   65,49 0,3972000 26,01

Composição RETROESCAVADEIRA SOBRE
RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_
06/2014

5678 CHP   146,40 0,0794000 11,62

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 0,8579000 18,11

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Custo Unitário Direto Total 401,30
BDI 28,35% 113,76

Preço unitário total 515,06

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95376 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CALCETEIRO / RASTELEIRO (

HORISTA)
4759 H     14,64 0,0058600 0,08

Custo Unitário Direto Total 0,08
BDI 28,35% 0,02

Preço unitário total 0,10

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 73436 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição OPERADOR DE ROLO

COMPACTADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88303 H     27,95 1,0000000 27,95

Composição ROLO COMPACTADOR
VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

73309 H     33,33 1,0000000 33,33

Composição ROLO COMPACTADOR
VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_
02/2016

73313 H     9,00 1,0000000 9,00

Composição ROLO COMPACTADOR
VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M -
MANUTENÇÃO. AF_02/2016

5089 H     41,71 1,0000000 41,71

Composição ROLO COMPACTADOR
VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

73315 H     57,49 1,0000000 57,49

Custo Unitário Direto Total 169,48
BDI 28,35% 48,04

Preço unitário total 217,52

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição OPERADOR DE ESCAVADEIRA

COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88294 H     35,59 1,0000000 35,59

Composição RETROESCAVADEIRA SOBRE
RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF
_06/2014

88857 H     23,65 1,0000000 23,65

Composição RETROESCAVADEIRA SOBRE
RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

88858 H     6,25 1,0000000 6,25

Composição RETROESCAVADEIRA SOBRE
RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF
_06/2014

5664 H     29,56 1,0000000 29,56

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Composição RETROESCAVADEIRA SOBRE
RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014

53786 H     51,35 1,0000000 51,35

Custo Unitário Direto Total 146,40
BDI 28,35% 41,50

Preço unitário total 187,90

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição CAMINHÃO PIPA 10.000 L

TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

91396 H     28,97 1,0000000 28,97

Composição CAMINHÃO PIPA 10.000 L
TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/
2014

91398 H     4,53 1,0000000 4,53

Composição CAMINHÃO PIPA 10.000 L
TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
JUROS. AF_06/2014

91397 H     11,22 1,0000000 11,22

Composição CAMINHÃO PIPA 10.000 L
TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

5763 H     51,44 1,0000000 51,44

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Composição CAMINHÃO PIPA 10.000 L
TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_
06/2014

53831 H     193,60 1,0000000 193,60

Composição MOTORISTA DE CAMINHÃO COM
 ENCARGOS COMPLEMENTARES

88282 H     32,26 1,0000000 32,26

Custo Unitário Direto Total 322,02
BDI 28,35% 91,29

Preço unitário total 413,31

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5631 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
 PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,
80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T
, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

5627 H     45,36 1,0000000 45,36

Composição ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,
80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T
, POTENCIA BRUTA 111 HP -
JUROS. AF_06/2014

5628 H     11,98 1,0000000 11,98

Composição ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,
80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T
, POTENCIA BRUTA 111 HP -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

5629 H     56,70 1,0000000 56,70

Composição ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,
80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T
, POTENCIA BRUTA 111 HP -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_
06/2014

5630 H     64,83 1,0000000 64,83

Composição OPERADOR DE ESCAVADEIRA
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88294 H     35,59 1,0000000 35,59

Custo Unitário Direto Total 214,46
BDI 28,35% 60,79

Preço unitário total 275,25

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5632 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
 PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,
80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T
, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

5627 H     45,36 1,0000000 45,36

Composição ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,
80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T
, POTENCIA BRUTA 111 HP -
JUROS. AF_06/2014

5628 H     11,98 1,0000000 11,98

Composição OPERADOR DE ESCAVADEIRA
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88294 H     35,59 1,0000000 35,59

Custo Unitário Direto Total 92,93
BDI 28,35% 26,34

Preço unitário total 119,27

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5835 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP
DIURNO. AF_11/2014

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição OPERADOR DE

PAVIMENTADORA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88302 H     34,72 1,0000000 34,72

Composição VIBROACABADORA DE ASFALTO
SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M
, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/
2014

89240 H     83,61 1,0000000 83,61

Composição VIBROACABADORA DE ASFALTO
SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M
, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
 450 T/H - JUROS. AF_11/2014

89241 H     29,47 1,0000000 29,47

Composição VIBROACABADORA DE ASFALTO
SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M
, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/
2014

5710 H     134,41 1,0000000 134,41

Composição VIBROACABADORA DE ASFALTO
SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M
, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_11/2014

5711 H     89,57 1,0000000 89,57

Custo Unitário Direto Total 371,78
BDI 28,35% 105,39

Preço unitário total 477,17

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo AJUDANTE DE ARMADOR (

HORISTA)
6114 H     13,05 0,0132800 0,17

Custo Unitário Direto Total 0,17
BDI 28,35% 0,04

Preço unitário total 0,21

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H     

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR (

HORISTA)
6117 H     13,05 0,0169900 0,22

Custo Unitário Direto Total 0,22
BDI 28,35% 0,06

Preço unitário total 0,28

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 93244 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição OPERADOR DE ROLO

COMPACTADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88303 H     27,95 1,0000000 27,95

Composição ROLO COMPACTADOR
VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

73309 H     33,33 1,0000000 33,33

Composição ROLO COMPACTADOR
VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO
PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL SEM/COM
LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_
02/2016

73313 H     9,00 1,0000000 9,00

Custo Unitário Direto Total 70,28
BDI 28,35% 19,92

Preço unitário total 90,20

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91387 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3,

TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

91380 H     28,86 1,0000000 28,86

Composição CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3,
TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/
2014

91382 H     4,49 1,0000000 4,49

Composição CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3,
TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - JUROS.
AF_06/2014

91381 H     11,12 1,0000000 11,12

Composição MOTORISTA DE BASCULANTE
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88281 H     33,20 1,0000000 33,20

Custo Unitário Direto Total 77,67
BDI 28,35% 22,01

Preço unitário total 99,68

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91386 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3,

TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

91380 H     28,86 1,0000000 28,86

Composição CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3,
TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/
2014

91382 H     4,49 1,0000000 4,49

Composição CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3,
TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - JUROS.
AF_06/2014

91381 H     11,12 1,0000000 11,12

Composição CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3,
TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

91383 H     52,06 1,0000000 52,06

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Composição CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3,
TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_
06/2014

91384 H     142,67 1,0000000 142,67

Composição MOTORISTA DE BASCULANTE
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88281 H     33,20 1,0000000 33,20

Custo Unitário Direto Total 272,40
BDI 28,35% 77,22

Preço unitário total 349,62

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição CAMINHÃO PIPA 10.000 L

TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

91396 H     28,97 1,0000000 28,97

Composição CAMINHÃO PIPA 10.000 L
TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/
2014

91398 H     4,53 1,0000000 4,53

Composição CAMINHÃO PIPA 10.000 L
TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
JUROS. AF_06/2014

91397 H     11,22 1,0000000 11,22

Composição MOTORISTA DE CAMINHÃO COM
 ENCARGOS COMPLEMENTARES

88282 H     32,26 1,0000000 32,26

Custo Unitário Direto Total 76,98
BDI 28,35% 21,82

Preço unitário total 98,80

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91645 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE

MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE
TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000
KG, POTÊNCIA 360 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

91640 H     40,10 1,0000000 40,10

Composição CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE
TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000
KG, POTÊNCIA 360 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/
2015

91642 H     6,54 1,0000000 6,54

Composição CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE
TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000
KG, POTÊNCIA 360 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA -
JUROS. AF_08/2015

91641 H     16,19 1,0000000 16,19

Composição CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE
TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000
KG, POTÊNCIA 360 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

91643 H     72,33 1,0000000 72,33

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Composição CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE
TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000
KG, POTÊNCIA 360 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_
08/2015

91644 H     303,04 1,0000000 303,04

Composição MOTORISTA DE CAMINHÃO E
CARRETA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88283 H     38,22 1,0000000 38,22

Custo Unitário Direto Total 476,42
BDI 28,35% 135,06

Preço unitário total 611,48

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91646 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE
66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE

MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE
TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000
KG, POTÊNCIA 360 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

91640 H     40,10 1,0000000 40,10

Composição CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE
TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000
KG, POTÊNCIA 360 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/
2015

91642 H     6,54 1,0000000 6,54

Composição CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE
TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000
KG, POTÊNCIA 360 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE
ASFALTO COM SERPENTINA -
JUROS. AF_08/2015

91641 H     16,19 1,0000000 16,19

Composição MOTORISTA DE CAMINHÃO E
CARRETA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88283 H     38,22 1,0000000 38,22

Custo Unitário Direto Total 101,05
BDI 28,35% 28,64

Preço unitário total 129,69

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 95133 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição MÁQUINA DEMARCADORA DE

FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38
HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

95129 H     47,90 1,0000000 47,90

Composição MÁQUINA DEMARCADORA DE
FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38
HP - JUROS. AF_07/2016

95130 H     17,36 1,0000000 17,36

Composição MÁQUINA DEMARCADORA DE
FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38
HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

95131 H     56,38 1,0000000 56,38

Composição MÁQUINA DEMARCADORA DE
FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,
AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38
HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_07/2016

95132 H     32,44 1,0000000 32,44

Composição OPERADOR DE DEMARCADORA
DE FAIXAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88293 H     34,72 1,0000000 34,72

Custo Unitário Direto Total 188,80
BDI 28,35% 53,52

Preço unitário total 242,32

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição OPERADOR DE ESCAVADEIRA

COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88294 H     35,59 1,0000000 35,59

Composição RETROESCAVADEIRA SOBRE
RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF
_06/2014

88857 H     23,65 1,0000000 23,65

Composição RETROESCAVADEIRA SOBRE
RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88
HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

88858 H     6,25 1,0000000 6,25

Custo Unitário Direto Total 65,49
BDI 28,35% 18,56

Preço unitário total 84,05

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
 AF_08/2015

91529 H     0,80 1,0000000 0,80

Composição COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/
2015

91530 H     0,21 1,0000000 0,21

Composição COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
 AF_08/2015

91531 H     1,00 1,0000000 1,00

Composição COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015

91532 H     6,51 1,0000000 6,51

Composição OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88297 H     34,84 1,0000000 34,84

Custo Unitário Direto Total 43,36
BDI 28,35% 12,29

Preço unitário total 55,65

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição OPERADOR DE MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88297 H     34,84 1,0000000 34,84

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO
. AF_08/2015

91688 H     0,10 1,0000000 0,10

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/
2015

91689 H     0,02 1,0000000 0,02

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO
. AF_08/2015

91690 H     0,07 1,0000000 0,07

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
 OPERAÇÃO. AF_08/2015

91691 H     1,33 1,0000000 1,33

Custo Unitário Direto Total 36,36
BDI 28,35% 10,30

Preço unitário total 46,66

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição OPERADOR DE MÁQUINAS E

EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88297 H     34,84 1,0000000 34,84

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO
. AF_08/2015

91688 H     0,10 1,0000000 0,10

Composição SERRA CIRCULAR DE BANCADA
COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/
2015

91689 H     0,02 1,0000000 0,02

Custo Unitário Direto Total 34,96
BDI 28,35% 9,91

Preço unitário total 44,87

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
 AF_08/2015

91529 H     0,80 1,0000000 0,80

Composição COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/
2015

91530 H     0,21 1,0000000 0,21

Composição OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88297 H     34,84 1,0000000 34,84

Custo Unitário Direto Total 35,85
BDI 28,35% 10,16

Preço unitário total 46,01

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5934 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição MOTONIVELADORA POTÊNCIA

BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA
DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06
/2014

89228 H     44,00 1,0000000 44,00

Composição MOTONIVELADORA POTÊNCIA
BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
13032 KG, LARGURA DA LÂMINA
DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

89229 H     15,51 1,0000000 15,51

Composição OPERADOR DE
MOTONIVELADORA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88300 H     40,03 1,0000000 40,03

Custo Unitário Direto Total 99,54
BDI 28,35% 28,21

Preço unitário total 127,75

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 5837 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI
DIURNO. AF_11/2014

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição OPERADOR DE

PAVIMENTADORA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88302 H     34,72 1,0000000 34,72

Composição VIBROACABADORA DE ASFALTO
SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M
, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/
2014

89240 H     83,61 1,0000000 83,61

Composição VIBROACABADORA DE ASFALTO
SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M
, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
 450 T/H - JUROS. AF_11/2014

89241 H     29,47 1,0000000 29,47

Custo Unitário Direto Total 147,80
BDI 28,35% 41,90

Preço unitário total 189,70

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 96463 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição OPERADOR DE ROLO

COMPACTADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88303 H     27,95 1,0000000 27,95

Composição ROLO COMPACTADOR DE
PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30
M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

96460 H     53,18 1,0000000 53,18

Composição ROLO COMPACTADOR DE
PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30
M - JUROS. AF_06/2017

96459 H     14,26 1,0000000 14,26

Composição ROLO COMPACTADOR DE
PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30
M - MANUTENCAO. AF_06/2017

96458 H     66,55 1,0000000 66,55

Composição ROLO COMPACTADOR DE
PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30
M - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF_06/2017

96457 H     64,23 1,0000000 64,23

Custo Unitário Direto Total 226,17
BDI 28,35% 64,11

Preço unitário total 290,28

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89993 - GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_
09/2021

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:

0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/
BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/
2021

90279 M3    846,03 1,2030000 1.017,77

Composição PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88309 H     25,56 8,2973000 212,07

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 5,5315000 116,82

Custo Unitário Direto Total 1.346,66
BDI 28,35% 381,77

Preço unitário total 1.728,43

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

Unidade: M3    

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição CONCRETO MAGRO PARA

LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

94968 M3    562,66 1,3800000 776,47

Composição PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88309 H     25,56 5,0830000 129,92

Composição SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 H     21,12 1,8380000 38,81

Custo Unitário Direto Total 945,20
BDI 28,35% 267,96

Preço unitário total 1.213,16

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 96157 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4,
COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição TRATOR DE PNEUS COM

POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO
4X4, COM VASSOURA MECÂNICA
ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF
_03/2017

96053 H     16,73 1,0000000 16,73

Composição TRATOR DE PNEUS COM
POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO
4X4, COM VASSOURA MECÂNICA
 ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

96055 H     4,48 1,0000000 4,48

Composição TRATOR DE PNEUS COM
POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO
4X4, COM VASSOURA MECÂNICA
ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF
_03/2017

96056 H     18,30 1,0000000 18,30

Composição TRATOR DE PNEUS COM
POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO
4X4, COM VASSOURA MECÂNICA
ACOPLADA - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2017

96057 H     67,78 1,0000000 67,78

Composição TRATORISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88324 H     34,84 1,0000000 34,84

Custo Unitário Direto Total 142,13
BDI 28,35% 40,29

Preço unitário total 182,42

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 96155 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4,
COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição TRATOR DE PNEUS COM

POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO
4X4, COM VASSOURA MECÂNICA
ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF
_03/2017

96053 H     16,73 1,0000000 16,73

Composição TRATOR DE PNEUS COM
POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO
4X4, COM VASSOURA MECÂNICA
 ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

96055 H     4,48 1,0000000 4,48

Composição TRATORISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88324 H     34,84 1,0000000 34,84

Custo Unitário Direto Total 56,05
BDI 28,35% 15,89

Preço unitário total 71,94

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

88826 H     0,28 1,0000000 0,28

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF_05/2023

88827 H     0,07 1,0000000 0,07

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

88828 H     0,33 1,0000000 0,33

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_
05/2023

88829 H     1,22 1,0000000 1,22

Custo Unitário Direto Total 1,90
BDI 28,35% 0,53

Preço unitário total 2,43

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

88826 H     0,28 1,0000000 0,28

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF_05/2023

88827 H     0,07 1,0000000 0,07

Custo Unitário Direto Total 0,35
BDI 28,35% 0,09

Preço unitário total 0,44

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

89221 H     1,17 1,0000000 1,17

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF_05/2023

89222 H     0,28 1,0000000 0,28

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

89223 H     1,36 1,0000000 1,36

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_
05/2023

89224 H     2,45 1,0000000 2,45

Custo Unitário Direto Total 5,26
BDI 28,35% 1,49

Preço unitário total 6,75

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição BETONEIRA CAPACIDADE

NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

89221 H     1,17 1,0000000 1,17

Composição BETONEIRA CAPACIDADE
NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA
DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF_05/2023

89222 H     0,28 1,0000000 0,28

Custo Unitário Direto Total 1,45
BDI 28,35% 0,41

Preço unitário total 1,86

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição PLACA VIBRATÓRIA

REVERSÍVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORÇA
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

91273 H     0,54 1,0000000 0,54

Composição PLACA VIBRATÓRIA
REVERSÍVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORÇA
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS.
 AF_08/2015

91274 H     0,14 1,0000000 0,14

Composição PLACA VIBRATÓRIA
REVERSÍVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORÇA
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

91275 H     0,67 1,0000000 0,67

Composição PLACA VIBRATÓRIA
REVERSÍVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORÇA
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500
KGF), POTÊNCIA 5,5 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_
08/2015

91276 H     9,11 1,0000000 9,11

Custo Unitário Direto Total 10,46
BDI 28,35% 2,96

Preço unitário total 13,42

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/
2015

Unidade: CHP   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição CORTADORA DE PISO COM

MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

91279 H     0,90 1,0000000 0,90

Composição CORTADORA DE PISO COM
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
JUROS. AF_08/2015

91280 H     0,20 1,0000000 0,20

Composição CORTADORA DE PISO COM
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

91281 H     1,13 1,0000000 1,13

Composição CORTADORA DE PISO COM
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_
08/2015

91282 H     9,17 1,0000000 9,17

Custo Unitário Direto Total 11,40
BDI 28,35% 3,23

Preço unitário total 14,63

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA



Relatório de Composição Agrupado dos Serviço do Orçamento

Órgão elaborador : UGPE< - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
ESPECIAIS

Valores expressos em Reais (R$)

Ano : 2024 Data orçamento: 20/08/2024 (Com desoneração)
Orçamento : 8023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS, INCLUINDO AS
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP, SINALIZAÇÃO E
RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, DO PARQUE RESIDENCIAL
CACHOEIRINHA, LOCALIZADO NA AV. SILVES, BAIRRO RAIZ, NO MUNICIPIO DE MANAUS/AM

Versão : 5 - SISTEMA VIÁRIO
Extensão : 1,000 M2    Data base: 01/06/2024 (Com desoneração)
Tabela de origem : 325 - SINAPI/AM - Junho 2024 (325) - Emissão: 15/07/2024 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2186 - 8023 -  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES NAS ÁREAS COMUNS,
INCLUINDO AS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO, INSTALAÇÕES DE GÁS GLP,
SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO VIÁRIA E COMUNICAÇÃO V

Serviço: 91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/
2015

Unidade: CHI   

Tipo Descricao Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Composição CORTADORA DE PISO COM

MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

91279 H     0,90 1,0000000 0,90

Composição CORTADORA DE PISO COM
MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM
DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14 X 1") -
JUROS. AF_08/2015

91280 H     0,20 1,0000000 0,20

Custo Unitário Direto Total 1,10
BDI 28,35% 0,31

Preço unitário total 1,41

e-OBRAS - Gestão de Obras Públicas - Desenvolvido por: Poligraph Sistemas e Representações Ltda SEINFRA


