Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88441 | H | 27,36 | 0,0046000 | 0,12 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 89031 | CHI | 92,31 | 0,0029000 | 0,26 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 89032 | CHP | 227,61 | 0,0017000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,76** |
| **BDI 25,83%** | **0,19** |
| **Preço unitário total** | **0,95** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 95648 - KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, * 75* G | 21114 | UN | 31,56 | 0,9800000 | 30,92 |
| Insumo | BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | 44400 | UN | 33,12 | 1,0000000 | 33,12 |
| Insumo | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | 38007 | UN | 30,03 | 2,0000000 | 60,06 |
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0132000 | 0,19 |
| Insumo | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | 37957 | UN | 9,65 | 2,0000000 | 19,30 |
| Insumo | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | 37960 | UN | 68,65 | 2,0000000 | 137,30 |
| Insumo | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | 6019 | UN | 44,60 | 1,0000000 | 44,60 |
| Insumo | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | 21125 | M | 34,14 | 2,9905000 | 102,09 |
| Insumo | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | 38029 | M | 87,38 | 0,9444000 | 82,52 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 1,6421000 | 45,73 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 1,6421000 | 52,62 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **608,45** |
| **BDI 25,83%** | **157,16** |
| **Preço unitário total** | **765,61** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 95673 - HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0106000 | 0,15 |
| Insumo | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | 12769 | UN | 105,90 | 1,0000000 | 105,90 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,4315000 | 12,01 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,4315000 | 13,82 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **131,88** |
| **BDI 25,83%** | **34,06** |
| **Preço unitário total** | **165,94** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 101509 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | 1094 | UN | 29,19 | 1,0000000 | 29,19 |
| Insumo | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | 11267 | UN | 1,42 | 2,0000000 | 2,84 |
| Insumo | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM ( INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | 34643 | UN | 40,39 | 1,0000000 | 40,39 |
| Insumo | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG ( PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | 1062 | UN | 250,22 | 1,0000000 | 250,22 |
| Insumo | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | 14153 | UN | 63,60 | 0,0600000 | 3,81 |
| Insumo | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | 3398 | UN | 8,61 | 1,0000000 | 8,61 |
| Insumo | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | 4346 | UN | 9,37 | 3,0000000 | 28,11 |
| Insumo | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 39997 | UN | 0,28 | 2,0000000 | 0,56 |
| Insumo | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | 39996 | M | 3,96 | 0,1664000 | 0,65 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | 87367 | M3 | 832,30 | 0,0194000 | 16,14 |
| Composição | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M , CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | 100578 | UN | 736,80 | 1,0000000 | 736,80 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,5238000 | 15,05 |
| Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0 ,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91933 | M | 20,84 | 22,2000000 | 462,64 |
| Composição | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/ 4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 104749 | UN | 24,46 | 1,0000000 | 24,46 |
| Composição | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 96977 | M | 72,10 | 1,9500000 | 140,59 |
| Composição | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91919 | UN | 30,80 | 1,0000000 | 30,80 |
| Composição | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91917 | UN | 28,65 | 1,0000000 | 28,65 |
| Composição | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 93673 | UN | 99,46 | 1,0000000 | 99,46 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 2,6190000 | 117,67 |
| Composição | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91872 | M | 22,92 | 6,0500000 | 138,66 |
| Composição | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 96986 | UN | 132,48 | 1,0000000 | 132,48 |
| Composição | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91885 | UN | 17,92 | 1,0000000 | 17,92 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **2.325,70** |
| **BDI 25,83%** | **600,72** |
| **Preço unitário total** | **2.926,42** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 103689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M ( SEM POSTES PARA FIXACAO) | 4813 | M2 | 432,00 | 1,0000000 | 432,00 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | 5065 | KG | 37,25 | 0,0113000 | 0,42 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 5069 | KG | 19,96 | 0,0132000 | 0,26 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4509 | M | 4,78 | 3,2083000 | 15,33 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 0,3729000 | 11,92 |
| Composição | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 102234 | M2 | 24,65 | 0,5000000 | 12,32 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 1,1186000 | 30,06 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **502,31** |
| **BDI 25,83%** | **129,74** |
| **Preço unitário total** | **632,05** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 1,2273000 | 11,57 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 5061 | KG | 19,25 | 0,0680000 | 1,30 |
| Insumo | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6194 | M | 6,73 | 2,0000000 | 13,46 |
| Insumo | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | 7243 | M2 | 51,37 | 0,5853000 | 30,06 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,4920000 | 13,70 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 0,7350000 | 23,50 |
| Composição | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | 94974 | M3 | 643,49 | 0,0061000 | 3,92 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,0264000 | 1,17 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,0066000 | 0,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **98,98** |
| **BDI 25,83%** | **25,56** |
| **Preço unitário total** | **124,54** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 97886 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | 7258 | UN | 0,60 | 38,6910000 | 23,21 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 100475 | M3 | 905,15 | 0,0278000 | 25,16 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 87316 | M3 | 613,54 | 0,0039000 | 2,39 |
| Composição | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | 97734 | M3 | 3.642,03 | 0,0175000 | 63,73 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 1,2686000 | 41,24 |
| Composição | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | 101619 | M3 | 533,74 | 0,0360000 | 19,21 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,9967000 | 26,79 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **201,73** |
| **BDI 25,83%** | **52,10** |
| **Preço unitário total** | **253,83** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 97906 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM ( CLASSE C - NBR 6136) | 650 | UN | 4,10 | 20,7615000 | 85,12 |
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0054000 | 0,03 |
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 0,1184000 | 1,11 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 5069 | KG | 19,96 | 0,0125000 | 0,24 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 0,1408000 | 0,46 |
| Insumo | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6193 | M | 14,69 | 0,4416000 | 6,48 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 100475 | M3 | 905,15 | 0,0728000 | 65,89 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/ 2026 | 87316 | M3 | 613,54 | 0,0148000 | 9,08 |
| Composição | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/ 2021 | 94970 | M3 | 673,27 | 0,0744000 | 50,09 |
| Composição | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | 97735 | M3 | 3.008,98 | 0,0448000 | 134,80 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 3,5684000 | 116,00 |
| Composição | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | 101616 | M2 | 9,10 | 0,8100000 | 7,37 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5679 | CHI | 80,82 | 0,0178000 | 1,43 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5678 | CHP | 177,85 | 0,0087000 | 1,54 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 2,8038000 | 75,36 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **555,00** |
| **BDI 25,83%** | **143,35** |
| **Preço unitário total** | **698,35** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | 10886 | UN | 210,00 | 0,0268000 | 5,62 |
| Insumo | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | 10891 | UN | 203,07 | 0,0268000 | 5,44 |
| Insumo | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC ( MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | 3080 | CJ | 67,18 | 0,0268000 | 1,80 |
| Insumo | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | 11587 | M2 | 87,95 | 1,0000000 | 87,95 |
| Insumo | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | 37525 | M | 3,01 | 1,2782000 | 3,84 |
| Composição | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 101165 | M3 | 1.239,98 | 0,0400000 | 49,59 |
| Composição | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86934 | UN | 514,63 | 0,0268000 | 13,79 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91924 | M | 3,95 | 0,8591000 | 3,39 |
| Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91926 | M | 5,68 | 2,5503000 | 14,48 |
| Composição | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | 98102 | UN | 178,17 | 0,0268000 | 4,77 |
| Composição | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0, 6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO . AF_12/2020 | 97906 | UN | 555,00 | 0,0268000 | 14,87 |
| Composição | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91937 | UN | 20,93 | 0,1611000 | 3,37 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 1,1155000 | 35,67 |
| Composição | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 95805 | UN | 24,46 | 0,1879000 | 4,59 |
| Composição | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 95811 | UN | 18,55 | 0,0268000 | 0,49 |
| Composição | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91911 | UN | 22,96 | 0,1074000 | 2,46 |
| Composição | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 101891 | UN | 27,88 | 0,1074000 | 2,99 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91862 | M | 12,04 | 0,3221000 | 3,87 |
| Composição | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91870 | M | 16,32 | 0,5369000 | 8,76 |
| Composição | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 93358 | M3 | 106,33 | 0,0390000 | 4,14 |
| Composição | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | 91170 | M | 11,70 | 0,3221000 | 3,76 |
| Composição | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | 91173 | M | 4,35 | 0,5369000 | 2,33 |
| Composição | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 92023 | UN | 65,69 | 0,0268000 | 1,76 |
| Composição | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89724 | UN | 10,93 | 0,0537000 | 0,58 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | 95240 | M2 | 25,77 | 0,0090000 | 0,23 |
| Composição | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 95241 | M2 | 49,97 | 1,4510000 | 72,50 |
| Composição | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86943 | UN | 305,19 | 0,0268000 | 8,17 |
| Composição | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 97586 | UN | 149,61 | 0,1611000 | 24,10 |
| Composição | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | 98445 | M2 | 128,54 | 0,2264000 | 29,10 |
| Composição | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | 98446 | M2 | 163,93 | 0,1765000 | 28,93 |
| Composição | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | 98442 | M2 | 142,64 | 0,1668000 | 23,79 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 | 98441 | M2 | 109,35 | 0,1449000 | 15,84 |
| Composição | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 88489 | M2 | 13,88 | 1,4293000 | 19,83 |
| Composição | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | 89957 | UN | 157,96 | 0,0537000 | 8,48 |
| Composição | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | 90822 | UN | 410,61 | 0,0268000 | 11,00 |
| Composição | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 101876 | UN | 151,19 | 0,0268000 | 4,05 |
| Composição | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 93382 | M3 | 33,72 | 0,0100000 | 0,33 |
| Composição | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | 94210 | M2 | 88,63 | 1,4510000 | 128,60 |
| Composição | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 92000 | UN | 40,36 | 0,0268000 | 1,08 |
| Composição | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 92008 | UN | 61,92 | 0,1342000 | 8,30 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | 92543 | M2 | 24,13 | 1,4510000 | 35,01 |
| Composição | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89714 | M | 39,19 | 0,1423000 | 5,57 |
| Composição | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 89711 | M | 23,05 | 0,0886000 | 2,04 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **707,26** |
| **BDI 25,83%** | **182,68** |
| **Preço unitário total** | **889,94** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | 1013 | M | 1,78 | 1,2434000 | 2,21 |
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,95 | 0,0094000 | 0,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0230000 | 0,66 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0230000 | 1,03 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **3,95** |
| **BDI 25,83%** | **1,02** |
| **Preço unitário total** | **4,97** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | 1014 | M | 2,82 | 1,2434000 | 3,50 |
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,95 | 0,0094000 | 0,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0290000 | 0,83 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0290000 | 1,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **5,68** |
| **BDI 25,83%** | **1,46** |
| **Preço unitário total** | **7,14** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 98102 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | 11881 | UN | 165,82 | 1,0000000 | 165,82 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,0415000 | 1,34 |
| Composição | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | 101618 | M3 | 252,67 | 0,0192000 | 4,85 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5679 | CHI | 80,82 | 0,0315000 | 2,54 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5678 | CHP | 177,85 | 0,0155000 | 2,75 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0326000 | 0,87 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **178,17** |
| **BDI 25,83%** | **46,02** |
| **Preço unitário total** | **224,19** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91933 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | 1020 | M | 12,23 | 1,2434000 | 15,20 |
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,95 | 0,0094000 | 0,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0760000 | 2,18 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0760000 | 3,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **20,84** |
| **BDI 25,83%** | **5,38** |
| **Preço unitário total** | **26,22** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 86904 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | 10425 | UN | 103,39 | 1,0000000 | 103,39 |
| Insumo | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S -8 | 4351 | UN | 15,40 | 2,0000000 | 30,80 |
| Insumo | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | 37329 | KG | 159,53 | 0,0076050 | 1,21 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,4312410 | 13,82 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,2515359 | 6,76 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **155,98** |
| **BDI 25,83%** | **40,28** |
| **Preço unitário total** | **196,26** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.142,85 | 0,0000700 | 0,36 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,36** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 4.729,72 | 0,0000148 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.156,25 | 0,0000640 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA ), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | 11945 | UN | 0,06 | 19,8000000 | 1,18 |
| Insumo | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1 /2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | 2432 | UN | 21,38 | 3,0000000 | 64,14 |
| Insumo | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | 11055 | UN | 0,06 | 19,8000000 | 1,18 |
| Insumo | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | 10555 | UN | 258,08 | 1,0000000 | 258,08 |
| Composição | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88261 | H | 30,78 | 2,2419776 | 69,00 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,6336024 | 17,03 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **410,61** |
| **BDI 25,83%** | **106,06** |
| **Preço unitário total** | **516,67** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,1360208 | 108,01 |
| Insumo | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 1106 | KG | 1,19 | 113,6020806 | 135,18 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 255,6046814 | 258,16 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 12,3124866 | 330,95 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **832,30** |
| **BDI 25,83%** | **214,98** |
| **Preço unitário total** | **1.047,28** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,1652258 | 110,78 |
| Insumo | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 1106 | KG | 1,19 | 174,7838679 | 207,99 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 196,6318514 | 198,59 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 3,7073416 | 1,48 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,0742483 | 2,12 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 4,7815899 | 160,37 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **681,33** |
| **BDI 25,83%** | **175,98** |
| **Preço unitário total** | **857,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94796 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0053000 | 0,07 |
| Insumo | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | 11830 | UN | 26,50 | 1,0000000 | 26,50 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1904000 | 5,30 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1904000 | 6,10 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **37,97** |
| **BDI 25,83%** | **9,80** |
| **Preço unitário total** | **47,77** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 11950 | UN | 0,20 | 2,0000000 | 0,40 |
| Insumo | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | 12010 | UN | 10,76 | 1,0000000 | 10,76 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1121919 | 3,22 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,2243837 | 10,08 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **24,46** |
| **BDI 25,83%** | **6,31** |
| **Preço unitário total** | **30,77** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | 12016 | UN | 11,86 | 1,0000000 | 11,86 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0564636 | 1,62 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1129271 | 5,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **18,55** |
| **BDI 25,83%** | **4,79** |
| **Preço unitário total** | **23,34** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95330 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,98** |
| **BDI 25,83%** | **8,26** |
| **Preço unitário total** | **40,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS ( HORISTA) | 1214 | H | 20,13 | 1,0000000 | 20,13 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95329 | H | 0,29 | 1,0000000 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,78** |
| **BDI 25,83%** | **7,95** |
| **Preço unitário total** | **38,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS ( HORISTA) | 1214 | H | 20,13 | 0,0147600 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,29** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0070590 | 0,43 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3529 | UN | 0,73 | 1,0000000 | 0,73 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0280980 | 0,04 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0080000 | 0,55 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1264420 | 3,52 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1264420 | 4,05 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **9,32** |
| **BDI 25,83%** | **2,40** |
| **Preço unitário total** | **11,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0105880 | 0,65 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0554370 | 0,08 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0120000 | 0,83 |
| Insumo | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 7139 | UN | 1,21 | 1,0000000 | 1,21 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2217530 | 6,17 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2217530 | 7,10 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **16,04** |
| **BDI 25,83%** | **4,14** |
| **Preço unitário total** | **20,18** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0070590 | 0,43 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3529 | UN | 0,73 | 1,0000000 | 0,73 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0369580 | 0,05 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0080000 | 0,55 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1663140 | 4,63 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1663140 | 5,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,72** |
| **BDI 25,83%** | **3,02** |
| **Preço unitário total** | **14,74** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0058820 | 0,36 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3524 | UN | 8,09 | 1,0000000 | 8,09 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0316120 | 0,04 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0070000 | 0,48 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1422570 | 3,96 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1422570 | 4,55 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **17,48** |
| **BDI 25,83%** | **4,51** |
| **Preço unitário total** | **21,99** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0099000 | 0,60 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | 3517 | UN | 1,68 | 1,0000000 | 1,68 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0071000 | 0,01 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0150000 | 1,04 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1270000 | 3,53 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1270000 | 4,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,93** |
| **BDI 25,83%** | **2,82** |
| **Preço unitário total** | **13,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | 65 | UN | 0,89 | 1,0000000 | 0,89 |
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0058820 | 0,36 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0316120 | 0,04 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0070000 | 0,48 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0948380 | 2,64 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0948380 | 3,03 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,44** |
| **BDI 25,83%** | **1,92** |
| **Preço unitário total** | **9,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94688 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0106000 | 0,65 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0096000 | 0,01 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0120000 | 0,83 |
| Insumo | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 7139 | UN | 1,21 | 1,0000000 | 1,21 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0767000 | 2,13 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0767000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,28** |
| **BDI 25,83%** | **1,88** |
| **Preço unitário total** | **9,16** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | 96 | UN | 12,37 | 1,0000000 | 12,37 |
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0035000 | 0,21 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0040000 | 0,27 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1338000 | 3,72 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1338000 | 4,28 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **20,85** |
| **BDI 25,83%** | **5,38** |
| **Preço unitário total** | **26,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 100903 - LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | 39387 | UN | 13,13 | 1,0000000 | 13,13 |
| Insumo | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | 12295 | UN | 2,80 | 2,0000000 | 5,60 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1250312 | 3,59 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,4001000 | 17,97 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **40,29** |
| **BDI 25,83%** | **10,40** |
| **Preço unitário total** | **50,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 100475 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | 123 | L | 7,11 | 19,3798430 | 137,79 |
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,0766579 | 102,36 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 484,4960757 | 489,34 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 3,9719179 | 1,58 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,1509126 | 2,27 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 5,1228306 | 171,81 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **905,15** |
| **BDI 25,83%** | **233,80** |
| **Preço unitário total** | **1.138,95** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | TELHADOR / TELHADISTA ( HORISTA) | 12869 | H | 21,12 | 1,0000000 | 21,12 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95385 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,72** |
| **BDI 25,83%** | **8,19** |
| **Preço unitário total** | **39,91** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TELHADOR / TELHADISTA ( HORISTA) | 12869 | H | 21,12 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | 13415 | UN | 108,90 | 1,0000000 | 108,90 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0928366 | 2,97 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0356343 | 0,95 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **112,82** |
| **BDI 25,83%** | **29,14** |
| **Preço unitário total** | **141,96** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | 3146 | UN | 3,80 | 0,0210000 | 0,07 |
| Insumo | TORNEIRA METALICA CROMADA , RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | 13416 | UN | 127,26 | 1,0000000 | 127,26 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1233828 | 3,95 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0473591 | 1,27 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **132,55** |
| **BDI 25,83%** | **34,23** |
| **Preço unitário total** | **166,78** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.343,32 | 0,0000667 | 0,89 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,89** |
| **BDI 25,83%** | **0,22** |
| **Preço unitário total** | **1,11** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.320,82 | 0,0000533 | 0,71 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,71** |
| **BDI 25,83%** | **0,18** |
| **Preço unitário total** | **0,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.286,71 | 0,0000143 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 98461 - ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA ( MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM | 1347 | M2 | 69,80 | 4,2000000 | 293,16 |
| Insumo | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 34492 | M3 | 890,00 | 0,8291000 | 737,89 |
| Insumo | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2, 20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO ( PARA CERCA) | 2747 | M | 37,98 | 59,4000000 | 2.256,01 |
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 25,9600000 | 244,80 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 5061 | KG | 19,25 | 1,2920000 | 24,87 |
| Insumo | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6194 | M | 6,73 | 17,6000000 | 118,44 |
| Insumo | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6212 | M | 15,64 | 89,1000000 | 1.393,52 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 24,2630000 | 675,96 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 36,3310000 | 1.161,86 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,5075000 | 22,54 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,1263000 | 5,78 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **6.934,83** |
| **BDI 25,83%** | **1.791,26** |
| **Preço unitário total** | **8.726,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 97734 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | 1358 | M2 | 57,19 | 1,9404000 | 110,97 |
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0833000 | 0,56 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | 20247 | KG | 21,68 | 0,4365000 | 9,46 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 5,6283000 | 18,57 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 1,1920000 | 33,20 |
| Composição | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92767 | KG | 17,85 | 27,8988000 | 497,99 |
| Composição | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88261 | H | 30,78 | 5,9600000 | 183,44 |
| Composição | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 94971 | M3 | 709,75 | 1,2000000 | 851,70 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 31,3499000 | 1.019,18 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,7043000 | 31,28 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,4877000 | 22,34 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 31,3499000 | 842,68 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 90587 | CHI | 0,60 | 18,0917000 | 10,85 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 90586 | CHP | 1,48 | 6,6350000 | 9,81 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **3.642,03** |
| **BDI 25,83%** | **940,73** |
| **Preço unitário total** | **4.582,76** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 97735 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | 1358 | M2 | 57,19 | 1,3112000 | 74,98 |
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0567000 | 0,38 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | 20247 | KG | 21,68 | 0,2619000 | 5,67 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 4,4770000 | 14,77 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,7356000 | 20,49 |
| Composição | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92767 | KG | 17,85 | 28,9369000 | 516,52 |
| Composição | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88261 | H | 30,78 | 3,6780000 | 113,20 |
| Composição | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 94972 | M3 | 732,63 | 1,2000000 | 879,15 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 22,4974000 | 731,39 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,4226000 | 18,77 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,3130000 | 14,34 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 22,4974000 | 604,73 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 90587 | CHI | 0,60 | 12,7788000 | 7,66 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 90586 | CHP | 1,48 | 4,6865000 | 6,93 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **3.008,98** |
| **BDI 25,83%** | **777,21** |
| **Preço unitário total** | **3.786,19** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,8325000 | 79,15 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 213,4531000 | 215,58 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | 4721 | M3 | 288,48 | 0,5821000 | 167,92 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 89226 | CHI | 1,66 | 0,6462000 | 1,07 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 89225 | CHP | 5,59 | 0,6853000 | 3,83 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 1,3315000 | 44,65 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 2,1058000 | 56,60 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **568,80** |
| **BDI 25,83%** | **146,92** |
| **Preço unitário total** | **715,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,7119000 | 67,68 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 391,1663000 | 395,07 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | 4721 | M3 | 288,48 | 0,5927000 | 170,98 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 89226 | CHI | 1,66 | 0,6018000 | 0,99 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 89225 | CHP | 5,59 | 0,6382000 | 3,56 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 1,2400000 | 41,58 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 1,9633000 | 52,77 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **732,63** |
| **BDI 25,83%** | **189,23** |
| **Preço unitário total** | **921,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,7609000 | 72,34 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 325,1589000 | 328,41 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | 4721 | M3 | 288,48 | 0,5912000 | 170,54 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 89226 | CHI | 1,66 | 0,6197000 | 1,02 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 89225 | CHP | 5,59 | 0,6572000 | 3,67 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 1,2768000 | 42,82 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 2,0267000 | 54,47 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **673,27** |
| **BDI 25,83%** | **173,90** |
| **Preço unitário total** | **847,17** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,8538000 | 81,17 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 218,9300000 | 221,11 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | 4721 | M3 | 288,48 | 0,5971000 | 172,25 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 6,2858000 | 168,96 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **643,49** |
| **BDI 25,83%** | **166,21** |
| **Preço unitário total** | **809,70** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,0474820 | 99,59 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 471,3669065 | 476,08 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 12,3150605 | 331,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **906,69** |
| **BDI 25,83%** | **234,19** |
| **Preço unitário total** | **1.140,88** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 367 | M3 | 96,32 | 1,0208092 | 98,32 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 344,5230975 | 347,96 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 3,7818686 | 1,51 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,0958435 | 2,16 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 4,8777121 | 163,59 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **613,54** |
| **BDI 25,83%** | **158,47** |
| **Preço unitário total** | **772,01** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,7275000 | 69,17 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 364,9433000 | 368,59 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | 4721 | M3 | 288,48 | 0,5972000 | 172,28 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 89226 | CHI | 1,66 | 0,6067000 | 1,00 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 89225 | CHP | 5,59 | 0,6434000 | 3,59 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 1,2501000 | 41,92 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 1,9792000 | 53,20 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **709,75** |
| **BDI 25,83%** | **183,32** |
| **Preço unitário total** | **893,07** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.800,00 | 0,0001000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.716,21 | 0,0000296 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.828,12 | 0,0001280 | 0,49 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,49** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,61** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.527,77 | 0,0000720 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.351,35 | 0,0000148 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,02** |
| **BDI 25,83%** | **0,00** |
| **Preço unitário total** | **0,02** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.400,00 | 0,0000500 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101891 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | 2386 | UN | 16,76 | 1,0000000 | 16,76 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | 1574 | UN | 1,76 | 1,0000000 | 1,76 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1271400 | 3,65 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1271400 | 5,71 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,88** |
| **BDI 25,83%** | **7,20** |
| **Preço unitário total** | **35,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93673 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | 34709 | UN | 54,17 | 1,0000000 | 54,17 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | 1575 | UN | 2,09 | 3,0000000 | 6,27 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,5297450 | 15,22 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,5297450 | 23,80 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **99,46** |
| **BDI 25,83%** | **25,69** |
| **Preço unitário total** | **125,15** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | 1607 | CJ | 0,22 | 1,2600000 | 0,27 |
| Insumo | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | 4302 | UN | 3,42 | 1,2600000 | 4,30 |
| Insumo | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | 7194 | M2 | 55,13 | 1,3567332 | 74,79 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 93282 | CHI | 44,37 | 0,0104047 | 0,46 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 93281 | CHP | 45,42 | 0,0046517 | 0,21 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1627620 | 4,37 |
| Composição | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88323 | H | 31,72 | 0,1336618 | 4,23 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **88,63** |
| **BDI 25,83%** | **22,89** |
| **Preço unitário total** | **111,52** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | 1870 | UN | 2,93 | 1,0000000 | 2,93 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,2720000 | 7,81 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,2720000 | 12,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **22,96** |
| **BDI 25,83%** | **5,93** |
| **Preço unitário total** | **28,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | 1871 | UN | 4,58 | 1,0000000 | 4,58 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,2220000 | 6,38 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,2220000 | 9,97 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **20,93** |
| **BDI 25,83%** | **5,40** |
| **Preço unitário total** | **26,33** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91917 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | 1884 | UN | 4,50 | 1,0000000 | 4,50 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,3280000 | 9,42 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,3280000 | 14,73 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,65** |
| **BDI 25,83%** | **7,40** |
| **Preço unitário total** | **36,05** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91885 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | 1892 | UN | 1,80 | 1,0000000 | 1,80 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,2190000 | 6,29 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,2190000 | 9,83 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **17,92** |
| **BDI 25,83%** | **4,62** |
| **Preço unitário total** | **22,54** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91934 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | 979 | M | 18,33 | 1,2434000 | 22,79 |
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,95 | 0,0094000 | 0,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1140000 | 3,27 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1140000 | 5,12 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,23** |
| **BDI 25,83%** | **8,06** |
| **Preço unitário total** | **39,29** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 1,0000000 | 16,91 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95313 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 0,0373200 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 1,0000000 | 32,86 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95332 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,93** |
| **BDI 25,83%** | **11,60** |
| **Preço unitário total** | **56,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 0,0179800 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95317 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 0,0373200 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,64** |
| **BDI 25,83%** | **0,16** |
| **Preço unitário total** | **0,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95316 | H | 0,64 | 1,0000000 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,74** |
| **BDI 25,83%** | **7,42** |
| **Preço unitário total** | **36,16** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95311 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | 248 | H | 16,91 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88241 - AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | 248 | H | 16,91 | 1,0000000 | 16,91 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95311 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,78** |
| **BDI 25,83%** | **7,17** |
| **Preço unitário total** | **34,95** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA | 2673 | M | 4,25 | 1,0170000 | 4,32 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1630000 | 4,68 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1630000 | 7,32 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **16,32** |
| **BDI 25,83%** | **4,21** |
| **Preço unitário total** | **20,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA | 2673 | M | 4,25 | 1,0170000 | 4,32 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1050000 | 3,01 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1050000 | 4,71 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,04** |
| **BDI 25,83%** | **3,10** |
| **Preço unitário total** | **15,14** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | 2685 | M | 8,27 | 1,0170000 | 8,41 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1970000 | 5,66 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1970000 | 8,85 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **22,92** |
| **BDI 25,83%** | **5,92** |
| **Preço unitário total** | **28,84** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95335 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,05** |
| **BDI 25,83%** | **8,27** |
| **Preço unitário total** | **40,32** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 0,0179800 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 0,7800000 | 0,76 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,76** |
| **BDI 25,83%** | **0,19** |
| **Preço unitário total** | **0,95** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 0,5200000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,50** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,62** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,3600000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,67** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,2500000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 2,5000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **2,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,63** |
| **Preço unitário total** | **3,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | 6141 | UN | 6,03 | 1,0000000 | 6,03 |
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | 3146 | UN | 3,80 | 0,0210000 | 0,07 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1503354 | 4,81 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0577045 | 1,55 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,46** |
| **BDI 25,83%** | **3,21** |
| **Preço unitário total** | **15,67** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0106000 | 0,15 |
| Insumo | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | 6016 | UN | 28,25 | 1,0000000 | 28,25 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1102000 | 3,06 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1102000 | 3,53 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **34,99** |
| **BDI 25,83%** | **9,03** |
| **Preço unitário total** | **44,02** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89259 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37752 | UN | 599.708,45 | 0,0000343 | 20,57 |
| Insumo | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 3363 | UN | 143.738,65 | 0,0000551 | 7,92 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,49** |
| **BDI 25,83%** | **7,35** |
| **Preço unitário total** | **35,84** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89260 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37752 | UN | 599.290,78 | 0,0000141 | 8,45 |
| Insumo | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 3363 | UN | 143.750,00 | 0,0000144 | 2,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,52** |
| **BDI 25,83%** | **2,71** |
| **Preço unitário total** | **13,23** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89262 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37752 | UN | 599.844,47 | 0,0000643 | 38,57 |
| Insumo | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 3363 | UN | 143.686,50 | 0,0000689 | 9,90 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **48,47** |
| **BDI 25,83%** | **12,51** |
| **Preço unitário total** | **60,98** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91466 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37752 | UN | 598.245,61 | 0,0000057 | 3,41 |
| Insumo | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 3363 | UN | 143.103,44 | 0,0000058 | 0,83 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **4,24** |
| **BDI 25,83%** | **1,09** |
| **Preço unitário total** | **5,33** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | 3378 | UN | 103,89 | 1,0000000 | 103,89 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,3882000 | 11,15 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,3882000 | 17,44 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **132,48** |
| **BDI 25,83%** | **34,21** |
| **Preço unitário total** | **166,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | 3379 | UN | 70,22 | 1,0000000 | 70,22 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,2484000 | 7,13 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,2484000 | 11,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **88,51** |
| **BDI 25,83%** | **22,86** |
| **Preço unitário total** | **111,37** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101165 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) - FBK 6,0 MPA | 34566 | UN | 5,56 | 122,2700000 | 679,82 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 87292 | M3 | 681,33 | 0,1300000 | 88,57 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 10,2630000 | 333,65 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 5,1320000 | 137,94 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1.239,98** |
| **BDI 25,83%** | **320,28** |
| **Preço unitário total** | **1.560,26** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.093,75 | 0,0000640 | 1,35 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,35** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 20.945,94 | 0,0000148 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.142,85 | 0,0000700 | 1,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | 36487 | UN | 4.833,33 | 0,0000600 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,29** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | 36487 | UN | 4.843,75 | 0,0000640 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | 36487 | UN | 4.729,72 | 0,0000148 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | 36531 | UN | 502.714,28 | 0,0000700 | 35,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **35,19** |
| **BDI 25,83%** | **9,08** |
| **Preço unitário total** | **44,27** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | 36531 | UN | 502.702,70 | 0,0000148 | 7,44 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,44** |
| **BDI 25,83%** | **1,92** |
| **Preço unitário total** | **9,36** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | 36531 | UN | 502.678,57 | 0,0000560 | 28,15 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,15** |
| **BDI 25,83%** | **7,27** |
| **Preço unitário total** | **35,42** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 86902 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | 36794 | UN | 182,01 | 1,0000000 | 182,01 |
| Insumo | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S -8 | 4351 | UN | 15,40 | 6,0000000 | 92,40 |
| Insumo | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | 37329 | KG | 159,53 | 0,0191100 | 3,04 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,7019645 | 22,49 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,4855663 | 13,05 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **312,99** |
| **BDI 25,83%** | **80,84** |
| **Preço unitário total** | **393,83** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101618 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,1000000 | 104,58 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91533 | CHP | 53,61 | 0,1350500 | 7,24 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 1,7843900 | 58,01 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 3,0821290 | 82,84 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **252,67** |
| **BDI 25,83%** | **65,26** |
| **Preço unitário total** | **317,93** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86894 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | 541 | UN | 245,45 | 1,0000000 | 245,45 |
| Insumo | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 7568 | UN | 0,61 | 4,0000000 | 2,44 |
| Insumo | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | 4823 | KG | 36,24 | 0,0691200 | 2,50 |
| Insumo | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | 37329 | KG | 159,53 | 0,0234000 | 3,73 |
| Insumo | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | 37591 | UN | 20,27 | 2,0000000 | 40,54 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,9030187 | 28,94 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,6112566 | 16,43 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **340,03** |
| **BDI 25,83%** | **87,82** |
| **Preço unitário total** | **427,85** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95309 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,86** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,05** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | 4253 | H | 33,85 | 1,0000000 | 33,85 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95358 | H | 0,55 | 1,0000000 | 0,55 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **43,99** |
| **BDI 25,83%** | **11,36** |
| **Preço unitário total** | **55,35** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MOTORISTA DE CAMINHAO ( HORISTA) | 4093 | H | 29,21 | 1,0000000 | 29,21 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95347 | H | 0,14 | 1,0000000 | 0,14 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **38,94** |
| **BDI 25,83%** | **10,05** |
| **Preço unitário total** | **48,99** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( HORISTA) | 4234 | H | 35,24 | 1,0000000 | 35,24 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95357 | H | 0,40 | 1,0000000 | 0,40 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,23** |
| **BDI 25,83%** | **11,68** |
| **Preço unitário total** | **56,91** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 1,0000000 | 23,76 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95389 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,54** |
| **BDI 25,83%** | **8,66** |
| **Preço unitário total** | **42,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 1,0000000 | 34,31 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95386 | H | 0,39 | 1,0000000 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,29** |
| **BDI 25,83%** | **11,44** |
| **Preço unitário total** | **55,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | JARDINEIRO (HORISTA) | 44503 | H | 16,60 | 1,0000000 | 16,60 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95390 | H | 0,08 | 1,0000000 | 0,08 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,36** |
| **BDI 25,83%** | **7,06** |
| **Preço unitário total** | **34,42** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK ( HORISTA) | 4096 | H | 30,34 | 1,0000000 | 30,34 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95351 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **40,42** |
| **BDI 25,83%** | **10,44** |
| **Preço unitário total** | **50,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43490 | H | 1,86 | 1,0000000 | 1,86 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43466 | H | 1,72 | 1,0000000 | 1,72 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PINTOR (HORISTA) | 4783 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95372 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,92** |
| **BDI 25,83%** | **8,76** |
| **Preço unitário total** | **42,68** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 1,0000000 | 34,31 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95360 | H | 0,39 | 1,0000000 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,29** |
| **BDI 25,83%** | **11,44** |
| **Preço unitário total** | **55,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95308 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,12** |
| **BDI 25,83%** | **7,26** |
| **Preço unitário total** | **35,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95314 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,30** |
| **BDI 25,83%** | **8,34** |
| **Preço unitário total** | **40,64** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 0,0083100 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37758 | UN | 755.976,67 | 0,0000343 | 25,93 |
| Insumo | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37736 | UN | 91.651,54 | 0,0000551 | 5,05 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,98** |
| **BDI 25,83%** | **8,00** |
| **Preço unitário total** | **38,98** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37758 | UN | 754.385,96 | 0,0000057 | 4,30 |
| Insumo | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37736 | UN | 91.379,31 | 0,0000058 | 0,53 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **4,83** |
| **BDI 25,83%** | **1,24** |
| **Preço unitário total** | **6,07** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37758 | UN | 755.987,55 | 0,0000643 | 48,61 |
| Insumo | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37736 | UN | 91.727,14 | 0,0000689 | 6,32 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **54,93** |
| **BDI 25,83%** | **14,18** |
| **Preço unitário total** | **69,11** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF _06/2014

Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37758 | UN | 755.319,14 | 0,0000141 | 10,65 |
| Insumo | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37736 | UN | 91.666,66 | 0,0000144 | 1,32 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,97** |
| **BDI 25,83%** | **3,09** |
| **Preço unitário total** | **15,06** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | 3799 | UN | 126,04 | 1,0000000 | 126,04 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1727000 | 4,96 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,4144000 | 18,61 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **149,61** |
| **BDI 25,83%** | **38,64** |
| **Preço unitário total** | **188,25** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 38094 | UN | 3,12 | 1,0000000 | 3,12 |
| Insumo | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | 38099 | UN | 1,62 | 1,0000000 | 1,62 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1280000 | 3,67 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1280000 | 5,75 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **14,16** |
| **BDI 25,83%** | **3,65** |
| **Preço unitário total** | **17,81** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | 38112 | UN | 7,36 | 1,0000000 | 7,36 |
| Insumo | TOMADA 2P+T 10A, 250V ( APENAS MODULO) | 38101 | UN | 8,38 | 1,0000000 | 8,38 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,4860000 | 13,96 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,4860000 | 21,83 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **51,53** |
| **BDI 25,83%** | **13,31** |
| **Preço unitário total** | **64,84** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92006 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TOMADA 2P+T 10A, 250V ( APENAS MODULO) | 38101 | UN | 8,38 | 2,0000000 | 16,76 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,4210000 | 12,09 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,4210000 | 18,91 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **47,76** |
| **BDI 25,83%** | **12,33** |
| **Preço unitário total** | **60,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91998 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TOMADA 2P+T 10A, 250V ( APENAS MODULO) | 38101 | UN | 8,38 | 1,0000000 | 8,38 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,2420000 | 6,95 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,2420000 | 10,87 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,20** |
| **BDI 25,83%** | **6,76** |
| **Preço unitário total** | **32,96** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91999 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TOMADA 2P+T 20A, 250V ( APENAS MODULO) | 38102 | UN | 10,72 | 1,0000000 | 10,72 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,2420000 | 6,95 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,2420000 | 10,87 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,54** |
| **BDI 25,83%** | **7,37** |
| **Preço unitário total** | **35,91** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91958 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | 38112 | UN | 7,36 | 2,0000000 | 14,72 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,4020000 | 11,55 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,4020000 | 18,06 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,33** |
| **BDI 25,83%** | **11,45** |
| **Preço unitário total** | **55,78** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0745800 | 0,10 |
| Insumo | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 9868 | M | 4,17 | 1,0499680 | 4,37 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3356120 | 9,34 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3356120 | 10,75 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **24,56** |
| **BDI 25,83%** | **6,34** |
| **Preço unitário total** | **30,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0051000 | |
| Insumo | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 9868 | M | 4,17 | 1,0493000 | 4,37 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0463000 | 1,28 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0463000 | 1,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,13** |
| **BDI 25,83%** | **1,84** |
| **Preço unitário total** | **8,97** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0247000 | 0,03 |
| Insumo | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | 9836 | M | 11,90 | 1,0549000 | 12,55 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,4444000 | 12,37 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,4444000 | 14,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **39,19** |
| **BDI 25,83%** | **10,12** |
| **Preço unitário total** | **49,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0163000 | 0,02 |
| Insumo | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL ( NBR 5688) | 9835 | M | 5,20 | 1,0549000 | 5,48 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2930000 | 8,16 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2930000 | 9,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **23,05** |
| **BDI 25,83%** | **5,95** |
| **Preço unitário total** | **29,00** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92767 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 2,8160000 | 0,61 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0172000 | 0,48 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,1055000 | 3,40 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | 92799 | KG | 12,64 | 1,0000000 | 12,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **17,85** |
| **BDI 25,83%** | **4,61** |
| **Preço unitário total** | **22,46** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS , TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | 39140 | UN | 2,02 | 1,7857000 | 3,60 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0480000 | 1,33 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2114000 | 6,77 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,70** |
| **BDI 25,83%** | **3,02** |
| **Preço unitário total** | **14,72** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS , TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | 39140 | UN | 2,02 | 0,6667000 | 1,34 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0179000 | 0,49 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0789000 | 2,52 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **4,35** |
| **BDI 25,83%** | **1,12** |
| **Preço unitário total** | **5,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91919 - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | 39276 | UN | 6,65 | 1,0000000 | 6,65 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,3280000 | 9,42 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,3280000 | 14,73 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,80** |
| **BDI 25,83%** | **7,95** |
| **Preço unitário total** | **38,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101876 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | 39795 | UN | 84,55 | 1,0000000 | 84,55 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | 87367 | M3 | 832,30 | 0,0044000 | 3,66 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,8550000 | 24,57 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,8550000 | 38,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **151,19** |
| **BDI 25,83%** | **39,05** |
| **Preço unitário total** | **190,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 98442 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4433 | M | 20,33 | 1,2308000 | 25,02 |
| Insumo | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | 43681 | M2 | 36,03 | 1,0500380 | 37,83 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 5061 | KG | 19,25 | 0,0517000 | 0,99 |
| Insumo | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 3992 | M | 24,13 | 1,6923000 | 40,83 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,2844000 | 7,92 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 0,8532000 | 27,28 |
| Composição | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | 94974 | M3 | 643,49 | 0,0015000 | 0,96 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,0332000 | 1,47 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,0076000 | 0,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **142,64** |
| **BDI 25,83%** | **36,84** |
| **Preço unitário total** | **179,48** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | 40568 | KG | 19,73 | 0,0300000 | 0,59 |
| Insumo | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4425 | M | 21,99 | 0,6338168 | 13,93 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,0993423 | 2,76 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 0,1952000 | 6,24 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 93282 | CHI | 44,37 | 0,0093000 | 0,41 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 93281 | CHP | 45,42 | 0,0046000 | 0,20 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **24,13** |
| **BDI 25,83%** | **6,23** |
| **Preço unitário total** | **30,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MOTORISTA DE CAMINHAO ( HORISTA) | 4093 | H | 29,21 | 0,0050900 | 0,14 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,14** |
| **BDI 25,83%** | **0,03** |
| **Preço unitário total** | **0,17** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK ( HORISTA) | 4096 | H | 30,34 | 0,0163700 | 0,49 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,49** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,61** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 104749 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | 416 | UN | 10,74 | 1,0000000 | 10,74 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1863000 | 5,35 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1863000 | 8,37 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **24,46** |
| **BDI 25,83%** | **6,31** |
| **Preço unitário total** | **30,77** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 32,1600000 | 233,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **233,16** |
| **BDI 25,83%** | **60,22** |
| **Preço unitário total** | **293,38** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 8,5300000 | 61,84 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **61,84** |
| **BDI 25,83%** | **15,97** |
| **Preço unitário total** | **77,81** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91467 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 26,4300000 | 191,61 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **191,61** |
| **BDI 25,83%** | **49,49** |
| **Preço unitário total** | **241,10** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 53817 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 10,4400000 | 75,69 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **75,69** |
| **BDI 25,83%** | **19,55** |
| **Preço unitário total** | **95,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GASOLINA COMUM | 4222 | L | 7,32 | 1,0300000 | 7,53 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,53** |
| **BDI 25,83%** | **1,94** |
| **Preço unitário total** | **9,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 0,0115400 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,39** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 0,0115400 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,39** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( HORISTA) | 4234 | H | 35,24 | 0,0115400 | 0,40 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,40** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,50** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | 4253 | H | 33,85 | 0,0163700 | 0,55 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,55** |
| **BDI 25,83%** | **0,14** |
| **Preço unitário total** | **0,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | 43059 | KG | 8,61 | 1,0700000 | 9,21 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0152000 | 0,42 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0933000 | 3,01 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,64** |
| **BDI 25,83%** | **3,26** |
| **Preço unitário total** | **15,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 98446 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | 43681 | M2 | 36,03 | 1,0500380 | 37,83 |
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 2,6139000 | 24,64 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 5061 | KG | 19,25 | 0,0860000 | 1,65 |
| Insumo | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6194 | M | 6,73 | 1,9604000 | 13,19 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,9950000 | 27,72 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 1,4750000 | 47,17 |
| Composição | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | 94974 | M3 | 643,49 | 0,0062000 | 3,98 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,1391000 | 6,17 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,0346000 | 1,58 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **163,93** |
| **BDI 25,83%** | **42,34** |
| **Preço unitário total** | **206,27** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 98441 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | 43681 | M2 | 36,03 | 1,0500380 | 37,83 |
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 1,2308000 | 11,60 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 5061 | KG | 19,25 | 0,0570000 | 1,09 |
| Insumo | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6194 | M | 6,73 | 1,6923000 | 11,38 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,5500000 | 15,32 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 0,8160000 | 26,09 |
| Composição | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | 94974 | M3 | 643,49 | 0,0029000 | 1,86 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,0751000 | 3,33 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,0187000 | 0,85 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **109,35** |
| **BDI 25,83%** | **28,24** |
| **Preço unitário total** | **137,59** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 98445 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | 43681 | M2 | 36,03 | 1,0500380 | 37,83 |
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 1,8033000 | 17,00 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 5061 | KG | 19,25 | 0,0690000 | 1,32 |
| Insumo | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6194 | M | 6,73 | 1,8033000 | 12,13 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,6890000 | 19,19 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 1,0210000 | 32,65 |
| Composição | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | 94974 | M3 | 643,49 | 0,0043000 | 2,76 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,1016000 | 4,51 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,0253000 | 1,15 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **128,54** |
| **BDI 25,83%** | **33,20** |
| **Preço unitário total** | **161,74** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | JARDINEIRO (HORISTA) | 44503 | H | 16,60 | 0,0050900 | 0,08 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,08** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,10** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE * 50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | 44945 | UN | 9,97 | 1,0000000 | 9,97 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0838524 | 2,68 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0321858 | 0,86 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **13,51** |
| **BDI 25,83%** | **3,48** |
| **Preço unitário total** | **16,99** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101619 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 4720 | M3 | 333,06 | 1,1000000 | 366,36 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91533 | CHP | 53,61 | 0,1350500 | 7,24 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 2,0287700 | 65,95 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 3,5042380 | 94,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **533,74** |
| **BDI 25,83%** | **137,86** |
| **Preço unitário total** | **671,60** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PINTOR (HORISTA) | 4783 | H | 21,38 | 0,0147600 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88294 | H | 45,23 | 1,0000000 | 45,23 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 88857 | H | 28,15 | 1,0000000 | 28,15 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | 88858 | H | 7,44 | 1,0000000 | 7,44 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 5664 | H | 35,19 | 1,0000000 | 35,19 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | 53786 | H | 61,84 | 1,0000000 | 61,84 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **177,85** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

| | |
|---|---|
| **BDI 25,83%** | **45,93** |
| **Preço unitário total** | **223,78** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89032 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 89029 | H | 33,34 | 1,0000000 | 33,34 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | 89030 | H | 14,68 | 1,0000000 | 14,68 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 5724 | H | 59,61 | 1,0000000 | 59,61 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | 53817 | H | 75,69 | 1,0000000 | 75,69 |
| Composição | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88324 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **227,61** |
| **BDI 25,83%** | **58,79** |
| **Preço unitário total** | **286,40** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 91396 | H | 30,98 | 1,0000000 | 30,98 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | 91398 | H | 4,83 | 1,0000000 | 4,83 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | 91397 | H | 11,97 | 1,0000000 | 11,97 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 5763 | H | 54,93 | 1,0000000 | 54,93 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | 53831 | H | 233,16 | 1,0000000 | 233,16 |
| Composição | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88282 | H | 38,94 | 1,0000000 | 38,94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **374,81** |
| **BDI 25,83%** | **96,81** |
| **Preço unitário total** | **471,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5903 | CHI | 86,72 | 0,0006000 | 0,05 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5901 | CHP | 374,81 | 0,0054000 | 2,02 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91533 | CHP | 53,61 | 0,1962000 | 10,51 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,7866000 | 21,14 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,72** |
| **BDI 25,83%** | **8,70** |
| **Preço unitário total** | **42,42** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 100578 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | 863 | M | 46,59 | 9,0000000 | 419,31 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,9149091 | 26,29 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 4,1170909 | 184,98 |
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5930 | CHI | 83,67 | 0,9865201 | 82,54 |
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5928 | CHP | 323,75 | 0,0731600 | 23,68 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **736,80** |
| **BDI 25,83%** | **190,31** |
| **Preço unitário total** | **927,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 0,0147600 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | 6153 | UN | 5,86 | 1,0000000 | 5,86 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1078103 | 3,45 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0413817 | 1,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,42** |
| **BDI 25,83%** | **2,69** |
| **Preço unitário total** | **13,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86880 - VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1. 1/2", SEM ADAPTADOR | 6155 | UN | 23,98 | 1,0000000 | 23,98 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1078103 | 3,45 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0413817 | 1,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,54** |
| **BDI 25,83%** | **7,37** |
| **Preço unitário total** | **35,91** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 102234 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | 7340 | L | 28,54 | 0,3257000 | 9,29 |
| Composição | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88310 | H | 33,92 | 0,4529000 | 15,36 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **24,65** |
| **BDI 25,83%** | **6,36** |
| **Preço unitário total** | **31,01** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | 7356 | L | 30,19 | 0,2285000 | 6,89 |
| Composição | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88310 | H | 33,92 | 0,1631000 | 5,53 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0544000 | 1,46 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **13,88** |
| **BDI 25,83%** | **3,58** |
| **Preço unitário total** | **17,46** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89029 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2, 19 M3 | 7622 | UN | 1.072.025,72 | 0,0000311 | 33,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,34** |
| **BDI 25,83%** | **8,61** |
| **Preço unitário total** | **41,95** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 5724 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9, 4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2, 19 M3 | 7622 | UN | 1.072.122,30 | 0,0000556 | 59,61 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **59,61** |
| **BDI 25,83%** | **15,39** |
| **Preço unitário total** | **75,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89030 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2, 19 M3 | 7622 | UN | 1.071.532,84 | 0,0000137 | 14,68 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **14,68** |
| **BDI 25,83%** | **3,79** |
| **Preço unitário total** | **18,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | 867 | M | 66,36 | 1,0500000 | 69,67 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0331000 | 0,95 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0331000 | 1,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **72,10** |
| **BDI 25,83%** | **18,62** |
| **Preço unitário total** | **90,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86884 | UN | 12,46 | 1,0000000 | 12,46 |
| Composição | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86904 | UN | 155,98 | 1,0000000 | 155,98 |
| Composição | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86883 | UN | 13,51 | 1,0000000 | 13,51 |
| Composição | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86906 | UN | 112,82 | 1,0000000 | 112,82 |
| Composição | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86879 | UN | 10,42 | 1,0000000 | 10,42 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **305,19** |
| **BDI 25,83%** | **78,83** |
| **Preço unitário total** | **384,02** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86934 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86894 | UN | 340,03 | 1,0000000 | 340,03 |
| Composição | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86883 | UN | 13,51 | 1,0000000 | 13,51 |
| Composição | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86911 | UN | 132,55 | 1,0000000 | 132,55 |
| Composição | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86880 | UN | 28,54 | 1,0000000 | 28,54 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **514,63** |
| **BDI 25,83%** | **132,92** |
| **Preço unitário total** | **647,55** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | 88629 | M3 | 906,69 | 0,0051000 | 4,62 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0830000 | 2,31 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3650000 | 11,69 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **18,62** |
| **BDI 25,83%** | **4,80** |
| **Preço unitário total** | **23,42** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90443 - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0660000 | 1,83 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2348000 | 7,52 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **9,35** |
| **BDI 25,83%** | **2,41** |
| **Preço unitário total** | **11,76** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 91396 | H | 30,98 | 1,0000000 | 30,98 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | 91398 | H | 4,83 | 1,0000000 | 4,83 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | 91397 | H | 11,97 | 1,0000000 | 11,97 |
| Composição | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88282 | H | 38,94 | 1,0000000 | 38,94 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **86,72** |
| **BDI 25,83%** | **22,39** |
| **Preço unitário total** | **109,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5930 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9, 70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_ 06/2014 | 89259 | H | 28,49 | 1,0000000 | 28,49 |
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | 91466 | H | 4,24 | 1,0000000 | 4,24 |
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | 89260 | H | 10,52 | 1,0000000 | 10,52 |
| Composição | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88286 | H | 40,42 | 1,0000000 | 40,42 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **83,67** |
| **BDI 25,83%** | **21,61** |
| **Preço unitário total** | **105,28** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5928 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9, 70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 89259 | H | 28,49 | 1,0000000 | 28,49 |
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | 91466 | H | 4,24 | 1,0000000 | 4,24 |
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | 89260 | H | 10,52 | 1,0000000 | 10,52 |
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 89262 | H | 48,47 | 1,0000000 | 48,47 |
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91467 | H | 191,61 | 1,0000000 | 191,61 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88286 | H | 40,42 | 1,0000000 | 40,42 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **323,75** |
| **BDI 25,83%** | **83,62** |
| **Preço unitário total** | **407,37** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88294 | H | 45,23 | 1,0000000 | 45,23 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014 | 88857 | H | 28,15 | 1,0000000 | 28,15 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | 88858 | H | 7,44 | 1,0000000 | 7,44 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **80,82** |
| **BDI 25,83%** | **20,87** |
| **Preço unitário total** | **101,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | 93277 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | 93278 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | 93279 | H | 0,29 | 1,0000000 | 0,29 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 93280 | H | 0,76 | 1,0000000 | 0,76 |
| Composição | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88295 | H | 43,99 | 1,0000000 | 43,99 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,42** |
| **BDI 25,83%** | **11,73** |
| **Preço unitário total** | **57,15** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | 93277 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | 93278 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88295 | H | 43,99 | 1,0000000 | 43,99 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,37** |
| **BDI 25,83%** | **11,46** |
| **Preço unitário total** | **55,83** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91529 | H | 0,71 | 1,0000000 | 0,71 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | 91530 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91531 | H | 0,89 | 1,0000000 | 0,89 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91532 | H | 7,53 | 1,0000000 | 7,53 |
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **53,61** |
| **BDI 25,83%** | **13,84** |
| **Preço unitário total** | **67,45** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,42** |
| **BDI 25,83%** | **11,47** |
| **Preço unitário total** | **55,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91690 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91691 | H | 1,33 | 1,0000000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,82** |
| **BDI 25,83%** | **11,83** |
| **Preço unitário total** | **57,65** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91533 | CHP | 53,61 | 0,0067530 | 0,36 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,1109190 | 3,60 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1915870 | 5,14 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **9,10** |
| **BDI 25,83%** | **2,35** |
| **Preço unitário total** | **11,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 94968 | M3 | 568,80 | 0,0690000 | 39,24 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,2541500 | 8,26 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0919000 | 2,47 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **49,97** |
| **BDI 25,83%** | **12,90** |
| **Preço unitário total** | **62,87** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 94968 | M3 | 568,80 | 0,0339000 | 19,28 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,1631000 | 5,30 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0444000 | 1,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **25,77** |
| **BDI 25,83%** | **6,65** |
| **Preço unitário total** | **32,42** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 3,9557667 | 106,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **106,33** |
| **BDI 25,83%** | **27,46** |
| **Preço unitário total** | **133,79** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89031 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 89029 | H | 33,34 | 1,0000000 | 33,34 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | 89030 | H | 14,68 | 1,0000000 | 14,68 |
| Composição | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88324 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **92,31** |
| **BDI 25,83%** | **23,84** |
| **Preço unitário total** | **116,15** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 88828 | H | 0,36 | 1,0000000 | 0,36 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 88829 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,98** |
| **BDI 25,83%** | **0,51** |
| **Preço unitário total** | **2,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,40** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,50** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,66** |
| **BDI 25,83%** | **0,42** |
| **Preço unitário total** | **2,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 89223 | H | 1,48 | 1,0000000 | 1,48 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 89224 | H | 2,45 | 1,0000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **5,59** |
| **BDI 25,83%** | **1,44** |
| **Preço unitário total** | **7,03** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 90466 | M | 18,62 | 2,1400000 | 39,84 |
| Composição | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | 89366 | UN | 17,48 | 1,0000000 | 17,48 |
| Composição | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | 89362 | UN | 11,72 | 1,1800000 | 13,82 |
| Composição | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 90443 | M | 9,35 | 2,1400000 | 20,00 |
| Composição | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | 89395 | UN | 16,04 | 0,8900000 | 14,27 |
| Composição | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | 89356 | M | 24,56 | 2,1400000 | 52,55 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **157,96** |
| **BDI 25,83%** | **40,80** |
| **Preço unitário total** | **198,76** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,60** |
| **BDI 25,83%** | **0,15** |
| **Preço unitário total** | **0,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | 90584 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | 90585 | H | 0,50 | 1,0000000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 92001 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91946 | UN | 14,16 | 1,0000000 | 14,16 |
| Composição | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91999 | UN | 28,54 | 1,0000000 | 28,54 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **42,70** |
| **BDI 25,83%** | **11,02** |
| **Preço unitário total** | **53,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91946 | UN | 14,16 | 1,0000000 | 14,16 |
| Composição | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91998 | UN | 26,20 | 1,0000000 | 26,20 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **40,36** |
| **BDI 25,83%** | **10,42** |
| **Preço unitário total** | **50,78** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91946 | UN | 14,16 | 1,0000000 | 14,16 |
| Composição | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 92006 | UN | 47,76 | 1,0000000 | 47,76 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **61,92** |
| **BDI 25,83%** | **15,99** |
| **Preço unitário total** | **77,91** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91958 | UN | 44,33 | 1,0000000 | 44,33 |
| Composição | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91946 | UN | 14,16 | 1,0000000 | 14,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **58,49** |
| **BDI 25,83%** | **15,10** |
| **Preço unitário total** | **73,59** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 15/10/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 1 - 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 92022 | UN | 51,53 | 1,0000000 | 51,53 |
| Composição | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91946 | UN | 14,16 | 1,0000000 | 14,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **65,69** |
| **BDI 25,83%** | **16,96** |
| **Preço unitário total** | **82,65** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 2 - 02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93563 - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: MES

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40862 | MES | 932,00 | 1,0000000 | 932,00 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43494 | MES | 124,49 | 1,0000000 | 124,49 |
| Insumo | EXAMES - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40863 | MES | 215,30 | 1,0000000 | 215,30 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43470 | MES | 9,52 | 1,0000000 | 9,52 |
| Insumo | SEGURO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40864 | MES | 18,28 | 1,0000000 | 18,28 |
| Insumo | TRANSPORTE - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40861 | MES | 279,34 | 1,0000000 | 279,34 |
| Insumo | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | 40809 | MES | 5.359,81 | 1,0000000 | 5.359,81 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **6.938,74** |
| **BDI 25,83%** | **1.792,27** |
| **Preço unitário total** | **8.731,01** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 2 - 02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: MES

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40862 | MES | 932,00 | 1,0000000 | 932,00 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43498 | MES | 152,93 | 1,0000000 | 152,93 |
| Insumo | EXAMES - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40863 | MES | 215,30 | 1,0000000 | 215,30 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43474 | MES | 4,33 | 1,0000000 | 4,33 |
| Insumo | SEGURO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40864 | MES | 18,28 | 1,0000000 | 18,28 |
| Insumo | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | 40811 | MES | 21.797,74 | 1,0000000 | 21.797,74 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **23.120,58** |
| **BDI 25,83%** | **5.972,04** |
| **Preço unitário total** | **29.092,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 2 - 02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93566 - AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: MES

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40862 | MES | 932,00 | 1,0000000 | 932,00 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43494 | MES | 124,49 | 1,0000000 | 124,49 |
| Insumo | EXAMES - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40863 | MES | 215,30 | 1,0000000 | 215,30 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43470 | MES | 9,52 | 1,0000000 | 9,52 |
| Insumo | SEGURO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40864 | MES | 18,28 | 1,0000000 | 18,28 |
| Insumo | TRANSPORTE - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40861 | MES | 279,34 | 1,0000000 | 279,34 |
| Insumo | AUXILIAR DE ESCRITORIO ( MENSALISTA) | 40812 | MES | 4.179,18 | 1,0000000 | 4.179,18 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **5.758,11** |
| **BDI 25,83%** | **1.487,31** |
| **Preço unitário total** | **7.245,42** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 2 - 02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: MES

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40862 | MES | 932,00 | 1,0000000 | 932,00 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43499 | MES | 212,36 | 1,0000000 | 212,36 |
| Insumo | EXAMES - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40863 | MES | 215,30 | 1,0000000 | 215,30 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43475 | MES | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Insumo | SEGURO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40864 | MES | 18,28 | 1,0000000 | 18,28 |
| Insumo | TRANSPORTE - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40861 | MES | 279,34 | 1,0000000 | 279,34 |
| Insumo | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | 40818 | MES | 7.065,21 | 1,0000000 | 7.065,21 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **8.739,74** |
| **BDI 25,83%** | **2.257,47** |
| **Preço unitário total** | **10.997,21** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 2 - 02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: MES

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40862 | MES | 932,00 | 1,0000000 | 932,00 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43499 | MES | 212,36 | 1,0000000 | 212,36 |
| Insumo | EXAMES - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40863 | MES | 215,30 | 1,0000000 | 215,30 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43475 | MES | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Insumo | SEGURO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40864 | MES | 18,28 | 1,0000000 | 18,28 |
| Insumo | TRANSPORTE - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40861 | MES | 279,34 | 1,0000000 | 279,34 |
| Insumo | MESTRE DE OBRAS ( MENSALISTA) | 40819 | MES | 8.069,62 | 1,0000000 | 8.069,62 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **9.744,15** |
| **BDI 25,83%** | **2.516,91** |
| **Preço unitário total** | **12.261,06** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 2 - 02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94296 - TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: MES

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40862 | MES | 932,00 | 1,0000000 | 932,00 |
| Insumo | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43505 | MES | 124,49 | 1,0000000 | 124,49 |
| Insumo | EXAMES - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40863 | MES | 215,30 | 1,0000000 | 215,30 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43481 | MES | 10,19 | 1,0000000 | 10,19 |
| Insumo | SEGURO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40864 | MES | 18,28 | 1,0000000 | 18,28 |
| Insumo | TRANSPORTE - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40861 | MES | 279,34 | 1,0000000 | 279,34 |
| Insumo | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | 40820 | MES | 7.942,27 | 1,0000000 | 7.942,27 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **9.521,87** |
| **BDI 25,83%** | **2.459,49** |
| **Preço unitário total** | **11.981,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 2 - 02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101460 - VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: MES

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40862 | MES | 932,00 | 1,0000000 | 932,00 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43503 | MES | 256,38 | 1,0000000 | 256,38 |
| Insumo | EXAMES - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40863 | MES | 215,30 | 1,0000000 | 215,30 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43479 | MES | 95,69 | 1,0000000 | 95,69 |
| Insumo | SEGURO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40864 | MES | 18,28 | 1,0000000 | 18,28 |
| Insumo | TRANSPORTE - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40861 | MES | 279,34 | 1,0000000 | 279,34 |
| Insumo | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | 41096 | MES | 2.773,87 | 1,0000000 | 2.773,87 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **4.570,86** |
| **BDI 25,83%** | **1.180,65** |
| **Preço unitário total** | **5.751,51** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 2 - 02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101388 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: MES

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40862 | MES | 932,00 | 1,0000000 | 932,00 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43503 | MES | 256,38 | 1,0000000 | 256,38 |
| Insumo | EXAMES - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40863 | MES | 215,30 | 1,0000000 | 215,30 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43479 | MES | 95,69 | 1,0000000 | 95,69 |
| Insumo | SEGURO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40864 | MES | 18,28 | 1,0000000 | 18,28 |
| Insumo | TRANSPORTE - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40861 | MES | 279,34 | 1,0000000 | 279,34 |
| Insumo | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) | 41071 | MES | 2.773,87 | 1,0000000 | 2.773,87 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **4.570,86** |
| **BDI 25,83%** | **1.180,65** |
| **Preço unitário total** | **5.751,51** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 2 - 02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 100321 - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: MES

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40862 | MES | 932,00 | 1,0000000 | 932,00 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43494 | MES | 124,49 | 1,0000000 | 124,49 |
| Insumo | EXAMES - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40863 | MES | 215,30 | 1,0000000 | 215,30 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43470 | MES | 9,52 | 1,0000000 | 9,52 |
| Insumo | SEGURO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40864 | MES | 18,28 | 1,0000000 | 18,28 |
| Insumo | TRANSPORTE - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40861 | MES | 279,34 | 1,0000000 | 279,34 |
| Insumo | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | 40944 | MES | 10.930,19 | 1,0000000 | 10.930,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12.509,12** |
| **BDI 25,83%** | **3.231,10** |
| **Preço unitário total** | **15.740,22** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 4 - 04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 97063 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88278 | H | 31,81 | 0,5546000 | 17,64 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1058000 | 2,84 |
| Composição | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM ( UNIDADE: MXKM). AF_04/2026 | 100251 | M*KM | 17,72 | 0,1673000 | 2,96 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **23,44** |
| **BDI 25,83%** | **6,05** |
| **Preço unitário total** | **29,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 4 - 04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 44497 | H | 21,97 | 1,0000000 | 21,97 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95344 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,81** |
| **BDI 25,83%** | **8,21** |
| **Preço unitário total** | **40,02** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 4 - 04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 4 - 04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 44497 | H | 21,97 | 0,0115400 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 4 - 04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 4 - 04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 100251 - TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_04/2026 — Unidade: M*KM

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,6593330 | 17,72 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **17,72** |
| **BDI 25,83%** | **4,57** |
| **Preço unitário total** | **22,29** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 99059 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4433 | M | 20,33 | 0,4125000 | 8,38 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 5068 | KG | 19,58 | 0,1110000 | 2,17 |
| Insumo | SARRAFO NAO APARELHADO *2, 5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4417 | M | 5,66 | 0,7445000 | 4,21 |
| Insumo | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 10567 | M | 10,66 | 0,5500000 | 5,86 |
| Insumo | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | 7356 | L | 30,19 | 0,0256000 | 0,77 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,7247000 | 20,19 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 0,7247000 | 23,17 |
| Composição | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | 94974 | M3 | 643,49 | 0,0040000 | 2,57 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,0280000 | 1,24 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,0070000 | 0,32 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **68,88** |
| **BDI 25,83%** | **17,79** |
| **Preço unitário total** | **86,67** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 6 - 06 - FUNDAÇÃO | |
| Extensão | : | 10142,580 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 3,9557667 | 106,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **106,33** |
| **BDI 25,83%** | **27,46** |
| **Preço unitário total** | **133,79** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 96617 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 94968 | M3 | 568,80 | 0,0339000 | 19,28 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,1863000 | 6,05 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0508000 | 1,36 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,69** |
| **BDI 25,83%** | **6,89** |
| **Preço unitário total** | **33,58** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 96540 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | 1358 | M2 | 57,19 | 0,3340000 | 19,10 |
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0095500 | 0,06 |
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 1,5550000 | 14,66 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 40304 | KG | 24,17 | 0,0320000 | 0,77 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | 20247 | KG | 21,68 | 0,0130000 | 0,28 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | 5073 | KG | 19,96 | 0,0340000 | 0,67 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 1,7960000 | 5,92 |
| Insumo | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6212 | M | 15,64 | 0,6000000 | 9,38 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,8820000 | 24,57 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 2,1420000 | 68,50 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,0980000 | 4,35 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,0240000 | 1,09 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **149,35** |
| **BDI 25,83%** | **38,57** |
| **Preço unitário total** | **187,92** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 1,1430000 | 0,25 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0970000 | 2,72 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,2520000 | 8,13 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 92800 | KG | 11,34 | 1,0000000 | 11,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **23,16** |
| **BDI 25,83%** | **5,98** |
| **Preço unitário total** | **29,14** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,8560000 | 0,18 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0750000 | 2,10 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,1960000 | 6,33 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | 92801 | KG | 11,41 | 1,0000000 | 11,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **20,74** |
| **BDI 25,83%** | **5,35** |
| **Preço unitário total** | **26,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,6350000 | 0,13 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0570000 | 1,60 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,1500000 | 4,84 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | 92802 | KG | 11,30 | 1,0000000 | 11,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **18,59** |
| **BDI 25,83%** | **4,80** |
| **Preço unitário total** | **23,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,4800000 | 0,10 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0440000 | 1,23 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,1160000 | 3,74 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 92803 | KG | 10,41 | 1,0000000 | 10,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **16,20** |
| **BDI 25,83%** | **4,18** |
| **Preço unitário total** | **20,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 104920 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,3170000 | 0,06 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0250000 | 0,70 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0640000 | 2,06 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | 92804 | KG | 8,91 | 1,0000000 | 8,91 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,45** |
| **BDI 25,83%** | **3,21** |
| **Preço unitário total** | **15,66** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 104921 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,2450000 | 0,05 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0190000 | 0,53 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0490000 | 1,58 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | 92805 | KG | 8,82 | 1,0000000 | 8,82 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,70** |
| **BDI 25,83%** | **3,02** |
| **Preço unitário total** | **14,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 104922 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,1950000 | 0,04 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0150000 | 0,42 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0390000 | 1,25 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | 92806 | KG | 10,39 | 1,0000000 | 10,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,82** |
| **BDI 25,83%** | **3,31** |
| **Preço unitário total** | **16,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 100574 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0086260 | 0,23 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5853 | CHI | 106,55 | 0,0061034 | 0,65 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5851 | CHP | 297,43 | 0,0025226 | 0,75 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,63** |
| **BDI 25,83%** | **0,42** |
| **Preço unitário total** | **2,05** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5903 | CHI | 86,72 | 0,0006000 | 0,05 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5901 | CHP | 374,81 | 0,0054000 | 2,02 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91533 | CHP | 53,61 | 0,1962000 | 10,51 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,7866000 | 21,14 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,72** |
| **BDI 25,83%** | **8,70** |
| **Preço unitário total** | **42,42** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO ( MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | 626 | KG | 18,88 | 1,5000000 | 28,32 |
| Composição | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88243 | H | 27,85 | 0,0969000 | 2,69 |
| Composição | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88270 | H | 32,51 | 0,4299000 | 13,97 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,98** |
| **BDI 25,83%** | **11,61** |
| **Preço unitário total** | **56,59** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FUNDAÇÕES

Serviço: 101174 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 94970 | M3 | 673,27 | 0,0620000 | 41,74 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 92803 | KG | 10,41 | 1,3600000 | 14,15 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,7950000 | 25,84 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,9980000 | 26,82 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **108,55** |
| **BDI 25,83%** | **28,03** |
| **Preço unitário total** | **136,58** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95330 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,98** |
| **BDI 25,83%** | **8,26** |
| **Preço unitário total** | **40,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | 12873 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95338 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95338 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | 12873 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 6 - 06 - FUNDAÇÃO | |
| Extensão | : | 10142,580 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.320,82 | 0,0000533 | 0,71 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,71** |
| **BDI 25,83%** | **0,18** |
| **Preço unitário total** | **0,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.286,71 | 0,0000143 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 6 - 06 - FUNDAÇÃO | |
| Extensão | : | 10142,580 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.343,32 | 0,0000667 | 0,89 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,89** |
| **BDI 25,83%** | **0,22** |
| **Preço unitário total** | **1,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,8325000 | 79,15 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 213,4531000 | 215,58 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | 4721 | M3 | 288,48 | 0,5821000 | 167,92 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 89226 | CHI | 1,66 | 0,6462000 | 1,07 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 89225 | CHP | 5,59 | 0,6853000 | 3,83 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 1,3315000 | 44,65 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 2,1058000 | 56,60 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **568,80** |
| **BDI 25,83%** | **146,92** |
| **Preço unitário total** | **715,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,7609000 | 72,34 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 325,1589000 | 328,41 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | 4721 | M3 | 288,48 | 0,5912000 | 170,54 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 89226 | CHI | 1,66 | 0,6197000 | 1,02 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 89225 | CHP | 5,59 | 0,6572000 | 3,67 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 1,2768000 | 42,82 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 2,0267000 | 54,47 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **673,27** |
| **BDI 25,83%** | **173,90** |
| **Preço unitário total** | **847,17** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,8538000 | 81,17 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 218,9300000 | 221,11 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | 4721 | M3 | 288,48 | 0,5971000 | 172,25 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 6,2858000 | 168,96 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **643,49** |
| **BDI 25,83%** | **166,21** |
| **Preço unitário total** | **809,70** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.716,21 | 0,0000296 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.800,00 | 0,0001000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.828,12 | 0,0001280 | 0,49 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,49** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,61** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.351,35 | 0,0000148 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,02** |
| **BDI 25,83%** | **0,00** |
| **Preço unitário total** | **0,02** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 6 - 06 - FUNDAÇÃO | |
| Extensão | : | 10142,580 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.400,00 | 0,0000500 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 6 - 06 - FUNDAÇÃO | |
| Extensão | : | 10142,580 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.527,77 | 0,0000720 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 1,0000000 | 16,91 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95313 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 6 - 06 - FUNDAÇÃO | |
| Extensão | : | 10142,580 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 2,5000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **2,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,63** |
| **Preço unitário total** | **3,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 0,5200000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,50** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,62** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 6 - 06 - FUNDAÇÃO | |
| Extensão | : | 10142,580 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,3600000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,67** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | 2707 | H | 130,39 | 0,0147600 | 1,92 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,92** |
| **BDI 25,83%** | **0,49** |
| **Preço unitário total** | **2,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43486 | H | 0,91 | 1,0000000 | 0,91 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43462 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | 2707 | H | 130,39 | 1,0000000 | 130,39 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95403 | H | 1,92 | 1,0000000 | 1,92 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **140,22** |
| **BDI 25,83%** | **36,21** |
| **Preço unitário total** | **176,43** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | 32 | KG | 9,60 | 1,0700000 | 10,27 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0051000 | 0,14 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0310000 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,41** |
| **BDI 25,83%** | **2,94** |
| **Preço unitário total** | **14,35** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | 33 | KG | 9,65 | 1,1100000 | 10,71 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0026000 | 0,07 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0162000 | 0,52 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,30** |
| **BDI 25,83%** | **2,91** |
| **Preço unitário total** | **14,21** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | 34 | KG | 9,10 | 1,1100000 | 10,10 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0014000 | 0,03 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0088000 | 0,28 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,41** |
| **BDI 25,83%** | **2,68** |
| **Preço unitário total** | **13,09** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 6 - 06 - FUNDAÇÃO | |
| Extensão | : | 10142,580 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.093,75 | 0,0000640 | 1,35 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,35** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 20.945,94 | 0,0000148 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 6 - 06 - FUNDAÇÃO | |
| Extensão | : | 10142,580 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.142,85 | 0,0000700 | 1,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 1,0000000 | 23,76 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95389 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,54** |
| **BDI 25,83%** | **8,66** |
| **Preço unitário total** | **42,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 1,0000000 | 34,31 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95360 | H | 0,39 | 1,0000000 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,29** |
| **BDI 25,83%** | **11,44** |
| **Preço unitário total** | **55,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95314 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,30** |
| **BDI 25,83%** | **8,34** |
| **Preço unitário total** | **40,64** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95308 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,12** |
| **BDI 25,83%** | **7,26** |
| **Preço unitário total** | **35,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MOTORISTA DE CAMINHAO ( HORISTA) | 4093 | H | 29,21 | 1,0000000 | 29,21 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95347 | H | 0,14 | 1,0000000 | 0,14 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **38,94** |
| **BDI 25,83%** | **10,05** |
| **Preço unitário total** | **48,99** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95309 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,86** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,05** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43487 | H | 1,27 | 1,0000000 | 1,27 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43463 | H | 0,10 | 1,0000000 | 0,10 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | 4083 | H | 40,26 | 1,0000000 | 40,26 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95401 | H | 0,85 | 1,0000000 | 0,85 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **51,13** |
| **BDI 25,83%** | **13,20** |
| **Preço unitário total** | **64,33** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 1,0000000 | 34,31 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95386 | H | 0,39 | 1,0000000 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,29** |
| **BDI 25,83%** | **11,44** |
| **Preço unitário total** | **55,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 0,0083100 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37758 | UN | 755.976,67 | 0,0000343 | 25,93 |
| Insumo | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37736 | UN | 91.651,54 | 0,0000551 | 5,05 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,98** |
| **BDI 25,83%** | **8,00** |
| **Preço unitário total** | **38,98** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37758 | UN | 755.987,55 | 0,0000643 | 48,61 |
| Insumo | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37736 | UN | 91.727,14 | 0,0000689 | 6,32 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **54,93** |
| **BDI 25,83%** | **14,18** |
| **Preço unitário total** | **69,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF _06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37758 | UN | 755.319,14 | 0,0000141 | 10,65 |
| Insumo | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37736 | UN | 91.666,66 | 0,0000144 | 1,32 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,97** |
| **BDI 25,83%** | **3,09** |
| **Preço unitário total** | **15,06** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37758 | UN | 754.385,96 | 0,0000057 | 4,30 |
| Insumo | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37736 | UN | 91.379,31 | 0,0000058 | 0,53 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **4,83** |
| **BDI 25,83%** | **1,24** |
| **Preço unitário total** | **6,07** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 6 - 06 - FUNDAÇÃO | |
| Extensão | : | 10142,580 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | 4083 | H | 40,26 | 0,0212000 | 0,85 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,85** |
| **BDI 25,83%** | **0,21** |
| **Preço unitário total** | **1,06** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MOTORISTA DE CAMINHAO ( HORISTA) | 4093 | H | 29,21 | 0,0050900 | 0,14 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,14** |
| **BDI 25,83%** | **0,03** |
| **Preço unitário total** | **0,17** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 6 - 06 - FUNDAÇÃO | |
| Extensão | : | 10142,580 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 32,1600000 | 233,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **233,16** |
| **BDI 25,83%** | **60,22** |
| **Preço unitário total** | **293,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5721 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 15,6700000 | 113,60 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **113,60** |
| **BDI 25,83%** | **29,34** |
| **Preço unitário total** | **142,94** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 6 - 06 - FUNDAÇÃO | |
| Extensão | : | 10142,580 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GASOLINA COMUM | 4222 | L | 7,32 | 1,0300000 | 7,53 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,53** |
| **BDI 25,83%** | **1,94** |
| **Preço unitário total** | **9,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 0,0115400 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,39** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 0,0115400 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,39** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | 43055 | KG | 7,88 | 1,1100000 | 8,74 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0008000 | 0,02 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0048000 | 0,15 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **8,91** |
| **BDI 25,83%** | **2,30** |
| **Preço unitário total** | **11,21** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92805 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | 43055 | KG | 7,88 | 1,1100000 | 8,74 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0025000 | 0,08 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **8,82** |
| **BDI 25,83%** | **2,27** |
| **Preço unitário total** | **11,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92806 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | 43056 | KG | 9,08 | 1,1400000 | 10,35 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0013000 | 0,04 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,39** |
| **BDI 25,83%** | **2,68** |
| **Preço unitário total** | **13,07** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | 43059 | KG | 8,61 | 1,0700000 | 9,21 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0095000 | 0,26 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0581000 | 1,87 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,34** |
| **BDI 25,83%** | **2,92** |
| **Preço unitário total** | **14,26** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 6 - 06 - FUNDAÇÃO | |
| Extensão | : | 10142,580 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5851 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 89009 | H | 43,22 | 1,0000000 | 43,22 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | 89010 | H | 19,04 | 1,0000000 | 19,04 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 53810 | H | 77,28 | 1,0000000 | 77,28 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | 5721 | H | 113,60 | 1,0000000 | 113,60 |
| Composição | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88324 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **297,43** |
| **BDI 25,83%** | **76,82** |
| **Preço unitário total** | **374,25** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 91396 | H | 30,98 | 1,0000000 | 30,98 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | 91398 | H | 4,83 | 1,0000000 | 4,83 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | 91397 | H | 11,97 | 1,0000000 | 11,97 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 5763 | H | 54,93 | 1,0000000 | 54,93 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | 53831 | H | 233,16 | 1,0000000 | 233,16 |
| Composição | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88282 | H | 38,94 | 1,0000000 | 38,94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 6 - 06 - FUNDAÇÃO | |
| Extensão | : | 10142,580 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **374,81** |
| **BDI 25,83%** | **96,81** |
| **Preço unitário total** | **471,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 0,0147600 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89009 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3, 18M3 | 7624 | UN | 1.389.710,61 | 0,0000311 | 43,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **43,22** |
| **BDI 25,83%** | **11,16** |
| **Preço unitário total** | **54,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 53810 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3, 18M3 | 7624 | UN | 1.389.928,05 | 0,0000556 | 77,28 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **77,28** |
| **BDI 25,83%** | **19,96** |
| **Preço unitário total** | **97,24** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 6 - 06 - FUNDAÇÃO | |
| Extensão | : | 10142,580 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89010 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3, 18M3 | 7624 | UN | 1.389.781,02 | 0,0000137 | 19,04 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **19,04** |
| **BDI 25,83%** | **4,91** |
| **Preço unitário total** | **23,95** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 91396 | H | 30,98 | 1,0000000 | 30,98 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | 91398 | H | 4,83 | 1,0000000 | 4,83 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | 91397 | H | 11,97 | 1,0000000 | 11,97 |
| Composição | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88282 | H | 38,94 | 1,0000000 | 38,94 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **86,72** |
| **BDI 25,83%** | **22,39** |
| **Preço unitário total** | **109,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91529 | H | 0,71 | 1,0000000 | 0,71 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | 91530 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91531 | H | 0,89 | 1,0000000 | 0,89 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91532 | H | 7,53 | 1,0000000 | 7,53 |
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **53,61** |
| **BDI 25,83%** | **13,84** |
| **Preço unitário total** | **67,45** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 6 - 06 - FUNDAÇÃO | |
| Extensão | : | 10142,580 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,42** |
| **BDI 25,83%** | **11,47** |
| **Preço unitário total** | **55,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91690 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91691 | H | 1,33 | 1,0000000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,82** |
| **BDI 25,83%** | **11,83** |
| **Preço unitário total** | **57,65** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5853 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 89009 | H | 43,22 | 1,0000000 | 43,22 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | 89010 | H | 19,04 | 1,0000000 | 19,04 |
| Composição | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88324 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **106,55** |
| **BDI 25,83%** | **27,52** |
| **Preço unitário total** | **134,07** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 6 - 06 - FUNDAÇÃO | |
| Extensão | : | 10142,580 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,66** |
| **BDI 25,83%** | **0,42** |
| **Preço unitário total** | **2,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 89223 | H | 1,48 | 1,0000000 | 1,48 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 89224 | H | 2,45 | 1,0000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **5,59** |
| **BDI 25,83%** | **1,44** |
| **Preço unitário total** | **7,03** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,60** |
| **BDI 25,83%** | **0,15** |
| **Preço unitário total** | **0,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 6 - 06 - FUNDAÇÃO
Extensão : 10142,580 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | 90584 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | 90585 | H | 0,50 | 1,0000000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PILAR

Serviço: 92415 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0100000 | 0,06 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 40304 | KG | 24,17 | 0,0190000 | 0,45 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,2060000 | 5,73 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 1,1250000 | 35,97 |
| Composição | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 92263 | M2 | 191,60 | 0,5250000 | 100,59 |
| Insumo | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | 40271 | UN/MES | 26,93 | 0,1960000 | 5,28 |
| Insumo | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | 40287 | MES | 10,36 | 0,7850000 | 8,14 |
| Insumo | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | 40275 | UN/MES | 28,14 | 0,3930000 | 11,06 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **167,28** |
| **BDI 25,83%** | **43,20** |
| **Preço unitário total** | **210,48** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

01 PILAR

Serviço: 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,9700000 | 0,21 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0129000 | 0,36 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0790000 | 2,55 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | 92801 | KG | 11,41 | 1,0000000 | 11,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **15,25** |
| **BDI 25,83%** | **3,93** |
| **Preço unitário total** | **19,18** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PILAR

Serviço: 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,5430000 | 0,11 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0064000 | 0,17 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0392000 | 1,26 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 92803 | KG | 10,41 | 1,0000000 | 10,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,67** |
| **BDI 25,83%** | **3,27** |
| **Preço unitário total** | **15,94** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PILAR

Serviço: 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,3670000 | 0,08 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0042000 | 0,11 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0257000 | 0,83 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | 92804 | KG | 8,91 | 1,0000000 | 8,91 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,65** |
| **BDI 25,83%** | **2,75** |
| **Preço unitário total** | **13,40** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PILAR

Serviço: 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,2120000 | 0,04 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0032000 | 0,08 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0194000 | 0,62 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | 92805 | KG | 8,82 | 1,0000000 | 8,82 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,28** |
| **BDI 25,83%** | **2,65** |
| **Preço unitário total** | **12,93** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PILAR

Serviço: 92765 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,1130000 | 0,02 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0025000 | 0,07 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0152000 | 0,49 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | 92806 | KG | 10,39 | 1,0000000 | 10,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,69** |
| **BDI 25,83%** | **3,01** |
| **Preço unitário total** | **14,70** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PILAR

Serviço: 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 1,1900000 | 0,26 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0175000 | 0,49 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,1069000 | 3,45 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 92800 | KG | 11,34 | 1,0000000 | 11,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **16,26** |
| **BDI 25,83%** | **4,19** |
| **Preço unitário total** | **20,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95330 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,98** |
| **BDI 25,83%** | **8,26** |
| **Preço unitário total** | **40,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | 1358 | M2 | 57,19 | 1,3360000 | 76,40 |
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 2,3080000 | 21,76 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 5068 | KG | 19,58 | 0,2080000 | 4,07 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 9,2370000 | 30,48 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,2500000 | 6,96 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 1,1800000 | 37,73 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,2550000 | 11,32 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,0630000 | 2,88 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **191,60** |
| **BDI 25,83%** | **49,49** |
| **Preço unitário total** | **241,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.828,12 | 0,0001280 | 0,49 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,49** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,61** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.716,21 | 0,0000296 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.800,00 | 0,0001000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.527,77 | 0,0000720 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.351,35 | 0,0000148 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,02** |
| **BDI 25,83%** | **0,00** |
| **Preço unitário total** | **0,02** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.400,00 | 0,0000500 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,3600000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,67** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 0,5200000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,50** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | 2707 | H | 130,39 | 0,0147600 | 1,92 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,92** |
| **BDI 25,83%** | **0,49** |
| **Preço unitário total** | **2,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43486 | H | 0,91 | 1,0000000 | 0,91 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43462 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | 2707 | H | 130,39 | 1,0000000 | 130,39 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95403 | H | 1,92 | 1,0000000 | 1,92 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **140,22** |
| **BDI 25,83%** | **36,21** |
| **Preço unitário total** | **176,43** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | 32 | KG | 9,60 | 1,0700000 | 10,27 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0051000 | 0,14 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0310000 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,41** |
| **BDI 25,83%** | **2,94** |
| **Preço unitário total** | **14,35** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | 34 | KG | 9,10 | 1,1100000 | 10,10 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0014000 | 0,03 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0088000 | 0,28 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,41** |
| **BDI 25,83%** | **2,68** |
| **Preço unitário total** | **13,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95314 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,30** |
| **BDI 25,83%** | **8,34** |
| **Preço unitário total** | **40,64** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 1,0000000 | 34,31 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95360 | H | 0,39 | 1,0000000 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,29** |
| **BDI 25,83%** | **11,44** |
| **Preço unitário total** | **55,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95309 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,86** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,05** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43487 | H | 1,27 | 1,0000000 | 1,27 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43463 | H | 0,10 | 1,0000000 | 0,10 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | 4083 | H | 40,26 | 1,0000000 | 40,26 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95401 | H | 0,85 | 1,0000000 | 0,85 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **51,13** |
| **BDI 25,83%** | **13,20** |
| **Preço unitário total** | **64,33** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95308 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,12** |
| **BDI 25,83%** | **7,26** |
| **Preço unitário total** | **35,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | 4083 | H | 40,26 | 0,0212000 | 0,85 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,85** |
| **BDI 25,83%** | **0,21** |
| **Preço unitário total** | **1,06** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 0,0115400 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,39** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92805 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | 43055 | KG | 7,88 | 1,1100000 | 8,74 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0025000 | 0,08 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **8,82** |
| **BDI 25,83%** | **2,27** |
| **Preço unitário total** | **11,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | 43055 | KG | 7,88 | 1,1100000 | 8,74 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0008000 | 0,02 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0048000 | 0,15 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **8,91** |
| **BDI 25,83%** | **2,30** |
| **Preço unitário total** | **11,21** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92806 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | 43056 | KG | 9,08 | 1,1400000 | 10,35 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0013000 | 0,04 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,39** |
| **BDI 25,83%** | **2,68** |
| **Preço unitário total** | **13,07** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | 43059 | KG | 8,61 | 1,0700000 | 9,21 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0095000 | 0,26 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0581000 | 1,87 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,34** |
| **BDI 25,83%** | **2,92** |
| **Preço unitário total** | **14,26** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 0,0147600 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,42** |
| **BDI 25,83%** | **11,47** |
| **Preço unitário total** | **55,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91690 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91691 | H | 1,33 | 1,0000000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,82** |
| **BDI 25,83%** | **11,83** |
| **Preço unitário total** | **57,65** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,60** |
| **BDI 25,83%** | **0,15** |
| **Preço unitário total** | **0,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 7 - 07 - ESTRUTURA - PILARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | 90584 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | 90585 | H | 0,50 | 1,0000000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: 92452 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0100000 | 0,06 |
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 0,7260000 | 6,84 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 40304 | KG | 24,17 | 0,0330000 | 0,79 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,3240000 | 9,02 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 1,7690000 | 56,57 |
| Composição | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 92265 | M2 | 140,70 | 0,6260000 | 88,07 |
| Insumo | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | 40287 | MES | 10,35 | 0,4740000 | 4,91 |
| Insumo | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | 40339 | UN/MES | 9,44 | 1,1860000 | 11,20 |
| Insumo | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | 10749 | UN/MES | 31,23 | 1,1860000 | 37,05 |
| Insumo | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | 40275 | UN/MES | 28,14 | 0,3560000 | 10,02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **224,53** |
| **BDI 25,83%** | **57,99** |
| **Preço unitário total** | **282,52** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,9700000 | 0,21 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0129000 | 0,36 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0790000 | 2,55 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | 92801 | KG | 11,41 | 1,0000000 | 11,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **15,25** |
| **BDI 25,83%** | **3,93** |
| **Preço unitário total** | **19,18** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,7430000 | 0,16 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0092000 | 0,25 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0561000 | 1,81 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | 92802 | KG | 11,30 | 1,0000000 | 11,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **14,24** |
| **BDI 25,83%** | **3,67** |
| **Preço unitário total** | **17,91** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,5430000 | 0,11 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0064000 | 0,17 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0392000 | 1,26 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 92803 | KG | 10,41 | 1,0000000 | 10,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,67** |
| **BDI 25,83%** | **3,27** |
| **Preço unitário total** | **15,94** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,3670000 | 0,08 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0042000 | 0,11 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0257000 | 0,83 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | 92804 | KG | 8,91 | 1,0000000 | 8,91 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,65** |
| **BDI 25,83%** | **2,75** |
| **Preço unitário total** | **13,40** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,2120000 | 0,04 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0032000 | 0,08 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0194000 | 0,62 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | 92805 | KG | 8,82 | 1,0000000 | 8,82 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,28** |
| **BDI 25,83%** | **2,65** |
| **Preço unitário total** | **12,93** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: 92765 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,1130000 | 0,02 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0025000 | 0,07 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0152000 | 0,49 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | 92806 | KG | 10,39 | 1,0000000 | 10,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,69** |
| **BDI 25,83%** | **3,01** |
| **Preço unitário total** | **14,70** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 1,1900000 | 0,26 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0175000 | 0,49 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,1069000 | 3,45 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 92800 | KG | 11,34 | 1,0000000 | 11,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **16,26** |
| **BDI 25,83%** | **4,19** |
| **Preço unitário total** | **20,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95330 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,98** |
| **BDI 25,83%** | **8,26** |
| **Preço unitário total** | **40,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92265 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | 1358 | M2 | 57,19 | 1,1460000 | 65,53 |
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 0,1660000 | 1,56 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 5068 | KG | 19,58 | 0,1590000 | 3,11 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 6,9520000 | 22,94 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,2020000 | 5,62 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 0,9110000 | 29,13 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,2370000 | 10,52 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,0500000 | 2,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **140,70** |
| **BDI 25,83%** | **36,34** |
| **Preço unitário total** | **177,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.716,21 | 0,0000296 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.800,00 | 0,0001000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.828,12 | 0,0001280 | 0,49 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,49** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,61** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.351,35 | 0,0000148 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,02** |
| **BDI 25,83%** | **0,00** |
| **Preço unitário total** | **0,02** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.400,00 | 0,0000500 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.527,77 | 0,0000720 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 0,5200000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,50** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,3600000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,67** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43486 | H | 0,91 | 1,0000000 | 0,91 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43462 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | 2707 | H | 130,39 | 1,0000000 | 130,39 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95403 | H | 1,92 | 1,0000000 | 1,92 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **140,22** |
| **BDI 25,83%** | **36,21** |
| **Preço unitário total** | **176,43** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | 2707 | H | 130,39 | 0,0147600 | 1,92 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,92** |
| **BDI 25,83%** | **0,49** |
| **Preço unitário total** | **2,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | 32 | KG | 9,60 | 1,0700000 | 10,27 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0051000 | 0,14 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0310000 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,41** |
| **BDI 25,83%** | **2,94** |
| **Preço unitário total** | **14,35** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | 33 | KG | 9,65 | 1,1100000 | 10,71 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0026000 | 0,07 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0162000 | 0,52 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,30** |
| **BDI 25,83%** | **2,91** |
| **Preço unitário total** | **14,21** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | 34 | KG | 9,10 | 1,1100000 | 10,10 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0014000 | 0,03 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0088000 | 0,28 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,41** |
| **BDI 25,83%** | **2,68** |
| **Preço unitário total** | **13,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 1,0000000 | 34,31 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95360 | H | 0,39 | 1,0000000 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,29** |
| **BDI 25,83%** | **11,44** |
| **Preço unitário total** | **55,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95309 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,86** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,05** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95308 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,12** |
| **BDI 25,83%** | **7,26** |
| **Preço unitário total** | **35,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95314 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,30** |
| **BDI 25,83%** | **8,34** |
| **Preço unitário total** | **40,64** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43487 | H | 1,27 | 1,0000000 | 1,27 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43463 | H | 0,10 | 1,0000000 | 0,10 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | 4083 | H | 40,26 | 1,0000000 | 40,26 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95401 | H | 0,85 | 1,0000000 | 0,85 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **51,13** |
| **BDI 25,83%** | **13,20** |
| **Preço unitário total** | **64,33** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | 4083 | H | 40,26 | 0,0212000 | 0,85 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,85** |
| **BDI 25,83%** | **0,21** |
| **Preço unitário total** | **1,06** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 0,0115400 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,39** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92805 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | 43055 | KG | 7,88 | 1,1100000 | 8,74 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0025000 | 0,08 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **8,82** |
| **BDI 25,83%** | **2,27** |
| **Preço unitário total** | **11,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | 43055 | KG | 7,88 | 1,1100000 | 8,74 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0008000 | 0,02 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0048000 | 0,15 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **8,91** |
| **BDI 25,83%** | **2,30** |
| **Preço unitário total** | **11,21** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92806 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | 43056 | KG | 9,08 | 1,1400000 | 10,35 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0013000 | 0,04 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,39** |
| **BDI 25,83%** | **2,68** |
| **Preço unitário total** | **13,07** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | 43059 | KG | 8,61 | 1,0700000 | 9,21 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0095000 | 0,26 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0581000 | 1,87 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,34** |
| **BDI 25,83%** | **2,92** |
| **Preço unitário total** | **14,26** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 0,0147600 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91690 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91691 | H | 1,33 | 1,0000000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,82** |
| **BDI 25,83%** | **11,83** |
| **Preço unitário total** | **57,65** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,42** |
| **BDI 25,83%** | **11,47** |
| **Preço unitário total** | **55,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,60** |
| **BDI 25,83%** | **0,15** |
| **Preço unitário total** | **0,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 8 - 08 - ESTRUTURA - VIGAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | 90584 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | 90585 | H | 0,50 | 1,0000000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: 102040 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0170000 | 0,11 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 40304 | KG | 24,17 | 0,0960000 | 2,32 |
| Insumo | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6193 | M | 14,69 | 0,2720000 | 3,99 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,8010000 | 22,31 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 4,8060000 | 153,69 |
| Composição | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | 92273 | M | 17,94 | 3,0760000 | 55,18 |
| Composição | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | 101996 | M2 | 211,26 | 0,8800000 | 185,90 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **423,50** |
| **BDI 25,83%** | **109,39** |
| **Preço unitário total** | **532,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: 92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 2,1180000 | 0,46 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0136000 | 0,38 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0836000 | 2,70 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 92800 | KG | 11,34 | 1,0000000 | 11,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **15,60** |
| **BDI 25,83%** | **4,02** |
| **Preço unitário total** | **19,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: 92769 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 1,3330000 | 0,29 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0098000 | 0,27 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0597000 | 1,92 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | 92801 | KG | 11,41 | 1,0000000 | 11,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **14,61** |
| **BDI 25,83%** | **3,77** |
| **Preço unitário total** | **18,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,7280000 | 0,16 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0066000 | 0,18 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0403000 | 1,30 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | 92802 | KG | 11,30 | 1,0000000 | 11,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **13,66** |
| **BDI 25,83%** | **3,52** |
| **Preço unitário total** | **17,18** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: 92771 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,3570000 | 0,07 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0042000 | 0,11 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0259000 | 0,83 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 92803 | KG | 10,41 | 1,0000000 | 10,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,14** |
| **BDI 25,83%** | **3,13** |
| **Preço unitário total** | **15,27** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: 92772 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,1470000 | 0,03 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0023000 | 0,06 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0143000 | 0,46 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | 92804 | KG | 8,91 | 1,0000000 | 8,91 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,18** |
| **BDI 25,83%** | **2,62** |
| **Preço unitário total** | **12,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS

Serviço: 101792 - ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 40304 | KG | 24,17 | 0,0110000 | 0,26 |
| Insumo | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6193 | M | 14,69 | 0,1430000 | 2,10 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,0900000 | 2,50 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 0,1270000 | 4,06 |
| Composição | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | 92273 | M | 17,94 | 0,5450000 | 9,77 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **18,69** |
| **BDI 25,83%** | **4,82** |
| **Preço unitário total** | **23,51** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95330 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,98** |
| **BDI 25,83%** | **8,26** |
| **Preço unitário total** | **40,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 102482 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,7327000 | 69,66 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 384,2609000 | 388,10 |
| Insumo | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO ( POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE) | 4734 | M3 | 214,81 | 0,5930000 | 127,38 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 89226 | CHI | 1,66 | 0,6102000 | 1,01 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 89225 | CHP | 5,59 | 0,6472000 | 3,61 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 1,2574000 | 42,17 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 1,9950000 | 53,62 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **685,55** |
| **BDI 25,83%** | **177,07** |
| **Preço unitário total** | **862,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.800,00 | 0,0001000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.828,12 | 0,0001280 | 0,49 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,49** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,61** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.716,21 | 0,0000296 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.351,35 | 0,0000148 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,02** |
| **BDI 25,83%** | **0,00** |
| **Preço unitário total** | **0,02** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.400,00 | 0,0000500 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.527,77 | 0,0000720 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 2,5000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **2,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,63** |
| **Preço unitário total** | **3,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 0,5200000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,50** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,62** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,3600000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,67** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | 2707 | H | 130,39 | 0,0147600 | 1,92 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,92** |
| **BDI 25,83%** | **0,49** |
| **Preço unitário total** | **2,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43486 | H | 0,91 | 1,0000000 | 0,91 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43462 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | 2707 | H | 130,39 | 1,0000000 | 130,39 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95403 | H | 1,92 | 1,0000000 | 1,92 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **140,22** |
| **BDI 25,83%** | **36,21** |
| **Preço unitário total** | **176,43** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | 32 | KG | 9,60 | 1,0700000 | 10,27 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0051000 | 0,14 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0310000 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,41** |
| **BDI 25,83%** | **2,94** |
| **Preço unitário total** | **14,35** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | 33 | KG | 9,65 | 1,1100000 | 10,71 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0026000 | 0,07 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0162000 | 0,52 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,30** |
| **BDI 25,83%** | **2,91** |
| **Preço unitário total** | **14,21** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | 34 | KG | 9,10 | 1,1100000 | 10,10 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0014000 | 0,03 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0088000 | 0,28 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,41** |
| **BDI 25,83%** | **2,68** |
| **Preço unitário total** | **13,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.093,75 | 0,0000640 | 1,35 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,35** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 20.945,94 | 0,0000148 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.142,85 | 0,0000700 | 1,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95309 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,86** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,05** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95314 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,30** |
| **BDI 25,83%** | **8,34** |
| **Preço unitário total** | **40,64** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 1,0000000 | 34,31 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95360 | H | 0,39 | 1,0000000 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,29** |
| **BDI 25,83%** | **11,44** |
| **Preço unitário total** | **55,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95308 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,12** |
| **BDI 25,83%** | **7,26** |
| **Preço unitário total** | **35,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43487 | H | 1,27 | 1,0000000 | 1,27 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43463 | H | 0,10 | 1,0000000 | 0,10 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | 4083 | H | 40,26 | 1,0000000 | 40,26 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95401 | H | 0,85 | 1,0000000 | 0,85 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **51,13** |
| **BDI 25,83%** | **13,20** |
| **Preço unitário total** | **64,33** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 1,0000000 | 23,76 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95389 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,54** |
| **BDI 25,83%** | **8,66** |
| **Preço unitário total** | **42,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 0,0083100 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | 4083 | H | 40,26 | 0,0212000 | 0,85 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,85** |
| **BDI 25,83%** | **0,21** |
| **Preço unitário total** | **1,06** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 0,0115400 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,39** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | 43055 | KG | 7,88 | 1,1100000 | 8,74 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0008000 | 0,02 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0048000 | 0,15 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **8,91** |
| **BDI 25,83%** | **2,30** |
| **Preço unitário total** | **11,21** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | 43059 | KG | 8,61 | 1,0700000 | 9,21 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0095000 | 0,26 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0581000 | 1,87 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,34** |
| **BDI 25,83%** | **2,92** |
| **Preço unitário total** | **14,26** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92273 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 1,3100000 | 12,35 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 5068 | KG | 19,58 | 0,0230000 | 0,45 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,0210000 | 0,58 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 0,0910000 | 2,91 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,0300000 | 1,33 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,0070000 | 0,32 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **17,94** |
| **BDI 25,83%** | **4,63** |
| **Preço unitário total** | **22,57** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101996 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | 5074 | KG | 21,94 | 0,0830000 | 1,82 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 7,3510000 | 24,25 |
| Insumo | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6189 | M | 21,45 | 6,6420000 | 142,47 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,1840000 | 5,12 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 0,9190000 | 29,38 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,1430000 | 6,35 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,0410000 | 1,87 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **211,26** |
| **BDI 25,83%** | **54,56** |
| **Preço unitário total** | **265,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 0,0147600 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO . AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,42** |
| **BDI 25,83%** | **11,47** |
| **Preço unitário total** | **55,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91690 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91691 | H | 1,33 | 1,0000000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,82** |
| **BDI 25,83%** | **11,83** |
| **Preço unitário total** | **57,65** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,66** |
| **BDI 25,83%** | **0,42** |
| **Preço unitário total** | **2,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 89223 | H | 1,48 | 1,0000000 | 1,48 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 89224 | H | 2,45 | 1,0000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **5,59** |
| **BDI 25,83%** | **1,44** |
| **Preço unitário total** | **7,03** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,60** |
| **BDI 25,83%** | **0,15** |
| **Preço unitário total** | **0,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 9 - 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | 90584 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | 90585 | H | 0,50 | 1,0000000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Serviço: 103336 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | 34599 | UN | 4,18 | 13,1499000 | 54,96 |
| Insumo | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | 37395 | CENTO | 46,23 | 0,0096680 | 0,44 |
| Insumo | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) * 50 X 7,5* CM | 34557 | M | 2,60 | 0,8057000 | 2,09 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 87292 | M3 | 681,33 | 0,0092957 | 6,33 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,9235680 | 30,02 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,4617840 | 12,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **106,25** |
| **BDI 25,83%** | **27,44** |
| **Preço unitário total** | **133,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Serviço: 103318 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM ( CLASSE C - NBR 6136) | 651 | UN | 5,13 | 13,1499000 | 67,45 |
| Insumo | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | 37395 | CENTO | 46,23 | 0,0193360 | 0,89 |
| Insumo | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) * 50 X 12* CM | 34547 | M | 4,10 | 0,8057000 | 3,30 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 87292 | M3 | 681,33 | 0,0110741 | 7,54 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,9797368 | 31,85 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,4898684 | 13,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **124,19** |
| **BDI 25,83%** | **32,07** |
| **Preço unitário total** | **156,26** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Serviço: 93191 - VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | 660 | UN | 4,54 | 5,3400000 | 24,24 |
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 0,2030000 | 1,91 |
| Insumo | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6193 | M | 14,69 | 0,1692000 | 2,48 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 88715 | M3 | 716,95 | 0,0019000 | 1,36 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/ 2022 | 92802 | KG | 11,30 | 0,7900000 | 8,92 |
| Composição | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | 89995 | M3 | 1.395,66 | 0,0280000 | 39,07 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,2480000 | 8,06 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1240000 | 3,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **89,37** |
| **BDI 25,83%** | **23,08** |
| **Preço unitário total** | **112,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Serviço: 93199 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | 658 | UN | 2,56 | 5,3400000 | 13,67 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 88715 | M3 | 716,95 | 0,0019000 | 1,36 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/ 2022 | 92802 | KG | 11,30 | 0,7900000 | 8,92 |
| Composição | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF 06/2026 | 89994 | M3 | 1.905,38 | 0,0280000 | 53,35 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,1360000 | 4,42 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0680000 | 1,82 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **83,54** |
| **BDI 25,83%** | **21,57** |
| **Preço unitário total** | **105,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.156,25 | 0,0000640 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.142,85 | 0,0000700 | 0,36 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,36** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 4.729,72 | 0,0000148 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88715 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,1779826 | 112,00 |
| Insumo | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 1106 | KG | 1,19 | 157,0643415 | 186,90 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 176,6973842 | 178,46 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 5,4169764 | 2,16 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,5696363 | 3,10 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 6,9866126 | 234,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **716,95** |
| **BDI 25,83%** | **185,18** |
| **Preço unitário total** | **902,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,1652258 | 110,78 |
| Insumo | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 1106 | KG | 1,19 | 174,7838679 | 207,99 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 196,6318514 | 198,59 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 3,7073416 | 1,48 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,0742483 | 2,12 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 4,7815899 | 160,37 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **681,33** |
| **BDI 25,83%** | **175,98** |
| **Preço unitário total** | **857,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87294 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,1800000 | 112,19 |
| Insumo | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 1106 | KG | 1,19 | 157,4400000 | 187,35 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 177,1200000 | 178,89 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 89226 | CHI | 1,66 | 2,8000000 | 4,64 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 89225 | CHP | 5,59 | 0,8500000 | 4,75 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 3,6500000 | 122,42 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,7900000 | 21,23 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **631,47** |
| **BDI 25,83%** | **163,10** |
| **Preço unitário total** | **794,57** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90279 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 367 | M3 | 96,32 | 0,6468000 | 62,29 |
| Insumo | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 1106 | KG | 1,19 | 15,5225000 | 18,47 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 431,1803000 | 435,49 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 4720 | M3 | 333,06 | 0,6037000 | 201,06 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 2,4898000 | 0,99 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,1020000 | 2,18 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 3,5919000 | 120,47 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 1,7959000 | 48,27 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **889,22** |
| **BDI 25,83%** | **229,68** |
| **Preço unitário total** | **1.118,90** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 2,5000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **2,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,63** |
| **Preço unitário total** | **3,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,2500000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | 33 | KG | 9,65 | 1,1100000 | 10,71 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0026000 | 0,07 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0162000 | 0,52 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,30** |
| **BDI 25,83%** | **2,91** |
| **Preço unitário total** | **14,21** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.142,85 | 0,0000700 | 1,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 20.945,94 | 0,0000148 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.093,75 | 0,0000640 | 1,35 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,35** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95308 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,12** |
| **BDI 25,83%** | **7,26** |
| **Preço unitário total** | **35,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 1,0000000 | 23,76 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95389 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,54** |
| **BDI 25,83%** | **8,66** |
| **Preço unitário total** | **42,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95314 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,30** |
| **BDI 25,83%** | **8,34** |
| **Preço unitário total** | **40,64** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 0,0083100 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89994 - GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1: 0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/ 2026 | 90279 | M3 | 889,22 | 1,1967872 | 1.064,20 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 15,9710326 | 519,21 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 11,9782745 | 321,97 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1.905,38** |
| **BDI 25,83%** | **492,15** |
| **Preço unitário total** | **2.397,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89995 - GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1: 0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 | 90279 | M3 | 889,22 | 1,1967872 | 1.064,20 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 6,2931603 | 204,59 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 4,7198702 | 126,87 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1.395,66** |
| **BDI 25,83%** | **360,49** |
| **Preço unitário total** | **1.756,15** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,40** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,50** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 88828 | H | 0,36 | 1,0000000 | 0,36 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 88829 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,98** |
| **BDI 25,83%** | **0,51** |
| **Preço unitário total** | **2,49** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 89223 | H | 1,48 | 1,0000000 | 1,48 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 89224 | H | 2,45 | 1,0000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **5,59** |
| **BDI 25,83%** | **1,44** |
| **Preço unitário total** | **7,03** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 10 - 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,66** |
| **BDI 25,83%** | **0,42** |
| **Preço unitário total** | **2,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 11 - 11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PAINÉIS DE GÊSSO ACARTONADO

Serviço: 96359 - PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | 39431 | M | 0,37 | 2,5027000 | 0,92 |
| Insumo | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | 39432 | M | 3,27 | 0,7925000 | 2,59 |
| Insumo | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO ( NECESSITA ADICAO DE AGUA) | 39434 | KG | 4,10 | 1,0978000 | 4,50 |
| Insumo | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA ( TA), COMPRIMENTO 25 MM | 39435 | UN | 0,09 | 20,1868000 | 1,81 |
| Insumo | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4, 2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | 39443 | UN | 0,22 | 0,5441000 | 0,11 |
| Insumo | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | 39419 | M | 6,84 | 0,9117000 | 6,23 |
| Insumo | PERFIL MONTANTE, FORMATO C , EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | 39422 | M | 7,76 | 2,9139000 | 22,61 |
| Insumo | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | 37586 | CENTO | 53,76 | 0,0296000 | 1,59 |
| Insumo | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | 39413 | M2 | 23,65 | 2,1060000 | 49,80 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 11 - 11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88278 | H | 31,81 | 0,5950000 | 18,92 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1950000 | 5,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **114,32** |
| **BDI 25,83%** | **29,52** |
| **Preço unitário total** | **143,84** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 11 - 11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PAINÉIS DE GÊSSO ACARTONADO

Serviço: 96374 - INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. — Unidade: M
AF_07/2023

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4, 2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | 39443 | UN | 0,22 | 7,6364000 | 1,68 |
| Insumo | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 3990 | M | 17,87 | 1,1000000 | 19,65 |
| Composição | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88278 | H | 31,81 | 0,0820000 | 2,60 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0270000 | 0,72 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **24,65** |
| **BDI 25,83%** | **6,36** |
| **Preço unitário total** | **31,01** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 11 - 11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 44497 | H | 21,97 | 1,0000000 | 21,97 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95344 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,81** |
| **BDI 25,83%** | **8,21** |
| **Preço unitário total** | **40,02** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 11 - 11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 11 - 11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 44497 | H | 21,97 | 0,0115400 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 11 - 11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 12 - 12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

Serviço: 102257 - DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO ( TIXOTROPICO) | 131 | KG | 45,06 | 0,5300000 | 23,88 |
| Insumo | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | 37596 | KG | 4,55 | 0,9700000 | 4,41 |
| Insumo | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | 10698 | M2 | 236,26 | 1,0500000 | 248,07 |
| Composição | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88274 | H | 33,72 | 1,6625000 | 56,05 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 1,6191515 | 71,92 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,0433485 | 1,98 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,8313000 | 22,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **428,65** |
| **BDI 25,83%** | **110,72** |
| **Preço unitário total** | **539,37** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 12 - 12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.400,00 | 0,0000500 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 12 - 12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.527,77 | 0,0000720 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 12 - 12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.351,35 | 0,0000148 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,02** |
| **BDI 25,83%** | **0,00** |
| **Preço unitário total** | **0,02** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 12 - 12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,3600000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,67** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 12 - 12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MARMORISTA / GRANITEIRO ( HORISTA) | 4755 | H | 22,71 | 1,0000000 | 22,71 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95341 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,72** |
| **BDI 25,83%** | **8,70** |
| **Preço unitário total** | **42,42** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 12 - 12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 12 - 12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 1,0000000 | 34,31 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95360 | H | 0,39 | 1,0000000 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,29** |
| **BDI 25,83%** | **11,44** |
| **Preço unitário total** | **55,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 12 - 12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 0,0115400 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,39** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 12 - 12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MARMORISTA / GRANITEIRO ( HORISTA) | 4755 | H | 22,71 | 0,0147600 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 12 - 12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 12 - 12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91690 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91691 | H | 1,33 | 1,0000000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,82** |
| **BDI 25,83%** | **11,83** |
| **Preço unitário total** | **57,65** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 09/12/2025 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 12 - 12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,42** |
| **BDI 25,83%** | **11,47** |
| **Preço unitário total** | **55,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 13 - 13 - COBERTURA - ESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS P/ COBERTURA

Serviço: 100383 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4430 | M | 10,40 | 0,5555556 | 5,77 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | 5075 | KG | 19,58 | 0,1200000 | 2,34 |
| Insumo | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4425 | M | 21,99 | 0,2222222 | 4,88 |
| Insumo | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4472 | M | 27,48 | 0,0992063 | 2,72 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,0820917 | 2,28 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 0,1875005 | 5,99 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 93282 | CHI | 44,37 | 0,0067000 | 0,29 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 93281 | CHP | 45,42 | 0,0033000 | 0,14 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **24,41** |
| **BDI 25,83%** | **6,30** |
| **Preço unitário total** | **30,71** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 13 - 13 - COBERTURA - ESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESTRUTURAS P/ COBERTURA

Serviço: 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | 40568 | KG | 19,73 | 0,0300000 | 0,59 |
| Insumo | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4425 | M | 21,99 | 0,6338168 | 13,93 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,0993423 | 2,76 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 0,1952000 | 6,24 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 93282 | CHI | 44,37 | 0,0093000 | 0,41 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 93281 | CHP | 45,42 | 0,0046000 | 0,20 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **24,13** |
| **BDI 25,83%** | **6,23** |
| **Preço unitário total** | **30,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 13 - 13 - COBERTURA - ESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95330 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,98** |
| **BDI 25,83%** | **8,26** |
| **Preço unitário total** | **40,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 13 - 13 - COBERTURA - ESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 13 - 13 - COBERTURA - ESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 0,7800000 | 0,76 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,76** |
| **BDI 25,83%** | **0,19** |
| **Preço unitário total** | **0,95** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 13 - 13 - COBERTURA - ESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | 36487 | UN | 4.833,33 | 0,0000600 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,29** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 13 - 13 - COBERTURA - ESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | 36487 | UN | 4.729,72 | 0,0000148 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 13 - 13 - COBERTURA - ESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | 36487 | UN | 4.843,75 | 0,0000640 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 13 - 13 - COBERTURA - ESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95309 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,86** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,05** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 13 - 13 - COBERTURA - ESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | 4253 | H | 33,85 | 1,0000000 | 33,85 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95358 | H | 0,55 | 1,0000000 | 0,55 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **43,99** |
| **BDI 25,83%** | **11,36** |
| **Preço unitário total** | **55,35** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 13 - 13 - COBERTURA - ESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | 4253 | H | 33,85 | 0,0163700 | 0,55 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,55** |
| **BDI 25,83%** | **0,14** |
| **Preço unitário total** | **0,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 13 - 13 - COBERTURA - ESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 0,0147600 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 13 - 13 - COBERTURA - ESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | 93277 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | 93278 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88295 | H | 43,99 | 1,0000000 | 43,99 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,37** |
| **BDI 25,83%** | **11,46** |
| **Preço unitário total** | **55,83** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 13 - 13 - COBERTURA - ESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | 93277 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | 93278 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | 93279 | H | 0,29 | 1,0000000 | 0,29 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 93280 | H | 0,76 | 1,0000000 | 0,76 |
| Composição | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88295 | H | 43,99 | 1,0000000 | 43,99 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,42** |
| **BDI 25,83%** | **11,73** |
| **Preço unitário total** | **57,15** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 14 - 14 - COBERTURA - TELHAMENTO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 TELHAMENTO

Serviço: 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | 1607 | CJ | 0,22 | 1,2700000 | 0,27 |
| Insumo | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | 4302 | UN | 3,42 | 1,2700000 | 4,34 |
| Insumo | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | 7194 | M2 | 55,13 | 1,2747549 | 70,27 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 93282 | CHI | 44,37 | 0,0062982 | 0,27 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 93281 | CHP | 45,42 | 0,0028158 | 0,12 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1453202 | 3,90 |
| Composição | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88323 | H | 31,72 | 0,1179783 | 3,74 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **82,91** |
| **BDI 25,83%** | **21,41** |
| **Preço unitário total** | **104,32** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 14 - 14 - COBERTURA - TELHAMENTO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 TELHAMENTO

Serviço: 94216 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | 11029 | CJ | 1,69 | 4,1500000 | 7,01 |
| Insumo | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL ( NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | 40740 | M2 | 171,80 | 1,1456858 | 196,82 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 93282 | CHI | 44,37 | 0,0021831 | 0,09 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 93281 | CHP | 45,42 | 0,0009760 | 0,04 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1952328 | 5,24 |
| Composição | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88323 | H | 31,72 | 0,1089338 | 3,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **212,65** |
| **BDI 25,83%** | **54,92** |
| **Preço unitário total** | **267,57** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 14 - 14 - COBERTURA - TELHAMENTO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TELHADOR / TELHADISTA ( HORISTA) | 12869 | H | 21,12 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 14 - 14 - COBERTURA - TELHAMENTO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | TELHADOR / TELHADISTA ( HORISTA) | 12869 | H | 21,12 | 1,0000000 | 21,12 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95385 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,72** |
| **BDI 25,83%** | **8,19** |
| **Preço unitário total** | **39,91** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 14 - 14 - COBERTURA - TELHAMENTO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 0,7800000 | 0,76 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,76** |
| **BDI 25,83%** | **0,19** |
| **Preço unitário total** | **0,95** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 14 - 14 - COBERTURA - TELHAMENTO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | 36487 | UN | 4.833,33 | 0,0000600 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,29** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 14 - 14 - COBERTURA - TELHAMENTO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | 36487 | UN | 4.843,75 | 0,0000640 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 14 - 14 - COBERTURA - TELHAMENTO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | 36487 | UN | 4.729,72 | 0,0000148 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 14 - 14 - COBERTURA - TELHAMENTO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | 4253 | H | 33,85 | 1,0000000 | 33,85 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95358 | H | 0,55 | 1,0000000 | 0,55 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **43,99** |
| **BDI 25,83%** | **11,36** |
| **Preço unitário total** | **55,35** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 14 - 14 - COBERTURA - TELHAMENTO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 14 - 14 - COBERTURA - TELHAMENTO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 44497 | H | 21,97 | 1,0000000 | 21,97 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95344 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,81** |
| **BDI 25,83%** | **8,21** |
| **Preço unitário total** | **40,02** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 14 - 14 - COBERTURA - TELHAMENTO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | 4253 | H | 33,85 | 0,0163700 | 0,55 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,55** |
| **BDI 25,83%** | **0,14** |
| **Preço unitário total** | **0,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 14 - 14 - COBERTURA - TELHAMENTO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 44497 | H | 21,97 | 0,0115400 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 14 - 14 - COBERTURA - TELHAMENTO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 14 - 14 - COBERTURA - TELHAMENTO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | 93277 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | 93278 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88295 | H | 43,99 | 1,0000000 | 43,99 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,37** |
| **BDI 25,83%** | **11,46** |
| **Preço unitário total** | **55,83** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 14 - 14 - COBERTURA - TELHAMENTO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | 93277 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | 93278 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | 93279 | H | 0,29 | 1,0000000 | 0,29 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 93280 | H | 0,76 | 1,0000000 | 0,76 |
| Composição | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88295 | H | 43,99 | 1,0000000 | 43,99 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,42** |
| **BDI 25,83%** | **11,73** |
| **Preço unitário total** | **57,15** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 15 - 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CALHAS, RUFOS E PLATIBANDAS

Serviço: 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | 40784 | M | 88,43 | 1,0500000 | 92,85 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 5061 | KG | 19,25 | 0,0252525 | 0,48 |
| Insumo | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3 ,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO ( 1KG = 1025 UNIDADES) | 5104 | KG | 77,31 | 0,0048780 | 0,37 |
| Insumo | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 142 | 310ML | 34,10 | 0,1612903 | 5,49 |
| Insumo | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | 13388 | KG | 227,94 | 0,1800000 | 41,02 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 93282 | CHI | 44,37 | 0,0295556 | 1,31 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 93281 | CHP | 45,42 | 0,0132137 | 0,60 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,5881795 | 15,81 |
| Composição | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88323 | H | 31,72 | 0,4598717 | 14,58 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **172,51** |
| **BDI 25,83%** | **44,55** |
| **Preço unitário total** | **217,06** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 15 - 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CALHAS, RUFOS E PLATIBANDAS

Serviço: 94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 5061 | KG | 19,25 | 0,0063131 | 0,12 |
| Insumo | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3 ,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO ( 1KG = 1025 UNIDADES) | 5104 | KG | 77,31 | 0,0012195 | 0,09 |
| Insumo | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | 40873 | M | 25,09 | 1,0500000 | 26,34 |
| Insumo | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 142 | 310ML | 34,10 | 0,0403226 | 1,37 |
| Insumo | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | 13388 | KG | 227,94 | 0,0450000 | 10,25 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 93282 | CHI | 44,37 | 0,0295556 | 1,31 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 93281 | CHP | 45,42 | 0,0132137 | 0,60 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,3008880 | 8,08 |
| Composição | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88323 | H | 31,72 | 0,1725802 | 5,47 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **53,63** |
| **BDI 25,83%** | **13,85** |
| **Preço unitário total** | **67,48** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 15 - 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 15 - 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95330 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,98** |
| **BDI 25,83%** | **8,26** |
| **Preço unitário total** | **40,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 15 - 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | TELHADOR / TELHADISTA ( HORISTA) | 12869 | H | 21,12 | 1,0000000 | 21,12 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95385 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,72** |
| **BDI 25,83%** | **8,19** |
| **Preço unitário total** | **39,91** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 15 - 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TELHADOR / TELHADISTA ( HORISTA) | 12869 | H | 21,12 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 15 - 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 0,7800000 | 0,76 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,76** |
| **BDI 25,83%** | **0,19** |
| **Preço unitário total** | **0,95** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 15 - 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | 36487 | UN | 4.833,33 | 0,0000600 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,29** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 15 - 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | 36487 | UN | 4.729,72 | 0,0000148 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 15 - 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | 36487 | UN | 4.843,75 | 0,0000640 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 15 - 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 15 - 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | 4253 | H | 33,85 | 1,0000000 | 33,85 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95358 | H | 0,55 | 1,0000000 | 0,55 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **43,99** |
| **BDI 25,83%** | **11,36** |
| **Preço unitário total** | **55,35** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 15 - 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | 4253 | H | 33,85 | 0,0163700 | 0,55 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,55** |
| **BDI 25,83%** | **0,14** |
| **Preço unitário total** | **0,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 15 - 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 15 - 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | 93277 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | 93278 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88295 | H | 43,99 | 1,0000000 | 43,99 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,37** |
| **BDI 25,83%** | **11,46** |
| **Preço unitário total** | **55,83** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 15 - 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | 93277 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | 93278 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | 93279 | H | 0,29 | 1,0000000 | 0,29 |
| Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | 93280 | H | 0,76 | 1,0000000 | 0,76 |
| Composição | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88295 | H | 43,99 | 1,0000000 | 43,99 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,42** |
| **BDI 25,83%** | **11,73** |
| **Preço unitário total** | **57,15** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 16 - 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Serviço: 98565 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | 38365 | M2 | 2,31 | 1,0400000 | 2,40 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | 87372 | M3 | 1.029,70 | 0,0350000 | 36,03 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,6912000 | 22,47 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1558000 | 4,18 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **65,08** |
| **BDI 25,83%** | **16,81** |
| **Preço unitário total** | **81,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 16 - 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Serviço: 98556 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | 135 | KG | 3,26 | 4,6154000 | 15,04 |
| Insumo | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | 4030 | M2 | 7,81 | 1,3513000 | 10,55 |
| Composição | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88243 | H | 27,85 | 0,2228000 | 6,20 |
| Composição | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88270 | H | 32,51 | 0,9881000 | 32,12 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **63,91** |
| **BDI 25,83%** | **16,50** |
| **Preço unitário total** | **80,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 16 - 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95338 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | 12873 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 16 - 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | 12873 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95338 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 16 - 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87372 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,2524241 | 119,08 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 563,5908664 | 569,22 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 12,7012075 | 341,40 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1.029,70** |
| **BDI 25,83%** | **265,97** |
| **Preço unitário total** | **1.295,67** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 16 - 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 1,0000000 | 16,91 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95313 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 16 - 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 16 - 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 16 - 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 16 - 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 16 - 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS ( HORISTA) | 1214 | H | 20,13 | 1,0000000 | 20,13 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95329 | H | 0,29 | 1,0000000 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,78** |
| **BDI 25,83%** | **7,95** |
| **Preço unitário total** | **38,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS ( HORISTA) | 1214 | H | 20,13 | 0,0147600 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,29** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95309 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,86** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,05** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 17 - 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 0,0147600 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 18 - 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | VIDRACEIRO (HORISTA) | 10489 | H | 18,86 | 1,0000000 | 18,86 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95387 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **29,81** |
| **BDI 25,83%** | **7,69** |
| **Preço unitário total** | **37,50** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 18 - 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIDRACEIRO (HORISTA) | 10489 | H | 18,86 | 0,0147600 | 0,27 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,27** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,33** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 18 - 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,0474820 | 99,59 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 471,3669065 | 476,08 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 12,3150605 | 331,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **906,69** |
| **BDI 25,83%** | **234,19** |
| **Preço unitário total** | **1.140,88** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 18 - 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 7568 | UN | 0,61 | 4,8166000 | 2,93 |
| Insumo | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | 36888 | M | 30,72 | 6,8504000 | 210,44 |
| Insumo | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM ( LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | 39025 | UN | 842,18 | 0,5473000 | 460,92 |
| Insumo | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 142 | 310ML | 34,10 | 0,8829000 | 30,10 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,5548789 | 18,03 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1568136 | 4,21 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **726,63** |
| **BDI 25,83%** | **187,68** |
| **Preço unitário total** | **914,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 18 - 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 102169 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | 39432 | M | 3,27 | 2,6050000 | 8,51 |
| Insumo | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | 20259 | M | 13,90 | 2,9750000 | 41,35 |
| Insumo | VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO | 34386 | M2 | 571,87 | 1,0000000 | 571,87 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,2347516 | 6,31 |
| Composição | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88325 | H | 29,81 | 0,2720985 | 8,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **636,15** |
| **BDI 25,83%** | **164,31** |
| **Preço unitário total** | **800,46** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 18 - 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 18 - 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 18 - 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 18 - 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

01 ESQUADRIAS

Serviço: 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | 34381 | UN | 308,55 | 2,0833000 | 642,80 |
| Insumo | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | 4377 | UN | 0,17 | 24,4000000 | 4,14 |
| Insumo | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 39961 | UN | 22,53 | 1,1687500 | 26,33 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 1,0104139 | 32,84 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,5052069 | 13,57 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **719,68** |
| **BDI 25,83%** | **185,89** |
| **Preço unitário total** | **905,57** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | VIDRACEIRO (HORISTA) | 10489 | H | 18,86 | 1,0000000 | 18,86 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95387 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **29,81** |
| **BDI 25,83%** | **7,69** |
| **Preço unitário total** | **37,50** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIDRACEIRO (HORISTA) | 10489 | H | 18,86 | 0,0147600 | 0,27 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,27** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,33** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 4.729,72 | 0,0000148 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.142,85 | 0,0000700 | 0,36 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,36** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.156,25 | 0,0000640 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87298 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,2776775 | 121,48 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 574,9548804 | 580,70 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 3,5542987 | 1,42 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,0299022 | 2,03 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 4,5842009 | 153,75 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **859,38** |
| **BDI 25,83%** | **221,97** |
| **Preço unitário total** | **1.081,35** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 1,0000000 | 16,91 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95313 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88251 - AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE SERRALHEIRO ( HORISTA) | 252 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95320 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,12** |
| **BDI 25,83%** | **7,26** |
| **Preço unitário total** | **35,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95320 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE SERRALHEIRO ( HORISTA) | 252 | H | 17,25 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,2500000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 1,0000000 | 23,76 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95389 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,54** |
| **BDI 25,83%** | **8,66** |
| **Preço unitário total** | **42,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERRALHEIRO (HORISTA) | 6110 | H | 26,59 | 1,0000000 | 26,59 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95377 | H | 0,30 | 1,0000000 | 0,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **37,57** |
| **BDI 25,83%** | **9,70** |
| **Preço unitário total** | **47,27** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 0,0083100 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRALHEIRO (HORISTA) | 6110 | H | 26,59 | 0,0115400 | 0,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,30** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,37** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 88828 | H | 0,36 | 1,0000000 | 0,36 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 88829 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,98** |
| **BDI 25,83%** | **0,51** |
| **Preço unitário total** | **2,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 19 - 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,40** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,50** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 20 - 20 - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS METÁLICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 20 - 20 - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS METÁLICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 20 - 20 - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS METÁLICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 20 - 20 - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS METÁLICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: 100659 - ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 20017 | M | 3,78 | 1,1630000 | 4,39 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | 39026 | KG | 22,02 | 0,0060000 | 0,13 |
| Composição | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88261 | H | 30,78 | 0,0705411 | 2,17 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0199355 | 0,53 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,22** |
| **BDI 25,83%** | **1,86** |
| **Preço unitário total** | **9,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 ESQUADRIAS

Serviço: 100709 - DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | 2420 | UN | 12,44 | 1,0000000 | 12,44 |
| Composição | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88261 | H | 30,78 | 1,3289404 | 40,90 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,3755701 | 10,09 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **63,43** |
| **BDI 25,83%** | **16,38** |
| **Preço unitário total** | **79,81** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS ( HORISTA) | 1214 | H | 20,13 | 0,0147600 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,29** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS ( HORISTA) | 1214 | H | 20,13 | 1,0000000 | 20,13 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95329 | H | 0,29 | 1,0000000 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,78** |
| **BDI 25,83%** | **7,95** |
| **Preço unitário total** | **38,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88251 - AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE SERRALHEIRO ( HORISTA) | 252 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95320 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,12** |
| **BDI 25,83%** | **7,26** |
| **Preço unitário total** | **35,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95320 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE SERRALHEIRO ( HORISTA) | 252 | H | 17,25 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95309 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,86** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,05** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERRALHEIRO (HORISTA) | 6110 | H | 26,59 | 1,0000000 | 26,59 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95377 | H | 0,30 | 1,0000000 | 0,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **37,57** |
| **BDI 25,83%** | **9,70** |
| **Preço unitário total** | **47,27** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRALHEIRO (HORISTA) | 6110 | H | 26,59 | 0,0115400 | 0,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,30** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,37** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 21 - 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 0,0147600 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 22 - 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 REVESTIMENTO DE PAREDE

Serviço: 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS ) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 87313 | M3 | 679,31 | 0,0037000 | 2,51 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,1724000 | 5,60 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0575000 | 1,54 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **9,65** |
| **BDI 25,83%** | **2,49** |
| **Preço unitário total** | **12,14** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 22 - 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 REVESTIMENTO DE PAREDE

Serviço: 87530 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | 87369 | M3 | 831,87 | 0,0304000 | 25,28 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,4724000 | 15,35 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,2362000 | 6,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **46,97** |
| **BDI 25,83%** | **12,13** |
| **Preço unitário total** | **59,10** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 22 - 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.156,25 | 0,0000640 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 22 - 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.142,85 | 0,0000700 | 0,36 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,36** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 22 - 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 4.729,72 | 0,0000148 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 22 - 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,1408423 | 108,47 |
| Insumo | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 1106 | KG | 1,19 | 171,1263467 | 203,64 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 192,5171401 | 194,44 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 12,1027589 | 325,32 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **831,87** |
| **BDI 25,83%** | **214,87** |
| **Preço unitário total** | **1.046,74** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 22 - 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87313 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 367 | M3 | 96,32 | 0,9505270 | 91,55 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 427,7371627 | 432,01 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 3,5214890 | 1,40 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,0203952 | 2,02 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 4,5418843 | 152,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **679,31** |
| **BDI 25,83%** | **175,46** |
| **Preço unitário total** | **854,77** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 22 - 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,2500000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 22 - 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 22 - 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 1,0000000 | 23,76 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95389 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,54** |
| **BDI 25,83%** | **8,66** |
| **Preço unitário total** | **42,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 22 - 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 22 - 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 0,0083100 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 22 - 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 22 - 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 22 - 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 88828 | H | 0,36 | 1,0000000 | 0,36 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 88829 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,98** |
| **BDI 25,83%** | **0,51** |
| **Preço unitário total** | **2,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 22 - 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,40** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,50** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 23 - 23 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 23 - 23 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 23 - 23 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 23 - 23 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 24 - 24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 REVESTIMENTO DE PISO

Serviço: 94995 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL , ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 34492 | M3 | 890,00 | 0,0985000 | 87,66 |
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0017000 | 0,01 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 5068 | KG | 19,58 | 0,0240000 | 0,46 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4509 | M | 4,78 | 0,2500000 | 1,19 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 0,2000000 | 0,66 |
| Insumo | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 7156 | M2 | 29,34 | 1,0816000 | 31,73 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 0,1301000 | 4,16 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,0874000 | 2,84 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,2176000 | 5,84 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **134,55** |
| **BDI 25,83%** | **34,75** |
| **Preço unitário total** | **169,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 24 - 24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 REVESTIMENTO DE PISO

Serviço: 88477 - CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | 7334 | L | 15,29 | 0,2100000 | 3,21 |
| Insumo | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO ( DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | 38546 | M3 | 971,12 | 0,0430000 | 41,75 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,1000000 | 3,25 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0500000 | 1,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **49,55** |
| **BDI 25,83%** | **12,79** |
| **Preço unitário total** | **62,34** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 24 - 24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 24 - 24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95330 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,98** |
| **BDI 25,83%** | **8,26** |
| **Preço unitário total** | **40,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 24 - 24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87374 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,4107533 | 134,13 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 380,9033895 | 384,71 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 12,1297220 | 326,04 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **844,88** |
| **BDI 25,83%** | **218,23** |
| **Preço unitário total** | **1.063,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 24 - 24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 24 - 24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 24 - 24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 24 - 24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 REVESTIMENTO DE PISO

Serviço: 104162 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | 41967 | L | 22,75 | 0,0125000 | 0,28 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | 44528 | KG | 5,38 | 10,0000000 | 53,80 |
| Insumo | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | 4824 | KG | 0,83 | 20,0000000 | 16,60 |
| Insumo | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | 3671 | M | 1,39 | 1,6700000 | 2,32 |
| Insumo | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | 6085 | L | 8,13 | 0,0400000 | 0,32 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 89226 | CHI | 1,66 | 0,0759741 | 0,12 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 89225 | CHP | 5,59 | 0,0254373 | 0,14 |
| Composição | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88274 | H | 33,72 | 1,1823914 | 39,87 |
| Composição | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 95277 | CHI | 0,78 | 0,2665903 | 0,20 |
| Composição | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 95276 | CHP | 3,76 | 0,1194810 | 0,44 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,5404900 | 14,52 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **128,61** |
| **BDI 25,83%** | **33,21** |
| **Preço unitário total** | **161,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 REVESTIMENTO DE PISO

Serviço: 101727 - PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | 4791 | KG | 35,02 | 0,0950000 | 3,32 |
| Insumo | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | 4792 | M2 | 179,64 | 1,1100000 | 199,40 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,1265697 | 4,11 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0632849 | 1,70 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **208,53** |
| **BDI 25,83%** | **53,86** |
| **Preço unitário total** | **262,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95272 - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | 13954 | UN | 10.000,00 | 0,0000640 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,64** |
| **BDI 25,83%** | **0,16** |
| **Preço unitário total** | **0,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95274 - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | 13954 | UN | 10.000,00 | 0,0000500 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,50** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95273 - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | 13954 | UN | 9.459,45 | 0,0000148 | 0,14 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,14** |
| **BDI 25,83%** | **0,03** |
| **Preço unitário total** | **0,17** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 2,5000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **2,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,63** |
| **Preço unitário total** | **3,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95275 - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 2,5400000 | 2,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **2,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,64** |
| **Preço unitário total** | **3,12** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 20.945,94 | 0,0000148 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.093,75 | 0,0000640 | 1,35 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,35** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.142,85 | 0,0000700 | 1,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MARMORISTA / GRANITEIRO ( HORISTA) | 4755 | H | 22,71 | 1,0000000 | 22,71 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95341 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,72** |
| **BDI 25,83%** | **8,70** |
| **Preço unitário total** | **42,42** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101741 - RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | 41967 | L | 22,75 | 0,0012500 | 0,02 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | 44528 | KG | 5,38 | 1,0000000 | 5,38 |
| Insumo | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | 4824 | KG | 0,83 | 2,0000000 | 1,66 |
| Insumo | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | 6085 | L | 8,13 | 0,0040000 | 0,03 |
| Composição | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88274 | H | 33,72 | 1,0290170 | 34,69 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,5145085 | 13,82 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **55,60** |
| **BDI 25,83%** | **14,36** |
| **Preço unitário total** | **69,96** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MARMORISTA / GRANITEIRO ( HORISTA) | 4755 | H | 22,71 | 0,0147600 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 89223 | H | 1,48 | 1,0000000 | 1,48 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 89224 | H | 2,45 | 1,0000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **5,59** |
| **BDI 25,83%** | **1,44** |
| **Preço unitário total** | **7,03** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,66** |
| **BDI 25,83%** | **0,42** |
| **Preço unitário total** | **2,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95277 - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 95272 | H | 0,64 | 1,0000000 | 0,64 |
| Composição | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | 95273 | H | 0,14 | 1,0000000 | 0,14 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,78** |
| **BDI 25,83%** | **0,20** |
| **Preço unitário total** | **0,98** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 25 - 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95276 - POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 95272 | H | 0,64 | 1,0000000 | 0,64 |
| Composição | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | 95273 | H | 0,14 | 1,0000000 | 0,14 |
| Composição | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 95274 | H | 0,50 | 1,0000000 | 0,50 |
| Composição | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 95275 | H | 2,48 | 1,0000000 | 2,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **3,76** |
| **BDI 25,83%** | **0,97** |
| **Preço unitário total** | **4,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 26 - 26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 REVESTIMENTO DE PISO

Serviço: 94995 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL , ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 34492 | M3 | 890,00 | 0,0985000 | 87,66 |
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0017000 | 0,01 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 5068 | KG | 19,58 | 0,0240000 | 0,46 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4509 | M | 4,78 | 0,2500000 | 1,19 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 0,2000000 | 0,66 |
| Insumo | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 7156 | M2 | 29,34 | 1,0816000 | 31,73 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 0,1301000 | 4,16 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,0874000 | 2,84 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,2176000 | 5,84 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **134,55** |
| **BDI 25,83%** | **34,75** |
| **Preço unitário total** | **169,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 26 - 26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95330 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,98** |
| **BDI 25,83%** | **8,26** |
| **Preço unitário total** | **40,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 26 - 26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 26 - 26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87374 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,4107533 | 134,13 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 380,9033895 | 384,71 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 12,1297220 | 326,04 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **844,88** |
| **BDI 25,83%** | **218,23** |
| **Preço unitário total** | **1.063,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 26 - 26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 26 - 26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 26 - 26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 26 - 26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 27 - 27 - REVESTIMENTO TETO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 FORRO

Serviço: 96114 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | 43131 | KG | 33,69 | 0,0370000 | 1,24 |
| Insumo | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | 39432 | M | 3,27 | 1,4276000 | 4,66 |
| Insumo | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO ( NECESSITA ADICAO DE AGUA) | 39434 | KG | 4,10 | 0,6926000 | 2,83 |
| Insumo | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA ( TA), COMPRIMENTO 25 MM | 39435 | UN | 0,09 | 9,6469000 | 0,86 |
| Insumo | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4, 2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | 39443 | UN | 0,22 | 1,2267000 | 0,26 |
| Insumo | PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | 40547 | CENTO | 25,25 | 0,0123000 | 0,31 |
| Insumo | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | 39430 | UN | 1,89 | 1,2267000 | 2,31 |
| Insumo | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | 39427 | M | 5,03 | 3,5470000 | 17,84 |
| Insumo | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | 39413 | M2 | 23,65 | 1,0838000 | 25,63 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 27 - 27 - REVESTIMENTO TETO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88278 | H | 31,81 | 0,4786000 | 15,22 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,4786000 | 12,86 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **84,02** |
| **BDI 25,83%** | **21,70** |
| **Preço unitário total** | **105,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 27 - 27 - REVESTIMENTO TETO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 44497 | H | 21,97 | 1,0000000 | 21,97 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95344 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,81** |
| **BDI 25,83%** | **8,21** |
| **Preço unitário total** | **40,02** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 27 - 27 - REVESTIMENTO TETO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 27 - 27 - REVESTIMENTO TETO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 44497 | H | 21,97 | 0,0115400 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 27 - 27 - REVESTIMENTO TETO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 28 - 28 - REVESTIMENTO FACHADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 28 - 28 - REVESTIMENTO FACHADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 1,0000000 | 16,91 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95313 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 28 - 28 - REVESTIMENTO FACHADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95320 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE SERRALHEIRO ( HORISTA) | 252 | H | 17,25 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 28 - 28 - REVESTIMENTO FACHADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88251 - AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE SERRALHEIRO ( HORISTA) | 252 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95320 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,12** |
| **BDI 25,83%** | **7,26** |
| **Preço unitário total** | **35,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 28 - 28 - REVESTIMENTO FACHADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERRALHEIRO (HORISTA) | 6110 | H | 26,59 | 1,0000000 | 26,59 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95377 | H | 0,30 | 1,0000000 | 0,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **37,57** |
| **BDI 25,83%** | **9,70** |
| **Preço unitário total** | **47,27** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 28 - 28 - REVESTIMENTO FACHADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 44497 | H | 21,97 | 1,0000000 | 21,97 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95344 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,81** |
| **BDI 25,83%** | **8,21** |
| **Preço unitário total** | **40,02** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 28 - 28 - REVESTIMENTO FACHADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43487 | H | 1,27 | 1,0000000 | 1,27 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43463 | H | 0,10 | 1,0000000 | 0,10 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | 4083 | H | 40,26 | 1,0000000 | 40,26 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95401 | H | 0,85 | 1,0000000 | 0,85 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **51,13** |
| **BDI 25,83%** | **13,20** |
| **Preço unitário total** | **64,33** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 28 - 28 - REVESTIMENTO FACHADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | 4083 | H | 40,26 | 0,0212000 | 0,85 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,85** |
| **BDI 25,83%** | **0,21** |
| **Preço unitário total** | **1,06** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 28 - 28 - REVESTIMENTO FACHADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 44497 | H | 21,97 | 0,0115400 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 28 - 28 - REVESTIMENTO FACHADA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRALHEIRO (HORISTA) | 6110 | H | 26,59 | 0,0115400 | 0,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,30** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,37** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 29 - 29 - PINTURA - PAREDES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PINTURA

Serviço: 88485 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | 6085 | L | 8,13 | 0,1666000 | 1,35 |
| Composição | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88310 | H | 33,92 | 0,0666000 | 2,25 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0222000 | 0,59 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **4,19** |
| **BDI 25,83%** | **1,08** |
| **Preço unitário total** | **5,27** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 29 - 29 - PINTURA - PAREDES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PINTURA

Serviço: 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | 3767 | UN | 1,13 | 0,0802000 | 0,09 |
| Insumo | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | 43626 | KG | 3,34 | 1,3389000 | 4,47 |
| Composição | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88310 | H | 33,92 | 0,3610000 | 12,24 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1203000 | 3,23 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **20,03** |
| **BDI 25,83%** | **5,17** |
| **Preço unitário total** | **25,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 29 - 29 - PINTURA - PAREDES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PINTURA

Serviço: 88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | 7356 | L | 30,19 | 0,2285000 | 6,89 |
| Composição | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88310 | H | 33,92 | 0,1631000 | 5,53 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0544000 | 1,46 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **13,88** |
| **BDI 25,83%** | **3,58** |
| **Preço unitário total** | **17,46** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 29 - 29 - PINTURA - PAREDES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PINTURA

Serviço: 88423 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | 38877 | KG | 7,20 | 2,2608800 | 16,27 |
| Composição | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88310 | H | 33,92 | 0,1525000 | 5,17 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0249000 | 0,66 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **22,10** |
| **BDI 25,83%** | **5,70** |
| **Preço unitário total** | **27,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 29 - 29 - PINTURA - PAREDES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43490 | H | 1,86 | 1,0000000 | 1,86 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43466 | H | 1,72 | 1,0000000 | 1,72 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PINTOR (HORISTA) | 4783 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95372 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,92** |
| **BDI 25,83%** | **8,76** |
| **Preço unitário total** | **42,68** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 29 - 29 - PINTURA - PAREDES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 29 - 29 - PINTURA - PAREDES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PINTOR (HORISTA) | 4783 | H | 21,38 | 0,0147600 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 29 - 29 - PINTURA - PAREDES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 30 - 30 - PINTURA - TETO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PINTURA

Serviço: 88484 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | 6085 | L | 8,13 | 0,1666000 | 1,35 |
| Composição | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88310 | H | 33,92 | 0,0927000 | 3,14 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0309000 | 0,83 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **5,32** |
| **BDI 25,83%** | **1,37** |
| **Preço unitário total** | **6,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 30 - 30 - PINTURA - TETO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PINTURA

Serviço: 88496 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | 3767 | UN | 1,13 | 0,0802000 | 0,09 |
| Insumo | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | 43626 | KG | 3,34 | 1,3389000 | 4,47 |
| Composição | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88310 | H | 33,92 | 0,7419000 | 25,16 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,2473000 | 6,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **36,36** |
| **BDI 25,83%** | **9,39** |
| **Preço unitário total** | **45,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 30 - 30 - PINTURA - TETO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PINTURA

Serviço: 88488 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | 7356 | L | 30,19 | 0,2285000 | 6,89 |
| Composição | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88310 | H | 33,92 | 0,2270000 | 7,69 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0757000 | 2,03 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **16,61** |
| **BDI 25,83%** | **4,29** |
| **Preço unitário total** | **20,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 30 - 30 - PINTURA - TETO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43490 | H | 1,86 | 1,0000000 | 1,86 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43466 | H | 1,72 | 1,0000000 | 1,72 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PINTOR (HORISTA) | 4783 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95372 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,92** |
| **BDI 25,83%** | **8,76** |
| **Preço unitário total** | **42,68** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 30 - 30 - PINTURA - TETO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 30 - 30 - PINTURA - TETO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PINTOR (HORISTA) | 4783 | H | 21,38 | 0,0147600 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 30 - 30 - PINTURA - TETO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 31 - 31 - PINTURA - ESQUADRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PINTURA

Serviço: 102197 - PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DILUENTE AGUARRAS | 5318 | L | 21,80 | 0,0276000 | 0,60 |
| Insumo | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | 43653 | L | 32,85 | 0,4960800 | 16,29 |
| Insumo | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | 3767 | UN | 1,13 | 0,4000000 | 0,45 |
| Composição | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88310 | H | 33,92 | 0,2806000 | 9,51 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,85** |
| **BDI 25,83%** | **6,93** |
| **Preço unitário total** | **33,78** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 31 - 31 - PINTURA - ESQUADRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PINTURA

Serviço: 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DILUENTE AGUARRAS | 5318 | L | 21,80 | 0,0140000 | 0,30 |
| Insumo | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | 7311 | L | 34,43 | 0,1403000 | 4,83 |
| Composição | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88310 | H | 33,92 | 0,3805000 | 12,90 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **18,03** |
| **BDI 25,83%** | **4,65** |
| **Preço unitário total** | **22,68** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 31 - 31 - PINTURA - ESQUADRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43490 | H | 1,86 | 1,0000000 | 1,86 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43466 | H | 1,72 | 1,0000000 | 1,72 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PINTOR (HORISTA) | 4783 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95372 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,92** |
| **BDI 25,83%** | **8,76** |
| **Preço unitário total** | **42,68** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 31 - 31 - PINTURA - ESQUADRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PINTOR (HORISTA) | 4783 | H | 21,38 | 0,0147600 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 PEITORIS

Serviço: 101965 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | 34747 | M | 138,15 | 1,0400000 | 143,67 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/ MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/ 2026 | 87283 | M3 | 565,46 | 0,0060000 | 3,39 |
| Composição | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88274 | H | 33,72 | 0,4190000 | 14,12 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,3980000 | 17,67 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,0210000 | 0,96 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,2090000 | 5,61 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **185,42** |
| **BDI 25,83%** | **47,89** |
| **Preço unitário total** | **233,31** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 32 - 32 - MARMORARIA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.156,25 | 0,0000640 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 4.729,72 | 0,0000148 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.142,85 | 0,0000700 | 0,36 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,36** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87283 - ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | 43617 | L | 7,87 | 1,1199589 | 8,81 |
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,2443988 | 118,31 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 279,9897192 | 282,78 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 3,5172716 | 1,40 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,0191732 | 2,01 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 4,5364447 | 152,15 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **565,46** |
| **BDI 25,83%** | **146,05** |
| **Preço unitário total** | **711,51** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.400,00 | 0,0000500 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 32 - 32 - MARMORARIA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.351,35 | 0,0000148 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,02** |
| **BDI 25,83%** | **0,00** |
| **Preço unitário total** | **0,02** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 32 - 32 - MARMORARIA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.527,77 | 0,0000720 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,2500000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 32 - 32 - MARMORARIA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,3600000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,67** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MARMORISTA / GRANITEIRO ( HORISTA) | 4755 | H | 22,71 | 1,0000000 | 22,71 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95341 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,72** |
| **BDI 25,83%** | **8,70** |
| **Preço unitário total** | **42,42** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 1,0000000 | 23,76 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95389 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,54** |
| **BDI 25,83%** | **8,66** |
| **Preço unitário total** | **42,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 1,0000000 | 34,31 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95360 | H | 0,39 | 1,0000000 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,29** |
| **BDI 25,83%** | **11,44** |
| **Preço unitário total** | **55,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 0,0083100 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 0,0115400 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,39** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,49** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 32 - 32 - MARMORARIA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MARMORISTA / GRANITEIRO ( HORISTA) | 4755 | H | 22,71 | 0,0147600 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 32 - 32 - MARMORARIA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,42** |
| **BDI 25,83%** | **11,47** |
| **Preço unitário total** | **55,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91690 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91691 | H | 1,33 | 1,0000000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,82** |
| **BDI 25,83%** | **11,83** |
| **Preço unitário total** | **57,65** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,40** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,50** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 32 - 32 - MARMORARIA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 88828 | H | 0,36 | 1,0000000 | 0,36 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 88829 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,98** |
| **BDI 25,83%** | **0,51** |
| **Preço unitário total** | **2,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 100860 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/ 220 V) | 1368 | UN | 92,27 | 1,0000000 | 92,27 |
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | 3146 | UN | 3,80 | 0,0210000 | 0,07 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 1,1816004 | 37,87 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,4535436 | 12,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **142,40** |
| **BDI 25,83%** | **36,78** |
| **Preço unitário total** | **179,18** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 86932 - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86888 | UN | 525,87 | 1,0000000 | 525,87 |
| Composição | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86887 | UN | 49,08 | 1,0000000 | 49,08 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **574,95** |
| **BDI 25,83%** | **148,50** |
| **Preço unitário total** | **723,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 86939 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86884 | UN | 12,46 | 1,0000000 | 12,46 |
| Composição | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86902 | UN | 312,99 | 1,0000000 | 312,99 |
| Composição | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86883 | UN | 13,51 | 1,0000000 | 13,51 |
| Composição | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86906 | UN | 112,82 | 1,0000000 | 112,82 |
| Composição | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86879 | UN | 10,42 | 1,0000000 | 10,42 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **462,20** |
| **BDI 25,83%** | **119,38** |
| **Preço unitário total** | **581,58** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 86919 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86883 | UN | 13,51 | 1,0000000 | 13,51 |
| Composição | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86872 | UN | 775,72 | 1,0000000 | 775,72 |
| Composição | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86914 | UN | 148,74 | 1,0000000 | 148,74 |
| Composição | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | 86877 | UN | 61,02 | 1,0000000 | 61,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **998,99** |
| **BDI 25,83%** | **258,03** |
| **Preço unitário total** | **1.257,02** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 100858 - MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | 3146 | UN | 3,80 | 0,0210000 | 0,07 |
| Insumo | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | 10432 | UN | 397,63 | 1,0000000 | 397,63 |
| Insumo | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S -8 | 4351 | UN | 15,40 | 2,0000000 | 30,80 |
| Insumo | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | 21112 | UN | 304,72 | 1,0000000 | 304,72 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 1,0697173 | 34,28 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,4105986 | 11,03 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **778,53** |
| **BDI 25,83%** | **201,09** |
| **Preço unitário total** | **979,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 86901 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | 20269 | UN | 107,44 | 1,0000000 | 107,44 |
| Insumo | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | 4823 | KG | 36,24 | 0,3514234 | 12,73 |
| Composição | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88274 | H | 33,72 | 0,8966219 | 30,23 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,3441579 | 9,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **159,65** |
| **BDI 25,83%** | **41,23** |
| **Preço unitário total** | **200,88** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 86909 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TORNEIRA METALICA CROMADA , DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | 11772 | UN | 189,19 | 1,0000000 | 189,19 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1766890 | 5,66 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0678200 | 1,82 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **196,67** |
| **BDI 25,83%** | **50,79** |
| **Preço unitário total** | **247,46** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 86913 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | 3146 | UN | 3,80 | 0,0210000 | 0,07 |
| Insumo | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | 7604 | UN | 75,74 | 1,0000000 | 75,74 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1617154 | 5,18 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0620726 | 1,66 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **82,65** |
| **BDI 25,83%** | **21,34** |
| **Preço unitário total** | **103,99** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | 36205 | UN | 168,49 | 1,0000000 | 168,49 |
| Insumo | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S -8 | 4351 | UN | 15,40 | 6,0000000 | 92,40 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 1,1284140 | 36,16 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,4331286 | 11,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **308,69** |
| **BDI 25,83%** | **79,73** |
| **Preço unitário total** | **388,42** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 100875 - BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | 36215 | UN | 778,01 | 1,0000000 | 778,01 |
| Insumo | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S -8 | 4351 | UN | 15,40 | 8,0000000 | 123,20 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 1,5045520 | 48,22 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,5775048 | 15,52 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **964,95** |
| **BDI 25,83%** | **249,24** |
| **Preço unitário total** | **1.214,19** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86888 - BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | 6138 | UN | 10,68 | 1,0000000 | 10,68 |
| Insumo | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | 10422 | UN | 426,89 | 1,0000000 | 426,89 |
| Insumo | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | 4384 | UN | 20,78 | 2,0000000 | 41,56 |
| Insumo | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | 37329 | KG | 159,53 | 0,0220350 | 3,51 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,8624820 | 27,64 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,5802595 | 15,59 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **525,87** |
| **BDI 25,83%** | **135,83** |
| **Preço unitário total** | **661,70** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86887 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | 11684 | UN | 42,65 | 1,0000000 | 42,65 |
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | 3146 | UN | 3,80 | 0,0210000 | 0,07 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1503354 | 4,81 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0577045 | 1,55 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **49,08** |
| **BDI 25,83%** | **12,67** |
| **Preço unitário total** | **61,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | 13415 | UN | 108,90 | 1,0000000 | 108,90 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0928366 | 2,97 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0356343 | 0,95 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **112,82** |
| **BDI 25,83%** | **29,14** |
| **Preço unitário total** | **141,96** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | 3146 | UN | 3,80 | 0,0210000 | 0,07 |
| Insumo | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | 13417 | UN | 141,83 | 1,0000000 | 141,83 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1617154 | 5,18 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0620726 | 1,66 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **148,74** |
| **BDI 25,83%** | **38,41** |
| **Preço unitário total** | **187,15** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,0474820 | 99,59 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 471,3669065 | 476,08 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 12,3150605 | 331,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **906,69** |
| **BDI 25,83%** | **234,19** |
| **Preço unitário total** | **1.140,88** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86872 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S -8 | 4351 | UN | 15,40 | 6,0000000 | 92,40 |
| Insumo | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | 37329 | KG | 159,53 | 0,0175500 | 2,79 |
| Insumo | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | 20271 | UN | 595,75 | 1,0000000 | 595,75 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 1,8752450 | 60,10 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,9182735 | 24,68 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **775,72** |
| **BDI 25,83%** | **200,36** |
| **Preço unitário total** | **976,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 1,0000000 | 16,91 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95313 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 1,0000000 | 32,86 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95332 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,93** |
| **BDI 25,83%** | **11,60** |
| **Preço unitário total** | **56,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 0,0373200 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95317 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 0,0179800 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95335 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,05** |
| **BDI 25,83%** | **8,27** |
| **Preço unitário total** | **40,32** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 0,0179800 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | 6141 | UN | 6,03 | 1,0000000 | 6,03 |
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | 3146 | UN | 3,80 | 0,0210000 | 0,07 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1503354 | 4,81 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0577045 | 1,55 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,46** |
| **BDI 25,83%** | **3,21** |
| **Preço unitário total** | **15,67** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86902 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | 36794 | UN | 182,01 | 1,0000000 | 182,01 |
| Insumo | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | 4351 | UN | 15,40 | 6,0000000 | 92,40 |
| Insumo | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | 37329 | KG | 159,53 | 0,0191100 | 3,04 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,7019645 | 22,49 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,4855663 | 13,05 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **312,99** |
| **BDI 25,83%** | **80,84** |
| **Preço unitário total** | **393,83** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MARMORISTA / GRANITEIRO ( HORISTA) | 4755 | H | 22,71 | 1,0000000 | 22,71 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95341 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,72** |
| **BDI 25,83%** | **8,70** |
| **Preço unitário total** | **42,42** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86877 - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | 37588 | UN | 53,45 | 1,0000000 | 53,45 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1790848 | 5,73 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0687396 | 1,84 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **61,02** |
| **BDI 25,83%** | **15,76** |
| **Preço unitário total** | **76,78** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101409 - INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: MES

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40862 | MES | 932,00 | 1,0000000 | 932,00 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43500 | MES | 153,80 | 1,0000000 | 153,80 |
| Insumo | EXAMES - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40863 | MES | 215,30 | 1,0000000 | 215,30 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43476 | MES | 4,95 | 1,0000000 | 4,95 |
| Insumo | SEGURO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40864 | MES | 18,28 | 1,0000000 | 18,28 |
| Insumo | TRANSPORTE - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40861 | MES | 279,34 | 1,0000000 | 279,34 |
| Insumo | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS ( MENSALISTA) | 40929 | MES | 5.414,20 | 1,0000000 | 5.414,20 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7.017,87** |
| **BDI 25,83%** | **1.812,71** |
| **Preço unitário total** | **8.830,58** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE * 50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | 44945 | UN | 9,97 | 1,0000000 | 9,97 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0838524 | 2,68 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0321858 | 0,86 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **13,51** |
| **BDI 25,83%** | **3,48** |
| **Preço unitário total** | **16,99** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MARMORISTA / GRANITEIRO ( HORISTA) | 4755 | H | 22,71 | 0,0147600 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 33 - 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | 6153 | UN | 5,86 | 1,0000000 | 5,86 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1078103 | 3,45 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0413817 | 1,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,42** |
| **BDI 25,83%** | **2,69** |
| **Preço unitário total** | **13,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 34 - 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CORRIMÃO

Serviço: 99855 - CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 7568 | UN | 0,61 | 3,6000000 | 2,19 |
| Insumo | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | 11002 | KG | 44,98 | 0,0037000 | 0,16 |
| Insumo | SUPORTE PINO, REDONDO, DE PAREDE, PARA FIXACAO DE CORRIMAO POR SOLDAGEM, EM ACO GALVANIZADO, COM BARRA DE 1/2" | 44187 | UN | 6,24 | 1,0909000 | 6,80 |
| Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | 21012 | M | 53,16 | 1,0545000 | 56,05 |
| Composição | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88251 | H | 28,12 | 0,3841000 | 10,80 |
| Composição | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88315 | H | 37,57 | 0,5406000 | 20,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **96,31** |
| **BDI 25,83%** | **24,87** |
| **Preço unitário total** | **121,18** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 34 - 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS ( HORISTA) | 1214 | H | 20,13 | 0,0147600 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,29** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 34 - 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS ( HORISTA) | 1214 | H | 20,13 | 1,0000000 | 20,13 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95329 | H | 0,29 | 1,0000000 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,78** |
| **BDI 25,83%** | **7,95** |
| **Preço unitário total** | **38,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 34 - 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88251 - AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE SERRALHEIRO ( HORISTA) | 252 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95320 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,12** |
| **BDI 25,83%** | **7,26** |
| **Preço unitário total** | **35,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 34 - 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95320 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE SERRALHEIRO ( HORISTA) | 252 | H | 17,25 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 34 - 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 34 - 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 34 - 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERRALHEIRO (HORISTA) | 6110 | H | 26,59 | 1,0000000 | 26,59 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95377 | H | 0,30 | 1,0000000 | 0,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **37,57** |
| **BDI 25,83%** | **9,70** |
| **Preço unitário total** | **47,27** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 34 - 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 34 - 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRALHEIRO (HORISTA) | 6110 | H | 26,59 | 0,0115400 | 0,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,30** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,37** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 34 - 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103039 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0192000 | 0,28 |
| Insumo | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | 11672 | UN | 92,81 | 1,0000000 | 92,81 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2633000 | 7,33 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2633000 | 8,43 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **108,85** |
| **BDI 25,83%** | **28,11** |
| **Preço unitário total** | **136,96** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94794 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0192000 | 0,28 |
| Insumo | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" | 6015 | UN | 122,70 | 1,0000000 | 122,70 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3743000 | 10,42 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3743000 | 11,99 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **145,39** |
| **BDI 25,83%** | **37,55** |
| **Preço unitário total** | **182,94** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94681 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0212000 | 1,30 |
| Insumo | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 1925 | UN | 34,23 | 1,0000000 | 34,23 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0210000 | 0,03 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0300000 | 2,09 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1885000 | 5,24 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1885000 | 6,04 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **48,93** |
| **BDI 25,83%** | **12,63** |
| **Preço unitário total** | **61,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94662 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | 112 | UN | 4,48 | 1,0000000 | 4,48 |
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0082000 | 0,50 |
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0096000 | 0,14 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0078000 | 0,01 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0110000 | 0,76 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0934000 | 2,60 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0934000 | 2,99 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,48** |
| **BDI 25,83%** | **2,96** |
| **Preço unitário total** | **14,44** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103986 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0164710 | 1,01 |
| Insumo | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 1959 | UN | 13,10 | 1,0000000 | 13,10 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0803480 | 0,11 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0220000 | 1,53 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3615640 | 10,06 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3615640 | 11,58 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **37,39** |
| **BDI 25,83%** | **9,65** |
| **Preço unitário total** | **47,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103979 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0713910 | 0,10 |
| Insumo | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 9875 | M | 15,50 | 1,0499680 | 16,27 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3212600 | 8,94 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3212600 | 10,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **35,60** |
| **BDI 25,83%** | **9,19** |
| **Preço unitário total** | **44,79** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 104008 - TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0211760 | 1,30 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,1008000 | 0,14 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0275000 | 1,91 |
| Insumo | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 7130 | UN | 14,85 | 1,0000000 | 14,85 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3974670 | 11,06 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3974670 | 12,73 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **41,99** |
| **BDI 25,83%** | **10,84** |
| **Preço unitário total** | **52,83** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0106000 | 0,15 |
| Insumo | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | 6005 | UN | 68,93 | 1,0000000 | 68,93 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2212000 | 6,16 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2212000 | 7,08 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **82,32** |
| **BDI 25,83%** | **21,26** |
| **Preço unitário total** | **103,58** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89985 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0106000 | 0,15 |
| Insumo | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | 6024 | UN | 65,01 | 1,0000000 | 65,01 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2212000 | 6,16 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2212000 | 7,08 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **78,40** |
| **BDI 25,83%** | **20,25** |
| **Preço unitário total** | **98,65** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 92365 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1. 1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | 7697 | M | 53,22 | 1,0357750 | 55,12 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1972090 | 5,49 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1972090 | 6,32 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **66,93** |
| **BDI 25,83%** | **17,28** |
| **Preço unitário total** | **84,21** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 92336 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2. 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | 7701 | M | 95,24 | 1,0357750 | 98,64 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2956320 | 8,23 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2956320 | 9,47 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **116,34** |
| **BDI 25,83%** | **30,05** |
| **Preço unitário total** | **146,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89373 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0058820 | 0,36 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0316120 | 0,04 |
| Insumo | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3868 | UN | 1,41 | 1,0000000 | 1,41 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0070000 | 0,48 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0948380 | 2,64 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0948380 | 3,03 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,96** |
| **BDI 25,83%** | **2,05** |
| **Preço unitário total** | **10,01** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89593 - LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0141180 | 0,86 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0157060 | 0,02 |
| Insumo | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3871 | UN | 18,34 | 1,0000000 | 18,34 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0180000 | 1,25 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0706760 | 1,96 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0706760 | 2,26 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **24,69** |
| **BDI 25,83%** | **6,37** |
| **Preço unitário total** | **31,06** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94656 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | 65 | UN | 0,89 | 1,0000000 | 0,89 |
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0035000 | 0,21 |
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0053000 | 0,07 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0040000 | 0,27 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0384000 | 1,06 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0384000 | 1,23 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **3,73** |
| **BDI 25,83%** | **0,96** |
| **Preço unitário total** | **4,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 104002 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | 111 | UN | 8,45 | 1,0000000 | 8,45 |
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0129410 | 0,79 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0606260 | 0,08 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0165000 | 1,15 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1786150 | 4,97 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1786150 | 5,72 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **21,16** |
| **BDI 25,83%** | **5,46** |
| **Preço unitário total** | **26,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103948 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0082350 | 0,50 |
| Insumo | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 829 | UN | 0,96 | 1,0000000 | 0,96 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0453810 | 0,06 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0095000 | 0,66 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1361440 | 3,79 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1361440 | 4,36 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,33** |
| **BDI 25,83%** | **2,66** |
| **Preço unitário total** | **12,99** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103959 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0188240 | 1,15 |
| Insumo | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 818 | UN | 6,85 | 1,0000000 | 6,85 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0184250 | 0,02 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0260000 | 1,81 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0829120 | 2,30 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0829120 | 2,65 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **14,78** |
| **BDI 25,83%** | **3,81** |
| **Preço unitário total** | **18,59** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103966 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0117650 | 0,72 |
| Insumo | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 813 | UN | 4,26 | 1,0000000 | 4,26 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0136670 | 0,02 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0150000 | 1,04 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0614990 | 1,71 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0614990 | 1,97 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **9,72** |
| **BDI 25,83%** | **2,51** |
| **Preço unitário total** | **12,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103968 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0141180 | 0,86 |
| Insumo | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 816 | UN | 10,22 | 1,0000000 | 10,22 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0150260 | 0,02 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0190000 | 1,32 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0676170 | 1,88 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0676170 | 2,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **16,46** |
| **BDI 25,83%** | **4,25** |
| **Preço unitário total** | **20,71** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103972 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0211760 | 1,30 |
| Insumo | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 821 | UN | 18,95 | 1,0000000 | 18,95 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0204650 | 0,03 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0360000 | 2,51 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0920890 | 2,56 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0920890 | 2,95 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,30** |
| **BDI 25,83%** | **7,30** |
| **Preço unitário total** | **35,60** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89490 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0070590 | 0,43 |
| Insumo | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 1927 | UN | 2,46 | 1,0000000 | 2,46 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0102680 | 0,01 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0080000 | 0,55 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0693060 | 1,93 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0693060 | 2,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,60** |
| **BDI 25,83%** | **1,96** |
| **Preço unitário total** | **9,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89416 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0094120 | 0,57 |
| Insumo | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 1923 | UN | 4,49 | 1,0000000 | 4,49 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0409040 | 0,06 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0110000 | 0,76 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1840710 | 5,12 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1840710 | 5,89 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **16,89** |
| **BDI 25,83%** | **4,36** |
| **Preço unitário total** | **21,25** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 103987 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0164710 | 1,01 |
| Insumo | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 1930 | UN | 9,31 | 1,0000000 | 9,31 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0803480 | 0,11 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0220000 | 1,53 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3615640 | 10,06 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3615640 | 11,58 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,60** |
| **BDI 25,83%** | **8,67** |
| **Preço unitário total** | **42,27** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89519 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0258820 | 1,59 |
| Insumo | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 1922 | UN | 31,08 | 1,0000000 | 31,08 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0238640 | 0,03 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0500000 | 3,48 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1610760 | 4,48 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1610760 | 5,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,82** |
| **BDI 25,83%** | **11,83** |
| **Preço unitário total** | **57,65** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89489 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0070590 | 0,43 |
| Insumo | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 1956 | UN | 3,00 | 1,0000000 | 3,00 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0102680 | 0,01 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0080000 | 0,55 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0693060 | 1,93 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0693060 | 2,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **8,14** |
| **BDI 25,83%** | **2,10** |
| **Preço unitário total** | **10,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89415 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0094120 | 0,57 |
| Insumo | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 1957 | UN | 6,48 | 1,0000000 | 6,48 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0409040 | 0,06 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0110000 | 0,76 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1840710 | 5,12 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1840710 | 5,89 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **18,88** |
| **BDI 25,83%** | **4,87** |
| **Preço unitário total** | **23,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89507 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0211760 | 1,30 |
| Insumo | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 1925 | UN | 34,23 | 1,0000000 | 34,23 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0197840 | 0,02 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0300000 | 2,09 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1335450 | 3,71 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1335450 | 4,28 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,63** |
| **BDI 25,83%** | **11,78** |
| **Preço unitário total** | **57,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94683 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0259000 | 1,59 |
| Insumo | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 1960 | UN | 52,57 | 1,0000000 | 52,57 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0308000 | 0,04 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0500000 | 3,48 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2776000 | 7,73 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2776000 | 8,89 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **74,30** |
| **BDI 25,83%** | **19,19** |
| **Preço unitário total** | **93,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89530 - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0070590 | 0,43 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0102680 | 0,01 |
| Insumo | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3873 | UN | 12,39 | 1,0000000 | 12,39 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0080000 | 0,55 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0462040 | 1,28 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0462040 | 1,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **16,14** |
| **BDI 25,83%** | **4,16** |
| **Preço unitário total** | **20,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89577 - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0164710 | 1,01 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0170660 | 0,02 |
| Insumo | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3847 | UN | 28,68 | 1,0000000 | 28,68 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0220000 | 1,53 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0767940 | 2,13 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0767940 | 2,46 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **35,83** |
| **BDI 25,83%** | **9,25** |
| **Preço unitário total** | **45,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89597 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0211760 | 1,30 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0197840 | 0,02 |
| Insumo | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3864 | UN | 13,41 | 1,0000000 | 13,41 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0300000 | 2,09 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0890300 | 2,47 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0890300 | 2,85 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **22,14** |
| **BDI 25,83%** | **5,71** |
| **Preço unitário total** | **27,85** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89611 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0258820 | 1,59 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0238640 | 0,03 |
| Insumo | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3865 | UN | 19,61 | 1,0000000 | 19,61 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0500000 | 3,48 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1073840 | 2,99 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1073840 | 3,44 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,14** |
| **BDI 25,83%** | **8,04** |
| **Preço unitário total** | **39,18** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0745800 | 0,10 |
| Insumo | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 9868 | M | 4,17 | 1,0499680 | 4,37 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3356120 | 9,34 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3356120 | 10,75 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **24,56** |
| **BDI 25,83%** | **6,34** |
| **Preço unitário total** | **30,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,1085720 | 0,15 |
| Insumo | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 9869 | M | 9,00 | 1,0499680 | 9,44 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,4885760 | 13,60 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,4885760 | 15,65 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **38,84** |
| **BDI 25,83%** | **10,03** |
| **Preço unitário total** | **48,87** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89450 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0079140 | 0,01 |
| Insumo | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 9873 | M | 25,50 | 1,0499680 | 26,77 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0356120 | 0,99 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0356120 | 1,14 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,91** |
| **BDI 25,83%** | **7,46** |
| **Preço unitário total** | **36,37** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94653 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0248000 | 0,03 |
| Insumo | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 9871 | M | 42,25 | 1,0493000 | 44,33 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2235000 | 6,22 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2235000 | 7,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **57,74** |
| **BDI 25,83%** | **14,91** |
| **Preço unitário total** | **72,65** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89869 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0106000 | 0,65 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0092000 | 0,01 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0120000 | 0,83 |
| Insumo | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 7139 | UN | 1,21 | 1,0000000 | 1,21 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1474000 | 4,10 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1474000 | 4,72 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,52** |
| **BDI 25,83%** | **2,97** |
| **Preço unitário total** | **14,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89628 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0317650 | 1,95 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0296760 | 0,04 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0450000 | 3,13 |
| Insumo | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 7143 | UN | 31,08 | 1,0000000 | 31,08 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1780600 | 4,95 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1780600 | 5,70 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **46,85** |
| **BDI 25,83%** | **12,10** |
| **Preço unitário total** | **58,95** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89629 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0388240 | 2,38 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0357960 | 0,05 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0750000 | 5,23 |
| Insumo | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 7144 | UN | 57,66 | 1,0000000 | 57,66 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2147680 | 5,98 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2147680 | 6,88 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **78,18** |
| **BDI 25,83%** | **20,19** |
| **Preço unitário total** | **98,37** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89400 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0129410 | 0,79 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0722830 | 0,10 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0150000 | 1,04 |
| Insumo | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 7136 | UN | 6,71 | 1,0000000 | 6,71 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2677480 | 7,45 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2677480 | 8,58 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **24,67** |
| **BDI 25,83%** | **6,37** |
| **Preço unitário total** | **31,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89627 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0200000 | 1,23 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0222000 | 0,03 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0260000 | 1,81 |
| Insumo | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 7129 | UN | 10,22 | 1,0000000 | 10,22 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1331950 | 3,70 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1331950 | 4,26 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **21,25** |
| **BDI 25,83%** | **5,48** |
| **Preço unitário total** | **26,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89630 - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0341180 | 2,09 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0323970 | 0,04 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0610000 | 4,25 |
| Insumo | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 7132 | UN | 42,76 | 1,0000000 | 42,76 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1943750 | 5,41 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1943750 | 6,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **60,77** |
| **BDI 25,83%** | **15,69** |
| **Preço unitário total** | **76,46** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94698 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0341000 | 2,09 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0386000 | 0,05 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0610000 | 4,25 |
| Insumo | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 7132 | UN | 42,76 | 1,0000000 | 42,76 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3090000 | 8,60 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3090000 | 9,90 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **67,65** |
| **BDI 25,83%** | **17,47** |
| **Preço unitário total** | **85,12** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0058820 | 0,36 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3524 | UN | 8,09 | 1,0000000 | 8,09 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0316120 | 0,04 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0070000 | 0,48 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1422570 | 3,96 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1422570 | 4,55 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **17,48** |
| **BDI 25,83%** | **4,51** |
| **Preço unitário total** | **21,99** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0058820 | 0,36 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 20147 | UN | 5,38 | 1,0000000 | 5,38 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0268990 | 0,03 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0070000 | 0,48 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1210480 | 3,37 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1210480 | 3,87 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **13,49** |
| **BDI 25,83%** | **3,48** |
| **Preço unitário total** | **16,97** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 89396 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL , DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0094120 | 0,57 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0453780 | 0,06 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0110000 | 0,76 |
| Insumo | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/ 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 7137 | UN | 10,05 | 1,0000000 | 10,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1815160 | 5,05 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1815160 | 5,81 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **22,30** |
| **BDI 25,83%** | **5,76** |
| **Preço unitário total** | **28,06** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94689 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL , DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0071000 | 0,43 |
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0053000 | 0,07 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0064000 | |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0080000 | 0,55 |
| Insumo | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | 37947 | UN | 4,24 | 1,0000000 | 4,24 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0767000 | 2,13 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0767000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **9,87** |
| **BDI 25,83%** | **2,54** |
| **Preço unitário total** | **12,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 104003 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0129410 | 0,79 |
| Insumo | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 820 | UN | 5,73 | 1,0000000 | 5,73 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0606260 | 0,08 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0165000 | 1,15 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1786150 | 4,97 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1786150 | 5,72 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **18,44** |
| **BDI 25,83%** | **4,76** |
| **Preço unitário total** | **23,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serviço: 94690 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0141000 | 0,86 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0126000 | 0,01 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0165000 | 1,15 |
| Insumo | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 7140 | UN | 3,79 | 1,0000000 | 3,79 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1002000 | 2,79 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1002000 | 3,21 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,81** |
| **BDI 25,83%** | **3,05** |
| **Preço unitário total** | **14,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 4.729,72 | 0,0000148 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.156,25 | 0,0000640 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.142,85 | 0,0000700 | 0,36 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,36** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95330 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,98** |
| **BDI 25,83%** | **8,26** |
| **Preço unitário total** | **40,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 102474 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,8210000 | 78,06 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 278,6063000 | 281,39 |
| Insumo | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO ( POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE) | 4734 | M3 | 214,81 | 0,5847000 | 125,59 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 0,7276000 | 0,29 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 0,7717000 | 1,52 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 1,4993000 | 50,28 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 2,3750000 | 63,84 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **600,97** |
| **BDI 25,83%** | **155,23** |
| **Preço unitário total** | **756,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L . AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,7229000 | 68,73 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 362,6579000 | 366,28 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | 4721 | M3 | 288,48 | 0,5934000 | 171,18 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 0,7103000 | 0,28 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 0,7534000 | 1,49 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 1,4637000 | 49,09 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 2,3117000 | 62,13 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **719,18** |
| **BDI 25,83%** | **185,76** |
| **Preço unitário total** | **904,94** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.800,00 | 0,0001000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.716,21 | 0,0000296 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.828,12 | 0,0001280 | 0,49 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,49** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,61** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.400,00 | 0,0000500 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.351,35 | 0,0000148 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,02** |
| **BDI 25,83%** | **0,00** |
| **Preço unitário total** | **0,02** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.527,77 | 0,0000720 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 0,0373200 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 1,0000000 | 32,86 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95332 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,93** |
| **BDI 25,83%** | **11,60** |
| **Preço unitário total** | **56,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 0,0179800 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95317 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 96534 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0167000 | 0,11 |
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 0,6750000 | 6,36 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 40304 | KG | 24,17 | 0,0290000 | 0,70 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | 5074 | KG | 21,94 | 0,0110000 | 0,24 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 0,9240000 | 3,04 |
| Insumo | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6212 | M | 15,64 | 1,1550000 | 18,06 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,5880000 | 16,38 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 1,3340000 | 42,66 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,0440000 | 1,95 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,0110000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **90,00** |
| **BDI 25,83%** | **23,24** |
| **Preço unitário total** | **113,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95335 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,05** |
| **BDI 25,83%** | **8,27** |
| **Preço unitário total** | **40,32** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 0,0179800 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,3600000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,67** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 0,5200000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,50** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,62** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,2500000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95308 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,12** |
| **BDI 25,83%** | **7,26** |
| **Preço unitário total** | **35,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95309 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,86** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,05** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 1,0000000 | 34,31 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95360 | H | 0,39 | 1,0000000 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,29** |
| **BDI 25,83%** | **11,44** |
| **Preço unitário total** | **55,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 1,0000000 | 23,76 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95389 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,54** |
| **BDI 25,83%** | **8,66** |
| **Preço unitário total** | **42,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95314 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,30** |
| **BDI 25,83%** | **8,34** |
| **Preço unitário total** | **40,64** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 0,0083100 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 104921 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,2450000 | 0,05 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0190000 | 0,53 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0490000 | 1,58 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | 92805 | KG | 8,82 | 1,0000000 | 8,82 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,70** |
| **BDI 25,83%** | **3,02** |
| **Preço unitário total** | **14,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 104920 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,3170000 | 0,06 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0250000 | 0,70 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0640000 | 2,06 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | 92804 | KG | 8,91 | 1,0000000 | 8,91 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,45** |
| **BDI 25,83%** | **3,21** |
| **Preço unitário total** | **15,66** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 0,0115400 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,39** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92805 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | 43055 | KG | 7,88 | 1,1100000 | 8,74 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0025000 | 0,08 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **8,82** |
| **BDI 25,83%** | **2,27** |
| **Preço unitário total** | **11,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | 43055 | KG | 7,88 | 1,1100000 | 8,74 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0008000 | 0,02 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0048000 | 0,15 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **8,91** |
| **BDI 25,83%** | **2,30** |
| **Preço unitário total** | **11,21** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 0,0147600 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 2,4590000 | 78,63 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 2,4590000 | 79,94 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 7,3770000 | 198,29 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 90587 | CHI | 0,60 | 1,4170000 | 0,85 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 90586 | CHP | 1,48 | 1,0420000 | 1,54 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **359,25** |
| **BDI 25,83%** | **92,79** |
| **Preço unitário total** | **452,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO . AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,42** |
| **BDI 25,83%** | **11,47** |
| **Preço unitário total** | **55,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91690 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91691 | H | 1,33 | 1,0000000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,82** |
| **BDI 25,83%** | **11,83** |
| **Preço unitário total** | **57,65** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 96522 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 1,6830000 | 54,71 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 4,4410000 | 119,37 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **174,08** |
| **BDI 25,83%** | **44,96** |
| **Preço unitário total** | **219,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 88828 | H | 0,36 | 1,0000000 | 0,36 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 88829 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,98** |
| **BDI 25,83%** | **0,51** |
| **Preço unitário total** | **2,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,40** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,50** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | 90584 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | 90585 | H | 0,50 | 1,0000000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 35 - 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,60** |
| **BDI 25,83%** | **0,15** |
| **Preço unitário total** | **0,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 97903 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0068000 | 0,04 |
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 0,1480000 | 1,39 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 5069 | KG | 19,96 | 0,0156000 | 0,31 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 0,1760000 | 0,58 |
| Insumo | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6193 | M | 14,69 | 0,5520000 | 8,10 |
| Insumo | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | 7258 | UN | 0,60 | 168,2190000 | 100,93 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 100475 | M3 | 905,15 | 0,1585000 | 143,46 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/ 2026 | 87316 | M3 | 613,54 | 0,0196000 | 12,02 |
| Composição | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/ 2021 | 94970 | M3 | 673,27 | 0,1163000 | 78,30 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | 97735 | M3 | 3.008,98 | 0,0700000 | 210,62 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 6,8139000 | 221,51 |
| Composição | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | 101616 | M2 | 9,10 | 1,2100000 | 11,01 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5679 | CHI | 80,82 | 0,0276000 | 2,23 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5678 | CHP | 177,85 | 0,0136000 | 2,41 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 5,3538000 | 143,91 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **936,82** |
| **BDI 25,83%** | **241,98** |
| **Preço unitário total** | **1.178,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0292000 | 1,79 |
| Insumo | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | 5103 | UN | 22,20 | 1,0000000 | 22,20 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0154000 | 0,02 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0440000 | 3,06 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3987000 | 11,10 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3987000 | 12,77 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **50,94** |
| **BDI 25,83%** | **13,15** |
| **Preço unitário total** | **64,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104328 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0292000 | 1,79 |
| Insumo | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | 11712 | UN | 41,54 | 1,0000000 | 41,54 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0154000 | 0,02 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0440000 | 3,06 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,4231000 | 11,78 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,4231000 | 13,56 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **71,75** |
| **BDI 25,83%** | **18,53** |
| **Preço unitário total** | **90,28** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89708 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0668000 | 4,11 |
| Insumo | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X * 185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | 11714 | UN | 63,61 | 1,0000000 | 63,61 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0184000 | 0,02 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,1040000 | 7,25 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,4777000 | 13,30 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,4777000 | 15,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **103,60** |
| **BDI 25,83%** | **26,75** |
| **Preço unitário total** | **130,35** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0049000 | 0,30 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0360000 | 0,05 |
| Insumo | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | 11741 | UN | 11,13 | 1,0000000 | 11,13 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0075000 | 0,52 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1652000 | 4,60 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1652000 | 5,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **21,89** |
| **BDI 25,83%** | **5,65** |
| **Preço unitário total** | **27,54** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE * 50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | 44945 | UN | 9,97 | 1,0000000 | 9,97 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0838524 | 2,68 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0321858 | 0,86 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **13,51** |
| **BDI 25,83%** | **3,48** |
| **Preço unitário total** | **16,99** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 86882 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | 6146 | UN | 19,16 | 1,0000000 | 19,16 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1437470 | 4,60 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0551756 | 1,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **25,24** |
| **BDI 25,83%** | **6,51** |
| **Preço unitário total** | **31,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | 6153 | UN | 5,86 | 1,0000000 | 5,86 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1078103 | 3,45 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0413817 | 1,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,42** |
| **BDI 25,83%** | **2,69** |
| **Preço unitário total** | **13,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89572 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | 109 | UN | 3,72 | 1,0000000 | 3,72 |
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0105880 | 0,65 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0132590 | 0,01 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0125000 | 0,87 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0596640 | 1,66 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0596640 | 1,91 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **8,82** |
| **BDI 25,83%** | **2,27** |
| **Preço unitário total** | **11,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 103993 - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0105880 | 0,65 |
| Insumo | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 812 | UN | 2,11 | 1,0000000 | 2,11 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0491300 | 0,07 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0125000 | 0,87 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1467050 | 4,08 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1467050 | 4,70 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,48** |
| **BDI 25,83%** | **3,22** |
| **Preço unitário total** | **15,70** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104063 - CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | 303 | UN | 4,62 | 1,0000000 | 4,62 |
| Insumo | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | 1858 | UN | 43,87 | 1,0000000 | 43,87 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0625000 | 1,58 |
| Composição | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88246 | H | 27,66 | 0,2524000 | 6,98 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0808000 | 2,17 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **59,22** |
| **BDI 25,83%** | **15,29** |
| **Preço unitário total** | **74,51** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89811 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM ( NBR 5688) | 301 | UN | 4,17 | 2,0000000 | 8,34 |
| Insumo | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 1966 | UN | 18,62 | 1,0000000 | 18,62 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,1150000 | 2,92 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2172000 | 6,04 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2172000 | 6,96 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **42,88** |
| **BDI 25,83%** | **11,07** |
| **Preço unitário total** | **53,95** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0099000 | 0,60 |
| Insumo | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 1933 | UN | 4,01 | 1,0000000 | 4,01 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0071000 | 0,01 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0150000 | 1,04 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1270000 | 3,53 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1270000 | 4,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **13,26** |
| **BDI 25,83%** | **3,42** |
| **Preço unitário total** | **16,68** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89803 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM ( NBR 5688) | 296 | UN | 2,35 | 2,0000000 | 4,70 |
| Insumo | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 1932 | UN | 9,18 | 1,0000000 | 9,18 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0500000 | 1,27 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0343000 | 0,95 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0343000 | 1,09 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **17,19** |
| **BDI 25,83%** | **4,44** |
| **Preço unitário total** | **21,63** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89742 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM ( NBR 5688) | 297 | UN | 3,46 | 2,0000000 | 6,92 |
| Insumo | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 1951 | UN | 19,15 | 1,0000000 | 19,15 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0750000 | 1,90 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1652000 | 4,60 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1652000 | 5,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **37,86** |
| **BDI 25,83%** | **9,77** |
| **Preço unitário total** | **47,63** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM ( NBR 5688) | 301 | UN | 4,17 | 2,0000000 | 8,34 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 3528 | UN | 7,30 | 1,0000000 | 7,30 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,1150000 | 2,92 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1926000 | 5,36 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1926000 | 6,17 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,09** |
| **BDI 25,83%** | **7,77** |
| **Preço unitário total** | **37,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89855 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | 305 | UN | 14,53 | 2,0000000 | 29,06 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 37952 | UN | 52,31 | 1,0000000 | 52,31 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,1750000 | 4,44 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3605000 | 10,03 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3605000 | 11,55 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **107,39** |
| **BDI 25,83%** | **27,73** |
| **Preço unitário total** | **135,12** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0099000 | 0,60 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 3516 | UN | 1,87 | 1,0000000 | 1,87 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0071000 | 0,01 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0150000 | 1,04 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1270000 | 3,53 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1270000 | 4,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,12** |
| **BDI 25,83%** | **2,87** |
| **Preço unitário total** | **13,99** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM ( NBR 5688) | 296 | UN | 2,35 | 2,0000000 | 4,70 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 3518 | UN | 3,02 | 1,0000000 | 3,02 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0500000 | 1,27 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1379000 | 3,84 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1379000 | 4,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **17,24** |
| **BDI 25,83%** | **4,45** |
| **Preço unitário total** | **21,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89739 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM ( NBR 5688) | 297 | UN | 3,46 | 2,0000000 | 6,92 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 3519 | UN | 6,33 | 1,0000000 | 6,33 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0750000 | 1,90 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1652000 | 4,60 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1652000 | 5,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **25,04** |
| **BDI 25,83%** | **6,46** |
| **Preço unitário total** | **31,50** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0099000 | 0,60 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | 3517 | UN | 1,68 | 1,0000000 | 1,68 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0071000 | 0,01 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0150000 | 1,04 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1270000 | 3,53 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1270000 | 4,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,93** |
| **BDI 25,83%** | **2,82** |
| **Preço unitário total** | **13,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM ( NBR 5688) | 296 | UN | 2,35 | 2,0000000 | 4,70 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 3526 | UN | 2,44 | 1,0000000 | 2,44 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0500000 | 1,27 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1379000 | 3,84 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1379000 | 4,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **16,66** |
| **BDI 25,83%** | **4,30** |
| **Preço unitário total** | **20,96** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104345 - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM ( NBR 5688) | 301 | UN | 4,17 | 2,0000000 | 8,34 |
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM ( NBR 5688) | 296 | UN | 2,35 | 1,0000000 | 2,35 |
| Insumo | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 10908 | UN | 15,23 | 1,0000000 | 15,23 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,1400000 | 3,55 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2325000 | 6,47 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2325000 | 7,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **43,39** |
| **BDI 25,83%** | **11,20** |
| **Preço unitário total** | **54,59** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104347 - JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM ( NBR 5688) | 301 | UN | 4,17 | 2,0000000 | 8,34 |
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM ( NBR 5688) | 297 | UN | 3,46 | 1,0000000 | 3,46 |
| Insumo | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 10909 | UN | 17,72 | 1,0000000 | 17,72 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,1525000 | 3,87 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2446000 | 6,81 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2446000 | 7,83 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **48,03** |
| **BDI 25,83%** | **12,40** |
| **Preço unitário total** | **60,43** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89797 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM ( NBR 5688) | 301 | UN | 4,17 | 3,0000000 | 12,51 |
| Insumo | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 3670 | UN | 19,18 | 1,0000000 | 19,18 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,1725000 | 4,38 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2568000 | 7,15 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2568000 | 8,23 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **51,45** |
| **BDI 25,83%** | **13,28** |
| **Preço unitário total** | **64,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104174 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | 299 | UN | 4,89 | 1,0000000 | 4,89 |
| Insumo | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | 300 | UN | 16,93 | 2,0000000 | 33,86 |
| Insumo | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 20145 | UN | 106,75 | 1,0000000 | 106,75 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,2325000 | 5,90 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3179000 | 8,85 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3179000 | 10,18 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **170,43** |
| **BDI 25,83%** | **44,02** |
| **Preço unitário total** | **214,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89783 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0148000 | 0,91 |
| Insumo | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 3666 | UN | 3,02 | 1,0000000 | 3,02 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0107000 | 0,01 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0225000 | 1,56 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1693000 | 4,71 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1693000 | 5,42 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **15,63** |
| **BDI 25,83%** | **4,03** |
| **Preço unitário total** | **19,66** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89785 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM ( NBR 5688) | 296 | UN | 2,35 | 3,0000000 | 7,05 |
| Insumo | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 3662 | UN | 7,87 | 1,0000000 | 7,87 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0750000 | 1,90 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1839000 | 5,12 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1839000 | 5,89 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,83** |
| **BDI 25,83%** | **7,18** |
| **Preço unitário total** | **35,01** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104350 - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM ( NBR 5688) | 296 | UN | 2,35 | 1,0000000 | 2,35 |
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM ( NBR 5688) | 297 | UN | 3,46 | 2,0000000 | 6,92 |
| Insumo | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 3669 | UN | 10,88 | 1,0000000 | 10,88 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,1000000 | 2,54 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1270000 | 3,53 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1270000 | 4,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,29** |
| **BDI 25,83%** | **7,82** |
| **Preço unitário total** | **38,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89795 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM ( NBR 5688) | 297 | UN | 3,46 | 3,0000000 | 10,38 |
| Insumo | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 3658 | UN | 14,91 | 1,0000000 | 14,91 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,1125000 | 2,85 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2203000 | 6,13 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2203000 | 7,06 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **41,33** |
| **BDI 25,83%** | **10,67** |
| **Preço unitário total** | **52,00** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89557 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | 299 | UN | 4,89 | 1,0000000 | 4,89 |
| Insumo | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | 298 | UN | 3,76 | 1,0000000 | 3,76 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0950000 | 2,41 |
| Insumo | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 20046 | UN | 14,71 | 1,0000000 | 14,71 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0743000 | 2,06 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0743000 | 2,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,21** |
| **BDI 25,83%** | **7,80** |
| **Preço unitário total** | **38,01** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104173 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | 299 | UN | 4,89 | 1,0000000 | 4,89 |
| Insumo | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | 300 | UN | 16,93 | 1,0000000 | 16,93 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,1450000 | 3,68 |
| Insumo | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 20047 | UN | 44,11 | 1,0000000 | 44,11 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1518000 | 4,22 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1518000 | 4,86 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **78,69** |
| **BDI 25,83%** | **20,32** |
| **Preço unitário total** | **99,01** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89549 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | 20085 | UN | 3,09 | 1,0000000 | 3,09 |
| Insumo | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | 298 | UN | 3,76 | 1,0000000 | 3,76 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0625000 | 1,58 |
| Insumo | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 20045 | UN | 7,44 | 1,0000000 | 7,44 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0516000 | 1,43 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0516000 | 1,65 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **18,95** |
| **BDI 25,83%** | **4,89** |
| **Preço unitário total** | **23,84** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89782 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0148000 | 0,91 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0107000 | 0,01 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0225000 | 1,56 |
| Insumo | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | 7116 | UN | 2,94 | 1,0000000 | 2,94 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1693000 | 4,71 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1693000 | 5,42 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **15,55** |
| **BDI 25,83%** | **4,01** |
| **Preço unitário total** | **19,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89373 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0058820 | 0,36 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0316120 | 0,04 |
| Insumo | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3868 | UN | 1,41 | 1,0000000 | 1,41 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0070000 | 0,48 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0948380 | 2,64 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0948380 | 3,03 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,96** |
| **BDI 25,83%** | **2,05** |
| **Preço unitário total** | **10,01** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104014 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0094120 | 0,57 |
| Insumo | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 834 | UN | 3,66 | 1,0000000 | 3,66 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0427270 | 0,06 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0110000 | 0,76 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1256350 | 3,49 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1256350 | 4,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,56** |
| **BDI 25,83%** | **3,24** |
| **Preço unitário total** | **15,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89384 - CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0070590 | 0,43 |
| Insumo | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC , SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 38025 | UN | 6,71 | 1,0000000 | 6,71 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0369580 | 0,05 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0080000 | 0,55 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1663140 | 4,63 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1663140 | 5,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **17,70** |
| **BDI 25,83%** | **4,57** |
| **Preço unitário total** | **22,27** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0070590 | 0,43 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3529 | UN | 0,73 | 1,0000000 | 0,73 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0280980 | 0,04 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0080000 | 0,55 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1264420 | 3,52 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1264420 | 4,05 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **9,32** |
| **BDI 25,83%** | **2,40** |
| **Preço unitário total** | **11,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89532 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0082350 | 0,50 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0112200 | 0,01 |
| Insumo | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3869 | UN | 3,12 | 1,0000000 | 3,12 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0095000 | 0,66 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0504870 | 1,40 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0504870 | 1,61 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,30** |
| **BDI 25,83%** | **1,88** |
| **Preço unitário total** | **9,18** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0745800 | 0,10 |
| Insumo | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 9868 | M | 4,17 | 1,0499680 | 4,37 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3356120 | 9,34 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3356120 | 10,75 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **24,56** |
| **BDI 25,83%** | **6,34** |
| **Preço unitário total** | **30,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,1085720 | 0,15 |
| Insumo | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 9869 | M | 9,00 | 1,0499680 | 9,44 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,4885760 | 13,60 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,4885760 | 15,65 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **38,84** |
| **BDI 25,83%** | **10,03** |
| **Preço unitário total** | **48,87** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,8269000 | 78,62 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 212,0194000 | 214,13 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | 4721 | M3 | 288,48 | 0,5782000 | 166,79 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 0,7188000 | 0,28 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 0,7623000 | 1,50 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 1,4811000 | 49,67 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 2,3433000 | 62,98 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **573,97** |
| **BDI 25,83%** | **148,25** |
| **Preço unitário total** | **722,22** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104064 - CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | 305 | UN | 14,53 | 1,0000000 | 14,53 |
| Insumo | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | 1865 | UN | 121,65 | 1,0000000 | 121,65 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0875000 | 2,22 |
| Composição | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88246 | H | 27,66 | 0,2631000 | 7,27 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0842000 | 2,26 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **147,93** |
| **BDI 25,83%** | **38,21** |
| **Preço unitário total** | **186,14** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89737 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM ( NBR 5688) | 297 | UN | 3,46 | 2,0000000 | 6,92 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 3509 | UN | 5,55 | 1,0000000 | 5,55 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0750000 | 1,90 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1652000 | 4,60 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1652000 | 5,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **24,26** |
| **BDI 25,83%** | **6,26** |
| **Preço unitário total** | **30,52** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104348 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0073000 | 0,44 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0080000 | 0,01 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0110000 | 0,76 |
| Insumo | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | 39319 | UN | 7,29 | 1,0000000 | 7,29 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0114000 | 0,31 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0114000 | 0,36 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **9,17** |
| **BDI 25,83%** | **2,36** |
| **Preço unitário total** | **11,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104351 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0167000 | 1,02 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0310000 | 0,04 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0260000 | 1,81 |
| Insumo | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | 39320 | UN | 14,01 | 1,0000000 | 14,01 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0419000 | 1,16 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0419000 | 1,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **19,38** |
| **BDI 25,83%** | **5,00** |
| **Preço unitário total** | **24,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 104352 - TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM ( NBR 5688) | 301 | UN | 4,17 | 2,0000000 | 8,34 |
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM ( NBR 5688) | 296 | UN | 2,35 | 1,0000000 | 2,35 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,1400000 | 3,55 |
| Insumo | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 11655 | UN | 13,58 | 1,0000000 | 13,58 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2083000 | 5,80 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2083000 | 6,67 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **40,29** |
| **BDI 25,83%** | **10,40** |
| **Preço unitário total** | **50,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89825 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM ( NBR 5688) | 296 | UN | 2,35 | 3,0000000 | 7,05 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0750000 | 1,90 |
| Insumo | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 7097 | UN | 6,00 | 1,0000000 | 6,00 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0457000 | 1,27 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0457000 | 1,46 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **17,68** |
| **BDI 25,83%** | **4,56** |
| **Preço unitário total** | **22,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Serviço: 89829 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM ( NBR 5688) | 297 | UN | 3,46 | 3,0000000 | 10,38 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,1125000 | 2,85 |
| Insumo | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 11658 | UN | 13,26 | 1,0000000 | 13,26 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1676000 | 4,66 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1676000 | 5,37 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **36,52** |
| **BDI 25,83%** | **9,43** |
| **Preço unitário total** | **45,95** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 4.729,72 | 0,0000148 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.142,85 | 0,0000700 | 0,36 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,36** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.156,25 | 0,0000640 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95330 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,98** |
| **BDI 25,83%** | **8,26** |
| **Preço unitário total** | **40,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS ( HORISTA) | 1214 | H | 20,13 | 0,0147600 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,29** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS ( HORISTA) | 1214 | H | 20,13 | 1,0000000 | 20,13 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95329 | H | 0,29 | 1,0000000 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,78** |
| **BDI 25,83%** | **7,95** |
| **Preço unitário total** | **38,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 98562 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | 123 | L | 7,11 | 0,4405000 | 3,13 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 87298 | M3 | 859,38 | 0,0200000 | 17,18 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,9897000 | 32,17 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,2232000 | 5,99 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **58,47** |
| **BDI 25,83%** | **15,10** |
| **Preço unitário total** | **73,57** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 100475 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | 123 | L | 7,11 | 19,3798430 | 137,79 |
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,0766579 | 102,36 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 484,4960757 | 489,34 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 3,9719179 | 1,58 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,1509126 | 2,27 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 5,1228306 | 171,81 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **905,15** |
| **BDI 25,83%** | **233,80** |
| **Preço unitário total** | **1.138,95** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.286,71 | 0,0000143 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.320,82 | 0,0000533 | 0,71 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,71** |
| **BDI 25,83%** | **0,18** |
| **Preço unitário total** | **0,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.343,32 | 0,0000667 | 0,89 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,89** |
| **BDI 25,83%** | **0,22** |
| **Preço unitário total** | **1,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 97735 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | 1358 | M2 | 57,19 | 1,3112000 | 74,98 |
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0567000 | 0,38 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | 20247 | KG | 21,68 | 0,2619000 | 5,67 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 4,4770000 | 14,77 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,7356000 | 20,49 |
| Composição | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92767 | KG | 17,85 | 28,9369000 | 516,52 |
| Composição | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88261 | H | 30,78 | 3,6780000 | 113,20 |
| Composição | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 94972 | M3 | 732,63 | 1,2000000 | 879,15 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 22,4974000 | 731,39 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,4226000 | 18,77 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,3130000 | 14,34 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 22,4974000 | 604,73 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 90587 | CHI | 0,60 | 12,7788000 | 7,66 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 90586 | CHP | 1,48 | 4,6865000 | 6,93 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **3.008,98** |
| **BDI 25,83%** | **777,21** |
| **Preço unitário total** | **3.786,19** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 96540 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | 1358 | M2 | 57,19 | 0,3340000 | 19,10 |
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0095500 | 0,06 |
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 1,5550000 | 14,66 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 40304 | KG | 24,17 | 0,0320000 | 0,77 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | 20247 | KG | 21,68 | 0,0130000 | 0,28 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | 5073 | KG | 19,96 | 0,0340000 | 0,67 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 1,7960000 | 5,92 |
| Insumo | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6212 | M | 15,64 | 0,6000000 | 9,38 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,8820000 | 24,57 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 2,1420000 | 68,50 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,0980000 | 4,35 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,0240000 | 1,09 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **149,35** |
| **BDI 25,83%** | **38,57** |
| **Preço unitário total** | **187,92** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,7609000 | 72,34 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 325,1589000 | 328,41 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | 4721 | M3 | 288,48 | 0,5912000 | 170,54 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 89226 | CHI | 1,66 | 0,6197000 | 1,02 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 89225 | CHP | 5,59 | 0,6572000 | 3,67 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 1,2768000 | 42,82 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 2,0267000 | 54,47 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **673,27** |
| **BDI 25,83%** | **173,90** |
| **Preço unitário total** | **847,17** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,7119000 | 67,68 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 391,1663000 | 395,07 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | 4721 | M3 | 288,48 | 0,5927000 | 170,98 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 89226 | CHI | 1,66 | 0,6018000 | 0,99 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 89225 | CHP | 5,59 | 0,6382000 | 3,56 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 1,2400000 | 41,58 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 1,9633000 | 52,77 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **732,63** |
| **BDI 25,83%** | **189,23** |
| **Preço unitário total** | **921,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87298 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,2776775 | 121,48 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 574,9548804 | 580,70 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 3,5542987 | 1,42 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,0299022 | 2,03 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 4,5842009 | 153,75 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **859,38** |
| **BDI 25,83%** | **221,97** |
| **Preço unitário total** | **1.081,35** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 102481 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,7553000 | 71,81 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 335,2141000 | 338,56 |
| Insumo | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO ( POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE) | 4734 | M3 | 214,81 | 0,6001000 | 128,90 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 89226 | CHI | 1,66 | 0,6388000 | 1,06 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 89225 | CHP | 5,59 | 0,6775000 | 3,78 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 1,3163000 | 44,14 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 2,0900000 | 56,17 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **644,42** |
| **BDI 25,83%** | **166,45** |
| **Preço unitário total** | **810,87** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 367 | M3 | 96,32 | 1,0208092 | 98,32 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 344,5230975 | 347,96 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 3,7818686 | 1,51 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,0958435 | 2,16 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 4,8777121 | 163,59 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **613,54** |
| **BDI 25,83%** | **158,47** |
| **Preço unitário total** | **772,01** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.828,12 | 0,0001280 | 0,49 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,49** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,61** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.716,21 | 0,0000296 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.800,00 | 0,0001000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.400,00 | 0,0000500 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.351,35 | 0,0000148 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,02** |
| **BDI 25,83%** | **0,00** |
| **Preço unitário total** | **0,02** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.527,77 | 0,0000720 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 0,0373200 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 1,0000000 | 32,86 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95332 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,93** |
| **BDI 25,83%** | **11,60** |
| **Preço unitário total** | **56,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95317 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 0,0179800 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 0,0179800 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95335 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,05** |
| **BDI 25,83%** | **8,27** |
| **Preço unitário total** | **40,32** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 0,5200000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,50** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,2500000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 2,5000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **2,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,63** |
| **Preço unitário total** | **3,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,3600000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,67** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | 34 | KG | 9,10 | 1,1100000 | 10,10 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0014000 | 0,03 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0088000 | 0,28 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,41** |
| **BDI 25,83%** | **2,68** |
| **Preço unitário total** | **13,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 20.945,94 | 0,0000148 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.142,85 | 0,0000700 | 1,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.093,75 | 0,0000640 | 1,35 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,35** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | 36531 | UN | 502.678,57 | 0,0000560 | 28,15 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,15** |
| **BDI 25,83%** | **7,27** |
| **Preço unitário total** | **35,42** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | 36531 | UN | 502.714,28 | 0,0000700 | 35,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **35,19** |
| **BDI 25,83%** | **9,08** |
| **Preço unitário total** | **44,27** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | 36531 | UN | 502.702,70 | 0,0000148 | 7,44 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,44** |
| **BDI 25,83%** | **1,92** |
| **Preço unitário total** | **9,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88317 - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43492 | H | 2,23 | 1,0000000 | 2,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43468 | H | 1,18 | 1,0000000 | 1,18 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SOLDADOR (HORISTA) | 6160 | H | 25,36 | 1,0000000 | 25,36 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95379 | H | 0,29 | 1,0000000 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **37,71** |
| **BDI 25,83%** | **9,74** |
| **Preço unitário total** | **47,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88246 - ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ASSENTADOR DE MANILHAS ( HORISTA) | 40331 | H | 17,81 | 1,0000000 | 17,81 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95315 | H | 0,26 | 1,0000000 | 0,26 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,66** |
| **BDI 25,83%** | **7,14** |
| **Preço unitário total** | **34,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95314 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,30** |
| **BDI 25,83%** | **8,34** |
| **Preço unitário total** | **40,64** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 1,0000000 | 23,76 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95389 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,54** |
| **BDI 25,83%** | **8,66** |
| **Preço unitário total** | **42,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95309 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,86** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,05** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 1,0000000 | 34,31 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95360 | H | 0,39 | 1,0000000 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,29** |
| **BDI 25,83%** | **11,44** |
| **Preço unitário total** | **55,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( HORISTA) | 4234 | H | 35,24 | 1,0000000 | 35,24 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95357 | H | 0,40 | 1,0000000 | 0,40 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,23** |
| **BDI 25,83%** | **11,68** |
| **Preço unitário total** | **56,91** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95308 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,12** |
| **BDI 25,83%** | **7,26** |
| **Preço unitário total** | **35,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 0,0083100 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 100344 - ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 0,5430000 | 0,11 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0929695 | 3,00 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 92803 | KG | 10,41 | 1,0000000 | 10,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **14,24** |
| **BDI 25,83%** | **3,67** |
| **Preço unitário total** | **17,91** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92767 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 2,8160000 | 0,61 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0172000 | 0,48 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,1055000 | 3,40 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | 92799 | KG | 12,64 | 1,0000000 | 12,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **17,85** |
| **BDI 25,83%** | **4,61** |
| **Preço unitário total** | **22,46** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95315 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ASSENTADOR DE MANILHAS ( HORISTA) | 40331 | H | 17,81 | 0,0147600 | 0,26 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,26** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,32** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 8,5300000 | 61,84 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **61,84** |
| **BDI 25,83%** | **15,97** |
| **Preço unitário total** | **77,81** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GASOLINA COMUM | 4222 | L | 7,32 | 1,0300000 | 7,53 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,53** |
| **BDI 25,83%** | **1,94** |
| **Preço unitário total** | **9,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 0,0115400 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,39** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( HORISTA) | 4234 | H | 35,24 | 0,0115400 | 0,40 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,40** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,50** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | 43059 | KG | 8,61 | 1,0700000 | 9,21 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0152000 | 0,42 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0933000 | 3,01 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,64** |
| **BDI 25,83%** | **3,26** |
| **Preço unitário total** | **15,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101621 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 4720 | M3 | 333,06 | 1,1000000 | 366,36 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91533 | CHP | 53,61 | 0,1252000 | 6,71 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 1,6558800 | 53,83 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 2,8601570 | 76,88 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **503,78** |
| **BDI 25,83%** | **130,12** |
| **Preço unitário total** | **633,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88294 | H | 45,23 | 1,0000000 | 45,23 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 88857 | H | 28,15 | 1,0000000 | 28,15 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | 88858 | H | 7,44 | 1,0000000 | 7,44 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 5664 | H | 35,19 | 1,0000000 | 35,19 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | 53786 | H | 61,84 | 1,0000000 | 61,84 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **177,85** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

| | |
|---|---|
| **BDI 25,83%** | **45,93** |
| **Preço unitário total** | **223,78** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 0,0147600 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95379 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SOLDADOR (HORISTA) | 6160 | H | 25,36 | 0,0115400 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,29** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 2,4590000 | 78,63 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 2,4590000 | 79,94 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 7,3770000 | 198,29 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 90587 | CHI | 0,60 | 1,4170000 | 0,85 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 90586 | CHP | 1,48 | 1,0420000 | 1,54 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **359,25** |
| **BDI 25,83%** | **92,79** |
| **Preço unitário total** | **452,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88294 | H | 45,23 | 1,0000000 | 45,23 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014 | 88857 | H | 28,15 | 1,0000000 | 28,15 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | 88858 | H | 7,44 | 1,0000000 | 7,44 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **80,82** |
| **BDI 25,83%** | **20,87** |
| **Preço unitário total** | **101,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO . AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,42** |
| **BDI 25,83%** | **11,47** |
| **Preço unitário total** | **55,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91690 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91691 | H | 1,33 | 1,0000000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,82** |
| **BDI 25,83%** | **11,83** |
| **Preço unitário total** | **57,65** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91529 | H | 0,71 | 1,0000000 | 0,71 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | 91530 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91531 | H | 0,89 | 1,0000000 | 0,89 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91532 | H | 7,53 | 1,0000000 | 7,53 |
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **53,61** |
| **BDI 25,83%** | **13,84** |
| **Preço unitário total** | **67,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91533 | CHP | 53,61 | 0,0067530 | 0,36 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,1109190 | 3,60 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1915870 | 5,14 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **9,10** |
| **BDI 25,83%** | **2,35** |
| **Preço unitário total** | **11,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 3,9557667 | 106,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **106,33** |
| **BDI 25,83%** | **27,46** |
| **Preço unitário total** | **133,79** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 106122 - REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 3,4171723 | 91,85 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **91,85** |
| **BDI 25,83%** | **23,72** |
| **Preço unitário total** | **115,57** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 88828 | H | 0,36 | 1,0000000 | 0,36 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 88829 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,98** |
| **BDI 25,83%** | **0,51** |
| **Preço unitário total** | **2,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,40** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,50** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 89223 | H | 1,48 | 1,0000000 | 1,48 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 89224 | H | 2,45 | 1,0000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **5,59** |
| **BDI 25,83%** | **1,44** |
| **Preço unitário total** | **7,03** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,66** |
| **BDI 25,83%** | **0,42** |
| **Preço unitário total** | **2,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,60** |
| **BDI 25,83%** | **0,15** |
| **Preço unitário total** | **0,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 36 - 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | 90584 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | 90585 | H | 0,50 | 1,0000000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 97961 - CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | 25067 | UN | 7,32 | 61,8757000 | 452,93 |
| Insumo | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | 660 | UN | 4,54 | 28,3500000 | 128,70 |
| Insumo | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M ), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | 43440 | UN | 471,14 | 1,0000000 | 471,14 |
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0105000 | 0,07 |
| Insumo | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | 43386 | UN | 43,67 | 1,0000000 | 43,67 |
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 0,2294000 | 2,16 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 5069 | KG | 19,96 | 0,0242000 | 0,48 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 0,2728000 | 0,90 |
| Insumo | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6193 | M | 14,69 | 0,8556000 | 12,56 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 88628 | M3 | 746,05 | 0,5972000 | 445,54 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 87316 | M3 | 613,54 | 0,0588000 | 36,07 |
| Composição | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 | 89998 | KG | 12,82 | 3,3318000 | 42,71 |
| Composição | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 | 89996 | KG | 13,26 | 0,9872000 | 13,09 |
| Composição | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 94970 | M3 | 673,27 | 0,2768000 | 186,36 |
| Composição | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | 89995 | M3 | 1.395,66 | 0,0831000 | 115,97 |
| Composição | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | 89993 | M3 | 1.455,77 | 0,0299000 | 43,52 |
| Composição | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | 97735 | M3 | 3.008,98 | 0,0616000 | 185,35 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 13,8543000 | 450,40 |
| Composição | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M ( ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | 101617 | M2 | 4,16 | 2,0800000 | 8,65 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5679 | CHI | 80,82 | 0,1075000 | 8,68 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5678 | CHP | 177,85 | 0,0528000 | 9,39 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 10,8855000 | 292,60 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **2.950,94** |
| **BDI 25,83%** | **762,22** |
| **Preço unitário total** | **3.713,16** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 90705 - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362) | 309 | UN | 91,21 | 0,1667000 | 15,20 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0229000 | 0,58 |
| Insumo | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO | 38036 | M | 248,14 | 1,0500000 | 260,54 |
| Composição | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88246 | H | 27,66 | 0,1549000 | 4,28 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1549000 | 4,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **284,76** |
| **BDI 25,83%** | **73,55** |
| **Preço unitário total** | **358,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 90696 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0167000 | 0,42 |
| Insumo | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | 41930 | M | 106,74 | 1,0500000 | 112,07 |
| Composição | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88246 | H | 27,66 | 0,1030000 | 2,84 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1030000 | 2,76 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **118,09** |
| **BDI 25,83%** | **30,50** |
| **Preço unitário total** | **148,59** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 90697 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0208000 | 0,52 |
| Insumo | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | 41931 | M | 167,19 | 1,0500000 | 175,54 |
| Composição | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88246 | H | 27,66 | 0,1169000 | 3,23 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1169000 | 3,14 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **182,43** |
| **BDI 25,83%** | **47,12** |
| **Preço unitário total** | **229,55** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 104320 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0094000 | 0,57 |
| Insumo | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3501 | UN | 4,16 | 1,0000000 | 4,16 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0066000 | |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0110000 | 0,76 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1182000 | 3,29 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1182000 | 3,78 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,56** |
| **BDI 25,83%** | **3,24** |
| **Preço unitário total** | **15,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 104319 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0094000 | 0,57 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3536 | UN | 2,43 | 1,0000000 | 2,43 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0066000 | |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0110000 | 0,76 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1182000 | 3,29 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1182000 | 3,78 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,83** |
| **BDI 25,83%** | **2,79** |
| **Preço unitário total** | **13,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,1085720 | 0,15 |
| Insumo | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 9869 | M | 9,00 | 1,0499680 | 9,44 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,4885760 | 13,60 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,4885760 | 15,65 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **38,84** |
| **BDI 25,83%** | **10,03** |
| **Preço unitário total** | **48,87** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 94690 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0141000 | 0,86 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0126000 | 0,01 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0165000 | 1,15 |
| Insumo | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 7140 | UN | 3,79 | 1,0000000 | 3,79 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1002000 | 2,79 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1002000 | 3,21 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,81** |
| **BDI 25,83%** | **3,05** |
| **Preço unitário total** | **14,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 90696 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0167000 | 0,42 |
| Insumo | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | 41930 | M | 106,74 | 1,0500000 | 112,07 |
| Composição | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88246 | H | 27,66 | 0,1030000 | 2,84 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1030000 | 2,76 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **118,09** |
| **BDI 25,83%** | **30,50** |
| **Preço unitário total** | **148,59** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 90697 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0208000 | 0,52 |
| Insumo | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | 41931 | M | 167,19 | 1,0500000 | 175,54 |
| Composição | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88246 | H | 27,66 | 0,1169000 | 3,23 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1169000 | 3,14 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **182,43** |
| **BDI 25,83%** | **47,12** |
| **Preço unitário total** | **229,55** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 90698 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0250000 | 0,63 |
| Insumo | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | 41932 | M | 257,33 | 1,0500000 | 270,19 |
| Composição | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88246 | H | 27,66 | 0,1308000 | 3,61 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1308000 | 3,51 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **277,94** |
| **BDI 25,83%** | **71,79** |
| **Preço unitário total** | **349,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Serviço: 90700 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0333000 | 0,84 |
| Insumo | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362) | 41934 | M | 423,54 | 1,0500000 | 444,71 |
| Composição | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88246 | H | 27,66 | 0,0873000 | 2,41 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_ 06/2014 | 5679 | CHI | 80,82 | 0,0176000 | 1,42 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_ 06/2014 | 5678 | CHP | 177,85 | 0,0283000 | 5,03 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0873000 | 2,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **456,75** |
| **BDI 25,83%** | **117,97** |
| **Preço unitário total** | **574,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.156,25 | 0,0000640 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.142,85 | 0,0000700 | 0,36 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,36** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 4.729,72 | 0,0000148 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,1408423 | 108,47 |
| Insumo | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 1106 | KG | 1,19 | 171,1263467 | 203,64 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 192,5171401 | 194,44 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 12,1027589 | 325,32 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **831,87** |
| **BDI 25,83%** | **214,87** |
| **Preço unitário total** | **1.046,74** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90279 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 367 | M3 | 96,32 | 0,6468000 | 62,29 |
| Insumo | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 1106 | KG | 1,19 | 15,5225000 | 18,47 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 431,1803000 | 435,49 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 4720 | M3 | 333,06 | 0,6037000 | 201,06 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 2,4898000 | 0,99 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,1020000 | 2,18 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 3,5919000 | 120,47 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 1,7959000 | 48,27 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **889,22** |
| **BDI 25,83%** | **229,68** |
| **Preço unitário total** | **1.118,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95330 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,98** |
| **BDI 25,83%** | **8,26** |
| **Preço unitário total** | **40,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | 1213 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS ( HORISTA) | 1214 | H | 20,13 | 1,0000000 | 20,13 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95329 | H | 0,29 | 1,0000000 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,78** |
| **BDI 25,83%** | **7,95** |
| **Preço unitário total** | **38,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS ( HORISTA) | 1214 | H | 20,13 | 0,0147600 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,29** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.343,32 | 0,0000667 | 0,89 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,89** |
| **BDI 25,83%** | **0,22** |
| **Preço unitário total** | **1,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.286,71 | 0,0000143 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.320,82 | 0,0000533 | 0,71 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,71** |
| **BDI 25,83%** | **0,18** |
| **Preço unitário total** | **0,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 97735 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | 1358 | M2 | 57,19 | 1,3112000 | 74,98 |
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0567000 | 0,38 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | 20247 | KG | 21,68 | 0,2619000 | 5,67 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 4,4770000 | 14,77 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,7356000 | 20,49 |
| Composição | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92767 | KG | 17,85 | 28,9369000 | 516,52 |
| Composição | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88261 | H | 30,78 | 3,6780000 | 113,20 |
| Composição | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 94972 | M3 | 732,63 | 1,2000000 | 879,15 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 22,4974000 | 731,39 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,4226000 | 18,77 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,3130000 | 14,34 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 22,4974000 | 604,73 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 90587 | CHI | 0,60 | 12,7788000 | 7,66 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 90586 | CHP | 1,48 | 4,6865000 | 6,93 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **3.008,98** |
| **BDI 25,83%** | **777,21** |
| **Preço unitário total** | **3.786,19** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 367 | M3 | 96,32 | 1,0208092 | 98,32 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 344,5230975 | 347,96 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 3,7818686 | 1,51 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,0958435 | 2,16 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 4,8777121 | 163,59 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **613,54** |
| **BDI 25,83%** | **158,47** |
| **Preço unitário total** | **772,01** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,0689650 | 101,63 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 481,0342633 | 485,84 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 3,5854119 | 1,43 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,0389177 | 2,05 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 4,6243296 | 155,10 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **746,05** |
| **BDI 25,83%** | **192,70** |
| **Preço unitário total** | **938,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,7119000 | 67,68 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 391,1663000 | 395,07 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | 4721 | M3 | 288,48 | 0,5927000 | 170,98 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 89226 | CHI | 1,66 | 0,6018000 | 0,99 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 89225 | CHP | 5,59 | 0,6382000 | 3,56 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 1,2400000 | 41,58 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 1,9633000 | 52,77 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **732,63** |
| **BDI 25,83%** | **189,23** |
| **Preço unitário total** | **921,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,7609000 | 72,34 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 325,1589000 | 328,41 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | 4721 | M3 | 288,48 | 0,5912000 | 170,54 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 89226 | CHI | 1,66 | 0,6197000 | 1,02 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 89225 | CHP | 5,59 | 0,6572000 | 3,67 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 1,2768000 | 42,82 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 2,0267000 | 54,47 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **673,27** |
| **BDI 25,83%** | **173,90** |
| **Preço unitário total** | **847,17** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 102486 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,8348000 | 79,37 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 283,3092000 | 286,14 |
| Insumo | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO ( POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE) | 4734 | M3 | 214,81 | 0,5946000 | 127,72 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 6,2383000 | 167,68 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **660,91** |
| **BDI 25,83%** | **170,71** |
| **Preço unitário total** | **831,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87377 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 367 | M3 | 96,32 | 0,9391771 | 90,46 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 422,6296959 | 426,85 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 11,9535033 | 321,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **838,62** |
| **BDI 25,83%** | **216,61** |
| **Preço unitário total** | **1.055,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.828,12 | 0,0001280 | 0,49 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,49** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,61** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.716,21 | 0,0000296 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.800,00 | 0,0001000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.351,35 | 0,0000148 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,02** |
| **BDI 25,83%** | **0,00** |
| **Preço unitário total** | **0,02** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.527,77 | 0,0000720 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.400,00 | 0,0000500 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95317 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 0,0179800 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 96531 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0167000 | 0,11 |
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 1,3010000 | 12,26 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 40304 | KG | 24,17 | 0,0290000 | 0,70 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | 5074 | KG | 21,94 | 0,0220000 | 0,48 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 1,7800000 | 5,87 |
| Insumo | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6212 | M | 15,64 | 2,2260000 | 34,81 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,6110000 | 17,02 |
| Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88262 | H | 31,98 | 1,4240000 | 45,53 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,0850000 | 3,77 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,0210000 | 0,96 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **121,51** |
| **BDI 25,83%** | **31,38** |
| **Preço unitário total** | **152,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95335 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,05** |
| **BDI 25,83%** | **8,27** |
| **Preço unitário total** | **40,32** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 0,0179800 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,2500000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 2,5000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **2,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,63** |
| **Preço unitário total** | **3,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 0,5200000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,50** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,3600000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,67** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | 32 | KG | 9,60 | 1,0700000 | 10,27 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0051000 | 0,14 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0310000 | 1,00 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,41** |
| **BDI 25,83%** | **2,94** |
| **Preço unitário total** | **14,35** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | 34 | KG | 9,10 | 1,1100000 | 10,10 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0014000 | 0,03 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0088000 | 0,28 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,41** |
| **BDI 25,83%** | **2,68** |
| **Preço unitário total** | **13,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 103333 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM ( L X A X C) | 7267 | UN | 0,69 | 37,7400000 | 26,04 |
| Insumo | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | 37395 | CENTO | 46,23 | 0,0069000 | 0,31 |
| Insumo | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) * 50 X 7,5* CM | 34557 | M | 2,60 | 0,5800000 | 1,50 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | 87369 | M3 | 831,87 | 0,0105000 | 8,73 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 2,2000000 | 71,52 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 1,1000000 | 29,56 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **137,66** |
| **BDI 25,83%** | **35,55** |
| **Preço unitário total** | **173,21** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.093,75 | 0,0000640 | 1,35 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,35** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.142,85 | 0,0000700 | 1,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 20.945,94 | 0,0000148 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | 36531 | UN | 502.714,28 | 0,0000700 | 35,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **35,19** |
| **BDI 25,83%** | **9,08** |
| **Preço unitário total** | **44,27** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | 36531 | UN | 502.702,70 | 0,0000148 | 7,44 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,44** |
| **BDI 25,83%** | **1,92** |
| **Preço unitário total** | **9,36** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | 36531 | UN | 502.678,57 | 0,0000560 | 28,15 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,15** |
| **BDI 25,83%** | **7,27** |
| **Preço unitário total** | **35,42** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 1,0000000 | 34,31 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95360 | H | 0,39 | 1,0000000 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,29** |
| **BDI 25,83%** | **11,44** |
| **Preço unitário total** | **55,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95309 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,86** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,05** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 1,0000000 | 23,76 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95389 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,54** |
| **BDI 25,83%** | **8,66** |
| **Preço unitário total** | **42,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( HORISTA) | 4234 | H | 35,24 | 1,0000000 | 35,24 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95357 | H | 0,40 | 1,0000000 | 0,40 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,23** |
| **BDI 25,83%** | **11,68** |
| **Preço unitário total** | **56,91** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88246 - ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ASSENTADOR DE MANILHAS ( HORISTA) | 40331 | H | 17,81 | 1,0000000 | 17,81 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95315 | H | 0,26 | 1,0000000 | 0,26 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,66** |
| **BDI 25,83%** | **7,14** |
| **Preço unitário total** | **34,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95308 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,12** |
| **BDI 25,83%** | **7,26** |
| **Preço unitário total** | **35,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95314 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,30** |
| **BDI 25,83%** | **8,34** |
| **Preço unitário total** | **40,64** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87777 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | 37411 | M2 | 19,01 | 0,1388000 | 2,63 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | 87369 | M3 | 831,87 | 0,0314000 | 26,12 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,6790000 | 22,07 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,6790000 | 18,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **69,07** |
| **BDI 25,83%** | **17,84** |
| **Preço unitário total** | **86,91** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 0,0083100 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92767 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 2,8160000 | 0,61 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0172000 | 0,48 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,1055000 | 3,40 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | 92799 | KG | 12,64 | 1,0000000 | 12,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **17,85** |
| **BDI 25,83%** | **4,61** |
| **Preço unitário total** | **22,46** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95315 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ASSENTADOR DE MANILHAS ( HORISTA) | 40331 | H | 17,81 | 0,0147600 | 0,26 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,26** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,32** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 8,5300000 | 61,84 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **61,84** |
| **BDI 25,83%** | **15,97** |
| **Preço unitário total** | **77,81** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GASOLINA COMUM | 4222 | L | 7,32 | 1,0300000 | 7,53 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,53** |
| **BDI 25,83%** | **1,94** |
| **Preço unitário total** | **9,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 0,0115400 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,39** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( HORISTA) | 4234 | H | 35,24 | 0,0115400 | 0,40 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,40** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,50** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | 43059 | KG | 8,61 | 1,0700000 | 9,21 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0152000 | 0,42 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0933000 | 3,01 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,64** |
| **BDI 25,83%** | **3,26** |
| **Preço unitário total** | **15,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88294 | H | 45,23 | 1,0000000 | 45,23 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 88857 | H | 28,15 | 1,0000000 | 28,15 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | 88858 | H | 7,44 | 1,0000000 | 7,44 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 5664 | H | 35,19 | 1,0000000 | 35,19 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | 53786 | H | 61,84 | 1,0000000 | 61,84 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **177,85** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

| | |
|---|---|
| **BDI 25,83%** | **45,93** |
| **Preço unitário total** | **223,78** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 0,0147600 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89996 - ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0199016 | 0,55 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0713140 | 2,30 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 92803 | KG | 10,41 | 1,0000000 | 10,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **13,26** |
| **BDI 25,83%** | **3,42** |
| **Preço unitário total** | **16,68** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89998 - ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0168047 | 0,47 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0602168 | 1,94 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 92803 | KG | 10,41 | 1,0000000 | 10,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,82** |
| **BDI 25,83%** | **3,31** |
| **Preço unitário total** | **16,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88294 | H | 45,23 | 1,0000000 | 45,23 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014 | 88857 | H | 28,15 | 1,0000000 | 28,15 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | 88858 | H | 7,44 | 1,0000000 | 7,44 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **80,82** |
| **BDI 25,83%** | **20,87** |
| **Preço unitário total** | **101,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91529 | H | 0,71 | 1,0000000 | 0,71 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | 91530 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91531 | H | 0,89 | 1,0000000 | 0,89 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91532 | H | 7,53 | 1,0000000 | 7,53 |
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **53,61** |
| **BDI 25,83%** | **13,84** |
| **Preço unitário total** | **67,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91690 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91691 | H | 1,33 | 1,0000000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,82** |
| **BDI 25,83%** | **11,83** |
| **Preço unitário total** | **57,65** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,42** |
| **BDI 25,83%** | **11,47** |
| **Preço unitário total** | **55,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101617 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91533 | CHP | 53,61 | 0,0062600 | 0,33 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,0486650 | 1,58 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0840580 | 2,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **4,16** |
| **BDI 25,83%** | **1,07** |
| **Preço unitário total** | **5,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89993 - GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1: 0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 | 90279 | M3 | 889,22 | 1,1967872 | 1.064,20 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 7,4345685 | 241,69 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 5,5759264 | 149,88 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1.455,77** |
| **BDI 25,83%** | **376,02** |
| **Preço unitário total** | **1.831,79** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89995 - GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1: 0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 | 90279 | M3 | 889,22 | 1,1967872 | 1.064,20 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 6,2931603 | 204,59 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 4,7198702 | 126,87 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1.395,66** |
| **BDI 25,83%** | **360,49** |
| **Preço unitário total** | **1.756,15** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 3,9557667 | 106,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **106,33** |
| **BDI 25,83%** | **27,46** |
| **Preço unitário total** | **133,79** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 88828 | H | 0,36 | 1,0000000 | 0,36 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 88829 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,98** |
| **BDI 25,83%** | **0,51** |
| **Preço unitário total** | **2,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,40** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,50** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,66** |
| **BDI 25,83%** | **0,42** |
| **Preço unitário total** | **2,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 89223 | H | 1,48 | 1,0000000 | 1,48 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 89224 | H | 2,45 | 1,0000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **5,59** |
| **BDI 25,83%** | **1,44** |
| **Preço unitário total** | **7,03** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | 90584 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | 90585 | H | 0,50 | 1,0000000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 37 - 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,60** |
| **BDI 25,83%** | **0,15** |
| **Preço unitário total** | **0,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 101910 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | 4350 | UN | 0,59 | 2,0000000 | 1,18 |
| Insumo | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC | 20977 | UN | 286,15 | 1,0000000 | 286,15 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,4310560 | 12,00 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,4310560 | 13,81 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **313,14** |
| **BDI 25,83%** | **80,88** |
| **Preço unitário total** | **394,02** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 102494 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DILUENTE EPOXI | 5330 | L | 49,69 | 0,0640000 | 3,18 |
| Insumo | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | 12815 | UN | 8,89 | 0,0100000 | 0,08 |
| Insumo | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | 44072 | L | 103,56 | 0,2016000 | 20,87 |
| Insumo | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | 7304 | L | 68,78 | 0,3220000 | 22,14 |
| Composição | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88310 | H | 33,92 | 0,2750000 | 9,32 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1150000 | 3,09 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **58,68** |
| **BDI 25,83%** | **15,15** |
| **Preço unitário total** | **73,83** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | 38774 | UN | 17,21 | 1,0000000 | 17,21 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0551562 | 1,58 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1765000 | 7,93 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,72** |
| **BDI 25,83%** | **6,90** |
| **Preço unitário total** | **33,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 0,0373200 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 1,0000000 | 32,86 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95332 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,93** |
| **BDI 25,83%** | **11,60** |
| **Preço unitário total** | **56,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95317 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 0,0179800 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 0,0373200 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,64** |
| **BDI 25,83%** | **0,16** |
| **Preço unitário total** | **0,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95316 | H | 0,64 | 1,0000000 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,74** |
| **BDI 25,83%** | **7,42** |
| **Preço unitário total** | **36,16** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 0,0179800 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95335 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,05** |
| **BDI 25,83%** | **8,27** |
| **Preço unitário total** | **40,32** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43490 | H | 1,86 | 1,0000000 | 1,86 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43466 | H | 1,72 | 1,0000000 | 1,72 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PINTOR (HORISTA) | 4783 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95372 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,92** |
| **BDI 25,83%** | **8,76** |
| **Preço unitário total** | **42,68** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PINTOR (HORISTA) | 4783 | H | 21,38 | 0,0147600 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 38 - 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 39 - 39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 0,0373200 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 39 - 39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 1,0000000 | 32,86 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95332 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,93** |
| **BDI 25,83%** | **11,60** |
| **Preço unitário total** | **56,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 39 - 39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95316 | H | 0,64 | 1,0000000 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,74** |
| **BDI 25,83%** | **7,42** |
| **Preço unitário total** | **36,16** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 39 - 39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 0,0373200 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,64** |
| **BDI 25,83%** | **0,16** |
| **Preço unitário total** | **0,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 101798 - TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | 14112 | UN | 285,33 | 1,0000000 | 285,33 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 88628 | M3 | 746,05 | 0,0044000 | 3,28 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 1,0089000 | 32,79 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,7927000 | 21,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **342,70** |
| **BDI 25,83%** | **88,51** |
| **Preço unitário total** | **431,21** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 101912 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | 10899 | UN | 94,19 | 1,0000000 | 94,19 |
| Insumo | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/ INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | 10521 | UN | 443,86 | 1,0000000 | 443,86 |
| Insumo | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | 20971 | UN | 20,47 | 1,0000000 | 20,47 |
| Insumo | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | 37555 | UN | 307,14 | 1,0000000 | 307,14 |
| Insumo | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | 21029 | UN | 451,50 | 1,0000000 | 451,50 |
| Insumo | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | 10904 | UN | 215,00 | 1,0000000 | 215,00 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | 87367 | M3 | 832,30 | 0,0437650 | 36,42 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 2,0978710 | 58,42 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 2,0978710 | 67,23 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1.694,23** |
| **BDI 25,83%** | **437,61** |
| **Preço unitário total** | **2.131,84** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 94499 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0302000 | 0,45 |
| Insumo | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" | 6011 | UN | 221,67 | 1,0000000 | 221,67 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,4546000 | 12,66 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,4546000 | 14,56 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **249,34** |
| **BDI 25,83%** | **64,40** |
| **Preço unitário total** | **313,74** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 99624 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0302000 | 0,45 |
| Insumo | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | 10405 | UN | 727,43 | 1,0000000 | 727,43 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,4546000 | 12,66 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,4546000 | 14,56 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **755,10** |
| **BDI 25,83%** | **195,04** |
| **Preço unitário total** | **950,14** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 97495 - TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | 11002 | KG | 44,98 | 0,1007940 | 4,53 |
| Insumo | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO , SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | 40398 | UN | 417,42 | 1,0000000 | 417,42 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,6875700 | 19,14 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,6875700 | 22,03 |
| Composição | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88317 | H | 37,71 | 0,6875700 | 25,92 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **489,04** |
| **BDI 25,83%** | **126,31** |
| **Preço unitário total** | **615,35** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 101917 - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0120000 | 0,17 |
| Insumo | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF /CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | 12899 | UN | 142,16 | 1,0000000 | 142,16 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,7904200 | 22,01 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,7904200 | 25,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **189,67** |
| **BDI 25,83%** | **48,99** |
| **Preço unitário total** | **238,66** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 97492 - TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | 11002 | KG | 44,98 | 0,0365670 | 1,64 |
| Insumo | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO , SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | 40395 | UN | 99,85 | 1,0000000 | 99,85 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3456240 | 9,62 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3456240 | 11,07 |
| Composição | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88317 | H | 37,71 | 0,3456240 | 13,03 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **135,21** |
| **BDI 25,83%** | **34,92** |
| **Preço unitário total** | **170,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 92893 - UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0168000 | 0,25 |
| Insumo | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | 7307 | L | 35,96 | 0,0039960 | 0,14 |
| Insumo | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO , COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | 9888 | UN | 59,46 | 1,0000000 | 59,46 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,4841100 | 13,48 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,4841100 | 15,51 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **88,84** |
| **BDI 25,83%** | **22,94** |
| **Preço unitário total** | **111,78** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 92336 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2. 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | 7701 | M | 95,24 | 1,0357750 | 98,64 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2956320 | 8,23 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2956320 | 9,47 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **116,34** |
| **BDI 25,83%** | **30,05** |
| **Preço unitário total** | **146,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 92364 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1. 1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | 7698 | M | 45,81 | 1,0357750 | 47,44 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1766830 | 4,92 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1766830 | 5,66 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **58,02** |
| **BDI 25,83%** | **14,98** |
| **Preço unitário total** | **73,00** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 96765 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | 10900 | UN | 73,71 | 1,0000000 | 73,71 |
| Insumo | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | 4350 | UN | 0,59 | 4,0000000 | 2,36 |
| Insumo | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | 20963 | UN | 568,03 | 1,0000000 | 568,03 |
| Insumo | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | 20971 | UN | 20,47 | 1,0000000 | 20,47 |
| Insumo | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | 37554 | UN | 252,49 | 1,0000000 | 252,49 |
| Insumo | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | 21030 | UN | 556,55 | 1,0000000 | 556,55 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | 10904 | UN | 215,00 | 1,0000000 | 215,00 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 2,6273580 | 73,17 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 2,6273580 | 84,20 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1.845,98** |
| **BDI 25,83%** | **476,81** |
| **Preço unitário total** | **2.322,79** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 97440 - TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | 40411 | UN | 24,77 | 3,0000000 | 74,31 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0054000 | 0,13 |
| Insumo | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2") | 40420 | UN | 51,88 | 1,0000000 | 51,88 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,7982060 | 22,23 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,7982060 | 25,58 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **174,13** |
| **BDI 25,83%** | **44,97** |
| **Preço unitário total** | **219,10** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 97436 - CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | 40411 | UN | 24,77 | 2,0000000 | 49,54 |
| Insumo | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM ( 2 1/2") | 40415 | UN | 30,94 | 1,0000000 | 30,94 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0036000 | 0,09 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,5986540 | 16,67 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,5986540 | 19,18 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **116,42** |
| **BDI 25,83%** | **30,07** |
| **Preço unitário total** | **146,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 97431 - ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | 40411 | UN | 24,77 | 1,0000000 | 24,77 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0018000 | 0,04 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3991030 | 11,11 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3991030 | 12,79 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **48,71** |
| **BDI 25,83%** | **12,58** |
| **Preço unitário total** | **61,29** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 97430 - ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2") | 40410 | UN | 22,83 | 1,0000000 | 22,83 |
| Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 20078 | UN | 25,40 | 0,0012000 | 0,03 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3859270 | 10,74 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3859270 | 12,36 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,96** |
| **BDI 25,83%** | **11,87** |
| **Preço unitário total** | **57,83** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 4.729,72 | 0,0000148 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.142,85 | 0,0000700 | 0,36 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,36** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.156,25 | 0,0000640 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,1360208 | 108,01 |
| Insumo | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 1106 | KG | 1,19 | 113,6020806 | 135,18 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 255,6046814 | 258,16 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 12,3124866 | 330,95 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **832,30** |
| **BDI 25,83%** | **214,98** |
| **Preço unitário total** | **1.047,28** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 102123 - INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9, 86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | 11267 | UN | 1,42 | 4,0000000 | 5,68 |
| Insumo | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 39997 | UN | 0,28 | 4,0000000 | 1,12 |
| Insumo | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | 39996 | M | 3,96 | 0,2000000 | 0,79 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,8691791 | 24,98 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 3,9975750 | 111,33 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,8691791 | 39,05 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 3,9975750 | 128,12 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **311,07** |
| **BDI 25,83%** | **80,34** |
| **Preço unitário total** | **391,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95338 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | 12873 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | 12873 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95338 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,0689650 | 101,63 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 481,0342633 | 485,84 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 3,5854119 | 1,43 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,0389177 | 2,05 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 4,6243296 | 155,10 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **746,05** |
| **BDI 25,83%** | **192,70** |
| **Preço unitário total** | **938,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 1,0000000 | 16,91 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95313 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 1,0000000 | 32,86 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95332 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,93** |
| **BDI 25,83%** | **11,60** |
| **Preço unitário total** | **56,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 0,0373200 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 0,0179800 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95317 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95316 | H | 0,64 | 1,0000000 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,74** |
| **BDI 25,83%** | **7,42** |
| **Preço unitário total** | **36,16** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 0,0373200 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,64** |
| **BDI 25,83%** | **0,16** |
| **Preço unitário total** | **0,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95335 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,05** |
| **BDI 25,83%** | **8,27** |
| **Preço unitário total** | **40,32** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 0,0179800 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,2500000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88317 - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43492 | H | 2,23 | 1,0000000 | 2,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43468 | H | 1,18 | 1,0000000 | 1,18 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SOLDADOR (HORISTA) | 6160 | H | 25,36 | 1,0000000 | 25,36 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95379 | H | 0,29 | 1,0000000 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **37,71** |
| **BDI 25,83%** | **9,74** |
| **Preço unitário total** | **47,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 1,0000000 | 23,76 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95389 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,54** |
| **BDI 25,83%** | **8,66** |
| **Preço unitário total** | **42,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 0,0083100 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95379 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SOLDADOR (HORISTA) | 6160 | H | 25,36 | 0,0115400 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,29** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,40** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,50** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 40 - 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 88828 | H | 0,36 | 1,0000000 | 0,36 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 88829 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,98** |
| **BDI 25,83%** | **0,51** |
| **Preço unitário total** | **2,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | 1872 | UN | 2,56 | 1,0000000 | 2,56 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | 88629 | M3 | 906,69 | 0,0009000 | 0,81 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,2910000 | 8,36 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,2910000 | 13,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **24,80** |
| **BDI 25,83%** | **6,40** |
| **Preço unitário total** | **31,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91837 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | 39245 | M | 8,16 | 1,1000000 | 8,97 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1050000 | 3,01 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1050000 | 4,71 |
| Composição | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | 91170 | M | 11,70 | 1,0000000 | 11,70 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,39** |
| **BDI 25,83%** | **7,33** |
| **Preço unitário total** | **35,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91835 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | 39244 | M | 4,24 | 1,1000000 | 4,66 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0910000 | 2,61 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0910000 | 4,08 |
| Composição | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | 91170 | M | 11,70 | 1,0000000 | 11,70 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **23,05** |
| **BDI 25,83%** | **5,95** |
| **Preço unitário total** | **29,00** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA | 2680 | M | 12,10 | 1,1000000 | 13,31 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1122000 | 3,22 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1122000 | 5,04 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **21,57** |
| **BDI 25,83%** | **5,57** |
| **Preço unitário total** | **27,14** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91865 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA | 2684 | M | 11,01 | 1,0170000 | 11,19 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1620000 | 4,65 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1620000 | 7,27 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **23,11** |
| **BDI 25,83%** | **5,96** |
| **Preço unitário total** | **29,07** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 92988 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | 1018 | M | 63,12 | 1,0150000 | 64,06 |
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,95 | 0,0090000 | 0,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0830000 | 2,38 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0830000 | 3,72 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **70,21** |
| **BDI 25,83%** | **18,13** |
| **Preço unitário total** | **88,34** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 92988 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | 1018 | M | 63,12 | 1,0150000 | 64,06 |
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,95 | 0,0090000 | 0,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0830000 | 2,38 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0830000 | 3,72 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **70,21** |
| **BDI 25,83%** | **18,13** |
| **Preço unitário total** | **88,34** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 92990 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | 977 | M | 88,30 | 1,0150000 | 89,62 |
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,95 | 0,0090000 | 0,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1007000 | 2,89 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1007000 | 4,52 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **97,08** |
| **BDI 25,83%** | **25,07** |
| **Preço unitário total** | **122,15** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 92992 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | 998 | M | 114,65 | 1,0150000 | 116,36 |
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,95 | 0,0090000 | 0,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1228000 | 3,52 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1228000 | 5,51 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **125,44** |
| **BDI 25,83%** | **32,40** |
| **Preço unitário total** | **157,84** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 101560 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | 1020 | M | 12,23 | 1,0401000 | 12,72 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0005200 | 0,01 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0026000 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,84** |
| **BDI 25,83%** | **3,31** |
| **Preço unitário total** | **16,15** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 101563 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | 1019 | M | 42,68 | 1,0401000 | 44,39 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0005400 | 0,01 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0027000 | 0,12 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,52** |
| **BDI 25,83%** | **11,49** |
| **Preço unitário total** | **56,01** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 101565 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | 977 | M | 88,30 | 1,0401000 | 91,84 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0005600 | 0,01 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0028000 | 0,12 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **91,97** |
| **BDI 25,83%** | **23,75** |
| **Preço unitário total** | **115,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | 1013 | M | 1,78 | 1,2434000 | 2,21 |
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,95 | 0,0094000 | 0,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0230000 | 0,66 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0230000 | 1,03 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **3,95** |
| **BDI 25,83%** | **1,02** |
| **Preço unitário total** | **4,97** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | 980 | M | 12,83 | 1,2434000 | 15,95 |
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,95 | 0,0094000 | 0,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0760000 | 2,18 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0760000 | 3,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **21,59** |
| **BDI 25,83%** | **5,57** |
| **Preço unitário total** | **27,16** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91934 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | 979 | M | 18,33 | 1,2434000 | 22,79 |
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,95 | 0,0094000 | 0,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1140000 | 3,27 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1140000 | 5,12 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,23** |
| **BDI 25,83%** | **8,06** |
| **Preço unitário total** | **39,29** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91934 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | 979 | M | 18,33 | 1,2434000 | 22,79 |
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,95 | 0,0094000 | 0,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1140000 | 3,27 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1140000 | 5,12 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,23** |
| **BDI 25,83%** | **8,06** |
| **Preço unitário total** | **39,29** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | 1014 | M | 2,82 | 1,2434000 | 3,50 |
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,95 | 0,0094000 | 0,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0290000 | 0,83 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0290000 | 1,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **5,68** |
| **BDI 25,83%** | **1,46** |
| **Preço unitário total** | **7,14** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | 981 | M | 4,67 | 1,2434000 | 5,80 |
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,95 | 0,0094000 | 0,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0390000 | 1,12 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0390000 | 1,75 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **8,72** |
| **BDI 25,83%** | **2,25** |
| **Preço unitário total** | **10,97** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | 982 | M | 6,71 | 1,2434000 | 8,34 |
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,95 | 0,0094000 | 0,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0510000 | 1,46 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0510000 | 2,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,14** |
| **BDI 25,83%** | **3,13** |
| **Preço unitário total** | **15,27** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | 982 | M | 6,71 | 1,2434000 | 8,34 |
| Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 21127 | UN | 5,95 | 0,0094000 | 0,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0510000 | 1,46 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0510000 | 2,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,14** |
| **BDI 25,83%** | **3,13** |
| **Preço unitário total** | **15,27** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91983 - DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91982 | UN | 99,07 | 1,0000000 | 99,07 |
| Composição | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91946 | UN | 14,16 | 1,0000000 | 14,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **113,23** |
| **BDI 25,83%** | **29,24** |
| **Preço unitário total** | **142,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91963 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/ 250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91962 | UN | 81,12 | 1,0000000 | 81,12 |
| Composição | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91946 | UN | 14,16 | 1,0000000 | 14,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **95,28** |
| **BDI 25,83%** | **24,61** |
| **Preço unitário total** | **119,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91979 - INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO ( 1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91978 | UN | 49,99 | 1,0000000 | 49,99 |
| Composição | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91946 | UN | 14,16 | 1,0000000 | 14,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **64,15** |
| **BDI 25,83%** | **16,56** |
| **Preço unitário total** | **80,71** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91955 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91954 | UN | 32,94 | 1,0000000 | 32,94 |
| Composição | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91946 | UN | 14,16 | 1,0000000 | 14,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **47,10** |
| **BDI 25,83%** | **12,16** |
| **Preço unitário total** | **59,26** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91961 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91960 | UN | 61,30 | 1,0000000 | 61,30 |
| Composição | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91946 | UN | 14,16 | 1,0000000 | 14,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **75,46** |
| **BDI 25,83%** | **19,49** |
| **Preço unitário total** | **94,95** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91957 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/ 250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91956 | UN | 52,74 | 1,0000000 | 52,74 |
| Composição | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91946 | UN | 14,16 | 1,0000000 | 14,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **66,90** |
| **BDI 25,83%** | **17,28** |
| **Preço unitário total** | **84,18** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91952 | UN | 24,44 | 1,0000000 | 24,44 |
| Composição | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91946 | UN | 14,16 | 1,0000000 | 14,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **38,60** |
| **BDI 25,83%** | **9,97** |
| **Preço unitário total** | **48,57** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91946 | UN | 14,16 | 1,0000000 | 14,16 |
| Composição | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91994 | UN | 31,73 | 1,0000000 | 31,73 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,89** |
| **BDI 25,83%** | **11,85** |
| **Preço unitário total** | **57,74** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91997 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91946 | UN | 14,16 | 1,0000000 | 14,16 |
| Composição | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91995 | UN | 34,07 | 1,0000000 | 34,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **48,23** |
| **BDI 25,83%** | **12,45** |
| **Preço unitário total** | **60,68** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 92019 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 91950 | UN | 20,03 | 1,0000000 | 20,03 |
| Composição | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 92018 | UN | 91,71 | 1,0000000 | 91,71 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **111,74** |
| **BDI 25,83%** | **28,86** |
| **Preço unitário total** | **140,60** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 92028 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | 38113 | UN | 9,59 | 1,0000000 | 9,59 |
| Insumo | TOMADA 2P+T 10A, 250V ( APENAS MODULO) | 38101 | UN | 8,38 | 1,0000000 | 8,38 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,5720000 | 16,43 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,5720000 | 25,69 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **60,09** |
| **BDI 25,83%** | **15,52** |
| **Preço unitário total** | **75,61** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | 38112 | UN | 7,36 | 1,0000000 | 7,36 |
| Insumo | TOMADA 2P+T 10A, 250V ( APENAS MODULO) | 38101 | UN | 8,38 | 1,0000000 | 8,38 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,4860000 | 13,96 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,4860000 | 21,83 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **51,53** |
| **BDI 25,83%** | **13,31** |
| **Preço unitário total** | **64,84** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 92002 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TOMADA 2P+T 10A, 250V ( APENAS MODULO) | 38101 | UN | 8,38 | 2,0000000 | 16,76 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,5720000 | 16,43 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,5720000 | 25,69 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **58,88** |
| **BDI 25,83%** | **15,20** |
| **Preço unitário total** | **74,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 92003 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TOMADA 2P+T 20A, 250V ( APENAS MODULO) | 38102 | UN | 10,72 | 2,0000000 | 21,44 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,5720000 | 16,43 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,5720000 | 25,69 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **63,56** |
| **BDI 25,83%** | **16,41** |
| **Preço unitário total** | **79,97** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 92011 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TOMADA 2P+T 20A, 250V ( APENAS MODULO) | 38102 | UN | 10,72 | 3,0000000 | 32,16 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,8260000 | 23,73 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,8260000 | 37,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **93,00** |
| **BDI 25,83%** | **24,02** |
| **Preço unitário total** | **117,02** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91994 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TOMADA 2P+T 10A, 250V ( APENAS MODULO) | 38101 | UN | 8,38 | 1,0000000 | 8,38 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,3170000 | 9,11 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,3170000 | 14,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,73** |
| **BDI 25,83%** | **8,19** |
| **Preço unitário total** | **39,92** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91995 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TOMADA 2P+T 20A, 250V ( APENAS MODULO) | 38102 | UN | 10,72 | 1,0000000 | 10,72 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,3170000 | 9,11 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,3170000 | 14,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **34,07** |
| **BDI 25,83%** | **8,80** |
| **Preço unitário total** | **42,87** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93667 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | 34709 | UN | 54,17 | 1,0000000 | 54,17 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1570 | UN | 1,05 | 3,0000000 | 3,15 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1062850 | 3,05 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1062850 | 4,77 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **65,14** |
| **BDI 25,83%** | **16,82** |
| **Preço unitário total** | **81,96** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 101895 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | 2391 | UN | 295,48 | 1,0000000 | 295,48 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | 1578 | UN | 5,66 | 3,0000000 | 16,98 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 1,2224150 | 35,13 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 1,2224150 | 54,92 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **402,51** |
| **BDI 25,83%** | **103,96** |
| **Preço unitário total** | **506,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93669 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | 34709 | UN | 54,17 | 1,0000000 | 54,17 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1571 | UN | 1,36 | 3,0000000 | 4,08 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1405280 | 4,03 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1405280 | 6,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **68,59** |
| **BDI 25,83%** | **17,71** |
| **Preço unitário total** | **86,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | 34709 | UN | 54,17 | 1,0000000 | 54,17 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | 1574 | UN | 1,76 | 3,0000000 | 5,28 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,3814190 | 10,96 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,3814190 | 17,13 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **87,54** |
| **BDI 25,83%** | **22,61** |
| **Preço unitário total** | **110,15** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | 2373 | UN | 94,48 | 1,0000000 | 94,48 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | 1576 | UN | 2,89 | 3,0000000 | 8,67 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,7271350 | 20,89 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,7271350 | 32,67 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **156,71** |
| **BDI 25,83%** | **40,47** |
| **Preço unitário total** | **197,18** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | 34653 | UN | 7,71 | 1,0000000 | 7,71 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1570 | UN | 1,05 | 1,0000000 | 1,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0354280 | 1,01 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0354280 | 1,59 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,36** |
| **BDI 25,83%** | **2,93** |
| **Preço unitário total** | **14,29** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93655 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | 34653 | UN | 7,71 | 1,0000000 | 7,71 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1571 | UN | 1,36 | 1,0000000 | 1,36 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0468430 | 1,34 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0468430 | 2,10 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,51** |
| **BDI 25,83%** | **3,23** |
| **Preço unitário total** | **15,74** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | 34616 | UN | 44,21 | 1,0000000 | 44,21 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1570 | UN | 1,05 | 2,0000000 | 2,10 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0708570 | 2,03 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0708570 | 3,18 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **51,52** |
| **BDI 25,83%** | **13,30** |
| **Preço unitário total** | **64,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | 34616 | UN | 44,21 | 1,0000000 | 44,21 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1570 | UN | 1,05 | 2,0000000 | 2,10 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0708570 | 2,03 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0708570 | 3,18 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **51,52** |
| **BDI 25,83%** | **13,30** |
| **Preço unitário total** | **64,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93662 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | 34616 | UN | 44,21 | 1,0000000 | 44,21 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1571 | UN | 1,36 | 2,0000000 | 2,72 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0936850 | 2,69 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0936850 | 4,20 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **53,82** |
| **BDI 25,83%** | **13,90** |
| **Preço unitário total** | **67,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93664 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | 34616 | UN | 44,21 | 1,0000000 | 44,21 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | 1573 | UN | 1,63 | 2,0000000 | 3,26 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1735850 | 4,98 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1735850 | 7,79 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **60,24** |
| **BDI 25,83%** | **15,55** |
| **Preço unitário total** | **75,79** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | 34616 | UN | 44,21 | 1,0000000 | 44,21 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1570 | UN | 1,05 | 2,0000000 | 2,10 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0708570 | 2,03 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0708570 | 3,18 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **51,52** |
| **BDI 25,83%** | **13,30** |
| **Preço unitário total** | **64,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93663 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | 34616 | UN | 44,21 | 1,0000000 | 44,21 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1571 | UN | 1,36 | 2,0000000 | 2,72 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1279280 | 3,67 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1279280 | 5,74 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **56,34** |
| **BDI 25,83%** | **14,55** |
| **Preço unitário total** | **70,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93665 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | 34623 | UN | 43,53 | 1,0000000 | 43,53 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | 1574 | UN | 1,76 | 2,0000000 | 3,52 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,2542790 | 7,30 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,2542790 | 11,42 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **65,77** |
| **BDI 25,83%** | **16,98** |
| **Preço unitário total** | **82,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93665 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | 34623 | UN | 43,53 | 1,0000000 | 43,53 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | 1574 | UN | 1,76 | 2,0000000 | 3,52 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,2542790 | 7,30 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,2542790 | 11,42 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **65,77** |
| **BDI 25,83%** | **16,98** |
| **Preço unitário total** | **82,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93666 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | 34623 | UN | 43,53 | 1,0000000 | 43,53 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | 1575 | UN | 2,09 | 2,0000000 | 4,18 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,3531630 | 10,14 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,3531630 | 15,86 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **73,71** |
| **BDI 25,83%** | **19,03** |
| **Preço unitário total** | **92,74** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | 34709 | UN | 54,17 | 1,0000000 | 54,17 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | 1574 | UN | 1,76 | 3,0000000 | 5,28 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,3814190 | 10,96 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,3814190 | 17,13 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **87,54** |
| **BDI 25,83%** | **22,61** |
| **Preço unitário total** | **110,15** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 101898 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | 2379 | UN | 1.082,16 | 1,0000000 | 1.082,16 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | 1581 | UN | 12,21 | 3,0000000 | 36,63 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 1,2224150 | 35,13 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 1,2224150 | 54,92 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1.208,84** |
| **BDI 25,83%** | **312,24** |
| **Preço unitário total** | **1.521,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | 2373 | UN | 94,48 | 1,0000000 | 94,48 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | 1576 | UN | 2,89 | 3,0000000 | 8,67 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,7271350 | 20,89 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,7271350 | 32,67 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **156,71** |
| **BDI 25,83%** | **40,47** |
| **Preço unitário total** | **197,18** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | 34653 | UN | 7,71 | 1,0000000 | 7,71 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1570 | UN | 1,05 | 1,0000000 | 1,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0354280 | 1,01 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0354280 | 1,59 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,36** |
| **BDI 25,83%** | **2,93** |
| **Preço unitário total** | **14,29** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | 34653 | UN | 7,71 | 1,0000000 | 7,71 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1570 | UN | 1,05 | 1,0000000 | 1,05 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0354280 | 1,01 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0354280 | 1,59 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,36** |
| **BDI 25,83%** | **2,93** |
| **Preço unitário total** | **14,29** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93656 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | 34653 | UN | 7,71 | 1,0000000 | 7,71 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1571 | UN | 1,36 | 1,0000000 | 1,36 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0639640 | 1,83 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0639640 | 2,87 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **13,77** |
| **BDI 25,83%** | **3,55** |
| **Preço unitário total** | **17,32** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 101890 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | 2370 | UN | 9,99 | 1,0000000 | 9,99 |
| Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | 1571 | UN | 1,36 | 1,0000000 | 1,36 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0468430 | 1,34 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0468430 | 2,10 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **14,79** |
| **BDI 25,83%** | **3,82** |
| **Preço unitário total** | **18,61** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91837 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | 39245 | M | 8,16 | 1,1000000 | 8,97 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1050000 | 3,01 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1050000 | 4,71 |
| Composição | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | 91170 | M | 11,70 | 1,0000000 | 11,70 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,39** |
| **BDI 25,83%** | **7,33** |
| **Preço unitário total** | **35,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91835 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | 39244 | M | 4,24 | 1,1000000 | 4,66 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0910000 | 2,61 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0910000 | 4,08 |
| Composição | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | 91170 | M | 11,70 | 1,0000000 | 11,70 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **23,05** |
| **BDI 25,83%** | **5,95** |
| **Preço unitário total** | **29,00** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA | 2680 | M | 12,10 | 1,1000000 | 13,31 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1122000 | 3,22 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1122000 | 5,04 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **21,57** |
| **BDI 25,83%** | **5,57** |
| **Preço unitário total** | **27,14** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91865 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA | 2684 | M | 11,01 | 1,0170000 | 11,19 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1620000 | 4,65 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1620000 | 7,27 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **23,11** |
| **BDI 25,83%** | **5,96** |
| **Preço unitário total** | **29,07** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93009 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA | 2681 | M | 19,78 | 1,1000000 | 21,75 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1290000 | 3,70 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1290000 | 5,79 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,24** |
| **BDI 25,83%** | **8,06** |
| **Preço unitário total** | **39,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93012 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA | 2683 | M | 57,01 | 1,1000000 | 62,71 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,2130000 | 6,12 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,2130000 | 9,57 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **78,40** |
| **BDI 25,83%** | **20,25** |
| **Preço unitário total** | **98,65** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 97894 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM ( CLASSE C - NBR 6136) | 650 | UN | 4,10 | 32,7945000 | 134,45 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 100475 | M3 | 905,15 | 0,0919000 | 83,18 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 87316 | M3 | 613,54 | 0,0210000 | 12,88 |
| Composição | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | 97736 | M3 | 1.885,91 | 0,1008000 | 190,09 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 4,7211000 | 153,48 |
| Composição | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 | 101623 | M3 | 556,98 | 0,1690000 | 94,12 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5679 | CHI | 80,82 | 0,0402000 | 3,24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5678 | CHP | 177,85 | 0,0197000 | 3,50 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 3,7094000 | 99,70 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **774,64** |
| **BDI 25,83%** | **200,08** |
| **Preço unitário total** | **974,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 101548 - ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | 3398 | UN | 8,61 | 1,0000000 | 8,61 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0111400 | 0,32 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0557000 | 2,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,43** |
| **BDI 25,83%** | **2,95** |
| **Preço unitário total** | **14,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 97359 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | 43090 | UN | 4.673,32 | 1,0000000 | 4.673,32 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 3,4819000 | 100,06 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 3,4819000 | 156,44 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **4.929,82** |
| **BDI 25,83%** | **1.273,37** |
| **Preço unitário total** | **6.203,19** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 101883 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | 13395 | UN | 468,62 | 1,0000000 | 468,62 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | 87367 | M3 | 832,30 | 0,0134000 | 11,15 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 1,6530000 | 47,50 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 1,6530000 | 74,26 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **601,53** |
| **BDI 25,83%** | **155,37** |
| **Preço unitário total** | **756,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 101879 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | 12039 | UN | 492,47 | 1,0000000 | 492,47 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | 87367 | M3 | 832,30 | 0,0144000 | 11,98 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 1,6570000 | 47,62 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 1,6570000 | 74,44 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **626,51** |
| **BDI 25,83%** | **161,82** |
| **Preço unitário total** | **788,33** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 101880 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | 12041 | UN | 564,77 | 1,0000000 | 564,77 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | 87367 | M3 | 832,30 | 0,0192000 | 15,98 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 2,0377000 | 58,56 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 2,0377000 | 91,55 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **730,86** |
| **BDI 25,83%** | **188,78** |
| **Preço unitário total** | **919,64** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 101881 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | 12042 | UN | 828,71 | 1,0000000 | 828,71 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | 87367 | M3 | 832,30 | 0,0189000 | 15,73 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 2,0560000 | 59,08 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 2,0560000 | 92,37 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **995,89** |
| **BDI 25,83%** | **257,23** |
| **Preço unitário total** | **1.253,12** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 4.729,72 | 0,0000148 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.156,25 | 0,0000640 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.142,85 | 0,0000700 | 0,36 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,36** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91630 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 44056 | UN | 495.035,46 | 0,0000141 | 6,98 |
| Insumo | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 10712 | UN | 102.083,33 | 0,0000144 | 1,47 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **8,45** |
| **BDI 25,83%** | **2,18** |
| **Preço unitário total** | **10,63** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91629 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 44056 | UN | 495.043,73 | 0,0000343 | 16,98 |
| Insumo | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 10712 | UN | 102.177,85 | 0,0000551 | 5,63 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **22,61** |
| **BDI 25,83%** | **5,84** |
| **Preço unitário total** | **28,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91631 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 44056 | UN | 494.736,84 | 0,0000057 | 2,82 |
| Insumo | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 10712 | UN | 101.724,13 | 0,0000058 | 0,59 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **3,41** |
| **BDI 25,83%** | **0,88** |
| **Preço unitário total** | **4,29** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91632 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 44056 | UN | 495.023,32 | 0,0000643 | 31,83 |
| Insumo | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 10712 | UN | 102.177,06 | 0,0000689 | 7,04 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **38,87** |
| **BDI 25,83%** | **10,04** |
| **Preço unitário total** | **48,91** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,1360208 | 108,01 |
| Insumo | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 1106 | KG | 1,19 | 113,6020806 | 135,18 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 255,6046814 | 258,16 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 12,3124866 | 330,95 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **832,30** |
| **BDI 25,83%** | **214,98** |
| **Preço unitário total** | **1.047,28** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87296 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,2100000 | 115,04 |
| Insumo | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 1106 | KG | 1,19 | 181,1900000 | 215,61 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 135,8900000 | 137,24 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 89226 | CHI | 1,66 | 2,4300000 | 4,03 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 89225 | CHP | 5,59 | 0,7400000 | 4,13 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 3,1700000 | 106,32 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,7600000 | 20,42 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **602,79** |
| **BDI 25,83%** | **155,70** |
| **Preço unitário total** | **758,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS ( HORISTA) | 1214 | H | 20,13 | 1,0000000 | 20,13 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95329 | H | 0,29 | 1,0000000 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,78** |
| **BDI 25,83%** | **7,95** |
| **Preço unitário total** | **38,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS ( HORISTA) | 1214 | H | 20,13 | 0,0147600 | 0,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,29** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 100475 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | 123 | L | 7,11 | 19,3798430 | 137,79 |
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,0766579 | 102,36 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 484,4960757 | 489,34 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 3,9719179 | 1,58 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,1509126 | 2,27 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 5,1228306 | 171,81 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **905,15** |
| **BDI 25,83%** | **233,80** |
| **Preço unitário total** | **1.138,95** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.320,82 | 0,0000533 | 0,71 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,71** |
| **BDI 25,83%** | **0,18** |
| **Preço unitário total** | **0,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.343,32 | 0,0000667 | 0,89 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,89** |
| **BDI 25,83%** | **0,22** |
| **Preço unitário total** | **1,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.286,71 | 0,0000143 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 97736 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | 1358 | M2 | 57,19 | 0,7583000 | 43,36 |
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0334000 | 0,22 |
| Insumo | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | 39995 | M3 | 586,86 | 0,1854000 | 108,80 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | 20247 | KG | 21,68 | 0,0601000 | 1,30 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 2,8316000 | 9,34 |
| Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88239 | H | 27,86 | 0,1865000 | 5,19 |
| Composição | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92768 | KG | 15,60 | 31,7318000 | 495,01 |
| Composição | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88261 | H | 30,78 | 0,9326000 | 28,70 |
| Composição | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 94972 | M3 | 732,63 | 1,1030000 | 808,09 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 6,3168000 | 205,35 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91693 | CHI | 44,42 | 0,0971000 | 4,31 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91692 | CHP | 45,82 | 0,0894000 | 4,09 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 6,3168000 | 169,79 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | 90587 | CHI | 0,60 | 2,0810000 | 1,24 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | 90586 | CHP | 1,48 | 0,7632000 | 1,12 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1.885,91** |
| **BDI 25,83%** | **487,13** |
| **Preço unitário total** | **2.373,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 367 | M3 | 96,32 | 1,0208092 | 98,32 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 344,5230975 | 347,96 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 3,7818686 | 1,51 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,0958435 | 2,16 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 4,8777121 | 163,59 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **613,54** |
| **BDI 25,83%** | **158,47** |
| **Preço unitário total** | **772,01** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,0474820 | 99,59 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 471,3669065 | 476,08 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 12,3150605 | 331,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **906,69** |
| **BDI 25,83%** | **234,19** |
| **Preço unitário total** | **1.140,88** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94972 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,7119000 | 67,68 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 391,1663000 | 395,07 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | 4721 | M3 | 288,48 | 0,5927000 | 170,98 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 89226 | CHI | 1,66 | 0,6018000 | 0,99 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 89225 | CHP | 5,59 | 0,6382000 | 3,56 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 1,2400000 | 41,58 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 1,9633000 | 52,77 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **732,63** |
| **BDI 25,83%** | **189,23** |
| **Preço unitário total** | **921,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.828,12 | 0,0001280 | 0,49 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,49** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,61** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.716,21 | 0,0000296 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | 13896 | UN | 3.800,00 | 0,0001000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.400,00 | 0,0000500 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.351,35 | 0,0000148 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,02** |
| **BDI 25,83%** | **0,00** |
| **Preço unitário total** | **0,02** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | 14618 | UN | 1.527,77 | 0,0000720 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 1,0000000 | 16,91 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95313 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 1,0000000 | 32,86 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95332 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,93** |
| **BDI 25,83%** | **11,60** |
| **Preço unitário total** | **56,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 0,0373200 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 0,0179800 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95317 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 0,0373200 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,64** |
| **BDI 25,83%** | **0,16** |
| **Preço unitário total** | **0,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95316 | H | 0,64 | 1,0000000 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,74** |
| **BDI 25,83%** | **7,42** |
| **Preço unitário total** | **36,16** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 0,0179800 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95335 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,05** |
| **BDI 25,83%** | **8,27** |
| **Preço unitário total** | **40,32** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,3600000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,67** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,2500000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 0,5200000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,50** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 2,5000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **2,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,63** |
| **Preço unitário total** | **3,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 20.945,94 | 0,0000148 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.142,85 | 0,0000700 | 1,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.093,75 | 0,0000640 | 1,35 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,35** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,69** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | 36531 | UN | 502.678,57 | 0,0000560 | 28,15 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,15** |
| **BDI 25,83%** | **7,27** |
| **Preço unitário total** | **35,42** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | 36531 | UN | 502.702,70 | 0,0000148 | 7,44 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,44** |
| **BDI 25,83%** | **1,92** |
| **Preço unitário total** | **9,36** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | 36531 | UN | 502.714,28 | 0,0000700 | 35,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **35,19** |
| **BDI 25,83%** | **9,08** |
| **Preço unitário total** | **44,27** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95314 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,30** |
| **BDI 25,83%** | **8,34** |
| **Preço unitário total** | **40,64** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK ( HORISTA) | 4096 | H | 30,34 | 1,0000000 | 30,34 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95351 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **40,42** |
| **BDI 25,83%** | **10,44** |
| **Preço unitário total** | **50,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 1,0000000 | 23,76 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95389 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,54** |
| **BDI 25,83%** | **8,66** |
| **Preço unitário total** | **42,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 44497 | H | 21,97 | 1,0000000 | 21,97 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95344 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,81** |
| **BDI 25,83%** | **8,21** |
| **Preço unitário total** | **40,02** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 1,0000000 | 34,31 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95360 | H | 0,39 | 1,0000000 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,29** |
| **BDI 25,83%** | **11,44** |
| **Preço unitário total** | **55,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43483 | H | 1,44 | 1,0000000 | 1,44 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43459 | H | 0,27 | 1,0000000 | 0,27 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95309 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,86** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,05** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( HORISTA) | 4234 | H | 35,24 | 1,0000000 | 35,24 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95357 | H | 0,40 | 1,0000000 | 0,40 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,23** |
| **BDI 25,83%** | **11,68** |
| **Preço unitário total** | **56,91** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95308 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,12** |
| **BDI 25,83%** | **7,26** |
| **Preço unitário total** | **35,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 0,0083100 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 38094 | UN | 3,12 | 1,0000000 | 3,12 |
| Insumo | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | 38099 | UN | 1,62 | 1,0000000 | 1,62 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1280000 | 3,67 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1280000 | 5,75 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **14,16** |
| **BDI 25,83%** | **3,65** |
| **Preço unitário total** | **17,81** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91950 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 38098 | UN | 6,34 | 1,0000000 | 6,34 |
| Insumo | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | 38100 | UN | 2,65 | 1,0000000 | 2,65 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1500000 | 4,31 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1500000 | 6,73 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **20,03** |
| **BDI 25,83%** | **5,17** |
| **Preço unitário total** | **25,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92018 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TOMADA 2P+T 10A, 250V ( APENAS MODULO) | 38101 | UN | 8,38 | 4,0000000 | 33,52 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,7900000 | 22,70 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,7900000 | 35,49 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **91,71** |
| **BDI 25,83%** | **23,68** |
| **Preço unitário total** | **115,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91982 - DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) | 38109 | UN | 81,99 | 1,0000000 | 81,99 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,2320000 | 6,66 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,2320000 | 10,42 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **99,07** |
| **BDI 25,83%** | **25,58** |
| **Preço unitário total** | **124,65** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91956 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | 38113 | UN | 9,59 | 1,0000000 | 9,59 |
| Insumo | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | 38112 | UN | 7,36 | 1,0000000 | 7,36 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,4860000 | 13,96 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,4860000 | 21,83 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **52,74** |
| **BDI 25,83%** | **13,62** |
| **Preço unitário total** | **66,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91962 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | 38113 | UN | 9,59 | 2,0000000 | 19,18 |
| Insumo | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | 38112 | UN | 7,36 | 1,0000000 | 7,36 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,7410000 | 21,29 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,7410000 | 33,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **81,12** |
| **BDI 25,83%** | **20,95** |
| **Preço unitário total** | **102,07** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | 38112 | UN | 7,36 | 1,0000000 | 7,36 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,2320000 | 6,66 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,2320000 | 10,42 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **24,44** |
| **BDI 25,83%** | **6,31** |
| **Preço unitário total** | **30,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91954 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | 38113 | UN | 9,59 | 1,0000000 | 9,59 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,3170000 | 9,11 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,3170000 | 14,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,94** |
| **BDI 25,83%** | **8,50** |
| **Preço unitário total** | **41,44** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91960 - INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | 38113 | UN | 9,59 | 2,0000000 | 19,18 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,5720000 | 16,43 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,5720000 | 25,69 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **61,30** |
| **BDI 25,83%** | **15,83** |
| **Preço unitário total** | **77,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91978 - INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | 38115 | UN | 20,38 | 1,0000000 | 20,38 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,4020000 | 11,55 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,4020000 | 18,06 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **49,99** |
| **BDI 25,83%** | **12,91** |
| **Preço unitário total** | **62,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 43132 | KG | 29,00 | 0,0250000 | 0,72 |
| Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | 39017 | UN | 0,22 | 2,1180000 | 0,46 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0136000 | 0,38 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0836000 | 2,70 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | 92800 | KG | 11,34 | 1,0000000 | 11,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **15,60** |
| **BDI 25,83%** | **4,02** |
| **Preço unitário total** | **19,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS , TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | 39140 | UN | 2,02 | 1,7857000 | 3,60 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0480000 | 1,33 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2114000 | 6,77 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,70** |
| **BDI 25,83%** | **3,02** |
| **Preço unitário total** | **14,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK ( HORISTA) | 4096 | H | 30,34 | 0,0163700 | 0,49 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,49** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,61** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91633 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 22,3700000 | 162,18 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **162,18** |
| **BDI 25,83%** | **41,89** |
| **Preço unitário total** | **204,07** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 8,5300000 | 61,84 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **61,84** |
| **BDI 25,83%** | **15,97** |
| **Preço unitário total** | **77,81** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GASOLINA COMUM | 4222 | L | 7,32 | 1,0300000 | 7,53 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,53** |
| **BDI 25,83%** | **1,94** |
| **Preço unitário total** | **9,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 0,0115400 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,39** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE ESCAVADEIRA ( HORISTA) | 4234 | H | 35,24 | 0,0115400 | 0,40 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,40** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,50** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | 43059 | KG | 8,61 | 1,0700000 | 9,21 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0095000 | 0,26 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0581000 | 1,87 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,34** |
| **BDI 25,83%** | **2,92** |
| **Preço unitário total** | **14,26** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 44497 | H | 21,97 | 0,0115400 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101623 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 4720 | M3 | 333,06 | 1,1000000 | 366,36 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91533 | CHP | 53,61 | 0,1350500 | 7,24 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,9887540 | 32,14 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5679 | CHI | 80,82 | 0,5617920 | 45,40 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5678 | CHP | 177,85 | 0,3370750 | 59,94 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 1,7078480 | 45,90 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **556,98** |
| **BDI 25,83%** | **143,86** |
| **Preço unitário total** | **700,84** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88294 | H | 45,23 | 1,0000000 | 45,23 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 88857 | H | 28,15 | 1,0000000 | 28,15 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | 88858 | H | 7,44 | 1,0000000 | 7,44 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 5664 | H | 35,19 | 1,0000000 | 35,19 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | 53786 | H | 61,84 | 1,0000000 | 61,84 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **177,85** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

| | |
|---|---|
| **BDI 25,83%** | **45,93** |
| **Preço unitário total** | **223,78** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CARPINTEIRO AUXILIAR ( HORISTA) | 6117 | H | 17,25 | 0,0147600 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91634 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91629 | H | 22,61 | 1,0000000 | 22,61 |
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | 91631 | H | 3,41 | 1,0000000 | 3,41 |
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | 91630 | H | 8,45 | 1,0000000 | 8,45 |
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91632 | H | 38,87 | 1,0000000 | 38,87 |
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91633 | H | 162,18 | 1,0000000 | 162,18 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88286 | H | 40,42 | 1,0000000 | 40,42 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **275,94** |
| **BDI 25,83%** | **71,27** |
| **Preço unitário total** | **347,21** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91635 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91629 | H | 22,61 | 1,0000000 | 22,61 |
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | 91631 | H | 3,41 | 1,0000000 | 3,41 |
| Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | 91630 | H | 8,45 | 1,0000000 | 8,45 |
| Composição | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88286 | H | 40,42 | 1,0000000 | 40,42 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **74,89** |
| **BDI 25,83%** | **19,34** |
| **Preço unitário total** | **94,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88294 | H | 45,23 | 1,0000000 | 45,23 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014 | 88857 | H | 28,15 | 1,0000000 | 28,15 |
| Composição | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | 88858 | H | 7,44 | 1,0000000 | 7,44 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **80,82** |
| **BDI 25,83%** | **20,87** |
| **Preço unitário total** | **101,69** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,42** |
| **BDI 25,83%** | **11,47** |
| **Preço unitário total** | **55,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91529 | H | 0,71 | 1,0000000 | 0,71 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | 91530 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91531 | H | 0,89 | 1,0000000 | 0,89 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91532 | H | 7,53 | 1,0000000 | 7,53 |
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **53,61** |
| **BDI 25,83%** | **13,84** |
| **Preço unitário total** | **67,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91688 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | 91689 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91690 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91691 | H | 1,33 | 1,0000000 | 1,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,82** |
| **BDI 25,83%** | **11,83** |
| **Preço unitário total** | **57,65** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,40** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,50** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 88828 | H | 0,36 | 1,0000000 | 0,36 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 88829 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,98** |
| **BDI 25,83%** | **0,51** |
| **Preço unitário total** | **2,49** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,66** |
| **BDI 25,83%** | **0,42** |
| **Preço unitário total** | **2,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 89223 | H | 1,48 | 1,0000000 | 1,48 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 89224 | H | 2,45 | 1,0000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **5,59** |
| **BDI 25,83%** | **1,44** |
| **Preço unitário total** | **7,03** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,60** |
| **BDI 25,83%** | **0,15** |
| **Preço unitário total** | **0,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 41 - 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | 90582 | H | 0,49 | 1,0000000 | 0,49 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | 90583 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | 90584 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |
| Composição | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | 90585 | H | 0,50 | 1,0000000 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 42 - 42 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 97607 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | 38193 | UN | 5,95 | 1,0000000 | 5,95 |
| Insumo | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | 38775 | UN | 62,03 | 1,0000000 | 62,03 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1801875 | 5,17 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,5766000 | 25,90 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **99,05** |
| **BDI 25,83%** | **25,58** |
| **Preço unitário total** | **124,63** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 42 - 42 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 0,0373200 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 42 - 42 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 1,0000000 | 32,86 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95332 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,93** |
| **BDI 25,83%** | **11,60** |
| **Preço unitário total** | **56,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 42 - 42 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 0,0373200 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,64** |
| **BDI 25,83%** | **0,16** |
| **Preço unitário total** | **0,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 42 - 42 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95316 | H | 0,64 | 1,0000000 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,74** |
| **BDI 25,83%** | **7,42** |
| **Preço unitário total** | **36,16** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 42 - 42 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 42 - 42 - ILUMINAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SPDA

Serviço: 101801 - CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | 25067 | UN | 7,32 | 25,1257000 | 183,92 |
| Insumo | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | 660 | UN | 4,54 | 17,8500000 | 81,03 |
| Insumo | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 2692 | L | 6,83 | 0,0071000 | 0,04 |
| Insumo | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12, 5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | 11245 | UN | 341,93 | 1,0000000 | 341,93 |
| Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4491 | M | 9,43 | 0,1554000 | 1,46 |
| Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 5069 | KG | 19,96 | 0,0164000 | 0,32 |
| Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4517 | M | 3,30 | 0,1848000 | 0,60 |
| Insumo | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6193 | M | 14,69 | 0,5796000 | 8,51 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | 88628 | M3 | 746,05 | 0,1363000 | 101,68 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/ 2026 | 87316 | M3 | 613,54 | 0,0288000 | 17,66 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 | 89998 | KG | 12,82 | 2,0978000 | 26,89 |
| Composição | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 94970 | M3 | 673,27 | 0,1140000 | 76,75 |
| Composição | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | 89995 | M3 | 1.395,66 | 0,0523000 | 72,99 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 5,9623000 | 193,83 |
| Composição | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | 101616 | M2 | 9,10 | 0,7800000 | 7,09 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 4,6847000 | 125,92 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1.240,62** |
| **BDI 25,83%** | **320,45** |
| **Preço unitário total** | **1.561,07** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SPDA

Serviço: 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM ( INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | 34643 | UN | 40,39 | 1,0000000 | 40,39 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,1384000 | 4,49 |
| Composição | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | 101618 | M3 | 252,67 | 0,0141000 | 3,56 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1088000 | 2,92 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **51,36** |
| **BDI 25,83%** | **13,26** |
| **Preço unitário total** | **64,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SPDA

Serviço: 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | 3378 | UN | 103,89 | 1,0000000 | 103,89 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,3882000 | 11,15 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,3882000 | 17,44 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **132,48** |
| **BDI 25,83%** | **34,21** |
| **Preço unitário total** | **166,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SPDA

Serviço: 96989 - CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | 4274 | UN | 178,00 | 1,0000000 | 178,00 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1346000 | 3,86 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1346000 | 6,04 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **187,90** |
| **BDI 25,83%** | **48,53** |
| **Preço unitário total** | **236,43** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SPDA

Serviço: 96988 - MASTRO 1 ¿", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | 41387 | M | 70,74 | 3,0000000 | 212,22 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1667000 | 4,79 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1667000 | 7,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **224,49** |
| **BDI 25,83%** | **57,98** |
| **Preço unitário total** | **282,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SPDA

Serviço: 104746 - MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | 11267 | UN | 1,42 | 2,0000000 | 2,84 |
| Insumo | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 7583 | UN | 0,41 | 2,0000000 | 0,82 |
| Insumo | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM | 41426 | UN | 18,14 | 1,0000000 | 18,14 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1905000 | 5,47 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1905000 | 8,55 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **35,82** |
| **BDI 25,83%** | **9,25** |
| **Preço unitário total** | **45,07** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SPDA

Serviço: 96987 - BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ¿" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | 11267 | UN | 1,42 | 4,0000000 | 5,68 |
| Insumo | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | 38060 | UN | 71,83 | 1,0000000 | 71,83 |
| Insumo | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 7568 | UN | 0,61 | 4,0000000 | 2,44 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 1,1811000 | 33,94 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 1,1811000 | 53,06 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **166,95** |
| **BDI 25,83%** | **43,12** |
| **Preço unitário total** | **210,07** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SPDA

Serviço: 101663 - ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | 11927 | UN | 7,16 | 1,0000000 | 7,16 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,3193000 | 9,17 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,3193000 | 14,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,67** |
| **BDI 25,83%** | **7,92** |
| **Preço unitário total** | **38,59** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SPDA

Serviço: 96984 - ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | 12070 | M | 6,64 | 3,0000000 | 19,92 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,7453000 | 21,41 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,7453000 | 33,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **74,81** |
| **BDI 25,83%** | **19,32** |
| **Preço unitário total** | **94,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 SPDA

Serviço: 101548 - ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | 3398 | UN | 8,61 | 1,0000000 | 8,61 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0111400 | 0,32 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0557000 | 2,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,43** |
| **BDI 25,83%** | **2,95** |
| **Preço unitário total** | **14,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 4.729,72 | 0,0000148 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,07** |
| **BDI 25,83%** | **0,01** |
| **Preço unitário total** | **0,08** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 43 - 43 - SPDA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.156,25 | 0,0000640 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 43 - 43 - SPDA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | 10535 | UN | 5.142,85 | 0,0000700 | 0,36 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,36** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90279 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 367 | M3 | 96,32 | 0,6468000 | 62,29 |
| Insumo | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 1106 | KG | 1,19 | 15,5225000 | 18,47 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 431,1803000 | 435,49 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 4720 | M3 | 333,06 | 0,6037000 | 201,06 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 2,4898000 | 0,99 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,1020000 | 2,18 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 3,5919000 | 120,47 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 1,7959000 | 48,27 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **889,22** |
| **BDI 25,83%** | **229,68** |
| **Preço unitário total** | **1.118,90** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 43 - 43 - SPDA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.286,71 | 0,0000143 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 43 - 43 - SPDA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.320,82 | 0,0000533 | 0,71 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,71** |
| **BDI 25,83%** | **0,18** |
| **Preço unitário total** | **0,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | 13458 | UN | 13.343,32 | 0,0000667 | 0,89 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,89** |
| **BDI 25,83%** | **0,22** |
| **Preço unitário total** | **1,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,7609000 | 72,34 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 325,1589000 | 328,41 |
| Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | 4721 | M3 | 288,48 | 0,5912000 | 170,54 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 89226 | CHI | 1,66 | 0,6197000 | 1,02 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 89225 | CHP | 5,59 | 0,6572000 | 3,67 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 1,2768000 | 42,82 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 2,0267000 | 54,47 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **673,27** |
| **BDI 25,83%** | **173,90** |
| **Preço unitário total** | **847,17** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,0689650 | 101,63 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 481,0342633 | 485,84 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 3,5854119 | 1,43 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,0389177 | 2,05 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 4,6243296 | 155,10 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **746,05** |
| **BDI 25,83%** | **192,70** |
| **Preço unitário total** | **938,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 367 | M3 | 96,32 | 1,0208092 | 98,32 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 344,5230975 | 347,96 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | 88831 | CHI | 0,40 | 3,7818686 | 1,51 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | 88830 | CHP | 1,98 | 1,0958435 | 2,16 |
| Composição | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88377 | H | 33,54 | 4,8777121 | 163,59 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **613,54** |
| **BDI 25,83%** | **158,47** |
| **Preço unitário total** | **772,01** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 1,0000000 | 16,91 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95313 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 1,0000000 | 32,86 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95332 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,93** |
| **BDI 25,83%** | **11,60** |
| **Preço unitário total** | **56,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 0,0373200 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95316 | H | 0,64 | 1,0000000 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,74** |
| **BDI 25,83%** | **7,42** |
| **Preço unitário total** | **36,16** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 0,0373200 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,64** |
| **BDI 25,83%** | **0,16** |
| **Preço unitário total** | **0,80** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 43 - 43 - SPDA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 1,2500000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | 2705 | Kw/H | 0,98 | 2,5000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **2,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,63** |
| **Preço unitário total** | **3,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | 34 | KG | 9,10 | 1,1100000 | 10,10 |
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0014000 | 0,03 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0088000 | 0,28 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,41** |
| **BDI 25,83%** | **2,68** |
| **Preço unitário total** | **13,09** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 43 - 43 - SPDA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.093,75 | 0,0000640 | 1,35 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,35** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 20.945,94 | 0,0000148 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | 36397 | UN | 21.142,85 | 0,0000700 | 1,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,38** |
| **Preço unitário total** | **1,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101618 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,1000000 | 104,58 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91533 | CHP | 53,61 | 0,1350500 | 7,24 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 1,7843900 | 58,01 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 3,0821290 | 82,84 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **252,67** |
| **BDI 25,83%** | **65,26** |
| **Preço unitário total** | **317,93** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95314 | H | 0,24 | 1,0000000 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,30** |
| **BDI 25,83%** | **8,34** |
| **Preço unitário total** | **40,64** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 1,0000000 | 34,31 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95360 | H | 0,39 | 1,0000000 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,29** |
| **BDI 25,83%** | **11,44** |
| **Preço unitário total** | **55,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 1,0000000 | 23,76 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95389 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,54** |
| **BDI 25,83%** | **8,66** |
| **Preço unitário total** | **42,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95308 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,12** |
| **BDI 25,83%** | **7,26** |
| **Preço unitário total** | **35,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR ( HORISTA) | 37666 | H | 23,76 | 0,0083100 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARMADOR (HORISTA) | 378 | H | 21,38 | 0,0115400 | 0,24 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,24** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GASOLINA COMUM | 4222 | L | 7,32 | 1,0300000 | 7,53 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,53** |
| **BDI 25,83%** | **1,94** |
| **Preço unitário total** | **9,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 0,0115400 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,39** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ARMADOR ( HORISTA) | 6114 | H | 17,25 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89998 - ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 — Unidade: KG

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88238 | H | 28,12 | 0,0168047 | 0,47 |
| Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88245 | H | 32,30 | 0,0602168 | 1,94 |
| Composição | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | 92803 | KG | 10,41 | 1,0000000 | 10,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,82** |
| **BDI 25,83%** | **3,31** |
| **Preço unitário total** | **16,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91529 | H | 0,71 | 1,0000000 | 0,71 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | 91530 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91531 | H | 0,89 | 1,0000000 | 0,89 |
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91532 | H | 7,53 | 1,0000000 | 7,53 |
| Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88297 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **53,61** |
| **BDI 25,83%** | **13,84** |
| **Preço unitário total** | **67,45** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 43 - 43 - SPDA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89995 - GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1: 0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 | 90279 | M3 | 889,22 | 1,1967872 | 1.064,20 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 6,2931603 | 204,59 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 4,7198702 | 126,87 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1.395,66** |
| **BDI 25,83%** | **360,49** |
| **Preço unitário total** | **1.756,15** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91533 | CHP | 53,61 | 0,0067530 | 0,36 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,1109190 | 3,60 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1915870 | 5,14 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **9,10** |
| **BDI 25,83%** | **2,35** |
| **Preço unitário total** | **11,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,40** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,50** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 88826 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 88827 | H | 0,07 | 1,0000000 | 0,07 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 88828 | H | 0,36 | 1,0000000 | 0,36 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 88829 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,98** |
| **BDI 25,83%** | **0,51** |
| **Preço unitário total** | **2,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 43 - 43 - SPDA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | 89223 | H | 1,48 | 1,0000000 | 1,48 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | 89224 | H | 2,45 | 1,0000000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **5,59** |
| **BDI 25,83%** | **1,44** |
| **Preço unitário total** | **7,03** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 43 - 43 - SPDA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | 89221 | H | 1,35 | 1,0000000 | 1,35 |
| Composição | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | 89222 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,66** |
| **BDI 25,83%** | **0,42** |
| **Preço unitário total** | **2,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 7568 | UN | 0,61 | 4,8166000 | 2,93 |
| Insumo | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | 36888 | M | 30,72 | 6,8504000 | 210,44 |
| Insumo | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM ( LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | 39025 | UN | 842,18 | 0,5473000 | 460,92 |
| Insumo | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 142 | 310ML | 34,10 | 0,8829000 | 30,10 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,5548789 | 18,03 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1568136 | 4,21 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **726,63** |
| **BDI 25,83%** | **187,68** |
| **Preço unitário total** | **914,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 92655 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2. 1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | 7701 | M | 95,24 | 1,0357750 | 98,64 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3831430 | 10,67 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3831430 | 12,27 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **121,58** |
| **BDI 25,83%** | **31,40** |
| **Preço unitário total** | **152,98** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 92654 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2" , E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/ M (NBR 5580) | 7696 | M | 76,74 | 1,0357750 | 79,48 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3307950 | 9,21 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3307950 | 10,60 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **99,29** |
| **BDI 25,83%** | **25,64** |
| **Preço unitário total** | **124,93** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 92653 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1. 1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | 7697 | M | 53,22 | 1,0357750 | 55,12 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2958970 | 8,24 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2958970 | 9,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **72,84** |
| **BDI 25,83%** | **18,81** |
| **Preço unitário total** | **91,65** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 92652 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1. 1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | 7698 | M | 45,81 | 1,0357750 | 47,44 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2679780 | 7,46 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2679780 | 8,58 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **63,48** |
| **BDI 25,83%** | **16,39** |
| **Preço unitário total** | **79,87** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 97535 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1" , E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M ( NBR 5580) | 40626 | M | 36,33 | 1,0357750 | 37,62 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2435490 | 6,78 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2435490 | 7,80 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **52,20** |
| **BDI 25,83%** | **13,48** |
| **Preço unitário total** | **65,68** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 92688 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | 7700 | M | 24,48 | 1,0357750 | 25,35 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2795930 | 7,78 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2795930 | 8,96 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **42,09** |
| **BDI 25,83%** | **10,87** |
| **Preço unitário total** | **52,96** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 101917 - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0120000 | 0,17 |
| Insumo | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF /CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | 12899 | UN | 142,16 | 1,0000000 | 142,16 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,7904200 | 22,01 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,7904200 | 25,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **189,67** |
| **BDI 25,83%** | **48,99** |
| **Preço unitário total** | **238,66** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 90460 - SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | 11267 | UN | 1,42 | 5,6250000 | 7,98 |
| Insumo | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | 11976 | UN | 1,11 | 1,7857000 | 1,98 |
| Insumo | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | 39028 | M | 8,32 | 0,2232000 | 1,85 |
| Insumo | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 39997 | UN | 0,28 | 5,6250000 | 1,57 |
| Insumo | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | 39996 | M | 3,96 | 0,8929000 | 3,53 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0594000 | 1,65 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2613000 | 8,37 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,93** |
| **BDI 25,83%** | **6,95** |
| **Preço unitário total** | **33,88** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 102623 - CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 94703 | UN | 20,85 | 3,0000000 | 62,55 |
| Composição | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 94705 | UN | 37,18 | 1,0000000 | 37,18 |
| Composição | CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 102607 | UN | 503,93 | 1,0000000 | 503,93 |
| Composição | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | 102591 | UN | 5,12 | 3,0000000 | 15,36 |
| Composição | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | 102595 | UN | 6,54 | 1,0000000 | 6,54 |
| Composição | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 94672 | UN | 6,43 | 2,0000000 | 12,86 |
| Composição | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 94676 | UN | 13,64 | 1,0000000 | 13,64 |
| Composição | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 94489 | UN | 47,36 | 2,0000000 | 94,72 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 94491 | UN | 96,82 | 1,0000000 | 96,82 |
| Composição | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 94688 | UN | 7,28 | 1,0000000 | 7,28 |
| Composição | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 94692 | UN | 19,83 | 1,0000000 | 19,83 |
| Composição | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 94796 | UN | 37,97 | 1,0000000 | 37,97 |
| Composição | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 94648 | M | 7,13 | 1,8000000 | 12,83 |
| Composição | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 94650 | M | 19,67 | 0,9500000 | 18,68 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **940,19** |
| **BDI 25,83%** | **242,85** |
| **Preço unitário total** | **1.183,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 101917 - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0120000 | 0,17 |
| Insumo | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF /CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | 12899 | UN | 142,16 | 1,0000000 | 142,16 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,7904200 | 22,01 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,7904200 | 25,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **189,67** |
| **BDI 25,83%** | **48,99** |
| **Preço unitário total** | **238,66** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 102623 - CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 94703 | UN | 20,85 | 3,0000000 | 62,55 |
| Composição | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 94705 | UN | 37,18 | 1,0000000 | 37,18 |
| Composição | CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 102607 | UN | 503,93 | 1,0000000 | 503,93 |
| Composição | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | 102591 | UN | 5,12 | 3,0000000 | 15,36 |
| Composição | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 | 102595 | UN | 6,54 | 1,0000000 | 6,54 |
| Composição | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 94672 | UN | 6,43 | 2,0000000 | 12,86 |
| Composição | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 94676 | UN | 13,64 | 1,0000000 | 13,64 |
| Composição | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 94489 | UN | 47,36 | 2,0000000 | 94,72 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 94491 | UN | 96,82 | 1,0000000 | 96,82 |
| Composição | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 94688 | UN | 7,28 | 1,0000000 | 7,28 |
| Composição | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 94692 | UN | 19,83 | 1,0000000 | 19,83 |
| Composição | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 94796 | UN | 37,97 | 1,0000000 | 37,97 |
| Composição | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 94648 | M | 7,13 | 1,8000000 | 12,83 |
| Composição | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 94650 | M | 19,67 | 0,9500000 | 18,68 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **940,19** |
| **BDI 25,83%** | **242,85** |
| **Preço unitário total** | **1.183,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 90460 - SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | 11267 | UN | 1,42 | 5,6250000 | 7,98 |
| Insumo | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | 11976 | UN | 1,11 | 1,7857000 | 1,98 |
| Insumo | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | 39028 | M | 8,32 | 0,2232000 | 1,85 |
| Insumo | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 39997 | UN | 0,28 | 5,6250000 | 1,57 |
| Insumo | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | 39996 | M | 3,96 | 0,8929000 | 3,53 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0594000 | 1,65 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2613000 | 8,37 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,93** |
| **BDI 25,83%** | **6,95** |
| **Preço unitário total** | **33,88** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 100308 - MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MECANICO DE REFRIGERACAO ( HORISTA) | 34794 | H | 25,44 | 1,0000000 | 25,44 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 100298 | H | 0,70 | 1,0000000 | 0,70 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **36,99** |
| **BDI 25,83%** | **9,55** |
| **Preço unitário total** | **46,54** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94489 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | 20080 | UN | 20,09 | 0,0400000 | 0,80 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0080000 | 0,01 |
| Insumo | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | 11674 | UN | 41,14 | 1,0000000 | 41,14 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0095000 | 0,66 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0795000 | 2,21 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0795000 | 2,54 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **47,36** |
| **BDI 25,83%** | **12,23** |
| **Preço unitário total** | **59,59** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94491 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | 20080 | UN | 20,09 | 0,0714000 | 1,43 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0114000 | 0,01 |
| Insumo | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | 11676 | UN | 87,35 | 1,0000000 | 87,35 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0180000 | 1,25 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1133000 | 3,15 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1133000 | 3,63 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **96,82** |
| **BDI 25,83%** | **25,00** |
| **Preço unitário total** | **121,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94796 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0053000 | 0,07 |
| Insumo | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | 11830 | UN | 26,50 | 1,0000000 | 26,50 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1904000 | 5,30 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1904000 | 6,10 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **37,97** |
| **BDI 25,83%** | **9,80** |
| **Preço unitário total** | **47,77** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94672 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0035000 | 0,21 |
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0053000 | 0,07 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3522 | UN | 2,44 | 1,0000000 | 2,44 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0040000 | 0,27 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0576000 | 1,60 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0576000 | 1,84 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **6,43** |
| **BDI 25,83%** | **1,66** |
| **Preço unitário total** | **8,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | 96 | UN | 12,37 | 1,0000000 | 12,37 |
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0035000 | 0,21 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0040000 | 0,27 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1338000 | 3,72 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1338000 | 4,28 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **20,85** |
| **BDI 25,83%** | **5,38** |
| **Preço unitário total** | **26,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94705 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | 98 | UN | 27,86 | 1,0000000 | 27,86 |
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0059000 | 0,36 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0056000 | |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0070000 | 0,48 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1418000 | 3,94 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1418000 | 4,54 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **37,18** |
| **BDI 25,83%** | **9,60** |
| **Preço unitário total** | **46,78** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94676 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0118000 | 0,72 |
| Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 3535 | UN | 5,93 | 1,0000000 | 5,93 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0112000 | 0,01 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0140000 | 0,97 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1005000 | 2,79 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1005000 | 3,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **13,64** |
| **BDI 25,83%** | **3,52** |
| **Preço unitário total** | **17,16** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94688 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0106000 | 0,65 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0096000 | 0,01 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0120000 | 0,83 |
| Insumo | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 7139 | UN | 1,21 | 1,0000000 | 1,21 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0767000 | 2,13 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0767000 | 2,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,28** |
| **BDI 25,83%** | **1,88** |
| **Preço unitário total** | **9,16** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94692 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 122 | UN | 61,55 | 0,0176000 | 1,08 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0168000 | 0,02 |
| Insumo | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 20083 | UN | 69,74 | 0,0210000 | 1,46 |
| Insumo | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 7141 | UN | 9,26 | 1,0000000 | 9,26 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1339000 | 3,72 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1339000 | 4,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **19,83** |
| **BDI 25,83%** | **5,12** |
| **Preço unitário total** | **24,95** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 1,0000000 | 16,91 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95313 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88279 - MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MONTADOR DE MAQUINAS ( HORISTA) | 2437 | H | 25,32 | 1,0000000 | 25,32 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95345 | H | 0,78 | 1,0000000 | 0,78 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **36,95** |
| **BDI 25,83%** | **9,54** |
| **Preço unitário total** | **46,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95345 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MONTADOR DE MAQUINAS ( HORISTA) | 2437 | H | 25,32 | 0,0308700 | 0,78 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,78** |
| **BDI 25,83%** | **0,20** |
| **Preço unitário total** | **0,98** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95317 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 0,0179800 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 0,0373200 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,64** |
| **BDI 25,83%** | **0,16** |
| **Preço unitário total** | **0,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95316 | H | 0,64 | 1,0000000 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,74** |
| **BDI 25,83%** | **7,42** |
| **Preço unitário total** | **36,16** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95311 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | 248 | H | 16,91 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88241 - AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | 248 | H | 16,91 | 1,0000000 | 16,91 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95311 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,78** |
| **BDI 25,83%** | **7,17** |
| **Preço unitário total** | **34,95** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95319 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AUXILIAR DE MECANICO ( HORISTA) | 251 | H | 17,25 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88250 - AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AUXILIAR DE MECANICO ( HORISTA) | 251 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95319 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,03** |
| **BDI 25,83%** | **6,98** |
| **Preço unitário total** | **34,01** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 0,0179800 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95335 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,05** |
| **BDI 25,83%** | **8,27** |
| **Preço unitário total** | **40,32** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 102607 - CAIXA D¿ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | 34636 | UN | 494,90 | 1,0000000 | 494,90 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1510000 | 4,20 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1510000 | 4,83 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **503,93** |
| **BDI 25,83%** | **130,16** |
| **Preço unitário total** | **634,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 100298 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MECANICO DE REFRIGERACAO ( HORISTA) | 34794 | H | 25,44 | 0,0276500 | 0,70 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,70** |
| **BDI 25,83%** | **0,18** |
| **Preço unitário total** | **0,88** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43490 | H | 1,86 | 1,0000000 | 1,86 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43466 | H | 1,72 | 1,0000000 | 1,72 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PINTOR (HORISTA) | 4783 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95372 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,92** |
| **BDI 25,83%** | **8,76** |
| **Preço unitário total** | **42,68** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERRALHEIRO (HORISTA) | 6110 | H | 26,59 | 1,0000000 | 26,59 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95377 | H | 0,30 | 1,0000000 | 0,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **37,57** |
| **BDI 25,83%** | **9,70** |
| **Preço unitário total** | **47,27** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94650 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0090000 | 0,01 |
| Insumo | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 9874 | M | 14,13 | 1,0493000 | 14,82 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0809000 | 2,25 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0809000 | 2,59 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **19,67** |
| **BDI 25,83%** | **5,08** |
| **Preço unitário total** | **24,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0051000 | |
| Insumo | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 9868 | M | 4,17 | 1,0493000 | 4,37 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0463000 | 1,28 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0463000 | 1,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7,13** |
| **BDI 25,83%** | **1,84** |
| **Preço unitário total** | **8,97** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PINTOR (HORISTA) | 4783 | H | 21,38 | 0,0147600 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERRALHEIRO (HORISTA) | 6110 | H | 26,59 | 0,0115400 | 0,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,30** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,37** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 102595 - FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1093000 | 3,04 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1093000 | 3,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **6,54** |
| **BDI 25,83%** | **1,68** |
| **Preço unitário total** | **8,22** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 44 - 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 102591 - FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0857000 | 2,38 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0857000 | 2,74 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **5,12** |
| **BDI 25,83%** | **1,32** |
| **Preço unitário total** | **6,44** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: 91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | 1872 | UN | 2,56 | 1,0000000 | 2,56 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | 88629 | M3 | 906,69 | 0,0009000 | 0,81 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,2910000 | 8,36 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,2910000 | 13,07 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **24,80** |
| **BDI 25,83%** | **6,40** |
| **Preço unitário total** | **31,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: 98307 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 — Unidade: UN
/2025

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | 38083 | UN | 38,31 | 1,0000000 | 38,31 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,3237912 | 9,30 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,4317216 | 19,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **67,00** |
| **BDI 25,83%** | **17,30** |
| **Preço unitário total** | **84,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: 91837 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | 39245 | M | 8,16 | 1,1000000 | 8,97 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1050000 | 3,01 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1050000 | 4,71 |
| Composição | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | 91170 | M | 11,70 | 1,0000000 | 11,70 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,39** |
| **BDI 25,83%** | **7,33** |
| **Preço unitário total** | **35,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: 91835 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | 39244 | M | 4,24 | 1,1000000 | 4,66 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,0910000 | 2,61 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,0910000 | 4,08 |
| Composição | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | 91170 | M | 11,70 | 1,0000000 | 11,70 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **23,05** |
| **BDI 25,83%** | **5,95** |
| **Preço unitário total** | **29,00** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA | 2680 | M | 12,10 | 1,1000000 | 13,31 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1122000 | 3,22 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1122000 | 5,04 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **21,57** |
| **BDI 25,83%** | **5,57** |
| **Preço unitário total** | **27,14** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 INSTALAÇÕES

Serviço: 91865 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA | 2684 | M | 11,01 | 1,0170000 | 11,19 |
| Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88247 | H | 28,74 | 0,1620000 | 4,65 |
| Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88264 | H | 44,93 | 0,1620000 | 7,27 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **23,11** |
| **BDI 25,83%** | **5,96** |
| **Preço unitário total** | **29,07** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,0474820 | 99,59 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 471,3669065 | 476,08 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 12,3150605 | 331,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **906,69** |
| **BDI 25,83%** | **234,19** |
| **Preço unitário total** | **1.140,88** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 1,0000000 | 16,91 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95313 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 1,0000000 | 32,86 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95332 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,93** |
| **BDI 25,83%** | **11,60** |
| **Preço unitário total** | **56,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 0,0373200 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 0,0179800 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95317 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95316 | H | 0,64 | 1,0000000 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **28,74** |
| **BDI 25,83%** | **7,42** |
| **Preço unitário total** | **36,16** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( HORISTA) | 247 | H | 17,25 | 0,0373200 | 0,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,64** |
| **BDI 25,83%** | **0,16** |
| **Preço unitário total** | **0,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 0,0179800 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95335 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,05** |
| **BDI 25,83%** | **8,27** |
| **Preço unitário total** | **40,32** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 44497 | H | 21,97 | 1,0000000 | 21,97 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95344 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,81** |
| **BDI 25,83%** | **8,21** |
| **Preço unitário total** | **40,02** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS , TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | 39140 | UN | 2,02 | 1,7857000 | 3,60 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0480000 | 1,33 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2114000 | 6,77 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,70** |
| **BDI 25,83%** | **3,02** |
| **Preço unitário total** | **14,72** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101399 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: MES

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40862 | MES | 932,00 | 1,0000000 | 932,00 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43496 | MES | 229,76 | 1,0000000 | 229,76 |
| Insumo | EXAMES - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40863 | MES | 215,30 | 1,0000000 | 215,30 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43472 | MES | 139,51 | 1,0000000 | 139,51 |
| Insumo | SEGURO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40864 | MES | 18,28 | 1,0000000 | 18,28 |
| Insumo | TRANSPORTE - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40861 | MES | 279,34 | 1,0000000 | 279,34 |
| Insumo | ELETRICISTA (MENSALISTA) | 40918 | MES | 5.767,02 | 1,0000000 | 5.767,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **7.581,21** |
| **BDI 25,83%** | **1.958,22** |
| **Preço unitário total** | **9.539,43** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 101375 - AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: MES

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40862 | MES | 932,00 | 1,0000000 | 932,00 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43496 | MES | 229,76 | 1,0000000 | 229,76 |
| Insumo | EXAMES - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40863 | MES | 215,30 | 1,0000000 | 215,30 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43472 | MES | 139,51 | 1,0000000 | 139,51 |
| Insumo | SEGURO - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40864 | MES | 18,28 | 1,0000000 | 18,28 |
| Insumo | TRANSPORTE - MENSALISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 40861 | MES | 279,34 | 1,0000000 | 279,34 |
| Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA ( MENSALISTA) | 40919 | MES | 3.029,34 | 1,0000000 | 3.029,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **4.843,53** |
| **BDI 25,83%** | **1.251,08** |
| **Preço unitário total** | **6.094,61** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 44497 | H | 21,97 | 0,0115400 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 46 - 46 - DADOS E VOZ
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 97337 - TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | 39750 | M | 215,16 | 1,0225000 | 220,00 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0715000 | 1,99 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0715000 | 2,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **224,28** |
| **BDI 25,83%** | **57,93** |
| **Preço unitário total** | **282,21** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103837 - TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | 39749 | M | 142,45 | 1,0225000 | 145,65 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,4706000 | 13,10 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,4706000 | 15,08 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **173,83** |
| **BDI 25,83%** | **44,90** |
| **Preço unitário total** | **218,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103836 - TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | 39748 | M | 111,98 | 1,0225000 | 114,49 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3876000 | 10,79 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3876000 | 12,42 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **137,70** |
| **BDI 25,83%** | **35,56** |
| **Preço unitário total** | **173,26** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103835 - TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | 39747 | M | 69,21 | 1,0225000 | 70,76 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2909000 | 8,10 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2909000 | 9,32 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **88,18** |
| **BDI 25,83%** | **22,77** |
| **Preço unitário total** | **110,95** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 92301 - TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0966000 | 0,14 |
| Insumo | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE ( EMBALAGEM COM 250 G) | 39897 | UN | 77,48 | 0,0031000 | 0,24 |
| Insumo | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | 12732 | UN | 422,62 | 0,0126000 | 5,32 |
| Insumo | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM | 12736 | UN | 81,84 | 1,0000000 | 81,84 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1931000 | 5,37 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1931000 | 6,18 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **99,09** |
| **BDI 25,83%** | **25,59** |
| **Preço unitário total** | **124,68** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103867 - TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,1850000 | 0,27 |
| Insumo | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE ( EMBALAGEM COM 250 G) | 39897 | UN | 77,48 | 0,0024000 | 0,18 |
| Insumo | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | 12732 | UN | 422,62 | 0,0096000 | 4,05 |
| Insumo | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | 12735 | UN | 35,80 | 1,0000000 | 35,80 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,4930000 | 13,73 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,4930000 | 15,80 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **69,83** |
| **BDI 25,83%** | **18,03** |
| **Preço unitário total** | **87,86** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103866 - TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,1523000 | 0,22 |
| Insumo | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE ( EMBALAGEM COM 250 G) | 39897 | UN | 77,48 | 0,0018000 | 0,13 |
| Insumo | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | 12732 | UN | 422,62 | 0,0072000 | 3,04 |
| Insumo | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | 12734 | UN | 21,76 | 1,0000000 | 21,76 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,4061000 | 11,30 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,4061000 | 13,01 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **49,46** |
| **BDI 25,83%** | **12,77** |
| **Preço unitário total** | **62,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103865 - TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,1143000 | 0,16 |
| Insumo | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE ( EMBALAGEM COM 250 G) | 39897 | UN | 77,48 | 0,0011000 | 0,08 |
| Insumo | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | 12732 | UN | 422,62 | 0,0042000 | 1,77 |
| Insumo | TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | 12733 | UN | 10,21 | 1,0000000 | 10,21 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3047000 | 8,48 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3047000 | 9,76 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,46** |
| **BDI 25,83%** | **7,86** |
| **Preço unitário total** | **38,32** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 92289 - COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | 12717 | UN | 57,21 | 1,0000000 | 57,21 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0644000 | 0,09 |
| Insumo | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE ( EMBALAGEM COM 250 G) | 39897 | UN | 77,48 | 0,0021000 | 0,16 |
| Insumo | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | 12732 | UN | 422,62 | 0,0084000 | 3,55 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1448000 | 4,03 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1448000 | 4,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **69,68** |
| **BDI 25,83%** | **17,99** |
| **Preço unitário total** | **87,67** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103845 - COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | 12716 | UN | 29,11 | 1,0000000 | 29,11 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,1233000 | 0,18 |
| Insumo | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE ( EMBALAGEM COM 250 G) | 39897 | UN | 77,48 | 0,0016000 | 0,12 |
| Insumo | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | 12732 | UN | 422,62 | 0,0064000 | 2,70 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3697000 | 10,29 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3697000 | 11,84 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **54,24** |
| **BDI 25,83%** | **14,01** |
| **Preço unitário total** | **68,25** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103841 - COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | 12715 | UN | 16,95 | 1,0000000 | 16,95 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,1015000 | 0,14 |
| Insumo | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE ( EMBALAGEM COM 250 G) | 39897 | UN | 77,48 | 0,0012000 | 0,09 |
| Insumo | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | 12732 | UN | 422,62 | 0,0048000 | 2,02 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3046000 | 8,48 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3046000 | 9,76 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **37,44** |
| **BDI 25,83%** | **9,67** |
| **Preço unitário total** | **47,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103838 - COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | 12714 | UN | 7,51 | 1,0000000 | 7,51 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0762000 | 0,11 |
| Insumo | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE ( EMBALAGEM COM 250 G) | 39897 | UN | 77,48 | 0,0007000 | 0,05 |
| Insumo | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | 12732 | UN | 422,62 | 0,0028000 | 1,18 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2286000 | 6,36 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2286000 | 7,32 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **22,53** |
| **BDI 25,83%** | **5,81** |
| **Preço unitário total** | **28,34** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103831 - BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | 39887 | UN | 12,96 | 1,0000000 | 12,96 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,1635500 | 0,24 |
| Insumo | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE ( EMBALAGEM COM 250 G) | 39897 | UN | 77,48 | 0,0014000 | 0,10 |
| Insumo | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | 12732 | UN | 422,62 | 0,0056000 | 2,36 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,3270500 | 9,10 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,3270500 | 10,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **35,24** |
| **BDI 25,83%** | **9,10** |
| **Preço unitário total** | **44,34** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103856 - BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | 39886 | UN | 8,64 | 1,0000000 | 8,64 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,1333000 | 0,19 |
| Insumo | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE ( EMBALAGEM COM 250 G) | 39897 | UN | 77,48 | 0,0009500 | 0,07 |
| Insumo | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | 12732 | UN | 422,62 | 0,0038000 | 1,60 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1777500 | 4,95 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1777500 | 5,69 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **21,14** |
| **BDI 25,83%** | **5,46** |
| **Preço unitário total** | **26,60** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103864 - BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | 39887 | UN | 12,96 | 1,0000000 | 12,96 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,1686500 | 0,24 |
| Insumo | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE ( EMBALAGEM COM 250 G) | 39897 | UN | 77,48 | 0,0014000 | 0,10 |
| Insumo | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | 12732 | UN | 422,62 | 0,0056000 | 2,36 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2248000 | 6,26 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2248000 | 7,20 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **29,12** |
| **BDI 25,83%** | **7,52** |
| **Preço unitário total** | **36,64** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 92295 - LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0644000 | 0,09 |
| Insumo | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | 12726 | UN | 35,54 | 1,0000000 | 35,54 |
| Insumo | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE ( EMBALAGEM COM 250 G) | 39897 | UN | 77,48 | 0,0021000 | 0,16 |
| Insumo | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | 12732 | UN | 422,62 | 0,0084000 | 3,55 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0966000 | 2,69 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0966000 | 3,09 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,12** |
| **BDI 25,83%** | **11,65** |
| **Preço unitário total** | **56,77** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103859 - LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,1233000 | 0,18 |
| Insumo | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | 12725 | UN | 16,10 | 1,0000000 | 16,10 |
| Insumo | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE ( EMBALAGEM COM 250 G) | 39897 | UN | 77,48 | 0,0016000 | 0,12 |
| Insumo | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | 12732 | UN | 422,62 | 0,0064000 | 2,70 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2465000 | 6,86 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2465000 | 7,90 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **33,86** |
| **BDI 25,83%** | **8,74** |
| **Preço unitário total** | **42,60** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103852 - LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,1015000 | 0,14 |
| Insumo | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | 12724 | UN | 8,02 | 1,0000000 | 8,02 |
| Insumo | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE ( EMBALAGEM COM 250 G) | 39897 | UN | 77,48 | 0,0012000 | 0,09 |
| Insumo | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | 12732 | UN | 422,62 | 0,0048000 | 2,02 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2031000 | 5,65 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2031000 | 6,50 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **22,42** |
| **BDI 25,83%** | **5,79** |
| **Preço unitário total** | **28,21** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103847 - LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0762000 | 0,11 |
| Insumo | LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | 12723 | UN | 4,17 | 1,0000000 | 4,17 |
| Insumo | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE ( EMBALAGEM COM 250 G) | 39897 | UN | 77,48 | 0,0007000 | 0,05 |
| Insumo | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | 12732 | UN | 422,62 | 0,0028000 | 1,18 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1524000 | 4,24 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1524000 | 4,88 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **14,63** |
| **BDI 25,83%** | **3,77** |
| **Preço unitário total** | **18,40** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103851 - CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | 39862 | UN | 20,19 | 1,0000000 | 20,19 |
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0042000 | 0,06 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0381000 | 0,05 |
| Insumo | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE ( EMBALAGEM COM 250 G) | 39897 | UN | 77,48 | 0,0003500 | 0,02 |
| Insumo | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | 12732 | UN | 422,62 | 0,0014000 | 0,59 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1122000 | 3,12 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1122000 | 3,59 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,62** |
| **BDI 25,83%** | **7,13** |
| **Preço unitário total** | **34,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 95248 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0084000 | 0,12 |
| Insumo | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" | 11748 | UN | 40,15 | 1,0000000 | 40,15 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0719000 | 2,00 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,0719000 | 2,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,57** |
| **BDI 25,83%** | **11,51** |
| **Preço unitário total** | **56,08** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 103844 - COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" | 39871 | UN | 34,37 | 1,0000000 | 34,37 |
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0053000 | 0,07 |
| Insumo | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 38383 | UN | 1,47 | 0,0507500 | 0,07 |
| Insumo | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE ( EMBALAGEM COM 250 G) | 39897 | UN | 77,48 | 0,0006000 | 0,04 |
| Insumo | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | 12732 | UN | 422,62 | 0,0024000 | 1,01 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,2074000 | 5,77 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2074000 | 6,64 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **47,97** |
| **BDI 25,83%** | **12,39** |
| **Preço unitário total** | **60,36** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 95249 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 3148 | UN | 14,92 | 0,0106000 | 0,15 |
| Insumo | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" | 11749 | UN | 46,35 | 1,0000000 | 46,35 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,1102000 | 3,06 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,1102000 | 3,53 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **53,09** |
| **BDI 25,83%** | **13,71** |
| **Preço unitário total** | **66,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 97330 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | 39853 | M | 12,06 | 1,0227270 | 12,33 |
| Insumo | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | 39665 | M | 73,25 | 1,0227270 | 74,91 |
| Composição | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88243 | H | 27,85 | 0,0718140 | 2,00 |
| Composição | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100308 | H | 36,99 | 0,0718140 | 2,65 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **91,89** |
| **BDI 25,83%** | **23,73** |
| **Preço unitário total** | **115,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 100862 - SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 7568 | UN | 0,61 | 3,0000000 | 1,83 |
| Insumo | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | 37591 | UN | 20,27 | 1,0000000 | 20,27 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,5642070 | 18,08 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,2165643 | 5,82 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **46,00** |
| **BDI 25,83%** | **11,88** |
| **Preço unitário total** | **57,88** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 GASES MEDICINAIS

Serviço: 91179 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/ PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS , TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | 395 | UN | 5,36 | 1,7857000 | 9,57 |
| Insumo | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | 4350 | UN | 0,59 | 1,8750000 | 1,10 |
| Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88248 | H | 27,85 | 0,0632000 | 1,76 |
| Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | H | 32,05 | 0,2780000 | 8,90 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **21,33** |
| **BDI 25,83%** | **5,50** |
| **Preço unitário total** | **26,83** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 100308 - MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MECANICO DE REFRIGERACAO ( HORISTA) | 34794 | H | 25,44 | 1,0000000 | 25,44 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 100298 | H | 0,70 | 1,0000000 | 0,70 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **36,99** |
| **BDI 25,83%** | **9,55** |
| **Preço unitário total** | **46,54** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 1,0000000 | 16,91 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95313 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 0,0373200 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 1,0000000 | 32,86 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95332 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,93** |
| **BDI 25,83%** | **11,60** |
| **Preço unitário total** | **56,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 1,0000000 | 17,25 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95317 | H | 0,31 | 1,0000000 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ( HORISTA) | 246 | H | 17,25 | 0,0179800 | 0,31 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,31** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,39** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 0,0179800 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,38** |
| **BDI 25,83%** | **0,09** |
| **Preço unitário total** | **0,47** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43485 | H | 1,23 | 1,0000000 | 1,23 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43461 | H | 0,41 | 1,0000000 | 0,41 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | 2696 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95335 | H | 0,38 | 1,0000000 | 0,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,05** |
| **BDI 25,83%** | **8,27** |
| **Preço unitário total** | **40,32** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 100298 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MECANICO DE REFRIGERACAO ( HORISTA) | 34794 | H | 25,44 | 0,0276500 | 0,70 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,70** |
| **BDI 25,83%** | **0,18** |
| **Preço unitário total** | **0,88** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88283 - MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA) | 4094 | H | 36,33 | 1,0000000 | 36,33 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95348 | H | 0,18 | 1,0000000 | 0,18 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **46,10** |
| **BDI 25,83%** | **11,90** |
| **Preço unitário total** | **58,00** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95348 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA) | 4094 | H | 36,33 | 0,0050900 | 0,18 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,18** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,22** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 47 - 47 - GASES MEDICINAIS
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 URBANIZAÇÃO

Serviço: 92406 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,0568000 | 5,40 |
| Insumo | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/ RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER /HOLANDES/PARALELEPIPEDO, * 20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL | 40529 | M2 | 193,63 | 1,0040000 | 194,40 |
| Insumo | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | 4741 | M3 | 272,50 | 0,0098000 | 2,67 |
| Composição | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88260 | H | 30,25 | 0,2746000 | 8,30 |
| Composição | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91285 | CHI | 0,61 | 0,1335000 | 0,08 |
| Composição | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91283 | CHP | 11,85 | 0,0038000 | 0,04 |
| Composição | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 91278 | CHI | 0,61 | 0,1304000 | 0,07 |
| Composição | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 91277 | CHP | 11,75 | 0,0069000 | 0,08 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,2746000 | 7,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **218,42** |
| **BDI 25,83%** | **56,41** |
| **Preço unitário total** | **274,83** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 URBANIZAÇÃO

Serviço: 104658 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ARGAMASSA COLANTE AC II | 34353 | KG | 2,40 | 8,6200000 | 20,68 |
| Insumo | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/ CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5 * CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | 36178 | UN | 23,05 | 6,4375000 | 148,38 |
| Insumo | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | 34357 | KG | 7,57 | 0,2400000 | 1,81 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,6390000 | 20,77 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 1,2790000 | 34,37 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **226,01** |
| **BDI 25,83%** | **58,37** |
| **Preço unitário total** | **284,38** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

01 URBANIZAÇÃO

Serviço: 94276 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 — Unidade: M

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 0,0066000 | 0,62 |
| Insumo | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | 41679 | UN | 27,95 | 1,0050000 | 28,08 |
| Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | 88629 | M3 | 906,69 | 0,0012000 | 1,08 |
| Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 | H | 32,51 | 0,2715000 | 8,82 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,2715000 | 7,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,89** |
| **BDI 25,83%** | **11,85** |
| **Preço unitário total** | **57,74** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | 13887 | UN | 303,81 | 0,0000640 | 0,01 |
| Insumo | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | 11280 | UN | 7.656,25 | 0,0000640 | 0,49 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,50** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | 13887 | UN | 303,81 | 0,0000800 | 0,02 |
| Insumo | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | 11280 | UN | 7.624,99 | 0,0000800 | 0,61 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,63** |
| **BDI 25,83%** | **0,16** |
| **Preço unitário total** | **0,79** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | 11280 | UN | 7.432,43 | 0,0000148 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,11** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 370 | M3 | 95,08 | 1,0474820 | 99,59 |
| Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 1379 | KG | 1,01 | 471,3669065 | 476,08 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 12,3150605 | 331,02 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **906,69** |
| **BDI 25,83%** | **234,19** |
| **Preço unitário total** | **1.140,88** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | 1442 | UN | 9.090,90 | 0,0000143 | 0,13 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,13** |
| **BDI 25,83%** | **0,03** |
| **Preço unitário total** | **0,16** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | 1442 | UN | 9.005,62 | 0,0000533 | 0,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,48** |
| **BDI 25,83%** | **0,12** |
| **Preço unitário total** | **0,60** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | 1442 | UN | 8.995,50 | 0,0000667 | 0,60 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,60** |
| **BDI 25,83%** | **0,15** |
| **Preço unitário total** | **0,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 1,0000000 | 16,91 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95313 | H | 0,19 | 1,0000000 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,85** |
| **BDI 25,83%** | **7,19** |
| **Preço unitário total** | **35,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | AJUDANTE ESPECIALIZADO ( HORISTA) | 242 | H | 16,91 | 0,0115400 | 0,19 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,19** |
| **BDI 25,83%** | **0,04** |
| **Preço unitário total** | **0,23** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 1,0000000 | 32,86 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95332 | H | 1,22 | 1,0000000 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,93** |
| **BDI 25,83%** | **11,60** |
| **Preço unitário total** | **56,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETRICISTA (HORISTA) | 2436 | H | 32,86 | 0,0373200 | 1,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,31** |
| **Preço unitário total** | **1,53** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88266 - ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43484 | H | 1,37 | 1,0000000 | 1,37 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43460 | H | 0,83 | 1,0000000 | 0,83 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | ELETROTECNICO (HORISTA) | 2438 | H | 43,55 | 1,0000000 | 43,55 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95334 | H | 1,34 | 1,0000000 | 1,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **55,74** |
| **BDI 25,83%** | **14,39** |
| **Preço unitário total** | **70,13** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95334 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ELETROTECNICO (HORISTA) | 2438 | H | 43,55 | 0,0308700 | 1,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,34** |
| **BDI 25,83%** | **0,34** |
| **Preço unitário total** | **1,68** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43486 | H | 0,91 | 1,0000000 | 0,91 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43462 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | 2706 | H | 124,22 | 1,0000000 | 124,22 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95402 | H | 1,83 | 1,0000000 | 1,83 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **133,96** |
| **BDI 25,83%** | **34,60** |
| **Preço unitário total** | **168,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95402 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | 2706 | H | 124,22 | 0,0147600 | 1,83 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **1,83** |
| **BDI 25,83%** | **0,47** |
| **Preço unitário total** | **2,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88275 - MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) | 4058 | H | 48,61 | 1,0000000 | 48,61 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95342 | H | 0,40 | 1,0000000 | 0,40 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **58,60** |
| **BDI 25,83%** | **15,13** |
| **Preço unitário total** | **73,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | CALCETEIRO / RASTELEIRO ( HORISTA) | 4759 | H | 19,35 | 1,0000000 | 19,35 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95328 | H | 0,22 | 1,0000000 | 0,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,25** |
| **BDI 25,83%** | **7,81** |
| **Preço unitário total** | **38,06** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95342 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) | 4058 | H | 48,61 | 0,0083100 | 0,40 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,40** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,50** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GASOLINA COMUM | 4222 | L | 7,32 | 1,4400000 | 10,54 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,54** |
| **BDI 25,83%** | **2,72** |
| **Preço unitário total** | **13,26** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GASOLINA COMUM | 4222 | L | 7,32 | 1,4500000 | 10,61 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,61** |
| **BDI 25,83%** | **2,74** |
| **Preço unitário total** | **13,35** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CALCETEIRO / RASTELEIRO ( HORISTA) | 4759 | H | 19,35 | 0,0115400 | 0,22 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,22** |
| **BDI 25,83%** | **0,05** |
| **Preço unitário total** | **0,27** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | |
| Extensão | : | 20,000 MES | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91273 | H | 0,48 | 1,0000000 | 0,48 |
| Composição | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | 91274 | H | 0,13 | 1,0000000 | 0,13 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,61** |
| **BDI 25,83%** | **0,15** |
| **Preço unitário total** | **0,76** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91273 | H | 0,48 | 1,0000000 | 0,48 |
| Composição | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | 91274 | H | 0,13 | 1,0000000 | 0,13 |
| Composição | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91275 | H | 0,60 | 1,0000000 | 0,60 |
| Composição | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91276 | H | 10,54 | 1,0000000 | 10,54 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,75** |
| **BDI 25,83%** | **3,03** |
| **Preço unitário total** | **14,78** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91279 | H | 0,50 | 1,0000000 | 0,50 |
| Composição | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | 91280 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,61** |
| **BDI 25,83%** | **0,15** |
| **Preço unitário total** | **0,76** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 48 - 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | 91279 | H | 0,50 | 1,0000000 | 0,50 |
| Composição | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | 91280 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Composição | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | 91281 | H | 0,63 | 1,0000000 | 0,63 |
| Composição | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | 91282 | H | 10,61 | 1,0000000 | 10,61 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,85** |
| **BDI 25,83%** | **3,06** |
| **Preço unitário total** | **14,91** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 49 - 49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 URBANIZAÇÃO

Serviço: 103946 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 — Unidade: M2

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | 3322 | M2 | 31,00 | 1,0000000 | 31,00 |
| Composição | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88441 | H | 27,36 | 0,0277000 | 0,75 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,1386000 | 3,72 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **35,47** |
| **BDI 25,83%** | **9,16** |
| **Preço unitário total** | **44,63** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 49 - 49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 URBANIZAÇÃO

Serviço: 98509 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= * 50 A 70* CM | 365 | UN | 160,34 | 1,0000000 | 160,34 |
| Composição | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88441 | H | 27,36 | 0,0108000 | 0,29 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0542000 | 1,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **162,08** |
| **BDI 25,83%** | **41,86** |
| **Preço unitário total** | **203,94** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 49 - 49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 URBANIZAÇÃO

Serviço: 98510 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 — Unidade: UN

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = *1* M | 358 | UN | 191,37 | 1,0000000 | 191,37 |
| Composição | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88441 | H | 27,36 | 0,2117000 | 5,79 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 1,0584000 | 28,44 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **225,60** |
| **BDI 25,83%** | **58,27** |
| **Preço unitário total** | **283,87** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 49 - 49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | JARDINEIRO (HORISTA) | 44503 | H | 16,60 | 1,0000000 | 16,60 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95390 | H | 0,08 | 1,0000000 | 0,08 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **27,36** |
| **BDI 25,83%** | **7,06** |
| **Preço unitário total** | **34,42** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 49 - 49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 49 - 49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | JARDINEIRO (HORISTA) | 44503 | H | 16,60 | 0,0050900 | 0,08 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,08** |
| **BDI 25,83%** | **0,02** |
| **Preço unitário total** | **0,10** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 49 - 49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 50 - 50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43489 | H | 1,46 | 1,0000000 | 1,46 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43465 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 1,0000000 | 21,38 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95371 | H | 0,45 | 1,0000000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **32,51** |
| **BDI 25,83%** | **8,39** |
| **Preço unitário total** | **40,90** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 50 - 50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 50 - 50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 44497 | H | 21,97 | 1,0000000 | 21,97 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95344 | H | 0,25 | 1,0000000 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **31,81** |
| **BDI 25,83%** | **8,21** |
| **Preço unitário total** | **40,02** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 50 - 50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 44497 | H | 21,97 | 0,0115400 | 0,25 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,25** |
| **BDI 25,83%** | **0,06** |
| **Preço unitário total** | **0,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 50 - 50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | H | 21,38 | 0,0212000 | 0,45 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,11** |
| **Preço unitário total** | **0,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 50 - 50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 51 - 51 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 51 - 51 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Extensão : 20,000 MES — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 TERRAPLANAGEM

Serviço: 101126 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5, 20M3). AF_07/2020 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA ( CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE ( UNIDADE: M3). AF_02/2026 | 100974 | M3 | 9,27 | 1,2500000 | 11,58 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0130000 | 0,34 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5849 | CHI | 106,17 | 0,0082000 | 0,87 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5847 | CHP | 311,74 | 0,0048000 | 1,49 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **14,28** |
| **BDI 25,83%** | **3,68** |
| **Preço unitário total** | **17,96** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 TERRAPLANAGEM

Serviço: 101126 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5, 20M3). AF_07/2020 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA ( CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE ( UNIDADE: M3). AF_02/2026 | 100974 | M3 | 9,27 | 1,2500000 | 11,58 |
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0130000 | 0,34 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5849 | CHI | 106,17 | 0,0082000 | 0,87 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5847 | CHP | 311,74 | 0,0048000 | 1,49 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **14,28** |
| **BDI 25,83%** | **3,68** |
| **Preço unitário total** | **17,96** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 TERRAPLANAGEM

Serviço: 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 — Unidade: M3*KM

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 91387 | CHI | 87,47 | 0,0032672 | 0,28 |
| Composição | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 91386 | CHP | 314,75 | 0,0086957 | 2,73 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **3,01** |
| **BDI 25,83%** | **0,77** |
| **Preço unitário total** | **3,78** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

01 TERRAPLANAGEM

Serviço: 96385 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5903 | CHI | 86,72 | 0,0314119 | 2,72 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5901 | CHP | 374,81 | 0,0042570 | 1,59 |
| Composição | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5934 | CHI | 123,72 | 0,0311577 | 3,85 |
| Composição | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5932 | CHP | 311,62 | 0,0045112 | 1,40 |
| Composição | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | 93244 | CHI | 74,15 | 0,0252378 | 1,87 |
| Composição | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | 73436 | CHP | 181,50 | 0,0104312 | 1,89 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 | H | 26,88 | 0,0356689 | 0,95 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **14,27** |
| **BDI 25,83%** | **3,68** |
| **Preço unitário total** | **17,95** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA | |
| Extensão | : | 14400,000 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 7039 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL , POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | 10642 | UN | 858.741,25 | 0,0000143 | 12,28 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **12,28** |
| **BDI 25,83%** | **3,17** |
| **Preço unitário total** | **15,45** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 7038 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL , POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | 10642 | UN | 859.099,43 | 0,0000533 | 45,79 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **45,79** |
| **BDI 25,83%** | **11,82** |
| **Preço unitário total** | **57,61** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 7040 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL , POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | 10642 | UN | 859.070,46 | 0,0000667 | 57,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **57,30** |
| **BDI 25,83%** | **14,80** |
| **Preço unitário total** | **72,10** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 73313 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | 14513 | UN | 571.527,77 | 0,0000144 | 8,23 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **8,23** |
| **BDI 25,83%** | **2,12** |
| **Preço unitário total** | **10,35** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 73309 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | 14513 | UN | 571.482,17 | 0,0000533 | 30,46 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,46** |
| **BDI 25,83%** | **7,86** |
| **Preço unitário total** | **38,32** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5089 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | 14513 | UN | 571.514,24 | 0,0000667 | 38,12 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **38,12** |
| **BDI 25,83%** | **9,84** |
| **Preço unitário total** | **47,96** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | 20020 | H | 30,34 | 0,0050900 | 0,15 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,15** |
| **BDI 25,83%** | **0,03** |
| **Preço unitário total** | **0,18** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | 20020 | H | 30,34 | 1,0000000 | 30,34 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95346 | H | 0,15 | 1,0000000 | 0,15 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **40,08** |
| **BDI 25,83%** | **10,35** |
| **Preço unitário total** | **50,43** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43491 | H | 1,53 | 1,0000000 | 1,53 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43467 | H | 0,57 | 1,0000000 | 0,57 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA ) | 6111 | H | 15,80 | 1,0000000 | 15,80 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95378 | H | 0,33 | 1,0000000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **26,88** |
| **BDI 25,83%** | **6,94** |
| **Preço unitário total** | **33,82** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | 4238 | H | 25,66 | 1,0000000 | 25,66 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95366 | H | 0,21 | 1,0000000 | 0,21 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **35,46** |
| **BDI 25,83%** | **9,15** |
| **Preço unitário total** | **44,61** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 1,0000000 | 34,31 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95386 | H | 0,39 | 1,0000000 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,29** |
| **BDI 25,83%** | **11,44** |
| **Preço unitário total** | **55,73** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88300 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | 4239 | H | 41,03 | 1,0000000 | 41,03 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95363 | H | 0,34 | 1,0000000 | 0,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **50,96** |
| **BDI 25,83%** | **13,16** |
| **Preço unitário total** | **64,12** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | MOTORISTA DE CAMINHAO ( HORISTA) | 4093 | H | 29,21 | 1,0000000 | 29,21 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA | 95347 | H | 0,14 | 1,0000000 | 0,14 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **38,94** |
| **BDI 25,83%** | **10,05** |
| **Preço unitário total** | **48,99** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 88301 - OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | ALIMENTACAO - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37370 | H | 5,58 | 1,0000000 | 5,58 |
| Insumo | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43488 | H | 0,92 | 1,0000000 | 0,92 |
| Insumo | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37372 | H | 1,29 | 1,0000000 | 1,29 |
| Insumo | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 43464 | H | 0,02 | 1,0000000 | 0,02 |
| Insumo | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37373 | H | 0,11 | 1,0000000 | 0,11 |
| Insumo | TRANSPORTE - HORISTA ( COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 37371 | H | 1,67 | 1,0000000 | 1,67 |
| Insumo | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | 4248 | H | 34,27 | 1,0000000 | 34,27 |
| Composição | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 95364 | H | 0,28 | 1,0000000 | 0,28 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **44,14** |
| **BDI 25,83%** | **11,40** |
| **Preço unitário total** | **55,54** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91382 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37734 | UN | 81.355,93 | 0,0000059 | 0,48 |
| Insumo | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37758 | UN | 754.385,96 | 0,0000057 | 4,30 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **4,78** |
| **BDI 25,83%** | **1,23** |
| **Preço unitário total** | **6,01** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91383 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37734 | UN | 81.625,44 | 0,0000849 | 6,93 |
| Insumo | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37758 | UN | 755.919,00 | 0,0000642 | 48,53 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **55,46** |
| **BDI 25,83%** | **14,32** |
| **Preço unitário total** | **69,78** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91380 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37734 | UN | 81.592,03 | 0,0000603 | 4,92 |
| Insumo | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37758 | UN | 755.847,95 | 0,0000342 | 25,85 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,77** |
| **BDI 25,83%** | **7,94** |
| **Preço unitário total** | **38,71** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91381 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37734 | UN | 81.506,84 | 0,0000146 | 1,19 |
| Insumo | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37758 | UN | 755.319,14 | 0,0000141 | 10,65 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,84** |
| **BDI 25,83%** | **3,05** |
| **Preço unitário total** | **14,89** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37758 | UN | 755.987,55 | 0,0000643 | 48,61 |
| Insumo | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37736 | UN | 91.727,14 | 0,0000689 | 6,32 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **54,93** |
| **BDI 25,83%** | **14,18** |
| **Preço unitário total** | **69,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF _06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37758 | UN | 755.319,14 | 0,0000141 | 10,65 |
| Insumo | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37736 | UN | 91.666,66 | 0,0000144 | 1,32 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **11,97** |
| **BDI 25,83%** | **3,09** |
| **Preço unitário total** | **15,06** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37758 | UN | 755.976,67 | 0,0000343 | 25,93 |
| Insumo | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37736 | UN | 91.651,54 | 0,0000551 | 5,05 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **30,98** |
| **BDI 25,83%** | **8,00** |
| **Preço unitário total** | **38,98** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 37758 | UN | 754.385,96 | 0,0000057 | 4,30 |
| Insumo | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37736 | UN | 91.379,31 | 0,0000058 | 0,53 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **4,83** |
| **BDI 25,83%** | **1,24** |
| **Preço unitário total** | **6,07** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91360 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 44057 | UN | 528.368,79 | 0,0000141 | 7,45 |
| Insumo | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37738 | UN | 76.388,88 | 0,0000144 | 1,10 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **8,55** |
| **BDI 25,83%** | **2,20** |
| **Preço unitário total** | **10,75** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91361 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 44057 | UN | 528.070,17 | 0,0000057 | 3,01 |
| Insumo | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37738 | UN | 75.862,06 | 0,0000058 | 0,44 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **3,45** |
| **BDI 25,83%** | **0,89** |
| **Preço unitário total** | **4,34** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91359 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 44057 | UN | 528.279,88 | 0,0000343 | 18,12 |
| Insumo | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37738 | UN | 76.406,53 | 0,0000551 | 4,21 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **22,33** |
| **BDI 25,83%** | **5,76** |
| **Preço unitário total** | **28,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 53882 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | 44057 | UN | 528.304,82 | 0,0000643 | 33,97 |
| Insumo | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | 37738 | UN | 76.487,66 | 0,0000689 | 5,27 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **39,24** |
| **BDI 25,83%** | **10,13** |
| **Preço unitário total** | **49,37** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89228 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | 4090 | UN | 1.344.999,99 | 0,0000400 | 53,80 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **53,80** |
| **BDI 25,83%** | **13,89** |
| **Preço unitário total** | **67,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5779 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | 4090 | UN | 1.344.945,56 | 0,0000643 | 86,48 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **86,48** |
| **BDI 25,83%** | **22,33** |
| **Preço unitário total** | **108,81** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89229 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | 4090 | UN | 1.344.680,85 | 0,0000141 | 18,96 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **18,96** |
| **BDI 25,83%** | **4,89** |
| **Preço unitário total** | **23,85** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | MOTORISTA DE CAMINHAO ( HORISTA) | 4093 | H | 29,21 | 0,0050900 | 0,14 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,14** |
| **BDI 25,83%** | **0,03** |
| **Preço unitário total** | **0,17** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5747 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 26,4300000 | 191,61 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **191,61** |
| **BDI 25,83%** | **49,49** |
| **Preço unitário total** | **241,10** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5715 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 11,2600000 | 81,63 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **81,63** |
| **BDI 25,83%** | **21,08** |
| **Preço unitário total** | **102,71** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 55263 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 10,7700000 | 78,08 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **78,08** |
| **BDI 25,83%** | **20,16** |
| **Preço unitário total** | **98,24** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 53858 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 7,6400000 | 55,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **55,39** |
| **BDI 25,83%** | **14,30** |
| **Preço unitário total** | **69,69** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91384 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 23,7000000 | 171,82 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **171,82** |
| **BDI 25,83%** | **44,38** |
| **Preço unitário total** | **216,20** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5718 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 17,7600000 | 128,76 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **128,76** |
| **BDI 25,83%** | **33,25** |
| **Preço unitário total** | **162,01** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 73315 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 9,5500000 | 69,23 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **69,23** |
| **BDI 25,83%** | **17,88** |
| **Preço unitário total** | **87,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 53849 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 13,9900000 | 101,42 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **101,42** |
| **BDI 25,83%** | **26,19** |
| **Preço unitário total** | **127,61** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | 4221 | L | 7,25 | 32,1600000 | 233,16 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **233,16** |
| **BDI 25,83%** | **60,22** |
| **Preço unitário total** | **293,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | 4230 | H | 34,31 | 0,0115400 | 0,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,39** |
| **BDI 25,83%** | **0,10** |
| **Preço unitário total** | **0,49** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95366 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | 4238 | H | 25,66 | 0,0083100 | 0,21 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,21** |
| **BDI 25,83%** | **0,05** |
| **Preço unitário total** | **0,26** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95363 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | 4239 | H | 41,03 | 0,0083100 | 0,34 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,34** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,42** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95364 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | 4248 | H | 34,27 | 0,0083100 | 0,28 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,28** |
| **BDI 25,83%** | **0,07** |
| **Preço unitário total** | **0,35** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA | |
| Extensão | : | 14400,000 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

Serviço: 89129 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS . AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | 4262 | UN | 707.432,43 | 0,0000148 | 10,47 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **10,47** |
| **BDI 25,83%** | **2,70** |
| **Preço unitário total** | **13,17** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 53857 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | 4262 | UN | 707.428,57 | 0,0000700 | 49,52 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **49,52** |
| **BDI 25,83%** | **12,79** |
| **Preço unitário total** | **62,31** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89128 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | 4262 | UN | 707.500,00 | 0,0000560 | 39,62 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **39,62** |
| **BDI 25,83%** | **10,23** |
| **Preço unitário total** | **49,85** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 73436 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88303 | H | 35,46 | 1,0000000 | 35,46 |
| Composição | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | 73309 | H | 30,46 | 1,0000000 | 30,46 |
| Composição | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | 73313 | H | 8,23 | 1,0000000 | 8,23 |
| Composição | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | 5089 | H | 38,12 | 1,0000000 | 38,12 |
| Composição | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | 73315 | H | 69,23 | 1,0000000 | 69,23 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **181,50** |
| **BDI 25,83%** | **46,88** |
| **Preço unitário total** | **228,38** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5847 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/ 2014 | 89017 | H | 42,96 | 1,0000000 | 42,96 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 | 89018 | H | 18,92 | 1,0000000 | 18,92 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/ 2014 | 53806 | H | 76,81 | 1,0000000 | 76,81 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | 5718 | H | 128,76 | 1,0000000 | 128,76 |
| Composição | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88324 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **311,74** |
| **BDI 25,83%** | **80,52** |
| **Preço unitário total** | **392,26** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 91396 | H | 30,98 | 1,0000000 | 30,98 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | 91398 | H | 4,83 | 1,0000000 | 4,83 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | 91397 | H | 11,97 | 1,0000000 | 11,97 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 5763 | H | 54,93 | 1,0000000 | 54,93 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | 53831 | H | 233,16 | 1,0000000 | 233,16 |
| Composição | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88282 | H | 38,94 | 1,0000000 | 38,94 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA | |
| Extensão | : | 14400,000 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **374,81** |
| **BDI 25,83%** | **96,81** |
| **Preço unitário total** | **471,62** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 89228 | H | 53,80 | 1,0000000 | 53,80 |
| Composição | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | 89229 | H | 18,96 | 1,0000000 | 18,96 |
| Composição | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 5779 | H | 86,48 | 1,0000000 | 86,48 |
| Composição | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | 53849 | H | 101,42 | 1,0000000 | 101,42 |
| Composição | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88300 | H | 50,96 | 1,0000000 | 50,96 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **311,62** |
| **BDI 25,83%** | **80,49** |
| **Preço unitário total** | **392,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5940 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88301 | H | 44,14 | 1,0000000 | 44,14 |
| Composição | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 89128 | H | 39,62 | 1,0000000 | 39,62 |
| Composição | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | 89129 | H | 10,47 | 1,0000000 | 10,47 |
| Composição | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 53857 | H | 49,52 | 1,0000000 | 49,52 |
| Composição | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | 53858 | H | 55,39 | 1,0000000 | 55,39 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **199,14** |
| **BDI 25,83%** | **51,43** |
| **Preço unitário total** | **250,57** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 6259 - CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 91359 | H | 22,33 | 1,0000000 | 22,33 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | 91361 | H | 3,45 | 1,0000000 | 3,45 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | 91360 | H | 8,55 | 1,0000000 | 8,55 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 53882 | H | 39,24 | 1,0000000 | 39,24 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | 5747 | H | 191,61 | 1,0000000 | 191,61 |
| Composição | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88282 | H | 38,94 | 1,0000000 | 38,94 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **304,12** |
| **BDI 25,83%** | **78,55** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão elaborador | : | UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS | Valores expressos em Reais (R$) |
| Ano | : | 2026 | Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração) |
| Orçamento | : | 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA | |
| Versão | : | 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA | |
| Extensão | : | 14400,000 M2 | Data base: 01/09/2026 (Com desoneração) |
| Tabela de origem | : | 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração) | |
| Agrupamento | : | 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 | |

| | |
|---|---|
| **Preço unitário total** | **382,67** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 6879 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL , POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88303 | H | 35,46 | 1,0000000 | 35,46 |
| Composição | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | 7038 | H | 45,79 | 1,0000000 | 45,79 |
| Composição | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014 | 7039 | H | 12,28 | 1,0000000 | 12,28 |
| Composição | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | 7040 | H | 57,30 | 1,0000000 | 57,30 |
| Composição | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | 55263 | H | 78,08 | 1,0000000 | 78,08 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **228,91** |
| **BDI 25,83%** | **59,12** |
| **Preço unitário total** | **288,03** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89035 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 89033 | H | 14,38 | 1,0000000 | 14,38 |
| Composição | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 | 89034 | H | 3,86 | 1,0000000 | 3,86 |
| Composição | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 5714 | H | 15,73 | 1,0000000 | 15,73 |
| Composição | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | 5715 | H | 81,63 | 1,0000000 | 81,63 |
| Composição | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88324 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **159,89** |
| **BDI 25,83%** | **41,29** |
| **Preço unitário total** | **201,18** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 100974 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE ( UNIDADE: M3). AF_02/2026 — Unidade: M3

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 91387 | CHI | 87,47 | 0,0123275 | 1,07 |
| Composição | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 91386 | CHP | 314,75 | 0,0187210 | 5,89 |
| Composição | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 5942 | CHI | 94,23 | 0,0096239 | 0,90 |
| Composição | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 5940 | CHP | 199,14 | 0,0071195 | 1,41 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **9,27** |
| **BDI 25,83%** | **2,39** |
| **Preço unitário total** | **11,66** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | 6111 | H | 15,80 | 0,0212000 | 0,33 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **0,33** |
| **BDI 25,83%** | **0,08** |
| **Preço unitário total** | **0,41** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 93244 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88303 | H | 35,46 | 1,0000000 | 35,46 |
| Composição | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | 73309 | H | 30,46 | 1,0000000 | 30,46 |
| Composição | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | 73313 | H | 8,23 | 1,0000000 | 8,23 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **74,15** |
| **BDI 25,83%** | **19,15** |
| **Preço unitário total** | **93,30** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89017 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5, 2 M3 | 7625 | UN | 1.381.350,48 | 0,0000311 | 42,96 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **42,96** |
| **BDI 25,83%** | **11,09** |
| **Preço unitário total** | **54,05** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89018 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5, 2 M3 | 7625 | UN | 1.381.021,89 | 0,0000137 | 18,92 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **18,92** |
| **BDI 25,83%** | **4,88** |
| **Preço unitário total** | **23,80** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 53806 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5, 2 M3 | 7625 | UN | 1.381.474,82 | 0,0000556 | 76,81 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **76,81** |
| **BDI 25,83%** | **19,84** |
| **Preço unitário total** | **96,65** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5714 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | 7640 | UN | 269.811,32 | 0,0000583 | 15,73 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **15,73** |
| **BDI 25,83%** | **4,06** |
| **Preço unitário total** | **19,79** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89034 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | 7640 | UN | 269.930,06 | 0,0000143 | 3,86 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **3,86** |
| **BDI 25,83%** | **0,99** |
| **Preço unitário total** | **4,85** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 89033 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | 7640 | UN | 269.793,62 | 0,0000533 | 14,38 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **14,38** |
| **BDI 25,83%** | **3,71** |
| **Preço unitário total** | **18,09** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91387 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 91380 | H | 30,77 | 1,0000000 | 30,77 |
| Composição | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | 91382 | H | 4,78 | 1,0000000 | 4,78 |
| Composição | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | 91381 | H | 11,84 | 1,0000000 | 11,84 |
| Composição | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88281 | H | 40,08 | 1,0000000 | 40,08 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **87,47** |
| **BDI 25,83%** | **22,59** |
| **Preço unitário total** | **110,06** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 91386 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 91380 | H | 30,77 | 1,0000000 | 30,77 |
| Composição | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | 91382 | H | 4,78 | 1,0000000 | 4,78 |
| Composição | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | 91381 | H | 11,84 | 1,0000000 | 11,84 |
| Composição | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | 91383 | H | 55,46 | 1,0000000 | 55,46 |
| Composição | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | 91384 | H | 171,82 | 1,0000000 | 171,82 |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88281 | H | 40,08 | 1,0000000 | 40,08 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **314,75** |
| **BDI 25,83%** | **81,29** |
| **Preço unitário total** | **396,04** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 91396 | H | 30,98 | 1,0000000 | 30,98 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | 91398 | H | 4,83 | 1,0000000 | 4,83 |
| Composição | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | 91397 | H | 11,97 | 1,0000000 | 11,97 |
| Composição | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88282 | H | 38,94 | 1,0000000 | 38,94 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **86,72** |
| **BDI 25,83%** | **22,39** |
| **Preço unitário total** | **109,11** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5934 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 89228 | H | 53,80 | 1,0000000 | 53,80 |
| Composição | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | 89229 | H | 18,96 | 1,0000000 | 18,96 |
| Composição | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88300 | H | 50,96 | 1,0000000 | 50,96 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **123,72** |
| **BDI 25,83%** | **31,95** |
| **Preço unitário total** | **155,67** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5942 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88301 | H | 44,14 | 1,0000000 | 44,14 |
| Composição | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | 89128 | H | 39,62 | 1,0000000 | 39,62 |
| Composição | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | 89129 | H | 10,47 | 1,0000000 | 10,47 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **94,23** |
| **BDI 25,83%** | **24,33** |
| **Preço unitário total** | **118,56** |

Órgão elaborador : UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 24/06/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8932 - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Versão : 52 - 52 - MOVIMENTO DE TERRA
Extensão : 14400,000 M2 — Data base: 01/09/2026 (Com desoneração)
Tabela de origem : 366 - SINAPI/AM - Setembro 2026 (366) - Emissão: 09/10/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Agrupamento : 2883 - 8932 - ATUALIZAÇÃO: SINAPI 09/2026 (tabela 366) - CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2

Serviço: 5849 - TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

| Tipo | Descricao | Código | Unid. | Custo Unitário | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/ 2014 | 89017 | H | 42,96 | 1,0000000 | 42,96 |
| Composição | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5 ,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 | 89018 | H | 18,92 | 1,0000000 | 18,92 |
| Composição | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88324 | H | 44,29 | 1,0000000 | 44,29 |

| | |
|---|---|
| **Custo Unitário Direto Total** | **106,17** |
| **BDI 25,83%** | **27,42** |
| **Preço unitário total** | **133,59** |