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EsruDo tÉctuco PRELIMINAR

Unidade Órgão Gerenciador:
Secretaria Municipal de Educação - SME

Unidades Participantes:
Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP

Autarquia Municipal do Trânsito - AMT

rrurnonuçÃo

0 presente Estudo Técnico Preliminar [ETP) é a fase inicial do planejamento da

contratação, em conformidade com o Art. L8 da Lei ns L4.133/2021, visando analisar

detalhadamente a necessidade pública, avaliar as soluções de mercado para supri-la e

fundamentar a decisão sobre a viabilidade da contratação, servindo de base para a

elaboração do Termo de Referência.

oBIETO

Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa especializada para o

fornecimento, implantação, operação assistida, suporte técnico e manutenção de solução

integrada de videomonitoramento urbano inteligente, contemplando o fornecimento de

equipamentos, softwares, licenças de uso, conectividade, infraestrutura e serviços

correlatos, visando atender às necessidades da Autarquia Municipal de Trânsito [AMT), da

Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Secretaria Municipal de Segurança Pública

do Município de Caucaia/CB, com foco na modernização do monitoramento de áreas

internas e externas, controle de acesso, comunicação escola-responsáveis, da gestão da

mobilidade urbana, prevenção de ocorrências, resposta a emergências e aumento da

segurança pública em áreas críticas do território municipal.

t. DESCRTçÃO DA NECESSIDADE

Fundamentação: Descrição da necessidade da
contratação, considerado o problema a ser resolvido
sob a perspectiva do interesse público. (Inciso I do S 7'
do art. 78 da Lei 14.133/2021)

Caucaia, segundo município mais populoso do Estado do Ceará, com

aproximadamente 376 mil habitantes [estimativa IBGE 2024), ocupa posição estratégica

na Região Metropolitana de Fortaleza. O território municipal combina zonas urbanas,
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litorâneas, industriais e rurais, conectando os po los produtivos do Complexo do

corredores turísticos do litoral oeste e o tráfego metropolitano das rodovias BR-020 e CE-

085.

A garantia de mobilidade segura, segurança pública e proteção do ambiente escolar

é sustentada por três eixos institucionais complementares:
o Secretaria Municipal de Educação - SME, que administra uma extensa rede de

escolas e equipamentos educacionais, bem como a frota de transporte escolar municipal,

demandando soluções tecnológicas que garantam a integridade física de alunos, docentes

e servidores;
o Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP, que atua na prevenção e

repressão de delitos, na proteção de bens e espaços públicos e na coordenação com forças

estaduais; e

o Autarquia Municipal de Trânsito - AMT, responsável pelo planejamento,

operação e fiscalização do trânsito, gestão de sinistros e implantação de equipamentos de

controle viário;
A expansão urbana acelerada, o aumento de sinistros de trânsito e os índices

elevados de violência urbana que colocaram Caucaia entre as 10 (dez) cidades brasileiras
com maior taxa de mortes violentas (68,7 por 100 mil habitantes, segundo o Anuário

Brasileiro de Segurança Pública 2025) - evidenciam a urgência de modernizar a

infraestrutura de videomonitoramento urbano e escolar.

O sistema atualmente em operação é fragmentado, com baixa integração entre

órgãos e cobertura restrita a pontos críticos. Nas escolas municipais, inexistem
mecanismos padronizados de controle de acesso, vigilância perimetral e monitoramento

embarcado em ônibus escolares, o que aumenta o risco de furtos, vandalismo, violência e

evasão.

Nesse cenário, a implantação de uma solução integrada de videomonitoramento
inteligente visa:

. Ampliar a cobertura de vigilância em vias, praças, prédios públicos e unidades

escolares;
. Integrar em tempo real os centros operacionais da SME, SSP e AMT;
r Garantir a rastreabilidade de eventos e evidências digitais;
r Fortalecer o planejamento de políticas públicas baseadas em dados;

o Elevar a capacidade de resposta a emergências urbanas, escolares e de trânsito.

A integração entre segurança pública, mobilidade e educação materializa o

conceito de Cidades Inteligentes, no qual dados de sensores, câmeras e sistemas analíticos
orientam ações preventivas e otimizam recursos públicos. Essa abordagem não apenas
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amplia a efÌciência administrativa, mas também reforça a confÌança da população nos

serviços municipais e promove um ambiente mais seguro para estudantes e cidadãos.

Portanto, a contratação de empresa especializada para prover a solução integrada
de videomonitoramento urbano e escolar é medida de interesse público e social, alinhada
às diretrizes do Plano de Contratações Anual (PCA/2026) e ao comþromisso municipal
com a inovação tecnológica, a segurança da informação e a proteção de dados pessoais,

especialmente de crianças e adolescentes, conforme o art. L4 da Lei ne ß.709/2078
[LGPD).
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z. pnpvrsÃo No PLANo nE corurnereçÄo

Fundamentação: Demonstração da prevísão dø

contratação no plano de contratações anual, sempre
que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento
com o planejamento da Administação, (Inciso II do S 7"
do art, 78 da LeÍ 14.133/2021)

2.1. A contratação pretendida encontra-se devidamente prevista e alinhada ao Plano de

Contratações Anual (PCA) do Município de Caucaia-CE, instrumento de planejamento que

consolida, de forma sistematizada, as necessidades de bens e serviços das unidades

administrativas, em conformidade com o disposto no art. 12, inciso VII, da Lei ne

L4.L33 /2021 e com as diretrizes estabelecidas pela Lei Municip al ne 3.625 /2023 (RILC).

2.2. A inclusão da presente demanda no PCA decorreu de processo prévio de

levantamento e consolidação das necessidades apresentadas pela Secretaria Municipal de

Educação (SME) e diversos participantes. Tal procedimento assegura que a contratação

não seja episódica ou improvisada, mas resultado de planejamento técnico e institucional
integrado, registrada sob os ld's PCA PNCP conforme listados abaixo:

Ne 076161620OOLO6-0-000034 /2026 Secretaria Municipal de Educação
Ns 05577643000116-0-000003 2026 Au uia Munici al de Trânsito

Ns 076161 62000tO6-0-000015 / 2026 Secretaria Municipal de Segurança
Pública

Fontc: Portal Naclonal de Contratações Públlcas: https://pncp.gov.br/app/pca?paglna=l&anos=2026&q=caucala&status=vlgente

3. REQUTSTTOS DA CONTRATAçÃO

Fundamentação: Descríção dos requÍsiúos necessúrios e

suft.cientes à escolha da solução. (Inciso III do ÿ 7'do
art. 7B da Lei 74.733/2027)

3.1. Critério de recebimento e atesto dos serviços

O recebimento provisório ocorrerá até 15 (quinze) dias após comunicação do

contratado, mediante termo circunstanciado que comprove:
¡ A instalação física das câmeras e sensores nas vias públicas, praças, prédios

administrativos, unidades escolares e ônibus escolares;
. A integração completa dos dispositivos aos centros operacionais da AMT SSP e

SME, com geração de alertas e acesso remoto autorizado;
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o A funcionamento dos softwares de gestão de vídeo, analíticos de inteligência
artificial e painéis de supervisão; e

. A entrega dos manuais digitais e relatórios de instalação.

O recebimento definitivo será emitido até 30 (trinta) dias, condicionado à execução

de testes de desempenho (resolução mínima, frame rate, 0CR/LPR, reconhecimento facial,
detecção de eventos, geração de alertas e rastreamento de vefculos escolares), verificação
de disponibilidade contínua por 72 horas e validação de logs de segurança e privacidade.

A aprovação não exime o contratado da responsabilidade por vícios ocultos,
desempenho inferior ou falhas de segurança identificadas durante a vigência contratual.
Nestes casos, a correção deverá ser executada sem ônus adicional para a Administração,
em prazo máximo definido no SLA.

3.2. Local e forma de execução do obieto

Os serviços serão executados em todo o território do Município de Caucaia,

abrangendo:
. Vias públicas de grande fluxo, cruzamentos e áreas de risco;
o Praças, prédios municipais e unidades operacionais da AMT e da SSP;

. Unidades escolares da rede municipal e pátios de equipamentos educacionais;

. Ônibus e veículos do transporte escola4 com câmeras embarcadas e comunicação
aG/5G;

. O Centro Integrado de Operações (CCO), de onde será realizada a supervisão
unifÌcada da solução.

A execução seguirá o cronograma de instalação aprovado pela fiscalização, de

forma faseada e simultânea entre os órgãos participantes, garantindo interoperabilidade
desde a implantação inicia.

Os equipamentos substituídos por manutenção ou obsolescência deverão possuir
especificações iguais ou superiores às originais, mantendo compatibilidade integral com a

plataforma vigente.

3,3. Prazos e obrigações acessórias

r InstalaÇão inicial de cada lote: até 20 (vinte) dias corridos após emissão da Ordem
de Serviço.

o Restabelecimento de ponto crítico fora de operação: até 4 horas, em regime 24xT.
. Treinamento técnico e operacional: conclusão em até 30 dias após entrega

definitiva do respectivo módulo, com turmas específicas para AMI SSP e SME.
o Relatórios mensais: entrega até o 5e dia útil do mês subsequente, contendo

disponibilidade do sistema, incidentes, intervenções, métricas de desempenho e

alertas processados.
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Relatórios educacionais: nos módulos da SME, incluir indicadores de
funcionamento das câmeras escolares, dos sistemas de controle de acesso e dos
equipamentos embarcados em transporte escolar

Da vistbria

A fiscalização pode realizar vistoria prévia nos locais de instalação para confirmar
viabilidade técnica de postes, energia e conectividade.

Vistoria final verificará enquadramento das imagens, qualidade do enlace, fixação
segura dos equipamentos, integridade dos cabos e aplicação de normas da ABNT
para instalações elétricas e de CFTV

Obrigações específicas da contratada

Garantir disponibilidade global mínima de 98 o/o por ponto de monitoramento,
mensurada em base mensal; descumprimento sujeita-se a desconto proporcional.
Manter centro de suporte (NOC) 24 x 7 com atendimento em português e têmpo de

resposta máximo de 30 min para chamados críticos.
Executar manutenção preventiva trimestral e corretiva sob demanda, incluindo
limpeza de lentes, atualização de firmware, calibração de analíticos e inspeção de
conectores.

Fornecer todas as licenças de software, chaves de ativação e direitos de upgrade
necessários durante a vigência do contrato.
Implementar criptografia de ponta a ponta no transporte e armazenamento dos
dados devídeo, aderindo à Lei 13.709/20L8 ILGPD) e às diretrizes municipais de
segurança da informação.

Assegurar que a plataforma seja escalável e suporte crescimento orgânico de
demanda, compatível com as alterações quantitativas permitidas em lei em até
250/o do valor inicial atualizado do contrato, sem prejuízo ao desempenho da
infraestrutura nuclear.

Arcar com seguros que cubram furto, vandalismo, danos elétricos e eventos da
natureza, sem franquia para a Administração.
Submeter plano de continuidade de serviços contemplando contingência de
energia, conectividade e reposição de estoque de emergência

Conformidade normativa e regulatória

Todos os dispositivos devem possuir certificação Anatel, atender à Portaria Senasp
548/2077 e às recomendações do Programa Nacional de Videomonitoramento.
0 contratado deve manter documentação técnica, diagramas de rede e registros
de testes acessíveis à fiscalização durante toda a vigência contratual,
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o Qualquer tratamento de dados pessoais deverá observar princlpios de finalidade,
minimização e retenção, com registros de acesso disponíveis para auditoria.

3.7. Indicadores de desempenho (KPIs)

o Di5ponibilidade operacional por ponto de videomonitoramento.
o Taxa de detecção correta de placas e eventos configurados.
¡ Tempo médio de atendimento a chamados críticos.
¡ Tempo médio para reposição de equipamento defeituoso.
¡ Percentual de treinandos aprovados nos cursos de operação.

Esses requisitos asseguram que a solução contratada atenda às necessidades
integradas da AMT e da SSB garantindo desempenho contínuo, segurança jurfdica e

proteção do interesse público.

.Ã. 4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Fundamentação: Estimativas das Quantidades a serem
contratadas. (Inciso IV do S 7" do art. 78 da Lei
74.1ss/2027)

As estimativas de quantitativos foram definidas com base na experiência
operacional e técnica acumulada pelos órgãos participantes - Autarquia Municipal de

Trânsito - AMT Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP e Secretaria Municipal de

Educação - SME -, considerando registros de ocorrências, rotas críticas, demandas por
cobertura de videomonitoramento e indicadores de segurança pública e educacional dos
últimos exercícios.

Para a consolidação dos quantitativos e das interdependências funcionais da
solução, foi utilizada como base - Especificações e Quantitativos, que acompanha este
Estudo Técnico Preliminar no item 6. Nessa planilha estão detalhados os domfnios
técnicos, componentes e serviços previstos, organizados em macrogrupos, a saber:

. Solução de Governança e Sensoriamento Urbano, englobando sistemas de
orquestração, análise e correlação de dados, gestão de dispositivos, alarmes e
comunicações integradas;

o Sistema Base de Gerenciamento de Imageamento, com licenças de sensores
óticos, operadores e comunicadores;

. Módulos de Inteligência Artificial, com funcionalidades de detecção de

comportamento, identificação de atributos e análise ambiental;
. Sistema de Gestão de Perímetro e Imageamento Terrestre, destinado à

cobertura de áreas públicas, pátios de escolas e vias de transporte escolar;
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. Soluçöes de Comunicação e Localização de Obietos, incluindo módulos IoT
embarcados em ônibus escolares e transmissores de alta disponibilidade;

. Centro Integrado de Operações (CCO), abrangendo a recepção, tratamento de
eventos e orquestração entre os centros da AMT SSP e SME; e

. Serviços Técnicos Especializados, compreendendo planejamento de
implantação, capacitação de servidores, operação assistida, manutenção de
infraestrutura e integração de sistemas.

As quantidades projetadas foram ajustadas para atender a expansão gradativa da
rede de videomonitoramento municipal, priorizando:

1. Corredores viários de alto fluxo e pontos críticos de sinistralidade;
2. Áreas de maior incidência de ocorrências criminais;
3. Unidades escolares e garagens de transporte escolar; e
4. Zonas de interface entre mobilidade urbana e entorno educacional, de modo a

garantir cobertura abrangente e interoperabilidade entre os três órgãos.

A consolidação dos quantitativos considerou ainda:

o a caPâcidade de expansão futura de até 300/o dos pontos de monitoramento sem
necessidade de nova infraestrutura central;

. a adoção de arquitetura modular e escalável, permitindo aditivos ou adesões
subsequentes sem perda de eficiência; e

. o aproveitamento de sinergias operacionais entre contratos já existentes e

novas demandas, assegurando economia de escala e otimização de custos
públicos.
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentação: Levantamento de mercado, que
consiste na. andlise das alternativas possíveis, e
justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de
solução a contratan (Inciso V do S 7" do art. 78 da Lei
14.1s3/2021)

Análise comparativa das alternativas de atendimento à demanda de
videomonitoramento da AMT, SME e da Secretaria Municipal de Segurança Pública de
Caucaia:

'i,';,' Rodovio 0Ë^û9Okrn 01. N"lt76
Itomb$ . ÇEFr 61,6üt.ü6ü

Investimento
inicial

Elevado desembolso inicial (câmeras,
infraestrutura, servidores, licenças, estoque
de peças), Exige dotação orçamentária
robusta logo no primeiro exercfcio.

Desembolso inicial zero; custos dilufdos em
mensalidades. Adequa-se a orçamentos
anuais e possibilita rápida implantação
mesmo em cenário de restrição fiscal.

Menores pagamentos mensais, mas incluil
contratos de manutenção
preventiva/corietiva, atualização de
firmware, renovação de garantias e eventual
contratação de suporte externo;

pontos

Risco de
obsolescência

Totalmente assumido pela Administração:
câmeras e servidores podem ficar defasados
em 3-4 anos; necessidade de novos
investimentos.

Transferido ao contratado, que substitui ou
atualiza equipamentos conforme cláusula de
ciclo de vida, sem custo adicional para o
Municlpio.

serviço (SLA)
Nfvel de

oe¡eil$e aa'capac¡däde inqe¡¡a de urtoquu:è
,r,eduipe técnica; tempp de reþosição pode ,,i,

exceder 24 h.

SLA contratual > 98 % de disponibilidade
com reposição s 4h, mirnitoramento remoto

: ;errelqtóiio :mþnsal dè KP[s; ';, . ,], ' : . ,

Gestão e

especialização

Requer estrutura própria de TI/CFTV:
técnicos, peças, contratos de garantia
separados, gestão de licenças. A curva de
aprendizado pode afetar desempenho no
infcio.

Know-how fica a cargo de empresa
especializada, certificada pelos fabricantes;
órgão foca na atividade-fim (operação e

análiseJ,

Flexibilidade
de expansão

Qualquer acréscimo significativo exige novo
processo licitatório ou aditivo com dotação
extra. : ..

Compliance e
LGPD

Responsabilidade interna por criptografia,
controle de acesso, backups e descarte

0brigações de segurança da informação
podem ser repassadas ao contratado, com

¿/
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seguro de mfdia, penalidades contratuais por não
conformidade.

Transþâiência
de Custos

Dependência
de fornecedor

Menor dependência contratual contlnua;
porém cria dependência tecnológica do
fal¡ricante escolhido, dificultando migrações
futuras.

Dependência contratual maior; mas mitigada
por cláusulas de reversibilidade de dados e

entrega de documentação técnica
padronizada,

. Tqmpo de . ,

: implantação , 
r

Prazo maior: licitação para cotnpra;
empenho, entrega, instalação e configuração
sequenclars.

Impacto
contábil

Imobilização de ativo; influência no fndice de
endividamento patrimonial do Municfpio,

Despesa operacional, não imobiliza
patrimônio nem onera indicadores de
endividamento,

Análise técnica e econômica detalhada das alternativas
t. Aquisição de Equipamentos e Licenças

Comprar câmeras, servidores e licenças perpétuas concentra a maior parte do
custo no primeiro exercÍcio financeiro, exigindo dotação orçamentária elevacla e pré-
empenho robusto. Esses ativos depreciam rapidamente: a experiência de mercados de
videomonitoramento indica que, em três a quatro anos, câmeras e plataformas de analytics
precisam de atualizações signifìcativas para acompanhar novos algoritmos de detecção. O
Município assumiria integralmente o risco de obsolescência, além de celebrar contratos
separados de manutenção, garantia, peças de reposição e seguros. O tempo total entre
licitação, entrega, instalação, configuração e comissionamento costumam ser maio¡, pois
envolve múltiplas fases de aceite e inspeção de lote.

2. Locação de Equipamentos e Licenças

Na locação, os desembolsos são convertidos em mensalidades estáveis que já
cobrem instalação, suporte 24 x 7, manutenção preventiva e corretiva, reposição por
obsolescência, seguro patrimonial e relatórios de nível de serviço. Isso reduz a pressão
sobre o orçamento inicial, distribui a despesa ao longo da vigência contratual e evita
imobilização de capital em ativos de ciclo curto. O fornecedor assume a gestão de estoque
e peças críticas, comprometendo-se com prazos de reposição firmados em contrato [por
exemplo, poucas horas para pontos considerados críticos) e com disponibilidade mínima
estipulada por SLA. Expansões ou reduções de até determinado percentual podem ser
executadas pela mesma ata de registro de preços, garantindo flexibilidade.
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Comparação de custos ao longo do ciclo de vida

Quando se consideram todos os componentes-preço de aquisição, manutenção,
atualização de firmware, estoque de peças, treinamento de servidores, seguro e custo de
capital-o gasto total do modelo de compra tende a superar o da locação. No formato de
locação, esses itens iá estão embutidos na mensalidade, proporcionando melhor
visibilidade de despesas e facilitando a fiscalização quanto à execução orçamentária.

Gestão de riscos e compliance

Na Aquisição de Equipamentos e Licenças, a responsabilidade por criptografia,
backups, gestão de vulnerabilidades, certificações Anatel e adequação à LGpD recai sobre a
equipe técnica municipal. No modelo de Locação de Equipamentos e Licenças, tais
obrigações são trasladadas ao contratado, que pode ser penalizado se deixar de cumprir
requisitos de segurança e proteção de dados. Essa transferência é relevante porque falhas
de gravação podem comprometer evidências cruciais em investigações de crimes ou
acidentes,

Tempo de implantação e qualidade de serviço

Projetos patrimoniais exigem, além da licitação, etapas de aquisição de peças,
formação de estoques e treinamento interno, o que pode prolongar o cronograma de
entrega. Na locação, o fornecedor geralmente dispõe de equipamentos em pronta-entrega
e de equipe especializada, permitindo ativar rapidamente os pontos de monitoramento. O

SLA contratual garante continuidade operacional e repõe dispositivos em tempo reduzido,
minimizando janelas em que a cidade ficaria sem cobertura de vídeo.

Conclusão comparativa

A Aquisição de Equipamentos e Licenças pode ser apropriada apenas se o
Município dispuser de capacidade técnica consolidada, orçamento capaz de absorver
grandes desembolsos iniciais e plano comprovado de reinvestimento periódico. Diante do
cenário de evolução tecnológica acelerada, da necessidade de respostas ágeis a incidentes
de trânsito e segurança e da conveniência de manter gastos dilufdos e previsíveis, a
Locação de Equipamentos, Licenças e contratação de serviços técnicos especializados,
desponta como alternativa de menor risco financeiro e operacional, atendendo com maior
eficiência ao interesse público de Caucaia.

Referências de Contratações Similares
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CARNEIRO DE SERVIçO DE GERENCIAMENTO E
TNFoRMATIZADo D^ FRoTA n¡ v¡fculos,
E PLATAFOIìMA DE AUTOGESTÂo I¡¡rrcnaoa

COM TELEMETRIA, VIDEOMONITORAMENTO,

INTËRMEDIAçÃo nlruerucrrR^ EM REDE DE
ES1äBELECIMENTOS CREDENCIADOS, COMO MEIO DE

BORRACHARIA EM REDES DE ESTABELECIMENTOS

nçÃo

¿r'n¡vÉs n

CORRETIVl\
PREVENTIVA

MEI MANNTO, ururuçÃo E

COMVEICULAR, CARTÕES EI.JSO DE

PAGAMENTO

VAG

DO PARA DE.AQurslçÄo
CO B COMEM PEo l::-çAs VISER DEços

ç¡iiOMÂNUTIN REVENTIVP EÀ A,CORRETIV EEMLA

CIADOSEN SANVI oD TENDEA ASR ECEN ESSSIDAD DAS
ECRETARIAS,S

PE90t28/2
SSESEC

FORTALEZA

snlrçao DE EMpRnsl p^RA REcrsrno on nnnfos
vrsANDo À ruruRn E EVENTUI\L ÂqursrçÃo oÉ
tr,ro¡llúnlo ADMINISTRAuvo pnnÀ ¡ cnxrn¡l ur
CTSTNO INTEGMDA POR VIDEOMONITORAMENTO DE
FORTALEZA - CGVIFOR E SETORES ADMINISTRATIVOS DA
sECrìETARIA MUNrctpÂL DA sEGUR/\Nça clnRoÃ, cou
RECURSoS Do c0NTMTo pE n¡¡pnÉs'r'tMo FIRMADo
ENTRE A coRpoR çÃo aNur,¡n DE FOMENTo _ cAF E DA
PREFEITURA DE FORTALEZA, DE ACORDO COM AS
ESpECrFrcl\çÕns a qunnrrrATrvos eREVISTOS NO ANEXo r
- TERMO DE REFERENCIA,

27/08/202s 7 60.123,07

PE9027t/2
FORTALEZA

coNST't'l'tJr 0Bf Ë1'0 DA pntisËNl'E LIcrtRçÃo,.a sulrçÃo
DE EMpt{IiSA nAIIA 0 nuctslTìo DË ptìEÇos vls,q¡uo À
FUTURA E EVENTUAL eqursrçÃo oe uo¡ruÁnlo

TNISTRATTvo pAR¡ A cENTRAL o¡ crsrÃo
INTEGRADA POR VIDEOMONITORAMENTO DE FORTALEZA _

rpon ¡rnnvÉs Do coNTRAro pn uupRÉslvo
ZADO ENTRE A CORPoRAçÂO ANDINA DE FOMENTo -

CAF E A PREFEITUM DE FORTALEZA BEM COMO
IT¿OSII,IÁNIO ADMINISTRATIVO PARA SETORES

INISTMTIVOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA SEGURANçA C

nsnrcrncnçÕEs QUANl'tT,/\TIV0S

DEoRpa RDOACO ASCOM
E NPREVISTOS TERMO0

RE CIA,pnnnnE

20/0e/2024 1.687.330,12

o60B.oL/20
24 PEREIRO

Dri EQUrpAMriNl'Os H0splT'ALARES,

ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETA

EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES,
EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE

aqurslçÃo

BNl'OEOMONI'I'ORAM EIìAS,1cÂu BOSCA OUE TROSJ,
COSpenlr'Énr ARË NDICIOco ADOSN NDËSI] AADOS

RIAS

27/08/2024 3,792375,79
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6. EsrrMATrvA Do pREço na corurnRreçÃo

Fundamentação: Estimatíva do valor da contratação,
acompanhada dos preços unitúrios referenciais, das
memórias de cdlculo e dos documentos que lhe dão
suporte, que poderão constar de anexo classiftcado, se a
administração optar por preservar o seu sigilo até a

i;;:;;;;t:; 
ticitação' (IncÍso vI do ý 7" da Lei

As quantidades estimadas foram definidas com base nas necessidades específicas
do Município de Caucaia no tocante à operação do sistema de videomonitoramento
urbano e escola4, abrangendo a integração com os serviços de segurança priblica, trânsito,
mobilidade e ambiente educacional. '

A consolidação dos quantitativos resulta da análise técnica conjunta entre a
Autarquia Municipal de Trânsito - AMT a Secretaria Municipal de Segurançá RrÍbtica - ssR
e a Secretaria Municipal de Educação - SME, considerando:

r A densidade de ocorrências de trânsito e segurança;
o O mapeamento de pontos críticos de sinistralidade e vulnerabilidade escolar;o As demandas de cobertura para unidades de ensino e transporte escolar; eI Os parâmetros definidos no Anexo II - Especificações e Quantitativos, que integra

este ETP como anexo técnico.

Os quantitativos refletem o dimensionamento da solução integrada para o
municfpio e poderão sofrer ajustes de até 250/o conforme o disporio no art:IzS dá Lei ne
74.733/2021, sem descaracterizar o objeto.

Levantamento dos pontos de coleta de imagens, visando atender às necessidades da
Autarquia Municipal de Trânsito (AMT), da secretaria Municipal de Educação (sñt
e da secretaria Municipar de segurança pública do Município de cauc ana/ci.
Especificações e Quantitativos por Secretaria

Rubrica

lKt

\
Rod*rulo ôË-û,9ükm OI, Nülü?6
ttärnbd - GËFr Ë1,ËOO.06ü,

no uuutcfplo ob prnElno-cE, coNFoRM¡ ¡ruexo I

2024.12.24.
OZPE

IRAUCUBA
Aquisição de Equipamentos para Videornonitorm
as escolas da rede Municipal de ensino de responsabilidäde
da Secretaria de Educação do Municfpio de lråuçuba/Ce.

2t/02/2025 s6.435,56

ì; 
-t\:í/

Ø



,"$þu
ffimn^n*min

r¡(ü*r{irTÜlt}i{

1

CICG. CENTRO INTELIGENTE DE
coNTRoLE r cusrÃo - s2ss6s
CICG - Centro Inteligente de Controle e
Gestã0.

2 1 0 t

2

PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO E
aruÁusE DE DADos DE sEcuRANçA
p¡isrrcn. - szss67
Plataforma de Gerenciamento e Análise de
Dados de Pública

2 0 0 )

J

ou necrRçao DE IMAGENS DE
TERCEIROS - LICENCIAMENTO. 5+70L7
Módulo de Recepção de Imagens de
Terceiros - Licenciamento.

uónulo

L87 55 456

4

PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO WEB
nE oRnReçÕEs or rnÂn¡srto E
SEGURANçA.- 525572
Plataforma de Gerenciamento Web de

de Trânsito e

z 0 2 0

5

tvIóput o DE INDIcADoREs E
EsrATÍsrrcAs pARA cnsrÃo pE
ocoRRrrucres o¡ rnÂrus¡To.. szssz3
Módulo de Indicadores e Estatlsticas para
Gestão de Ocorrências de Trânsito

2 0 2 0

6
APP PARA USO DE AGENTES DE CAMPO..
525576

uso de Agentes deAPP
150 0 100 50

7
MóDULO DE pARTrcrpAçÃo crDADÃ. -
s25577
Módulo de Cidadã

2 0 0 2

I

PTATAFoRMR os c¡srÃo DE DADos E
CORRELAçÃO DE INFORMAçÕES
EDUCACIONAIS - 525580
Plataforma de Gestão de Dados e Correlação
de Informações Educacionais.

2 2 0 0

9

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E
ARMAZENAMENTO DE EVIDÊNCIAS. .
525582
Sistema de Gerenciamento e Armazenamento
de Evidências.

475 0 55 360

10

rir. .;j
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dePonto eta Tipo Câm tipo9ra L

PONTO DE COLETIT TIPO 2 . CÂMERA TIPO
2. - 525586
Ponto de Coleta Tipo 2 - Câmera

PONTO DE COTETA TIPO 3 . CÂMERA
3. r'525587
Ponto de Colèta era tipo 3

4. 525588,
Ponto de Co 4 - Câmera

COLETADE TIPO TIPO

POI!TO:pE
MOBILE - 5

COLETATIPO 5 - CÂMERA
25589

Ponto Coleta 5 - Câmira Mobile,

MOBILETIPO2.5Z5590.
Ponto de Coleta Tipo 6 - Câmera Mobile TÍpo
2

PONTO DE COTETA TIPO

ATIPOT:SOIUçÃO
cotETA FACIAT .525592
Ponto de Coleta Tipo 7 - Solução de Coleta
Facial,

DE COLET DE

Ponto d9 Colera Tipo I - Coletôr Facial
Veicular.

PONTO
FACIAT

COLETA COTETOR
CULARVEI 255 593

20
VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO DE
CAMPO. - 525595
Visita Técnica e Levantamento de Campo

787 L87 0 0

27

sERVrçO ESPECTALTZADO DE
cApAcrTAçÃO E OPERAçÃO ASSTSTTDA, -
525596
Serviço Especializado de Cap

Assistida
acitação e

t t 0 7

22

INSTALAçÃO DE PONTO DE COLETA EM
AMBIENTE PREDIAL. - 525597
Instalação de Ponto de Coleta em Ambiente
Predial

898 898 0 0

23

DE PONTO DE COLETA EM
AMBIENTE EXTERNO MUNICIPAT. .
525598
Instalação de Ponto de Coleta em Ambiente

INSTALAçÃO

Externo Mun

110 0 0 110

Projeto e Serviços
de Instalação

z4
Pórtico Multifuncional
PÓRTICO MULTIFUNCIONAT. - 525599

25 0 0 25

. . Rcdcvis öE-gSO km Çf, f-lû 1016'' 
ltornbd - SEPI6].OOO-OSü

\
g--



ffimu*,mmfixx
fl',i L1 íj i 

'i 
ì.1, I,l ¿{ Rubrica

., Rpd+vict CE"S9O knr O1, N" 1076
Itornbd' - tEF: 6'1,60t-CI6ü

f ustificativa Técnica Complementar

A definição desses quantitativos buscou compatibilizar a infraestrutura existente e
a projetada com os cenários operacionais de cada órgão, garantindo escalabilidade,
interoperabilidade e economicidade.

No âmbito da SME, os equipanrentos e módulos atenderão às unidades escolares e
à frota de transporte escola¡, com foco em segurança, controle de acesso e comunicação
com as famílias.

W

ø-

25

SERVIçOS ESPECIALTZADOS DE
rrusramçÃo, rrurrcnaçÃo r
coNFIGURAçAO, - SZSOOO

Serviços Especializados de Instalação,
Integração e Configuração.

5022 1522 1 150 2350

LINK DE CONECTIVIDADE TIPO 1 ..
525601
Link de Conectiviclacle Tipo 1

0 110

LINK DE CONECTIVIDADE TIPO 2;.
525602
Link de Conectividade Tipo 2

't

L,INK DE CONECTIVIDADE TIPO 3 . 525603
Link de Conectividade Tipo 3, 0

APLIANCE DE PROCESSAMENTO DE
SISTEMA DE GERENCIAMENTO .5+7OIZ
Apliance de Processamento de Sistema de
Gerenciamento.

APLIANCE DE PROCESSAMENTO DE
ANALÍTTCOS - 525606,
Apliance de Processamento de Analfticos

4

APLIANCE DE
- 525607

PROCESSAMENTO REMOTO,

Apliance de Processarnento Remoto

APLIANCE DE PROCESSAMENTO REMOTO
TIPO 2. - 525608
Apliance de Processamento Remoto Tipo 2

APLTANCE DE PROCESSAMENTO lOT.
525609
Appliance de Processamento lOT,

150 150

EsTAçÃo DE coLETA bn rruronrvrnçÕrs
VEICULARES,.525610 :

Estação de Coleta de Informações Veicularès

Serviços de
Conectividade,

Acesso a
lnformações e

Procèssamento

35
EQUIPE DE MANUTENçÃO DE REDE
EXTERNA. -5256IL 

,

Equipe de Manutenção de Rede Externa,,
0



ffinucnis
F) È,rì ri ( i¡ 1r t, $l /¡

A AMT prioriza soluções para fiscalização e controle viário, enquanto a SSP

concentra-se na expansão da vigilância de áreas públicas e na integração analítica de
dados.

Essas estimativas, obtidas a partir do levantamento das Secretarias, orientam o
dimehsionamento da contratação e o planejamento das fases de implantação, de modo a
assegurar cobertura adequada, continuidade operacional e plena integração entre os três
órgãos.

Segue em anexo Levantamentos e Resumos:ANEXO I

7. DESCRTçÃO DASOTUçAO COMTODO

Fundamentação: Descrição da solução como um todo,
inclusive das exigências relacÍonadas à manutenção e à
assistência técnica, quando for o caso. (Inciso VII do g
7o do art, 78 da Lei 74.733/27 e art,7)

A solução a ser contratada consiste em um sistema integrado de
videomonitoramento urbano inteligente destinado à Autarquia Municipal de Trânsito -
AMI Secretaria Municipal de Educação - SME e à Secretaria Municipal de Segurança
Pública - SSP de Caucaia. O escopo abrange a locação, instalação, operação e suporte de
todos os componentes necessários para captura, transmissão, armazenamento, análise e
visualização das imagens, assegurando plena interoperabilidade entre os centros
operacionais dos dois órgãos.

Componentes principais
o Pontos de captura: Câmeras IP de alta resolução nos formatos fixa, dome, speed

dome e leitora de placas, instaladas em postes metálicos galvanizados, com
alimentação elétrica estabilizada e nobreak dedicado. Cada ponto inclui gabinete
climatizado, proteção contra surtos e conexão de rede cabeada ou rádio ponto-a-
ponto de no mínimo L00 Mb/s.

. Infraestrutura de processamento e armazenamento: Servidores em rack
padrão 19/'instalados no Centro de Operações Integradas, dotados de redundância
em fonte e ventilação, processadores multi-core, GPU dedicada para análises em
tempo real e arranjos de discos em RAID com capacidade inicial para trinta dias de
gravação em resolução nativa, Preveem-se licenças para expansão de até 30 % de
canais durante a vigência do contrato.

. Software de gestão de vídeo (VMS) e analíticos: Plataforma única que integra
gravação, busca por incidentes, mapas GIS, reconhecimento óptico de caracteres
[OCR/LPR), detecção de comportamento anômalo e reconhecimento facial, com

r
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APIs abertas para integração a semáforos adaptativos, iluminação pública
inteligente e bancos de dados externos,

. Módulos de despacho e incident management: Console de atendimento que
permite classificar ocorrências, atribuir recursos de campo e gerar relatórios
estatísticos, além de aplicativo móvel para agentes em patrulhamento, com
transmissão de vídeo ao vivo e georreferenciamento.

. Enlaces de comunicação: Links dedicados de fibra óptica ou rádio licenciados,
provendo largura de banda garantida e QoS. Inclui roteadores com VPN IPsec,
autenticação multifator e segmentação de VLAN para separar tráfego de vídeo e
dados administrativos.

. Camada de segurança da informação: Criptografia AES-256 em repouso e TLS
1.3 em trânsito, controle de acesso baseado em perfis, trilha de auditoria imutável
e conformidade integral com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Exigências de manutenção e assistência técnica

. Suporte24 x 7: Central de operações de rede (NOC) em português, com abertura
de chamados por telefone, e-mail, portal Web e aplicativo. SLA de resposta inicial
de até 30 min para incidentes críticos e de até 4 h para reposição ou reparo de
quaisquer equipamentos que comprometam gravação ou monitoração ao vivo,

. Manutenção preventiva: Visitas trimestrais para limpeza de lentes, verificação de
aterramento, testes de enlace, atualizaçäo de firmware e calibração dos analíticos;
emissão de relatórios assinados digitalmente em até cinco dias úteis.

. Manutenção corretiva: Atendimento on-site dentro da janela definida no SLA;
fornecimento de peças originais ou equivalentes superiores sem custo adicional;
utilização de estoque local mínimo de câmeras, módulos ópticos e fontes de
alimentação para pronta substituição.

o Atualizações de software: Inclusas no contrato, abrangendo novas versões do
VMS e dos pacotes de anal¡ics. Cada atualização deve ser precedida por ambiente
de homologação e plano de reversão aprovado pela fiscalização.

. Monitoramento proativo: Ferramenta de supervisão que envia alertas
automáticos de falha de disco, perda de enlace ou temperatura excessiva em
gabinete; dashboards disponibilizados à AMT e à SSP em tempo real.

. Relatórios mensais: Estatísticas de disponibilidade, volume de dados gravados,
incidentes atendidos, chamados abertos e desempenho dos analÍticos, entregues
até o quinto dia útil do mês subsequente.

Escalabilidade e continuidade

ì*ir' Ëcdçvio 0Ë-ûFöknr oL N41üT0
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A arquitetura suporta expansão modular de até 30 0/o no número de câmeras ou
canais sem substituição da plataforma central, garantindo continuidade de serviço por
meio de redundância N + 1 em servidores, enlaces e storage. Estão previstos planos de
contingência com failover automático para gravação em borda [edge storage) e
restauração a partir de backups diários criptografados,

Responsabilidades ambientais e de descarte

O contratado deve adotar práticas de sustentabilidade, incluindo descarte de
equipamentos fora de uso em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
reciclagem de baterias e utilização de fontes de alimentação de alto rendimento
energético.

Essa descrição consolida a visão integral da solução a ser fornecida, detalhando
requisitos técnicos, operacionais e de manutenção que asseguram desempenho contínuo,
segurança da informação e aderência às necessidades da AMT e da SSP de Caucaia.

Forma de Contratação

Procedimento Licitatório fundamentado na Lei Federal ns 74.L33/202L e no Regulamento
InternodeLicitaçõeseContratos-RILC(LeiMunicipalno3.625,de30deJunho de2023)
da Prefeitura Municipal de Caucaia/CE.

Natureza do Obieto: Serviço Comum.
Modalidade: Pregão
Forma: Eletrônica
Tipo: Menor Preço
Critério de fulgamento: Menor Preço Global
Sistema de Registro de Preços: Sim

fustificativa do uso de SRP:

Entende-se que o Sistema de Registro de Preços - SRP é a melhor alternativa ao caso
concreto, posto que mediante a ata de registro de preços, o órgão demandante possui
instrumento para, em havendo necessidade, realizar as devidas contratações para certa
clemanda específica. Outrossim, a ARP também possibilitará a fixação de preços, o que
garantem margem de segurança e economicidade a administração, posto a constante
elevação de valores no mercado. Deste modo, considerando não haver prejuízos ao
objeto, bem como, considerando as ponderações atenuadas, justifica-se a adoção deste
sistema ao caso concreto.

fustificativa para renovação dos quantitativos da Ata de Registro de Preços (ARp):
Entende-se igualmente pertinente renovar integralmente os quantitativos originalmente
registrados, pois a medida assegura a continuidade do serviço, mantém as condições
econômicas reconhecidas como vantajosas e evita os custos transacionais de uma nova
licitação. outrossim, a Nota furídica ne 00003/zoz4/cNLCA/cGU/AGU, que ampara o

';,.,, f' Rodp,vls ÇË-S9Okrn Oî, Na1çXU
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30
presente entendimento, confirma a possibilidade cle prorrogação com restabelecimento
de quantidades, desde que o preço permaneça vantajoso e haja previsão expressa noedital e na ata. Dessa forma, não se verificando prejuÍzos ao objeto e observados ospreceitos legais, justifica-se a renovação clos quantitativos na prorrogação da ARp, emproveito da eficiência administrativa e da economicidade para o erário.
o processo de contratação se dará seguindo as seguintes etapas:

7. Conclusão da Fase preparatória;

2. Publicação do Edital e Aviso de Licitação;
3. Abertura do Certame;
4. Fase de Lances;
5. ConvocaçãodapropostaAjustada;
6. Análise e Julgamento da proposta Ajustada;
7. Convocação dos Documentos de Flabilitação;
8. Análise e Julgamento dos Documentos de Habilitação;
9. Declaração do Vencedor;
10. Fase Recursal;
L7. Adjudicação e Homologação;
L2' convocação para Assinatura da Ata de Registro de preços;
13. Publicidade Legal do Extrato da ARp;
74' convocação para Assinatura do[s) contrato[s), quando surgida demanda.
15, Publicidade Legal do Exrrato do[s) Contrato[s)

B. IUSTIFICATIVAS PARA O PARCETAMENTO OU NÃO DA CONTRATAçÃO

Fundamentação: Justiftcativas para o parcelamento ou
não da solução. (Inciso VIII do g I. do art, lg da Lei
14.133/2021)

A contratação envolve locação, instalação, operação e manutenção de câmeras,
servidores de processamento, Iicenças de software ae gesiao de vídeo, *ádrlor-"nalíticos,
enlaces de comunicação e suporte 24 x 7. Trata-se de um serviço integrado tecnicamente
indivisível' os subsistemas de captura, transmissão, armazenamento, ánalytics e consoles
de operação compartilham parâmetros de configuração, firmware compatível, chaves delicença interligadas e painéis consolidados. casó fossem separados, ;;;i;ñ ¡.ir.o, d.
incompatibilidade, perda de desempenho e dificuldade para åefÌnir respoisabilidades.

A operação conjunta da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT), Secretaria
Municipal de Educação - sME e da secetaria Municipal de segurança pì¡li.í ¡iiel exigegovernança centralizada de níveis de serviço (SLAJ. Um único prestador permite
monitorar indicadores como disponibilidade global, tempo de reposição e precisão de
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alertas, evitando sobreposição de chamados de manutenção e reduzindo custos
administrativos. Contratações isoladas implicariam múltiplas interfaces de suporte epossíveis disputas sobre a origem de falhas, contrariando o princípio da eficiência
previsto no art. 5e da Lei 1,4.1,33/2021,.

Sob a perspectiva econômica, a contratação unificada gera economia de escala. 0
fornecedor consolida logística, estoque de peças, seguro patrimonial e equipe técnica
especializada, oferecendo preços unitários inferiores aos dL aquisições rrajmåntadas. o
registro global de preços também preserva a possibilidade de ampliar até trinta por centodo parque de equipamentos, mantendo condições uniformes para todos os órgãos
participantes.

O levantamento de mercado indica que os integradores ofertam a solução de forma
completa. Não há fornecedores que entreguem apenas um módulo .o- g"."ntia plena de
compatibilidade. Dividir a contratação reduz a competitividade e pode inviabilizar
propostas aderentes, situação que fere o art.46 da Lei r4.L33/zozt.

Diante da indivisibilidade técnica, da necessidade de um sLA único, dos ganhos de
escala e da preservação da concorrência, conclui-se que não se deve iealizar o
parcelamento. A contratação em lote único atende aò interesse público, garante
desempenho consistente e simplifica a gestão contratual, em conformidade com o art. Lg,
S 1e, VIII, da Lei 74.733/Z\ZL

s. DEMONSTRAçÃO DE RESUUTADO PRETENDTDOS

Fundamentação: Demonstrativo dos resultados
pretendidos em termos de economicídade e de melhor
aproveitamento dos recursos humo.nos, materiais e
ftnanceiros disponíveis. (Inciso IX do S 7" do art, 7g da
Lei 74.733/2027)

9,L. Economicidade

'A Iocação de equipamentos e licenças por meio do Sistema de Registro de preços
elimina o grande desembolso inicial característico das aquisições patrimoniais. A despesa
distribui-se em parcelas mensais previsíveis, protegiãas de oscilações de ;;.ä;
enquanto o valor pré-fixado na ata oferece estabilidade orçamentária e reduz custos
transacionais' Manutenção, substituição por obsolescência e seguro patrimonial fìcam a
cargo do contratado, liberando recursos para outras políticas públicas prioritárias.
9.2. Melhoria no aproveitamento dos recursos humanos:

Com a manutenção corretiva, preventiva e a gestão de peças transferidas à empresa
especializada, servidores da AMt SME e da Secretaria Municipal de Segurança pública

q
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deixam de executar tarefas estritamente técnicas. Esses profissionais passam a concentrar
esforços em análise de dados, planejamento de intervenções no trânsito, patrulhamento
orientado por inteligência e ações educativas. O treinamento fornecido pelo contratado
capacita operadores e analistas a explorar plenamente as ferramentas de vídeo-analytics,
ampliando a produtividade institucionalsem aumento de quadro.

9.3. Racionalização de recursos materiais

A solução padronizada integra captura, transmissão, armazenamento e análise em
uma única plataforma, evitando sobreposição de equipamentos e garantindo
compatibilidade entre os componentes. O estoque de peças permanece sob
responsabilidade do contratado, dispensando o município de manter almoxarifado
próprio e reduzindo desperdlcios. A expansão modulada pela ata permite uso mais
eficiente da infraestrutura existente, minimizando custos de energia e espaço físico em
data center.

9.4. Otimização dos recursos financeiros

Alocar a despesa em parcelas mensais constantes proporciona fluxo de caixa
equilibrado durante toda a vigência contratual, facilitando o planejamento plurianual e o
atendimento aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A contratação integrada
possibilita ao fornecedor negociar preços mais favoráveis com fabricantes, repassando
economias que dificilmente seriam alcançadas em compras fracionadas. Indicadores de
desempenho associados a cláusulas de abatimento asseguram que os pagamentos
reflitam a entrega efetiva do serviço,

9.5. Contribuição para a eficiência global

A combinação de menor custo indireto, liberação de servidores para atividades de
maior valor agregado, redução de ativos em estoque e despesas orçamentárias previsíveis
resulta em uma gestão pública mais eficiente. A solução fortalece simultaneamente as
políticas de segurança e mobilidade de Caucaia, proporcionando elevado retorno social e
alinhamento aos princípios de economicidade, eficiência e efetividade definidos pela Lei
L4.L33/2027.

10, PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Fundamentøção: Descrição das providências prévias à
contratação, necessárias para garantir a efetivÍdade,
eficiência e conformidade do processo. (Inciso X do ý7e
clo art. 78 da Lei ne 74.733/2027)
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Para garantir execução regular; transparente e eficiente da futura contratação de
videomonitoramento, a Administração deverá adotar as seguintes medidas antes da
assinatura do contrato:

a) Alinhamento orçamentário e documental

o Emitir Nota de Empenho preliminar e comprovar saldo na dotação prevista no
Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual.
o Atualizar o Plano Anual de Contratações (PAC) com o número do processo,
detalhamento do objeto e cronograma de desembolso.
o Publicar despacho autorizativo da autoridade competente, ratificando a escolha da
modalidade Sistema de Registro de Preços.

b) Designação de equipe de fiscalização e gestão

o Nomea4 por portaria, gestor e fiscais do contrato, assegurando representação da
Autarquia Municipal de Trânsito - AMT da Secretaria Municipal de Educação - SME, da
Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP e da Diretoria de Tecnologia da
Informação.
I Definil no instrumento de nomeação, responsabilidades cle cada fiscal (técnico,
administrativo, financeiro) e fluxo de aprovação de medições.

c) Capacitação dos servidores designados

r Realizar capacitação rápida sobre a Lei 74.L33/202L, Instrução Normativa
municipal de fiscalização e o Marrual de Gestão de Contratos de TIC.
I Promover treinamento específico em indicadores de nível de serviço [SLA), análise
de relatórios de disponibilidade e boas práticas de Cybersecurity Maturity Model
Certification (CMMC) e LGPD.

o Registrar a carga horária cumprida e arquivar certificados ou listas de presença
nos autos do processo.

d) Plano de fiscalização e matriz de riscos

o Elaborar plano de fiscalização contendo frequência de vistorias, itens de
verificação, ferramentas de monitoramento remoto e critérios de aceitação provisória e
definitiva.
. Atualizar a matriz de riscos do Estudo Técnico Preliminax, indicando medidas de
mitigação e contingência para indisponibilidade de sistema, atraso de instalação e
falhas de segurança.

W
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e) Teste prévio de conectividade e infraestrutura
o Realizar inspeção técnica nos locais de instalação para confirmar disponibilidade
de energia estabilizada, pontos de fÏxação dos postes e viabilidade de enlace de dados.o Emitir laudo de vistoria com eventuais adequações civis ou elétricas a serem
providenciadas pela municipalidade antes do início da instalação,

0 Aiustes contratuais finais

o Revisar minutas de contrato, termo de referência e ata de registro de preços para
inserção dos indicadores de desempenho, penalidades e cláusulas de proteçào á. dados
pessoais.

o Submeter o ajuste final à Procuradoria furídica para análise de legalidade,
consolidando todos os anexos técnicos e cronogramas.

g) Publicidade e transparência

¡ Incluir o contrato e seus anexos no Portal da Transparência municipal no prazo
legal.

o Informar à controladoria Interna e ao Tribunal de Contas do Estado sobre a
previsão de assinatura, atendendo ao princípio da publicidade.

1 l.CONTRATAçÕES CORRELATAS E / OU INTERDEPENDENTES

Fundamentação: Des;crição da necessídade ou
inexístência de contratações correlatas ou
interdependentes, (rnciso )il do s7e do art. rg da Lei ne
74.1s3/2021)

A análise do escopo e das responsabilidades envolvidas indica que não existem
contratações correlatas ou interdependentes necessárias à execução deste objeto. Todos
os componentes de hardware, software e serviços estão contemplados na presente
contratação, sem dependência técnica ou administrativa de contratos anteriores ou
paralelos.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentação: Descrição de possíveis impactos
ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de
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outros recursos, bem como logística reversa para
desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicdvel (Inciso XII do f l" do art. IB da Lei
74.733/2021)

12,L, Principais impactos potenciais

Equipamentos eletrônicos de videomonitoramento podem gerar consumo
adicional de energia elétrica, emissão indireta de gases de efeito estufa, resíduos de
embalagens e, ao final da vida útil, resíduos eletroeletrônicos com metais pesados eplásticos de difícil degradação' A instalação de postes e gabinetes metálicos também
utiliza insumos com pegada de carbono relevante, enquanto a manutenção corretiva
envolve deslocamentos periódicos que aumentam emissões veiculares.

12.2, Medidas mitigadoras e requisitos de baixo consumo
a) Selecionar câmeras e switches com alimentação poE de baixo consumo, consumo

máximo de 12 W por câmera e certifìcação de eficiência energética 
"-itia" p"lo

fabricante.
b) Exigir servidores com fontes de alimentação de eficiência mínima g0 plus Gold,

processadores com suporte a escalonamento clinâmico de frequência e
virtualização para reduzir a quantidade totar de máquinas físicas.c) configurar perfis cle economia de energia que åesativem discos e interfaces
ociosas, mantendo qualidade de serviço.

d) Priorizar equipamentos produzidos segundo diretrizes RoHS, livres de chumbo e
outros metais pesados, e embalagens compostas por material reciclável em pelo
menos cinquenta por cento de sua massa.

e) Adotar iluminação LED interna nos gabinetes e sensores de presença nos racks,
reduzindo carga térmica e demanda por refrigeração.

L2,3. Logística reversa e descarte ambientarmente adequado:
a) obrigar o contratado a instituir programa de logística reversa, em consonância

com a Política Nacional de ResÍduos sólidos (Lei 12.305 /zoro), contemplando
coleta, transporte, descaracterização e reciclagem de todos o, aquip"*entos ao
término da vida útil.

b) Exigir que baterias, fontes e módulos ópticos sejam encaminhados a recicladores
Iicenciados, com emissão de certificado de Destinação Final (cDF) e apresentação
semestral dos comprovantes à fiscalização.
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c) Determinar que embalagens plásticas, papéis e isopores recebidos na instalação
sejam recolhidos pelo contratado e destinados a cooperativas de reciclagem ou
indústria de reprocessamento, vedado o descarte em aterro comum.

L2,4. Outras boas práticas de sustentabilidade:

a) Solicitar plano de manutenção preventiva consolidado para reduzir deslocamentos,
agrupando visitas a múltiplos pontos em única rota.

b) Requerer que veículos de serviço utilizem combustível com selo Proconve L-7 ou
equivalente, reduzindo emissões de material particulado.

c) Priorizar fornecedores que apresentem certificação IS0 14001 de gestão ambiental
ou documento equivalente.

d) Incluir cláusula contratual de compensação de carbono, mediante plantio de
mudas em áreas de preservação municipal, se o inventário anual de emissões
superar limites fixados pelo órgão ambiental local.

13. VIABITIDADE DA CONTRATAç,ÃO

Fundamentação: Descrição da viabilidade da
contratação, com base nos elementos técnicos,
econômicos e legais que sustentam a solução proposta,
(Inciso XIII do S 7o do art. 78 da Lei 14.733/202I)

Todas as análises constantes deste Estudo Técnico Preliminar demonstram que a
contratação, via Ata de Registro de Preços, de empresa especializada para locação,
instalação, operação e manutenção de sistema integrado de videomonitoramento urbano
atende de forma plena às necessidades da Autarquia Municipal de Trânsito, Secretaria
Municipal de Educação - SME e da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Caucaia.
A solução proposta assegura uniformidade tecnológica, interoperabilidade entre os
centros operacionais, níveis de serviço padronizados, atualização contínua dos
equipamentos e plena conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e com as
diretrizes ambientais municipais.

0 modelo de locação, com preços registrados previamente, elimina desembolso
inicial elevado, traz previsibilidade orçamentária, transfere ao fornecedor os riscos de
manutenção e obsolescência, libera servidores de tarefas estritamente técnicas e
maximiza a efÌciência no uso dos recursos públicos. O levantamento de mercado
comprovou ampla oferta competitiva e vantajosidade econômica em comparação às
alternativas de aquisição patrimonial. Exigências de sustentabilidade, baixo consumo de
energia e logística reversa garantem que a solução observe práticas ambientais
responsáveis durante todo o ciclo de vida.
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Conclui-se, portanto, que a contratação delineada é tecnicamente adequada,
juridicamente regular e economicamente vantajosa para atingir os objetivos de redução
de acidentes, incremento da segurança pública e otimização dos recursos municipais,
promovendo o interesse coletivo em conformidade com os princípios da economicidade,
eficiência e efetividade previstos na Lei 74.t33/202L.

Caucaia CE, 30 de março de 2026.

ffimucaia

à!- k!4,A!rle fuw$Ý
DE ATMEIDA BARRETO I

:Ì0

Gerente de Tecnologia da Informação
Matrícula 93318

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAç^ÃO

Alexh'r,r'ff#,r^fu,K*"M*q
Agente Demandante

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANçA
PÚBLICA

Silva
Demandante

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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ANEXO I

Levantamentos e Resumos:

o Levantamento do Censo Escolar 2024 divulgados pela SME
¡ AutarQuia Municipal de Trânsito (AMT) do Município de Caucaia-CE - Resumo

Executivo
¡ Secretaria Municipal de Segurança Pública do Município de Caucaia-CE - Resumo

Executivo
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Levantamento do Censo Escolar 2024 divulgados pela SME

Secretaria Municipal de Educação - SME - (Censo Escolar 2024 divulgados pela
SME/INEP) para o Município de Caucaia (CE), resumo executivo, fonte, cálculos. Fonte:
Secretaria Municipal de Educação de Caucaia CE.

Dados:
o 186 - Estabelecimentos de ensino
o 1 -Escolasconveniadas
o 53.107 - Alunos matriculados
o 4.085 - Alunos com deficiência
o 85 - Bibliotecas
o 2.3'J,6 - Turmas
o 1.480 - Salas de aula

047 - Alunos que utilizam transporte escolar
- Instituições educacionais indígenas
- Instituições educacionais do campo
- Instituições educacionais quilombolas

o 4.077 - Colaboradores
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Caucaia CE

Resumo executivo
.Total de estabelecimentos de ensino (escolas/creches/anexos): 187
.Total de salas de aula [reportadas no Censo 2024):8.047
.Total de alunos matriculados [Censo 2024):53.L07
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Caucaia CE

Cálculos (médias)
.Salas por estabelecimento (média)= 1.480+L81 æ 7,9L salas/estabelecimento.
.Alunos por estabelecimento (média)= 53.107 +187 x, 283,99 alunos/estabelecimento.
.Alunos por sala (média)= 53.!07+L480 r 35,88 alunos/sala.
Observação: o valor de áproximadamente 35,88 alunos por sala indica que o somatório de
"salas" do censo inclui espaços que nem sempre representam salas de turma tradicionais
(salas multiuso, laboratórios, anexos, turmas pequenas, classes especializadas etc.).

ESTABETECIMENTOS EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA
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1.2 de 0utubro EEIEI.' Jurerna Escola Iìua Galiente, Ns 966 Parque Guadalajara

7 de Setembro EEIEF Jurema Escola Lustosa, ¡tlAv. Dont
2322 Parque Guadalajara

Aba Tapeba EDEIEF Br-222 Escola Rua Jandaiguaba, SN Capuan
¿ldelia Crisostomo EEIEF Br-222 Escola Br 222 Km 23, SN Boqúeirão
Aclriano Martins EEIEF Plaia E.scola Ce 090, I<m 05, S/N Pacheco
Affonso de Medeilos EEIEI' Escola Rua s/ 'l'abapua
Afonso Barbosa CEI Jurerna Escola Rua Saci, 519 Parque Guadalajara
Alba Pessoa da Silva EEIEF Plaia Escola Rua São Miguel, Na 105 Guagilu
Alice Moreira de Oliveira
E Br-222 Dscola Rua Henrique Maltins, Na 260 Sitios Novos

Aluizio Pereira Lima EEIEF Br-222 Escola Br 020, Brasilia Born Principio
Amaro Rodrigues dos Santos
EEIEF Gan'ote Escola Rua Jose Alvesa Bezerra Ne 579 Cipo

Filho EiilEF
An tonio Albuqtrerque Sousa

Jurema Escola Rua Heribaldo Rodrigues, zlBB Parque Potira
Antonio Braga da Rocha
EEIEF Sede Escola Rua 112, S/N Planalto Caucaia

Antonio dias Macedo tiEIEF llr-222 Escola Ëazenda Coite Coqueiros, SN Coqueiros
Antonio Milanda de Melo
EEIEF Jurenra Escola

Rua Pedro Alves de Menezes,
Na 1095 Conj. Metropolitano

Augusto bezer.ra EEIEI: Julerna Escola Rua Y, Nq 223 Nova Metlopole V
Augusto Cesar Silva Sales
EEIEF Sede Escola Rua 15 de Novembro, N.a 496 Itambe

Aurea alves Pereira EEIEF' Garrote Escola Rua Francisco Sales No 210 Born Jesus

Belo Monte EEIEF Br-222 Escola
Projeto de Assentamento Sa¡rta

Urnari Bom Plincipio
Brasileirinho Jurema Anexo Rua Polonia;N9 L0B4 Parque clas Nações
Cacique Antonio Ferreira da
Silva Esc. Dif. Bt'-222 Anexo Rua Edgald Vieira Guerra, SN Tabuleilo Grande
CAIC Prof. Francisca Estrela

{olquato Firmeza Necli Escola Rua da Liberdade, Na, 585 Pe. julio Maria

Casa da criança Nedi Sede Escola
Rua Jose Custodio Sampaio, No.
250 Novo Pabussu

lraCel. Raimundo de
EEIEF Sede Escola NeRua Paulo da

Pq. Soledade

Celina Sá Morais EEIEF Praia Escola Rua Otaviano Costa, SN Icarai
Centlo Ëduc. Jobel uretna Anexo Rua Menino fesus, Na 1662 Conj. Metropolitano

PadreCentro
Celestino lurema Anexo Av. Contorno Leste Nova Metropole

Cercadao Plaia Anexo Área Velde II, S/N Barra Nova
Cesar Nildo Gondim
Pa na Praia Escola Área Vercle II, S/N Barra Nova

CIDI - C. Int. de Des, Infantil Anexo Av. Nova Alvorada, Ne 490 Marechal Rondon
Colegio Unifan - Universo
Infantil f urema Anexo Rua E23, N"155 Parque Araturi
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Comunitaria do Araturi Jurenra Anexo Rua NW 02, Ne 112 Araturi
Conrado leixeira EDEIEF

Br-222 Èlscola
Rodovia Alfredo Miranda, NQ

786 Lagoa dos Tabepa II

Coralia G<lnzaga Sales CEI Jurema Escola Rua Sirlimões, Na 541 Arianopoles

Coralia Gonzaga Sales EEIEF Sede Escoìa
Rua Vereadol Gilberto Gadelha,

N Pq. Soledade

Coronel Pinho EEIET' Br-222 Escola Rna Coronel Pinho, S/N Capuan

Creche Cornunitario São Jose Praia Anexo Rua Filgueira Samapio, 1B Parque Leblon

Creche Cos¡no e Danrião Jurerna Anexo Rua ose Bezerra So l¡rinho,
Conj. Metropolitano

Creche Detinha Maria Jose Jurema Anexo Rua fose Bezerra Sobrinho, SN Conj. Metropolitano

Cleche Francisco Ferreira Praia Anexo Rua Nossa Senhora de Fatima,
SN

Guagiru

Creche Rþi Davi Sede Anexo Rua Jóse da Rocha Sales Na 520 Açude

Creche Tia Ana f urerna Anexo Rua clas Flor:es, N"1.49 Arianopoles

Creche Tia Chiquinha o.. 1aa Anexo Rua Plincipal Coite Pedleiras

Creche Tio Simplicio Br-222 Anexo Rua João Rodrigues Tavales,
SNI Camara

Clescer þ-eliz Nedi Sede Escola Rua Jose de Pontes, S/N Açude
Cristiano Nunes de

Br-020 Escola Br 020, K¡n 32 Feijão

Dalva Pontes da Rocha EEIEF Sede Escola Quintino Jose Correia, NP.
465 Cigana

Danilo Dalmo da Rocha
Correa EEIEF Jurema Escòla Rua Acapulco, Ns 1805 P4rque Potira
Danilo Sa Benevicles
Magalhães EEIEF Sede Escola Rua João Paulo II, S/N Palque São Gelardo
Doln nto Ahneida

I'EIEF Jurerna Escola Rua Per¡ No 951. Pa¡'clue AlÞano
Domingos Abreu Bl'asileir.o
EEI EF

Ilt'-222 Escola Br 222,I(m30 Primavera

Dona Lavinia de Medeiros
EEIEF Jurema Escola

Rua Gizelda Magalhães
Bezer'ra, Na 2394 Tabapuazinho

Economista Rubens Vaz
EE Jurema Escola Av. Novo Holizonte, SN Malechal Rondon

Edgard Vieila Guerla EEIEF Jurerna Escola Av. Contorno Sul, 255 Nova Metropole
Edson Queiroz Nedi Jurema Escola Av. Central Oeste, SN Coniunto Aratur.i

EEIEF
São

Escola Rua Padre Alfredo Nesi, 788 Guadalajara

EEIEF Lar Clara de Assis Praia Anexo Rua Ul¡aldo Solon, S/N Iparana

Erbe Teixeira Fil'ineza EEIEF Praia Escola Av, Ulissès Guimarães, S/N Iparana
Ernestina Nunes Iúiranda

Br-020 Escola Br 020, Km 39 Minguau

Escola Guadalajara Jurema Arrexo Rua Sacy, Nq 1049-B Parque Guadalajara
Escola Lore¡ra Arnaral Jurema Anexo Rua Banabuiú. Na i.150 Tabapua
Escola Maria Andrade Jurenra A¡rexo Av. São Vicente de Paula, N"40 Marechal Rondon

, Rcdovis tE.g90 krü O'1, N+ trO?6
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Escola Murilo Arnaral Praia Anexo Rua Rita Barbosa, Nq 34 Icarai

Escola Paraiso do Saber Jurerna Anexo Rua Anhangá, N0524 Palque Potila

Escola Santa Rita Jurerna Anexo Av. Nova Alvorada, 500 Marechal Rondon

Escola tancredo Neves Jurema ¿tlexo Vera Cruz, Ne1044 Pat'que Potila
Estevam Matias de Paula
EEIEF

Br-222 Escola Br 222,Knt77 Santa Rosa

[stevão Ferreira da Rocha
EEIEF Garrote Escola Lagoa clo Banaira, S/N CARNAUBAS

Fausto dario Sales EEIEF Garrote Escola Ce 085, Km 1.2 Garrote
Firnlino Soares de Moura
EEIEF

8r.020 Escola
Ilua Rairnundo Ferreila Rocha,
S/N Urucuhrba

Flavio Porteìa Marcilio EEIEF Sede Escola Rua 05, Ns. 23 Itar¡be
Francisca Alves do Arnal'al
EEIEF

jurema Escola 4v.8,442 Nova Metropole

Alves de Paiva
EEIEF

Br-222 Escola Br 222,Kn34 Boqueirão dos
Cunhas

Francisco Martins de Morais
Nedi Praia Anexo

Estrada Velha do lcalai, I(m 6,
S/N Icarai

Francisco Nogueira da Mota
EEI EF

llr-020 Escola Estrada Principal,S/N Carauçanga

Francisco Nunes de Mirauda
EEIEF

Br'-020 Escol¿r Br 020, Knr 20 Minguau II

Gilda Braga Rocha CEI Jurema Escola Rua Paracatu, Ns 748 Parque Potira II

Guaralu EEIEF Br-222 Escola
Rua lleliodoro Fleire de
Morais, SN

Matões

Guiornar Ribeiro Dias CEI Jurema Escola Rua Santa Luzia, Ne LBTB Tabapuazinho

Helena de Aguiar Dias EEIEF Praia Escola Rua Jaciguay, No 1945 Cumbuco

Hilda lodrigues Nedi Br-222 Escola Br 2221(m40 Catuana

Humberto Nunes de Milanda
Nedi Sede liscola lìua Paulo Gomes da Silva, S/N Pq. Soledade

Ina Arruda EEIEF Sede Escola
Rua Francisco Ferreira da Silva,
S/N Itambe

Ins[ituto Batista Maria
Carnrelia Barros EEIEF

Br-222 Escola Rua Coronel Pinho, N.s 214 Çapuan

Irma da paz creche Jurema Escola
Rodovia Rdo Pessoa de Araujo,
S/N Toco

Isaias Barbosa Lima Nedi Plaia Iscola Rua Pintor I. Figueredo, S/N Iparana

João Carlos da lvlota e Silva
EEIEF

Br-222 Escola
Assentamento Capirn Grosso/
Br 222, K¡n30 Capirn Glosso

João Cordeiro de Miranda
EEIEF Br-020 Escola Br 020, Knr 37 Varzea do Meio

foão Paulo II EEIEF Br-222 Escola
Rua João Rodrigues Tavares,
SN

Camara

fose AÌderi Pedrosa Siqueila Jurema Arrexo Rua Pe. Alfredo Nesi, SN Parque Potila

Jose Crisostonro BasilioEEIEF Br-222 Escola Camara, SN Canrara

f ose Nunes de Miranda EEf EF Br-020 Escola Br 020, I(m 36 Tucunduba

fose 0lavo Lopes Moreira
EEIEF Sede Escola Rua São Paulo, Na. 64 Pe. Julio Maria II

Rsds'¿is CË-OSt,krn tI, Nõ ?076
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fose Pontes filho EEIEF Garrote Escola Rua Zezito Pontes Alto do Garrote

Josefa Alves dos Santos EEIEF f ulema Escola lì.ua Dr. João Nogueira, S/N Tabapua

Julio de Castlo e Silva EEIEF Br-020 Escola Fazenda Piu Fazenda Piu

Lar Fabiano de Cristo .lurerna Anexo
Av. Dorn Almeida Lustosa, No
4395 Jurema

Lauliaua IJI'az Xavier EEIEF Br'-020 Escola Br 020, l(m 36 Pinhões

Luis Paulino do Nascimento
EEIEF Br-222 Anexo Rua Luis paulino do

Nascimento, S/N
Matões

Luiz de Gonzanga Fonseca
Mota EEIEF Jurerna Escola Av. Contorno Oeste, S/N Nova Metiopole

Luiz Nerys de Miranda Creche Br-020 Escola Rua João Cordeiro, SN Taquara

Luiz Paz EEIEF Br-020 Escola Br 020, Knl 45 Malhada

Luiz Rocha Mora EEIEF llr-222 Escola 8r222,Rn34 Cauipe

Luiza Moraes Colreia Tavora
EEIEF Jurerna Escola Rua Sâo ¡r4¿¡sus, lÝo 243 Couj. São Miguel

Lr¡iza Moraes Correia Tavora
EEIEF - Creche I Jurenra Anexo Rua São Pedro, Ne. 20 Conj. São Miguel

LuÍza Molaes Colreia Tavora
EEIEF - Creche ll Jurema Anexo Rua São Lucas, No 222 Conj, São Miguel

Luiza Molaes Correia Tavora
EEIEF - Creche III Arca Jurema Anexo Rua Jose do Patrocinio Coni, São Miguel

Luzia Correia Sales EEIEF Plaia Escola Estlada do Çumbuco, Na 3132 Tabuba
Manoel pereila Marques
EEIEF

Bt'-222 Escola 'l'rês Lagoas, SN Sitios Novos

Manoel Ilocha EEIEF Jurema Anexo Rua 105, Nq 09:l Nova Metropole

Manuel Camilo EEIEF Jurerna Escola Rua Bogotá, Ne 1.L9 Parque das Nações

Malia Corina Moura Arruda
EEIEF

Br'-020 Escola Rua Manoel da Silva, SN Toco

Maria das Dores Linra EEIEF Sede Escola
Rua José Emfdio da Rocha, Nq.

852 Parque Marlouber

Maria de Lourdes Rocha
EBIEF

Br-020 Escola Rua da lgreja, Mirambé Nt¡,614 Taquara

Maria Dolores Menezes de
Almeida EEIEF

Sede Escola Rua Da Consolação, Na 465 Novo Pabussu

Malia Gomes Brasileiro EEIEF Anexo Ce 421, Km 03 São Pedro

Maria Guimarâes Plata EEIEF Br-222 Escola Assentarnento Salgadinho Salgadinho
Maria I{eìena Moreira da
Silva EEIEF Br-222 Escola Rua do Grupo, No 249 Janclaiguaba

Malia Inocência de Araujo
EEIEF Br-222 Escola Rua Principal, Ns L407 Coite Pedlciras

Maria h'acema clo Nascimento
EEIEF

Br-222 Anexo Serra do )ua Gtrararu

Maria Luiza do Vale ForteE
11¡,lt t Br-020 Escola

Rua Celio Candido,S/N Br 020
I{m 1.0

Carrapicho

Maria Mota Rodrigues EEIEF' Sede Escola Rua Coronel Con'eia, Na.3267 Pe. Julio Maria
Maria Silva do Nascirnento
EDEIEF Taoeba

Br-222 Escola Retorno daBr222 l(m 15, SN Lameirão

Maria Simone Moreira
Nascinento Nedi

Br-222 Escola Rua Maria das Graças, Na 022 Sitios Novos

' Rsdcvis CE-OSO km SlL Nû t0?6
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Malia Simone Moreira
Nascimento Nedi - Extensão

Br-222 Anexo Rua João Marcolino / Ne 076 Sitios Novos

Escola
Comunidade J arandragoeira,
S/N ia¡andragoeira

Marieta Mota Gois EEIEF Garrote Escola Rua Projetada, N441. Pirapora

MeuinoJesus EEIEF Praia Ri¡a Frarrcisco Ed5on da Silva

Mirian Pontes Juca EEIEF Praia Escola Rua Dona Ramy, S/N Curicaca

Mirtcs Silva de Menezes
EEIEII

, I :.Ì .:.:

. Br-222 Jardim do Arnor

Moacir Pinheiro de Souza
EEIEF

Br-020 Escola Br 020, I(m 26, S/N Poço Verde

Monsenhor Andre Viana
CamurcaEËlEt' Conjunto Araturii

Mundo Magico Nedi Sede Escola Travessa Santa Cecilia, Na. 420 Itarnbe ll

Nail Magalhães Guerra EEIEF Sede Escola
Rua Joaquim Bento Cavalcante,
Ne.500 Griìo

Nedi Antero da Costa Gadelha Br-222 Anexo
Rua Antelo da Costa Gadelha,
S/N Genipabu

Nedi Arco-liis Br-222 Anexo Rua do Trilho, Ne 1068 Capuän

Nedi Casa Azul Praia Anexo Rua São José, Ne 266 Parque Leblon

Nedi Dr. Tiago Peixoto Anexo. Rua São'l'iago, Na 140 Conj, Patricia Gomes

Nedi l(urunrim Br-222 Anexo Rua do Trilho,S/N Capr.ran

Nedi Novo Sãci Miguel Jurema
Rua Oscar Pedrosa Horta, No ,

2r90
Nedi Tia Didi Sede Anexo Rua 108,551 Planalto Caucaia

Nedi Tia Gerrnana 8r"020 Anexo Br-020,Krn 396,5/Nl Miuguau

Nedi Vo Batista de Matos Br-222 Anexo
Rua Barbosa de FreitasUA
,Ne.17 fandaiguaba

NedÍ Vo Sinha Bt'-222 Anexo

Nedi Vovo Jovina Br-222 Anexo Br-222 Porteiras

Nely Caula de Carvalho.EElEF Praia Escola Rua Lufz Gomes da Silv4, S/N Mestre Antolrio.

Nely Sales gadelha EEIEF Br-020 Escola Bom Plincipio Velho,S/N Bom Plincipio

Nicolau Noronha EEIEF Br-22.2 Escola Estrada do boqueirão, SN Deserto

Noelia Alencar EEIEF Jurema Escola Rua 06, Na 125 Conj. São Miguel II
Nossa Senhola.da Conceição
EEIEF' Escola

Assentamento Santa Barbara; '

Capine .
Sitios Novos

Nova Metropole Nedi Jurerna Escola Av. 8, 378 Nova Metropole Nova Metropole

Oscar de Azevedoe Sá EEIEF Br-222 Escola Rua Jose Elizaldo de Sousa, SN Genipabu
0smar Diogenes Pinheiro
EEIEF Jurema Escola Rua Edrnundo Rodrigues, 485 Coni. Metropolitano

eduardo Castro
Bt'-222 Escola Br 222,Knt,16, No 2931 Gênipabu

Patronato Pio XI EEIEF Sede Escola
Rua Jose Custodio Sarnpaio, Ne.
274 Novo Pabussu

Paulo Ferreira da Roclla '' Bt-222 Esiola Rua Boa esþerança, SN Matões

, ,rì Rodoviq €Ë-O9tkrn On Nd1ü76
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EEIEF

Pedlo Laurino de Oliveira
EEIEF Praia Escola Rua Felipe Neto,

Parque Leblon
Moreira cle 0liveir.a

Br-222 do Açude de Sitios
Sitios Novos

Pedro Paulino da
EEIEF Br-020 Escola

I(m 3

Cachoeira dos Paulinos Br 020,
Bom Principio

Pequeno Corolengo Dorn
0rione IgtePe. ar¡a Moura,

Arianopoles
o Monteilo Go

EEI EF tsr-222 Ëscola Br 222,l(m 40 Catuana

Presidio Caucaia Sede Anexo Rua 112, s/N Planalto Caucaia
Professora Rairnunda
Moleira edi Jurema Escola Rua Santa Marta,260 Conjunto Aratuli
Profissional Batisr EEIEF Sede Escola Rua 02, Nq. 105 Pq. Soleclade
Rairnunda Nonata Forte Sales
IJEIEF Garrote Ëscola Nossa Sra. do Per.petuo Socorro AIto da Tabuba
Raimundo jerolritno de Sousa
EEIEF

. Jurema Escola Rua f rilio Rocìra,220 Julema
Iìainrundo Jose dos Santos
EEIEI. Carrote Escola Japuara Japuara

daRÍta IJrasilei ro
EF Jurerna Escola Av, Central, Na 1112 Araturi

Roberto Jose Bastos
M EEIEF lurema Escola Rua 07, SN Tabapua

Rosa IJlaz Coelho EEIEF' tsr-222 Escola
Br 222, Km 25 Estrada do
Boqueirão Deser.to Sen'a da Conceição

Santa Joana Darc EEIEF Jurema Escola Br 222,lhn 07 Parque Soledade
Santa Rita Catarina EEIEF Br-222 Escola Travessa Catirina, SN Catalina
Santa Rita de Cassia Praia Anexo Rua da Associação, S/N Tabul¡a

IEF1'

Sâo Francisco do
Jurerna Anexo Rua Santa Clara, Ne 5 I 'l'abapuazinho

São Sebastião EEIEF Praia Escola Rua Luiz da Cunha Lirna, S/N Camurupirn

Saul Gomes de Matos EEIEF Bt'-222 Escola
Rua Honorina Barros Fonteles,
SN Planalto Cauipe

Sebastião Bezerra dos Santos
EEIEF Jurema Escoìa Rua Solimões, 361 Arianopoles
'l'apeba Angaturarna Liudalva

Br-222 Anex<r Rua clo Grupo, SN Jandaiguaba
Tecla Gonzaga Sales EEIEF Gan'ote Escola Lagoa do Barro Bu¡'itizinho
Tia Deinha Nedi Jurenra Escola Rua Saramandaia, SN Marechal rondon
Tia Lerleane Nedi Sede Escola Rua Sâo Francisco, Na. 261 Pq. Soledade
Tio Manuel EEIEF Escola Rua Ulnarizal, Ns 48 'l'abapuazinho
'filadentes EEIEF lurema Escola Rua Vera Cruz, LB79 Parque Potira II
Verouic¿r Maria Silva de

Praià Escola Rua Q S/N Nova Munguba
Vicente'l'orquato de Araujo
EEI EF Ga¡'rote Escola Rua Luiz uardo de Souza Corrego de

t'e
Vivendo e Apreclendo EEìEF Br-222 Anexo Rua B Parque Pecenr, No 7Q0 Matões

Rsdcvïs CE-û9tkrn 01l NÕ107Ê
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Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) do Município de caucaia-
CE
Resumo Executivo

A Autarquia Municipal de Trânsito ¡au1) de Caucaia-CE participa do projero municipal devideomonitoramento inteligente com foco na gestão dà mobilidade urbana, segurança
viária e prevenção de acidentes.
Foram definidos 35 pontos estratégicos de instalação de pontos de coleta de imagens, com
base em critérios técnicos de volume de tráfego, sinistros registrados, cruzamentos
críticos, acessos urbanos principais e integração còm o sistema 

"ü;l;;;t"drrlìcn-oes u
BR-222).
Esses pontos serão integrados à clcc - Centro Inteligente de Controle e Gestão,permitindo visualização em tempo real, leitura automátic;de placas ¡OCn¡l,nn;, análise
de. fluxo e detecção de eventos. A infraes-trutu-ra contempla þostes'metálicos, energia
elétrica, conectividarle via fibra óptica ou rádio digital e intågração via rede segura com a
Secretaria Municipal de Segurança pública (SSp).

Objetivos Específicos da AMT

,t:^,Y?,il_rrar 
o tráfego urbano em tempo rear, reduzindo o tempo de resposta em

lnclclentes.
2' Aumentar a efìciência da fiscalização de trânsito e combate a irregularidades (ex:
transporte irregular; avanço de sinal).
3' Integrar o sistema da AMT à SSP, garantindo interoperabilidade de dados e imagens.4' Apoiar decisões técnicas sobre sinalização, engenhäria e planejamento de t.áfugo.5. Fornecer dados históricos para estudoiA. rnoUiliaade e lestãó de obras viárias.

Critérios de Seleção dos pontos
os 35 locais foram definidos com base nos seguintes critérios:e Alto fluxo de vefculos e pedestres.

o Proximidade a cruzamentos e rotatórias.
¡ Pontos com recorrência de acidentes ou congestionamentos,
o Acessos principais a bairros e rodovias estaduais/federais.
¡ conectividade viável com a rede municipal e/ou estadual.

Fontes Consultadas
Plano Diretor de Mobilidade urbana de caucaia IPDMU - zoz3)
Base de acidentes e ocorrências da AMT (ZOZZ-ZOZ4)
Mapeamento de fluxo viário realizado pela SSP e AMT (Geoportal Municipal, ZOZ4)

a

a

a
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Yara Guerra Silva EEIEF Br-020 Escola Br 020, S/N Serra da Rajada
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Rubrica

s0
¡ Estudo Técnico Preliminar - Projeto de Videomonitoramento SME/SSP/AMT

(202s)
o Levantamento em campo - Equipe Técnica de Engenharia de Tráfego (iunho/2025)

Planilha de Localidades - Pontos de coleta de imagens AMT Caucaia-CE

',. .,,i Rcdoviq 0É^0,9t km Çtr" Nü 1016''"' 
lton'lbd - üEFl6l,t0O-ü6ü

(3s)
AMT - TEGADO

001 - 1SD2F(2C)
Av. Dom Almeida Lustosa, 33 - Parque
Albano (Jurema), Caucaia - CE, 61645-000,
Brazil

-3.7435L3126803782 -38.6L425598384143

.AMT;LEGADO
' 'i ,f351.:. rl

,: r. I 1...,, ..
'.002ilsD, 0a': 1..:, r... i :.

",38.6LLV8233495182., ',',ì i '.j;..'" ','l

AMT - LEGADO
f3sì 003 - 1sD

R. Sacy, 1330 - Potira Il, Caucaia - CE,
61650-410, Brazil

-3 .7 67 679 444444444 -38.6246832210091

R. Galiinte, 684 - Parque Guadalajara,
Caucaia - CE. 61650-190. Brazil

.3;763 735635519835
.' 1..;:1 ì . , . .) .i .., '

, -38.62t28067347L73

AMT - LEGADO 005 - 1SD4F(2C
4M 120KMl

Av. Torreon, 24!7 -Potira ll, Caucaia - CE,

61650-350. Brazil 3 .7 687 7 5483462037 -38.62316973378853

AMT: TEGADO'f35ì' l'r ,:tg.øzazzzsslooBz3

AMT. LEGADO
f35ì 007 - lsD R. Taubaté, 507 - Mal, Rondon (furema),

Caucaia - CE, 6L652-790. Brazil
-3.771L346t4938783 -38.6784+961546496

10
8878745

AMT - TEGADO
f3sì

009 - 1SD2F(2C
4M 120KMl

R. 6, 4 - Arianópoles, Caucaia - CE, 61600-
020,Brazil

-3.766947768026246 -38.6439 47 tLL04072

AMT. LEGADO. '

'.',.,'f3sì.' :''' Av. Contorno Leste, 409 - Nova Metrópole,.
.Caucaia, CE. 61658-032. Brazil

,ì :, .1

,, 
-Q8,6s!5.0298193 1s1

AMT. LEGADO
f35ì 011 - 1SD

Av. B, t4700 - Nova Metrópole (furema),
Caucaia - CE. 61658-060. Brazil

-3.769620703643362 -38.6547947770752L

Av. Contorno Leste, 331 - Nova Metrópole,
Caucaia - CE, 61658-032, Brazil

. ,| ': :|

, 
r:r38.65270004997 634

AMT - TEGADO
t3s) 013 - 1SD

Rod, Br Zero Vinte, 408 - Gov Ciro Gomeq
Caucaia - CE,60030-970, Brazil 3.7 656t575957366L -38.66t22096096702

AMT t LEGADO ..

.,. r r'13$¡ r ;:l :

49:. -eTssessezzossrs r ' -38.64253770389288

AMT. LEGADO
f3sl 01s - 1SD2F(2C)

Av. da Integração, 3629 - Nova Cigana,
Caucaia - CE,61604-505, Brazil

-3.7 4694303t068869 -38.66069682430527

.AMT. IEGADO
,(ss) ': ' '

016 - lSD
Av. fuaci Sampaio Pontes, 2716 - São
Miguel (furema), Caucaia - CE,61600-150,
Brazil

AMT - LEGADO
f35l 017 - 1SD

Av, Edson da Mota Correia, 1011 - Centro,
Caucaia - CE, 61600-040, Brazil

-3.734484880108989 -38,658765415 13435

AMT. tEGADq
f35ì, .

R. Jé16nimo,Amaral,'473.- Centro, Caucaia ,

:CE;61600-L35,Brazil,. :'t . :r. i' r;" ., .s;zä+ssasB iii't: t sz':"
,r rn: .,, , ,, ì. r. ì',¡ r. , ', 

:.3 8.657 0 5432 6627 38i ... ,. . ., ..

AMT - TEGADO
t35) 019 - 1SD2F(2C)

Estr. Caucaia lcarai, 281 - Jardim lcarai,
Caucaia - CE, 62545-000. Brazil

-3.72t76848075598 -38.65997423995695

AMT - TEGADO' .

135ì 02or-t1sDzF(2ç) ;,
Av. Juaci Sampaio Pontes, 2934 - Curicaca,
Caucaia - CE,61600-150, Brazil

ir ri38.6593380 5 LL7 29I
AMT - LEGADO

f35ì 02r - tsD2F(2C) Estr. José Aragão e Albuquerque, S/n -

Itambé, Caucaia - CE, 61629. Brazil
-3.71.395053 1093256 -38.64060049392482

022 - LSD2F(?C) -3.6946376043624s5 :38;63063957847656
AMT. TEGADO

f3sì 023 - 1SD2F(2C)
R. Lauro Réis,3008 - Icaral, Caucaia - CE,

6L626-650, Brazil -3.683297626435725 -38.65718214372847

ë--
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AMT. IEGADO

13sì
025 - 1SD

Av. Ulisses Guimarães,3010 - Parque
Leodato, Caucaia - CE, 67627 -510, Brazil

-3.6947259t93256t2 -38.63288206947789

4MT,- rEcADo
, f35ìi

ì. .ì. . .'

, 
l,3q,62532583237737

AMT. TEGADO
027 - LSD

R. L5 de Outubro,2811 - Cabatan, Caucaia
- CE, 61605-185. Brazil

-3.726846067876377 -38.67377754557 72

Brazil
-38.6583 6557240066

''
AMT - TEGADO

029 - LSD
R. Joaquim Bento Cavalcante, 620 - Grilo,
Caucaia - CE, 67600 -440, Brazil 3.692557200770t28 38.66960572039236

AMT:LBGADO i.,rf3sì., '"
R. Antônio Moreira da Rocha 37 - Grilo,
Cauiaia -CE, 61600-410, Brazil 2L47597

AMT. LEG/TDO
(3s) 03L - LSD

Av. Júaci Sampaio - R. Jacobe Gomes, na
1949 - Centro, Caucaia - CE, 61600-L50,
Brazil

-3.760784367660705 -38.6L6L9534469423

5
4MT: ' ì ... ,. .i ,
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AMT. TEGADO
033 - 1SD

R, Seis, 314 - Conj, Vicente Arruda, Caucaia
- C8,6t602-L60,Brazil -3.73203924922278 -38.65695784466L9

7

AMT - TEGADO
035 - 1SD

R. Cinco, 690 - Conj. Vicente Arruda,
Caucaia - CE, 61602-150, Brazil

-3.688347568056L75 -38,6540637672561

.',:. l l,.'. "
. AMr - (12) ,

,1. 
''

Rod. Rairhundo Pessôa de Ararijo,2000 -
Uurucutuba, Caucaia - CE, 61660:005,'
Bralil .i': i . ::. ' . '. .. ,.: -, . 

.: r; ', ' ,

'I
" "i::ll 

r"'r 
' " ¡

rr-38,65799030 O88g 42
.,ì,.'r1..,ì,:.i.,

AMT. (12) 037 -2F(2C) R. Cel. Correia, 184 - Parque das Nacoes
(Jurema), Caucaia - C8,61603-005, Brazil

-3.736390843678965 -38.6496995950017 4
. I ;:, : 'AMT:',(12) , r

R, Joaquim Bento Cavalcante, 116 - Centro,
Caucaia - CE, 6t6OO-440,Brazil,

AMT - (12) 039 - 2F(2C) R. Tobias Correia, 1004 - Centro, Caucaia -

CE, 61600-060, Brazil
-3.73 1358068088376 -38.65950272549966

AMr - (12) 041 - 2F(2C)
R, Cel. Correia, 2005 - Centro, Caucaia - CE,
61600-004, Brazil

-3.7352908L7025142 -38.662982898245L2

:AMT

AMr - (12) 043 - 2F(2C)
R. Neyara, L48 - Lot Praia De Tabuba,
Caucaia - C Brazil

-3.66373678629L467 -38.683495887944+2

04412F(2C)' Pòntés
, lr ìg B,lF.Br?3 e.g z 7 szz o 6

AMT - (12) 04s - 2F(2C) R. Francisco Fernandes, 10495 - Itambé,
Caucaia - CE, 61660-060, Brazil

-3.723493330039868 -38.64986886272614
:

AMT.- (12) CE 085 18 Atacadao ltambe - Irambé,
Caucaia - CE, 6t602, Brazil

,.,i3; t4tL7B

AMT - (12) 047 - 4F(2C)
R, Cel. Correia, 1185 - Itambé, Caucaia -
CE,61600-004, Brazil

-3.7358986t198220L -38.6s236747762886

AMr. (2s) Av. Ulisses Guimarães, 162 - lparana,
Caucaia - C8,6L627-5t0, Brazil

:: .'
'38-,615151

AMr - (2s) 049 - 1SD2F(2CJ
Acampamento do Jânio - CE-090, L464-
1536 - Lot, Planalto Pacheco, Caucaia - CE,
6t626-4t0, Brazil

-3.693493L33520087 -38.6390 16389 13381

\
ê--
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AMr - (2s) 050 - 2F(2C)
Av. Central Lot Planalto lcarai II, 3786 -

lcaraf, Caucaia - C8,6L624-340, Brazil 3.682606 -38.660L76

AMr-(2s) 0s1 - 2F(2C)
Rod, Tabuba lcarai, 8370 - Lot Praia De
Tabuba, Caucaia - CE, 67600-97 0, Brazil

-3.65707 -38.689L72

AMr. (2s) 0s2 -2F(2C) Rua Tarciano da Rocha Pontes, 1708 -
Pacheco, Caucaia - CE, 6L626-280, Br azil

-3,690158 .38.6481

AMr - (2s) 0s3 - 2F(2C)
Av, Central, 309 - Lot Praia De Tabuba,
Caucaia - CE, 62045-050, Brazil

-3.642359 -38.702758

AMr - (zs) 0s4 - 1sD2F(zC)
CE-090, 2426 : Praia de Cumbuco, Caucaia
- CE, 61626-000, Brazil

-3,67.5545 -38,73L579

AMr - (2s) 0ss - 2F(2cJ Av, dos Coqueiros, 7978 Praia de
Cumbuco, Caucaia - CE, 61619-500, Brazil

-3.621,445 -38.7 42947

AMT - (2s) 0s6 - 2F(2C)
Tv. Maria Moreira Féli¿ 3 - Catuana,
Caucaia - CE. 61680-000. Brazil

-3.63939 -38,804616

AMr - (25) 0s7 -2F(2C) R. do Garrote, 1.1 - Tabuba, Caucaia - CE,

61.678-200. Brazil
-3.654862 -38.696737

AMT - (2s) os8 - 2F(2C)
Av, João Cordeiro, 31.5 - Alto do Garrote,
Caucaia - CE, 61636-430, Brazil

-3.692849 -38,707627

AMT - (2s) ose - 1sD2r.'(2c) CE-090, 1816 - Caucaia, CE, Brazil -3.770879 -38.639907

AMT - (2s) 060 - 1SD2F(2C)
CE 085 706 ltambe - Itambé, Caucaia - CE,

61600-090. Brazil
-3.721832 -38.65t622

AMr - (2s) 06t - 2F(2C)
Av. luaci Sampaio Pontes, 1585 - Lot,
fardim lcarai, Caucaia - CE.61621..Brazil 3.695547 -38.658049

AMT - (25) 062 - 2F(2C)
Rua .Coronel Correia 3990 Palmirim -

Palmirim, Caucaia - CE, 61615-000, Brazil
-3.73485 -38.673874

AMT - (2s) 063 - 1SD2F(2C)
Rod. Br Duzentos Vinte Dois, 8090 -

Tabapuazinho, Caucaia - CE, 61658-010,
Brazil

3.7 43447 6t7807248 38.6174058s995486

AMr - (2s) 064 - 2F(2C)
R. Araré, 2439 - Parque Guadalajara
(JuremaJ, Caucaia - CE, 61.650-1 10, Brazil

-3.752205 -38.631.656

AMr-(2s) 065 - 2F(2C)
Av. Dom Almeida Lustosa, 550 - Parque
Albano (furemaJ, Caucaia - CE, 61645-000,
Brazil

-3.748565 -38.61.5413

AMT. (2s) 066 - lSDzF(zC) Q. Nove,41. - Lagoa Do Barro, Caucaia - CE,

676L9-570. Brazil
-3.637793608208095 -38.74669859567274

AMr - (2s) 067 - 7SD2F(2C)
BR-020, 6502 - Tucunduba, Caucaia - CE,
Brazil

-3.846475664678341 -38.7759287 +587033

AMr - (2s) 068 - 2F(2C)
R. Danilo Correia, 4801 Arianópolis
(furemaJ, Caucaia - CE,6L656-265, Brazil

-3.760L47790t30215 -38.64997480025256

AMr - (2s) 069 - 1SD2F(zC)
R. Danilo Correia, 180 Arianópolis
(l urema), Caucaia - CE, 6165 6-260, Brazil

-3.767369873753538 -38.64999L355L3963

AMT - (2s) 06 - PÓRTICO
R. C, 256 - Praia de Cumbuco, Caucaia - CE,
61618, Brazil

.3.63 3940 73 5598041 -38.7t484976828063

AMr-(2s) 070 - 2F(2C)
Rua Arare Parque Potira - Parque Potira,
Caucaia - CE, 61.650-5L0, Brazil 3.755982993466259 -38.6273059773533q

AMT - (2s) 071 - 2F(2C)
Rua furuparf, 1989 - Tabapuá Brasflia ll,
Caucaia - CE, 61650-010, Brazil

-3.751325596992005 -38.62841L15464798

AMT - (2s) 072 - rsDzF(zC)
Avenida Dom Almeida Lustosa Eeief 7 de
Setembro Oposto - Parque Guadalajara,
Caucaia - CE, 61650-000, Brazil

-3.7 63483707847 667 -38.61850090534441

AMr - (2s) 073 - 2F(2C) R, 107, 474 - Nova Metrópole, Caucaia
CE,61658-030, Brazil

-3.763763978865359 -38.65279988842207

AMr - (2s) 07 4 - 1,SD2F(2C)
Av. A, 240 - Nova Metrópole (Jurema),
Caucaia - CE, 61658-050, Brazil 3.7 6564083384267 -38.65620703705798

Rsdovis çE"0gO km ün, Nö107Ë
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AMT - (2s) 07s - 2F(2C)
Contorno Norte,. 246 Nova

Metfópole, Caucaia - CE, 61658-010,
Brazil

Av; ,

-3.7625927986083 38.65496593251 136

AMT-(2s) 076 - 2F(2C) Av. C, 1 - apto 72A - Nova Metrópole,
Caucaia - CE, 61658-070, Brazil

-3.768094279666732 38.65695982973959

AMT - (2s) 077 -2F(2C)
Avcnida do Contorno Com Ce020 Sentído
Jurema - Conj. Metropolitano, Caucaia -

CE,61658, Brazil
-3.76011 1364058255 -38.65263069705709

AMT.(2s) 078 - 2F(2C)
Av da Integra 0 Deposito Renovo Oposto -

Coni. Metropolitano, Caucaia - CE,61658,
Brazil

-3.758022027029392 -38.65349430683982

AMT - (2s) 07e - 2F(2C)
Posto 1000 Estr lpiranga Frente - ltambé,
Caucaia - CE, 61602-7 55, Brazil

-3.7296508869376t4 -38.643978468523s7

AMT - (2s) 080 - 1SD2F(2C)
Inkclub - Av. Central - Icaraf, Caucaia - CE,

6L624-3L0, Brazil
-3.67 684rL07t09872 -38.66555344061388

AMr - (2s) 1Bt - 2F(2C) Av, Central, 1369 . Icaral, Caucaia - CE,

'6t624-450, Brazil
-3.673391277579297 -38.670LL98753733

AMT - (2s) 082 - 2F(2C)
Av. Central, 2505 - Ypacarai, Caucaia - CE,

67620,Brazil
-3.665857582127842 -38.67835170 108552

AMr - (2s) 083 : 1SD2F(2C)
Barraca Cumbuco Beach Tabuba - Praia de
Cumbuco, Caucaia - CE, 6t6L9 -0I2. Brazil

-3.63s03335056945 38.7L237705577 069

AMr - (2s) 084 - 2F(2C)
Entrada da Lagoa do Damiao - Garrote,
Caucaia - CE, Brazil

-3.654390382092277 38.74623998542268

AMT - (2s) 085 - 2F(2C)
Estr, Garrote Cumbuco, 4733 - Praia de
Cumbuco, Caucaia - CE, 6L000-000, Brazil

-3.622479tr7501011 -38,753L5L731L2701

AMr - (2s) 086 - 2F(2C)
Av. Central, 44 - Praia de Cumbuco,
Caucaia - CE, 61619-007, Brazil

-3.630798455844733 -38.72243604239283

AMr - (2s) 087 -2F(2C)
Av. Leste I L Etapa, 427 - Colïnia de
Pescadores, Caucaia " CE; 6L624-443,
Brazil

-3.6348370322L4L79 -38.7L59802Z947953

nMr - (2s) 0BB - 2F(2C)
Av. Ulisses Guimarães,1021 - Parque
Leblon, Caucaia - CE, 6t627 -5 70. BraziI

-3.69+91967978519 -38.60770773432927

AN,!T - (25) 089 - 1SD2F(2C)
Av. Pintor foão Figueiredo, 1L00 - lparana,
Caucaia - CE, 61627 -250, Brazil

-3.6898 18601321498 -38,62355695543878

AMr - (2s) 090 - 2F(2C) Jose de Alencar Iparana - Iparana, Caucaia
- CE,61627-275,Brazil

-3.694349425486255 -38.624+85593577 11

AMT. (25) 091 - 2F(zC)
R. Santiago, 310 - Itambé, Caucaia - CE,

6L602-090, Brazil 3.727856628950294 38.65004258t92727

AMr - (2s) 0e2 - LSD?F(?C)
R. C, 280 - Padre Romualdo, Caucaia - CE,

61607-376, Brazil
-3.723857826049347 38.65437315073079

AMr - (2s) 093 - 1SD
R. 6-8, 114 Tabapuá, Caucaia - CE,
61.635-200, Brazil

.3.73929275980L521 -38.612853 79138785

AMr - (2s) 094 - lSD Ginasio Cazuzao Tabapua - Tabapuá,
Caucaia - CE, 61635 -29 0, Brazil

-3,7383 38585088252 -38.61247357667757

095 - 1SD2F(2CJ B. Oito-D, 119 - Tabapuá Brasflia, Caucaia
- C8,6t635-260,Brazil

-3.7 41000698726804 -38.61250086159101

AMT - (2s) 096 - 1SD2F(2C)
Av, Mister Hull, B - Tabapuá Brasflia,
Caucaia - CE, 61635-1 10, Brazil

-3.74268390003 1585 -38.6137747587091

AMr - (2s) 097 -2F(2C) R, Um-K, 295 - Tabapuá Brasflia, Caucaia '
C8,61.635-130, Brazil

-3.735974578703051. -38.6Lr34482598612

AMr - (2s) 0eB -1sD2F(2C)
Rod. Br Duzentos Vinte Dois, 7245 -

Parque das Nacoes, Caucaia - CE, 61658-
010, Brazil

-3.7425397L2529t98 -38.60844093552709

AMT - (2s) 099 - 2F(2C)
B, 18 : Parque das Nacoes (furerna),
Caucaia - CE, 61645-000, Brazil

-3.74573 597598 1 583 -3 8.610343 9 B3 88475

Rsd,ovin CE-Ð,90, knì Oli N" llOT6
Itclnrbé - CE:Pr Ë1.6üû-Õ6ü



ffinm*min

rri' ,i Rcdovis CË-ogtkmst N.úlO?Ë'' ltornbd . GEPr 6ì.ôü0"05ü

l¡ $l ;l! t1 ü ¡ f {! it},{i

fustificativa para Instituição de Reserva Técnica - AMT
A Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) demanda disponibilidade contínua dos
dispositivos, componentes e licenças utilizados na operação do sistema de
videomonitoramento, fiscalização eletrônica e gestão da mobilidade urbana. Considerando
que falhas, avarias, expansões pontuais e reposições imediatas são inerentes à operação do
parque tecnológico, torna-se imprescindível a constituição de Reserva Técnica composta
pelos itens especificados na DFD.

\

AMT - (2s) 100 - 2F(2C) - Guajiru,R. Quinze de Novembro,
Caucaia - -3.707372307223t08 -38.64373722638738

(2Ð

AMT - (2s) 702 - LSD?F(?C)
Av, Pintor Joao Figueiredo, fOSZ - Parque
Deodato, Caucaia - CE, 61627 -250, Brazil

-3.6929597L4350276 -38.64423097333629

R, Manuel Benedito, 15 - Guajiru, Caucaiã -
CE,61629-L70,Brazil ,:''' '- -;;âìa;.'

.ge,o+ooi;ooìnào:øts

AMr. (2s) t04 -2F(2C) R, Manoel Mariano, 369 - Guajiru, Caucaia
- CE,61629-750, Brazil -3.70t654427996608 -38.64802L23827796

955 15

AMr - (2s) 106 - 1SD2F(2C)
78XW+XM Caucaia - Jurema, Caucaia - CE,
Brazil -3.7000384505 1 2436 -38.65334757823053

!07.: 780,:
:1,r,'3 8,64f ZS t 1 

g 66L7 56:

AMr - (2s) 108 - 1SDzF(2C)
Tv, São Tiago,25 - Lot Patricia Gomes,
Caucaia - CE, 67607 -0 60, Br azil

-3.757596626493086 -38.657599402232ßs
.,::
':1. r,.

282

AMr - (2s) 110 - 1SD2F(2C)
R, Ana Magalhães, 1391 - Coni,
Metropolitano, Caucaia - CE, 61604-L1.0,
Brazil

-3.759360664084568 -38.6563739L148477

AMT. (25) R, E{sqn Mota, L900 - Gov Ciiq
Caùcaial: CE, 61604-420, Brazil r:

Gomes,
1583821,

AMr - (2s) tLz - 2F(2C)
R. Ana Cássia, 554 - Coni, Metropolitano,
Caucaia - CE, 6L60 4-265, Brazil

-3.7 60L55420775977 -38.6623356878067

:.Planalto
Brazil ,

.ì.....:
-"38.664796t8s28237

t: t' ì

AMr - (2s) tt4 - 2F(2C)
R. Cem, 249 - Planalto Caucaia, Caucaia -
CE,61605-680, Brazil -3 .7 42+507 51039 489 -38.6630707029754L

(25) 115.:, 1SD2F(?C)' R, Juaci Sampaio Pontes, 50 - Padre fulio
Marie, Caucaia - CE,6t6L0-2L5, Brazil

AMr - (2s) 116 - 1SD2F(2C)
R. WE Três, 426 - Palmirim, Caucaia - CE,
61611-030, Brazil -3.73691975694L44 38.67646360756036

,117;,1SD2F(zC) 
:

de

AMr - (2s) 118 - 1SDzF(zC)
Rua José Holanda Nogueira, 10 - Capuã,
Caucaia - CE, 61615-630, Brazil

-3.725138L34082375 -38.6968857L489215

6

AMT -(zs) 120 - 1SD
Escola Indigena

6160 Brazil
Ponte Caucaia - Parque

-3.7404L43388620L5 -38.63398439267t89

Ø
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A manutenção de estoque mínimo estratégico tem por finalidade:
7. Garantir continuidade operacional das soluções críticas de mobilidade, evitando
interrupções em pontos de monitoramento, leitura automática de placas (OCR/LPR),
comunicação de dados e demais dispositivos essenciais à fiscalização e resposta a
incidentes
2. Reduzir o tempo de indisponibilidade em caso de falha ou danos acidentais a
equipamentos instalados em campo, permitindo substituição imediata sem depender de
novos processos de aquisição ou atendimento de fornecedor.
3. Atender expansões emergenciais decorrentes de mudanças no planejamento viário,
criação de novas rotas de fiscalização, eventos de grande porte ou demandas urgentes da
segurança viária.
4. Prover cobertura técnica para variações de demanda, como aumento temporário do
fluxo urbano, readequações de engenharia de tráfego ou reforço de monitoramento em
áreas críticas.
5, Assegurar compatibilidade e padronização tecnológica, garantindo que reposições
sejam feitas com equipamentos homologados, evitando quebra de interoperabilidade ou
redução de desempenho da plataforma integrada.

Dessa forma, a constituição da Reserva Técnica assegura agilidade, continuidade de
serviço, mitigação de riscos operacionais e maior eficiência na gestão da mobilidade
urbana, sendo condição necessária para a plena operação da infraestrutura tecnológica da
AMT,

Secretaria Municipal de Segurança Pública do Município de
Caucaia-CE

Hadsvlo CË-t90 knn 0I- N'r 10?6
Itömbd . üEtrr 81,Êot.0SO

2 CICG - Centro Inteligente de Controle e Gestão Tipo 2 L
Locação com
Manutencão

5
Plataforma de Gerenciamento Web de Operações de
Trânsito e Segurança 2 Assinatura

6
Módulo de Indicadores e Estatfsticas para Gestão de
Ocorrências de Trânsito 2 Assinatura

7 APP para uso de Agentes de Campo 100 Assinatura

10
Sistema de Gerenciamento e Armazenamento de
Evidências 135 Assinatura

22
Serviço Especializado de Capacitação e Operação
Assistida 2 Por Demanda

28 Link de Conectividade Tipo 2 2 Link Consolidado

31 Apliance de Processamento de Analfticos L
Locação com
Manutenção

4
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Proposta de pontos estratégicos para instalação dos pórticos de câmeras [somente para
SSP de Caucaia).
Com base nos dados disponíveis [mapas de criminalidade, risco social, perfil urbano), aqui
estão zonas recomendadas para instalar os pórticos de monitoramento [câmeras):
L Clusters de Alta Criminalidade ('AIto-Alto")

¡ Um estudo de geoprocessamento identificou áreas de alta concentração de Crimes
Violentos Letais e Intencionais ICVLI) no município de Caucaia. Análise espacial do

índice de criminalidade na área urbana do município de Caucaia,Ceará,Brasil: DOI:

10.5281./2en0d0.15048531 | 0LAM: Ciência & Tecnologia
o Essas áreas 'Alto-Alto" são prioritárias para câmeras de tipo mais sofisticado por

serem zonas de maior risco.
¡ Deve-se mapear exatamente esses "clusters LISA' para posicionar os pórticos nos

cruzamentos ou vias principais dentro desses clusters.
2. Entradas e Saídas Estratégicas da Cidade / Vias Principais

. Colocar câmeras em vias de grande circulação pode ser útil para identifìcar fugas

de veículos, deslocamento criminoso ou entrada de veículos suspeitos,
¡ Exemplos: avenidas de grande tráfego, estradas perimetrais, rotas de ligação com

Fortaleza ou outras cidades vizinhas.
3. Áreas de Grande Movimento Comercial e Social

o Regiões como centros comerciais, praças e cruzamentos onde há circulação intensa
de pessoas e veículos são estratégicas para dissuasão de crimes e recolhimento de

evidências.
¡ Esses locais são ideais para pórticos com câmeras de (bom alcance + ângulo) e

(para zoom e leitura de placas, se necessário).
4. Bairros com AIto Índice de Risco Social

o Segundo o CEMARIS 2023, Caucaia tem indicador de risco pessoal e social
relativamente alto para cárcere privado ["IRIS"). sps.ce.gov.br/wp-
content/uploads/sites / 76 / 2023/ L 2/C EMARI S_2 02 3_CGSUAS.pdf

r Essas regiões devem ter monitoramento reforçado, especialmente em vias internas
ou locais de baixo policiamento visível, onde pórticos podem atuar como
dissuasores.

5. Regiões com Infraestrutura de Vulnerabilidade (vias escuras, zonas pouco
iluminadas)

o Pontos mal iluminados ou com alto risco para crimes noturnos são candidatos
naturais para instalação de câmeras com capacidade de visão noturna.

¡ IdentifÌcar essas ruas com base em laudos de iluminação pública ou relatórios de
ocorrências criminais.

6. Pontos Críticos para Resposta a Emergência

Rndçvlo CË-û9ük¡n ol, þl"1ü?b
.ii"- ':i., )
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o Locais estratégicos para resposta emergencial (parques, bairros isolados) onde a
SSP pode querer visibilidade reforçada para permitir acionamento rápido de viaturas com
base nas imagens.
7. Áreas de Controle de Facções / Disputa Territorial

. Há relatos de disputa entre facções criminosas em Caucaia. Violência é o principal
problema de Caucaia, apontam eleitores

o Investir câmeras em áreas identificadas como zonas de "disputa territorial" pode

prevenir incidentes violentos e facilitar a investigação.

B. Locais Conforme Histórico de Ocorrências Registradas pela SSP

o Utilizar dados internos de ocorrências da própria SSP para cruzar com a malha

viária e definir pórticos exatamente onde já há histórico de crimes ou chamadas

frequentes,
Lista estruturada de pontos estratégicos para instalação dos 457 Pontos de Coleta de

Imagens (câmeras) destinados à Secretaria Municipal de Segurança Pública - SSP de

Caucaia-CE, considerando:
Areas com maior incidência de ocorrências
Vias de grande fluxo e corredores de mobilidade
Entradas e saídas do município
Áreas de vulnerabilidade social
Regiões com histórico de aglomeração pública
Locais críticos para resposta rápida da segurança pública

3C

SMSP.
póRrrco
s f20ì

01
pónrrco

Av. Central, 3606 - Praia de Cumbuco,
Caucaia - CE, 6L6L9 -27 0, Br azil

-3.634895194151 13 -38.77r76630065067

'SMSP,.'

p-Ónrtco
.4v. dos .Cgqueiros, 2295' , Praia ,de r

Cumbt¡.cò,, Fu.ca!à ,.;; CE,, 6161!-2;62,' ,

.BráZil -,.:.rìì:i.''::i'" ,r 'i .:: .. i'
.38.731716003 6832r

SMSP.
pónuco
s 120)

03
póRrrco

R, Alm. Tamandaré, 045 - Praia de
Cumbuco, Caucaia - CE, 61600-004,
Brazil

-3.62570370L9704 -38.7275509L025862

SMSP -
póRrrco
s f20ì

05-
pónnco

R. Santos Dumont, 259 - Potira I,

Caucaia - CE, 61634-150, Brazil
-3.7 45043L03975707 -38.6t727802984342

SMSP I

is f20l
FÕRTlco .'07.-': , ':':

PÓRTICO,,.', ' ,,

1

R. Jacobe Go¡nes, 38 -(entro, Caucaia
::'CE¡61(,-QQ;!|Q,B¡a7i1,,, :,,, :,r,rt,

SMSP.
póRrtco

s t20l

08
pónrrco

Praca Fausto Sales, 517 - Centro,
Caucaia - CE, 61600-010, Brazil

-3.7352368685351 LB -38.6569449531L7 4

SMSP.
pónrrco

s l20ì '

iEm.fiente âo,po¡.tão da Autarquía de
. Tránsito.,.. R, Joaquiml\iota el.Silùa,
429b -' Noÿo Pabüssu; Càuòaiai.'CE;

:. l ì3,72808698L379 '.:

¡' iì Rodpvis óË.OFû km Ot Ns 1O?6
Itombd . ÇEtr: 6l,6tl0.ü60, .¿
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\

6L600-2tQ, Brazil

SMSP.
pónrrco

s f20ì

10
póRrrco

R. Cel, João Licfnio, 517 - Itambé,
Caucaia - CE, 61602-080, Brazil

-3 .7 337 302729807 67 -38.65341.79 1890 134

SMSP.
póRr¡co

s f20ì

11-
póRuco

CE-156, 115 - Catuana, Caucaia - CE,

Brazil
KM
115

-3.6849628574L0154 -38.9I21tL23264885

SMSP.
PÓRTICO

s t20ì

L2-
pónrrco

Av. Dom Almeida Lustosa, 2415 -

Parque Guadalaiara (f urema), Caucaia
- CE. 6L650-000. Brazil

-3.764L040326365r9 -38.61920129387654

SMSP -

PÓRTICO
s f20ì

13-
póRuco

R, Sacy, 283 - Potira ll, Caucaia - CE,

6t650-4L0, Brazil
-3.763540945552629 -38.620750685853 21

-3.768555690529201 -38.6509049620871
SMSP -

PÓRTICO
s f20ì

t4-
PÓRTICO

R. H, 42 - Nova Metrópole, Caucaia
CE,61656, Brazil

SMSP -

PÓRTICO
s f20ì

15-
PÓRTICO

R. Padre Ronrualdo, 100 - Centro,
Caucaia - CE, 61600-000, Brazil

-3.734779677694952 -38.65514833272201

SMSP -

PÓRTICO
s t20ì

76
PÓRTICO

Av. Edson da Mota Correia, BB4 - Box
13L - Centro, Caucaia - CE, 61600-040,
Brazil

-3.734643 38.658 159

SMSP.
PÓRTICO

s f20ì

77-
PÓRTICO

R,D,270a - Padre Romualdo, Caucaia
- CE, 61600, Brazil

-3,724578674660L49 -3 8.658689783 0 14L

SMSP -

PÓRTICO
s f20ì

1B

PÓRTICO

R. Nw-Um, 113 - Araturi (furema),
Caucaia - CE, 61655-5L0, Brazil

-3.763932686358L63 -38.64L3077738897 4

R, Cel. Correia, 195 - Centro, Caucaia
CE,61603-005, Brazil

-3.73547t022r80378 -38.65670737647282
SMSP.

PÓRTICO
s 120ì

L9-
PÓRTICO

SMSP.
PÓRTICO

s f20ì

20
PÓRTICO

CE-090, 1076 - ltambé, Caucaia - CE,

67602-755, Brazil
KM
01

-3.733381685058515 -38.645t7 +8622297r

SMSP.
HOTDING

(28)
001 - 2F(1C)

Rod. Br Duzentos Vinte Dois, 1733 -

Tabapuá, Caucaia - CE, 61658-010,
Brazil

-3.741692963216638 .38.60484112725972

SNISP.
HOLDING

(2Al
002 - 4F(2C)

Rod. Br Duzentos Vinte Dois, 1733 -

Tabapuá, Caucaia - C8,61658-010,
Brazil

-3.7 4t55078982L478 -38 .60 48697 47 43357

SMSP -

HOLDING
(28',1

003 - 2F(1C)
Rod, Br Duzentos Vinte Dois, 1733 -
Tabapuá, Caucaia - CE,61658-010,
Brazil

-3.741404622790287 -38.6049027 L4987 Lt

SMSP -

TIOLDING
f28l

004 - 2F(2C)
Parque Albano - Jurema, Caucaia - CE,

6'J.645,Brazil
-3 .7 57 t99986650265 -38.61192192218757

SMSP.
HOTDING

(28)
005 - 2F(2C
aM 120km)

Estr. do Garrote, 1962 - Lagoa do
Banana, Caucaia - CE, Brazil

-3.653 188130119049 -38.76025029666639

SMSP.
HOLDING

128ì

006 - 2F(2C
4M 120km)

R. Cel. Alfredo Miranda, 1991 - Capuã,
Caucaia - CE, 61615-400, Brazil

-3.7482054L976t723 -38.70826504431435

SMSP.
HOLDING

t28ì

007 -2F(2C
4M 120km)

R. Do Cassimiro, 257 - Tapebas,
Câucaia - CE, 61602-97 t, Brazil

-3,7488886209991 1B -38,70622684573493

, ' Rsdovîo CE"O t km O1. Nü 1076' ltombó.GEFr6l,6ü0-060 á-
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SMSP.
HOLDING

(2Bl
008 - 2F(2C
4M 120kmJ

Estr. Garrote Cumbuco, 7949
Guararu, Caucaia - CE, Brazil

-3.6054863 02645385 -3 8.780 863 0 7860409

SMSP -

solorñc
(28)

009 - 4F(2C
4M 120km)

BR-222,8588 - Tapebas, Caucaia - CE,

61603-010, Brazil
-3.763543125554233 -38.676173L3804895

SMSP -

HOLDING
f2B't

010 - 4F(2C
4M 120km)

BR-222,2555 - Genipabu, Caucaia -

CE,61616-000, Brazil
KM
L6

-3,730794104522291 -38.72938507 18855

SMSP.
HOLDING

f2B)

0r7 - 4F(2C
4M +120km)

R. Fco. Jeová da Mota, 11L3 - Biriti Da
Helen4 Caucaia - CE, 676L7-034,
Brazil

3.649047912735982 -38.7 7 t3096986817 4

SMSP -

HOTDING
t28ì

0L2 - 4F(2C
4M +120km)

BR-O20, 75t - Jardim Fortaleza,
Caucaia - CE, 73813-BBB, Brazil

KM
751,

3.786749275974032 38.698541,987 73767

SMSP.
HOTDING

(281
013 - 4F(2C)

Av. Ulisses Guimarães 806 - Parque
Leblon, Caucaia . CE, 60331.-495,
Brazil

-3.6996460773t28' 38.58840 133269306

SMSP -

HOLDING
(28)

014 - 2F(1C)
ROD 4 Anel Viário KM B, Urucutuba,
Caucaia - CE, 61600-000, Brazil

-3.804922798055879 38.63975408994787

SMSP -

HOTDING
(2Bl

0ls - 2F(1CJ
ROD 4 Anel Viário KM B, Urucutuba,
Caucaia - CE,61600-000, Brazil

-3.8052238L4787322 138.63986076694L6L

SMSP.
HOTDING

(281
01.6 - 2F(2C)

R. Vicente Furtado, 591 - Taquara,
Caucaia - CE, 61602-97 L, Brazil

-3.841243883935 181 -38.666435675047 63

SMSP -

HOTDING
(28)

017 - RF??
6986+5W Caucaia - Jurema, Caucaia -

CE, Brazil
-3.78457 647907847 4 -38.637 63557391,777

SMSP -

HOTDING
(28ì

O1B - RF??

R. Central Oeste, 33 - Araturi
flurema), Caucaia - CE, 61601-311,
Brazil

-3.7 6462477 4227045 -38.63573705L67 423

SMSP -

HOLDING
(281

019 - RF??

R. Nova lguaçu, 2150 - Parque
Guadalajara (furema), Caucaia - CE,
61650-350. Brazil

-3.76824593709L927 -38.625L144t322786

SMSP.
HOTDING

(28)
020 - RF??

Rua 20, 1044 - Araturi (furema),
Caucaia - CE, 61655-830, Brazil

-3.7657L5649426L76 -38.632740L7542784

SMSP -

HOTDING
I2Bì

021 - RF??
BR-222,2555 - Genipabu, Caucaia -

CE,61616-000, Brazil
KM
76

-38.72948t36843346

SMSP -

HOTDING
128)

022 - RF??
R. Sao Francisco, 1408 - Mangabeira,
Caucaia - CE, 6L600 -97 0, Brazi|

-3.7065950840s 7525 -38.75793157362452

SMSP.
HOTDING

(281
023 - RF?? 77\L+MM Caucaia, CE, Brazil 3.7L0756742651923 -38.74827872858152

SMSP -

HOTDING
(281

024 - RF??

R. foaquim Chagas Vieira, 693 - Ponta
Da Serra, Caucaia - CE, 67600-970,
Brazil

-3.878409484270478 38.680376796t9928

SMSP.
HOTDING

(281
025 - RF??

R, |oão Gonçalves, 15 - Genipabu,
Caucaia - CE,61616-000, Brazil

KM
L7

-3.73752L3280s9s22 38.72247L997t2558

SMSP.
HOTDING

026 - RF??
R. Nova lguaçu, 960 - Parque
Guadalaiara. Caucaia - CE.60533.

-3.7660048887094 38.61587883833433

. Rcdcv¡q 0Ë.0,St knr OI, Nð'1,07ô
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(28) Brazil

sM$P.
inru'

SMSP -

HOLDING 028 . TREM
R, Erineu Ramos, 4L - Urucutuba,
Caucaia - CE, 607 32-39 4, Brazil

-3.801L67L648153t6 -38.63792370190453

, 929.: 1SD i ,

. , .-l.',, : .t, .t.l . ,.r

':,1,,7 
17,!,83 Q,4fi 6 3 1,1.4. i

l , :l ., 
:

:,,:''r:38,66085413 9779L .
: i..., ¡,. ¡., '..

SMSP.
(22) 030 - lsD R, Antônio Moreira da Rocha, 37 -

Grilo, Caucaia - CE, 61600-410, Brazil
-3.7261292052278L4 -38.65928754439747

SMSP -
(221 032 - LSD

R. Pres. Getúlio Vargas, 386 - Centro,
Caucaia - CE,61.600-110, Brazil

-3.73333L099586134 -38.65556885642317

SMSP.
(221 " .

1S ;R.¡, S-eis,', L
-3,73342L69777929

' ':lìì'r' '

SMSP
(221 034 - 1SD

R. Tobias Correia, 73/157 - ltambé,
Caucaia - CE. 6t602, Brazil

-3.73224786133792 -3 8.65 2 3 6524000807

SMSP r',
n2) ' 035 , 1SD

R. Cinco; þ90 . Conj. Vicénte Arruda,',
Câucaia: CE.61602.150. B azil ì' i'.,

SMSP -

Í221 036 - r-sD
Praca de Catuana Frente - Catuana,
Caucaia - CE, Brazil

-3.685482106372203 -38,9t2L7070907677
isMsP-:
' (221: t: 037;lSD da l,: .l:1..' 1

-3.750667845093277

SMSP.
(221 038 - 1SD

R, Alto Vermelho, 15 - Catuana,
Caucaia - CE, 61616-000, Brazil

-3.684036677267 671 -38.9L866509247543

039 - 1SD ,

B

:",L0

rì-39,2554. 
319 7ot92s

SMSP.
(221 040 - 1sD

Av. Santo Antonio, 71 - Ponta Da
Serra, Caucaia - CE, 6L600 -97 0, Brazil

-3.8t529947524698 -38.67756710229158

, sMsPì, (221 ' 041 - 1qD 20BR.O
',:.3929 450861383 83 1.'.:
'' ''ìì i r"''ir': '

,.. I -. ...: ,,,i i,r ,

,.-"38.8600347635s51

SMSP -

(22) 042 - 1SD
Av. de Contôrno Leste-Norte, Bl. -

Esplanada do Araturi, Caucaia - CE,
61655-030, Brazil

-3.769 14100681 1005 -38.629369150+2842

Planalto168 ' -1,8.ß7 2\+:7 ? 42 _87 2 t2
SMSP -
(221 044 - 1SD

R, Santos Dumont, 277 - Potira l,
Caucaia - CE, 6L63 4-230, Brazil

-3.743986795067t83 -38.61728830612267

SMSP. ,.

(221
,,R. Suécia;t?8.,1 P¡aia .de Cumbuco,',
Caucaia - CE,6L6L9-t70, Brazil

:r. , .ir....... .t'
:3.6250399L74L6253 |

I I I , tll ,

.,3q,7296e596s36301

SMSP.
(22) 046 - lSD

R. Alm, Pedro de Frontim, 1815 -

Pacheco, Caucaia - CE, 61619-100,
Brazil

-3.6271508917L2708 38.7273639654790t

SMSP-
(22)'.

1. 5

l.: . .. |att2.7!.þø+911o68;

SMSP -
(22) 048 - lSD Av, Central, 1938 - Tabuba, Caucaia -

CE,61618-800, Brazil -3.649377671970L62 -38.69523L95277695

'. 049 -. lsD ì ' Av. Litorânea, 220 - lcaral, Caucaia -

cE,'61620-i35; to.r¡¡ r , .. ..I . 'r .r:

:: ::.1 t.

| | 3 B ;6.7 0 28 6? 43 4.L0 t,
SMSP -
(22l 050 - lsD Estr. Velha lparana, 1082 - Guaiiru,

Carrcaia - CE, 67629, Brazil
-3.70467t298502974 -38.64534667055369

.lt tt'
'11, .l!

i,ril'
Ëcdoviq öË-O9û krn Ol* Fld 1t?6
Itqmbd . SEFr 61,6SO'ü6ü
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Rub¡ica

MATRtz DE Rtscos DA coNTRnrnçÃo

objeto: solução lntegrada de videomonitoramento lnteligente - caucaia/cE

Critérios de Classificação

o Probabilidade: Baixa (B), Média (M), Alta (A)
¡ Impacto: Baixo [B), Médio (M), Alto (A)
. Nível de Risco: Combinação Probabilidade x Impacto
o Tratamento: Mitiga4, Transferir; aceitar ou evitar

1. Riscos Estratégicos e de Planejamento

2, Riscos de Licitação e Competitividade

Êodovis 0Ë-ûSô knr Ol.,frtù!ü?6
nombd - sËP.r 6,l,60O.ü6ü,

\

ID Risco Prob. Impacto Nível Tratamento Ação de
Mitigação Responsável

R1
Dimensionamento

inadequado da solução
M A Alto Mitigar

Validar
quantitat¡vos com

base em dados
históricos (AMT,

sME, SSP) e
'revisão 

técnica

Área Técnica
+

Planejamento

R2
Escolha inadequada do
modelo de contratação

B A Médio Mitigar

Justificativa
robusta do

modelo de locação
' (full service) no

ETP

Planejamento
+ furfdico

R3
Falta de integração entre
órgãos (SME, AMT, SSP)

M A Alto Mitigar

Definir
governança

integrada e comitê
operacional

Gestão do
Contrato

ID Risco Prob. Impacto Nível Tratamento Ação de
Mitigação Responsável

R4
Baixa competitividade no

certame M A Alto Mitigar

Especificações não
restritivas +

ampla pesquisa de
mercado

Comissão de
Contratação



fraucnÍn
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R5 Conluio entre licitantes B

3, Riscos Técnicos e de Implantação

ID

4. Riscos Operacionais (Execução Contratual)

ftnd*rvlq S:Ë-030krn OI* hlù10?6
Itombil - ÇEtrl G],EOO-ü6ü

A Médio Mitigar

Sigilo do
orçamento +

análise de padrões

Comissão +

Controle
. Interno

R8

q

R6
Impugnações e
judicialização M M Médio Mitigar

Revisão jurfdica
robusta do edital e

TR
Jurldico

R7
Sobrepreço decorrente

de ancoragem
M A Alto Mitigar

Sigilo do valor
estimado +

benchmarking de
mercado

Planejamento

Risco Prob. Impacto Nível Tratamento Ação de
Mitigação Responsável

Atraso na implantação M A Alto Mitigar

Cronograma
detalhado +
penalidades
contratuais

Fiscalização

R9
Falhas na integração de

sistemas
M A Alto Mitigar

Exigir
interoperabilidade

e testes de
integracão

TI

R10
Baixa qualidade das

imagens ou anallticos
M A Alto Mitigar

Definir KPIs
técnicos

(resolução,0CR,
tA'ì

Fiscal Técnico

R11
Infraestrutura

elétrica/conectividade
inadeouada

M M Médio Mitigar Vistorias prévias
obrigatórias

Engenharia +

TI

R12
0bsolescência

tecnológica
M M Médio Transferir

Contrato com
atualização

contfnua (full
service)

Contratada

ID Risco Prob. Impacto Nível Tratamento Ação de
Mitigação Responsável

R13
Indisponibilidade do

sistema
M A Alto Mitigar SLA > 98% +

monitoramento Contratada

ti: irt:!n.äÌ 4
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jRr¡briir¡

24x7

5. Riscos Financeiros e Orçamentários

6. Riscos de Segurança da Informação e LGpD

R21

Radsvlo CË-Sgükm 0L H*1üT6
Itombd - SEFr 6ï,0Oû.06ü

ID

q{
.r:;,,1. \

R14 Iralha na manutenção
preventiva M M Médio Mitigar

ob

Plano de
manutenção
trimestral Fiscalização

R15
Tempo de resposta

inadequado M A Alto Mitigar
SLA com

penalidades e
glosas

Gestão do
Contrato

R16 Falhas no suporte técnico M M Méclio Mitigar
NOC24x7 +

indicadores de
atendimento

Contratada

Risco Prob. Impacto Nível Tratamento Ação de
Mitigação Responsável

R17 lnsuficiência
o na B A Médio Mitigar Previsão no PCA e

LOA Planejamento

R1B
Pagamento por serviço

não prestado M A Alto Mitigar
SLA e

Atesto
condicionado a Fiscal

R19 Reequillbrio econômico
ln B M Baixo Mitigar

co
Cláusulas

is claras Jurfdico

ID Risco Prob. Impacto Nível Tratamento Ação de
Mitigação Responsável

R20 Vazamento de dados
pessoais (LcPD) A Alto Mitigar

Criptografia +
controle de acesso

+ auditoria

TI+
Contratada

Uso indevido de imagens B A Médio Polfticas de acesso
e Gestão

R22 Ataques cibernéticos M A Alto Mitigar

Firewall,
criptografia e

monitoramento
contfnuo

TI

R23 Falta de logs e auditoria M M Médio Mitigar
Trilhas de
auditoria

obriqatórias
Contratada

A/
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ID Risco Prob. Impacto Nível Tratamento Ação de
Mitigação Responsável

R24 Descarte inadequado de
M M Médio Mitigar reversa

Contratada

R2s Alto consumo energético M M Médio Mitigar
Equipamentos

eficientes (PoE, B0 Contratada

R26 Impacto ambiental na
instalação B M Baixo Aceitar

Planejamento
adequado de

instalacão
Engenharia

Ø

\
Ø-\

7. Riscos Ambientais e de Sustentabilidade

8. Riscos furídicos e de Governança

Êods,vio CE^ûS0'knn 01, N" TtTÊ
ttambd - SËFr 6ì,ti00.ü60

ID Risco Prob. Impacto Nível Tratamento Ação de
Mitigação Responsável

R27 Descurnprimento
contratual M A Alto Mitigar

Penalidades,
glosas,e

ativa
Gestão

R28 Falhas na fiscalização M A Alto Mitigar
Designação formal
+ capacitação de Administração

R29 Fragilidade documental B M Baixo Mitigar
Padronização
documental e

registros
Comissão

tf 'i,+
'iir.,rl'


