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4.13.6.2. A vigéncia da Ata ndo se confunde com o prazo de execucio do contrato dela
decorrente.

E entendimento consolidado na doutrina e na pratica do controle externo que o prazo de
validade da Ata de Registro de Precos limitado a 12 (doze) meses, prorrogavel por igual
perfodo nos termos do art. 84 da Lein® 14.133/2021 regula unicamente o perfodo dentro
do qual a Administragdo pode convocar o fornecedor registrado para a celebragio de
contratos, e ndo se confunde com o prazo de vigéncia ou de execugdo desses contratos, os
quais, uma vez firmados dentro da vigéncia da Ata, seguem disciplina prépria, prevista no
edital e nos arts. 105 a 107 da Lei n® 14.133/2021. Assim, o requisito legal exaure-se com
a assinatura do contrato ainda durante a vigéncia da Ata, podendo o prazo de execucio
contratualmente pactuado no caso, 12 (doze) meses estender-se para além desse marco
temporal, sem qualquer vicio ou incompatibilidade com o sistema adotado.

4.13.6.3. Auséncia de contradicdo logica entre demanda fracionada e execucio
continua de cada contrato.

A opgdo pelo SRP ndo imp&e que cada contratagdo dele decorrente seja executada de forma
instantdnea ou fracionada internamente; imp&e apenas que a prépria necessidade da
Administragdo, tomada em seu conjunto, seja fracionada e recorrente ao longo do tempo o
que, no caso concreto, se verifica pela pluralidade de vias, bairros e distritos a serem
intervencionados ao longo da vigéncia da Ata. Nada impede, portanto, que um contrato
especifico, decorrente de uma convocagdo pontual dentro dessa vigéncia, tenha
cronograma de execugdo continuo de 12 (doze) meses, compativel com o volume fisico e
financeiro do objeto entido demandado.

4.13.6.4. Conclusio.

Dessa forma, o cronograma de execugio de 12 (doze) meses fixado no subitem 4.13.3 nio
fere, tampouco restringe, a aplicabilidade do Sistema de Registro de Pregos a presente
contratagdo, uma vez que (i) a Lei n? 14.133/2021 expressamente autoriza o uso do SRP
para obras e servicos de engenharia (art. 82, § 59); (ii) a demanda que fundamenta a adogio
do SRP decorre da recorréncia e da fragmentag¢do das necessidades municipais de
reurbanizagdo vidria, e ndo da duragdo de cada execugio isoladamente considerada; e (iii)
o prazo de execugdo do contrato, uma vez firmado dentro da vigéncia da Ata, rege-se por
disciplina prépria e auténoma, sem qualquer vinculagio obrigatéria ao prazo de validade
do instrumento de registro de precos.

4.13.7. Do Sistema de Registro de Precos

4.13.7.1. A Ata tera validade de 1 ano, prorrogavel por igual periodo, comprovada a
vantajosidade (art. 84 da Lei n® 14.133/2021).
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4.13.7.2. A Secretaria Municipal de Infraestrutura é o 6rgio gerenciador e unico
participante, dispensada a IRP (art. 86, §12).

4.13.7.3. A existéncia de pregos registrados ndo obriga a Administra¢fio a contratar (art.
83).

4.13.7.4. A contratagdo decorrente da Ata sera formalizada por contrato, observadas as
condigbes deste Termo, inclusive vigéncia, natureza continuada, garantias e regime de
empreitada por prego global, indicando-se a dotagdo orgamentéria na formalizacdo de cada
contrato.

4.13.7.5. Cada Ordem de Servigo identificara a frente de servigo (trecho, bairro ou distrito),
acompanhada de planilha de quantitativos extraida da Planilha contratada, com os pregos
unitérios da proposta vencedora, e de cronograma préprio, que fixardo o preco global da
Ordem de Servico e as etapas de medi¢io previstas no item 6.1.

4.14. DA GARANTIA CONTRATUAL DO SERVICO POS-OBRA

4.14.1. 0 prazo de garantia contratual dos servigos prestados é de 05 (cinco) anos, contado
a partir do primeiro dia util subsequente a data de emissio do Termo de Recebimento
Definitivo.

4.14.2. Durante o perfodo de garantia, o Contratado obriga-se a reparar, corrigir, refazer ou
substituir, as suas expensas, no prazo fixado pela Fiscalizagdo, os servigos ou parcelas
executadas em que se verificarem vicios, defeitos, deformagdes estruturais ou incorregdes
resultantes da execu¢do ou de materiais inadequados, sob pena de execugio das garantias
contratuais e aplicagdo de sangdes.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
‘ 5. Execugdo, gestio e fiscalizag¢ido do contrato

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediantes simples apostila.

5.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

5.4. 0 érgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢do de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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5.5. Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagio
do plano de fiscalizagdo, que conterd informages acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execu¢do do contratado, quando houver, do método de aferi¢io dos
resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

5.6. Preposto

5.6.1. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa antes do inicio da
prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagio a
execugdo do objeto contratado, devendo o indicado ser aceito pela Administracio.

5.6.2. 0 Contratado devera manter preposto aceito pela Administra¢do no local da obra ou
do servigo para representa-lo durante todo o perfodo de execu¢io do contrato.

5.6.3. O Contratante poderd recusar, desde que devidamente justificada, a indicagdo ou a
manuten¢do do preposto da empresa, hip6tese em que o Contratado designara outro
profissional para o exercicio da atividade.

5.7. Fiscalizacao

5.7.1.A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

5.7.2. 0 fiscal do contrato acompanhard a execugio do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracio.

5.7.3. O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario
para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

5.7.4. Identificada qualquer inexatidio ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird
notificagdes para a corregdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correggo.

5.7.5. O fiscal do contrato informaré ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

5.7.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

5.7.7. O gestor do contrato verificard a manuten¢io das condigées de habilitagio do
contratado, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagio
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de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

5.7.8. Caso ocorra descumprimento das obriga¢Ges contratuais, o gestor do contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, tomando as providéncias cabiveis.

5.7.9. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucio no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacio da
necessidade de adequag¢des do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

5.7.10. O gestor do contrato acompanhara a manuteng¢do das condigdes de habilitagsio do
contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstam o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais.

5.7.11. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,

informando, se for o caso, a autoridade maxima aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

5.7.12. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissédo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

5.7.13. Cabe ao gestor do contrato, em tempo habil, verificar o término do contrato sob sua
s responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacdo contratual.

5.7.14. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecuc¢do dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administrag3o.

5.8. Obrigagdes da Contratada: a) registrar ART/RRT de execugdo em até 10 dias da OS; b)
manter Diario de Obra atualizado; c) instalar placas de identificacio e de licenciamento
ambiental; d) executar sinalizagdo proviséria das frentes de servico; e) realizar os ensaios
de controle tecnoldgico previstos na DNIT 031/2024-ES e no Projeto Bésico, entregando os
laudos com as medig¢des; f) cumprir as NRs, em especial a NR-18; g) responder por danos
causados & Administragdo ou a terceiros; h) manter as condigdes de habilitacdo durante
toda a vigéncia.
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6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. Considerando o regime de empreitada por prego global, as medi¢des serdo mensais,
por etapas efetivamente concluidas do cronograma fisico-financeiro de cada Ordem de
Servico (item 4.13.7.5), cujo preco global é formado pelos precos unitarios da planilha
contratada aplicados aos quantitativos da respectiva frente de servico. A conclusio de cada
etapa sera aferida em campo, por memdria de célculo, e o pagamento correspondera ao
valor da etapa no cronograma, vedada a remuneragdo orientada por precos unitarios ou
referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios (art. 46, § 92, da Lei n®
14.133/2021).

6.1.A. O pagamento de cada etapa fica limitado ao valor nela previsto no cronograma,

~ vedado o pagamento de servigos ndo executados ou nio comprovados. Diferencas de
quantitativos observardo os arts. 124 a 130 da Lei n? 14.133/2021, admitido termo aditivo
somente para diferencas relevantes, justificadas e ndo imputédveis a Contratada.

6.1.1. Para verificagdo da conclusdo das etapas, o volume de CBUQ sera obtido pelo produto
da drea executada pela espessura média apurada em corpos de prova extraidos da pista,
conforme a norma DNIT 031/2024-ES. Ndo serd medida espessura superior a de projeto,
salvo determinagdo expressa da Fiscalizagdo.

6.1.2. A Contratada apresentar4, junto com cada medigdo, os tickets de pesagem da massa
asfaltica fornecida pela usina, como controle complementar de consisténcia entre a massa
produzida e o volume aplicado, sem constituir critério de medigdo (item 3.2.13.2 do ETP).

6.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

6.2.1. ndo produziu os resultados acordados,

6.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

6.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugio do servico,
ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.3. Recebimento

6.3.1. As medi¢cdes mensais serdo atestadas pelo fiscal técnico em até 10 dias da
apresenta¢do da medicdo prévia. Concluida cada Ordem de Servigo, o objeto sera recebido
provisoriamente, mediante termo detalhado, em até 15 dias da comunicagdo escrita de
conclusao (art. 140, I, "a", da Lei n? 14.133/2021).

6.3.1.1. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ao final de cada etapa da execugédo
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara
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a medigdo prévia dos servigos executados no perfodo, por meio de planilha e meméria de
calculo detalhada.

6.3.1.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

6.3.1.1.2. O Contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

6.3.2. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacio de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagio da prestagio dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

6.3.3. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(art. 22, X, do Decreto federal n® 11.246/2022, aplicado subsidiariamente, no que couber,
na auséncia de disposi¢do especifica no Regulamento Interno de Licita¢des e Contratos -
Lei Municipal n2 3.625/2023).

6.3.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorreges resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nio
atestar a ultima e/ou tnica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

6.3.4.1. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tnica medi¢io de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
N recebimento provisério.

6.3.4.2. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.3.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

6.3.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢io do contrato,
em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.3.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente em até 90 (noventa) dias, prazo
destinado a observa¢do e aos ensaios de controle tecnolégico (art. 140, I, "b", e §39),
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contados do recebimento provisdrio, por servidor ou comissio designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

I. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, quando
houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengio ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, do Decreto federal n®
11.246/2022, aplicado subsidiariamente, no que couber).

II. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
~ com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

6.3.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensio, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

6.3.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugido do objeto ou no instrumento de
cobranga.

6.3.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execu¢do do contrato.

6.4. Liquidacdo

—_~ 6.4.1. Recebida a nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, correr4 o prazo de 10
' (dez) dias tteis para fins de liquidagdo, prorrogaveis por igual periodo. O prazo de que trata
o subitem anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacio,
no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nio ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133/2021.

6.4.2. A liquidagdo da despesa consiste na verificagdo do direito adquirido pelo credor
tendo por base os titulos e documentos comprobatérios do respectivo crédito, observando-
se o disposto no art. 63 da Lei n? 4.320, de 17 de margo de 1964.

6.4.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou documento de cobranga equivalente,
ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagdo
da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao contratante;
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6.4.4. A nota fiscal ou documento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal e trabalhista, verificada por consulta
on-line aos sitios oficiais ou, na impossibilidade, mediante apresentagio das certiddes pela
Contratada.

6.4.5. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

6.4.6. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
~ extingdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

6.4.7. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serido realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacio.

6.5. Prazo de pagamento

6.5.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias tteis, contados
da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme secio anterior.

Forma de pagamento

6.5.2. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

6.5.3. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

6.5.4. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

6.5.4.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislacdo vigente.

6.5.5. Em caso de atraso no pagamento por culpa do Contratante, os valores devidos serio
atualizados monetariamente pela variagdo do mesmo indice setorial de
pavimenta¢ao/infraestrutura viaria aplicivel ao reajuste.

6.6. Antecipa¢io de pagamento

6.6.1. A presente contratagdo ndo permite a antecipagdo de pagamento.

¥
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6.7. Reajuste

6.7.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis por 1 ano, contado da data-base do orgamento
estimado, fixada em maio de 2026 (més de elaboragédo do orgamento estimado), referente
as tabelas SEINFRA/CE 28, SINAPI-CE 12/2025 e SICRO 07/2025 (arts. 25, §79, € 92, §39,
da Lein® 14.133/2021).

6.7.2. Ap6s esse interregno, os precos serdo reajustados pelo Indice de Reajustamento
de Obras Rodoviarias, coluna "Pavimentag¢do”, publicado pelo DNIT e calculado pela FGV,
pela férmula R =V x (I - I)/Io, sendo R o reajuste, V o valor a reajustar, [, o indice do més
da data-base e I o indice do més de aniversario.

6.7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
Contratante pagara ao Contratado a importéncia calculada pela tltima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) ofs) indice(s)
definitivo(s).

6.7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

6.7.7. Naauséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

6.7.8. Oreajuste sera realizado por apostilamento.

Cessdo de Crédito

6.8. As cessoes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.

6.8.1. Aeficacia da cessdo de crédito, em relagdo a Administragédo, esta condicionada a
celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

6.8.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obriga¢do contratual de cumprimento de
todas as condig¢des de habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebragdo do
aditamento de cessdo de crédito e a realiza¢do dos pagamentos respectivos também se
condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de
que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico,
conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n2 8.429, de 1992, nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

6.8.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (Contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente
incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas &( |
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exorbitantes ao direito comum aplicéveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagéo do fato gerador, quando for o caso,
e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administrago.

6.8.4. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara
sob a integral responsabilidade do Contratado.

6.8.5. O disposto nesta se¢do ndo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instrucéo
Normativa SEGES/MGI n® 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

6.9. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

6.9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o
contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a Administragio
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacio sem
motivo justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragio falsa durante a execucio do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

6.9.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infra¢des acima descritas as
seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §22, da
Lei n® 14.133, de 2021);

if) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nio se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave

(art. 156, § 49, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave
(art. 156, §52, da Lei n2 14.133, de 2021).

iv)Multa:
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iv.1) Moratoéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias;
iv.2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia
do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia.
iv.3) Compensatoria: até 10% sobre o valor da parcela inexecutada, nos casos das
alineas "a" e "d"; até 20% sobre o valor do contrato, nos casos das alineas "b" e "c"; e
até 30% sobre o valor do contrato, nos casos das alineas "e" a "h" (art. 156, §3¢, da Lei
n? 14.133/2021).
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso [ do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

- 6.9.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
§99, da Lei n? 14.133, de 2021).

6.9.4. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdao ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7¢, da Lei n? 14.133, de 2021).

6.9.5. Antes da aplica¢cdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n2 14.133,
de 2021).

6.9.6. Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133, de 2021).

6.9.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
— do recebimento da comunicagédo enviada pela autoridade competente.

6.9.8. A aplicagdo das sangbes realizar-se-A4 em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

6.9.9. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §19, da Lei n® 14.133,
de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgdos de controle. ' g
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6.9.10. Os atos previstos como infra¢gdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administra¢do Piblica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

6.9.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de anédlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133,
de 2021).

6.9.12. 0 Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da
data de aplicagdo da san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021).

6.9.13. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragio de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art.
163 da Lein® 14.133/21.

6.9.14. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante,
resultantes de multa administrativa e/ou indenizagées, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o0 mesmo 6rgdo ora contratante, na
forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
7. Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

7.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, conforme art. 62, inciso XXXVII], alinea "a", da Lei
n?14.133/2021.

7.1.1. Sera adotada a inversdo da ordem das fases de habilitagdo e julgamento, de modo

que a fase de habilitagdo anteceda a fase de apresentagdo de propostas e o julgamento, nos

termos do art. 17, § 12, da Lei n® 14.133/2021, que autoriza tal inversio "mediante ato

motivado com explicitagdo dos beneficios decorrentes, desde que expressamente previsto
B seinfra@seinfra.caucaia.ce.gov.br Atendimento: Segunda & sexta-feira, das 8h das 14h

o Rodovia CE-020, Km 01, n® 1076 - ltambé - CEP: 61.600-060 Sg;




‘éo “ (/,.p.

Infraestrutura (¥ prighrgeiirii

Secretaria de P “‘» Caucaia

£
: ?;C CO%.

E-ﬂ”ﬁ

% hubu(

w\

ég:@J P 2

no edital de licitagdo”, conforme as justificativas técnicas e econdmicas constantes no
Estudo Técnico Preliminar, sendo explicitada abaixo de maneira complementar.

7.1.2. A adogdo da inversdo de fases se justifica, no presente caso, pelos seguintes
fundamentos:

a) Elevado vulto financeiro e exigéncia operacional do objeto. Tratando-se de
contratagdo estimada em R$ 49.479.531,45, com frentes de pavimentagio em CBUQ
dependentes de usina de asfalto, pavimentag¢do poliédrica, piso intertravado e drenagem,
distribuidas por diversas localidades, é de interesse da Administragdo aferir previamente
a idoneidade juridica, fiscal, técnica e econdmico-financeira dos licitantes, evitando-se a
selegdo de propostas de empresas que, posteriormente, venham a ser inabilitadas — o que,

2 na ordem regra geral (julgamento antes da habilita¢do), obrigaria a reabertura sucessiva
do julgamento a cada inabilitagdo, com incremento de prazo processual incompativel com
a urgéncia da obra (agravada pelo periodo chuvoso e pelos riscos de isolamento de
povoados ja identificados no ETP); e

b) Mitigacdo de risco de inexecucdo contratual. A verificagdo antecipada da capacidade
técnico-operacional (inclusive da disponibilidade de Usina de Asfalto, nos termos ja
tratados neste TR) e da qualificagdo econdémico-financeira reduz o risco de a Administragdo
conduzir toda a disputa de lances com licitantes que, ao final, ndo retinam condi¢des de
honrar a execu¢do de um contrato de 12 (doze) meses e de elevado valor, em linha com o
dever de eficiéncia e de gestdo de riscos previsto no art. 11 e no art. 18, inciso X, da Lei n®
14.133/2021.

7.1.3. A inversdo ora adotada ndo implica supressdo de etapas nem restricio a
competitividade, uma vez que todos os licitantes interessados poderdo apresentar seus
documentos de habilitagdo e concorrer normalmente a disputa de lances, observando-se a

™ fase recursal Unica prevista no art. 17, inciso VI, da Lei n? 14.133/2021, aplicavel
independentemente da ordem de fases adotada.

7.2. Regime de execuc¢ao

7.2.1. O regime de execugdo sera a empreitada por prego global (art. 62, XXIX, da Lei n®
14.133/2021), uma vez que os servigos, quantidades e pregos unitarios estio previamente
definidos no Projeto Basico e na Planilha Orgamentéria, permitindo a fixagdo de preco certo
e total, com as frentes de servi¢o individualizadas por Ordem de Servico (item 4.13.7.5),
cada qual com cronograma fisico-financeiro préprio, e com medi¢do e pagamento por
etapas concluidas do cronograma (art. 46, § 99, da Lei n® 14.133/2021).

7.3. Critérios de aceitabilidade de precos

7.3.1. Serdo critérios de aceitabilidade:

a) o valor global estimado de R$ 49.479.531,45; e
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b) os pregos unitarios maximos da Planilha Orcamentaria, sendo desclassificada a prop‘osta'
com prego global ou qualquer prego unitario superior ao de referéncia.

7.3.2. Apds o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar, por meio
eletronico, as planilhas com quantitativos e custos unitarios e o detalhamento do BDI e dos
Encargos Sociais, ajustados ao valor final da proposta (art. 56, §52, da Lei n? 14.133/2021),
vedada a alteragdo de quantitativos e especificagdes.

7.3.3. Presumem-se inexequiveis as propostas inferiores a 75% do valor or¢ado (art. 59,
§4°), facultada ao licitante a demonstracdo de sua exequibilidade, mediante diligéncia (art.
59, §29).

7.3.4. Da Garantia Adicional de Exequibilidade

7.3.4.1. Conforme determina o art. 59, § 52, da Lei n® 14.133/2021, sera exigida garantia
adicional de exequibilidade do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo para a presente
contratacéao.

7.3.4.2. O valor desta garantia adicional correspondera a diferenca entre o valor orgado
pela Administragdo e o valor da proposta apresentada pelo licitante vencedor, conforme a
literalidade do art. 59, § 52, da Lei n? 14.133/2021 ("equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta"), atuando o percentual de 85% apenas como gatilho da
exigéncia, devendo ser prestada em uma das modalidades previstas no art. 96 da Lei n®
14.133/2021, no prazo fixado no edital, sob pena de decadéncia do direito a contratagéo.

7.4. EXIGENCIAS DE HABILITACAO
Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
7.4.1. Habilitagdo Juridica

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

b) Empresério individual: inscri¢do no Registro Ptblico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagio de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
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onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual ser‘ga considerada
como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de marg¢o de 2020, = s

e) Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptblico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no Registro onde tem sede a matriz;

g) Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764,
de 16 de dezembro 1971.

h) Consdrcio de empresas: contrato de consdrcio devidamente arquivado no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n®
6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constitui¢io,
subscrito pelos consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsavel por sua
representagdo perante a Administragdo (art. 15, caput, I e I, da Lei n® 14.133, de 2021).

i) Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagdo respectiva.

7.4.2 Habilitagdo Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

™ b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual (FIC) ou municipal, conforme
o0 caso, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual.

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria - Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

d) A comprovagdo de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal dever4 ser feita através
da Certiddo de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributérios Federais e a Divida
Ativa da Unido (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria
Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 2 de outubro de 2014;

B seinfra@seinfra.caucaia.ce.gov.br Atendimento: Segunda & sexta-feira, das 8h as 14h

o Rodovia CE-090, Km 01, n° 1076 - també - CEP: 61.600-060




: ‘:_.';;';?'0 “ (IC‘

& ] Zt %
Q Fre %
) b
ué" -——QLAv;
& RGOS

Ks )
& 0y

"}{o:) H? <

Secretaria de
Infraestrutura

e) A comprovacdo de REGULARIDADE para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

f) A comprovagao de REGULARIDADE para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

g) Prova de situagdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico ~ FGTS,
através de Certificado de Regularidade - CRF;

h) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certidao de regularidade, nos termos do Titulo VII-A da Consolidac¢io das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 12 de maio de 1943.” (NR),
conforme Lei 12.440/2011 de 07 de julho de 2011.

i) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresenta¢do de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

j) Declaracdo da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal,
informando que cumpre a proibigdo prevista no inciso XXXIII do art. 72 da Constitui¢do
Federal - ou seja, de que ndo utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades
noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na
condic¢do de aprendiz.

7.4.3. Qualificacdo Econémico-Financeira:

7.4.3.1. A habilitagdo econdmico-financeira serd aferida mediante a apresentacdo da
seguinte documentagdo, nos termos do art. 69 da Lei n® 14.133/2021:

a) CERTIDAO NEGATIVA DE FEITOS SOBRE FALENCIA, expedida pelo distribuidor da sede
™ da pessoa juridica em data ndo superior a 30 (trinta) dias (art. 69, inciso II, da Lei n®
14.133/2021);

b) Sera admitida a participagdo de empresa em recuperagio judicial ou extrajudicial, desde
que apresente comprovacdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido ou
homologado judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n? 11.101, de 9 de fevereiro de 2005,
ou certiddo emitida pela instincia judicial competente que ateste sua aptidido econémico-
financeira, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilita¢io.

c) Balango patrimonial, demonstragédo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, devidamente registrado no érgdo competente, comprovando: Indices de Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), que comprovem a
boa situagdo financeira da empresa, com vistas aos compromissos que tera de assumir caso
lhe seja adjudicado o objeto licitado, devidamente assinado pelo contador responsavel,
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sendo vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta;

Formulas: LG = (AC+RLP)/(PC+PNC); LC = AC/PC; SG = AT/(PC+PNC()

c.1) Serdo considerados como na forma da Lei, o Balango Patrimonial e Demonstragées
Contabeis assim apresentados:

c.1.a) Sociedades empresariais em geral: registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou domicilio da Licitante, acompanhados de cépia do termo de abertura e de
encerramento do Livro Diario do qual foi extraido.

N c.1.b) Sociedades empresarias, especificamente no caso de sociedades anénimas regidas
pela Lei n2 6.404/76: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante; ou publicados na imprensa oficial da Unido, ou do Estado, ou do Distrito
Federal conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda, em jornal
de grande circulacdo editado na localidade em que esta a sede da companhia;

c.1.c) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas juridicas do local de sua
sede; caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresaria, devera
sujeitar-se as normas fixadas para as sociedades empresérias, inclusive quanto ao registro
na Junta Comercial.

¢.1.d) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagio
de Balan¢o Patrimonial de abertura referentes ao periodo de existéncia da sociedade,
devidamente registrados no 6rgdo competente do domicilio da Licitante, assinado pelo
socio-gerente ou diretor e pelo contador ou outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.1.e) E admissivel o balanco intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

OBS: Os documentos referidos no item “c”. limitar-se-do ao Gltimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

d) Entende-se que a expressdo “na forma da lei” constante no item “c”, no minimo: balango
patrimonial, DRE e demais demonstra¢des obrigatérias, registradas na Junta Comercial ou
6rgdo competente.

e) As copias deverdo ser originarias do Livro Diario devidamente formalizadas e
registradas.

A empresa optante pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital - SPED podera apresenta-
lo na forma da lei, devendo ser acompanhado do Recibo de entrega de escrituracio contabil
digital; (Para efeito o que determina o Art. 22 do Decreto N2 9.555, de 6 de novembro de
2018);
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OBS*: A autenticagdo de livros contabeis das pessoas juridicas ndo sujeitas ao Registro do
Comércio, podera ser feita pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital - SPED, instituido
pelo Decreto n? 6.022, de 22 de janeiro de 2007, por meio da apresentagao de escrituragdo
contabil digital, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda. (Art. 12 do Decreto N2 9.555, de 6 de novembro de 2018).

f) As cépias deverdo ser originarias do Livro Diario constante do SPED.

g) A Escrituragdo Digital devera estar de acordo com as Instrugdes Normativas (RFB n°
1420/2013 e RFB n? 1594) que tratam do Sistema Puiblico de Escrituragio Digital - SPED.
Para maiores informagoes, verificar o site www.receita.gov.br, no link SPED. Ficando a
exigéncia de apresentacdo do Balango Patrimonial do tdltimo exercicio social, a ser

™ apresentado no prazo que determina o art. 52 das Instru¢6es Normativas da RFB, bem como
0 que determina a Jurisprudéncia no Acoérddo TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro
Valmir Campelo.

h) Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para
fins de habilitagdo, comprovagdo de Patriménio Liquido igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor estimado total do item, devendo a comprovacdo ser feita através do Balango
Patrimonial do ultimo exercicio encerrado.

7.4.4. Qualificagdo Técnica:

7.4.4.1. A documentacdo relativa a qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional
nos termos do art. 67 da Lei Federal n? 14.133/2021 sera restrita a:

7.4.4.1.1. Técnico-Profissional

—~ 7.4.4.1.1.1. Comprovagdo de o licitante possuir como responsavel técnico na data prevista
para entrega dos documentos, profissional(is) reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, conforme
o caso, detentor(es) de Certiddo de Acervo Técnico com registro de atestado, que comprove
a execucdo de obras ou servigos de caracteristicas técnicas semelhantes as do objeto da
presente licitagdo.

7.4.4.1.1.2. Ndo serdo admitidos certiddes ou atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das san¢bes
previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n? 14.133 /2021 em decorréncia de
orientagdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

7.4.4.1.1.3. As certiddes de acervo técnico deverdo demonstrar a execugdo, pelo(s)
profissional(is) indicado(s), de servigos compativeis com as seguintes parcelas de maior
releviancia e valor significativo, vedadas exigéncias de quantidades minimas, prazos
maximos ou locais especificos:
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Quadro - Parcelas de maior relevincia (qualificagdo técnico-profissional)

ITEM - DESCRICAO DO SERVICO o UND
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
1 |ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3

TRANSPORTE. AF_11/2019
ENCHIMENTO E COMPACTAGCAO DA MISTURA BETUMINOSA EM

2| TAPA BURACO M3

5 |REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO o
(20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA

, |RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA "
C/REJUNTAMENTO

5 | FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO M3

Sem exigéncia de quantitativos minimos, prazos maximos ou locais especificos.

7.4.4.1.1.4. A vinculagdo do profissional com o licitante, podera ser comprovada por meio
de relagbes de trabalho, contratos de prestagdo de servigos, vinculo societirio entre a
empresa e o profissional especializado, ou mesmo declaracdo de contratagido futura do
profissional. Essa declaragdo deve ser acompanhada de declaragdo de anuéncia do
profissional.

7.4.4.1.1.5. Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovagéo
sera feita por meio do ato constitutivo e certiddo do conselho profissional competente,
conforme o caso.

7.4.4,1.1.6. Com base no artigo 64, da Lei n2 14.133/21, a Prefeitura de Caucaia, se reserva
o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informagdes Sociais), para comprovar
o vinculo empregaticio do(s) responsavel (is) técnico(s) detentor (es) dos atestados com o
licitante.

7.4.5. Técnico-Operacional

7.4.5.1. Prova de inscrigdo ou registro do licitante, junto ao CREA ou CAU, conforme o caso,
da localidade da sede do licitante, em plena validade:

7.4.5.1.1. Comprova¢do da capacidade operacional para execugdo de obras ou servigos
similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto
desta contratagdo, por meio da apresentagao de certiddes ou atestados regularmente
emitidos(s) pelo conselho profissional competente.
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7.4.5.1.2. Para fins da comprova¢do de que trata o subitem 7.4.5.1.1, os atestados ou
certidoes deverdo dizer respeito as seguintes parcelas de maior relevancia ou de valor
significativo do objeto, com os quantitativos minimos indicados:

Quadro - Parcelas de maior relevincia e quantitativos minimos (qualificagdo
técnico-operacional)

ITEM QUADN;zr DA QUANTIDA % DA
I;r,lE PLAN|  DESCRICAO DO SERVICO UDN PLANILHA | DE MiNIMA Q:];*é"gm
A
ORCAMENT| EXIGIDA | A0% D4
ARIA
EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE
1 [525 | oo AMENTO - EXCLUSIVE M3| 5.000,00| 250000/ 50,00%
CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019
1 1 |ENCHIMENTO E COMPACTACAQ
2 | >3 |DAMISTURA BETUMINOSAEM |M3| 5267,09| 263355 50,00%
TAPA BURACO
REASSENTAMENTO DE PISO
INTERTRAVADO TIPO
3 |5.1.2 | TIJOLINHO (20X10X8)CM M2 | 28.000,00| 14.000,00| 50,00%
35MPA, COR CINZA -
COMPACTAGAO MECANIZADA
RECOMPOSICAO DE
4 |5..6 |PAVIMENTACAO EM PEDRA  |M2| 27.06876| 7.000,00| 25,86%
TOSCA C/REJUNTAMENTO
5.1.1 | FRESAGEM DESCONTINUA DE
> | "1 |REVESTIMENTO BETUMINOSo |M3| 10.000,00) 500000/ 50,00%

Fonte: Planilha Orgamentaria e Curva ABC. Justificativa detalhada no item 3.2.12 do Estudo
Técnico Preliminar.

7.4.5.1.2.1. Serdo aceitos atestados de servigos de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior (art. 67, inciso II, da Lei n? 14.133/2021), observado o seguinte:
(a) CBUQ e tapa-buraco com mistura betuminosa usinada a quente expressos em toneladas
(t) ou metros quadrados (m?), admitida a conversdo para metros ciibicos (m?) pela massa
especifica e pela espessura constantes do préprio atestado ou, na sua falta, das composic¢Ges
de custo do or¢amento; (b) piso intertravado de qualquer formato e espessura; (c)
pavimentagdo em pedra tosca ou poliédrica com rejuntamento, em execugdo nova ou
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recomposi¢do; e (d) fresagem continua ou descontinua de revestimento betuminoso,
admitida a conversdo de m? para m? pela espessura fresada indicada no atestado.

7.4.5.1.2.2. Os quantitativos minimos exigidos correspondem a 50% (cinquenta por cento)
das quantidades previstas na Planilha Or¢amentaria para as parcelas 1, 2,3 e 5, e a 25,86%
para a parcela 4, respeitado o limite do art. 67, § 22, da Lei n? 14.133/2021.

7.4.5.1.2.3. Justificativa das parcelas de maior relevancia:

a) Critério legal. Nos termos do art. 67, § 19, da Lei n? 14.133/2021, as exigéncias de
atestados restringem-se as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto,
assim consideradas as de valor igual ou superior a 4% do valor total estimado (R$
49.479.531,45). As parcelas 1 (CBUQ - 17,91%), 2 (tapa-buraco - 6,62%) e 3 (piso
intertravado tijolinho - 4,68%) superam esse patamar individualmente e integram a
classe A da Curva ABC.

b) Agrupamento por natureza técnica. O dispositivo legal refere-se a “parcelas” do
objeto, e ndo a linhas da planilha. A pavimenta¢do em pedra tosca estd or¢ada nas linhas
5.1.5 (sem rejuntamento) e 5.1.6 (com rejuntamento), que somam R$ 5.994.600,10
(12,12%); a fresagem (5.1.11) integra, com a reciclagem de base e revestimento (5.1.16)
e a usinagem com material fresado (5.2.7), a cadeia de remog¢do e reaproveitamento do
revestimento betuminoso, que soma R$ 2.523.535,00 (5,10%). Em ambos os casos, a
exigéncia recai sobre a linha de maior especificidade técnica e com quantitativo inferior
ao do grupo, sem ampliar o énus dos licitantes.

c) Relevancia técnica. O CBUQ é o nitcleo técnico do objeto (usinagem a quente,
vibroacabadora, controle de temperatura, espessura e grau de compactagdo - DNIT
031/2024-ES); o tapa-buraco é a intervengdo de conservagdo de maior frequéncia e
impacto na seguranga viaria, executada em frentes dispersas; o piso intertravado exige
base, colchdo de areia, travamento, contengdo lateral e compacta¢io mecanizada; a
pedra tosca com rejuntamento é a variante mais complexa da técnica (argamassa nas
juntas, cura e controle de nivelamento), de modo que sua comprovagdo abrange a
variante sem rejuntamento; e a fresagem exige fresadora a frio com controle de
profundidade e greide, preservagdo das cotas de drenagem e gestdo do material fresado
reaproveitado na obra (art. 45 da Lei n2 14.133/2021 e Plano de Sustentabilidade).

d) Itens nédo exigidos. O CAP 50/70 (10,41%) é insumo, ndo servigo atestavel; a pedra
tosca sem rejuntamento (9,85%) e o tijolinho de 10 cm (5,14%) estdo abrangidos,
respectivamente, pelas parcelas 4 e 3. Servigos de drenagem, sinaliza¢do, terraplenagem,
demolig¢des, limpeza e transportes sdo acessdrios ou padronizados, com participagio
individual reduzida, e ndo integram as exigéncias.

e) Proporcionalidade. O percentual de 50% para as parcelas 1, 2, 3 e 5 é compativel com
a vigéncia de 12 meses da Ata, com a concentragdo de demandas no periodo chuvoso e
com a execu¢do simultanea em frentes urbanas e rurais (Simula n? 263 do TCU). Para a
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pedra tosca, adotou-se percentual inferior (25,86% do item e 3,38% da &rea total de
pedra tosca or¢ada), por se tratar de servi¢o intensivo em mdo de obra e amplamente
ofertado por empresas de pequeno e médio porte, em favor da competitividade. O
potencial restritivo é ainda mitigado pelo somatoério de atestados, pelo somatério de
quantitativos em consdrcio e pelas regras de equivaléncia e conversido do subitem
7.4.5.1.2.1.

7.4.5.1.3. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagéo
e 0 somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.4.5.2. Para a Usina de Asfalto devera ser apresentada a respectiva Licen¢a de Operacio
para Usinagem e/ou Mistura e Reciclagem de Pavimento Asféltico fornecida por Orgio

~~ Ambiental competente, conforme as resolugdes do CONAMA de N° 006 de 24 de janeiro de
1986 e de N° 237 de dezembro de 1997, conforme previsto nos instrumentos que regem a
Politica Nacional do Meio Ambiente, em especial, na Lei Federal N° 6.938/81. Ademais, a
usina devera possuir sistema de controle de emissdes (filtro de mangas).

7.4.5.3. Admite-se usina proépria, locada ou de terceiros, fixa ou mével, sem exigéncia de
propriedade ou vinculo definitivo antes da contratacdo. Na falta de usina prépria, sera
apresentado termo de compromisso de disponibilidade (locagdo ou fornecimento de massa
asfaltica), assinado pelo representante legal do titular, acompanhado da Licenga de
Operacdo em nome deste. A substituicdo da usina durante a execu¢do dependera de
anuéncia da Fiscalizagdo e do atendimento dos mesmos requisitos.

7.4.5.4. Comprovacdo de que a usina possui capacidade igual ou superior a 140 t/h e estd
apta a produzir concreto asfaltico reciclado a quente, mediante nota fiscal acompanhada de
declaragdo ou catdlogo técnico do fabricante ou, na impossibilidade, laudo de engenheiro
habilitado com ART, conforme itens 4.7 a 4.11.4 deste Termo e item 3.2.11.9 do ETP.

7.4.5.4-A. A usina devera dispor de balan¢a com capacidade compativel com os veiculos de
transporte e certificado de verificagdo/calibragdo valido (INMETRO/RBC).

7.4.5.5. Declaragdo do licitante, com as coordenadas geograficas da usina, de que ela se
encontra dentro do raio definido no item 4.7, o que sera confirmado na diligéncia do item
7.4.5.6. Tratando-se de usina mével ainda nio instalada no raio, a diligéncia verificara o
equipamento onde se encontre, e a comprovagdo de sua instalagdo sera dentro do raio, com
a respectiva licenga ambiental.

7.4.5.6. Serd realizada diligéncia in loco na Unidade Produtora de Massa Asfaltica indicada,
por servidor designado da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para verificar o
atendimento cumulativo dos itens 7.4.5.2 a 7.4.5.5, mediante o Formulério de Avaliacdo
Técnica, anexo a este instrumento, cujos quesitos se limitardo aos requisitos deste Termo,
com data e horario comunicados pela plataforma da sess&o ptblica.
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7.4.5.7 A diligéncia de que trata o item 7.4.5.6 serd realizada, no prazo mdximo de 5 (cinco)
dias uteis, contado da convocagdo para a diligéncia, mediante agendamento prévio pela
plataforma em que tramita a sessdo piblica, sendo assegurado prazo adicional de igual
periodo, a critério da Administracdo, em caso de justificativa razodvel apresentada pelo
licitante. O ndo comparecimento injustificado do responsdvel técnico no dia e hordrio
agendados, ou a recusa de acesso ds instalagbes da Unidade Produtora de Massa Asfdltica
indicada, implicard a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade
nos termos do art. 155 da Lei n? 14.133/2021, quando cabivel.

7.4.5.8. Empresas consorciadas deverdo observar o disposto no item 4.5 deste Termo de
Referéncia.

7.4.5.9. Indica¢do dos Profissionais técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados
e disponiveis para a realiza¢do do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, mediante declaracio
formal.

7.4.5.9.1. O licitante declarard que, até o inicio dos servigos betuminosos, dispora de
laboratdrio de asfalto, préprio ou contratado, com no mfnimo: extrator de betume, jogo de
peneiras, prensa Marshall, balan¢a de precisdo, estufa, equipamento de equivalente de
areia, viscosimetro, provetas, equipamentos para densidade real de agregados e
termOmetro graduado de 5 °Ca 250 °C, verificado pela Fiscalizagdo antes da OS dos servigos
betuminosos.

7.4.5.10. Os profissionais indicados pelo licitante, na forma do item 7.4.5.9, deverdo
participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, e serd admitida a sua substitui¢do por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragao.

7.4.5.11. A falsidade da declaragdo relativa ao cumprimento de qualquer condigéo sujeitara
o licitante as sang¢des previstas na Lei no 14.133, de 2021, e no Edital.

7.4.5.12. Declaragdo de que o licitante tem pleno conhecimento das condigbes e
peculiaridades dos locais de execugdo, ndo podendo alegar seu desconhecimento para
eximir-se de obrigacdes ou pleitear alteracées contratuais.

7.5. Sob pena de INABILITACAOQ, todo documento apresentado para habilitagdo devera
estar em nome da licitante e, obrigatoriamente, com numero do CNPJ e enderego
respectivo, observando-se que:

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverio estar em nome da matriz;
b) se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial;
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c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentagdo devera ser
apresentada com CNP] da matriz e da filial, simultaneamente;

7.6. Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8. DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

8.1. As partes deverdo cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo da licitacdo e da execugio do
contrato.

8.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram
™ seu acesso, de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD, vedado o
compartilhamento com terceiros fora das hipé6teses autorizadas em lei.

8.3. Encerrado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
Contratado elimina-los, ressalvadas as hip6teses de guarda para cumprimento de
obrigag¢des legais ou contratuais.

8.4. 0 Contratado respondera integralmente por eventuais incidentes de seguranca,
vazamentos ou descumprimento das normas relativas a protecdo de dados ocorridos por
sua culpa ou de seus suboperadores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo esta explicitado, conforme custos unitirios
apostos na planilha de custo parte integrante do presente termo.

9.2. Em caso de Registro de Pregos, os pregos registrados poderdo ser alterados ou

~. atualizados em decorréncia de eventual redugdo dos pregos praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes
situagdes:

9.2.1 em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso II do
caput do art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021,

9.2.2 em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos
registrados;

9.2.3  serado reajustados os pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o
indice previsto para a contratacao.
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10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. A indica¢do da dotagdo orgamentaria fica postergada para o momento da assinatura
do contrato.

CAUCAIA/CE, 30 de julho de 2026

Y y

MataUrsula Oliveira de Almeida
Demandante da Secretaria Municipal de Infraestrutura
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