
 

À 
Comissão de Contratações de Caucaia/CE 
Att.: Sra. Maria Fabiola Alves Castro 
      - Agente de Contratação - 
 
PARECER TÉCNICO - 6. DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS DO EDITAL e 
item 5. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TECNICA PARA PRÉ-
QUALIFICAÇÃO. 
 
EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO No PQ2026061201  
PROCESSO ADMINISTRATIVO No PQ2026061201 
Pré-Qualificação regida em conformidade com os arts. 78 a 81 da Lei nº 
14.133/2021 
 
 
OBJETO: PROCEDIMENTO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DO TIPO SUBJETIVA E 
PARCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA INTERESSADAS NA EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA POLO 
EMPRESARIAL PORTO DO PECEM, BR222, CATUANA, NA ESTRADA 
VICINAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE BOQUEIRÃOZINHO, NO 
MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. 

 
Para atender ao item 6. – DOCUMENTOS HABILITÓRIOS do Edital. 
 
A presente análise tem por objetivo verificar a conformidade técnica dos 
documentos previstos, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade 
técnica do licitante de realizar o objeto da Pré-qualificação, no entanto, são 
exigidos para fins de Pré-qualificação, nos termos dos artigos 62 a70 da Lei nº 
14.133 de2021, conforme previsto no edital do certame. 
 
E também para atender ao exigido no item 5. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO 
TECNICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO do Termo de Referência nos subitens 
5.1 – Registro no Conselho Profissional; 5.2 – Capacidade Técnico-Operacional; 
5.3 – Capacidade Técnico-Profissional e 5.4 – Participação de Empresas 
reunidas em Consórcio. 
 
O recebimento das documentações enviadas pelas empresas licitantes, inicia-
se a fase de habilitação e julgamento. 
 

a) 01-  documentos_-_aguia_construcoes_e_incorporacoes_ltda_1783536474476 
b) 02- documentos_-_arn_construcoes_ltda_1783536487047; 
c) 03- documentos_-_wm_construcoes_ltda_1783536501958; 
d) 04- documentos_-_h__e_engenharia_ltda_1783536638960; 
e) 05- documentos_-_vap_construcoes_ltda_1783536661994; 
f) 06- documentos_-_medeiros_construcoes_e_servicos_ltda_1783536936589; 
g) 07- documentos_-_dimensional_locacoes_e_servicos_ltda_1783536683456; 

 
 
 

https://www.caucaia.ce.gov.br/licitacaolista.php?id=1826
https://www.caucaia.ce.gov.br/licitacaolista.php?id=1826


 

h) 08- documentos_-_construvasp_construcoes__servicos_ltda._1783536966659; 
i) 09- documentos_-_b._l._engenharia_e_construcoes_ltda_1783536716249; 
j) 10- documentos_-_copa_engenharia_ltda_1783536738058; e 
k) 11- documentos_-_np__p_engenharia_ltda_1783536754603. 

 
Foram analisados todos os atestados técnicos, um a um, de modo a expressar 
fielmente todos os serviços explicitados nos mesmos, em conformidade com o 
exigido pelo edital, em consonância no Capítulo VI – DA HABILITAÇÃO no artigo 
correspondente.  

CAPÍTULO VI 

DA HABILITAÇÃO 

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-
profissional e técnico-operacional será restrita a: 

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no 
conselho profissional competente, quando for o caso, detentor 
de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra 
ou serviço de características semelhantes, para fins de 
contratação; 

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo 
conselho profissional competente, quando for o caso, que 
demonstrem capacidade operacional na execução de serviços 
similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior, bem como documentos 
comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei; 

(....)  

V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, 
quando for o caso; 

(....)  

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior 
relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim 
consideradas as que tenham valor individual igual ou superior 
a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação. 

(....) 

§ 10. Em caso de apresentação por licitante de atestado de 
desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual 
tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição 
do consórcio não identificar a atividade desempenhada por 
cada consorciado individualmente, serão adotados os 
seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica: 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art88§3


 

I - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio 
homogêneo, as experiências atestadas deverão ser 
reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção 
quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas 
licitações para contratação de serviços técnicos especializados 
de natureza predominantemente intelectual, em que todas as 
experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada 
uma das empresas consorciadas; 

II - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio 
heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser 
reconhecidas para cada consorciado de acordo com os 
respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para 
contratação de serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente intelectual. 

§ 11. Na hipótese do § 10 deste artigo, para fins de 
comprovação do percentual de participação do consorciado, 
caso este não conste expressamente do atestado ou da 
certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do 
instrumento de constituição do consórcio. 

Link: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm 
 
5. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TECNICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 
 
Por se tratar de pré-qualificação PARCIAL, serão exigidos exclusivamente os 
documentos de QUALIFICAÇÃO TECNICA a seguir especificados. Os demais 
documentos de habilitação serão exigidos na fase própria da futura licitação. 
 
5.1 Registro no Conselho Profissional 
 
5.1.1. Certidão atualizada de registro ou inscrição da empresa no Conselho 
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU), conforme a natureza das atividades técnicas envolvidas no objeto, nos 
termos do inciso V do art. 67 da Lei Federal n' 14.13312021. 
 
5.2 Capacidade Técnico-Operacional 
 
5.2.1. Comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa mediante 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, comprovando a 
execução de obras ou serviços com características compatíveis com as parcelas 
de maior relevância técnica abaixo indicadas, devidamente registrado(s) no 
CREA ou no CAU, conforme as atribuições profissionais pertinentes a cada 
parcela. 
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5.3 Capacidade Técnico-Profissional 
 
5.3.1. Comprovação de que a empresa possui, como Responsável Técnico ou 
em seu quadro, profissionais de nível superior reconhecidos pelo CREA ou pelo 
CAU, detentores de Certidão de Acervo Técnico COM REGISTRO DE 
ATESTADO, nas seguintes especialidades. 
 
Em anexo a PLANILHA_ COMPARATIVA_HAB_TÉCNICA PASSAGEM 
MOLHADA por atestados técnicos apresentados por todas as empresas 
participantes do processo licitatório. 
 
Após a análise dos documentos enviados pela Agente de Contratação da 
Prefeitura Municipal de Caucaia/CE, a empresa ARN Construções Ltda, 
inscrita no CNPJ(MF) nº 11.477.070/0001-51, Avenida Santos Dumont, 6740, 
Salas 1012 e 1013, Cocó, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.192-022 atendeu à Lei N° 
14.133/2021 e ao Termo de Referência do EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO 
No PQ2026061201, PROCESSO ADMINISTRATIVO No PQ2026061201. Pré-
Qualificação regida em conformidade com os artigos 78 a 81 da Lei nº 
14.133/2021, item 6. – DOCUMENTOS HABILITÓRIOS do Edital e também o 
exigido pelo item 5. EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TECNICA PARA PRÉ-
QUALIFICAÇÃO do Termo de Referência nos subitens 5.1 – Registro no 
Conselho Profissional; 5.2 – Capacidade Técnico-Operacional; 5.3 – Capacidade 
Técnico-Profissional e 5.4 – Participação de Empresas reunidas em Consórcio, 
portanto, constatou-se que estão em conformidade com os itens e subitens 
acima mencionados. 

Caucaia – Ceará, 17 de Julho de 2026. 
 
 

________________________________________ 

Vitor Azin Sarriune Cavalcante 
Engenheiro Civil 

CREA: RNP: 0608784818/CE 

 

VITOR AZIN 
SARRIUNE 
CAVALCANTE:0198
9647308

Assinado de forma digital 
por VITOR AZIN SARRIUNE 
CAVALCANTE:01989647308 
Dados: 2026.07.17 11:28:41 
-03'00'
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01-  documentos_-_aguia_construcoes_e_incorporacoes_ltda_1783536474476 ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA EXIGIDA

(50%)

CONSÓRCIO ÁGUIA SILVEIRA

SALLES
CHECK IN ANALISADA STATUS

ENGo. CIVIL MARCO AURELIO SILVEIRA SALLES a)

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M3 884,00                                   442,00                               1.457,88         1.015,88      ATENDE

ENGo. CIVIL FRANCISCO HEITOR MOURAO NETO b)
CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3 437,66                                   218,83                               554,00            335,17         ATENDE

c)

CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.

M3 220,50                                   110,25                               1.459,75         1.349,50      ATENDE

d)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM.
KG 7.243,95                                3.621,97                            75.734,38       72.112,41    ATENDE

e)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

M2 1.727,25                                863,62                               -                  863,62-         NÃO ATENDE

f)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM.
KG 8.851,15                                4.425,57                            12.431,00       8.005,43      ATENDE

CAT nº 338308/2024
CAT nº 377189/2025 -

CAO
CAT no. 378093/2025 - CAO CAT no. 378094/2025 - CAO

CAT no.

378095/2025 - CAO
CAT nº 81/2011

CAT nº

170810/2018
TOTAL

a)
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
M3 884,00                                                                                                         442,00                                                         78,00                                693,50 113,80                    572,58             1.457,88              OK!

b) CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 437,66                                                                                                         218,83                                                       554,00 554,00                 OK!

c)
CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.
M3 220,50                                                                                                         110,25                                                       554,00                                        214,37                                    214,30                         10,13 154,60                    312,35             1.459,75              OK!

d) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. KG 7.243,95                                                                                                      3.621,97                                             42.187,62                                   10.298,51                               10.298,51                        166,66 739,80                    12.043,28         75.734,38            OK!

e)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.
M2 1.727,25                                                                                                      863,62                    -                       

f) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. KG 8.851,15                                                                                                      4.425,57                  12.431,00         12.431,00            OK!

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA - CONSÓRCIO ÁGUIA SILVEIRA SALLES

8.5.4. 1 . 1 .Técnico-Profissional: / 8. 5. 5. Técnico-Operacional

QTD. MÍNIMA

EXIGIDA (50%)

ATESTADO No.

STATUS

ÁGUIA SILVEIRA SALLES

ATESTADO No.



02-  documentos_-_arn_construcoes_ltda_1783536487047 ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA EXIGIDA

(50%)
ARN CONSTRUÇÕES LTDA CHECK IN ANALISADA STATUS

a)

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M3 884,00                                    442,00                                2.559,57     2.117,57 ATENDE

b)
CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3 437,66                                    218,83                                807,35        588,52    ATENDE

c)

CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.

M3 220,50                                    110,25                                1.676,52     1.566,27 ATENDE

d)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM.
KG 7.243,95                                 3.621,97                             192.824,31 ########## ########### ATENDE

e)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

M2 1.727,25                                 863,62                                4.019,50     3.155,88 ATENDE

f)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM.
KG 8.851,15                                 4.425,57                             65.146,38   ######### ############ ATENDE

CAT nº 198216/2019 CAT nº 141242/2017 CAT nº 187492/2019 CAT nº 240900/2021 CAT nº 142181/2017
CAT nº

199221/2019

CAT nº

223310/2020
CAT nº 13252014

CAT nº

154184/2018

CAT nº

188630/20

19

CAT nº

273753/202

2

TOTAL

a)
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
M3 884,00                                                                                                             442,00                                                      1.147,50                                 937,50                                           17,24                                         6,61                            4,08 17,95                      15,42               8,85                     325,21                    79,21        2.559,57      OK!

b) CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 437,66                                                                                                             218,83                     807,35       807,35          OK!

c)
CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.
M3 220,50                                                                                                             110,25                                                     978,50 338,60                 285,37                    74,05        1.676,52      OK!

d) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. KG 7.243,95                                                                                                          3.621,97                                             97.850,19                            0,73 11.010,41 83.962,98  192.824,31  OK!

e)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.
M2 1.727,25                                                                                                          863,62                                                      1.033,61 2.985,89    4.019,50      OK!

f) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. KG 8.851,15                                                                                                          4.425,57                  1.004,40   64.141,98  65.146,38    OK!

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA - ARN CONSTRUÇÕES LTDA

8.5.4. 1 . 1 .Técnico-Profissional: / 8. 5. 5. Técnico-Operacional

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA

EXIGIDA (50%)

ATESTADO No.

STATUS

ARN CONSTRUÇÕES LTDA



03-  documentos_-_wm_construcoes_ltda_1783536501958 ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA EXIGIDA

(50%)
WM CONSTRUÇÕES LTDA CHECK IN ANALISADA STATUS

ENGo. CIVIL JOSÉ HELDER NOGUEIRA LANDIM FILHO a)

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M3 884,00                                    442,00                                1.040,03     598,03    ATENDE

ENGo. CIVIL JOSÉ WEBSTON NOGUEIRA PINHEIRO b)
CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3 437,66                                    218,83                                -              218,83-    NÃO ATENDE

ENGo. CIVIL MARCOS DAMASO NOGUEIRA PINHEIRO c)

CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.

M3 220,50                                    110,25                                1.418,70     1.308,45 ATENDE

ENGo. CIVIL THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA d)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM.
KG 7.243,95                                 3.621,97                             25.678,00   ######### ############ ATENDE

e)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

M2 1.727,25                                 863,62                                -              863,62-    NÃO ATENDE

f)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM.
KG 8.851,15                                 4.425,57                             36.998,00   ######### ############ ATENDE

CAT nº 112130/2016 CAT nº 124594/2017 CAT nº 124590/2017 CAT nº 00876/2014 CAT nº 1723/2010 TOTAL

a)
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
M3 884,00                                                                                                             442,00                                                           65,86                                         -                                                   -                                       439,57                        534,60 1.040,03                 OK!

b) CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 437,66                                                                                                             218,83                                                             -                                                   -   -                          

c)
CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.
M3 220,50                                                                                                             110,25                                                      1.052,03                                         -                                                   -                          366,67 1.418,70                 OK!

d) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. KG 7.243,95                                                                                                          3.621,97                                                 25.678,00                                         -                                                   -   25.678,00               OK!

e)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.
M2 1.727,25                                                                                                          863,62                                                             -                                                   -   -                          

f) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. KG 8.851,15                                                                                                          4.425,57                                                 36.998,00                                         -                                                   -   36.998,00               OK!

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA - WM CONSTRUÇÕES LTDA

8.5.4. 1 . 1 .Técnico-Profissional: / 8. 5. 5. Técnico-Operacional

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA

EXIGIDA (50%)

ATESTADO No.

STATUSWM CONSTRUÇÕES LTDA



04-  documentos_-_h__e_engenharia_ltda_1783536638960 ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA EXIGIDA

(50%)
H & E ENGENHARIA LTDA CHECK IN ANALISADA STATUS

a)

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M3 884,00                                    442,00                                124,17        317,83-    NÃO ATENDE

b)
CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3 437,66                                    218,83                                16.788,26   ######### ############ ATENDE

c)

CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.

M3 220,50                                    110,25                                16.788,26   ######### ############ ATENDE

d)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM.
KG 7.243,95                                 3.621,97                             76.146,82   ######### ############ ATENDE

e)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

M2 1.727,25                                 863,62                                493,68        369,94-    NÃO ATENDE

f)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM.
KG 8.851,15                                 4.425,57                             31.525,81   ######### ############ ATENDE

CAT nº 378317/2025 CAT nº 344326/2024 CAT nº 352489/2024 CAT nº 352487/2024 TOTAL

a)
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
M3 884,00                                                                                                             442,00                                                                 -                                           -                                                   -                                       124,17 124,17                       

b) CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 437,66                                                                                                             218,83                                                    12.142,87                                         -                                        4.645,39                                             -   16.788,26                 OK!

c)
CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.
M3 220,50                                                                                                             110,25                                                    12.142,87                                         -                                        4.645,39                                             -   16.788,26                 OK!

d) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. KG 7.243,95                                                                                                          3.621,97                                                 37.225,66                                         -                                      36.334,56                                  2.586,59 76.146,82                 OK!

e)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.
M2 1.727,25                                                                                                          863,62                                                                 -                                           -                                                   -                                       493,68 493,68                       

f) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. KG 8.851,15                                                                                                          4.425,57                                                 15.953,86                                         -                                      15.571,96 31.525,81                 OK!

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA - H & E ENGENHARIA LTDA

8.5.4. 1 . 1 .Técnico-Profissional: / 8. 5. 5. Técnico-Operacional

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA

EXIGIDA (50%)

ATESTADO No.

STATUSH & E ENGENHARIA LTDA



05-  documentos_-_vap_construcoes_ltda_1783536661994 ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA EXIGIDA

(50%)
VAP CONSTRUÇÕES LTDA CHECK IN ANALISADA STATUS

a)

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M3 884,00                                     442,00                                 4.089,14   ######## ############# ATENDE

b)
CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3 437,66                                     218,83                                 -            218,83-  NÃO ATENDE

c)

CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.

M3 220,50                                     110,25                                 3.581,92   ######## ############# ATENDE

d)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM.
KG 7.243,95                                  3.621,97                              ########## ############# ########## ########### ATENDE

e)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

M2 1.727,25                                  863,62                                 14.239,63 ######### ############ ATENDE

f)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM.
KG 8.851,15                                  4.425,57                              81.280,44 ######### ############ ATENDE

CAT nº 1683/2005 CAT nº 1689/2005 CAT nº 1687/2005 CAT nº 752/2008 CAT nº 295891/2023
CAT nº

295873/2023

CAT nº

37371/2014

CAT nº

38018/2013
CAT nº 1780/2012

CAT nº

1686/2005

CAT nº

1653/2005

CAT nº

1850/2005
CAT nº 64/2008

CAT nº

1198/2009
TOTAL

a)
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
M3 884,00                                                                                                                 442,00                                                            509,21                                  584,00                                          396,06                                         12,50                                 -                                 -                    82,00                   938,54                      411,13          27,45                 -              193,76                  40,49                894,00 4.089,14    OK!

b) CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 437,66                                                                                                                 218,83                                                                    -                                             -                                                     -                                                 -                                   -                                 -                          -                              -                                -                   -                   -                      -                           -                           -   -              

c)
CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.
M3 220,50                                                                                                                 110,25                                                                    -                                             -                                                     -                                         123,40                                 -                                 -              1.477,07                            -                     1.969,00                 -                   -                      -                           -                    12,45 3.581,92    OK!

d) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. KG 7.243,95                                                                                                              3.621,97                                                                -                                             -                                                     -                                                 -                                   -                                 -            51.697,45                            -                 119.611,43                 -                   -                      -               1.150,94             3.270,00 ######## OK!

e)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.
M2 1.727,25                                                                                                              863,62                                                                    -                                             -                                                     -                                         553,00                                 -                                 -                          -                              -                   13.686,63                 -                   -                      -                           -                           -   14.239,63  OK!

f) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. KG 8.851,15                                                                                                              4.425,57                                                                -                                             -                                                     -                                                 -                                   -                                 -            29.541,40                            -                   51.262,04                 -                   -                      -                  477,00                         -   81.280,44  OK!

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA - VAP CONSTRUÇÕES LTDA

8.5.4. 1 . 1 .Técnico-Profissional: / 8. 5. 5. Técnico-Operacional

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA

EXIGIDA (50%)

ATESTADO No.

STATUS
VAP CONSTRUÇÕES LTDA



06-  documentos_-_medeiros_construcoes_e_servicos_ltda_1783536936589 ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA EXIGIDA

(50%)

MEDEIROS CONSTRUÇÕES

SERVIÇOS  LTDA
CHECK IN ANALISADA STATUS

a)

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M3 884,00                                    442,00                                1.197,65  755,65 ATENDE

b)
CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3 437,66                                    218,83                                -           218,83- NÃO ATENDE

c)

CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.

M3 220,50                                    110,25                                15,00       95,25-   NÃO ATENDE

d)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM.
KG 7.243,95                                 3.621,97                             1.797,89  ######### ############## NÃO ATENDE

e)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

M2 1.727,25                                 863,62                                -           863,62- NÃO ATENDE

f)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM.
KG 8.851,15                                 4.425,57                             -           ######### ############## NÃO ATENDE

CAT nº 349068/2024 CAT nº 369055/2025 CAT nº 374807/2025 CAT nº 233547/2021 CAT nº 272962/2022
CAT nº

311003/2023

CAT nº

350300/2024

CAT nº

273267/2022

CAT nº

273130/2022

CAT nº

321115/202

3

CAT nº

151969/201

8

CAT nº

252184/2021

CAT nº

252185/2021

CAT nº

382022/2025

CAT nº

394669/202

6

TOTAL

a)
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
M3 884,00                                                                                                              442,00                                                                 -                                           -                                                   -                                        787,33                                -                                -                 392,91                           -                          17,41                -                   -                     -                          -                          -                   -   1.197,65        OK!

b) CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 437,66                                                                                                              218,83                                                                 -                                           -                                                   -                                               -                                  -                                -                         -                             -                               -                  -                   -                     -                          -                          -                   -   -                 

c)
CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.
M3 220,50                                                                                                              110,25                                                                 -                                           -                                                   -                                          15,00                                -                                -                         -                             -                               -                  -                   -                     -                          -                          -                   -   15,00             

d) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. KG 7.243,95                                                                                                           3.621,97                                                              -                                           -                                                   -                                               -                                  -                                -              1.797,89                           -                               -                  -                   -                     -                          -                          -                   -   1.797,89        

e)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.
M2 1.727,25                                                                                                           863,62                                                                 -                                           -                                                   -                                               -                                  -                                -                         -                             -                               -                  -                   -                     -                          -                          -                   -   -                 

f) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. KG 8.851,15                                                                                                           4.425,57                                                              -                                           -                                                   -                                               -                                  -                                -                         -                             -                               -                  -                   -                     -                          -                          -                   -   -                 

ATESTADO No.

STATUS

MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA - MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

8.5.4. 1 . 1 .Técnico-Profissional: / 8. 5. 5. Técnico-Operacional

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA

EXIGIDA (50%)



07-  documentos_-_dimensional_locacoes_e_servicos_ltda_1783536683456 ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA EXIGIDA

(50%)

DIMENSIONAL LOCAÇÕES E

SERVIÇOS LTDA
CHECK IN ANALISADA STATUS

a)
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M3 884,00                                 442,00                              ###### ################ ##### ################ ATENDE

b)
CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3 437,66                                 218,83                              -   ####### ############### NÃO ATENDE

c)
CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.

M3 220,50                                 110,25                              ###### ################ ###### ############### ATENDE

d)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM.
KG 7.243,95                              3.621,97                           ######### ############# ######### ############ ATENDE

e)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

M2 1.727,25                              863,62                              -   ####### ############### NÃO ATENDE

f)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM.
KG 8.851,15                              4.425,57                           ###### ################ ######### ############# NÃO ATENDE

CAT nº 266981/2022 CAT nº 363734/2025 CAT nº 370423/2025 CAT nº 363705/2025 CAT nº 209109/2020
CAT nº

00818/2015

CAT nº

279458/2022

CAT nº

294545/2023

CAT nº

199110/2019

CAT nº

323589/20

24

CAT nº

323586/20

24

CAT nº

383750/2025

CAT nº

322410/2023

CAT nº

322409/2023

CAT nº

281261/20

22

CAT nº

208154/2020

CAT nº

00817/2

015

CAT nº

206351/

2020

CAT nº

00819/2

015

CAT nº

323584/

2024

CAT nº

98891/2

016

CAT nº

205272/

2020

CAT nº

279460/

2022

CAT nº

281078/

2022

CAT nº

323582/

2024

CAT nº

235998/

2021

CAT nº

382943/

2025

CAT nº

344817/

2024

TOTAL

a)
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
M3 884,00                                                                                                      442,00                                                         3,68                                   6,18                                          8,40                                     83,22                              -                          7,22                     -                           -                         7,35           5,58           7,29                  -                        -                    1,68           2,40                   -         5,14     34,14     21,28     21,60          -     259,26       5,46          -            -            -            -            -   479,88        OK!

b) CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 437,66                                                                                                      218,83                                                            -                                         -                                                -                                            -                                -                              -                       -                           -                             -                 -                 -                    -                        -                        -                 -                     -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   -              

c)
CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.
M3 220,50                                                                                                      110,25                                                            -                                   46,85                                      374,87                                          -                                -                              -                    7,24                         -                         4,58               -                 -                    -                        -                        -             1,50               6,06       0,12          -         4,62          -            -            -         5,22          -            -            -            -            -   451,06        OK!

d) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. KG 7.243,95                                                                                                   3.621,97                                                         -                                 765,80                                   5.053,58                                9.913,20                              -                              -                353,47                 189,60                   364,00               -                 -                    -                        -                  70,00         29,75           272,00          -     100,15          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   17.111,55   OK!

e)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.
M2 1.727,25                                                                                                   863,62                                                            -                                         -                                                -                                            -                                -                              -                       -                           -                             -                 -                 -                    -                        -                        -                 -                     -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   -              

f) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. KG 8.851,15                                                                                                   4.425,57                                                         -                                 328,20                                      326,35                                     75,00                              -                              -                       -                           -                             -                 -                 -                    -                        -                        -                 -                     -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   729,55        

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA - DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

8.5.4. 1 . 1 .Técnico-Profissional: / 8. 5. 5. Técnico-Operacional

STATUS

DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA

EXIGIDA (50%)

ATESTADO No.



08-  documentos_-_construvasp_construcoes__servicos_ltda._1783536966659 ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA EXIGIDA

(50%)

CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES

& SERVIÇOS LTDA
CHECK IN ANALISADA STATUS

a)
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M3 884,00                                 442,00                              ######## ############## ######## ############# ATENDE

b)
CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3 437,66                                 218,83                              ##### ################# ####### ############### NÃO ATENDE

c)
CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.

M3 220,50                                 110,25                              ###### ################ ##### ################ ATENDE

d)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM.
KG 7.243,95                              3.621,97                           ######### ############# ######### ############ ATENDE

e)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

M2 1.727,25                              863,62                              ######## ############## ###### ############### ATENDE

f)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM.
KG 8.851,15                              4.425,57                           ######### ############# ######## ############# ATENDE

CAT nº 368573/2025 - CAO CAT nº 336310/2024 CAT nº 336600/2024 CAT nº 382462/2025 CAT nº 337235/2024
CAT nº

342118/2024

CAT nº

344748/2024

CAT nº

348369/2024

CAT nº

351269/2024

CAT nº

343446/20

24

CAT nº

344662/20

24

CAT nº

344659/2024

CAT nº

344661/2024

CAT nº

344660/2024

CAT nº

347457/20

24

CAT nº

349230/2024

CAT nº

349523/

2024

CAT nº

348896/

2024

CAT nº

351853/

2024

CAT nº

362353/

2025

CAT nº

379914/

2025

CAT nº

380647/

2025

CAT nº

381709/

2025

CAT nº

385206/

2026

CAT nº

385513/

2026

CAT nº

386325/

2026

CAT nº

389541/

2026

TOTAL

a)
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
M3 884,00                                                                                                      442,00                                                            -                                         -                                                -                                     246,41                   3.917,20                            -                       -                           -                             -             3,33               -                    -                        -                        -             9,30               3,10     20,74       2,59     32,06     55,32 ###### OK!

b) CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 437,66                                                                                                      218,83                                                            -                                         -                                                -                          45,80                            -                       -                           -                             -             2,20               -                    -                        -                        -   48,00   

c)
CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.
M3 220,50                                                                                                      110,25                                                            -                                         -                                                -                        137,25                            -                       -                           -                             -                 -                    -                        -                        -                 1,20       9,79       2,95       8,16 159,35 OK!

d) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. KG 7.243,95                                                                                                   3.621,97                                                         -                                         -                                                -                   29.097,59                            -                       -                           -                             -                 -                    -                        -                        -      2.428,99        1.076,78   171,79 ###### OK!

e)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.
M2 1.727,25                                                                                                   863,62                                                            -                                         -                                                -                     1.086,30                            -                       -                           -                             -                 -                    -                        -                        -   ###### OK!

f) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. KG 8.851,15                                                                                                   4.425,57                                                         -                                         -                                                -                                  1.212,42                 12.470,39                            -                       -                           -                             -                 -                    -                        -                        -         480,00     89,86 ###### OK!

ATESTADO No.

STATUS

CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA - CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

8.5.4. 1 . 1 .Técnico-Profissional: / 8. 5. 5. Técnico-Operacional

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA

EXIGIDA (50%)



09-  documentos_-_b._l._engenharia_e_construcoes_ltda_1783536716249 ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA EXIGIDA

(50%)

B. L. ENGENHARIA E

CONSTRUÇÕES 
CHECK IN ANALISADA STATUS

ENGo. CIVIL BELCHIOR ALVES LINHARES (CREA No. 347040/CE) a)

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M3 884,00                                   442,00                               1.161,30         719,30         ATENDE

b)
CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3 437,66                                   218,83                               513,12            294,29         ATENDE

c)

CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.

M3 220,50                                   110,25                               663,12            552,87         ATENDE

d)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM.
KG 7.243,95                                3.621,97                            27.054,51       23.432,54    ATENDE

e)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

M2 1.727,25                                863,62                               -                  863,62-         NÃO ATENDE

f)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM.
KG 8.851,15                                4.425,57                            -                  4.425,57-      NÃO ATENDE

CAT nº 371724/2025 CAT nº  365121/2025 CAT nº 373963/2025 CAT nº 384195/2025 CAT nº 346761/2024
CAT nº

374189/2025
TOTAL

a)
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
M3 884,00                                                                                                         442,00                                                       121,30                                150,00                                        890,00                                            -   1.161,30           OK!

b) CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 437,66                                                                                                         218,83                                                         63,12                                        450,00                                            -   513,12             OK!

c)
CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.
M3 220,50                                                                                                         110,25                                                         63,12                                  22,00                                        450,00                                            -                          128,00 663,12             OK!

d) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. KG 7.243,95                                                                                                      3.621,97                                                  1.312,08                             2.130,35                                     1.612,08                                            -                       4.000,00                18.000,00 27.054,51         OK!

e)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.
M2 1.727,25                                                                                                      863,62                                                               -                                          -                                                 -                                              -                                 -                               -   -                   

f) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. KG 8.851,15                                                                                                      4.425,57                                                             -                                          -                                                 -                                              -                                 -                               -   -                   

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA - B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME

8.5.4. 1 . 1 .Técnico-Profissional: / 8. 5. 5. Técnico-Operacional

STATUS
B. L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA

EXIGIDA (50%)

ATESTADO No.



10-  documentos_-_copa_engenharia_ltda_1783536738058 ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA EXIGIDA

(50%)
COPA ENGENHARIA LTDA CHECK IN ANALISADA STATUS

ENGo. CIVIL ANTONIO ALBER DE SENA LIMA JUNIOR a)

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M3 884,00                                   442,00                               966,67         524,67      ATENDE

ENGo. CIVIL CARLOS EDUARDO BENEVIDES NETO b)
CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3 437,66                                   218,83                               56,16           162,67-      NÃO ATENDE

ENGo. CIVIL EDUARDO AGUIAR BENEVIDES c)

CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.

M3 220,50                                   110,25                               1.881,42       1.771,17   ATENDE

ENGo. CIVIL FRANCISCO CORREIA NETO d)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM.
KG 7.243,95                                3.621,97                            90.594,18     86.972,21 ATENDE

ENGo. CIVIL GABRIEL BEZERRA GIRÃO DE CASTRO e)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

M2 1.727,25                                863,62                               21.046,40     20.182,78 ATENDE

f)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM.
KG 8.851,15                                4.425,57                            85.050,80     80.625,23 ATENDE

CAT nº  160049/2018 CAT nº  265826/2022 CAT nº  219141/2020 CAT nº  153554/2018 CAT nº  151/2011 CAT nº  TOTAL

a)
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
M3 884,00                                                                                                         442,00                                                       966,67                                       -                                                 -                                             -   966,67             OK!

b) CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 437,66                                                                                                         218,83                                                              -                                    56,16                                               -                                             -   56,16               

c)
CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.
M3 220,50                                                                                                         110,25                                                         77,45                                  58,24                                       364,58                                 1.080,16                       301,00 1.881,42          OK!

d) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. KG 7.243,95                                                                                                      3.621,97                                                 8.039,87                             1.992,78                                   20.591,59                               35.969,88                   24.000,06 90.594,18        OK!

e)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.
M2 1.727,25                                                                                                      863,62                                                              -                                         -                                                 -                                 21.046,40 21.046,40        OK!

f) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. KG 8.851,15                                                                                                      4.425,57                                                 8.029,65                                       -                                       8.824,97                               57.910,44                   10.285,74 85.050,80        OK!

11-  documentos_-_np__p_engenharia_ltda_1783536754603 ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA EXIGIDA

(50%)
NP & P ENGENHARIA LTDA EPP CHECK IN ANALISADA STATUS

ENGo. CIVIL FAUSTO MATHEUS NOGUEIRA PINHEIRO a)

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE

ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M3 884,00                                   442,00                               261,03         180,97-      NÃO ATENDE

b)
CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M3 437,66                                   218,83                               807,38         588,55      ATENDE

c)

CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.

M3 220,50                                   110,25                               240,04         129,79      ATENDE

d)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM.
KG 7.243,95                                3.621,97                            31.487,38     27.865,41 ATENDE

e)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.

M2 1.727,25                                863,62                               -               863,62-      NÃO ATENDE

f)
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO,

COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM.
KG 8.851,15                                4.425,57                            14.376,05     9.950,48   ATENDE

CAT nº  279251/2022 CAT nº  344650/2024 CAT nº  379442/2025 CAT nº  387642/2026 CAT nº  389709/2026 CAT nº  00341/2015
CAT nº

209807/2020

CAT nº

230164/2021
TOTAL

a)
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3,40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
M3 884,00                                                                                                         442,00                                                         93,92                                  11,98                                         78,00                                        3,02                         39,11                       35,00                      -                            -   261,03                   

b) CONCRETO FCK : 35 MPA _ CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 437,66                                                                                                         218,83                                                              -                                         -                                         316,80                                           -                                 -                       490,58                      -                            -   807,38                   OK!

c)
CONCRETO FCK:25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 4OO L.
M3 220,50                                                                                                         110,25                                                         85,08                                  54,54                                               -                                          0,75                         33,32                            -                        -                      66,35 240,04                   OK!

d) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. KG 7.243,95                                                                                                      3.621,97                                                 3.028,96                             1.246,88                                               -                                        52,50                    1.478,57                20.604,36            2.060,77               3.015,35 31.487,38              OK!

e)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, E=18 MM, 10 UTILIZAÇÕES.
M2 1.727,25                                                                                                      863,62                                                              -                                         -                                                 -                                             -                                 -                              -                        -                            -   -                         

f) ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. KG 8.851,15                                                                                                      4.425,57                                                 1.298,12                             1.438,34                                               -                                             -                         633,67                  8.830,44               883,19               1.292,29 14.376,05              OK!

ATESTADO No.

STATUSCOPA ENGENHARIA LTDA

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA - NP & P ENGENHARIA LTDA EPP

8.5.4. 1 . 1 .Técnico-Profissional: / 8. 5. 5. Técnico-Operacional

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA - COPA ENGENHARIA LTDA

8.5.4. 1 . 1 .Técnico-Profissional: / 8. 5. 5. Técnico-Operacional

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA

EXIGIDA (50%)

STATUS
NP & P ENGENHARIA LTDA EPP

ITEM DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTD. TOTAL EM PROJETO
QTD. MÍNIMA

EXIGIDA (50%)

ATESTADO No.
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