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TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO: :
1.1. O objeto da presente licitagio visa a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagao de
empresa especializada em OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA para a Contratagdo de empresa
para execugao dos servigos de construgdo de um pértico e duas paradas de 6nibus na entrada
da cidade junto a Sectretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo do Municipio de
Uruburetama.

1.2. Os documentos auxiliares e os parametros utilizados para a obtengao do valor global de referéncia,
nos termos do artigo 23 da Lei n° 14.133/2021 e conforme justificativa constante no Estudo Técnico
Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagio ¢é de 150 (cento e cinquenta) dias, na forma do artigo 105 e 111
da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a vigéncia da

. contratacao

2. DA FUNDAMENTACAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A fundamentagio da contratacio e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares e Projeto Basico de Engenharia.

3.DADESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA

DO OBJETO E DA ESPECIFICAGCAO DOS SERVICOS

3.1. Conforme os elementos apresentados em estudo técnico preliminar, a solugao ¢ a contratagdo de

empresa para execugio dos servigos de construgdo de um pértico e duas paradas de 6nibus na

entrada da cidade junto a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo do Municipio de

Uruburetama.

, através de licitagao pablica na modalidade de Concorréncia em seu formato Eletronico. Entende—se que

o servico podera ser realizado por execucio indireta, com disponibilizacao de mao de obra nao exclusiva,

materiais e equipamentos adequados a execugao dos trabalhos, sob o regime de empreitada por preco

global.

3.2. Portanto, a referida contratagao, se dara em conformidade com o previsto no Termo de Referéncia,
‘ memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas or¢amentarias e cronograma fisico-financeiro.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. A descricio dos requisitos da contratacao encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.2. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

5. DO MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL

5.1. O prazo de execucao dos servicos sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contado da emissio da
assinatura do contrato.

5.2. Caso nio seja possivel a execucao dos servicos no prazo avengado, o contratado devera comunicar
as razoes respectivas com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedéncia para que o pleito de prorrogacio
de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situacoes de caso fortuito e forca maior.

6. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as

normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total

ou parcial (caput do art. 115 da Lei n° 14.133, de 2021).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacio ou suspensao do contrato, o cronograma de

execugdao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias

mediante simples apostila (§5°do art. 115 da Lei n° 14.133, de 2021).

6.3. As comunicagoes entre o 6rgao ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse

fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante do Contratado para adogio de providéncias que

devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do termo de contrato ou instrumento cquivalente, o 6tgio ou entidade convocara

o representante do contratado para reunido inicial para apresentac¢io do plano de fiscalizacio, que contera

informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagio, das estratégias para
. execuciao do objeto, do plano complementar de execu¢ao do contratado, quando houver, do método de

aferi¢dao dos resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execugio do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos

respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhari a execucio do contrato, para que sejam cumpridas todas

as condi¢es estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhotes resultados para a

Administracio.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias

relacionadas a execucao do contrato, com a descrigio do que for necessitio para a regularizacio das faltas

ou dos defeitos observados;

6.7.2. Identificada qualquer inexatidio ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes

para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a cortecio;

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacio que

demandar decisio ou adogio de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas

necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucio do contrato nas datas aprazadas, o fiscal

técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato (inciso V do art. 22 do
. Decreto n° 11.246, de 2022).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do

contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagio tempestiva ou 4 prorrogacio contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificardi a manutencio das condicdes de habilitacio da

contratada, acompanharda o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacio de

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso

necessario.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacoes contratuais, o fiscal administrativo do contrato

atuard tempestivamente na solugiao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as

providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.9. O gestor do contrato coordenari a atualizagio do processo de acompanhamento e fiscalizagio do

contrato contendo todos os registros formais da execucio no histotico de gerenciamento do contrato, a

exemplo da ordem de servigo, do registro de ocotréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,

elaborando relatério com vistas a verificacio da necessidade de adequagdes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administracio.
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6.9.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitagio da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
6.9.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucgio do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
6.9.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagio realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obtiga¢des assumidas pelo contratado, com mencio
a0 seu desempenho na execugio contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes.
6.9.4. O gestor do contrato tomari providéncias para a formalizagio dc processo administrativo de
responsabilizacio para fins de aplicacao de sangdes, a ser conduzido pela comissio de que trata o art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
. 6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicari ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas 4 tempestiva renovagio ou prorrogacio contratual.
6.11. O gestor do contrato devera elaborari relatotio final com informacdes sobre a consecucio dos
objetivos que tenham justificado a contratagio e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracio.

7. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. As medicOes serdo feitas de acordo com o cronograma financeiro a ser elaborado pela fiscalizacio

quando na emissao da Ordem de Servigos, sempre que as etapas forem concluidas e constario de folhas-

tresumo, contendo a relacio de servigos, conforme Cronograma.

7.2. A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo do Municipio de Uruburetama pagara apenas

pelos servigos contratados e executados, o preco integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia

de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos.

7.3. Fica expressamente estabelecido que os pregos pot solugio globalizada incluam a sinalizacio

provisoria, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e

bonificagdes, custos de matetiais, equipamentos e mio de obra a serem aplicados, de acordo com as

condigdes previstas nas especificacdes e nas normas indicadas no Edital e mais documentos da licitacio,
. constituindo assim sua tnica remuneragio pelos trabalhos contratados e executados.

7.4. No caso de controvérsia sobre a execugio do objeto, quanto a dimensio, qualidade e quantidade,

devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se 2 emptesa para

emissio de Nota Fiscal no que pertine 4 parcela incontroversa da execucio do objeto, para efeito de

liquidagao e pagamento.

7.5. Do recebimento Provisério e Definitivo da Obra

7.5.1. Os servicos serdo recebidos provisotiamente, até o 5° dia util do més seguinte a prestacio dos

servigos, pelo fiscal técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o

cumptimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n® 14.133)

7.5.1.1. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante

termo detalhado que comprove o cumptimento das exigéncias de cariter técnico.

7.5.1.2. O fiscal administrativo do contrato realizari o recebimento provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumptimento das exigéncias de catiter administrativo.

7.5.1.3. O fiscal setorial do contrato, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico.

7.5.1.4. Para efeito de recebimento provisétio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico

do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucio do objeto e, se for o caso, a anilise do

desempenho e qualidade da prestagio dos servicos realizados em consonincia com os indicadores
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previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.1.5. Os servicos poderio ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagio das
penalidades.

7.5.2. A obra sera recebida definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisotio, pelo gestor do contrato, ap6s a verificacao da qualidade do servigo e consequente aceitagio
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.2.1. Emitir documento comprobatério da avaliagio realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengio ao seu
desempenho na execugio contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
cventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumptimento de obrigacocs,
conforme regulamento.

7.5.2.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagio apresentada pela fiscalizacio e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagio e o pagamento da despesa, indicar as cliusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as tespectivas correcoes;

7.5.2.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.5.2.4. Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagio.

7.5.2.5. Enviar a documentagio pertinente para a formalizacio dos procedimentos de liquidacio e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacio e gestio.

7.5.2.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugio, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugio do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.5.3. O recebimento provisério ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugio do contrato.

7.6. Da Liquidagao

7.6.1. Ap6s comunicagio do gestor do contrato e no prazo de até 2 (dois) dias Gteis, a CONTRATADA
deverd apresentar fatura ou nota fiscal devidamente discriminada, em nome da PREFEITURA
MUNICIPAL DE URUBURETAMA, Estado do Cear4, pessoa juridica de diteito publico interno,
acompanhada das respectivas comprovacdes de regularidade perante a Receita Federal (e INSS), Estado,
MUNICIPIO, FGTS e Justi¢a do Trabalho (Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei n°
12.440/2011).

7.0.2. A Nota Fiscal deve corresponder ao objeto recebido e respectivos valotes e quantitativos apurados
pela fiscalizagao.

7.6.3. No caso de divergéncia, especialmente quando houver adimplemento parcial, o CONTRATANTE
notificari a CONTRATADA a sanar o problema em 2 (dois) dias Gteis, com suspensio do prazo de
pagamento.

7.6.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar com a
Nota Fiscal a devida comprovagio a fim de evitar a retencio na fonte dos tributos e contribuicdes, de
acordo com a Lei Complementar n® 123/2006.

7.6.5. Quando do pagamento da fatura ou nota fiscal seri efetuada a retencio dos valores
cortespondentes a tributos ¢ contribui¢des sociais, nos termos legais.

7.6.6. Serao deduzidos dos créditos da CONTRATADA os valores relativos a multas e juros de mora de
tributos e contribuicdes sociais, decorrentes de entrega de faturamento em atraso, configurado por praz
inferior a 10 (dez) dias corridos do vencimento da obrigacio.
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7.7. A Administragao devera realizar consulta para: a) verificar a manutenc¢do das condicdes de habilitacio
exigidas no edital; b) identificar possivel razao que impega a participa¢io em licitagio, no imbito do érgao
ou entidade, proibi¢io de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
7.8. Constatando-se, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagio, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situa¢io ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual petiodo, a critério do contratante.
7.9. Nao havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante dever
comunicar aos Orgios responsaveis pela fiscalizagio da regulatidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.10. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias i rescisio contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, asscgurada ao contratado a ampla defesa.
7.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serio realizados normalmente, até que se
decida pela rescisio do contrato, caso o contratado nio regulatize sua situagio de cumprimento de
requisitos de habilitacao.
7.12. Das Condigoes de Pagamento
7.12.1. O pagamento 2 CONTRATADA seri efetuado pelo(s) servico(s) efetivamente prestado(s) em
moeda nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contar do atesto da Fatura/Nota Fiscal, por
meio de depésito em conta-corrente, mediante Ordem Bancaria.
7.12.2. O pagamento poderi ser efetuado parcialmente na pendéncia de liquidagio de qualquer obtigacio
financeira que for imposta a CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso
gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
7.12.3. Qualquer atraso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentacio da fatura ou nota
fiscal, ou dos documentos exigidos como condi¢io para pagamento, importard na interrupcao da
contagem do prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo apés a regularizacio da situacio.
7.12.4. Para efeito de pagamento, considerar-se-4 paga a fatura na data da emissio da Ordem Bancaria.
7.12.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nio tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualizacio financeira devida pelo
CONTRATANTE, mediante a aplicacio da seguinte férmula:
EM =1x N x VP, sendo:
I = (IX/100), assim apurado: I = (6/100) I = 0,00016438

365 365
Em que:
I = Indice de atualizacao financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%;
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento;
VP = Valor da patcela em atraso.

7.12.6. No pagamento do(s) servigo(s) descrito(s) na Nota Fiscal, ser verificada a pertinéncia da reten¢io
do Imposto sobre a Renda (IR), Contribuicio Social Sobte o Lucro Liquido (CSLL), Conttibuigio para
o Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) e Contribui¢io para o PIS/PASEP, nos termos da
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. Ademais, a retencio do Imposto Sobre
Servicos (ISS) ocorrera desde que esteja prevista em regulamento que se aplique ao caso.

8. DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
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8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de licitagio, na modalidade
concorréncia, sob a forma eletronica, com adogao do critério de julgamento pelo Menor Preco. Modo de
Disputa: Aberto e Fechado.

8.2. Para fins de habilitagio, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.3. Habilitagdo Juridica
8.3.1 - REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresario individual, no registro publico de empresa
mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o
registro da Junta onde opera com averbacio no registro da Junta onde tem sede a matriz.
8.3.2 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO, CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO ou
CONTRATO SOCIAL E TODOS OS ADITIVOS, em vigor devidamente registrado no registro
publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresarias e, no caso
de sociedades por agoes, acompanhado de documentos de eleicio de seus administradores; devendo, no
caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com averbacio
’ no registro da Junta onde tem sede a matriz.
8.3.3 - INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - no Cartério de
Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio; devendo, no caso da
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro no Cart6rio de Registro das Pessoas Juridicas
do Estado onde opera com averbacao no Cartério onde tem sede a matriz.
8.3.4 - DECRETO DE AUTORIZACAOQ, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pafs, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO
expedido pelo 6rgiao competente, quando a atividade assim o exigir.
8.3.5 - Ata da respectiva fundagio, e o correspondente registro na Junta Comercial/Cartério, bem como
o estatuto com a ata de Eleicao da Diretoria, na forma do artigo 18 da Lei n° 5.764/71, em se tratando
de sociedade de cooperativa.
OBS: Os documentos listados acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolida¢io respectiva.

8.3.6 - DOCUMENTOS OFICIAL DE IDENTIFICACAO (COM FOTO) VALIDO NA
FORMA DA LEI e prova de CADASTRO DE PESSOAS FISICAS (CPF) do(s) soécio(s)
‘ administradores;

8.4. Habilitagdo Fiscal e Trabalhista

8.4.1 - Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
8.4.2 - Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.4.3 - A comprovagiao de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal devera ser feita através
da Certidio de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a2 Divida Ativa da
Unido (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFEN n°
1.751, de 2 de outubro de 2014;

8.4.4 - A comprovagao de REGULARIDADE para com a Fazenda Estadual devera ser feita através
de Certidio Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;

8.4.5 - A comprovagio de REGULARIDADE para com a Fazenda Municipal devera ser feita
através de Certiddo Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal;

8.4.6 - Prova de situagdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
através de Certificado de Regularidade — CRF;

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA - Av. Princesa Isabel, s/n® - Angelim - Uruburetama/CE
CEP: 62.650-000 | CNPJ: 07.623.069/0001-10 | http://www.uruburetama.ce.gov.br | e-mail: infraestrutura@uruburetama.ce.gov.br




SECRETARIA DE 7
OBRAS, INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

8.4.7 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidac¢io das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943.” (NR), conforme Lei 12.440/2011 de 07 de
julho de 2011.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacio das Leis do
‘I'rabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943.” (NR), conforme Lei n°
12.440/2011 de 07 de julho de 2011.

8.5. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.5.1. Certidio negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, exceto as
sociedades cooperativas, conforme dispoe o art. 4° da Lei n° 5.764/1971. No caso de pessoa fisica ou de
sociedade simples, certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante;

8.5.2. Na auséncia da certidio negativa, o licitante em recuperagio judicial deverd comptrovar o
acolhimento judicial do plano de recuperacio judicial nos termos do art. 58 da Lei n® 11.101/2005. No
caso do licitante em recuperagao extrajudicial devera apresentar a homologacio judicial do plano de
recuperacao;

8.5.3. Balango patrimonial, demonstragio de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando: Indices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) iguais ou supetiores a 1 (um):

A) Quando S.A, balango patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e paragrafo 5°, da Lei
Federal N° 6.404/76).

B) Quando outra forma societaria, balanco acompanhado de cépia do termo de abertura e de
encerramento do Livro Diario do qual foi extraido (artigo 5°, paragrafo 2°, do Decreto-lei N° 486/69),
autenticado pelo 6rgio competente do Registro do Comércio ou Cartério Competente, devidamente
assinado por profissional reconhecido pelo conselho regional de contabilidade

8.5.3.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitagio
patrimonio liquido minimo de 10% valor total estimado da licitagao.

8.5.3.2. Os documentos referidos acima limitar-se-o ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.5.3.3. Caso a empresa licitante utilize o Sistema Puablico de Esctituragio Digital (SPED), devera
apresentar o balanco patrimonial dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais exigiveis, considerando-se as
disposicoes das Instrucdes Normativas da Receita Federal do Brasil.

8.5.3.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagio e poderio substituir os demonstrativos contibeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.5.3.5. O atendimento dos indices economicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da drea contabil.

8.6. QUALIFICACAO TECNICA

8.6.1 - Prova de inscri¢io ou registro da empresa LICITANTE, bem como do(s) responsavel(is)
técnico(s), acompanhado de sua(s) carteira(s) profissional(is), acompanhado da(s) carteira(s
profissional(is) dos mesmos, que conste com aptiddo para desempenho de atividade pertinente ao objeto
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da licitagao conforme Resolugio 218/73 - CONFEA, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

8.6.2 - CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL da empresa licitante, a ser feita por intermédio de
atestado(s) ou certiddo(Ges) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito pablico ou privado, em que
figurem o nome da licitante na condicio de “contratada”, na execugio de servicos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitagio e cuja(s) parcela(s) de maior relevincia técnica
tenha(m) sido:

a) ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, TRANSPORTE
COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA — quantidade minima de 423,50 kg;

b) REVESTIMENTO METALICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS — quantidade
minima de 33,16 m?;

¢) PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO — quantidade minima de 12,00 pontos;

. d) ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm — quantidade minima de 813,30 m?

¢) CONCRETO P/VIBR,, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - quantidade
minima de 9,66 m3;

f) PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA -
COMPACTAGCAO MECANIZADA — quantidade minima de 114,42 m>.

8.6.3 - CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL: Comprovagio da PROPONENTE possuir
como Responsivel(is) Técnico(s) ou em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos
documentos, profissional(is) de nivel supetior, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU detentor(es) de
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, com Registro de Atestado, que comprove a execucio de
servicos de caractetisticas técnicas similares as do objeto da presente licitagao e cuja(s) parcela(s) de maior
relevancia técnica tenha(m) sido:

a) ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, TRANSPORTE
COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA;

. b) REVESTIMENTO METALICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS;

¢) PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO;

d) ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm;

e) CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO;

f) PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA -
COMPACTACAO MECANIZADA.

8.6.4 - Apresentar comprovagio do vinculo empregaticio do profissional detentor do(s) atestado(s) ¢/ou
da(s) certidoes de acervo técnicos, mencionada no subitem anteriot, dever comprovar através de copia,
Os seguintes requisitos:

a) EMPREGADO: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, expedida pelo Ministétio do
Trabalho - DRT; Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstre a identificacio do profissional,
bem como da informacio da (GFI P) dos dltimos 03 (trés) meses imediatamente anteriores a presente
licitacdo;

b) SOCIO: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no 6tgio competente,
comprovando que participa da sociedade, pelo menos, desde 0 més antetior ao da publicagio deste edital;
) DIRETOR: c6pia autenticada do contrato social registrado legalmente comprovando a funcio, pelo
menos, desde o més anterior a0 da publicacio deste Edital, em se tratando de firma individual ou limitada,

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA - Av. Princesa Isabel, s/n® - Angelim - Uruburetama/CE

CEP: 62.650-000 | CNPJ: 07.623.069/0001-10 | http://www.uruburetama.ce.gov.br | e-mail: infraestrutura@uruburetama.ce.gov.br




SECRETARIA DE
OBRAS, INFRAESTRUTURA
E URBANISMO

ou ainda da ata assembleia de sua investidura no cargo, devidamente publicada na imprensa oficial, em
se tratando de sociedade an6nima; ou
d) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS: contrato de prestacio de servigos, dentro do prazo
de validade, comprovando vinculo profissional da empresa para com o prestador de servico, registrado
em cartorio, e, com validade dentro do prazo deste certame. )
8.6.5 - Deveriao constar, preferencialmente, das CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou dos
ATESTADOS expedidos pelo CREA/CAU, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término
dos servigos, local de execu¢io, nome do contratante e da CONTRATADA, nome dos responsaveis
técnicos, seus titulos profissionais e nimeros de registros no CREA/CAU.
8.6.6. Apresentar comprovagio do vinculo empregaticio do profissional detentor do(s) atestado(s) e/ou
da(s) certidoes de acervo técnicos, mencionada no subitem anterior, devera comprovar através de copia,
Os scguintes requisitos:
a) EMPREGADO: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, expedida pelo Ministério do
Trabalho - DRT; Ficha de Registro de Empregado (FRE) que demonstre a identificacio do profissional,
bem como da informacio da (GFIP) dos Gltimos 3 (trés) meses imediatamente anteriores a presente
licitacao;
b) SOCIO: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado no 6rgio competente,
comprovando que patticipa da sociedade, pelo menos, desde 0 més antetior ao da publicacio deste edital;
¢) DIRETOR: cépia autenticada do contrato social registrado legalmente comprovando a funcao, pelo
menos, desde o més anterior ao da publicacio deste Edital, em se tratando de firma individual ou limitada,
ou ainda da ata assembleia de sua investidura no cargo, devidamente publicada na imprensa oficial, em
se tratando de sociedade an6nima; ou
d) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS: contrato de prestacao de servigos, dentro do prazo
de validade, comprovando vinculo profissional da empresa para com o prestador de servigo, registrado
* em cartorio, e, com validade dentro do prazo deste certame.
8.0.6.1. Deverao constar, preferencialmente, das CERTIDOES DE ACERVO TECNICO ou dos
ATESTADOS expedidos pelo CREA/CAU, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término
dos servicos, local de execucio, nome do contratante e da CONTRATADA, nome dos tresponsaveis
técnicos, seus titulos profissionais e nameros de registros no CREA/CAU.
8.6.6.2. Com base no artigo 64, inciso I, da Lei n® 14.133/2021, a Secretaria de Obras, Infraestrutura e
Urbanismo de Uruburetama se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informacoes
Sociais), para comprovar o vinculo empregaticio do(s) responsavel (is) técnico(s) detentor (es) dos
atestados com o licitante.
8.6.6.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(io) participar da obra ou setvico objeto
do contrato, e serd admitida a sua substituicio por profissionais de experiéncia equivalente ou supetior,
desde que aprovada pela Administragio.
8.6.6.4. Serd admitida, para fins de comprovagio de quantitativo minimo, a apresentacao e o somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.
8.7. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.
8.8. O licitante disponibilizari todas as informagdes necessirias 4 comprovacio da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracio, copia do contrato que deu suporte 2
contratacao, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.
8.9. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagio da qualificacio técnica, todas as que se enquadrarem ness
condigao serio inabilitadas.
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8.9.1. No caso de comprovacio da capacidade técnica da licitante e dos profissionais em servicos
realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica, devidamente regularizado
no pais de origem, registrado no Consulado Brasileiro acompanhado por tradugao juramentada.

8..10. Os atestados de capacidade técnica da empresa licitante, devera ser devidamente certificado pelo
CREA/CAU, para comprovar que a mesma executou obra ou setvico de caractetisticas semelhantes ao
objeto ora licitado;

8.11. Os documentos que compdem a proposta do licitante melhor classificado somente serao
disponibilizados para avaliagio do Agente de Contratagao e para acesso publico apos o encerramento do
envio de lances.

8.12. Os documentos complementares a proposta e a habilitacio, quando necessitios a confirmacio
daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado apos
o cnccrramento do cnvio de lances, obscrvado o prazo minimo dec 02 (duas) horas contados da
solicitagao do Agente de Contratacio no sistema.

@  s.7. OUTRAS DECLARACOES

I - Declaragdo formal da inexisténcia de menor de 18 anos de idade em trabalho penoso, insalubre e
noturno nos quadros da empresa, firmada pelo responsavel legal da empresa, sob as penas da Lei, para
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal.

I1- Declarag@ao que a empresa nio foi declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administracao
Publica e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacio no presente processo,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocotréncias postetiores.

IIT - Declaragao que a empresa conhece as especificacdes do objeto e os termos constantes neste Edital
e seu(s) ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo.

IV - Declaragdo de ciéncia de que em atendimento ao disposto na Lei n® 13.709/2018 - Lei Geral de
Proteciao de Dados Pessoais (LGPD).

V - Declaragdo de elaboragio independente de proposta e atuacio conforme ao marco legal
anticorrupgio. (ANEXO V);

VI - Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos.

8.8. OUTROS DOCUMENTOS:

8.8.1. Somente haveri a necessidade de comprovagio do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao digitais quando houver divida em relagio a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).
8.8.2. £ de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais na Plataforma Licita
Mais Brasil e manté-los atualizados junto aos érgios responsaveis pela informagio, devendo proceder,
imediatamente, a cotregdo ou a alteragao dos registros tio logo identifique incotre¢io ou aqueles se
tornem desatualizados.

8.8.3. A nio observincia do disposto no item antetior podeta ensejar desclassificacio no momento da
habilitagzo.

8.8.4. A verificagio pelo Agente de contratagio, em sitios eletronicos oficiais de 6rgios e entidades
emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagio.

8.8.5. A exigéncia de envio e verificagio dos documentos de habilitacio somente sera feita em relacio ao
licitante vencedor.

8.8.6. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serio
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante\\ *
mais bem classificado.
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8.8.7. Ap6s a entrega dos documentos para habilitacio, nao serd permitida a substituicio ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

8.8.8. Complementacao de informagoes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.8.9. Atualizacio de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
8.8.10. Na analise dos documentos de habilitacao, a comissiao de contratagio podera sanar erros ou falhas,
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e classificacio.
8.8.11. Na hipétese de o licitante nao atender as exigeéncias para habilitacio, o agente da
contrata¢io/pregoeiro examinatd a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagao, até a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo de 02
(duas) horas dc acordo com o cdital.

8.9. DA JUSTIFICATIVA VEDACAO A PARTICIPACAO DE CONSORCIO, CONFORME
@®  ART. 15DA LEIN°14.133/21:

8.6.1. A vedacao a participagoes de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de conséreio
se justifica na medida em que nas contratagdes de servigos comuns, € bastante cortiqueiro a participacio
de empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no
tocante a qualificagao técnica e economico-financeira, condigdes suficientes para a execugao de contratos
dessa natureza, o que nio tornara restrito o universo de possiveis licitantes individuais. A auséncia de
consorcio nao trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em regra, a formacao de
consorcios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de
relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teram condigoes de suptit os requisitos de
habilitagao do edital e ainda nio teriam as condicOes necessitias a execugdo do objeto individualmente.
Nestes casos, a Administra¢ao, com vistas a aumentar o nimero de participantes, admite a formagao de
consorcio.
8.6.2. Tendo em vista que € prerrogativa do Poder Publico, na condi¢io de contratante, a escolha da
participagao, ou nao, de empresas constituidas sob a forma de consércio, com as devidas justificativas,
conforme se depreende da literalidade do texto da Lei n° 14.133/21, que em seu Art. 15 que atribui a
Administracio a prerrogativa de admissao de consorcios em licitagdes por ela promovidas, pelos motivos
‘ ja expostos, conclui-se que a vedagao de constituigio de empresas em consorcio, para 0 caso concreto, €
o que melhor atende o interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade, economicidade
e moralidade.
8.0.3. Ressalte-se que a decisio com relacao a vedacio a participagio de consorcios, para o caso concreto
em andlise, visa exatamente afastar a restricao a competi¢io, na medida que a reunido de empresas que,
individualmente, poderiam prestar os servicos, reduziria o nimero de licitantes e poderia, eventualmente,
proporcionar a formagio de conluios/cartéis para manipular os precos nas licitacdes.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO
9.1. O custo estimado total da contratagao é de R$ 330.253,66 (trezentos e trinta mil, duzentos e
cinquenta e trés reais e sessenta e seis centavos).

10. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da contratagao correrao por conta da dotagao or¢amentiria: 07.01 -
Sectetaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo - 15.451.0251.1.009.0000 - EXECUCAO DE
OBRAS E INSTALACOES DE PEQUENO PORTE, Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 Obras e ‘
Instalagdes, cujas despesas correriao a conta de recursos financeiros proptios do eratio municipal.
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10.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes ser indicada apds aprovacio da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagio dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. DO REAJUSTE E DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data

do orcamento estimativo da licitacio;

11.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais

serao reajustados, mediante a aplicagio, pelo contratante, do indice INCC-DI, divulgado pela Fundacao

Getalio Vargas - FGV, ou pela variacio do IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatistica - IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas econcluidas apds a ocorréncia da

anualidade;

11.3. Nos reajustes subscquentes ao primciro, o interregno minimo de um ano scri contado a partir dos

efeitos financeiros do dltimo reajuste;

11.4. No caso de atraso ou ndo divulgagio do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
‘ contratado a importincia calculada pela Gltima variagio conhecida, liquidando a diferenca correspondente

tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s);

11.5. A extingdo do contrato nio configurari ébice para o reconhecimento do desequilibtio econdmico-

financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagio por meio de termo indenizatétio;

11.6. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a

vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacio, nos termos do art. 107 e 131, paragrafo anico, da

Lei n® 14.133/2021;

11.7. Os pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro serdo respondidos no prazo

maximo de 60 (sessenta) dias, observada a vigéncia contratual.

12. Fazem parte integrante deste Termo de Referéncia o seguinte anexo:
e ANEXOTI- MINUTA DO CONTRATO.

Uruburetama/CE, 07 de abril de 2026.

CIONE CHAVES DA SILVA
Secretario de Obras, Infrhestrutura e Urbanismo
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ANEXO A - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... -
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
URUBURETAMA, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E
URBANISMO E A EMPRESA ..
ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE
NELE SE DECLARA:

O MUNICIPIO DE URUBURETAMA, pessoa juridica de direito pablico interno, por intermédio da
Secretaria de , com sede NO() ....ccceveeueeee. , na cidade de ........ /Estado ..., inscrito(a) no CNP]
sOb 0 0% e , neste ato representado(a) pelo(a) ........... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n®
...... ,de ..... de ............ de 20..., doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa ......... inscrito(a)
’ no CNP] /MF SOb 0 0° e 5 BeAAdOlR) DA .o ,em ... , neste ato representada por
................. (nome e fungio no conlxatado), inscrito no CPF ... doravante designado
CONTRATADO, tendo em vista o resultado da Concorréncia Eletronica N° , PROCESSO N°
, pelo tipo: MENOR PRECO - regime de execucao: EMPREIT'ADA POR , em
conformidade com os termos e condicoes do edital e seus anexos, acima referido e de conformidade com

as clausulas e condigOes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (Art.92, inc. I, Lei n°® 14.133/2021)

1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECU(;AO
DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM PORTICO E DUAS PARADAS DE ONIBUS NA
ENTRADA DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E
URBANISMO DO MUNICIPIO DE URUBURETAMA, conforme especificacdes contidas no Termo
de Referéncia/Projeto Basico e na proposta de precos da CONTRATADA, parte integrante deste
processo.

° CLAUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL (Art92, inc. II e III, Lei n°
14.133/2021)

2.1. Fundamenta-se este contrato no Edital de Concorréncia Eletronica n° , na Lei n°
14.133/2021, no Decreto Municipal n® 030102/2023 e na proposta de precos da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAQO, VALOR, CONDICOES DE
PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO DE PRECOS (Art.92, inc. IV e V, Lei n® 14.133/2021)

3.1. Os setvicos objeto deste contrato sio regidos pelo REGIME DE EXECUCAQO: EMPREITADA
POR

3.2. Pagara, o MUNICIPIO DE URUBURETAMA, i CONTRATADA, pela execucao do objeto
relacionado na Clausula Primeira, o Valor Total de R$ .

3.3. No(s) prego(s) cotado(s) deverdao estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas
indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais,
custos de mobilizacio de equipamentos e pessoas, além de transporte, estadia e alimenta¢io da equipe
de trabalho, insumos e demais encargos, inclusive previdenciarios e trabalhistas, seguro de qualquer
espécie, licencas, documentos e despesas, tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidéncia,
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A URUBURETAMA

encargos e incidéncias diretos e indiretos, que possam vir a agrava-los e lucro, sendo de inteira
responsabilidade da empresa proponente quitagiao destes, que em momento algum e sob nenhuma
alegacio, inclusive falta de previsio oficial, poderio ser transferidos ao MUNICIPIO DE
URUBURETAMA, a responsabilidade de seus pagamentos, quitagao ou outras quaisquet decortentes.
3.4. Mensalmente, a Fiscalizagdo realizara a conferéncia da execu¢io dos servicos e a medicio dos
quantitativos efetivamente executados no periodo.

3.5. Para tanto, a CONTRATADA devera apresentar o seu relatorio de medicio dos servicos
executados no periodo para analise da Fiscalizagdo. O relatério deve ser enderecado a Secretaria de
Obras, Infraestrutura e Urbanismo do MUNICIPIO DE URUBURETAMA e protocolado.
3.6. A 1* medigdo devera ser apresentada apds, no minimo, 30 (trinta) dias do inicio da obra e abrangera
a medicao fisica dos servigos executados no petiodo anterior.

3.7. Os scrvigos previstos no orgamento contratado scrio medidos, desde que totalmente cxccutados
de acordo com o projeto;

3.8. O MUNICIPIO DE URUBURETAMA analisari a medicio e a aprovara, parcial ou totalmente,
em até 05 (cinco) dias tteis apds o protocolamento da mesma, autorizando a CONTRATADA a emitir
Nota Fiscal/Fatura dos setvigos aprovados;

3.9. Apés a anilise do MUNICIPIO DE URUBURETAMA, constatadas eventuais divergéncias, a
CONTRATADA devera providenciar as devidas cotrecdes em até 05 (cinco) dias tteis;

3.10. Ap6s o fechamento e aprovacio da medigiao, o MUNICIPIO DE URUBURETAMA autorizara
a CONTRATADA a emitir a Nota Fiscal/Fatura, que deveri ser encaminhada para pagamento
juntamente com a medic¢do e o relatorio fotografico dos servicos executados no periodo, enderecando-
a a Secretatia de Obtas, Infraestrutura e Urbanismo ira remete-la a Divisio Financeira do MUNICIPIO
DE URUBURETAMA.

3.11. O MUNICIPIO DE URUBURETAMA efetuari o pagamento da Nota Fiscal/Fatura apés o
protocolamento da mesma, e se em conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias.

3.12. Caso o objeto esteja em desacordo com o especificado ou apresente vicio construtivo, o Termo
de Recebimento Provisério somente serd emitido apés a devida correcio.

3.13. Pata pagamento da Nota Fiscal/Fatura de cada uma das patcelas, ¢ indispensivel que a
CONTRATADA apresente comprovante de regularidade junto ao INSS e FGTS, por meio das guias
GPS - Guia da Previdéncia Social e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo e Informagdes a Previdéncia Social, relativo aos empregados que executaram o servico, bem
como do recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Setvigos de Qualquer Natureza, quando couber:
3.13.1. Em se tratando de INSS, a CONTRATADA deveri preencher as guias de recolhimento de
conformidade com as Ordens de Servicos do Ministério da Previdéncia e Assisténcia Social, constando
o nome do MUNICIPIO DE URUBURETAMA, o niimero do Contrato a0 qual se vinculam e o(s)
numero(s) da(s) fatura(s) correspondente(s);

3.13.2. As comprovagdes relativas a0 FGTS a serem apresentadas deverdo corresponder ao periodo de
execugao e 2 mio-de-obra alocada para esse fim.

3.14. Por ocasido da apresentagio a0 MUNICIPIO DE URUBURETAMA da nota fiscal/fatura, a
CONTRATADA deveri fazer prova do recolhimento do ISS correspondente ao servico executado e
devera estar referenciado a emissdo da nota fiscal/fatura.

3.15. Na eventualidade da apresentagao da nota fiscal/fatura, caso nio haja decottido o prazo legal para
recolhimento do INSS, do FGTS e/ou do ISS, poderio ser apresentadas copias das guias de
recolhimento referentes a0 més imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a
documentagio devidamente quitada, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

3.16. Junto com a fatura, a CONTRATADA devera apresentar, referente a todos os empregados que
executaram o setvi¢o no petiodo abrangido pelo relatério apresentado, sob pena do MUNICIPIO DE
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URUBURETAMA efetuar a retengao do valor devido nos termos da legislacao vigente, sobre o valor
faturado:

3.16.1. Relagdo nominal de todos os empregados, bem como o comprovante de recolhimento das
contribui¢oes sociais incidentes sobre a fatura;

3.16.2. Comprovantes de pagamentos dos salarios recebidos e recolhimentos do FGTS e INSS,
ultima competéncia, referentes aos seus empregados.

3.17. Havendo retengao, a CONTRATADA devera providenciar no prazo de 15 (quinze) dias o
recolhimento das contribui¢Ses sociais (INSS/FGTS/ISS-ISQN) e apresentar as guias que comprovem
tal pagamento 20 MUNICIPIO DE URUBURETAMA, para fins de devolugio da quantia retida.
3.18. Se a CONTRATADA nio apresentar os comprovantes referidos nos itens 3.6. e 3.9. no prazo
fixado, o MUNICIPIO DE URUBURETAMA poderi a qualquer instante e a seu critério exclusivo:
3.18.1. Aplicar multa de 10% (dez pot cento) sobtce o valor da medigdo cujos comprovantes nio forem
apresentados;

3.18.2. Rescindir o Contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA.

3.19. Se durante a execucao do Contrato expirar-se o prazo de validade das Certiddes apresentadas na
fase de habilitagio, comprovando regularidade fiscal e trabalhista, a CONTRATADA deveri
providenciar a imediata atualizagdo das mesmas, sob pena de rescisao contratual.

3.20. Nao havera atualizagio nos pregos quando o atraso no pagamento se det pot culpa exclusiva da
CONTRATADA.

3.20.1. Havendo atraso no pagamento da parcela, desde que motivada por responsabilidade por patte
do MUNICIPIO DE URUBURETAMA, o valor da parcela poderi ser atualizado — pro rata die -
de acordo com o IPCA (Indice de Preco ao Consumidor Amplo) do IBGE.

3.21. O MUNICIPIO DE URUBURETAMA podera sustar ofs) pagamento(s) de qualquer
(quaisquer) parcela(s), no caso de inadimpléncia da CONTRATADA para com o MUNICIPIO DE
URUBURETAMA na execucio deste Contrato:

3.22. A suspensio do(s) pagamento(s) permanecera até a devida regulatizagio por parte da
CONTRATADA.

3.23. No caso da CONTRATADA em situagdo de recuperagdo judicial, deveri apresentar
declaragio, relatério ou documento equivalente de seu administrador judicial ou, se o administrador
judicial for pessoa juridica, do profissional responsivel pela condugio do processo, de que estd
cumprindo o plano de recuperagio judicial.

3.24. No caso da CONTRATADA em situagio de recuperagio extrajudicial, junto com os demais
comprovantes, deverd apresentar comprovacao documental de que esta cumprindo as obrigacdes do
plano de recuperacio extrajudicial.

3.25. Todas as agdes judiciais, decorrentes da execugio do contrato que diretamente ou indiretamente
responsabilizem 0 MUNICIPIO DE URUBURETAMA em seus processos, terio os valores destas
agoes judiciais glosados dos pagamentos das faturas ou garantidos por meio de carta de fianca bancaria,
em nome da contratada e suas respectivas liberagdes somente ocotrerio quando judicialmente o
MUNICIPIO DE URUBURETAMA for excluido da lide pela Justica desta responsabilidade.

3.26. A ndo apresentagio das comprovagdes de que tratam as cliusulas 3.14 e 3.15 assegura ao
MUNICIPIO DE URUBURETAMA o diteito de rescindir o contrato.

3.27. Quando do pagamento, seri efetuada a retencio tributaria prevista na legislacio aplicavel.

3.27.1. Nos setvicos de construcao civil por administracao, empreitada e subempreitada, dos itens 7.02 e
7.05 da LC 116/2003, a base de cilculo para tetengao do ISS (Imposto Sobre Setvigos) sera o preco total
do servigo, incluindo-se neste valor os materiais adquiridos de terceiros e utilizados na execucio da obra,
salvo aqueles produzidos pelo proprio prestador fora do local da prestacio de servicos, conforme
estabelece o art. 98 da Lei Complementar 02/2022 (Codigo Tributario Municipal);
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3.27.2. A contratante devera reter a aliquota de 11% (onze por cento), a titulo de INSS, dos servigos
prestados mediante cessio de mao de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporario,
conforme preconiza o art. 110 da Instrucao Normativa RFB N° 2110, de 17 de outubro de 2022;

3.27.3. Os valores de materiais ou de equipamentos, proprios ou de terceiros, exceto os equipamentos
manuais, fornecidos pela contratada, discriminados no contrato e na nota fiscal ou fatura, nio integram
a base de calculo da retengao de que trata o art. 110 da Instrugao Normativa N° 2110 RFB, de 17 de
outubro de 2022, conforme preconiza o art. 116 do mesmo regulamento;

3.27.4. Para atendimento ao que dispoe os artigos 110 e 116 da Instrucio Normativa N° 2110 RFB, a
contratante levara em consideragao, para efeito de retencio do INSS, os percentuais de mao de obra
estabelecidos no projeto e/ou orgamento que otiginou a contratagio da obra ou do servigo de engenharia
prestados mediante cessao de mio de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporario.
3.28. A Contratada rcgularmente optante pclo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°®
123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele

regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagio de comprovacio, por meio de
‘ documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

3.29. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimativo da licitagao;

3.30. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagio, pelo contratante, do indice INCC-DI, divulgado pela Fundagao
Getulio Vargas - FGV, ou pela variacao do IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IBGE, exclusivamente para as obriga¢bes iniciadas econcluidas apds a ocorréncia da
anualidade;

3.31. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste;

3.32. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela tltima variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s);

3.33. A extingio do contrato nio configurari ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico- |
financeiro, hipotese em que sera concedida indeniza¢io por meio de termo indenizatério;

‘ 3.34. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagio, nos termos do art. 107 e 131, paragrafo Gnico, da
Lei n® 14.133/2021;

3.35. Os pedidos de restabelecimento do equilibtio econoémico-financeiro serdo respondidos no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias, observada a vigéncia contratual.

CLAUSULA QUARTA - PRAZO DE EXECUCAO, VIGENCIA DO CONTRATO, DO
RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO (Art.92, inc. VII, Lei n® 14.133/2021)

4.1. O prazo de execugao da obra devera ser de ___ ( ) dias/meses, contados a pattir da
expedigio da Ordem de Servigo efetuada pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo do
MUNICIPIO DE URUBURETAMA.

4.2. O contrato terd um prazo de vigéncia a partir da data de sua assinatura pelo periodo que corresponder

ao prazo de execucio conforme cronograma fisico financeiro, podendo ser protrogado nos casos e
formas previstos na Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021;

4.3. Os pedidos de prorrogacio deverio se fazer acompanhar de um relatétio circunstanciado e do novo
cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condi¢des propostas. Esses pedidos serdo analisados e _\\ -
julgados pela fiscalizagio da SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO;
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4.4. O objeto estara sujeito a conferéncia e fiscalizacao de sua qualidade e conformidade com a proposta
da CONTRATADA e o presente Contrato podendo, o MUNICIPIO DE URUBURETAMA, em
seu exclusivo entendimento, determinar a realizacao de analises aptas a comprovar qualidade, resisténcia
e obediéncia as normas técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta da CONTRATADA:
4.5. Havendo a necessidade de adequagao(0es) sera concedido prazo de até 15 (quinze) dias apos
comunicagao escrita de sua conclusio, pela CONTRATADA, mediante Termo circunstanciado
assinado pelo(s) Responsavel(is) ‘I'écnico(s) da CONTRATADA e visado pela fiscalizagao para as
cotrecoOes da obra, sendo que o descumprimento do(s) prazo(s) estabelecido(s) implicara na aplicacao
da multa especificada na Clausula Oitava deste Contrato, salvo por motivos devidamente justificados e
aceitos pelo MUNICIPIO DE URUBURETAMA.
4.6. Caso os servigos constantes do objeto nao sejam aprovados na fiscalizacio, fica suspenso o curso
do prazo dc pagamento, voltando a correr na sua integralidade tio logo scja(m) sanado(s) a(s)
irregularidade(s).
47. Ao término da obra, a CONTRATADA deveri comunicar ao MUNICIPIO DE
‘ URUBURETAMA, por escrito e protocoladamente a conclusao da mesma, juntamente com a entrega
do Relatério Final.
4.8. Em até 15 (quinze) dias contados da comunicagao, o MUNICIPIO DE URUBURETAMA
emitira laudo de realizacdo da fiscalizagido concluida, no qual fara constar as exigéncias necessarias as
eventuais adequagoes, correcoes e demais atos para a perfeita conclusao da obra.
4.9. Atestando a qualidade e conformidade da execucio da obra, o MUNICIPIO DE
URUBURETAMA recebera provisoriamente.
4.10. A obra somente sera recebida definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos contados
do seu recebimento provisorio, prazo no qual a CONTRATADA fica inteira e integralmente
responsavel por qualquer reparo, cotrecao, adequagio ou outros que se mostrarem necessarios, as suas
expensas, mediante simples notificagio do MUNICIPIO DE URUBURETAMA, na qual assinalara
prazo para realizacao dos servigos apontados.
4.11. O recebimento definitivo se dara por meio de Termo de Recebimento formal ou pelo simples
decurso do prazo previsto neste Contrato, com excegio dos eventos abaixo:
4.11.1. Suspende o curso do prazo para o recebimento definitivo, a notificagio do MUNICIPIO DE
URUBURETAMA, no sentido de que a CONTRATADA deva realizar o servico de adequacao,
. correcao ou outro eventualmente apontado e verificado. O prazo recomeca a correr tio logo o
MUNICIPIO DE URUBURETAMA ateste a realizacio do setvio conforme apontado e exigido;
4.11.2. Caso seja retido na fiscalizagao, fica suspenso o curso do prazo de pagamento, voltando a correr

na sua integralidade somente quando sanada a irregularidade constatada. O prazo recomega a cotret tio
logo o MUNICIPIO DE URUBURETAMA ateste a realizagao conforme do objeto contratado.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA (Art92, inc. VIII, Lei n°
14.133/2021)

5.1. As despesas decorrentes da contratagao correrdo por conta da dotagio orcamentaria n° 05.01 -
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo - 15.451.0251.1.009.0000 - EXECUCAO DE
OBRAS E INSTALACOES DE PEQUENO PORTE, Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 Obras e
Instalagoes, cujas despesas correrdo a conta de recursos financeiros proprios do erario municipal.

5.2. Nos exercicios seguintes, as despesas correrao por conta de dotacOes orcamentarias proprias,
consignadas nos respectivos Orgamentos, ficando o MUNICIPIO DE URUBURETAMA obrigado
a apresentar, no inicio de cada exercicio, a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havend
necessidade, emitir Nota de Empenho complementar, respeitada a mesma classificacao orcamentaria.
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CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA CONTRATUAL (Art.92, inc. XII, Lei n° 14.133/2021)
6.1.A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual petiodo,
a critério da Contratante, contado da assinatura deste contrato, comprovante de prestacao de garantia,
podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a
execugao do contrato e 30 (trinta) dias apés término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogacao.
6.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicacao de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, at¢ o maximo de
2% (dois por cento).
6.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos
I eIl do art. 137 da Lei n® 14.133 de 2021.
16.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

. 6.2.1. prejuizos advindos do nio cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;
6.2.2. prejuizos diretos causados a2 Administracio decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do
contrato;
6.2.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e
6.2.4. obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas
pela contratada, quando couber.
6.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagio que rege a matéria.
6.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica informada
pela Contratante, com corregao monetaria.
6.5. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagio e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.
6.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador

‘ aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.
6.7. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacio de sua vigéncia, a garantia devera set
ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parimetros utilizados quando da contratacio.
6.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacio, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
data em que for notificada.
6.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacio que rege a matéria.
6.10. Sera considerada extinta a garantia:
6.10.1 com a devolugao da apolice, carta fianca ou autorizagao para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracio da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;
6.11. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com
o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
6.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
6.13. A garantia ofertada pela CONTRATADA sera devolvida no prazo de até 30 (trinta) dias cotridos,
contados da conclusao da prestacio dos servigos.
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6.14. A CONTRATADA obriga-se a dar pela obra prazo de garantia minimo de 05 (cinco) anos,
contados a partit da data do recebimento definitivo da obra pelo MUNICIPIO DE
URUBURETAMA.

CLAUSULA SETIMA — DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES (Art.92,
inc. X, XI e XIV, Lei n° 14.133/2021)

7.1. Da Contratante
7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato

€ seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢oes estabelecidas no Termo de Referéncia;

7.1.3. Notificar a Contratada por esctito da ocorréncia de eventuais imperfei¢oes, falhas ou irregularidades

constatadas no curso da execugio dos servicos, fixando prazo para a sua corregio, certificando-se de que
as solugoes por ele propostas sejam as mais adequadas;

‘ 7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugio do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

7.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo, forma

e condigoes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

7.1.6. Aplicar ao Contratado as sangOes previstas na lei e neste Contrato;

7.1.7. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamagoes relacionadas a execucio do

presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente

protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugio do ajuste;

7.1.7.1. A Administragio tera o prazo de 07 (um) més, a contar da data do protocolo do requetimento para

decidir, admitida a prorrogaciao motivada, por igual petiodo.

7.1.8. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibtio econémico-financeitro feitos pelo

contratado no prazo maximo de 07 (um) més;

7.1.9. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com tetceiros, ainda que

vinculados 2 execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de

ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subotrdinados;

7.1.10. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar 4reas e/ou adotar

providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucio.

‘ 7.2. DA CONTRATADA

7.2.1. Executar o objeto deste Contrato de conformidade com as condigdes e prazos estabelecidos no
Edital de CONCORRENCIA e na proposta vencedora do certame;

7.2.2. Manter durante toda a execugio do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condigdes de habilitagio e qualificacio exigidas na Lei de Licitagdes; (Art. 92, inc.
XVI, Lei n° 14.133/21)

7.2.3. Cumprir, durante todo o periodo de execugio do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas no art. 116 da lei de licitacio; (Art. 92, inc. XVII, Lei n® 14.133/21)

7.2.4. Reparat, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se vetificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugio ou dos matetiais empregados;

7.2.5. Facilitar a acdo da fiscalizagdo na inspecio dos servicos, prestando, prontamente, o0s
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

7.2.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obtigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
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trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

7.2.7. A CONTRATADA deveri apresentar ao MUNICIPIO DE URUBURETAMA /Secretaria de
Obras, Infraestrutura e Urbanismo, em um prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, apos a emissao da
Ordem de Servico, as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs dos responsaveis técnicos
pela obra;

7.2.7.1. Em se tratando de empresa de outro estado, empresa vencedora da licitacao, deve solicitar ao
CREA/CE o visto para prestacio de servicos, caso ainda nao o tenha, em conformidade com o art. 5°
da Resolucio n.° 413 do CONFEA, de 27 de junho de 1997,

7.2.8. Providenciar a imediata cotrecio das deficiéncias e/ ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;

7.2.8.1. O profissional indicado pcla CONTRATADA, para fins dc comprovagio técnica operacional,
deverd comparecer diariamente a obra, devendo ainda a CONTRATADA manter um Mestre de
Obras (encarregado) permanente, durante a execu¢io da mesma, ficando ambos incumbidos da

. prestacio de todos os esclarecimentos e informacdes solicitadas pelo MUNICIPIO DE
URUBURETAMA sobte o andamento da obra, admitindo-se a(s) substituicio(oes) do(s)
profissional(is) indicado(s) por outro(s) de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo
MUNICI{PIO DE URUBURETAMA.

7.2.9. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, também, de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestagao dos servicos
contratados inclusive as contribui¢oes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos,
seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de
Uruburetama por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da
CONTRATADA, com referéncia as suas obrigagdes, nao se transfere a Prefeitura Municipal de
Uruburetama/CE;

7.2.10. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagio referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;
7.211. A CONTRATADA respondera e responsabilizar-se-a pela prevengiao de acidentes e pela
seguranca de suas atividades e de seus funcionarios quando da realizacao dos servicos, fazendo com que
eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinacdes de seguranca, bem como
tomando, ou fazendo com que sejam tomadas, as medidas corretivas necessarias;

. 7.2.12. A CONTRATADA devera cumprir a legislagio vigente relativa as normas quanto a Seguranca e
Medicina do Trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade quaisquer danos consequentes da
inobservancia das Leis ou pratica de ato considerado ilicito;

7.2.13. Ficaa CONTRATADA obrigada a cumprir as exigéncias estabelecidas na Lei Federal n® 6514/77,
relativamente a Seguranca e Medicina do Trabalho, regulamentada pela Portaria n® 3214/78, em especial
as Normas Regulamentadoras NR-5 — CIPA; NR-6 — EPI; NR-7 — Programa de Controle Médico de
Sadde Ocupacional; NR-9 — Programa de Prevengiao de Riscos Ambientais; NR-10 — Instalacoes e
Servicos em Eletricidade e NR-18 — Condicoes e Meio Ambiente do Trabalho na Indastria da
Construgio, em todos os seus itens, subitens e anexos, sendo os custos decorrentes incluidos no preco
proposto.

7.2.14. Responsabilizar-se pela adocio das medidas necessarias a protecao ambiental e as precaugdes para
evitar a ocorréncia de danos ao Urbanismo e a terceiros, observando o disposto na legislacao federal,
estadual ¢ municipal em vigor, inclusive a Lei n° 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98;

7.2.15. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que € a Gnica e exclusiva responsavel por
todos e quaisquer danos ou prejuizos que vier causar ao MUNICIPIO DE URUBURETAMA, coisa,
propriedade ou pessoa de terceiros, meio ambiente, em decorréncia da execugao dos servigos, ou danos
advindos de qualquer comportamento de seus empregados em servico, objeto do Contrato, correndo as
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suas expensas, sem qualquer 6nus para o MUNICIPIO DE URUBURETAMA, ressarcimento ou
indenizagGes que tais danos ou prejuizos possam causar;

7.2.16. A CONTRATADA estara obrigada ainda a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigéncias
e condicOes a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servicos de acordo com o edital e seus anexos, projetos e as Normas da ABNT.

b) Atender as normas da Associagio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacio, desempenho e qualidade dos servicos e bens, bem
como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que nio
sejam de sua fabricacio, garantindo seu petfeito desempenho;

7.2.17. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou
supressOcs no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte ¢ cinco pot cento) do valor
inicial atualizado do Contrato. (Art. 125, Lei n® 14.133/21)

7.2.18. A CONTRATADA fica obrigada a manter em local de facil acesso e 2 disposicio da fiscalizacio,
preferencialmente no local dos servicos o “Diario de Obra”.

7.219. A CONTRATADA sera responsavel por fornecet, incentivar e obrigar a todos os seus
funcionérios o uso de equipamentos de protecio individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a
legislagao vigente. Esses equipamentos deverio estar em petfeito estado de conservacio e documentacio
que comprove sua validade (CA - Certificado de Aprovacio), de modo a garantir total seguranca ao
usuario, bem como as pessoas ao redor.

7.2.20. Em caso de reclamagio de terceiro junto a qualquer 6rgao publico, ou ainda por acio judicial
proposta contra o MUNICIPIO DE URUBURETAMA, em razio de atividades decotrentes do
contrato,a CONTRATADA se obriga a disponibilizar representante, prontamente a todos os chamados
dos 6rgios publicos e do Poder Judicidtio recebidos pelo MUNICIPIO DE URUBURETAMA, com
poderes para realizar acordos em nome da CONTRATADA, em Juizo ou fora dele.

7.2.21. A CONTRATADA em situagio de recuperagio judicial/extrajudicial deverd comprovar o
cumprimento das obrigagdes do plano de recuperagio judicial/ extrajudicial sempre que solicitado pelo
MUNICIPIO DE URUBURETAMA e, ainda, na hipétese de substitui¢io ou impedimento do
administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, o MUNICIPIO DE
URUBURETAMA.

CLAUSULA OITAVA — DAS PENALIDADES (Art.92, inc. XIV, Lei n° 14.133/2021)

8.1. As sangdes dispostas no Contrato poderio ser aplicadas as empresas licitantes e a CONTRATADA,
conforme o caso, sem prejuizo da reparagio dos danos causados a0 MUNICIPIO e das sancoes
previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021 e ultetiores alteracoes.

8.2. Sem prejuizo da faculdade previstas nos art. 137 e 156 da Lei Federal n® 14.133/2021 e ulteriores
alteragbes, a ndo observincia do cronograma contratual sujeitara, cumulativamente a
CONTRATADA is seguintes multas:

8.2.1. 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer de suas
clausulas.

8.2.2.0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega da
obra ou no término das etapas previstas no Projeto Basico/Memorial Descritivo.

8.3. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora podera ser rescindido de pleno diteito pela
Prefeitura Municipal de Uruburetama independente de interpelagio ou notificagio judicial ou
extrajudicial, nos seguintes casos:

I faléncia;

11 concordata;
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111 insolvéncia;

IV dissolugao judicial ou extrajudicial;

V inobservancia de dispositivos legais;

VI inadimplemento de obrigacdo contratual.

8.4. A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a assinatura do
contrato ficara sujeita as penalidades previstas na Lei n° 14.133 e suas alteragoes.

8.5. As san¢oes previstas serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos
incisos I, II1, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei n° 14.133/2021, quando nio se justificar a
imposi¢io de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da 8.6.

Administragio Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancio, pelo prazo miximo
de 3 (trés) anos

8.7. A aplicagio das Sangdes somente ocorrerd apés asscgurado o contraditétio ¢ a prévia defesa, nos
termos da legislacao vigente.

8.8. Até a decisio final quanto a eventual defesa apresentada, seri retido o numeratio apurado referente
A sancio, sendo que o montante da multa podera, a critério do MUNICIPIO, ser compensado com
valores de pagamento devido ao fornecedor.

CLAUSULA NONA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (Art.92, inc. XIX, Lei n°® 14.133/2021)

9.1. A extingio contratual, em favor do MUNICIPIO DE URUBURETAMA, tera lugar de pleno
direito, independentemente de prévia agio ou mterpelagao judicial, na ocorréncia de qualquer uma das
hipéteses previstas no artigo 137 da Lei Federal n® 14.133/2021 e ulteriores alteragdes.

9.2. A rescisdo contratual, em favor da CONTRATADA, teri lugar de pleno diteito, ap6s regular
notificagio a0 MUNICIPIO DE URUBURETAMA, com prazo de 15 (qumze) dias tteis de
antecedéncia e desde que persistam os fatos geradores de notificagio, na ocorréncia de qualquer uma das
seguintes hipoteses:

9.3 Suptessio, pot parte do MUNICIPIO DE URUBURETAMA, de obras, servicos ou compras que
acarrete modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei n°
14.133/2021;

9.4. Suspensio de execucao do contrato, por ordem escrita do MUNICIPIO DE URUBURETAMA,
pot prazo supetior a 3 (trés) meses, salvo calamidade publica, grave perturbagio da ordem interna ou de
guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha conttibuido;

9.5. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias teis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagio pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizagdes e outras previstas, salvo calamidade puablica, grave perturbacio da ordem interna ou de
guetra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha contribuido.

9.6. Atraso supetior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas
de pagamentos devidos pelo MUNICIPIO DE URUBURETAMA por despesas de obras, servigos ou
fornecimentos, salvo calamidade publica, grave perturbagio da ordem interna ou de guerra, bem como
quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para
o qual tenha contribuido;

9.7. Nao liberacio pelo MUNICIPIO DE URUBURETAMA, nos prazos contratuais, de 4rea, local
ou objeto, para execugio de obra, servigo ou fornecimento, ¢ de fontes de matetiais naturais especificadas

no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato ao
MUNICIPIO DE URUBURETAMA relacionadas a desapropriacio, a desocupagio de areas public
ou a licenciamento ambiental.
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9.8. Os emitentes das garantias previstas neste contrato deverio ser notificados pelo MUNICIPIO DE
URUBURETAMA quanto a0 inicio de processo administrativo para apuracio de descumptimento de
clausulas contratuais.

9.9. A extingao do contrato podera ocotrer também:

9.9.1. Por ato unilateral e esctito do MUNICIPIO DE URUBURETAMA, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua proptia conduta;

9.9.2. De forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagio, por media¢io ou por comité de
resolugio de disputas, desde que haja interesse do MUNICIPIO DE URUBURETAMA;

9.9.3. Por decisio arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso atbitral, ou por
decisdo judicial.

9.10. Quando a extingio decorrer de culpa exclusiva do MUNICIPIO DE URUBURETAMA, o
contratado scra ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houvet sofrido c tera direito
a:

9.10.1. Devolugio da garantia;

‘ 9.10.2. Pagamentos devidos pela execucio do contrato até a data de extingio;

9.10.3. Pagamento do custo da desmobilizagio.

9.11. A extingdo determinada por ato unilateral do MUNICIPIO DE URUBURETAMA poderi
acatretar, sem prejuizo das sangOes previstas na Lei, as seguintes consequéncias:

9.11.1. Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio
do MUNICIPIO DE URUBURETAMA;

9.11.2. Ocupacio e utilizagio do local, das instalagoes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugao do contrato e necessitios a sua continuidade;

9.12.  Execucio da garantia contratual para:

9.12.1. Ressatcimento do MUNICIPIO DE URUBURETAMA por prejuizos decorrentes da nio
execugio;

9.12.2. Pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdenciarias, quando cabivel;

9.12.3. Pagamento das multas devidas a0 MUNICIPIO DE URUBURETAMA;

9.12.4. Exigéncia da assungio da execugio e da conclusio do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

9.13. A retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados ao

MUNICIPIO DE URUBURETAMA e das multas aplicadas.

CLAUSULA DECIMA: DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS E
INSTALACOES

10.1. A CONTRATADA deveri utilizar na obra apenas materiais e equipamentos em conformidade
com os padrdes e normas técnicas e de seguranca aplicadas a espécie, responsabilizando-se integralmente
pela seguranga, manutengio, qualidade e quantidade dos mesmos, de acordo com o Anexo I do Edital.
10.2. O MUNICIPIO DE URUBURETAMA se reserva o direito de recusar materiais e equipamentos
que ndo estejam dentro das normas e dos padrdes técnicos e de seguranca exigidos e aplicados aos
mesmos, respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituicoes, tantas vezes
quantas necessatias forem e apontar a fiscalizacio do MUNICIPIO DE URUBURETAMA.

10.3. O canteiro de obras devera ser instalado com 4rea suficiente para desenvolver todas as
atividades necessarias:

10.3.1. O canteiro de obras deve ser mantido organizado.

10.4. A CONTRATADA ¢ obrigada a manter, por conta prépria, as instalagdes da obra em perfeit
condi¢des de conservagio, limpeza, pintura e seguranca, pelos prazos fixados no edital de licitacio e/oun
no Contrato.
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10.5. A CONTRATADA devera providenciar a execugio de um painel, com uma placa da obra,
conforme modelo apresentado pelo MUNICIPIO DE URUBURETAMA.

10.6. As placas deverio estar instaladas em até 05 (cinco) dias apds ser dada a Ordem de Servico da
respectiva obra;

10.7. No canteiro de obras, s6 poderio ser colocadas outras placas eventuais subcontratados e de firmas
fornecedoras, ap6s prévio consentimento da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo.

10.8. Correra por conta da ‘CONTRATADA toda e qualquer operagio para mobilizacio e
desmobilizagio do canteiro de obras e, ao final, deverio ser recompostas todas as caracteristicas originais,
as suas expensas, devendo comunicar expressamente a Secretaria de Obras, Infraestrutura e
Urbanismo, antes de qualquer modificagio necessatia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL
ANTICORRUPCAO

11.1 Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta préptia ou por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados
de forma direta ou indireta a0 objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus
prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados;

11.2. Conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupcio e quaisquer outros atos lesivos a
Administragio Publica, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei Federal n® 12.846/2013, abstendo-se
de praticas como as seguintes:

11.3. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente ptiblico, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

11.4. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos
atos ilicitos previstos em Lei;

11.5. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus
reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

11.6. No tocante a licitacdes e contratos:

11.7. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagio ou qualquer outro expediente, o cariter
competitivo de procedimento licitatério pablico;

11.8. Impedir, perturbar ou fraudar a realizagio de qualquer ato de procedimento licitatério publico;
11.9. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer
tipo;

11.10. Fraudar licitacio puablica ou contrato dela decorrente;

11.11. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagio ptblica ou
celebrar contrato administrativo;

11.12. Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogacoes
de contratos celebrados com a administracio publica, sem autorizagio em lei, no ato convocatério da
licitacdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou Manipular ou fraudar o equilibtio
econ6mico-financeiro dos contratos celebrados com a Administracio Publica;

11.13. Dificultar atividade de investigagio ou fiscalizagio de 6rgaos, entidades ou agentes pablicos, ou
intervir em sua atuagio, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos 6rgios de fiscalizacio do
Sistema Financeiro Nacional.

LAUSULA DECIMA SE DA - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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12.1. Adotar todas as precaugdes para evitar agressoes ao meio ambiente, preservando a fauna e a flora

existentes no local de execucio dos servicos, e mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de

limpeza, higiene e seguranca;

12.2. Responsabilizar-se pela desmobilizagdo das estruturas de apoio que houver instalado para executar

os servicos, bem como pela recuperagio ou reabilitagio das areas utilizadas que, por sua culpa, tenha

gerado impacto ao meio ambiente;

12.3. Conferir destinagao ambientalmente adequada dos residuos da construgio civil originarios da

execucio do objeto do contrato, nos termos da Resolucio CONAMA n° 307/2002, obedecendo, no que

couber, aos seguintes procedimentos:

12.3.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacio de

material para usos futuros;

12.3.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacoes): deverao ser reutilizados, reciclados ou

encaminhados a areas de armazenamento temporatio, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagio
‘ ou reciclagem futura;

12.3.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes

economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio): deverio ser armazenados,

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.3.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverio ser armazenados,

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.4. Comprovar que todos os residuos removidos estio acompanhados de Controle de Transporte de

Residuos (CTR), em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNTT,

atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de

12.5 Residuos da Construgio Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcio Civil,

conforme o caso;

12.6. Assumir, sem 6nus patra o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas pelo 6rgao

ambiental federal, estadual ou municipal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO

‘ 13.1. Apos a assinatura do Contrato e precedendo a expedicao da competente Ordem de Servico para
inicio da obra, a CONTRATADA sera convocada para uma reuniao com a Secretaria de Obras,

Infraestrutura e Urbanismo do MUNICIPIO DE URUBURETAMA para discussio e
esclarecimentos que se fizerem necessarios, quanto ao projeto e a fiscalizacio, sendo que a
CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra, onde sera feito o registro do andamento dos
servigos, ocorréncias e outras informacoes.
13.2. A fiscaliza¢ao da execugdo da obra sera realizada pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e
Urbanismo do MUNICIPIO DE URUBURETAMA ¢/ou por profissional da area, designado pelo
MUNICIPIO DE URUBURETAMA, que manterd o acompanhamento de forma permanente ou
esporadico, dependendo da etapa construtiva, sendo que esta fiscalizagio nao exime a CONTRATADA
de qualquer responsabilidade pela obra.
13.3. O MUNICIPIO DE URUBURETAMA se reserva o direito de proibir, rejeitat, vedar e outras
providéncias mais adotar, para a perfeita execucio do objeto licitado, arcando a CONTRATADA com
todos os 6nus decorrentes da atividade fiscalizadora do MUNICIPIO DE URUBURETAMA.
13.4. A fiscalizagio do MUNICIPIO DE URUBURETAMA poderi paralisar as obras e/ou servigos
a qualquer momento, quando restar constatado risco grave e iminente aos servidores do MUNICIPIO,
DE URUBURETAMA, da CONTRATADA, a terceiros e a0 meio ambiente, em conformidade com
os parametros estabelecidos na legislagao vigente:
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13.5. Em caso de embargo, interdicio ou paralisagio das obras e/ou servigos, a fiscalizacio do
MUNICIPIO DE URUBURETAMA determinari as medidas a serem tomadas pela
CONTRATADA, visando manter o local das obras devidamente protegido, a evitar o oferecimento de
riscos a terceiros e a0 meio ambiente.
13.6. A fiscalizacio dos servigos pelo MUNICIPIO DE URUBURETAMA nio exonera nem diminui
a completa responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservincia ou omissdo as Clausulas
Contratuais.
13.7. O MUNICIPIO DE URUBURETAMA designa como ORGAO GESTOR, a Secretaria de
Obras, Infraestrutura e Urbanismo, que terd a incumbéncia de efetivar todos os atos de gestdo
atinentes a0 objeto, bem como quaisquer outras adequagdes para o seu fiel cumptimento:
13.8. O MUNICIPIO DE URUBURETAMA designa, como Gestor do Contrato,
como Fiscal da Obra.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reget-se-a0 pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

14.2. O contratado é obtigado a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, 0s act€scimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

14.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracio de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacio da Procuradoria Juridica do MUNICIPIO, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacio de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

14.4. Registros que ndo caracterizam alteragio do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragio de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

15.1. Incumbiri a contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
eletronico oficial, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e a0 art. 8°, §2° da Lei n°
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para todos os fins de direito, prevalecerdo as cliusulas expressamente previstas neste Contrato,
sobre as previsdes inseridas no Edital do MUNICIPIO DE URUBURETAMA ou na Proposta da
CONTRATADA, tendo-se este como resultado da negociacao havida entre as partes e do acordo
firmado pelas mesmas.

16.2. Os casos omissos neste Contrato serdo analisados e resolvidos pela aplicagao de normas pertinentes
as Licitagoes e Contratos, Lei Federal n® 14.133/2021 e ulteriores alteragoes.

16.3. E vedada a transferéncia do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a
CONTRATADA cumprit rigorosamente todas as condi¢des e clausulas constantes, sendo admitidas a
sua transformacio, fusio, cisao ou incorporacio, desde que a execucao do Contrato nao seja prejudica

e sejam mantidas as condi¢des de habilitacao.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO (art. 92, §1°, Lei n® 14.133/21)

17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Uruburetama, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente, que nio possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se,
desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias
para que possa produzir os efeitos legais.

Uruburetama - CE, xx de xxxxxx de 2026.

. CONTRATANTE CONTRATADO(A)
TESTEMUNHAS:
1.
CPF:
2.
CPF:
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