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CONCORRENCIA ELETRONICO N° CE-006/2026-PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3006001/2026

REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, REGULAMENTO PELO DECRETO
MUNICIPAL N° 081, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2006 E NA LEI FEDERAL 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 (LGPD - LEI GERAL DE
PROTEGAO DE DADOS), BEM COMO PELAS DISPOSICOES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS

ORGAO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE LICITACAO: FORMA DE ADJUDICAGAO: MODO DE DISPUTA
MENOR PRECO GLOBAL ABERTO

OBJETO: CQNTRATA(;AO DE EMPRESA PARA A EXECU(;AO DE OBRAS DE ENGENHARIA
DESTINADA A REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DR LUIS DE SOUSA
GUIMARAES NO MUNICIPIO DE PIRAPEMAS/MA.

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PRECO E
DOCUMENTACAO DE HABILITACAQO:

LOCAL: ENDEREGO ELETRONICO www.bnc.org.br
DATA: 21 de agosto de 2026 .
HORARIO: 09h00min (HORARIO DE BRASILIA-DF)

DIA, HORARIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAGCAO PARA OBTENCAO DO EDITAL

Dia: Segunda a sexta-feira

Horario: 07h30min as 13h00min

Local: através do site www.pirapemas.ma.gov.br ou no endereco sala da Comissao de Licitagao, Avenida
Antonio Ribeiro, n°® 325, Bairro Centro, Pirapemas-MA. CEP: 65.460-000

E-mail: cpl.pirapemas@hotmail.com

Site: www.bnc.org.br

Agente de contratagao responsavel: Luis Carlos Aguiar Veras, Portaria n® 023 de 02 de janeiro de 2025

Av. Antonio Teixeira Ribeiro, 325 - Centro | CEP 65.460-000 | Pirapemas - MA
Estado do Maranh3o | Prefeitura Municipal de Pirapemas | CNPJ N° 07.623.366/0001-66.
Fone: (98) 98457-3642 | semus@pirapemas.ma.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS
_ EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° CE-006/2026-PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3006001/2026

PREAMBULO

O Municipio de Pirapemas/MA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, através de seu
Secretaria, Sra. Espirito Santo de Maria Santana Torres, nomeado pela portaria n° 005/2025 de 02 de
Janeiro 2025, comunica aos interessados que fara realizar licitacdo do tipo o tipo MENOR PRECO
GLOBAL, com modo de disputa ABERTO, sob a modalidade de CONCORRENCIA na forma
ELETRONICA, para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratagdo do objeto desta
licitacdo, observadas as normas e condi¢cdes do presente Edital e seus anexos.

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1

1.2

1.3

=
(S, -3

1.6

1.7

1.8

1.9

A Concorréncia Eletrénica sera realizada em sessao publica, no modo de disputa Aberto (Art. 56
- Inciso 1), por meio da Internet, no site www.bnc.org.br, mediante condi¢cdes de seguranca
criptografia e autenticagédo - em todas as suas fases.

Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo designado, mediante insergcdo de
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema Bolsa Nacional de Compras.

DATA/HORA PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizagdo do edital no
https://bnc.org.br/, até as 08h50min (horario de Brasilia) do dia 21/08/2026, respeitado o
interregno minimo de 10 (dez) dias uteis para divulgagcao da licitacdo (Art. 55, inciso I, alinea
‘a’).

DATA/HORA DA DISPUTA: A partir das 09h00min (horario de Brasilia) do dia 21/08/2026.
O edital ficara disponivel no Setor de Licitagbes da Prefeitura Municipal de Pirapemas, sediada
na Avenida Anténio Ribeiro, n° 325 - Centro, CEP. 65.460-000, no site da Prefeitura Municipal
de Pirapemas, www.pirapemas.ma.gov.br, no portal do Bolsa Nacional de Compras -
www.bnc.org.br, onde sera realizada a sessao publica e no e-mail para atendimento dos pregdes
na forma eletronica cpl.pirapemas@hotmail.com.

O Agente de contratagao é o responsavel por atender aos licitantes interessados e cidadaos no
tocante aos esclarecimentos do instrumento convocatério, podendo o atendimento ser
presencialmente no Setor de Licitagdes, através do e-mail cpl.pirapemas@hotmail.com.

Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento e considerar-se-ao os dias Uteis, exceto quando for explicitamente disposto
em contrario.

Ocorrendo a decretacao de feriado no dmbito da sede do Municipio de Pirapemas-MA, ou
qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo da licitacdo na data marcada, todas as
datas constantes deste Edital serdo transferidas, automaticamente, para o primeiro dia util, ou
de expediente normal, subsequente ao ora fixado.

Toda e qualquer informagdo posterior a publicagdo, tais como respostas a esclarecimentos,
prorrogacoes e revogagdes serao disponibilizadas no Diario Oficial do Municipio de Pirapemas
no link www.pirapemas.ma.gov.br , no site municipal na aba Diario Oficial, no site do Bolsa
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Nacional de Compras, na lista de documentos do processo, sendo de responsabilidade das
licitantes acessa-las para obté-las.

2. OBJETO

2.1 A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA A EXECUGCAO DE
OBRAS DE ENGENHARIA DESTINADA A REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE BASICA
DE SAUDE-UBS DR LUIS DE SOUSA GUIMARAES NO MUNICIPIO DE PIRAPEMAS/MA,
conforme critérios e especificacbes descritas no Anexo | o qual faz parte integrante deste edital
independentemente de transcri¢ao.

2.2 Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas na plataforma
www.bnc.org.br e as especificagées constantes deste edital, prevaleceréo as ultimas.

2.3 O prazo de execugao do objeto sera de 180 (cento e oitenta) dias.

2.4 O regime de execucao sera por empreitada por preco global.

2.4.1A justificativa da escolha pelo regime de execug¢ao por prego global encontra-se no
estudo técnico preliminar.

3. DO VALOR MAXIMO ADMITIDO
3.1 O valor maximo admitido para a presente licitagdo é de R$ 693.525,12 (seiscentos e noventa
e trés mil, quinhentos e vinte e cinco reais e doze centavos).
3.1.1Também séo tidos como maximos admitidos os valores individualizados de cada item
constante da planilha orgamentaria.

4. CRITERIOS DE JULGAMENTO
4.1 Para julgamento sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL observadas as
especificagdes definidas no Anexo | deste edital, bem como as condi¢des exigidas nos itens 07
a 11 do presente Edital.
4.1.1A licitagdo sera realizada em unico item, o qual € composto de planilha orgcamentaria
com o detalhamento de seus respectivos subitens.

5. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1 A impugnagao e os pedidos de esclarecimentos poderao ser realizados em até 03 (trés) dias
Uteis, antes da data fixada para abertura da sess&o publica por forma eletrbnica diretamente na
plataforma da licitagdo www.bnc.org.br, ou protocolada no enderego Avenida Antonio Ribeiro, n°
325 - Centro, CEP. 65.460-000.

5.1.1Caso seja acolhida a impugnacao contra o ato convocatério, sera designada nova data
para a realizacdo do certame, exceto quando a alteracdo no Edital, ndo afetar a
formulagao das propostas, conforme dispde art. 55, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

5.1.2Nao serdo conhecidas as impugnacgodes apresentadas fora do prazo legal.

5.2 A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame, disponivel para consulta aos consulentes e interessados, no link
www.pirapemas.ma.gov.br e no sitio www.bnc.org.br e passara a integrar os autos do processo.

5.3 A impugnacao tem efeito suspensivo, ndo sendo aberta a sessdo publica de propostas da
licitagdo enquanto estiver pendente o seu julgamento.

5.4 O expediente desta Administracdo se da de 22 a 62 feiras, no horario compreendido das 08:00
as 14:00 horas.

5.5 Os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
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6. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

6.1 Poderao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
0 objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL
www.bnc.org.br.

6.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente por qualquer transacado efetuada
diretamente ou por seu representante no Sistema Eletrénico, ndo cabendo ao provedor do
Sistema ou ao 6rgao entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros nao autorizados.

6.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis
pela informacgao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracao dos registros tao
logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

6.4 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

6.5 As microempresas e empresas de pequeno porte terdo tratamento diferenciado previsto nos
artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 20086.

6.6 Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar desta Concorréncia deverao
dispor de chave de identificagdo e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e
regulamento do sistema.

6.7 O uso da senha de acesso pela licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacao por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou ao 6rgéo licitante responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido
da senha, ainda que por terceiros.

6.8 Nao poderao participar desta Concorréncia:

6.8.1Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados.
6.8.2Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios.
6.8.3Pessoa Fisica ou juridica que se encontre, na data de abertura desta Concorréncia,
impossibilitada de participar da licitagcado em decorréncia de sancao que lhe foi imposta.
6.8.3.1 Declarada inidénea junto a qualquer 6rgédo ou entidade da Administracao
direta ou indireta no ambito federal, estadual e municipal.
6.8.3.2 Suspensa de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o
Municipio de Pirapemas.
6.8.3.3 O impedimento de que trata este subitem sera também aplicado ao licitante
que atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancgao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacédo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
6.8.4Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rg&do ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato,
ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.
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6.8.5Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.
6.8.6Pessoa Fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacao do Edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho
infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por
contratagcdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.
6.8.7Sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais.
6.8.8Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucgéo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas
as situagcbes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria e o
Caodigo de Conduta dos Servidores de Pirapemas.
6.8.8.1 A vedacédo se estende a terceiro que auxilie a conducédo da contratagcdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
6.8.90rganizacoes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa
condigao.
6.8.10 Demais condicdes dispostas nos Decreto Municipal n°® 061/2023.

6.9 A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 6.8.1 e 6.8.2 poderao participar no apoio das atividades de planejamento
da contratacdo, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo
exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

6.10Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

6.110 disposto nos itens 6.8.1 e 6.8.2 ndo impede a licitagao ou a contratagcéo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucéo.

6.12Sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas em consorcio, atendidas as
condicdes previstas no art. 15 da Lei n® 14.133/2021 e aquelas definidas em edital.

6.12.1 Fica vedada a participagao nesta licitagdo de pessoa juridica consorciada em mais
de um consorcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma Sociedade
Empresaria ou em mais de um consorcio.

6.13No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera, obrigatoriamente, a

empresa brasileira.

7. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

7.1 Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagcao de propostas e
lances e de julgamento.

7.2 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
valor ofertado, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

7.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

7.3.1Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio.
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7.3.2Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicéo.

7.3.3Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

7.3.4Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.4 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133/2021.

7.5 A falsidade da declaragcédo de que trata os subitens do item 7.3 sujeitara o licitante as sancoes
previstas na Lei n° 14.133/2021, neste Edital e na legislagdo municipal.

7.6 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

7.7 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacio da proposta e dos documentos de
habilitacado pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

7.8 Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

7.9 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor ofertado quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

7.9.1A aplicagao do intervalo minimo de diferengca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta.

7.9.20s lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o menor valor ofertado,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

7.100 valor final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado:

7.10.1 Percentual inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por maior desconto.

7.11Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

7.120 licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos

seguintes campos:
8.1.1Valor do lance utilizando duas casas decimais (Ex. 1,00), o qual incidira sobre os valores
unitarios dos subitens da Planilha Orgamentaria que faz parte integrante deste edital.

8.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

8.3 No valor proposto decorrente do valor ofertado deverao estar computados todos os valores
necessarios para o atendimento do objeto da presente licitagéo, tais como tributos, encargos
diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas e tarifas,
fretes, seguros, materiais, custos inerentes a aquisi¢do, transporte e armazenamento, nao
cabendo a Prefeitura Municipal de Pirapemas quaisquer custos adicionais.
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O valor ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, sera de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracido, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

A apresentacdo da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o edital, assumindo o proponente 0 compromisso
de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

O prazo de validade da proposta nao podera ser inferior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos,
contados da data da sesséo de abertura desta licitagio.

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratacdo, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos quando participarem de
licitagdes publicas, inclusive aos valores ja decorrentes da aplicagao do desconto ofertado.
Juntamente com a proposta de precos, o Licitante devera anexar GARANTIA DE PROPOSTA,
como requisito de pré-habilitagdo, equivalente a 1,0% (um por cento) do valor estimado da
contratacao, nos termos do artigo 58, caput e §1°, da Lei n® 14.133/2021.

9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de
sistema eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderéao retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sesséo publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagcéo
e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor em reais.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao aos
lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 500,00 (quinhentos reais).

O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.10Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes

apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

9.10.1 A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragéo da sesséao publica.

9.10.2 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.
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9.10.3 Na&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao.

9.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagcdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgoes.

9.10.5 Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

9.11No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao
dos lances.
9.12Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagao persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no
sitio eletrdnico utilizado para divulgacgao.
9.13Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
9.14S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais.
9.14.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133/2021 e conforme documentos e diretrizes
previstas na legislacdo municipal, nesta ordem:

9.14.1.1 Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao.

9.14.1.2 Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei.

9.14.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento.

9.14.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos érgaos de controle.

9.14.2 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

9.14.21 Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
6rgao ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no
caso de licitac&do realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize.

9.14.2.2 Empresas brasileiras.

9.14.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais.

9.14.2.4 Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

9.14.2.5 Na&o obtendo éxito, apds as alternativas elencadas acima, a administracédo
podera realizar o desempate através da realizagao de sorteio dentro da plataforma
onde sera realizada a sessao

9.15Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, a Agente de Contratacdo podera
negociar, pelo sistema eletrénico, condigcbes mais vantajosas para que seja obtida melhor
proposta.
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9.15.1 A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida.

9.15.2 A negociacgéao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.15.3 O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.

9.160 ultimo lance ofertado devera levar em consideragao o nimero maximo de casas decimais
permitidas para o valor 02 (duas) casas, oportunidade em que as casas decimais excedentes do
valor deverao ser desconsideradas em caso de arredondamentos.

9.17Esse valor sera fixo durante o prazo de vigéncia do contrato.

9.18A Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie por meio de funcionalidade disponivel no sistema de www.bnc.org.br, a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada dos documentos
complementares quando exigido em edital, a exemplo de garantia de proposta, e quando
necessario de documentos para confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.18.1 E facultado a Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

GARANTIA DE PROPOSTA
9.18.2 A licitante devera apresentar no prazo e nas condi¢gdes estipuladas no item 9.18 do
edital, Garantia de Proposta, nos termos do art. 58 da Lei n° 14.133/21, no valor
corresponde a 1% (um por cento) do valor estimado para a presente licitagao,
considerando para o calculo o valor maximo estabelecido em edital, sendo que a garantia
podera ser realizada por intermédio de qualquer das modalidades previstas no §1° do
art. 96 da Lei n° 14.133/21.

9.18.2.1 Caso a licitante opte por caucido em dinheiro, deverao ser depositados
na:

CONTA CORRENTE: 7262-1

AGENCIA: 1734-5

BANCO: BANCO DO BRASIL

FAVORECIDO: PMP RECEITAS TRIBUTARIAS

9.18.2.1.1 Devera ser apresentado o comprovante do depédsito ao Agente de
Contratacao.

9.18.21.2 O valor depositado sera mantido na conta pertencente a
Prefeitura Municipal de Pirapemas, durante o prazo de 120 (cento e
vinte) dias a contar da data de abertura das propostas.

9.18.21.3 O valor sera administrado pela Prefeitura Municipal de
Pirapemas, por meio de aplicagao em conta poupanca, cujo rendimento
sera repassado integralmente a licitante quando da devolugao
conforme subitem abaixo.

9.18.2.1.4 A garantia da proposta sera devolvida ao vencedor e aos demais
licitantes no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do
contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.
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9.18.2.2 Caso a licitante opte pela modalidade de Seguro Garantia ou Fianca
Bancaria:
9.18.2.2.1 A licitante devera emitir o documento com prazo de validade de
120 (cento e vinte) dias a contar da data da abertura das propostas.
9.18.2.2.2 Devera ser apresentado o seguro garantia ou a fianga bancaria ao
Agente de Contratacgao.

PROPOSTA READEQUADA
9.18.3 Para a elaboracao da proposta readequada a licitante podera utilizar-se do
modelo de proposta presente no Anexo lll deste edital, o qual contém as seguintes
exigéncias:
9.18.3.1 Valor ofertado do item arrematado, o qual sera aplicado ao valor descrito no
Projeto Basico Anexo | deste Edital aos valores unitarios dos subitens da planilha
orcamentaria que faz parte integrante deste edital, utilizando duas casas decimais
(Ex: 1,00).
9.18.3.1.1 Ao valor descrito na tabela do Anexo |, bem como aos valores unitarios
e totais componentes da Planilha Orgamentaria, quando da aplicagdo do
desconto ofertado deverado ser utilizadas 02 (duas) casas decimais depois
da virgula (Ex: R$ 1,00).
9.18.3.1.2 As proponentes deverao fixar as propostas (formula TRUNCAR
no Excel) em duas casas decimais.

9.18.3.2 Planilha Orcamentaria devidamente preenchida com os respectivos valores
adequados ao valor final proposto, conforme a planilha constante no arquivo no

Projeto Basico

9.18.3.2.1 Os valores maximos admitidos para os itens da planilha orcamentaria
estao disponiveis no Projeto Basico.

9.18.3.3 Cronograma Fisico Financeiro devidamente preenchido com os respectivos

valores adequados ao final proposto, conforme o cronograma presente no mesmo

arquivo da planilha orgamentaria informado no subitem acima 9.21.3.2, aba

“Cronograma”.

9.18.3.4 Detalhamento das Bonificacoes e Despesas Indiretas (BDI) ou declaragéo
de que aceita as composicdes constantes deste edital ou no caso de nao
apresentagdo da composi¢cao do BDI, considerar-se-a que adotou o constante
deste edital.

a) O BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item de
servico, devera estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali
necessariamente detalhada sua composicao.

b) Cada licitante apresentara sua composi¢do de BDI, levando em conta que
nesta taxa deverdo estar considerados, além dos impostos, as despesas
indiretas nao explicitadas na planilha orgamentaria e o lucro.

¢) Na composicdo do BDI, percentual de ISS compativel com a legislagao
tributaria do municipio de Pirapemas, observando a forma de definigado da
base de calculo do tributo prevista na legislagdo municipal e, sobre esta, a
respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual proporcional entre o limite
maximo de 5% estabelecido no art. 8° inciso I, da Lei Complementar n°
116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposicao
Constitucionais Transitorias. (Acordao n°® 2622/2013 — TCU — Plenario).
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d) As empresas sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo cumulativa
de PIS e COFINS apresentem demonstrativo de apuracido de contribuicdes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na
taxa de BDI correspondem a meédia dos percentuais efetivos recolhidos em
virtude do direito de compensacéo dos critérios previstos no art. 3° das Lei ns.
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados
pela Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios pela legislacao
tributaria. (Acérdao n° 2622/2013 — TCU — Plenario).

e) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composicédo do BDI que
sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa estd obrigada a
recolher, previstas no Anexo | da Lei Complementar n°® 123/2006, bem como
que a composi¢ao de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as
contribuicdes que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme dispbée o art. 13, §3° da referida Lei
Complementar. (Acordao n°® 2622/2013 — TCU — Plenario)

9.18.3.5 Detalhamento dos Encargos Sociais (ES).

9.18.3.6 Composicées de Precos Unitarios, de acordo com o especificado no
Orcamento Analitico da obra, constando unidades e insumos com respectivos
consumos. Apresentar, discriminadamente, percentuais de BDI e Encargos
Sociais aplicados.

9.18.3.7 Alicitante expressa concordancia quanto a adequagao do projeto que integrar
o edital de licitacao e as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou
omissbes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagbes,
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderao ultrapassar,
no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse
percentual para verificacdo do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.°
14.133/21.

9.18.3.8 A proposta devera conter as condigdes acima descritas, bem como as demais
especificacbes constantes no Anexo |, e podera conter a expressao “demais
condicdes e especificacbes conforme o edital”.

9.18.3.9 A proposta devera ser redigida no idioma Portugués (Brasil) e apresentada
em 01 (uma) via original, contendo o numero e a modalidade de licitagao deste
Edital, sem rasuras e a ultima contendo data, assinatura e identificagcdo do
signatario e conter preferencialmente dados bancarios (numero da conta
corrente e o numero e endereco da agéncia bancaria).

9.18.3.10 Os documentos exigidos para fins de proposta de pregco poderdo ser
apresentados em original ou por coépia.

9.18.3.11 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando
houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

9.19Ap06s a negociagao do prego e envio dos documentos complementares se for o caso, o Agente
de Contratagao iniciara a fase de aceitagao e julgamento da proposta.

10. DA FASE DE JULGAMENTO
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10.1Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagao correlata e no item 6.5 do edital
(Critérios de Vedacgdo de Participagdo), especialmente quanto a existéncia de sangdo que
impega a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

10.1.1 Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF ou Cadastro de
Fornecedores de Pirapemas.

10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e Cadastro Nacional
de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&
direcao=asc).

10.1.3 Cadastro de Empresas e Pessoas punidas por trabalho a condicbes analogas as de
escravo.

10.1.4 Cadastro de Impedidos de Licitar, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do
Maranhao — TCE/MA.

10.2A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢ca da vedacgao de que trata o art. 12 da Lei n°® 8.429/1992.

10.3Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacido diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29,
caput)

10.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

10.3.2 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagao. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

10.3.3 Constatada a existéncia de sancgao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

10.4Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar, quanto a adequacgao ao objeto e a compatibilidade do pre¢co em relagdo ao
maximo estipulado para contratagcao neste edital e em seus anexos.

10.5Sera desclassificada a proposta vencedora que:

10.5.1 Contiver vicios insanaveis.

10.5.2 Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no edital.

10.5.3 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao.

10.5.4 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

10.6Além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

10.6.1 Nos regimes de empreitada por preco global, a caracterizagdo do sobrepreco se dara
pela superacao do valor global estimado.

10.6.2 No caso de obras de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, independentemente do regime de execugéo.

10.6.3 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei.

Av. Antonio Teixeira Ribeiro, 325 - Centro | CEP 65.460-000 | Pirapemas - MA
Estado do Maranh3o | Prefeitura Municipal de Pirapemas | CNPJ N° 07.623.366/0001-66.
Fone: (98) 98457-3642 | semus@pirapemas.ma.gov.br


https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc

.74
«® 77\ PREFEITURA DE

= PIRAPEMAS

s E PRA FRENTE QUE SE ANDA s v Tt

SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |

10.7Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

10.7.1 No caso de inexequibilidade nos moldes do item 10.6.2 acima, o licitante deve
demonstrar que o valor da proposta é compativel com a execugao do objeto licitado no
que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas
composigdes de custos unitarios.

10.7.2 A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacbes a
serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

10.8Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagao de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata.

10.9Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

10.10 Para analise e julgamento da planilha orgamentaria readequada ao valor proposto, serdo
considerados os critérios dispostos no item 9.21.3.1.1.

10.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagcido examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

10.12 Havendo necessidade, o Agente de Contratagao suspendera a sesséao, informando no “chat”
a nova data e horario para a continuidade da mesma.

10.13 O licitante que deixar de enviar a documentacao solicitada nos termos deste edital, tera sua
proposta desclassificada, sem prejuizo da aplicagao de sangdes previstas neste edital.

10.14 Erros no preenchimento da planilha orcamentaria, cronograma fisico financeiro,
detalhamento do bdi e encargos sociais, ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. Estes poderéo ser corrigidos pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoragédo do preco total e atenda aos critérios dispostos neste edital quando a
readequacao da proposta.

10.15 Encerrada as etapas de aceitacdo da proposta, sera aberto prazo para intengao de recurso
desta fase nos termos do item 12.3.1 do edital.

10.16 Restando a empresa classificada, sera iniciado o procedimento de habilitagdo, observado o
disposto neste edital.

11. HABILITACAO

11.1Encerrada a etapa de julgamento das propostas, sera realizada a verificagdo dos documentos
de habilitagdo do licitante melhor classificado para o objeto, por intermédio das disposi¢des
contidas abaixo.

11.2Para fins de habilitagdo, os licitantes poderao utilizar o_Certificado de Registro Cadastral
expedido pelo “Setor de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pirapemas/MA”, em
substituicdo aos documentos de habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacéo
econdmico-financeira e qualificagdo técnica (quando a opgao esta disponivel, bem como os
documentos técnicos solicitados em edital estiverem no referido cadastro), assegurado aos
licitantes, caso manifestem interesse, vistas aos documentos que compdem os referidos
cadastros.
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11.21 O licitante nao cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Pirapemas/MA devera apresentar toda a documentagao de habilitacdo prevista neste
Edital, na forma disposta dos itens 11.2.5 e 11.4 do edital.

11.2.2 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Cadastro de Fornecedores de Pirapemas e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

11.2.3 A habilitagdo do licitante cadastrado no Municipio de Pirapemas a consulta sera
realizada mediante o documento Certificado de Registro Cadastral que devera ser
anexado pela licitante junto a plataforma www.bnc.org.br, aos documentos por eles
abrangidos, bem como pela documentagdo complementar especificada neste edital.

11.2.4 A verificacdo pelo Agente de Contratagao, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

11.2.5 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no
Cadastro de Fornecedores de Pirapemas ou documentos de habilitagdo
complementares necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados, serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02
(duas) horas prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de
Contratagao.

11.2.6 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em
original ou por copia.

11.2.7 Somente havera a necessidade de comprovacado do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais n&o digitais quando houver duvida em
relacéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

11.2.8 Quando permitida a participacédo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugao livre.

11.3A documentacgao podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo as seguintes regras:

11.3.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

11.3.2 Os documentos de Habilitagado Técnica serdo aceitos emitidos em nome da matriz ou
da filial, salvo disposi¢cao do edital em contrario.

11.4 Ressalvado o disposto no item 11.2, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste edital,
a documentagéo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagéo.

11.5 Habilitacao Juridica

11.5.1 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

11.5.2 Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada a verificagao
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

11.5.3 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado no érgdo competente,
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acompanhado, conforme o caso, da prova de seus administradores ou da diretoria em
exercicio.
11.5.4 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.
11.5.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Uniao e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.
11.5.6 Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da
Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
11.5.7 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidagao respectiva e todas as altera¢des posteriores.
11.5.8 No caso de empresas reunidas em consorcio: Compromisso de constituicido do
Consorcio _devidamente registrado por escritura publica _ou documento particular
registrado em Cartoério de Registro de Titulos e Documentos, atendendo as seguintes
condigdes:
11.5.8.1 Indicacdo da empresa lider do consodrcio, que sera responsavel por sua
representagao perante a Administracao.

11.56.8.2 Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na execugao do contrato.

11.5.8.3 O prazo de duragao do consoércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusao do objeto licitatério, até sua aceitacao definitiva.

11.5.8.4 Indicagdo do percentual de responsabilidade de cada consorciada, bem como
as atividades que serdo desempenhadas por cada consorciado individualmente
(no caso de consadrcios heterogéneos) para o objeto da presente licitagao.

11.5.8.5 Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao alterardo a
constituicdo ou composicdo do consoércio, visando manter validas as premissas
que asseguram a sua habilitagéo, salvo aprovagao pela Administracao.

11.5.8.6 Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao se constituem
nem se constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o
consorcio nao adotara denominagao proépria, diferente de seus integrantes.

11.5.9 No caso de empresas reunidas em consorcio, cada empresa integrante do consorcio,
isoladamente, devera apresentar os documentos relacionados nos itens 11.5.1 ao 11.5.7
do edital, conforme o caso.

11.5.10 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteragoes ou da consolidacao respectiva e das Certidao Especifica e simplificada
da Junta Comercial, com data de até 30 dias da abertura da sessao publica;

11.5.11 Cépia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto
do representante (legal ou procurador) da empresa interessada.

11.6Reqularidade Fiscal e Trabalhista

11.6.1 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).
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11.6.2 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.
11.6.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive as
contribuicdes sociais previstas nas alineas ‘a’ a ‘d’ do paragrafo unico do art. 11 da Lei
n® 8.212/1991.
11.6.4 Prova de regularidade com a Fazenda Publica Estadual do domicilio ou sede do
licitante, mediante apresentacao da:
11.6.4.1 Certiddo Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa;
11.6.4.2 Certidao Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a
Divida Ativa.

11.6.4.3 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de declaragdo da Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.6.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de:
11.6.5.1  Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais;
11.6.5.2 Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Inscricdo de
Débitos na Divida Ativa.

11.6.6 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico.

11.6.7 Prova de regularidade relativa a Justica do Trabalho, mediante apresentagdo de
Certidao Negativa de Débito ou Certidao Positiva com efeito de Negativa de débitos
trabalhistas — CNDT.

11.6.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual estara dispensado da
prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, referente ao item
11.6.2 do edital.

11.6.9 Para empresas reunidas em consoércio, deverdo ser apresentados todos os
documentos relacionados neste item (11.6) de cada empresa integrante do consércio,
isoladamente.

11.6.10 Declaragao de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal.

11.7Qualificacao Economico-Financeira

11.7.1 Certiddo negativa de faléncia e recuperacao judicial ou extrajudicial, ou de certiddo
gue comprove plano de recuperacédo acolhido ou homologado judicialmente, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

11.7.2 Balanco Patrimonial e demonstragdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios
sociais encerrados, apresentados na forma da Lei, que comprovem a sua boa situagao
financeira, sendo vedada a substituicao por balancetes ou balangos provisoérios.
11.7.21 No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, devera

apresentar Balango de Abertura nos termos do item 11.7.2.3, sendo facultada a
apresentacgao conjunta da Demonstragado do Resultado do Exercicio — DRE.
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11.7.2.2 No caso de empresa constituida ha menos de 02 (dois) anos, o balango
patrimonial e as demonstra¢des contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio social
encerrado.
11.7.2.3 Serdo considerados e aceitos, na forma da lei os balancos patrimoniais e
demonstragdes contabeis que atendam as seguintes exigéncias:
11.7.2.3.1 Quando se tratar de empresas S/A com publicagées em jornais:
publicacdo do Diario Oficial e/ou jornais de grande circulagdo contendo o
Balangco e a Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE (Lei n°
6.404/76 e demais normas aplicaveis).
11.7.2.3.2 Quando se tratar de empresas de outra forma societaria: Balanco
e Demonstragcdo do Resultado do Exercicio — DRE acompanhados das
copias dos Termos de abertura e encerramento, extraidos do Livro Diario,
(Art. 5°, § 2° do Decreto Lei n° 486/69), devidamente registrado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante e/ou em outro 6rgéo equivalente.
11.7.2.3.3 Quando se tratar de empresas que adotem a Escrituragado
Contabil Digital — ECD (Decreto n° 6.022/2007 e demais normas
aplicaveis): Termo de Abertura e Encerramento, Balango Patrimonial,
Demonstracado do Resultado do Exercicio — DRE, e Recibo de entrega da
ECD, extraidos do Livro Diario e retirados do Sistema Publico de
Escrituragao Digital - SPED.
11.7.2.4 Quanto a exigibilidade do balango patrimonial e demonstragbes contabeis as
empresas que elaboram o balango patrimonial no final de cada exercicio (relativo
ao ultimo exercicio): quando se tratar de empresas que adotem a Escrituragao
Contabil Digital (ECD), até o ultimo dia util do més de junho de cada ano, poderao
ser apresentados os referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apés
o ultimo dia util do més de junho somente do ultimo exercicio; para as demais, até
dia 30 de abril do ano corrente, poderdao ser apresentados os referidos
documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apds esta data somente do ultimo
exercicio.

11.7.3 Comprovacao da situacao financeira da empresa através dos indices de Liquidez
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicagao das
férmulas abaixo, comprovados mediante o Balan¢go Patrimonial dos 02 (dois)
ultimos exercicios sociais _encerrados, devendo os resultados serem iguais ou
superiores a 1,00 (um), em todos os indices mencionados nas seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Onde: LG = Liquidez Geral
LC = Liquidez Corrente
SG = Solvéncia Geral
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11.7.3.1 O Agente de Contratagéo podera aferir por meio do(s) balango(s) patrimonial(is)
apresentado(s), os indices acima mencionados, no caso da licitante deixar de
apresentar o calculo exigido neste edital.
11.7.4 Para empresas reunidas em consorcio, deverdo ser apresentados todos os
documentos acima relacionados por cada integrante do consércio, isoladamente.
11.7.5 Caso a licitante possua qualquer dos indices especificados anteriormente, inferior a
1,00 (um), devera comprovar possuir Patriménio Liquido n&o inferior a 5% (cinco por
cento) do valor estimado da licitagdo, considerando para o calculo o valor maximo
estabelecido em edital, por meio do Balango Patrimonial/Abertura do ultimo exercicio
social encerrado.
11.7.5.1 No caso de empresas reunidas em consércio se qualquer das empresas
consorciadas possuir indice inferior a 1,00 (um) em qualquer dos indices
especificados anteriormente, devera comprovar possuir Patriménio Liquido ndo
inferior a 5,5% (cinco virgula cinco por cento) do valor estimado da licitagao,
considerando para o calculo o valor maximo estabelecido em edital, por meio do
Balanco Patrimonial/Abertura do ultimo exercicio social encerrado.

11.7.5.2 Para empresas reunidas em consoércio, a verificacdo de Patrimbnio Liquido
nos termos exigidos acima, sera relativa a soma dos Patriménios Liquidos de cada
consorciada, por meio do Balango Patrimonial/Abertura do ultimo exercicio social
encerrado.

11.7.5.3 O acréscimo previsto no item 11.7.5.1 ndo se aplica aos consdrcios
compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim
definidas em lei.

11.7.6 Sera dispensado do Microempreendedor Individual (MEI) a apresentagao de
balang¢o patrimonial/abertura e demonstragoes contabeis, bem como a exigéncia
dos itens 11.7.3 e 11.7.5, nos termos do art. 1179, §2° do Codigo Civil e art. 68 da
Lei Complementar n° 123/2006.

11.8Qualificacao Técnica
11.8.1 Certidao de Registro de Pessoa Juridica (empresa licitante) expedida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
— CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado, dentro do seu prazo de
validade.
11.8.1.1 No caso de empresas reunidas em consorcio, apresentar o documento
exigido no item 11.8.1 de todas as empresas integrantes do consércio.

11.9Comprovacido de Capacidade Técnica-Operacional mediante atestados/ declaragdes
emitidas pelos contratantes dos servigos compativeis com o objeto da licitagdo. Devera estar
datado e assinado por proprietario e / ou procurador e / ou responsavel técnico do contratante
da época de emissao da declaragdo. Poderao ocorrer ainda através de Atestados com Certidao
de Acervo Técnico, registrados em conselhos profissionais, os atestados devem corresponder a
50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia, conforme tabela abaixo:

ITEM DA A
CURVA ABC DESCRICAO UNID. QUANT.
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE m? 1186.12
' CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), Y
PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
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(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF 11/2014
Revestimento ceramico para piso ou parede, 50 x 50 cm,
11.4 antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, 2
i . . - I m 623,31
aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado,
exclusive regularizagao de base ou embogo
EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
g PENEI%AR, TRACO 1:3 m* 1.175,03
Revestimento em ACM, cor ago Corten, cinza escuro e
115 prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de 5 29 51
’ aluminio, com junta seca, conforme projeto. Obra - m '
Reforma TCE-SE
14.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m? 24,08
12 PROJETO DE INSTALACOES GERAIS EM m2 419.0
) EDIFICACOES '
11.9.1 No caso de empresas reunidas em consorcio, a exigéncia contida no item 11.9.2
podera ser comprovada através do somatoério dos quantitativos de cada consorciado.
11.9.2 Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, devera ser observado o disposto no §10 e §11 do art. 67
da Lei n® 14.133/2021.
11.9.3 Sera permitido o somatdrio dos atestados / declaragbes para atingir o quantitativo
minimo solicitado.
11.10 Certidao de Inscricdo de Pessoa Fisica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e

11.1

Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outro conselho regional
legalmente habilitado, dentro do prazo de validade, do profissional que ira atuar na qualidade de
Responsavel Técnico.

1 Apresentagdao de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico Profissional,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do(s) profissional(ais) que
atuara(dao) como Responsavel Técnico (item 11.9.3), acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
certidao(6es) de acervo técnico do CREA ou CAU ou outro conselho legalmente habilitado, os
atestados devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia,
conforme tabela abaixo:

ITEM DA
CURVA ABC

DESCRIGAO UNID. QUANT.

6.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM),
PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014

m? 1.186,12

Revestimento ceramico para piso ou parede, 50 x 50 cm,
antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar,
aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado,
exclusive regularizagdo de base ou emboco

m? 623,31
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EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/

2
PENEIRAR, TRACO 1:3 m 1.175,03

11.5

Revestimento em ACM, cor aco Corten, cinza escuro e
prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de
aluminio, com junta seca, conforme projeto. Obra -
Reforma TCE-SE

m? 29,51

14.1

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m? 24,08

1.2

PROJETO DE INSTALACOES GERAIS EM m? 4190
EDIFICACOES ’

11.11.1 O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade
técnica, ficara(édo) obrigado(s) pela execucdo do servico, na qualidade de
responsavel(eis) técnico(s).
11.11.2 Os atestados devera(ao) conter: o nome e o cargo do responsavel que o(s) assinar;
aindicacao de terem sido cumpridas as exigéncias técnicas e entregues 0s servigos com
a qualidade exigida.
11.11.3 A comprovacido de capacidade, operacional e profissional, podera ser feita pelo
mesmo atestado, desde que atenda os requisitos de ambos, como elencados acima.
11.11.4 Devera ser comprovado vinculo entre o(s) responsavel(is) técnico(s) e a empresa,
seja na qualidade de socio, através da copia do contrato social ou ata de assembleia;
como empregado, através de cépia do livro de registro de funcionarios e copia da carteira
de trabalho contendo as respectivas anotacbes de contrato de trabalho; como
contratado, por meio de contrato de prestagéo de servi¢os; ou ainda, certidao de registro
de pessoa juridica em nome da proponente, onde conste o nome dos profissionais no
quadro técnico, neste ultimo caso podendo valer-se da mesma Certidao elencada no
item 11.8.1, ndo sendo necessario apresentacao de cépia do mesmo documento, desde
que cumpra as demais exigéncias solicitadas ou ainda declarag¢ao de contratacao futura
do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de
declaracao de anuéncia do profissional.
11.11.4.1 Os contratos de trabalho e de prestacao de servicos devem ter termo inicial
no maximo até a data de abertura da sessdo de apresentagdo de propostas.

11.11.4.2 O(s) profissional(is) devera(ao) ser mantido(s) no quadro permanente da
contratada durante a execugao do contrato e, em caso de substituicdo, devera(ao)
ser apresentado(s) outro(s) profissional(is) de mesma qualificagdo ou superior,
apresentando-se os mesmos documentos de habilitagcado do profissional para
analise.

11.11.4.3 A solicitacado de substituicdo devera ser protocolada formalmente anexando a
documentagdo comprobatéria, sendo obrigatéria a manutencdo do Responsavel
Técnico vigente até a homologagéo e emissdo de Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro
documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada
do novo profissional.

11.11.5 Atestado de Visita Técnica expedido pela Prefeitura Municipal de Pirapemas,
comprovando que a licitante por intermédio do(s) seu(s) responsavel(eis), tomou
conhecimento de todas as informagdes necessarias, incluindo as condigbes ambientais
e os locais para a execucao dos servigos relativos a esta licitagdo, conforme modelo
constante do Anexo IV.
11.11.5.1 A visita técnica devera sera realizada até o ultimo dia util da realizagdo do

certame, no horario de expediente desta Administragdo, devendo ser agendada
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até as 14:00 horas deste mesmo dia, pelo e-mail cpl.pirapemas@hotmail.com ou
na sede da prefeitura localizada a Avenida Antdnio Ribeiro, n° 325, Bairro Centro,
CEP: 65.460-000 — Pirapemas/MA.

11.11.5.2 Caso a licitante ndo queira realizar a visita técnica, devera apresentar em
substituicdo ao atestado de visita técnica, Declaracdo de Renuncia a Visita
Técnica, conforme modelo constante do Anexo V.

11.11.5.3 As licitantes deverao apresentar as seguintes declara¢ées, conforme
modelos anexos:

ANEXO IV Modelo de Atestado de Visita Técnica

ANEXO V Modelo de Declaragao de Renuncia a Visita Técnica

ANEXO VI Mc_JdeIo de Decl_ar_agéo Nde g)o_ntratos Firmados com a Iniciativa
Privada e a Administragdo Publica.

ANEXO VIl Modelo de Declaragao Unificada

ANEXO IX Declaracédo de Responsabilidade Ambiental,
Declaracao de que a licitante dispde de instalacbes, aparelhamento

ANEXO X e pessoal técnico, adequados e disponiveis para a realizacdo do

objeto da licitacdo, de acordo com a NR 18;

11.11.6 No caso de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao

11.12

complementar:

11.11.6.1 A relagcdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para
a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo
e a comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971.

11.11.6.2 A declaragao de regularidade de situagao do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados.

11.11.6.3 A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a execugao contratual.

11.11.6.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107.

11.11.6.5 A comprovacgao de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato.

11.11.6.6 Os seguintes documentos para a comprovagéo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias; €) trés registros de presenca dos cooperados que executarao o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessao
que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitag&o.

11.11.6.7 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.
112 da Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo érgao fiscalizador.

Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratagdo podera sanar erros ou

falhas, que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
classificagao e habilitagao.
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11.13 Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

11.14 Complementacao de informacgbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame.

11.15 Atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

11.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratacdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

11.17 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo conforme condigbes
estabelecidas neste edital.

11.18 Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo, até a apuragcao de uma proposta que atenda ao presente edital.

11.19 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

11.20 A documentacao de que trata este edital devera estar dentro do prazo de validade na data
prevista para abertura da sesséo.

11.21 Caso nao conste prazo de validade no préprio documento ou em clausula especifica deste
edital, sera considerado o prazo de validade de até 60 (sessenta) dias contados da data de sua
expedicao.

11.22 Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera declarado
vencedor.

12. RECURSOS

12.1A interposic¢ao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133/2021.

12.20 prazo recursal é de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura da ata.

12.3Quando o recurso impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo
do licitante:

12.3.1 Qualquer licitante podera, de forma imediata, durante o prazo de 10 (dez) minutos
concedido na sessao publica, apds o término do julgamento das propostas e do ato de
habilitagdo ou inabilitagdo, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencéo de
recorrer, sob pena de precluséo.

12.3.2 As razdes do recurso deverao ser apresentadas em momento Unico, em campo
proprio no sistema, no prazo estipulado no item 12.2 acima, contados a partir da data de
intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao.

12.3.3 O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 03 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicado do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

12.3.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual tera o prazo de 03 (trés) dias uteis para apreciacao. Posteriormente, o
recurso sera encaminhado com a sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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12.40s recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.

12.50 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.60 recurso e o pedido de reconsideracio terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.70s autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados, no sitio
Www.pirapemas.ma.gov.br, e no sitio www.bnc.org.br.

12.8Encerrada a fase recursal da sessao publica da Concorréncia sera divulgada a ata no sistema
eletrénico.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

13.1A sesséao publica podera ser reaberta:

13.1.1 Nas hipdteses de suspensao pelo Agente de Contratagdo motivados por situacoes
decorrentes da sessao publica.

13.1.2 Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a
realizagdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao
publica, situagdo em que seréo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.3 A convocagéao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat’) ou e-mail, de acordo
com a fase do procedimento licitatério.

13.2Todos os licitantes remanescentes serdo convocados para acompanhar a sessao reaberta.

14. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO
14.1Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar
o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133/2021.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
15.1As obrigacbes da contratada estdo detalhadas no Anexo VII - Minuta de Contrato.

16. CONTRATACAO

16.1No caso da licitante vencedora estar reunida em consorcio, apresentar antes da assinatura do
contrato decorrente desta licitagdo, a constituicdo e o registro do consércio, nos termos do
compromisso apresentado no item 11.5.8 do edital, devendo comprovar o arquivamento na Junta
Comercial e a Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

16.2Apds a homologacgao do resultado desta concorréncia, a licitante vencedora sera convocada para
assinar o instrumento de contrato em até 05 (cinco) dias uteis, a contar da convocagéao a este
fim, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangbes previstas na Lei n°
14.133/21 e no presente edital.

16.3A intimac&o podera se dar via e-mail ou por meio de publicacéo no Orgéo Oficial de Imprensa do
Municipio.

16.40 prazo de convocagao podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracao.

16.5Quando o licitante convocado n&o assinar o contrato no prazo e condi¢des estabelecidas neste
edital, a Administracao podera convocar outra licitante, apds negocia¢des e verificagdo da
adequacéao da proposta e das condi¢cdes de habilitagdo, obedecida a ordem de classificagao,
conforme procedimento descrito no art. 90, §2° e §4°, da Lei n° 14.133/21, sem prejuizo da
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aplicagdo das sangdes previstas neste edital exceto aos licitantes convocados nos termos do §6°
deste mesmo artigo mencionado.

16.6Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocagao para assinar o contrato, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.7Como condicao para celebragdo do contrato ou instrumento equivalente, sera verificada se o
licitante vencedor mantém as mesmas condi¢cbes de habilitagdo, conforme art. 91, §4° da Lei n°
14.133/21.

16.8Fardo parte integrante do contrato o presente edital e seus anexos, bem como os documentos
constantes do processo e que tenham servido de base para a presente licitagcéo.

16.90 contrato se regera pelas clausulas e disposicoes nele constantes, pelas demais disposicbes
constantes do presente Edital, pelas disposicdes contidas na Lei n® 14.133/21, bem como pelas
demais disposi¢cdes legais aplicaveis a espécie do objeto da presente licitagdo, por mais
especiais que sejam e mesmo que no Edital ou no contrato ou instrumento equivalente nao
mencionadas.

16.10 Na hipoétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagcdo serao traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

16.11 A Administragdo providenciara a publicacdo do extrato de contrato e de seus eventuais
aditamentos.

16.12 E vedada a subcontratacdo total do objeto ou das parcelas do objeto da contratagdo que
foram exigidas nas condi¢des de habilitagcao técnica, conforme detalhamento presente na minuta
de contrato.

16.13 O prazo de execugao € o constante do objeto, sendo que o prazo de vigéncia se inicia na
data de assinatura do contrato e tem o seu termo final previsto nove meses apés o prazo final da
execugao.

16.14 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado.

16.14.1 Apds o interregno de um ano, 0s precgos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacdo, pelo contratante do indice Nacional de Custo da Construcado - INCC na forma
do Decreto Municipal n°® 081/2023, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e
concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

16.15 A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela contratante e
condicionada a comprovagao de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, os
mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de
qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitagdo do consércio no processo licitatério que originou o contrato.

16.16 Os prazos de execucéo e de vigéncia poderao ser prorrogados, a critério da Administracao
conforme critérios estabelecidos no instrumento contratual anexo a este edital.

17. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUGAO
17.1Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras
previstas no contrato.
17.1.1 No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consércio ou o representante
do mesmo a oferecer garantia do contrato.
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17.1.2 O procedimento para a apresentacdo da garantia contratual ocorrerd da seguinte
forma:
17.1.21 Sera encaminhado email solicitando informag¢ao a adjudicataria sobre qual
sera a modalidade escolhida de prestagdo de garantia dentre as previstas no art.
96 da Lei n° 14.133/21. Respondido o email pela adjudicataria, seréo
encaminhados os dados necessarios a prestacao e apresentacdo da garantia
conforme a modalidade escolhida.
17.1.2.2 A garantia nas modalidades caugao ou titulos da divida publica ou titulo de
capitalizacao e fianca bancaria deverao ser prestadas em até 05 dias uteis apds
o encaminhamento por email dos dados necessarios a prestacao da garantia.
17.1.2.21 O prazo para apresentagdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por
igual periodo, mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso,
devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito
pela Administracgao.
17.1.2.3 No caso de seguro-garantia sua apresentacao devera ocorrer, no maximo, até
a data de assinatura do contrato.
17.20 contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacéo a garantia da
contratacao.

18. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

18.1A aplicagao das sangbes de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, a que se refere o artigo
155 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21 e o Decreto Municipal n° 081/2023, sera balizada
pelas normas estabelecidas neste edital.
18.2Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
18.2.1 Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame, compreendendo:
18.2.1.1 Deixar de entregar documentacio exigida no instrumento convocatério.
18.2.1.2 Entregar documentacdo em manifesta desconformidade com as exigéncias
do instrumento convocatério.

18.2.1.3 Fazer entrega parcial da documentagao exigida no instrumento convocatorio
em desatendimento as condi¢coes do edital.

18.2.1.4 Deixar de entregar documentacdo complementar exigida pelo Agente de
contratacdo, necessaria para a comprovacao de veracidade e/ou autenticidade de
documentacgao exigida no edital de licitagao.
18.2.2 Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, compreendendo:
18.2.2.1 Deixar de atender a convocacdes do Agente de contratagao durante o tramite
do certame ou atendé-las de forma insatisfatéria.

18.2.2.2 Deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o
instrumento convocatério as amostras solicitadas pelo Agente de contratacéo.

18.2.2.3 Abandonar o certame.

18.2.2.4 Solicitar sem justo motivo a desclassificagdo apds a abertura da sessao do
certame.

18.2.3 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

18.2.4 Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao.

18.2.5 Fraudar a licitacao.
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18.2.6 Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

18.2.7 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo.

18.2.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

18.3Com fulcro na Lei Federal n® 14.133/2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

18.3.1 Adverténcia.

18.3.2 Multa.

18.3.3 Impedimento de licitar e contratar.

18.3.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

18.4Na aplicacdo das sangdes serao considerados:

18.4.1 A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

18.4.2 As peculiaridades do caso concreto.

18.4.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes.

18.4.4 Os danos que dela provierem para a Administragao Publica.

18.4.5 A implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos 6rgaos de controle.

18.5Serao aplicadas aos licitantes e/ou adjudicatarios que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sangoes:

18.5.1 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 18.2.1, 18.2.2, 18.2.3 deste edital, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021).

18.5.2 Declaragcao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nos subitens 18.2.4, 18.2.5, 18.2.6, 18.2.7 e 18.2.8 deste edital, bem
como nos subitens 18.2.1, 18.2.2 e 18.2.3 deste edital, que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

18.5.3 Os respectivos prazos aplicaveis as infracbes acima, estdo definidos no Decreto
Municipal n® 081/2023.

18.6Todas as sancdes previstas neste capitulo poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa,
conforme as condi¢cbes abaixo:

18.6.1 Para o calculo da multa, o percentual a ser aplicado incidira sobre o valor total da
licitacdo, considerando para o calculo o valor maximo estabelecido em edital, respeitadas
as regras dispostas em cada infragdo abaixo listada.

18.6.2 Para as infragdes descritas no item 18.2.1, a multa sera de 1%.

18.6.3 Para as infragdes descritas no item 18.2.2, a multa sera de 3%.

18.6.4 Para as infragdes descritas no item 18.2.3, a multa sera de 10%.

18.6.5 Para as infragdes descritas no item 18.2.4, a multa sera de 20%.

18.6.6 Para a infracdo descrita no item 18.2.5, a multa sera de 20%.

18.6.7 Para as infragdes descritas no item 18.2.6, a multa sera de 20%.

18.6.8 Para ainfracdo descrita no item 18.2.7, a multa sera de 20%.

18.6.9 Para as infragdes descritas no item 18.2.8, a multa sera de 20%.

18.7A dosimetria das sangdes sera aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto
Municipal n° 081/2023.

18.8A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragcdo, descrita no item 18.2.3,
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caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitago.

18.9Na aplicacdo de qualquer penalidade havera a prévia instauracdo do devido processo
administrativo sancionatério, assegurando-se o contraditério e ampla defesa.

18.10 A apuracao de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

18.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de multa e
impedimento de licitar e contratar, e de 05 (cinco) dias uteis para a sang¢ao de adverténcia,
contado da data da intimacgao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisédo
recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

18.12 Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracao da aplicacao da sancao de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

18.13 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

18.14 A aplicacao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo
de reparagao integral dos danos causados ao Municipio de Pirapemas.

18.15 As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

18.16 A personalidade juridica do licitante podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
edital ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes
de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagcédo de
coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o licitante, observados, em todos os casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133/21).

19. CRITERIOS DE PAGAMENTO E DOTAGAO ORGAMENTARIA

19.10s critérios de pagamento estdo detalhados no Anexo VII - Minuta de Contrato. B
19.2As despesas decorrentes do objeto deste edital correrdo a conta das DOTACOES
ORCAMENTARIAS:

Orgao: 02 — PODER EXECUTIVO.

Unidade: 02.06 — SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

Subunidade: 02.06.01 — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Dotag3o: 10.301.0075.3019.0000 — REF. AMPL. E MOB. DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALACOES.

Fonte de Recurso: 1.500, 1.659.

20. DISPOSIGOES GERAIS
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20.1A Prefeitura Municipal de Pirapemas compete anular esta Concorréncia por ilegalidade, de oficio
ou por provocacgao de qualquer pessoa, € revogar o certame por considera-lo inoportuno ou
inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado
no sistema para conhecimento dos participantes da licitagdo, assegurada a prévia manifestagcao
dos interessados.

20.2Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagao
em contrario, pelo Agente de Contratacéo.

20.3Todas as referéncias de tempo no edital, no aviso e durante a sessao publica observarédo o
horario de Brasilia — DF.

20.4A adjudicacao e homologacao desta Concorréncia competem a Secretaria Municipal de Saude
do Municipio de Pirapemas, respeitadas as regras de delegacdo previstas na legislacao
municipal.

20.5A homologacéao do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacao.

20.60 edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas (PNCP) e nos enderecos eletrénicos www.bnc.org.br, www.pirapemas.ma.gov.br e sitio
eletrénico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhé&o.

20.7A integra deste processo de licitagdo esta disponivel no endereco eletrbnico
www.pirapemas.ma.gov.br.

20.80 proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informag¢des prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacbes nele contidas implicara na imediata
desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, sem
prejuizo das demais sanc¢des cabiveis.

20.9E facultado ao Agente de Contratacdo, ou & Autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitacdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instru¢édo do
processo.

20.10 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé-
lo no prazo determinado pelo Agente de Contratagéo, sob pena de desclassificagdo/inabilitagéo.

20.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, salvo disposi¢cdo em
contrario, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administracao.

20.12 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara no afastamento do
proponente, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

20.13 As normas que disciplinam esta Concorréncia serao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Prefeitura Municipal de Pirapemas, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

20.14 Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e
a Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducgao ou do resultado do processo licitatoério.

20.15 Os documentos eletrdnicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagéo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n°® 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serao recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios, dispensando-se o
envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

20.16 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste edital.
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20.17 As decisbes, resultados, comunicados e informacdes referentes a este processo licitatorio
serao disponibilizadas no site www.bnc.org.br, no site www.pirapemas.ma.gov.br, encaminhados
via comunicado (por e-mail) para o representante indicado no credenciamento ou, ainda,
mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio, quando for o caso.

20.18 Os casos nao previstos neste Edital serdo decididos pelo Agente de Contratacéo.

20.19 A participagao do proponente implica em aceitagdo de todos os termos deste Edital.

20.20 Serao desconsideradas, para todos os efeitos, quaisquer manifestagdes que pretenda o
licitante atribuir ao Agente de Contratagcéo, que ndo tenham sido exaradas de modo expresso,
escrito e disponibilizado a todos os licitantes, necessariamente decorrentes de impugnagdes,
recursos, questionamentos, ou qualquer tipo de provocagédo devidamente encaminhada ou
protocolada em tempo habil.

20.21 O Foro da Justica da Comarca de Cantanhede-MA, sera competente para dirimir questdes
oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

20.22 Constituem-se em anexos do presente edital:

ANEXO | Projeto Basico
ANEXO Il Termo de Referéncia
ANEXO Il Modelo de Proposta

ANEXO IV Modelo de Atestado de Visita Técnica

ANEXO V Modelo de Declaragdo de Renuncia a Visita Técnica

ANEXO VI quelo de Decllall’agéo~de po_ntratos Firmados com a Iniciativa
Privada e a Administragao Publica.

ANEXO VII Minuta de Contrato

ANEXO VIlIl | Modelo de Declaracéo Unificada

ANEXO IX Declaracdo de Responsabilidade Ambiental;

Declaracao de que a licitante dispde de instalacdes, aparelhamento
ANEXO X e pessoal técnico, adequados e disponiveis para a realizacdo do
objeto da licitacdo, de acordo com a NR 18;

Pirapemas/MA, 06 de agosto de 2026.

Espirito Santo de Maria Santana Torres
Secretaria Municipal de Saude
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ANEXO |

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° CE-006/2026-PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3006001/2026

PROJEO BASICO DE ENGENHARIA

Projeto Arquitetonico;
ART;

Memorial Descritivo;
Planilha resumo;
Planilha orcamentaria;
Meméria de calculo;
Composicao de custo unitario;
Planilha Cotacao de Precos;
Cronograma fisico financeiro;
Planilha da curva ABC - Servigos;
Composicao de BDI;
Composicao de encargos sociais;
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ANEXO Il

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° CE-006/2026-PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3006001/2026

TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 3006001/2026

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUQAQ DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTINADA A
REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DR LUIS DE SOUSA GUIMARAES
NO MUNICIPIO DE PIRAPEMAS/MA.

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A presente contratagao tem por finalidade atender a necessidade da Administragao Publica Municipal
de promover a reforma da Unidade Basica de Saude (UBS) do Municipio de Pirapemas — MA, em razéo
das condi¢cbes atuais de conservacao da edificagdo, que apresentam desgaste decorrente da acdo do
tempo, da utilizagdo continua das instalagcbes e da necessidade de adequagdo dos ambientes as
exigéncias técnicas, operacionais, sanitarias, de seguranca e de acessibilidade aplicaveis aos
estabelecimentos assistenciais de saude.

2.2. As inspecobes técnicas realizadas pela equipe responsavel identificaram a existéncia de diversas
manifestacdes patolégicas e deficiéncias construtivas, compreendendo, entre outras, deterioragdo de
revestimentos, fissuras e trincas em elementos construtivos, desgaste de pisos, comprometimento das
pinturas internas e externas, necessidade de substituicdo e recuperagao de esquadrias, inadequagdes nas
instalagbes elétricas e hidrossanitarias, pontos de infiltragdo, degradagédo da cobertura, necessidade de
revisdo dos sistemas de drenagem e de adequacdo das condi¢cdes de acessibilidade, fatores que
comprometem a funcionalidade, a seguranga, o conforto ambiental e a adequada prestagcao dos servigos
publicos de saude.

2.3. Ressalta-se que as Unidades Basicas de Saude constituem a principal porta de entrada da Atencgao
Primaria a Saude, desempenhando papel essencial na execugcdo das politicas publicas voltadas a
promogao, prevencao e recuperagao da saude da populacdo. Dessa forma, a manutencdo de sua
infraestrutura em condi¢cdes adequadas representa requisito indispensavel para garantir a continuidade, a
qualidade e a eficiéncia dos servigos ofertados aos usuarios do Sistema Unico de Saude (SUS).

2.4. A permanéncia das atuais condigdes fisicas da edificagdo podera ocasionar agravamento das
patologias existentes, aumento dos custos de manutencdo corretiva, reducdo da vida util dos sistemas
construtivos, riscos a seguranca de usuarios e servidores, além de comprometer a qualidade do
atendimento prestado a populacdo. A postergacao da intervengao podera acarretar danos estruturais de
maior complexidade, elevando significativamente os custos de recuperagéo futura e podendo, inclusive,
resultar na necessidade de paralisagao parcial ou total das atividades desenvolvidas na unidade.

2.5. A reforma pretendida contempla intervengdes destinadas a recuperagéo, adequagao, modernizagéo e
conservagao da infraestrutura fisica da unidade, abrangendo servicos de engenharia necessarios a
recomposi¢gao das condigbes de desempenho da edificagdo, observando rigorosamente os projetos
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executivos, memoriais descritivos, especificagcdes técnicas, planilhas orgamentarias e demais documentos
que integrardo o processo licitatorio.

2.6. A contratacdo de empresa especializada revela-se imprescindivel em razdo da complexidade técnica
dos servigcos a serem executados, da necessidade de utilizagdo de méo de obra qualificada, equipamentos
especificos, materiais que atendam as normas técnicas vigentes e gerenciamento adequado da execucgao
contratual, garantindo que todos os servicos sejam realizados em conformidade com as normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com as Normas Regulamentadoras de Seguranga e
Saude no Trabalho (NRs), com as normas sanitarias aplicaveis aos estabelecimentos assistenciais de
saude e com as demais disposicdes legais pertinentes.

2.7. Sob o aspecto administrativo, a contratagdo encontra respaldo no dever constitucional de assegurar a
adequada prestacdo dos servigos publicos de saude, bem como na necessidade de preservagdo do
patriménio publico, observando os principios da eficiéncia, continuidade do servigo publico, economicidade,
planejamento, supremacia do interesse publico e desenvolvimento nacional sustentavel, previstos na Lei
n°® 14.133/2021.

2.8. A realizacao da reforma contribuira para a melhoria das condi¢cdes de trabalho dos profissionais da
saude, proporcionando ambientes mais seguros, funcionais, salubres e ergonomicamente adequados,
além de oferecer melhores condigdes de acolhimento aos usuarios, favorecendo a humanizagdo do
atendimento e o aumento da capacidade operacional da unidade.

2.9. Sob a perspectiva econémica, a execugao da reforma apresenta-se como medida mais vantajosa para
a Administragdo, uma vez que possibilita a recuperacdo da infraestrutura existente, preservando o
investimento publico ja realizado, prolongando a vida util da edificagao, reduzindo despesas futuras com
manutencdes corretivas emergenciais e evitando custos significativamente superiores decorrentes de
eventual reconstrucéo ou substituicio integral da unidade.

2.10. A solugao proposta mostra-se plenamente compativel com o interesse publico, sendo tecnicamente
viavel, operacionalmente exequivel e economicamente vantajosa, constituindo medida necessaria para
assegurar a continuidade dos servigos essenciais de atengéo primaria a saude, promover a adequada
conservagao do patriménio publico municipal e garantir a populagdo do Municipio de Pirapemas — MA uma
infraestrutura fisica compativel com os padrées de qualidade, seguranga, acessibilidade, funcionalidade e
conforto exigidos para o regular funcionamento de uma Unidade Basica de Saude.

3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor estimado da presente contratagao foi apurado com base em orgcamento elaborado a partir dos
quantitativos constantes dos projetos executivos, memoriais descritivos e demais documentos técnicos que
compdem o processo, utilizando como referéncia os sistemas oficiais de custos da construgao civil,
compreendendo o SINAPI — 05/2026 — Maranhao, SBC — 06/2026 — Maranhao, ORSE — 03/2026 — Sergipe,
SEINFRA - 028 — Ceara e SIURB — 01/2026 — Sao Paulo.

3.2. A metodologia adotada para elaboragcdo do or¢camento considerou os quantitativos extraidos dos
projetos executivos e memoriais técnicos, as composi¢des de custos unitarios, os encargos sociais, 0s
insumos, 0s equipamentos, a mao de obra, o Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), bem como todos os
demais custos diretos e indiretos indispensaveis a execugéao integral dos servigos de reforma da Unidade
Basica de Saude (UBS) do Municipio de Pirapemas — MA.
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3.3. Com base nos critérios técnicos adotados e nas pesquisas realizadas, o valor total estimado para a
contratagdo corresponde a R$ 693.525,12 (seiscentos e noventa e trés mil, quinhentos e vinte e cinco
reais e doze centavos).

3.4. O valor estimado apresenta-se compativel com os pregos praticados no mercado da construcao civil,
refletindo as condigbes regionais de execucao dos servigos e observando os principios da economicidade,
da razoabilidade, da eficiéncia e da vantajosidade, em conformidade com as disposi¢cdes da Lei n°
14.133/2021.

3.5. O orcamento estimativo integra o processo licitatério e constitui referéncia para a analise da
exequibilidade das propostas, para o adequado planejamento da contratagdo e para o acompanhamento
da execugao contratual, observadas as especificacbes técnicas constantes dos projetos e demais
documentos que instruem o certame.

3.6. Ressalta-se que o orcamento podera ser atualizado ou ajustado, mediante justificativa técnica
devidamente fundamentada, caso sejam verificadas alteracbes relevantes nos precos de mercado,
modificagdes nos projetos executivos ou adequagdes técnicas supervenientes, observadas as disposi¢des
da Lei n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

4. ESPECIFICAGOES, QUANTITATIVOS E VALORES

4.1. As especificacdes técnicas, os quantitativos e os valores estimados dos servicos que compdem o
objeto da presente contratagdo encontram-se detalhados na Planilha Orcamentaria, nas Composi¢des de
Custos Unitarios, no Cronograma Fisico-Financeiro, nos Projetos Executivos, no Memorial Descritivo e nos
demais documentos técnicos que integram este Termo de Referéncia, os quais deverao ser rigorosamente
observados pela futura contratada.

4.2. Os quantitativos foram definidos com base em levantamentos técnicos realizados no local da
intervengao, observando as necessidades efetivas da Unidade Basica de Saude (UBS) do Municipio de
Pirapemas — MA, bem como os projetos executivos, memoriais técnicos e demais elementos de engenharia
elaborados para a execugao da reforma.

4.3. Os pregos unitarios e o valor global estimado da contratagéo foram obtidos mediante elaboragéo de
orcamento de referéncia fundamentado em sistemas oficiais de custos da construcao civil, observando as
composig¢des de custos, os encargos sociais, 0 Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), os insumos, a mao
de obra, os equipamentos e os demais custos necessarios a perfeita execugao dos servicos.

4.4. A execugao dos servicos devera observar integralmente as especificagdes técnicas constantes dos
projetos, memoriais descritivos, normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), normas
regulamentadoras de seguranga e saude no trabalho, normas sanitarias aplicaveis aos estabelecimentos
assistenciais de saude e demais legislagbes pertinentes, sendo vedada a utilizagcdo de materiais ou
procedimentos em desacordo com os documentos técnicos que integram a presente contratacéo.

4.5. Eventuais ajustes quantitativos que se fizerem necessarios durante a execucao contratual deverdo
observar os limites e condigdes estabelecidos na Lei n® 14.133/2021, mediante prévia justificativa técnica,
autorizagao da Administragao e formalizagéo por meio do instrumento contratual cabivel.
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4.6. A consolidagcdo dos quantitativos e valores resultou na estimativa global da contratagdo, conforme
tabela a seguir:

Obra

Bancos

B.D.l.

Encargos Sociais

Reforma da
UBS de Pirapemas MA

SINAPI - 05/2026 - Maranhao
SBC - 06/2026 - Maranhao

29,77%

Desonerado: embutido nos precos
unitarios dos insumos de mao de

ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
SIURB - 01/2026 - Sao Paulo

obra, de acordo com as bases.

Orcamento Sintético
Und Quant.

Valor Unit
com BDI

Valor Total

Unit

Item Cadigo | Banco Descrigao Peso (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES 1 31.903,90 | 31.903,90 4,60 %

11 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E m2 6
INSTALACAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

PROJETO DE INSTALACOES | m?

GERAIS EM EDIFICACOES
2 LOCACAO DE OBRA 1

496,32 644,07 3.864,42 0,56 %

1.2 000050 SBC 419 51,57 66,92 28.039,48 4,04 %

12.199,02 12.199,02 1,76 %

2.1 C1630 SEINFRA | LOCAGAO DA OBRA - m?

EXECUGAO DE GABARITO

COBERTURA TELHA m?
GALVANIZADA (CHAPA
GALVALUME) 0,43mm

3 DEMOLIGOES E RETIRADAS 1

199,15 7,12 9,23 1.838,15 0,27 %

22 100371 SBC 54,2 147,31 191,16 10.360,87 1,49 %

18.095,25 | 18.095,25 2,61 %

3.1 97624 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA m?3
DE TIJOLO MACICO, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF _09/2023
DEMOLICAO DE m?
REVESTIMENTO
CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF _09/2023

Demolicdo manual de piso m?
cimentado sobre lastro de
concreto - Rev 01
RETIRADA DE ESTRUTURA m?
DE MADEIRA COM
TESOURAS - PARA TELHAS
DE BARRO COZIDO
REMOCAO E RETIRADA DE UN 13
PORTAS DE MADEIRA

RETIRADA DE FOLHAS DE UN 22
PORTA DE PASSAGEM OU
JANELA

RETIRADA DE APARELHOS UN 2
SANITARIOS, INCLUSIVE
ACESSORIOS

19,44 106,46 138,15 2.685,63 0,39 %

3.2 97633 SINAPI 154,66 22,80 29,58 4.574,84 0,66 %

3.3 16 ORSE 31,27 28,44 36,90 1.153,86 0,17 %

34 6060005 | SIURB 201,87 28,28 36,69 7.406,61 1,07 %

3.5 023212 SBC 73,06 94,80 1.232,40 0,18 %

3.6 7060001 | SIURB 16,03 20,80 457,60 0,07 %

3.7 10060035 | SIURB 46,22 59,97 119,94 0,02 %
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3.8

8387

ORSE

Remocgéo de bancada de
granito (ou marmore)

mZ

29,92

382,07

0,06 %

3.9

97660

SINAPI

REMOCAO DE
INTERRUPTORES/TOMADAS
ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN

0,85

25,50

0,00 %

3.10

13506

ORSE

Remocéo de caixa de agua de
2501 a 10001

un

43,77

56,80

56,80

0,01 %

INFRA-ESTRUTURA

883,40

883,40

0,13 %

4.1

93358

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE
VALA. AF_09/2024

ml

8,05

84,57

109,74

883,40

0,13 %

SUPER ESTRUTURA

6.533,17

6.533,17

0,94 %

5.1

96522

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL PARA
BLOCO DE COROAMENTO
OU SAPATA (SEM
ESCAVAGAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS).
AF_01/2024

m3

2,16

140,98

182,94

395,15

0,06 %

5.2

023508

SBC

CONC.ARMADO 25MPA-
SAPATAS E BLOCOS 4M2
FORMA 55KG/M2

m3

2,16

2.115,21

2.744,90

5.928,98

0,85 %

5.3

93204

SINAPI

CINTA DE AMARRAGAO DE
ALVENARIA MOLDADA IN
LOCO EM CONCRETO.
AF_03/2016

2,16

74,58

96,78

209,04

0,03 %

ALVENARIA

146.118,12

146.118,12

21,07 %

6.1

89168

SINAPI

(COMPOSICAO
REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CERAMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA
9CM), PARA EDIFICAGAO
HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA
PADRAO. AF_11/2014

m2

1186,12

94,93

123,19

146.118,12

21,07 %

INSTALAGOES SANITARIAS

37.185,51

37.185,51

5,36 %

Pontos sanitarios.

22.663,70

22.663,70

3,27 %

053027

SBC

PONTO ESGOTO SANITARIO
PRIMARIO PVC (VASO)

UN

28

489,32

634,99

17.779,72

2,56 %

053086

SBC

CAIXA SIFONADA PVC
150x185x75mm

UN

15

184,86

239,89

3.598,35

0,52 %

00020262

SINAPI

SIFAO PLASTICO
EXTENSIVEL UNIVERSAL,
TIPO COPO

UN

17

18,13

23,52

399,84

0,06 %

031053

SBC

VALVULA DE ESCOAMENTO
CLICK POP UP INOX PARA
CUBA TRAMONTINA

UN

21

26,35

34,19

717,99

0,10 %

003389

SBC

ADESIVO PARA PVC bisnaga
de 75 gramas

UN

10

8,82

11,44

114,40

0,02 %

Estado do Maranhio | Prefeitura Municipal de Pirapemas | CNPJ N° 07.623.366/0001-66.
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7.1.6 | 00003146 | SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM UN 10 4,12 5,34 53,40 0,01 %
PTFE, ROLO DE 18 MM X 10
M (L XC)

7.2 Lougas e metais 1 14.521,81 14.521,81 2,09 %

7.21 86888 SINAPI BACIA SANITARIA COM UN 5 546,98 709,81 3.549,05 0,51 %
CAIXA ACOPLADA LOUGA

BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_02/2026

722 | 95471 SINAPI | BACIA SANITARIA EM UN 2] 891,14 1.156,43| 2.312,86| 0,33%
LOUCA BRANCA PARA PCD
SEM FURO FRONTAL, COM
TUBO DE LIGACAO
CROMADO, SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_02/2026_PS

7.2.3 | 002858 SBC CUBA ACO INOX UN 10 255,65 331,75 3.317,50 0,48 %
0,56x0,34cm LAVINIA 56BL
TRAMONTINA

7.2.4 | 028152 SBC CUBA DE EMBUTIR UN 4 96,90 125,74 502,96 0,07 %
REDONDA 360mm L-41.17
DECA

7.2.5 | 00010426 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA UN 3| 21713 281,76 84528 0,12 %
BRANCA, COM COLUNA,
DIMENSOES *54 X 44* CM (L
X C)

7.2.6 | 2022 ORSE Chuveiro simples de plastico un 2 72,61 94,22 188,44 0,03 %
(herc ref 1980 ou similar), c/
registro de presséo de pvc

7.2.7 | 100865 SINAPI BARRA DE APOIO LATERAL UN 4 733,17 951,43 3.805,72 0,55 %
ARTICULADA, COM TRAVA,
EM ACO INOX POLIDO,
FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026

8 INSTALAQOES 1 6.335,12 6.335,12 0,91 %
HIDRAULICAS

8.1 Ponto hidraulico 1 6.335,12 6.335,12 0,91 %

8.1.1 1429 ORSE Caixa d’agua em fibra de vidro un 2| 1.866,00 2.421,50 4.843,00 0,70 %

- instalada, sem estrutura de
suporte cap. 2.000 litros

812 | C2166 | SEINFRA | REGISTRO DE GAVETA UN 8| 110,30 14313 114504 017 %
CICANOPLA CROMADA D=
20mm (3/4")

813 | C2172 | SEINFRA | REGISTRO DE PRESSAO UN 2| 10552 136,93 273,86 0,04 %
C/ICANOPLA CROMADA D=
20mm (3/4")

8.1.4 | 003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga UN 5 8,82 11,44 57,20 0,01 %
de 75 gramas

8.1.5 | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM UN 3 412 5,34 16,02 0,00 %
PTFE, ROLO DE 18 MM X 10
M (L X C)

9 INSTALAGOES ELETRICAS 1 20.595,73 20.595,73 2,97 %

9.1 Ponto Elétrico 1 14.576,67 14.576,67 2,10 %
(tomadalinterruptor)

9.1.1 101874 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO UN 2 706,27 916,52 1.833,04 0,26 %
DE LUZ EM PVC PARA 24
DISJUNTORES -
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FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2025

9.1.2 | 91965 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 UN 10 64,66 83,90 839,00 0,12 %
MODULOS) COM
INTERRUPTOR PARALELO
(1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

9.1.3 | 91957 SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 UN 27| 49,73 64,53 | 1.74231| 025%
MODULO) COM
INTERRUPTOR PARALELO
(1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

9.1.4 | 92003 SINAPI | TOMADA MEDIA DE UN 38 47,39 6149 233662| 034%
EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 20 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

9.1.5 | 91998 SINAPI | TOMADA BAIXA DE UN 2 19,45 25,24 50,48 | 0,01 %
EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

9.1.6 | 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR UN 15 11,55 14,98 224,70 0,03 %
TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

9.1.7 | 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL M 600 9,14 11,86 7.116,00 1,03 %
CORRUGADO REFORCADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

9.1.8 | 16432 SEINFRA | CAIXA DE EMBUTIR PVC - UN 142 2,36 3,06 434,52 0,06 %
4X2 RETANGULAR

9.2 Luminarias 1 6.019,06 6.019,06 0,87 %

9.2.1 105546 SINAPI LUMINARIA TIPO SPOT, DE UN 37 79,05 102,58 3.795,46 0,55 %
EMBUTIR, COM 1 LAMPADA
LED PAR20 -

FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024

9.2.2 | 97607 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO UN 20 85,68 111,18 2.223,60 0,32 %
TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_09/2024

10 ESQUADRIAS 1 80.727,03 80.727,03 | 11,64 %
10.1 Esquadria em vidro 1 43.656,58 43.656,58 6,29 %
temperado
14051 ORSE Porta de correr em vidro m?2 13,44 950,15 1.233,00 16.571,52 2,39 %
10.1.1 temperado incolor 10mm,

inclusive fechadura, puxador,
trilhos e roldanas
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14051 ORSE Porta de correr em vidro m?2 4.4 950,15 1.233,00 5.425,20 0,78 %
10.1.2 temperado incolor 10mm,
inclusive fechadura, puxador,
trilhos e roldanas

13399 ORSE Fornecimento e instalagdo de m? 8,8 550,00 713,73 6.280,82 0,91 %
10.1.3 janela em vidro temperado
fumé 8mm, inclusive perfis e
ferragens

13399 ORSE Fornecimento e instalacdo de m? 17,6 550,00 713,73 12.561,64 1,81 %
10.1.4 janela em vidro temperado
fumé 8mm, inclusive perfis e
ferragens

111650 SBC JANELA BASCULANTE EM m? 2,4 623,88 809,60 1.943,04 0,28 %
10.1.5 FERRO COM VIDRO

111650 SBC JANELA BASCULANTE EM m? 1,08 623,88 809,60 874,36 0,13 %
10.1.6 FERRO COM VIDRO

10.2 Esquadria em vidro 1 24.999,60 24.999,60 3,60 %
temperado

7226 ORSE Porta em madeira un 2| 2.000,37 2.595,88 5.191,76 0,75 %
10.2.1 compensada (canela), lisa,
semi-6ca, 1,60 x 2,10 m, 2
folhas, com visor(30x30cm),
tipo vai-vem, inclusive
batentes e ferragens

90823 SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA UN 2| 622,64 807,99| 161598 023%
10.2.2 PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM,
INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025

91314 SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA | UN 11| 1.086,79 1410,32| 1551352| 2,24%
10.2.3 PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM
E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025

91313 SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA | UN 2| 1.031,96 1.339,17| 267834| 0,39%
10.2.4 PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM
E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025

10.3 Esquadria em aluminio 1 12.070,85 12.070,85 1,74 %
112370 SBC PORTA ALUMINIO m? 576 | 1.215,92 1.577,89 9.088,64 1,31 %
10.3.1 ANODIZADO NATURAL 1
FOLHA DE ABRIR
112370 SBC PORTA ALUMINIO m? 1,89 | 1.215,92 1.577,89 2.982,21 0,43 %
10.3.2 ANODIZADO NATURAL 1

FOLHA DE ABRIR
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1"

REVESTIMENTO

152.346,10

152.346,10

21,97 %

160010

SBC

CHAPISCO GROSSO
CIMENTO E AREIA TRACO
1:3

mZ

1386,09

11,71

15,19

21.054,70

3,04 %

C1220

SEINFRA

EMBOCO C/ ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR, TRACO 1:3

m2

1175,03

38,18

49,54

58.210,98

8,39 %

120029

SBC

REBOCO IMPERMEAVEL
PAREDES-CIMENTO E
AREIA FINA TRACO 1:4

mZ

1211,37

11,64

15,10

18.291,68

2,64 %

8928

ORSE

Revestimento ceramico para
piso ou parede, 50 x 50 cm,
antiderrapante (porcelanato),
Elizabeth ou similar, aplicado
com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado,
exclusive regularizagéo de
base ou emboco

m2

175,03

75,99

98,61

17.259,70

2,49 %

13948

ORSE

Revestimento em ACM, cor
aco Corten, cinza escuro e
prata, com espessura de
4mm, com estrutura auxiliar de
aluminio, com junta seca,
conforme projeto. Obra -
Reforma TCE-SE

m2

29,51

980,00

1.271,74

37.529,04

5,41 %

12

FORRO

21.927,70

21.927,70

3,16 %

121

96113

SINAPI

FORRO EM PLACAS DE
GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

m2

348,28

48,52

62,96

21.927,70

3,16 %

13

PAVIMENTAGAO

65.740,83

65.740,83

9,48 %

131

8928

ORSE

Revestimento ceramico para
piso ou parede, 50 x 50 cm,
antiderrapante (porcelanato),
Elizabeth ou similar, aplicado
com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado,
exclusive regularizagéo de
base ou embogo

m2

448,28

75,99

98,61

44.204,89

6,37 %

13.2

10043

ORSE

Piso cimentado desempolado
trago 1:5, e = 3 cm, c/junta
plastica 3x27mm

m2

329,8

50,32

65,30

21.535,94

3,11 %

14

DIVERSOS

45.977,86

45.977,86

6,63 %

141

190429

SBC

BANCADA EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

m2

4,75

946,69

1.228,51

5.835,42

0,84 %

14.2

190429

SBC

BANCADA EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

m2

19,33

946,69

1.228,51

23.747,09

3,42 %

14.3

130108

SBC

SOLEIRA GRANITO CINZA
ANDORINHA

1,48

16,88

21,90

32,41

0,00 %

14.4

130119

SBC

PEITORIL GRANITO CINZA
ANDORINHA 25 x 3cm

5,97

120,42

156,26

932,87

0,13 %

14.5

C4096

SEINFRA

DIVISORIA DE GRANITO
CINZA E=3cm

m2

23,61

503,62

653,54

15.430,07

2,22 %

15

PINTURA

43.117,38

43.117,38

6,22 %
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15.1 | 88489 SINAPI [ PINTURA LATEX ACRILICA m?2 1401,2 15,20 19,72 27.631,66| 3,98%
PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
15.2 | 104644 | SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA m?2 1255,1 8,61 11,17 14.019,46| 2,02%
ECONOMICA, APLICACAO
MECANICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
15.3 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE m?2 68,04 16,61 21,55 1.466,26 | 0,21 %
ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO FOSCO EM
MADEIRA, 2 DEMAOS.

AF_01/2021
16 LIMPEZA 1 3.839,00 3.839,00 0,55 %
16.1 2450 ORSE Limpeza geral m? 1100 2,69 3,49 3.839,00 0,55 %

Total sem BDI 534.463,95
Total do BDI 159.061,17
Total Geral 693.525,12

5. DO ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR
N° 147/2014, conforme o caso.

5.1. A presente licitacdo observara as disposicoes da Lei Complementar n°® 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, assegurando, quando cabivel, o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido as
microempresas (ME) e as empresas de pequeno porte (EPP), nos termos da legislagao vigente.

5.2. A participag&o no certame ocorrera em regime de ampla concorréncia, sendo permitida a participagcéo
de empresas legalmente constituidas e devidamente habilitadas para executar servicos compativeis com
0 objeto da contratagéo, desde que atendam integralmente as exigéncias estabelecidas no Edital, neste
Termo de Referéncia e em seus anexos.

5.3. A adogao da ampla concorréncia justifica-se em razao da natureza do objeto, que consiste na execugao
de obra de engenharia destinada a reforma da Unidade Basica de Saude (UBS) do Municipio de Pirapemas
— MA, envolvendo servicos especializados, necessidade de capacidade técnico-operacional,
disponibilidade de equipe qualificada, equipamentos adequados e condi¢des de execucdo compativeis com
a complexidade e a relevancia dos servigos a serem executados.

5.4. Considerando as caracteristicas técnicas do objeto, o valor estimado da contratagéo e a necessidade
de assegurar maior competitividade, entende-se que a ampla concorréncia contribui para ampliar o
universo de participantes, favorecer a obtengédo da proposta mais vantajosa para a Administragao Publica
e garantir a observancia dos principios da isonomia, da eficiéncia, da economicidade e do interesse publico.

5.5. Embora n&o seja adotado o tratamento de exclusividade previsto para determinados certames, serédo
assegurados as microempresas e as empresas de pequeno porte todos os beneficios legalmente previstos,
especialmente aqueles relacionados ao direito de preferéncia em caso de empate ficto, a possibilidade de
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regularizagao fiscal, social e trabalhista no prazo legal e aos demais tratamentos favorecidos estabelecidos
na Lei Complementar n® 123/2006 e suas alteragdes.

5.6. A ndo adocgao de licitacdo exclusiva ou de reserva de cotas fundamenta-se na natureza indivisivel do
objeto, na necessidade de garantir ampla competitividade e na busca da proposta mais vantajosa para a
Administracao, considerando que a execucao integral da obra exige capacidade técnica, operacional e
econdmico-financeira compativeis com a complexidade dos servicos, circunstancias que recomendam a
realizacao do certame em regime de ampla concorréncia, sem prejuizo da aplicacdo dos beneficios legais
assegurados as microempresas e empresas de pequeno porte.

5.7. Dessa forma, a Administracdo concilia a observancia das disposicbes da Lei Complementar n°
123/2006 com os principios que regem as contratagcdes publicas previstos na Lei n° 14.133/2021,
assegurando tratamento favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte sempre que cabivel,
sem comprometer a competitividade, a eficiéncia da contratagédo e a selegdo da proposta mais vantajosa
para o interesse publico.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

6.1. A solugao proposta consiste na contratacao de empresa especializada para a execucéo dos servigos
de engenharia destinados a reforma da Unidade Basica de Saude (UBS) do Municipio de Pirapemas — MA,
compreendendo todas as intervengdes necessarias a recuperagao, conservacado, adequacao,
modernizag¢do e melhoria da infraestrutura fisica da edificagdo. A contratagdo abrangera o fornecimento
integral de mao de obra qualificada, materiais, equipamentos, ferramentas, insumos, transporte,
administracdo da obra e todos os recursos necessarios a perfeita execugao do objeto, em conformidade
com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes do Projeto Basico.

6.2. A definicao da solugao decorre do diagndstico técnico realizado durante as inspegdes na unidade, por
meio das quais foram identificadas diversas patologias construtivas, desgastes naturais provocados pelo
tempo de utilizagdo da edificacdo e inadequagdes que comprometem a funcionalidade dos ambientes, a
seguranga dos usuarios, o desempenho das instalagdes e a adequada prestagao dos servigos publicos de
saude. A analise demonstrou que a simples execu¢ado de manutencdes pontuais nao seria suficiente para
solucionar os problemas existentes, tornando necessaria a realizagdo de uma reforma abrangente e
planejada.

6.3. A reforma permitira recuperar as condi¢cdes de uso da edificacado, preservando o patriménio publico
municipal e restabelecendo os padrdes de desempenho originalmente previstos para seus sistemas
construtivos. Além disso, possibilitara a adequagdo dos ambientes as exigéncias técnicas atualmente
aplicaveis aos estabelecimentos assistenciais de saude, proporcionando melhores condicdes de
atendimento a populacao e de trabalho aos profissionais que atuam na unidade.

6.4. Entre as intervengdes previstas encontram-se 0s servicos de recuperacao e substituicao de elementos
da cobertura, reparos em estruturas de apoio, recuperagcado de alvenarias, execugado e recomposicao de
revestimentos internos e externos, substituicdo de pisos danificados, recuperagao de revestimentos
ceramicos, servigos de pintura interna e externa, recuperagao e substituicdo de esquadrias, revisao das
instalagdes elétricas e hidrossanitarias, adequagao da iluminagédo, manutencao dos sistemas de drenagem,
execugao de dispositivos de acessibilidade e realizagdo dos demais servigos complementares necessarios
ao pleno funcionamento da Unidade Basica de Saude.
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6.5. Todos os servicos serao executados observando rigorosamente os projetos de engenharia e as
especificacdes técnicas elaboradas para a contratacdo, assegurando que cada etapa da obra seja
realizada em conformidade com os critérios de qualidade, desempenho e seguranga estabelecidos pela
Administracao Publica.

6.6. A execucao contratual devera obedecer as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), as Normas Regulamentadoras (NRs) relativas & seguranca e saude no trabalho, as normas
sanitarias aplicaveis as unidades de saude e as demais disposicdes legais pertinentes as obras e servigos
de engenharia. A observancia desses instrumentos normativos garantira a execucdo de servigcos
compativeis com os padrdes técnicos exigidos para edificacdes publicas destinadas a prestacao de
servigcos essenciais.

6.7. Cabera a empresa contratada fornecer toda a estrutura necessaria para a execucao da obra, incluindo
profissionais legalmente habilitados, equipamentos, ferramentas, materiais, veiculos, equipamentos de
protecdo individual e coletiva, bem como promover a adequada organizagcdo do canteiro de obras,
responder pela seguranga dos trabalhadores e executar todos os servigos previstos até sua completa
conclusao.

6.8. Também sera de responsabilidade da contratada a emissdo das Anotacbes de Responsabilidade
Técnica (ART), quando exigidas, o gerenciamento dos residuos provenientes da construgao civil, a limpeza
permanente das areas em execucao, a protecido dos elementos construtivos existentes, o controle da
qualidade dos materiais empregados e a corre¢cdo de eventuais inconformidades verificadas durante a
execugao dos servigos.

6.9. Considerando que a Unidade Basica de Saude desempenha atividades essenciais voltadas ao
atendimento da populacao, a execucao da reforma devera ser planejada de forma a reduzir ao maximo os
impactos sobre o funcionamento da unidade. Para tanto, deverao ser adotadas medidas de isolamento das
areas em intervencgao, sinalizagdo adequada, controle de poeira, ruidos e residuos, além da organizagao
das etapas executivas de modo a preservar a seguranga de usuarios, servidores e trabalhadores.

6.10. A solucdo contempla ainda a utilizacdo de materiais que atendam as especificacbes técnicas
definidas no Projeto Basico, privilegiando produtos que apresentem elevada durabilidade, desempenho
adequado, facilidade de manutencdo e conformidade com as normas técnicas vigentes. Essa diretriz
contribuirda para aumentar a vida util da edificacdo e reduzir a necessidade de futuras intervencoes
corretivas.

6.11. Durante toda a execugdo contratual serdo realizados procedimentos de controle tecnoldgico e
fiscalizacdo dos servicos, compreendendo inspecdes periddicas, acompanhamento da evolugao fisico-
financeira da obra, conferéncia dos quantitativos executados, verificacdo da conformidade dos materiais
empregados e avaliagdo do cumprimento das especificagdes técnicas previstas nos documentos da
contratacio.

6.12. A fiscalizagdo sera exercida por servidor ou comissdo designada pela Administragao Municipal,
responsavel por acompanhar a execugdo do contrato, registrar ocorréncias, solicitar correcées quando
necessarias, validar as medi¢des realizadas e verificar o atendimento das obrigagbes assumidas pela
contratada, assegurando que o objeto seja executado dentro dos padrdes de qualidade estabelecidos.
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6.13. Sob o aspecto operacional, a solugédo proporcionara melhores condigdes para o funcionamento da
Unidade Basica de Saude, permitindo maior eficiéncia na prestacédo dos servicos de Atengcdo Primaria a
Saude, ambientes mais seguros, acessiveis, confortaveis e adequados as necessidades dos usuarios e
dos profissionais que desenvolvem suas atividades no local.

6.14. Sob a perspectiva econdmica, a reforma da edificacdo apresenta-se como alternativa mais vantajosa
que sua substituicao por nova construcéo, pois possibilita o aproveitamento da infraestrutura existente,
preserva os investimentos publicos anteriormente realizados, amplia a vida util do imével e reduz despesas
futuras com manutencgdes corretivas de maior complexidade.

6.15. A solucdo também incorpora diretrizes voltadas a sustentabilidade, priorizando o aproveitamento da
estrutura existente, a utilizagao racional de materiais, a adequada segregacao e destinagdo dos residuos
da construcéo civil, o cumprimento da legislacdo ambiental aplicavel e a adogéo de praticas que reduzam
os impactos ambientais decorrentes da execugao da obra.

6.16. Apds a andlise das alternativas disponiveis, verificou-se que a execucdo indireta dos servigos,
mediante contratagcdo de empresa especializada, constitui a solugdo mais adequada para atender as
necessidades da Administragcdo Municipal, considerando a inexisténcia de estrutura propria capaz de
executar obra dessa natureza com a qualidade, eficiéncia e seguranga exigidas.

6.17. Sendo assim, conclui-se que a solucao proposta é tecnicamente viavel, operacionalmente exequivel
e economicamente vantajosa, atendendo integralmente as necessidades identificadas neste Estudo
Técnico Preliminar. Sua implementacao permitira a recuperacéao da infraestrutura fisica da Unidade Basica
de Saude do Municipio de Pirapemas — MA, assegurando a continuidade da prestacdo dos servigos
publicos de saude em ambiente adequado, acessivel, seguro e compativel com os padrdes de qualidade
exigidos pela legislacédo vigente, promovendo ainda a preservagdo do patrimdnio publico e a adequada
aplicac&o dos recursos publicos.

7. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS

7.1. A contratacao dos servigos de reforma da Unidade Basica de Saude (UBS) do Municipio de Pirapemas
— MA tem como objetivo proporcionar resultados concretos a Administracdo Publica, mediante a
recuperagao da infraestrutura fisica da unidade, assegurando melhores condi¢des de funcionamento,
aumento da vida util da edificacdo e otimizacdo da aplicacdo dos recursos publicos destinados a
manutencao da rede municipal de saude.

7.2. Sob o aspecto da economicidade, a solugéo proposta apresenta-se como a alternativa mais vantajosa
para a Administragdo, uma vez que a recuperagao da estrutura existente demanda investimentos
significativamente inferiores aos custos necessarios para a constru¢ao de uma nova unidade de saude. A
execugdo da reforma permitira preservar o patriménio publico ja existente, evitando sua deterioragédo
progressiva e reduzindo a necessidade de intervengdes corretivas emergenciais, que normalmente
possuem custos mais elevados e menor eficiéncia administrativa.

7.3. A realizagao da reforma também contribuira para reduzir os gastos futuros com manutengéao corretiva,
uma vez que a substituicdo e recuperagado dos sistemas construtivos deteriorados proporcionara maior
durabilidade da edificagdo, menor incidéncia de falhas nas instalagdes prediais e melhores condigdes de
conservagao ao longo de sua vida util, refletindo diretamente na racionalizagdo das despesas publicas
relacionadas a manuten¢ao da unidade.
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7.4. A contratagio permitird ainda melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponiveis, tendo em
vista que o orcamento foi elaborado com base em composi¢cdes oficiais de custos de engenharia,
observando critérios técnicos de dimensionamento dos quantitativos e compatibilidade com os precos
praticados no mercado da construgao civil, reduzindo riscos de sobreprecgo, superfaturamento e desperdicio
de recursos publicos.

7.5. Em relacdo aos recursos humanos, a solugido proporcionara melhores condicdes de trabalho aos
profissionais que atuam na Unidade Basica de Saude, disponibilizando ambientes mais seguros,
organizados, acessiveis, salubres e ergonomicamente adequados. A melhoria da infraestrutura contribuira
para aumentar a produtividade das equipes, facilitar a organizacdo dos fluxos internos de atendimento,
reduzir transtornos decorrentes de problemas estruturais e proporcionar melhores condicbes para o
desenvolvimento das atividades assistenciais e administrativas.

7.6. Os usuarios do Sistema Unico de Saude (SUS) também serdo diretamente beneficiados pela execugéo
da reforma, uma vez que a unidade passara a oferecer ambientes mais confortaveis, seguros, acessiveis
e compativeis com as exigéncias sanitarias vigentes, favorecendo a humanizagdo do atendimento, a
melhoria do acolhimento e a ampliagdo da qualidade dos servigos prestados a populagao.

7.7. Sob a perspectiva do aproveitamento dos recursos materiais, a solugdo prioriza a recuperagao e
conservacao da infraestrutura existente, promovendo o reaproveitamento dos elementos construtivos que
apresentem condi¢cdes adequadas de utilizacdo, sempre que tecnicamente possivel, reduzindo o consumo
desnecessario de novos materiais e contribuindo para a utilizagdo racional dos recursos empregados na
execugao da obra.

7.8. A execucao dos servigos também permitira a modernizagao das instalagdes elétricas, hidrossanitarias
e dos demais sistemas prediais, proporcionando maior eficiéncia operacional, reducdo da ocorréncia de
falhas de funcionamento, melhoria das condicdes de seguranga das instalacbes e diminuigdo da
necessidade de manutencgdes corretivas frequentes, fatores que contribuem para a reducao dos custos
operacionais da unidade ao longo do tempo.

7.9. Outro resultado esperado consiste no fortalecimento da gestdo patrimonial do Municipio, mediante a
preservacdo de bem publico essencial a prestagdo dos servicos de Atencdo Primaria a Saude. A
recuperacao da edificacdo contribuira para ampliar sua vida util, preservar os investimentos publicos
anteriormente realizados e assegurar melhores condi¢cdes de utilizagdo da infraestrutura publica pelas
futuras geragoes.

7.10. Durante a execugado contratual, espera-se ainda obter maior eficiéncia na gestdo dos recursos
publicos por meio da fiscalizagdo sistematica da obra, do acompanhamento do cronograma fisico-
financeiro, da verificagéo da qualidade dos materiais empregados, do controle das medigdes executadas e
da observancia rigorosa das especificagdes técnicas constantes do Projeto Basico, assegurando que os
recursos orgcamentarios sejam aplicados exclusivamente na execugcao dos servigos efetivamente
realizados.

7.11. Sob a ¢6tica da sustentabilidade, a solugao também produzira resultados positivos ao incentivar o uso
racional dos materiais de construgao, promover a adequada gestao dos residuos gerados pela obra, reduzir
desperdicios durante a execug¢ao dos servigos e preservar a estrutura existente, minimizando os impactos
ambientais normalmente associados a construcdo de novas edificagdes.

Av. Antonio Teixeira Ribeiro, 325 - Centro | CEP 65.460-000 | Pirapemas - MA
Estado do Maranh3o | Prefeitura Municipal de Pirapemas | CNPJ N° 07.623.366/0001-66.
Fone: (98) 98457-3642 | semus@pirapemas.ma.gov.br



.74
«® 77\ PREFEITURA DE

~PIRAPEMAS &.

M E PRA FRENTE QUE SE ANDA s s i1k

SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |

7.12. Como resultado institucional, a Administragao Municipal passara a dispor de uma Unidade Basica de
Saude em melhores condicbes de funcionamento, capaz de atender as exigéncias técnicas, sanitarias,
operacionais e de acessibilidade previstas na legislagao vigente, fortalecendo a capacidade de atendimento
da rede municipal de saude e assegurando maior eficiéncia na prestacao dos servigos publicos essenciais.

7.13. Dessa maneira, conclui-se que a contratacdo proporcionara ganhos significativos em termos de
economicidade, eficiéncia administrativa, racionalizacdo da aplicacdo dos recursos humanos, materiais e
financeiros, preservacao do patriménio publico, melhoria da qualidade da infraestrutura fisica da Unidade
Basica de Saude e fortalecimento da prestagao dos servigos publicos de saude, atendendo plenamente
aos objetivos da Administragdo Municipal e ao interesse publico que fundamenta a presente contratacao.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. O objeto da presente contratagdo consiste na execugado dos servicos de engenharia destinados a
reforma da Unidade Basica de Saude (UBS) do Municipio de Pirapemas — MA, compreendendo todas as
etapas necessarias a recuperacio, adequagao, modernizagdo e conservagao da edificagao, incluindo o
fornecimento integral de mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte, administragédo
local da obra, controle tecnoldgico, ensaios, testes, limpeza final e todos os demais insumos necessarios
a perfeita execugao dos servicos, em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas vigentes
e demais documentos que integram o processo licitatorio.

8.2. A execucédo devera observar rigorosamente os principios da boa técnica de engenharia, atendendo as
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as Normas Regulamentadoras (NRs)
relativas a seguranca e saude no trabalho, as normas expedidas pelos érgaos de fiscalizagao profissional,
as normas sanitarias aplicaveis aos estabelecimentos assistenciais de saude, as exigéncias ambientais
pertinentes e as demais disposicbes legais aplicaveis, cabendo exclusivamente a contratada a
responsabilidade pela qualidade, estabilidade, seguranga, durabilidade e perfeito funcionamento dos
servigcos executados.

8.3. A execucgao dos servigos sera iniciada em até 05 (cinco) dias uteis apds o recebimento da Ordem de
Servico emitida pela Administracdo, oportunidade em que a contratada devera promover a completa
mobilizacdo do canteiro de obras, disponibilizando equipe técnica, equipamentos, ferramentas, materiais e
demais recursos necessarios ao inicio das atividades, observando o planejamento previamente aprovado
pela fiscalizagao.

8.4. Antes do inicio da execucgao, a contratada devera realizar conferéncia das condigdes existentes no
local da obra, dos projetos, quantitativos, especificacbes técnicas e demais documentos contratuais,
comunicando imediatamente a fiscalizagéo qualquer incompatibilidade, divergéncia ou situagéo que possa
comprometer a adequada execugao do objeto, ndo sendo admitida a execugéo de servigos em desacordo
com os documentos técnicos ou sem a devida autorizagao da Administragao.

8.5. Todos os materiais empregados deverao ser novos, de primeira qualidade, atender as especificagbes
constantes dos projetos e memoriais descritivos e possuir certificagdes, laudos ou documentos de
conformidade sempre que exigidos pelas normas técnicas aplicaveis, podendo a fiscalizacao rejeitar
materiais que ndo atendam aos padrdes de qualidade estabelecidos, independentemente de ja terem sido
incorporados a obra.
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8.6. Compete a contratada executar integralmente todos os servigos previstos no orcamento e nos projetos
executivos, responsabilizando-se pelo correto dimensionamento da mé&o de obra, pela administragédo da
obra, pela logistica de suprimentos, pelo armazenamento adequado dos materiais, pela manutengédo dos
equipamentos utilizados e pela adocgao de todas as providéncias necessarias ao cumprimento dos prazos
contratuais.

8.7. Durante toda a execucgdo contratual, a contratada devera manter profissional(is) legalmente
habilitado(s) como responsavel(is) técnico(s) pela obra, com registro ativo no respectivo conselho
profissional, respondendo pela direcdo técnica dos servigos e emitindo as respectivas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme a natureza
dos servigcos executados.

8.8. A contratada devera manter no local da obra equipe técnica e operacional suficiente para garantir a
continuidade dos servigos, sendo responsavel pela qualificacdo de seus empregados, pelo cumprimento
das obrigacbes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e securitarias, ndo existindo qualquer
vinculo empregaticio entre os trabalhadores da contratada e a Administragdo Publica.

8.9. O cronograma fisico-financeiro devera ser rigorosamente observado, sendo vedada a paralisagcao
injustificada dos servicos. Sempre que necessario, a Administracdo podera determinar ajustes no
planejamento executivo, desde que n&o impliquem alteracdo indevida do objeto contratado, visando
assegurar a continuidade da obra e o atendimento do interesse publico.

8.10. A contratada sera integralmente responsavel pela implantagdo, manutengado e desmobilizacdo do
canteiro de obras, devendo providenciar instalacbes provisorias, armazenamento adequado de materiais,
protecdo dos elementos existentes, controle de acesso, sinalizagio, isolamento das areas de intervencgéo,
limpeza permanente e organizagcdo dos ambientes, adotando todas as medidas necessarias a preservagao
da segurancga de pacientes, profissionais da saude, visitantes e demais usuarios da Unidade Basica de
Saude.

8.11. Considerando que a reforma sera executada em estabelecimento destinado a prestacéo de servigos
publicos de saude, a contratada devera planejar a execugdo de modo a reduzir a0 maximo os impactos
sobre o funcionamento da unidade, adotando medidas para controle de poeira, ruidos, vibragoes, residuos,
circulagao de pessoas e demais interferéncias, observando rigorosamente as orientagdes da fiscalizagao
e da Secretaria Municipal de Saude.

8.12. Todos os residuos provenientes da execug¢ao dos servigcos deverdo ser segregados, acondicionados,
transportados e destinados de forma ambientalmente adequada, observando a legislagdo ambiental
vigente, especialmente as normas relativas ao gerenciamento de residuos da construgao civil, sendo
vedado o descarte irregular de materiais em vias publicas, terrenos ou locais ndo autorizados.

8.13. Durante a execucao da obra, a contratada devera manter atualizado o Diario de Obras, registrando
diariamente as atividades executadas, condi¢cbes climaticas, quantitativos produzidos, ocorréncias
relevantes, orientagdes da fiscalizagao, paralisagdes, visitas técnicas, ensaios realizados e quaisquer fatos
que possam influenciar a execugao contratual, documento que integrara o histérico da obra.

8.14. A fiscalizagdo podera, a qualquer tempo, determinar a realizagdo de ensaios, testes, verificagoes,
inspecgodes ou substituicado de materiais e servigos que apresentem desconformidade com as especificagdes
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técnicas, sem que isso gere direito a cobranga adicional por parte da contratada, permanecendo esta
integralmente responsavel pela qualidade dos servigos executados.

8.15. Concluida a execugdo dos servi¢os, a contratada devera promover a limpeza geral da obra, remover
entulhos, equipamentos, instala¢des provisérias, sobras de materiais e quaisquer residuos, entregando a
Unidade Basica de Saude em perfeitas condi¢des de funcionamento, higiene, seguranca, acessibilidade e
utilizagdo, acompanhada de toda a documentagao técnica exigida pela fiscalizaco.

8.16. O recebimento dos servigos ocorrera em carater provisorio e definitivo, na forma estabelecida na Lei
n® 14.133/2021, mediante vistoria da fiscalizacdo, que verificara a conformidade da execugdo com os
projetos, memoriais descritivos, especificacbes técnicas, normas aplicaveis e demais documentos
contratuais. O recebimento definitivo ficara condicionado a eliminacdo de todas as pendéncias
eventualmente identificadas e a comprovacgao da perfeita execugao do objeto.

8.17. A contratada respondera pela solidez, seguranca, qualidade e desempenho da obra, bem como pelos
vicios, defeitos ou incorre¢des decorrentes da execucao ou dos materiais empregados, obrigando-se a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, quaisquer servigos executados em
desacordo com as especificagdes técnicas, sem prejuizo das demais responsabilidades previstas na
legislacao e no contrato.

8.18. O modelo de execugao estabelecido neste Termo de Referéncia tem por finalidade assegurar que a
reforma da Unidade Basica de Saude seja executada com elevados padrdes de qualidade, eficiéncia,
seguranca, durabilidade e sustentabilidade, garantindo a correta aplicagdo dos recursos publicos, a
preservacao do patriménio municipal, a continuidade dos servigos publicos de saude e o atendimento do
interesse publico, em estrita observancia as disposicoes da Lei n° 14.133/2021 e as demais normas
aplicaveis as obras e servigos de engenharia.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspens&o do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediantes
simples apostila.

9.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

9.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢ao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

9.5. Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagao, que
contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias
para execugao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método
de aferigdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.
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9.6. Preposto

9.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da execug¢ao do objeto,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo a execugao do objeto contratado.

9.6.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

9.7. Fiscalizagao

9.7.1. A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato da
Prefeitura Municipal de Pirapemas/MA.

9.7.2. O fiscal do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.
9.7.3. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao das
faltas ou dos defeitos observados.

9.7.4. |dentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagdes para a
corregao da execucgéao do contrato, determinando prazo para a corregao.

9.7.5. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisao ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias
e saneadoras, se for o caso.

9.7.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

9.7.7. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacao contratual.

9.7.8. O fiscal do contrato verificara a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

9.7.9. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

9.8. Gestor do Contrato

9.8.1. O Gestor de Contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigos, do registro de ocorréncias, das altera¢des e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da Administracao.

9.8.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

9.8.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencgéo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

9.8.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais quanto
ao cumprimento de obrigac¢des assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
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9.8.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicacdo de sancodes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
9.8.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracéo.

9.8.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor competente para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e
gestéo nos termos do contrato.

10. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

10.1. Recebimento

10.1.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, juntamente com a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacbes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta.

10.1.2. Os servigos poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo
ser substituidos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicagao das penalidades.

10.1.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo maximo de 05 dias uteis, a contar do recebimento da
nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administracao, apds a verificagdo da qualidade e
guantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

10.1.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

10.1.5. No caso de controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagéo e
pagamento.

10.1.6. O prazo para a solugado, pelo contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracao
durante a analise prévia a liquidacido de despesa, ndao sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

10.1.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato.

10.2. Liquidacgao

10.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidacéo, na forma desta seg¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

10.2.2. Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

10.2.2.1. o prazo de validade;

10.2.2.2. a data da emissao;

10.2.2.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

Av. Antonio Teixeira Ribeiro, 325 - Centro | CEP 65.460-000 | Pirapemas - MA
Estado do Maranh3o | Prefeitura Municipal de Pirapemas | CNPJ N° 07.623.366/0001-66.
Fone: (98) 98457-3642 | semus@pirapemas.ma.gov.br


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143

.74
«® 77\ PREFEITURA DE

>~ PIRAPEMAS &)

s E PRA FRENTE QUE SE ANDA s s i1k

SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |

10.2.2.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

10.2.2.5. o valor a pagar; e

10.2.2.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

10.2.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacgao da regularizagao da situacao, sem
onus ao contratante;

10.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.5. Constatando-se, situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

10.2.6. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.2.7. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

10.2.8. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisédo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situacao.

10.3. Prazo de pagamento
10.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, apds o recebimento definitivo do objeto,
desde que nao haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

10.4. Forma de pagamento

10.4.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado, mediante a apresentacdo de Nota Fiscal/fatura, devidamente atestada
por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de fornecimento e das certiddes de
regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentagdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao e Previdenciaria,
conforme Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda
Estadual do domicilio ou sede da licitante, mediante apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Fiscais
e Certidao Negativa de Inscricdo na Divida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda
Municipal, do domicilio ou sede da licitante, mediante apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos
Fiscais e Certidao Negativa de Inscrigdo na Divida Ativa do Municipio; Prova de Regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, demonstrando situagao regular mediante apresentagdo do
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF e Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

10.4.2. O pagamento sera feito em favor da empresa contratada através de ordem ou transferéncia
bancaria em sua conta corrente, apds assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela
Secretaria Requisitante.

10.4.3. A CONTRATADA devera apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura a Secretaria Requisitante
acompanhada das Certiddes listadas no subitem 10.4.1 acima.
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10.4.4. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional, devera apresentar também juntamente
com a documentagéao elencada no item 10.4.1, o Extrato do Simples referente a ultima competéncia.
10.4.5. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Optante pelo Simples estara sujeita a retengao do
ISSQN na fonte incidente sobre os servigos prestados, em conformidade com o art. 8° do Decreto Municipal
n°® 116, de 13 de maio de 2014.

10.4.6. O pagamento sera efetuado apés a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que nao
haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

10.4.7. Nao serdo efetuados quaisquer pagamentos a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagéo
quaisquer obrigacdes em virtude de penalidades impostas ou inadimpléncia contratual, inclusive, sem que
isso gere direito ao reajustamento do preco ou a atualizagcao monetaria.

10.4.8. A CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagbes devidas pela CONTRATADA.

10.4.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratérios devidos pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da Nota
Fiscal/Fatura, tera a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1 x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX)

| = (6/100)/365

| =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DA QUALIFICAGAO TECNICA

11.1. A qualificacao técnica tem por finalidade comprovar que a licitante possui aptidao técnico-operacional
e técnico-profissional para executar o objeto da contratacdo, em conformidade com o art. 67 da Lei n°
14.133/2021, garantindo que a futura contratada detenha experiéncia compativel com a complexidade,
natureza e porte dos servicos de engenharia a serem executados.

11.2. Para fins de habilitagdo técnica, devera ser exigida a apresentacdo de Certiddo de Registro e
Quitacao da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme a natureza das atividades objeto da contratagédo, em plena
validade na data da apresentagao da proposta.

11.3. Alicitante devera comprovar sua capacidade técnico-operacional mediante a apresentagdo de um ou
mais atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Operacional, quando cabiveis, ou de
documentos equivalentes admitidos pela legislagdo, comprovando a execugao satisfatéria de obras ou
servicos de engenharia com caracteristicas, complexidade e quantitativos compativeis com o objeto da
presente contratacao.

11.4. Para comprovagéo da capacidade técnico-profissional, a licitante devera apresentar Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica equivalente emitido
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pelo CAU, em nome de profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do seu quadro
permanente ou que possua vinculo contratual na forma da legislagdo vigente, comprovando a execug¢ao
de servigos de engenharia compativeis, em caracteristicas técnicas, com aqueles previstos neste Termo
de Referéncia.

11.5. O profissional indicado como responsavel técnico devera participar efetivamente da execucao da
obra, sendo admitida sua substituicdo somente mediante prévia autorizagao da Administracédo e desde que
o substituto possua qualificagao técnica igual ou superior a anteriormente apresentada.

11.6. A Administragdo podera promover diligéncias destinadas a verificagdo da autenticidade dos
documentos apresentados, bem como solicitar informacdes complementares, coépias de contratos,
medi¢des, termos de recebimento, Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART), Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) ou outros documentos que comprovem a efetiva execucéo dos servigos
declarados, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

11.7. A exigéncia de qualificacao técnica prevista neste Termo de Referéncia justifica-se pela necessidade
de assegurar que a futura contratada possua experiéncia comprovada, estrutura operacional e capacidade
técnica suficientes para executar a reforma da Unidade Basica de Saude (UBS) do Municipio de Pirapemas
— MA, garantindo a adequada execugio da obra, a observancia das normas técnicas, a qualidade dos
servigos e a seguranca dos usuarios, em atendimento ao interesse publico.

12. ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO

12.1. O julgamento das propostas sera realizado pelo critério de menor prego global, considerando o valor
total da planilha orgamentaria que compde o objeto da presente contratagdo, em conformidade com o
disposto na Lei n° 14.133/2021. A licitante devera apresentar proposta contemplando todos os servigos,
quantitativos e especificagdes constantes da planilha orgcamentaria, sendo vedada a apresentacdo de
proposta parcial ou que desconsidere qualquer dos itens que compdem o objeto.

12.2. A proposta devera observar os quantitativos, especificagbes técnicas e demais condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia, nos projetos executivos, memoriais descritivos e demais
documentos integrantes da contratagédo, devendo os precos unitarios e o prego global serem compativeis
com os valores de mercado e suficientes para a integral execugéo do objeto.

12.3. Para fins de aceitabilidade da proposta, a Administracio podera verificar a compatibilidade dos precos
unitarios apresentados com o orgamento estimativo da contratacdo, podendo desclassificar propostas que
contenham precos inexequiveis, manifestamente excessivos ou incompativeis com as especificagoes
técnicas, observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.

12.4. Encerrada a fase de julgamento, verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar
e atendidos os requisitos de habilitagdo, o objeto sera adjudicado ao licitante vencedor, competindo a
autoridade competente promover a homologacao do procedimento licitatério, na forma da legislagcéo
vigente.

12.5. A adjudicacao e a homologacao nao afastam o dever da contratada de executar integralmente o
objeto nas condi¢des estabelecidas no Edital, neste Termo de Referéncia, no contrato, nos projetos
executivos, nas especificagbes técnicas e nos demais documentos que integram a contratagao,
permanecendo sujeita as obrigacdes, responsabilidades e penalidades previstas na Lei n® 14.133/2021.
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13. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

13.1. Deveres e Responsabilidades da CONTRATANTE, além de outras que poderao ser previstas
no Edital e Contrato:

13.1.1. Designar formalmente o Gestor e os Fiscais do contrato, incluindo, quando couber, fiscalizagdo
técnica, administrativa e demais agentes responsaveis pelo acompanhamento da execugao contratual, nos
termos da Lei n® 14.133/2021, garantindo o adequado controle, monitoramento e avaliagdo dos servigos
executados.

13.1.2. Disponibilizar a CONTRATADA, em tempo habil, todas as informagdes, documentos técnicos,
projetos executivos, memoriais descritivos, especificacbes e demais elementos necessarios a correta
execucao do objeto contratado.

13.1.3. Emitir a Ordem de Servico para inicio da execucao da obra, observando as condi¢des estabelecidas
no contrato e no cronograma previsto, bem como acompanhar o cumprimento das etapas e dos prazos
estabelecidos.

13.1.4. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme as medi¢des realizadas, servicos
efetivamente executados e condi¢des estabelecidas no contrato, observando os prazos e procedimentos
administrativos aplicaveis.

13.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucao da obra, verificando a conformidade dos servigos realizados
com os projetos, memoriais, especificagcoes técnicas, normas aplicaveis e demais documentos integrantes
da contratagao.

13.1.6. Registrar as ocorréncias verificadas durante a execucdo contratual, determinando as medidas
necessarias para correcao de falhas, defeitos, irregularidades ou descumprimentos identificados pela
fiscalizacao.

13.1.7. Comunicar formalmente a CONTRATADA, quaisquer ocorréncias relacionadas a execucido do
objeto, estabelecendo prazo para correcdo das irregularidades eventualmente constatadas, quando
cabivel.

13.1.8. Aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas na legislagado vigente, no Edital e no
contrato, quando identificadas condutas que caracterizem descumprimento das obrigagcdes assumidas.
13.1.9. Permitir o acesso dos representantes e empregados da CONTRATADA ao local da obra, desde
que devidamente identificados e observadas as normas internas de seguranca e funcionamento da
Unidade Basica de Saude.

13.1.10. Rejeitar, total ou parcialmente, servigos executados em desacordo com os projetos, especificagdes
técnicas, normas aplicaveis ou condi¢cbes estabelecidas no contrato, determinando sua corre¢cdo ou
refazimento sem 6nus adicional para a Administracao.

13.1.11. Proporcionar as condigcdes necessarias ao adequado desenvolvimento da execugao contratual,
incluindo o acesso ao local da obra e a disponibilizagdo das informacdes sob responsabilidade da
Administracao.

13.1.12. Realizar os recebimentos provisorio e definitivo do objeto, mediante inspegdo e manifestagao da
fiscalizacdo quanto a conformidade dos servigos executados.

13.1.13. Exigir da CONTRATADA a manutencao das condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas
durante toda a vigéncia contratual, especialmente quanto as obrigagdes fiscais, trabalhistas,
previdenciarias e técnicas.

13.2. Deveres e Responsabilidades da CONTRATADA, além de outras que poderao ser previstas no
Edital e Contrato:
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13.2.1. Executar integralmente o objeto contratado em conformidade com os projetos executivos,
memoriais descritivos, especificagbes técnicas, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro,
normas técnicas aplicaveis e demais documentos integrantes da contratacao.

13.2.2. Responsabilizar-se pela qualidade, seguranga, estabilidade, durabilidade e perfeito desempenho
dos servigos executados, corrigindo, reparando, removendo ou substituindo, as suas expensas, quaisquer
servicos executados em desacordo com as especificagdes ou que apresentem defeitos ou vicios
decorrentes da execugéao.

13.2.3. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, transporte, encargos
administrativos e demais recursos necessarios a completa execucdo da obra, ndo podendo alegar
insuficiéncia de recursos ou desconhecimento das condigdes locais como justificativa para
descumprimento contratual.

13.2.4. Manter responsavel técnico legalmente habilitado pela execu¢do da obra, devidamente registrado
no conselho profissional competente, acompanhando os servicos e respondendo tecnicamente pela
execucgao contratual.

13.2.5. Apresentar e manter atualizadas as respectivas Anotag¢des de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme aplicavel, referentes aos servigos executados.
13.2.6. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, comunicando
previamente a fiscalizacdo qualquer fato que possa comprometer o andamento da obra.

13.2.7. Manter o local da obra organizado, limpo e devidamente sinalizado, adotando todas as medidas
necessarias para garantir a seguranca dos trabalhadores, servidores, pacientes e demais usuarios da
Unidade Basica de Saude.

13.2.8. Fornecer e fiscalizar a utilizagdo dos Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) e Equipamentos
de Protecao Coletiva (EPCs), bem como cumprir todas as normas de seguranca e saude no trabalho
aplicaveis a execucao dos servicos.

13.2.9. Responsabilizar-se pelo correto armazenamento, protecdo e conservacido dos materiais,
equipamentos e servigos executados, evitando perdas, danos ou desperdicios durante a execucéo da obra.
13.2.10. Manter Diario de Obras atualizado, registrando as atividades executadas, ocorréncias relevantes,
orientacbes da fiscalizacdo, condicbes de execugdo e demais informagdes necessarias ao
acompanhamento contratual.

13.2.11. Responder integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e
demais obrigacdes decorrentes da execug¢ao do contrato, ndo gerando qualquer vinculo entre seus
empregados e a Administragdo Publica.

13.2.12. Cumprir as normas ambientais aplicaveis, realizando o gerenciamento adequado dos residuos
gerados pela obra e promovendo sua destinagdo ambientalmente correta.

13.2.13. Permitir e facilitar a fiscalizagao da Administragao, fornecendo todas as informagdes, documentos
e esclarecimentos solicitados durante a execugao contratual.

13.2.14. Entregar a obra concluida em perfeitas condi¢des de funcionamento, realizando a limpeza final,
retirada de materiais excedentes, remogao das instalagdes provisérias e disponibilizacdo da documentagcao
técnica necessaria ao recebimento definitivo.

13.2.15. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagao
exigidas no processo licitatério, cumprindo integralmente as obrigagdes assumidas perante a
Administracao.

14. DO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI GERAL DE PROTEGCAO DE DADOS - LEI N.
13.709/2018 (LGPD)

14.1. A CONTRATADA fica obrigada a:
a) cumprir as solicitagbes da Autoridade Nacional de Protecédo de Dados (ANPD);
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b) cumprir com o estabelecido pelo CONTRATANTE para o tratamento de dados e dentro das finalidades
necessarias ao cumprimento do objeto contratado;

¢) guardar o mais absoluto sigilo sobre os dados pessoais que lhes forem confiados por forga da execugao
do contrato, estendendo tal obrigacdo a eventuais empregados, assumindo a responsabilidade e as
consequéncias advindas da sua divulgacao ndo autorizada ou utilizagédo indevida, inclusive civel e penal;
d) nao utilizar os dados obtidos por meio desse ajuste para finalidade diversa;

e) notificar o CONTRATANTE em caso de vazamento de dados que conduza a destruicao, perda, alteragao
ou divulgagao ndo autorizada de dados, por escrito, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas
da descoberta da referida violagao;

f) fornecer informagdes uteis ao CONTRATANTE sobre a natureza e &mbito dos Dados Pessoais
possivelmente afetados e as medidas corretivas tomadas ou planejadas;

g) implementar medidas corretivas a fim de impedir violacdes e a fim de limitar o seu impacto sobre os
titulares de dados, na medida do possivel.

15. CONTRATAGAO E MODELO DE EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. O contrato obedecera as condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos, e estara vinculado
integralmente a este instrumento, implicando na obrigatoriedade da empresa licitante vencedora em
cumprir todas as obrigagoes e condi¢des especificadas neste Termo de Referéncia.

15.2. A administragdo convocara a empresa, para assinatura do termo de contrato, a qual tera o prazo de
até 05 (cinco) dias uteis, a contar da convocagéao, para celebragdo do contrato. Este prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela Administracao.

15.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgéo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administracao podera encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia
eletrbnica, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento ou da disponibilizacdo do acesso ao sistema de processo eletronico, preferencialmente a
forma que dispde a legislagdo municipal.

15.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacdo da nota de empenho ou instrumento
equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitagao justificada do adjudicatario
e aceita pela Administragao.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:

15.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagéo de negdcios ali estabelecida as
disposi¢des da Lei n® 14.133/2021;

15.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Edital e seus anexos;

15.3.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo s&o aquelas previstas nos artigos 137 e 138
da Lein®14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracao previstos nos artigos 137 a 139 da mesma
Lei.

15.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a comprovacao das condicdes
de habilitagdo e contratagdo consignadas no aviso de contratagdo, que deverdo ser mantidas pelo
fornecedor durante a vigéncia do contrato.

15.5. O prazo de vigéncia da contratagédo € 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura.

15.6. Os contratos decorrentes deste instrumento poderéo ser alterados, observado o disposto no art. 124,
da Lei n® 14.133/2021.

15.7. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei n°. 14.133/2021, o
contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até
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25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos servicos ou nas
compras.

16. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

16.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

16.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

16.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

16.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

16.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

16.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

16.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

16.1.3. n&o celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagcdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracao;

16.1.4. apresentar declaracdo ou documentacéao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagcao

16.1.5. fraudar a licitagao

16.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
16.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

16.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

16.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

16.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

16.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

16.2. Com fulcro na Lei n® 14.133/2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
16.2.1. adverténcia;

16.2.2. multa;

16.2.3. impedimento de licitar e contratar e

16.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacao perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

16.3. Na aplicacéo das sancdes serao considerados:

16.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

16.3.2. as peculiaridades do caso concreto

16.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

16.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

16.3.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos o6rg&os de controle.

16.4. A multa sera recolhida em percentual 5% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicacgao oficial.

16.4.1. Para as infragdes previstas no termo de referéncia, a multa sera de 5% do valor do contrato licitado.
16.4.2. Para as infragdes previstas no termo de referéncia, a multa sera de 15% do valor do contrato licitado.
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16.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

16.6. Na aplicagao da sang¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacgéo.

16.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas no termo de referéncia, quando nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

16.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢ao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos itens que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave que a san¢éo de impedimento
de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
16.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracido, descrita no item, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de
2022.

16.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

16.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uUteis, encaminhara
0 recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

16.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracao da aplicacao da sancao de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

16.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
qgue sobrevenha decisao final da autoridade competente.

16.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagédo de
reparacao integral dos danos causados.

17. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DA PRESTACAO DOS
SERVIGOS

17.1. Forma de selegao e critério de julgamento da proposta.

17.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento licitatério, na modalidade
CONCORRENCIA, em sua forma ELETRONICA, com fundamento na Lei n° 14.133/2021, adotando-se
como critério de julgamento o MENOR PRECO GLOBAL, considerando o valor total necessario para a
execugao integral do objeto, conforme especificagcdes, quantitativos e condigbes estabelecidas neste
Termo de Referéncia, nos projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias e demais
documentos técnicos integrantes da contratacao.
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17.1.2. A adogao do critério de julgamento pelo menor prego global justifica-se pela natureza do objeto,
que consiste na execugao de obra de engenharia composta por servigos interdependentes e tecnicamente
vinculados, cuja execucgao integrada por uma unica empresa proporciona maior eficiéncia operacional,
melhor gerenciamento das etapas construtivas, reducao de riscos de incompatibilidades entre servigos e
maior responsabilidade técnica sobre o resultado final da contratacéo.

17.1.3. A licitante devera apresentar proposta contemplando todos os servicos, quantitativos e
especificacdes constantes da planilha orgamentaria de referéncia, ndo sendo admitida proposta parcial ou
que deixe de considerar qualquer item necessario a completa execug¢ao do objeto.

17.1.4. Sera considerada vencedora a proposta que apresentar o menor valor global e atender
integralmente as exigéncias de habilitacdo, as especificagbes técnicas, aos critérios de aceitabilidade de
precos e as demais condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

17.2. Forma de prestacao dos servigos

17.2.1. Os servigos serdo prestados mediante execucgao indireta, por regime de empreitada por prego
global, conforme definicao constante no instrumento convocatoério e no contrato administrativo, abrangendo
o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, transporte, encargos,
administracdo da obra e demais recursos necessarios a completa execucao da reforma da Unidade Basica
de Saude (UBS) do Municipio de Pirapemas — MA.

17.2.2. A execugdo devera observar rigorosamente os projetos executivos, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), normas regulamentadoras de seguranga e saude no trabalho,
normas sanitarias aplicaveis aos estabelecimentos assistenciais de saude e demais legislagbes
pertinentes.

17.2.3. A contratada sera responsavel pela execucdo integral dos servigos contratados, incluindo a
mobilizacao e desmobilizagdo do canteiro de obras, fornecimento de materiais, gerenciamento da equipe,
controle de qualidade, cumprimento das normas de seguranga, limpeza da area de intervencéo e entrega
da unidade em condigbes adequadas de funcionamento e utilizagao.

17.2.4. A medigao dos servigos executados sera realizada conforme os critérios estabelecidos no contrato
e no cronograma fisico-financeiro, considerando os servigos efetivamente executados e aprovados pela
fiscalizacdo da Administracao.

17.2.5. A fiscalizacdo da execugao contratual ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela
qualidade dos servigcos prestados, pela seguranga da obra, pela utilizagdo de materiais adequados e pelo
cumprimento integral das obrigagdes assumidas.

18. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO.

18.1. O edital da licitagdo definira todas as exigéncias de habilitagdo, devidamente regulamentada pela
legislagao vigente, em especial a luz da Lei n® 14.133/2021 e ulteriores altera¢des, exigindo principalmente
documentacgao relativa a:

18.1.1. Habilitagao juridica;

18.1.2. Habilitacdo Técnica;

18.1.3. Fiscal, Social e Trabalhista;

18.1.4. Qualificagao econdmico-financeira;

18.1.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

19. DA DOTAGCAO ORGAMENTARIA:
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19.1. As despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta da dotagdo orgcamentaria constante do
orcamento vigente, conforme segue:

Orgéo: 02 - PODER EXECUTIVO.

Unidade: 02.06 — SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

Subunidade: 02.06.01 — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Dotagio: 10.301.0075.3019.0000 — REF. AMPL. E MOB. DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALACOES.

Fonte de Recurso: 1.500, 1.659.

20. FUNDAMENTAGAO LEGAL

20.1. O objeto deste Termo de Referéncia se fundamenta na Lei Federal n° 14.133/2021, aplicando-se
ainda as disposicoes contidas na Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n°
147/2014, Lei Complementar n°® 155/2016, e suas alteragcdes e demais normas pertinentes.

20.2. Encaminhe-se a autoridade competente, que devera decidir motivadamente sobre a autorizacéo e
prosseguimento dos demais atos inerentes a contratacdo.
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ANEXO 1l

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° CE-006/2026-PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3006001/2026

MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA N° XXX/XXXX
Proposta Comercial

Item | Descrigao Valor Total R$

1 XXXXXXXXXXXXXXX R$ xx,xx

**0BS: Apresentar juntamente com a proposta a planilha orcamentaria e demais detalhamentos
solicitados no edital referente ao item arrematado, devidamente preenchidos com os valores
readequados ao valor ofertado.

Expresso concordancia quanto a adequacéo do projeto que integrar o edital de licitacdo e as alteragdes
contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, ndo poderao ultrapassar, no total,
10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificagao do limite
previsto no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/21.

Demais condig¢oes e especificagcdes conforme o edital.

a) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinara o contrato, o(a) Sr(a). (nome completo),
brasileiro(a), estado civil (casado), profissao (representante comercial), portador(a) da cédula de
identidade RG n° (nimero completo), inscrito(a) no CPF sob o n° (numero completo), residente e
domiciliado(a) no (endere¢go completo)

b) Para contato comercial: Responsavel/Representante Legal (nome completo): xxxx, Telefone Fixo n°:
(xx) xxxx-xxxx, Telefone Celular n° (xx) Xxxxx-xxxx, E-mail: XXXX@XXX.XXX.XX

XXXXXXXXXXX, XX de xxxxxx de 2026.

Nome do representante
Razao Social da EmpresalLider do Consércio
CNPJ
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ANEXO IV

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° CE-006/2026-PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3006001/2026

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Visando dar atendimento as disposi¢cées contidas em edital de licitagdo sob o n® XXX/XXXX, na modalidade
Concorréncia, ATESTO que nesta data, o Sr(?) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o
n.° (N° DA INSCRIGCAO), tendo se apresentado na qualidade representante da empresa (RAZAO SOCIAL
DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n° (N° DO CNPJ), obteve ciéncia de todos os documentos e meios
disponiveis para a implementagdo dos servicos, informagdes, condicbes ambientais, bem como as

dificuldades para o cumprimento das obrigagdes decorrentes do objeto da presente licitagao.

(LOCAL E DATA)

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
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ANEXO V

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° CE-006/2026-PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3006001/2026

MODELO DE DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

Visando dar atendimento as disposi¢cées contidas em edital de licitagdo sob o n® XXX/XXXX, na modalidade
Concorréncia, ATESTO que o Sr(®) (QUALIFICAR), inscrito no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.° (N° DA
INSCRIGAO), na qualidade de representante legal da empresa (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita
no CNPJ sob o n° (N° DO CNPJ), declara, que renuncia a Visita Técnica aos locais para a prestagéo dos
servigos constantes do objeto do Edital da Concorréncia n® XXX/XXXX, e que o quadro técnico da
empresa tomou conhecimento das reais condicdes de execucio dos servicos das peculiaridades inerentes
a eles, bem como coletaram informacgdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracao
da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao

presente processo licitatério, em nome da empresa que represento.

(LOCAL E DATA)

ASSINATURA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
RG N°
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ANEXO VI

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° CE-006/2026-PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3006001/2026

MODELO DE DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaro que a Empresa

, inscrita no
CNPJ (MF) n° / - , inscricao estadual n° , localizada no
endereco , possui 0s seguintes contratos
firmados com a inciativa privada e a Administragao Publica:

DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRACAO PUBLICA
EMPRESA N° DO N WML DG SALDO
CONTRATANTE CONTRATO

CONTRATO | CONTRATO REMANESCENTE®

VALOR TOTAL DOS SALDOS REMANESCENTE DOS CONTRATOS
FIRMADOS

*Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

a) A Declaracao de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos
firmados pela licitante nao é superior ao Patriménio Liquido da licitante.

A) COMPROVAGAO DA CONDIGAO 9.10.5.3:

Calculo demonstrativo de que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante nao é
superior ao Patriménio Liquido da licitante.:

Valor do Patriménio Liquido
=x12>1

Valor Total dos Contratos

Observagao:
Esse resultado devera ser superior a 1 (um).

COMPROVAGAO DA CONDIGAO 9.10.5.5:
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Calculo demonstrativo da variagao percentual do valor total constante na declaragao de contratos
firmados com a iniciativa privada e com a Administragao Publica em relagao a receita bruta

Valor da Receita Bruta — Valor Total dos Contratos
x 100 =%

Valor Total dos Contratos

Observagao:

Caso a diferenga entre a receita bruta discriminada na Demonstragéo do Resultado do Exercicio (DRE) e
a declaragéo apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relagéo a receita
bruta, o licitante devera apresentar justificativas.

JUSTIFICATIVAS PARA A VARIACAO PERCENTUAL SUPERIOR A 10% (positivo ou negativo)

Observagoes:
1. O Valor total dos Contratos considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja
executado.

2. Além dos nomes dos orgaos/empresas, o licitante devera informar também o enderego completo
dos 6rgaos e ou empresas privadas, de todos os contratos vigentes na data de abertura da presente
licitac&o.

3. A declaracao devera ser emitida em papel com a identificacido da empresa.

4. Licitante, deve deixar disponivel, caso se entenda pela necessidade de comprovagao dos contratos
assumidos, por meio documental (copia dos contratos), bem como, todas as informacgdes
necessarias e legitimas que demonstrem e comprovem que os contratos apresentados tém
veracidade em data oportuna.

Av. Antonio Teixeira Ribeiro, 325 - Centro | CEP 65.460-000 | Pirapemas - MA
Estado do Maranh3o | Prefeitura Municipal de Pirapemas | CNPJ N° 07.623.366/0001-66.
Fone: (98) 98457-3642 | semus@pirapemas.ma.gov.br



.74
«® 77\ PREFEITURA DE

“PIRAPEMAS

SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE | "V a5

RASM £ PRA FRENTE QUE SE ANDA s s il

ANEXO VI

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° CE-006/2026-PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3006001/2026

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/202X QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE PIRAPEMAS E
(RAZAO SOCIAL), COMO ABAIXO SE DECLARA.

Pelo presente instrumento, nesta cidade de PIRAPEMAS, Estado do Maranh&o, comparecem partes, justas
e contratadas, a saber: de um lado, na qualidade de contratante, a Secretaria Municipal de
XXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ/MF sob n°
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sediada na XxXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representado pela(o) Secretario(a)
Municipal, xxxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, portador(a) da cédula de identidade RG n°® xxxx,
inscrito(a) no CPF sob 0 n°® xxxxxx, , € de outro lado, na qualidade de contratada, a empresa XXXXXXX,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n°® xxxxxxx, inscrigdo estadual xxxx, email xx@xx, com
sede a xxxxx, n° xxx, Bairro xxxx, CEP xxxx, na cidade de xxxx, neste ato representada por seu(sua) sécio
administrador xxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, profissédo, portador(a) da cédula de identidade RG n°
xxxX, inscrito(a) no CPF sob o n° xxxxxx, com enderec¢o profissional na sede da empresa, em observancia
as disposic¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n® 081/2023 e demais legisla¢des
aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA N°
XXX/IXXXX, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, devendo ser
executado de acordo com as especificagdes do Edital de Licitagdo, Anexos e Proposta apresentada a qual
segue em anexo ao presente contrato, bem como o cronograma fisico-financeiro.

1.2 O regime de execucgao sera por empreitada por preco global.

1.2.1 A justificativa da escolha pelo regime de execugdo por preco global encontra-se pautada no
documento relativo ao estudo técnico preliminar, presente no site www.pirapemas.ma.gov.br, o qual faz
parte integrante do presente contrato independentemente de transcricéo.

1.3 Os pregos que compde a planilha orgamentaria, a qual segue em anexo ao presente contrato, foram
obtidos mediante a aplicacao do desconto proposto pela contratada conforme descrito na tabela abaixo.
1.4 Objeto da contratagdo:

Item | Descrigao Valor Total R$

1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX R$ xx,xx

2. PRAZOS DE EXECUGAO, VIGENCIA E PRORROGAGAO
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2.1 O prazo de execugado do presente contrato € de XX (XXXXXXX) meses, iniciando no dia xx/xx/xxxx
e tendo por termo final o dia xx/xx/xxxXx.

2.2 A vigéncia do presente contrato se inicia na data da assinatura e tera vigéncia de 12 (doze) meses.
2.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, desde que justificadamente, por meio de
simples apostila, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. MODELOS DE GESTAO CONTRATUAL

3.1 O modelo de gestao contratual sera disciplinado pelo Decreto Municipal n® 081/2023, e esta detalhado
no Anexo Il do edital, o qual faz parte deste contrato independentemente de transcri¢ao.

4. SUBCONTRATAGAO

4.1 E vedada a subcontratagao total do objeto ou das parcelas do objeto da contratagéo que foram exigidas
nas condi¢cdes de habilitagcdo técnica.

4.2 E admitida subcontratacdo parcial do objeto nas seguintes condicdes:

4.2.1 Nos servigos discriminados em orgamento cujo BDI reduzido foi aplicado.

4.2.2 Nos servigos discriminados em orgamento cujo BDI integral foi aplicado, desde que solicitada pela
contratada e autorizada pela fiscalizagado, e que nao contrarie o item 4.1.

4.2.2.1 No caso previsto no subitem acima, deve ser avaliada a redugao do BDI.

4.2.3 O total das subcontratagdes deve estar limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total objeto.
4.3 A subcontratacdo parcial do objeto devera ser solicitada por escrito e aprovada previamente pela
contratante.

4.4 Em caso de autorizacdo de subcontratacdo parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a
apresentar previamente a autorizagdo, os documentos comprobatérios que comprove sua idoneidade,
habilitacao juridica, regularidade fiscal e a qualificagao técnica necessaria a execucao da parcela da obra
ou do servigo subcontratado, os quais serdo avaliados pela fiscalizacao.

4.5 Caso a qualificacdo técnica da empresa for fator preponderante para sua contratacdo, e a
subcontratagdo for admitida, sera exigido o cumprimento dos mesmos requisitos por parte do
subcontratado.

4.6 A contratada permanecera solidariamente responsavel pelo cumprimento de todas as condicoes
ajustadas no contrato e no edital.

4.7 A subcontratacdo ndo exime a contratada de suas obrigacdes perante a execucdo do objeto da
presente licitacdo, permanecendo também como co-responsavel perante os servigcos executados pela
subcontratada.

4.8 Permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacio das atividades das subcontratadas, bem como responder perante a
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais, inclusive sobre as parcelas
subcontratadas.

4.9 Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratacdo serdo imputados
exclusivamente a contratada e poderao sujeita-la as sangdes contratuais.

410 A contratada e as subcontratadas responderao por infragdes de postura ou de normas, violagéo de
direitos trabalhistas e previdenciarios, acidentes de trabalho ou danos a terceiros ocorridos durante a
execugao do contrato, ndo podendo ser imputada a contratante qualquer responsabilidade.

411 Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na contratagéo ou atue
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na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. PREGO

5.1 O presente contrato é firmado pelo preco total de R$ xx.xxx,xx (POR EXTENSO), cujos valores
unitarios se encontram discriminados na proposta de pregos apresentada pela contratada a qual seguem
em anexo ao presente contrato.

5.2 No valor acima deverao estar computados todos os valores necessarios para a execugao do objeto,
tais como tributos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais,
taxas e tarifas, fretes, seguros, materiais, custos inerentes a aquisi¢ao, transporte e armazenamento e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

6. CRITERIOS DE PAGAMENTO

6.1 Recebida a nota fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de até 30 (trinta) dias
uteis para a liquidagao da despesa.

6.2 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias uteis contados da finalizagdo da liquidagao
da despesa.

6.2.1 Os pagamentos serdo realizados com base nos servicos efetivamente executados e medidos,
conforme cronograma fisico-financeiro contratual.

6.2.2 SO serdo medidos os servigcos efetivamente concluidos.

6.2.3 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado
o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera pecga
integrante do contrato.

6.2.4 A sistematica de medicao e pagamento sera associada a execucao de etapas de cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogcado de sistematica de
remuneracao orientada por pregcos unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens
unitarios.

6.2.5 A solicitagdo de medicao devera ser enviada através de e-mail para fiscalizagdo conforme modelo
padrao, contendo os seguintes documentos: planilha de medicao editavel, planilha de atingimento do
cronograma fisico-financeiro, relagéo de funcionarios do periodo.

6.2.6 A vistoria sera agendada pela fiscalizagdo em até 05 (cinco) dias uteis do recebimento da
solicitacdo, sendo recomendavel a presenga do responsavel técnico da Contratada.

6.2.7 A periodicidade devera ser mensal, a contar da data de inicio da execug¢ao do objeto.

6.3 Para os fins de liquidagao, sera observado o disposto no art. 63 da Lei n° 4.320, de 17 de margo de
1964, certificando-se do adimplemento da obrigagdo do contratado nos prazos e forma previstos no
contrato.

6.4 Para as contratagbes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa de pequeno
porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade
cooperativa dentro dos limites do art. 3°, inciso Il, da Lei Complementar n° 123/2006, os prazos que trata
os itens 6.1 e 6.2 serdo reduzidos pela metade.

6.5 Por ocasido dos pagamentos devera ser apresentado:

6.5.1 Fatura discriminada, calculada em fungao dos servigos efetivamente executados, devidamente
atestados pelo(s) Fiscal(ais) do contrato.

6.5.2 As condi¢des de pagamento e retencéo serdo conforme legislagcéo vigente, do Decreto Municipal n°
081/2023.
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6.6 A Contratante quando do pagamento a Contratada procedera a retengdo do Imposto de Renda (IR),
da Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

6.6.1 A Contratada devera emitir as notas fiscais em observancia as regras de retencio estabelecidas
nas legislacbes mencionadas, sob pena de n&o aceitagcéo pela contratante.

6.7 O pagamento para o servico de administracdo local da obra devera ser proporcional ao
desenvolvimento da obra no periodo analisado, considerando o cronograma apresentado pela contratada
como referéncia e aceito pela fiscalizacao.

6.8 O prazo para a liquidagao ou pagamento podera ser prorrogado em situagédo excepcional devidamente
justificada ou suspenso quando a contratada nao apresentar todos os documentos previstos no instrumento
convocatério e/ou no contrato.

6.9 O prazo para a solugédo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucéo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administragao durante a analise
prévia a liquidacao de despesa, nao sera computado para os fins de que trata os itens 6.1 € 6.4.

6.10 No caso de divergéncia entre a planilha de medigéo e o faturamento ou na constatagéo de falta de
documentacgao, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o contratado deve ser notificado
a proceder a regularizacao, sob pena do nao recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade.
6.11 Na hipotese de estado de calamidade, caso fortuito ou forga maior que impeca a liquidagao ou o
pagamento da despesa, 0 prazo para o0 pagamento sera suspenso até a sua regularizagédo, devendo ser
mantida a posigao da ordem cronolégica que a despesa originalmente estava inscrita.

6.12 No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitacao integral da obrigacao,
podera haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posi¢cao da
ordem cronologica.

6.13 Apods o prazo para pagamento e nao tendo ocorrido, incidira sobre o valor faturado clausula de
atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Pregos ao Consumidor
(INPC) da Fundagéo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Precos —
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacgao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.
6.14 Previamente ao pagamento, a Administracao verificara a manutencao das condicdes exigidas para
a habilitagdo na licitagao.

6.14.1 A eventual perda das condi¢des de que trata este item nao enseja, por si, retencao de pagamento
pela Administracéo.

6.14.2 Verificadas quaisquer irregularidades que impegam o pagamento, a Administragdo notificara o
fornecedor contratado para que regularize a sua situagao.

6.14.3 A permanéncia da condigdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa nao
aceita pela Administracdo, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuracdo de
responsabilidade e da aplicagao de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.
6.14.4 E facultada a retengao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados &
Administracao Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n® 14.133, de
2021.

6.15 Os precos propostos serao considerados fixos, ressalvadas as hipéteses de admissibilidade de
reajuste previstos na Lei n° 14.133/21.

7. REAJUSTE

7.1 Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado e serdo concedidos nos moldes da Lei n° 14.133/2021.

7.2 Ap6s o interregno de um ano, os prec¢os iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagcéo, pelo
contratante do indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, devendo ser aplicado a férmula a seguir:
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SR =S (i12/i0)

R=SR-S

i12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apds orgcamento.

i0 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento.

S = Saldo de contrato apds medigao referente ao 12° do orgamento conforme cronograma fisico-financeiro.
SR = Saldo reajustado

R = valor do reajuste

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4 No caso de atraso ou nado divulgagdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5 Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(dao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagao entao em vigor.

7.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos.

8.2 Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no edital, seus anexos e neste contrato.

8.3 Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas na
prestacao dos servigcos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

8.4 Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado.
8.5 Proporcionar condigdes para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das normas
do edital.

8.6 Participar ativamente das sistematicas de supervisdo, acompanhamento e controle de qualidade dos
servigos.

8.7 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto,
quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133/2021.

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execug¢ao do objeto, no prazo, forma e
condi¢des estabelecidos no presente contrato e no edital.

8.9 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste contrato.

8.10 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

8.11 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao
do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.
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8.11.1 A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 45 dias Uteis.

8.13 A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.14 Demais obrigagdes conforme Decreto Municipal n°® 081/2023.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1 Executar o objeto contratado, conforme as condigbes prescritas no presente edital e seus anexos,
projetos, planilha orgamentaria, memorial descritivo, cronograma e de acordo com as especificacdes e
termos mencionados na proposta.

9.2 Em caso de divergéncia, sempre devera ser avisado o fiscal para analise, em tempo habil, de forma a
nao impactar no prazo de execugao do objeto.

9.3 Fornecer e utilizar toda a competente e indispensavel méo-de-obra habilitada, atendidas todas as
exigéncias legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere as normas de seguranga
no trabalho e previstas na legislacao especifica, encargos sociais, tributarios, previdenciarios, fundiarios e
demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitagdo, por mais especiais que sejam
€ mesmo que aqui ndo mencionadas, para com as quais ficara Unica e exclusivamente responsabilizada.
9.4 Devera possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas
areas de atuacgao.

9.5 A contratante podera exigir da contratada a substituicdo do responsavel técnico e de qualquer outro
profissional, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do
empreendimento, inobservancia dos respectivos projetos e das especificagcbes constantes do Memorial
Descritivo, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impliquem prorrogacao do prazo final da
obra ou que apresentar habitos de conduta nociva a boa administracao.

9.5.1 A substituigdo de qualquer profissional devera ser processada, no maximo, 5 (cinco) dias Uteis apds
a comunicacgao, por escrito, da fiscalizacao.

9.6 Prezar pela perfeita execugéo dos servigos, submetendo-se a fiscalizagdo designada pelo Contratante.
9.7 Iniciar a execucgao do objeto conforme data de inicio da execugéo constante no instrumento contratual
ou na Ordem de Servico.

9.8 Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administragéo e/ou de
terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razao da execugao do objeto da presente licitagao.
9.9 A contratada esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais vigentes no
pais, bem como responsabilizar-se pela seguranca e boa qualidade dos servicos executados e pela
sinalizagdo nos locais das obras, que devera seguir as normas do transito, seguranga de terceiros e
usuarios durante a execugao dos servicos.

9.10 Ceder o direito de propriedade patrimonial e intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacgdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagbes, conforme modelo do Anexo VI do edital.

9.11 Devido aos direitos autorais da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagao expressa da contratante, sob pena de multa,
sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.
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9.12 Caso a contratada realize execug¢ao de servigos aos sabados, domingos e feriados devera informar
e apresentar relagcao de funcionarios, com nome e numero do RG, que estarao presentes, no minimo 24
(vinte e quatro) horas de antecedéncia para a fiscalizagao.

9.13 Para a correta execugao do projeto, devera apurar a necessidade de elaboragéo de projetos, cabe
levantar qualquer medida ou projeto que permita a perfeita execucgdo, utilizacdo e acessibilidade ao
equipamento publico.

9.14 Apresentar para fiscalizagdo propostas de solu¢des, embasadas em normas e afins, para analise e
aprovacao, de problemas relacionados a execugao do objeto contratado.

9.15 Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Solicitagbes de Providéncias,
esclarecimentos, duvidas e afins encaminhadas pela contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis.
9.16 Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Notificagbes Extrajudiciais no prazo
maximo de 05 (cinco) dias uteis.

9.17 As situacoes decorrentes de agdes da Contratada que demandem corregao ou atuagao emergencial
deverao ser atendidas prontamente, assim que verificado o fato.

9.18 As impropriedades apontadas pelo Contratante, ou, eventualmente por algum érgéo gerenciador ou
6rgaos de aprovagao, fiscalizagado e controle serdo respondidas pela Contratada sem custo adicional para
o Contratante.

9.19 Quando necessario, manter contato com as reparticbes competentes, a fim de obter as aprovagdes
dos materiais e servigos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagdes e inspecgoes.

9.20 Quando necessario a contratada devera promover reunides com a fiscalizagao.

9.21 Determinar e orientar seu quadro de funcionarios, para que cumpram todas as instrugdoes com
ordem, eficiéncia e presteza; bem como cumpram os procedimentos de seguranga estabelecidos, assim
como os manter devidamente uniformizados e identificados durante a execucgao dos servigos contratados.
9.22 A contratada se responsabilizara ainda, por qualquer énus causado a contratante, direta ou
indiretamente, decorrentes do ndo cumprimento das disposicdes normativas constantes ou referidas no
Edital. Para tal, devera adotar solugbes técnicas que oferecam seguranca e a protecido contra roubos,
furtos e vandalismo na execucgao dos servigos.

9.23 Comunicar ao fiscal do contrato, tempestivamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

9.24 Na&o incorrer na paralisagdo, suspensdo ou inexecugado de servicos sem anuéncia prévia da
Contratante.

9.25 E a contratada obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas autoridades, em raz&o
do descumprimento de leis, regulamentos e posturas referentes aos servigos contratados.

9.26 Prestar, ao contratante, sempre que necessario ou por esta solicitado, esclarecimentos e
informagdes acerca dos servigos a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda
e qualquer orientacdo que possa ser dada para acompanhamento e apreciacdo dos mesmos.

9.27 Designar a fiscalizagdo, pelo menos 01 (um) preposto para o acompanhamento da execugao
contratual, informando telefone, local e demais meios de contato deste, bem como para comunicagao, por
parte do Contratante, das falhas porventura constatadas na prestacao dos servicos.

9.27.1 O profissional responsavel devera efetuar, além dos servicos de acompanhamento da execucgao
dos servigos, 0 acompanhamento das inspecdes realizadas pela Fiscalizacao.

9.27.2 Devera ser assegurada a sua disponibilidade para contato durante todo o periodo de execugao do
objeto.

9.28 Comprovar através de ensaios tecnoldgicos a qualidade dos materiais aplicados na execugao do
objeto em atendimento as normas técnicas vigentes, projetos, memoriais e especificagdes técnicas.

9.29 Documentos a serem apresentados preferencialmente na primeira semana de execug¢ao do
contrato, sendo imprescindiveis para a primeira medicao:
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9.29.1 Relagédo dos integrantes da equipe técnica que ficardo responsabilizados pela execugdo dos
projetos, definindo a distribuicao de atribuicbes de cada membro, com o numero de registro do profissional
no CREA ou CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado.

9.29.2 Relagéo das Subcontratadas se for o caso.

9.29.3 Providenciar a ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a
empresa esteja vinculada que comprova que o servigo possui um responsavel legalmente habilitado,
relativo a execugao do objeto contratado, onde devera constar o nome e a inscri¢gao junto ao CREA/CAU
ou de outro conselho regional, legalmente habilitado, ao qual a empresa esteja vinculada, de todos os
responsaveis técnicos.

9.29.3.1 Caso o responsavel Técnico nao faga parte do quadro técnico na Certiddo de Registro de
Pessoa Juridica (empresa licitante) no momento da licitacdo, apos assinatura do contrato devera ser
apresentada a fiscalizacao esta certiddo atualizada para comprovar que o responsavel técnico pela obra
também é responsavel / quadro técnico pela empresa durante o prazo de execucao do objeto contratado.
9.29.4 Declaracao emitida pelo contratado, atestando que esta ndao possui em seu quadro societario
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, do 6rgao
celebrante.

9.29.5 A substituicao de qualquer dos profissionais constantes da relacao e integrantes da equipe técnica
somente podera ocorrer com a prévia anuéncia do contratante.

9.29.6 Declaragéo da destinacao dos residuos gerados da construgao e demolicdo, que descreva que tal
destino se encontra em conformidade com os principios, diretrizes e dispositivos previstos na legislagao
federal, estadual, distrital e municipal.

9.29.7 Numero da matricula CNO aberta.

9.30 Instalagdes e organizacao de canteiro de obra e administragao local:

9.30.1 A contratada sera responsavel pela organizacéo e boa ordem dos trabalhos, devendo manter o local
da obra e seu entorno limpos, e os materiais em uso e residuos organizados.

9.30.2 A seguranca da obra é de responsabilidade da contratada, ndo cabendo a contratante qualquer
responsabilidade sobre furtos ou roubos durante a execucao da obra.

9.30.3 Dispor de profissional habilitado pela responsabilidade de execug¢ao para acompanhamento da obra
e de mestre de obras ou encarregado geral pela execugao.

9.30.4 Devera dispor de maquinas e ferramentas necessarias a realizagcao dos servicos, sendo ainda de
sua responsabilidade a guarda dos mesmos.

9.30.5 A contratada € inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais, seguros,
indenizacbes e demais obrigacbes decorrentes da legislacdo vigente, devidos aos empregados
acidentados no canteiro.

9.30.6 A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, para que a contratante
efetue o recebimento provisério e posteriormente o recebimento definitivo da mesma, através da
fiscalizacao.

9.30.7 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagbes, em
condi¢cbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem estar no trabalho.

9.31 Fornecer e fiscalizar 0 uso de equipamentos de seguranca individuais e coletivos (EPI's e EPC’s),
de acordo com as normas legais pertinentes, além dos uniformes.

9.32 Submeter previamente, por escrito, a contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

9.33 Devera manter em obra:

9.33.1 Copia atualizada dos projetos, planilha orgamentaria, memorial descritivo, cronograma fisico-
financeiro, ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja
vinculada que comprove que o servigo possui um responsavel legalmente habilitado, além de outros
documentos essenciais para a correta execucdo. Relagao atualizada de funcionarios, ficha de registro,
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cépia da carteira de trabalho, copia de comprovante dos treinamentos de seguranga do trabalho, conforme
exigéncia geral e para trabalhos especificos, de todos os funcionarios, inclusive da(s) subcontratada(s).
9.33.2 Elaborar e enviar diariamente o Diario de Obra para o fiscal responsavel.

9.33.2.1 Esse documento devera ser preenchido diariamente, registrando todos os acontecimentos
relacionados a execugéo do objeto contratado.
9.33.2.2 A fiscalizacao verificara e complementara com as ponderacdes necessarias para posterior

assinatura digital do responsavel técnico.

9.33.3 Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos servigos previstos no edital, sem
interrupcao, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, greve, falta ao servico ou demissao de
empregados, os quais nao terdo, em hipotese alguma, qualquer relagcido de emprego com a contratante.
9.33.3.1 Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, ndo serdo admitidas justificativas baseadas
na eventual insuficiéncia de funcionarios relacionados a prestacéo dos servigos.

9.34 A garantia do servico se dara pelo periodo de 05 (cinco) anos ap6ds a conclusao da obra, definido
pelo art. 618 do Cédigo Civil de 2002, no qual os executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos
verificados nestas, devendo repara-los. O inicio da garantia quinquenal coincide com a data de recebimento
definitivo da obra ou servigo pela Administracgao.

9.35 Atender aos requisitos de sustentabilidade presentes no Decreto Municipal n® 081/2023.

9.36 A contratada devera manter durante toda a execucéo do contrato, ou outro instrumento equivalente,
em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo exigidas no Edital
(art. 92, XVI, da Lei n® 14.133/21).

9.37 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.38 Cumprir, durante todo o periodo de execucgao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacéo.

9.39 Responsabilizar-se pela manutengdo do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral do
Municipio, bem como pela tempestividade de suas certidées para fins de pagamento dentro do prazo de
vigéncia.

10. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUGAO

10.1 A contratagdo conta com garantia de execugéo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

10.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia
do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado n&o pague o prémio nas datas
convencionadas.

10.3 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

10.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas.

10.4.2 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada.

10.4.3 Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

10.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica
encaminhada a adjudicataria por email, a qual sera administrada pela Prefeitura Municipal de Pirapemas,
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por meio de aplicagdo em conta poupanga, cujo rendimento sera repassado integralmente a contratada
quando do término do contrato.

10.6 Caso a opcéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

10.7 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

10.8 No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

10.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados
da data em que for notificada.

10.9.1 O prazo para apresentacao podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado
seja aceito pela Administracéo.

10.10 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

10.10.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133/2021).

10.10.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacao poderao ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.11 Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianca ou autorizagao para a liberacao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

10.12 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com
0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

10.13 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

11. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

11.1 A aplicagao das sangdes de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, a que se refere o artigo
155 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21, sera balizada pelas normas estabelecidas neste contrato e
no edital.

11.2 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, o contratado que:

11.2.1 Der causa a inexecucgao parcial do contrato.

11.2.2 Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo.

11.2.3 Der causa a inexecug¢ao total do contrato.

11.2.4 Ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratagédo sem motivo justificado.
11.2.5 Apresentar documentagéao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execug¢ao do contrato.
11.2.6 Praticar ato fraudulento na execucéo do contrato.

11.2.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

11.2.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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11.3 Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
11.3.1 Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucéao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.2.2,
11.2.3 e 11.2.4 deste contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.3.3 Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nos subitens 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7 e 11.2.8 deste contrato, bem como nos subitens 11.2.2, 11.2.3e 11.2.4
deste contrato, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de
2021).

11.3.4 O atraso injustificado na execu¢do do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma
prevista neste contrato.

11.3.4.1 Multa Moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia sobre o valor da parcela
inadimplida em caso de atraso injustificado na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta
por cento). Apds o 30° (trigésimo) dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a nao aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucéao total da
obrigagao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia
sera cabivel a multa compensatéria.

11.34.2 Moratéria de 0,07% (zero virgula zero sete por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado na apresentacéo, suplementagéo ou reposi¢céo da garantia, até o maximo de 2,0% (dois
por cento).

11.3.4.2.1 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do
art. 137 da Lei n°® 14.133/2021.

11.3.5 Multa moratéria de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo:

11.3.5.1 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

TABELA 1

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato

5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
TABELA 2

INFRAGAO
ITEM DESCRIGCAO GRAU
1 Permitir situagao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
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consequéncias letais, por ocorréncia;

° Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ga maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais;

3 Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para executar os servigcos contratados, 03

ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizagao, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela fiscalizagéo, por servigo; 02
5 Permitir a execugao de servigos sem a utilizagdo de EPIs/EPCs, por trabalhador; 01
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar 01
detalhadamente os servigos em execugao.

7 Cumprir determinacgédo formal ou instrugdo complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

8 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01

necessidades do servigo, por trabalhador e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de
9 multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e 03
por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo de 01
obrigagcdes do CONTRATADO
12 Zelar pelas instalagdes da Administragcdo ou de terceiros. 03

11.3.6 Todas as sangdes previstas neste capitulo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
compensatoria, conforme as condigbes abaixo:

11.3.6.1 Para a infragdo descrita no subitem 11.2.1, a multa sera de 3% do valor da parcela
inadimplida do contrato.

11.3.6.2 Para a infragdo descrita no subitem 11.2.2, a multa sera de 6% do valor da parcela
inadimplida do contrato.

11.3.6.3 Para inexecucéao total do contrato previsto no subitem 11.2.3, de 10% do valor total do
contrato.

11.3.6.4 Para a infragao descrita no subitem 11.2.4, a multa sera de 2% do valor da parcela
inadimplida do contrato.

11.3.6.5 Para as infracbes descritas nos subitens 11.2.5 a 11.2.8, de 20% do valor da parcela

inadimplida do contrato.

11.3.7 A multa moratéria e compensatdria nao sera cumulada sobre o mesmo fato gerador.

11.3.8 A dosimetria das sanc¢des sera aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto
Municipal n° 081/2023.

11.3.9 Nos contratos por escopo fracionados em etapas com cronograma fisico-financeiro, sera aplicada
multa moratéria em todas as etapas que forem entregues em atraso, sejam elas utilizaveis ou nao,
respeitado o processo sancionatorio.

11.3.9.1 Para fins do disposto neste subitem, serdo consideradas:
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11.3.9.1.1 Etapa utilizavel: a etapa do cronograma que, apos concluida, ja é passivel de utilizagdo pela
Administracdo Municipal, independentemente da conclusédo das etapas subsequentes do contrato.
11.3.9.1.2 Etapa nao utilizavel: a etapa do cronograma que, mesmo quando concluida, ndo possibilita a
sua utilizacao pela Administragdo Municipal, pois ainda depende da execucao de etapas futuras para serem
transformadas em etapas utilizaveis.

11.3.9.2 Nos casos de etapas nao utilizaveis que tiverem sido objeto de multa, a multa sera devolvida
ao contratado, caso nas etapas subsequentes, antes de concluir a etapa utilizavel do contrato, o contratado
recupere o atraso, alcangando o prazo inicialmente estabelecido pelo cronograma.

11.4 Somente sera admitida a retencao de valores de parcela adimplida para pagamento de multa apés
o transito em julgado do processo administrativo, limitada ao valor da multa devida.

11.5 A aplicagdo das sanc¢des previstas neste contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparagao integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133/21).

11.6 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.6.1 Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133/21).
11.6.2 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

11.7 A aplicagao das sang¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lein® 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar.

11.8 Na aplicacao das sancdes serao considerados:

11.8.1 A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

11.8.2 As peculiaridades do caso concreto.

11.8.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes.

11.8.4 Os danos que dela provierem para o contratante.

11.8.5 A implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos érgéos de controle.

11.9 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133/21, ou em outras leis de licitagcbes
e contratos da Administragéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159, da Lei n°® 14.133/21).

11.10 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica
serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133/21).

11.11 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagéo da
sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Portal Nacional de Contratagdes Publicas, no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e no Cadastro de Impedidos de
Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Maranh&o. (Art. 161, da Lei n® 14.133/21).
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11.12 As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

11.13 No processo administrativo sancionatdrio instaurado para apuracéo de condutas praticadas durante
a execugao contratual e que possa ensejar a aplicagcado das sangdes previstas nos incisos Il e Ill do caput
do art. 156 da Lei n® 14.133/2021, podera ser celebrado com a contratada compromisso de ajuste de
conduta nos termos do art. 26 do Decreto-Lei n® 4.657, de 4 de setembro de 1942.

12. CONDIGOES GERAIS DO CONTRATO

12.1 Apds a data de assinatura do contrato havera um periodo de 10 (dez) dias para verificacdo de
pendéncias, liberagdo de areas ou adogao de outras providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da
execugdo contratual. (art. 92, §2° da lei n® 14.133/21).

12.2 As condicbes gerais de execucdo, prazos, locais, recebimento do objeto e demais informacdes
pertinentes estdo detalhados no edital e seus anexos que fazem parte deste contrato independentemente
de transcri¢ao.

12.3 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera estabelecido
pelo contratante, podendo o contratado adequa-lo, sujeito a aprovagao do contratante.

12.4 O contratante podera determinar alteragbes, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro
mediante autorizacao expressa de sua autoridade competente.

12.5 Atender aos demais critérios de execucio contidos no edital e neste contrato.

13. DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1 Os critérios de extingdo contratual serdo disciplinados pela Lei n°® 14.133/2023 e pelo Decreto
Municipal n°® 081/2023.

13.2 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.3 Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, desde que justificadamente, por meio de simples apostila, caso em que devera a
Administragao providenciar a readequacgao do cronograma fixado para o contrato.

13.4 Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
13.4.1 Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancbes administrativas.
13.4.2 Podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

13.5 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.5.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2 A alteragado social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.2.1 Se a operacao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.6 O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

13.6.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.

13.6.2 Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.6.3 Indenizagdes e multas.
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13.7 A extincdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.8 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. DOTACAO ORGCAMENTARIA

14.1  As despesas decorrentes da presente contratagédo correrdo a conta, da(s) DOTAGAO(OES)
ORCAMENTARIA(S):

PODER:

UNIDADE GESTORA:
PROJETO/ATIVIDADE:
CLASSIFICAGAO ECONOMICA:
FONTE DE RECURSOS:

14.2 As despesas que seguirem nos exercicios subsequentes correrdo a conta das rubricas ou verbas
especificas consignadas nos orgamentos do Municipio.

15. DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. ALTERAGCOES

16.1 Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, nos moldes do Decreto Municipal n°® 081/2023.

16.2 Qualquer alteragéo contratual solicitada pela Contratada, seja de prazo, apostilamento, quantitativa
ou qualitativa devera ser devidamente protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Pirapemas, no
endereco Avenida Antbénio Ribeiro, n°® 325, Bairro Centro, CEP: 65.460-000 — Pirapemas/MA., em no
maximo, 60 (sessenta) dias antes do prazo final de execugéo do contrato, sob pena do indeferimento de
oficio do pedido, bem como sujeito a aplicagdes de sangdes previstas em Lei e edital.

16.3 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras.

16.4 A diferenca do valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitarios do orgamento
estimado pela Administragao Publica ndo pode ser reduzida, em favor do contratado, em decorréncia de
aditamentos contratuais que modifiquem a composi¢cao orgamentaria.

16.5 A contratada expressa concordancia quanto a adequacao do projeto que integrar o edital de licitagao
e as alteragdes contratuais sob alegacédo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, nao poderao ultrapassar,
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no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo
do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/21.

16.6 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissées no orgamento nos
contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que nao seja possivel
o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos presentes no
projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

16.6.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas variagoes
de quantitativos em seus servigos, sera pago exatamente o preco global acordado.

16.6.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissbes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os
seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

16.6.2.1 Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao,
os servicos de materialidade relevante na curva ABC do orcamento, compreendidos dentro da Faixa A e
Faixa B, cuja somatéria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

16.6.2.2 Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao,
0s erros unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

16.6.3 Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orgamento, o contrato podera ser
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os
seguintes requisitos:

16.6.3.1 A alteragao contratual devera manter a proporcionalidade da diferenga entre o valor global
estimado pela Administragéo e o valor global contratado.
16.6.3.2 O resultado que seria obtido na licitacdo, com os quantitativos efetivos de servigos, nao

podera ser modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em
observancia aos principios da igualdade e da sele¢cdo da proposta mais vantajosa para a Administragao.
16.6.3.3 A alteracao contratual, em analise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo dos limites previstos no art. 125 da
Lei Federal n® 14.133/21.

16.6.3.4 O novo servigo incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo quantitativo
foi originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais distorgdes a maior nos quantitativos
de outros servicos que favoregam o contratado.

16.6.4 Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orcamento, eventuais pleitos do contratado
para nao reducao dos valores contratados poderao ser atendidos de forma excepcionalissima, desde que
preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

16.6.4.1 Demonstragdo, em analise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi
compensado por outros pregos e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado
que o preco global pactuado representa a justa remuneragdo da obra, considerando o orgamento de
referéncia da Administragdo ajustado.

16.6.4.2 A alteracao do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a
execucgao contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneragao e as
contingéncias detalhadas na composi¢cdo do BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes
originados de eventuais distor¢des a maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da
Administragcao Publica (efeitos cotagédo e barganha) que ndo foram eliminados no processo licitatorio.
16.7 As alteragBes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragéo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.8 A solicitagcdo de aditivo de prazo de execucéo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos
ou supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execugao do contrato; e aditivo a vigéncia
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contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei n°
14.133/2021 para efeitos da conclusao de escopo predefinido.

16.8.1 As solicitacbes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizagdo, analisadas e aprovados pelo gestor do contrato.

16.8.2 Os acréscimos e supressdes de servicos a serem formalizados por termo aditivo deverao ser
planilhados com a indicacao dos itens a serem suprimidos e itens a serem acrescidos, sujeitos a aprovagao
da autoridade competente do Contratante, apds analise do gestor do contrato.

16.8.3 Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto
de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um
desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteragéo
estabelecidos no dispositivo legal.

16.8.4 A revisdao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
contratado, cabendo ao contratante autorizar a sua readequacao, conforme subitem 16.8.1, desde que
motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao contratado.

16.9 Registros que ndo caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133/2021.

16.9.1 Em caso de alteracdes na ordem de execucao dos servicos constantes da planilha, desde que o
valor da etapa objeto da medigdo n&o ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro
vigente para a referida etapa, e mediante parecer favoravel do fiscal do contrato, o cronograma fisico-
financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

16.10 Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, deve ser
reestabelecida a equagao econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados
pela Lei n.° 14.133/2021.

16.10.1 Caso os servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da obra
contratada, prevalecerao os valores propostos pelo contratado, em cada item.
16.10.2 Caso os servicos a serem acrescidos nao constem na planilha de servicos da obra

contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orcamento, os
valores dessa tabela prevalecerao, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na
proposta global.

16.10.3 Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragao do orcamento, os precos serao
fixados, por meio de pesquisa de precos no mercado, com no minimo trés cotacbes, e os pregcos dos
servicos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo desconto global
oferecido na proposta do contratado.

16.10.4 A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des
deste contrato, dependera da efetiva comprovagao do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagao da autoridade competente.

17. PUBLICACAO

17.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n° 14.133/2021, bem como no sitio eletrénico do
municipio de PIRAPEMAS/MA.

17.2 Incumbird ao contratante providenciar a publicacdo do extrato deste contrato e de seus eventuais
termos aditivos nos termos da Lei n°® 14.133/21.

18. FORO
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18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Cantanhede/MA, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucgao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92,
§1°, da Lei n°® 14.133/21.

Pelas partes € dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e
contratados, firmam o presente instrumento, decorrente da CONCORRENCIA N° XXX/XXXX, em duas vias
de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito.

Pirapemas, xxx/xxx/xxxx. (DATA)

XXXXXX
Secretario Municipal de xxxxx (Gestor do Contrato)

XXXXX
(Representante Legal da Empresa Qualificado no Contrato)
xxxxxxx (Razéo Social da Empresa)

Av. Antonio Teixeira Ribeiro, 325 - Centro | CEP 65.460-000 | Pirapemas - MA
Estado do Maranhio | Prefeitura Municipal de Pirapemas | CNPJ N° 07.623.366/0001-66.
Fone: (98) 98457-3642 | semus@pirapemas.ma.gov.br



.74
«® 77\ PREFEITURA DE

SEMUS | S~ PIRAPEMAS
SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 8

RASM £ PRA FRENTE QUE SE ANDA s s T

ANEXO Vil

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° CE-006/2026-PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3006001/2026

MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA

A empresa (razdo social) , pessoa Juridica de Direito Privado, inscrita no
CNPJ sob o N° , inscrigao estadual N° ,comsede  (enderego completo),
na cidade de , Estado de | neste ato representada pelo seu (qualificagcao
completa do responsavel, nos termos do contrato social), residente e domiciliado na , ha
cidade de , Estado de , atendendo as formalidades constantes do Edital da Concorréncia
Eletrénica N° CE-006/2026-PMP, DECLARAMOS, sob as penas das leis, para os devidos fins de direito,
que:

1) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°. 14.133/2021, que nao emprego menor de 18
(dezoito) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII, do art. 7°. Da Constituicido Federal/88;

2) que todas as documentacdes anexadas ao sistema sao auténticas;

3) que se compromete a fornecer informacao™ es adicionais, solicitadas pela Pregoeira como: laudos
técnicos de analises do produto, catalogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatério,
com finalidade de dirimir duvida e instruir as decisdes relativas ao julgamento;

4) que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as
normas de protecdo do meio ambiente, tais como:

a) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e o armazenamento. A empresa reconhece seu compromisso
socioambiental, mantendo-se disponivel a" fiscalizagao pelos 6rgaos responsaveis;

5) que nao incorro nas condigdes do art. 14 da Lei Federal n°. 14.133/2021;

6) que atendo aos requisitos de habilitagdo, conforme disposto no art. 63, inciso |, da Lei Federal n°.
14.133/2021;

7) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei
Federal n°. 14.133/2021;

8) que a proposta apresentada para essa licitagdo esta em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatoério e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados;

9) que minha proposta econdmica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1°,
da Lei Federal n°.14.133/2021;
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10) que estou ciente do edital e concordo com as condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitagao, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n°. 14.133/2021;

11) que n&o possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 11° e no inciso |ll do art. 5° da Constituicido Federal/88;

12) que nado possui em seu quadro societario Servidor Publico municipal da ativa;

13) que esta enquadrada como empresa de pequeno porte e cumpre o0s requisitos legais para a qualificacao
como microempresa ou empresa de pequeno porte, vez que sua receita bruta anual ndo excedeu no
exercicio anterior, o limite fixado no art. 3° da Lei 123/06, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar, ndo se enquadrando em qualquer das hipéteses
de exclusao relacionadas na legislagcao citada.

Observagoes: A declaracgao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigcao sujeitara o licitante
as sangoes previstas em lei e neste Edital.

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133/2021.

Esta declaracdao devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).

Por ser expressao de verdade, firmamos a presente.

Local e data.

RAZAO SOCIAL/C.N.P.J.
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IX

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° CE-006/2026-PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3006001/2026

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

.............................................................. , inscrito no CNPJ n°....................Declara para os devidos fins que
serao executadas todas as diretrizes de sustentabilidade ambiental do diploma normativo nacional e as
contidas no projeto basico de obras e servicos de engenharia deste Edital e seus anexos e que observara
as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei
n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional, Estadual e Municipal de Residuos Sélidos, Resolucéo n° 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, providenciando a destinacao

ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagéo.

Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacao em aterros

de residuos domiciliares, areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

Local e data.

RAZAO SOCIAL/C.N.P.J.
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO X

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° CE-006/2026-PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3006001/2026

DECLARAGAO DE DISPOSICAO DE INSTALAGOES, APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO.

A EM P RE S A . oo , inscrita no CNPJ
[ R , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a).........cccvvveveeeieeeeennnnn.n. , portador(a) da
Carteira de Identidade n 0 ........cccoovvvnennnennn. €edo CPFNoO ccooeeeeeeeeei, , DECLARA que dispde de

instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados e disponiveis para a realizagao do objeto da
licitacdo, de acordo com a NR 18.

Local e data.

RAZAO SOCIAL/C.N.P.J.
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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