
Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

Quant. Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 31.903,90 4,60 %

 2 LOCAÇÃO DE OBRA 1 12.199,02 1,76 %

 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 18.095,25 2,61 %

 4 INFRA-ESTRUTURA 1 883,40 0,13 %

 5 SUPER ESTRUTURA 1 6.533,17 0,94 %

 6 ALVENARIA 1 146.118,12 21,07 %

 7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 37.185,51 5,36 %

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 6.335,12 0,91 %

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 20.595,73 2,97 %

 10 ESQUADRIAS 1 80.727,03 11,64 %

 11 REVESTIMENTO 1 152.346,10 21,97 %

 12 FORRO 1 21.927,70 3,16 %

 13 PAVIMENTAÇÃO 1 65.740,83 9,48 %

 14 DIVERSOS 1 45.977,86 6,63 %

 15 PINTURA 1 43.117,38 6,22 %

 16 LIMPEZA 1 3.839,00 0,55 %

Total do BDI 159.061,17
Total Geral 693.525,12

Item Descrição

Total sem BDI 534.463,95

B.D.I. Encargos Sociais
29,77% Desonerado: 

HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Resumida

  



  

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 31.903,90 31.903,90 4,60 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 496,32 644,07 3.864,42 0,56 %

 1.2  000050 SBC PROJETO DE INSTALACOES GERAIS EM EDIFICACOES m² 419 51,57 66,92 28.039,48 4,04 %

 2   LOCAÇÃO DE OBRA 1 12.199,02 12.199,02 1,76 %

 2.1  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 199,15 7,12 9,23 1.838,15 0,27 %

 2.2  100371 SBC COBERTURA TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43mm m² 54,2 147,31 191,16 10.360,87 1,49 %

 3   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 18.095,25 18.095,25 2,61 %

 3.1  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 19,44 106,46 138,15 2.685,63 0,39 %

 3.2  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 154,66 22,80 29,58 4.574,84 0,66 %

 3.3  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 31,27 28,44 36,90 1.153,86 0,17 %

 3.4  6060005 SIURB RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS 
DE BARRO COZIDO

m² 201,87 28,28 36,69 7.406,61 1,07 %

 3.5  023212 SBC REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA UN 13 73,06 94,80 1.232,40 0,18 %

 3.6  7060001 SIURB RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 22 16,03 20,80 457,60 0,07 %

 3.7  10060035 SIURB RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 2 46,22 59,97 119,94 0,02 %

 3.8  8387 ORSE Remoção de bancada de granito (ou marmore) m² 12,77 23,06 29,92 382,07 0,06 %

 3.9  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 30 0,66 0,85 25,50 0,00 %

 3.10  13506 ORSE Remoção de caixa de água de 250l a 1000l un 1 43,77 56,80 56,80 0,01 %

 4   INFRA-ESTRUTURA 1 883,40 883,40 0,13 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 8,05 84,57 109,74 883,40 0,13 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - 
Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São 

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

  



  

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)
Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - 
Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São 

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

 5   SUPER ESTRUTURA 1 6.533,17 6.533,17 0,94 %

 5.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,16 140,98 182,94 395,15 0,06 %

 5.2  023508 SBC CONC.ARMADO 25MPA-SAPATAS E BLOCOS 4M2 FORMA 55KG/M2 m³ 2,16 2.115,21 2.744,90 5.928,98 0,85 %

 5.3  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 2,16 74,58 96,78 209,04 0,03 %

 6   ALVENARIA 1 146.118,12 146.118,12 21,07 %

 6.1  89168 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 1186,12 94,93 123,19 146.118,12 21,07 %

 7   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 37.185,51 37.185,51 5,36 %

 7.1   Pontos sanitários. 1 22.663,70 22.663,70 3,27 %

 7.1.1  053027 SBC PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) UN 28 489,32 634,99 17.779,72 2,56 %

 7.1.2  053086 SBC CAIXA SIFONADA PVC 150x185x75mm UN 15 184,86 239,89 3.598,35 0,52 %

 7.1.3  00020262 SINAPI SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 17 18,13 23,52 399,84 0,06 %

 7.1.4  031053 SBC VALVULA DE ESCOAMENTO CLICK POP UP INOX PARA CUBA 
TRAMONTINA

UN 21 26,35 34,19 717,99 0,10 %

 7.1.5  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 10 8,82 11,44 114,40 0,02 %

 7.1.6  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 10 4,12 5,34 53,40 0,01 %

 7.2   Louças e metais 1 14.521,81 14.521,81 2,09 %

 7.2.1  86888 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5 546,98 709,81 3.549,05 0,51 %

 7.2.2  95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 
COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2 891,14 1.156,43 2.312,86 0,33 %
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 7.2.3  002858 SBC CUBA ACO INOX 0,56x0,34cm LAVINIA 56BL TRAMONTINA UN 10 255,65 331,75 3.317,50 0,48 %
 7.2.4  028152 SBC CUBA DE EMBUTIR REDONDA 360mm L-41.17 DECA UN 4 96,90 125,74 502,96 0,07 %
 7.2.5  00010426 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM 

(L X C)
UN 3 217,13 281,76 845,28 0,12 %

 7.2.6  2022 ORSE Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de 
pvc

un 2 72,61 94,22 188,44 0,03 %

 7.2.7  100865 SINAPI BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX 
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 4 733,17 951,43 3.805,72 0,55 %

 8   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 6.335,12 6.335,12 0,91 %

 8.1   Ponto hidráulico 1 6.335,12 6.335,12 0,91 %

 8.1.1  1429 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 
litros

un 2 1.866,00 2.421,50 4.843,00 0,70 %

 8.1.2  C2166 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 8 110,30 143,13 1.145,04 0,17 %
 8.1.3  C2172 SEINFRA REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 2 105,52 136,93 273,86 0,04 %
 8.1.4  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 5 8,82 11,44 57,20 0,01 %
 8.1.5  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3 4,12 5,34 16,02 0,00 %

 9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 20.595,73 20.595,73 2,97 %

 9.1   Ponto Elétrico (tomada/interruptor) 1 14.576,67 14.576,67 2,10 %

 9.1.1  101874 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 706,27 916,52 1.833,04 0,26 %

 9.1.2  91965 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 64,66 83,90 839,00 0,12 %

 9.1.3  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27 49,73 64,53 1.742,31 0,25 %

 9.1.4  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 38 47,39 61,49 2.336,62 0,34 %

 9.1.5  91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 19,45 25,24 50,48 0,01 %
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 9.1.6  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 15 11,55 14,98 224,70 0,03 %

 9.1.7  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 600 9,14 11,86 7.116,00 1,03 %

 9.1.8  I6432 SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR UN 142 2,36 3,06 434,52 0,06 %

 9.2   Luminárias 1 6.019,06 6.019,06 0,87 %

 9.2.1  105546 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 37 79,05 102,58 3.795,46 0,55 %

 9.2.2  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 20 85,68 111,18 2.223,60 0,32 %

 10   ESQUADRIAS 1 80.727,03 80.727,03 11,64 %

 10.1   Esquadria em vidro temperado 1 43.656,58 43.656,58 6,29 %

 10.1.1  14051 ORSE Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, 
trilhos e roldanas

m² 13,44 950,15 1.233,00 16.571,52 2,39 %

 10.1.2  14051 ORSE Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, 
trilhos e roldanas

m² 4,4 950,15 1.233,00 5.425,20 0,78 %

 10.1.3  13399 ORSE Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive 
perfis e ferragens

m² 8,8 550,00 713,73 6.280,82 0,91 %

 10.1.4  13399 ORSE Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive 
perfis e ferragens

m² 17,6 550,00 713,73 12.561,64 1,81 %

 10.1.5  111650 SBC JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO m² 2,4 623,88 809,60 1.943,04 0,28 %

 10.1.6  111650 SBC JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO m² 1,08 623,88 809,60 874,36 0,13 %

 10.2   Esquadria em vidro temperado 1 24.999,60 24.999,60 3,60 %

 10.2.1  7226 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, 
com visor(30x30cm), tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens

un 2 2.000,37 2.595,88 5.191,76 0,75 %

 10.2.2  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2 622,64 807,99 1.615,98 0,23 %
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 10.2.3  91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 11 1.086,79 1.410,32 15.513,52 2,24 %

 10.2.4  91313 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2 1.031,96 1.339,17 2.678,34 0,39 %

 10.3   Esquadria em alumínio 1 12.070,85 12.070,85 1,74 %

 10.3.1  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m² 5,76 1.215,92 1.577,89 9.088,64 1,31 %

 10.3.2  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m² 1,89 1.215,92 1.577,89 2.982,21 0,43 %

 11   REVESTIMENTO 1 152.346,10 152.346,10 21,97 %

 11.1  160010 SBC CHAPISCO GROSSO CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 m² 1386,09 11,71 15,19 21.054,70 3,04 %

 11.2  C1220 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 m² 1175,03 38,18 49,54 58.210,98 8,39 %

 11.3  120029 SBC REBOCO IMPERMEAVEL PAREDES-CIMENTO E AREIA FINA TRACO 1:4 m² 1211,37 11,64 15,10 18.291,68 2,64 %

 11.4  8928 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante 
(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-
iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 175,03 75,99 98,61 17.259,70 2,49 %

 11.5  13948 ORSE Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 
4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. 
Obra - Reforma TCE-SE

m² 29,51 980,00 1.271,74 37.529,04 5,41 %

 12   FORRO 1 21.927,70 21.927,70 3,16 %

 12.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 348,28 48,52 62,96 21.927,70 3,16 %

 13   PAVIMENTAÇÃO 1 65.740,83 65.740,83 9,48 %
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 13.1  8928 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante 
(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-
iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 448,28 75,99 98,61 44.204,89 6,37 %

 13.2  10043 ORSE Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 3x27mm m² 329,8 50,32 65,30 21.535,94 3,11 %

 14   DIVERSOS 1 45.977,86 45.977,86 6,63 %

 14.1  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 4,75 946,69 1.228,51 5.835,42 0,84 %

 14.2  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 19,33 946,69 1.228,51 23.747,09 3,42 %

 14.3  130108 SBC SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA M 1,48 16,88 21,90 32,41 0,00 %

 14.4  130119 SBC PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm M 5,97 120,42 156,26 932,87 0,13 %

 14.5  C4096 SEINFRA DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm m² 23,61 503,62 653,54 15.430,07 2,22 %

 15   PINTURA 1 43.117,38 43.117,38 6,22 %

 15.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1401,2 15,20 19,72 27.631,66 3,98 %

 15.2  104644 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1255,1 8,61 11,17 14.019,46 2,02 %

 15.3  102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 68,04 16,61 21,55 1.466,26 0,21 %

 16   LIMPEZA 1 3.839,00 3.839,00 0,55 %

 16.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 1100 2,69 3,49 3.839,00 0,55 %

Total Geral 693.525,12

Total sem BDI 534.463,95
Total do BDI 159.061,17
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 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 31.903,90 31.903,90 4,60 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,0000000 496,32 644,07 3.864,42 0,56 %

Local Descrição Quantidade

6,0000000

 1.2  000050 SBC PROJETO DE INSTALACOES GERAIS EM EDIFICACOES m² 419,0000000 51,57 66,92 28.039,48 4,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 419,0000000

 2   LOCAÇÃO DE OBRA 1 12.199,02 , 1,76 %

 2.1  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 199,1500000 7,12 9,23 1.838,15 0,27 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 199,1500000

 2.2  100371 SBC COBERTURA TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43mm m² 54,2000000 147,31 191,16 10.360,87 1,49 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 54,2000000

 3   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 18.095,25 18.095,25 2,61 %

 3.1  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 19,4400000 106,46 138,15 2.685,63 0,39 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 19,4400000

 3.2  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 154,6600000 22,80 29,58 4.574,84 0,66 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 154,6600000

 3.3  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 31,2700000 28,44 36,90 1.153,86 0,17 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 31,2700000

 3.4  6060005 SIURB RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS 
DE BARRO COZIDO

m² 201,8700000 28,28 36,69 7.406,61 1,07 %

Local Descrição Quantidade

201,8700000

 3.5  023212 SBC REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA UN 13,0000000 73,06 94,80 1.232,40 0,18 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 13,0000000

 3.6  7060001 SIURB RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 22,0000000 16,03 20,80 457,60 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 22,0000000

 3.7  10060035 SIURB RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 2,0000000 46,22 59,97 119,94 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,0000000

 3.8  8387 ORSE Remoção de bancada de granito (ou marmore) m² 12,7700000 23,06 29,92 382,07 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 12,7700000

 3.9  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 30,0000000 0,66 0,85 25,50 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 30,0000000

 3.10  13506 ORSE Remoção de caixa de água de 250l a 1000l un 1,0000000 43,77 56,80 56,80 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,0000000

 4   INFRA-ESTRUTURA 1 883,40 883,40 0,13 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 8,0500000 84,57 109,74 883,40 0,13 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 8,0500000

 5   SUPER ESTRUTURA 1 6.533,17 6.533,17 0,94 %

 5.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,1600000 140,98 182,94 395,15 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,1600000

 5.2  023508 SBC CONC.ARMADO 25MPA-SAPATAS E BLOCOS 4M2 FORMA 55KG/M2 m³ 2,1600000 2.115,21 2.744,90 5.928,98 0,86 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,1600000

 5.3  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 2,1600000 74,58 96,78 209,04 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,1600000

 6   ALVENARIA 1 146.118,12 146.118,12 21,07 %
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 6.1  89168 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 1.186,1200000 94,93 123,19 146.118,12 21,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1.186,1200000

 7   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 37.185,51 37.185,51 5,36 %

 7.1   Pontos sanitários. 1 22.663,70 22.663,70 3,27 %

 7.1.1  053027 SBC PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) UN 28,0000000 489,32 634,99 17.779,72 2,56 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 28,0000000

 7.1.2  053086 SBC CAIXA SIFONADA PVC 150x185x75mm UN 15,0000000 184,86 239,89 3.598,35 0,52 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 15,0000000

 7.1.3  00020262 SINAPI SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 17,0000000 18,13 23,52 399,84 0,06 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 17,0000000

 7.1.4  031053 SBC VALVULA DE ESCOAMENTO CLICK POP UP INOX PARA CUBA 
TRAMONTINA

UN 21,0000000 26,35 34,19 717,99 0,10 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 21,0000000

 7.1.5  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 10,0000000 8,82 11,44 114,40 0,02 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 10,0000000

 7.1.6  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 10,0000000 4,12 5,34 53,40 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 10,0000000

 7.2   Louças e metais 1 14.521,81 14.521,81 2,09 %

 7.2.1  86888 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5,0000000 546,98 709,81 3.549,05 0,51 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 5,0000000

 7.2.2  95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 
COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2,0000000 891,14 1.156,43 2.312,86 0,33 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,0000000

 7.2.3  002858 SBC CUBA ACO INOX 0,56x0,34cm LAVINIA 56BL TRAMONTINA UN 10,0000000 255,65 331,75 3.317,50 0,48 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 10,0000000

 7.2.4  028152 SBC CUBA DE EMBUTIR REDONDA 360mm L-41.17 DECA UN 4,0000000 96,90 125,74 502,96 0,07 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 4,0000000

 7.2.5  00010426 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM 
(L X C)

UN 3,0000000 217,13 281,76 845,28 0,12 %

Local CONFORME PROJETO Quantidade

3,0000000

 7.2.6  2022 ORSE Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão 
de pvc

un 2,0000000 72,61 94,22 188,44 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,0000000

 7.2.7  100865 SINAPI BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX 
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 4,0000000 733,17 951,43 3.805,72 0,55 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 4,0000000

 8   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 6.335,12 6.335,12 0,91 %

 8.1   Ponto hidráulico 1 6.335,12 6.335,12 0,91 %

 8.1.1  1429 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 
litros

un 2,0000000 1.866,00 2.421,50 4.843,00 0,70 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,0000000

 8.1.2  C2166 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 8,0000000 110,30 143,13 1.145,04 0,17 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 8,0000000

 8.1.3  C2172 SEINFRA REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 2,0000000 105,52 136,93 273,86 0,04 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,0000000

 8.1.4  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 5,0000000 8,82 11,44 57,20 0,01 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 5,0000000

 8.1.5  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 3,0000000 4,12 5,34 16,02 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 3,0000000
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 9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 20.595,73 20.595,73 2,97 %

 9.1   Ponto Elétrico (tomada/interruptor) 1 14.576,67 14.576,67 2,10 %

 9.1.1  101874 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,0000000 706,27 916,52 1.833,04 0,26 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,0000000

 9.1.2  91965 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,0000000 64,66 83,90 839,00 0,12 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 10,0000000

 9.1.3  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27,0000000 49,73 64,53 1.742,31 0,25 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 27,0000000

 9.1.4  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 38,0000000 47,39 61,49 2.336,62 0,34 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 38,0000000

 9.1.5  91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,0000000 19,45 25,24 50,48 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,0000000

 9.1.6  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 15,0000000 11,55 14,98 224,70 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 15,0000000

 9.1.7  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 600,0000000 9,14 11,86 7.116,00 1,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 600,0000000

 9.1.8  I6432 SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR UN 142,0000000 2,36 3,06 434,52 0,06 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 142,0000000

 9.2   Luminárias 1 6.019,06 6.019,06 0,87 %

 9.2.1  105546 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 37,0000000 79,05 102,58 3.795,46 0,55 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 37,0000000

 9.2.2  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 20,0000000 85,68 111,18 2.223,60 0,32 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 20,0000000

 10   ESQUADRIAS 1 80.727,03 80.727,03 11,64 %

 10.1   Esquadria em vidro temperado 1 43.656,58 43.656,58 6,30 %

 10.1.1  14051 ORSE Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, 
puxador, trilhos e roldanas

m² 13,4400000 950,15 1.233,00 16.571,52 2,39 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 13,4400000

 10.1.2  14051 ORSE Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, 
puxador, trilhos e roldanas

m² 4,4000000 950,15 1.233,00 5.425,20 0,78 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 4,4000000

 10.1.3  13399 ORSE Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive 
perfis e ferragens

m² 8,8000000 550,00 713,73 6.280,82 0,91 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 8,8000000

 10.1.4  13399 ORSE Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive 
perfis e ferragens

m² 17,6000000 550,00 713,73 12.561,64 1,81 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 17,6000000

 10.1.5  111650 SBC JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO m² 2,4000000 623,88 809,60 1.943,04 0,28 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,4000000

 10.1.6  111650 SBC JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO m² 1,0800000 623,88 809,60 874,36 0,13 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,0800000

 10.2   Esquadria em vidro temperado 1 24.999,60 24.999,60 3,61 %

 10.2.1  7226 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, 
com visor(30x30cm), tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens

un 2,0000000 2.000,37 2.595,88 5.191,76 0,75 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,0000000
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 10.2.2  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2,0000000 622,64 807,99 1.615,98 0,23 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,0000000

 10.2.3  91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 11,0000000 1.086,79 1.410,32 15.513,52 2,24 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 11,0000000

 10.2.4  91313 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2,0000000 1.031,96 1.339,17 2.678,34 0,39 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,0000000

 10.3   Esquadria em alumínio 1 12.070,85 12.070,85 1,74 %

 10.3.1  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m² 5,7600000 1.215,92 1.577,89 9.088,64 1,31 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 5,7600000

 10.3.2  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m² 1,8900000 1.215,92 1.577,89 2.982,21 0,43 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,8900000

 11   REVESTIMENTO 1 152.346,10 152.346,10 21,97 %

 11.1  160010 SBC CHAPISCO GROSSO CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 m² 1.386,0900000 11,71 15,19 21.054,70 3,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1.386,0900000

 11.2  C1220 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 m² 1.175,0300000 38,18 49,54 58.210,98 8,39 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1.175,0300000

 11.3  120029 SBC REBOCO IMPERMEAVEL PAREDES-CIMENTO E AREIA FINA TRACO 1:4 m² 1.211,3700000 11,64 15,10 18.291,68 2,64 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1.211,3700000

 11.4  8928 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante 
(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-
iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 175,0300000 75,99 98,61 17.259,70 2,49 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 175,0300000

 11.5  13948 ORSE Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 
4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. 
Obra - Reforma TCE-SE

m² 29,5100000 980,00 1.271,74 37.529,04 5,41 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 29,5100000

 12   FORRO 1 21.927,70 21.927,70 3,16 %

 12.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 348,2800000 48,52 62,96 21.927,70 3,16 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 348,2800000

 13   PAVIMENTAÇÃO 1 65.740,83 65.740,83 9,48 %

 13.1  8928 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante 
(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-
iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 448,2800000 75,99 98,61 44.204,89 6,37 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 448,2800000

 13.2  10043 ORSE Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 3x27mm m² 329,8000000 50,32 65,30 21.535,94 3,11 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 329,8000000

 14   DIVERSOS 1 45.977,86 45.977,86 6,63 %

 14.1  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 4,7500000 946,69 1.228,51 5.835,42 0,84 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 4,7500000

 14.2  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 19,3300000 946,69 1.228,51 23.747,09 3,42 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 19,3300000

 14.3  130108 SBC SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA M 1,4800000 16,88 21,90 32,41 0,00 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,4800000

 14.4  130119 SBC PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm M 5,9700000 120,42 156,26 932,87 0,13 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 5,97000005,97

Fórmula

1,48

Fórmula

7,91*0,60

Fórmula

32,21*0,60

Fórmula

13,75*23,99

Fórmula

13,75*25,33

Fórmula

13,75*32,60

Fórmula

6,02*4,90

Fórmula

288,42*4,30

Fórmula

41,67*4,20

Fórmula

279,77*4,30

Fórmula

0,90*2,10

Fórmula

330,02*4,30

Fórmula

0,60*1,60*6

Fórmula

11

Fórmula

2

Fórmula

2

Fórmula
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)
Memorial de Cálculo

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - 
Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São 

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

 14.5  C4096 SEINFRA DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm m² 23,6100000 503,62 653,54 15.430,07 2,23 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 23,6100000

 15   PINTURA 1 43.117,38 43.117,38 6,22 %

 15.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1.401,2000000 15,20 19,72 30.589,66 4,41 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1.401,2000000

 15.2  104644 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1.255,1000000 8,61 11,17 20.051,26 2,89 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1.255,1000000

 15.3  102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 68,0400000 16,61 21,55 1.466,26 0,21 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 68,0400000

 16   LIMPEZA 1 3.839,00 3.839,00 0,55 %

 16.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 1.100,0000000 2,69 3,49 3.839,00 0,55 %
Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1.100,0000000

Total do BDI 159.061,17
Total Geral 693.525,12

Fórmula

1.100,00

Total sem BDI 534.463,95

298,83*4,20

Fórmula

68,04

Fórmula

333,62*4,20

Fórmula

Fórmula

23,61
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 31.903,90

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 496,32 496,32

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 26,72 9,96

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 21,38 23,91

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 22,08 11,04

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 5,84 18,73

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,22 0,26

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 432,00 432,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 37,73 0,42

MO sem LS => 29,90 LS => 0,00 MO com LS => 29,90
Valor do BDI => 147,75 644,07

Quant. => 6,00 Preço Total => 3.864,42

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  000050 SBC PROJETO DE INSTALACOES GERAIS EM EDIFICACOES m² 1,0000000 51,57 51,57

Insumo  008816 SBC PROJETO INSTALACAO DE TELEFONE EDIF.RESIDENCIAL m² 1,0000000 13,76 13,76

Insumo  004369 SBC PROJETO PARA INSTALACAO DE GAS EDIF.RESIDENCIAL m² 1,0000000 10,30 10,30

Insumo  004366 SBC PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS ED. RESIDENCIAL m² 1,0000000 10,30 10,30

Insumo  004262 SBC PROJETO INSTALACAO ELETRICA EDIF.RESIDENCIAL m² 1,0000000 17,21 17,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,35 66,92

Valor com BDI =>

Tipo

PROJETOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

Sinalização Vertical Viária

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Pintura em Madeira

Material

Material

Material

Material
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Quant. => 419,00 Preço Total => 28.039,48

 2 LOCAÇÃO DE OBRA 12.199,02

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 1,0000000 7,12 7,12

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,1300000 18,46 2,39

Insumo  I2429 SEINFRA TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" m² 0,0090000 36,64 0,32

Insumo  I1724 SEINFRA PREGO KG 0,0120000 17,00 0,20

Insumo  I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 0,0400000 16,09 0,64

Insumo  I0101 SEINFRA ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG 0,0200000 21,73 0,43

Insumo  I0498 SEINFRA CARPINTEIRO H 0,1300000 24,16 3,14

MO sem LS => 5,53 LS => 0,00 MO com LS => 5,53
Valor do BDI => 2,11 9,23

Quant. => 199,15 Preço Total => 1.838,15

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100371 SBC COBERTURA TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43mm m² 1,0000000 147,31 147,31

Insumo  003788 SBC TELHA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL SEM PINTURA TR25 
0,43x3,0m

m² 1,0200000 107,29 109,43

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,1070000 16,74 18,53

Insumo  002038 SBC TELHA - GANCHO UNIVERSAL PARA FIXACAO DE TELHA UN 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  099135 SBC CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA H 0,8060000 22,35 18,01

MO sem LS => 36,54 LS => 0,00 MO com LS => 36,54
Valor do BDI => 43,85 191,16

Valor com BDI =>

Tipo

COBERTURAS

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

0

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Quant. => 54,20 Preço Total => 10.360,87

 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 18.095,25

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 106,46 106,46

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1278000 21,38 88,25

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6658000 27,36 18,21

MO sem LS => 76,96 LS => 0,00 MO com LS => 76,96
Valor do BDI => 31,69 138,15

Quant. => 19,44 Preço Total => 2.685,63

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 22,80 22,80

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2301000 27,23 6,26

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7740000 21,38 16,54

MO sem LS => 16,62 LS => 0,00 MO com LS => 16,62
Valor do BDI => 6,78 29,58

Quant. => 154,66 Preço Total => 4.574,84

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1,0000000 28,44 28,44

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,3000000 3,86 5,01

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1300000 20,45 2,65

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições / Remoções

Tipo
Provisórios

Mão de Obra

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1300000 3,73 0,48

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,3000000 15,59 20,26

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0064350 12,54 0,08

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0005720 300,00 0,17

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1455740 14,00 2,03

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0011440 73,93 0,08

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0002600 175,45 0,04

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1455740 5,00 0,72

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0025740 18,00 0,04

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1308320 4,50 0,58

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0032890 10,87 0,03

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0064350 205,00 1,31

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003900 18,58 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001300 39,50 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0008580 13,50 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002600 36,90 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0011440 6,00 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0021450 193,04 0,41

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0064350 4,81 0,03

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Serviços

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

  



  

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  

00012894/SIN
ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002860 20,11 0,00

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1300000 20,45 2,65

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000130 319,90 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0000520 18,80 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000520 18,75 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000130 28,00 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000260 44,00 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0000910 11,60 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000260 15,40 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000130 25,95 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0000910 10,22 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0000650 12,90 0,00

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000260 13,52 0,00

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,3000000 15,59 20,26

MO sem LS => 22,91 LS => 0,00 MO com LS => 22,91
Valor do BDI => 8,46 36,90

Quant. => 31,27 Preço Total => 1.153,86

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6060005 SIURB RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS 
DE BARRO COZIDO

m² 1,0000000 28,28 28,28

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) H 0,5000000 24,51 12,25

Insumo  2013 SIURB CARPINTEIRO (SGSP) H 0,5000000 32,06 16,03

MO sem LS => 28,28 LS => 0,00 MO com LS => 28,28
Valor do BDI => 8,41 36,69

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Edificação

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Quant. => 201,87 Preço Total => 7.406,61

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  023212 SBC REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA UN 1,0000000 73,06 73,06

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,5390000 16,74 42,51

Insumo  099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,3670000 22,35 30,55

MO sem LS => 73,06 LS => 0,00 MO com LS => 73,06
Valor do BDI => 21,74 94,80

Quant. => 13,00 Preço Total => 1.232,40

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7060001 SIURB RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 1,0000000 16,03 16,03

Insumo  2013 SIURB CARPINTEIRO (SGSP) H 0,5000000 32,06 16,03

MO sem LS => 16,03 LS => 0,00 MO com LS => 16,03
Valor do BDI => 4,77 20,80

Quant. => 22,00 Preço Total => 457,60

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10060035 SIURB RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 1,0000000 46,22 46,22

Insumo  2035 SIURB ENCANADOR (SGSP) H 1,5000000 30,82 46,22

MO sem LS => 46,22 LS => 0,00 MO com LS => 46,22
Valor do BDI => 13,75 59,97

Quant. => 2,00 Preço Total => 119,94

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Edificação

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Edificação

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

REFORMA E RECONSTRUCAO

Mão de Obra
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Composição  8387 ORSE Remoção de bancada de granito (ou marmore) m² 1,0000000 23,06 23,06

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1500000 3,73 0,55

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 15,59 15,59

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1500000 20,45 3,06

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,86 3,86

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1039100 4,50 0,46

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000150 319,90 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1170700 5,00 0,58

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0000600 18,80 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0051750 4,81 0,02

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0051750 12,54 0,06

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0051750 205,00 1,06

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0006900 13,50 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000600 18,75 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1170700 14,00 1,63

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000150 28,00 0,00

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0026450 10,87 0,02

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000300 44,00 0,00

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0009200 73,93 0,06

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Demolições / Remoções

Tipo
Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios
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29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0001050 11,60 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000300 15,40 0,00

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002300 20,11 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000150 25,95 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0001050 10,22 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0000750 12,90 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004600 300,00 0,13

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000300 13,52 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0009200 6,00 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0020700 18,00 0,03

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0017250 193,04 0,33

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 15,59 15,59

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1500000 20,45 3,06

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0002000 175,45 0,03

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 39,50 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00

MO sem LS => 18,65 LS => 0,00 MO com LS => 18,65
Valor do BDI => 6,86 29,92

Quant. => 12,77 Preço Total => 382,07

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,0000000 0,66 0,66

Tipo

Demolições e Remoções

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material
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Planilha Orçamentária Analítica
Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0076000 27,91 0,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0215000 21,38 0,45

MO sem LS => 0,48 LS => 0,00 MO com LS => 0,48
Valor do BDI => 0,19 0,85

Quant. => 30,00 Preço Total => 25,50

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13506 ORSE Remoção de caixa de água de 250l a 1000l un 1,0000000 43,77 43,77

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002696/SIN
ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 1,0000000 20,45 20,45

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,0000000 3,80 3,80

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,86 3,86

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 15,59 15,59

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00002696/SIN
ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 1,0000000 20,45 20,45

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,00 0,00

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0001000 37,93 0,00

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0004000 32,30 0,01

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 193,04 0,57

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,81 0,04

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0016000 73,93 0,11

Material

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tipo
Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Mão de Obra

Serviços

Material
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Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  

00012895/SIN
ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)
un 0,0012000 13,50 0,01

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0001000 19,57 0,00

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004000 20,11 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0004000 92,70 0,03

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 205,00 1,84

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 10,87 0,05

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0011000 34,80 0,03

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0007000 27,49 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0006000 49,00 0,02

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0002000 175,45 0,03

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 39,50 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 15,59 15,59

MO sem LS => 36,04 LS => 0,00 MO com LS => 36,04
Valor do BDI => 13,03 56,80

Quant. => 1,00 Preço Total => 56,80

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Planilha Orçamentária Analítica
 4 INFRA-ESTRUTURA 883,40

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 84,57 84,57

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 21,38 84,57

MO sem LS => 60,28 LS => 0,00 MO com LS => 60,28
Valor do BDI => 25,17 109,74

Quant. => 8,05 Preço Total => 883,40

 5 SUPER ESTRUTURA 6.533,17

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 140,98 140,98

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4410000 21,38 94,94

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6830000 27,36 46,04

MO sem LS => 103,24 LS => 0,00 MO com LS => 103,24
Valor do BDI => 41,96 182,94

Quant. => 2,16 Preço Total => 395,15

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  023508 SBC CONC.ARMADO 25MPA-SAPATAS E BLOCOS 4M2 FORMA 55KG/M2 m³ 1,0000000 2.115,21 2.115,21

Insumo  037431 SBC VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV H 1,2200000 2,52 3,07

Insumo  005146 SBC CONCRETO USINADO 25.0 MPa CONVENCIONAL m³ 1,0500000 651,87 684,46

Insumo  030541 SBC BETONEIRA ELET.580L 8CV 7,03m3/h H 0,1100000 41,20 4,53

Insumo  099807 SBC AJUDANTE DE ARMADOR H 3,6460000 16,74 61,04

Insumo  099322 SBC CONCRETISTA H 2,4340000 22,35 54,40

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

REFORMA E RECONSTRUCAO

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Escavação de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  001250 SBC MADEIRA - TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA PINUS OU 

SIMILAR
M 16,6400000 13,14 218,64

Insumo  004728 SBC ACO CA 50 20,0mm (3/4"") (2,235 kg/m) KG 60,5000000 7,96 481,58

Insumo  008419 SBC DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS VEDACIT (L=75m2) L 0,0640000 19,43 1,24

Insumo  099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS H 8,6840000 22,35 194,11

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 5,5910000 16,74 93,61

Insumo  037402 SBC SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV-H H 2,9520000 1,19 3,51

Insumo  099300 SBC ARMADOR ou FERREIRO H 4,1670000 22,35 93,14

Insumo  001274 SBC MADEIRA - SARRAFO DE PINUS 1"" x 2"" M 30,2400000 2,01 60,78

Insumo  004143 SBC ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 
30MM

UN 18,1500000 0,23 4,17

Insumo  099323 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 5,5490000 16,74 92,90

Insumo  001205 SBC PREGO COM CABECA GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg) KG 0,8400000 28,90 24,27

Insumo  000400 SBC ARAME GALVANIZADO #16 AWG KG 1,3750000 28,92 39,76

MO sem LS => 589,20 LS => 0,00 MO com LS => 589,20
Valor do BDI => 629,69 2.744,90

Quant. => 2,16 Preço Total => 5.928,98

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 1,0000000 74,58 74,58

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0154000 613,54 9,44

Composição 
Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 0,2000000 210,72 42,14

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 27,36 9,84

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,7900000 10,10 7,97

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Produção de Concreto

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Armação para Estruturas de 
Concreto Armado

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material
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Planilha Orçamentária Analítica
Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 21,38 3,84

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0035000 10,33 0,03

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 16,58 LS => 0,00 MO com LS => 16,58
Valor do BDI => 22,20 96,78

Quant. => 2,16 Preço Total => 209,04

 6 ALVENARIA 146.118,12

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89168 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 1,0000000 94,93 94,93

Composição 
Auxiliar

 87495 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,2334000 96,70 22,56

Composição 
Auxiliar

 87503 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,2028000 83,58 16,95

Composição 
Auxiliar

 87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,3168000 90,73 28,74

Composição 
Auxiliar

 87511 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 0,2470000 108,05 26,68

PARE - PAREDES/PAINEIS

PARE - PAREDES/PAINEIS

PARE - PAREDES/PAINEIS

PARE - PAREDES/PAINEIS

PARE - PAREDES/PAINEIS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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MO sem LS => 48,20 LS => 0,00 MO com LS => 48,20

Valor do BDI => 28,26 123,19
Quant. => 1.186,12 Preço Total => 146.118,12

 7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 37.185,51

 7.1 Pontos sanitários. 22.663,70

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  053027 SBC PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) UN 1,0000000 489,32 489,32

Insumo  004869 SBC VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g VONDER UN 0,1400000 27,90 3,90

Insumo  002654 SBC JUNCAO PVC SIMPLES ESGOTO NORMAL 100 x 100mm UN 1,0000000 21,99 21,99

Insumo  004477 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC 50mm UN 3,0000000 0,78 2,34

Insumo  004481 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm UN 9,0000000 1,51 13,59

Insumo  004476 SBC TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm M 1,0000000 10,23 10,23

Insumo  004479 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC 75mm UN 3,0000000 1,20 3,60

Insumo  017942 SBC JOELHO 45 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm UN 1,0000000 8,94 8,94

Insumo  004498 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 50mm UN 1,0000000 3,99 3,99

Insumo  004502 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm UN 1,0000000 8,49 8,49

Insumo  004490 SBC TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 75 x 50mm UN 2,0000000 21,90 43,80

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 7,2470000 16,74 121,33

Insumo  002651 SBC JUNCAO PVC SIMPLES ESGOTO NORMAL 100 x 75mm UN 1,0000000 30,07 30,07

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 8,0020000 22,35 178,86

Insumo  004478 SBC TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 75mm M 1,2000000 16,30 19,56

Insumo  004480 SBC TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm M 1,1000000 16,94 18,63

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES HIDRAULICAS - 
ESGOTO
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
MO sem LS => 300,19 LS => 0,00 MO com LS => 300,19

Valor do BDI => 145,67 634,99
Quant. => 28,00 Preço Total => 17.779,72

 7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  053086 SBC CAIXA SIFONADA PVC 150x185x75mm UN 1,0000000 184,86 184,86

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 1,3090000 16,74 21,91

Insumo  000386 SBC SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200ml UN 0,2000000 19,90 3,98

Insumo  043674 SBC CAIXA SIFONADA MONTADA GRELHA ALUMINIO REDONDO 150x185x75mm 
TIGRE

UN 1,0000000 128,83 128,83

Insumo  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 0,1000000 8,82 0,88

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 1,3090000 22,35 29,26

MO sem LS => 51,17 LS => 0,00 MO com LS => 51,17
Valor do BDI => 55,03 239,89

Quant. => 15,00 Preço Total => 3.598,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00020262 SINAPI SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 1,0000000 18,13 18,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 23,52

Quant. => 17,00 Preço Total => 399,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  031053 SBC VALVULA DE ESCOAMENTO CLICK POP UP INOX PARA CUBA 
TRAMONTINA

UN 1,0000000 26,35 26,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 34,19

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES HIDRAULICAS - 
ESGOTO
Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Quant. => 21,00 Preço Total => 717,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 1,0000000 8,82 8,82

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,44

Quant. => 10,00 Preço Total => 114,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 1,0000000 4,12 4,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,34

Quant. => 10,00 Preço Total => 53,40

 7.2 Louças e metais 14.521,81

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86888 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1,0000000 546,98 546,98

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5802595 21,38 12,40

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,8624820 26,91 23,20

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 
VASO SANITARIO

UN 1,0000000 12,42 12,42

Insumo  00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 
LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 454,79 454,79

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0220350 118,72 2,61

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

UN 2,0000000 20,78 41,56

MO sem LS => 27,01 LS => 0,00 MO com LS => 27,01

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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Planilha Orçamentária Analítica
Valor do BDI => 162,83 709,81

Quant. => 5,00 Preço Total => 3.549,05

 7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 
COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 1,0000000 891,14 891,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8175147 21,38 17,47

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4805942 26,91 39,84

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0220350 118,72 2,61

Insumo  00011686 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO 
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 
CM)

UN 1,0000000 11,78 11,78

Insumo  00036520 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO 
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 765,46 765,46

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

UN 2,0000000 20,78 41,56

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 
VASO SANITARIO

UN 1,0000000 12,42 12,42

MO sem LS => 43,64 LS => 0,00 MO com LS => 43,64
Valor do BDI => 265,29 1.156,43

Quant. => 2,00 Preço Total => 2.312,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  002858 SBC CUBA ACO INOX 0,56x0,34cm LAVINIA 56BL TRAMONTINA UN 1,0000000 255,65 255,65

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 331,75

Quant. => 10,00 Preço Total => 3.317,50
Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material
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29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  028152 SBC CUBA DE EMBUTIR REDONDA 360mm L-41.17 DECA UN 1,0000000 96,90 96,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 125,74

Quant. => 4,00 Preço Total => 502,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00010426 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM 
(L X C)

UN 1,0000000 217,13 217,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 281,76

Quant. => 3,00 Preço Total => 845,28

 7.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2022 ORSE Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de 
pvc

un 1,0000000 72,61 72,61

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00011680/SIN
ORSE Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples un 1,0000000 13,78 13,78

Insumo  
00007608/SIN

ORSE Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua 
fria

un 1,0000000 9,57 9,57

Insumo  
00006038/SIN

ORSE Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2" un 1,0000000 5,23 5,23

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 15,59 15,59

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,86 3,86

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,8400000 0,31 0,26

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,0000000 3,80 3,80

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 1,0000000 20,45 20,45Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Tipo
Material

Material

Material

Mão de Obra

Provisórios

Material

Provisórios
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Planilha Orçamentária Analítica
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00011680/SIN
ORSE Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples un 1,0000000 13,78 13,78

Insumo  
00007608/SIN

ORSE Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua 
fria

un 1,0000000 9,57 9,57

Insumo  
00006038/SIN

ORSE Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2" un 1,0000000 5,23 5,23

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 15,59 15,59

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0016000 73,93 0,11

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0002000 175,45 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 10,87 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 205,00 1,84

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 39,50 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0012000 13,50 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,00 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 193,04 0,57

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,81 0,04

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
Material

Material

Material

Mão de Obra

Serviços

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material
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29,77% Desonerado: 
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Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  

00012894/SIN
ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004000 20,11 0,00

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,8400000 0,31 0,26

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0001000 37,93 0,00

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0004000 32,30 0,01

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0001000 19,57 0,00

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0004000 92,70 0,03

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0011000 34,80 0,03

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0007000 27,49 0,01

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0006000 49,00 0,02

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 1,0000000 20,45 20,45

MO sem LS => 36,04 LS => 0,00 MO com LS => 36,04
Valor do BDI => 21,61 94,22

Quant. => 2,00 Preço Total => 188,44

 7.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100865 SINAPI BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX 
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 1,0000000 733,17 733,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2887524 21,38 6,17

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,7522760 26,91 20,24

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-8

UN 4,0000000 15,40 61,60

Insumo  00036210 SINAPI BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 
POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 645,16 645,16

MO sem LS => 20,25 LS => 0,00 MO com LS => 20,25
Valor do BDI => 218,26 951,43

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra
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Planilha Orçamentária Analítica
Quant. => 4,00 Preço Total => 3.805,72

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.335,12

 8.1 Ponto hidráulico 6.335,12

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1429 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 
litros

un 1,0000000 1.866,00 1.866,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 4,0000000 3,80 15,20

Insumo  
00000071/SIN

ORSE Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1", para caixa d'agua un 2,0000000 31,19 62,38

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 6,7000000 0,31 2,07

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 4,0000000 20,45 81,80

Insumo  461 ORSE Caixa d'agua fibra vidro  2.000 litros -Fortlev-Torres (ou similar) un 1,0000000 1.252,50 1.252,50

Insumo  
00003884/SIN

ORSE Luva pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial un 2,0000000 2,43 4,86

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 15,59 62,36

Insumo  
00009866/SIN

ORSE Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial m 1,6000000 21,32 34,11

Insumo  
00003482/SIN

ORSE Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", cor branca, para agua fria predial un 2,0000000 5,46 10,92

Insumo  
00003876/SIN

ORSE Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial un 2,0000000 4,78 9,56

Insumo  
00011830/SIN

API 

ORSE Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 3/4", com haste 
etorneira metalicos e balao plastico

un 1,0000000 31,02 31,02

Insumo  
00009862/SIN

ORSE Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial m 2,4000000 31,46 75,50

Composição  127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

m³ 0,1200000 571,74 68,60

Insumo  
00003878/SIN

ORSE Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial un 1,0000000 12,01 12,01

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Concreto Simples

Material

Tipo

Reservatórios

Tipo
Provisórios

Material

Material

Mão de Obra
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29,77% Desonerado: 
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Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  

00000072/SIN
ORSE Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa 

d'agua
un 1,0000000 50,50 50,50

Insumo  
00000073/SIN

ORSE Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d'agua un 1,0000000 15,62 15,62

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,86 15,44

Insumo  1951 ORSE Registro gaveta bruto, c/ volante, d =  25mm (1") un 1,0000000 60,87 60,87

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0033210 300,00 0,99

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0066376 6,00 0,03

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0004000 37,93 0,01

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0016000 32,30 0,05

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0124536 193,04 2,40

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0373608 4,81 0,17

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0066376 73,93 0,49

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0049814 13,50 0,06

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0004000 19,57 0,00

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0016605 20,11 0,03

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0149443 18,00 0,26

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,8451843 5,00 4,22

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,6633562 4,50 2,98

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0016000 92,70 0,14

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0373608 205,00 7,65

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Serviços
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Insumo  

00012892/SIN
ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0190955 10,87 0,20

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0044000 34,80 0,15

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,8451843 14,00 11,83

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0028000 27,49 0,07

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0373608 12,54 0,46

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0024000 49,00 0,11

Insumo  
00000071/SIN

ORSE Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1", para caixa d'agua un 2,0000000 31,19 62,38

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 6,7000000 0,31 2,07

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 4,0000000 20,45 81,80

Insumo  461 ORSE Caixa d'agua fibra vidro  2.000 litros -Fortlev-Torres (ou similar) un 1,0000000 1.252,50 1.252,50

Insumo  
00003884/SIN

ORSE Luva pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial un 2,0000000 2,43 4,86

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,1944000 15,59 65,39

Insumo  
00009866/SIN

ORSE Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial m 1,6000000 21,32 34,11

Insumo  
00003482/SIN

ORSE Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", cor branca, para agua fria predial un 2,0000000 5,46 10,92

Insumo  
00003876/SIN

ORSE Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial un 2,0000000 4,78 9,56

Insumo  
00011830/SIN

API 

ORSE Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 3/4", com haste 
etorneira metalicos e balao plastico

un 1,0000000 31,02 31,02

Insumo  
00009862/SIN

ORSE Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial m 2,4000000 31,46 75,50

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000043 319,90 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0000173 18,80 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000173 18,75 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000043 28,00 0,00Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000086 44,00 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0000302 11,60 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000086 15,40 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000043 25,95 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0000302 10,22 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0000216 12,90 0,00

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000086 13,52 0,00

Insumo  
00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,0216000 20,45 0,44

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0008389 175,45 0,14

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012583 18,58 0,02

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004194 39,50 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008389 36,90 0,03

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000086 26,89 0,00

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000086 39,10 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000086 21,30 0,00

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000043 979,65 0,00

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000043 246,00 0,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000043 36,00 0,00

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,0432000 20,45 0,88

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000043 19,95 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000043 45,00 0,00

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,0432000 20,45 0,88

Equipamento

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento
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Insumo  

00034492/SIN
API 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 
100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 0,1200000 470,00 56,40

Insumo  
00044535/SIN

API 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 0,1200000 48,32 5,79

Insumo  
00003878/SIN

ORSE Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial un 1,0000000 12,01 12,01

Insumo  
00000072/SIN

ORSE Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa 
d'agua

un 1,0000000 50,50 50,50

Insumo  
00000073/SIN

ORSE Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d'agua un 1,0000000 15,62 15,62

Insumo  1951 ORSE Registro gaveta bruto, c/ volante, d =  25mm (1") un 1,0000000 60,87 60,87

MO sem LS => 149,39 LS => 0,00 MO com LS => 149,39
Valor do BDI => 555,50 2.421,50

Quant. => 2,00 Preço Total => 4.843,00

 8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2166 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 1,0000000 110,30 110,30

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,6100000 19,10 11,65

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,9400000 0,36 0,33

Insumo  I1806 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4') UN 1,0000000 84,00 84,00

Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 0,6100000 23,48 14,32

MO sem LS => 25,97 LS => 0,00 MO com LS => 25,97
Valor do BDI => 32,83 143,13

Quant. => 8,00 Preço Total => 1.145,04

 8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2172 SEINFRA REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 1,0000000 105,52 105,52

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

0

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

Mão de Obra

Material

  



  

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  I2320 SEINFRA ENCANADOR H 0,6100000 23,48 14,32

Insumo  I0043 SEINFRA AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,6100000 19,10 11,65

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,9400000 0,36 0,33

Insumo  I1811 SEINFRA REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4') UN 1,0000000 79,22 79,22

MO sem LS => 25,97 LS => 0,00 MO com LS => 25,97
Valor do BDI => 31,41 136,93

Quant. => 2,00 Preço Total => 273,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 1,0000000 8,82 8,82

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 11,44

Quant. => 5,00 Preço Total => 57,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 1,0000000 4,12 4,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5,34

Quant. => 3,00 Preço Total => 16,02

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20.595,73

 9.1 Ponto Elétrico (tomada/interruptor) 14.576,67

 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101874 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 706,27 706,27

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1290250 27,91 59,42

Tipo

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

  



  

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1290250 22,78 48,49

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0144000 858,72 12,36

Insumo  00039797 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, 
PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

UN 1,0000000 220,00 220,00

Insumo  00043935 SINAPI SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES UN 1,0000000 300,00 300,00

Insumo  00043878 SINAPI BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, 
COM 18 /24 DISJUNTORES

UN 2,0000000 33,00 66,00

MO sem LS => 82,95 LS => 0,00 MO com LS => 82,95
Valor do BDI => 210,25 916,52

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.833,04

 9.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91965 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 64,66 64,66

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,55 10,55

Composição 
Auxiliar

 91964 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 54,11 54,11

MO sem LS => 29,62 LS => 0,00 MO com LS => 29,62
Valor do BDI => 19,24 83,90

Quant. => 10,00 Preço Total => 839,00

 9.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 49,73 49,73

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
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Planilha Orçamentária Analítica
Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,55 10,55

Composição 
Auxiliar

 91956 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 39,18 39,18

MO sem LS => 23,20 LS => 0,00 MO com LS => 23,20
Valor do BDI => 14,80 64,53

Quant. => 27,00 Preço Total => 1.742,31

 9.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 47,39 47,39

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 22,78 13,03

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 27,91 15,96

Insumo  00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,0000000 9,20 18,40

MO sem LS => 21,62 LS => 0,00 MO com LS => 21,62
Valor do BDI => 14,10 61,49

Quant. => 38,00 Preço Total => 2.336,62

 9.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 19,45 19,45

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2420000 27,91 6,75

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2420000 22,78 5,51

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 7,19 7,19

MO sem LS => 9,14 LS => 0,00 MO com LS => 9,14
Valor do BDI => 5,79 25,24

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>
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Planilha Orçamentária Analítica
Quant. => 2,00 Preço Total => 50,48

 9.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 11,55 11,55

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0468430 27,91 1,30

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0468430 22,78 1,06

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 
32 A

UN 1,0000000 7,70 7,70

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,49 1,49

MO sem LS => 1,76 LS => 0,00 MO com LS => 1,76
Valor do BDI => 3,43 14,98

Quant. => 15,00 Preço Total => 224,70

 9.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 9,14 9,14

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1490000 22,78 3,39

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1490000 27,91 4,15

Insumo  00039245 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,0170000 1,58 1,60

MO sem LS => 5,62 LS => 0,00 MO com LS => 5,62
Valor do BDI => 2,72 11,86

Quant. => 600,00 Preço Total => 7.116,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
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Insumo  I6432 SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR UN 1,0000000 2,36 2,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,06

Quant. => 142,00 Preço Total => 434,52

 9.2 Luminárias 6.019,06

 9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  105546 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,0000000 79,05 79,05

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1699845 22,78 3,87

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5439504 27,91 15,18

Insumo  00045183 SINAPI LAMPADA LED PAR20 6 W/ 7W UN 1,0000000 20,00 20,00

Insumo  00045218 SINAPI LUMINARIA SPOT DE EMBUTIR, QUADRADA, FACE PLANA, EM ABS/ 
TERMOPLASTICO, BRANCA, *115 X 115* MM (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 1,0000000 40,00 40,00

MO sem LS => 14,44 LS => 0,00 MO com LS => 14,44
Valor do BDI => 23,53 102,58

Quant. => 37,00 Preço Total => 3.795,46

 9.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 1,0000000 85,68 85,68

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1801875 22,78 4,10

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5766000 27,91 16,09

Insumo  00038193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,0000000 3,46 3,46

Insumo  00038775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 
INCLUI LAMPADA)

UN 1,0000000 62,03 62,03

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Iluminação Predial e Monitoramento

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Iluminação Predial e Monitoramento
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
MO sem LS => 15,31 LS => 0,00 MO com LS => 15,31

Valor do BDI => 25,50 111,18
Quant. => 20,00 Preço Total => 2.223,60

 10 ESQUADRIAS 80.727,03

 10.1 Esquadria em vidro temperado 43.656,58

 10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  14051 ORSE Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, 
trilhos e roldanas

m² 1,0000000 950,15 950,15

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 15,59 7,79

Composição  13130 ORSE Encargos Complementares - Vidraceiro h 0,5000000 3,70 1,85

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,86 1,93

Insumo  
00010489/SIN

ORSE Vidraceiro (horista) h 0,5000000 15,55 7,77

Insumo  14890 ORSE Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, 
trilhos e roldanas

m² 1,0000000 930,82 930,82

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 15,59 7,79

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 73,93 0,05

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 10,87 0,02

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000500 25,95 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0003500 11,60 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0003500 10,22 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0006000 13,50 0,00

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Vidros Temperados

Tipo

  



  

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002000 18,75 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001000 15,40 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,11 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001000 44,00 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 193,04 0,28

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000500 28,00 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,81 0,02

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0001000 175,45 0,01

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 39,50 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00

Insumo  
00010489/SIN

ORSE Vidraceiro (horista) h 0,5000000 15,55 7,77

Insumo  14890 ORSE Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, 
trilhos e roldanas

m² 1,0000000 930,82 930,82

MO sem LS => 15,56 LS => 0,00 MO com LS => 15,56
Valor do BDI => 282,85 1.233,00

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Quant. => 13,44 Preço Total => 16.571,52

 10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  14051 ORSE Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, 
trilhos e roldanas

m² 1,0000000 950,15 950,15

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 15,59 7,79

Composição  13130 ORSE Encargos Complementares - Vidraceiro h 0,5000000 3,70 1,85

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,86 1,93

Insumo  
00010489/SIN

ORSE Vidraceiro (horista) h 0,5000000 15,55 7,77

Insumo  14890 ORSE Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, 
trilhos e roldanas

m² 1,0000000 930,82 930,82

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 15,59 7,79

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 73,93 0,05

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 10,87 0,02

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000500 25,95 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0003500 11,60 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0003500 10,22 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0006000 13,50 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002000 18,75 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Vidros Temperados

Tipo
Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Mão de Obra

Material

Material

Material

Material
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001000 15,40 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,11 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001000 44,00 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 193,04 0,28

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000500 28,00 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,81 0,02

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0001000 175,45 0,01

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 39,50 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00

Insumo  
00010489/SIN

ORSE Vidraceiro (horista) h 0,5000000 15,55 7,77

Insumo  14890 ORSE Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, 
trilhos e roldanas

m² 1,0000000 930,82 930,82

MO sem LS => 15,56 LS => 0,00 MO com LS => 15,56
Valor do BDI => 282,85 1.233,00

Quant. => 4,40 Preço Total => 5.425,20

 10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Serviços

Material
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Composição  13399 ORSE Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive 

perfis e ferragens
m² 1,0000000 550,00 550,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  14127 ORSE Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive 

perfis e ferragens
m² 1,0000000 550,00 550,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  14127 ORSE Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive 

perfis e ferragens
m² 1,0000000 550,00 550,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 163,73 713,73

Quant. => 8,80 Preço Total => 6.280,82

 10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13399 ORSE Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive 
perfis e ferragens

m² 1,0000000 550,00 550,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  14127 ORSE Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive 

perfis e ferragens
m² 1,0000000 550,00 550,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  14127 ORSE Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive 

perfis e ferragens
m² 1,0000000 550,00 550,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 163,73 713,73

Quant. => 17,60 Preço Total => 12.561,64

 10.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  111650 SBC JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO m² 1,0000000 623,88 623,88

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,2000000 1,08 1,29

Tipo
Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

ESQUADRIAS DE FERRO

Material

Vidros Temperados

Tipo
Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Vidros Temperados
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0030000 157,02 0,47

Insumo  001322 SBC JANELA BASCULANTE COMUM EM FERRO PERFILADO COM VIDRO m² 1,0500000 525,00 551,25

Insumo  099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 1,8130000 16,74 30,35

Insumo  099230 SBC SERRALHEIRO H 1,8130000 22,35 40,52

MO sem LS => 70,87 LS => 0,00 MO com LS => 70,87
Valor do BDI => 185,72 809,60

Quant. => 2,40 Preço Total => 1.943,04

 10.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  111650 SBC JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO m² 1,0000000 623,88 623,88

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,2000000 1,08 1,29

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0030000 157,02 0,47

Insumo  001322 SBC JANELA BASCULANTE COMUM EM FERRO PERFILADO COM VIDRO m² 1,0500000 525,00 551,25

Insumo  099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 1,8130000 16,74 30,35

Insumo  099230 SBC SERRALHEIRO H 1,8130000 22,35 40,52

MO sem LS => 70,87 LS => 0,00 MO com LS => 70,87
Valor do BDI => 185,72 809,60

Quant. => 1,08 Preço Total => 874,36

 10.2 Esquadria em vidro temperado 24.999,60

 10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7226 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, 
com visor(30x30cm), tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens

un 1,0000000 2.000,37 2.000,37

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  5015 ORSE Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar cj 1,0000000 229,90 229,90

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Madeira

Tipo
Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ESQUADRIAS DE FERRO

Material
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  2429 ORSE Vidro liso transparente incolor, e= 4mm m² 0,0900000 174,50 15,70

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 4,7500000 20,45 97,13

Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0100000 593,07 5,93

Insumo  
00005075/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0040000 16,04 0,06

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,7500000 15,59 74,05

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 4,7500000 3,81 18,09

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,7500000 3,86 18,33

Insumo  1807 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  80 x (160 a 210) x 3,5cm un 2,0000000 222,98 445,96

Insumo  
00011451/SIN

ORSE Dobradica tipo vai-e-vem em aco/ferro, tamanho 3", galvanizado, com parafusos un 6,0000000 182,41 1.094,46

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  5015 ORSE Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar cj 1,0000000 229,90 229,90

Insumo  2429 ORSE Vidro liso transparente incolor, e= 4mm m² 0,0900000 174,50 15,70

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 4,7500000 20,45 97,13

Insumo  
00000370/SIN

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0108000 100,00 1,08

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0429300 12,54 0,53

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0038160 300,00 1,14

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,9711720 14,00 13,59

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0071570 73,93 0,52

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0009580 175,45 0,16

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,9711720 5,00 4,85

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Serviços

Mão de Obra

Material

Serviços

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Mão de Obra

Argamassas

Material

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios
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LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0171720 18,00 0,30

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,7613890 4,50 3,42

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0219420 10,87 0,23

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0429300 205,00 8,80

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0014370 18,58 0,02

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004790 39,50 0,01

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0057240 13,50 0,07

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0009580 36,90 0,03

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0071570 6,00 0,04

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0143100 193,04 2,76

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0429300 4,81 0,20

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0019080 20,11 0,03

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,7900000 15,59 74,67

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 4,5220000 0,90 4,06

Insumo  
00005075/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0040000 16,04 0,06

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0009500 26,89 0,02

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0009500 39,10 0,03

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0009500 21,30 0,02

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0004750 979,65 0,46

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0004750 246,00 0,11

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0004750 36,00 0,01

Insumo  1807 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  80 x (160 a 210) x 3,5cm un 2,0000000 222,98 445,96

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Material

  



  

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  

00011451/SIN
ORSE Dobradica tipo vai-e-vem em aco/ferro, tamanho 3", galvanizado, com parafusos un 6,0000000 182,41 1.094,46

MO sem LS => 171,80 LS => 0,00 MO com LS => 171,80
Valor do BDI => 595,51 2.595,88

Quant. => 2,00 Preço Total => 5.191,76

 10.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 622,64 622,64

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4334772 25,79 62,75

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6877218 21,38 14,70

Insumo  00010556 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 454,33 454,33

Insumo  00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 19,8000000 0,06 1,18

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1")

UN 19,8000000 0,11 2,17

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 29,17 87,51

MO sem LS => 59,14 LS => 0,00 MO com LS => 59,14
Valor do BDI => 185,35 807,99

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.615,98

 10.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 1.086,79 1.086,79

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias - Portas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias - Portas
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Composição 
Auxiliar

 100660 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M 10,0000000 8,29 82,90

Composição 
Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 503,92 503,92

Composição 
Auxiliar

 91292 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 380,29 380,29

Composição 
Auxiliar

 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 119,68 119,68

MO sem LS => 264,47 LS => 0,00 MO com LS => 264,47
Valor do BDI => 323,53 1.410,32

Quant. => 11,00 Preço Total => 15.513,52

 10.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91313 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 1.031,96 1.031,96

Composição 
Auxiliar

 90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 469,46 469,46

Composição 
Auxiliar

 91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 100,97 100,97

Composição 
Auxiliar

 91292 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 380,29 380,29

Composição 
Auxiliar

 100660 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M 9,8000000 8,29 81,24

MO sem LS => 251,21 LS => 0,00 MO com LS => 251,21
Valor do BDI => 307,21 1.339,17

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Valor com BDI =>

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Quant. => 2,00 Preço Total => 2.678,34

 10.3 Esquadria em alumínio 12.070,85

 10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m² 1,0000000 1.215,92 1.215,92

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,2000000 1,08 1,29

Insumo  001328 SBC PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMINIO NATURAL LINHA 25 m² 1,0000000 631,97 631,97

Insumo  099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 16,0120000 16,74 268,09

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0020000 157,02 0,31

Insumo  099230 SBC SERRALHEIRO H 14,0590000 22,35 314,26

MO sem LS => 582,35 LS => 0,00 MO com LS => 582,35
Valor do BDI => 361,97 1.577,89

Quant. => 5,76 Preço Total => 9.088,64

 10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m² 1,0000000 1.215,92 1.215,92

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,2000000 1,08 1,29

Insumo  001328 SBC PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMINIO NATURAL LINHA 25 m² 1,0000000 631,97 631,97

Insumo  099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 16,0120000 16,74 268,09

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0020000 157,02 0,31

Insumo  099230 SBC SERRALHEIRO H 14,0590000 22,35 314,26

MO sem LS => 582,35 LS => 0,00 MO com LS => 582,35
Valor do BDI => 361,97 1.577,89

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Material

Material

Mão de Obra

Material
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Quant. => 1,89 Preço Total => 2.982,21

 11 REVESTIMENTO 152.346,10

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160010 SBC CHAPISCO GROSSO CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 m² 1,0000000 11,71 11,71

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 0,2150000 16,12 3,46

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo) KG 2,2300000 1,08 2,40

Insumo  099050 SBC PEDREIRO H 0,2340000 22,35 5,23

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0040000 157,02 0,62

MO sem LS => 8,69 LS => 0,00 MO com LS => 8,69
Valor do BDI => 3,48 15,19

Quant. => 1.386,09 Preço Total => 21.054,70

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1220 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 m² 1,0000000 38,18 38,18

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,6000000 24,16 14,49

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 9,7200000 0,71 6,90

Insumo  I0109 SEINFRA AREIA MEDIA m³ 0,0243000 83,58 2,03

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,8000000 18,46 14,76

MO sem LS => 29,25 LS => 0,00 MO com LS => 29,25
Valor do BDI => 11,36 49,54

Quant. => 1.175,03 Preço Total => 58.210,98

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

0

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

TRATAMENTOS E 
IMPERMEABILIZACOES
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Composição  120029 SBC REBOCO IMPERMEAVEL PAREDES-CIMENTO E AREIA FINA TRACO 1:4 m² 1,0000000 11,64 11,64

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 0,1760000 16,12 2,83

Insumo  000110 SBC AREIA FINA LAVADA m³ 0,0040000 155,00 0,62

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo) KG 2,1600000 1,08 2,33

Insumo  072552 SBC ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA SIKA 1 L 0,2100000 6,10 1,28

Insumo  099140 SBC ESTUCADOR H 0,2050000 22,35 4,58

MO sem LS => 7,41 LS => 0,00 MO com LS => 7,41
Valor do BDI => 3,46 15,10

Quant. => 1.211,37 Preço Total => 18.291,68

 11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8928 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante 
(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-
iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 1,0000000 75,99 75,99

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,3800000 3,50 1,33

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4500000 3,86 1,73

Composição  4303 ORSE Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar kg 4,0000000 2,50 10,00

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5500000 3,73 2,05

Insumo  9194 ORSE Cerâmica 50 x 50 cm, Elizabeth, porcelanato, antiderrapante, Legno bianco ou 
similar

m² 1,0500000 40,46 42,48

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5500000 20,45 11,24

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4500000 15,59 7,01

Azulejos e Cerâmicas

Tipo
Material

Provisórios

Argamassas

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

REVESTIMENTOS INTERNOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,3800000 3,50 1,33

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0046260 12,54 0,05

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004112 300,00 0,12

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1046504 14,00 1,46

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008224 73,93 0,06

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0000956 175,45 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1046504 5,00 0,52

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018504 18,00 0,03

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0809498 4,50 0,36

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023644 10,87 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0046260 205,00 0,94

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001434 18,58 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000478 39,50 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0006168 13,50 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000956 36,90 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008224 6,00 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015420 193,04 0,29

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0046260 4,81 0,02

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002056 20,11 0,00

Insumo  3374 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar kg 3,3600000 2,86 9,60

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4780000 15,59 7,45

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Tipo
Material

Serviços

Serviços

Material

Material

Material
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000550 319,90 0,01

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002200 18,80 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002200 18,75 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000550 28,00 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001100 44,00 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0003850 11,60 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001100 15,40 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000550 25,95 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0003850 10,22 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002750 12,90 0,00

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001100 13,52 0,00

Insumo  9194 ORSE Cerâmica 50 x 50 cm, Elizabeth, porcelanato, antiderrapante, Legno bianco ou 
similar

m² 1,0500000 40,46 42,48

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5500000 20,45 11,24

MO sem LS => 18,69 LS => 0,00 MO com LS => 18,69
Valor do BDI => 22,62 98,61

Quant. => 175,03 Preço Total => 17.259,70

 11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13948 ORSE Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 
4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra 
- Reforma TCE-SE

m² 1,0000000 980,00 980,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  14743 ORSE Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 

4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra 
- Reforma TCE-SE

m² 1,0000000 980,00 980,00

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Alumínio

Tipo
Serviços

Material

Material
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Planilha Orçamentária Analítica

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  14743 ORSE Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 

4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra 
- Reforma TCE-SE

m² 1,0000000 980,00 980,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 291,74 1.271,74

Quant. => 29,51 Preço Total => 37.529,04

 12 FORRO 21.927,70

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 48,52 48,52

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4522000 21,38 9,66

Composição 
Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7867000 27,16 21,36

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0293000 25,25 0,73

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 
GERAL

KG 1,8127000 0,97 1,75

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078000 23,75 0,18

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0217000 31,52 0,68

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 
(SEM COLOCACAO)

m² 1,0414000 13,60 14,16

MO sem LS => 23,35 LS => 0,00 MO com LS => 23,35
Valor do BDI => 14,44 62,96

Quant. => 348,28 Preço Total => 21.927,70

 13 PAVIMENTAÇÃO 65.740,83

Tipo
Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Forros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Detalhamento de Cálculo ORSE
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Planilha Orçamentária Analítica
 13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8928 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante 
(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-
iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 1,0000000 75,99 75,99

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,3800000 3,50 1,33

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4500000 3,86 1,73

Composição  4303 ORSE Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar kg 4,0000000 2,50 10,00

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5500000 3,73 2,05

Insumo  9194 ORSE Cerâmica 50 x 50 cm, Elizabeth, porcelanato, antiderrapante, Legno bianco ou 
similar

m² 1,0500000 40,46 42,48

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5500000 20,45 11,24

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4500000 15,59 7,01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,3800000 3,50 1,33

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0046260 12,54 0,05

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004112 300,00 0,12

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1046504 14,00 1,46

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008224 73,93 0,06

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0000956 175,45 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1046504 5,00 0,52

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018504 18,00 0,03Material

Tipo
Material

Provisórios

Argamassas

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Serviços

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Tipo

Azulejos e Cerâmicas
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Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0809498 4,50 0,36

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023644 10,87 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0046260 205,00 0,94

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001434 18,58 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000478 39,50 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0006168 13,50 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000956 36,90 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008224 6,00 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015420 193,04 0,29

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0046260 4,81 0,02

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002056 20,11 0,00

Insumo  3374 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar kg 3,3600000 2,86 9,60

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4780000 15,59 7,45

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000550 319,90 0,01

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002200 18,80 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002200 18,75 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000550 28,00 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001100 44,00 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0003850 11,60 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001100 15,40 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000550 25,95 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0003850 10,22 0,00

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material
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Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002750 12,90 0,00

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001100 13,52 0,00

Insumo  9194 ORSE Cerâmica 50 x 50 cm, Elizabeth, porcelanato, antiderrapante, Legno bianco ou 
similar

m² 1,0500000 40,46 42,48

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5500000 20,45 11,24

MO sem LS => 18,69 LS => 0,00 MO com LS => 18,69
Valor do BDI => 22,62 98,61

Quant. => 448,28 Preço Total => 44.204,89

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10043 ORSE Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 3x27mm m² 1,0000000 50,32 50,32

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2181 ORSE Fornecimento e assentamento de juntas plásticas para pisos 27 x 3mm m 2,0000000 8,59 17,18

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,8000000 3,73 2,98

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,8000000 20,45 16,36

Composição  1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas 
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0300000 456,09 13,68

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0897720 4,50 0,40

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001200 319,90 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1343760 5,00 0,67

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004800 18,80 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0059400 4,81 0,02

Argamassas

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pisos : Cimentados, em Concreto 
Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

Tipo
Pisos : Cimentados, em Concreto 
Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 
Provisórios

Mão de Obra
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Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0059400 12,54 0,07

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0059400 205,00 1,21

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0007920 13,50 0,01

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004800 18,75 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1343760 14,00 1,88

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001200 28,00 0,00

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0030360 10,87 0,03

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002400 44,00 0,01

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0010560 73,93 0,07

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0008400 11,60 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002400 15,40 0,00

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002640 20,11 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001200 25,95 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0008400 10,22 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0006000 12,90 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0005280 300,00 0,15

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002400 13,52 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0010560 6,00 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0023760 18,00 0,04

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0019800 193,04 0,38

Insumo  1274 ORSE Junta de dilatação plástica para pisos, 27mm x 3mm m 2,0000000 2,15 4,30

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 12,0000000 0,90 10,80

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  

00004750/SIN
ORSE Pedreiro (horista) h 1,2000000 20,45 24,54

Insumo  
00000370/SIN

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0384000 100,00 3,84

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1200000 15,59 1,87

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0000240 175,45 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000360 18,58 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000120 39,50 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000240 36,90 0,00

MO sem LS => 26,41 LS => 0,00 MO com LS => 26,41
Valor do BDI => 14,98 65,30

Quant. => 329,80 Preço Total => 21.535,94

 14 DIVERSOS 45.977,86

 14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 1,0000000 946,69 946,69

Insumo  001100 SBC CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) KG 1,8200000 7,23 13,15

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0010000 157,02 0,15

Insumo  010414 SBC GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm m² 1,0500000 280,00 294,00

Insumo  099398 SBC MARMORISTA H 0,7580000 22,35 16,94

Insumo  004612 SBC APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 UN 2,0000000 302,40 604,80

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo) KG 4,6000000 1,08 4,96

Insumo  099664 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA H 0,7580000 16,74 12,69

MO sem LS => 29,63 LS => 0,00 MO com LS => 29,63
Valor do BDI => 281,82 1.228,51

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

APARELHOS SANITARIOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material
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Quant. => 4,75 Preço Total => 5.835,42

 14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 1,0000000 946,69 946,69

Insumo  001100 SBC CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) KG 1,8200000 7,23 13,15

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0010000 157,02 0,15

Insumo  010414 SBC GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm m² 1,0500000 280,00 294,00

Insumo  099398 SBC MARMORISTA H 0,7580000 22,35 16,94

Insumo  004612 SBC APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 UN 2,0000000 302,40 604,80

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo) KG 4,6000000 1,08 4,96

Insumo  099664 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA H 0,7580000 16,74 12,69

MO sem LS => 29,63 LS => 0,00 MO com LS => 29,63
Valor do BDI => 281,82 1.228,51

Quant. => 19,33 Preço Total => 23.747,09

 14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130108 SBC SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA M 1,0000000 16,88 16,88

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0010000 157,02 0,15

Insumo  099398 SBC MARMORISTA H 0,2010000 22,35 4,49

Insumo  099664 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA H 0,1170000 16,74 1,95

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,7800000 1,08 0,84

Insumo  028091 SBC FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA EM TIRA DE 3cm M 1,0500000 9,00 9,45

MO sem LS => 6,44 LS => 0,00 MO com LS => 6,44
Valor do BDI => 5,02 21,90

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

RODAPES, SOLEIRAS E 
PEITORIS
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

APARELHOS SANITARIOS
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Planilha Orçamentária Analítica
Quant. => 1,48 Preço Total => 32,41

 14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130119 SBC PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm M 1,0000000 120,42 120,42

Insumo  099398 SBC MARMORISTA H 1,2780000 22,35 28,56

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0020000 157,02 0,31

Insumo  099664 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA H 1,1680000 16,74 19,55

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,8600000 1,08 2,00

Insumo  010414 SBC GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm m² 0,2500000 280,00 70,00

MO sem LS => 48,11 LS => 0,00 MO com LS => 48,11
Valor do BDI => 35,84 156,26

Quant. => 5,97 Preço Total => 932,87

 14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4096 SEINFRA DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm m² 1,0000000 503,62 503,62

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 4,8000000 18,46 88,60

Insumo  I1621 SEINFRA PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) KG 1,3000000 4,03 5,23

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0040000 119,58 0,47

Insumo  I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 1,6000000 0,71 1,13

Insumo  I0799 SEINFRA CIMENTO BRANCO KG 0,7000000 4,18 2,92

Insumo  I7917 SEINFRA DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM m² 1,0000000 347,29 347,29

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,4000000 24,16 57,98

MO sem LS => 146,58 LS => 0,00 MO com LS => 146,58
Valor do BDI => 149,92 653,54

RODAPES, SOLEIRAS E 
PEITORIS
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Quant. => 23,61 Preço Total => 15.430,07

 15 PINTURA 43.117,38

 15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 15,20 15,20

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 30,44 4,96

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 21,38 1,16

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 39,77 9,08

MO sem LS => 4,46 LS => 0,00 MO com LS => 4,46
Valor do BDI => 4,52 19,72

Quant. => 1.401,20 Preço Total => 27.631,66

 15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104644 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 8,61 8,61

Composição 
Auxiliar

 102981 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 
VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0207000 31,06 0,64

Composição 
Auxiliar

 102980 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 
VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0167000 30,45 0,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0125000 21,38 0,26

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375000 30,44 1,14

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,3660000 16,59 6,07

MO sem LS => 1,85 LS => 0,00 MO com LS => 1,85
Valor do BDI => 2,56 11,17

Quant. => 1.255,10 Preço Total => 14.019,46

 15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Composição  102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 1,0000000 16,61 16,61

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 30,44 11,58

Insumo  00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,1300000 36,56 4,75

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0130000 22,04 0,28

MO sem LS => 8,50 LS => 0,00 MO com LS => 8,50
Valor do BDI => 4,94 21,55

Quant. => 68,04 Preço Total => 1.466,26

 16 LIMPEZA 3.839,00

 16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2450 ORSE Limpeza geral m² 1,0000000 2,69 2,69

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 0,0500000 14,87 0,74

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 15,59 1,55

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg 0,0050000 10,79 0,05

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,86 0,38

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 0,0500000 14,87 0,74

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 15,59 1,55

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg 0,0050000 10,79 0,05

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0004500 12,54 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000400 300,00 0,01

Serviços

Serviços

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Limpeza

Tipo
Material

Mão de Obra

Material

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Mão de Obra

Material

Pintura em Madeira
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29,77% Desonerado: 
HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Planilha Orçamentária Analítica
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0101800 14,00 0,14

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0000800 73,93 0,00

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0000200 175,45 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0101800 5,00 0,05

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0001800 18,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0094100 4,50 0,04

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0002300 10,87 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0004500 205,00 0,09

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000300 18,58 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000100 39,50 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0000600 13,50 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000200 36,90 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0000800 6,00 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0001500 193,04 0,02

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0004500 4,81 0,00

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000200 20,11 0,00

MO sem LS => 1,55 LS => 0,00 MO com LS => 1,55
Valor do BDI => 0,80 3,49

Quant. => 1.100,00 Preço Total => 3.839,00

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 534.463,95
Total do BDI 159.061,17
Total Geral 693.525,12

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

  



  

Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

SINAPI - 05/2026 - 
Maranhão
SBC - 06/2026 - 
Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

31.903,90
100,00%

31.903,90
 2 LOCAÇÃO DE OBRA 100,00%

12.199,02
100,00%

12.199,02
 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00%

18.095,25
100,00%

18.095,25
 4 INFRA-ESTRUTURA 100,00%

883,40
100,00%

883,40
 5 SUPER ESTRUTURA 100,00%

6.533,17
20,00%

1.306,63
80,00%

5.226,54
 6 ALVENARIA 100,00%

146.118,12
20,00%

29.223,62
60,00%

87.670,87
20,00%

29.223,62
 7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 100,00%

37.185,51
20,00%

7.437,10
40,00%

14.874,20
40,00%

14.874,20
 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%

6.335,12
20,00%

1.267,02
40,00%

2.534,05
40,00%

2.534,05
 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

20.595,73
30,00%

6.178,72
30,00%

6.178,72
40,00%

8.238,29
 10 ESQUADRIAS 100,00%

80.727,03
20,00%

16.145,41
40,00%

32.290,81
40,00%

32.290,81
 11 REVESTIMENTO 100,00%

152.346,10
20,00%

30.469,22
40,00%

60.938,44
40,00%

60.938,44
 12 FORRO 100,00%

21.927,70
40,00%

8.771,08
60,00%

13.156,62
 13 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

65.740,83
40,00%

26.296,33
40,00%

26.296,33
20,00%

13.148,17
 14 DIVERSOS 100,00%

45.977,86
30,00%

13.793,36
30,00%

13.793,36
40,00%

18.391,14
 15 PINTURA 100,00%

43.117,38
20,00%

8.623,48
80,00%

34.493,90
 16 LIMPEZA 100,00%

3.839,00
100,00%
3.839,00

13,5% 14,65% 12,84% 18,23% 20,73% 20,05%
93.611,82 101.601,53 89.073,61 126.436,69 143.744,05 139.057,40

13,5% 28,15% 40,99% 59,22% 79,95% 100,0%
93.611,82 195.213,35 284.286,96 410.723,65 554.467,70 693.525,12

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
29,77% Desonerado: 

HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Cronograma Físico e Financeiro

  



  

Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
LUIS DE SOUSA GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – MA

SINAPI - 05/2026 - Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 89168 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1.186,12 123,19 146.118,12 21,07 21,07

 8928 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante 
(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, 
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

Azulejos e Cerâmicas m² 623,31 98,61 61.464,59 8,86 29,93

 C1220 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 0 m² 1.175,03 49,54 58.210,98 8,39 38,33

 13948 ORSE Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 
4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - 
Reforma TCE-SE

Esquadrias de Alumínio m² 29,51 1.271,74 37.529,04 5,41 43,74

 190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA APARELHOS SANITARIOS m² 24,08 1.228,51 29.582,52 4,27 48,00

 000050 SBC PROJETO DE INSTALACOES GERAIS EM EDIFICACOES PROJETOS m² 419,0 66,92 28.039,48 4,04 52,04

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 1.401,2 19,72 27.631,66 3,98 56,03

 14051 ORSE Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, 
trilhos e roldanas

Vidros Temperados m² 17,84 1.233,00 21.996,72 3,17 59,20

 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

Forros m² 348,28 62,96 21.927,70 3,16 62,36

 10043 ORSE Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 3x27mm Pisos : Cimentados, em Concreto 
Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

m² 329,8 65,30 21.535,94 3,11 65,47

 160010 SBC CHAPISCO GROSSO CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 TRATAMENTOS E 
IMPERMEABILIZACOES

m² 1.386,09 15,19 21.054,70 3,04 68,50

 13399 ORSE Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive 
perfis e ferragens

Vidros Temperados m² 26,4 713,73 18.842,47 2,72 71,22

 120029 SBC REBOCO IMPERMEAVEL PAREDES-CIMENTO E AREIA FINA TRACO 1:4 REVESTIMENTOS INTERNOS m² 1.211,37 15,10 18.291,68 2,64 73,86

 053027 SBC PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) INSTALACOES HIDRAULICAS - 
ESGOTO

UN 28,0 634,99 17.779,72 2,56 76,42

B.D.I. Encargos Sociais
29,77% Desonerado: 

HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Curva ABC de Serviços
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SBC - 06/2026 - Maranhão
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

B.D.I. Encargos Sociais
29,77% Desonerado: 

HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

Curva ABC de Serviços

 91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

Esquadrias - Portas UN 11,0 1.410,32 15.513,52 2,24 78,66

 C4096 SEINFRA DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm 0 m² 23,61 653,54 15.430,07 2,22 80,88

 104644 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 1.255,1 11,17 14.019,46 2,02 82,91

 112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR ESQUADRIAS DE ALUMINIO m² 7,65 1.577,89 12.070,85 1,74 84,65

 100371 SBC COBERTURA TELHA GALVANIZADA (CHAPA GALVALUME) 0,43mm COBERTURAS m² 54,2 191,16 10.360,87 1,49 86,14

 6060005 SIURB RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS 
DE BARRO COZIDO

Edificação m² 201,87 36,69 7.406,61 1,07 87,21

 91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

M 600,0 11,86 7.116,00 1,03 88,23

 023508 SBC CONC.ARMADO 25MPA-SAPATAS E BLOCOS 4M2 FORMA 55KG/M2 REFORMA E RECONSTRUCAO m³ 2,16 2.744,90 5.928,98 0,85 89,09

 7226 ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, 
com visor(30x30cm), tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens

Esquadrias de Madeira un 2,0 2.595,88 5.191,76 0,75 89,84

 1429 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 
litros

Reservatórios un 2,0 2.421,50 4.843,00 0,70 90,54

 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 154,66 29,58 4.574,84 0,66 91,20

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária m² 6,0 644,07 3.864,42 0,56 91,75

 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 1.100,0 3,49 3.839,00 0,55 92,31

 100865 SINAPI BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX 
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 4,0 951,43 3.805,72 0,55 92,85

 105546 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Iluminação Predial e Monitoramento UN 37,0 102,58 3.795,46 0,55 93,40

 053086 SBC CAIXA SIFONADA PVC 150x185x75mm INSTALACOES HIDRAULICAS - 
ESGOTO

UN 15,0 239,89 3.598,35 0,52 93,92
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 86888 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Louças e Metais UN 5,0 709,81 3.549,05 0,51 94,43

 002858 SBC CUBA ACO INOX 0,56x0,34cm LAVINIA 56BL TRAMONTINA Material UN 10,0 331,76 3.317,57 0,48 94,91

 111650 SBC JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO ESQUADRIAS DE FERRO m² 3,48 809,60 2.817,40 0,41 95,32

 97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 19,44 138,15 2.685,63 0,39 95,70

 91313 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

Esquadrias - Portas UN 2,0 1.339,17 2.678,34 0,39 96,09

 92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 38,0 61,49 2.336,62 0,34 96,43

 95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 
COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

Louças e Metais UN 2,0 1.156,43 2.312,86 0,33 96,76

 97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

Iluminação Predial e Monitoramento UN 20,0 111,18 2.223,60 0,32 97,08

 C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 0 m² 199,15 9,23 1.838,15 0,27 97,35

 101874 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 2,0 916,52 1.833,04 0,26 97,61

 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 27,0 64,53 1.742,31 0,25 97,86

 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

Esquadrias - Portas UN 2,0 807,99 1.615,98 0,23 98,10

 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Pintura em Madeira m² 68,04 21,55 1.466,26 0,21 98,31

 023212 SBC REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA REFORMA E RECONSTRUCAO UN 13,0 94,80 1.232,40 0,18 98,48

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Demolições / Remoções m² 31,27 36,90 1.153,86 0,17 98,65

 C2166 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") 0 UN 8,0 143,13 1.145,04 0,17 98,82

  



  

Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS - DR. 
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B.D.I. Encargos Sociais
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MENSALISTA: 52,02

Curva ABC de Serviços

 130119 SBC PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS M 5,97 156,26 932,87 0,13 98,95

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 8,05 109,74 883,40 0,13 99,08

 00010426 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM 
(L X C)

Material UN 3,0 281,77 845,30 0,12 99,20

 91965 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 10,0 83,90 839,00 0,12 99,32

 031053 SBC VALVULA DE ESCOAMENTO CLICK POP UP INOX PARA CUBA TRAMONTINA Material UN 21,0 34,19 718,08 0,10 99,42

 028152 SBC CUBA DE EMBUTIR REDONDA 360mm L-41.17 DECA Material UN 4,0 125,75 502,98 0,07 99,50

 7060001 SIURB RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA Edificação UN 22,0 20,80 457,60 0,07 99,56

 I6432 SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR Material UN 142,0 3,06 434,88 0,06 99,63

 00020262 SINAPI SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO Material UN 17,0 23,53 399,96 0,06 99,68

 96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

m³ 2,16 182,94 395,15 0,06 99,74

 8387 ORSE Remoção de bancada de granito (ou marmore) Demolições / Remoções m² 12,77 29,92 382,07 0,06 99,80

 C2172 SEINFRA REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") 0 UN 2,0 136,93 273,86 0,04 99,83

 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 15,0 14,98 224,70 0,03 99,87

 93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS M 2,16 96,78 209,04 0,03 99,90

 2022 ORSE Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de 
pvc

Louças e Metais Sanitários un 2,0 94,22 188,44 0,03 99,92

 003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas Material UN 15,0 11,45 171,68 0,02 99,95

 10060035 SIURB RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS Edificação UN 2,0 59,97 119,94 0,02 99,97

 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 13,0 5,35 69,50 0,01 99,98

 13506 ORSE Remoção de caixa de água de 250l a 1000l Conversão InfoWOrca un 1,0 56,80 56,80 0,01 99,98
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 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

UN 2,0 25,24 50,48 0,01 99,99

 130108 SBC SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS M 1,48 21,90 32,41 0,00 100,00

 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções UN 30,0 0,85 25,50 0,00 100,00

Total Geral 693.525,12

Total sem BDI 534.463,95
Total do BDI 159.061,17

  



Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – 
UBS - DR. LUIS DE SOUSA 
GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE 
PIRAPEMAS – MA

SINAPI - 05/2026 - 
Maranhão
SBC - 06/2026 - 
Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São 
Paulo

SIGLA

AC

S+G

R

DF

L

PIS

CONFINS

ISS

CPRB

ONDE

AC: Taxa de rateio da administração central

S: Taxa de seguro mais garantias

R: Taxa de risco

G: Taxa de garantias

DF: Taxa de despesa financeiras

L: Taxa de Lucro/remuneração

I: Taxa de incidencia de imposto (PIS, CONFINS, ISS e CPRB)

PREMISSAS

A taxa de BDI é o resultado de operação matemática para indicar o percentual a ser cobrado do cliente incluindo todos os custos indiretos, tributos, etc, e a 
remuneração (beneficio) para realização de um determinado empreendimento. Devido as dificldades e proceder com justeja e imparcialidade, procurou-se estabelecer 
um BDI padrão, com limites mínimo e máximo (Acórdão TCU 2622/2013).

Compõem o BDI: a administração central, o custo financeiro do capital de giro, seguros e garantias, o lucro e os tributos incidentes.

As despesas de administração local, bem como todas as demais despesas incorridas no ambiente da obra são consideradas como despesas diretas e não como 
despesas indiretas.

A fórmula utilizada é:

BDI = BDI (%) = (1+AC+S+R+G) (1+DF) x (1+L)  - 1 
                       (1-l) 

Taxa de tributos

0,65%

3,00%

5,00%

4,50%

TAXA DE BDI 29,77%

Taxa de risco 0,97%

Taxa de despesa financeira 0,59%

Taxa de Lucro 6,94%

ITENS VALORES

Taxa de rateio da administração central 3,00%

Taxa de seguro mais garantias 0,80%

B.D.I. Encargos Sociais(%)
29,77% Desonerado: 

HORISTA: 90,08 
MENSALISTA: 52,02

BDI DESONERADO



Obra Bancos B.D.I.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE – UBS - DR. LUIS DE SOUSA 
GUIMARÃES DO MUNICÍPIO DE PIRAPEMAS – 
MA

SINAPI - 05/2026 - 
Maranhão
SBC - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São 
Paulo

29,77%

HORISTA
%

MENSALISTA
%

A1 INSS 5,00% 5,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A Total 21,80% 21,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88% Não incide

B2 Feriados 3,95% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65%

B4 13º Salário 10,97% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,56% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%

B9 Férias Gozadas 11,16% 8,48%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

B Total 47,31% 18,17%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 3,17% 2,41%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,60% 1,98%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%

C Total 10,81% 8,22%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 9,77% 3,54%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,39% 0,29%

D Total 10,16% 3,83%
TOTAL(A+B

+C+D)
TOTAL(A+B+C+D) 90,08% 52,02%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO


