

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	<b>DATA :</b> 20/01/2026	<b>BDI :</b> 24,23%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>LOCAL:</b>	NO BAIRRO CABECEIRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MILAGRES-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
				71,31%
				0,00%

### COMPOSIÇÕES DE CUSTOS PRÓPRIAS - SEM DESONERAÇÃO

6.1. ADMIN.SOP PAV. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MES	0,30000000	R\$ 6.963,71	R\$ 2.089,11	
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	MES	0,15000000	R\$ 19.999,74	R\$ 2.999,96	
<b>TOTAL SIMPLES:</b>					<b>R\$ 5.089,07</b>	
<b>TOTAL PARA 4 MESES:</b>					<b>R\$ 20.356,28</b>	
<b>FRAÇÃO DE 100%:</b>					<b>R\$ 203,56</b>	
<b>BDI 24,23%:</b>					<b>R\$ 49,32</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>R\$ 252,88</b>	



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	<b>DATA :</b> 20/01/2026		<b>BDI :</b> 28,01%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	<b>FUNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b>	
	<b>LOCAL:</b>	NO BAIRRO CABECEIRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MILAGRES-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

### COMPOSIÇÕES DE CUSTOS PRÓPRIAS - COM DESONERAÇÃO

6.1. ADMIN.SOP PAV. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)						
Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,30000000	R\$ 6.171,03	R\$ 1.851,31
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,15000000	R\$ 17.326,01	R\$ 2.598,90
<b>TOTAL SIMPLES:</b>						<b>R\$ 4.450,21</b>
<b>TOTAL PARA 4 MESES:</b>						<b>R\$ 17.800,84</b>
<b>FRAÇÃO DE 100%:</b>						<b>R\$ 178,01</b>
<b>BDI 28,01%:</b>						<b>R\$ 49,86</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>R\$ 227,87</b>

