ESTADO DO CEARA

Prefeitura Municipal de Martindpole
Av. Capitao Brite, s/n, Centro. Martindvole [CE162.450-000, CNPY: (7.661.192/0001- 26

EDITAL DE LICITACAO - 12.11.001/2024 - PMM
CONCORRENCIA ELETRONICA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 12.11.001/2024- PMM

Lei Federal n° 14.133/21

DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME:

"INICIO DO ACOL HIMENTO DAS PROPOSTAS: 21 de Novembro de 2024as

09h:00min.

:\DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06 de Dezembro de 2024, as 0%h: 00m1n
Sistema e eletromco utilizado: Www. licitamaisbrasil.com.br
- Modo de dlsputa ABERTO

°:° Endelego e horério de expedxentes Sala da CPLP — Av. Capitdo Brito, S/N, Centro — |
| Martinopole (CE) — CEP: 62.450-000.

|~ 62.450-000; Horario de expediente: das 8:00h as 12:00h.
REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utilizadas pelo Sisterna,|
seréd observado o hordrio de Brasilia/DF. Na hipétese de ndo haver expediente ou.
- ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data prevista,
' a sessdo serd remarcada, para no minimo 24h (vinte e quatro horas) a contar da respectiva
. data. ;

T1p0 1\/IENOR PRECO POR EI\/IPREITADA GLOBAL

gw'. Agente de contratacdo: | % E-mails: llatamartmopolell@gmaﬂ com /|
- Francisco das Chagas Lourenco - licitacao@martinopole.ce.gov.br ‘
| Alves ’

ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZACAO:

- v'O Edital estd disponivel gratuitamente nos sitios www.licitamaisbrasil.com.br e
https://www.martinopole.ce.gov.br/licitacoes.php
- vhtpp://www.tce.ce.gov.br

feira das 08 as 17 horas.

o) Municipio de Martin6pole (CE), pessoa juridica de direito publico, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica scb o n°. 07.661.192/0001- 26 com sede na Av. Capitdo Brito,
s/n, Centro, Martin6pole (CE) — 162.450-000, atraves do pregoeiro, torna publico para"

O certame sera realizado por meio do Sistema www.licitamaisbrasil.com.br. Para todas as
referéncias de tempo sera observado o horério de Brasilia /DF. Duvidas e esclarecimentos
sobre credenciamento e operacionalizagdo na Plataforma Licita Mais Brasil, poderdo ser
dirimidas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone 08005916173,
WhatsApp (11) 4040-8714 ou e-mail contato@licitamaisbrasil.com.br, de segunda a sexta- -
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conhecimento . dos  interessados, que realizara  licitagdo, na  modalidade ‘
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto 1229001/ 2023, e demais legislagdo
aplicavel e, ainda, de acordo com as condigBes estabelecidas neste Edital.

A CONCORRENCIA Fletronica serd realizado em sessdo publica, por meio da
INTERNET, mediante condigdes de seguranga - criptografia e autentica¢do - em todas as
suas fases. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o site www.licitamaisbrasil.com.br.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacgdo é a Contratacdo de empresa especializada para a
execucdo dos servicos de engenharia para ampliagdo da escola Chico Mundoca, com a
construcdo de 03 salas de aula, na sede do municipio de Martinépole.

1.2. A licitagdo serd tipo Menor Preco Por Empreitada Global, executada pelo regime de
empreitada por preco global, conforme Projeto Bésico e as tabelas constantes no Projeto
Executivo.

1.3. O valor estimado pela para a contratagdo do objeto deste certame ¢ de R$ 234.423,39
(duzentos e trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e trés reais e trinta e nove centavos).

2. DAPARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderfio participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados na Plataforma de Licitagdes Eletronicas Licita Mais Brasil, disponivel no link
www.licitamaisbrasil.com.br.

2.1.1. Os licitantes interessados deverdo se antecipar aos prazos do processo, visto que a
Plataforma pede um prazo de 24 horas Gteis para a analise e aprovagéo dos cadastros.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacGes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis
pela informacio, devendo proceder, imediatamente, a cotre¢do ou a alteragdo dos registros tdo
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

24. A nio observincia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo.
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2.5. = Nio poderdo disputar esta licitagdo:
2.5.1. Aquele que ndo atenda as condi¢es deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
yoto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios; ’

2.5.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;

2.5.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungio na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.5.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lein® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacio do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalthadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista,

2.5.8. Agente publico do érgdo ou entidade licitante;
2.5.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

° Nio serd admitida a participa¢do de consorcio nesta licitagdo, uma vez que o cbjeto foi
declarado usual no mercado, ndo havendo necessidade de juncdo de expertises para seu
fornecimento, conforme justificativa completa, constante no Projeto Basico.

2.5.10.Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condi¢do;

2.5.11.Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato
agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagOes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego,

nos termos da legislagio que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° dalein® 14.133, de
2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 serd tambem aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a
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ela ‘aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo frau dulenta da personalidade juridica do licitante.

27 A critério da Administracio e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos € a
empresa a que se referem os itens 2.5.2 € 2.5.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execucao da licitacio ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisdo exclusiva de agentes publicos do orgdo ou entidade.

2.8. Bquiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servico
que inclua como encargo do contratado a elaboragio do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugdo.

2.10. EmlicitacGes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades
ou que seja declarada inidonea nos termos da Lein® 14.133/2021.

2.11. A vedagdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratagio na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA AljRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO ,

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento. ‘

3.2.  Os licitantes encaminhario, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sisterna, que:

3.3.1. Declaro que estou ciente e concordo com as condigdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no edital,

3.3.2. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
minha habilitacio no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

3.3.3. Declaro para fins do disposto na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei
n°9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
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noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a
partir de 14 (quatorze) anos, na condigéo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7°
da Constitui¢do Federal,

3.3.4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitacdo foi elaborada de maneira
independente, de acordo com o que € estabelecido na Instrucdo Normativa n° 2 de 16 de
setembro de 2009 da SLTI/MP;

3.3.5. Declaro que nio possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos 111 e IV do art. 1° e no inciso Il do
art. 5° da Constitui¢do Federal; -

3.3.6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n°8.213, de 24 de julho de 1991, estou
ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao numero de funcionarios da minha
empresa, atendo as regras de acessibilidade previstas na legislacdo.

3.3.7. Declaro que as propostas econdmicas apresentadas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.4. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0S
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
88 1° a0 3° do art. 4°, da Lein.® 14.133, de 2021.

3.4.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas € €mpresas de pequeno porte, a
assinalacio do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.4.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.5 A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.3 ou 3.4 sujeitara o licitante as sangOes
previstas na Lein® 14. 133, de 2021, e neste Edital. : ‘

3.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, até a abertura da sessdo publica.

3.7. Nio havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente, apds os procedimentos de
abertura da sessdo ptblica e da fase de envio de lances. '

3.8. Serdo disponibilizados para acesso plblico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacio de propostas, ap0s a fase de envio de lances.
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3.9. O licitante podera parametrizar o seu valor ﬁnal minimo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

3.9.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

3.9.2. Os lances serdo de envio automético pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitemn acima.

3.10. O valor final fnir_limo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo licitante
durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.10.1. Valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistermna; e

3.11. O valor final minimo na forma do item 3.9 possuird carater sigiloso para os demais
licitantes e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado
estrita e permanentemente aos orgios de controle externo e interno.

3.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

3.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso. S -

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O Ilicitante deverda enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes.campos:

4.1.1. Valor unitario;

4.1.2. Marca (se solicitada);

4.1.3. Anexar o arquivo da Proposta Inicial detalhada em PDF, devidamente assinado.

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto
para contratacdo.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto.

44. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacgdo de erro, omissio ou qualquer outro pretexto.
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4.5.  Se o regime trlbutano da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adeqiiada serd a que corrésponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderdo se
beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional, visto que os servigos serdo prestados
com disponibilizacdo de trabalhadores em dedicagdo exclusiva de mido de obra, o que
configura cessdo de mio de obra para fins tributdrios, conforme art. 17, inciso XII, da Lei
Complementar no 123/2006.

4.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢oes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentagdo.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contrata¢Ges publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocido das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucio do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DELANCES '

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacio,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo pablica.

5.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagio e os licitantes.
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5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverio encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

5.5. Olance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer Iance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema. ‘

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagcido a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

5.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos ap0s o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de aberto.

5.11. Para o envio de lances na CONCORRENCIA o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.11.1.A etapa de lances da sessdo publica terd duragio de dez minutos e, apos isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

5.11.2.A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacio, inclusive no caso de lances intermedidrios.

5.11.3.Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classifica¢io.

5.11.4.Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais
colocagdes.

5.11.5.Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nido serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
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5.14. Durante o transcu_rs'o:da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante. '

5.15. No caso de desconexio com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

5.16. Quando a desconexio do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicagido do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacdo.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.18. Em relacio a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacio automdtica,
junto & Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagio com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.18.1.Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica
para tanto.

5.18.3.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa €
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classifica¢do, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.18.4.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

5.19. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:
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5.19.1.1. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatadoé poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagdo;

5.19.1.2. Avaliagio do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacGes previstos nesta Lei;

5.19.1.3. Desenvolvimentc pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.19.14. Desenvolvimento  pelo  licitante de programa de integridade, conforme
orlentac;oes dos orgaos de controle.

5.19.2.Persistindo o empate, sera assegurada pleferenc1a sucesswamente aos bens e servu;os
produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do orgdo
ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgio ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

5.19.2.2. Empresas brasileiras;

5.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.19.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187
de 29 de dezembro de 2009.

5.20.. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo definido para a contratagdo, o Agente
de Contratacio poderd negociar condicGes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

5.20.1.A negociacio poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
dlassificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo
definido pela Administragao.

5.20.2.A negociagio sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.20.3.0 resultado da negoaagao sera dlvulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo hc1tator10

5.20.4.0 Agente de Contratag:ao solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada com as planilhas orcamentarias e suas composigdes,
ao ultimo lance ofertado apods a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios & confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados. '
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5.20.5.E faéultadd_"ac:)' Agénte de Contratagéd prorrogar O prazo ‘estabelecido, a ipartir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Apos a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

6. DATFASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicGes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.5
do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame
ou a futura contrata¢io, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniz”lo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); €

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca da vedagio de que trata o artigo 12 da Lein® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacio do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo diligenciard para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n°
3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo pre_vizimente a uma eventual
desclassificacio. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participagdo.

6.4. Caso o licitante pfovisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificard se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens 2.5.1 e 3.4 deste edital.

6.5. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagio examinara a proposta classificada em | primeiro lugar quanto a
adequac¢do ao objeto e a compatibilidade do preco em relacio ao méximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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6.6.1. Contiver vicios msanavels

6.6.2. Nio obedecer as especxﬁcac;oes técnicas contidas no Projeto EYCCU’[IVO

6.6.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido
para a contratacao,

6.6.4. Nio tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.7. [Em contratacio de servicos de engenharia, além das disposicOes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.8. NNos regimeé de execucdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracteriza¢ao do sobrepreco se dara pela superagdo do
valor global estimado;

6.9. No regime de empreitada por pre¢o unitdrio, a caracterizagdo do sobrepreco se dara
pela superagdo do valor global estimado e pela superacao de custo unitdrio tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.10. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orc;ado pela Administragdo,
independentemente do regune de execucdo.

6.11. Sera exigida galantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
este Tiltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

6.12. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.13. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada
pela Administracio, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.13.1.Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar & Administragdo, por meio eletr6nico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores-adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao
dos precos unitdrios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo
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semi-integrada’ e contratagdo integrada, exclusivamente para - eventuais adequagdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

6.14. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com
todos os custos da contratagao;

6.14.1.0 ajuste de que trata este dispositi\}o se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.14.2.Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢Ses na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime. ' ’

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1.  Os documentos. previstos no Projeto Bésico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagiio, serdo exigidos para fins de habilitagdo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lein® 14.133, de 2021.

7.1.1. HABILITACAO JURIDICA

7.1.1.1. Microempreendedor Individual - MEL Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/ empreendedor;

7.1.1.2. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipesscal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores; ‘ ‘ '

7.1.1.3. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marcgo
de 2020. -

7.1.14. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

7.1.1.5. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
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respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

7.1.1.6. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 daLein®
5.764, de 16 de dezembro de 1971.

7.1.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidaco respectiva. '

7.1.2. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

7.1.2.1. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas J uridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

7.1.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.1.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTYS);

7.1.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagio-de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidagio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452,
de 1° de maio de 1943,

7.1.2.5. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

7.1.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.1.2.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto contratual, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentacio de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.1.3. Qualificagdo Econdémico-Financeira:
7.1.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

7.1.3.2. Balanco patrimonial, demonstragio de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) tiltimos exercicios sociais, na forma da lei;

S R R
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7.1. 3 3. 'As empresas criadas no exercicio ﬁnancelro da dlspensa deverdo atender a todas
as ex1genc1as ‘da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de
abertura.

7.1.3.4. Os documentos referidos acima limitar-se-30 ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.1.3.5. comprovagio da boa situagdo financeira da empresa mediante obtengdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LO), superiores a
1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

1L.G=
Passivo Circulante + Passivo Nado

Circulante

Ativo Total

SG= ' Passivo Circulante + Passivo Ndo
Circulante

Ativo Circulante

LC=
Passivo Circulante
7.1.3.6. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo
comprovar capital ou patriménio liquido minimo de 10(dez por cento) do valor total estimado
da contratacio ou do item pertinente.

7.1.4. Qualificagdo Técnica

7.1.5. Registro ou inscri¢do da empresa e seu(s) respectivo(s) responsavel(is) técnico(s) na
entidade profissional competente (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia),
de seu respectivo estado ou regido, em plena validade.

7.1.6. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo,
no momento da assinatura do contrato, da solicitagio de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

7.1.7. Apresentacdo de proﬁss1ona1(1s), dewdamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabﬂldade técnica por execugdo de obra ou servigo
de caracteristicas semelhantes, abaixo indicado(s):
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7.18. PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP= 12mm, INCLUS. POLIMENTO

(EXTERNO);
719 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CATBRO);

7.1.10.TELHA CERAMICA
7 1.11. REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7

7.1.12. ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19) cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2: 8)

7.1.13.0(s) profissional(is) 1nd1cado(s) na forma supra deveréd(do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, € serd admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

7.1.14.Comprovagio de aptiddo para execugdo de servigo de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com 0 objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentagio de certidGes ou atestados, por pessoas juridicas de direito pblico ou

privado, regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente.

7.1.15.Para fins da comprovacgdo de que trata este subitem, 0s atestados deverdo dizer respeito
a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas.

7.1.16.PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO
(EXTERNO), ’

7.1.17.MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO);
7.1.18. TELHA CERAMICA
7.1.19. REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7

7.1.20. ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19) cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) '

7.1.21.Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo € o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.1.22.0s atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

7.1.23.0 licitante disponibilizard todas as informagGes necessarias a COmprovacio da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

7.2.  Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas medlante documentos equlvalentes inicialmente
anresentados em tradugdo livre.
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7.3, Na hipotese de (5 licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de
29 de ianeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagio poderdo ser apresentados em original
ou por copia.

7.5.  Os documentos exigidos para fins de habilitacio poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgio ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021. ' '

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informagGes prestadas, na forma da
lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

77 Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaracio de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condices de realizacio do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

7.10. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela
Administracio data e horario exclusivos, a ser agendado através do e-mail:
infraestruturamartinopole@gmail.com, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

7.11. Caso o licitante opte por nio realizar vistoria, poderd substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢es e peculiaridades da contratagao.

7.12. A habilitacdo serd verificada por meio dos arquivos anexados na Plataforma Licita
Mais Brasil. O licitante podera se antecipar e ja anexar seus documentos durante o cadastro da
proposta inicial.
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" 7.12.1.Durante a fase de habilitacdo somente o licitante primeiro colocado devera encaminhar
setis arquivos para andlisé, no prazo de duas horas. Para isso o licitante devera selecionar os
documentos anexados e encaminhar para a analise do Agente de Contratacao;

712.2.0 licitante deve se atentar as regras de funcionamento da Plataforma Licita Mais Brasil,
e caso surjam davidas ele podera entrar emcontato com o time de suporte.

712.3.Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nio-digitais quando houver divida em
relagio & integridade do documento digital ou quando a lei expressamente O exigir. (IN n°
3/2018, art. 4°, §1°, e axt. 6°, §4°). : :

7.13. 'E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais na
Plataforma e manté-los atualizados junto aos Orgaos responséveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracio dos registros tdo logo identifique
incorrecio ou aqueles se tornem desatualizados. (IN.n° 3/ 2018, art. 7°, capus).

713.1.A nio observincia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdio no
momento da habilitagdo. (IN n°3/2018, art. 7°, pardgrafo tnico).

7.14. A verificacio pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacio.

7 14.1.0s documentos relativos & regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, €
apenas do licitante mais bem classificado.

7.15. Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentagido de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64,
e IN 73/2022, art. 39, §4°): '

7.15.1. c_ornplementag:éo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; €

7.15.2.atualizagio de documentos cuja validadé tenha expirado apos a data de recebimento
das propostas;

7.16. Na analise dos documentos de habilitagio, a comissdo de contratacio poderd sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitacdo e classificacdo. '

7.17. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacio examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
dlassificaco, até a apura¢do de uma proposta que atenda ao presente edital.
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7.18. - ‘Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagio do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apés concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.19. A comprovacio de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas € das empresas
de pequeno porte somente serd exigida para efeito de contrata¢do, € ndo como condigdo para
participaciio na licitagio (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

7.20. Quando a fase de habilitagcdo antecédér a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.

7.21. No caso de haver nenhuma proposta classificada ou nenhum licitante habilitado, serd
disponibilizado prazo de 5 (cinco) dias Uteis para que 0s interessados possam corrigir ou
complementar as suas propostas ou os seus documentos de habilitac¢do, retomando-se a sessdo
com observancia da ordem de classificagdo.

7.22. Declaracio de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacGes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitagdo;

7.23. A declaracio acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsével técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades
da contratagio. ' '

8.  DOS RECURSOS

8.1. A interposicio de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura
da ata. :

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o .ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

8.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
8.3.2. o prazo para a manifestacdo da inten¢do de recorrer sera 10 (dez) minutos.

8.3.3. o prazo para apresentacio das razdes recursais serd iniciado na data de intimaggo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo;

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua
decis@o no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.
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8.6. Os recursos mterpostos fora do prazo ndo serdo conhec1dos

87. O pra7o para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais hc1tantes sera de 3
(trés) dias Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposi¢do do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisio final da autoridade competente.

89. O acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo. permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico www licitamaisbrasil.com.br.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SAN COES

9.1. Comete infracio administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentagio exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratagdo/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. néo enviar a proposta adequada ao tiltimo lance ofertado ou apés a negociagao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

9.1.24. deixar de apresentar amostra, _

9.1.2.5. apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. nfo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;

9.1.4. apresentar declaracio ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo

9.1.5. fraudar a licitagdo

9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
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Av, Capit

918 praticar ato lesivo pre_\}lsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracio poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar e

9.2.4. declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo” perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

9.3.1. anatureza e a gravidade da infracéo cometida.

9.3.2. as pcculiaridades do caso concreto

9.3.3. as circunsf.ﬁncias agravantes ou atenuantes

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Piblica

9.3.5. a implantagio ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagGes dos 6rgdos de controle. ' ’

94. A multa serd recolh_lda em percentual de 0,5% a 30% 1nc1dente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo méximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da
comunicag¢do oficial.

9.4.1. Para as infracBes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.3, a multa serd de 10% do valor do
contrato licitado.

9.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de
20% do valor do contrato licitado.

9.5. As sancBes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nio, a
penalidade de multa.

9.6. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Gteis, contado da data de sua intimaggo.

9.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando
ndo se justificar a imposicio de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Admnnst:ra(;ao Pablica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
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9.8,  Podera ser aplicada a0 responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar

ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6,
9.1.7 € 9.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 ¢ 9.1.3
que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar
e contratar, cuja duragfio observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lein.® 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 9.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigagio assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgio ou entidade promotora da licitagdo,
nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuragiio de responsabilidade relacionadas as sangbes de impedimento de licitar e
contratar e de declaraciio de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estdveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag¢ao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancBes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual
sera dirigido & autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior,
que deverd proferir sua decisdo no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do
recebimento dos autos. | ' '

9.12. Caberd a apresentagio de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sangdo de
declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacio, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento. -

9.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.14. - A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagio de reparacio integral dos danos causados a Administragdo Pablica Municipal.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa ¢é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagdo da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrdnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia Util anterior a data
da abertura do certame.
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103. A impugnacio e o pedido de caclareamento deverdo ser realizados por forma
eletromca diretamente  através de campo especifico da Plataforma Licita Mais Brasil,
www licitamaisbrasil.com.br.

10.4. Os licitantes interessados em solicitar esclarecimentos ou impugnar o processo deverdo
realizar um Cadastro Simples na Plataforma, que ¢ totalmente gratuito.

10.4.1.A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.

10.5. Acolhida a unpugnag:ao serd definida e pubhcada nova data para a realizagdo do

certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Seré divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

11.2. Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacio do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia 0til subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo
haja comunica¢do em contrario, pelo Agente de Contratagdo.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo
o horério de Brasilia - DF.

11.4. A homologacio do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacio da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracio, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacao de suas propostas €
a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducio ou do resultado do processo licitatorio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais nio essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.
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11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacoes Ptiblicas (PNCP) e nos enderegos eletronicos www. licitamaisbrasil.com.br e
https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO I - Projeto Basico

11.11.1.1.  Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar

11.11.2. ANEXO II - Projeto Executivo

11.11.3. ANEXO III - Declaragbes

11.11.4. ANEXO 1V - Minuta de Termo de Contrato

Martinépole/CE — 19 de Novembro de 2024.

<7 Z

(f) f D, K’w }{,;) ban 7&%/ i é/*zL s
CHARLES ROBERTO GOMES

Ordenador de Despesas da Secretaria
Municipal de Educacdo e Cultura
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(Processo Administrativo n° 12.11.001/2024)
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Contratacio de empresa especializada para a execucdo dos servigos de engenharia para

ampliacio da escola Chico Mundoca, com a construgao de 03 salas de aula, na sede do
municipio de Martinépole, conforme condiges e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O(@s) servico(s) objeto desta contratacdo sao caracterizados como Obras Comuns
Engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagio € de 90 (noventa) dias, contados do ato da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lein® 14.133, de 2021.

14 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratagdo.

2.  FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacio da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto executivo.

2.2. Embora o municipio de Martinépole ndo disponha atualmente de um Plano de
Contratagdes Anual (PCA) formalmente estabelecido, a realizacdo desta contratacdo ¢
imprescindivel para assegurar que Martinopole continue avancando em sua missdo de
proporcionar uma melhor educagio e mais oportunidades para todos os seus habitantes.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1. A descri¢do da solucio como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto executivo.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1. As providéncias prévias a contratagdo sdo fundamentais para garantir a correta
execucdo contratual e o sucesso da execugdo de 03 salas na escola Chico Mundoca, assegura
que todos os aspectos técnicos, legais e operacionais sejam devidamente considerados e que a
obra seja realizada de forma eficiente, econdmica e sustentdvel, atendendo plenamente as
necessidades da comunidade local. '
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4.2. Al.él_Tl“dOS critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis:

42.1. Geragio de Residuos: Planejamento e execugao de um plano de gestdo de residuos
gerados durante a obra, para segregar € reciclar os residuos solidos gerados na obra, destinando
corretamente os materiais reciclaveis e ndo recicldveis e implementar praticas de logistica
reversa para o desfazimento e reciclagem de materiais de construgdo, quando aplicavel.

42.9. Emissdes de Poeira e Ruido: Utilizar técnicas de supressdo de poeira, como a aspersdo
de 4gua nas areas de trabalho e adotar equipamentos € técnicas de construgdo com baixos
niveis de emissdo de ruido, além de limitar as atividades mais ruidosas aos hordrios permitidos

pela legislagdo local.
42.3. Consumo de Recursos Naturais: Incentivo a implementacdo de sistema de logistica
reversa para a reciclagem e reutilizacdo de materiais de construcdo, como pedras, brita e

argamassa excedentes.
Subcontratacao

43. Nio é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacdo

44. Sera exigida a garanﬁa da contratagio de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lein®
14.133, de 2021, no percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato.

4.5. Em caso op¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresentd-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.6. A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10
dias Uteis ap0s a assinatura do contrato.

47 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
garantia da contratagdo.

Vistoria

48. A avaliacio prévia do local de execugdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 12:00 horas.

4.9. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
4.10. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.
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4.11. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratacao.

412. A ndo realizacio da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de
desconhecimento das instalacSes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacio dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condlgoes de execugao

5.1. A execucido do objeto seguird a seguinte dmamlca

5.1.1. Inicio da execuciio do objeto: 05 (cinco) dias contado da emissdo da ordem de servigo;
5.1.2. Descricdo dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia €
periodicidade de execugio do trabalho estdo de forma detalhada no projeto executivo.

5.1.3. A realizagdo de todas as etapas esta descrito no cronograma fisico-financeiro do projeto
executivo.

Local e horario da prestagdo dos servigos

5.2. Os servigos serdo executados na Escola Chico Mundoca, localizada na Rua 7 de
Setembro

5.3. Os servicos serdo prestados nos horérios estabelecidos pela contratada.
Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas no projeto executivo.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do érgio tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. A proposta comercial devera conter Planilha informando, no minimo, os Servigos a
serem contratados, com suas respectivas quantidades, precos unitarios e prec;o total, expressos
em real, conforme planilha apresentada no Projeto executivo

5.5.2. Deverdo ainda acompanhar a proposta: planilhas de composi¢do dos custos para cada
servico conforme a fonte apresentada no Projeto executivo, planilha de composicio de BDI,
Cronograma fisico-financeiro e demonstrativo de encargos sociais;

5.5.3. Os pregos apresentados na Proposta deverdo abranger todas as despesas e custos tais
como: taxas, impostos, maos de obra, encargos sobre salarios, materiais, custos indiretos, etc;
5.5.4. Correrdo por conta da proponente todos os custos que porventura deixar de explicitar
€1 sua proposta,
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v5._5’.5.' Na ‘elaboragdo da proposta de pregos deve ser considerado o regime fiscal vigente no
pais;
Especificagio da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso III, da Lein® 14.133, de 2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transi¢io e finalizagdo do contrato

5.7. Nio serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagio do contrato devido as
caracteristicas do objeto. '

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugdo total ou parcial. -

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacio ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstincias mediante simples apostila.

6.3. ‘As comunicacBes entre o 6rgio ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

64. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApoOs a assinatura ddcpntrato ou instrumento eqﬁivalente, o Orgido ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do
plano de fiscalizacdo, que conterd informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacgo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das
sangdes aplicaveis, dentre outros. ’

Preposto

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacio dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo a execucdo
do objeto contratado. ‘

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execﬁgao do objeto
durante o periodo de execugdo da obra.
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6.8. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutengio do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

Fiscalizagdo
6.9. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a éxecug:ﬁo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condiges estabelecidas no contrato, de modo a assegurar o8 melhores
resultados para a Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VD);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugio do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizacido das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, ID);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IIT),

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
Iv);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V),

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagdo ou a
prorrogacio contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencio das condigdes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacio de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugio do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 23, IV). |
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_Gestor do Contrato -

6.18. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacio do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da
necessidade de adequaces do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracio. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, & autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, II).

6.20. O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, € anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IID.

6.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo quanto ao cumprimento de obrigagoes assumidas pelo
contratado, com mengio ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIID).

6.22. O gestor do contrato tomarad providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6:23. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecu¢do dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 21, VI). .

6.24. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscaliza¢io e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacio da execucgio do objeto utilizard o Instrumento de Medicdo, conforme
previsto no Projeto executivo. ' ‘
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7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagainento,‘ propOrcional‘ a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabivels, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou nio executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do

servigo, ou utilizé-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.2. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
Critérios: ‘

7.2.1. Quantidades dos servigos executados;

7.2.2. Qualidade dos materiais empregados e dos servicos executados;

7.2.3. Condigdes de utilizagdo do equipamento conforme a destinagdo dada ao mesmo.

Do recebimento

73. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medigdo prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.3.2. O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

74. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de caréter técnico e administrativo. (Art. 140,1, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e
23, VII do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposigdo acima serd contado do recebimento de comunica¢io de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagio da prestagdo dos servicos a que se referem a
parcela a ser paga.

742 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, VII, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.4.4. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o
caso, a analise "'do desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
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Vall_oresv a Serem pagos 4 contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato. ' ‘ '

745 Serad considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a ultima e/ou tnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.4.7. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou tmica medi¢do de servicos ate que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.4.8. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instruges exigiveis.

7.4.9. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagBes constantes neste Projeto executivo e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades. '

7.5.  Quando a fiscalizacdo for exercida por um Gnico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em
relacio a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apOs
a verificacio da qualidade e quantidade do servio e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo ,quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com men¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme regulamento (art. 21, VIII,
Decreto n° 11.246, de 2022).

7.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando 3 CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes,

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatdrios e documentagées apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.
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7.6.5. Enviar a documentdc;ﬁo pértinehte ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagiio e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

77.  No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lein® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquida¢do e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

79. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca -do servico nem a responsabﬂldade ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato.

Liquidacdo
7.10. Recebida a Nota Flscal ou documento de cobranga equlvalente correra o prazo de dez

dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, §2° da Instrugio Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b)  adata da emissdo;

0 os dados do contrato e do 0rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

€e) ‘0 valor a pagar; €

iy} eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentagio da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apOs a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, sem
Onus a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.14. A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutengdo das condi¢oes
de habilitacZo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em
licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.
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'7.15. Constatando-se, a fsituag:ﬁo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, regularize sua situagdo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

7.16. Nzo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverad comunicar aos 6rgios responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessrios para garantir o recebimento de
seus créditos. ‘

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisio contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execucio do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situacgdo.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de ate dez dias uteis, contados da
finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacio, mediante aplicacdo do indice INCC de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

7.22. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo
aplicavel.

7.23.1.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagio do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos Impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacio de comprovagio, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO
Forma de sele¢do e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogio
do critério de julgamento pelo MENOR PRECO POR EMPREITADA GLOBAL.

Regime de execugio
82. O regimé de execugio do contrato serd por empreitada por prego global.
Critérios de aceitabilidade de precos '

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o
critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contrata¢do.

83.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administracio, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e
0s precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planitha elaborada pela
Administracio, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lein®

14.133/2021);

Exigéncias de habilitagido

8.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitag¢io juridica |

8.5. FEmpresario individual: inscri¢io no Registro Ptblico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede; '

8.6. Microempreendedor Individual - MEL: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Plblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autoriza¢do de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como
sua sede, conforme Instrucio Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.
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8.9.. Socned'lde simples: mscrlgao do ato constltutlvo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivarnente, no Ragistro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Pablico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matnz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo ¢ estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, alem do reglstro de que trata o art. 107 da Lei n 5.764,
de 16 de dezembro 1971.

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracGes ou da
consolidacio respectiva. ’

Habilitacdo fiscal, social e trabalhlsta

8.13. Prova de mscqq:ao no Cadastro Nac10na1 de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios

federais e 4 Divida Ativa da Unisio (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a

Segurldade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
- Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Provade regulaﬁdade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante

a apresentagio de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Censolidacio das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943;

8.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8 18. Prova de regularidade com a Fazenda Mumc1pa1 e Estadual do domicilio ou sede do
fornecedor relativa a at1v1dade em cujo exermao contrata oul CONCorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado. isento dos tributos relac1onados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentac;ao de declaragio da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na formadalei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard
dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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Qualificagio Economico-Financeira
8.21. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.22. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, comprovando:

8.23. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.24. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacio. e poderdio substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de
abertura; e '

8.25. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, na forma da lei.

8.26. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido
para fins de habilitacdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagdo.

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado
mediante declaracio assinada por profissional habilitado da 4rea contabil, apresentada pelo
fornecedor. ‘

Qualificagdo Técnica

8.30. Declaragio de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgBes e das
condi¢Bes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo,

8.30.1.A declaragio acima poderd ser substituida por declaracio formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contratagdo.

8.31. Registro ou inscricdo da empresa e seu(s) respectivo(s) responsavel(is) técnico(s) na
entidade profissional competente (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia),
de seu respectivo estado ou regido, em plena validade.

8.32. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo,
no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil. - -
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- 8.33. Apresentac;ao de p10ﬁ531ona1(1s) devidamente reg.strado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo
de caracteristicas semelhantes, abaixo indicado(s):

833.1.PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO
(EXTERNO);

8.33.2. MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO);

8.33.3.TELHA CERAMICA v
3 33.4. REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ARFEIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7

3.33.5. ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19) cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

8.34. Of(s) profissional(is) indicado(s) deverd(do) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e serd admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragdo.

8.35. Comprovac;ao de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentagdo de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito ptiblico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho proﬁsswnal competente, quando for o caso.

8.36. Para fins da comprovagio de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito
a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.36.1.PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO
(EXTERNO),

8.36.2. MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO);
8.36.3. TELHA CERAMICA . :
8.36.4. REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7

8.36.5. ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19) cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

8.36.6.Serd admitida, para fins de comprovacio de quantitativo minimo, a apresentagdo € o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.36.7.0s atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

8.36.8.0 licitante disponibilizard todas as informa¢des necessarias & comprovagio da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o-objeto contratado, dentre outros documentos.
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8.37. Caso adritida a participacio de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo
complementar:

8.37.1.A relacio dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a comprovagao
de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts.
4°, inciso X1, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.37.2.A declaracio de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

8.37.3.A comprovagdo do capital soc1al proporc1ona1 a0 numero de cooperados necessarios a
prestacdo do servigo;

8.37.4.0 registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.37.5. A comprovacio de integragdio das respectivas quotas-parces por parte dos cooperados
que executardo o contrato;

8.37.6.0s seguintes documentos para a comprovagio da regularidade juridica da cooperativa:
a) ata de fundagio; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos
fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das
trés-Gltimas assembleias gerais extraordindrias; €) trés registros de presenga dos cooperados que
executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que
os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e

8.37.7.A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi
exigida pelo 6rgao fiscalizador

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacio é de R$ 234.423,39 (Duzentos e trinta e quatro
mil e quatrocentos e vinte e trés reais ¢ trinta e nove centavos), conforme custos unitarios
apostos no projeto executivo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. .As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta de’ recursos
especificos consignados no Orgamento do Municipio.

10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo:

I)  Gestdo/Unidade: [10.01];

)  Fonte de Recursos: [1571000000];

III) Programa de Trabalho: [12.368.0171.1.012.0000];

IV)  Elemento de Despesa: [4.4.90.39.00};

A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagio da
Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.
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O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) visa a Contratagdo de empresa especializada
para a execucdo dos servigos de engenharia para ampliagdo da escola Chico Mundoca, com a
construcio de 03 salas de aula, na sede do municipio de Martin6pole-ce.

O objetivo principal deste Estudo é analisar detalhadamente a necessidade da obra e
identificar, no mercado, a melhor solugdo para sua execugdo, observando sempre as normas
vigentes e os principios que regem a-Administragio Publica. A partir deste estudo, sera
possivel tragar um caminho seguro para a contratagdo, garantmdo a eﬁaenaa eficacia e
economicidade na aplicacdo dos recursos pablicos.

Este documento representa a primeira etapa da fase de planejamento, conforme preconizado
pela Lei n° 14.133/2021, que rege as contratagdes piblicas no Brasil. O ETP é essencial para o
planejamento adequado e execugio eficaz das obras, proporcionando uma base solida para a
tomada de decisdes e para a elaboracio do Termo de Referéncia, além de proporcionar um
melhor cumprimento das etapas estabelecidas e integracdo de todos os envolvidos na execucdo
dos servigos, visando alcancar os resultados esperados com qualidade e dentro dos prazos
estabelecidos. -

A obra de engenhana para amphac;ao de 03 salas na escola Chico Mundoca no Bairro Centro,
promov1da por meio do Municipio de Martinopole, visa aprimorar a infraestrutura escolar da
regido, refletindo na melhoria da qualidade da educagdo do municipio. Além disso, esta
unidade escolar atenderd a alta demanda do ensino fundamental em tempo integral da rede
pliblica do municipio, de forma que a edificacdo promovera maior qualificagdo na unidade
escolar.

A motivagio do processo consiste em viabilizar melhorias para o atendimento e educagdo de
forma a promover seguranga, conforto, educagdo e qualidade de vida a populagio
Martinopolense.

Ressalta-se que a Escola Chico Mundoca atende hoje aos alunos do ensino fundamental na
modalidade tempo mtegral e que essa demanda vem crescendo cada vez mais. A proposta de
mtervenc;ao aqui descrita, ird propiciar o enquadramento de novos espagos fisicos s exigéncias
minimas almejadas pela comunidade que faz uso dos espagos. A necessidade identificada
justifica a urgéncia da contratagio de uma empresa especializada, que possa executar a obra de
maneira a atender as expectativas da populagdo e aos padrdes de qualidade exigidos pela
administra¢cio municipal. "

Apés'armde’(') municipio de Martinépole néo dispor atualmente de um Plano de Contratagdes
Anual (PCA) formalmente estabelecido, o presente Estudo Técnico Preliminar busca viabilizar
e demonstrar a relevancia da construcdo de construgdo de 03 salas de aula na Escola Chico
Mundoca.
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 Assim, a realizacio desta contratagdo, ainda que fora de um.plano formal anual, é
imprescindivel para assegurar que Martindpole continue avangando em sua missdo de
proporcionar uma melhor educagio e mais oportunidades para todos os seus habitantes.

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas € com base nas Justlﬁcatlvas acima

mencionadas, se dard por meio de licitagio, na modalidade concorréncia, em sua forma

eletronica, do tipo menor preco global e o contrato que vier a ser firmado terd o prazo de

execucio de 90 (noventa) dias e de 150 (cento e cinquenta) dias de vigéncia de contrato,

contados a partir da data de sua assinatura. S

Orienta-se que, 0 prazo de vigéncia do contrato devera ser superior ao de exccugao dos

servicos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilatagdes do prazo da execugdo dos serv1g:os

provocadas por fatos alheios & vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de vigéncia
do contrato;,

b) Propiciar tempo h4bil para que seJam efetuados os pagamentos devidos;

¢) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

A Licitante deverd garantir a exequibilidade dos pregos propostos, conforme determinara o

projeto basico e edital de contratagdo.

Os servicos serdo prestados por empresa espec1ahzada devidamente regulamentada e

autorizada pelos érgaos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de
sustentabilidade ex1g1dos nesse instrumento e no futuro Projeto Bésico.

A prestagio dos servicos de engenharia ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada ¢ a Administracdo, .vedando-se qualquer relagio entre estes que caracterize

pessoalidade e subordinagio direta.

estimativa quantidades necessdrias para a ampliacdo da Escola Chico Mundoca, projeto
de interesse da Secretaria Municipal de Educagdo do rnunicipio de Martin6pole, CE, foi
rigorosamente fundamentada em dados técnicos e memoérias de cdlculo detalhadas, as quais
estdo anexas a este Estudo Técnico Preliminar para consulta e verificacdo. Este processo
buscou ainda, otimizar os recursos através da economia de escala, garantindo a eficiéncia do
investimento piiblico. ,
Os quantitaﬁvos foram definidos a partir do projeto executivo, que oferece um detalhamento
preciso das necessidades especificas da obra. Este projeto foi exaustivamente analisado,
garantindo que cada etapa da construgio esteja adequadamente dimensionada. Essa analise foi
complementada por um levantamento de mercado, utilizando o sistema SEINFRA/SINAPI
para a defini¢io dos custos, assegurando a aderéncia as diretrizes orgamentarias vigentes. Tal
metedologia permitiu .a elaboragdo de um orcamento detalhado e fundamentado, que ndo
somente atende as necessidades especificas da obra, mas também se alinha as melhores
praticas de gestio de projetos publicos, promovendo a transparenma e a responsabilidade na
utilizacdo dos recursos publicos.
O rigor empregado na defini¢do dos quantitativos busca minimizar riscos de inadequacdo no
decorrer da execugdo da obra, assegurando que o projeto seja concluido dentro do prazo e
orcamento previstos, melhorando significativamente a infraestrutura e a educagdo no
municipio.
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O custo estimado das quantidades foi calculado com base nas informagdes detalhadas contidas
no projeto executivo, complementadas pela Memoéria de Calculo anexada a este Estudo
Técnico Preliminar.

Seguindo as leis de diretrizes orcamentérias vigentes, serdo utilizados na elaboragdo do
orcamento de referéncia, os custos unitarios definidos na Tabela de Pregos da Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), versdo 028.1. Essa tabela ¢ uma referéncia
consagrada no estado, reconhecida por fornecer estimativas atualizadas e realistas para obras
de engenharia. ' P

Os custos unitarios foram aplicados &s quantidades definidas na’planilha de quantidades e
precos, respeitando as particularidades do projeto, como tipo de*material, complexidade das
instalacdes e acabamento requerido.

Os servigos relacionados na planilha de quantidades e precos serdo executados em
conformidade com as Normas Técnicas vigentes, como as estabelecidas pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no tocante ao tipo de servigo a que se destinam.

O valor estimado esta compativel com os quantitativos levantados dos projetos de engenharia,
aliados -aos. custos estabelecidos pelas tabelas SEINFRA (Secretaria da Infraestrutura do
Estado do Ceard). Esta andlise detalhada assegura que o valor estimado esteja em plena
conformidade com as diretrizes orcamentarias vigentes e as especificagdes técnicas necessarias
para a execugdo da obra. N .

Com base nos levantamentos realizados, ¢ valor estimado para a.construgdo da Praca da
Biblia foi fixado em R$ 234.423,39 (duzentos e trinta e quatro mil e quatrocentos e vinte e
trds reais e trinta e nove centavos). Este valor reflete uma estimativa precisa e compativel com
o0s pregos de mercado atuais, garantindo que o municipio de Martinopole/CE obtenha uma
obra de qualidade, dentro do orgamento previsto, e com a seguranga de que todos os Servigos
necessarios serdo contemplados.

Esse valor foi definido como uma empreitada por valor global, o que significa que a empresa
contratada sera responsavel pela execugdo completa do projeto conforme especificado,
recebendo um valor fixc pela totalidade dos servigos prestados. Essa modalidade de
contratagio proporciona maior seguranga ¢ previsibilidade para a Administracio Publica,
garantindo que o projeto seja concluido dentro do orcamento estipulado, sem surpresas ou
aditivos contratuais significativos. S : '

vi TODO
A contratacdo para a ampliagdo, de 03 salas na escola Chico Mundoca, no municipio de
Martinépole, CE foi planejada para manter um carter competitivo, assegurando a disputa
entre empresas interessadas em executar o projeto. A Contratagdo de Empresa Especializada
para Execugio da Obra, encontra-se delimitada neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) a
partir dos seguintes requisitos:

7.1. Defini¢do do local de execugdo dos: s-etvig:os:v
Rua 7 de setembro, S/N, bairro Centro, Martindpole, CE;
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7.2.  Caracterizagdo doProjeto =~ . . . . S . y
O projeto da ampliagdo de 03 salas na escola Chico Mundoca ¢ uma iniciativa da Secretaria
Municipal de Educac¢ido que prevé a construcdo de salas padronizadas, circulagdo e instalagGes
para atividades educativas, respeitando os critérios de acessibilidade e sustentabilidade.

7.3. Escopo dos Services

. Servicos Preliminares e Movimentacdo de Terra: Inclui a limpeza do terreno, loca¢do
da obra, escavacio do solo para implantagdo do equipamento e regularizagdo do solo para
adequagio as especifica¢des do projeto. :

. Fundagio e Estruturas: Inclui a limpeza do terreno, locagéo da obra, escavagdo do solo
para implantagdo do equipamento e regulariza¢do do solo para adequagdo as especificacdes do
projeto. ' ' ' -

. Paredes, Painéis e Revestimentos: Execucdo de paredes em alvenaria de tijolo
ceramico furado, revestido com chapisco e reboco.

. Esquadlias e Ferragens: Instalacdo de portas em madeira com fechaduras metalicas do
tipo externo. Instalagdo de janelas em aluminio anodizado com vidro liso de 6 mm de
espessura. ,

. Cobertura: Construgio de cobertura com 2 dguas, em telha cerdmica sobre estrutura de
madeira. ' .

. Piso: Execucio de piso industrial alta resisténcia com espessura 12mm, juntas de
dilatac#o plasticas e polimento mecanizado. .

. Instalagdes FElétricas: Execucdo de piso industrial alta resisténcia com espessura
12mm, juntas de dilatagdo plasticas e polimento mecanizado.

. Pintura: Aplicagio de 2 demaos de tinta acrilica de boa qualidade em cor a ser definida
pelo setor responsavel.

A definicio da metodologia executiva serd adotada, obrigatoriamente, de acordo com as
normas técnicas vigentes e subsidiatiamente, conforme as recomendagGes dos fabricantes. Para
cada servico, existe uma metodologia especial. Portanto, essas definicGes estardo
pormenorizadas no memorial descritivo elaborado pela equipe técnica. - :
Ademais, os servicos a serem contratados, deverdo ser elaborados com base nas diretrizes da
Prefeitura Municipal de Martinopole, nos planos especificos das Concessiondrias de Servigos
Piblicos, e demais 6rgdos municipais, assegurando sua viabilidade técnica e a avaliagdo dos
custos das obras. »

Sobre a defini¢io do prazo de execugdo da obra estima-se que o prazo de execugdo seja de 90
(noventa) dias.

Definicio das unidades de medida para quantificagdo dos servigos e delimitacdo dos pregos
unitarios devera estar explicitados na planilha orcamentaria, cujos quantitativos serdo obtidos
por meio do levantamento de dados contidos no projeto basico de urbanismo, com vistas as
necessidades dos servigos a serem executados. : ‘

Proporcionar, se possivel, meios de utilizagdo da infraestrutura de material e mao de obra
existentes no municipio, de modo a promover o incremento na economia local;

Facultar, & Contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do local onde
serdo executados os servigos, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte, dos horarios
de trabalho e de todas as dificuldades que possam interferir na execugdo dos servigos.
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O ndo parcelamento da solugdo da contratacdo da obra € mais satisfatorio do ponto de vista de
eficiéncia técnica, por manter a qualidade da execugdo do objeto, haja vista que o
gerenciamento e compatibilizagio dos andamento dos servicos permanecem o tempo todo a
cargo de um mesmo administrador, ressaltando que oferece, também, um maior nivel de
controle pela Administragdo na execugdo dos servigos, cumprimento de cronograma e
observincia de prazos com a concentragio- da responsabilidade do contrato € garantia dos
resultados em uma sé pessoa. o

Ressalta-se que em contratagBes- com. servigos interrelacionados, o atraso em uma etapa do
objeto implica em atraso nas demais etapas,’ ocasionando aumento de custo e
comprometimento dos marcos intermediario e na final de entrega dos servigos. Pelas razdes
expostas, recomendamos que a contratagdo ndo seja parcelada, por ndo ser vantajoso para a
administracio publica ou representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser
contratado. ‘ '

YEMONS

A obra de engenharia para ampliagdo de 03 salas na escola Chico Mundoca no Bairro Centro,
promovida por meio do Municipio de Martinépole, tem por objetivo atender a demanda por
vagas em turmas do Ensino fundamental (7 a 14 anos) e de desenvolvimento das criangas,
tanto no aspecto fisico e psicoldgico, quanto no intelectual e social, proporcionando a inclusdo

dimensional das criangas matriculadas.

Para assegurar a correta execugdo contratual e o sucesso da ampliacdo de 03 salas na escola
Chico Mundoca, no municipio de Martinépole, CE, a Administracdo devera adotar as
seguintes providéncias prévias antes da formalizacdo da futura contratagdo:

° Elaboragio do Projeto Basico e Executivo: Desenvolver um projeto basico detalhado,
contendo todas as especificacdes técnicas, desenhos, memorial descritivo e demais documentos
necessarios para a execugdo da obra; Elaborar o projeto executivo, que devera incluir detalhes
construtivos e especificacdes mais minuciosas para orientar a execu¢do da pavimentagao.

. Elabora¢io do Edital de Licitagdo: Preparar o edital de licitagdo, observando
rigorosamente as normas legais e regulatorias aplicaveis, incluindo a Lei de Licitagoes e
Contratos Administrativos e definir claramente os critérios de habilitacdo, julgamento e
selecio das propostas, assegurando a competitividade e a transparéncia do processo licitatério.
o Consulta a Potenciais Fornecedores: Realizar consultas preliminares a potenciais
fornecedores e prestadores de servigos para obter informagSes sobre capacidades técnicas,
prazos de execucdo e condigdes comerciais. Promover reunides e visitas técnicas, guando
necessario, para esclarecer davidas e obter subsidios adicionais para a elaborago do edital.

° Analise de Riscos: Identificar e avaliar os principais riscos associados a execucdo da
obra, incluindo riscos técnicos, financeiros e ambientais. Desenvolver um plano de mitigacdo
de riscos, com medidas preventivas é»corret‘ivas para minimizar os impactos negativos sobre o
projeto.
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« * Planejamento da Fiscalizagdo e Swupervisao: Definir a. estrutura de fiscalizagdo e
supervisio da obra, designando responsdveis e estabelecendo procedimentos para o
acompanhamento continuc da execucdo. Elaborar um plano de fiscalizagdo que inclua
inspecdes periodicas, controle de qualidade, verificagdo de conformidade e gestdo de eventuais
ndo conformidades.

° Treinamento e Capacitagdo: Prover treinamento e capacitacdo para os servidores
municipais envolvidos na gestdo e fiscalizacgio do contrato, assegurando que estejam
preparados para desempenhar suas fungdes com competéncia e eficiéncia.

As providéncias prévias a contratagdo sdo fundamentais para garantir a correta €xXecugdo
contratual e o sucesso da execucdo de 03 salas na escola Chico Mundoca, assegura que todos
os aspectos técnicos, legais e operacionais sejam devidamente considerados e que a obra seja
realizada de forma eficiente, econdmica e sustentavel, atendendo plenamente as necessidades
da comunidade local. ' ' ‘

Para 0s servicos necessarios desta obra, ndo ha contratacdo correlata/ interdependente para
nenhuma das fases necessarias para conclusdo da mesma.

Impactos ambientais sdo as alteragdes no ambiente causadas pelas agBes humanas. Os
impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos
ocorrem quando as alteragdes causadas geram risco ao ser humano ou para OS r€CUISOS
naturais encontrados no espaco. Por outro lado, os impactos sdo considerados positivo quando
as alteracGes resultam em me em melhorias ao meio ambiente. :

Segregar e reciclar
os residuos solidos |
gerados na obra, |
destinando
A execugdo da . corretamente  0s
. obra gera residuos materiais ;
sOlidos, como reciclaveis e nio
Geracgido de restos de materiais reciclaveis. :
Residuos IMPACTO de = construgdo, MHWE%SSRAS Implementar
Solidos embalagens e i praticas de
. : detritos  vegetais, logistica  reversa
que necessitam de para o
gestdo adequada. ' desfazimento e
: reciclagem de
materiais de
construcao, .
. ; 3 » - quando aplicavel.
Emissoes de | IMPACTO | A8 afividades deyppyypy, g Utilizar  técnicas
constru¢io podem - de supressdo de.
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R A

‘Poeirae - - gerar emissbes de nMITIGADORAS poeira, como a
Ruido ; poeira ¢ ruido, aspersdo de dagua
impactando a nas areas de
qualidade doare o trabalho.
bem-estar da Adotar
populagdolocal. equipamentos e
técnicas de
construcdo  com
baixos mniveis de
emissio de ruido,
além de limitar as
atividades mais
ruidosas aos
horérios
permitidos pela
legislacdo local.
Implementar um
sistema de
logistica  reversa
~ para a reciclagem e
A utilizagio de reutilizagdo de
materiais como materiais de
pedras, Dbrita e construcdo, como
argamassa implica pedras, brita e
Consumo ]
de Recursos : IMPACTO N0 consumo .de MEDIDAS argamassa
Naturais recursos naturais e  MITIGADORAS excedentes. |
energia para Garantir 0
extragdo, | adequado descarte
processamento € e reciclagem dos
transporte. | residuos de
construgdo,
seguindo as
normas ambientais |
e regulatorias.

A Contratada devera, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT
sobre residuos sélidos.

A implementacio das medidas mitigadoras descritas é essencial para minimizar os impactos
ambientais associados a execu¢do de 03 salas na escola Chico Mundoca. A adogdo de praticas
sustentaveis, eficiéncia no uso de recursos e a gestdo adequada de residuos contribuirdo para a
realizacio de uma obra ambientalmente responsdvel, promovendo o desenvolvimento
sustentavel do municipio de Martindpole e assegurando a preservagdo do meio ambiente para
as futuras geracdes. '
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Ap6s andlise detalhada das necessidades de infraestrutura da Escola Chico Mundoca no
municipio de Martindpole e considerando as diretrizes estabelecidas pela Lei 14.133/21 e pela
IN 58/2022, concluimos pela adequagdo e viabilidade da contratagdo de servicos de
construcio de 03 salas na escola. Este posicionamento baseia-se na analise técnica que
demonstra a exequibilidade do projeto, considerando os aspectos de durabilidade, custo-
beneficio e impacto ambiental favordveis.

A estimativa orcamentaria, fundamentada no levantamento de mercado e na analise dos
custos conforme o sistema SEINFRA, reforca a razoabilidade da contratagdo, garantindo
economicidade e eficiéncia no uso dos recursos publicos.

Portanto, a contratacio proposta é tecnicamente vidvel, operacionalmente adequada e
orcamentariamente justificivel, atendendo plenamente a demanda identificada e contribuindo
significativamente para o desenvolvimento do municipio de Martinépole, CE.

\ ' 'OES CONTID; ESE
A equipe responsdvel pelo planejamento da contratacdo de empresa para €xecu¢ao dos
servigos de construgdo de 03 salas na escola Chico Mundoca, no bairro Centro do municipio
de Martinopole, CE.

Nesse sentido, a equipe de planejamento reitera o compromisso . de disponibilizar todas as
informacdes pertinentes do presente estudo preliminar, de forma transparente e acessivel a
qualquer interessado que deseje conhecer os detalhes e fundamentos envolvidos na contratagdo
em questdo, seguindo 0s mesmo em anexo.

Ressalta-se que a disponibilidade das informagdes contribui para a eficiéncia e a lisura do
processo de contratagio, permitindo a devida fiscalizagdo, analise critica e participacdo ativa
de todos os interessados, promovendo, assim, a transparéncia e a observancia dos principios da
administracdo publica. ‘ ' : » .
Portanto, a equipe de planejamento reafirma seu compromisso em disponibilizar as
informacdes contidas neste estudo preliminar de contratacdo, assegurando o acesso amplo,
transparente e democratico a todos os interessados, em conformidade com a legislagdo vigente
e os principios da transparéncia e do acesso a informagéo.

ICHARLES ROBERTO . IPORTARIA N° 322/2021
GOMES :
'FRANCISCA AMANDA DOS [PORTARIA N° 03/2024
SANTOS |
[DIANNA KRIS FERREIRA ~ [PORTARIA N° 03/2024
BARROS

o

equ péydewplanejamento certifica que é responsavel pela elaboragdo deste estudo, o qual
busca atender aos requisitos estabelecidos pela legislagdo vigente e foi desenvolvido com base
nas melhores praticas e conhecimentos técnicos da equipe de planejamento, considerando as
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necessidades ¢ objetivos especificos da contratacdo em questao. Além disso, foram levadas em
conta as diretrizes legais e regulamentares aplicdveis, bem como os principios de eficiéncia,
economicidade e interesse publico.

Ressalta-se que a equipe de planejamento buscou garantir a conformidade do estudo técnico
preliminar com as normas e diretrizes estabelecidas, a fim de embasar a contratacdo de forma
adequada e transparente.

E importante salientar que o presente documento € fruto de analises e estudos realizados pela
equipe de planejamento, que se compromete com a qualidade e veracidade das informacgdes
nele contidas. Contudo, é necessario ressaltar que a analise final e a aprovacdo deste estudo
técnico preliminar sdo de responsabilidade da autoridade competente, que deve avaliar a
conformidade e tomar a decisdo final quanto a contratagio de empresa para construgdo de 03
salas na escola Chico Mundoca no bairro Centro do municipio de Martinépole/CE. -

. MAPADERISCOS

Contratacio de empresa especializada para a execucdo dos Servigos
" de contrataciio de empresa de engenharia para execugio de servigos
- de ampliagdo da escola Chico Mundoca, com a construcdo de 03

" OBJETO
| . _salas de aula, na sede do municipio de Martinépole.

 Planejamento da contratacio e Selegao do Prestador de Servicos.
Anélise completa do objeto da contratagio, considerando a
necessidade do servico de construgdo de 03 salas de aula na escola
Chico Mundoca, na sede do municipio de Martin6pole.

, o ‘Planejamento -detalhado do processo de contratacdo, incluindo a
Fase de Analise: | definicio dos requisitos, estimativas de quantidades, levantamento de
' mercado e defini¢do da estratégia de selecdo do prestador de servigos.
As estratégias propostas visam assegurar que o processo de
contratacio seja conduzido de maneira eficiente, minimizando os
riscos associados & nio realizacio da contratagdo e garantindo que os
| beneficios esperados sejam alcancados.

RISCO01  Projetodeficiente
FASE | © Plangamento
DANO i Prejuizo quanto ao cumprimento das etapas contidas no objeto

PROBABILIDADE, . BAIX/ I

IMPACTO | . ALTO -

. ACOES Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto
PREVENTIVAS - -conforme as necessidades reais do municipio.
RESPONSAVEL |~ FEquipedeEngepharia.

~ RISCO02  Contratagdo semrealizacdo de estudos técnicos preliminares

- FASE  Planejamento . T

o Contratagdo que ndo produz resultados capazes de atender a
DANO necessidade da administragio, com consequente desperdicio de

recursos publicos; ou levando a impossibilidade de contratar, com

YA I IR R
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. consequente ndo atendimento da necessidade que originou: a

contratacdo; -ou levando -a especificagdes indevidamente restritivas,
com consequente diminuicio da competicio e aumento indevido do
custo da contratacdo.

~ RISCOO05

PROBABILIDADE | BAIXA
IMPACTO f ALTO
ACOES FElaboracio do FEstudo Técnico Preliminar pela equipe de
PREVENTIVAS = planejamento. . L
C éﬁ,gg%ggm Autoridade competente ndo aprova o Termo de Referénda.
RESPONSAVEL ; Equipe de Planejamento da Contratac;ao
RISCO03 Parcelamento do objeto da contratagio
FASE  Planejamento _ . |
Aumento de custos através da contratacio de varias empresas para 0
DANO mesmo objeto; dificuldade no acompanhamento dos problemas e a
verificacdo das suas causas, propiciando multiplicidade de esforgos na
‘ gestdo e fiscalizagdo do contrato.
PROBABILIDADE BAIXA
IMPACTO | ALTO )
- A equipe de planejamento da contratagdo deve avaliar se a solugdo €
ACOES - realmente divisivel, levando em conta a especificidade do servigo a
PREVENTIVAS  ser executado, a operacionalizagdo da gestdo e fiscalizagdo durante a
e . execugido contratual e o possivel aumento do custo. e
C OAI\?’I(‘:I)E}%ggIA Autoridade competente ndo aprova o Termo de Referéncia.
_RESPONSAVEL Equipe de Planejamento da Contratac;ao _
~ RISCO04 Elaboragio do Termo de Referéncia inadequado
_FASE  Planejamento
TR cujo contetdo nio permite selecionar a pxoposta mais vantajosa
DANO para a Administracio ou a contrato sem mecanismos .adequados para
a gestdo contratual, com consequente desperdicio de recursos
publicos. , ,
PROBABILIDADE BAIXA
,,,,, IMPACTO MEDIO
Equipe de planejamento realiza levantamento das falhas verificadas
nos contratos anteriores junto a gestdo e fiscalizagdo contratual,
ACOES verifica todas as atividades necessarias ao bom desempenho e
PREVENTIVAS atendimento das necessidades do municipio, bem como incluir no TR
todos os direitos e deveres - tanto da contratante quanto da
- o, contratada - de forma clara e objetiva. e
C (?ﬁgg%ggm Autoridade competente ndo aprova o Termo de Referéncia.
RESPONSAVEL - Equipe de Planejamento da Contratagdo
Licitante vencedora apresenta proposta com valores dos servmos

abaixo do mercado
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 FASE  SclegiodoFomecedor .
o Contrataggo de proposta que nio espelha a realidade dos precos de
DANO mercado, ocasmnando a ndo execucdo dos servicos na quantidade

PROBABILIDADE ALTA
IMPACTO | MEDIO
Equipe de planejamento deve descrever detalhadamente todo o modo
ACOES dg execucdo dos servi¢o§ que estdo previstos n.o.T R, para e\{itgr que
PREVENTIVAS sejam cotados de maneira errénea pelos pa}rt101pan§es da licitagdo.
Elaborar, também, mapa de precos que servira de orientacdo quanto

_ aosvalores dos itens exigidos.

ACC)ES DE Pregoeiro deve realizar diligéncias para comprovar a veracidade dos
CONTIGENCIA  pregos elencados nas planilhas de custos dos licitantes. .
RESPONSAVEL Equipe de Planejamento da Contratag:ao / Pregoelro S

RISCO 06 Indlspomblhdade ﬁnancelra : L R
FASE Execugdo
- DANO  Nio execugdo do Objeto Contratado.

| PROBAB]ZL]DADE BAIXA
~IMPACTO . . MEDIA
PRE?/%S%?V AS Planejamento financeiro para Contratagées.
C cﬁgﬁg%ggm Reprogramacao de Plane]amento financeiro. |
RESPONSAVEL | Secretaria de Finangas.
' RISCO ()7 ~ Atraso no inicio da realizacio dos servicos
__FASE _ |Gestiodecontrato
i DAN O - Deficiéncia na entrega dos produtos licitados.
PROBAB[LIDAQE BAIXA
IMPACTO [ MEDIA
ACOES Fiscalizar o contrato sobre prazo de execug:ao para entrega dos
PREVENTIVAS | produtos. : | o
ACOES DE ~ Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a
‘ 'CONTIGENCIA . CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada orgdo.
RESPONSAVEL  Gestor/Fiscal do Contrato.

RISCO 08 - Execugdo do ObJCtO contratado em desacordo com o acordado S

} FASE  Gestdo de contrato

. DANO Prejuizo ao erdrio. -
‘PROBABILIDADE ' ' BAIXA

IMPACTO MEDIA

ACOES Elaboragio do termo de referéncia e Especificagbes técnicas
'PREVENTIVAS _adequadas; Fiscalizacdo de Contrato; Fiscalizacio da entrega.

ACOES DE Sancdes e penalidades prev1stas no Contrato

'CONTIGENCIA ;

RESPONSAVEL

Gestor/Fiscal do Contrato.
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Local de Data

A

Prefeitura Municipal de Martinopole
Prezados Senhores,

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO
DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAGCAO DA ESCOLA CHICO
MUNDOCA, COM A CONSTRUCAO DE 03 SALAS DE AULA, NA SEDE DO
MUNICIPIO DE MARTINOPOLE.

Prezados Senhores, =

A BMPIESA....oiiiieeiiiiiiiiiiiceeiee e (nome da empresa)..., inscrita no
CINPJ/MF S0b 0 0. sediada...........ccceeeeene (endereco completo)........... ,

1 DECLARAMOS, para os devidos fins que, em cumprimento ao estabelecido na Lei
Federal n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do
artigo 7°. da Constituicio Federal, nio emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou -insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho
algum, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

2) DECLARAMOS, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que atende a todas as
exigéncias requeridas para habilitagdo na CONCORRENCIA, cujo objeto é a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIACAO DA ESCOLA CHICO
MUNDOCA, COM A CONSTRUCAO DE 03 SALAS DE AULA, NA SEDE DO
MUNICIPIO DE MARTIN OPOLE

3)° DECLARAMOS, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa
prestar, especialmente para fins de prova no processo de CONCORRENCIA, junto ao
Municipio deb_ Martinépole/ CE, Estado do Ceard, que concorda integralmente com os termos
do edital, se ‘respon‘sabﬂizan‘do pela veracidade dos documentos apresentados, bem como pela
proposta ofertada, tudo de acordo com os prazos e condic;ées determinados.

4) DECLARAMOS, para fins da CONCORRENCIA de Licitacio em pauta, sob penas
da le1, junto ao Municipio de Martindpole/CE, que ndo haver, até a presente data, fato
impeditivo no que diz respeito & participagdo e habilitacdo no presente processo de
CONCORRENCIA de Licitagdo, bem assim estando ciente da obrigatoriedade de informar
ocorréncias posteriores. |
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DECLARAMOS, para os devidos fins, que os servigos sdo prestados por empresas que
comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social e que atendem as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo

beneficio previsto.

Pelo que, por ser a expressdo da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)
' CPF N° S
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* ANEXO TV - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
(Processo Administrativo n°...........).

TERMO DE CONTATO PARA EXECUGCAO
DOS SERVICOS..... ENTRE SI CELEBRAM

A SECRETARIA
DE . S B A

O MUNICIPIO DE MARTINOPOLE, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 07.661.192/0001-26, com sede de sua prefeitura municipal na Avenida
Capitdo Brito, s/n, centro, MARTINOPOLE/CE, CEP 62.450-000 neste ato representado
pelo Ordenador de Despesa da secretaria de .......... , Sr(@). ... , ao final assinado,
doravante denominado de CONTRATANTE e a ............. inscrita no CNPJ/MF sob o n°
................ , sediada na .........., BAIRRO: ......... — ... -CEP: ... doravante
designado CONTRATADO, neste ato representada por ......... ... , tendo em vista o que
consta no Processo n° .......... e em observancia as disposigbes da Lei n° 14.133, de 2021,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n.
XXX XXX, mediante as clausulas e condigBes a seguir enunciadas

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO.

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de empresa especializada para a
execucio dos servicos de engenharia para ampliagdo da escola Chico Mundoca, com a
construcio de 03 salas de aula, na sede do municipio de Martinopole, a serem executados com
regime de dedicagdo exclusiva de mdo de obra, nas condicdes estabelecidas no Projeto Bésico.

1.2.  Vinculam esta conu'ata¢?10, independ.entemente de transcri¢do:
1‘.2. 1. O Projeto B'ésico ' '

1.2.2. O Edital da Licitagdo;

1.2.3." A Proposta do contratadd;

1.2.4. Eventuais anexos dos dociimentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO |

2.1. A prorrogagdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condi¢des e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administracao,
permitida a negociagio .com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos
seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servigos tem
natureza continuada; B
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b))  Seja juntado relatorio que discorra sobre a eéxecugdo do contrato, com informagdes de
que os servicos tenham sido prestados regularmente;

o Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdc mantem
interesse na realiza¢ao do servigo;

d) Haja manifestacdo expressa do contratado informando o interesse na prorrogagao;

e) Seja comprovado que o contratado mantém as condigGes iniciais de habilitagdo.

2.2. O contratado nio tem direito subjetivo a proxro gacdo contratual.

23. A prorrogac;ao de cont:rato devera ser promowda mediante celebrag:ao de termo aditivo.

2.4, 'Nas eventuals prorroga¢Oes contratuais, Os custos nio renovaveis Ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contrata¢do deverdo ser reduzidos
ou eliminados como condi¢@o para a renovagdo. ‘

2.5. O contrato nio podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sancbes de declaracio de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicacdo. -

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS. ' '
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s
prazos e condi¢bes de conclusdo, entrega, _observagao e recebimento do objeto constam no
Projeto Basico, anexo a este Contrato. ’

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Nio é admitida a subcontrata¢io do objeto contratual

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1.  Ovalor da contratagdo é de R .......... (....),

52. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencié.rioé, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacio.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO.

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢Bes a ele referentes, inclusive
quanto a utilizacdo da Conta-Deposito Vinculada - bloqueada para movimentagdo ou do
Pagamento pelo Fato Gerador, encontram-se definidos no Projeto basico, anexo a este

Contrato.
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" CLAUSULA SETIMA - REPACTUAGAO DOS PRECOS CONTRATADOS
7.1.  Os precos contratados serdo repactuados para manutengdo do equilibrio econémico-
financeiro, apos o interregno de um ano, mediante solicitagdo do contratado.

a. Para os custos relativos 3 mio de obra, vinculados 4 data-base da categoria profissional:
a partir da data de inicio dos efeitos financeiros do acordo, convencdo ou dissidio coletivo de
trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada categoria profissional abrangida
pelo contrato;

b. Para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentagdo da proposta.

7.2. Nas repactuagdes subsequentes a pﬂmeira, o interregno minimo de 1 (um) ano sera
contado a partir da data da @ltima repactuagdo correspondente 4 mesma parcela objeto da
nova solicita¢do. ' o ' ‘ :

7.2.1. Entende-se como ultima repactuacio a data em que iniciados seus efeitos financeiros,
independentemente daquela apostilada.

7.3. A repactuagio poderd ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias,
observado o principio da anualidade do reajuste de pregos da contratacdo, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variagdo de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mdo de obra e os decorrentes dos
insumos necessarios a execucio dos servicos. (art. 135, § 4°, da Lei n.° 14.133/2021).

7.4. Quando a contratacio envolver mais de uma categoria profissional, a repactuagdo dos
custos contratuais decorrentes da mio de obra podera ser dividida em tantos quantos forem os
acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho das respectivas categorias. (art. 135, §
5°,da Lein.® 14.133/2021)

7.5. E vedada a inclusio, por ocasido da repactuagdo, de beneficios ndo previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatorios por forga de lei, acordo, convengdo
ou dissidio coletivo de trabalho.

7.6. Na repactuagdo, o contratante ndo se vinculara as disposi¢des contidas em acordos,
convencdes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigagSes e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administracdio Publica, de matéria ndo trabalhista, de
pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, como valores ou indices obrigatdrios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da
atividade.(art. 135, §§ 1° e 2°, da Lein.® 14.133/2021)

7.7. Quando a repactuacgdo solicitada se referir aos custos da mio de obra, o contratado
efetuara a comprovagio da variagdo dos custos por meio de Planilha de Custos.e Formagdo de
Precos, acompanhada da apresentacdo do novo acordo, convengdo ou sentenca normativa da
categoria profissional abrangida pelo contrato.
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7.7.1. A répactuagio para teajustamento do contrato. em razdo de novo Acordo, Convéng;ﬁo
ou Dissidio Coletivo de Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mio de
obra decorrente desses instrumentos.

7.8.  Quando a repactuagio solicitada pelo contratado se referir aos custos decorrentes do
mercado, o respectivo aumento sera apurado mediante a aplicagdo do indice de reajustamento
mediante aplica¢io do indice INCC de corregio monetaria: No caso de atraso pelo
Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo
final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice
INCC de corre¢do monetaria.

R=VI-1I°/1I° onde:
R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual correspondente a parcela dos custos decorrentes do mercado a ser
reajustada;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data de
apresenta¢io da proposta;

I = Indice relativo a0 més do reajustamento

7.9. No caso de atraso ou n3o divulgacio do indice de reajustamento, o contratante pagard
ao contratado a importincia calculada pela tltima variacio conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica o contratado obrigado a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

7.10. Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para a repactuagdo dos custos decorrentes do
mercado serd, obrigatoriamente, o definitivo.

7.11. Caso o indice estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser
utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legisla¢io entdo em
vigor.

7.12. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerio novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente dos custos decorrentes do
mercado, por meio de termo aditivo. ‘

7.13. Independentemente do requerimento de repactuagdo dos custos decorrentes “do
mercado, o contratante verificard, a cada anualidade, se houve deflacdo do indice adotado que
justifique o recdlculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a reducio
dos valores correspondentes da planilha contratual.

7.14. Os efeitos financeiros da repactuacido decorrente da variagio dos custos contratuais de
mdo de obra vinculados aos acordos, as convengdes ou aos dissidios coletivos de trabalho
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retroagirdo, quando for o caso, a data do inicio dos efeitos financeiros do novo acordo,
convencio ou sentenga normativa que fundamenta a repactuacio.

7.15. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuagdes poderdo se iniciar em data
futura, desde que assim acordado entre as partes, sem prejuizo da contagem da anualidade
para concessdo das repactuagOes futuras.

7.16. Os efeitos financeiros da repactuagio ficardo restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relagdo a diferenga porventura existente.

7.17. O pedido de repactuagdo deverd ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes
de eventual prorrogacgio ou encerramento contratual, sob pena de preclusao.

7.18. Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo
acordo, convencdo ou dissidio coletivo da categoria, ou ainda ndo tenha sido possivel ao
contratante ou ao contratado proceder aos calculos devidos, devera ser inserida clausula no
termo aditivo de prorrogagﬁo'para resguardar o direito futuro a repactuagio, a ser exercido téo
logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusao.

7.19. A extingdo do contrato ndo configurara Obice para o deferimento da repactuagdo
solicitada tempestivamente, hip6tese em que serd concedida por meio de termo indenizatoério.

7.20. O contratante decidira sobre o pedido de repactuagio de pregos em até 30 (trinta) dias
contado da data do fornecimento, pelo contratado, da documentacio comprobatéria da
variagio dos custos a serem repactuados. (art. 92, § 6°, c/c o art. 135, § 6°)

7.21. O prazo referido no subitem anterior ficard suspenso enquanto o contratado ndo
cumprir os atos ou apresentar a documentagio solicitada pelo contratante para a comprovagao
da variagdo dos custos.

7.22. A repactuagio de pregos sera formalizada por apostilamento.

7.23. As repactuacdes ndo interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento,
a manutencio do equilibrio econémico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso
I, alinea “d”, da Lein® 14.133, de 2021.

7.24. O contratado deverd complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de
modo que se mantenha a proporgdo inicial em relagdo ao valor contratado.

7.25. A majoragio da tarifa de transporte publico gera a possibilidade de revisdo do item
relativo aos valores pagos a titulo de vale-transporte, constante da Planilha de Custos e
Formacio de Precos do presente Contrato, desde que comprovada pelo contratado a sua
efetiva repercussido sobre os pregos contratados.

7.26. A revisdo dos custos relativos ao vale-transporte sera formalizada por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE.

8.1. S#o obriga¢des do Contratante:
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8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o0 contrato e Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigBes estabelecidas no Projeto Basico;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢Bes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execuciio do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei
n° 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no
prazo, forma e condigSes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto basico;

8.8.  Aplicar ao Contratado as sangBes previstas na lei e neste Contrato;

8.9. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo do contratado, tais como (art. 48 da
Lein.®° 14.133/2021):

8.9.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o
objeto contratado;

8.9.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;
8.9.3. estabelecer vinculo de subordina¢io com funcionario do contratado;
8.9.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.9.5. demandar a funciondrio do contratado a execugio de tarefas fora do escopo do objeto
da contratacdo;

8.9.6. prever exigéncias que constituam interven¢do indevida da Administragdo na gestdo
interna do contratado.

8.10. Cientificar o drgio de representagio judicial da Procuradoria do municipio para adogdo
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;,

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitages e reclamagGes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

8.11.1. A Administragéo terd o prazo de 15(quinze) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.
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8.12. Responder eventuais ped1dos de reestabelec1mento do equlhbno econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 15(quinze) dias

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracio de descumprimento de clausulas contratuais (§4°, do art. 137, da Lei n°® 14.133, de
2021).

8.14. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. A Administracio ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados & execu¢do do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

9.2. - Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do Servigo para
representa-lo na execugao do contrato.

9.2.1: A indicag¢do ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo
ou entidade, desde ‘que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinacGes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, I) e prestar todo esclarecimento ou informagio por eles solicitados;

94. Alocar os empregddos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomenda(;oes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

9.5. Reparar, comglr, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no ‘prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugio ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com o Cédigo de Defesa do Consurnidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo. ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos softridos;
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97.- Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou de
agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou que atue na fiscaliza¢do ou
gestdo do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo Gnico, dalein®14.133, de 2021;

9.8. Vedar a utilizacdo, na execugio dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
plblico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgdo contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.9. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; e 5) Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagBes previstas em Acordo, Convengdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em
legislacio especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;,

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagio solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacio do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros. '

9.14. Promover a guarda, manutencio e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucio do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinages dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condig@es de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagcdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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assumidas, todas as condicSes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagio dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Gnico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lein® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga do Contratante,

9.24. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacBes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranca e bem-
estar no trabalho;

9.25. Garantir o acesso do contratante, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugido do empreendimento,

9.26. Promover a organizagio técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram o Projeto
Basico , no prazo determinado;

9.27. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observéncia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

9.28. Disponibilizar ao contratante s empregados devidamente uniformizados e
identificados por meio de cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protegdo
Individual - EPI, quando for o caso;

9.29. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no
Projeto Bésico, sem repassar quaisquer custos a estes;

9.30. Apresentar relacdo mensal dos empregados que expressamente optarem por nao receber
o vale-transporte;
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9.31. FEfetuar o pagamento dos saldrios dos empregados alocados na execucao contratual
mediante depdsito na conta bancaria de titularidade do trabalhador, em agéncia situada na
localidade ou regiio metropolitana em que ocorre a prestagdo dos servigos, de modo a
possibilitar a conferéncia do pagamento por parte da contratante. Em caso de impossibilidade
de cumprimento desta disposi¢do, o contratado devera apresentar justificativa, a fim de que a
Administracio analise sua plausibilidade e possa verificar a realizagdo do pagamento.

9.32. Autorizar o contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas
faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabathadores, bem como das contribuigdes previdencidrias e do FGTS, quando ndo
demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigac3es, até o momento da
regularizacdio, sem prejuizo das sangdes cabiveis;

9.33. Nao permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus
servicos no turno imediatamente subsequente;

9.34. Atender as solicitagdes do contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

9.35. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as normas internas da
Administra¢io; '

9.36. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o contratado relatar ao
contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de func¢éo;

9.37. Instruir seus empregados, no inicio da execugdo contratual, quanto a obten¢do das
informacBes de seus interesses junto aos érgdos publicos, relativas ao contrato de trabalho e
obrigaces a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

9.38. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha prbpria, aos
sistemas da Previdéncia Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas
contribuicdes previdenciarias foram recolhidas, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias,
contados do inicio da prestacdo dos servigos ou da admissdo do empregado;

9.39. Viabilizar a emissdo do cartdo cidaddo pela Caixa Econdmica Federal para todos os
empregados, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestacdo dos
servicos ou da admissao do empregado;, ‘

9.40. Oferecer todos 0s meios necessarios aos seus empregados para a obtengdo de extratos
de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrénico, quando
disponivel. '

9.41. Nio se beneficiar da condicio de optante pelo Simples Nacional, salvo quando se tratar
das excecBes previstas no § 5°-C do art. 18 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006;
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9.41.1.Comunicar formalmente & Receita Federal a assinatura do contrato de prestacdo de
servicos mediante cessdo de mdo de obra, para fins de exclusdo obrigatéria do Simples
Nacional, a contar do més seguinte ao da contratagdo, conforme previsdo do art.17, XII, art.
30, §1°, II, e do art. 31, I, todos da Lei Complementar n® 123/2006, salvo quando se tratar das
excecBes previstas no § 5°-C do art. 18 do mesmo diploma legal;

Para efeito de comprovacio da comunicagdo, a contratado deverd apresentar copia do oficio
enviado a Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento,
comunicando a assinatura do contrato de prestacdo de servigos mediante cessdo de mio de
obra, até o ultimo dia til do més subsequente ao da ocorréncia da situagao de vedacio.

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta
no procedimento de contratagdo, independentemente de declaracéo ou de aceita¢do expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderido ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tUteis sobre todos os
contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagdo do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas
obrigagdes. S '

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagio formulados.
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10.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogdvel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de
eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim
de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

" CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO. -

11.1. . A contratagdo conta com garantia de execucio, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133, de 2021, nas modalidades seguro-garantia, caugdo e fianca bancaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato

11.2. Em caso opgio pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresentd-la, no
mAximo, até a data de assinatura do contrato.

11.3. A garantia, nas modalidades caugéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10
dias Uteis apos a assinatura do contrato.

11.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
garantia da contratagdo..

~ CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E  SANCOES
ADMINISTRATIVAS. , : S ,
12.1. Comete infracio administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexécugdo parcial do contrato;,

b) der causa a inexecucio parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

o)) der causa a inexecugio total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado; '
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€) . apresentar ddcumentagio falsa ou prestar declaragio falsa durante a execugdo do

contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

2) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragGes acima descritas as seguintes
sang¢oes: _

12.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Tei n® 14.133, de
2021);

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposigio de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);

12.2.3.Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da

Lein® 14.133, de 2021).
12.2.4. Multa:

12.3. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10% (Dez por cento).

12.4. Compensatoria, para as infragSes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de
10% a 20 % do valor do Contrato.

12.5. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
12.1,, de 10% a 20% do valor do Contrato.

12.6. Para infracio descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 15.% a 25% do
valor do Contrato.

12.7. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1Erro! Fonte de referéncia nido
encontrada., a mu}ta sera de 10% a 20% do valor do Contrato.

12.8. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serd de 5% a 15% do
valor do Contrato, ressaivadas as seguintes infragGes:

12.9. A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagio de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14,133, de 2021)
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" 12.10. Todas -as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com
amulta (art. 156, §7°, da Lein® 14.133, de 2021).

12.10.1. Antes da aplicagio da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lein® 14.133, de 2021)

12.10.2. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°,
dalein® 14,133, de 2021).

12.10.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente. ’

12.11. A aplicagio das sangBes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declarac¢io de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.12. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°. da Lein® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida,

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstincias agravantes ou atenuantes;

d) * 0s danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagio ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta¢des dos 6rgios de controle. '

12.13. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administragdo- Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida

Lei (art. 159).

12.14. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacio de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021) '
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12.15. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Giteis, contado da data de
aplicaciio da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.16. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

12.17. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacGes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 61géo
ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

- CLAUSULA DECIMA TERCEIRA ~ DA EXTINCAO CONTRATUAL.

13.1. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contracntes.

13.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o conftratante,
quando este ndo dispuser de créditos orcamentéarios para sua continuidade ou quando entender
que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

13.2.1.A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde
que haja a notificacio do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.

13.2.2.Caso a notificacio da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra
com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2
(dois) meses da data da comunicagdo.

13.3. O contrato poderé ser extinto antes de cumpridas as obriga¢Oes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.3.1.1.  Nesta hip(’)tese aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.1.2. A alterag:ao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a extingdo se nio restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.3.1.3. Se a operacio implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:
13.4.1.Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2.Relacio dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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13 4. 3 Indenizagdes e multas.

13.5. A extingdo do contrato ndo configura ob1ce para o reconhemmento do desequlhbrlo
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.6. O ndo pagamento dos saldrios e das verbas trabalhistas, e o ndo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o FGTS poderd dar ensejo a extingdo do
contrato por ato unilateral e escrito do contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis.

13.7. O contratante podera conceder prazo para que o contratado regularize suas obrigagdes
trabalhistas ou suas condices de habilitagdo, sob pena de extingdo contratual, quando ndo
identificar ma-fé ou a incapacidade de corregdo.

13.8. Quando da extingdo, o fiscal administrativo devera verificar o pagamento pelo
contratado das verbas rescisrias ou os documentos que comprovem que os empregados serdo
realocados em outra atividade de prestac;ao de servicos, sem que ocorra a interrup¢do do
contrato de trabalho.

13.9. Até que o contratado comprove o disposto no item anterior, o contratante retera:

13.9.1.a garantia contratual - prestada com cobertura para os casos de descumprimento das
obrigacdes de natureza trabalhista e previdencidria, incluidas as verbas rescisorias -, a qual sera
executada para reembolso dos prejuizos sofridos pela Administragdo, nos termos da legislacdo
que rege a matéria (art. 121, § 3°, I, e art. 139,11, b, da Lein.° 14.133/2021); e

13.9.2.0s valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

13.10. Na hipotese do subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagBes por parte do
contratado no prazo de 15 (quinze) dias, o contratante poderd efetuar o pagamento das
obrigactes diretamente aos empregados que tenham participado da execugdo dos servigos
objeto do contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido ao contratado (art. 121,
§3°, inciso I1, da Lei n® 14.133/2021).

13.11. O contratante podera ainda:

13.11.1. nos casos de obrigacido de pagamento de multa pelo contratado, reter a garantia
prestada a ser executada (art. 139, I1I, “c”, da Lei n.° 14.133/2021), conforme legislagdo que
rege a matéria; e

13.11.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracio, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os
eventuais créditos existentes em favor do contratado decorrentes do contrato.

13.12. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo
ou entidade contratante ou com agente piblico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo
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ou atue na fiscalizagio ou na geéte“lo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei
n.° 14.133, de 2021).

'CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lein®14.133, de 2021.

14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

14.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante. celebracdio de termo
aditivo, submetido & prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do
aditivo deverzi Ocorrer no prazo méximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

14.4. Registros que ndo caracterizam alterag:ao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA ~ DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1.. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento do municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada: '

15.1.1.Gestdo/Unidade:
15.1.2.Programa de Trabalho/Dotagio:
15.1.3.Fonte de recurso

15.1.4. Elefneﬁto de Despesa:

152. A dotacio relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos
aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento. : :

- CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na
Lei n° 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicoes contidas na Lein® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — € normas e
principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA PUBLICACAO

17.1. Incumbirid ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nac10na1 de
Contratactes Ptblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021,
e a0 art. 8°. §2°. da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de
2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA~FORO.

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca vinculada de Martinopole/CE para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam Ser COmpostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lein® 14.133/21.

Martinépole/CE,....... de . de 2024.

Nome do Ordenador de Despesas

Nome do Representante da Empresa

Cargo do Ordenador de Despesas Nome da Empresa
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1. 2.
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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PROJETO EXECUTIVO

CONSTRUGCAO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA CHICO
MUNDOCA
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Projetos

Todos os projetos necessarios a execugdo dos servigos serdo fornecidos
pela Prefeitura Municipal e quaisquer duvidas posteriores deverdao ser

esclarecidas com a fiscalizag&o.
Fonte dos Precgos Utilizados

Para o orgamento do Projeto foi utilizado a Tabela Unificada da Secretaria

de Infraestrutura do Estado do Ceara na verséo 028.1 com desoneragéo.
BDI Utilizado

Conforme exposto anteriormente nos orgamentos e na composi¢do de
BDI e também de acordo com Acdrddo 2622/2013 - TCU a Prefeitura Municipal
adotou um BDI de Servigos 25,80% e os ENCARGOS SOCIAIS de 84,44%.

Execugao dos Servicos

O contratado devera dar inicio aos servicos e obras dentro do prazo pre-
estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Servigo expedida pela

Prefeitura Municipal.

Os servicos contratados seréo executados rigorosamente de acordo com

estas Especificagbes, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que né&o

satisfagam as condig¢bes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados logo apés a oficializagédo pela Fiscalizag&o, ficando por sua contra

exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a

terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e omisséo.

Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servico de

vigilancia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por
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quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execugéo das obras, até a

entrega definitiva.

A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser

apropriada a cada servigo, a critério da Fiscalizagao e Supervisao.

A CONTRATADA tomara todas as precaugbes e cuidados no sentido de
garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizagbes e redes que
possam ser atingidas, pavimentagdes das areas adjacentes e outras propriedades
de terceiros, e ainda a seguranga de operarios e transeuntes durante a execugéo

de todas as etapas da obra.
Normas

Sao parte integrante deste caderno, independentemente de transcricao,
todas as normas (NBRs) da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relagdo com os servigos

objeto do contrato.
Materiais

Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas
especificacbes deverdo ser respeitadas. Quaisquer modificagbes deverao ser

autorizadas pela fiscalizagéo.

Caso julgue necessario, a Fiscalizagdo e Supervisdo poderdo solicitar a
apresentagédo de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e

o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar a
conservacio de suas caracteristicas e qualidades para emprego nas obras, bem
como a facilitar sua inspegdo. Quando se fizer necessério, os materiais serao
estocados sobre plataformas de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou

ainda em dep0ositos resguardados das intempéries.
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De um modo geral, serdo vdlidas todas as instrugoes, especificacdes e
normas oficiais no que se refere a recepgao, transporte, manipulagdo, emprego e

estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas Especificagdes
Técnicas, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

Mao de Obra

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e
funcionarios administrativos em numero e especializagdo compativeis com a
natureza dos servigos, bem como materiais em quantidade suficiente para a
execugdo dos trabalhos. Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir
habilitagdo e experiéncia para executar, adequadamente, 0s servigos que lhes

forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualguer subcontratada
que, na opinido da Fiscalizagéo, ndo executar o seu trabalho de maneira correta e
adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indésejével
por outros motivos, devera, mediante solicitagdo por escrito da Fiscalizagao, ser
afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assisténcia Técnica e Administrativa

Para perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos, o
Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos

trabalhos.
Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficara a cargo da contratada, para execugédo dos servigos toda a despesa
referente & mao-de-obra, material, transporte, leis sociais, licengas, enfim multas

e taxas de qualquer natureza que incidam sobre a obra.

A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco

(05) dias Uteis a partir da expedigéo da ordem de servico pela Prefeitura Municipal
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devendo serem apresentadas a Prefeitura copias da ART, devidamente

protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma.
Condigdes de Trabalho e Seguranga da Obra

Cabera ao construtor o cumprimento das disposigdes no tocante ao
emprego de equipamentos de “seguranca” dos operarios e sistemas de protecao
das maquinas instaladas no canteiro de obras. Deverao ser utilizados capacetes,
cintos de seguranga luvas, mascaras, etc., quando necessarios, como elementos
de protecdo dos operarios. As maquinas deveréo conter dispositivos de prote¢do

tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.

Deverd ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de
regulamentagdo “NR-18" .da Legislagdo, em vigor, condicdes e Meio Ambiente do

Trabalho na Industria da Construgdo Civil.
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:
a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de
evitar a possibilidade de mudangas das circunstancias relacionadas com o

acidente; e

c¢) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAQ no lugar

da ocorréncia, relatando o fato.

A CONTRATADA ¢ a Unica responsavel pela seguranga, guarda e
conservacdo de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios e,

ainda, pela prote¢io destes e das instalagbes da obra.

A CONTRATADA devera manter livre os acessos aos equipamentos
contra incéndios e os registros de agua situados no canteiro, a fim de poder
combater eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando
expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro

material inflamavel no local da obra.
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No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverd manter diariamente,
durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilancia efetuado por numero
apropriado de homens : idoneos, devidamente habilitados e uniformizados,
munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo “porte” concedido

pelas autoridades policiais. V. Especificagbes Técnicas

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. PLACA DA OBRA

Sera colocada uma placa alusiva a obra nas dimensdes (2,00 x 1,50) m, a
placa devera ser confeccionada e chapa de ago galvanizado, espessura 0,03 mm,
fixada em linhas de madeira. A placa da obra devera ser colocada em locais bem
visiveis definidos pela fiscalizagdo, conforme modelo a ser fornecido pela
Prefeitura, nas dimensdes indicadas em especificagdo propria, sempre
obedecendo padrido de cor, tamanho, e procedimentos proprios, ficando seus

custos a cargo do contratado.
1.2. LOCACAO DA OBRA

A locacdo serd executada com instrumentos, o construtor procedera a
locacdo da obra de acordo com a planta de situagéo aprovada pelo 6rgao publico
competente, solicitando que a fiscalizagdo faga a marcagdo de pontos de

referéncia, a partir dos quais prosseguira os servigos sob sua responsabilidade.

A Construtora procedera a aferigdo das dimensoes, dos alinhamentos,
dos angulos e quaisquer outras indicagdes constantes do projeto, com as reais

condigdes encontradas no local.

Havendo discrepancia entre as reais condigdes existentes no local e os
elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo, por escrito, a
fiscalizacdo, a quem competira deliberar a respeito, juntamente com o técnico
supervisor. Apos a demarcagdo dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor
fara comunicacdo a fiscalizagdo, a qual procedera as verificagbes e afericdes que

julgar oportunas.
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2. INFRAESTRUTURA

Segue descriminadas as caracteristicas da infraestrutura € no orgamento

o material a ser usado.

2.1. MOVIMENTO DE TERRA
2.1.1. ESCAVAGAQ MANUAL

Sera executada uma escavagdo no decorrer de todo o perimetro
conforme o projeto de locagdo com largura equivalente a 40 cm e a profundidade
de acordo com as caracteristicas de resisténcia do terreno. As escavagdes serao
manuais e executadas com ferramentas apropriadas, assim como o uso de EPIs
garantindo as condigdes recomendadas de seguranca dos trabalhadores. Nas
sapatas serd executado a escavagdo de no minimo 0,70 m de profundidade e

largura de acordo com o projeto.

Apds a abertura das valas sera realizada a compactacdo e o nivelamento

do fundo da mesma. Tal procedimento deve ser realizado com soquetes manuais.

2.2. FUNDAGOES
2.2.1. SAPATAS

As sapatas serdo do tipo isoladas em concreto armado nas dimensées,

conforme projeto especifico.
2.2.2. EMBASAMENTO

Serdo executadas em pedras graniticas, limpas e de tamanhos
irregulares, extraidas de rocha eruptivas, tais como granitos, sienitos, dioritos,
gabros, basaltos, diabasios, etc., assentadas com argamassa de cimento e areia
no trago 1:4, com altura 50cm. O leito sera disposto em posi¢do mais ou menos
horizontal, selecionando-se as pedras para a base. As fiadas serdo dispostas a

pressao que suportam.
2.2.3. IMPERMEABILIZAGAO

A face superior do anel de impermeabilizagdo sera revestido com emulsao

asfaltica, para posterior assentamento da alvenaria.
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2.3. CONTRAPISO

A caixa interna da obra sera aterrada com solo devidamente compactado.
O contrapiso sera executado com argamassa de cimento e areia no trago de 1:4,
de modo a se obter uma espessura de contrapiso de 5 centimetros. E obrigatéria
a separagdo do contrapiso da parede para evitar possiveis infiltragbes

decorrentes do contato do contrapiso com o aterro compactado.

3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.
3.1. ORIENTAGCOES PARA A CONSTRUGAO

Durante a obra devem ser mantidas as especificagbes estabelecidas em
projeto. A substituigdo de especificagbes constantes no projeto s6 podera ser
realizada com a anuéncia do projetista ou setor competente. Estas especificagoes
estdo baseadas nas caracteristicas de desempenho declaradas pelo fornecedor,
porém cabe exclusivamente a ele comprovar a veracidade de tais caracteristicas.

Comprovacéo esta que deve ser solicitada pelo contratante.

A construtora devera aplicar procedimentos de execugéo e de controle de
qualidade dos servigos de acordo com as respectivas normas técnicas de

execugao e controle.

Devem ser seguidas as instrugdes especificas de detalhamento de projeto
e de especificacdo visando assegurar o desempenho final e, em caso de
necessidade de alteracdo, esta deve ter a anuéncia do projetista antes da

execugao.
3.2. FORMAS

As formas devem ser executadas de maneira que garanta as dimensotes

do elemento conforme o projeto estrutural.

Todas as formas devem estar untadas com desmoldante, para facilitar a

desforma. N&o serdo aceitos 6leo de cozinha, graxas etc.
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3.3. PILARES

Os pilares devem ter dimensbes conforme projeto, deverdo ser

respeitados os cobrimentos de 3 cm com a utilizag&o de espacadores.
3.4. CINTAS

As vigas deverdo utilizar concreto com fck minimo de 20 MPa.

3.5. CURA

O periodo de cura do concreto refere-se a duragéo das reagoes iniciais de
hidratagdo do cimento, o que resulta em perda de &gua livre por meio de
evaporacdo e difusdo interna. Geralmente, a perda de agua por evaporagéo €
muito maior do que por difusdo interna. Logo, uma das solugoes € manter a
superficie exposta ao ar em condig&o saturada, reduzindo assim a quantidade de

agua evaporada.

A duragdo do periodo de cura depende de diversos fatores, como a
composicdo e temperatura do concreto, area exposta da pega, temperatura e

umidade relativa do ar, insolagéo e velocidade do vento.
3.6. REPAROS

No caso de falhas nas pegas concretadas, deverdo ser providenciadas
medidas corretivas, compreendendo demoligdo, remogdo do material demolido e
recomposigdo, com emprego de materiais adequados a serem aprovados pelo
engenheiro responsavel. O setor competente devera ser consultado quando for o

caso do surgimento de defeitos graves.

A retirada de formas e do escoramento sé podera ser feita quando o
concreto tiver resisténcia suficiente para resistir s cargas atuantes na época e
seu modulo de elasticidade tiver valor compativel com os deslocamentos

avaliados.

4. ALVENARIA
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As paredes serdo executadas com alvenaria de tijolo ceramico furado
9x19x19 cm assentados com argamassa mista cimento, cal, areia média com
trago 1:2:8, com junta de 1cm. Os tijolos devem ser de boa qualidade e deve uma

aparéncia uniforme, devendo ser aprovado pelo setor responsavel.

4.1. VERGAS E CONTRA-VERGAS

Devera ser empregado, em todos os vdos de portas e janelas, vergas e
contra-vergas (este Ultimo, evidentemente, ndo sera empregado em portas). O
engastamento lateral minimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede,

prevalecendo o maior.

Quando os vdos forem relativamente préximos e na mesma altura,
recomenda-se uma Unica verga sobre todos. Além disso, para vdos maiores que

2,40 m, a verga devera ser calculada como viga.

5. REVESTIMENTO INTERNO
5.1. CHAPISCO

Inicialmente  aplicar-se-a  chapisco com argamassa preparada
mecanicamente em canteiro, na composi¢édo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5

cm de espessura.
5.2. REBOCO

As paredes receberédo uma camada de reboco de cimento e areia fina, no

traco 1.7.
5.3. PINTURA PAREDES INTENAS

Nas paredes internas sera realizado o lixamento para retirada das
imperfeicdes, logo apds sera realizado a aplicagdo de 2 deméos de tinta acrilica

de boa qualidade, a cor deve ser definida pelo setor responsavel.

5.4. PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
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Execucdo de piso industrial alta resisténcia espessura 12mm, incluso

juntas de dilatag&o plasticas e polimento mecanizado.

A camada de regularizacdo deve perfazer o minimo de 3cm. A argamassa
de alta resisténcia é lancada apds no maximo 6 horas sobre o contrapiso;
espalhada, nivelada e adensada com régua vibradora tangencial para

sequencialmente dar-se o inicio aos processos de acabamento.

Os pisos serdo encerados, terdo acabamento polido com politriz especial.

6. [ESQUADRIAS
6.1. PORTAS

Todas as portas serdo de madeira. As fechaduras serdo metalicas do tipo

externo.
6.2. JANELAS

As janelas serdo do tipo em aluminio anodizado com vidro liso com 6 mm

de espessura.

7. COBERTURA

A cobertura sera do tipo 2 aguas, em telha cerdmica de boa qualidade

sobre estrutura de madeira.

8. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalacbes elétricas deverdo ser executadas conforme o projeto

elétrico, e obedecendo as normas vigentes.
8.1. CONDUTORES

Os condutores para os circuitos de iluminagéo devem ser de cobre do tipo
flexivel, isolacdo de composto termoplastico de polimero ndo halogenado 70°C,
750V.
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Seréo identificados pelas seguintes cores:
- Fase R = Branco, Preto ou Vermelho
- Retorno = Amarelo;
- Neutro = Azul claro;
- Terra = Verde.
8.2. ELETRODUTOS

Os eletrodutos serdo do tipo corrugado flexivel leve, com bitolas de 1" e
3/4. Os eletrodutos com passagem por estruturas de concreto sera do tipo

reforcado.
8.3. CAIXAS DE PASSAGEM

As caixas de passagem serdo embutidas ema parede, retangular, nas
medidas de 4x2.

8.4. INTERRUPTORES E TOMADAS

Os interruptores nos locais de instalagdo embutida deverdo ser do tipo
modular de forma que possam atender as diferentes combinagbes de teclas,
10A/250V.

As tomadas ser&o com 2 pinos + terra conforme especificagdo em projeto
ou quadro de legenda, para tomadas de uso especifico deverdo ser instaladas
tomadas 2P+T, 20A/250V e para demais areas, deverao ser instaladas tomadas
2P+T, 10A/250A.

8.5. EXECUGAO DOS TRABALHOS

A execucdo dos servicos devera ser confiada as pessoas qualificadas,
conhecedoras das normas vigentes e dotados de ferramentas adequadas para o

Servigo.

Apbds a execucdo das redes de eletrodutos e antes da enfiagdo dos
condutores, estas deverdo ser inspecionadas rigorosamente para eliminar

possiveis defeitos como obstrugdo emenda de eletrodutos mal feitas, instalagdes

Avenida Capitdo Brito s/n— Centro
Martinépole-Ce — 62.450-000 - Fone: (88) 3627-1300
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de buchas e arruelas, rebarbas nos tubos e caixas, reforgo de fixagao em pontos
criticos e bitola dos eletrodutos e caixas, de acordo com o projeto. Sé podera ser

usado talco ou parafina como lubrificante da fiagao para a sua passagem.

Os diversos condutores e circuitos que passam por um mesmo eletroduto,
devem ser enfiados junto no mesmo ato. As instalagdes aparentes de eletrodutos,
caixas e quadros, devem possuir um excelente grau de acabamento, bem alinhados

e aprumados, observando as cotas de instalagéo e simetria dos pontos de fixagao.

9. CONCLUSAO
9.1. LIMPEZA E FUNCIONAMENTO

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao.
Serdo lavados convenientemente, e de acordo com as especificagdes, os pisos,
vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas,

manchas e argamassa

10. RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS

Concluidos todos os servigos, objetos desta licitagéo, se estiverem em
perfeitas condigdes atestada pela FISCALIZACAO, e apos efetuados todos os
testes e ensaios necessarios, bem como recebida toda a documentagéo exigida
neste memorial e nos demais documentos contratuais, serdo recebidos
provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisorio Parcial,

emitido juntamente com a uitima medigao.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servigos e obras por sua conta
e risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas

condicoes de conservacgao e funcionamento.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, corregéo e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

M@"’“”Op le, CE, 20 de setembro de 2024.
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SREFEIUR A HUNICIDAL GK. o,

MARTINOPOLE

Jumtoe paes reconstrule & avangart

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINGPOLE

Obra: CONSTRUCAD DE SALAS NA ESCOLA CHICO MUNDOCA

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOF‘OLE

Fonte: TABELA SEINFRA 028.1

B.D.I

25,80%

Dala de elaborago do orgamento; SETEMBRO DE 2024

MEMORIA DE CALCULO

TEM DESCRIGAO GUANT.  UND
01 SERVIGOS PRELIMINARES
14 PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER LARG X COMP. 300 M2
200 X 150 = 300
13 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO LARG X COMP = TOTAL 18878 M2
1015 X 1860 = 188,79
02 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m COMP X LARG X PRF. X QTDE = 2288 M3
. PAREDES 6180 X 040 X 050 = 123
CALCADA DE CONTORNO 27,70 X 040 X 030 = 33
PILARES 060 X 060 X 08 X 2500 = 720
22 ATERRO CICOMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIGAO AREA X ALT = TOTAL s264 M3
18879 X 040 = 7552
03  FUNDAGAQ E ESTRUTURAS
3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA PERI X LARG X PROF = TOTAL 1236 M3
PAREDES 6180 X 040 X 050 = 1236
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO GERAMICO FURADO C/ .
B2 A e IO E AREIA 14 PERI X LARG X PROF = TOTAL 1034 M3
PAREDES 6180 X 025 X 040 = 618
CALCADADE CONTORNO 27,70 X 025 X 060 = 416
33 ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO CIARMAGAO EM FERRO PERI X LARG X ALT = TOTAL 148 M3
PAREDES 6180 X 012 X 020 = 148
3.4  FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X LARG X PERIM X QONTD = TOTAL 1520 M2
FORMA DOS PILARES 025 X 300 X 1600 = 1200
FORMADACINTA 020 X 1600 X 100 = 320
35 CONCRETO PIVIBR,, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO LARG X COMP X ALT X ONTD = 1072 M3
PILARES 042 X 020 X 340 X 2500 = 204
SAPATAPILARES 060 X 060 X 080 X 2500 = 7.20
CINTASUPERIOR 012 X 6180 X 020 X 100 = 148
36  ARMADURA DE AGO CA 50/60 91628  KG
04  PAREDES E PANEIS
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (2x19x19)om C/ARGAMASSA .
41 MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) LARG X ALTU = TOTAL 18540 M2
PAREDES 6180 X 300 = 18540
42 VERGARETA DE CONCRETO ARMADO LARG X ALTU X COMP = TOTAL 045 M3
PORTAS 015 X 015 X 48 = 010
JANELAS 015 X 015 X 1560 = 035
05  ESQUADRIAS E FERRAGENS
5.1 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m 3,00 UND
52  VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO ARG X ALTU X QNTD = TOTAL 1320 M2
A 200 X 110 X 600 = 1320
53 JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURALIFOSCO, DE CORRER, SEM 20 M2
3 BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM '
IGUAL AO ITEM 5.2
06  COBERTURA
6.1  TELHA CERAMICA 21854 M2
62  MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO) 21854 M2
63 CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOGADA 1960 M
64  BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 3920 M
6.5  VIGA DE MADEIRA MACICA 10"x 4" 93,00 M
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OREFETFURA HUNICIDAL OF

MARTINOPOLE

Juntos pars retonstrule o svangart

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE

Obra. CONSTRUCAQ DE SALAS NA ESCOLA CHICO MUNDOCA

Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE

Fonte: TABELA SEINFRA 028.1

B.D.I: 25,80%

Data de elaboragéio do orgamento: SETEMBRO DE 2024

MEMORIA DE CALCULO

ITEM DESCRIGAO QUANT. UND
6.6 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (80x60)cm COM TIRO E ARAME 144,00 M2

: GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM '

07  REVESTIMENTO

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 PERIM AREA QTDE ALT 382,77 M2

71 Esp.= 5mm P/ PAREDE
PAREDES 185,40 X 2,00 370,80
PILARES 060 X 700 X 28 = 11,97
7.2 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:7 382,77 M2
7.5  PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm 6,00 M
08 PISO
81 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM AREA QTDE 186,55 M3
SALAS 4800 X 300 = 144,00
CONSULTORIO 42,55 X 1,00 = 42,55
82  PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) 186,55 M2
09 INSTALAGOES ELETRICAS
9.1 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W 22,00 UND
9.2  INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V 4,00 UND
9.3  TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V 7,00 UND
g4 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, 1,00 UND
' C/BARRAMENTO ’
9.5 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 20A 5,00 UND
9.6 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO 14,00 UND
9.7  TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V 3,00 UND
10 PINTURA .
104 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA AREA 382,77 M2
102 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA AREA 382,77 M3
102  ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA ALT X LARG X LADOS X QNTD 10,08 M2
P2 21 X 08 X 2 X 3 = 10,08

f”’m %ﬁ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

1

Juntos para reconstruir e avangar!

ESTADOC DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE

COMPOSIGAO DE BDI

cob | ' DESCRICAQO | %
: Despesas Indiretas 5,20
AC Administragdo central 3,40
DF Despesas financeiras 0,80
R Riscos 1,00
Beneficio . 6,80
S+G Garantia/seguros 0,80
L Lucro 6,00
| Impostos 10,65
11 PIS 0,65
12 COFINS 3,00
13 ISS ; 2,50
14 CRPB 4,50
BDI = | 25,80%

I (1+AC+S+ G+ R)x(1+DF)x(1+L) o

(1-1)

MYZ& ?Aﬁé orffe
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 4
¥

.

Juntos para reconstruir e avangar!

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA}

] _ TABELA 028.1
cODIGO DESCRIGAO
HORISTAS % MENSALISTAS %

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,80
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AG SALARIO EDUCAGAO 2,50 2,50
A7 SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00

B ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA DE A 48,36 19,04
B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85 0,00
B2 FERIADOS 3,71 0,00
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,66
B4 13° SALARIO 11,03 8,33
B5 LICENGA PATERNIDADE 0,07 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,59 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 12,35 9,33
B10 |SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03

[ ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A 10,70 8,00
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,52 4,47
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10
C3 FERIAS INDENIZADAS 1,72 1,30
c4 DEPOSITO DE RECISAO S/ JUSTA CAUSA 2,87 2,17
C5 INDENIZAGAQ ADICIONAL 0,46 0,35
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,58 3,55
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,12 3,20
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO 0,46 0,35

PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS
SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL (A+B+C+D) | 84,44 | 47,48
foawer”

WI’I@ %@{M AL
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Pagina 1/1

ART OBRA / SERVICO

notacdo de Responsabilidade Técnica - ART @ ‘ E
S N° CE20241369549

Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

COMPLEMENTAR a
CE20210798559

1. Responsavel Técnico
MARCOS ANTONIO DE SOUSA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0612254496

Registro: 51457CE

Empresa contratada: PRIME CONSTRUGOES E LOCAGAO EIRELI - ME Registro : 0000439479-CE
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE CPF/CNPJ: 07.661.192/0001-26
AVENIDA CAPITAO BRITO N°. S/N
Complemento: Bairro; CENTRO
Cidade: Martinépole UF: CE CEP: 62450000
Contrato: 15.03.001/2021 Celebrado em: 15/03/2021
Valor: R$ 45.239,04 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Ptiblico

Agao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

RUA SETE DE SETEMBRO N°: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Martinépole UF: CE CEP: 62450000

Data de Infcio: 02/01/2023 Previsao de término: 31/12/2024 Coordenadas Geograficas: -3.222034, 40.696755

Finalidade: Escolar Cédigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE CPF/CNPJ: 07.661.192/0001-26

4, Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.11 - DE 270,14 m2
ALVENARIA
35 - Elaboragio de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 270,14 m2
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

18 - Fiscalizagéo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagdo de obra > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - 270,14 m2
DE ALVENARIA

Apds a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

ELABORAGAQ DE PROJETO, ORGAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVIGOS DE AMPLIAGAO DA ESCOLA CHICO MUNDOCA NO MUNICIPIO
DE MARTINOPOLE.

6. Declaragdes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especlfica e no decreto n.
5296/2004.

.. 1.Entidade de Classe
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE)

8. Assinaturas /7/6%%') r%hﬁ’f ’/j;f\}fé’?f"/

— ;
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima { JMARCOS ANTORIO DE SOUSA - (“p? 39.102.573-21

e N 0l | b T (oo

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE - CNPJ: 07.661.192/0001-26

9. Informagoes
* A ART & valida somente quando quitada, mediante apresentagao do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 23/02/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Numero: 8216795373

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps:/icrea-ce sitac.com.br/publico/, com a chave: zw8BY
Impresso em: 01/11/2024 as 11:57:26 por: , ip: 170.80.80.28
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