

MUNICIPIO DE CRUZ

Ata do Processo

Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de Concorrência eletrônica, a que se refere o edital nº CE 03/2025-SEINFRA do(a) MUNICIPIO DE CRUZ, CNPJ 07.663.917/0001-15.

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE CRUZ

Data de início do recebimento das propostas: 01 de julho de 2025 às 19:00

Data da Realização: 14 de julho de 2025 às 14:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Agente de Contratação responsável: José Ednaldo Alves de Sousa

Ao(s) 14 dia(s) do mês julho do ano de 2025, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) agente de contratação Sr.(a) José Ednaldo Alves de Sousa juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) , para proceder a sessão pública de Concorrência eletrônica: Obras: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CRUZ..

Empresas participantes

Nome da Empresa:	CNPJ:	Responsável:	CPF do Responsável:	Telefone:	E-mail:	ME/EPP:
R S M PESSOA LTDA	33.159.524/0001-89	ROBERTA SARAH MONTE PESSOA	062.585.113-76	(88) 2144-3946	rsmpessoa@hotmail.com	Não
CORDEIRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	53.641.986/0001-45	dhieimisson cavalcante cordeiro	067.659.213-97	(85) 99932-6931	cordeiroengenharias@gmail.com	Sim
SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	40.219.546/0001-52	vanildo siqueira pereira		(85) 81564-4908	samplacomercioeservicos@gmail.com	Sim
ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	43.570.564/0001-72	GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA	628.560.623-42	(85) 9213-2114	allmaxconstrucoes@gmail.com	Sim
L S SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	21.541.555/0001-10	LISANDRA PAULA GOMES DE ARAUJO	084.681.053-09	(85) 98604-4949	lsconstrucoes123@outlook.com	Não
PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	49.240.951/0001-27	pio sabino de albuquerque neto	067.743.233-08	(88) 8150-2754	pio_construcoes@hotmail.com	Sim
MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	31.139.889/0001-16	João Paulo Sousa de Araújo	027.022.163-82	(88) 9913-0073	minervaservicoeconstrucoes@gmail.com	Sim
RABELO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA	13.941.434/0001-38	ALINE DE SOUSA RABELO	071.372.513-31	(85) 98753-2639	rabelocomercioconst@gmail.com	Sim
QUANTUM COMERCIAL & TECNICA LTDA	33.650.363/0001-21	JEOVA ROCHA DE SOUZA	214.080.843-68	(85) 8101-7979	quantum.com.tec@gmail.com	Sim
CONSTRAM - CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	72.432.727/0001-59	HERCÍLIA DE SOUZA OLIVEIRA ARAÚJO	346.580.093-15	(85) 34741-5188	licitacao@constram.com.br	Não
A K CONSTRUTORA LTDA	51.174.679/0001-76	Ana Kerollyn Silva Viana	061.506.643-76	(88) 9969-4133	akconstrutora123@outlook.com	Não
SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.636.670/0001-79	ana paula araujo	045.047.293-00	(88) 99612-4409	semasimperium@hotmail.com	Sim
SERTAO CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	21.181.254/0001-23	igor da silva lma	069.192.794-44	(85) 98136-6015	sertaoconstrutora8@gmail.com	Não
PLANALTO TIMBO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	24.269.824/0001-20	FRANCISCO WESKLEY TIMBO MAGALHAES	948.731.943-34	(88) 99867-0024	planaltotimbo@hotmail.com	Não
ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUÇOES ME LTDA	17.874.427/0001-11	PAULO HENRIQUE DE SOUSA ARAUJO	042.329.233-14	(88) 9835-2406	araujobatalha.construtora@gmail.com	Não
JEC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.351.094/0001-22	Jose Edneu Cisne Junior	033.107.863-58	(88) 9320-3434	jecservicos@outlook.com	Sim
R P CONSTRUÇOES & LOCACOES LTDA	12.338.927/0001-15	ROBERTO KENNEDY PARENTE PESSOA	247.694.283-91	(88) 8133-2767	rpconstrucoeselocacoes@outlook.com	Não
DINAMIC SERVICOS LTDA	11.129.714/0001-10	PAULO ROBERTO SOARES COUTINHO JUNIOR	980.561.153-15	(85) 2181-2122	dinamicservicos@outlook.com	Não
MARK SERVICOS LTDA	17.178.049/0001-31	ERICA VIDAL DAMASCENO ANDRADE SAID	589.720.133-15	(85) 32575-6388	markservicos@outlook.com	Não



PREFEITURA DE
CRUZ
CONTINUAR E AVANÇAR



MUNICÍPIO DE CRUZ

Nome da Empresa:	CNPJ:	Responsável:	CPF do Responsável:	Telefone:	E-mail:	ME/EPP:
J.V. MARTINS ENGENHARIA	19.572.843/0001-90	JOSIE VASCONCELOS MARTINS	025.460.303-37	(88) 9999-5959	Jvmengenharia@hotmail.com	Sim
INTENSIFIQUE CONSTRUTORA LTDA	59.910.063/0001-28	ANTONIA LUCIANA SOUSA DE ARAUJO	002.314.673-70	(88) 96172-2950	intensifiqueconstrutora@gmail.com	Sim
JCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	55.604.168/0001-06	JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS	064.873.283-59	(88) 2148-2192	jcaconstrucoesetservicosbv@gmail.com	Sim
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA	73.419.673/0001-54	ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA	387.976.153-15	(88) 98129-0226	vieiracostaconstrucoes@gmail.com	Sim
H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	43.671.013/0001-03	HEITOR CAVALCANTE DE ALMEIDA JUNIOR	002.026.503-40	(88) 9913-6266	hcalmeidaconstrucoes@gmail.com	Sim
TAVARES CONSTRUÇOES LTDA	09.067.320/0001-33	Patricia Moreira Bezerra Tavares	421.551.423-15	(88) 98874-7366	tavaresconstrucoesobral@hotmail.com	Sim
MHE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22.853.324/0001-05	FRANCISCO GENARO DOS SANTOS JUNIOR	667.931.733-91	(88) 99962-1445	mheengenharia@outlook.com	Sim
ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA	04.854.223/0001-77	ANTÔNIO FRED DE SOUSA SILVA	697.222.423-34	(85) 8718-3444	fredsousa@hotmail.com.br	Sim
COPA ENGENHARIA LTDA	02.200.917/0001-65	EDUARDO AGUIAR BENEVIDES	888.132.663-91	(85) 3454-1000	licitacao@copaengenharia.com.br	Não
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.611.868/0001-28	ELIZEU BASTOS LIRA	209.229.903-44	(85) 2180-6091	construtora.impacto@hotmail.com	Não
MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	07.615.710/0001-75	PAULO VINICIUS PEREIRA DE MEDEIROS	958.663.453-15	(85) 9875-3987	construtora_medeiros@outlook.com	Sim
SOLIMAR JOSE DE LIMA	36.152.630/0001-29	solimar jose de lima	285.775.663-15	(88) 3634-1257	ceica.maria007@outlook.com	Sim
LF SERVICOS URBANOS LTDA	45.687.486/0001-16	LUIZ FELIX DE ARAUJO	005.824.717-37	(88) 9924-5242	servicosurbanos03@gmail.com	Sim
ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.732.519/0001-71	MICHEL TEIXEIRA DE ARAUJO	026.389.043-09	(88) 9962-6449	ecoitaservicos@gmail.com	Sim
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	50.904.313/0001-42	PEDRO JONATAS BALTAZAR DE AZEVEDO	026.090.143-17	(85) 99634-1949	p2j_empreendimentos@outlook.com.br	Sim
TRANS SERVICE LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	28.036.437/0001-02	LAERCIO DE SOUSA MATOS	054.400.583-03	(88) 9750-4971	transservice2626@hotmail.com	Sim
CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA	01.795.971/0001-38	ANA MARIA CHAGAS FACUNDO	381.286.323-53	(88) 34271-0918	conjaslicitacoes@hotmail.com	Não
A T L CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	04.302.210/0001-95	ANDERSON FERNANDES COSTA	065.142.883-16	(88) 9803-2410	atlconstrucoes@hotmail.com	Não
DM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.803.450/0001-92	LUIS DOUGLAS PERES MARTINS		(88) 8196-1628	dmempreendimentosnr@gmail.com	Sim
TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	11.506.647/0001-06	LEILA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE	889.905.083-04	(88) 3427-1512	top.construtorabv@gmail.com	Sim
R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	35.550.510/0001-17	ROBERTO LESSA FACUNDO	056.114.673-00	(88) 99665-8636	rlessa.eng@gmail.com	Sim
AOS CONSTRUÇOES LTDA	40.001.303/0001-43	ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA	003.687.063-38	(85) 3218-1149	aosconstrucoes2020@gmail.com	Sim
NR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.635.562/0001-77	Nilvan Rodrigues de Lima	014.930.953-82	(88) 3427-1707	nrconstrucoes-ce@hotmail.com	Não
STAFF - CONSTRUÇOES E EDIFICAÇOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	03.788.024/0001-45	GEORGE DANTAS DA COSTA	139.499.854-68	(85) 9944-0400	staffconstrucoes@hotmail.com	Sim
RVP CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA.	07.876.676/0001-92	romulo vasconcelos ponte	560.317.933-34	(88) 3614-4646	romulovponte@hotmail.com	Não

MUNICIPIO DE CRUZ

Nome da Empresa:	CNPJ:	Responsável:	CPF do Responsável:	Telefone:	E-mail:	ME/EPP:
ECOGUIMA LTDA	34.326.829/0001-09	Abraão de Aquino Guimarães	015.981.723-44	(88) 9790-2000	ecoguimaltda@gmail.com	Não
JCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.902.334/0001-04	JOSE ROBERTO LOPES JUNIOR	762.105.963-04	(85) 99766-7013	jcon.construcoes@gmail.com	Sim
3D CONSTRUÇÕES LTDA	07.930.565/0001-17	Diego Teixeira Maia	035.827.343-90	(85) 3038-1403	eng3dconstrucoes@hotmail.com	Não
I B PONTE CASTRO LTDA	52.401.746/0001-00	Isaias Bezerra Ponte Castro	078.059.923-39	(88) 9811-8888	cosisaconstrucoes@gmail.com	Sim
R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	14.858.301/0001-65	FRANCISCO RENAN DE AZEVEDO PORTELA	057.524.963-30	(88) 9444-2567	renan.portela298@gmail.com	Não
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA	33.313.191/0001-09	Diego Venancio Ribeiro do Nascimento	064.357.283-05	(88) 9466-5412	dagyconstrucoes@gmail.com	Não
PLATAFORMA SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	10.736.137/0001-62	Gildazio Rodrigues Cavalcante	763.610.123-87	(88) 99798-6323	plataforma_construcoes@hotmail.com	Não
VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA	01.992.393/0001-20	VIRGILIO RODRIGUES XIMENES NETO	003.798.737-29	(88) 3637-2651	virgilioximenes@hotmail.com	Sim
CONSTRUTORA E J LTDA	41.634.619/0001-35	FRANCISCO ELIVAR ARAUJO	323.613.603-06	(88) 3621-8305	construtorae.j@hotmail.com	Não
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	20.160.697/0001-75	FRANCISCO JOAO DE MATOS NETO	035.229.633-00	(88) 99448-1441	grupotecta@hotmail.com	Não
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.042.893/0001-02	Victor Sousa de Castro Alves	020.577.803-84	(85) 8147-6679	victoralvesvk@gmail.com	Não
CONSTRUASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	50.484.244/0001-65	VANESSA ARAUJO DE SOUZA	049.373.493-76	(88) 99701-2524	construvasp@hotmail.com	Não
CONSTROL ENGENHARIA LTDA	18.534.617/0001-52	PAULO JOSE MOURA SOUSA	952.985.413-72	(88) 9989-8080	constrol.engenharia@outlook.com	Sim
MARCOS D. DE S. LIMA	50.457.610/0001-97	MARCOS DOUGLAS	982.192.863-34	(88) 99461-6248	genesisservicoeassessoria@hotmail.com	Sim
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	39.336.452/0001-84	FRANCISCO RANDAL LINHARES MENEZES	004.872.203-07	(88) 99437-3479	CONSTRUSOL.SOBRALENS@GMAIL.COM	Não
F. AIRTON VICTOR	97.553.390/0001-69	FRANCISCO AIRTON VICTOR	692.866.043-00	(88) 3111-4055	fairton.servicos@gmail.com	Sim
M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES	07.615.126/0001-10	MICHEL VEIRA SOUZA	010.869.163-28	(85) 3343-0395	mvsouza_construcoes@hotmail.com	Sim
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	07.838.885/0001-41	JOSÉ ERIVELTO FERREIRA MARTINS	241.275.823-91	(88) 9926-0322	em.construcoes@hotmail.com	Sim
SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30.412.053/0001-80	ERIVALDO CAMPOS DA SILVA	441.031.663-04	(85) 8683-9586	segnorteservicos@gmail.com	Não
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA	07.191.777/0001-20	JORGE MEDEIROS	988.143.703-20	(88) 99924-1520	lexonn@outlook.com	Sim
MOURAO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	31.018.907/0001-01	RODRIGO MOURÃO RODRIGUES	007.011.153-78	(88) 9654-4217	CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM	Sim
APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	24.614.233/0001-42	Alex Sandro Lima	671.285.483-00	(88) 3427-1284	aplaempreendimentos@gmail.com	Sim

Empresa(s) Desclassificada(s)

Nome da Empresa:	CNPJ:	Motivo da Desclassificação:
CONSTROL ENGENHARIA LTDA	18.534.617/0001-52	DESCUMPRIU AS EXIGÊNCIAS DOS ITENS: 7.1.4.2., 7.1.4.4. e 7.1.4.5. - não apresentou comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	07.838.885/0001-41	DESCUMPRIU AS EXIGÊNCIAS DO ITEM 7.1.4.2. - NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DE TER EXECUTADO OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES EXIGIDAS, NÃO COMPROVANDO SUA APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES PERTINENTES E COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO.

MUNICIPIO DE CRUZ

Nome da Empresa:	CNPJ:	Motivo da Desclassificação:
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA	07.191.777/0001-20	A empresa não anexou os seus documentos de habilitação conforme solicitado em chat e prazo concedido conforme Edital.

Resultados Por Item/Lote

Item/Lote 1: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRUZ.

Participação: Ampla participação

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: R S M PESSOA LTDA

Valor Unitário:	Quantidade:	Valor Global:	Valor de Referência:	Diferença:
R\$ 4.029.928,90	1,00	R\$ 4.029.928,90	R\$ 5.371.691,35	-R\$ 1.341.762,45

Classificação final do(s) Participante(s):

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:	Lance Final:
R S M PESSOA LTDA	33.159.524/0001-89	Sim	R\$ 4.029.928,90	R\$ 4.029.928,90
CORDEIRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	53.641.986/0001-45	Sim	R\$ 4.034.368,07	R\$ 4.034.368,07
SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	40.219.546/0001-52	Sim	R\$ 4.082.485,42	R\$ 4.082.485,42
ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	43.570.564/0001-72	Sim	R\$ 4.082.485,42	R\$ 4.082.485,42
L S SERVICOS DE CONSTRUÇÕES LTDA	21.541.555/0001-10	Sim	R\$ 4.136.202,33	R\$ 4.136.202,33
PIO CONTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	49.240.951/0001-27	Sim	R\$ 4.136.860,80	R\$ 4.136.860,80
MINERVA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	31.139.889/0001-16	Sim	R\$ 4.189.735,91	R\$ 4.189.735,91
RABELO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA	13.941.434/0001-38	Sim	R\$ 4.189.919,25	R\$ 4.189.919,25
QUANTUM COMERCIAL & TECNICA LTDA	33.650.363/0001-21	Sim	R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.200.000,00
CONSTRAM - CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	72.432.727/0001-59	Sim	R\$ 4.242.686,40	R\$ 4.242.686,40
A K CONSTRUTORA LTDA	51.174.679/0001-76	Sim	R\$ 4.243.648,72	R\$ 4.243.648,72
SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.636.670/0001-79	Sim	R\$ 4.254.315,70	R\$ 4.254.315,70
SERTAO CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	21.181.254/0001-23	Sim	R\$ 4.275.960,54	R\$ 4.275.960,54
PLANALTO TIMBO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	24.269.824/0001-20	Sim	R\$ 4.275.995,00	R\$ 4.275.995,00
ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUÇOES ME LTDA	17.874.427/0001-11	Sim	R\$ 4.297.209,74	R\$ 4.297.209,74
JEC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.351.094/0001-22	Sim	R\$ 4.297.325,45	R\$ 4.297.325,45
R P CONSTRUÇOES & LOCAÇOES LTDA	12.338.927/0001-15	Sim	R\$ 4.297.325,45	R\$ 4.297.325,45
DINAMIC SERVICOS LTDA	11.129.714/0001-10	Sim	R\$ 4.297.353,00	R\$ 4.297.353,00
MARK SERVICOS LTDA	17.178.049/0001-31	Sim	R\$ 4.297.353,00	R\$ 4.297.353,00
J.V. MARTINS ENGENHARIA	19.572.843/0001-90	Sim	R\$ 4.351.667,74	R\$ 4.351.667,74
INTENSIFIQUE CONSTRUTORA LTDA	59.910.063/0001-28	Sim	R\$ 4.361.813,38	R\$ 4.361.813,38
JCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	55.604.168/0001-06	Sim	R\$ 4.404.807,36	R\$ 4.404.807,36
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA	73.419.673/0001-54	Sim	R\$ 4.405.064,44	R\$ 4.405.064,44
H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	43.671.013/0001-03	Sim	R\$ 4.405.064,44	R\$ 4.405.064,44
TAVARES CONSTRUÇOES LTDA	09.067.320/0001-33	Sim	R\$ 4.423.587,82	R\$ 4.423.587,82
MHE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22.853.324/0001-05	Sim	R\$ 4.458.484,30	R\$ 4.458.484,30
ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA	04.854.223/0001-77	Sim	R\$ 4.458.500,00	R\$ 4.458.500,00
COPA ENGENHARIA LTDA	02.200.917/0001-65	Sim	R\$ 4.544.571,38	R\$ 4.544.571,38
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.611.868/0001-28	Sim	R\$ 4.549.733,03	R\$ 4.549.733,03
MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	07.615.710/0001-75	Sim	R\$ 4.565.937,64	R\$ 4.565.937,64
SOLIMAR JOSE DE LIMA	36.152.630/0001-29	Sim	R\$ 4.565.937,65	R\$ 4.565.937,65
LF SERVICOS URBANOS LTDA	45.687.486/0001-16	Sim	R\$ 4.566.540,70	R\$ 4.566.540,70
ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.732.519/0001-71	Sim	R\$ 4.568.623,49	R\$ 4.568.623,49
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	50.904.313/0001-42	Sim	R\$ 4.568.761,71	R\$ 4.568.761,71
TRANS SERVICE LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	28.036.437/0001-02	Sim	R\$ 4.571.309,34	R\$ 4.571.309,34
CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA	01.795.971/0001-38	Sim	R\$ 4.573.551,42	R\$ 4.573.551,42
A T L CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	04.302.210/0001-95	Sim	R\$ 4.576.631,36	R\$ 4.576.631,36
DM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.803.450/0001-92	Sim	R\$ 4.587.175,15	R\$ 4.587.175,15
TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	11.506.647/0001-06	Sim	R\$ 4.590.936,23	R\$ 4.590.936,23
R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	35.550.510/0001-17	Sim	R\$ 4.603.043,46	R\$ 4.603.043,46
AOS CONSTRUÇOES LTDA	40.001.303/0001-43	Sim	R\$ 4.603.052,65	R\$ 4.603.052,65
NR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.635.562/0001-77	Sim	R\$ 4.633.258,41	R\$ 4.633.258,41
STAFF - CONSTRUÇOES E EDIFICAÇOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	03.788.024/0001-45	Sim	R\$ 4.660.648,45	R\$ 4.660.648,45

MUNICIPIO DE CRUZ

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:	Lance Final:
RVP CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA.	07.876.676/0001-92	Sim	R\$ 4.723.679,66	R\$ 4.723.679,66
ECOGUIMA LTDA	34.326.829/0001-09	Sim	R\$ 4.727.139,63	R\$ 4.727.139,63
JCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.902.334/0001-04	Sim	R\$ 4.727.474,42	R\$ 4.727.474,42
3D CONSTRUÇOES LTDA	07.930.565/0001-17	Sim	R\$ 4.735.425,25	R\$ 4.735.425,25
I B PONTE CASTRO LTDA	52.401.746/0001-00	Sim	R\$ 4.770.061,92	R\$ 4.770.061,92
R. R. PORTELA CONSTRUÇOES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	14.858.301/0001-65	Sim	R\$ 4.774.290,01	R\$ 4.774.290,01
DAGY CONSTRUÇOES E URBANISMO LTDA	33.313.191/0001-09	Sim	R\$ 5.317.923,16	R\$ 4.785.922,22
PLATAFORMA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	10.736.137/0001-62	Sim	R\$ 4.823.667,41	R\$ 4.823.667,41
VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇOES LTDA	01.992.393/0001-20	Sim	R\$ 4.834.522,21	R\$ 4.834.522,21
CONSTRUTORA E J LTDA	41.634.619/0001-35	Sim	R\$ 4.834.522,22	R\$ 4.834.522,22
TECTA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	20.160.697/0001-75	Sim	R\$ 4.834.851,79	R\$ 4.834.851,79
VK CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.042.893/0001-02	Sim	R\$ 4.886.090,10	R\$ 4.886.090,10
CONSTRUVASP CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA.	50.484.244/0001-65	Sim	R\$ 4.888.368,31	R\$ 4.888.368,31
CONSTROL ENGENHARIA LTDA	18.534.617/0001-52	Não	R\$ 4.028.864,29	R\$ 4.023.768,51
MARCOS D. DE S. LIMA	50.457.610/0001-97	Não	R\$ 4.028.768,51	R\$ 4.028.768,51
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	39.336.452/0001-84	Não	R\$ 4.028.768,51	R\$ 4.028.768,51
F. AIRTON VICTOR	97.553.390/0001-69	Não	R\$ 4.028.768,52	R\$ 4.028.768,52
M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES	07.615.126/0001-10	Não	R\$ 5.096.936,54	R\$ 4.028.768,52
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	07.838.885/0001-41	Não	R\$ 4.028.768,53	R\$ 4.028.768,53
SEG-NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.412.053/0001-80	Não	R\$ 4.028.768,55	R\$ 4.028.768,55
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA	07.191.777/0001-20	Não	R\$ 4.029.205,38	R\$ 4.029.205,38
MOURAO RODRIGUES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	31.018.907/0001-01	Não	R\$ 4.029.343,77	R\$ 4.029.343,77
APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	24.614.233/0001-42	Não	R\$ 4.029.880,65	R\$ 4.029.880,65

Empresa(s) Desclassificada(s):

Nome da Empresa:	CNPJ:	Motivo da Desclassificação:
MARCOS D. DE S. LIMA	50.457.610/0001-97	A empresa apresentou apólice de seguro de garantia endereçada a Prefeitura Municipal de Martinopole - CE referente ao PE nº 18.02.001/2025-SRP, não condizente com o processo em questão.
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	39.336.452/0001-84	A empresa não atendeu a convocação feita em chat para sanear os erros conforme parecer técnico.
F. AIRTON VICTOR	97.553.390/0001-69	A empresa não acatou a solicitação feita em chat para sanear os erros da sua proposta de preços, conforme parecer técnico do Setor de Engenharia do Município.
M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES	07.615.126/0001-10	A empresa não anexou a proposta de preços final adequada conforme solicitado em chat.
SEG-NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.412.053/0001-80	A empresa não apresentou nova proposta conforme solicitado em chat, para sanear os erros apontados no parecer técnico.
MOURAO RODRIGUES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	31.018.907/0001-01	A empresa não anexou a proposta de preços adequada conforme solicitado.
APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	24.614.233/0001-42	A empresa não anexou a proposta de preços adequada conforme solicitado.


Resultados / Métricas do Processo

Somatória dos Valores de Referência: R\$ 5.371.691,35
 Somatória dos Valores Finais: R\$ 4.029.928,90
 Diferença Total: -R\$ 1.341.762,45
 Quantidade de Lotes/Itens no processo: 1
 Quantidade de Lotes/Itens Negociados: 1
 Quantidade de Lotes/Itens Fracassados: 0
 Quantidade de Empresas Participantes: 66
 Quantidade de Empresas Vencedoras: 1
 Duração total do processo: 21 dias 19 horas e 15 minutos

MUNICIPIO DE CRUZ

Os registros realizados pelo sistema de todas as ações ocorridas na sala de negociação, como as mensagens trocadas durante a sessão, os lances intermediários e os valores de itens/lotes consolidados por licitantes, se encontram no relatório de disputa, anexo a essa ata.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do Concorrência eletrônica às 14:15, do dia 23 de outubro de 2025, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.



Agente de Contratação: José Ednaldo Alves de Sousa

MUNICÍPIO DE CRUZ

Anexo I - Relatório de Disputa

Nome do promotor / comprador: MUNICÍPIO DE CRUZ

Edital: CE 03/2025-SEINFRA

Data de início do recebimento das propostas: 01 de julho de 2025 às 19:00

Data da Realização: 14 de julho de 2025 às 14:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Agente de Contratação responsável: José Ednaldo Alves de Sousa

Ao(s) 14 dia(s) do mês julho do ano de 2025, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) agente de contratação Sr.(a) José Ednaldo Alves de Sousa juntamente com a equipe de apoio Sr.(a), para proceder a sessão pública de Concorrência eletrônica com o objetivo de Obras: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRUZ..

Resultados Por Item/Lote

Item/Lote 1: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRUZ.

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: R S M PESSOA LTDA

CNPJ Empresa Vencedora: 33.159.524/0001-89

Responsável pela Empresa Vencedora: ROBERTA SARAH MONTE PESSOA

Telefone Empresa Vencedora: (88) 2144-3946

Empresas participantes

Nome da Empresa:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:
JCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 59	10.902.334/0001-04	Sim	R\$ 4.727.474,42
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 6	09.042.893/0001-02	Sim	R\$ 4.886.090,10
R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA - 49	12.338.927/0001-15	Sim	R\$ 4.297.325,45
ECOGUIMA LTDA - 7	34.326.829/0001-09	Sim	R\$ 4.727.139,63
R S M PESSOA LTDA - 23	33.159.524/0001-89	Sim	R\$ 4.029.928,90
MOURAO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 67	31.018.907/0001-01	Não	R\$ 4.029.343,77
PLATAFORMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 5	10.736.137/0001-62	Sim	R\$ 4.823.667,41
H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA - 91	43.671.013/0001-03	Sim	R\$ 4.405.064,44
ARAUJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME LTDA - 44	17.874.427/0001-11	Sim	R\$ 4.297.209,74
MARK SERVIÇOS LTDA - 69	17.178.049/0001-31	Sim	R\$ 4.297.353,00
ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA - 33	04.854.223/0001-77	Sim	R\$ 4.458.500,00
M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES - 52	07.615.126/0001-10	Não	R\$ 5.096.936,54
CONSTROL ENGENHARIA LTDA - 21	18.534.617/0001-52	Não	R\$ 4.028.864,29
QUANTUM COMERCIAL & TECNICA LTDA - 53	33.650.363/0001-21	Sim	R\$ 4.200.000,00
NR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 93	18.635.562/0001-77	Sim	R\$ 4.633.258,41
A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 45	04.302.210/0001-95	Sim	R\$ 4.576.631,36
A K CONSTRUTORA LTDA - 63	51.174.679/0001-76	Sim	R\$ 4.243.648,72
CORDEIRO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - 19	53.641.986/0001-45	Sim	R\$ 4.034.368,07
ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 16	43.570.564/0001-72	Sim	R\$ 4.082.485,42
INTENSIFIQUE CONSTRUTORA LTDA - 32	59.910.063/0001-28	Sim	R\$ 4.361.813,38
SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 76	21.636.670/0001-79	Sim	R\$ 4.254.315,70
3D CONSTRUÇÕES LTDA - 30	07.930.565/0001-17	Sim	R\$ 4.735.425,25
DM EMPREENDIMENTOS LTDA - 54	21.803.450/0001-92	Sim	R\$ 4.587.175,15
SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 28	30.412.053/0001-80	Não	R\$ 4.028.768,55
MINÉRIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 64	31.139.889/0001-16	Sim	R\$ 4.189.735,91
PIO CONTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 31	49.240.951/0001-27	Sim	R\$ 4.136.860,80
SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - 40	21.181.254/0001-23	Sim	R\$ 4.275.960,54
STAFF - CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 62	03.788.024/0001-45	Sim	R\$ 4.660.648,45
JEC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - 13	12.351.094/0001-22	Sim	R\$ 4.297.325,45
RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 37	07.876.676/0001-92	Sim	R\$ 4.723.679,66
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - 81	22.853.324/0001-05	Sim	R\$ 4.458.484,30
LF SERVIÇOS URBANOS LTDA - 22	45.687.486/0001-16	Sim	R\$ 4.566.540,70
J.V. MARTINS ENGENHARIA - 24	19.572.843/0001-90	Sim	R\$ 4.351.667,74
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA - 83	73.419.673/0001-54	Sim	R\$ 4.405.064,44
CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA - 3	50.484.244/0001-65	Sim	R\$ 4.888.368,31
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA - 2	07.838.885/0001-41	Não	R\$ 4.028.768,53
TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA - 4	09.067.320/0001-33	Sim	R\$ 4.423.587,82
TOP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 85	11.506.647/0001-06	Sim	R\$ 4.590.936,23
I B PONTE CASTRO LTDA - 20	52.401.746/0001-00	Sim	R\$ 4.770.061,92
R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 82	35.550.510/0001-17	Sim	R\$ 4.603.043,46
TRANS SERVICE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 68	28.036.437/0001-02	Sim	R\$ 4.571.309,34
CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA - 66	01.795.971/0001-38	Sim	R\$ 4.573.551,42
CONSTRUTORA E J LTDA - 88	41.634.619/0001-35	Sim	R\$ 4.834.522,22
APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 90	24.614.233/0001-42	Não	R\$ 4.029.880,65
TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 57	20.160.697/0001-75	Sim	R\$ 4.834.851,79

MUNICÍPIO DE CRUZ

Nome da Empresa:	CNPJ:	Classificado:	Lance Inicial:
F. AIRTON VICTOR - 84	97.553.390/0001-69	Não	R\$ 4.028.768,52
RABELO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA - 77	13.941.434/0001-38	Sim	R\$ 4.189.919,25
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA - 60	39.336.452/0001-84	Não	R\$ 4.028.768,51
R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - 96	14.858.301/0001-65	Sim	R\$ 4.774.290,01
JCA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 80	55.604.168/0001-06	Sim	R\$ 4.404.807,36
PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 97	24.269.824/0001-20	Sim	R\$ 4.275.995,00
L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 51	21.541.555/0001-10	Sim	R\$ 4.136.202,33
ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 10	20.732.519/0001-71	Sim	R\$ 4.568.623,49
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA - 14	50.904.313/0001-42	Sim	R\$ 4.568.761,71
DINAMIC SERVIÇOS LTDA - 55	11.129.714/0001-10	Sim	R\$ 4.297.353,00
COPA ENGENHARIA LTDA - 46	02.200.917/0001-65	Sim	R\$ 4.544.571,38
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA - 43	07.191.777/0001-20	Não	R\$ 4.029.205,38
MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 34	07.615.710/0001-75	Sim	R\$ 4.565.937,64
SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 98	40.219.546/0001-52	Sim	R\$ 4.082.485,42
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA - 26	72.432.727/0001-59	Sim	R\$ 4.242.686,40
SOLIMAR JOSE DE LIMA - 58	36.152.630/0001-29	Sim	R\$ 4.565.937,65
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - 92	33.313.191/0001-09	Sim	R\$ 5.317.923,16
AOS CONSTRUÇÕES LTDA - 89	40.001.303/0001-43	Sim	R\$ 4.603.052,65
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 8	00.611.868/0001-28	Sim	R\$ 4.549.733,03
MARCOS D. DE S. LIMA - 47	50.457.610/0001-97	Não	R\$ 4.028.768,51
VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA - 79	01.992.393/0001-20	Sim	R\$ 4.834.522,21

Lances Cadastrados Durante a Fase de Concorrência eletrônica

Data / Hora:	Participante:	Valor:
14/07/2025 - 15:14	DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA	R\$ 4.785.922,22
14/07/2025 - 15:12	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 4.023.768,51
14/07/2025 - 14:55	M V SOUZA MÁQUINAS E TRANSPORTES	R\$ 4.028.768,52

Histórico do Chat de Mensagens

23/10/2025 - 14:15 - Mensagem do sistema - Lote/Item Homologado.
23/10/2025 - 14:15 - Autoridade - Allan Muniz da Silveira Figueira - SENHORES LICITANTES, INFORMAMOS QUE O PROCESSO LICITATÓRIO TRANSCORREU EM CONFORMIDADE COM TODOS OS TRÂMITES PREVISTOS NO EDITAL. CONFORME PARECER FAVORÁVEL EMITIDO POR NOSSA ASSESSORIA JURÍDICA, O PROCEDIMENTO SERÁ DEVIDAMENTE ADJUDICADO E HOMOLOGADO.
23/10/2025 - 14:13 - Autoridade - Allan Muniz da Silveira Figueira - BOA TARDE
22/10/2025 - 16:47 - José Ednaldo Alves de Sousa - Agradecemos pela participação e colaboração de todos, até o próximo certame licitatório.
22/10/2025 - 16:46 - José Ednaldo Alves de Sousa - Srs. licitantes, como não houve manifestação de recursos contra as decisões tomadas, encaminharemos o processo a autoridade superior para análise, e a posterior proceder com os trâmites legais e a devida adjudicação e homologação.
22/10/2025 - 16:43 - Mensagem do sistema - Na ausência de interesse por parte dos licitantes em interpor recursos, será iniciada a adjudicação do Lote/Item em favor do Licitante R S M PESSOA LTDA.
22/10/2025 - 16:43 - Mensagem do sistema - Encerrado o prazo de 10 minutos para a indicação de interesse em interpor recurso.
22/10/2025 - 16:33 - Mensagem do sistema - O 1º Colocado foi habilitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, está iniciada a Segunda Fase de Indicação de Interesse em Interpor Recursos, os fornecedores terão 10 minutos para indicar o interesse em interpor recurso ao processo. Nessa segunda fase, os fornecedores somente poderão interpor recursos relacionados a fase de Habilitação.
22/10/2025 - 16:33 - José Ednaldo Alves de Sousa - Anexados na plataforma o parecer técnico da análise dos documentos de habilitação da empresa R S M PESSOA LTDA, onde todas as exigências foram atendidas, portanto declaramos habilitada.
22/10/2025 - 16:24 - José Ednaldo Alves de Sousa - Boa tarde a todos! conforme agendado vamos dar continuidade aos trabalhos do nosso certame licitatório.
21/10/2025 - 10:50 - José Ednaldo Alves de Sousa - Senhores Licitantes, por motivos alheios à nossa vontade, bem como em razão de outros compromissos relacionados a processos em andamento, informamos que não foi possível concluir a análise dos documentos de habilitação da licitante melhor classificada. Dessa forma, comunicamos o adiamento do retorno, que ocorrerá no dia 22/10/2025 (quarta-feira), às 16h00. Contamos com a compreensão e participação de todos.
20/10/2025 - 17:30 - José Ednaldo Alves de Sousa - Srs. licitantes, diante da proximidade do término do expediente, e, considerando que não concluímos a análise dos documentos de habilitação, a sessão será suspensa e retomaremos amanhã dia 21.10.2025 às 11h00min, contamos com a participação de todos.
20/10/2025 - 16:03 - Mensagem do sistema - Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
20/10/2025 - 14:51 - José Ednaldo Alves de Sousa - A empresa R S M PESSOA LTDA, anexou os documentos conforme solicitados. Informamos que faremos a devida análise e a posterior faremos a divulgação do resultado.
20/10/2025 - 14:34 - Mensagem do sistema - O licitante R S M PESSOA LTDA anexou para análise, os documentos de habilitação vinculados ao Processo. Os arquivos poderão ser acessados através do botão "Documentos de Habilitação".
20/10/2025 - 14:03 - Mensagem do sistema - Prorrogado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
20/10/2025 - 13:54 - Mensagem do sistema - Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
20/10/2025 - 13:53 - Licitante 23 - R S M PESSOA LTDA - Boa tarde. Solicito acréscimo de tempo para anexar documentação
20/10/2025 - 11:56 - José Ednaldo Alves de Sousa - Está aberto prazo para envio dos documentos de habilitação.
20/10/2025 - 11:56 - José Ednaldo Alves de Sousa - Solicitamos a empresa R S M PESSOA LTDA, anexar os seus documentos de habilitação conforme item 7.1 e no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelecido em Edital.
20/10/2025 - 11:56 - José Ednaldo Alves de Sousa - Desconsiderar mensagem anterior, nome da empresa incorreto.
20/10/2025 - 11:55 - José Ednaldo Alves de Sousa - Solicitamos a empresa CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA, anexar os seus documentos de habilitação conforme item 7.1 e no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelecido em Edital.

MUNICÍPIO DE CRUZ

20/10/2025 - 11:54 - Mensagem do sistema - Iniciado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
20/10/2025 - 11:49 - Mensagem do sistema - Iniciada a Etapa de Habilitação. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação estipular o prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar seus Documentos de Habilitação, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
20/10/2025 - 11:39 - Mensagem do sistema - Está iniciada a Primeira Fase de Indicação de Interesse em Interpor Recursos, os fornecedores terão 10 minutos para indicar o interesse em interpor recurso ao processo. Nessa primeira fase, os fornecedores somente poderão interpor recursos relacionados a fase de Julgamento e Negociação. Questões relacionadas a Habilitação serão tratadas na segunda fase de interposição de recursos. O prazo de três dias úteis para envio dos recursos será aberto após a segunda fase de interposição. Encerrado o prazo de 10 minutos, o sistema avançará automaticamente para a fase de habilitação.
20/10/2025 - 11:39 - José Ednaldo Alves de Sousa - Anexamos na plataforma o parecer técnico de análise da proposta da empresa R S M PESSOA LTDA, conforme o mesmo a proposta atende a todas as exigências.
20/10/2025 - 11:37 - José Ednaldo Alves de Sousa - Bom dia a todos! conforme agendado vamos dar continuidade aos trabalhos da sessão, agradecemos a todos pela participação.
17/10/2025 - 10:05 - José Ednaldo Alves de Sousa - Boa dia! Senhores licitantes, informamos que será dado continuidade aos trabalhos da sessão dia 20.10.2025 às 11h30min, contamos com a participação de todos.
16/10/2025 - 15:01 - José Ednaldo Alves de Sousa - Srs. licitantes a proposta de preços INICIAL anexada na plataforma pela empresa R S M PESSOA LTDA, não teve alteração de valor, será encaminhada para análise da equipe técnica de engenharia do Município. Informamos que o processo será suspenso e comunicaremos retorno com 24 (vinte e quatro) de antecedência, agradecemos pela participação de todos.
16/10/2025 - 14:52 - José Ednaldo Alves de Sousa - A empresa APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, anexou manutenção de garantia de proposta conforme exigido no item 4.12, a mesma foi validada no site da SUSEP.
16/10/2025 - 14:50 - José Ednaldo Alves de Sousa - Será verificado se a empresa R S M PESSOA LTDA, atende ao item 4.12 do Edital.
16/10/2025 - 14:49 - Mensagem do sistema - Iniciada a Etapa de Negociação e Julgamento da Proposta. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação der início ao prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
16/10/2025 - 14:47 - Mensagem do sistema - Fase de Lances encerrada, o Pregoeiro/Agente de Contratação poderá refazer a fase de lances se assim desejar. A fase de julgamento/negociação da proposta poderá ser iniciada após a conclusão da fase de lances de todos os lotes/itens do processo.
16/10/2025 - 14:42 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 4º" classificada em 25º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
16/10/2025 - 14:37 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 91º" classificada em 24º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
16/10/2025 - 14:32 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 83º" classificada em 23º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
16/10/2025 - 14:27 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 80º" classificada em 22º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
16/10/2025 - 14:22 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 32º" classificada em 21º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
16/10/2025 - 14:17 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 24º" classificada em 20º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
16/10/2025 - 14:12 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 13º" classificada em 16º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
16/10/2025 - 14:07 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 76º" classificada em 12º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
16/10/2025 - 14:02 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 53º" classificada em 9º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
16/10/2025 - 13:57 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 77º" classificada em 8º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
16/10/2025 - 13:52 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 64º" classificada em 7º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
16/10/2025 - 13:47 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 31º" classificada em 6º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
16/10/2025 - 13:42 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 16º" classificada em 4º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
16/10/2025 - 13:37 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 98º" classificada em 3º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
16/10/2025 - 13:32 - Mensagem do sistema - Licitante 90 foi desclassificado pelo seguinte motivo: A empresa não anexou a proposta de preços adequada conforme solicitado.
16/10/2025 - 13:32 - Mensagem do sistema - Iniciada a Etapa de Desempate Automático, a ME-EPP "Licitante 19º" classificada em 2º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
16/10/2025 - 13:26 - Mensagem do sistema - Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
16/10/2025 - 11:44 - José Ednaldo Alves de Sousa - Informo a todos os licitantes que os agendamentos e os retornos da sessão para continuidade dos trâmites legais foram previamente comunicados em chat e conforme estabelece jurisprudência e sempre com antecedência de 24hs e dentro do nosso horário de expediente.
16/10/2025 - 11:27 - José Ednaldo Alves de Sousa - Solicitamos a empresa APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, anexar na plataforma a sua proposta de preços adequada assinada por seu representante legal e responsável técnico, assinar todas as partes que compõe sua proposta, planilhas orçamentárias, resumo do orçamento, cronograma, composição de custos, composição do BDI, e tabela de encargos sociais, atualizada e valor final de lance, conforme itens 5.21.4 e 5.23 do Edital.
16/10/2025 - 11:26 - Mensagem do sistema - Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
16/10/2025 - 11:26 - José Ednaldo Alves de Sousa - A empresa APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, anexou manutenção de garantia de proposta conforme exigido no item 4.12, a mesma foi validada no site da seguradora.
16/10/2025 - 11:21 - José Ednaldo Alves de Sousa - Será verificado se a empresa APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, atende ao item 4.12 do Edital.
16/10/2025 - 11:20 - Mensagem do sistema - O Licitante APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA é o atual primeiro colocado e deverá encaminhar sua proposta reajustada dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.
16/10/2025 - 11:20 - Mensagem do sistema - Licitante MOURAO RODRIGUES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado pelo seguinte motivo: A empresa não anexou a proposta de preços adequada conforme solicitado.
16/10/2025 - 11:20 - José Ednaldo Alves de Sousa - A empresa não anexou a proposta de preços adequada conforme solicitado.
16/10/2025 - 10:06 - Mensagem do sistema - Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
16/10/2025 - 09:57 - Licitante 43 - LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA - Informamos que o agente de contratação solicitou os documentos de habilitação às 17h15 a 19:15 fora do horário de expediente. Solicitamos a reconsideração diante das circunstâncias.

MUNICÍPIO DE CRUZ

16/10/2025 - 08:06 - José Ednaldo Alves de Sousa - Solicitamos a empresa MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, anexar na plataforma a sua proposta de preços adequada assinada por seu representante legal e responsável técnico, assinar todas as partes que compõe sua proposta, planilhas orçamentárias, resumo do orçamento, cronograma, composição de custos, composição do BDI, e tabela de encargos sociais, atualizada e valor final de lance, conforme itens 5.21.4 e 5.23 do Edital.
16/10/2025 - 08:06 - Mensagem do sistema - Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
16/10/2025 - 08:06 - José Ednaldo Alves de Sousa - A empresa A empresa MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, anexou manutenção de garantia de proposta conforme exigido no item 4.12, a mesma foi validada no site da seguradora.
16/10/2025 - 08:02 - José Ednaldo Alves de Sousa - Será verificado se a empresa MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, atende ao item 4.12 do Edital.
16/10/2025 - 08:00 - Mensagem do sistema - O Licitante MOURAO RODRIGUES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA é o atual primeiro colocado e deverá encaminhar seus documentos de habilitação dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.
16/10/2025 - 08:00 - Mensagem do sistema - Licitante LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA foi inabilitado pelo seguinte motivo: A empresa não anexou os seus documentos de habilitação conforme solicitado em chat e prazo concedido conforme Edital.
16/10/2025 - 08:00 - José Ednaldo Alves de Sousa - Bom dia! Conforme agendado vamos dar continuidade aos nossos trabalhos.
15/10/2025 - 19:13 - Mensagem do sistema - Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
15/10/2025 - 18:10 - José Ednaldo Alves de Sousa - Srs. licitantes, informo que retornaremos amanhã dia 16.10.2025 às 8hs, contamos com a participação de todos.
15/10/2025 - 17:13 - José Ednaldo Alves de Sousa - Solicitamos a empresa LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA, anexar os seus documentos de habilitação conforme item 7.1 e no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelecido em Edital.
15/10/2025 - 17:13 - Mensagem do sistema - Iniciado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
15/10/2025 - 17:12 - Mensagem do sistema - Iniciada a Etapa de Habilitação. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação estipular o prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar seus Documentos de Habilitação, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
15/10/2025 - 17:02 - Mensagem do sistema - Está iniciada a Primeira Fase de Indicação de Interesse em Interpor Recursos, os fornecedores terão 10 minutos para indicar o interesse em interpor recurso ao processo. Nessa primeira fase, os fornecedores somente poderão interpor recursos relacionados a fase de Julgamento e Negociação. Questões relacionadas a Habilitação serão tratadas na segunda fase de interposição de recursos. O prazo de três dias úteis para envio dos recursos será aberto após a segunda fase de interposição. Encerrado o prazo de 10 minutos, o sistema avançará automaticamente para a fase de habilitação.
15/10/2025 - 17:02 - José Ednaldo Alves de Sousa - Boa tarde! Conforme agendado previamente via chat e respeitando o prazo mínimo de 24 horas de antecedência, daremos continuidade aos trabalhos desta sessão. Informamos que foi anexado no chat o parecer técnico referente à análise da proposta de preços (corrigida) apresentada pela empresa LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA, a qual atendeu integralmente a todas as exigências estabelecidas no edital, portanto encontra-se classificada.
14/10/2025 - 16:15 - José Ednaldo Alves de Sousa - Boa tarde! Senhores licitantes, informamos que será dado continuidade aos trabalhos da sessão dia 15.10.2025 às 17h00min, contamos com a participação de todos.
13/10/2025 - 08:33 - Licitante 43 - LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA - bom dia..
09/10/2025 - 17:01 - Mensagem do sistema - Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
09/10/2025 - 16:51 - José Ednaldo Alves de Sousa - Srs. licitantes diante da proximidade do término do expediente. Considerando que encaminhamos a proposta de preços para análise do Setor de Engenharia. Informamos que o processo será suspenso e comunicaremos retorno com 24 (vinte e quatro) de antecedência, agradecemos pela participação de todos.
09/10/2025 - 16:16 - José Ednaldo Alves de Sousa - Srs. licitantes a proposta de preços solicitada foi anexada na plataforma pela empresa LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA, será encaminhada para análise da equipe técnica de engenharia do Município.
09/10/2025 - 16:14 - Licitante 43 - LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA - proposta corrigida anexada!!
09/10/2025 - 16:12 - José Ednaldo Alves de Sousa - Srs. licitantes a proposta de preços solicitada foi anexada na plataforma pela empresa LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA, será encaminhada para análise da equipe técnica de engenharia do Município.
09/10/2025 - 16:10 - Mensagem do sistema - O Licitante LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA anexou a proposta readequada
09/10/2025 - 15:09 - Licitante 43 - LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA - ok
09/10/2025 - 15:05 - José Ednaldo Alves de Sousa - Anexamos na plataforma o parecer técnico de análise da proposta de preços da empresa LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA.
09/10/2025 - 15:01 - Mensagem do sistema - Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
09/10/2025 - 15:01 - José Ednaldo Alves de Sousa - Boa tarde! Conforme agendado em chat e com antecedência de 24hs, daremos continuidade aos trabalhos da sessão. Informo que anexamos em chat o parecer técnico de análise da proposta de preços da empresa LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA, e foi verificado que os itens 3.2.1 e 3.5.1 estão com os quantitativos divergentes do orçamento básico. Será aberto prazo de 02 (duas) horas para correções e reanálise da proposta, desde que se mantenha o valor global.
08/10/2025 - 14:32 - José Ednaldo Alves de Sousa - Boa tarde! Senhores licitantes, conforme acordado estamos avisando o retorno da sessão antecipadamente para dia 09.10.2025 às 15h00min, contamos com a participação de todos.
07/10/2025 - 11:02 - Licitante 79 - VIRGILIO & JACIRA CONSTRUCOES LTDA - BOM DIA, SR. AGENTE SOLICITÓ QUE SEJA AVISADO O RETORNO DESTA PROCESSO 24HRS ANTES.
02/10/2025 - 11:04 - Licitante 44 - ARAUJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUCOES ME LTDA - BOM DIA! ALGUMA PREVISÃO DE RETORNO?
24/09/2025 - 11:03 - Licitante 43 - LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA - ok
24/09/2025 - 11:02 - José Ednaldo Alves de Sousa - Srs. licitantes a proposta de preços INICIAL anexada na plataforma pela empresa LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA, não teve alteração de valor, será encaminhada para análise da equipe técnica de engenharia do Município. Informamos que o processo será suspenso e comunicaremos retorno com 24 (vinte e quatro) de antecedência, agradecemos pela participação de todos.
24/09/2025 - 10:47 - José Ednaldo Alves de Sousa - A empresa LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA, anexou manutenção de garantia de proposta conforme exigido no item 4.12, a mesma foi validada no site da SUSEP.
24/09/2025 - 10:37 - Licitante 43 - LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA - ok
24/09/2025 - 10:36 - José Ednaldo Alves de Sousa - Será verificado se a empresa LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA, atende ao item 4.12 do Edital.
24/09/2025 - 10:35 - Mensagem do sistema - Licitante SEG-NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado pelo seguinte motivo: A empresa não apresentou nova proposta conforme solicitado em chat, para sanar os erros apontados no parecer técnico.
24/09/2025 - 10:35 - Mensagem do sistema - O Licitante LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA é o atual primeiro colocado e deverá encaminhar sua proposta reajustada dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.
24/09/2025 - 10:33 - Mensagem do sistema - Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
24/09/2025 - 08:46 - Licitante 43 - LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA - Bom dia
24/09/2025 - 08:34 - José Ednaldo Alves de Sousa - Informamos que a empresa SEG-NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, deverá anexar nova proposta de preços adequada no prazo concedido, retornaremos logo fim do prazo.
24/09/2025 - 08:33 - Mensagem do sistema - Prorrogado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o

MUNICIPIO DE CRUZ

arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
24/09/2025 - 08:32 - José Ednaldo Alves de Sousa - Inicialmente será anexado na plataforma o parecer técnico de análise da proposta da empresa SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, e será concedido prazo de 02 (duas) para que seja saneado as observações constantes no relatório em anexo.
24/09/2025 - 08:31 - José Ednaldo Alves de Sousa - Bom dia! Srs. licitantes, conforme agendado em chat e de forma antecipada, iremos dar continuidade aos nossos trabalhos.
22/09/2025 - 17:01 - José Ednaldo Alves de Sousa - Boa tarde! Senhores licitantes, fica agendado o retorno da sessão para dia 24.09.2025 às 8h30min, contamos com a participação de todos.
18/09/2025 - 11:23 - Mensagem do sistema - Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
18/09/2025 - 10:49 - José Ednaldo Alves de Sousa - Informamos que proposta de preços adequada anexada na plataforma pela empresa SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, será analisada pela equipe técnica do Município, informamos que o processo será suspenso e comunicaremos retorno com 24 (vinte e quatro) de antecedência, agradecemos pela participação de todos.
18/09/2025 - 10:02 - Mensagem do sistema - O licitante SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA anexou a proposta readequada
18/09/2025 - 09:24 - José Ednaldo Alves de Sousa - Solicitamos a empresa SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, anexar na plataforma a sua proposta de preços adequada assinada por seu representante legal e responsável técnico, assinar todas as partes que compõe sua proposta, planilhas orçamentária, resumo do orçamento, cronograma, composição de custos, composição do BDI, e tabela de encargos sociais, atualizada e valor final de lance, conforme itens 5.21.4 e 5.23 do Edital.
18/09/2025 - 09:23 - Mensagem do sistema - Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
18/09/2025 - 09:23 - José Ednaldo Alves de Sousa - A empresa SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, anexou manutenção de garantia de proposta conforme exigido no item 4.12, a mesma foi válida no site da emissora Juntto Seguros S.A.
18/09/2025 - 09:13 - José Ednaldo Alves de Sousa - Será verificado se a empresa SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, atende ao item 4.12 do Edital.
18/09/2025 - 09:03 - Mensagem do sistema - Iniciada a Etapa de Negociação e Julgamento da Proposta. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação der início ao prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
18/09/2025 - 09:03 - José Ednaldo Alves de Sousa - Bom dia! Srs. licitantes, conforme agendado em chat, será retomado os trabalhos da sessão.
17/09/2025 - 18:33 - Mensagem do sistema - Fase de Lances encerrada, o Pregoeiro/Agente de Contratação poderá refazer a fase de lances se assim desejar. A fase de julgamento/negociação da proposta poderá ser iniciada após a conclusão da fase de lances de todos os lotes/itens do processo.
17/09/2025 - 18:28 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 4º" classificada em 29º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 18:23 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 91º" classificada em 28º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 18:18 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 83º" classificada em 27º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 18:13 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 80º" classificada em 26º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 18:08 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 32º" classificada em 25º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 18:03 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 24º" classificada em 24º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 17:58 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 13º" classificada em 20º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 17:53 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 76º" classificada em 16º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 17:48 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 53º" classificada em 13º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 17:43 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 77º" classificada em 12º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 17:38 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 64º" classificada em 11º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 17:33 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 31º" classificada em 10º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 17:30 - José Ednaldo Alves de Sousa - Srs. licitantes, informo que chegamos ao final do nosso expediente, portanto a sessão será suspensa e retornaremos amanhã (18.09.2025) às 9hs, contamos com a participação de todos.
17/09/2025 - 17:28 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 16º" classificada em 8º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 17:23 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 98º" classificada em 7º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 17:18 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 19º" classificada em 6º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 17:13 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 90º" classificada em 4º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 17:08 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 67º" classificada em 3º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 17:03 - Mensagem do sistema - Licitante 2 foi inabilitado pelo seguinte motivo: DESCUMPRIU AS EXIGÊNCIAS DO ITEM 7.1.4.2 - NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DE TER EXECUTADO OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES EXIGIDAS, NÃO COMPROVANDO SUA APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES PERTINENTES E COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO.
17/09/2025 - 17:03 - Mensagem do sistema - Iniciada a Etapa de Desempate Automático, a ME-EPP "Licitante 43º" classificada em 2º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
17/09/2025 - 17:03 - José Ednaldo Alves de Sousa - A LICITANTE CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA EPP - CNPJ nº 07.838.885/0001-41 DESCUMPRIU AS EXIGÊNCIAS DO ITEM 7.1.4.2 - NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DE TER EXECUTADO OS SERVIÇOS NAS QUANTIDADES EXIGIDAS, NÃO COMPROVANDO SUA APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES PERTINENTES E COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO.
17/09/2025 - 17:02 - José Ednaldo Alves de Sousa - Informo que parecer técnico de análise da documentação da empresa CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA, foi anexado na plataforma.
17/09/2025 - 17:02 - José Ednaldo Alves de Sousa - Boa tarde! conforme agendado, vamos dar continuidade a sessão.
16/09/2025 - 15:48 - José Ednaldo Alves de Sousa - Boa tarde! Senhores licitantes, fica agendado o retorno da sessão para dia 17.09.2025 às 17h00min, contamos com a participação de todos.
10/09/2025 - 16:38 - José Ednaldo Alves de Sousa - Srs. licitantes a empresa CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA, anexou os documentos de

MUNICIPIO DE CRUZ

habilitação conforme solicitado, portanto suspenderemos a sessão para análise criteriosa e conforme rege nosso Edital. Será comunicado retorno da sessão em chat com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, contamos com a participação de todos sempre.
10/09/2025 - 16:33 - Mensagem do sistema - Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
10/09/2025 - 16:13 - Mensagem do sistema - O licitante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA anexou e encaminhou para análise, os documentos de habilitação vinculados ao Processo. Os arquivos poderão ser acessados através do botão "Documentos de Habilitação".
10/09/2025 - 14:33 - Mensagem do sistema - Iniciado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
10/09/2025 - 14:33 - José Ednaldo Alves de Sousa - A empresa CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA, deve anexar na plataforma os documentos de habilitação conforme item 7.1. do Edital.
10/09/2025 - 14:29 - Mensagem do sistema - Iniciada a Etapa de Habilitação. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação estipular o prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar seus Documentos de Habilitação, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
10/09/2025 - 14:19 - Mensagem do sistema - Está iniciada a Primeira Fase de Indicação de Interesse em Interpor Recursos, os fornecedores terão 10 minutos para indicar o interesse em interpor recurso ao processo. Nessa primeira fase, os fornecedores somente poderão interpor recursos relacionados a fase de Julgamento e Negociação. Questões relacionadas a Habilitação serão tratadas na segunda fase de interposição de recursos. O prazo de três dias úteis para envio dos recursos será aberto após a segunda fase de interposição. Encerrado o prazo de 10 minutos, o sistema avançará automaticamente para a fase de habilitação.
10/09/2025 - 14:19 - José Ednaldo Alves de Sousa - Conforme parecer a proposta atende as todas as exigências estabelecidas.
10/09/2025 - 14:17 - José Ednaldo Alves de Sousa - Será anexado na plataforma o parecer técnico de análise da proposta de preços da empresa CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA.
10/09/2025 - 14:05 - José Ednaldo Alves de Sousa - Boa tarde! Srs. licitantes conforme agendado em chat anteriormente e com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, vamos dar continuidade aos trabalhos da sessão.
09/09/2025 - 10:39 - José Ednaldo Alves de Sousa - Bom dia! Senhores licitantes, fica agendado o retorno da sessão para dia 10.09.2025 às 14h00min, contamos com a participação de todos.
02/09/2025 - 16:39 - Mensagem do sistema - Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
02/09/2025 - 16:36 - José Ednaldo Alves de Sousa - Informamos que proposta de preços adequada anexada na plataforma pela empresa CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA, será analisada pela equipe técnica do Município, informamos que o processo será suspenso e comunicaremos retorno com 24 (vinte e quatro) de antecedência, agradecemos pela participação de todos.
02/09/2025 - 15:15 - Mensagem do sistema - O licitante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA anexou a proposta readequada
02/09/2025 - 14:40 - José Ednaldo Alves de Sousa - Solicitamos a empresa CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA, anexar na plataforma a sua proposta de preços adequada assinada por seu representante legal e responsável técnico, assinar todas as partes que compõe sua proposta, planilhas orçamentária, resumo do orçamento, cronograma, composição de custos, composição do BDI, e tabela de encargos sociais, atualizada e valor final de lance, conforme itens 5.21.4 e 5.23 do Edital.
02/09/2025 - 14:39 - Mensagem do sistema - Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
02/09/2025 - 14:38 - José Ednaldo Alves de Sousa - A empresa CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA, anexou manutenção de garantia de proposta conforme exigido no item 4.12, a mesma foi válida no site da SUSEP.
02/09/2025 - 14:28 - José Ednaldo Alves de Sousa - Será verificado se a empresa CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA, atende ao item 4.12 do Edital.
02/09/2025 - 14:16 - Mensagem do sistema - Licitante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES foi desclassificado pelo seguinte motivo: A empresa não anexou a proposta de preços final adequada conforme solicitado em chat.
02/09/2025 - 14:16 - Mensagem do sistema - O Licitante CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA é o atual primeiro colocado e deverá encaminhar sua proposta reajustada dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.
02/09/2025 - 14:13 - José Ednaldo Alves de Sousa - Boa tarde! Conforme agendado estamos dando continuidade aos nossos trabalhos.
01/09/2025 - 12:12 - José Ednaldo Alves de Sousa - Bom dia! Senhores licitantes, fica agendado o retorno da sessão para dia 02.09.2025 às 14h00min, contamos com a participação de todos.
27/08/2025 - 16:19 - Mensagem do sistema - Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
27/08/2025 - 14:21 - José Ednaldo Alves de Sousa - Solicitamos a empresa M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES, anexar na plataforma a sua proposta de preços adequada assinada por seu representante legal e responsável técnico, assinar todas as partes que compõe sua proposta, planilhas orçamentária, resumo do orçamento, cronograma, composição de custos, composição do BDI, e tabela de encargos sociais, atualizada e valor final de lance, conforme itens 5.21.4 e 5.23 do Edital.
27/08/2025 - 14:19 - Mensagem do sistema - Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
27/08/2025 - 14:19 - José Ednaldo Alves de Sousa - A empresa M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES, anexou manutenção de garantia de proposta conforme exigido no item 4.12, a mesma foi válida no site da SUSEP.
27/08/2025 - 14:12 - José Ednaldo Alves de Sousa - Será verificado se a empresa M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES, atende ao item 4.12 do Edital.
27/08/2025 - 14:04 - Mensagem do sistema - Licitante F. AIRTON VICTOR foi desclassificado pelo seguinte motivo: A empresa não acatou a solicitação feita em chat para sanear os erros da sua proposta de preços, conforme parecer técnico do Setor de Engenharia do Município.
27/08/2025 - 14:04 - Mensagem do sistema - O Licitante M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES é o atual primeiro colocado e deverá encaminhar sua proposta reajustada dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.
27/08/2025 - 14:03 - José Ednaldo Alves de Sousa - Boa tarde a todos! Srs. licitantes, será dado continuidade aos trabalhos da sessão.
26/08/2025 - 11:55 - José Ednaldo Alves de Sousa - Bom dia! Senhores licitantes, fica agendado o retorno da sessão para dia 27.08.2025 às 14h00min, contamos com a participação de todos.
25/08/2025 - 16:29 - Mensagem do sistema - Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
25/08/2025 - 14:30 - José Ednaldo Alves de Sousa - Prazo de 02 (duas) horas aberto para empresa F. AIRTON VICTOR enviar nova proposta.
25/08/2025 - 14:29 - Mensagem do sistema - Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
25/08/2025 - 14:29 - José Ednaldo Alves de Sousa - Srs. parecer técnico anexado, e conforme o mesmo existe erros na proposta que podem ser saneados por parte da empresa F. AIRTON VICTOR, será concedido prazo para que a mesma possa enviar nova proposta corrigida.
25/08/2025 - 14:19 - José Ednaldo Alves de Sousa - Informamos que será anexado na plataforma o resultado de análise da proposta de preços da empresa F. AIRTON VICTOR.
25/08/2025 - 14:09 - José Ednaldo Alves de Sousa - Boa tarde a todos! Conforme agendado vamos dar continuidade ao nosso certame.
21/08/2025 - 10:51 - José Ednaldo Alves de Sousa - Bom dia! Senhores licitantes, fica agendado o retorno da sessão para dia 25.08.2025 às 14h00min, contamos com a participação de todos.
20/08/2025 - 08:45 - José Ednaldo Alves de Sousa - A proposta de preços inicial anexada na plataforma pela empresa F. AIRTON VICTOR, será analisada pela equipe técnica do Município, informamos que o processo será suspenso e comunicaremos retorno com 24 (vinte e quatro) de antecedência, agradecemos pela participação de todos.
20/08/2025 - 08:41 - José Ednaldo Alves de Sousa - A empresa F. AIRTON VICTOR, anexou manutenção de garantia de proposta conforme exigido no item 4.12,

MUNICIPIO DE CRUZ

a mesma foi valida no site da SUSEP e da própria emissora.


20/08/2025 - 08:19 - José Ednaldo Alves de Sousa - Será verificado se a empresa F. AIRTON VICTOR, atende ao item 4.12 do Edital.
20/08/2025 - 08:18 - Mensagem do sistema - O Licitante F. AIRTON VICTOR é o atual primeiro colocado e deverá encaminhar sua proposta reajustada dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.
20/08/2025 - 08:18 - Mensagem do sistema - Licitante CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA foi desclassificado pelo seguinte motivo: A empresa não atendeu a convocação feita em chat para sanear os erros conforme parecer técnico.
20/08/2025 - 08:16 - José Ednaldo Alves de Sousa - Bom dia! Prezados, conforme agendado, será dado continuidade aos trabalhos do nosso certame.
19/08/2025 - 18:04 - Mensagem do sistema - Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
19/08/2025 - 17:23 - José Ednaldo Alves de Sousa - Srs. licitante devido a proximidade do final do nosso expediente, o nosso certame será suspenso e retornaremos amanhã dia 20.08.2025 às 8h15min, contamos com a participação de todos..
19/08/2025 - 16:04 - Mensagem do sistema - Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
19/08/2025 - 16:04 - José Ednaldo Alves de Sousa - Conforme parecer técnico anexado a proposta da empresa CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA, possuem erros que podem ser saneados desde que não altere seu o valor global proposto, será concedido prazo para que a empresa apresente nova proposta.
19/08/2025 - 16:02 - José Ednaldo Alves de Sousa - Será anexado na plataforma o resultado de análise da proposta de preços da empresa CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA.
19/08/2025 - 16:02 - José Ednaldo Alves de Sousa - Boa tarde! Srs. licitantes, conforme agendado em chat, vamos dar continuidade aos trabalhos do nosso certame licitatório.
18/08/2025 - 14:47 - José Ednaldo Alves de Sousa - Boa tarde! Senhores licitantes, fica agendado o retorno da sessão para dia 19.08.2025 às 16h30min, contamos com a participação de todos.
15/08/2025 - 09:37 - Licitante 43 - LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA - Bom dia, com base no Acórdão TCU n.º 1571/2025, que reforça a necessidade de publicação prévia da reabertura da sessão pública, com antecedência mínima de 24 horas, solicitamos, de forma respeitosa, que os retornos do certame sejam comunicados previamente pelo sistema (chat) e em ata, com a devida indicação de data e horário. Acreditamos que essa prática reforça os princípios de publicidade e transparência, garantindo maior segurança e previsibilidade a todos os participantes.
15/08/2025 - 09:20 - Licitante 79 - VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA - Bom dia Sr. Agente, alguma previsão de retorno deste processo ?
12/08/2025 - 17:07 - José Ednaldo Alves de Sousa - A proposta de preços inicial anexada na plataforma pela empresa CONSTROL ENGENHARIA LTDA, será analisada pela equipe técnica do Município, informamos que o processo será suspenso e comunicaremos retorno com 24 (vinte e quatro) de antecedência, agradecemos pela participação de todos.
12/08/2025 - 17:06 - José Ednaldo Alves de Sousa - A empresa CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA, anexou manutenção de garantia de proposta conforme exigido no item 4.12, a mesma foi valida no site da SUSEP e da própria emissora.
12/08/2025 - 16:44 - José Ednaldo Alves de Sousa - Será verificado se a empresa CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA atendeu ao item 4.12 do Edital.
12/08/2025 - 16:43 - Mensagem do sistema - Iniciada a Etapa de Negociação e Julgamento da Proposta. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação der início ao prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
12/08/2025 - 16:31 - Mensagem do sistema - Fase de Lances encerrada, o Pregoeiro/Agente de Contratação poderá refazer a fase de lances se assim desejar. A fase de julgamento/negociação da proposta poderá ser iniciada após a conclusão da fase de lances de todos os lotes/itens do processo.
12/08/2025 - 16:26 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 4" classificada em 33º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 16:21 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 91" classificada em 32º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 16:16 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 83" classificada em 31º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 16:11 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 80" classificada em 30º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 16:06 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 32" classificada em 29º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 16:01 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 24" classificada em 28º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 15:56 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 13" classificada em 24º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 15:51 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 76" classificada em 20º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 15:46 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 53" classificada em 17º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 15:41 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 77" classificada em 16º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 15:36 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 64" classificada em 15º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 15:31 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 31" classificada em 14º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 15:26 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 16" classificada em 12º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 15:21 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 98" classificada em 11º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 15:16 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 19" classificada em 10º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 15:11 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 90" classificada em 8º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 15:06 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 67" classificada em 7º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 15:01 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 43" classificada em 6º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 14:56 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 2" classificada em 4º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 14:51 - Mensagem do sistema - Na ausência de um novo lance do licitante anterior, a próxima ME-EPP "Licitante 52" classificada em 3º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.

MUNICIPIO DE CRUZ

12/08/2025 - 14:46 - Mensagem do sistema	Licitante 47 foi desclassificado pelo seguinte motivo: A empresa apresentou apólice de seguro de garantia endereçada a Prefeitura Municipal de Maringá - CE referente ao PE nº 18.02.001/2025-SRP, não condizente com o processo em questão.
12/08/2025 - 14:46 - Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Desempate Automático, a ME-EPP "Licitante 84" classificada em 2º lugar, terá 5 minutos para cadastrar um novo lance. A ausência de um novo lance, indicará a desistência desse direito.
12/08/2025 - 14:23 - José Ednaldo Alves de Sousa	Será verificado se a empresa MARCOS D. DE S. LIMA atendeu ao item 4.12 do Edital.
12/08/2025 - 14:22 - Mensagem do sistema	Licitante CONSTROL ENGENHARIA LTDA foi inabilitado pelo seguinte motivo: DESCUMPRIU AS EXIGÊNCIAS DOS ITENS: 7.1.4.2., 7.1.4.4. e 7.1.4.5. - não apresentou comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação
12/08/2025 - 14:22 - Mensagem do sistema	O Licitante MARCOS D. DE S. LIMA é o atual primeiro colocado e deverá encaminhar seus documentos de habilitação dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação.
12/08/2025 - 14:22 - José Ednaldo Alves de Sousa	Informo que o documento foi anexado na plataforma conforme informado.
12/08/2025 - 14:20 - José Ednaldo Alves de Sousa	Será anexado na plataforma a análise de documentação da empresa CONSTROL ENGENHARIA LTDA.
12/08/2025 - 14:18 - José Ednaldo Alves de Sousa	Boa tarde a todos! daremos continuidade ao processo licitatório em questão conforme agendado.
11/08/2025 - 14:00 - José Ednaldo Alves de Sousa	Boa tarde! Senhores licitantes, fica agendado o retorno da sessão para dia 12.08.2025 às 14h00min, contamos com a participação de todos.
06/08/2025 - 18:31 - Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
06/08/2025 - 17:09 - José Ednaldo Alves de Sousa	Verificamos que a empresa CONSTROL ENGENHARIA LTDA, anexou os documentos de habilitação conforme solicitado, portanto suspenderemos a sessão para análise criteriosos e conforme rege Edital. Será comunicado retorno da sessão em chat com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, contamos com a participação de todos sempre.
06/08/2025 - 16:54 - Mensagem do sistema	O licitante CONSTROL ENGENHARIA LTDA anexou e encaminhou para análise, os documentos de habilitação vinculados ao Processo. Os arquivos poderão ser acessados através do botão "Documentos de Habilitação".
06/08/2025 - 16:31 - José Ednaldo Alves de Sousa	Solicitamos a empresa CONSTROL ENGENHARIA LTDA, anexar os seus documentos de habilitação no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelecido em Edital.
06/08/2025 - 16:31 - Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio dos Documentos de Habilitação, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar os arquivos. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
06/08/2025 - 16:27 - Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Habilitação. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação estipular o prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar seus Documentos de Habilitação, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
06/08/2025 - 16:17 - Mensagem do sistema	Está iniciada a Primeira Fase de Indicação de Interesse em Interpor Recursos, os fornecedores terão 10 minutos para indicar o interesse em interpor recurso ao processo. Nessa primeira fase, os fornecedores somente poderão interpor recursos relacionados a fase de Julgamento e Negociação. Questões relacionadas a Habilitação serão tratadas na segunda fase de interposição de recursos. O prazo de três dias úteis para envio dos recursos será aberto após a segunda fase de interposição. Encerrado o prazo de 10 minutos, o sistema avançará automaticamente para a fase de habilitação.
06/08/2025 - 16:14 - José Ednaldo Alves de Sousa	Parecer anexado.
06/08/2025 - 16:13 - José Ednaldo Alves de Sousa	Será anexado na plataforma o parecer técnico de análise da proposta de preços da empresa CONSTROL ENGENHARIA LTDA. Conforme o mesmo a empresa atende a todas as exigências do Edital, portanto classificada.
06/08/2025 - 16:11 - José Ednaldo Alves de Sousa	Boa tarde! Senhores licitantes, conforme agendado em chat, iremos dar continuidade aos nossos trabalhos.
05/08/2025 - 14:58 - José Ednaldo Alves de Sousa	Boa tarde! conforme comunicado em chat, vamos agendar nosso retorno com antecedência para quarta feira (06.08.2025) às 16h00min, contamos com a participação de todos.
15/07/2025 - 11:50 - José Ednaldo Alves de Sousa	Srs. licitantes recebemos a proposta da empresa CONSTROL ENGENHARIA LTDA, a mesma será analisada pela equipe técnica do Município, informamos que o processo será suspenso e comunicaremos retorno com 24 (vinte e quatro) de antecedência, agradecemos pela participação de todos.
15/07/2025 - 10:33 - Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
15/07/2025 - 09:44 - Mensagem do sistema	O licitante CONSTROL ENGENHARIA LTDA anexou a proposta readequada
15/07/2025 - 08:33 - Mensagem do sistema	Prorrogado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
15/07/2025 - 08:33 - José Ednaldo Alves de Sousa	Conforme solicitado em tempo hábil, será concedido a prorrogação de prazo para a empresa CONSTROL ENGENHARIA LTDA.
15/07/2025 - 08:30 - José Ednaldo Alves de Sousa	Bom dia a todos! conforme agendado vamos dar continuidade aos nossos trabalhos.
14/07/2025 - 18:18 - Mensagem do sistema	Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo.
14/07/2025 - 18:01 - Licitante 21 - CONSTROL ENGENHARIA LTDA	POIS JA SE CHEGAMOS AO FIM DO NOSSO EXPEDIENTE.
14/07/2025 - 17:59 - Licitante 21 - CONSTROL ENGENHARIA LTDA	5.21.5. E facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
14/07/2025 - 17:59 - Licitante 21 - CONSTROL ENGENHARIA LTDA	SENHOR AGENTE, VENHO AQUI POR MEIO DESSA PEDIR PARA PRORROGAR O TEMPO PARA O ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.
14/07/2025 - 17:26 - José Ednaldo Alves de Sousa	Srs. licitantes, estamos nos aproximando do final do nosso expediente, portanto suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã dia 15.07.2025 às 8h30min, contamos com a participação de todos.
14/07/2025 - 16:18 - José Ednaldo Alves de Sousa	Solicitamos a empresa CONSTROL ENGENHARIA LTDA, anexar na plataforma a sua proposta de preços adequada assinada por seu representante legal e responsável técnico, assinar todas as partes que compõe sua proposta, planilhas orçamentária, resumo do orçamento, cronograma, composição de custos, composição do BDI, e tabela de encargos sociais, atualizada e valor final de lance, conforme itens 5.21.4 e 5.23 do Edital.
14/07/2025 - 16:18 - Mensagem do sistema	Iniciado o prazo para envio do arquivo da Proposta Readequada, o 1º colocado terá 2 hora(s) para encaminhar o arquivo da Proposta Reajustada. Essa ação deve ser realizada em somente um dos lotes/itens em que o fornecedor se encontra em primeiro lugar.
14/07/2025 - 16:10 - José Ednaldo Alves de Sousa	A empresa CONSTROL ENGENHARIA LTDA atendeu ao exigido no item 4.12.
14/07/2025 - 15:30 - José Ednaldo Alves de Sousa	Será verificado se a empresa atende ao item 4.12 do Edital.
14/07/2025 - 15:29 - Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Negociação e Julgamento da Proposta. Assim que o Pregoeiro/Agente de Contratação der início ao prazo de envio, o Licitante 1º Colocado deverá enviar o arquivo da Proposta Readequada, através do botão localizado no painel de controle no canto esquerdo inferior da tela.
14/07/2025 - 15:20 - Mensagem do sistema	Fase de Lances encerrada, o Pregoeiro/Agente de Contratação poderá refazer a fase de lances se assim desejar. A fase de julgamento/negociação da proposta poderá ser iniciada após a conclusão da fase de lances de todos os lotes/itens do processo.
14/07/2025 - 15:15 - Mensagem do sistema	Iniciado tempo extra de 5 minutos para o lance final dos licitantes: Licitante 21, Licitante 47, Licitante 60, Licitante 84, Licitante 52, Licitante 2, Licitante 28, Licitante 43, Licitante 67, Licitante 90, Licitante 23, Licitante 19, Licitante 98, Licitante 16, Licitante 51, Licitante 31, Licitante 64, Licitante 77, Licitante 53, Licitante 26, Licitante 63, Licitante 76, Licitante 40, Licitante 97, Licitante 44, Licitante 13, Licitante 49, Licitante 55, Licitante 69, Licitante 24, Licitante 32, Licitante 80, Licitante 83, Licitante 91, Licitante 4.
14/07/2025 - 15:07 - Mensagem do sistema	Iniciado o período randômico, o pregão será encerrado aleatoriamente pelo sistema.
14/07/2025 - 14:52 - Mensagem do sistema	Iniciada a Etapa de Lances, em caso de dúvidas ou solicitações, contatar o Pregoeiro/Agente de Contratação através do Chat de Mensagens.
14/07/2025 - 14:50 - Mensagem do sistema	Está iniciada a sessão pública.

MUNICIPIO DE CRUZ

14/07/2025 - 14:50 - José Ednaldo Alves de Sousa - Vamos iniciar o nosso processo e pedimos a todos que permaneçam online na plataforma.
14/07/2025 - 14:49 - José Ednaldo Alves de Sousa - Senhores licitantes, desculpe atraso devido a conflito de horário.
14/07/2025 - 14:48 - José Ednaldo Alves de Sousa - Boa tarde!
14/07/2025 - 14:11 - Licitante 63 - A K CONSTRUTORA LTDA - Boa tarde
14/07/2025 - 14:06 - Licitante 47 - MARCOS D. DE S. LIMA - qual a previsão de início?
14/07/2025 - 14:06 - Licitante 47 - MARCOS D. DE S. LIMA - boa tarde!
14/07/2025 - 13:59 - Mensagem do sistema - Está encerrado o prazo para o envio das propostas iniciais.
01/07/2025 - 19:00 - Mensagem do sistema - O processo está aberto para o envio das propostas iniciais.


Agente de Contratação: José Ednaldo Alves de Sousa

MUNICÍPIO DE CRUZ

Relatório de Classificação

Relatório de Classificação da licitação pública, na modalidade de Concorrência eletrônica, a que se refere o edital nº CE 03/2025-SEINFRA do(a) MUNICÍPIO DE CRUZ, CNPJ 07.663.917/0001-15.

Nome do promotor / comprador: MUNICÍPIO DE CRUZ

Edital: CE 03/2025-SEINFRA

Data de início do recebimento das propostas: 01 de julho de 2025 às 19:00

Data da Realização: 14 de julho de 2025 às 14:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Agente de Contratação responsável: José Ednaldo Alves de Sousa

Ao(s) 14 dia(s) do mês julho do ano de 2025, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) agente de contratação Sr.(a) José Ednaldo Alves de Sousa juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) , para proceder a sessão pública de Concorrência eletrônica com o objetivo de adquirir/contratar: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRUZ.

Item/Lote 1: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRUZ.

Participação: Ampla participação

Situação: Encerrado

Motivo:

Classificação final do(s) Participante(s):

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Lance Final:
R S M PESSOA LTDA	33.159.524/0001-89	Sim	R\$ 4.029.928,90
CORDEIRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	53.641.986/0001-45	Sim	R\$ 4.034.368,07
SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	40.219.546/0001-52	Sim	R\$ 4.082.485,42
ALLMAX CONTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	43.570.564/0001-72	Sim	R\$ 4.082.485,42
L S SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	21.541.565/0001-10	Sim	R\$ 4.136.202,33
PIO CONTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	49.240.951/0001-27	Sim	R\$ 4.136.860,80
MINERVA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	31.139.889/0001-16	Sim	R\$ 4.189.735,91
RABELO COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA	13.941.434/0001-38	Sim	R\$ 4.189.919,25
QUANTUM COMERCIAL & TECNICA LTDA	33.650.363/0001-21	Sim	R\$ 4.200.000,00
CONSTRAM - CONSTRUÇOES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	72.432.727/0001-59	Sim	R\$ 4.242.686,40
A K CONSTRUTORA LTDA	51.174.679/0001-76	Sim	R\$ 4.243.648,72
SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.636.670/0001-79	Sim	R\$ 4.254.315,70
SERTAO CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	21.181.254/0001-23	Sim	R\$ 4.275.960,54
PLANALTO TIMBO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	24.269.824/0001-20	Sim	R\$ 4.275.995,00
ARAÚJO BATALHA SERVICOS E CONSTRUÇOES ME LTDA	17.874.427/0001-11	Sim	R\$ 4.297.209,74
JEC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.351.094/0001-22	Sim	R\$ 4.297.325,45
R P CONSTRUÇOES & LOCAÇOES LTDA	12.338.927/0001-15	Sim	R\$ 4.297.325,45
DINAMIC SERVICOS LTDA	11.129.714/0001-10	Sim	R\$ 4.297.353,00
MARK SERVICOS LTDA	17.178.049/0001-31	Sim	R\$ 4.297.353,00
J.V. MARTINS ENGENHARIA	19.572.843/0001-90	Sim	R\$ 4.351.667,74
INTENSIFQUE CONSTRUTORA LTDA	59.910.063/0001-28	Sim	R\$ 4.361.813,38
JCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	55.604.168/0001-06	Sim	R\$ 4.404.807,36
ANTONIO VALCENIR VIEIRA COSTA	73.419.673/0001-54	Sim	R\$ 4.405.064,44
H C DE ALMEIDA JUNIOR LTDA	43.671.013/0001-03	Sim	R\$ 4.405.064,44
TAVARES CONSTRUÇOES LTDA	09.067.320/0001-33	Sim	R\$ 4.423.587,82
MHE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22.853.324/0001-05	Sim	R\$ 4.458.484,30
ANTONIO FRED DE SOUSA SILVA	04.854.223/0001-77	Sim	R\$ 4.458.500,00
COPA ENGENHARIA LTDA	02.200.917/0001-65	Sim	R\$ 4.544.571,38
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.611.868/0001-28	Sim	R\$ 4.549.733,03
MEDEIROS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	07.615.710/0001-75	Sim	R\$ 4.565.937,64
SOLIMAR JOSE DE LIMA	36.152.630/0001-29	Sim	R\$ 4.565.937,65
LF SERVICOS URBANOS LTDA	45.687.486/0001-16	Sim	R\$ 4.566.540,70
ECOITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.732.519/0001-71	Sim	R\$ 4.568.623,49
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	50.904.313/0001-42	Sim	R\$ 4.568.761,71
TRANS SERVICE LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	28.036.437/0001-02	Sim	R\$ 4.571.309,34
CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA	01.795.971/0001-38	Sim	R\$ 4.573.551,42
A T L CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	04.302.210/0001-95	Sim	R\$ 4.576.631,36
DM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.803.450/0001-92	Sim	R\$ 4.587.175,15
TOP SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	11.506.647/0001-06	Sim	R\$ 4.590.936,23
R LESSA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	35.550.510/0001-17	Sim	R\$ 4.603.043,46
AOS CONSTRUÇOES LTDA	40.001.303/0001-43	Sim	R\$ 4.603.052,65
NR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.635.562/0001-77	Sim	R\$ 4.633.258,41
STAFF - CONSTRUÇOES E EDIFICAÇOES E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	03.788.024/0001-45	Sim	R\$ 4.660.648,45
RVP CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA	07.876.676/0001-92	Sim	R\$ 4.723.679,66
ECOGUIMA LTDA	34.326.829/0001-09	Sim	R\$ 4.727.139,63
JCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.902.334/0001-04	Sim	R\$ 4.727.474,42
3D CONSTRUÇOES LTDA	07.930.565/0001-17	Sim	R\$ 4.735.425,25
I B PONTE CASTRO LTDA	52.401.746/0001-00	Sim	R\$ 4.770.061,92
R. R. PORTELA CONSTRUÇOES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	14.858.301/0001-65	Sim	R\$ 4.774.290,01
DAGY CONSTRUÇOES E URBANISMO LTDA	33.313.191/0001-09	Sim	R\$ 4.785.922,22
PLATAFORMA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	10.736.137/0001-62	Sim	R\$ 4.823.667,41

MUNICÍPIO DE CRUZ

Nome do Participante:	CNPJ:	Classificado:	Lance Final:
VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇOES LTDA	01.992.393/0001-20	Sim	R\$ 4.834.522,21
CONSTRUTORA E & J LTDA	41.634.619/0001-35	Sim	R\$ 4.834.522,22
TECTA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	20.160.697/0001-75	Sim	R\$ 4.834.851,79
VK CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.042.893/0001-02	Sim	R\$ 4.886.090,10
CONSTRUVASP CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA	50.484.244/0001-65	Sim	R\$ 4.888.368,31
CONSTROL ENGENHARIA LTDA	18.534.617/0001-52	Não	R\$ 4.023.768,51
MARCOS D. DE S. LIMA	50.457.610/0001-97	Não	R\$ 4.028.768,51
CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	39.336.452/0001-84	Não	R\$ 4.028.768,51
F. AIRTON VICTOR	97.553.390/0001-69	Não	R\$ 4.028.768,52
M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES	07.615.126/0001-10	Não	R\$ 4.028.768,52
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	07.838.885/0001-41	Não	R\$ 4.028.768,53
SEG-NORTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	30.412.053/0001-80	Não	R\$ 4.028.768,55
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA	07.191.777/0001-20	Não	R\$ 4.029.205,38
MOURAO RODRIGUES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	31.018.907/0001-01	Não	R\$ 4.029.343,77
APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	24.614.233/0001-42	Não	R\$ 4.029.880,65

Agente de Contratação: José Ednaldo Alves de Sousa

MUNICIPIO DE CRUZ

Relatório de Primeiros Colocados da Fase de Lances

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE CRUZ

Edital: CE 03/2025-SEINFRA

Data de início do recebimento das propostas: 01 de julho de 2025 às 19:00

Data da Realização: 14 de julho de 2025 às 14:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Agente de Contratação responsável: José Ednaldo Alves de Sousa

Empresa: R S M PESSOA LTDA

CNPJ: 33.159.524/0001-89

Valor total do Fornecedor: R\$ 4.029.928,90

Lote:	Especificação:	Unidade:	Quantidade:	Valor Unitário:	Valor Total:
1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRUZ.	Serv.	1,00	R\$ 4.029.928,90	R\$ 4.029.928,90

Agente de Contratação: José Ednaldo Alves de Sousa

MUNICÍPIO DE CRUZ

Relatório de Lotes/Itens Desertos, Fracassados, Anulados ou Revogados

Relatório de Lotes/Itens Fracassados da licitação pública, na modalidade de Concorrência eletrônica, a que se refere o edital nº CE 03/2025-SEINFRA do(a) MUNICÍPIO DE CRUZ, CNPJ 07.663.917/0001-15.

Nome do promotor / comprador: MUNICÍPIO DE CRUZ

Edital: CE 03/2025-SEINFRA


Data de início do recebimento das propostas: 01 de julho de 2025 às 19:00

Data da Realização: 14 de julho de 2025 às 14:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Agente de Contratação responsável: José Ednaldo Alves de Sousa

Ao(s) 14 dia(s) do mês julho do ano de 2025, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) agente de contratação Sr.(a) José Ednaldo Alves de Sousa juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) , para proceder a sessão pública de Concorrência eletrônica com o objetivo de adquirir/contratar: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CRUZ.



Agente de Contratação: José Ednaldo Alves de Sousa