

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	DATA: 03/09/2025		BDI: 25,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	FONTE:	VERBA:	NDM:
	LOCAL:	SNH	ORSE:	RECURSOS	11,13%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEMPA:	RECURSOS COM DESTINAÇÃO	54,40%
			SEMPA:	RECURSOS COM DESTINAÇÃO	30,71%
			Composição Final:	RECURSOS	9,89%

102378	Vale transporte	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
				TOTAL Encargos Complementares	R\$ 3,81
				VALOR:	3,81



510550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
1128935 Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00860000	R\$ 76,67	R\$ 0,06
1128945 Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,85	R\$ 0,00
1128955 Capacete de segurança abas frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe 1)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
110482 Cesta básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 205,00	R\$ 0,92
104722 Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,80	R\$ 0,01
104174 Desempenadeira de aço inox, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 12,90	R\$ 0,01
111245 Desempenadeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R\$ 11,60	R\$ 0,01
111246 Escala métrica de bambu	ORSE	un	0,00070000	R\$ 10,22	R\$ 0,01
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	q	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941 Fundamento com mangas curtas	ORSE	un	0,00150000	R\$ 198,47	R\$ 0,30
1128925 Luva napa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 11,28	R\$ 0,03
111204 Martelo de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	R\$ 13,52	R\$ 0,00
111265 Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R\$ 16,75	R\$ 0,01
111243 Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	R\$ 28,00	R\$ 0,00
10789 Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,40	R\$ 0,00
101651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00060000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
100996 Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,54	R\$ 0,02
100999 Protetor solar tipo 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
110790 Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	R\$ 25,95	R\$ 0,00
110781 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
110252 Regue de alumínio 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 44,00	R\$ 0,01
110362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
111247 Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	R\$ 319,90	R\$ 0,03
102378 Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
				TOTAL Encargos Complementares	R\$ 3,87
				VALOR:	3,87

510549 Encargos Complementares - Servente (h)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
1128935 Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00860000	R\$ 76,67	R\$ 0,06
1128945 Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 20,85	R\$ 0,00
1128955 Capacete de segurança abas frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe 1)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAUJO	DATA: 03-09-2026		BDE: 23,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAUJO	FONTE:	VERBA:	RECURSO:
	LOCAL:	BAPI	ORSE	20247	111,91% 99,72%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTEÚ	100 x 1000 DESCOMERÇÃO	50,89% 47,49%
			DELA71	20248 COM DESCOMERÇÃO	95,71% 90,74%
			COMPLEMENTAR	RECURSO	9,89% 9,05%

1027115	Centro de mão, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com câmara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 175,45	R\$ 0,04
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 206,00	R\$ 0,92
110617	Exames admissionais/denissionais (checkup)	ORSE	q	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fardamento com mangas curtas	ORSE	un	0,00150000	R\$ 198,47	R\$ 0,30
1126925	Lixa raspas de couro, coto curto (gumbo "7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 11,28	R\$ 0,03
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 39,50	R\$ 0,00
101801	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,00	R\$ 0,00
110796	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,01
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,94	R\$ 0,02
110598	Protetor solar tipo 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 18,00	R\$ 0,03
110791	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
104728	Talhadore chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,01
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 3,97	
VALOR:						3,97

PMI - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 144
Rubrica

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91633 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	R\$ 35,05	R\$ 1,05
91860 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	R\$ 36,47	R\$ 0,25
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 1,30

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004481 PONTALETE "7,5 x 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,31000000	R\$ 11,05	R\$ 14,47
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02300000	R\$ 15,42	R\$ 0,35
TOTAL Material					R\$ 14,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	R\$ 24,97	R\$ 0,52
88262 CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 30,45	R\$ 2,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 3,29
VALOR:					19,41

92278 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91633 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,22400000	R\$ 35,05	R\$ 7,85
91862 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	R\$ 36,47	R\$ 2,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO
LOCAL:	BARI
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DATA: 03/09/2025 BDI: 25,02% FONTE: SINAPI VERSÃO: 202407 NORMA: 115,9% MDE: 66,73% SERVIÇO: 100% COM DESCONTABILIZAÇÃO: 24,44% 47,48% SINAPI: 202408 COM DESCONTABILIZAÇÃO: 26,71% 55,74% PROPOSTA: 0,00% 0,00%	

Fls. 145

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOTAL Equipamento Custo Horário	R\$ 6,89
---------------------------------	----------

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,12800000	R\$ 15,42	R\$ 1,97
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4,22800000	R\$ 3,57	R\$ 15,09
00006189	TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4,44800000	R\$ 29,90	R\$ 132,99
TOTAL Material					R\$ 151,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS	H	0,17900000	R\$ 24,97	R\$ 4,46
88252	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	H	0,79000000	R\$ 30,45	R\$ 24,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 28,57
VALOR:					189,78

90638 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO. MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1,00000000	R\$ 126,62	R\$ 126,62
TOTAL Material					R\$ 126,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPinteIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS	H	1,45260190	R\$ 29,48	R\$ 42,82
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41957430	R\$ 24,19	R\$ 9,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 52,75
VALOR:					179,37

90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003089	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO. MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	1,00000000	R\$ 114,74	R\$ 114,74
TOTAL Material					R\$ 114,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPinteIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS	H	1,11264480	R\$ 29,48	R\$ 32,80
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31444310	R\$ 24,19	R\$ 7,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 40,40
VALOR:					155,14

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.

Página 103

Renan Bezerra Silva
Engenheiro Civil
CREA: 546750-CE
RNP: 0619102776

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	DATA: 03/09/2021		BDI: 23,62%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	FONTE:	VERBA	ICM	MS
	LOCAL:	BNH	CPM	20207	111,31%	45,72%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA	0011 (COM DESCRIÇÃO)	51,44%	47,44%
			SEAP	30388 (COM DESCRIÇÃO)	30,71%	55,74%
			Orçamento Páreo	PROFPA	0,00%	0,00%

AF_06/2023_PS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039140	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	SINAPI	UN	1,78570000	R\$ 2,81
TOTAL Material					R\$ 5,01

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	R\$ 24,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	R\$ 30,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 7,54
VALOR:					12,85



C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10905	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 9,4500
11725	PREGO 10X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 14,2000
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 5,0500
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,7700
TOTAL Material					R\$ 21,3000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000
10496	CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 43,2800
VALOR:					77,54

102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08570000	R\$ 24,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08570000	R\$ 30,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 4,75
VALOR:					4,75

102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 48 MM. AF_06/2021 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	R\$ 24,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	R\$ 30,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 6,06
VALOR:					6,06

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	DATA:	07/09/2026	SEI:	23.927
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	FONTE:	VERBA	ORÇ	MES
LOCAL:	SPH	ORSE	2026	111,8%	95,72%
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SINAPI	SEM COM DESONERACAO	54,84%	47,48%
		SINAPI	COM DESONERACAO	30,71%	56,74%
			PROPOSTA	9,00%	0,00%

503171 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 (m2)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
510551 Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,97300000	R\$ 3,91	R\$ 3,85
510549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,24300000	R\$ 3,97	R\$ 0,96
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 4,76

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
431305 Arame galvanizado 12 bvg, d = 2,75 mm (0,048 kg/m) ou 14 bvg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 29,45	R\$ 4,42
008029 Compensado resinado 10mm - Madeirite ou similar	ORSE	m2	0,23400000	R\$ 29,96	R\$ 7,01
008925 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	l	0,00000000	R\$ 8,52	R\$ 0,17
021569 Madeira mista serrada (barras) 8 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, kati)	ORSE	m	1,27700000	R\$ 10,50	R\$ 12,86
050685 Pregos de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	R\$ 17,60	R\$ 0,44
050685 Pregos de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	R\$ 17,63	R\$ 1,76
045095 Sarralho "2,5 x 10" cm em pinus, misto ou equivalente de regiao - bruto	ORSE	m	1,08900000	R\$ 8,12	R\$ 8,86
061935 Tábua não aparafusada "2,5 x 20" cm, em eucalipto/balsa/massapineiro, angelim ou equivalente de regiao - bruto	ORSE	m	0,12300000	R\$ 15,76	R\$ 1,92
TOTAL Material					R\$ 35,38

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
012135 Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,97300000	R\$ 21,68	R\$ 21,09
001115 Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,24300000	R\$ 15,55	R\$ 3,79
TOTAL Mão de Obra					R\$ 24,88
VALOR					64,95

90879 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,64:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88931 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,40900000	R\$ 0,45	R\$ 1,12
88930 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,10200000	R\$ 2,08	R\$ 2,29
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 3,41

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,64680000	R\$ 141,63	R\$ 91,73
0001100 CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	15,52250000	R\$ 1,34	R\$ 20,80
0001378 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	431,18030000	R\$ 0,84	R\$ 362,19
0004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,80370000	R\$ 128,66	R\$ 103,67
TOTAL Material					R\$ 558,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,59150000	R\$ 29,04	R\$ 104,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,79590000	R\$ 24,19	R\$ 43,44

Página: 108

Rennan Bezerra Silva
Engenheiro Civil
CREA 046756-CE
RNP: 061910276

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	DATA: 01/05/2026		MDE: 23,02%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	FONTE:	VERSÃO:	NOVA:	MDE:
	LOCAL:	BMH	ORÇ:	2024/7	111,07%	85,72%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
			SEINFRA:	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 147,74
VALOR:	703,54

89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA, AF_06/2026 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,97103280	R\$ 31,00	R\$ 495,10
89310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,97827450	R\$ 24,19	R\$ 289,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 784,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90279	GRAUTE FGK=20 MPA, TRAÇO 1:0,04 1:8:2:1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L. AF_06/2026	SINAPI	M3	1,10678720	R\$ 703,54	R\$ 841,58
TOTAL Serviço						R\$ 841,58
VALOR:						1.626,43

10626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CH) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2500	R\$ 21,2500
12761	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
TOTAL Geral						R\$ 33,3258
VALOR:						33,37

10740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2500	R\$ 21,2500
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 134,7300	R\$ 134,7300
12761	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 1,0000	R\$ 7,9000
TOTAL Geral						R\$ 176,9358
VALOR:						176,98

94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 150g GR	SINAPI	UN	0,00350000	R\$ 62,24	R\$ 0,21
0000148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	R\$ 16,44	R\$ 0,09
0000152	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,72	R\$ 2,72
0002063	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00400000	R\$ 70,52	R\$ 0,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	DATA: 23/09/2020		BDI: 23,62%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	FONTE:	VERBA:	RECURSOS:
	LOCAL:	BMH	UNID:	2020.07	11,51% 88,49%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEMPRA:	GR 1 COM DESIGNAÇÃO	34,44% 47,44%
			SENAI:	2020.07 COM DESIGNAÇÃO	30,71% 39,71%
			Composição Percentual	RECURSOS	0,00% 0,00%

TOTAL Material	RS 3,30
----------------	---------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
85248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05760000	RS 24,90	RS 1,43
85257 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05760000	RS 30,55	RS 1,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					RS 3,18
VALOR					6,48



94576 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2024 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01180000	RS 62,24	RS 0,73
00003535 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	RS 6,61	RS 6,61
00038383 LIMA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,01120000	RS 1,88	RS 0,02
00020063 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	RS 70,52	RS 0,98
TOTAL Material					RS 8,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
85248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10050000	RS 24,99	RS 2,51
85257 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10050000	RS 30,55	RS 3,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					RS 5,58
VALOR					13,92

C1583 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391 PEDREIRO	SEMPRA	H	5,00000000	RS 24,1800	RS 120,9000
12543 SERVENTE	SEMPRA	H	8,00000000	RS 18,4600	RS 147,6800
TOTAL Mão de Obra					RS 268,5800
VALOR					268,48

C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEMPRA	M3	1,15000000	RS 119,5900	RS 137,5170
TOTAL Material					RS 137,5170
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543 SERVENTE	SEMPRA	H	1,30000000	RS 18,4500	RS 23,9850
TOTAL Mão de Obra					RS 23,9850
VALOR					161,51

C2862 LASTRO DE BOTA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	DATA:	23/09/2025	BDR: 23.62%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	FONTE:	VERSÃO:	REDA:
	LOCAL:	ENH	ORSE:	2024/07	111.21%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA:	001 - 0100 DESONERACAO	96.72%
			SEACV:	2024/07 COM DESONERACAO	96.71%
			Orçamento	Preço	0.00%

10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 100,5000	R\$ 115,5750
					TOTAL Material	R\$ 115,5750

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 36,9200
					VALOR:	152,48

S14209 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e assentamento em peças da superestrutura (m3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
S10561	Encargos Complementares - Capelão	ORSE	%	2,40000000	R\$ 3,91	R\$ 9,38
S10560	Encargos Complementares - Padreiro	ORSE	%	2,40000000	R\$ 3,87	R\$ 9,29
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	%	7,00000000	R\$ 3,97	R\$ 27,79
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 46,46

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
104723	Vibrador de injeção (com mangote)	ORSE	%	1.49000000	R\$ 1,25	R\$ 1,86
					TOTAL Equipamento	R\$ 1,86

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1012135	Argenteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	2,40000000	R\$ 21,68	R\$ 52,03
1047505	Pedreiro (horista)	ORSE	h	2,40000000	R\$ 20,45	R\$ 49,08
1081115	Servante de obras (horista)	ORSE	h	7,00000000	R\$ 15,58	R\$ 109,13
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 210,24
					VALOR:	258,63

12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,2900
					VALOR:	21,29

12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 21,2900
					VALOR:	21,29

12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12706	OLIO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 4,9900	R\$ 5,6138
					TOTAL Material	R\$ 5,6138
					VALOR:	8,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO APALUJO	DATA: 20/09/2025		GG: 23,00%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO APALUJO	FONTE:	VERBA:	HORA: 111,21%
	LOCAL:	BM	SEINFRA:	COM DESEMPENHO:	47,4%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA:	COM DESEMPENHO:	55,1%
			SEINFRA:	COM DESEMPENHO:	5,0%

12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,85000000	R\$ 4,9900	R\$ 83,0835
TOTAL Material					R\$ 83,0835
VALOR:					83,08

12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,9900	R\$ 134,7300
TOTAL Material					R\$ 134,7300
VALOR:					134,73

12775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 4,9900	R\$ 70,3590
TOTAL Material					R\$ 70,3590
VALOR:					70,36

12791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,9900	R\$ 134,7300
TOTAL Material					R\$ 134,7300
VALOR:					134,73

12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 4,9900	R\$ 116,0175
TOTAL Material					R\$ 116,0175
VALOR:					116,02

10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,78650000	R\$ 1,0000	R\$ 0,7865
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,19870000	R\$ 1,0000	R\$ 0,1987
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,41400000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4140
TOTAL Geral					R\$ 1,3992
VALOR:					1,40

12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Página: 109

Renan Pereira Silva
Engenheiro Civil
CREA: 346750-CE
RNP: 0619102276

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	DATA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO		DATA:	03/09/2024
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO		VERBA:	SEINFRA
	LOCAL:	BMH		RECURSOS:	111,81% 66,72%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		RECURSOS:	84,46% 47,46%
				RECURSOS:	30,71% 30,71%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra				R\$ 28,8100
VALOR:				28,81

12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)					
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	
TOTAL Mão de Obra				R\$ 28,8100	
VALOR:				28,81	

12523 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)					
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
12523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	
TOTAL Mão de Obra				R\$ 21,2900	
VALOR:				21,29	

12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)					
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,00000000	R\$ 34,5100	R\$ 34,5100	
TOTAL Mão de Obra				R\$ 34,5100	
VALOR:				34,51	

12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)					
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	
TOTAL Mão de Obra				R\$ 21,2900	
VALOR:				21,29	

12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 MSH (H)					
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
12554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100	
TOTAL Mão de Obra				R\$ 28,8100	
VALOR:				28,81	

12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)					
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
12555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900	
TOTAL Mão de Obra				R\$ 21,2900	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	DATA: 03/09/2021		BOM: 23,42%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	FONTE:	VERBA:	HORA:
	LOCAL:	BMH	ORIG:	2024-01	111,51%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SINAPI:	2024-01 COM DESCONTINUAÇÃO	81,48%
			SINAPI:	2024-01 COM DESCONTINUAÇÃO	98,79%
			Verificação Final:	PROPRIA	0,00%

VALOR:	21,29
--------	-------

12942 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra					R\$ 28,8100

VALOR:	28,81
--------	-------

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043484 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 7,79

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037696 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,08	R\$ 21,08
TOTAL Mão de Obra					R\$ 21,08

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
TOTAL Serviço					R\$ 0,17

VALOR:	29,34
--------	-------

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043484 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 7,79

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	DATA: 03/09/2020		NDI: 23.62%	
	DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	FONTE	VERBA	HORA	MTS
	LOCAL	BNH	ORÇ	2020.07	111.31%	95.70%
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RECURSOS	001.1 COM DESTINAÇÃO	94.44%	47.46%
			SAAT	2020.07 COM DESTINAÇÃO	95.71%	95.74%
			Características		2020.07.01	0.88%

00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 27,34	R\$ 27,34
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 27,34

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
TOTAL Serviço					R\$ 0,31
VALOR					28,44

Rubrica

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 7,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,82	R\$ 26,82
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 26,82

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30
TOTAL Serviço					R\$ 0,30
VALOR					34,91

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOT.
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043488	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,50	R\$ 1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 21,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO		DATA:	03/06/2015
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO		BM:	23.62%
	LOCAL:	BNH		FORTE	VERBA
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		CHP	CHP
				SEINFRA	SEINFRA

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,82
--------------------	-----------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
93371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
TOTAL Serviço					R\$ 0,45
VALOR:					31,99



10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Item	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12623 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
TOTAL Item					R\$ 24,2147
VALOR:					24,21

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Item	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12623 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3927
TOTAL Item					R\$ 25,6074
VALOR:					25,61

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF 03/2014 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO, AF 06/2015	SINAPI	CH	0,70430000	R\$ 35,05	R\$ 24,68
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF 06/2015	SINAPI	CHP	0,48770000	R\$ 36,47	R\$ 17,78
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DIURNO, AF 06/2015	SINAPI	CH	18,00170000	R\$ 0,60	R\$ 10,80
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF 06/2015	SINAPI	CHP	8,63500000	R\$ 1,49	R\$ 9,88
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 63,13

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001358 CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADERITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,54040000	R\$ 65,74	R\$ 101,15
00002992 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,08330000	R\$ 8,81	R\$ 0,71
00002047 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,43650000	R\$ 17,07	R\$ 7,45
00004617 SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	5,62830000	R\$ 3,87	R\$ 21,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	DATA	03/09/2006	SGM	23.92%
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	FORMA	VENHA	HORA	MTS
LOCAL	BNH	OBRA	300.47	111.31%	95.72%
CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONFERIR	126.1 COM DESCONTABILIZAÇÃO	50.44%	47.40%
		CONFERIR	300.47 COM DESCONTABILIZAÇÃO	95.71%	90.74%
		CONFERIR	300.47	0.00%	0.00%

TOTAL Material	RS 130.00
----------------	-----------

Mão de Obra (com Encargos Complementares)				FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88238	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,19200000	R\$ 24,97	R\$ 29,76
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	5,96000000	R\$ 39,48	R\$ 175,70
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	31,34990000	R\$ 31,00	R\$ 971,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	31,34990000	R\$ 24,19	R\$ 758,35
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 1.935,65

Serviço	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
92767	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	27.89860000	R\$ 15,94	R\$ 444,70
94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1,2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021	M3	1.20000000	R\$ 564,08	R\$ 676,89

	TOTAL Savings	HK\$ 1,321.33
--	---------------	---------------

VALOR:	3.250,00
--------	----------

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF 03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91883	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CONJA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,04010000	R\$ 35,05	R\$ 36,47
91882	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM CONJA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,77560000	R\$ 38,47	R\$ 29,22
90567	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	18,09170000	R\$ 0,60	R\$ 10,85
90566	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,63500000	R\$ 1,49	R\$ 9,88
			TOTAL Equipamento Custo Horário		R\$ 85,32	

TOTAL Equipamentos Cessão Horária	R\$ 90,3
-----------------------------------	----------

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	2.97300000	R\$ 55,74	R\$ 156,0
00002692 DESMOLDOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0.12000000	R\$ 8,81	R\$ 1,0
00020247 PNEIRO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0.64450000	R\$ 17,67	R\$ 11,0

	TOTAL Material	Rs 178.0
--	----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPENTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAP	H	1,81370000	R\$ 24,97	R\$ 45,2
88261	CARPENTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAP	H	9,05850000	R\$ 29,48	R\$ 267,3
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAP	H	31,99300000	R\$ 31,00	R\$ 991,7
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAP	H	31,99300000	R\$ 24,19	R\$ 773,5

TOTAL M&E de Obra com Enxergas	R\$ 2.076,1
--------------------------------	-------------

Serviço	PONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------------

 SECRETARIA DE ICÓ ICÓ INSTRUMENTO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	DATA: 03/09/2025		SGO: 23,67%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	FONTE	VERSÃO	INDIC. MES	
LOCAL:	BNH	ORÇ	2024/07	111,51%	98,72%
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONTRA	08/1 COM DESEMBOLSAÇÃO	94,44%	47,44%
		PLAN	007000 COM DESEMBOLSAÇÃO	98,71%	98,71%
		Contratado: Pessoa		PROPOSTA	9,00%

52757	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	42.64630000	R\$ 15,54	R\$ 670,78
54971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1.20000000	R\$ 564,08	R\$ 676,89
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.347,67
					VALOR:	3.998,43



88318 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15
00043490 EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,91	R\$ 1,91
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
00043496 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,86	R\$ 1,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 10,60

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,62	R\$ 21,62
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,62

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:					R\$ 0,21

VALOR: 32,53

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL Serviço:					R\$ 0,64
VALOR:					0,64

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	DATA:	05/08/2015	BDI: 23,42%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	FONTE:	VERBA	NORMA
	LOCAL:	BRN	ORÇ:	2004/07	115,41%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEMPA:	QU 1 COM DEPRECIACÃO	41,44%
			SEMPA:	RECURSOS COM DEPRECIACÃO	98,71%
			SEMPA:	RECURSOS	100%

91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,53	R\$ 0,53
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,51	R\$ 9,51
TOTAL Serviço:						R\$ 10,79
VALOR:						10,79



91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 9.580,07	R\$ 0,51
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,51
VALOR:					0,51

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 9.580,07	R\$ 0,13
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,13
VALOR:					0,13

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MM/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006570	R\$ 9.580,07	R\$ 0,63
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,63
VALOR:					0,63

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	R\$ 6,61	R\$ 9,51
TOTAL Material:					R\$ 9,51
VALOR:					9,51

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMB-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2015 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,09	R\$ 1,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	DATA: 03/08/2025		BDI: 22,32%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	FONTE:	VERSÃO:	NORMA:	MES:
	LOCAL:	BRN	ORÇ:	300407	111.31%	30.70%
	QUENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SINAPI:	GR 1 COM DESONERAÇÃO:	34.44%	47.44%
			SINAPI:	202408 COM DESONERAÇÃO:	30.71%	32.74%
			Composição Média:	PROPRIA:	0.00%	0.00%

00002432	DOBRADICA EM ACOFERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 35,85	R\$ 107,55
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,06	R\$ 1,18
00010563	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 240,21	R\$ 240,21
TOTAL Material:						R\$ 350,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,85897850	R\$ 29,48	R\$ 54,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52536350	R\$ 24,19	R\$ 12,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 67,50
VALOR:						418,22

90622 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_19/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
00011945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,09	R\$ 1,78
00002432	DOBRADICA EM ACO FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 35,85	R\$ 107,55
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,06	R\$ 1,18
00010560	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 264,28	R\$ 264,28
					TOTAL Material	R\$ 374,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,24157780	R\$ 29,48	R\$ 66,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63360240	R\$ 24,19	R\$ 15,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 81,41
VALOR:						456,20

101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BLOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_05/2015	SINAPI	CHP	0,00626000	R\$ 43,50	R\$ 0,27
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
88300	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04866500	R\$ 31,00	R\$ 1,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08405800	R\$ 24,19	R\$ 2,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 3,53
VALOR:						3,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	DATA: 03/08/2021		SGO: 03.02%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	PUNTO:	VERBA:	HORA: 111,51%
	LOCAL:	BNH	ORÇ:	ORÇ. 1 (COM DESONERACÃO)	41,44%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ORÇ. 2 (COM DESONERACÃO)	58,56%	58,56%
			ORÇ. 3 (COM DESONERACÃO)	0,00%	0,00%

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543	SERVENTE	H	1,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 31,3820
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,3820
VALOR:					31,38



C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3,25P=5 mm P/PADEDE (M2)

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	R\$ 83,5800	R\$ 0,5098
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,22000000	R\$ 0,9600	R\$ 1,1712
TOTAL Material:					R\$ 1,6810

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,50000000	R\$ 24,1900	R\$ 12,0950
12543	SERVENTE	H	0,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,9990
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,0940
VALOR:					24,78

94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04000000	R\$ 20,31
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 1,06
00011674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS. SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,87
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00850000	R\$ 70,52
TOTAL Material:					R\$ 22,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07150000	R\$ 24,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	R\$ 30,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 55,54
VALOR:					29,78

94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,07140000	R\$ 20,31
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01140000	R\$ 1,86
00011678	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS. SOLDÁVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 44,31
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01800000	R\$ 70,52
TOTAL Material:					R\$ 47,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---	-------	------	-------------	----------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 03/09/2025		BOM: 23.42%	
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARALJO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARALJO	OPDE:	2025-07	111.87%	46.02%
LOCAL:	BRN	GERENÇA:	2025-07	60.44%	47.44%
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SAAT:	2025-07	36.71%	50.74%
		Composição:	PROPRIA	0.00%	0.00%

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11330000	R\$ 24,99	R\$ 2,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11330000	R\$ 30,55	R\$ 3,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,25
					VALOR:	53,33

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,44	R\$ 35,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 35,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,12	R\$ 26,12
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,90	R\$ 6,90
					TOTAL Serviço:	R\$ 33,02
					VALOR:	88,48

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,44	R\$ 35,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 35,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,12	R\$ 26,12
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,90	R\$ 6,90
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,65	R\$ 32,65
53766	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 81,41	R\$ 81,41
					TOTAL Serviço:	R\$ 147,08
					VALOR:	182,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	DORA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	DATA: 30/08/2025		BOM: 23,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	FONTE:	VERBA:	RECURSOS:
	LOCAL:	BMH	ORÇ:	2025	111,81% 88,72%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SEINFRA:	102 1 COM DESCOMPOSIÇÃO	84,44% 47,48%
			SEINFRA:	SEINFRA COM DESCOMPOSIÇÃO	85,71% 85,71%
			SEINFRA:	SEINFRA	0,00% 0,00%

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0.00005600	R\$ 456.453,38	R\$ 20,12
TOTAL Equipamento:					R\$ 20,12
VALOR:					20,12

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0.00001480	R\$ 456.453,38	R\$ 6,90
TOTAL Equipamento:					R\$ 6,90
VALOR:					6,90

5884 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0.00007000	R\$ 456.453,38	R\$ 32,65
TOTAL Equipamento:					R\$ 32,65
VALOR:					32,65

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8.53000000	R\$ 7,20	R\$ 61,41
TOTAL Material:					R\$ 61,41
VALOR:					61,41

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)					
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CH)	SEINFRA	H	0.00000000	R\$ 45,0488	R\$ 0,0000
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0.05582353	R\$ 135,2089	R\$ 7,5575
10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CH)	SEINFRA	H	0.00000000	R\$ 24,2147	R\$ 0,0000
10756 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0.17647059	R\$ 25,0074	R\$ 4,5160

Página 130

Rennan Bezerra Silva
Engenheiro Civil
CREA: 346136-CE
RNP: 0619102276

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																					
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO																				
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO																				
LOCAL:	BNH																				
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																				
DATA: 02/09/2015 BDI: 23,92%																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>ICM</th> <th>IRF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OSI</td> <td>30287</td> <td>111,91%</td> <td>95,75%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>30287</td> <td>108,44%</td> <td>97,05%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>30287</td> <td>108,71%</td> <td>97,34%</td> </tr> <tr> <td>PROFPA</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		FORTE	VERSÃO	ICM	IRF	OSI	30287	111,91%	95,75%	SINAPI	30287	108,44%	97,05%	SINAPI	30287	108,71%	97,34%	PROFPA		0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	ICM	IRF																		
OSI	30287	111,91%	95,75%																		
SINAPI	30287	108,44%	97,05%																		
SINAPI	30287	108,71%	97,34%																		
PROFPA		0,00%	0,00%																		

Fls. 163

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 12.4725

Mão de obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10680 CORDEL DETONANTE	SENPIRA	M	1,24000000	R\$ 6,0100	R\$ 7,4524
12507 DINAMITE 60%	SENPIRA	KG	0,09000000	R\$ 18,5700	R\$ 0,9335
12568 DINAMITE GRANULADA	SENPIRA	KG	0,54000000	R\$ 16,0600	R\$ 8,6724
12326 ESPOLETA	SENPIRA	LN	0,00900000	R\$ 7,4000	R\$ 0,0666
12329 ESTOPIM	SENPIRA	M	0,06000000	R\$ 7,2500	R\$ 0,4350
12535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D-22MM	SENPIRA	JG	0,50000000	R\$ 729,0700	R\$ 0,3645
TOTAL Material					R\$ 17,9244

Mão de obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10221 BLASTER	SENPIRA	H	0,05822353	R\$ 23,9300	R\$ 1,4076
12543 SERVENTE	SENPIRA	H	0,58823529	R\$ 18,4800	R\$ 10,8588
TOTAL Mão de obra					R\$ 12,2664

VALOR: 42,86

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015 (CHI)

Mão de obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 34,91	R\$ 34,91
TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares					R\$ 34,91

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91698 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
91699 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
TOTAL Serviço					R\$ 0,14

VALOR: 35,88

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015 (CHP)

Mão de obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 34,91	R\$ 34,91
TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares					R\$ 34,91

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91698 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
91699 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAUJO	DATA:	03-09-2008	DOI: 23.02%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAUJO	FONTE:	VERBA	NORA
	LOCAL:	SMH	ORÇ:	200407	111.51% 49.72%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RECURSOS:	300 + COM DESONERACAO	84.48% 47.48%
			RECURSOS:	200407 COM DESONERACAO	86.71% 55.73%
			RECURSOS:	PROPOSTA	9.88% 0.20%



TOTAL Serviço: R\$ 1,38

VALOR: 36,47

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0.00007200	R\$ 1.722,66	R\$ 0.12
TOTAL Equipamento:					R\$ 0.12
VALOR:					0.12

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0.00001400	R\$ 1.722,66	R\$ 0.02
TOTAL Equipamento:					R\$ 0.02
VALOR:					0.02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0.00005000	R\$ 1.722,66	R\$ 0.08
TOTAL Equipamento:					R\$ 0.08
VALOR:					0.08

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATE 2500 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1.36000000	R\$ 0.99	R\$ 1.34
TOTAL Equipamento:					R\$ 1.34
VALOR:					1.34

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Equipamento Complementar	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 4.15	R\$ 4.15
00043491 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 1.57	R\$ 1.57
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 1.48	R\$ 1.48
00043467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 0.57	R\$ 0.57
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 0.11	R\$ 0.11
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1.00000000	R\$ 1.09	R\$ 1.09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAUJO	DATA:	03/09/2021	BOM: 23,62%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAUJO	FORTE:	VERSÃO	NOVA
	LOCAL:	SINAPI	UNID:	2020/7	11,11%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SINAPI:	126,1 COM DESCONTO	54,4%
			SINAPI:	126,1 COM DESCONTO	54,4%
			CONCEPÇÃO:	PROFESSA	0,00%

TOTAL Encargos Complementares	R\$ 8,87
-------------------------------	----------

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,91	R\$ 14,91
TOTAL Mão de Obra					R\$ 14,91

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
TOTAL Serviço					R\$ 0,31

VALOR	24,19
-------	-------

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Materiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 16 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00530000	R\$ 18,44	R\$ 0,73
00011630 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALÃO PLÁSTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 34,40	R\$ 34,40
TOTAL Materiais					R\$ 35,13

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R\$ 24,99	R\$ 4,75
88287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R\$ 30,58	R\$ 5,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 10,56

VALOR	45,11
-------	-------

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Genl	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12642 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702 JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
TOTAL Genl					R\$ 93,1930

VALOR	93,19
-------	-------

10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Genl	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12642 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
12641 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 116,0175	R\$ 116,0175
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702 JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714
TOTAL Genl					R\$ 277,5819

VALOR	277,58
-------	--------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	DATA:	00-09-2020	BDI:	23.65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	FORTE:	VERBA	HORA:	MTM
LOCAL:	BNH	ORÇ:	66607	111,01%	66,72%
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SERVENA:	SU-1 COM DESPESAS	50,46%	47,46%
		SUAF:	despense com despesa	55,77%	50,74%
		Despesa com:	matéria	5,06%	5,20%

C2503 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
10076	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 63,3600
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 61,0200
12183	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5698)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 15,8200
				TOTAL Material:	R\$ 20,00

Mão de Obra		PONTE	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	PI	0,520000000	R\$ 18,1000	R\$ 9.9320
12320	ENCANADOR	SEINFRA	PI	0,520000000	R\$ 23,6800	R\$ 12.2960
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 22.1440
VALOR:						R\$ 14.144,00

94543 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREGIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (M)

Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00510000	R\$ 1,95
00009666	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 4,87
				TOTAL Material	R\$ 6,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	CODIFICANTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
85240	ALXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04630000	R\$ 24,90	R\$ 1,15
85267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04630000	R\$ 30,55	R\$ 1,41
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 2,56
					VALOR:	7,43

14650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (N)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00038363	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	LN	0,00900000	R\$ 1,98
09009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 15,76
				TOTAL Material	R\$ 14,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNO	CORRESPONTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.08090000	R\$ 24,99	R\$ 2.02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.06090000	R\$ 30,55	R\$ 2.47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 4,49
VALOR:						21,83


34688 TÊ. PVC. SOLDÁVEL. DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00060122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 180G GR	UN	0,01060000	R\$ 82,24	R\$ 0,87
00036383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,00960000	R\$ 1,86	R\$ 0,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO		DATA: 03/08/2020		BDI: 23,62%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO		FONTE:	VERBAS:	IGRR: MES
	LOCAL:	SINH		ORÇ:	2020/01	111,51% 85,72%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		RESERVA:	10% COM DEPRECIACAO	84,44% 47,48%
				SINAPI:	SINAPI COM DEPRECIACAO	95,11% 50,74%
				Composicao:	PROPRIA	0,00% 0,00%

0000983	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	LN	0,01200000	R\$ 70,52	R\$ 0,84
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5548)	SINAPI	LN	1,00000000	R\$ 1,35	R\$ 1,35
					TOTAL Material	
					R\$ 2,19	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07670000	R\$ 24,99	R\$ 1,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07670000	R\$ 30,55	R\$ 2,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	
					R\$ 4,25	
					VALOR:	7,19



34692 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	LN	0,01700000	R\$ 62,24	R\$ 1,06
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	LN	0,01680000	R\$ 1,86	R\$ 0,03
00070883	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	LN	0,02100000	R\$ 70,52	R\$ 1,48
00007141	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5548)	SINAPI	LN	1,00000000	R\$ 10,33	R\$ 10,33
					TOTAL Material	
					R\$ 12,89	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13390000	R\$ 24,99	R\$ 3,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13390000	R\$ 30,55	R\$ 4,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	
					R\$ 7,43	
					VALOR:	20,38

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015 (CHI)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
					TOTAL Serviço	
					R\$ 0,60	
					VALOR:	0,60

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015 (CHP)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAUJO	DATA:	03/09/2020	BDR:	23,02%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAUJO	FORTE:	VERBAS	FORA	
LOCAL:	BMH	ORÇ:	2020P	111,01%	49,72%
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RECURSOS:	001 COM DESONERACAO	94,34%	47,47%
		00475	2020P COM DESONERACAO	95,71%	38,74%
		Despesa Extra			PROFIS

90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
TOTAL Serviço:						R\$ 1,40
VALOR:						1,40



90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00013896 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	LN	0,00012500	R\$ 3.853,67	R\$ 0,48	
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,48	
VALOR:					0,48	

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00013896 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	LN	0,00002960	R\$ 3.853,67	R\$ 0,11	
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,11	
VALOR:					0,11	

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00013896 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	LN	0,00010000	R\$ 3.853,67	R\$ 0,38	
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,38	
VALOR:					0,38	

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 0,98	R\$ 0,51	
TOTAL Especiais:					R\$ 0,51	
VALOR:					0,51	

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,15	R\$ 4,15	
00043488 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,50	R\$ 1,50	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48	
00043489 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 03/05/2020		SIA: 23.51%	
ORÇ.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAUJO	FONTE	VERSÃO	REDA	MS
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAUJO	ORÇ.	000007	111.51%	86.72%
LOCAL	SNH	ESTRUT.	100 100% DESONERACAO	54.44%	47.44%
CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SAIA/N	300000 COM DESONERACAO	35.31%	30.30%
		Composicao	PROPRIA	0.00%	0.00%

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00010486	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,45	R\$ 16,45
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:						R\$ 0,24

VALOR	26,62
-------	-------

[illegible]

Program: 1278



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÉDITO %	CL
C1208		EMBALEAMENTO DE PAINÉIS INTERNOS 2 DEBILITADOS CÂMERA DE PVC	SENTRIA	Serviço	M2	204,00	R\$ 12,80	R\$ 2.611,20	0,48%	50,83%	C
C1210		FORÇA SEPTICA E BUNDOURO EM ANOS D=1,20M	SENTRIA	Serviço	UM	1,00	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00	0,43%	50,83%	C
C1400		FORÇA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PROFUNDIDADES UTIL. 5 X	SENTRIA	Serviço	M2	37,87	R\$ 77,54	R\$ 2.944,18	0,30%	50,83%	C
C1801		PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/UBO INOX PVC'S	SENTRIA	Serviço	M	16,60	R\$ 196,90	R\$ 3.288,50	0,30%	50,83%	C
C1043		DEMOÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS E REPARO/ETIQUETAMENTO	SENTRIA	Serviço	M3	44,85	R\$ 62,63	R\$ 2.808,90	0,30%	50,83%	C
C0553		CAPO EM PVC 1000V 25MM2	SENTRIA	Serviço	M	110,00	R\$ 25,14	R\$ 2.765,40	0,37%	50,83%	C
C1033		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS INCLUIDOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOMBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	SENTRIA	Serviço	UM	3,00	R\$ 913,11	R\$ 2.739,33	0,37%	51,25%	C
C1035		LAJE PRE-FABRICADA 1x1 FORNO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	SENTRIA	Serviço	M2	20,19	R\$ 134,05	R\$ 2.710,50	0,30%	51,81%	C
C1036		CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLÊI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 7" x 7257 CM, PINTURA EM TINTA ESMALEADA BRANCA, PISO DE NYLON COM 2 MM, BANCAL 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SENTRIA	Serviço	CJ	1,00	R\$ 2.703,16	R\$ 2.703,16	0,30%	51,81%	C
C1847		POINTO ELÉTRICO, MATERIA, E EXECUÇÃO	SENTRIA	Serviço	PT	10,00	R\$ 204,16	R\$ 2.041,60	0,30%	52,37%	C
C0553		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA INCLUIDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS. AF_01/2021	SENTRIA	Serviço	M3	24,46	R\$ 105,95	R\$ 2.583,86	0,30%	52,87%	C
C1074		DEMOÇÃO DE REVESTIMENTO C/CEMAMAS	SENTRIA	Serviço	M2	47,90	R\$ 52,19	R\$ 2.500,03	0,33%	53,36%	C
C1820		LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SENTRIA	Serviço	UM	20,00	R\$ 96,30	R\$ 2.400,75	0,33%	53,37%	C
C1885		ELETRODUTO FLEXÍVEL, CONTINUADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TÉRMICOS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SENTRIA	Serviço	M	200,00	R\$ 11,41	R\$ 2.282,00	0,30%	53,87%	C
C1919		PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP = 12mm, INCLUIE POLIMENTO (EXTERNO)	SENTRIA	Serviço	M2	20,19	R\$ 109,79	R\$ 2.218,66	0,30%	53,93%	C
C0356		BANCADA DE GRANITO 0,3 CUBAS DE LOUÇAS, SANCISSEIROS (2,00x0,87m	SENTRIA	Serviço	UM	2,00	R\$ 801,48	R\$ 1.602,96	0,30%	54,18%	C
C2001		CERÂMICA ESMALEADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE SOLO em 0900 cm2 - PISO/RETA - 17x17	SENTRIA	Serviço	M2	17,22	R\$ 103,12	R\$ 1.775,73	0,34%	54,43%	C
C1792		TOMADA DUPLO DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SENTRIA	Serviço	UM	60,00	R\$ 28,50	R\$ 1.710,00	0,33%	54,65%	C
C10504		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_09/2021	SENTRIA	Serviço	M	150,00	R\$ 11,07	R\$ 1.660,50	0,33%	54,88%	C
C0214		ARMADURA CA-25 MEDIDA D= 6,3 A 10,0mm	SENTRIA	Serviço	M3	117,42	R\$ 13,67	R\$ 1.606,13	0,31%	55,09%	C
C2248		RUFO DE CHAPA GALVANIZADA DE DEBENOVAMENTO 30x7	SENTRIA	Serviço	M	37,52	R\$ 38,20	R\$ 1.433,26	0,30%	55,29%	C
C10208		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	SENTRIA	Serviço	UM	1,00	R\$ 1.428,01	R\$ 1.428,01	0,30%	55,47%	C
C0537		CAPO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SENTRIA	Serviço	M	140,00	R\$ 0,67	R\$ 1.282,00	0,18%	55,66%	C



OBJETIVO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSÉLHEIRO ARAÚJO
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSÉLHEIRO ARAÚJO

Page 1511



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CIDRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
LOCAL	BRM
CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DATA:	03/09/2008	BO:	25.50
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO
PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CORDEIRO ABALDO	PROJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSISTENDO ABOLDO
 DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSISTENDO ABOLDO
 LOCAL: BOM
 CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DATA: 03/05/2008
 BOI: 2750
 CREA: 346754-CE
 RNP: 0019102276

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÉDITO	CL
02772	SERVO DE PAV. RIGIDO 04" 2" (INSTALADO)	SERVIÇO	Serviço	UN	4,00	R\$ 29,30	R\$ 117,20	0,02%	99,97%	C
11067	INTERLUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SERVIÇO	Material	UN	5,00	R\$ 20,11	R\$ 100,55	0,01%	99,97%	C
01342	ENCASTE PLÁSTICO (INSTALADO)	SERVIÇO	Serviço	UN	0,00	R\$ 12,00	R\$ 96,34	0,01%	99,94%	C
01072	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2025	SMAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 94,91	R\$ 94,91	0,01%	99,95%	C
0003126	ABRACADERIA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CURVA DE 90º	SMAPI	Material	UN	20,00	R\$ 4,20	R\$ 84,00	0,01%	99,98%	C
01065	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2025	SMAPI	Serviço	UN	0,00	R\$ 13,72	R\$ 82,32	0,01%	99,98%	C
010325	Fornecimento de condutor perfurado 25-0552 95 mm²	ORSE	Serviço	UN	0,00	R\$ 8,60	R\$ 70,40	0,01%	99,98%	C
010651	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2025	SMAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 12,73	R\$ 63,65	0,01%	99,97%	C
00034	CABO ISOLADO PVC 160V 10MM²	SERVIÇO	Serviço	M	2,00	R\$ 15,57	R\$ 31,14	0,00%	100,00%	C
11065	INTERLUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SERVIÇO	Material	UN	2,00	R\$ 8,44	R\$ 16,88	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%: R\$ 748.093,38
 Outros: R\$ 0,01
 Valor total do Orçamento: R\$ 748.093,39



	COMPOSIÇÃO DO BDI																							
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	DATA: 01/09/2020	BDI: 23,92%																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAÚJO	<table><tr><th>ITEM</th><th>VERSÃO</th><th>FORMA</th><th>REB</th></tr><tr><td>0000</td><td>2020.07</td><td>111,51%</td><td>99,72%</td></tr><tr><td>000000</td><td>000.1 COM DESCONTO (A)</td><td>92,44%</td><td>87,48%</td></tr><tr><td>000000</td><td>00000 COM DESCONTO (A)</td><td>90,71%</td><td>85,74%</td></tr><tr><td>000000</td><td>000000</td><td>9,58%</td><td>9,28%</td></tr></table>	ITEM	VERSÃO	FORMA	REB	0000	2020.07	111,51%	99,72%	000000	000.1 COM DESCONTO (A)	92,44%	87,48%	000000	00000 COM DESCONTO (A)	90,71%	85,74%	000000	000000	9,58%	9,28%	
	ITEM	VERSÃO	FORMA	REB																				
	0000	2020.07	111,51%	99,72%																				
	000000	000.1 COM DESCONTO (A)	92,44%	87,48%																				
000000	00000 COM DESCONTO (A)	90,71%	85,74%																					
000000	000000	9,58%	9,28%																					
LOCAL:	BNH																							
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																							

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
DF	Despesas financeiras	0,59%
AC	Administração central	3,00%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		4,56%

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,59%
TOTAL		7,39%

T	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISSQN	3,00%
	PIS	0,05%
	CPRB	2,70%
TOTAL		9,35%

BDI = 23,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$




 Ronaldo Bezerra Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 346758-CE
 INP: 0019102176

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAUJO	DATA: 05/09/2025
	DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAUJO	SGI: 23.92%
	LOCAL	BNH	
	CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	Mensalista %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73%	0,00%
B2	Feriados	3,91%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,87%
B4	13º Salário	10,83%	8,30%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,80%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	9,59%	7,36%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	45,39%	16,99%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,85%	3,72%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,75%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,06%	1,58%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	12,19%	9,35%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	16,70%	6,25%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,13%	6,58%

A + B + C + D = 111,51% 69,72%


 André Silva
 Advogado Civil
 OAB 345756-CE
 UFFPR

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAUJO	DATA: 31/05/2020
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO ARAUJO	BDI: 23,92%
	LOCAL:	BMH	
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,96%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%


 Renata Bezerra Silva
 Engenheira Civil
 CREA: 546756-1/SP
 RNP: 06191021-78

