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RESUMO DO ORGCAMENTO o~ ‘
AL
OBRA: SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO, REFORMA DATA : 17/09/2025 BDIg56,85%
AMPLIAGOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A '
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER | FONT® ASE it g
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEINFRA 0281 COMDESONERAGAO BA44%\  47.48%
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. SN ARG OONDESORERAGNS: 040K N
DESCRIGAO: | SERVICOS DE MANUTENGAO, CONSERVAGAO, REFORMA, -
AMPLIAGOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE.
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS
cODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL %
SERVIGOS PRELIMINARES RS 233.634,30 511%
MOVIMENTO DE TERRA RS 0,00 0,00%
FUNDAGOES E ESTRUTURAS R$ 3.690.148,35 80,63%
DRENAGEM R$ 526.650,30  11,51%
SERVICOS COMPLEMENTARES RS$ 126.062,40 2,75%
VALORBDITOTAL:  R$ 968.719,35  100,00%
VALOR ORGAMENTO: RS 3.607.776,00
VALOR TOTAL: R$ 4.576.495,35
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: SERVICOS DE MANUTEN(}A}(X), CONSERVAGAO, REFORMA, DATA : 17/09/2025 BDI: 26 85% 1
AMPLIAGOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A ) E?E"”P‘T——, p
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER PR YeRsho HORA_ ™" MES ":.:
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEINFRA 0281 COMDESONERAGRO 8444  47.48% 7
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. SRAP  ZEVBOOHDESORNACKS @k & o £
DESCRICAO: | SERVICOS DE MANUTENGAO, CONSERVAGAO, REFORMA, ) n.__j,._m <
AMPLIACOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A o~
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E \ 0N/
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. Sow v WV
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS S~
PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCR'CAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
1 SERVIGCOS PRELIMINARES R$ 233.634,30
1.1 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA M2 180,00 R$ 232,66 R$ 41.878,80
1.2 C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO SEINFRA M2 5.700,00 R$ 9,07 R$ 51.699,00
1.3 C1049 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES SEINFRA M3 150,00 R$ 344,26 R$ 51.639,00
1.4 2992 EE%%’;{EAO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOGAQ SEINFRA M3 375,00 R$23578| RS 88.417,50
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 0,00
21 C1256 ESCAVAC/_\O MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 0,00 R$ 68,61 R$ 0,00
ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT.
2.2 C0331 PRODUZIDO (S/TRANSP.) SEINFRA M3 0,00 R$ 46,27 R$ 0,00
3 FUNDACOES E ESTRUTURAS R$ 3.690.148,35
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 1:3)
C3346 C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) SEINFRA M3 3.915,00 R$ 522,79| R$ 2.046.722,85
PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO
3.2 C1917 C/TELA DE ACO SEINFRA M2 6.600,00 R$ 153,40| R$ 1.012.440,00
3.3 c1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 6.600,00 R$ 58,20 R$ 384.120,00
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA,
34 C1399 ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 1.575,00 R$ 156,74 R$ 246.865,50
4 DRENAGEM R$ 526.650,30
AQUISIGAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO I [
41 Cc0108 ARMADO D=80cm SEINFRA M 990,00 R$ 531,97 R$ 526.650,30
5 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 126.062,40
5.1 cosss |BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE SEINFRA UN 480,00 R$262,63| R$ 126.062,40
CONCRETO
5.2 C1628  |LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 0,00 RS 16,39 R$ 0,00
VALOR BDI TOTAL: R$ 968.719,35
VALOR ORGAMENTO: RS 3.607.776,00
VALOR TOTAL: RS$ 4.576.495,35
N’
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: SERVICOS DE MANUTENCAQ, CONSERVAGAO, REFORMA, DATA : 17/09/2025 BDI :@5&1 L djm
AMPLIAGOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A sy P HORASY MES 7
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER 7
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEINFRA  028.1 COM DESONERAGAO 84,4& a748%
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. SINAPI  2025/08 COM DESONERAGAO 9. € Hs s3.50% | 3
TP FEEED A € DESCRIGAO: SERVICOS DE MANUTENGAO, CONSERVAGAO, REFORMA, T e——
IPUEIRAS AMPLIACOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A \
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER N /
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E > A
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. . Rebma o
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS e

1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

QTD
30 PLACAS DE OBRA DE 30*3,00%2,00 180,00000000 180,00
3,00x2,00m
180,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 180,00

1.2. C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO (M2)

f

Q1D

15 PASSAGENS COM MEDIA  |15,00*25,00%6,00 2.250,0000000 2.250,00
DE 25 METROS DE COMP. 0

R 6 METROS DE LARG.
s PASSAGENS COM MEDIA | 10,00*35,00*6,00 2.100,0000000 2.100,00
DE 35 METROS DE COMP. 0
POR 6 METROS DE LARG.
5 PASSAGENS COM MEDIA DE | 5,00%45,00%6,00 1.350,0000000 1.350,00
45 METROS DE COMP. POR 6 0
METROS DE LARG.

5.700,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 5.700,00

1.3. C1049 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

QTD
DEMOLIGAO DE PISO DE 10,00*25,00*6,00*0,10 | 150,00000000 150,00
PASSAGENS MOLHADAS QUE
NECESSITAM DE REFORMAS
150,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 150,00

1.4. C2992 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOGAO LATERAL (M3)

QTD
—
DEMOLIGAO DE PAREDES DE |10*50*0,50*1,50 375,00000000 375,00
PEDRA EXISTENTES
375,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 375,00

3.1. C3346 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) (M3)

QTD

15 PASSAGENS COM MEDIA | 15*100,00*0,60*1,80 1.620,0000000 1.620,00
DE 30 METROS DE COMP. 0
POR 6 METROS DE LARG.
10 PASSAGENS COM MEDIA  |10*125,00*0,60*1,80 1.350,0000000 1.350,00
DE 40 METROS DE COMP. 0
POR 6 METROS DE LARG.
5 PASSAGENS COM MEDIA DE |5*150,00%0,70*1,80 945,00000000 945,00
50 METROS DE COMP. POR 6
METROS DE LARG.

3.915,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3.915,00

[y
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OBRA: SERVIc;og DE MANUTENcAg, CONSERVAGAO, REFORMA, DATA : 17/09/2025 BDI: 265R 7
AMPLIAGOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A 7 &:ﬂ‘t“ﬁb
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER FONTE o HOER G ines “
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEINFRA  028.1 COM DESONERAGAO 84,44 47,48% fs
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. SINAPI 2025008 COMDESONERAGRO 92,1788 53.50% K
DESCRIGAO: SERVIGOS DE MANUTENCAO, CONSERVAGAO, REFORMA, N/ Hs.,.._.g,* — P
AMPLIAGOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A \
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER \ ,
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E \ L(:Q,__ﬁ e
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. T Rewr
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS S

3.2. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE ACO (M2)

QTD

15 PASSAGENS COM MEDIA | 15,00*30,00*6,00 2.700,0000000 2.700,00
DE 25 METROS DE COMP. 0
POR 6 METROS DE LARG.
15 PASSAGENS COM MEDIA  |10,00*40,00*6,00 2.400,0000000 2.400,00
DE 35 METROS DE COMP. 0
POR 6 METROS DE LARG.
5 PASSAGENS COM MEDIA DE | 5,00*50,00*6,00 1.500,0000000 1.500,00
45 METROS DE COMP. POR 6 0
METROS DE LARG.

6.600,00

~373. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6.600,00

QTD

15 PASSAGENS COM MEDIA  |15,0030,00*6,00 2.700,0000000 2.700,00
DE 25 METROS DE COMP. 0
POR 6 METROS DE LARG.
15 PASSAGENS COM MEDIA  |10,00*40,00*6,00 2.400,0000000 2.400,00
DE 35 METROS DE COMP. 0
POR 6 METROS DE LARG.
5 PASSAGENS COM MEDIA DE | 5,00*50,00*6,00 1.500,0000000 1.500,00
45 METROS DE COMP. POR 6 0
METROS DE LARG.

6.600,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6.600,00

3.4. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

QTD
15 PASSAGENS COM MEDIA  |15*100,00*1,50*1,50/5, | 675,00000000 675,00
DE 30 METROS DE COMP. 00
POR 6 METROS DE LARG.
PASSAGENS COM MEDIA  |10*125,00*1,50*1,50/5, | 562,50000000 562,50
'~ 40 METROS DE COMP. 00
W POR 6 METROS DE LARG.
5 PASSAGENS COM MEDIA DE | 5*150,00*1,50*1,50/5,0 | 337,50000000 337,50
50 METROS DE COMP. POR6 |0
METROS DE LARG.
1.575,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.575,00

4.1. C0108 AQUISIGAQ, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm (M)

QTD

15 PASSAGENS COM 4 15,00%4,00%6,00 360,00000000 360,00
LINHAS DE 6 MANILHAS
10 PASSAGENS COM 6 10,00"6,00*6,00 360,00000000 360,00
LINHAS DE 6 MANILHAS
5 PASSAGENS COM 9 LINHAS |5,00%9,00"6,00 270,00000000 270,00
DE 6 MANILHAS

990,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 990,00

5.1. C0354 BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

N

|
v
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o .d
.. OBRA: SERVlCOg DE MANUTENCA}C“), CONSERVAGAO, REFORMA, DATA : 17/09/2025 BDIy 28,85% £/,
AMPLIACOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A E .
- ¥ SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER " i i Lo
\ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEINFRA  028.1 COM DESONERAGAO s fh  47.48% ,
- i INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. SINAPI 2025008 COM DESONERAGAO  $2@hpye 53,50% 3‘2 &
D1 1 @ |DESCRICAO: | SERVICOS DE MANUTENGAO, CONSERVAGAO, REFORMA, LT
IPUEIRAS AMPLIACOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A (o
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER \ ___A_,, ,,,,,,
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E N
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. S S
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS
QTD
15 PASSAGENS COM MEDIA  |15,00*2,00*6,00 180,00000000 180,00

DE 25 METROS DE COMP.
POR 6 METROS DE LARG.

10 PASSAGENS COM MEDIA  |10,00*2,00*9,00 180,00000000 180,00
DE 35 METROS DE COMP.
POR 6 METROS DE LARG.
5 PASSAGENS COM MEDIA DE | 5,00*2,00*12,00 120,00000000 120,00

45 METROS DE COMP. POR 6
METROS DE LARG.

480,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 480,00

/ Pagina: 5



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: SERVIGOS DE MANUTENGAQ, CONSERVAGAO, REFORMA, DATA : 17/09/2025 BDI: 26,88% 2 /
AMPLIAGOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A FONTE VERSAO HORA s .
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER - ¢
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% " 47,48%
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. SNAPI 2025008 COMDESONERAGAO  S2]%m. 53.50% #
DESCRIGAO: SERVICOS DE MANUTENGAQ, CONSERVAGCAO, REFORMA, ) m—-f/’)-l T
AMPLIAGOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A \
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E ‘\ ‘ 5 £ l —
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. . = ;
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS ~—
1.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 39,8106
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$ 31,8800 R$ 31,8800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 16,0900 R$ 72,4050
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9900 R$ 2,3985

TOTAL Material: R$ 146,4941
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200
S TOTAL Méo de Obra: R$ 36,9200
VALOR: 183,41J
1.2. C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 21,7300 R$ 0,4346
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 16,0900 R$ 0,6436
11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 17,0000 R$ 0,2040
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 36,6400 R$ 0,3298

TOTAL Material: R$ 1,6120

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,1600 R$ 3,1408
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,4600 R$ 2,3998

TOTAL Méo de Obra: R$ 5,5406
— VALOR: 7,15
1.3. C1049 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 24,1600 R$ 31,4080
12543 SERVENTE SEINFRA H 13,00000000 R$ 18,4600 R$ 239,9800

TOTAL Mao de Obra: R$ 271,3880
VALOR: 271,39
1.4. C2992 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOGAO LATERAL (M3)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1600 R$ 24,1600
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,76000000 R$ 18,4600 R$ 161,7096

TOTAL Méo de Obra: R$ 185,8696
‘_g VALOR: 185,87
/ Pagina: 6



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS 2D B8/
OBRA: SEchog DSE MANUTENcAg, CONSERVAGAO, REFORMA, DATA : 17/09/2025 / BBP: 26,85% <7
AMPLIACOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A g
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER EONTE VERako "°§' s ) g, =
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,443 Fis. A ~ A
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. SINAPI 2025/08 COM DESONERAGAO A% 5350%
DESCRIGAO: SERVICOS DE MANUTENGAO, CONSERVAGAO, REFORMA, \
AMPLIAGOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A %
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE.
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS
2.1. 1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 R$ 18,4600 R$ 54,0878
TOTAL Méo de Obra: RS 54,0878
VALOR: 54,09
2.2. C0331 ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 ISERVENTE SEINFRA H 1,70000000 R$ 18,4600 R$ 31,3820
Dl TOTAL Méo de Obra: R$ 31,3820
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
C3129 |AREIA DE CAMPO - EXTRAGAO SEINFRA M3 1,10000000 R$ 4,6300 R$ 5,0930
TOTAL Servigo: R$ 5,0930
r VALOR: 36,48
3.1. C3346 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/ITRANSP) (M3)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 R$ 24,1600 R$ 120,8000
12543 SERVENTE SEINFRA H 7,00000000 R$ 18,4600 R$ 129,2200
TOTAL Mao de Obra: RS 250,0200
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 COM AREIA SEINFRA M3 0,30000000 R$ 540,3600 R$ 162,1080
PRODUZIDA
C3227 PEDRA DE MAO/POLIEDRICA SEINFRA M3 0,00000000 R$ 42,6600 R$ 0,0000
TOTAL Servigo: RS 162,1080
VALOR: 412,13J
3.2. C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AGO (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,08600000 R$ 25,1770 R$ 2,1652
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,1652
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,07470000 R$ 83,5800 R$ 6,2434
10280 BRITA SEINFRA M3 0,16030000 R$ 100,5000 R$ 16,1102
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 34,00000000 R$ 0,7100 R$ 24,1400
11917 TABUA DE 1"-L = 12cm SEINFRA M 0,80000000 R$ 7,3500 R$ 5,8800
12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 SEINFRA M2 1,00000000 R$ 23,8700 R$ 23,8700
CM (3,11KG/M2)
TOTAL Material: RS 76,2436
Péagina: 7
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS B
OBRA: SERV[(;Og DE MANUTENCA;), CONSERVAGAO, REFORMA, DATA : 17/09/2025 BDI : 26,85% g
AMPLIACOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A 2o
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER EONIE VERBAO HOR¢ é:';?ms
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44%<0r 47,48%
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. SINAPI 2025/08 COM DESONERAGAO
DESCRIGAOQ: SERVICOS DE MANUTENGAO, CONSERVAGAO, REFORMA,
AMPLIAGOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE.
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA 0,02000000 R$ 24,1600 R$ 0,4832
12391 PEDREIRO SEINFRA 0,25000000 R$ 24,1600 R$ 6,0400
12543 SERVENTE SEINFRA 1,95000000 R$ 18,4600 R$ 35,9970
TOTAL Mao de Obra: R$ 42,5202
VALOR: 120,93
3.3. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,03600000 R$ 25,1770 R$ 0,9064
hndl TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,9064
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03320000 R$ 83,5800 R$ 2,7749
10280 BRITA SEINFRA M3 0,04400000 R$ 100,5000 R$ 4,4220
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 11,00000000 R$ 0,7100 R$ 7,8100
TOTAL Material: R$ 15,0069
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,40000000 R$ 24,1600 R$ 9,6640
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R$ 18,4600 R$ 20,3060
TOTAL Méo de Obra: R$ 29,9700
VALOR: 45,88
3.4. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
=~ 10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,26000000 R$ 69,6400 R$ 18,1064
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 R$ 16,0900 R$ 19,3080
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,25000000 R$ 14,2000 R$ 3,5500
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 1,53000000 R$ 6,0500 R$ 9,2565
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,17000000 R$ 12,7700 R$ 14,9409
TOTAL Material: R$ 65,1618
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 19,1000 R$ 25,7850
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 24,1600 R$ 32,6160
TOTAL Méao de Obra: R$ 58,4010
VALOR: 123,56
4.1. C0108 AQUISIGAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10746 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP) SEINFRA H 0,05400000 R$ 128,4306 R$ 6,9353
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
. OBRA: SERVI(;Og DE MANUTEN(;A;), CONSERVAGAO, REFORMA, DATA : 17/09/2025 BDI: 26,85% _
AMPLIACOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A e LD O R 7
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER | FONTE VERsio Holie, 3 e 5/(¢
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEINFRA 0281 COMDESONERAGAO 8404  47.48%
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. SINAPI 202508 COM DESONERAGAO | 939% 53 5
DESCRIGAO: SERVICOS DE MANUTENGAO, CONSERVAGCAO, REFORMA, ! cj Bis ntg
AMPLIAGOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A | d T
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. )
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 6,9353
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00970000 R$ 83,5800 R$ 0,8107
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,89000000 R$ 0,7100 R$ 2,7619
12187 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR SEINFRA M 1,02000000 R$ 357,6100 R$ 364,7622
8890:2018)
TOTAL Material: R$ 368,3348
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1600 R$ 24,1600
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,08000000 R$ 18,4600 R$ 19,9368
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 44,0968
p—
vm.on;] 419,37
5.1. C0354 BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10704 TCAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) SEINFRA H 0,45000000 R$ 122,9082 R$ 55,3087
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 55,3087
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10157 AGCO CA-25 SEINFRA KG 2,00000000 R$ 8,2300 R$ 16,4600
12515 FITA REFLETIVA SEINFRA M2 0,01920000 R$ 348,4300 R$ 6,6899
12222 TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3" SEINFRA M 1,00000000 R$ 95,9800 R$ 95,9800
TOTAL Material: R$ 119,1299
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1600 R$ 12,0800
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,4600 R$ 18,4600
TOTAL Méo de Obra: R$ 30,5400
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C3268 CONCRETO P/NVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,00500000 R$ 412,4700 R$ 2,0624
(S/TRANSP.)
TOTAL Servigo: R$ 2,0624
VALOR: 207,04
5.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)
Mao de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 R$ 18,4600 R$ 12,9220
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,9220
VALOR: 12,92
/ Péagina: 9
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS
OBRA: SERVICOS DE MANUTENGAO, CONSERVAGAO, REFORMA, AMPLIAGOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, ASEREM|  DATA:  17/09/2025 BDI:  26.85%
EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO e m
MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. o ERSRO HORA N
DESCRICAO: |SERVICOS DE MANUTENGAO, CONSERVAGCAO, REFORMA, AMPLIACOES E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A SEREM|  SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  4748%
EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO|  siapi 2025/08 COM DESONERAGAO 92,17%  53,50%
MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE.
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PREGCO TOTAL % ACUMUL.% | CL
C3346 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS PRODUZIDOS SEINFRA Servigo M3 3.915,00 R$ 522,79 R$ 2.046.722,85 44,72% 44,72% A
(S/TRANSP)
C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE ACO SEINFRA Servigo M2 6.600,00 R$ 153,40 R$ 1.012.440,00 22,12% 66,85% B
Cc0108 AQUISIGAQ, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm SEINFRA Servigo M 990,00 R$ 531,97 R$ 526.650,30 11,51% 78,35% B
C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA Servigo M2 6.600,00 R$ 58,20 R$ 384.120,00 8,39% 86,75% C
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA Servico M2 1.575,00 R$ 156,74 R$ 246.865,50 5,39% 92,14% (o]
C0354 BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO SEINFRA Servigo UN 480,00 R$ 262,63 R$ 126.062,40 2,75% 94,89% C
C2992 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOGAO LATERAL SEINFRA Servigo M3 375,00 R$ 235,78 R$ 88.417,50 1,93% 96,83% C
C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO SEINFRA Servigo M2 5.700,00 R$ 9,07 R$ 51.699,00 1,13% 97,96% C
C1049 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES SEINFRA Servigo M3 150,00 R$ 344,26 R$ 51.639,00 1,13% 99,08% C
C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA Servigo M2 180,00 R$ 232,66 R$ 41.878,80 0,92% 100,00% Cc
C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA Servigo M2 0,00 R$ 16,39 R$ 0,00 0,00% 100,00% (]
C0331 ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) SEINFRA Servigo M3 0,00 R$ 46,27 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA Servigo M3 0,00 R$ 68,61 R$ 0,00 0,00% 100,00% C

Subtotal até 100,00%% R$ 4.576.495,35
Outros R$ 0,00

Valor total do Orgamento R$ 4.576.495,35
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" CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
() OBRA. SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVAGAO, REFORMA, AMPLIAGOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A SEREM|  DATA:  17/09/2025 BDI:  2685%
N EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO .
” MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRICAO: |SERVICOS DE MANUTENGAO, CONSERVACAO, REFORMA, AMPLIACOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A SEREM|  SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  47.48%
EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO SINAPI 2025/08 COM DESONERAGAO 92,17%  53,50%
MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE.
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 233.634.30 8,33 % 8,33% 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 %
¢ o R$ 19.461,74| R$ 19.461,74| R$ 19.461,74| R$ 19.461,74| R$ 19.461,74| R$ 19.461,74| R$ 19.461,74| RS 19.461,74| R$ 19.461,74
8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33% 8,33 % 8,33 %
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 0,00
3 FUNDA OES E ESTRUTURAS R$ 3.690.148.35 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 833 % 8,33 %
¢ OIS0 ng 307.389,36 | R$ 307.389,36 | R$ 307.389,36 | R$ 307.389,36 | R$ 307.389,36 | R$ 307.389,36 | R$ 307.389,36 | R$ 307.389,36 | R$ 307.389,36
4 DRENAGEM R$ 526.650 30 8,33 % 8,33 % 833 % 8,33 % 8,33% 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 %
o R$ 43.869,97| R$ 43.869,97| R$43.869,97| R$43.869,97| R$ 43.869,97| R$ 43.869,97| R$ 43.869,97| R$43.869,97| R$ 43.869,97
5 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 126.062.40 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 833 % 8,33 %
¢ e R$ 10.501,00| R$ 10.501,00| R$ 10.501,00{ R$ 10.501,00| R$ 10.501,00{ R$ 10.501,00| R$ 10.501,00| R$ 10.501,00{ R$ 10.501,00
RS 4.576.495.35 R$ 381.222,07 | R$ 381.222,07 | R$ 381.222,07 | R$ 381.222,07 | R$ 381.222,07 | R$ 381.222,07 | R$ 381.222,07 | R$ 381.222,07 | R$ 381.222,07
’ ’ ! R$ 381.222,07 R$ 762.444,14| R$ 1.143.666,21 R$ 1.524.888,28 | R$ 1.906.110,35| R$ 2.287.332,42 | R$ 2.668.554,49 | R$ 3.049.776,56 | R$ 3.430.998,63
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 Total parcela
SERVICOS PRELIMINARES R$ 233.634,30 il Lot sl bliads
! ¢ o R$ 19.461,74| R$ 19.461,74| R$ 19.555,16| R$ 233.634,30
MOVIMENTO DE TERRA R$ 0,00 . B3 itk i
2 ' RS 0,00
FUNDAGCOES E ESTRUTURAS R$ 3.690.148,35 i — ST Lot
3 ¢ YR TTTTYIRG 307.389,36| R$ 307.389,36 | R$ 308.865,39|R$ 3.690.148,35
4 DRENAGEM R$ 526.650.30 8,33 % 8,33 % 8,37 % 100,00 %
o R$ 43.869,97| R$ 43.869,97| R$ 44.080,63| R$ 526.650,30
5 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 126.062,40 ] ks s el s
¢ e R$ 10.501,00| R$ 10.501,00| R$ 10.551,40| R$ 126.062,40
P — R$ 381.222,07 | R$ 381.222,07 | R$ 383.052,58 RS
HIEEESEYN RS 3.812.220,70 | RS 4.193.442,77 | RS 4.576.495,35|  4.576.495,35
o C0sy.
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COMPOSIGAO DO BDI RS %

=

OBRA: smwcog DE MANUTENCA}?, CONSERVAGAO, REFORMA, DATA : 17/09/2025 BDI: 285%
AMPLIAGOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A e T Y
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER g VERAO Hor S'ﬁ?_‘gi[.u -
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84.44% | “A7,48%
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. SINAPI 2025/08 COM DESONERAGAO 92.17% . 5350% @Q
DESCRIGAO: SERVIGOS DE MANUTENGAO, CONSERVAGAO, REFORMA, - S s
AMPLIAGOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A N Res
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER ~——
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE.
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS
CcOoD DESCRIGAO %
Beneficio
S+G Garantia/seguros 1,00%)
L Lucro 6,95%)
TOTAL 7,95%
Despesas Indiretas
AC Administracéo central 3,00%
DF Despesas financeiras 1,23%
R Riscos 1,27%)
e TOTAL 5,50%]
I Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
1SS 2,00%]
INSS 4,50%
TOTAL 10,15%
BDI = 26,85%

(1+AC+S+R+G’)x(1+DF)x(1+L)

(i-7)

-1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: SERVK;Og DE MANUTENCA?. CONSERVAGAO, REFORMA, DATA : 17/09/2025 BDI ;gig % e,
AMPLIAGOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A >y :
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER FopTe VERSAG "mi;-‘ = ‘;
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO gy ATa% ¢ ¥
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. SINAPI 2025/08 COM DESONERAGAO 02,173 FHa -
DESCRIGAO: SERVIGOS DE MANUTENGAO, CONSERVAGAO, REFORMA, \
AMPLIAGOES E CONSTRUGAO DE PASSAGENS MOLHADAS, A
SEREM EXECUTADOS NOS LOGRADOUDOROS PARA ATENDER \¢ et
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E o ReEzeaa
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPUEIRAS/CE. S—
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE IPUEIRAS
cob DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salario 11,03% 8,33%
B5 Licenga PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4.17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizagéo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%
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