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Icc Disj 

(RA) (A) 

dV parc dV total 

(%) (%) 

Status 

) 10 10 0.62 0.62 OK 

10 10 0.58 0.58 OK 

10 10 0.05 0.05 OK 

3 10 10 0.00 0.00 OK 

i 10 10 0.00 0.00 OK 

10 10 0.00 0.00 OK 

-- 1 

itiâtiaria ...I,ERR 

Elétrica ... 
Acessórios p/ eletrodutos 

Caixa PVC 

4x2" 

Luva PVC rosca 

3/4" 

... 
. .., 
li diç 
: ~-6-

ef,
Acessórios uso geral 

Arruela de pressão galvan. 

1/4" 

Bucha de nylon 
S4 
S6 

Parafuso fenda galvan. cab. panela 
2,9x25mm autoatarrachante 

4,2x32mm autoatarrachante 

4,8x45mm autoatarrachante 

4 pç 

76 pç 

9 PÇ 

76 pç 

5 pç 

4 pç 

Aterramento 

Caixa de inspeção 
PVC- 0300x300mm 

Conector tipo "U" 

5/8" 

Haste de aterramento - cobreada 
5/8" x 3,00m 

1 pç 

1 pç 

1 pç 

Cabo Unipolar (cobre) 
Isol.PVC - 450/750V 

2.5 mm2 - Azul claro 

2.5 mm2 - Branco 

2.5 mm2 - Preto 

2.5 mm2 - Verde-amarelo 

2.5 mm2 - Vermelho 

134.55 m 
72.34 m 

1.57 m 

1.57 m 

60.64 m 

Dispositivo Elétrico - embutido 

Placa 2x4" 

Placa pl 1 função 

SI placa 
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 

1 pç 

1 pç 

Dispositivo de Proteção 

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 

10 A- 10 kA 5 pç 

Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C) 

32 A - 4.5 kA 1 pç 

Dispositivo de proteção contra surto 
275 V - 80 KA 4 pç 

Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN 
40A 1 pç 

Eletroduto PVC rosca 

Braçadeira PVC encaixe 
1" 

3/4" 
Eletroduto, vara 3,0m 

1" 
3/4" 

3 pç 

76 pç 

2.37 m 

72.34 m 
Eletroduto metálico rígido leve 

Braçadeira galvan. tipo cunha 
3/4" 

Eletroduto galvanizado, vara 3,0m 
3/4" 

2 pç 

1.57 m 
Luminária e acessórios 

Luminária Led externa 
Ledvance Floodlight alta potência 200W 12 pç 

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor 
Barr. trif, disj. geral, compacto - DIN 

Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100A 1 pç 
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:ALA 1/F 

ETAGEM PEÇAS DE 
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CTOTAL PESO . 10 ;12 
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471.28 204.77 
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RELAÇÃO DE MATERIAIS 
- - 

. 1S0/22x1.25mm 

1 

ApITONE1RA LA.,elmaDa 
f"X.r>f1s.1" 250MM 

3:f0a100 -31Mae 

al=~111•11 1 1 
, DE ARCOS E PILARES 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17 

18 

19. 

20. 

21. 

22. 

PERFIL 11' 150x30x3.00=600m=2646Kg (BANZO DE ARCO) 

PERFIL CANTONEIRA 35x35x2.25=1286,25m=1621,38Kg (MONTANTES• E DIAGONAIS DE ARCO) 

PERFIL CANTONEIRA 25x25x2.0=157,50m=126Kg (PRESILHA) 

DIAMETRO 314' ROSCADA=49m=112Kg (CHUMBAORES DOS ARCOS) 

PERFIL CANTONEIRA 3'13"1/4=10,50m=77Kg (APOIO DO ARCO) 

CHAPA 8mm=320x400.12 PÇ=100Kg (APOIO DO ARCO) 

PERFIL CARTOLA 70X40X20X2,0MM = 713,29m=2510,86Kg 

PERFIL 'Ir 130x50x2.25=132rn=547Kg (BANZO DE PILAR E OITÃO) 

PERFIL CANTONEIRA 35x35x2.25=150m=189Kg (MONTANTE E DIAGONAL DE OITÀ0) 

PERFIL CANTONEIRA rxrx114'=6.00m=44Kg (APOI DE PILAR DE OITA0) 

CHAPA 8,0x320x300MM = 6PÇ = 35Kg (APOIO DE PILAR DE OITÃO) 

DIAMETRO 3/4' ROSCADA=12m=28Kg (CHU MBADOR ES DOS PILARE DE OITÃO) 

PERFIL CARTOLA 90X50X213X2,00MM =182m=700Kg 

PERFIL CANTONEIRA 35x35x2.25.42m=53Kg 

DIAMETRO 1/2. SAE 1020=154,29m=154,29Kg (CONTRA VENTO) 

DIAMETRO 1/2' BARRA ROSCADA=2,57m-2,57Kg 

PERFIL 'Ir 34x20x2.0=308,59m=385,92Kg 

CHAPA 3,00MM = 58Kg 

PERFIL 'Lr 150x50x3.00MM=48m=275Kg 

PARAFUSO AUTOATARRAXANTE DIAMETRO 1/4'x 3/4' COM UMA 
ARRUELA DE AÇO E UMA DE NEOPRENE=2571PÇ 

CONCRETO FCK=20MPA=1925m3 

AÇO CA 50=462,13Kg 

I t 

7"s 

• C.) 

1-Ã't.tbrioa 

PESO = 9.361.47 Kg + 3% PERDAS = 9.642,31 KG 

RELAÇÃO DE MATERIAIS 

DENOMINAÇÃO BITOLA QUANTIDADE PESO (kg) 
01. Chumbado, rosada aça SAE 1032 61m 135 

02. Chapa do apoio inferiodotact) Chapa Orrne300a220 6 peças 38,20 

03. Chapa do apoio intenor(arca) Chapa Etrrno3330100 12 peças 98,47 

04. Cantoneira do apáo Inhenor(ortao) L Ia rnnada 2,4m 17,47 

05. Cantoneira do apoio edenonarco) L3'53'14 iarrinada 8,58m 62,42 

06. Banzo de arco U 160434.35 456,75m 2448.25 

07. Mareante e *nanai de arco L 35x.15s3.00 1050m 1612,80 

08. Presilha anta L2Sx22c2,2S 42m 77,99 

09 Reforço da emenda central do arco Chapa eirrenz140x200 12 peças 21,54 

10. Lanterrantoarao1 U 15ePS0x3.00 51,43m 293,76 

11. LamahalKrena do banco) L 35x25x3.00 30,88m 47,40 

12. Bonn derma, de oleio U taada,2,55 120m 558,15 

13. mainnee e &nanai pear ce atUo L 35xS5x2.25 270m 318,33 

14. Aveia das longannasnce. odes Chapa Snrher100x1S0 48 peças 27,36 

15. I Longa nna s nos cedes Cartola 9Gx4W20x2.20;90 e atava) 150m 585,6 

16. Terças da cacemao e banzo da VR Carteia 70x40x20x2.00(70 e atura) 708,24m 2311,88 

17. Casponais da VR 0 macem, U 22424.00 108m 138,24 
18. Mao-francesa U 32.324,00 247,88m 317,29 

1g. ' Oiaponal ngda das terças extremas L 35x35x2.25 48m 56,59 

20. Capeava. Aço SAE 1020 159,43m 157,83 

21. Contraem. ?roscada 8,57m 8,49 

22. CcaRavento L2N21.xt irmanada 4,11 30,81 

1 936147 

Teses de aço. 0,47000. Mira 17rrrn. esoessura 0.43mrn.dahranizada.p.ura eletrosnoca conharme cores 23. no premie Calanbeade = 885.22 rn 

24. Telhas de aço espero-dal. altura da Caparia 25rnrn. aspem. 042rrrn, pacora eieroataacal mn.,o,r.e cores 
Pmieto Cruanedade.213.II rn 

25. Parafuso autpatarrannte O Per cem uma arnxla se aço e una ce neopreme. Quantidade = 2071 peças. 

PESO = 9.361.47 Kg + 3% PERDAS = 9.642.31 KG 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

IMPLANTAÇÃO DE COBERTA DA QUADRA 
NA ESCOLA JOÃO MARIANO NA ZONA 

RURAL DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE 
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Prefeitura Municipal de 

Irauçuba 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

UNIDADE DEMANDANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

DATA: 04 DE MAIO DE 2026. 

RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO: 

• Pablo Ramiris Sousa Cavalcante — Engenheiro Civil, CREA-CE N° 381915; 

• Maria Rita de Sousa — Coordenadora de Planejamento e Gestão Administrativa; 

1. INTRODUÇÃO 

O Estudo Técnico Preliminar (ETP), conforme estabelecido pelo Art. 6°, XX, da Lei 

n° 14.133/2021 e pelo caput do Art. 40 do Decreto Municipal N° 120, de 29/12/2023, é o 

documento que constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação. Ele tem o 

objetivo de caracterizar o interesse público envolvido e apresentar a melhor solução para o 

problema identificado. O ETP serve de base para a elaboração do termo de referência e do 

projeto básico, e em casos necessários, também para o anteprojeto, caso seja concluída a 

viabilidade da contratação. 

O presente estudo técnico preliminar, conforme também o § 1°, Art. 40 do Decreto 

Municipal N° 120, de 29/12/2023, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua 

melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica socioeconômica, 

sociocultural e ambiental da contratação, abordando todas as questões técnicas, 

mercadológicas e de gestão da contratação, nos termos do artigo 18, §1° da Lei Federal n°

14.133, de 2021. 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no 

mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos 

princípios que regem a Administração Pública. 

O presente Estudo Técnico Preliminar visa analisar e prever soluções técnicas, 

econômicas e sociais para a construção da cobertura da quadra na escola João Mariano 
na zona rural Município do Irauçuba 

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A presente proposta tem como objetivo a execução da cobertura da quadra esportiva 

www.iraucuba.ce.gov.br 



Prefeitura Municipal de 

Irauçuba 

da Escola João Mariano. A intervenção busca garantir melhores condições de conforto, 

segurança e funcionalidade, proporcionando um ambiente adequado para a realização de 

atividades esportivas, recreativas e comunitárias. 

A quadra esportiva da escola, constitui o único espaço destinado à prática de 

atividades esportivas e à realização de ações coletivas, atendendo crianças, jovens e da 

comunidade de Mocó de Cima. No entanto, tais equipamentos encontram-se descobertos, 

permanecendo totalmente expostos às condições climáticas. 

O clima de lrauçuba é predominantemente quente, com forte incidência solar durante 

grande parte do ano. Em razão disso, os moradores e estudantes não conseguem utilizar 

a quadra esportiva de forma adequada nem no período da manhã nem no período da tarde, 

devido à exposição direta ao sol, o que compromete o conforto, a segurança e a saúde dos 

usuários, além de inviabilizar a realização contínua de atividades esportivas e recreativas. 

Ressalta-se, ainda, que a ausência de cobertura limita significativamente o uso do 

equipamento e reduz as oportunidades de prática esportiva, lazer e integração social. 

Diante desse cenário, torna-se urgente a necessidade de implantação da cobertura da 

quadra esportiva, a fim de garantir condições adequadas e dignas de uso para a população, 

independentemente das condições climáticas. 

2.1. PROBLEMÁTICA 

A quadra da escola enfrenta, atualmente, problemáticas decorrentes da ausência de 
cobertura, o que compromete de forma significativa a sua plena utilização. Por se tratarem 
de estruturas descobertas, os espaços permanecem totalmente expostos às condições 

climáticas, especialmente à intensa incidência solar característica da região. 

O clima predominantemente quente impede o uso adequado da quadra esportiva 
tanto no período da manhã quanto no período da tarde, uma vez que a exposição direta ao 
sol torna o ambiente excessivamente quente. Essa situação compromete o conforto térmico 
dos usuários, além de restringir o aproveitamento dos espaços durante grande parte do dia. 

Ressalta-se que a quadra esportiva constitui como o único espaço de lazer e 

convivência disponíveis no Mocó de Cima. Dessa forma, a inexistência de cobertura limita 
significativamente as oportunidades de prática esportiva, recreação e integração social da 
comunidade. 

www.iraucuba.ce.gov.br 
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2.2. JUSTIFICATIVA 

Embora a quadra tenha sido recentemente revitalizada, sua utilização permanece 

limitada em razão da ausência de cobertura. A intensa incidência solar e as altas 

temperaturas características da região restringem o uso das quadras durante os períodos 

da manhã e da tarde. Além disso, a exposição contínua dos pisos às intempéries acelera o 

processo de desgaste, reduzindo a durabilidade do revestimento e da pintura. A 

implantação da cobertura contribuirá para a preservação das estruturas, proporcionando 

maior vida útil aos pisos e melhor conservação da sinalização e dos acabamentos das 

quadras. 

Em períodos chuvosos, a quadra torna-se inutilizável, o que limita ainda mais as 

opções de lazer dos estudantes e moradores. Com a execução das coberturas, será 

possível utilizar os espaços independentemente das condições climáticas, viabilizando a 

realização de jogos, eventos esportivos e atividades comunitárias com segurança e 

conforto. 

Dessa forma, a implantação da cobertura da quadra esportiva apresenta-se como 

uma medida necessária e devidamente justificada, atendendo às demandas das 

comunidades, promovendo o uso contínuo e adequado dos equipamentos públicos e 

contribuindo para o lazer e para a integração social. 

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

A contratação objeto do presente Estudo Técnico Preliminar consta no Plano de 

Contratações Anual — PCA município de Irauçuba — CE, como uma das obras a serem 

executadas neste exercício de 2026. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Os serviços serão prestados por empresa especializada, devidamente 
regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, conformidade legislação 

vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no projeto básico. 

A. ETAPAS PARA CONTRATAÇÃO-LICITAÇÃO: 
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Projeto básico contendo as seguintes peças: peças gráficas, memorial descritivos e/ou 

especificações técnicas, orçamento básico, memória de cálculo, composições 

unitárias, cronograma físico-financeiro, encargos sociais e composição de BDi de 

serviços e/ou de materiais, devendo ser disponibilizado os arquivos em mídia digital; 

Il. Elaborar termo de referência, estabelecendo as diretrizes, requisitos e objetivos para 

a realização da execução do projeto. Ele deve servir como base para orientar todas 

as partes envolvidas no processo, como contratantes, fornecedores e colaboradores, 

garantindo que todos tenham uma compreensão clara do que é esperado e como o 

trabalho será realizado. Deixando claro as informações como o escopo do projeto, os 

prazos, os recursos necessários, os critérios de qualidade e desempenho, os 

responsáveis por cada atividade, além de quaisquer outras diretrizes relevantes para 

o seu desenvolvimento e execução; 

III. Elaborar minuta de contrato contendo os termos e condições básicas do contrato 

proposto entre duas ou mais partes. Servindo de esboço inicial do contrato final e 

usada durante as negociações entre as partes envolvidas. Deve conter a descrição 

do objeto do contrato, condições de pagamento, prazos, responsabilidades e qualquer 

outra cláusula relevante para o acordo. Após as negociações, as partes podem revisar 

e modificar a minuta até chegarem a um acordo final, que é formalizado por meio da 

assinatura do contrato definitivo. 

B. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A execução dos serviços objeto da futura contratação deverá ser realizada, em regra, 

diretamente pela contratada, por intermédio de equipe técnica de profissionais com 

formações técnicas adequadas e experiências anteriores na execução de serviços 

técnicos semelhantes, observadas rigorosamente as especificações, prazos e 

condições contidas nos projetos técnicos (e documentos de especificações), como 

também todas demais condições e encargos de contratação fixadas texto base do 
projeto básico e executivo. as boas técnicas de execução de projetos de recuperaço 

e manutenção de fachadas externas, as normas técnicas da ABNT, as normas 
regulamentares de segurança e saúde no trabalho, entre outras; 

II. Também deverá fazer parte integrante do escopo das obrigações da futura 
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contratação o fornecimento dos equipamentos e materiais especificados nos projetos 

técnicos. memorial descritivo e caderno de encargos; o escopo contratual deverá ser 

composto da obrigação de fornecimento de todo o ferramenta) e demais equipamentos 

de infraestrutura para execução dos serviços, como também de equipamentos de 

segurança do trabalho, fardamentos, alimentação e encargos da mão de obra, nos 

termos da legislação. 

C. DOS PROFISSIONAIS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO: 

I. A equipe técnica a ser utilizada na execução dos serviços objeto da futura 

contratação deverá ser composta, no mínimo, pelos seguintes profissionais, cujas 

capacidades deverão ser comprovadas pelos meios e no momento indicados, 

conforme tabela abaixo: 

ITEM PROFISSIONAL REQUISITO TÉCNICO MEIO DE COMPROVAÇÃO 
MOMENTO DA

COMPROVAÇÃO 

Engenheiro (a) 
Civil 

Profissional com curso de 
formação superior em 
Engenharia Civil 
com comprovação de 
experiência 

I. Acervo técnico junto ao 
Conselho (CREA); 

II. Comprovação de Vínculo 
com a empresa licitante. 

LICITAÇÃO 

D. DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA SELEÇÃO DA FUTURA 

CONTRATADA: 

1. Deverão ser fixados requisitos técnicos de qualificação técnica para fins de seleção 

do futuro contratado, como também para contratação da equipe profissional de 

execução dos serviços, objetivando garantir a qualidade mínima necessária na 

execução do contrato; 

2. Capacidade técnico-profissional: 

a. Deverá ser exigida indicação de profissional de nível superior, devidamente 
registrado no conselho profissional competente, para responder tecnicamente pela 
execução dos serviços 

b. A capacidade do profissional deverá ser comprovada por meio de certidão de acerve,

técnico; 

c. Comprovação de que tal profissional tenha algum tipo de vínculo profissional com a 

empresa a ser contratada. 
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3. Capacidade técnico-operacional: 

a. A futura contratada deverá comprovar seu registro no conselho profissional 

competente, como também sua regularidade de situação; 

b. Deverão ser fixados parãmetros objetivos para aferir a compatibilidade entre os 

serviços indicados nos atestados de capacidade técnica e aqueles previstos no 

objeto da futura contratação. 

E. DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

I. Considerando a natureza dos objetos a serem contratados, a execução dos serviços 

deverá ser INDIRETA, contratação por preço global, modalidade de concorrência 

eletrônica sendo contratada a empresa que oferecer o menor preço de mercado. 

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

A relação entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado 

advirá de levantamento detalhado dos quantitativos de insumos e serviços, a ser realizado 

pelo corpo técnico do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Irauçuba-CE ou por 

profissional técnico devidamente contratado. 

Tal levantamento terá como base a construção da cobertura da quadra esportiva da 

Escola João Mariano com coordenadas georreferenciadas longitude E: 414324.40 e latitude 

N: 9582988.24 (Sistema UTM). 

A partir dessas informações, será elaborado o orçamento das coberturas das 

quadras esportivas, incluindo o valor final de referência da contratação, com base em dados 

coletados das tabelas oficiais vigentes, os quais constarão devidamente discriminados na 

memória de cálculo. 

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Não é o caso da contratação em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois há 
no mercado Nacional diversas empresas de engenharia para realização de obras e 
serviços, o que possibilita ampla concorrência e vantagens á administração pública, 
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V. Requalificação funcional da quadra esportiva, por meio da adequação do espaço 

coberto como equipamento público de lazer e convivência, assegurando seu uso 

contínuo independentemente das condições climáticas, promovendo esporte e 

integração social. 

Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que 

a melhor solução para a contratação é a execução indireta, através de empreitada por preço 

global, sendo a modalidade de concorrência eletrônica a mais adequada. Isso se deve ao 

fato de que a secretaria de educação não detém de todos os meios necessários à 

concretização do objeto e que há meios de definir claramente os aspectos quantitativos do 

objeto a ser executado. Nesse caso, pode ser estabelecido um padrão ou uma unidade de 

medida, para fins de aferição do valor a ser pago ao contratado, o que será feito após o 

período de medição e a verificação da conformidade da prestação com a obrigação 

ajustada. 

Portanto, o serviço da obra se dará de conformidade com o previsto no termo de 

referência, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e 

cronograma físico-financeiro, que foram devidamente elaborados, já tendo sido aqui 

demonstrado que a melhor forma de execução dos serviços. 

8. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO 

O parcelamento não é recomendável, devendo optar-se pela via alternativa, por ser 

o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiência, haja vista que assim o 

gerenciamento da obra permanecerá sempre a cargo de um único contratado, resultando 

um maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, 

concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados em uma única 

contratada. 

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados. o atraso em uma etapa 
construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e 
comprometimento da entrega da obra. 

Então, pelas razões expostas, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, 
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por não ser vantajoso para a administração e por apresentar possíveis prejuízos ao 

conjunto do objeto a ser contratado. 

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

A implantação de coberta da quadra na Escola João Mariano tem como objetivo centrai 

garantir espaços seguros, funcionais e adequados para a prática esportiva, atividades re-

creativas e eventos comunitários, promovendo melhores condições de uso e convivência 

para a população local. Entre os resultados específicos esperados, destacam-se: 

t. Valorização do equipamento urbano: Utilização contínua da quadra poliesportiva e-

xistente, independentemente das condições climáticas, garantindo maior funcionali-

dade e aproveitamento do espaço público; 

II. Melhoria do conforto e da segurança dos usuários: Proporciona melhores condições 

de uso, com redução da exposição ao sol e às intempéries, assegurando maior con-

forto térmico e segurança durante as atividades; 

Fortalecimento do lazer e do esporte comunitário: Amplia a prática de atividades es-

portivas e recreativas, considerando que a quadra constitui o único meio de lazer 

disponível para a comunidade; 

IV. Integração e convivência social: Possibilita a realização de eventos esportivos, cul-

turais e comunitários, promovendo maior interação social entre os moradores; 
V. Otimização do uso do espaço público: Permite a utilização do equipamento para 

múltiplas finalidades, maximizando o aproveitamento da infraestrutura pública exis-
tente; 

VI. Preservação da estrutura existente: Contribui para a proteção da quadra contra des-
gastes causados por fatores climáticos, aumentando sua vida útil e reduzindo a ne-
cessidade de manutenções frequentes; 

VII. E dentre outros. 

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

A Secretaria de Educação designará um ou mais servidores capacitados, através de 

www.iraucuba.ce.gov.br 



Prefeitura Municipal de 

irauçuba 

portaria, para FISCALIZAR quanto à regularidade e assiduidade dos serviços executados. 

Exercerá também a GESTÃO e o CONTROLE desta contratação. A contratante deverá 

tomar as seguintes providências previamente ao contrato: 

1. Definir a equipe de servidores que farão parte da equipe de fiscalização e gestão 

técnica/contratual; 

II. Capacitação dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratação; 

III. Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a 

realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado 

IV. Emitir ordem de serviço e o cumprimento do cronograma proposto; 

V. Definir o plano de ação com vistas à boa execução contratual. 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e 

contratação desta demanda. 

12. IMPACTOS AMBIENTAIS 

Não há impactos ambientais relevantes a serem destacados decorrentes da 

contratação da obra. 

13.VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

O serviço de implantação da cobertura da quadra esportiva da Escola João Mariano 

representa uma ação estratégica e viável do ponto de vista técnico, legal, financeiro e 

social, com o objetivo de proporcionar espaço seguro, acessíveis e adequado para a prática 

esportiva, atividades recreativas e a realização de eventos, atendendo às demandas das 

populações locais. As intervenções serão realizadas em equipamentos públicos já 
existentes, o que elimina a necessidade de construção de novas estruturas esportivas e 

possibilita a otimização dos recursos públicos disponíveis. 
A viabilidade da contratação fundamenta-se na necessidade de adequação da 

quadra esportiva às condições climáticas da região, caracterizadas por elevadas 
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temperaturas e períodos chuvosos, que atualmente limitam de forma significativa a sua 

utilização. A proposta consiste exclusivamente na implantação de cobertura em quadra já 

existentes e revitalizadas, não se tratando de novas construções, mas da requalificação de 

equipamentos públicos consolidados, o que reduz os impactos físicos, ambientais e 

financeiros das intervenções. 

Ressalta-se, ainda, que a execução da obra é plenamente possível com recursos 

disponíveis, inclusive oriundos da área da educação, permitindo sua realização sem 

comprometer de forma significativa o orçamento municipal. Nesse contexto, as 

contratações encontram amparo na Lei n° 14.133/2021, que estabelece as normas gerais 

de licitação e contratação para a Administração Pública, assegurando que a execução das 

obras atenda aos princípios da legalidade, do planejamento, da eficiência e do interesse 

público. 

Dessa forma, a realização da obra mostra-se não apenas viável, mas indispensável 

para garantir condições adequadas de uso das quadras esportivas, promovendo o lazer, o 

esporte e a integração social das comunidades atendidas. 

14. RESPONSÁVEIS 

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida. 

Pablo R,árr ifis Sousa Cavalcante 
ngenheiro Civil 

CREA-CE N° 381915 

Irauçuba-CE, 04 de maio de 2026. 

Maria Ri Sousa 
Coordenadora de Planejamento e 

Gestão Administrativa 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO: 
1.1. Contratação de empresa especializada para executar os serviços de implantação de coberta da 

quadra na Escola João Mariano na Zona Rural do Município de Irauçuba - CE. 

1.2. Os documentos auxiliares e os parãmetros utilizados para a obtenção do valor global de referência. 

nos termos do artigo 23 da Lei n° 14.133/2021 e conforme justificativa constante no ETP. 

1.3. O contrato terá vigência, contados a partir -da sua assinatura nos termos do artigo 105 da Lei n° 

14.133/2021, ou ainda de acordo com o cronograma físico-financeiro. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 
2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico do 

ETP e no Art. 6°, inciso XXIII, alínea "a" da Lei Federal 14.133/2021. 

2.3. Justificativa da contratação: 
Embora a quadra tenha sido recentemente revitalizada, sua utilização permanece limitada em 

razão da ausência de cobertura. A intensa incidência solar e as altas temperaturas características da 

região restringem o uso das quadras durante os períodos da manhã e da tarde. Além disso, a exposição 

contínua dos pisos às intempéries acelera o processo de desgaste, reduzindo a durabilidade do 

revestimento e da pintura. A implantação da coberta contribuirá para a preservação das estruturas, 

proporcionando maior vida útil aos pisos e melhor conservação da sinalização e dos acabamentos das 

quadras. 

Em períodos chuvosos, a quadra torna-se inutilizável, o que limita ainda mais as opções de lazer 

dos estudantes e moradores. Com a execução das coberturas, será possível utilizar os espaços 

independente das condições climáticas, viabilizando a realização de jogos. eventos esportivos e 

atividades comunitárias com segurança e contato. 

Dessa forma, a implantação da cobertura da quadra esportiva apresenta-se como uma medida 

necessária e devidamente justificada, atendendo às demandas das comunidades, promovendo o uso 

contínuo e adequado dos equipamentos públicos e contribuindo para o lazer e para a integração social. 

2.4. Enquadramento da contratação: 
A contratação fundamenta-se no artigo 28, inciso II c/c do art. 17, § 2° da Lei 14.133/21 e no Decreto 
Municipal n° 120, de 29 de dezembro de 2023 e nas demais normas legais e regulamentares atinentes à 

ri çã 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada no ETP, anexo aos autos deste 
processo de Concorrência Pública. 

Secretaria de Administração 
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3.2. Forma de execução da contratação: indireta, em regime de empreitada por preço global. 

4. REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO 

4.1. Os requisitos necessários para a presente contratação são: 

4.1.1. A empresa para realização do objeto será selecionada através do processo licitatório na 

modalidade CONCORRÉNCIA na forma ELETRÔNICA, cujas regras serão previstas no edital. 

4.1.2. A vencedora do certame deverá comprovar todas as exigências de habilitação previstas de forma 

detalhada no edital, para que, após a sua devida avaliação, esteja apta a assinar o contrato com a 

Prefeitura Municipal de Irauçuba. 

4.1.3. Os critérios de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, econômico-financeira, técnica-

operacional e técnico-profissional a serem atendidos pela contratada serão previstos no edital. 

4.2. SUBCONTRATAÇÃO: 
4.2.1. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado 

poderá subcontratar partes do serviço até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração. 

4.2.2. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do 

subcontratado, que será avaliada e juntada aos-autos do processo correspondente. 

4.2.3. Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem víncuio de na€ureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entUade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação 
ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

4.3. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO: Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 
e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021. 

4.4. 0 Contratado deverá realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e 
técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos 
do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. 

4.5. VISTORIA 

4.5.1. As empresas poderão vistoriar os locais onde serão projetados os serviços, sendo que a visita 
deverá ser previamente agendada com a Secretaria de Infraestrutura pelo telefone (88) 9 99375532 
e/ou E-mail: infra@iraucuba.ce.gov.br, e ser realizada das 08hs as 12hs e de 14hs as 174hs o qual 
emitirá c Termo de Vistoria. 

4.5.2. O Termo de Vistoria poderá ser substituído por Declaração formal, assinada pelo responsável 
técnico da licitante acerca de conhecimento- pleno das condições e ,peculiaridades do serviço a ser 
contratado, atestando que conhece o local :e as. conMes de realização da obra, sob pena de 
inabilitação. 
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4.5.3. A não realização dá Visita não adrnitirá à'CONTRATADA qualquer futura alegação de óbice. 

dificuldade ou custo não previsto para execução do objeto ou obrigação decorrente desta contratação; 

Modelo de Declaração de Conhecimento das Condições Inerentes à Natureza do Serviço 

A empresa  , inscrita no CNPJ sob o n° . por 

intermédio de seu representante legal ou preposto, o(a) Sr(a).  

portador da identidade n° , DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins, 

estar familiarizado com a natureza e vulto dos serviços especificados, bem como com as técnicas 

necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto. Declara ainda que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 

responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros. 

(UF), (aia) de (mês) de0 (ano) 

(Nome completo do responsável ou preposto) 

Assinatura 

5. EXECUÇÃO DO CONTRATO 
5.1. O Departamento de Obras do Município realizará a fiscalização e acompanhamento dos serviços 
executados, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no cronograma definido para a 
obra. 

5.2. Os serviços serão entregues em cada etapa do cronograma físico-financeiro poderão ser rejeitados, 
no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, 
memorial descritivo, planilha orçamentária, especificações técnicas vide ETP, e deverão ser refeitos pea,
Contratada em prazo a ser definido para cada etapa correspondente, a contar da notificação da 
contratada, inclusive por qualquer meio eletrônicc ou telemático' , os quais serão gravados para fins de 
comprovação. às suas custas. sem prejuízo clã aplicação das penalidades.

5.3. Os serviços deverão ser iniciados no prazo definido nos ternos da Ordem de Serviço, emitido após a 
formalização da contratação; 
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5.4. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os, materiais, 

equipamentos, ferramentas, máquinas e utensílios necessários, para atender todas as condições deste 

instrumento. 

5.5. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido no art. 618 da Lei n° 10.406. de 

10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

6. GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução 

total ou parcial. 

6.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se c, uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.3. O CONTRATANTE poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 
6.4. A formalização da contratação ocorrerá por meio de terrno de contrato ou instrumento equivalente. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o CONTRATANTE poderá convocar o 
representante da empresa CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá . informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do método de aferição dos resultados e das 
sanções aplicáveis, dentre outros. 

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 
as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração. (Decreto n° 11.246, de 2022. art. 22, VI); 

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 
regularização das faltas. ou dos defeitos observados. (Lei n°1 4.133. de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 
11.246, de 2022, art. 22. II); 

6.7.2. identificada qualquer Inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, ,dete(minando prazo para a correção. (Decreto n° 11.246, de 
2022, art. 22, III); 

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 
necessárias e saneadoras, se foro caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, iV); 

6.7.4. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
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autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 

II). 

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 

necessário (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022). 

6.8.1. Caso ocorram descürnprirnento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 

atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 

providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV). 

6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização dó processo de acompanhamento e fiscalização do 

contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 

exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais. 

elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 

atendimento da finalidade da administração. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21. IV). 

6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada. 
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022. art. 
21, III). 

6.9.2. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção 
ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e 
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento 
de obrigações. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 

6.9.3. O gestor do contrato .tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor.com competência para tal, conforme o caso. 
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X). 

6.10. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI). 

6.11. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos 
do contrato. 

6.12. A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la na execução do contrato. 

6.12.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empre a poderá ser recusada peio órgão ou 
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a ertiprea designar outro para o exercício da 
atividade. 

Secretaria de Administração 
Avenidc Jorge Domingues - n° s.-392 --- Centro - Irauçuba/CE 

admin@iraucuba.ce.gov.br 



GOVERNO MUNICIPAL DE 

A ms TRAçÂo F_WTE. F Ri:TUNA E EMPKENDEM}RA 
Rubrica 

7. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

7.1. As medições serão feitas de acordo com o creinograma financeiro a ser elaborado pela fiscalização 

quando na emissão da Ordem de Serviços, sempre que as etapas forem concluídas e constarão de 

folhas-resumo, contendo a relação' de serviços, conforme Cronograma. 

7.2. O Município pagará apenas pelos serviços contratados e executados, o preço integrante da proposta 

aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. 

7.3. Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluam a sinalização 
provisória, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e 
bonificações, custos de materiais, equipamentos e mão de obra a serem aplicados, de acordo com as 
condições previstas nas especificações e nas normas indicadas no Edital e mais documentos da 

licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

7.4. Obedecido a Ordem de Serviço expedida, será procedida á medição dos serviços. Emitido o 
atestado de conformidade, a detentora da ata deverá apresentar as notas fiscais correspondentes à 

medição. 

7.5. Do recebimento Provisório e Definitivo da Obra 

7.5.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, até o 5° dia útil do mês seguinte à prestação dos 
serviços, pelo fiscal técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o 
cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo,. (Art. 140, i , a . da Lei n° 14.133 e Arts. 
22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de2022),. 

7.5.1.1. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022). 

7.5.1.2. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022) 

7.5.1.3. O fiscal setorial do contrato realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico. 

7.5.1.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico 
do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

7.5.1.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 

Secretarie de Administração 
• Avenidc .Jo(je. r)orningues - n' 13.22 - Ircikj,».)bc. /CE\ admin@iraucuba.ce.gov.br 



GOVERNO MUNICIPÁ I. DE 

t..1lP4 TRAÇ ÃQR3RTE.FRATERNA F.MPNEENCIFT>OA 

7.5.2. A obra será recebida definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento 

provisório, pelo gestor do contrato, após .a ..yerifitação da qualidade do serviço e consequente aceitação 

mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

7.5.2.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e 

setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, 

conforme regulamento (art. 21, VIII , Decreto n° 11.246, de 2022). 

7.5.2.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e. 

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

7.5.2.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

7.5.2.4. Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

7.5.2.5. Enviar a documentação - pertinente para •a forrnaiização dos procedimentos de liquidação e 
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.5.2.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.5.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 
7.6. Do Faturamento 

7.6.1. Após comunicação do gestor do contrato e no prazo de até 2 (dois) dias úteis, a CONTRATADA 
deverá apresentar fatura ou nota fiscal devidamente discriminada, em nome da Prefeitura Municipal de 
Irauçuba, inscrita no CNPJ n° 07.683.188/0001-69, acompanhada das respectivas comprovações de 
regularidade perante a Receita Federal (e INSS), FGTS e Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT) - Lei n° 12.440/2011). 

7.6.2. A Nota Fiscal deve corresponder ao objeto recebido e respectivos valores e quantitativos apurados 
pela fiscalização. 

7.6.3. No caso de divergência, especialmente quando houver adirnpiemento parcial, o CONTRATANTE 
notificará a CONTRATADA a sanar o problema em 2 (dois) dias úteis, com suspensão do prazo de 
pagamento. 

7.6.4. Caso a CONTRATADA seja optante peio Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, deverá apresentar com a 
Nota Fiscal a devida comprovação a fim de evitar a retenç.'"ãó, na fonte dos tributos e contribuições, de 
acordo com a Lei Complementar n° 123/2006. 
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7.6.5. Quando do pagamento da fatura ou nota fiscal será efetuada a retenção dos valores 

correspondentes a tributos e contribuições sociais, nos termos legais. 

7.6.6. Serão deduzidos dos créditos da CONTRATADA os valores relativos a multas e juros de mora de 

tributos e contribuições sociais, decorrentes de entrega de faturamento em atraso. configurado por prazo 

inferior a 10 (dez) dias corridos do vencimento da obrigação. 

7.7. Das condições de pagamento 

7.7.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado pelo(s) serviço(s) efetivamente prestado(s) em 

moeda nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contar do atesto da Fatura/Nota Fiscal, por 

meio de depósito em conta-corrente, mediante Ordem Bancária. 

7.7.2. O pagamento poderá ser efetuado parcialmente na pendência de liquidaçao de qualquer obrigação 

financeira que for imposta à CONTRATADA. em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 

gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

7.7.3. Qualquer atraso acarretado por parte da CONTRATADA na apresentação da fatura ou nota fiscal. 
ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, importará na interrupção da contagem do 
prazo de vencimento do pagamento, iniciando novo prazo após a regularização da situação. 

7.7.4. Para efeito de pagamento, considerar-se-á paga a fatura na data da emissão da Ordem Bancária. 

7.7.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pelo 
CONTRATANTE. mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM =IxNxVP, sendo: 

I = (TX/100), assim apurado: I = (6/100)1 = 0,00016438 
365 365 

Em que: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%; 
EM = Encargos motatórios;.
N = Número de dias entre a data- prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em-atraso. 

7.7.5.1. Aplica-se a mesma regra disposta no parágrafo anterior, na hipótese de eventual pagamento 
antecipado, observado o disposto no art. 35 do Decreto n° 93.572/1955. 

7.7.6. No pagamento do(s) serviço(s) descrito(s) na Nota Fiscal, será verificada a pertinência da retenção 
do Imposto sobre a Renda (IR), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) e Contrit?;ui ão para o PIS/PASEP, nos termos da 
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Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. Ademais, a retenção do Imposto Sobre 

Serviços (ISS) ocorrerá desde que esteja prevista em regulamento que se aplique ao caso. 

8. SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento na modalidade 

CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR 

PREÇO GLOBAL. 

Exigências de habilitação fiscal, social e trabalhista 
8.2. Para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, deverá ser observado os requisitos 

exigidos em edital. 

Qualificação Econômico-Financeira 
8.3. Para fins de qualificação econômico-financeira, deverá ser observado os requisitos exigidos em edita 

Qualificação Técnica-Operacional e Qualificação Técnica-Profissional 
8.4. Para fins de qualificação técnica, deverá ser observado os requisitos exigidos em edital. 

9. ESTIMATIVA DO PREÇO 
9.1. Conforme planilha básica orçamentária o valor global estimado da contratação é de R$ 454.383,25 
(quatrocentos e cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos). 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. As despesas correrão por conta da dotação n° 0604 12 361 0005 1.019, elemento de despesas e 
subelemento: 4.4.90.51.00/ 4.4.90.51.92, Fonte de Recurso: Próprio (1500100100) e Fundeb (Fonte 
1540000000). 

10.2. A dotação relativa aos exercícios firánceiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

irauçuba (CE), 25 de setembro de 2026 

Alexsa raga de Sousa 
Seer da Educação 

Secretaria de Administração 
Avenida Jorge Domingues - n° 1392 - Centro = !rauçuba/CE 

admin@iraucuba.ce.gov.br 



GOVERNO MUNICIPAL 

A DM iN1S 1. RAÇÃO FOR"' E, MIXT EMA E EMPREENDEDORA 

ANEXO IV 
DECLARAÇÕES 

Ao Sr. Agente de Contratação do Município de irauçuoa 

CONCORRÊNCIA ELETRÕNICA N° 2026.09.28.01 

Pelo presente instrumento, a empresa 
 , com sede na  , através de seu representante 

legal infra-assinado, que: 

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133/2021, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do 
inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal. 

CNPJ n° 

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar 
com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 
no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

3) Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificações do objeto e os termos 
constantes neste Edital e seu(s) ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no 
mesmo e ainda, que possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de 
fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins 
de habilitação. 

4) Declaramos ter ciência de que em atendimento ao disposto na Lei n° 13.709/2018 — Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o Município, para a execução do serviço objeto deste edital e em 
decorrência de obrigações legais e cumprimento do edital/instrumento contratual, notadamente em 
cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei .n° 12.527/2011), da Legislação de Licitações e 
determinações legais emanadas dos Órgãos 'de Controle, terá acesso aos dados pessoais dos 
representantes da LICITANTE/CONTRATADA_tais, como: número do CPF, RG, telefone, endereço 
físico e eletrônico, e todo e qualquer dado pessoal lepassado.em decorrência da execução contratual, e 
poderá dar o tratamento legal aos rhesrrios, inciusivé para atendimento de exigências dos órgãos de 
controle interno e externo. 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
(Nome Legível/Cargo) 

(Local e data). 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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