



TERMO DE ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Paramoti-Ce, comunica o adiamento da abertura do Processo Licitatório nº 001/2026/SDS-CE, que visa à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 25 (VINTE CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - NO MUNICÍPIO DE PARAMOTI-CE. A abertura, anteriormente prevista para o dia 10/03/2026, foi remarcada para o dia 16/03/2026. O adiamento foi necessário em razão de instabilidade na conexão de internet, que impossibilitou a inserção dos arquivos e documentos referentes ao certame nos portais oficiais, conforme exigido para assegurar a devida publicidade e transparência do procedimento.

Agradecemos a compreensão de todos e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Paramoti - Ce, 27 de fevereiro de 2026.


Rafael Santos Dantas

Agente da Contratação/Pregoeiro

P A Z