TERMO DE REFERENCIA

. LICITAGAO MODALIDADE CONCORRENCIA

FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0S
SERVICOS DE RECUPERAGCAO DE SISTEMAS DE ABATECIMENTO D'AGUA
SIMPLIFICADO COM INSTALAGAO DE BASE PREMOLDADA DE CONCRETO E CAIXA
D'AGUA, conforme demanda da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Tiangua.

ENDEREGO: DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
TIANGUA-CE
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1  OBJETIVO \; /
Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as diretrizes %

deverdo ser seguidas para a contratagdo de empresa especializada para prest

servicos de FUTURAE EVENTUAL CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

0S SERVICOS DE RECUPERACAO DE SISTEMAS DE ABATECIMENTO D'AGUA

SIMPLIFICADO COM INSTALACAO DE BASE PREMOLDADA DE CONCRETO E CAIXA

D'AGUA. conforme demanda da Secretara de Infraestrutura do Municipio de Tiangua-Ce,

localizadas em DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE
TIANGUA-CE, sendo considerados todos 0$ documentos anexos e planilha orgamentaria, em

anexo, que estabelecem o padréo de execucao da obra, contendo os detalhamentos, quantidades
e descricao de todos 0S Servigos a serem executados. Fardo parte também para melhor referendar

. o objetivo deste termo as normas da ABNT e todas as legislagdes pertinentes a caracteristica do
servico a ser realizado,

. As especificacdes de materiais e servigos, solugbes técnicas adotadas, bem como suas
justificativas, s&o necessarias ao pleno entendimento do projeto e complementa as
informagdes contidas nos desenhos. Eventuais duvidas de interpretagdo deverao ser
discernidas, antes da apresentagdo da proposta de execugdo da obra, com Secretaria de
Infraestrutura do municipio de Tiangué - CE. A apresentagdo da proposta implica na aceitac@o
indubitavel do projeto executivo. Uma vez aceita a proposta, a contratagéo da obra e dos
servicos devera ser feita em conformidade com a lei de licitagdes (Lei 14.133/21) e suas

atualizagdes.

‘ 2 JUSTIFICATIVA
O presente processo justifica-se para atender a demanda em sanar os problemas que
. surgem em diversos locais onde estdo localizadas as caixas d'aguas que sao utilizadas no
sistema de abastecimento simplificado das comunidades. Visando a melhoria dos sistemas,
propiciando uma melhor qualidade no abastecimento e evitando desperdicios.
DA ESPECIFICACAO DO OBJETO
O detalhamento e as especificagdes do objeto estdo detalhados no documento com O
titulo:. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS, em anexo. Tambem
servirdo como base de norteamento para execucao dos servicos as Normas Técnicas da
ABNT, todas as legislagbes pertinentes a caracteristica do servico a ser realizado, bem como as
orientagdes da Fiscalizago da Prefeitura Municipal de Tiangué — CE, através da Secretaria
de Infraestrutura.
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3 DOS REQUISITOS NECESSARIOS - QUALIFICACAO TECNICA "‘.-""-"» 6/
A Lei Federal n.° 14.133/21 da a motivagao circunstanciada das condi¢v do eghjal,

tais como justificativa de exigéncias de qualificagao técnica, mediante indicagéo\aas,ggr_,las/
de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagao econdmico-
financeira, justificativa dos critérios de pontuagao e julgamento das propostas técnicas, nas
licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e preco.

Contudo, o TCU no Acérdao n° 8.430/2011 — 12 Camara, determinou a um de seus
jurisdicionados que “O edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de
comprovagao da aptidao para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao”.

Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcao instrui que:

. “A Administra¢do Publica tem o poder discricionario de fixar os criterios que

possam nao s6 proteger a seguranga juridica do contrato, mas também a consideracgao de certos
fatores que integram a finalidade das licitagbes, maxime em se tratando daquelas de grande
complexidade e de vulto financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboracao de
dispositivos, sempre em aten¢do & pedra de toque do ato administrativo — a lei - mas com
dispositivos que busquem resguardar a administragdo de aventureiros ou de licitantes de
competéncia estrutural, administrativa e organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 / SP;
RECURSO ESPECIAL 1997/0058245-0)".

Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acordaos optou por
balizar a comprovagao de qualificagio técnica utilizando os itens da planilha orgamentaria de
referéncia em 40%, que sdo eles:

« BASE DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADA COM 02 (DOIS) PILARES DE
SUSTENTACAO, COM LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM PE DIREITO DE
5,00m. INCLUSO TRANSPORTE E MONTAGEM;

. « CERCA DE ARAME FARPADO 7 FIOS, MURETA C/ ALTURA DE 0,70M - FUNDAGAO

E REBOCO NAS 2 FACES;

e« CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2021

4 DO REGIME DE EXECUCAQ E FORMA DE ADJUDICACAO DO OBJETO
A Modalidade Licitatéria: Pregao Eletrénico.
O Procedimento Licitatorio: Concorréncia.
A obra sera executada por preco unitario dos itens especificados na planilha orgamentaria.
A adjudicagao do objeto sera pelo prego global da obra.
- *"# a
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51 — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mag\ de asr%

L (]

|

~-

“

pie

qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagbes Tecnicas, bem 0
qualquer instrugdo e regulamento complementar.
5.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados, bem
como seus custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se na planilha
orgamentaria, projetos e demais documentos anexos a este Termo.
5.3 — Nao sera admitida participagao neste certame as empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participagao em licitagao

e/ou impedimento de contratar com o municipio de Tiangua;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a

. Administrag@o Publica, ndo ocorrendo a reabilitagao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, socio, responsaveis e técnicos, haja alguem que
mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Tiangua,

d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;

e) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam servigos;

f) Estejam reunidas em consocio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade
de interdependéncia entre firmas licitantes;

g) Estejam enquadradas na Lei Federal n® 14.133/21 e suas alteragoes;

h) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao,

i) Que estejam sob processo de concordata, recuperagao judicial ou extrajudicial,

ou faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao

. judicial ou extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na forma

prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade econémico financeira.

5.4 — E vedada a subcontratagdo do objeto licitado, a associagado da CONTRATADA com
outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisdo ou
incorporagao da CONTRATADA, salvo solicitagao fundamentada e aceita pela Administragao,

nao se responsabilizando o Municipio de Tiangua por nenhum compromisso assumido pela
CONTRATADA com terceiros.

Yoor Eilson 62 Wyees Evanguista
Engengizo vl
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6 DA ESTIMATIVA DE PRECO E DOTAGAO ORCAMENTARIA E FlNAthnag,,/!E

Para as despesas decorrentes da presente licitagao serao utilizados 0s &/

L =

recursos;

Valor estimado para a contratagdo dos servigos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia é de: R$ 648.966,69 (Seiscentos e quarenta e oito mil novecentos e sessenta e
seis reais e sessenta e nove centavos), recursos provenientes do Tesouro Municipal.

Dotagbes orgamentarias do ano de exercicio de 2026 a serem utilizadas para o
desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:

A ser inserida na Dotagao Orgamentaria:

' UNIDADE CLASSIFICAGAO ELEMENTO DE | SUB ELEMENTO FONTE DE
ORCAMENTARIA ORGAMENTARIA DESPESA DE DESPESA RECURSOS
. Secretaria de | Expansdo/Ampliagao e Obras e | Obras em | Recursos
Infraestrutura Recuperagao de Sistema | Instalagdes andamento municipais

de Abastecimento de
agua

0801 155120018 1.018 4.4.80.51.00 44905191 1500000000
1701000000

7 DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUCAO

7.1 O prazo contratual dos servigos sera de 12 (DOZE) meses corridos a contar de sua
assinatura.

7.2 O prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da publicagao
do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 12 (DOZE) meses, ficando autorizada
sua prorrogacgao, conforme a Lei 14.133/21, com suas respectivas alteragoes.

7.3 A formalizagao do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de
Servi¢o, devidamente assinada pela autoridade competente.

7.4 Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao e de entrega admitem
prorrogagao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados na Lei n°
14.133/21, com as devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo

7.5 Os servicos contratados deverao ser concluidos de acordo com o cronograma fisico-

financeiro apresentados em anexo, a contar da data de emissao da assmatura da em a&%m
ca_ﬂ ~

Sel'VIQO w Er\g& "(\ o
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O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando.em ¢
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo, o
prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque para o
cumprimento dos prazos, levando em consideragdo a possibilidade de ocorréncia de
chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes. Como resulitado
deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer cronograma FISICO- FINANCEIRO,
seguindo as descri¢des dos servigos da planilha orgamentaria para ser aprovado pela
fiscalizagao em até 10 dias corridos do recebimento da Ordem de Servigo.

Durante a execucao do objeto e vigéncia do contrato, a empresa vencedora devera
manter o nimero necessario e suficiente de empregados incumbidos da execugao dos

. servigos, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de empregados ou por
meio de prestagao de servicos especificos, para que seja possivel o cumprimento do
cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinario e suprimentos indiretos indispensaveis a
execucao dos itens constantes da planilha orgamentaria ficarao a cargo unica e
exclusivamente da empresa CONTRATADA.

8 DAS CONDICOES DE EXECUCAO

Os meétodos a serem utilizados na execugao dos servigos estao discriminados no
documento com o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como base

. também para o acompanhamento da evolugao dos servigos e eventual indicativo de atraso,
passivel de sangdes, devendo ser observado os marcos temporais.

A medigao dos servigos sera feita mensalmente se atendida a evolug¢ao fisica da obra
de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A
abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagao no dia de inicio
dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para
o preenchimento do Diario de Obras durante a execugao do objeto. A partir desse prazo

e
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poderao ser aplicadas as sangbes previstas no Edital. FORMAS E COED%/
PAGAMENTO

\

9.1 Os pagamentos dos servigos de engenharia serao efetuados em reais, conh'fase-ﬂas/
medigoes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentagdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagao da
Secretaria de Infraestrutura, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medigao
referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

9.2 Somente serdo pagos os materiais € equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

9.3 A Prefeitura Municipal de Tiangua somente pagara a CONTRATADA pelos Servigos
efetivamente executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e,
caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e
atualizagao financeira.

9.4 Nos pregos apresentados pela empresa deverao estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condigoes previstas no Edital

‘ e seus anexos, constituindo-se na (nica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

9.5 O pagamento da instalagao do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagao sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante na
PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente
TR da seguinte forma:

a) Instalagao do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizagao: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
c) Desmobilizacao: apos a total desmobilizagao, comprovada pela fiscalizagao;

9.6 Administracdo Local e Manutengéo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual
de servigos executados (execucao fisica) no periodo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.

9.7 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta

. licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagao, sera ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasiao da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execugao do contrato, desde que

devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei
n°13.303/2016).

9.8 A licitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e numero da conta
bancaria onde sera depositado o pagamento das obrigagdes pactuadas nas propostas.

10 REGULAMENTACAO DE PRECO SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
Caso durante a execugao do objeto se faga necessario firmar termos aditivos com servigos

novos ou previamente existentes na planilha or¢amentaria, serdo observados o0s seguintes

requisitos:
1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os precos unitarios serdo os
. Edilvon avs Evanguista
mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora. L 3 = r:r”m:
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2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da obrak ‘a inclug
itens devera atender ao que segue: \\ = 4

a) Caso a Tabela SEINFRA - CE., e/ou SINAPI ou COMPOSIQAO\PRQPRYA/
contemple o servigo e todos os seus insumos também sejam novos, 0 prego unitario

devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicados sobre este o mesmo

desconto dado pelo vencedor com relagao ao orgamento base da CONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SEINFRA - CE., elou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA

contemple o servico e algum de seus insumos ja esteja presente nas composigoes dos

outros servigos apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo sera o mesmo

apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao limite

maximo orgado pelo 6rgao. Os demais insumos receberdo o mesmo tratamento

recomendado na alinea“a)”.

c) No caso da alinea "b)", quando nas composi¢oes apresentadas pelo Contratado seja

observado a atribuicdo de dois ou mais pre¢os para 0 mesmo insumo, prevalecera o

menor.

d) Caso o item nao seja contemplado a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAPI ou

COMPOSIGAO PROPRIA serdo usadas como base para formagéo dos novos pregos

as composi¢des das Tabelas para Composi¢cao de Pregos para Orgamento, da Editora

PINI, cujos custos dos insumos serao alimentados da forma apresentada a seguir,

adotando a mesma ordem como escala de prioridade:

1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o0 mesmo

desconto dado pelo vencedor com relagao ao orgamento base da Seréa exigida, quando

um prego unitario for inferior a 30% do prego orgado pela CONTRATANTE, a descrigao

do item em composi¢ao unitaria de pre¢o na apresentagao da proposta.

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagdes no mercado;

4) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situagdes anteriores o preco

adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotagdes no mercado;

* DA ALTERAGCAO DO CONTRATO

No interesse da Administracdo o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas

condigoes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigcos

ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no

70 EvanQessts
oo Edﬂsm de il
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caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de ;0% (cm/quema/

\v

por cento) para 0s seus acréscimos. \_\ g! .
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes lici

acréscimos ou supressdes que se fizerem necessaria;

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condigao,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebrados entre as partes;
« REGULAMENTACAO DOS PRECOS DE SERVICOS

Nos pregos cotados deverao estar inclusos materiais, mao de obra, encargos sociais
e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios
ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a
realizagao dos servigos.

. Os pregos das unidades definidas na relagao quantitativa serao aqueles contratados,
e cobrirdo todos os custos previstos na composi¢ao e regulamentacao de pregos e todas
as despesas indiretas e diretas.

Os pregos contratados, global e unitario, estarao limitados superiormente pelo prego
orcado pelo CONTRATANTE, que figurarao como pregos maximos. O licitante que
apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara eliminado
do certame.

« BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
E a taxa percentual que incide sobre todos os pregos unitarios compostos pela mao de
obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos e
fretes incidentes.

. Sera exigido de todos os licitantes na apresentagao da proposta de pregos o demonstrativo
detalhado da composicao do percentual adotado para o item "BONIFICACAO E
DESPESAS INDIRETAS - BDI", conforme projeto em anexo.

;Q(Vfﬂilsgnﬂe ,W‘G
Engen Civil
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11 DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA XE /

11.1 Iniciar a obra imediatamente apés o recebimento da ordem de execugao dos se

11.2 Executar os servigcos objeto deste Contrato nas condicoes estabelecidas, resngilando/
os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro;

11.3 Entregar o objeto contratual em condigées de funcionamento e uso, permitindo sua
plena fruicao;

11.4 Assumir os 6nus trabalhistas, tributarios, previdenciarios para com seus empregados;

11.5 Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo ou em
parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou incorrecées
resultantes da prestagao dos servicos, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem
qualquer custo adicional;

11.6 Acompanhar a execugdo dos servigos da seguinte forma, podendo apenas um
profissional reunir as atribuigbes - 01 (um) engenheiro civil, com experiéncia
profissional comprovada em supervisao de servigos de natureza compativel com o
objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma visita diaria e

' sempre que necessaria,
- O profissional detentor da Certiddao de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de

Capacidade Técnica apresentados para habilitagao, admitindo-se a substituigdo por

profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante:
- O responsavel técnico indicado na ART;
11.7 Manter um encarregado, em tempo integral, durante o periodo de execucao dos
servigos, com experiéncia em trabalhos de natureza compativel com o objeto licitado;
11.8 Indicar a Contratante, imediatamente apés a assinatura do Contrato e sempre que
ocorrer alteragdo, um Preposto com plenos poderes para representa-la, administrativa ou
judicialmente, assim como decidir acerca de questdes relativas aos servigos, e atender aos
chamados da Contratante, principalmente em situagdes de urgéncia, inclusive nos finais
. de semana e feriados, por meio de telefonia mével ou outro meio igualmente eficaz;
11.9 Fornecer nimeros telefénicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes, para
contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem que isto gere
qualquer custo adicional;
11.10 Supervisionar os servigos realizados por sua equipe de trabalho, por meio de um
engenheiro, que devera, diariamente e sempre que necessario, visitar o local dos Servicos
se inteirando das condicbes de execugdo do servico e promovendo as alteragoes
necessarias, sempre com o acompanhamento do responsavel pela Manutencao da Obra
do Municipio;

11.11 Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a realizagao

: ‘ aras Evangeisia
dos servigos; o a0 ol
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11.12 Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execugao dos se‘rs;kgs,bmﬁ
como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer natureza decorrinti/'
da execugao deste Contrato;
11.13 Fornecer todos os equipamentos de protegao individual (EPl) para os seus
empregados e equipamentos de protegao coletiva (EPC) necessarios, de acordo com as
normas da ABNT e Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho;
11.14 Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente,

aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeigdo ou nao se adequarem as

especificagdes constantes do edital, sob pena de aplicacao das sangbes cabiveis, inclusive

rescisao contratual,

11.15 Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade satisfazendo
. rigorosamente as especificagdes constantes da planilha, as normas da ABNT e dos

fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de regulamentacao pela

ABNT,

11.16 Encaminhar ao responsavel pela Manutengao da Obra, no prazo de 10 (dez) dias

uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatorios do registro do

contrato no CREA/CE;

11.17 Utilizar, na execucgao dos servigos, somente profissionais qualificados, treinados e

capacitados;

11.18 Dirimir qualquer dlvida e orestar esclarecimentos acerca da execugao do Contrato,

durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratante;

11.19 Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos objeto deste
‘ Edital pela Contratante, durante a sua execugao;

11.20 Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades, ocorréncias e

demais fatos relativos aos servigos, o qual devera ser mantido permanentemente no local

de prestagao dos servi¢os, sob pena de sangao, nos termos da lei;

11.21 Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes

assumidas, todas as condi¢oes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao, devendo

comunicar a Contratante, imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a

continuidade da contratacao, bem como substituir os documentos com prazo de validade

expirado; Y :
E Cvll
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11.22 Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagoes estab:l:clda/sna/
legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando forem vitimas seus e(ﬁ\ gad&&@
desempenho dos servigos contratados, ou com estes cConexos,
11.23 Apresentar, para acompanhamento e fiscalizagao dos servicos, relatério mensal,
devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, contendo descricdo dos
servigos prestados no més de referéncia, relatorio que devera ser entregue ao responsavel
pela fiscalizagao da Prefeitura, juntamente com o faturamento dos servigos nele descritos.
11.24 Manter o local dos servigos sempre limpo e desembaragado, durante todo o decorrer
dos servigos, providenciando, constantemente, a remogao dos entulhos e materiais
excedentes que deverao ser acondicionados em cacambas;
11.25 Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacéo patria vigente,
. especialmente a indicada no Ccntrato, e suas clausulas, de modo a favorecer e a buscar
a constante melhoria dos servigos e dos resultados obtidos, preservando o Contratante de
qualquer demanda ou reivindicagdo que seja de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.

12 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EM RELAGAO A QUALIDADE DA OBRA

12.1-A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as

exigéncias e condigdes a seguir estabelecidas:

12.2-Executar a obra através de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por

quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungdes, podendo

. o CONTRATANTE solicitar a substituicdo daqueles cuja conduta seja julgada

inconveniente;

12.3-Facilitar a agao da FISCALIZACAO na inspegao da obra, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

12.4-Responder perante 0 CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissao da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execucéo do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus, em tal caso, a responsabilidade se estendera a
danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra

esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades co etenigs.e das

disposigdes legais vigentes; e twr-‘“ G

)
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12.5-Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas t'\é:lgons i

das Leis do trabalho e legislagao pertinente; \
12.6-Responsabilizar-se perante os orgaos e representantes do Poder Publlco e tercelfos

s |6

por eventuais danos ao meio ambiente, causados por agao ou omissdo sua, de seus
empregados, prepostos ou contratados:

12.7-Manter. durante toda a execugao da obra, em compatibilidade com as obrigagoes por
ele assumidas, todas as condicbes de habilitagao e qualificagdo exigidas na Licitacao,
apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal

12.8-Executar a obra de acordo com as ESPECIFICAGOES TECNICAS;

12.9-Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas interacionais pertinentes ao objeto contratado;

12.10-Responsabilizar-se pela conformidade, adequagado, desempenho e qualidade da
obra, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que nao sejam de sua fabricagao, garantindo seu perfeito desempenho;

12.11-Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento, a
solicitacao do Fiscal do Contrato, para execugdo dos servicos de acordo com o local e
quantitativo indicados na Autorizacao de Servigos;

12.12-Prestar os servigos, objeio deste instrumento, de acordo com as especificagcdes
técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada, instrumentos e ferramentas
recomendados de acordo com as Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT;

12.13-Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servigos, ficando claro que a agao ou
omissdo total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximirra a Contratada de sua
responsabilidade quanto a execugao dos servigos;

12.14-Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes
da execugao ou de materiais empregados;

12.15-Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patriménio do Municipio de
Tiangua ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios, representante ou preposto,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execugao dos servigos;

12.16-Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas, previdenciarios,

fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato, ey
v Fﬁhg nheiro Givi
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como, no final da obra, o relatério do controle tecnolégico de toda a obra.

12.18-Relatéric Técnico de Acompanhamento dos Servigos : | .
A cada medi¢ao devera ser apresentado um Relatorio Técnico 3@:?0//
correspondente aos servigos elaborados durante o periodo da m 0,
contendo, no minimo, o especificado abaixo. A nao apresentagao do Relatério
Técnico ou a apresentagao incompleto ou insuficiente, justificara a suspensao
do pagamento da medicdo, a critério da fiscalizacao, até que haja a
apresentacgao do relatério completo e adequado. O relatorio devera conter, no
minimo:

a) ltens descritos no ANEXO V da INSTRUCAO NORMATIVA: 03 2018/2018 da
‘ Prefeitura Municipal de Tiangua;

b) Localizagao, extensao e periodo de execugdo dos servigos,

c¢) Origem e destino dos materiais empregados em cada servigo,

d) Dados completos sobre o controle tecnoldgico, tais como: amostragem,

metodologia, resultados; consideragdes, conclusdes e referéncias;
e) Controle tecnolégico dos materiais, inclusive ensaios de recebimento;

13 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1- Notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade encontrada na execug¢ao
dos servigos, inclusive acerca de possivel aplicagao de multa, fixando-lhe, nos termos da
lei, prazo para apresentagao de defesa;

. 13.2- Emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Servigo;
13.5- Expedir atestado de inspegdo dos servigos executados, que servira como
instrumento de avaliagado do cumprimento das obrigagdes contratuais e constituira
documento indispensavel para a liberagao dos pagamentos;
13.6- Prestar informagées e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionarios da CONTRATADA, em relacao aos servigos objeto do presente Contrato;
13.7- Proporcionar acesso e movimentacdo do pessoal da CONTRATADA as suas
instalagées, observadas as suas normas internas;
13.8- Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto,
efetuem intervengao técnica nos equipamentosf instalacdes;

Av. Moisés Moita, 785 — Nené Plicido - Centro Administrative - Tiangud — Ceard - CEP: 62.32713%%5 1% ¥
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13.10- Fiscalizar a execucdo do contrato, o que nado fara cessar ”mf |
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das\.obrigacaés

estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades

@E:‘: et
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constatadas;
13.11- Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade com as
especificagdes da planilha;
13.12- Efetuar o recebimento provisério e definitivo do objeto, por meio do responsavel
pela fiscalizagao da obra;
13.13- Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo
comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconveniente ou esteja em
desconformidade com as disposigdes contratuais e legais,

. 13.14- Sustar, no todo ou em parte, a execugdo dos servicos, sempre que a medida for
considerada necessaria;
13.15- Recusar qualquer servigo que apresente incorregdes de natureza construtiva e/ou
de acabamento, ficando as corregdes as custas da CONTRATADA, inclusive material e
horas gastas no trabalho;

13.16- Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.

14 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrugées e diretrizes)
que Ihe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como empresa.

. As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os

servicos e seu pessoal, serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT, nédo se
admitindo trabalhadores em condigoes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis com
a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguran¢a quando
necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizagao de quaisquer
acidentes de trabalho, resultante da execugdo das obras e servigos contratados, ou
qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a eventual destruicao ou

danificagao, por terceiros, dos servigos executados, até a aceitacao definitiva da megma,
Yot Efhon de b:\z& Evangelsls
‘ EngenQ ;‘2‘8
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servicos contratados, ainda que ocorridos em via pubiica. Sera de resp: nsabilégdé ;

exclusiva da CONTRATADA fornece toda a mao de obra, materiais (conforme Projeto e

L~

Especificagao Técnica), ferramentas, equipamentos e maquinarios necessarios a perfeita
execucao dos servigos de que trata o presente contrato.

15  DAS PROPOSTAS

A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma via, na lingua
portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas,
em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e assinada pelo
representante legal da licitante na Ultima pagina e rubricadas nas demais, devendo ser
. elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificagdes técnicas e condigoes
estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificagdes dos fabricantes, normas

técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicagoes:

A proposta devera conter preco unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, 6nus tributarios, fiscais, para
fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalag¢ao incluindo teste e
ativacao dos equipamentos ofertados;

Os materiais necessarios a instalacdao integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que ndo estejam claramente especificados e cotados na
proposta, serdo considerados como parte integrante dos servigos de instalacao.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da

. entrega das propostas;
Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este prazo
€ o0 estipulado neste termo de referéncia;

Nos pregos oferecidos deverao estar inclusas todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, seguros, contribui¢oes e obriga¢des sociais, trabalhistas, previdenciarias,
Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/CE, demais encargos
cabiveis e outros;

Nome, identidade, CPF, profissao e enderego do(s) representante legal da empresa
que assinara o Contrato, na hipétese de vencedora do certame; Nao se admitira proposta
que apresente prego global ou unitario simbaélicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis

com os pregos de mercado, ou com pregos manifestamente inexequiveis, podendo para

ot Edison da I fe2es Evangeists
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tanto, exigir-se por ocasido da analise de pregos, a demonstragao da wabl‘lldaded/?s

mesmos, através de documentagao que comprove que 0s custos sao coerentes corﬂ"(ﬁ_ _

de mercado.

16 VISTORIA

O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area onde serao
realizados os servigos, devendo visitar o local da obra, até o Ultimo dia Util da data anterior
para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servigos e respectivos quantitativos
para compor o seu prego, analisando todas as dificuldades para a execugao dos mesmos.
A realizagado da vistoria prévia no local sera realizada atraves dos seus representantes
técnicos devidamente habilitados.

Apresentacdo da Declaragdo de que foram obtidas todas as informagdes julgadas
necessarias para a elaborag¢ao da proposta, sendo entregue pela proponente quando da
apresentacao da habilitagao técnica.

17 DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO DA OBRA
REGRAS GERAIS

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizagao, a conclusao da
obra ou servigo ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou
nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfei¢oes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigco ou obra, nao
pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso, se
presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas
realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sao recebidas em carater provisorio, sendo
necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas restantes.

e RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento de obras e servigos deve ser feito pelo responsavel pela sua fiscalizagdo
e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
dentro de 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do CONTRATADO.

O recebimento provisério & o que se efetua, em carater experimental, relativamente a
totalidade da obra ou servigo executado apés realizagdo de vistoria, objetivando a
verificagdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigagdes
contratuais, providenciando, se necessario, sua adequagao aos termos do contrato,
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Imediatamente apds o recebimento da notificagao do contratado sobre a CODW
objeto do contrato ou apés o registro da conclusao no Diario de Obras no ca§Qde obras, :
a fiscalizagao deve vistoriar previamente a obra ou servico e verificar se foram ate\nmda/
ou nao pelo contratado todas as condigbes
Contratuais, observado que:

i. Se tiverem sido atendidas as condigdes contratuais, a fiscalizagao deve adotar as
medidas necessarias a realizagado do recebimento provisério como marcagao de data,
comunicagao ao contratado;

ii. Em caso de ndo conformidade, a fiscalizagao deve impugnar a obra ou servigo,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnagao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a vistoria,
para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua realizagao.

Caso seja constatado o nao cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissao de Recebimento deve:

- Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados durante
a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solu¢ao, remetendo-o ao
orgao regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor responsavel pela realizagao
de compras e contratagoes;

- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagao;

- Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informagbes dos motivos de sua rejei¢ao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagao a etapa
impugnada.

O recebimento provisério s6 pode ser formalizado apos finalizada a obra ou servigo e
sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser
objeto do Termo de Recebimento Provisorio, emitido em 2 (duas) vias.

« RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivo é o que se faz em carater permanente incorporando, no caso
de obras, o objeto o seu patriménio e considerando o contrato regularmente executado e
somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias do instrumento

convocatorio e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servigo de engenharia, a responsabilidade do
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anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Deﬁniﬁ%w‘eﬁné/'
Cadigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicdes observadas apos 90 dias da
emissdo do Termo de Recebimento Provisério, a fiscalizagao deve solicitar a formagao de
Comissdo de Recebimento Definitivo, ou a indicagao de engenheiro ou arquiteto.

18 FISCALIZACAO E RECEBIMENTO

18.1 A fiscalizacao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem

compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato

e os documentos que o integram e competéncias definidas no Contrato.

18.2 A fiscalizacao do contrato e o recebimento ficarao a cargo da Secretaria de
. Infraestrutura do Municipio de Tiangua, através de técnicos pertencentes ao seu quadro de

pessoal.

18.3. Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como

representante da Secretaria de Infraestrutura, de forma a garantir o cumprimento do que foi

pactuado, observando para que nao haja subcontratagao de servigos.

18.4 Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagées, equipamentos e recursos

humanos previstos para a execugao dos servigos.

18.5 Acompanhar a elaboragao do “as built" (como construido) ao longo da execugao dos

servigos, quando couber.

18.6 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico- financeiro

pactuado, encaminhando ao fiscal, quando houver, eventuais pedidos de modificagoes,
. substituicdes de materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

18.7 Rejeitar, no todo ou em parte, servigco ou fornecimento executado em desacordo com

o instrumento contratual.

18.8 Realizar vistorias no local de execugao dos servigos e verificar sua conformidade com

as normas aplicaveis e com as orientagées técnicas, indicagdes de seguranga e uso de

Equipamentos de Protegao Individual — EPIs.

18.9 Acompanhar a execugado dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e

qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela

manutengao da qualidade adequada.

18.10 Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada

qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quapto ao
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fato, instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, & em casq:’dwﬁ@
indicagao do seu valor. A

18.11 A agao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo nao eximira CONTRAﬁDI’da/
integral responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

18.12 A atuagao fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade unica, integral e
exclusiva da licitante no que concerne aos materiais adquiridos, a sua entrega e as
consequeéncias e implicagoes, proximas ou remotas, perante o, ou perante terceiros,
do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na entrega dos mesmos
nao implicara em corresponsabilidade do ou de seus prepostos.
18.13 Aos responsaveis pela fiscalizagdo incumbira a pratica de todos e quaisquer atos
proprios ao exercicio desse, definidos na legislagdo pertinente, em especial na
' especificacao do material inclusive quanto a aplicacao das penalidades previstas neste
Termo de Referéncia e na legislagao em vigor.
18.14 O licitante declara antecipadamente aceitar todas as decisdes, metodos =
processos de inspec¢ao, verificagao e controle adotados pela contratante, se obrigando a
fornecer os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de  que
este necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.
Compete ao licitante fazer um minucioso exame da especificagdo do material, de modo a
permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizagao todas as divergéncias ou dividas
porventura encontradas para o devido esclarecimento, que venham a impedir o bom
desempenho do Contrato.

. 19 DAS PENALIDADES

As penalidades sao aquelas previstas na Lei n° 14.133, de 2021 e suas alteragdes,
aplicadas nos termos do edital de licitagdo da referente obra passiveis de adverténcia,
multa, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade

prog Evangainla
Cvil
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19.1-MULTAS. Nos casos de inexecugdo total do contrato, por culp @W

CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento)\do con ra@/

independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de Lic

“v

»

Contratos.
19.2-Nos casos de inexecugado parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
19.3-Nos casos de atrasos na execucao de servigos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:
. 19.4-Graus de Penalidade:
Grau 1- multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2- multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia,
Grau 3- multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;
Grau 4- multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

TABELA 1 - Inadimpléncia e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias | Grau de
Penalidade

a) Pelo nao atendimento a determinacgao estipulada pela | 1
. | FISCALIZACAOQ, no prazo por ela estabelecido, desde
que seja comunicada a CONTRATADA através do
registro no Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias
ou por outro documento escrito.

b) Pela nao apresentagcdao de itens exigidos em 2
clausulas editalicias 2 ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir 0 acesso da FISCALIZACAO | 2
a 2 documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos |3 0 Gogenik UV
RP- 1011438008

estabelecidos no 3 Cronograma Fisico do objeto, desde orsleitura Municipa! 99 flongud
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que injustificados ou cuja justificativa nao tenha sido | /.
aceita pela FISCALIZACAO. (
e) Pelo atraso na conclusao do objeto, me conformidade | 4 \

'\1\\

/<
<F\ =
N

eleilur

com o prazo 4 contratado ou aditado.

20 CONSIDERACOES GERAIS

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorregcdes dos projetos ora fornecidos
deverao ser comunicados previamente a fiscalizacao e nao poderao constituir pretexto para o
CONTRATADO cobrar ou executar “servigos extras" e/ou alterar a composi¢do de precos
unitarios sem autorizagao formal da fiscalizagdo.

Considerar-se-a o CONTRATADO como competente para executar os servigos em
questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagbes, maquinas e
equipamentos.

Os casos nao abordados neste termo de referéncia serao definidos pela FISCALIZACAO,
de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a obra em questao.

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execucao dos projetos e
as especificagdes, prevalecerad primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da
planilha orgamentaria e, por Ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre os
de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerao as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificagao podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos
sem autorizagao expressa da FISCALIZACAO.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagdes por ele
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser retirados com
autorizagao formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverao ser comprovadamente de
primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes especificados e as normas da
ABNT, devendo ser submetidos & aprovagao da FISCALIZACAO. ot tm{,:& » - i;av;eut

RNP: 1§74
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A FISCALIZACAO nao aceitara a alegacao de atraso dos servicos q@vw/
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores. Mﬁﬁ'/
Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONT O

apresentagao de informagdo, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de

conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende
aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da sua qualidade. Os ensaios e as
verificagdes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para o CONTRATANTE e
executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovagdo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com

' respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras serao
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serao executados de acordo com
as normas pertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente
para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-
Ihe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de eventuais danos causados.

. Os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer via publica
serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocao de tode entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido
pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o pagamento realizado
em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servicos,
pela protecdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao de energia
elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de
utilidade publica, nas areas do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir

imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deigndo—as
|

conforme seu estado original. Ioor Edson de N VIt
Engentigg Civil
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No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das sué,sr opera
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prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las.deixand
conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execugao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes
registadas e pela destruicdo ou danificagdo das demais obras em construgdo até sua
definitiva aceitagao.

As normas de seguranga constantes destas especificagdes nao desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposicdes legais, federais e estaduais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamagoes
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaucdes exigidas
no trabalho ou da utilizagao de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagao possivel aos servicos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE.

Todas as questées, reclamagdes, demandas judiciais, agées por perdas ou danos e
indenizagbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serao de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrupgées nas vias publicas de acesso ao terreno do CONTRATANTE.
Serao escolhidos ftrajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de
compatibilizar as solicitagdes com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE qualquer
equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas —
pavimentos, pontes, viadutos, canalizagdes ou outras instalacées, deverao comunicar o fato
a FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende adotar para a
protecao e o eventual reforco das obras viarias existentes, ficando o CONTRATADO
responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto a 6rgaos publicos
federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas fisicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a execucao

da obra até o cumprimento integral do Contrato. inor Edilson de 2%, EVaNgEists
T Engeryo Coil
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Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugoes d\ﬁ?gtW

preposto do CONTRATADO. \ta—w/
A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera con

profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas

atividades necessarias a execucao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicao de membro da equipe
técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terao livre
acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos,
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execugdo dos servigos
contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execugao de servicos
(entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizacdo expressa da FISCALIZACAO,
registrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos trabalhos sempre
que:

1. assim estiver previsto e determinado no Contrato;

2. for necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de
acordo com o projeto;

3. houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos trabalhos na forma
prevista no Contrato;

4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes.

5. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra. O
CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra
permanegcam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em
local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos
(entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengao de material particulado nos acessos
ao canteiro.

As instalagbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, nao sendo admitidas construgées
desalinhadas, desleixo, barracdes que nao inspirem seguranga e que sejam desconfortaveis

a vista e ao uso. e o Sow
9re!eﬂl§§id:lcvj'g§§ﬁ1angm
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Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pelo CONT%AW
usuarios das instalagées na obra serao, no minimo, os determinados pelo Dgpartamen@"’.

s,

Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, 0 CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de
execucao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovacao
da FISCALIZACAO. Os desenhos de execugdo adicionais, se necessarios, poderao ser
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungéo do cronograma da obra, em
trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apos analise. Os servigos contidos
nestes desenhos nao poderao ser iniciados sem aprovagao formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificagdes e projetos, cabera ao

. CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
usar mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servigo uma equipe
homogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes
para a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO nao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.

A FISCALIZAGCAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administragdao, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

‘ Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanega no canteiro fora dos
horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugdo e seus servigos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAQO autorizagdo para tais
deslocamentos e modificagdes.

O impedimento de realizagao de processos de industrializacdo na obra, apontado pela
FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam decorrentes de
transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer
natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros. - ‘*'bg‘ i ’gj ‘tﬂmn,__.

ngerpio Civi
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Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos L&EW
FISCALIZACAO relativas a instalagao, colocagao, emprego ou utilizagao de equi paments\ ‘@/

protecgao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que J2

estar previstos em seus pregos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de
transporte e tudo mais que for necessario para a execucao, a conclusao e a manutencao das
obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao estar
embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI. Também serao de responsabilidade do
CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios a
execugao dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragao aos

. servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos
tecnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgao necessarios, suficientes e
adequados a execugao dos servigos para a realizagao do objeto, os quais deverao mobilizar
e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera
qualquer pleito de alteragao dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de
produgdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

O CONTRATADO deve elaborar suas composi¢coes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos € mao de obra que entenderem necessario para a conclusdo do
servico de acordo com a especificagao técnica.

. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.
As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacao de veiculos, entre
outros, que nao forem computados nos itens préprios da Planilha Orgamentaria serdo sempre
consideradas como incluidas no custo de administragéo central do CONTRATADO e nao
devem, portanto, constar nas composigoes de precos de servigos.
De acordo com as condigbes do Edital, serao incorporadas nos pregos dos servigos, além das
despesas com fornecimento dos materiais @ da mao-de-obra essenciais & execucio dos
servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicagéo ou utilizagao de:

1. Ferramentas manuais, elétricas ou nao: o —

oot Edﬁ!m o Civi
2. Ferramentas de corte e/ou desbaste: R,‘}?f 5430868
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3. Maquinas Pesadas; (:: [ 0

4. Caminhdes cacambas e trucadas; \o %

5. Outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como ' {de_\g’y’

proprio na Planilha Orgamentaria.

Deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas

ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.
Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisao
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forga de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados,
no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos posteriormente firmados para
continuagao da execugao do objeto da licitagao.

e EQUIPAMENTOS

Também nao acarretarao quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias

da FISCALIZACAO relativas a instalagdo, colocacdo, emprego ou utilizacdo de
equipamentos de protegao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
visto que ja deverao estar previstos em seus pregos unitarios.

e ORGANIZACAO LIMPEZA E SEPARACAQ DOS RESIDUOS

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria
obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta
seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de reten¢éo de material
particulado nos acessos ao canteiro. Sera obrigatéria a apresentacao do comprovante de
destinagao dos residuos emitido pelo aterro sanitario credenciado pelo Orgao competente.

As instalagbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgdes desalinhadas, desleixo, barracdes que ndo inspirem seguranca e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso,

* HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO

Os niveis de segurancga e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instalagbes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

« SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratagao de mao-de-obra isolada — nao relacionada a uny serico..

; : . : " joor Ediison 08 WERE-=2
especifico da planilha orgamentéria e dispensada apés a sua conclusao. Ly ot

I . da TS
Prafpitura Municmal o8 fiangud
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A listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente @presentada a
FISCALIZACAO, devendo as subcontratadas comprovar a qualificacao tégplc’a—n,e_cgmnr'
aos servigos subcontratados. “ O, p
Apéds o servigo para o qual houve a subcontratacao ser encerrado, dever

dispensa da empresa.

Os servigos referentes ao objeto do contrato deverao estar de acordo com os projetos
fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. Qualquer modificagdo devera ser
autorizada previamente pela FISCALIZACAO, mediante avaliagdo das eventuais
corregdes.

Todos os servicos deverdo ser executados em consonancia com os projetos, as
prescrigbes contidas neste Termo de Referéncia, as normas técnicas da ABNT, os
decretos municipais e outras regulamentacgdes aplicaveis.

A Contratante podera adotar, em qualquer época, normas especiais ou suplementares
de trabalho, nao previstas neste Termo de Referéncia, mas necessarias, a seu juizo, a
segurancga e ao bom andamento dos servigos. Essas novas normas passarao a integrar,
automaticamente, as Especificagcbes Técnicas.

As grandezas constantes deste manual sdo expressas em unidades legais e as
convengdes para sua indicagdo, assim como as abreviaturas, sao consagradas pelo uso.
Siglas e abreviaturas pouco usuais sdo explicitadas no decorrer do texto.

Fica reservado a Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso neste Termo de Referéncia, que nao seja definido em outros
documentos contratuais, como o proprio contrato ou projeto.

Na existéncia de servicos nao especificados, a Contratada somente podera executa-
los apds devida aprovagdo da Fiscalizagao. A omissdo de qualquer procedimento neste
Termo de Referéncia ou nos projetos nao exime a Contratada da obrigatoriedade da
utilizagao das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos
basicos do funcionamento e adequacio dos resultados.

No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orgamentaria, tera prioridade a
planilha orgamentaria. Conflitos entre este Termo de Referéncia e a Planilha Orgamentaria
ou os Projetos deverao ser informados & fiscalizagao da Contratante.

As ESPECIFICACOES TECNICAS sé poderao ser modificadas, com autorizagao por
escrito, emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores dos projetos.

Mensrs CYANOOASS
o DEFINICOES BASICAS oot BB »(,mi‘o@eaa
Prato MquIU"« ) e TW.
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CONTRATADA - Empresa contratada pela PMT, para a execugao das obras%
FISCALIZACAO - Pessoa fisica ou juridica, designada pela PMT para fiscalizar a a

das obras e servigos.

RESPONSAVEIS TECNICOS - Profissionais habilitados pelo CREA/CAU autores dos
projetos de servigos e obras ou responsaveis pela execugao da obra ou servigo.

o RELACOES ENTRE A CONTRATADA E A FISCALIZAGAQO

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Contratante, que sera doravante aqui
designada Fiscalizag3o.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a Contratada, que sera doravante aqui
designada contratada.

. A supervisao dos trabalhos, tanto da Fiscalizagdo como da Contratada, devera estar
sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no
CREA/CAU-CE.

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras em até cinco dias corridos da data
fixada na Ordem de Inicio de Servigos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir
em multa prevista no Termo de Contrato.

Eventuais modificagées nos elementos originais s poderao ser efetuadas com
autorizagdo formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovadas pela
fiscalizagdo quanto a sua exequibilidade técnico financeira e as normas da ABNT. A
execugao de qualquer modificagdo somente podera ser posta em pratica apos aprovacao
da Fiscalizagdo responsavel pela obra. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas

. responsabilidades, devera comunicar imediatamente & Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
por escrito, qualquer anormalidade verificada na execugdo das obras e servigos, como
também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou
comprometer a qualidade da obra.

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de nao causar danos a nenhuma
das partes, a Fiscalizagao do CONTRATANTE podera autorizar modificagées de carater
urgente, justificando a sua autorizacao.

Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execucao das obras e servigos, nos
seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacao fisica especificada da

obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das obras: o o Evangelista
. ; o ger EE 08 ko Civi
a) um Livro de Registro da Fiscalizagao, com folhas numeradas: ;ﬁg&' ;,“32&?
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b) registro de autorizagao (ordem de inicio dos servigos). \"'i- 5 55

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirdo o proce %mo./ue, ’

devera permanecer no canteiro durante toda a sua execugdo € ser M@E@

CONTRATANTE, apos a conclusao da mesma.
No Livro de Registros da Fiscalizagdo, mencionado na alinea “a", serao langados, pelo

4

8l

CONTRATANTE as solicitagées e informagbes necessarias para conhecimento da
CONTRATADA, a qual devera responder utilizando-se do mesmo meio.

A CONTRATADA colocara na diregao geral das obras e servicos, na parte que lhe
compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma da
legislagao vigente.

Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e moral e
nela deverao permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a
prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do
CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao de obra
necessarios a perfeita execugdo dos mesmos, por cujos encargos respondera,
unilateralmente, em toda a sua plenitude.

A CONTRATADA respondera por condigdes de higiene e saude de seu pessoal, quanto
a alojamentos provisérios, bem como por refeigdes, quando por ela fornecidas, conforme
Portaria n® 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificagoes.

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com
o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengao dos mesmos sao de sua
exclusiva responsabilidade e 6nus.

Os equipamentos, os materiais estocados efou utilizados no canteiro serao
considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais,
cabendo, a Fiscalizagao, determinar a remogao de materiais ou equipamentos inserviveis
ou que estejam em desacordo com as exigéncias
Contratuais.

A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por todo e qualquer servigo que resulte

em danos ou prejuizos 3 CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia dos servigos

executados.

ot Edison o Me AEvafw‘m
Engenhggs Civil
RNP; 1715438866
Predeitura Municpal de Tiangua
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A execugao e operagao, das obras provisérias e definitivas, transpoftés W
el/ou equipamentos, deverao ser realizadas de modo a néo interferir, desnéw/e,
ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra, a ela
homologada, a manutengdo e segurancga de todas as obras localizadas no canteiro, sob
sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou
paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos
comprovadamente causados pelos ocupantes.

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao, sinalizacao,
tapumes e vigilancia das obras provisérias ou definitivas, até a ocupagao e recebimento
definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

Apbés a conclusao das obras e servicos a CONTRATADA deverd remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisérias, o
escritorio de obras, entregando, os servigos, o local e as areas contiguas livies e em
condigdes de limpeza e de uso imediato.

A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE,
cujas reclamagbes, orientagoes e determinagbes obrigam-se a atender pronta e
irrestritamente.

Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area
competente do CONTRATANTE.

A Fiscalizagao podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas

pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranca dos servigos e ao
bom andamento da obra.
Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou
a terceiros, todos os trabalhos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizagdo do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente
credenciados.

A Fiscalizagao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou nao, os
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos
técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

A Fiscalizagao, constatando inoperancia, desleixo. incapacidade, falta de exacao ou ato
desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado
da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas. y Falsn de 1

Engenfggo Gl
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Compete a Fiscalizagao, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE, resolver ’

as duvidas e as questes expostas pela CONTRATADA. dando-lhes solug&ééTEBﬁ;%/'/

adequadas. b "

Qualquer erro ou impericia na execugao, constatada pela Fiscalizacao ou pela propria
CONTRATADA, obrigara a mesma, por sua conta e risco, a corre¢ao, remogao e nova
execucao das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos
levantamentos e/ou projetos.

A inobservancia ou desobediéncia as instrugées e ordens da Fiscalizagao importara na
aplicagao das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e servicos, e
no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa. por acao
Ou OMIiss&o.

. No prazo de observagao das obras, a CONTRATADA devera executar, sob sua inteira
responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugao, retificacdo e
restauracao de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizagao, apés a emissao do Termo
de Recebimento Provisério.

Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
Contratada, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condigées desta Especificagdo, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver
contido nas normas, especificagdes e métodos da ABNT.

A Contratada devera manter permanentemente e colocar a disposicao da Fiscalizacao
0s meios necessarios e aptos a permitir a medigao dos servigos executados, bem como a
inspegdo das instalagdes das obras, dos materiais e dos equipamentos,

‘ independentemente das inspegdes de medigoes para efeito de faturamento e, ainda,

independentemente do estado da obra e do canteiro.
A existéncia e a atuagdo da Fiscalizagdo em nada diminuem a responsabilidade unica,
integral e exclusiva da Contratada no que concerne as obras e suas iImplicagbes proximas
ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

A Contratada ndo podera executar qualquer servico que nao seja autorizado pela
CONTRATANTE, salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a seguranga da
obra.

Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de
segurancga do trabalho, obedecendo a orientacao da Fiscalizagdo do CONTRATANTE.

[~
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Designar um preposto para acompanhar a execugao do presente contrato;.[;g ;-’ 5 L
Comunicar ao CONTRATANTE as alteracdes que forem efetuadas em seu-\'é‘a ia

\

ou estatuto. N :

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permM
fornecer informagdes a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE
ou contratados por ele, e que por este forem previamente credenciados.

Durante e apés a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA deverd manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou reclamacoes,
sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como
unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE
venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais agdes, reivindicagbes ou

. reclamacdes;

* MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverdo ser observadas as seguintes
disposigoes:

* ESPECIFICACOES

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposigdes e reparos
deverao satisfazer as especificagdes da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados)
e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela CONTRATANTE.

Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda nao haja especificactes
aprovadas pela ABNT, as especificagdes requeridas serao as dos 6rgaos competentes ou
as estrangeiras.

‘ Na composicao de pregos, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é considerado
posto na obra.

« INSPECAO

Todos os materiais estarao sujeitos a amostragem, testes e aprovacao. A amostra sera

fornecida pela Contratada e devera ser representativa do material a ser usado.
O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalizagao,
devera ser retirado e substituido pela Contratada sem nenhum énus adicional para a
CONTRATANTE.

e« SERVICOS DE TERCEIROS

Sao servigos especificos componentes de um projeto cuja execugdo exige

especializagdo que nao consta da capacidade de produgéo da Contratada. Sao realizados
s ERESD

Av. Moisés Moita, 785 — Nené Placido - Centro Administrativo — Tiangua - Ceard - CEP!
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1 — Contato: (88) 3671-2288 ‘ RN
Site: www.tiangua.ce.gov.br / E-mail: institucional@tiangua.ce.gov.br Pretatird




SECRETARIADE' -

JET o Profeltura de #
@W INFRAESTRUTURA ¢) @

| <=

por terceiros na forma de pessoe fisica ou juridica através de subcontrato (\&ms S
formais com a Contratada, que se afigura como unica, responsavel pera a
CONTRATANTE.

- A empresa vencedora da licitacao, somente podera dar inicio as obras apos a emissao
da Ordem de Servigos pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Tiangua.

- Antes do término e aceite final da obra, a licitante vencedora devera fazer a limpeza geral
da mesma, retirando todo o excesso de material.

- Os casos omissos serdo resolvidos, em conformidade com o disposto na Lei Federal n®
14.133/21 e com os Principios Gerais de Direito, pela Secretaria de Infraestrutura da
Prefeitura Municipal de Tiangua-CE., através do fiscal responsavel pela da obra,
obesdecendo as normas técnicas vigentes para cada caso especifico.

21 ANEXOS

- Projeto Basico

- Memorial descritivo — Especificagdes Técnicas

- Planilha Orgamentaria

- Meméria de Calculo

- Cronograma Fisico — Financeiro

- Composicao de BDI - Beneficios e despesas indiretas.

- Composigao dos Pregos Unitarios.

-ART'’s dos Profissionais responsaveis pelo projeto e fiscalizagéo
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