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CITAGAO MODALIDADE CONCORRENCIA

CONSERVACAO DO SISTEMA VIARIO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DA SEDE
E DO SERTAO (ROGO) — MUNICIPIO TIANGUA-CE.

ENDERECO: SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE TIANGUA
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deverao ser seguidas para a contratagdo de empresa especializada para pres
servicos de CONSERVACAO DO SISTEMA VIARIO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS
DA SEDE E DO SERTAO (ROCO) — MUNICIPIO TIANGUA-CE, localizadas na Sede e
Distritos do municipio de Tiangua-CE, sendo considerados todos os documentos anexos e
planilha orgamentaria, em anexo, que estabelecem o padrao de execugao da obra, contendo os
detalhamentos, quantidades e descrigao de todos os servigos a serem executados. Farao parte
também para melhor referendar o objetivo deste termo as normas da ABNT e todas as
legislagdes pertinentes a caracteristica do servigo a ser realizado.

As especificagbes de materiais e servigos, solugdes técnicas adotadas, bem como suas

justificativas, sdo necessarias ao pleno entendimento do projeto e complementa as
informagdes contidas nos desenhos. Eventuais duvidas de interpretacdo deverdo ser
discernidas, antes da apresentacdo da proposta de execugéo da obra, com Secretaria de
Infraestrutura do municipio de Tiangua - CE. A apresentagdoc da proposta implica na
ageitacao indubitavel do projeto executivo. Uma vez aceita a proposta, a contratagao da obra
e Hos servigos devera ser feita em conformidade com a lei de licitagdes (Lei 14.133/21) e

suas atualizagoes.

2| JUSTIFICATIVA

O presente processo justifica-se para atender a demanda da sede e distritos do
municipio, da necessidade de melhorar visibilidade e trafegabilidade em diversas estradas,
cTaborandﬂ na reducdo de risco de acidente veiculares, melhorando o nivel de conforto

viario.

DA ESPECIFICACAO DO OBJETO

O detalhamento e as especificagdes do objeto estao detalhados no documento com o}
titulo: MEMORIAL DESCRITIVO, em anexo. Também servirao como base de norteamento
para execucao dos servicos as Normas Técnicas da ABNT, todas as legislacbes pertinentes
a caracteristica do servico a ser realizado, bem como as orientagées da Fiscalizacdo da
Pﬁefeitura Municipal de Tiangua — CE, através da Secrqaria de Infraestrutura.
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A Lei Federal n.® 14.133/21 da a motivag&o circunstanciada das condigdes do A !,-'
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tai$ como justificativa de exigéncias de qualificagao técnica, mediante indicagao d'a"'@:parealaéf

maior relevancia tecnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econémico-

fin
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nceira, justificativa dos critérios de pontuagao e julgamento das propostas técnicas, nas
¢des com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego.

Contudo, o TCU no Acérddo n° 8.430/2011 — 1® Camara, determinou a um de seus
sdicionados que "O edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de
provacao da aptidao para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em
acteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo”.

te sentido, o Relator Ministro Francisco Falcao instrui que:

“A Administragio Publica tem o poder discricionario de fixar os critérios que

possam nao so proteger a seguranca juridica do contrato, mas também a consideragéo de
certos fatores que integram a finalidade das licitagdes, maxime em se tratando daquelas de
grande complexidade e de vulto financeiro tamanho que imponha ao administrador a
elaboracao de dispositivos, sempre em atengdo a pedra de togue do ato administrativo — a lei
-, mas com dispositivos que busquem resguardar a administragio de aventureiros ou de
licitantes de competéncia estrutural, administrativa e organizacional duvidosa (STJ: Resp
144750 / SP; RECURSO ESPECIAL 1997/0058245-0)".

Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acérdéos optou por
lizar a comprovagéo de qualificagdo técnica utilizando os itens da planilha orgamentaria
referéncia, que sao eles:

e ROGADA MANUAL.

DO REGIME DE EXECUCAO E FORMA DE ADJUDICACAO DO OBJETO

A Modalidade Licitatéria: Pregéo Eletrénico.

O Procedimento Licitatério: Concorréncia.

A obra sera executada por prego unitdrio dos itens especificados na planilha

ofigcamentaria.

5

A adjudicacg&o do objeto sera pelo prego global da obra.

CONDIGCOES DE PARTICIPACAO

5{1 — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mao de obra

qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagdes Técnicas, bem como
qualquer instrugdo e regulamento complementar.

4
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52 - Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servicos a sere a@%ﬂutados,

bem como seus custos unitarios, e demais especificacoes tecnicas, encontra
orcamentaria, projetos e demais documentos anexos a este Termo.

5.3 Nao sera admitida participacao neste certame as empresas que.

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participagao e
e/ou impedimento de contratar com o municipio de Tiangua;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, ndo ocorrendo a reabilitagao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sdcio, responsaveis e técnicos, haja alguem que
mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Tiangua;

d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;

e) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam servigos,;

f) Estejam reunidas em consocio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade
definterdependéncia entre firmas licitantes;

g) Estejam enquadradas na Lei Federal n® 14.133/21 e suas alteragdes;

h) Se facam representar por pessoa sem a devida autorizagao;

I) Que estejam sob processo de concordata, recuperacgéo judicial ou extrajudicial,
ou faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao
judicial ou extrajudicial j& foi concedida ou homologada, respectivamente, na

forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade econémico
financeira.

E.Il — E vedada a subcontratagao do objeto licitado, a associagao da CONTRATADA com
oytrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisio ou
incorporacao da CONTRATADA, salvo solicitagdo fundamentada e aceita pela

Administracéo, nao se responsabilizando o Municipio de Tiangua por nenhum compromisso
assumido pela CONTRATADA com terceiros.

6| DAESTIMATIVA DE PREGO E DOTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Para as despesas decorrentes da presente licitagdo serdo utilizados os seguintes

rjcurstms;
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‘ Valor estimado para a contratagao dos servicos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia é de: RS 602.686,84 (Seiscentos e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e

oitenta e quatro centavos), recursos provenientes do Tesouro Municipal.

Dotagbes orgamentarias do ano de exercicio de 2026 a serem
degembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:
A ser inserida na Dotagao Orgamentaria:

| UNIDADE CLASSIFICACAO |. ELEMENTO DE EL;:J:NTG CONTEDE RE@ﬁos
ORCAMENTARIA ORGAMENTARIA DESPESA iaan |
| Secretafia de | Adequagdo da Outros Servicos | Manutengdo | Recursos nao
Infraestrutura infraestrutura de de Terceiros | Conservacdo | vinculados de impostos
transporte Pessoa Juridica | de Estradas e
Vias
| 0801 1578200181.014 | 44903900 | 44903921 1500000000 |

7 | DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUCAO

8.1. 0 prazo contratual dos servigos sera de 12 (DOZE) meses corridos a contar de
sua assinatura.

8.2.0 prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da
publicagdo do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 12 (DOZE)
meses, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme a Lei 14,133/21, com suas
respectivas alteracgbes.

. 8.3.A formalizagao do inicio da execugdo das atividades serd mediante Ordem de
Servigo, devidamente assinada pela autoridade competente.

8.4. Os prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusao e de entrega admitem
prorrogagao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a
manutengao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
motivos enumerados na Lei n® 14.133/21, com as devidas justificativas por escrito,
formalizada mediante Termo Aditivo

8.5. Os servigos contratados deverdo ser concluidos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentados em anexo, a contar da data de emissdo da

assinatura da ordem de servigo.
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CRONOGRAMA
O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levan
nrodutividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observand
prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque para
p cumprimento dos prazos, levando em consideracao a possibilidade de ocorréncia de
chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes. Como
resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer cronograma FISICO-
FINANCEIRO, seguindo as descrigdes dos servicos da planilha orgamentaria para ser
aprovado pela fiscalizagao em até 10 dias corridos do recebimento da Ordem de Servigo.
Durante a execucgao do objeto e vigéncia do contrato, a empresa vencedora devera
manter o numero necessario e suficiente de empregados incumbidos da execucao dos
servigos, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de empregados ou
por meio de presta¢ao de servigos especificos, para que seja possivel o cumprimento do
cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinario e suprimentos indiretos indispensaveis
a execucdo dos itens constantes da planilha orgamentaria ficardo a cargo Unica e
exclusivamente da empresa CONTRATADA.

DAS CONDICOES DE EXECUCAO

Os métodos a serem utilizados na execucdo dos servicos estao discriminados no
documento com o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como base
também para o acompanhamento da evolugdo dos servicos e eventual indicativo de
atraso, passivel de sangdes, devendo ser observado os marcos temporais.
A medicao dos servigos sera feita mensalmente se atendida a evolugao fisica da
obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.
E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os Servicos em execugao,
devendo a FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A
abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a
Fiscalizagao no dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a

/
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base nas medigdes mensais conforme o que foi efetivamente ex
periodo, e contra a apresentagao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada
pela fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia, observando-se
o disposto nos subitens seguintes:

11.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.3. A Prefeitura Municipal de Tiangua somente pagara a CONTRATADA pelos
servigos efetivamente executados, com base nos pregos integrantes da proposta
aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio
econdmico financeiro e atualizagao financeira.

11.4. Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execugdo dos servicos, de acordo com as
condigbes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na (nica
remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.5. O pagamento da instalagdo do canteiro (se houver), mobilizagdo e
desmobilizagao sera no valor apresentado na proposta da Licitante, respeitando
o valor maximo constante na PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE
REFERENCIA que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalagao do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizagdo: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

c) Desmobilizagao: apds a total desmobilizagao, comprovada pela fiscalizacao;

11.6. Administragao Local e Manutencédo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execugéo fisica) no periodo, limitando-se ao

recurso total destinado para o item, sendo que ao final do Servigo o item sera pago

100%. [f

Av. Moisés Moita, 785 — Nené Plicido - Centro Administrativo — Tiangud — Ceard - CEP: 62.327-335

CMNPJ: 07,735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1 — Contato: (88) 3671-2288
Site: www.tiangua.ce.gov.br / E-mail: institucional@tiangua.ce.gov.br




SECRETARIA
INFRAESTRU :l?RA

1

servicos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitag
ajustado um cronograma de execugao de acordo com a programagao fisica e
financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servigo, ou durante a
execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°13.303/2016).

11.8. A licitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e numero da
conta bancaria onde sera depositado o pagamento das obrigagoes pactuadas nas

propostas.

REGULAMENTACAO DE PRECO SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
Caso durante a execugdo do objeto se faga necessario firmar termos aditivos com
servigos novos ou previamente existentes na planilha orgamentaria, serdo observados os
seguintes requisitos:
1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato, os pre¢os unitarios serao os
mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.
2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da obra, a inclusao
dos itens devera atender ao que segue:
a) Caso a Tabela SEINFRA - CE., e/fou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA
contemple o servico e todos os seus insumos também sejam novos, o precgo unitario
devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicados sobre este o mesmo
desconto dado pelo vencedor com relacéo ao orgamento base da CONTRATANTE.
b) Caso a Tabela SEINFRA - CE., elou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA
contemple o servico e algum de seus insumos ja esteja presente nas composigoes
dos outros servigos apresentados pelo Contratado, o custo deste insumo sera o
mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao
limite maximo orgado pelo 6rgao. Os demais insumos receberao o mesmo tratamento
recomendado na alinea“a)”.
c) No caso da alinea "b)", quando nas composigbes apresentadas pelo Contratado
seja observado a atribuicdo de dois ou mais precos para o mesmo insumo,
prevalecera o menor.
/
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d) Caso o item nao seja contemplado a Tabela SEINFRA - CE., e %SINA
COMPOSICAO PROPRIA serao usadas como base para formagao dos neyos preg
as composigoes das Tabelas para Composigao de Pregos para Orgamento, da B
PINI, cujos custos dos insumos serao alimentados da forma apresentada a seguir,
adotando a mesma ordem como escala de prioridade:
1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;
2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI aplicando o mesmo
desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orgamento base da Sera exigida,
quando um prego unitario for inferior a 30% do prego orgado pela CONTRATANTE, a
descricao do item em composigdo unitaria de preco na apresentagao da proposta.
3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagdes no mercado;
4) Quando o item ndo se enquadrar em nenhuma das situagdes anteriores o preco
adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotagbes no mercado;
» DA ALTERACAO DO CONTRATO

No interesse da Administragao o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras,
servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de
90% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes licitadas, os
acrescimos ou supressoes que se fizerem necessaria;
Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condicao,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebrados entre as partes;
» REGULAMENTACAO DOS PRECOS DE SERVICOS

Nos pregos cotados deverao estar inclusos materiais, mao de obra, encargos sociais
e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realizagio dos servicos.
Os pregos das unidades definidas na relagao quantitativa serao aqueles contratados,
e cobrirao todos os custos previstos na composicao e regulamentacéo de precos e todas
as despesas indiretas e diretas.
Os pregos contratados, global e unitario, estarao limitados superiormente pelo preco
orcado pelo CONTRATANTE, que figurardo como precos Eximos. O licitante que

/
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L!iminadc do certame.
« BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
E a taxa percentual que incide sobre todos os pregos unitarios compo

obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo "ss
fretes incidentes.

Sera exigido de todos os licitantes na apresentagdo da proposta de precos o
demonstrativo detalhado da composicdo do percentual adotado para o item
"BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI", conforme projeto em anexo.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Iniciar a obra imediatamente apos o recebimento da ordem de execugao dos
Servigos;

13.2. Executar os servigos objeto deste Contrato nas condigdes estabelecidas,
respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro;

133 Entregar o objeto contratual em condig¢des de funcionamento e uso, permitindo
sua plena fruicao,

13.4. Assumir os o6nus trabalhistas, tributarios, previdenciarios para com seus
empregados;

13.5. Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo ou
em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou incorrecoes
resultantes da prestacao dos servigos, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem
qualquer custo adicional:

13.6. Acompanhar a execugao dos servigos da seguinte forma, podendo apenas um
profissional reunir as atribuigdes - 01 (um) engenheiro civil, com experiéncia
profissional comprovada em supervisdo de servigos de natureza compativel com o
objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma visita diaria
€ sempre que necessaria;

- O profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de

Capacidade Técnica apresentados para habilitagao, admitindo-se a substituicao por

profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo

Contratante;

- O responsavel técnico indicado na ART: g/j
7
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43,?. Manter um encarregado, em tempo integral, durante o peri:&é’%ﬂe exe
dos servigos, com experiéncia em trabalhos de natureza compativel com o0 O

licitado;
LB_B_ Indicar a Contratante, imediatamente apos a assinatura do Contrato e sempre
que ocorrer alteragdo, um Preposto com plenos poderes para representa-la,
administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questoes relativas aos
servicos, e atender aos chamados da Contratante, principalmente em situagcoes de
urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia mével ou
outro meio igualmente eficaz;

13.8. Fornecer nimeros telefénicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes,
para contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem
que isto gere qualquer custo adicional,

13.10.  Supervisionar os servigos realizados por sua equipe de trabalho, por meio de
um engenheiro, que devera, diariamente e sempre gue necessario, visitar o local dos
servicos se inteirando das condigdes de execugao do servico e promovendo as
alteracbes necessarias, sempre com o acompanhamentoc do responsavel pela
Manuteng¢ao da Obra do Municipio;

13.11.  Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizacao dos servigos;

13.12.  Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execugéo dos servigos,
bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer natureza
decorrentes da execucgao deste Contrato:

13.13.  Fornecer todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protegao coletiva (EPC) necessarios, de acordo com
as normas da ABNT e Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho:

13.14.  Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, imediatamente,
aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicdo ou ndo se
adequarem as especificagbes constantes do edital. sob pena de aplicagao das
sancoes cabiveis, inclusive rescisao contratual:

13.15.  Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade satisfazendo
rigorosamente as especificacdes constantes da planilha, as normas da ABNT e dos

fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de regulamentacao
.

pela ABNT; /g
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dias Uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos com

registro do contrato no CREA/CE;

13.17. Utilizar, na execucdo dos servigos, somente profissionais qualificados,

treinados e capacitados;

13.18.  Dirimir qualguer dlvida e prestar esclarecimentos acerca da execucgao do

Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratante;

13.19.  Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagcao dos servigos objeto
deste Edital pela Contratante, durante a sua execugao,

13.20.  Providenciar Diario de Obras para registro de todas as atividades, ocorréncias
e demais fatos relativos aos servigos, o qual devera ser mantido permanentemente
no local de prestagdo dos servigos, sob pena de sang¢ao, nos termos da lei;

13.21.  Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigées de habilitagdo e qualificacao exigidas na licitagao,
devendo comunicar a Contratante, imediatamente, qualquer alteracao que possa
comprometer a continuidade da contratagdo, bem como substituir os documentos
com prazo de validade expirado;

13.22. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigactes estabelecidas na
legislagdo especifica de acidentes de trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servigos contratados, ou com estes conexos:

13.23.  Apresentar, para acompanhamento e fiscalizagdo dos servicos, relatério
mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA., contendo
descricao dos servicos prestados no més de referéncia, relatério que devera ser
entregue ao responsavel pela fiscalizagao da Prefeitura, juntamente com o
faturamento dos servigos nele descritos.

13.24.  Manter o local dos servigos sempre limpo e desembaragado, durante todo o
decorrer dos servigos, providenciando, constantemente, a remocao dos entulhos e
materiais excedentes que deverdo ser acondicionados em cagcambas;

13.25.  Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislacao patria vigente,

especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas, de modo a favorecer ea

buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos, preservando o

Contratante de qualquer demanda ou reivindicagdo que seja de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA. //

+
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14.2.

14.3.

14 .4,

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.
14 9.

14.10.

exigéncias e condigdes a seguir estabelecidas:
Executar a obra através de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade
por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas
funcoes, podendo o CONTRATANTE solicitar a substituicao daqueles cuja
conduta seja julgada inconveniente;

Facilitar a agao da FISCALIZAGAO na inspegao da obra, prestando, prontamente,
os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissao
da FISCALIZACAOQ, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos
lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execucgéo do Contrato, quer
sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus, em tal
caso, a responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo a
CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observéncia das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposigoes legais vigentes;

Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na
Consolidagao das Leis do trabalho e legislagdo pertinente;

Responsabilizar-se perante os 6rgdos e representantes do Poder Publico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por agio ou omiss&o
sua, de seus empregados, prepostos ou contratados:

Manter, durante toda a execugao da obra, em compatibilidade com as obrigagtes
por ele assumidas, todas as condigbes de habilitagao e qualificacdo exigidas na
Licitagao, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade
fiscal;

Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS:

Atender as normas da Associagado Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
Responsabilizar-se pela conformidade. adequacgao, desempenho e qualidade da

obra, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente

£
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considerado, mesmo que ndo sejam de sua fabricagao, garantindp®&eu pe%c

14.11. Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrume

solicitagao do Fiscal do Contrato, para execugao dos servicos de acordo com ©

local e quantitativo indicados na Autorizagao de Servigos;

14.12. Prestar os servicos, objeto deste instrumento, de acordo com as especificagdes

técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada, instrumentos e

ferramentas recomendados de acordo com as Normas da Associacao Brasileira

de Normas Técnicas - ABNT;

14.13. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servigos, ficando claro que a agao

ou omisséo total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximira a Contratada de sua

responsabilidade quanto a execugao dos servigos,

14.14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou

em parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorregdes resultantes da execucao ou de materiais empregados;

14.15. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patriménio do Municipio

de Tiangua ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios, representante ou

preposto, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execugao dos servigos,

14.16. Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas, previdenciarios,

fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato;

14.17. Deverao ser elaborados relatérios mensais de acompanhamento dos servicos,

bem como, no final da obra, o relatério do controle tecnolégico de toda a obra.

14.18. Relatorio Técnico de Acompanhamento dos Servigos
A cada medicao devera ser apresentado um Relatério Técnico & fiscalizagao,
correspondente aos servigos elaborados durante o periodo da medigéo,
contendo, no minimo, o especificado abaixo. A nao apresentacéao do Relatério
Técnico ou a apresentacgao incompleto ou insuficiente, justificara a suspensao
do pagamento da medigdo, a critério da fiscalizagdo, até que haja a
apresentacao do relatorio completo e adequado. O relatdrio devera conter, no
minimo:

a) Itens descritos no ANEXO V da INSTRUCAO NORMATIVA: 03 2018/2018 da

Prefeitura Municipal de Tiangua;

b) Localizagao, extensao e periodo de execugao dos sewigcs;é?"
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¢) Origem e destino dos materiais empregados em cada servigo;

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

-1 Notificar a CONTRATADA, sobre qualguer irregularidade encontraga
execucdo dos servigos, inclusive acerca de possivel aplicagao de multa, fixando-lhe, nos
termos da lei, prazo para apresentacao de defesa;

16.2. Emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Servigo;

15.3. Expedir atestado de inspegdo dos servicos executados, que servira como
instrumento de avaliacdo do cumprimento das obrigagdes contratuais e constituira
documento indispensavel para a liberacao dos pagamentos;

15.4. Prestar informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
funcionarios da CONTRATADA, em relacao aos servicos objeto do presente Contrato;
15.5. Proporcionar acesso e movimentagao do pessoal da CONTRATADA as suas
instalagdes, observadas as suas normas internas;

15.6. Proibir que pessoas nac autorizadas pela CONTRATADA, sob qualguer
pretexto, efetuem intervencao técnica nos equipamentos/instalacoes;

15.7. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condigbes
estabelecidas;

15.8. Fiscalizar a execugdo do contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigacoes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irreqularidades

constatadas:

15.9. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade com
as especificagbes da planilha;

15.10.  Efetuar o recebimento provisério e definitivo do objeto, por meio do responsavel
pela fiscalizagao da obra;

15.11.  Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA.,
cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconveniente ou esteja em
desconformidade com as disposi¢oes contratuais e legais; %

¢
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) )
15.12.  Sustar, no todo ou em parte, a execugao dos servicos, sempre

for considerada necessaria,
1513, Recusar qualquer servico que apresente incorregoes de natureza con

Jou de acabamento, ficando as correcdes as custas da CONTRATADA, inclusive
Ewaterial e horas gastas no trabalho;
15.14. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do

pagamento.

RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrugoes e diretrizes)
que Ihe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre
0s servicos e seu pessoal, serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT, nao
se admitindo trabalhadores em condigtes ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis com
a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguranca quando
necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizagao de quaisquer
acidentes de trabalho, resultante da execucédo das obras e servicos contratados, ou
qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a eventual destruicio ou
danificagao, por terceiros, dos servigos executados, até a aceitagdo definitiva da mesma,
bem como as indenizagbes que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos
dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica. Sera de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA fornece toda a mao de obra, materiais (conforme Projeto e
Especificacao Técnica), ferramentas, equipamentos e maguinarios necessarios a perfeita
execugao dos servigos de que trata o presente contrato.

DAS PROPQOSTAS
A PROPOSTA DE PRECOS, a qual sera apresentada em uma via, na lingua

portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas,

em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e assinada pelo

representante legal da licitante na Ultima pagina e rubricacigs nas demais, devendo ser
)2
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laborada obrigatoriamente de acordo com as especificagbes técnica
stabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificagées dos fabric
écnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicagoes:

A proposta devera conter prego unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
hacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, 6nus tributarios, fiscais, para
fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalagao incluindo teste e
ativacao dos equipamentos ofertados;

Os materiais necessarios a instalagdo integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que nao estejam claramente especificados e cotados na
proposta, serao considerados como parte integrante dos servigos de instalagao.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da
entrega das propostas;

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este prazo
e o estipulado neste termo de referéncia;

Nos pregos oferecidos deverao estar inclusas todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, seguros, contribuicbes e obrigacbes sociais, trabalhistas,
previdenciarias, Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREAJ/CE,
demais encargos cabiveis e outros:

Nome, identidade, CPF, profiss@o e endereco do(s) representante legal da empresa
que assinara o Contrato, na hipétese de vencedora do certame; Nao se admitira proposta
que apresente preco global ou unitario simbélicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado, ou com precos manifestamente inexequiveis,
podendo para tanto, exigir-se por ocasido da analise de precos, a demonstracao da

viabilidade dos mesmos, através de documentagao que comprove que os custos sao
coerentes com os de mercado.

VISTORIA

O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area onde serao
realizados os servigos, devendo visitar o local da obra, até o tltimo dia Gtil da data anterior
para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servicos e respectivos quantitativos
para compor o seu preco, analisando todas as dificuldades para a execugao dos mesmos.

A realizagao da vistoria prévia no local sera realizada através dos seus representantes
técnicos devidamente habilitados. é

b4
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W

DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO DA OBRA

REGRAS GERAIS
Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizag@o, a conclusao da

Apresentacao da Declaragdo de que foram obtidas todas as info
necessarias para a elaboragéo da proposta, sendo entregue pela propon

apresentagédo da habilitagao técnica.

obra ou servigo ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou
nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeigdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou obra, nao
pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso, se
presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas
parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisorio,
sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas
restantes.

+ RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagao e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e assinado
pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicacgao escrita do CONTRATADO.

O recebimento provisério & o que se efetua, em carater experimental, relativamente a
totalidade da obra ou servigo executado apos realizagéo de vistoria, objetivando a
verificagdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigagoes

contratuais, providenciando, se necessario, sua adequacao aos termos do contrato.

Imediatamente apos o recebimento da notificagdo do contratado sobre a conclusao
do objeto do contrato ou apds o registro da conclusdo no Diario de Obras no caso de
obras, a fiscalizagao deve vistoriar previamente a obra ou servico e verificar se foram
atendidas ou n&o pelo contratado todas as condigdes

Contratuais, observado que:

I. Se tiverem sido atendidas as condigdes contratuais, a fiscalizacao deve adotar as

medidas necessarias a realizagdo do recebimento provisério como marcacao de data,
comunicagao ao contratado;

-

o
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i E ' i i r ra ou servigo,
ii. Em caso de nao conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a tg_ co

. - O
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacao. w'

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizaga a vistori

para fins do recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizagao.

Caso seja constatado o nao cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigoes contratuais, a fiscalizagao ou a Comissao de Recebimento deve:

- Lavrar relatorio circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao,
remetendo-o ao 6Orgdo regional de engenharia, que dara conhecimento aoc setor
|respuﬂ5ével pela realizacao de compras e contratacoes;

- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizacao;

- Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informacoes dos motivos de sua rejeigao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagao a etapa
impugnada.

O recebimento provisério s6 pode ser formalizado apds finalizada a obra ou servigo e
sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser
objeto do Termo de Recebimento Provisorio, emitido em 2 (duas) vias.

« RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivo é o que se faz em carater permanente incorporando, no
caso de obras, o objeto o seu patriménio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigeéncias do
instrumento convocatério e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servico de engenharia, a responsabilidade do
CONTRATADO pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos subsiste por 5
(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme Cédigo Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicdes observadas apés 90 dias da
emissao do Termo de Recebimento Provisério, a fiscalizagao deve solicitar a formacao

de Comissao de Recebimento Definitivo. ou a indicacao de engenheiro ou arquiteto.

¢
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iy A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalme kﬂm‘
quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,\qbse

contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Contrato.

0.2, A fiscalizagao do contrato e o recebimento ficarao a cargo da Secretaria de
Infraestrutura do Municipio de Tiangua, através de técnicos pertencentes ao seu quadro
e pessoal.

0.3. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
epresentante da Secretaria de Infraestrutura, de forma a garantir o cumprimento do que
oi pactuado, observando para que nao haja subcontratagao de servigos.

04. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagées, equipamentos e
ecursos humanos previstos para a execugao dos servigos.

0.5. Acompanhar a elaboracdo do “as built" (como construido) ao longo da
execucao dos servigos, quando couber.
20.6. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-
ffinanceiro pactuado, encaminhando ao fiscal, quando houver, eventuais pedidos de
modificagoes, substituicoes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.
20.7. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o instrumento contratual.
20.8. Realizar vistorias no local de execucdo dos servicos e verificar sua
conformidade com as normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicacdes de
seguranga e uso de Equipamentos de Protecao Individual — EPls.
20.9. Acompanhar a execugdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo
quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de
zelar pela manutencao da qualidade adequada.
20.10. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente
quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de
multa, a indicagao do seu valor,
20.11. A acdo elou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execugédo do objeto deste contrato.
4
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4{}.12. A atuacdo fiscalizadora em nada restringira a respons

integral e exclusiva da licitante no que concerne aos materiais a
entrega e as consequéncias e implicagdes, proximas ou remotas,
perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades
na entrega dos mesmos nao implicara em corresponsabilidade do ou de seus
prepostos.

20.13. Aos responsaveis pela fiscalizagao incumbira a pratica de todos e quaisquer

tos proprios ao exercicio desse, definidos na legislacao pertinente, em especial na
specificacdo do material inclusive quanto a aplicagéo das penalidades previstas neste
ermo de Referéncia e na legislagao em vigor.

20.14. O licitante declara antecipadamente aceitar todas as decisdes, métodos e
processos de inspecgéo, verificagao e controle adotados pela contratante, se obrigando a
fornecer os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de  que
este necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.
Compete ao licitante fazer um minucioso exame da especificagdo do material, de modo
a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizagao todas as divergéncias ou
duvidas porventura encontradas para o devido esclarecimento, que venham a impedir o
bom desempenho do Contrato.

20 DAS PENALIDADES

As penalidades sao aquelas previstas na Lei n® 14.133, de 2021 e suas alteracgdes,
aplicadas nos termos do edital de licitacdo da referente obra passiveis de adverténcia,
multa, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade.

Av. Moisés Moita, 785 — Nené Placido - Centro Administrativo — Tiangua — Ceara - CEP; 62,327-335
CNPJ: 07.735.178/0001-20 - CGF: 06.920.164-1 - Contato: (88) 3671-2288
Site: www.tiangua.ce.gov.br / E-mail: institucional@tiangua.ce.gov.br




Prefeitura de »#
| Tlangua INFRAESTRUT

CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento
independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de

Contratos.
202 Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,

sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte nao executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
20/3 Nos casos de atrasos na execugao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

204 Graus de Penalidade:

Grau 1- multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2- multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3- multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4- multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

TABELA 1 - Inadimpléncia e o respectivo grau de penalidade

' Inadimpléncias Grau de

Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagao estipulada pela | 1
| FISCALIZACAOQ, no prazo por ela estabelecido, desde
que seja comunicada a CONTRATADA através do

| registro no Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias
ou por outro documento escrito.

b) Pela nao apresentagdo de itens exigidos em | 2

clausulas editalicias 2 ou contratuais, dentro do prazo
estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO | 2
a 2 documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos |3
estabelecidos no 3 Cronograma Fisico do objeto, desde | }
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[que injustificados ou cuja justificativa nao tenha sido |
| aceita pela FISCALIZAGCAO. ‘

"e) Pelo atraso na conclusao do objeto, me conformidade

‘ com o prazo 4 contratado ou aditado.

21| CONSIDERACOES GERAIS
Possiveis indefinicoes, omissdes, falhas ou incorrecoes dos projetos ora fornecidos

deverdo ser comunicados previamente a fiscalizagao e nao poderao constituir pretexto para
o GONTRATADO cobrar ou executar “servigos extras” e/ou alterar a composig¢ao de precos
unitarios sem autorizagao formal da fiscalizagao.

Considerar-se-a o CONTRATADO como competente para executar os servicos em
questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos
e pecessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagées, maquinas e
eguipamentos.

Os casos ndao abordados neste termo de referéncia serdao definidos pela
Fl CALIZAC»&D, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em
questao.

No caso de divergéncia de informacgbes entre os desenhos de execugdo dos projetos e
as especificagdes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagbes, seguido da
planilha orgamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre os
dg maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificagao podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos
sem autorizagao expressa da FISCALIZACAQ.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagdes por ele
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdo ser retirados
cdm autorizagao formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente
de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes especificados e as normas da
ABNT, devendo ser submetidos a aprovagao da FISCALIZAGAO.  //

'

1
/I'f)
/
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A FISCALIZACAO n#o aceitara a alegacao de atraso dos servicos %vidu ao nao
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores. \

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONT ADE
apresentacac de informagao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de

coriformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende
aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da sua qualidade. Os ensaios e as
verificacdes serao providenciados pelo CONTRATADO sem énus para o CONTRATANTE e
exécutados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovagdo da FISCALIZACAQO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
rejpeotiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZAGAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras serao
culdadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a
fagultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenga da FISCALIZACAO, os testes de
re¢ebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo com
as normas pertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugbes e zelar

parmanentemente para que as suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a
tefceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de eventuais danos
causados.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica
sarao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocgéao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido
pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o pagamento
reglizado em item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servigos,

pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissdo de energia
e

etrica, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos
de utiidade publica, nas areas do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir
a3l

£
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deixando-as

conforme seu estado original. h@/

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas ra

imetliatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provo

prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-

as conforme seu estado original.
Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por guaisguer

acidentes na execucdo das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicdo ou danificacao das demais obras em construcao até sua
definitiva aceitacao.

As normas de seguranca constantes destas especificagdes nao desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposicdes legais, federais e estaduais
peftinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agbes ou reclamacoes
mavidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugoes exigidas
noitrabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor

urbagéo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
iblico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE.

Todas as questdes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e
indenizagbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdao de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
usar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno do CONTRATANTE.
Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de
campatibilizar as solicitagbes com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE qualquer
eduipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas —
pavimentos, pontes, viadutos, canalizagdes ou outras instalacdes, deverdao comunicar o fato
a [FISCALIZACAO, informando-a também das providéncias que pretende adotar para a
protecdo e o eventual reforgo das obras viarias existentes, ficando o CONTRATADO
responsavel pela efetivacdo de todas as providéncias necessarias junto a 6rgaos publicos
federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pﬁsscas fisicas envolvidas.
/,_

,v(f;'
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Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado nece %'W
execucdo da obra até o cumprimento integral do Contrato. hﬁ/
Os representantes da FISCALIZACAQ da obra darao suas instrugdes direta
preposto do CONTRATADO.
A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
issionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas

ividades necessarias a execugao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicao de membro da
ipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benefico ao
envolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terao livre
acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos,
estocados elou fabricados materiais e equipamentos relativos a execugao dos servigos
contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execugao de servigos
(entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizacéo expressa da FISCALIZACAO,
registrada no Diario de Obras.

qje:

1.]assim estiver previsto e determinado no Contrato:

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugao dos trabalhos sempre

2.|for necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de
agordo com o projeto;

3.{houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranga dos trabalhos na forma
prevista no Contrato;

4.| houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes.

5.|A FISCALIZACAOQ assim o determinar ou autorizar por escrito, no Didrio de Obra. O
CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra

permanecam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em

lotal apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos

(entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencao de material particulado nos
agessos ao canteiro. ]

T
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Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos

a vista e ao uso.

usuarios das instalagbes na obra serdo, no minimo, o0s determinados pelo Departamento
Nacional de Higiene e Seguranca do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de
execucao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
FISCALIZACAQ, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a aprovagao
dal FISCALIZACAO. Os desenhos de execugao adicionais, se necessarios, poderao ser
entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungao do cronograma da obra,
em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADO apos analise. Os servigos
conhtidos nestes desenhos nao poderdo ser iniciados sem aprovagao formal da
FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificacoes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecénico e o ferramental necessarios,
usar mao-de-obra habil e idonea, agrupando permanentemente em servico uma equipe
hdmogénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso
satisfatorio as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes
pdra a conclusao da obra no prazo fixado.

A FISCALIZACAO nao aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.

A FISCALIZAGAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administragao, sem que tal aprovagao implique qualquer aceitacao de transferéncia de
responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneca no canteiro fora dos
hararios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugdo e seus servigos, o

CONTRATADO devera solicitar previamente & FISCALIZAGAQ autorizagao para tais
dgslocamentos e modificagbes.

(For
L
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O impedimento de realizagao de processos de industrializagao na obra, ap

FISCALIZACAQ, nado acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam decorrentes

transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer
natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias
da| FISCALIZAGAQ relativas a instalagdo, colocagao, emprego ou utilizacao de
equipamentos de protecao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,
visto que ja deverao estar previstos em seus precos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os

materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de

transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao e a manutencao das
obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao estar
embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI. Também serao de responsabilidade
do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e encargos necessarios
a eéxecucao dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragao aos
sj'vit;cs descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO disp&e da totalidade dos conhecimentos

tég¢nicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgdo necessarios, suficientes e

adequados a execucao dos servigcos para a realizacao do objeto, os quais deverao mobilizar
e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nao cabera
gualquer pleito de alteracao dos valores contratados pela substituicido de métodos e meios
dg produgao incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos
e qualidade requeridos.

O CONTRATADO deve elaborar suas composiges de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos € mao de obra que entenderem necessario para a conclusao do
sarvigo de acordo com a especificagao técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera
sgmpre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.
As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagido de veiculos,
entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha Orgcamentaria serao

sempre consideradas como incluidas no custo de administragdo central do CONTRATADO

e hao devem, portanto, constar nas composices de precos de servicos.
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ser

acordo com as condigdes do Edital, serdo incorporadas nos precos dos servicos, alem

yigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagao ou utilizacao de:
1. Ferramentas manuais, elétricas ou nao;

2. Ferramentas de corte efou desbaste;

3. Maquinas Pesadas;

4. Caminhdes cagambas e trucadas; g

5. Qutros servicos auxiliares necessarios e nao individualizados como iten

proprio na Planilha Orgamentaria.

Deveréo ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer gue sejam, as perdas

ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.
Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisao
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execugao do objeto da licitagao.

« EQUIPAMENTOS

Também nao acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as exigéncias

da FISCALIZACAO relativas a instalagdo, colocagdo, emprego ou utilizacdo de
equipamentos de protegao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar
necessarios, visto gue ja deverao estar previstos em seus precos unitarios.

» ORGANIZAGAO LIMPEZA E SEPARACAQ DOS RESIDUOS

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria
obra permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e
empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta
seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retencao de
material particulado nos acessos ao canteiro. Sera obrigatéria a apresentacdo do
comprovante de destinacao dos residuos emitido pelo aterro sanitario credenciado pelo
Orgdo competente.

As instalagbes deverdao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construgoes desalinhadas, desleixo, barracoes que nao inspirem seguranca e que sejam

desconfortaveis a vista e ao uso.

* HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO

)
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Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATE
usuarios das instalagées na obra serdo, no minimo, 0s determinados pelo E)Eoﬁamento
Nacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

« SUBCONTRATAGCAO

especifico da planilha orgamentaria e dispensada apos a sua conclusao.
A listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada a
FISCALIZACAO, devendo as subcontratadas comprovar a qualificagao tecnica
necessaria aos servigos subcontratados.

Apods o servico para o qual houve a subcontratagao ser encerrado, devera ocorrer a
dispensa da empresa.

Os servigos referentes ao objeto do contrato deveréo estar de acordo com os projetos
fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras. Qualquer modificagdo devera ser
autorizada previamente pela FISCALIZACAO, mediante avaliagdo das eventuais
corregoes.

Todos os servicos deverdo ser executados em consonancia com 0s projetos, as
prescrigbes contidas neste Termo de Referéncia, as normas tecnicas da ABNT, os
decretos municipais e outras regulamentacgdes aplicaveis.

A Contratante podera adotar, em qualguer €poca, normas especiais ou suplementares
de trabalho, nao previstas neste Termo de Referéncia, mas necessarias, a seu juizo, a
seguranga e ao bom andamento dos servigos. Essas novas normas passarao a integrar,
automaticamente, as Especificacdes Técnicas.

As grandezas constantes deste manual sdo expressas em unidades legais e as
convengoes para sua indicagao, assim como as abreviaturas, sado consagradas pelo uso.
Siglas e abreviaturas pouco usuais sao explicitadas no decorrer do texto.

Fica reservado & Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste Termo de Referéncia, que nao seja definido em
outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou projeto.

Na existéncia de servicos nao especificados, a Contratada somente podera executa-
los apos devida aprovagao da Fiscalizagdo. A omissao de qualquer procedimento neste
Termo de Referéncia ou nos projetos ndo exime a Contratada da obrigatoriedade da
utilizacao das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos basicos do funcionamento e adequacao dos resultados. }1

=
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No caso de divergéncia entre os projetos e a planilha orcamentaria, tera prioridade a
vlanilha orcamentaria. Conflitos entre este Termo de Referéncia e a Planilha
Drgamentaria ou os Projetos deverao ser informados a fiscalizagao da Contratante.
As ESPECIFICACOES TECNICAS s6 poderao ser modificadas, com aQga®
escrito, emitida pela FISCALIZACAQ e concordancia dos autores dos p cs.
» DEFINICOES BASICAS @

CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Tiangua — CE. - PMT
CONTRATADA - Empresa contratada pela PMT, para a execugao d2

SEervigos.

FISCALIZACAO - Pessoa fisica ou juridica, designada pela PMT para fiscalizar a
execucgao das obras e servicos.

RESPONSAVEIS TECNICOS — Profissionais habilitados pelo CREA/CAU autores dos
projetos de servigos e obras ou responsaveis pela execugao da obra ou servigo.

e RELACOES ENTRE A CONTRATADA E A FISCALIZACAO

A obra sera fiscalizada por pessoal pertencente a Contratante, que sera doravante
aqui designada Fiscalizagao.

A obra sera conduzida por pessoal pertencente a Contratada, que sera doravante aqui
designada contratada.

A supervisao dos trabalhos, tanto da Fiscalizagdo como da Contratada, devera estar
sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no
CREA/CAU-CE.

A CONTRATADA obriga-se a dar inicio s obras em até cinco dias corridos da data
fixada na Ordem de Inicio de Servigos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir
em multa prevista no Termo de Contrato.

Eventuais modificagdes nos elementos originais s6 poderdo ser efetuadas com
autorizacao formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovadas pela
fiscalizagao quanto a sua exequibilidade técnico financeira e as normas da ABNT. A
execucao de qualquer modificagao somente podera ser posta em pratica apos aprovacao
da Fiscalizacdo responsavel pela obra. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas
responsabilidades, devera comunicar imediatamente & Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
por escrito, qualquer anormalidade verificada na execugéo das obras e Servicos, como

também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranca e estabilidade, ou
comprometer a qualidade da obra. (é

&
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das partes, a Fiscalizagdo do CONTRATANTE podera autorizar modificagdes'qe carat
urgente, justificando a sua autorizagao.
Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugao das obras e servicos, nos
seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacao fisica especificada da
obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das obras:

a) um Livro de Registro da Fiscalizacao, com folhas numeradas,

b) registro de autorizagao (ordem de inicio dos servigos).

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirdo o processo da obra, que
devera permanecer no canteiro durante toda a sua execugao e ser entregue ao
CONTRATANTE, apo6s a conclusdo da mesma.

No Livro de Registros da Fiscalizagao, mencionado na alinea "a", serao langados, pelo
CONTRATANTE as solicitacdes e informagdes necessarias para conhecimento da
CONTRATADA, a qual devera responder utilizando-se do mesmo meio.

A CONTRATADA colocara na direcdo geral das obras e servigos, na parte que lhe
compete, profissional devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma da
legislagao vigente.

Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, idoneidade técnica e moral
e nela deverdao permanecer durante as horas de trabalho, alem de estarem habilitados a
prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do
CONTRATANTE.

A CONTRATADA mantera no local das obras e servigos, os técnicos e a mao de obra
necessarios a perfeita execugdo dos mesmos, por cujos encargos respondera,
unilateralmente, em toda a sua plenitude.

A CONTRATADA respondera por condicbes de higiene e saude de seu pessoal,
guanto a alojamentos provisérios, bem como por refeicées, quando por ela fornecidas,
conforme Portaria n® 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificacdes.

A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo
com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengdo dos mesmos sao de sua
exclusiva responsabilidade e énus.

Os equipamentos, os materiais estocados efou utilizados no canteiro serdo

considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigacdes contratuais,

.
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~abendo, a Fiscalizacao, determinar a remogao de materiais ou equipa

ou que estejam em desacordo com as exigéncias

Contratuais.
A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por todo e qualquer séwi-;o qué’@ulte
lem danos ou prejuizos 8 CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia se 5
executados.

A execucao e operacao, das obras provisérias e definitivas, transportes de materiais
elou equipamentos, deverao ser realizadas de modo a nao interferir, desnecessariamente
ou indevidamente, no acesso elou uso das vias e bens publicos ou particulares.

Cabe & CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra, a ela
homologada, a manutengéo e seguranca de todas as obras localizadas no canteiro, sob
sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou
paralisadas, correndo assim, & sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos
comprovadamente causados pelos ocupantes.

Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protegao,
sinalizagdo, tapumes e vigilancia das obras provisorias ou definitivas, até a ocupagao e
recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

Apoés a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo
equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisdrias, o
escritorio de obras, entregando, os servicos, o local e as areas contiguas livres e em
condicdes de limpeza e de uso imediato.

A CONTRATADA prestara todos o0s esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamagoes, orientagdes e determinagdes obrigam-se a atender

pronta e irrestritamente.

Os casos omissos, quando nao solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela
area competente do CONTRATANTE.

A Fiscalizacao podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam
adotadas pela Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranga dos
servicos e ao bom andamento da obra.

Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE
ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarao sujeitos a mais ampla e irrestrita

fiscalizacdo do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente
credenciados. ]
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servicos da obra, total ou parciaimente, sempre que julgar conveniente, p
técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

A Fiscalizagdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exagao ou
ato desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer
empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.
Compete a Fiscalizagao, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE, resolver
as duvidas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solucbes rapidas e
adequadas.

Qualquer erro ou impericia na execugéo, constatada pela Fiscalizagdo ou pela propria
CONTRATADA, obrigara a mesma, por sua conta e risco, a corregao, remogao € nova
execucdo das partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos
levantamentos efou projetos.

A inobservancia ou desobediéncia as instrugdes e ordens da Fiscalizagao importara
na aplicacdo das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e
servigos, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado
causa, por agao ou omissao.

No prazo de observagao das obras, a CONTRATADA devera executar, sob sua inteira
responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrugao, retificagcédo e
restauracao de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizagao, apos a emissao do Termo
de Recebimento Provisdrio.

Nao se podera alegar, em hipotese alguma, como justificativa ou defesa, pela
Contratada, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas
e condigbes desta Especificagdo, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver
contido nas normas, especificagdes e metodos da ABNT.

A Contratada devera manter permanentemente e colocar & disposi¢ao da Fiscalizagao
0s meios necessarios e aptos a permitir a medigao dos servigos executados, bem como
a inspegao das Instalagbes das obras, dos materiais e dos equipamentos,
independentemente das inspecdes de medigbes para efeito de faturamento e, ainda,
independentemente do estado da obra e do canteiro.

A existéncia e a atuagao da Fiscalizagdo em nada diminuem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da Contratada no que concerne as obras e suas implicagdes proximas

é.
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J_au remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil

|
regulamentos vigentes.

obra.

Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de
seguranca do trabalho, obedecendo a orientacao da Fiscalizacao do CONTRATANTE.
Designar um preposto para acompanhar a execugao do presente contrato.

Comunicar ao CONTRATANTE as alteragbes que forem efetuadas em seu contrato social
ou estatuto.

Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e
fornecer informagoes a todos os consultores técnicos ou projetistas do CONTRATANTE
ou contratados por ele, e que por este forem previamente credenciados.

Durante e apés a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o
CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagbes ou reclamagoes,
sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular considerada
como U(nica e exclusiva empregadora e responsavel por qualguer onus que o
CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais acdes,
reivindicacdes ou reclamacgdes;

« MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverao ser observadas as seguintes
disposigoes:

+ ESPECIFICACOES

Tedos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposigoes e reparos
deverao satisfazer as especificagcdes da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados)
e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela CONTRATANTE.
Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda nao haja
especificagdes aprovadas pela ABNT, as especificagdes requeridas serdo as dos orgaos

competentes ou as estrangeiras_

Na composicao de precos, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é
considerado posto na obra. E

« INSPECAO /
; [
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220 ANEXOS
- Rrojeto Basico

- Cronograma Fisico — Financeiro

L
A

- Composicao de BDI - Beneficios e despesas indiretas.
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Leré fornecida pela Contratada e devera ser representativa do material a ser'ysado. Nﬁ/

O material ou equipamento que, por gualquer motivo, for recusado pela Fiscah
devera ser retirado e substituido pela Contratada sem nenhum énus adicional para a
CONTRATANTE.

« SERVICOS DE TERCEIROS

Sao servicos especificos componentes de um projeto cuja execugdo exige
especializacdo que nao consta da capacidade de produgdo da Contratada. Sao
realizados por terceiros na forma de pessoa fisica ou juridica através de subcontrato ou
instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como (nica, responsavel perante
a CONTRATANTE.

- A empresa vencedora da licitagao, somente podera dar inicio as obras apds a emissao
da Ordem de Servigos pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Tiangua.

- Antes do término e aceite final da obra, a licitante vencedora devera fazer a limpeza
geral da mesma, retirando todo o excesso de material.

- Os casos omissos serdo resolvidos, em conformidade com o disposto na Lei Federal n®
14.133/21 e com os Principios Gerais de Direito, pela Secretaria de Infraestrutura da
Prefeitura Municipal de Tiangua-CE., através do fiscal responsavel pela da obra,
obedecendo as normas técnicas vigentes para cada caso especifico.

emorial descritivo — Especificagdes Técnicas
lanilha Orgamentaria
emaria de Calculo

,omposi¢ao dos Pregos Unitarios.

RT's dos Profissionais responsaveis pelo projeto e fiscalizagao

Tiangua — CE., 23 de margo de 2026
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