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1 QOBJETIVO

Ampliagao e adequagao de escolas no municipio de Tiangua, com fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos e servigos correlatos, cbedecendo as normas
da ABNT e respeitando as caracteristicas do local, conforme documentos anexos a
este Termo.
As especificagoes de materiais e servigos, solugées técnicas adotadas, bem como
suas |justificativas, sao necessarias ao pleno entendimento do projeto e
‘ complementando as informagbes contidas nos desenhos. Eventuais duvidas de
. Interpretagao deverdo ser discernidas, antes da apresentacao da proposta de
‘ execugado da obra, com Secretaria de Infraestrutura do municipio de Tiangua - CE. A
apresentacao da proposta implica na aceitagao indubitavel do projeto executivo. Uma
vez aceita a proposta, a contratacdo da obra e dos servicos devera ser feita em
conformidade com a lei de licitagées (Lei 14.133/21) e suas atualizacgoes.

¢ JUSTIFICATIVA

O presente processo tem por objetivo a contratagao de empresa especializada para

realizar servigos de reforma e ampliagao de diversas escolas, para atender aos alunos
no municipio de Tiangua CE.

F DA ESPECIFICACAO DO OBJETO

| O detalhamento e as especificacées do objeto estao detalhados no documento com
o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS. Assim como das
Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientagées da Fiscalizagdo da Prefeitura
Municipal de Tiangua - CE, através da Secretaria de Infraestrutura.

# DOS REQUISITOS NECESSARIOS - QUALIFICACAO TECNICA
A Lei Federal n.° 8.666/1993 nao definiu um parametro objetivo e universal para

identificacao da parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definigao,
?nnderandu as partes do objeto licitatério de maior valor, mais criticas, de maior
dificuldade técnica ou que representem risco mais elevado para a perfeita execucado do
bjeto.
Contudo, o TCU no Acérdao n® 8.430/2011 — 12 Camara. determinou a um de seus
Jurisdicionados que “O edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de

gomprovagéo da aptidao para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em
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caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao”.

iNeste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcao instrui que:

“A Administraco Publica tem o poder discricionario de fixa Tios que
possam nao so proteger a seguranga juridica do contrato, mas também a
consideracao de certos fatores gue integram a finalidade das licitagdes,
maxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto
financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboragéo de
dispositivos, sempre em ateng3o & pedra de toque do ato administrativo - a
lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administragao de
aventureiros ou de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e
organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 / SP; RECURSO ESPECIAL
1997/0058245-0)".

Corroborando ao feito, o0 Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT
editou a Portaria n.° 108/2008, com orientagbes que regem a determinagao dos itens de

maior relevancia técnica e financeira, vejamos.
Portaria DNIT n°® 108/2008:

"Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitagdo Técnica se restrinja aos
itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser
licitado em numero maximo de 8 (oito) e ndo superior a 50% {cinguenta por
cento) das quantidades licitadas para o servico especifico.

Art. 2° Os itens de maior relevancia s&o entendidos como agqueles que
constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por
cento)"”.

_ Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acordaos optou por
balizar a comprovacao de qualificacdo técnica utilizando os itens da planilha orgamentaria
de referéncia, com maior relevancia e complexidade.

|

Execucao de Revestimentos:
Execugao de Instalagtes Elétricas:
Execugado de Pintura;

Esquadrias;

| Os itens supramencionados apresentam influéncia no valor final da obra, de
icordo com o orgamento base, estando a escolha dos itens como de maior relevancia de
cordo com o estipulado na Portaria DNIT 108/2008
Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os
rvigos identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econémico, cuja

uséncia de comprovagao por parte do licitante importe em risco mais elevado para a
idministracao.

=

5 DO REGIME DE EXECUCAOQ E FORMA DE ADJUDICACAO DO OBJETO
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A Modalidade Licitatoria: Pregao, na eletrénica. (“’

O Procedimento Licitatorio: Concorréncia.
A obra sera executada por prego unitario dos itens especifica
orgamentaria.

A adjudicacao do objeto sera pelo preco global da obra.

CONDICOES DE PARTICIPACAQ

-1- A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mao de obra
ualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagées Técnicas, bem
FDI‘T'ID qualquer instrugao e regulamento complementar.
6.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de Servigos a serem
executados, bem como seus custos unitarios, e demais especificacdes técnicas,
encontram-se na planilha orgamentaria, projetos e demais documentos anexos a este
Termo.
6.3 — Nao sera admitida participagao neste certame as empresas que:
a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participacao em licitagao
e/ou impedimento de contratar com o municipio de Tiangua;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a

Adminisiragao Publica, ndo ocorrendo a reabilitagao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécio, responsaveis e técnicos, haja alguém
que mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Tiangua;

d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;

e) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam servigos;
f) Estejam reunidas em consécio ou grupo de firmas ou gualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes:

g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas
alteracoes;

h) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao;

i) Que estejam sob processo de concordata, recuperacgao judicial ou extrajudicial,
ou faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem gue a recuperacao
Judicial ou extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na

forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade econdmico
financeira.
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6.4 — E vedada a subcontratagao do objeto licitado, a associacao da CDNW
¢om outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como™a fusao,
¢isao ou incorporagdo da CONTRATADA, salvo solicitagado fundamentada e aceita pela

Administragao, ndo se responsabilizando o Municipio de Tiangua por nenhum
compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros.

¥ DAESTIMATIVA DE PRECO E DOTACAQ ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Para as despesas decorrentes da presente licitacao serao utilizados os seguintes
recursos;
Valor estimado para a contratagao dos servigos de engenharia, objeto deste Termo de
Referéncia, e de:

R$ 1.039.717,81 (Um milhao, trinta e nove mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e
um centavos) — Fundo Municipal de Educacéo;
Dotagdes orgamentarias do ano de exercicio de 2026 a serem utilizadas para o

desembolso, conforme cronograma fisico-financeiro:

UNIDADE | CLASSIFICACAO | ELEMENTO DE FONTEDE |
ORGAO ORCAMENTARIA | ORGAMENTARIA DESPESA RECURSOS
Secretaria de Fundo Municipal de | Desenvolvimento & Obras e Instalacdes | FME
Educacio Educacao Manutengdo do
Ensino Fundamental
12.365.0005.1.004 4.4.90.51.00
1540000000 Transferéncia do
FUNDEB - Impostos
1541000000 Transferéncia do |
| FUNDEB - Comple
Unido - VAAF
1542000000 Transferéncia da
FUNDEB - Comple.
Unido - VAAF
1543000000 Transferéncia do
FUNDEB - Comple.
Uni&io - VAAF
1550000000 Transferéncia do
Salario Educagia
1560000000 Outras  transferéncias |
| do FNDE
6
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8 DOS PRAZOS DE CONTRATO E EXECUCAO

8.1. 0 prazo contratual dos servigos sera de 4 (quatro) meses corridos a co
sua assinatura.

8.2.0 prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da
publicagao do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 09 (nove)
meses, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93,
com suas respectivas alteragoes.

8.3. A formalizacao do inicio da execugao das atividades sera mediante Ordem de
Servigo, devidamente assinada pela autoridade competente.

8.4. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega

admitem prorrogagao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada

a manutengao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum
| dos motivos enumerados no Art.57, paragrafo 1° da Lei n° 8.666/93, com as
devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo Aditivo
8.5. Os servigos contratados deverao ser concluidos de acordo com o cronograma

fisico-financeiro apresentados em anexo, a contar da data de emissao da
assinatura da ordem de servico.

|
|
9 CRONOGRAMA
O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo,

0 prazo aqui estipulado. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque

para o cumprimento dos prazos, levando em consideragdo a possibilidade de
. ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores
. intervenientes. Como resultado deste planejamento a CONTRATADA devera fornecer
cronograma FISICO- FINANCEIRO, seguindo as descrigdes dos servicos da planilha

orcamentaria para ser aprovado pela fiscalizacdo em até 10 dias corridos do
recebimento da Ordem de Servigo.
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Durante a execucao do objeto e vigéncia do contrato, a empres vencednra&l
devera manter o numero necessario e suficiente de empregados incumbi
execugao dos servigos, devidamente contratados na forma da Lei, em seu quadro de
empregados ou por meio de prestagao de servigos especificos, para que seja possivel
o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado.

Cabe, ainda, ressaltar que todo maquinario e suprimentos indiretos
indispensaveis a execucdo dos itens constantes da planilha orcamentaria ficarao a
cargo unica e exclusivamente da empresa CONTRATADA.

10 DAS CONDICOES DE EXECUCAO

Os métodos a serem utilizados na execugao dos servigos estdo discriminados no
documento com o titulo: MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO servira como
base tambéem para o acompanhamento da evolugdo dos servicos e eventual indicativo
de atraso, passivel de san¢des, devendo ser observado os marcos temporais.

A medicao dos servicos sera feita mensalmente se atendida a evolugao fisica da
obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO.

E de competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucao,
devendo a FISCALIZAGAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro. A
abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a

Fiscalizagao no dia de inicio dos servicos. Sera tolerado um prazo maximo de 48
horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obras durante a

execucao do objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangoes previstas
no Edital.

11 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com

base nas medicoes mensais conforme o que foi efetivamente executado no
periodo, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente

atestada pela fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura, formalmente
bt
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designada, e do respectivo Boletim de Medicao referent;\-.\an médN’de
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes: \

11.2. Somente serao pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados
e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

11.3. A Prefeitura Municipal de Tiangua somente pagara a CONTRATADA pelos
servicos efetivamente executados, com base nos precos integrantes da
proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econédmico financeiro e atualizagao financeira.

11.4. Nos pregos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os
custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as
condicbes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na (nica
remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
exacutados.

11.5. O pagamento da instalagao do canteiro, mobilizagao e desmobilizagao sera
no valor apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo
constante na PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o

cronograma fisico-financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por
municipio.

b) Mobilizagdo: serao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

c) Desmobilizagdo: apés a total desmobilizacdo, comprovada pela
fiscalizagao;

11.6. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro— sera pago conforme o
percentual de servicos executados (execugéo fisica) no periodo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico o item sera
pago 100%.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as
exigéncias deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos
servicos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitacao, sera
ajustado um cronograma de execugao de acordo com a programacao fisica e

financeira existente por ocasiao da emissao da ordem de servigo, ou durante a
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execugao do contrato, desde que devidamente autuado em

contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°13.303/2016).
11.8. A licitante vencedora devera indicar o nome do banco, agéncia e nimero da
conta bancaria onde sera depositado o pagamento das obrigacbes pactuadas

nas propostas.

12 REGULAMENTACAQ DE PRECO SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
Caso durante a execugdo do objeto se faga necessario firmar termos aditivos com
Servigos novos ou previamente existentes na planilha orgamentaria, serao observados

0s seguintes requisitos:

1. Para itens que ja estejam contemplados no contrato. os precos unitarios serao

0s mesmos ja contratados, constantes da proposta vencedora.
2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentaria da obra, a inclusao

dos itens devera atender ao que segue:

a) Caso a Tabela SEINFRA - CE., e/ou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA
| contemple o servigo e todos os seus insumos também sejam novos, o preco unitario
devera corresponder ao encontrado naqueles sistemas aplicado sobre este o
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orcamento base da
CONTRATANTE.

b) Caso a Tabela SEINFRA - CE., elou SINAPI ou COMPOSICAO PROPRIA
contemple o servico e algum de seus insumos ja esteja presente nas composigdes
dos outros servigcos apresentados pelo Contratado. o custo deste INSUMo sera o
mesmo apresentado na proposta vencedora, o qual também esta condicionado ao
limite maximo orgado pelo orgdo. Os demais insumos receberio o mesmo
tratamento recomendado na alinea“a)”,

c) No caso da alinea “b)", quando nas composicées apresentadas pelo Contratado
seja observado a atribuicdo de dois ou mais precos para o mesmo insumo,
prevalecera o menor.

d) Caso o item nao seja contemplado a Tabela SEINFRA — CE., e/ou SINAPI ou
COMPOSICAO PROPRIA sergo usadas como base para formagao dos novos
precos as composicoes das Tabelas para Composicao de Pregos para Orcamento.

10
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1) utilizando aqueles apresentados na proposta vencedora;

2) utilizando aqueles constantes da tabela de insumos do SINAPI
mesmo desconto dado pelo vencedor com relagdo ao orgamento base
exigida, quando um preco unitario for inferior a 30% do preco orgado pela
CONTRATANTE, a descricdo do item em composi¢do unitaria de preco na
apresentacao da proposta.

3) utilizando o menor custo dentre os obtidos em trés cotagbes no mercado:

4) Quando o item nao se enquadrar em nenhuma das situagdes anteriores o preco

adotado sera o menor dentre os obtidos em trés cotages no mercado;

« DA ALTERACAO DO CONTRATO

No interesse da Administragao o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas

mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢ées licitadas, os

acrescimos ou supressoes que se fizerem necessaria:

Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condi¢ao,
| salvo as supressdes resultantes de acordo celebrados entre as partes,

» REGULAMENTAGAO DOS PRECOS DE SERVICOS

Nos pregos cotados deverao estar inclusos materiais, mao de obra, encargos

sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessarias a realizacao dos servigos.

Os pregcos das unidades definidas na relacido quantitativa serdo aqueles
contratados, e cobrirao todos cs custos previstos na composicao e regulamentacao de
precos e todas as despesas indiretas e diretas.

Os pregos contratados, global e unitario, estardo limitados superiormente pelo
preco orcado pelo CONTRATANTE, que figurardo como pregos maximos. O licitante
que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara
eliminado do certame.

* BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
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E a taxa percentual que incide sobre todos os pregos unitarios compostos pela NM: de

obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluind tri
e fretes incidentes.

Sera exigido de todos os licitantes na apresentagdo da proposta de pregos o
demonstrativo detalhado da composigdo do percentual adotado para o item
"BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS — BDI", conforme projeto em anexo.

13 DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1. Iniciar a obra imediatamente apos o recebimento da ordem de execucao dos
servigos,;
13.2. Executar os servicos objeto deste Contrato nas condicbes estabelecidas,

respeitando os prazos fixados no cronograma fisico-financeiro;

13.3. Entregar o objeto contratual em condicdes de funcionamento e uso,

permitindo sua plena fruigao;

13.4. Assumir os onus trabalhistas, tributarios, previdenciarios para com seus
empregados;
13.5. Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, as suas expensas, no todo

ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vicios ou
incorregbes resultantes da prestagdo dos servigos, imediatamente ou no prazo
estabelecido, sem qualquer custo adicional;

13.6. Acompanhar a execugao dos servigos da seguinte forma, podendo apenas
um profissional reunir as atribuigées - 01 (um) engenheiro civil, com experiéncia
profissional comprovada em supervisao de servigos de natureza compativel com
o objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma visita
diaria e sempre que necessaria:

- O profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico ou indicado no Atestado de

Capacidade Tecnica apresentados para habilitagdo, admitindo-se a substituicao por

profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo
Contratante;

| E O responsavel técnico indicado na ART:

13.7: Manter um encarregado, em tempo integral, durante o periodo de execucgao

dos servigos, com experiéncia em trabalhos de natureza compativel com o objeto
licitado;
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la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questdes
relativas aos servicos, e atender aos chamados da Contratante, principalmente em
situacbes de urgéncia, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de
telefonia movel ou outro meio igualmente eficaz:

13.8. Fornecer nimeros telefénicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes,
para contato com o preposto, ainda que fora do horario normal de expediente, sem
que isto gere qualquer custo adicional:

13.10.  Supervisionar os seivigos realizados por sua equipe de trabalho, por meio
de um engenheiro, que devera, diariamente e sempre que necessario, visitar o
local dos servigos se inteirando das condicoes de execugdo do servico e
promovendo as alteragdes necessarias, sempre com o acompanhamento do
responsavel pela Manutengao da Obra do Municipio:

13.11.  Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a
realizagao dos servicos;

13.12.  Fornecer toda mao de obra necessaria a fiel e perfeita execucdo dos
servigos, bem como os encargos previdenciarios, trabalhistas e outros de qualquer
natureza decorrentes da execucao deste Contrato:

13.13.  Fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protecao coletiva (EPC) necessarios, de acordo

| com as normas da ABNT e Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho

13.14.  Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo,

imediatamente, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vicio ou imperfeicao
Ou nao se adequarem as especificacdes constantes do edital, sob pena de
aplicagao das sangées cabiveis, inclusive rescisao contratual;

13.15.  Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade

satisfazendo rigorosamente as especificacbes constantes da planilha, as normas

| da ABNT e dos fabricantes, e as normas Internacionais consagradas, na falta de
regulamentacgéo pela ABNT:

. 13.16.  Encaminhar ao responsavel pela Manutencgao da Obra. no prazo de 10 (dez)
dias uteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatorios do

‘ registro do contrato no CREA/CE:
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13.17.  Utilizar, na execugao dos servigos, somente profissionais

treinados e capacitados;

13.18.  Dirimir qualquer duvida e prestar esclarecimentos acerca da execugdo do
Contrato, durante toda a sua vigéncia, a pedido da Contratante:

13.19.  Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos objeto
deste Edital pela Contratante, durante a sua execucao;

13.20.  Providenciar Diarioc de Obras para registro de todas as atividades,
ocorréncias e demais fatos relativos aos servigos, o qual devera ser mantido
permanentemente no local de prestagao dos servigos, sob pena de sancéo, nos
termos da lei;

13.21. Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condiges de habilitagao e qualificagao exigidas
na licitagao, devendo comunicar a Contratante, imediatamente, qualquer alteragao
que possa comprometer a continuidade da contratagao, bem como substituir os
documentos com prazo de validade expirado;

13.22.  Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando forem vitimas seus
empregados no desempenho dos servigos contratados, ou com estes CONEexos;

13.23.  Apresentar, para acompanhamento e fiscalizagdo dos servicos, relatério
mensal, devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA. contendo
descricao dos servigos prestados no més de referéncia, relatério gue devera ser
entregue ao responsavel pela fiscalizagdo da Prefeitura, juntamente com o
faturamento dos servigos nele descritos.

13.24.  Manter o local dos servigos sempre limpo e desembaragado, durante todo o
decorrer dos servigos, providenciando, constantemente, a remocgao dos entulhos
& materiais excedentes que deverao ser acondicionados em cagambas;

13.25.  Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislagao patria
vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas clausulas. de modo a
favorecer e a buscar a constante melhoria dos servicos e dos resultados obtidos,

preservando o Contratante de qualquer demanda ou reivindicagao que seja de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
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14 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EM RELACAO A QUALIDARE DA oNka
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15.1. A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as

exigéncias e condi¢des a seguir estabelecidas:

15.2. Executar a obra através de pessoas idoneas, assumindo total
responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no
desempenho de suas fungdes, podendo o CONTRATANTE solicitar a substituicdo
daquela cuja conduta seja julgada inconveniente;

15.3. Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspecao da obra, prestando,
prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE:
15.4. Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou
omissao da FISCALIZAGAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou
fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execugao do Contrato,
quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus, em
tal caso, a responsabilidade se estendera a danos causados a terceiros, devendo
a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das

disposicdes legais vigentes;

15.5. . Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na

Consolidagao das Leis do trabalho e legislacao pertinente:

15.6. Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Plblico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por a¢ao ou omissao
sua, de seus empregados, prepostos ou contratados:

15.7. Manter, durante toda a execugdo da obra, em compatibilidade com as
obrigagbes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacao
exigidas na Licitagdo, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de
regularidade fiscal;

15.8. Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS:

15.9. Atender as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e

demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado:
15.10.  Responsabilizar-se pela conformidade, adequacdo, desempenho e
qualidade da obra, bem como de cada material, matéria-prima ou componente
| individualmente considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricacéo, garantindo
seu perfeito desempenho;

15




15.11.
a solicitagao do Fiscal do Contrato, para execugdo dos servicos de acordo com o
local e quantitativo indicados na Autorizagao de Servigos;

15.12.  Prestar os servigos, objeto deste instrumento, de acordo com as
especificacoes técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada,
instrumentos e ferramentas recomendados de acordo com as Normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT:

15.13.  Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servigos, ficando claro que a
acao ou omissao total ou parcial do Fiscal do Contrato nao eximira a Contratada
de sua responsabilidade quanto a execugao dos servicos:

15.14. - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

15.15.  Responsabilizar-se por todo e qualguer dano causado ao patriménio do
Municipio de Tiangua ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios,
representante ou preposto, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execucao dos
Servicos,

15.16. Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato:

15.17. Deverao ser elaborados relatérios mensais de acompanhamento dos
servicos, bem como, no final da obra, o relatério do controle tecnologico de toda a
obra.

15.18.  Relatorio Técnico de Acompanhamento dos Servigos;

A cada medicdo devera ser apresentado um Relatério Técnico a
fiscalizagao, correspondente aos Servicos elaborados durante o periodo da
medicao, contendo, no minimo, o especificado abaixo. A nao apresentacao
do Relatério Técnico ou a apresentacao incompleto ou insuficiente.
justificara a suspensao do pagamento da medicao, a critério da fiscalizagao,
até que haja a apresentagao do relatério completo e adequado. O relatério
devera conter, no minimo:

a) ltens descritos no ANEXO V da INSTRUCAO NORMATIVA: 03 2018/2018

da Prefeitura Municipal de Tiangua:

b) Localizagao, extensao e periodo de execucao dos servicos;

c) Origem e destino dos materiais empregados em cada servico;
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d) Dados completos sobre o controle tecnoldgico, tais como: a astragen&

metodologia, resultados; consideracgbes, conclusdes e referéncias;

e) Controle tecnologico dos materiais, inclusive ensaios de recebimento;

15 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

16.1. Notificar a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade encontrada na
execucao dos servigos, inclusive acerca de possivel aplicagao de multa,
fixando-lhe, nos termos da lei, prazo para apresentacao de defesa:

16.2. Emitir, por meio do setor competente, a Ordem de Servico;

16.3. Expedir atestado de inspecao dos servicos executados, que servirda como

instrumento de avaliagdo do cumprimento das obrigagées contratuais e
constituira documento indispensavel para a liberagdo dos pagamentos:

16.4. Prestar informagbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos funcionarios da CONTRATADA, em relagdo aos servicos objeto do
presente Contrato;

16.5. Proporcionar acesso e movimentagéo do pessoal da CONTRATADA as suas
instalagOes, observadas as suas normas internas:

16.6. Proibir que pessoas nao autorizadas pela CONTRATADA. sob qualquer
pretexto, efetuem intervencao técnica nos equipamentos/instalagées:

16.7. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condigbes
estabelecidas;

16.8. Fiscalizar a execugao do contrato, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigacbes
estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros. ou por
irregularidades constatadas;

16.9. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade e em desconformidade
com as especificagbes da planilha;

16.10.  Efetuar o recebimento provisério e definitivo do objeto, por meio do
responsavel pela fiscalizacéo da obra:

16.11.  Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA,
cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconveniente ou
esteja em desconformidade com as disposigcoes contratuais e legais:
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16.12.  Sustar, no todo ou em parte, a execugao dos servigos, sempre que a medtia

for considerada necessaria;
16.13.  Recusar qualguer servigo que apresente incorregdes de natureza construtiva
elou de acabamento, ficando as correcdes as custas da CONTRATADA,
inclusive material e horas gastas no trabalho;
16.14.  Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do

pagamento.

16 RESPONSABILIDADE LEGAL / FISCAL

A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais,
estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrugbes e
diretrizes) que lhe forem aplicaveis e necessarias ao seu funcionamento como
empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servigos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT,
nao se admitindo trabalhadores em condigées ilegais.

Toda a equipe de trabalho devera estar equipada com ferramentas compativeis
com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguranca
quando necessario. Sendo todos os funcionarios devidamente identificados.

Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a inden izagao de
quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execugdo das obras e Servigos
contratados, ou qualquer caso fortuito. Sera também de sua responsabilidade a
eventual destruicao ou danificagdo, por terceiros, dos servicos executados, até a
aceitacao definitiva da mesma, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devida
a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via
publica. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA fornece toda a mao de
obra, materiais (conforme Projeto e Especificagdo Técnica), ferramentas.

equipamentos e maquinarios necessarios a perfeita execucao dos servigos de que
trata o presente contrato.

17 DAS PROPOSTAS
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portuguesa, datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras,
entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e
assinada pelo representante legal da licitante na Gltima pagina e rubricadas nas
demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificagbes
tecnicas e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia bem como especificacoes
dos fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicagoes:
A proposta devera conter precgo unitario e total fixo e irreajustavel, em moeda corrente
nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salario, énus tributarios, fiscais,
para fiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalagao incluindo
teste e ativagao dos equipamentos ofertados:

Os materiais necessarios a instalacao integral dos equipamentos a partir da
infraestrutura oferecida e que nao estejam claramente especificados e cotados na
proposta, serao considerados como parte integrante dos servigos de instalagao.

Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
da entrega das propostas;

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este
prazo é o estipulado neste termo de referéncia:

Nos pregos oferecidos deverdo estar inclusas todas as despesas decorrentes de
impostos, taxas, seguros, contribuicdes e obrigagbes sociais, trabalhistas,
. previdenciarias, Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/CE,
demais encargos cabiveis e outros:

Nome, identidade, CPF, profissao e endereco do(s) representante legal da empresa
que assinara o Contrato, na hipotese de vencedora do certame; Nao se admitira
proposta que apresente preco global ou unitario simbélicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos de mercado, ou com pregos manifestamente
inexequiveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasido da analise de precos, a

demonstracdo da viabilidade dos mesmos, através de documentagao que comprove

que os custos sdo coerentes com os de mercado.

{18 VISTORIA

O licitante examinara as interferéncias por ventura existentes na area onde serao

realizados os servigos, devendo visitar o local da obra, até o Ultimo dia Gtil da data

19
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anterior para a sessao inaugural do certame. Conferindo os servigos e respectiblis
quantitativos para compor o seu prego, analisando todas as diﬁculdadés\@‘a_'aia/
execucao dos mesmos. A realizagao da vistoria prévia no local sera realizada através
dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

Apresentacao da Declaragao de que foram obtidas todas as informacdes julgadas
necessarias para a elaboragao da proposta, sendo entregue pela proponente quando

da apresentacao da habilitagao tecnica.

DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO - RECEBIMENTO DA OBRA
REGRAS GERAIS

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalizacdo, a conclusao da
obra ou servigo ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura
ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorréncia de imperfeigcdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou obra,
nao pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso.
se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas
parcelas realmente executadas a contento.

No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisério,
sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas
restantes.

+ RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento de obras e servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
CONTRATADO.

O recebimento provisério é o que se efetua, em carater experimental, relativamente
a totalidade da obra ou servigo executado apos realizacao de vistoria, objetivando a
verificagdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigagées
contratuais, providenciando, se necessario, sua adequacgao aos termos do contrato.

Imediatamente apos o recebimento da notificacao do contratado sobre a conclusao

do objeto do contrato ou ap6s o registro da conclusio no Diario de Obras no caso de
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obras, a fiscalizagdo deve vistoriar previamente a obra ou servigo e veri
atendidas ou nao pelo contratado todas as condigdes
Contratuais, observado que:
i. Se tiverem sido atendidas as condigdes contratuais, a fiscalizacao deve adotar as
medidas necessarias a realizagao do recebimento provisorio como marcagao de data,
comunicagao ao contratado;
. Em caso de nao conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou servigo,
apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacao.

O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que sera realizada a
vistoria, para fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua realizagao.

Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer

das condigbes contratuais, a fiscalizagdo ou a Comissao de Recebimento deve:

- Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados
durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao,
remetendo-o ao 6rgao regional de engenharia, que dara conhecimento ao setor
responsavel pela realizagao de compras e contratagdes;

- Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizagao:

- Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com
informagdes dos motivos de sua rejeicao.

O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagao a
etapa impugnada.

O recebimento provisério s6 pode ser formalizado apés finalizada a obra ou servico
e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria. devendo
ser objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias.

e RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Recebimento definitivo & o que se faz em carater permanente incorporando, no
caso de obras, o objeto o seu patriménio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias
do instrumento convocatério e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou servigo de engenharia, a responsabilidade do
CONTRATADO pela qualidade, corregao e seguranca dos trabalhos subsiste por 5

(cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo,
conforme Codigo Civil Brasileiro.
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Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeicbes observadas apos Qﬁ%iay
da emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio, a fiscalizacdo de olicitar

formagao de Comissao de Recebimento Definitivo, ou a indicagao de engenheiro ou

arquiteto.

40 DAS PENALIDADES

As penalidades sdo aquelas previstas na Lei n® 14.133, de 2021 e suas

alteragbes, aplicadas nos termos do edital de licitacao da referente obra passiveis de

adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade.

22.1. MULTAS. Nos casos de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente das demais sancbes previstas no Regulamento Interno de
Licitagoes e Contratos,

22.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte
nao executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das
garantias contratuais.

22.3. Nos casos de atrasos na execugao de servicos descritos no cronograma fisico
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias. por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus
de penalidades estabelecidos abaixo:

22.4. Graus de Penalidade:

Grau 1- multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso:
Grau 2- multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia:

Grau 3- multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no

cronograma fisico-financeiro para o periodo:

Grau 4- multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

TABELA 1 - Inadimpléncia e o respectivo grau de penalidade
inadimpléncias ' Grau deJ

Penalidade
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a) Pelo nao atendimento a determinagao estipulada pela | | 1
FISCALIZACAOQ, no prazo por ela estabelecido, desde que
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seja comunicada a CONTRATADA através do registro no

| Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro

documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas | 2
editalicias 2 ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a | 2

2 documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos | 3
no Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados
ou cuja justificativa nao tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, me conformidade | 4

com o prazo 4 contratado ou aditado.

21 CONSIDERACOES GERAIS

Possiveis indefinicoes, omissdes, falhas ou incorregdes dos projetos ora fornecidos
deverao ser comunicados previamente a fiscalizacdo e ndo poderao constituir pretexto
para o CONTRATADO cobrar ou executar “servicos extras” e/ou alterar a composicao de

pregos unitarios sem autorizagao formal da fiscalizacao.

Considerar-se-a o CONTRATADO como competente para executar os servicos em
qtlxestéc: € que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementagbes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas
i%plicitns e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagoes,
maquinas e equipamentos.

Os casos nado abordados neste termo de referéncia serao definidos pela

| "
FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a obra em
|

questao.

No caso de divergéncia de informacgdes entre os desenhos de execucao dos projetos
e as especificagbes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagdes, seguido da
planilha orgcamentaria e, por Gltimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.
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Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao s pre

0s de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensod

em escala, prevalecerao as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

| Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacées dos
rojetos sem autorizacao expressa da FISCALIZACAQ.

r Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalacoes por
le executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, sé poderdo ser
Fetiradc-s com autorizagao formal da FISCALIZACAQ.

Todos os materiais a serem empregados nos servicos deverdo ser
ll:nmprnvadamenta de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes
especificados e as normas da ABNT, devendo ser submetidos & aprovacdo da
'Tlsc:AUZAQM

A FISCALIZACAO nao aceitara a alegagao de atraso dos servicos devido ao nio
T)rnemmento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAQO podera solicitar ao CONTRATADO a
ipresentacdo de informacao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de
Lnformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que
yretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao da sua qualidade. Os ensaios e
jﬁ verificacbes serdo providenciados pelo CONTRATADO sem 6nus para o
:ONTRATANTE e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros

provados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter a aprovagdo da FISCALIZACAO amostras dos
riateriais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAQ.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAQ e pelo CONTRATADO, as amostras
serac cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos. de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os
materiais fornecidos ou ja empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenga da FISCALIZAGAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo
com as normas pertinentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucoes e zelar

permanentemente para que as suas operacdes nio provoguem danos fisicos ou materiais
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a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparagao eventhl;is

danos causados.
Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via plblica

serao removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remogao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local

permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o

pagamento realizado em item especifico da planilha orcamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os

rvigos, pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao de
energia elétrica, telegrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros
servicos de utilidade publica, nas areas do CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir
iI ediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as
conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operagoes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-
as conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
agidentes na execugao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruicao ou danificagdo das demais obras em construcao até sua
definitiva aceitacao.

As normas de seguranga constantes destas especificacdes nao desobrigam o
NTRATADO do cumprimento de outras disposigdes legais, federais e estaduais
p?rtinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamacées
movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes
exigidas no trabalho ou da utilizagao de materiais inaceitaveis na execucao dos servigos.
O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
p?rturbar;:én possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem,
publico ou privado, adjacente ao terreno do CONTRATANTE,

Todas as questdes, reclamagoes, demandas judiciais, agoes por perdas ou danos e
indenizagoes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
responsabilidade, ndo cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno do CONTRATANTE.
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Serao escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cagqs. a ﬁrﬁb de

compatibilizar as solicitagbes com os meios de acesso disponiveis. w

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do CONTRATANTE
ualquer equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias
Ublicas — pavimentos, pontes, viadutos, canalizagdes ou outras instalacbes, deverao

comunicar o fato a FISCALIZACAOQ, informando-a também das providéncias que pretende
adotar para a protegao e o eventual reforco das obras viarias existentes, ficando o
CONTRATADO responsavel pela efetivagao de todas as providéncias necessarias junto

g orgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades privadas e a pessoas

—_

sicas envolvidas.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a

1]

xecucgao da obra até o cumprimento integral do Contrato.
Os representantes da FISCALIZACAO da obra darao suas instrugdes diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servigos devera contar com
ofissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas
Zividades necessarias a execugao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de membro da
E'Fuip& tecnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terao
liyre acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados
trabaihos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execucgao dos
séwigﬂs contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrio de execugao de servigos

(entre 7h e 18h) deverdo ser precedidas de autorizacdo expressa da FISCALIZACAO,
r?‘gistrada no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execucao dos trabalhos
sempre que:

1. assim estiver previsto e determinado no Contrato:

2. for necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de
acordo com o projeto;
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3. houver influéncias atmosfericas sobre a qualidade ou a segurancga trabalhos

forma prevista no Contrato;
4. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes.

5. A FISCALIZACAQ assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra. O
CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra
permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em
local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos
residuos (entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengao de material particulado
nos acessos ao canteiro.

As instalagbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, nao sendo admitidas
construgdes desalinhadas, desleixo, barracoes que nao inspirem seguranga e que sejam
qescunfnﬂéueis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
Jsuérius das instalacdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento
Ij'.lacional de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos
cJ_e execugao adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados
piela FISCALIZACAQ, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo-os a

rovagao da FISCALIZACAO. Os desenhos de execucdo adicionais, se necessarios,
1derén ser entregues por partes, de acordo com as prioridades e em fungao do
crc:-nograma da obra, em trés vias, sendo uma delas devolvida ao CONTRATADOQ apoés
analise. Os servigos contidos nestes desenhos nao poderao ser iniciados sem aprovagao
ftlrmal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificagbes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios,
u'!aar mao-de-obra habil e idonea, agrupando permanentemente em servico uma equipe
hemoegénea e suficiente de operarios, mestres e encarregados gue assegurem progresso
salltisfatdric as obras, bem como obter os materiais necessarios e em quantidades
suficientes para a conclusao da obra no prazo fixado.

| A FISCALIZACAQ nao aceitara a transferéncia de qualguer responsabilidade do

CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre
outros.




¢ | Prefeitura de » Est
Tiangua PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria d

responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanega no canteiro fora
dos horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e
elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugao e seus servicos, o
CONTRATADO devera solicitar previamente a FISCALIZACAO autorizacido para tais
deslocamentos e modificagbes.

O impedimento de realizagao de processos de industrializagao na obra, apontado
p{ela FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos pregos propostos, sejam
d!Ecorrentes de transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos
dlka qualguer natureza, aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Tambem nado acarretardao quaisquer acrescimos aos pregcos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagao, colocagdo, emprego ou utilizagéo de

equipamentos de protecao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios,

=

sto que ja deverao estar previstos em seus pre¢os unitarios.
O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os

materiais, a mao-de-obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de

transporte e tudo mais que for necessario para a execugao, a concluséo e a manutengao
das obras, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverao
eﬁtar embutidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI. Também serao de
responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas, emolumentos, alvaras e
encargos necessarios a execucao dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera
efetuado em remuneragao aos servigos descritos nesse documento.

Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos
cinhecimentus técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgao

necessarios, suficientes e adequados a execugdo dos servigos para a realizacdo do

objeto, os quais deverao mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento
do Contrato que celebrar. Nao cabera qualquer pleito de alteragéo dos valores contratados
pela substituicao de metodos e meios de produgao incompativeis com o conjunto dos

servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.
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O CONTRATADO deve elaborar suas composi¢cdes de custos inclyindo todos qs
materiais, equipamentos e mao de obra que entenderem necessario paraac

servigo de acordo com a especificagao técnica.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAD.
As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizacao de veiculos,
ntre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha Orgamentaria
rao sempre consideradas como incluidas no custo de administragdo central do
ONTRATADO e nao devem, portanto, constar nas composigdes de precos de servicos.
e acordo com as condigdes do Edital, serao incorporadas nos precos dos servigos, além
das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execucao

dos servicos, todas as decorrentes do emprego, aplicagdo ou utilizagao de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou nao:
2. ferramentas de corte e/cu desbaste:

3. andaimes, exceto fachadeiros:

4. escoramentos:

5. outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo
proprio na Planilha Orgamentaria.

Deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as
perdas ou desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive méao-de-obra.
Nas hipéteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisio
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forca de contrato anterior, devem ser suprimidos ou
disponibilizados, no que couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos
posteriormente firmados para continuagao da execugéo do objeto da licitagao.

« EQUIPAMENTOS

Também ndo acarretardo quaisquer acréscimos aos precos propostos as
exigéncias da FISCALIZACAO relativas a instalagao, colocagao, emprego ou utilizagao
de equipamentos de protegdo individual, coletiva e ambiental e outros que julgar

necessarios, visto que ja deverao estar previstos em seus precos unitarios.
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22 ANEXOS

- Projeto Basico

-|Memcuria| descritivo — Especificagbes Tecnicas

-|Ptanilha Orgcamentaria
- Memodria de Calculo

-ICronograma Fisico — Financeiro

Composigao de BDI - Beneficios e despesas indiretas.
Tiangua — CE., 08 de abril de 2026
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