



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: TV BENICIO JUNIOR - MONTEIRO DE MORAIS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF SEINFRA 28 E 28.1/ SINAPI 04/26
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$ 216658,58
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS						RESULTADOS	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)								
		> Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	/	Ha	=	0,17 HA
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				1.676,38	/	10.000,00	=	0,17 HA
		>							=	0,00 HA
		>							=	0,00 HA
		>							Resultado - Item 2.1 =	0,17 HA
									Resultado - Item 2.1	0,17 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA										
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO								
		> Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			=	1.676,38 M2
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				1.676,38			=	1.676,38 M2
		>							=	0,00 M2
		>							=	0,00 M2
		>							Resultado - Item 3.1 =	1.676,38 M2
									Resultado - Item 3.1	1.676,38 M2
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO								
		> Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			=	167,64 M3
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	x 1.676,38			=	167,64 M3
		>							=	0,00 M3
		>							=	0,00 M3
		>							Resultado - Item 3.2 =	167,64 M3
									Resultado - Item 3.2	167,64 M3
4 PAVIMENTAÇÃO										
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)								
		> Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			=	1.676,38 M2
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				1.676,38			=	1.676,38 M2
		>							=	0,00 M2
		>							=	0,00 M2
		>							Resultado - Item 4.1 =	1.676,38 M2
									Resultado - Item 4.1	1.676,38 M2
5 DRENAÇÃO										
5.1	C0365	BANQUETA A MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL								
		> Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			=	561,89 M
		> QUADRO RESUMO - MEIO FIO		561,89					=	561,89 M
		>							=	0,00 M
		>							=	0,00 M
		>							Resultado - Item 5.1 =	561,89 M
									Resultado - Item 5.1	561,89 M
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PARA TRAÇO 1:3								
		> Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			=	5,98 M3
		> QUADRO RESUMO - MEIO FIO 0,30 x 0,03	0,30	x 564,05	x 0,03				=	5,98 M3
		>							=	0,00 M3
		>							=	0,00 M3
		>							Resultado - Item 5.2 =	5,98 M3
									Resultado - Item 5.2	5,98 M3
6 ARREMATAS FINAIS										
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								
		> Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			=	1.676,38 M2
		> QUADRO RESUMO - MEIO FIO				1.676,38			=	1.676,38 M2

Carimbo de Arquivo Pessoal
Eng. Civil RNP 053630678
CPF: 079.725.903-47

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 04
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA AFONSO NACHADO - MONTEIRO DE MORAIS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1/ SINAPI 04/26
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$ 281831,00
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS				RESULTADOS	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade /	=	0,17 HA
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				1.699,04 / 10.000,00	=	0,17 HA
							=	0,00 HA
							=	0,00 HA
							Resultado - Item 2.1 =	0,17 HA
							Resultado - Item 2.1	0,17 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	=	1.689,04 M3
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				1.699,04	=	1.689,04 M3
							=	0,00 M3
							=	0,00 M3
							Resultado - Item 3.1 =	1.689,04 M3
							Resultado - Item 3.1	1.689,04 M3
3.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	=	875,62 M3
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,40	= 1.689,04	=	875,62 M3
							=	0,00 M3
							=	0,00 M3
							Resultado - Item 3.2 =	875,62 M3
							Resultado - Item 3.2	875,62 M3
4 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	=	1.699,04 M2
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				1.699,04	=	1.699,04 M2
							=	0,00 M2
							=	0,00 M2
							Resultado - Item 4.1 =	1.699,04 M2
							Resultado - Item 4.1	1.699,04 M2
5 DRENAGEM								
5.1	C0365	BARQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	=	475,55 M
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		475,55			=	475,55 M
							=	0,00 M
							=	0,00 M
							Resultado - Item 5.1 =	475,55 M
							Resultado - Item 5.1	475,55 M
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FEN, TRAÇO 1:3						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	=	4,28 M3
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO = 0,30 x 0,03	0,30	x 475,02	x 0,03		=	4,28 M3
							=	0,00 M3
							=	0,00 M3
							Resultado - Item 5.2 =	4,28 M3
							Resultado - Item 5.2	4,28 M3
6 ARREMATAS FINAIS								
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						
		Obs.	Largura			Quantidade	=	1.699,04 M2
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				1.699,04	=	1.699,04 M2

RUBRICA

FL. Nº 144

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Assessor de Apoio Pessoal

Eng. Civil TSP 060003610

Assinado por: Antônio Pessoa
CPF: 879.725.903-47





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA BENICIO JUNIOR TRECHO 1 - MONTEIRO DE MORAIS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF SEMFRA 28 E 28.11 SINAPI 04/05
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$ 50967,22
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO			CÁLCULOS		RESULTADOS	
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO				
2 SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)				= 0,04 HA
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade / Ha
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				= 0,04 HA
						= 0,00 HA
						= 0,00 HA
						Resultado - Item 2.1 = 0,04 HA
						Resultado - Item 2.1
						Resultado - Item 2.1 = 0,04 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA						
3.1	C3333	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO				= 399,31 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				= 399,31 M2
						= 0,00 M2
						= 0,00 M2
						Resultado - Item 3.1 = 399,31 M2
						Resultado - Item 3.1
						Resultado - Item 3.1 = 399,31 M2
3.2	C6338	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AGUIRÇÃO				= 39,93 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	= 39,93
						= 0,00 M3
						= 0,00 M3
						Resultado - Item 3.2 = 39,93 M3
						Resultado - Item 3.2
						Resultado - Item 3.2 = 39,93 M3
4 PAVIMENTAÇÃO						
4.1	C2855	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AÇ/REGADO ADQUIRIDO)				= 399,31 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				= 399,31 M2
						= 0,00 M2
						= 0,00 M2
						Resultado - Item 4.1 = 399,31 M2
						Resultado - Item 4.1
						Resultado - Item 4.1 = 399,31 M2
5 DRENAGEM						
5.1	C6365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL				= 119,18 M
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		119,18		= 119,18 M
						= 0,00 M
						= 0,00 M
						Resultado - Item 5.1 = 119,18 M
						Resultado - Item 5.1
						Resultado - Item 5.1 = 119,18 M
5.2	C8164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3				= 1,06 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO x 0,30 x 0,03	0,30	x 116,11	x 0,03	= 1,06 M3
						= 0,00 M3
						= 0,00 M3
						Resultado - Item 5.2 = 1,06 M3
						Resultado - Item 5.2
						Resultado - Item 5.2 = 1,06 M3
6 ARREMATAS FINAIS						
6.1	C3447	LIMPEZA DE RISO EM ÁREA URBANIZADA				= 399,31 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				= 399,31 M2

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL Nº 799

RUBRICA

Assinado por: [Assinatura]

Eng. Cel. RNP 050103618

Proc. 270.115.905/21

Assinado digitalmente por
Eduardo de Araújo Pessoa
CPF 879.125.903-47





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA BENÍCIO JUNIOR TRECHO 2 - MONTEIRO DE MORAIS - QUIXERAMOBIM - CE

TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 29.11 SINAPI 94/26

O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$: 277261,92

QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO					RESULTADOS		
2 SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)								
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	Ha			
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				2.120,78	30.000,00			
								= 0,21	HA	
								= 0,21	HA	
								= 0,00	HA	
								= 0,00	HA	
								Resultado - Item 2.1 =	0,21	HA
								Resultado - Item 2.1		
								Resultado - Item 2.1	0,21	HA
3 MOVIMENTO DE TERRA										
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO								
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade				
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				2.120,78		= 2.120,78	M2	
								= 2.120,78	M2	
								= 0,00	M2	
								= 0,00	M2	
								Resultado - Item 3.1 =	2.120,78	M2
								Resultado - Item 3.1		
								Resultado - Item 3.1	2.120,78	M2
3.2	C6326	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO								
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade				
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	x 2.120,78		= 212,08	M3	
								= 212,08	M3	
								= 0,00	M3	
								= 0,00	M3	
								Resultado - Item 3.2 =	212,08	M3
								Resultado - Item 3.2		
								Resultado - Item 3.2	212,08	M3
4 PAVIMENTAÇÃO										
4.1	C2855	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ADREÇADO ADQUIRIDO)								
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade				
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				2.120,78		= 2.120,78	M2	
								= 2.120,78	M2	
								= 0,00	M2	
								= 0,00	M2	
								Resultado - Item 4.1 =	2.120,78	M2
								Resultado - Item 4.1		
								Resultado - Item 4.1	2.120,78	M2
5 DRENAGEM										
5.1	C8365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL								
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade				
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		781,07				= 781,07	M	
								= 781,07	M	
								= 0,00	M	
								= 0,00	M	
								Resultado - Item 5.1 =	781,07	M
								Resultado - Item 5.1		
								Resultado - Item 5.1	781,07	M
5.2	C8164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PER. TRAÇO 1:3								
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade				
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO x 0,30 x 0,03	0,30	x 789,96	x 0,03			= 6,93	M3	
								= 6,93	M3	
								= 0,00	M3	
								= 0,00	M3	
								Resultado - Item 5.2 =	6,93	M3
								Resultado - Item 5.2		
								Resultado - Item 5.2	6,93	M3
6 ARREMATAS FINAIS										
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade				
		QUADRO RESUMO - MDO FIO				2.120,78		= 2.120,78	M2	
								= 2.120,78	M2	

CPF: 679.725.963-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 14
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA CEL. AFRO LEAL - MONTEIRO DE MORAIS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1/ SINAPI 04/26
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$ 15321,50
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO			CÁLCULO		RESULTADOS	
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO				
2 SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)				
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade / Ha
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				119,46 / 10.000,00
						= 0,01 HA
						= 0,01 HA
						= 0,00 HA
						= 0,00 HA
						Resultado - Item 2.1 = 0,01 HA
						Resultado - Item 2.1
						Resultado - Item 2.1 = 0,01 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA						
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO				
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				119,46
						= 119,46 M2
						= 119,46 M2
						= 0,00 M2
						= 0,00 M2
						Resultado - Item 3.1 = 119,46 M2
						Resultado - Item 3.1
						Resultado - Item 3.1 = 119,46 M2
3.2	C6328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, NAT. DE AQUISIÇÃO				
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	x 119,46
						= 11,95 M3
						= 11,95 M3
						= 0,00 M3
						= 0,00 M3
						Resultado - Item 3.2 = 11,95 M3
						Resultado - Item 3.2
						Resultado - Item 3.2 = 11,95 M3
4 PAVIMENTAÇÃO						
4.1	C3895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				119,46
						= 119,46 M2
						= 119,46 M2
						= 0,00 M2
						= 0,00 M2
						Resultado - Item 4.1 = 119,46 M2
						Resultado - Item 4.1
						Resultado - Item 4.1 = 119,46 M2
5 DRENAGEM						
5.1	C6365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL				
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		42,64		
						= 42,64 M
						= 42,64 M
						= 0,00 M
						= 0,00 M
						Resultado - Item 5.1 = 42,64 M
						Resultado - Item 5.1
						Resultado - Item 5.1 = 42,64 M
5.2	C9164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PER. TRAÇO 1:3				
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO x 0,30 x 0,03	0,30	x 35,14	x 0,03	
						= 0,32 M3
						= 0,32 M3
						= 0,00 M3
						= 0,00 M3
						Resultado - Item 5.2 = 0,32 M3
						Resultado - Item 5.2
						Resultado - Item 5.2 = 0,32 M3
6 ARREMATAS FINAIS						
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				
		Obs.	Largura			Quantidade
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				119,46
						= 119,46 M2
						= 119,46 M2

Assinatura de João Pessoa
Eng. Civil TEP 060133610
CPF: 879.125.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº
RUBRICA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRATOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA CORNELIO PIMENTEL - MONTEIRO DE MORAIS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF SEMFRA 28 E 28.1/ SINAPI 04/06
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOTADO É R\$: 6.943,57
QUIXERAMOBIM,CE, 04 DE AGOSTO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	CALCULO	RESULTADO
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >999 M²)		
		Obs.	Largura Comprimento Altura Quantidade / Ha	= 0,00 HA
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO : 10.000	46,03 / 10.000,00	= 0,00 HA
				= 0,00 HA
				= 0,00 HA
				Resultado - Item 2.1 = 0,00 HA
				Resultado - Item 2.1 = 0,00 HA
3	MÓVIMENTO DE TERRA			
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO		
		Obs.	Largura Comprimento Altura Quantidade	= 46,03 M2
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	46,03	= 46,03 M2
				= 0,00 M2
				= 0,00 M2
				Resultado - Item 3.1 = 46,03 M2
				Resultado - Item 3.1 = 46,03 M2
3.2	C6328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO		
		Obs.	Largura Comprimento Altura Quantidade	= 4,00 M3
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA	0,10 x 46,03	= 4,60 M3
				= 0,00 M3
				= 0,00 M3
				Resultado - Item 3.2 = 4,60 M3
				Resultado - Item 3.2 = 4,60 M3
4	PAVIMENTAÇÃO			
4.1	C2695	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		
		Obs.	Largura Comprimento Altura Quantidade	= 46,03 M2
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	46,03	= 46,03 M2
				= 0,00 M2
				= 0,00 M2
				Resultado - Item 4.1 = 46,03 M2
				Resultado - Item 4.1 = 46,03 M2
5	DRENAGEM			
5.1	C8365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		
		Obs.	Largura Comprimento Altura Quantidade	= 15,98 M
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO	15,98	= 15,98 M
				= 0,00 M
				= 0,00 M
				Resultado - Item 5.1 = 15,98 M
				Resultado - Item 5.1 = 15,98 M
5.2	C6164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA BEN. TRAÇO 1:3		
		Obs.	Largura Comprimento Altura Quantidade	= 0,18 M3
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO 4x0,30 x 0,03	0,30 x 15,48 x 0,03	= 0,15 M3
				= 0,00 M3
				= 0,00 M3
				Resultado - Item 5.2 = 0,15 M3
				Resultado - Item 5.2 = 0,15 M3
6	ARREMATAS FINAIS			
6.1	C3447	LIMPEZA DE FISO EM ÁREA URBANIZADA		
		Obs.	Largura Comprimento Altura Quantidade	= 46,03 M2
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO	46,03	= 46,03 M2

Eng.º Civil RNP 960018616
CNP-879.725.901-40

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL N.º 133
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA DR ANTONIO FURTADO - MONTEIRO DE MORAIS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF SEMPRE 28 E 28.1/ SINAPI 04/28
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$: 28918,16
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	PRO	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS				RESULTADOS	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA = 5000 M2)					= 0,02	HA
		Obs	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	/	Ha
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				209,51	/	10.000,00
							= 0,02	HA
							= 0,00	HA
							= 0,00	HA
							Resultado - Item 2.1 = 0,02	
							Resultado - Item 2.1	
							Resultado - Item 2.1 = 0,02	
3 MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					= 209,51	M2
		Obs	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				209,51		
							= 209,51	M2
							= 0,00	M2
							= 0,00	M2
							Resultado - Item 3.1 = 209,51	
							Resultado - Item 3.1	
							Resultado - Item 3.1 = 209,51	
3.2	C3328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO					= 20,95	M3
		Obs	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	x 209,51		
							= 20,95	M3
							= 0,00	M3
							= 0,00	M3
							Resultado - Item 3.2 = 20,95	
							Resultado - Item 3.2	
							Resultado - Item 3.2 = 20,95	
4 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					= 209,51	M2
		Obs	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				209,51		
							= 209,51	M2
							= 0,00	M2
							= 0,00	M2
							Resultado - Item 4.1 = 209,51	
							Resultado - Item 4.1	
							Resultado - Item 4.1 = 209,51	
5 DRENAGEM								
5.1	C0365	BANQUETA A MEIO FIO DE CONCRETO MOLENDINO NO LOCAL					= 106,21	M
		Obs	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		106,21				
							= 106,21	M
							= 0,00	M
							= 0,00	M
							Resultado - Item 5.1 = 106,21	
							Resultado - Item 5.1	
							Resultado - Item 5.1 = 106,21	
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/B, TRAÇO 1:3					= 0,90	M3
		Obs	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO x 0,30 x 0,03	0,30	x 100,55	x 0,03			
							= 0,90	M3
							= 0,00	M3
							= 0,00	M3
							Resultado - Item 5.2 = 0,90	
							Resultado - Item 5.2	
							Resultado - Item 5.2 = 0,90	
6 ARREMATAS FINAIS								
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					= 209,51	M2
		Obs	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				209,51		
							= 209,51	M2

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL N° 354

RUBRICA

Engº CIVIL RNF 00016310

209,51

Assinatura de André Pessoa
Engº Civil RNT 000163510
CPF 67172590340

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 134
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA E - MONTEIRO DE MORAIS - QUIXERAMOBIM - CE

TABELAS DE REF. SINIFRA 29 E 28.1/ SINAPI 04/25

O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$ 4562,28

QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	CÁLCULO				RESULTADO	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)						
		> Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade /	= 0,00	HA
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				34,76 / 10.000,00	= 0,00	HA
		>				= 0,00	= 0,00	HA
		>				= 0,00	= 0,00	HA
						Resultado - Item 2.1 =	0,00	HA
						Resultado - Item 2.1	0,00	HA
3 MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						
		> Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	= 34,76	M3
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				34,76	= 34,76	M3
		>				= 0,00	= 0,00	M3
		>				= 0,00	= 0,00	M3
						Resultado - Item 3.1 =	34,76	M3
						Resultado - Item 3.1	34,76	M3
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO						
		> Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	= 3,48	M3
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	34,76	= 3,48	M3
		>				= 0,00	= 0,00	M3
		>				= 0,00	= 0,00	M3
						Resultado - Item 3.2 =	3,48	M3
						Resultado - Item 3.2	3,48	M3
4 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						
		> Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	= 34,76	M3
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				34,76	= 34,76	M3
		>				= 0,00	= 0,00	M3
		>				= 0,00	= 0,00	M3
						Resultado - Item 4.1 =	34,76	M3
						Resultado - Item 4.1	34,76	M3
5 DRENAGEM								
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL						
		> Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	= 13,99	M
		> QUADRO RESUMO - MEIO FIO		11,00			= 13,99	M
		>				= 0,00	= 0,00	M
		>				= 0,00	= 0,00	M
						Resultado - Item 5.1 =	13,99	M
						Resultado - Item 5.1	13,99	M
5.2	C8164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PER. TRAÇO 1:3						
		> Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	= 0,12	M3
		> QUADRO RESUMO - MEIO FIO x 0,30 x 0,03	0,30	12,73	0,03		= 0,12	M3
		>				= 0,00	= 0,00	M3
		>				= 0,00	= 0,00	M3
						Resultado - Item 5.2 =	0,12	M3
						Resultado - Item 5.2	0,12	M3
6 ARREMATAS FINAIS								
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						
		> Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	= 34,76	M2
		> QUADRO RESUMO - MEIO FIO				34,76	= 34,76	M2
		>						
		>						

CPF 074.125.903-97

RUBRICA
FL N° 155
PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA GUTENBERG MESQUITA - MONTEIRO DE MORAIS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SINFRA 20 E 26.3/ SINAPI 04/26
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$: 2763,19
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM		UNID	DESCRIÇÃO	CÁLCULO				RESULTADO	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C2872	LOCACÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)							
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	/	M2	
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				20,61	/	10.000,00	
								=	0,00 HA
								=	0,00 HA
								=	0,00 HA
								=	0,00 HA
								Resultado - Item 2.1 =	0,00 HA
								Resultado - Item 2.1	
								Resultado - Item 2.1	0,00 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA									
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO							
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				20,61			
								=	20,61 M2
								=	20,61 M2
								=	0,00 M2
								=	0,00 M2
								Resultado - Item 3.1 =	20,61 M2
								Resultado - Item 3.1	
								Resultado - Item 3.1	20,61 M2
3.2	C8328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AGRICULTURA							
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESSURA			0,10	x	20,61		
								=	2,06 M3
								=	2,06 M3
								=	0,00 M3
								=	0,00 M3
								Resultado - Item 3.2 =	2,06 M3
								Resultado - Item 3.2	
								Resultado - Item 3.2	2,06 M3
4 PAVIMENTAÇÃO									
4.1	C2850	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)							
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				20,61			
								=	20,61 M2
								=	20,61 M2
								=	0,00 M2
								=	0,00 M2
								Resultado - Item 4.1 =	20,61 M2
								Resultado - Item 4.1	
								Resultado - Item 4.1	20,61 M2
5 DRENAGEM									
5.1	C8365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL							
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		5,42					
								=	8,49 M
								=	8,49 M
								=	0,00 M
								=	0,00 M
								Resultado - Item 5.1 =	8,49 M
								Resultado - Item 5.1	
								Resultado - Item 5.1	8,49 M
5.2	C8164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/B, TRAÇO 1:3							
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO 1:30 x 0,03	0,30	x	8,98	x	0,03		
								=	0,08 M3
								=	0,08 M3
								=	0,00 M3
								=	0,00 M3
								Resultado - Item 5.2 =	0,08 M3
								Resultado - Item 5.2	
								Resultado - Item 5.2	0,08 M3
6 ARREMATAS FINAIS									
6.1	C3447	LIMPZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA							
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				20,61			
								=	20,61 M2
								=	20,61 M2

PMO - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. Nº 14

RUBRICA

Assinado digitalmente por

Eng. Civil RNP 06/0103630

Assinatura

Assinado digitalmente por
Eduardo de Aguiar Pinheiro
CPF: 879.725.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
PL N° 154



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA IRMÃ MADALENA MENDES - MONTEIRO DE MORAIS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF SEMFRA 20 E 26.1/ SINAPI 06/26
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$: 6997,08
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO				CÁLCULOS		RESULTADOS		
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO						
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	/	Ha
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				46,25	/	10.000,00
		>						= 0,00 HA
		>						= 0,00 HA
		>						= 0,00 HA
		>						= 0,00 HA
								Resultado - Item 2.1 = 0,00 HA
								Resultado - Item 2.1 = 0,00 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		= 46,25 M2
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				46,25		= 46,25 M2
		>						= 0,00 M2
		>						= 0,00 M2
		>						= 0,00 M2
								Resultado - Item 3.1 = 46,25 M2
								Resultado - Item 3.1 = 46,25 M2
3.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO						= 4,63 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		= 4,63 M3
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	46,25		= 0,00 M3
		>						= 0,00 M3
		>						= 0,00 M3
		>						= 0,00 M3
								Resultado - Item 3.2 = 4,63 M3
								Resultado - Item 3.2 = 4,63 M3
4 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	C2695	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AQUELADO ADQUIRIDO)						= 46,25 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		= 46,25 M2
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				46,25		= 0,00 M2
		>						= 0,00 M2
		>						= 0,00 M2
								Resultado - Item 4.1 = 46,25 M2
								Resultado - Item 4.1 = 46,25 M2
5 DRENAGEM								
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL						= 27,93 M
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		= 27,93 M
		> QUADRO RESUMO - MEIO FIO		27,93				= 0,00 M
		>						= 0,00 M
		>						= 0,00 M
								Resultado - Item 5.1 = 27,93 M
								Resultado - Item 5.1 = 27,93 M
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PER. TRAÇO 1:3						= 0,25 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		= 0,25 M3
		> QUADRO RESUMO - MEIO FIO x 0,30 x 0,03	0,30	26,32	0,03			= 0,00 M3
		>						= 0,00 M3
		>						= 0,00 M3
								Resultado - Item 5.2 = 0,25 M3
								Resultado - Item 5.2 = 0,25 M3
6 ARREMATAS FINAIS								
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						= 46,25 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		= 46,25 M2
		> QUADRO RESUMO - MEIO FIO				46,25		

PMQ - COMPANHIA DE LICIT.

FL N.º 358

RUBRICA

Eng.º Carlos RSP 00183610

706.876.725.003.07

Eng.º Civil RSP 060183610
CPF 879.725.903-97

RUBRICA
P.M.O. - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 1558



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA MANOEL RODRIGUES - MONTEIRO DE NOVAIS - QUIXERAMBOM - CE
TABELAS DE REF SEINFRA 28 E 28.1/ SINAPI 94/26
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOTADO É R\$: 5777,54
QUIXERAMBOM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

[illegible]

Eng' Lind RNF 0000183639
CHF 879.725.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 13
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA SN2 - MONTEIRO DE MORAIS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 26 E 28.1/ SINAPI 84/28
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$: 148363,37
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM		CIND.	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS						RESULTADOS	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)									
			Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	f	Rs	=	0,11 HA
							1.128,00	f	10.800,00	=	0,11 HA
			ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 110.000							=	0,00 HA
										=	0,00 HA
										Resultado - Item 2.1 =	0,11 HA
										Resultado - Item 2.1	
										Resultado - Item 2.1	0,11 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA											
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO								=	1.128,00 M2
			Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			=	1.128,00 M2
							1.128,00			=	1.128,00 M2
			ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO							=	0,00 M2
										=	0,00 M2
										Resultado - Item 3.1 =	1.128,00 M2
										Resultado - Item 3.1	
										Resultado - Item 3.1	1.128,00 M2
3.2	C0326	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO								=	112,80 M3
			Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			=	112,80 M3
						0,10	= 1.128,00			=	0,00 M3
			ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA							=	0,00 M3
										=	0,00 M3
										Resultado - Item 3.2 =	112,80 M3
										Resultado - Item 3.2	
										Resultado - Item 3.2	112,80 M3
4 PAVIMENTAÇÃO											
4.1	C2825	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)								=	1.128,00 M2
			Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			=	1.128,00 M2
							1.128,00			=	1.128,00 M2
			ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO							=	0,00 M2
										=	0,00 M2
										Resultado - Item 4.1 =	1.128,00 M2
										Resultado - Item 4.1	
										Resultado - Item 4.1	1.128,00 M2
5 DRENAGEM											
5.1	C0385	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL								=	441,33 M
			Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			=	441,33 M
					441,33					=	441,33 M
			QUADRO RESUMO - MEIO FIO							=	0,00 M
										=	0,00 M
										Resultado - Item 5.1 =	441,33 M
										Resultado - Item 5.1	
										Resultado - Item 5.1	441,33 M
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/ TRACÇO 1:3								=	3,93 M3
			Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			=	3,93 M3
					436,34	0,03				=	0,00 M3
			QUADRO RESUMO - MEIO FIO 0,30 x 0,30 x 0,03							=	0,00 M3
										=	0,00 M3
										Resultado - Item 5.2 =	3,93 M3
										Resultado - Item 5.2	
										Resultado - Item 5.2	3,93 M3
6 ARREMATAS FINAIS											
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA								=	1.128,00 M2
			Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			=	1.128,00 M2
							1.128,00			=	1.128,00 M2
			QUADRO RESUMO - MEIO FIO								

Eng.º Carlos Roberto de Araújo Pessoa
CPF: 870.715.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 166
RUBRICA

Eng.º Civil RNP 060035018
CPF: 879.125.903-47

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 10
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA 593 - RUA DA CRECHE - MONTEIRO DE MORAIS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SINIFRA 28 E 28.1/ SINAP 04/26
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOTADO É R\$ 34441,87
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO							RESULTADOS	
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO					
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)					=	0,03 HA
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade /	=	0,03 HA
						273,00 / 10.000,00	=	0,00 HA
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000					=	0,00 HA
							Resultado - Item 2.1 =	0,03 HA
							Resultado - Item 2.1	0,03 HA
							Resultado - Item 2.1	0,03 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					=	273,00 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	=	273,00 M2
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				273,00	=	0,00 M2
							=	0,00 M2
							Resultado - Item 3.1 =	273,00 M2
							Resultado - Item 3.1	273,00 M2
							Resultado - Item 3.1	273,00 M2
3.2	C8328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, NAT. DE AQUISIÇÃO					=	27,30 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	=	27,30 M3
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	x 273,00	=	0,00 M3
							=	0,00 M3
							Resultado - Item 3.2 =	27,30 M3
							Resultado - Item 3.2	27,30 M3
							Resultado - Item 3.2	27,30 M3
4 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	C2855	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					=	273,00 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	=	273,00 M2
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				273,00	=	0,00 M2
							=	0,00 M2
							Resultado - Item 4.1 =	273,00 M2
							Resultado - Item 4.1	273,00 M2
							Resultado - Item 4.1	273,00 M2
5 DRENAGEM								
5.1	C0365	SANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					=	78,00 M
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	=	78,00 M
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO			78,00		=	0,00 M
							=	0,00 M
							Resultado - Item 5.1 =	78,00 M
							Resultado - Item 5.1	78,00 M
							Resultado - Item 5.1	78,00 M
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PER. TRAÇO 1:1					=	0,03 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	=	0,03 M3
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO x 0,30 x 0,03	0,30	x 10,00	x 0,03		=	0,00 M3
							=	0,00 M3
							Resultado - Item 5.2 =	0,03 M3
							Resultado - Item 5.2	0,03 M3
							Resultado - Item 5.2	0,03 M3
6 ARREMATAS FINAIS								
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					=	273,00 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	=	273,00 M2
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				273,00		

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL 116

RUBRICA

Assinado de Arquivo Pessoal
Escr. CIV. R9P 05/01/2016 10:00
CPF: 019.725.903-47

Assinado por: *[Assinatura]*
Eng.º Civil RNP 050103610
CPF 679.725.903-47

PMU - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
FL. Nº 100



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: TV TEÓFILO LESSA - SALVIANO CARLOS - QUIQUERAMBOM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1 SINAPI 04/26
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOTADO É R\$: 51698,53
QUIQUERAMBOM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA ANTONIO JAIR CAMELO DE ALMEIDA - SALVIANO CARLOS - QUIXERAMOBIM - CE

TABELAS DE REF. SINAPI 28 E 28.1 SINAPI 04/26

O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$ 64772,29

QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS				RESULTADOS	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2672	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	/	Ha
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				497,64	/	10.000,00
		>				=	0,05	HA
		>				=	0,05	HA
		>				=	0,05	HA
		>				=	0,05	HA
								Resultado - Item 2.1 = 0,20 HA
								Resultado - Item 2.1 0,20 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				497,64		
		>				=	497,64	M2
		>				=	497,64	M2
		>				=	0,00	M2
		>				=	0,00	M2
								Resultado - Item 3.1 = 497,64 M2
								Resultado - Item 3.1 497,64 M2
3.2	C6326	ATERRO (COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO)						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESSURA			0,10	= 497,64		
		>				=	49,76	M3
		>				=	49,76	M3
		>				=	0,00	M3
		>				=	0,00	M3
								Resultado - Item 3.2 = 49,76 M3
								Resultado - Item 3.2 49,76 M3
4 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	C2695	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				497,64		
		>				=	497,64	M2
		>				=	497,64	M2
		>				=	0,00	M2
		>				=	0,00	M2
								Resultado - Item 4.1 = 497,64 M2
								Resultado - Item 4.1 497,64 M2
5 DRENAGEM								
5.1	C6365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		> QUADRO RESUMO - MEIO FIO		177,40				
		>				=	177,40	M
		>				=	177,40	M
		>				=	0,00	M
		>				=	0,00	M
								Resultado - Item 5.1 = 177,40 M
								Resultado - Item 5.1 177,40 M
5.2	C6164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA BEN. TRAÇO 1:3						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		> QUADRO RESUMO - MEIO FIO 0,30 x 0,30 x 0,03	0,30	= 171,60	= 0,03			
		>				=	1,54	M3
		>				=	1,54	M3
		>				=	0,00	M3
		>				=	0,00	M3
								Resultado - Item 5.2 = 1,54 M3
								Resultado - Item 5.2 1,54 M3
6 ARREMATAS FINAIS								
6.1	C1447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URSANIZADA						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		> QUADRO RESUMO - MEIO FIO				497,64		
		>				=	497,64	M2
		>				=	497,64	M2
								Resultado - Item 6.1 = 497,64 M2
								Resultado - Item 6.1 497,64 M2

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL Nº 165

RUBRICA

Assinatura de Antônio Pessoa

Engº Civil CREA 0205320/PA

CPF: 876.725.903-47

RUBRICA
FL. Nº 265
PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA ANTONIO VIANA - SALVIANO CARLOS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF SEMFRA 26 E 26.1/ SINAPI 04/26
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$: 213588,63
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS				RESULTADOS	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)					=	0,17 HA
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade /	Ha	
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10000				1.677,54 /	10.000,00	
		>					=	0,17 HA
		>					=	0,00 HA
		>					=	0,00 HA
		>					=	0,00 HA
							Resultado - Item 2.1 =	0,17 HA
							Resultado - Item 2.1	
							Resultado - Item 2.1	0,17 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					=	1.677,54 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				1.677,54		
		>					=	1.677,54 M2
		>					=	0,00 M2
		>					=	0,00 M2
		>					=	0,00 M2
							Resultado - Item 3.1 =	1.677,54 M2
							Resultado - Item 3.1	
							Resultado - Item 3.1	1.677,54 M2
3.2	C0326	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO					=	167,75 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	x 1.677,54		
		>					=	167,75 M3
		>					=	0,00 M3
		>					=	0,00 M3
		>					=	0,00 M3
							Resultado - Item 3.2 =	167,75 M3
							Resultado - Item 3.2	
							Resultado - Item 3.2	167,75 M3
4 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AQUECIDO ADQUIRIDO)					=	1.677,54 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				1.677,54		
		>					=	1.677,54 M2
		>					=	0,00 M2
		>					=	0,00 M2
		>					=	0,00 M2
							Resultado - Item 4.1 =	1.677,54 M2
							Resultado - Item 4.1	
							Resultado - Item 4.1	1.677,54 M2
5 DRENAÇÃO								
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					=	497,73 M
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		497,73				
		>					=	497,73 M
		>					=	0,00 M
		>					=	0,00 M
		>					=	0,00 M
							Resultado - Item 5.1 =	497,73 M
							Resultado - Item 5.1	
							Resultado - Item 5.1	497,73 M
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PER. TRAÇO 1:3					=	4,42 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO x 0,30 x 0,03	0,30	x 499,93	x 0,03			
		>					=	4,42 M3
		>					=	0,00 M3
		>					=	0,00 M3
		>					=	0,00 M3
							Resultado - Item 5.2 =	4,42 M3
							Resultado - Item 5.2	
							Resultado - Item 5.2	4,42 M3
6 ARREMADES FINAIS								
6.1	C3467	LIMPÉZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					=	1.677,54 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				1.677,54		
		>					=	1.677,54 M2
		>					=	0,00 M2

PTAQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL Nº 246

RUBRICA



Engº Civil RNP 8.20183510

Carimbo de Registro Profissional
Eng. Civil RNP 0630183510
CPF 679.725.903-47

PTAQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 1
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA DOS GIRASSOIS - SALVANO CARLOS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SINIFRA 28 E 28.1/ SINAP 04/28
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOTADO É R\$: 89998,31
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO				RESULTADOS	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)					=	0,07 HA
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade /		
						675,95 /		10.000,00
		AREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000					=	0,07 HA
							=	0,00 HA
							=	0,00 HA
							=	0,07 HA
							Resultado - Item 2.1 =	0,07 HA
							Resultado - Item 2.1	
							Resultado - Item 2.1	0,07 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					=	675,05 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		AREA DE PAVIMENTAÇÃO				675,95	=	675,05 M2
							=	0,00 M2
							=	0,00 M2
							=	0,00 M2
							Resultado - Item 3.1 =	675,05 M2
							Resultado - Item 3.1	
							Resultado - Item 3.1	675,05 M2
3.2	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO					=	67,51 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		AREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	= 675,05	=	67,51 M3
							=	0,00 M3
							=	0,00 M3
							=	0,00 M3
							Resultado - Item 3.2 =	67,51 M3
							Resultado - Item 3.2	
							Resultado - Item 3.2	67,51 M3
4 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					=	675,05 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		AREA DE PAVIMENTAÇÃO				675,05	=	675,05 M2
							=	0,00 M2
							=	0,00 M2
							=	0,00 M2
							Resultado - Item 4.1 =	675,05 M2
							Resultado - Item 4.1	
							Resultado - Item 4.1	675,05 M2
5 DRENAGEM								
5.1	C0385	BAQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					=	213,46 M
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		213,46			=	213,46 M
							=	0,00 M
							=	0,00 M
							=	0,00 M
							Resultado - Item 5.1 =	213,46 M
							Resultado - Item 5.1	
							Resultado - Item 5.1	213,46 M
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PER. TRAÇO 1:3					=	1,92 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO x 0,30 x 0,03	0,30	= 213,46	= 0,03		=	1,92 M3
							=	0,00 M3
							=	0,00 M3
							=	0,00 M3
							Resultado - Item 5.2 =	1,92 M3
							Resultado - Item 5.2	
							Resultado - Item 5.2	1,92 M3
6 ACABAMENTOS FINAIS								
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					=	675,05 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				675,05	=	675,05 M2

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA DAS ORQUÍDEAS - SALVIANO CARLOS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1/ SINAPI 04/28
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$ 38424,92
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2028

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS				RESULTADOS	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)					*	0,03 HA
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	/	M2
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				266,10	/	10.000,00
							*	0,03 HA
							*	0,00 HA
							*	0,00 HA
								Resultado - Item 2.1 = 0,03 HA
								Resultado - Item 2.1
								Resultado - Item 2.1 = 0,03 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					*	266,10 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				266,10		
							*	266,10 M2
							*	0,00 M2
							*	0,00 M2
								Resultado - Item 3.1 = 266,10 M2
								Resultado - Item 3.1
								Resultado - Item 3.1 = 266,10 M2
3.2	C8328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO					*	26,61 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	266,10	*	26,61 M3
							*	0,00 M3
							*	0,00 M3
								Resultado - Item 3.2 = 26,61 M3
								Resultado - Item 3.2
								Resultado - Item 3.2 = 26,61 M3
4 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	C2855	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					*	266,10 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				266,10		
							*	266,10 M2
							*	0,00 M2
							*	0,00 M2
								Resultado - Item 4.1 = 266,10 M2
								Resultado - Item 4.1
								Resultado - Item 4.1 = 266,10 M2
5 DRENAGEM								
5.1	C2365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					*	112,05 M
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		112,05				
							*	112,05 M
							*	0,00 M
							*	0,00 M
								Resultado - Item 5.1 = 112,05 M
								Resultado - Item 5.1
								Resultado - Item 5.1 = 112,05 M
5.2	C0194	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3					*	1,01 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO 0,30 x 0,30	0,30	112,05	0,03		*	1,01 M3
							*	0,00 M3
							*	0,00 M3
								Resultado - Item 5.2 = 1,01 M3
								Resultado - Item 5.2
								Resultado - Item 5.2 = 1,01 M3
6 ARREMATAS FINAIS								
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					*	266,10 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				266,10	*	266,10 M2
							*	0,00 M2

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PL No 188

RUBRICA

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
R. Nº 10
10/8



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA FREDERICO COUTINHO - SALVANO CARLOS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF SEMFRA 28 E 28 V SINAPI 04/20
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOTADO É R\$ 115798,05
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO				RESULTADO
2 SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA = 5000 M2)					
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade /	Ha
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				927,19 /	10.000,00
						=	0,09 HA
						=	0,09 HA
						=	0,00 HA
						=	0,00 HA
						Resultado - Item 2.1 =	0,09 HA
						Resultado - Item 2.1	
						Resultado - Item 2.1	0,09 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA							
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				927,19	
						=	927,19 M2
						=	927,19 M2
						=	0,00 M2
						=	0,00 M2
						Resultado - Item 3.1 =	927,19 M2
						Resultado - Item 3.1	
						Resultado - Item 3.1	927,19 M2
3.2	C3328	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUIRIBÇÃO					
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	= 927,19	
						=	92,72 M3
						=	92,72 M3
						=	0,00 M3
						=	0,00 M3
						Resultado - Item 3.2 =	92,72 M3
						Resultado - Item 3.2	
						Resultado - Item 3.2	92,72 M3
4 PAVIMENTAÇÃO							
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				927,19	
						=	927,19 M2
						=	927,19 M2
						=	0,00 M2
						=	0,00 M2
						Resultado - Item 4.1 =	927,19 M2
						Resultado - Item 4.1	
						Resultado - Item 4.1	927,19 M2
5 DRENAGEM							
5.1	C0360	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		238,83			
						=	238,83 M
						=	238,83 M
						=	0,00 M
						=	0,00 M
						Resultado - Item 5.1 =	238,83 M
						Resultado - Item 5.1	
						Resultado - Item 5.1	238,83 M
5.2	C3164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA, TRAÇO 1:3					
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO x 0,30 x 0,03	0,30	x 224,03	= 0,03		
						=	2,02 M3
						=	2,02 M3
						=	0,00 M3
						=	0,00 M3
						Resultado - Item 5.2 =	2,02 M3
						Resultado - Item 5.2	
						Resultado - Item 5.2	2,02 M3
6 APRESENTAÇÃO FINAIS							
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				927,19	
						=	927,19 M2
						=	927,19 M2

FL. 01

7/10

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RUBRICA

Assinatura de Antônio F. Costa

Eng. Civil CREA 036104/04

CPF: 879.725.904-47





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA G - SALVANO CARLOS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SENFRA 20 E 28, II SINAPI 04/00
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$: 124523,32
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	CÁLCULO				RESULTADO		
2 SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)					=	0,10	M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade /			
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				989,78 / 10.000,00	=	0,10	M2
							=	0,00	M2
							=	0,00	M2
							=	0,00	M2
							Resultado - Item 2.1 =	0,10	M2
							Resultado - Item 2.1	0,10	M2
							Resultado - Item 2.1	0,10	M2
3 MOVIMENTO DE TERRA									
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					=	989,78	M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				989,78	=	989,78	M2
							=	0,00	M2
							=	0,00	M2
							Resultado - Item 3.1 =	989,78	M2
							Resultado - Item 3.1	989,78	M2
							Resultado - Item 3.1	989,78	M2
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO					=	88,98	M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESSURA			0,10	x 989,78	=	88,98	M3
							=	0,00	M3
							=	0,00	M3
							Resultado - Item 3.2 =	88,98	M3
							Resultado - Item 3.2	88,98	M3
							Resultado - Item 3.2	88,98	M3
4 PAVIMENTAÇÃO									
4.1	C2095	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					=	989,78	M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				989,78	=	989,78	M2
							=	0,00	M2
							=	0,00	M2
							Resultado - Item 4.1 =	989,78	M2
							Resultado - Item 4.1	989,78	M2
							Resultado - Item 4.1	989,78	M2
5 DRENAGEM									
5.1	C0369	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					=	260,20	M
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		260,20			=	260,20	M
							=	0,00	M
							=	0,00	M
							Resultado - Item 5.1 =	260,20	M
							Resultado - Item 5.1	260,20	M
							Resultado - Item 5.1	260,20	M
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRAÇO 1:3					=	2,34	M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO 0,30 x 0,03	0,30	x 260,20	x 0,03		=	2,34	M3
							=	0,00	M3
							=	0,00	M3
							Resultado - Item 5.2 =	2,34	M3
							Resultado - Item 5.2	2,34	M3
							Resultado - Item 5.2	2,34	M3
6 ARREMATAS FINAIS									
6.1	C3467	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					=	989,78	M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade			
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				989,78	=	989,78	M2
							=	0,00	M2
							=	0,00	M2
							Resultado - Item 6.1 =	989,78	M2
							Resultado - Item 6.1	989,78	M2
							Resultado - Item 6.1	989,78	M2

FL N° 133

PMA - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RUBRICA

Assinado de Arquivo Pessoa

Assinatura

Eng. Cid. RNP 66.00163610

190.874.715.663-47

Assinado de Arquivo Pessoa

Assinatura

Eng. Cid. RNP 66.00163610

190.874.715.663-47

Carimbo de Arquivo Pessoal
Eng. Civil RNP 000183550
CPF 879.725.903-47

RUBRICA
PMU - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 73



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA JOSE GOMES DO NASCIMENTO - SALVANO CARLOS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SENFRA 28 E 28.1/ SNAPI 94/06
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$ 45689,58
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO										RESULTADOS	
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO					RESULTADOS			
2. SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA = 5600 M2)									
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	/	Ha		=	0,35 HA
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				518,16	/	10.000,00		=	0,05 HA
										=	0,00 HA
										=	0,00 HA
										Resultado - Item 2.1 =	0,35 HA
										Resultado - Item 2.1	
										Resultado - Item 2.1	0,35 HA
3. MOVIMENTO DE TERRA											
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO								=	518,16 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade				=	518,16 M2
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				518,16				=	0,00 M2
										=	0,00 M2
										Resultado - Item 3.1 =	518,16 M2
										Resultado - Item 3.1	
										Resultado - Item 3.1	518,16 M2
3.2	C0526	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, BAT. DE AGRICULTURA								=	51,82 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade				=	51,82 M3
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	518,16	x			=	0,00 M3
										=	0,00 M3
										Resultado - Item 3.2 =	51,82 M3
										Resultado - Item 3.2	
										Resultado - Item 3.2	51,82 M3
4. PAVIMENTAÇÃO											
4.1	C2695	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)								=	518,16 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade				=	518,16 M2
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				518,16				=	0,00 M2
										=	0,00 M2
										Resultado - Item 4.1 =	518,16 M2
										Resultado - Item 4.1	
										Resultado - Item 4.1	518,16 M2
5. DRENAGEM											
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL								=	151,99 M
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade				=	151,99 M
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		151,99						=	0,00 M
										=	0,00 M
										Resultado - Item 5.1 =	151,99 M
										Resultado - Item 5.1	
										Resultado - Item 5.1	151,99 M
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/B, TRAÇO 1:3								=	1,25 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade				=	1,25 M3
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO x 0,39 x 0,03	0,39	x	136,39	x	0,03			=	0,00 M3
										=	0,00 M3
										Resultado - Item 5.2 =	1,25 M3
										Resultado - Item 5.2	
										Resultado - Item 5.2	1,25 M3
6. ACABAMENTOS FINAIS											
6.1	C3447	LIMPZA DE PISO EM ÁREA ORGANIZADA								=	518,16 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade				=	518,16 M2
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				518,16				=	0,00 M2

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL Nº 14

MUBRICA

Assinatura

Eng. Civil RNP 06.0003699

Assinatura

Eng. Civil RNP 06.0003699

Eng. Civil RNP 063003699
CPF 679.725.903-47

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ELABORADO POR
MURILLO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA OSMAR PATRÍCIO DE ALMEIDA - SALVIANO CARLOS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF SEMFRA 28 E 28.1/ SINAPI 04/28
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$ 52465,88
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO			CÁLCULO		RESULTADOS		
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO					
2 SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)				=	0,04 HA
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade / Hs	
						410,59 / 10.000,00	= 0,04 HA
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 110.000					= 0,00 HA
							= 0,00 HA
							Resultado - Item 2.1 = 0,04 HA
							Resultado - Item 2.1
							Resultado - Item 2.1 = 0,04 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA							
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO				=	410,59 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
						410,59	= 410,59 M2
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO					= 0,00 M2
							= 0,00 M2
							Resultado - Item 3.1 = 410,59 M2
							Resultado - Item 3.1
							Resultado - Item 3.1 = 410,59 M2
3.2	C8326	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO				=	41,06 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
					0,10	410,59	= 41,06 M3
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESSURA					= 0,00 M3
							= 0,00 M3
							Resultado - Item 3.2 = 41,06 M3
							Resultado - Item 3.2
							Resultado - Item 3.2 = 41,06 M3
4 PAVIMENTAÇÃO							
4.1	C2855	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				=	410,59 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
						410,59	= 410,59 M2
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO					= 0,00 M2
							= 0,00 M2
							Resultado - Item 4.1 = 410,59 M2
							Resultado - Item 4.1
							Resultado - Item 4.1 = 410,59 M2
5 DRENAGEM							
5.1	C6365	SAQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL				=	129,55 M
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
				129,55			= 129,55 M
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO					= 0,00 M
							= 0,00 M
							Resultado - Item 5.1 = 129,55 M
							Resultado - Item 5.1
							Resultado - Item 5.1 = 129,55 M
5.2	C8164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PER. TRAÇO 1:3				=	0,98 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
				106,20	0,03		= 0,98 M3
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO 0,30 x 0,30	0,30				= 0,80 M3
							= 0,80 M3
							Resultado - Item 5.2 = 0,98 M3
							Resultado - Item 5.2
							Resultado - Item 5.2 = 0,98 M3
6 ARREMATAS FINAIS							
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				=	410,59 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
						410,59	= 410,59 M2
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO					

2º MQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. Nº 143

RUBRICA

Assinatura: [Assinatura]


Carimbo: [Carimbo]

Eng. Cid RNF 030183610

mat. 016.735.663.07

Carimbo de Arquivo Pessoal
Ela: CND RNP 000183610
CPF 879.725.963-47

2ª MQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL N° 243
RUBRICA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA PEDRO COUTINHO - SALVADOR CARLOS - QUIXERAMBIM - CE
TABELAS DE REF SEINFRA 28 E 28.1 SINAPI 04/06
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOTADO É R\$ 130376,66
QUIXERAMBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	RESULTADO
2 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2972	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M²)		= 0,18 HA
		Obs.	Largura Comprimento Altura Quantidade / Ha	= 0,10 HA
		>	1.014,66 / 10.000,00	= 0,00 HA
		>		= 0,00 HA
		>		= 0,10 HA
		>		= 0,10 HA
				Resultado - Item 2.1
				Resultado - Item 2.1 = 0,10 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO		= 1.014,66 M³
		Obs.	Largura Comprimento Altura Quantidade	= 1.014,66 M³
		>	1.014,66	= 0,00 M³
		>		= 0,00 M³
		>		= 0,00 M³
		>		= 0,00 M³
				Resultado - Item 3.1
				Resultado - Item 3.1 = 1.014,66 M³
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO		= 101,47 M³
		Obs.	Largura Comprimento Altura Quantidade	= 101,47 M³
		>	0,10 x 1.014,66	= 0,00 M³
		>		= 0,00 M³
		>		= 0,00 M³
		>		= 0,00 M³
				Resultado - Item 3.2
				Resultado - Item 3.2 = 101,47 M³
4 PAVIMENTAÇÃO				
4.1	C2095	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		= 1.014,66 M³
		Obs.	Largura Comprimento Altura Quantidade	= 1.014,66 M³
		>	1.014,66	= 0,00 M³
		>		= 0,00 M³
		>		= 0,00 M³
		>		= 0,00 M³
				Resultado - Item 4.1
				Resultado - Item 4.1 = 1.014,66 M³
5 DRENAGEM				
5.1	C0385	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		= 325,41 M
		Obs.	Largura Comprimento Altura Quantidade	= 325,41 M
		>	325,41	= 0,00 M
		>		= 0,00 M
		>		= 0,00 M
		>		= 0,00 M
				Resultado - Item 5.1
				Resultado - Item 5.1 = 325,41 M
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PRN. TRAÇO 1:3		= 2,93 M³
		Obs.	Largura Comprimento Altura Quantidade	= 2,93 M³
		>	0,30 x 325,41 x 0,03	= 0,00 M³
		>		= 0,00 M³
		>		= 0,00 M³
		>		= 0,00 M³
				Resultado - Item 5.2
				Resultado - Item 5.2 = 2,93 M³
6 ARREMATAS FINAIS				
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		= 1.014,66 M²
		Obs.	Largura Comprimento Altura Quantidade	= 1.014,66 M²
		>		= 0,00 M²
		>		= 0,00 M²
		>		= 0,00 M²
		>		= 0,00 M²
				Resultado - Item 6.1
				Resultado - Item 6.1 = 0,00 M²

Comp. Inter. de Anál. de Pessoas
Eng.º Civil: RNP 05.00123610
CNPJ: 07.725.903-47

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL No. 234
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA RAIMUNDO FERNANDES DE ALMEIDA - SALVANO CARLOS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF SEMFRA 28 E 38,11 SEMFRA 04/26
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$ 48393,39
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS				RESULTADOS	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	/	Ha
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				378,73	/	10.000,00
							=	0,04 HA
							=	0,04 HA
							=	0,00 HA
							=	0,00 HA
							Resultado - Item 2.1 =	
							Resultado - Item 2.1	
							Resultado - Item 2.1	
							0,04 HA	
3 MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				378,73		
							=	378,73 M2
							=	378,73 M2
							=	0,00 M2
							=	0,00 M2
							Resultado - Item 3.1 =	
							Resultado - Item 3.1	
							378,73 M2	
3.2	C8328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	378,73		
							=	37,87 M3
							=	37,87 M3
							=	0,00 M3
							=	0,00 M3
							Resultado - Item 3.2 =	
							Resultado - Item 3.2	
							37,87 M3	
4 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				378,73		
							=	378,73 M2
							=	378,73 M2
							=	0,00 M2
							=	0,00 M2
							Resultado - Item 4.1 =	
							Resultado - Item 4.1	
							378,73 M2	
5 DRENAGEM								
5.1	C0383	BARQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		111,39				
							=	111,39 M
							=	111,39 M
							=	0,00 M
							=	0,00 M
							Resultado - Item 5.1 =	
							Resultado - Item 5.1	
							111,39 M	
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PER. TRAÇO 1:3						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO x 0,30 x 0,03	0,30	111,39	0,03			
							=	1,00 M3
							=	1,00 M3
							=	0,00 M3
							=	0,00 M3
							Resultado - Item 5.2 =	
							Resultado - Item 5.2	
							1,00 M3	
6 APRESENTAÇÃO FINAIS								
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				378,73		
							=	378,73 M2
							=	378,73 M2

Quixeramobim, 04 de Agosto de 2026
Eng. Civil RNT 00016310
CPF: 874.725.903-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 145
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA SN1 - SALVIANO CARLOS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF SEINFRA 28 E 28.1/ SINAPI 04/26
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$: 35515,33
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS				RESULTADOS	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 9000 M2)					= 0,03	HA
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 110.000				277,81	= 10.000,00	
							= 0,03	HA
							= 0,00	HA
							= 0,00	HA
							Resultado - Item 2.1 =	0,03 HA
							Resultado - Item 2.1	
							Resultado - Item 2.1	0,03 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					= 277,81	M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				277,81		
							= 277,81	M2
							= 0,00	M2
							= 0,00	M2
							Resultado - Item 3.1 =	277,81 M2
							Resultado - Item 3.1	
							Resultado - Item 3.1	277,81 M2
3.2	C8328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO					= 27,78	M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESSURA			0,10	277,81		
							= 27,78	M3
							= 0,00	M3
							= 0,00	M3
							Resultado - Item 3.2 =	27,78 M3
							Resultado - Item 3.2	
							Resultado - Item 3.2	27,78 M3
4 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					= 277,81	M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				277,81		
							= 277,81	M2
							= 0,00	M2
							= 0,00	M2
							Resultado - Item 4.1 =	277,81 M2
							Resultado - Item 4.1	
							Resultado - Item 4.1	277,81 M2
5 DRENAGEM								
5.1	C6345	RANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					= 89,30	M
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		89,30				
							= 89,30	M
							= 0,00	M
							= 0,00	M
							Resultado - Item 5.1 =	89,30 M
							Resultado - Item 5.1	
							Resultado - Item 5.1	89,30 M
5.2	C8164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/B, TRAÇO 1:3					= 0,74	M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO x 0,30 x 0,03	0,30	81,61	0,03			
							= 0,74	M3
							= 0,00	M3
							= 0,00	M3
							Resultado - Item 5.2 =	0,74 M3
							Resultado - Item 5.2	
							Resultado - Item 5.2	0,74 M3
6 ARREMATAS FINAIS								
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					= 277,81	M2
		Obs.	Largura			Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				277,81		
							= 277,81	M2

Assinado por: *[Assinatura]*
Eugênio de Araújo Pereira
Eng. Civil TNP 062603618
CPF 879.125.903-47

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 37
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA SN2 - SALVIANO CARLOS - QUIXERAMOBIM - CE

TABELAS DE REF. SINAPI 28 E 28.11 SINAPI 6426

O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$: 27865,81


QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	CÁLCULO		RESULTADOS	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 999 M2)				
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade / M3
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				204,17 / 10.000,00
						= 0,02 M3
						= 0,00 M3
						= 0,00 M3
						= 0,00 M3
						Resultado - Item 2.1 = 0,02 M3
						Resultado - Item 2.1 = 0,02 M3
3 MOVIMENTO DE TERRA						
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO				
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				204,17
						= 204,17 M3
						= 0,00 M3
						= 0,00 M3
						= 0,00 M3
						Resultado - Item 3.1 = 204,17 M3
						Resultado - Item 3.1 = 204,17 M3
3.2	C8328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO				
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	= 204,17
						= 20,42 M3
						= 0,00 M3
						= 0,00 M3
						Resultado - Item 3.2 = 20,42 M3
						Resultado - Item 3.2 = 20,42 M3
4 PAVIMENTAÇÃO						
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				204,17
						= 204,17 M3
						= 0,00 M3
						= 0,00 M3
						Resultado - Item 4.1 = 204,17 M3
						Resultado - Item 4.1 = 204,17 M3
5 DRENAGEM						
5.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL				
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		58,17		
						= 99,17 M
						= 99,17 M
						= 0,00 M
						= 0,00 M
						Resultado - Item 5.1 = 99,17 M
						Resultado - Item 5.1 = 99,17 M
5.2	C6164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA POU, TRAÇO 1:3				
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO = 0,30 x 0,53	0,30	= 93,77	= 0,03	
						= 0,84 M3
						= 0,84 M3
						= 0,00 M3
						= 0,00 M3
						Resultado - Item 5.2 = 0,84 M3
						Resultado - Item 5.2 = 0,84 M3
6 ARREMATAS FINAIS						
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				204,17
						= 204,17 M3

Assinatura do Responsável Técnico
Eng. Civil RMP 062033610
CPF: 879.725.903-47

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
PL N.º 117



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA SN3 - SALVIANO CARLOS - GUAXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF SINPRA 28 E 28.1/ SINAPI 04/28
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOTADO É R\$: 42163,39
GUAXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOITO DE 2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS				RESULTADOS	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	/	M2
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				326,46	/	10.000,00
		>				=	0,03	HA
		>				=	0,03	HA
		>				=	0,00	HA
		>				=	0,00	HA
						Resultado - Item 2.1 =	0,03	HA
						Resultado - Item 2.1	0,03	HA
						Resultado - Item 2.1	0,03	HA
3 MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				326,46		
		>				=	326,46	M2
		>				=	0,00	M2
		>				=	0,00	M2
		>				=	0,00	M2
		>				=	0,00	M2
						Resultado - Item 3.1 =	326,46	M2
						Resultado - Item 3.1	326,46	M2
						Resultado - Item 3.1	326,46	M2
3.2	C0528	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	=	326,46	M3
		>				=	32,65	M3
		>				=	0,00	M3
		>				=	0,00	M3
		>				=	0,00	M3
		>				=	0,00	M3
						Resultado - Item 3.2 =	32,65	M3
						Resultado - Item 3.2	32,65	M3
						Resultado - Item 3.2	32,65	M3
4 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	C2095	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				326,46		
		>				=	326,46	M2
		>				=	0,00	M2
		>				=	0,00	M2
		>				=	0,00	M2
		>				=	0,00	M2
						Resultado - Item 4.1 =	326,46	M2
						Resultado - Item 4.1	326,46	M2
						Resultado - Item 4.1	326,46	M2
5 DRENAGEM								
5.1	C0365	BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		108,62				
		>				=	109,82	M
		>				=	0,00	M
		>				=	0,00	M
		>				=	0,00	M
		>				=	0,00	M
						Resultado - Item 5.1 =	109,82	M
						Resultado - Item 5.1	109,82	M
						Resultado - Item 5.1	109,82	M
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P.B. TRAÇO 1:3						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO 0,30 x 0,03	0,30	=	103,02	=	0,03	M3
		>				=	0,93	M3
		>				=	0,00	M3
		>				=	0,00	M3
		>				=	0,00	M3
		>				=	0,00	M3
						Resultado - Item 5.2 =	0,93	M3
						Resultado - Item 5.2	0,93	M3
						Resultado - Item 5.2	0,93	M3
6 APREIMATAES FINAIS								
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URSANIZADA						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				326,46		
		>				=	326,46	M2
		>				=	326,46	M2

PIEQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL Nº 14

RUBRICA


Assinado eletronicamente no Sistema de Assinatura Eletrônica

Ass: CAC RNP 03/01/2019

Ass: 074.735.603.45

Engº Civil RNP 0520182639
CPF: 874.725.903-47

FL N° 178



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: TV JOSÉ APOLODINO DA SILVA - SALVIANO CARLOS - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SINIFRA 28 E 29. V. SINAPI 94/26
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$: 19397,60
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO		CÁLCULO		RESULTADO	
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO			
2 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)			= 0,02 HA
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000			Quantidade / Ha
		>			151,91 / 10.000,00
		>			= 0,02 HA
		>			= 0,02 HA
		>			= 0,02 HA
		>			= 0,02 HA
		>			= 0,02 HA
					Resultado - Item 2.1 = 0,02 HA
					Resultado - Item 2.1 = 0,02 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA					
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO			= 151,91 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO			Quantidade
		>			151,91
		>			= 151,91 M2
		>			= 0,00 M2
		>			= 0,00 M2
		>			= 0,00 M2
		>			= 0,00 M2
					Resultado - Item 3.1 = 151,91 M2
					Resultado - Item 3.1 = 151,91 M2
					Resultado - Item 3.1 = 151,91 M2
3.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO			= 15,19 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			Quantidade
		>			0,10 x 151,91
		>			= 15,19 M3
		>			= 0,00 M3
		>			= 0,00 M3
		>			= 0,00 M3
		>			= 0,00 M3
					Resultado - Item 3.2 = 15,19 M3
					Resultado - Item 3.2 = 15,19 M3
					Resultado - Item 3.2 = 15,19 M3
4 PAVIMENTAÇÃO					
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (AGREGADO AQUISIDO)			= 151,91 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura
		> ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO			Quantidade
		>			151,91
		>			= 151,91 M2
		>			= 0,00 M2
		>			= 0,00 M2
		>			= 0,00 M2
		>			= 0,00 M2
					Resultado - Item 4.1 = 151,91 M2
					Resultado - Item 4.1 = 151,91 M2
					Resultado - Item 4.1 = 151,91 M2
5 DRENAGEM					
5.1	C0165	BAQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL			= 44,68 M
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura
		> QUADRO RESUMO - MEIO FIO			Quantidade
		>			44,68
		>			= 44,68 M
		>			= 0,00 M
		>			= 0,00 M
		>			= 0,00 M
		>			= 0,00 M
					Resultado - Item 5.1 = 44,68 M
					Resultado - Item 5.1 = 44,68 M
					Resultado - Item 5.1 = 44,68 M
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PER. TRAÇO 1:3			= 0,49 M3
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura
		> QUADRO RESUMO - MEIO FIO x 0,30 x 0,03			Quantidade
		>	0,30	x 44,68	x 0,03
		>			= 0,49 M3
		>			= 0,00 M3
		>			= 0,00 M3
		>			= 0,00 M3
		>			= 0,00 M3
					Resultado - Item 5.2 = 0,49 M3
					Resultado - Item 5.2 = 0,49 M3
					Resultado - Item 5.2 = 0,49 M3
6 ARREMATAS FINAIS					
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA			= 151,91 M2
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura
		> QUADRO RESUMO - MEIO FIO			

Conselho de Arquivologia
 Eng. Civil RNP 04-20183610
 CNPq 302.725.903-47

FL N.º 28

RUBRICA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA FCO ISMAEL - SÃO JOAQUIM - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF: SINIFRA 28 E 28.1/ SINAPI 04/25
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOOTADO É R\$: 52998,79
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PMU - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 280
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA FCO ISMAEL - SÃO JOAQUIM - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF SEMFRA 20 E 20,1/ SINAPI 04/20
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOOTADO É R\$: 52966,79
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	RESULTADOS	
				=	0,00
				Resul/Fato - Item 6.1 =	425,30
				Resultado - Item 6.1	
				Resul/Fato - Item 6.1	425,30

A-i-


Eng. Civil RNT 062003610
CPF: 674.725.903-97





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA 541 - SÃO JOAQUIM - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF SINTRA 28 E 28 V SINAPI 04/28
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$: 136658,74
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMORIA DE CALCULO				CÁLCULO		RESULTADO	
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO					
2 SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)					
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	Rs
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				1.046,36	10.000,00
							= 0,10
							= 0,10
							= 0,00
							= 0,00
							Resultado - Item 2.1 = 0,10
							Resultado - Item 2.1
							Resultado - Item 2.1 0,10
3 MOVIMENTO DE TERRA							
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				1.046,36	
							= 1.046,36
							= 1.046,36
							= 0,00
							= 0,00
							Resultado - Item 3.1 = 1.046,36
							Resultado - Item 3.1
							Resultado - Item 3.1 1.046,36
3.2	C3126	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO					
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	x 1.046,36	
							= 104,64
							= 104,64
							= 0,00
							= 0,00
							Resultado - Item 3.2 = 104,64
							Resultado - Item 3.2
							Resultado - Item 3.2 104,64
4 PAVIMENTAÇÃO							
4.1	C2805	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (ADREÇADO ADQUIRIDO)					
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				1.046,36	
							= 1.046,36
							= 1.046,36
							= 0,00
							= 0,00
							Resultado - Item 4.1 = 1.046,36
							Resultado - Item 4.1
							Resultado - Item 4.1 1.046,36
5 DRENAGEM							
5.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		381,41			
							= 381,41
							= 381,41
							= 0,00
							= 0,00
							Resultado - Item 5.1 = 381,41
							Resultado - Item 5.1
							Resultado - Item 5.1 381,41
5.2	C3164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PER. TRAÇO 1:3					
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO x 0,30 x 0,03	0,30	x 362,78	x 0,03		
							= 3,27
							= 3,27
							= 0,00
							= 0,00
							Resultado - Item 5.2 = 3,27
							Resultado - Item 5.2
							Resultado - Item 5.2 3,27
6 ARREMATAS FINAIS							
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade	
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				1.046,36	
							= 1.046,36
							= 1.046,36
							= 0,00

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. Nº 282

RUBRICA

Assinatura de Engenheiro

Eng. Civil RNP 000183678

CPF 679.725.903-40

Assinatura de Arnan Pessoa
Eng. Civil RNP 000103608
CPF: 679.725.903-40

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 14
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA SN1 - SÃO JOAQUIM - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF SEMFRA 28 E 28.1/ SINAPI 04/26
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$ 136658,74
QUIXERAMOBIM-CE, 24 DE AGOSTO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS	RESULTADOS	
				= 0,00	M2
				Resultado - Item 5.1 = 1.040,30	M2
				Resultado - Item 5.1	
				Resultado - Item 5.1 = 1.040,30	M2

- - -


Georlando de Araújo Pessoa
Eng.º Civil, RNT 06.00183610
CPF: 879.725.963-97





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA SN2 - SÃO JOAQUIM - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF. SINPRA 28 E 28.1/ SINAP 94/26
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOPTADO É R\$: 24951,89
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	CÁLCULOS				RESULTADOS	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA + 5000 M2)						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade /	Ha	= 0,02 HA
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO / 10.000				184,41 /	10.000,00	= 0,02 HA
								= 0,03 HA
								= 0,03 HA
								Resultado - Item 2.1 = 0,32 HA
								Resultado - Item 2.1 0,32 HA
3 MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		= 184,41 M2
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				184,41		= 184,41 M2
								= 0,00 M2
								= 0,00 M2
								Resultado - Item 3.1 = 184,41 M2
								Resultado - Item 3.1 184,41 M2
3.2	C0326	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		= 18,44 M3
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO X ESPESURA			0,10	= 184,41		= 18,44 M3
								= 0,00 M3
								= 0,00 M3
								Resultado - Item 3.2 = 18,44 M3
								Resultado - Item 3.2 18,44 M3
4 PAVIMENTAÇÃO								
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		= 184,41 M2
		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO				184,41		= 184,41 M2
								= 0,00 M2
								= 0,00 M2
								Resultado - Item 4.1 = 184,41 M2
								Resultado - Item 4.1 184,41 M2
5 DRENAGEM								
5.1	C0365	BANQUEIA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		= 87,77 M
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO		87,77				= 87,77 M
								= 0,00 M
								= 0,00 M
								Resultado - Item 5.1 = 87,77 M
								Resultado - Item 5.1 87,77 M
5.2	C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA, TRAÇO 1:3						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		= 0,75 M3
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO = 0,30 x 0,03	0,30	x 82,97	x 0,03			= 0,75 M3
								= 0,00 M3
								= 0,00 M3
								Resultado - Item 5.2 = 0,75 M3
								Resultado - Item 5.2 0,75 M3
6 ARREMATOS FINAIS								
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						
		Obs.	Largura	Comprimento	Altura	Quantidade		= 184,41 M2
		QUADRO RESUMO - MEIO FIO				184,41		= 184,41 M2
								= 0,00 M2

PMU - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

FL. Nº 44

RUBRICA

Assinatura de André Pires

CPF: 874.725.903-47

Assinatura de André Pires

Assinatura de André Pessoa
Eng. Civil RSP 06.261326-04
CPF: 874.725.905-47

RUBRICA
FELICIANO
YMU - COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: RUA SN2 - SÃO JOAQUIM - QUIXERAMOBIM - CE
TABELAS DE REF SINPRA 28 E 28.1/ SINAP 04/26
O VALOR DO ORÇAMENTO ADOADO É R\$: 24951,86
QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2028

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	RESULTADOS
				= 0,00 M2
				Resultado - Item 5.1 = 194,01 M2
				Resultado - Item 6.1
				Resultado - Item 5.1 = 194,01 M2


Engº Civil, RNP 0600183610
CPF: 874.725.903-40



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE QUIXERAMOS-CE		DATA: 04/08/2026
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE QUIXERAMOS-CE		
	LOCAL:	QUIXERAMOS-CE		

1.1. ADM ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,29% (%)

RUBRICA

Não cadastrado	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ADM	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,29%	%	1,00000000	R\$ 2.207,65	R\$ 2.207,65
TOTAL Não cadastrado					R\$ 2.207,65
VALOR:					2.207,65

2.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,00000000	R\$ 79,4826	R\$ 158,9652
10768	NIVEL (CHP)	H	4,00000000	R\$ 1,1752	R\$ 4,7008
10775	TEODOLITO (CHP)	H	4,00000000	R\$ 2,5202	R\$ 5,2808
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 172,9468
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10037	AJUDANTE	H	4,00000000	R\$ 18,1020	R\$ 76,4080
12382	NIVELADOR	H	4,00000000	R\$ 26,4400	R\$ 105,7600
12445	TOPOGRAFO	H	5,00000000	R\$ 31,5220	R\$ 157,6100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 339,7780
VALOR:					612,71

2.2. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02000000	R\$ 39,0300	R\$ 39,8106
11120	ESMALTE SINTETICO	L	1,00000000	R\$ 31,8800	R\$ 31,8800
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,80000000	R\$ 18,0900	R\$ 72,4360
11725	PREGO 15X15 (1,14" x 1,3) (APROXIMADAMENTE 672UN/M3)	K3	0,15000000	R\$ 15,9900	R\$ 2,3985
TOTAL Material:					R\$ 146,4951
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12043	SERVENTE	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200
VALOR:					183,41

2.3. C0369 BARRACÃO ABERTO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10197	BARROTE DE 2"x2"	M	0,63250000	R\$ 6,8500	R\$ 4,3579
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	0,10260000	R\$ 11,0900	R\$ 1,1379
11073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	0,10260000	R\$ 4,5700	R\$ 0,4689
12340	FIO DE COBRE ANTICAMA 2.5MM2	M	3,21000000	R\$ 1,7400	R\$ 5,5854
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	0,08840000	R\$ 11,2900	R\$ 0,7716
12372	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	0,10260000	R\$ 3,8900	R\$ 0,3991
12198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	1,70940000	R\$ 22,1100	R\$ 37,7940
12408	PREGO 14X18 (1,12" x 1,4) (APROXIMADAMENTE 708UN/M3)	K3	0,10260000	R\$ 17,2300	R\$ 1,7678
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	0,10260000	R\$ 36,6400	R\$ 3,7593
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,44M)	UN	0,68380000	R\$ 25,0900	R\$ 17,1360

02444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	0,20460000	R\$ 16,7900	R\$ 3,4291
TOTAL Material:						R\$ 76,0377
Mão de Obra						
00458	CARPinteiro	SEINFRA	H	1,02570000	R\$ 24,1600	R\$ 24,7909
02381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,51280000	R\$ 24,1600	R\$ 12,3892
02543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,28210000	R\$ 18,4600	R\$ 23,5676
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 60,7477
Serviço						
00830	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,01485000	R\$ 502,8900	R\$ 7,4428
TOTAL Serviço:						R\$ 7,4428
VALOR:						144,89

PMQ - COMISSÃO DE
FE Nº 14

2.4. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

RUBRICA

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00125	ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 81,8500	R\$ 81,8500
00355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	R\$ 9,3300	R\$ 559,8000
00840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 6,0200	R\$ 24,0800
00952	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 4,1400	R\$ 8,2800
01070	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 7,1400	R\$ 42,8400
02352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 53,2900	R\$ 53,2900
01456	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,6500	R\$ 3,3000
02383	NCFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,1900	R\$ 29,1900
02465	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9). RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 601,7000	R\$ 601,7000
02413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 272,4000	R\$ 272,4000
					TOTAL Material:	R\$ 1.676,8600
					VALOR:	1.676,89

2.5. C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN)

Material:		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01890000	R\$ 83,5800	R\$ 1,5797
00177	BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 650,7200	R\$ 650,7200
010268	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 L. COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 584,7500	R\$ 584,7500
02943	HIDROM TIPO TAQUIMETRICO 3 m3/h, 3/4" - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 93,6700	R\$ 93,6700
01691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	25,00000000	R\$ 16,0900	R\$ 402,2500
01726	PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 872UN/KG)	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 15,9900	R\$ 15,9900
01916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	8,00000000	R\$ 12,7700	R\$ 102,1600
02082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	30,00000000	R\$ 0,4700	R\$ 14,1000
02167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	SEINFRA	M	30,00000000	R\$ 23,2400	R\$ 697,2000
02181	TUBO CERÂMICO DE 100MM	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 29,9000	R\$ 149,5000
					TOTAL Material:	R\$ 2.711,9107

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
00458	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 193,2800
02320	ENCANADOR	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 140,8800
02381	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 193,2800
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,12000000	R\$ 18,4600	R\$ 112,9952
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 686,8452
					VALOR:	3.398,76

[Assinatura]

2.6. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 397,4473	R\$ 4,9681
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 4,9681
VALOR:					4,97

2.7. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	RUBRICA	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 397,4473	R\$ 4,9681
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 4,9681
VALOR:					4,97

3.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.0001 (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	R\$ 70,4541	R\$ 0,0795
10658 CAMINHÃO TANQUE 8.0001 (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 213,5811	R\$ 0,8550
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	R\$ 94,3240	R\$ 0,2080
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035887	R\$ 245,2240	R\$ 0,0884
10610 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00166231	R\$ 81,7441	R\$ 0,1383
10723 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	R\$ 228,4456	R\$ 0,1992
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038452	R\$ 4,8946	R\$ 0,0019
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 6,8842	R\$ 0,0150
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 121,5552	R\$ 0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	R\$ 307,8011	R\$ 0,7892
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038452	R\$ 37,2015	R\$ 0,0143
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 124,7240	R\$ 0,2715
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 2,6811

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	R\$ 18,4600	R\$ 0,2367
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,2357
VALOR:					2,95

3.2. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.0001 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 181,9407	R\$ 6,3675
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 49,0841	R\$ 1,7183
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 8,0858

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 70,0000	R\$ 77,0000
TOTAL Material					R\$ 77,0000

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 18,4600	R\$ 19,3830
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,3830
VALOR:					194,47

4.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 27,9023	R\$ 1,3955

Handwritten signature/initials

30726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 113,0165	R\$ 1,1302
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,5148
Material						
		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 70,0000	R\$ 10,5000
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 113,2600	R\$ 16,9875
TOTAL Material:						R\$ 27,4875
Mão de Obra						
		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10445	CALÇATEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,3240
Serviço						
		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	R\$ 545,3800	R\$ 23,4513
TOTAL Serviço:						R\$ 23,4513
VALOR:						71,78

RUBRICA

5.1. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
Material						
		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,3000	R\$ 4,3000
TOTAL Material:						R\$ 4,3000
Mão de Obra						
		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,2390
Serviço						
		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C0568	CRIAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,2700	R\$ 1,3175
C3268	CONCRETO FVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 412,4700	R\$ 14,0240
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 4,8100	R\$ 0,1780
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 48,9200	R\$ 0,7338
TOTAL Serviço:						R\$ 16,2533
VALOR:						28,88

5.2. C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)						
Material						
		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 83,5800	R\$ 101,6333
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,7100	R\$ 345,0600
TOTAL Material:						R\$ 446,6933
Mão de Obra						
		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 18,4600	R\$ 599,0270
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 599,0270
VALOR:						1.045,72

5.3. C3112 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m (M)						
Material						
		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,63000000	R\$ 5,0500	R\$ 3,1815
TOTAL Material:						R\$ 3,1815
Mão de Obra						
		FORTE	UND	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,4832
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 18,4600	R\$ 0,7384
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,2216

[Assinatura]

Serviço		FORTE	UNO	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00130000	R\$ 90,9900	R\$ 0,1183
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOIS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1,27000000	R\$ 5,2700	R\$ 6,6929
C3258	CONCRETO PVBRL, FCK-10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,09400000	R\$ 412,4700	R\$ 38,7722
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,20300000	R\$ 48,9200	R\$ 9,7840
TOTAL Serviço:						R\$ 55,3674
VALOR:						60,40

6.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNO	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Q2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3845
VALOR:						1,38

PRQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 240

[Handwritten signature]



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE	DATA:	04/08/2026	BDI:	25,72%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE				
LOCAL:	QUIXERAMOBIM-CE				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	Serviço	M2	65.105,22	R\$ 90,24	R\$ 5.875.095,08	68,64	68,64	B
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	7.017,23	R\$ 131,34	R\$ 921.643,49	10,93	80,57	C
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	20.503,06	R\$ 36,31	R\$ 744.465,73	8,83	89,39	C
ADM	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - 3,29%		Não cadastrado	%	100,00	R\$ 2.775,46	R\$ 277.546,00	3,29	92,68	C
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M3	181,82	R\$ 1.314,68	R\$ 238.769,97	2,83	95,51	C
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	Serviço	M2	65.105,22	R\$ 3,85	R\$ 237.634,07	2,82	98,33	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	65.105,23	R\$ 1,73	R\$ 112.632,05	1,34	99,67	C
C1622	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 4.416,05	R\$ 4.416,05	0,05	99,72	C
C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	Serviço	M2	24,00	R\$ 162,16	R\$ 4.371,84	0,05	99,77	C
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	HA	8,51	R\$ 644,58	R\$ 4.196,55	0,05	99,82	C
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	660,00	R\$ 6,25	R\$ 4.125,00	0,05	99,87	C
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	Serviço	KM	660,00	R\$ 6,25	R\$ 4.125,00	0,05	99,92	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 230,58	R\$ 2.766,96	0,03	99,95	C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.107,93	R\$ 2.107,93	0,02	99,98	C
C3112	SARUETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m	SEINFRA	Serviço	M	26,00	R\$ 75,93	R\$ 1.974,18	0,02	100,00	C

Subtotal até 100% R\$ 8.435.869,90

Outros: R\$ 0,00

Valor total do Orçamento: R\$ 8.435.869,90

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 789
RUBRICA



GOVERNO MUNICIPAL DE
QUIXERAMOBIM



12. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM

CNPJ N° 07.744.303/0001-68 | CGF N° 06.920.168-4 | Tel.: 88 3441-1273

Rua Dr. Alvaro Fernandes, 36/42 | Centro | Quixeramobim/CE | CEP 63.800-000

Site: www.quixeramobim.ce.gov.br


Leonardo de Araújo Pessoa
Eng° Civil RFP 06/00183610
CPF 079725903-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
 LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM - CE
 TABELAS DE REF. SEINFRA 28 E 28.1
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ITEM	SERVIÇOS	VALOR R\$	PREÇO SEM DESONERAÇÃO												TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	277.546,00	8,58%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	8,32%	100,00%
			23.613,45	23.064,07	23.064,07	23.064,07	23.064,07	23.064,07	23.064,07	23.064,07	23.064,07	23.064,07	23.064,07	23.064,07	277.546,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.109,33	84,20%											15,88%	100,00%
			21.984,33											4.125,00	26.109,33
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.159.277,50	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	100,00%
			96.683,75	96.683,75	96.683,75	96.567,82	96.567,82	96.567,82	96.567,82	96.567,82	96.567,82	96.567,82	96.567,82	96.683,75	1.159.277,50
4	PAVIMENTAÇÃO	5.875.095,08	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	100,00%
			489.982,93	489.982,93	489.982,93	489.395,42	489.395,42	489.395,42	489.395,42	489.395,42	489.395,42	489.395,42	489.395,42	489.982,93	5.875.095,08
5	DRENAGEM	965.209,88	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	100,00%
			82.166,50	82.166,50	82.166,50	82.067,99	82.067,99	82.067,99	82.067,99	82.067,99	82.067,99	82.067,99	82.067,99	82.166,50	965.209,88
6	ARREMATAS FINAIS	112.632,05	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	100,00%
			9.393,51	9.393,51	9.393,51	9.382,25	9.382,25	9.382,25	9.382,25	9.382,25	9.382,25	9.382,25	9.382,25	9.393,51	112.632,05
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		8.435.869,90	724.024,47	701.290,77	701.290,77	780.477,55	780.477,55	780.477,55	780.477,55	780.477,55	780.477,55	780.477,55	780.477,55	780.477,55	8.435.869,90
ACUMULADO			724.024,47	1.425.315,24	2.126.606,01	2.827.083,55	3.527.561,10	4.228.038,65	4.928.516,19	5.628.993,74	6.329.471,29	7.029.948,83	7.730.426,38	8.435.869,90	
%			8,58%	8,31%	8,31%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,38%	100,00%

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature of Engº Civil RNF 0600183610
 Engº Civil RNF 0600183610
 CPF: 874.725.949-97

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL. Nº 793
 RUBRICA



GOVERNO MUNICIPAL DE
QUIXERAMOBIM



PMQ-COM-licitação
FL Nº 394
RUBRICA

13. COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM

CNPJ N° 07.744.303/0001-68 | CGF N° 06.920.168-4 | Tel.: 88 3441-1273

Rua Dr. Alvaro Fernandes, 36/42 | Centro | Quixeramobim/CE | CEP 63.800-000

Site: www.quixeramobim.ce.gov.br

[Handwritten signature]
Gerente de Arquivo Pessoal
Eng° Civil RNP 0.00183610
CPF 879.715.903-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
RUA DR ALVARO FERNANDES 36 - CENTRO - QUIXERAMOBIM - CE
CEP: 63.800-000 / TEL: (88) 3441-1326 CNPJ: 07.744.303/0001-68

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL Nº 295
RUBRICA

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
	LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM - CE
	TABELAS DE REF SEINFRA 28 E 28.1
	QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2025

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MÊS	0,65	20.576,91	13.307,31
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	0,64	7.902,59	5.089,79

COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,72%

TOTAL GERAL S/ BDI (R\$)	18.397,10
QUANTIDADE DE MESES	12,00
VALOR TOTAL	220.765,19
VALOR PERCENTUAL S/ BDI	2.207,65
VALOR PERCENTUAL C/ BDI	2.775,46
PERCENTUAL ORÇAMENTO	3,29%

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MÊS	0,65	19.999,74	12.934,05
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	0,64	6.963,71	4.485,09

SEM DESONERAÇÃO

BDI: 22,12%

TOTAL GERAL S/ BDI (R\$)	17.419,14
QUANTIDADE DE MESES	12,00
VALOR TOTAL	209.029,64
VALOR PERCENTUAL S/ BDI	2.090,30
NOMIA DE R\$: 0,00 - (ZERO REAIS)	2.552,67
PERCENTUAL ORÇAMENTO	3,01%

Assinatura
Gerência de Apoio Pessoal
Engº Civil RNP 040182618
CPF: 879.725.903-97



GOVERNO MUNICIPAL DE
QUIXERAMOBIM



14. COMPOSIÇÃO BDI E ENCARGOS

PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM

CNPJ N° 07.744.303/0001-68 | CGF N° 06.920.168-4 | Tel.: 88 3441-1273

Rua Dr. Alvaro Fernandes, 36/42 | Centro | Quixeramobim/CE | CEP 63.800-000

Site: www.quixeramobim.ce.gov.br

A. J. 2
[Signature]
Coordenador de Análise Pessoal
Eng° Civil RNT 9.600183610
CPF 874.725.903-47



Governo Municipal de
QUIXERAMOBIM
Estabelecendo para si

Cálculo do BDI - Serviços

PMQ - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 797

RUBRICA

PROPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

OBJETO: OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

RODOVIAS

DESONERAÇÃO

sim

para o ISS:	60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	OK!	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	OK!	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	OK!	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%	OK!	1,02%	1,21%	1,39%
Lucro	L	7,31%	OK!	6,64%	7,67%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	OK!	3,65%	5,15%	6,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	OK!	1,50%	3,00%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	2,70%	OK!	2,70%	2,70%	2,70%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI	22,12%	OK!	19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI	25,72%				

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para RODOVIAS, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Local

Responsável Técnico

Nome:

Título:

CREA/CAU:

QUIXERAMOBIM-CE, 04 DE AGOSTO DE 2021

Data

Responsável Proponente

Nome:

Cargo: