


<div><div></div><div><div>IGUATU</div><div>P R E F E I T U R A</div></div></div>				
PLANILHA DE SERVIÇOS	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE			
	OBRA: MAPP 1310 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE			
	LOCAL: DIVERSOS			
	DATA: DEZEMBRO/2025			
028.1 - DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA				
1	BAIRRO JOÃO PAULO II			
1.1	Rua Santa Luzia			
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	535,80
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	535,80
2.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	107,16
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	107,16
2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	178,60
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,36
2.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,43
3.0	LIMPEZA FINAL			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	535,80
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
4.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00

1.2	Rua Padre Cícero			
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	746,48
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	746,48
2.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	149,30
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	149,30
2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	266,60
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,00
2.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	626,51
3.0	LIMPEZA FINAL			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	746,48
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
4.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	0,00

1.3	Rua Leonardo Mota			
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	558,00
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	558,00
2.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	111,60
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	111,60
2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	180,00
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,40
2.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	477,00
3.0	LIMPEZA FINAL			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	558,00
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
4.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	0,00

1.4	Rua Nossa Senhora Aparecida			
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	360,00
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	360,00
2.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	72,00

0,28	0,35	R\$ 187,53
183,41	229,04	R\$ 2.290,40

0,22	0,27	R\$ 144,67
4,58	5,72	R\$ 612,96
32,17	40,17	R\$ 4.304,62
61,44	76,73	R\$ 13.703,98
502,89	628,01	R\$ 3.366,13
71,78	89,64	R\$ 40.824,75

1,38	1,72	R\$ 921,58
------	------	------------

		R\$ 46.238,00
		R\$ 112.594,62

0,28	0,35	R\$ 261,27
183,41	229,04	R\$ 0,00

0,22	0,27	R\$ 201,55
4,58	5,72	R\$ 854,00
32,17	40,17	R\$ 5.997,38
61,44	76,73	R\$ 20.456,22
502,89	628,01	R\$ 5.024,08
71,78	89,64	R\$ 56.160,36

1,38	1,72	R\$ 1.283,95
------	------	--------------

		R\$ 0,00
		R\$ 90.238,81

0,28	0,35	R\$ 195,30
183,41	229,04	R\$ 0,00

0,22	0,27	R\$ 150,66
4,58	5,72	R\$ 638,35
32,17	40,17	R\$ 4.482,97
61,44	76,73	R\$ 13.811,40
502,89	628,01	R\$ 3.391,25
71,78	89,64	R\$ 42.758,28

1,38	1,72	R\$ 959,76
------	------	------------

		R\$ 0,00
		R\$ 66.387,97

0,28	0,35	R\$ 126,00
183,41	229,04	R\$ 0,00

0,22	0,27	R\$ 97,20
4,58	5,72	R\$ 411,84



IGUATU

P R E F E I T U R A

PLANILHA DE SERVIÇOS	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE			
	OBRA: MAPP 1310 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE			
	LOCAL: DIVERSOS			
	DATA: DEZEMBRO/2025			
028.1 - DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA				
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	72,00
2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	120,00
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,60
2.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	306,00
3.0	LIMPEZA FINAL			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	360,00
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
4.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	0,00

32,17	40,17	R\$ 2.892,24
61,44	76,73	R\$ 9.207,60
502,89	628,01	R\$ 2.260,84
71,78	89,64	R\$ 27.429,84

1,38	1,72	R\$ 619,20
------	------	------------

		R\$ 0,00
		R\$ 43.044,76

2	VILA JULIETA			
2.1	Rua Raimundo Amâncio da Silva (Antiga Rua A)			
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	448,25
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	448,25
2.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	89,65
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	89,65
2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	163,00
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,89
2.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	374,90
3.0	LIMPEZA FINAL			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	448,25
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
4.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	0,00

0,28	0,35	R\$ 156,89
183,41	229,04	R\$ 0,00

0,22	0,27	R\$ 121,03
4,58	5,72	R\$ 512,80
32,17	40,17	R\$ 3.601,24
61,44	76,73	R\$ 12.506,99
502,89	628,01	R\$ 3.070,97
71,78	89,64	R\$ 33.606,04

1,38	1,72	R\$ 770,99
------	------	------------

		R\$ 0,00
		R\$ 54.346,95

2.2	Rua José Miguel de Souza (Antiga Rua B)			
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	633,75
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	633,75
2.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	126,75
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	126,75
2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	195,00
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,85
2.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	546,00
3.0	LIMPEZA FINAL			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	633,75
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
4.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	0,00

0,28	0,35	R\$ 221,81
183,41	229,04	R\$ 0,00

0,22	0,27	R\$ 171,11
4,58	5,72	R\$ 725,01
32,17	40,17	R\$ 5.091,55
61,44	76,73	R\$ 14.962,35
502,89	628,01	R\$ 3.673,86
71,78	89,64	R\$ 48.943,44

1,38	1,72	R\$ 1.090,05
------	------	--------------

		R\$ 0,00
		R\$ 74.879,18

2.3	Rua Luiz Martins de Oliveira (Antiga Rua C)			
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	579,00
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	579,00
2.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	115,80
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	115,80
2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	193,00
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,79
2.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	492,15
3.0	LIMPEZA FINAL			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	579,00
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
4.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	0,00


0,28	0,35	R\$ 202,65
183,41	229,04	R\$ 0,00

0,22	0,27	R\$ 156,33
4,58	5,72	R\$ 662,38
32,17	40,17	R\$ 4.651,69
61,44	76,73	R\$ 14.808,89
502,89	628,01	R\$ 3.636,18
71,78	89,64	R\$ 44.116,33

1,38	1,72	R\$ 995,88
------	------	------------

		R\$ 0,00
		R\$ 69.230,33

2.4	Rua D			

<div><div></div><div><div>IGUATU</div><div>P R E F E I T U R A</div></div></div>				
PLANILHA DE SERVIÇOS	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE			
	OBRA: MAPP 1310 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE			
	LOCAL: DIVERSOS			
	DATA: DEZEMBRO/2025			
028.1 - DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	631,20
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	631,20
2.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	126,24
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	126,24
2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	210,40
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,31
2.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	536,52
3.0	LIMPEZA FINAL			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	631,20
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
4.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	0,00

3	DISTRITO GADELHA			
3.1	Rua Sem Denominação 5			
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	859,20
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	859,20
2.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	171,84
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	171,84
2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	286,40
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,59
2.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	730,32
3.0	LIMPEZA FINAL			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	859,20
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
4.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	0,00

3.2	Rua Sem Denominação 4			
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	929,50
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	929,50
2.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	185,90
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	185,90
2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	260,00
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,80
2.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	812,50
3.0	LIMPEZA FINAL			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	929,50
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
4.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	0,00

3.3	Rua Sem Denominação 10			
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	141,75
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	141,75
2.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	28,35
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	28,35
2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	63,00

0,28	0,35	R\$ 220,92
183,41	229,04	R\$ 0,00

0,22	0,27	R\$ 170,42
4,58	5,72	R\$ 722,09
32,17	40,17	R\$ 5.071,06
61,44	76,73	R\$ 16.143,99
502,89	628,01	R\$ 3.962,74
71,78	89,64	R\$ 48.093,65

1,38	1,72	R\$ 1.085,66
------	------	--------------

		R\$ 0,00
		R\$ 75.470,53

0,28	0,35	R\$ 300,72
183,41	229,04	R\$ 0,00

0,22	0,27	R\$ 231,98
4,58	5,72	R\$ 982,92
32,17	40,17	R\$ 6.902,81
61,44	76,73	R\$ 21.975,47
502,89	628,01	R\$ 5.394,61
71,78	89,64	R\$ 65.465,88

1,38	1,72	R\$ 1.477,82
------	------	--------------

		R\$ 0,00
		R\$ 102.732,21

0,28	0,35	R\$ 325,33
183,41	229,04	R\$ 0,00

0,22	0,27	R\$ 250,97
4,58	5,72	R\$ 1.063,35
32,17	40,17	R\$ 7.467,60
61,44	76,73	R\$ 19.949,80
502,89	628,01	R\$ 4.898,48
71,78	89,64	R\$ 72.832,50

1,38	1,72	R\$ 1.598,74
------	------	--------------

		R\$ 0,00
		R\$ 108.386,77

0,28	0,35	R\$ 49,61
183,41	229,04	R\$ 0,00

0,22	0,27	R\$ 38,27
4,58	5,72	R\$ 162,16
32,17	40,17	R\$ 1.138,82
61,44	76,73	R\$ 4.833,99



IGUATU

P R E F E I T U R A

PLANILHA DE SERVIÇOS	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE			
	OBRA: MAPP 1310 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE			
	LOCAL: DIVERSOS			
	DATA: DEZEMBRO/2025			
028.1 - DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA				
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,89
2.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	113,40
3.0	LIMPEZA FINAL			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	141,75
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
4.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	0,00

3.4	Rua Sem Denominação 11			
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	271,35
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	271,35
2.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	54,27
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	54,27
2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	67,00
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,01
2.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	241,20
3.0	LIMPEZA FINAL			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	271,35
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
4.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	0,00

3.5	Rua Sem Denominação 3			
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.041,60
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	1.041,60
2.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	208,32
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	208,32
2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	260,40
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,81
2.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	924,42
3.0	LIMPEZA FINAL			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.041,60
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
4.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	0,00

3.6	Rua Sem Denominação 6			
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	796,62
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	796,62
2.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	159,32
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	159,32
2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	241,40
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,24
2.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	687,99
3.0	LIMPEZA FINAL			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	796,62
4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
4.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	0,00

502,89	628,01	R\$ 1.186,94
71,78	89,64	R\$ 10.165,18

1,38	1,72	R\$ 243,81
------	------	------------

		R\$ 0,00
		R\$ 17.818,78

0,28	0,35	R\$ 94,97
183,41	229,04	R\$ 0,00

0,22	0,27	R\$ 73,26
4,58	5,72	R\$ 310,42
32,17	40,17	R\$ 2.180,03
61,44	76,73	R\$ 5.140,91
502,89	628,01	R\$ 1.262,30
71,78	89,64	R\$ 21.621,17

1,38	1,72	R\$ 466,72
------	------	------------

		R\$ 0,00
		R\$ 31.149,78

0,28	0,35	R\$ 364,56
183,41	229,04	R\$ 0,00

0,22	0,27	R\$ 281,23
4,58	5,72	R\$ 1.191,59
32,17	40,17	R\$ 8.368,21
61,44	76,73	R\$ 19.980,49
502,89	628,01	R\$ 4.904,76
71,78	89,64	R\$ 82.865,01

1,38	1,72	R\$ 1.791,55
------	------	--------------

		R\$ 0,00
		R\$ 119.747,40

0,28	0,35	R\$ 278,82
183,41	229,04	R\$ 0,00

0,22	0,27	R\$ 215,09
4,58	5,72	R\$ 911,31
32,17	40,17	R\$ 6.399,88
61,44	76,73	R\$ 18.522,62
502,89	628,01	R\$ 4.546,79
71,78	89,64	R\$ 61.671,42

1,38	1,72	R\$ 1.370,20
------	------	--------------

		R\$ 0,00
		R\$ 93.916,13





<b>ORÇAMENTO CONSOLIDADO</b>	<b>PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE</b>
	<b>OBRA: MAPP 1310 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE</b>
	<b>LOCAL: DIVERSOS</b>
	<b>DATA: DEZEMBRO/2025</b>
	<b>BDI=24,88%</b>

028.1 - DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE IMPACTO
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 5.276,78</b>	<b>0,50%</b>
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	8.532,50	0,28	24,88%	R\$ 0,35	R\$ 2.986,38	0,28%
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	10,00	183,41	24,88%	R\$ 229,04	R\$ 2.290,40	0,22%
<b>2.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>R\$ 993.753,54</b>	<b>93,76%</b>
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	8.532,50	0,22	24,88%	R\$ 0,27	R\$ 2.303,78	0,22%
2.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.706,50	4,58	24,88%	R\$ 5,72	R\$ 9.761,18	0,92%
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	1.706,50	32,17	24,88%	R\$ 40,17	R\$ 68.550,11	6,47%
2.4	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	2.684,80	61,44	24,88%	R\$ 76,73	R\$ 206.004,70	19,44%
2.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	80,54	502,89	24,88%	R\$ 628,01	R\$ 50.579,93	4,77%
2.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	7.324,34	71,78	24,88%	R\$ 89,64	R\$ 656.553,84	61,94%
<b>3.0</b>		<b>LIMPEZA FINAL</b>						<b>R\$ 14.675,90</b>	<b>1,38%</b>
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	8.532,50	1,38	24,88%	R\$ 1,72	R\$ 14.675,90	1,38%
<b>4.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						<b>R\$ 46.238,00</b>	<b>4,36%</b>
4.1	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	100,00	370,26	24,88%	R\$ 462,38	R\$ 46.238,00	4,36%
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 1.059.944,22</b>	<b>100,00%</b>



**COMPOSIÇÃO  
ADMINISTRAÇÃO  
LOCAL DA OBRA**

**PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE**  
**OBRA: MAPP 1310 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE**  
**LOCAL: DIVERSOS**  
**DATA: DEZEMBRO/2025**  
**BDI= 24,88%**

028.1 - DESONERADA – TABELA UNIFICADA SEINFRA

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I8600	ALMOXARIFE	HxMÊS	0,00	R\$ 4.436,58	R\$ 0,00
I8599	APONTADOR	HxMÊS	0,00	R\$ 4.556,25	R\$ 0,00
I8598	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HxMÊS	0,00	R\$ 3.349,49	R\$ 0,00
I8595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HxMÊS	0,00	R\$ 3.349,49	R\$ 0,00
I8596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	HxMÊS	0,00	R\$ 3.348,90	R\$ 0,00
I8601	CADISTA	HxMÊS	0,00	R\$ 5.197,50	R\$ 0,00
I8610	COMPUTADOR	UNxMÊS	0,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00
I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	0,00	R\$ 5.210,64	R\$ 0,00
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	1,00	R\$ 6.171,03	R\$ 6.171,03
I8602	ENFERMEIRO	HxMÊS	0,00	R\$ 8.170,62	R\$ 0,00
I8585	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÊS	0,00	R\$ 21.959,24	R\$ 0,00
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,00	R\$ 17.326,01	R\$ 0,00
I8583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	0,00	R\$ 21.959,24	R\$ 0,00
I8582	ENGENHEIRO SENIOR	HxMÊS	0,00	R\$ 27.750,78	R\$ 0,00
I8960	ENGENHEIRO COORDENADOR	HxMÊS	0,00	R\$ 31.650,96	R\$ 0,00
I8609	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	0,00	R\$ 2.850,00	R\$ 0,00
I8597	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	HxMÊS	0,00	R\$ 6.790,81	R\$ 0,00
I10255	PLANO DE TELEFONIA + INTERNET	MÊS	0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
I8594	LABORATORISTA	HxMÊS	0,00	R\$ 5.528,07	R\$ 0,00
I8589	MÉDICO DO TRABALHO	HxMÊS	0,00	R\$ 11.198,05	R\$ 0,00
I8603	MOTORISTA	HxMÊS	0,00	R\$ 3.393,18	R\$ 0,00
I8593	NIVELADOR	HxMÊS	0,00	R\$ 4.735,66	R\$ 0,00
I8612	PLOTTER	UNxMÊS	0,00	R\$ 320,00	R\$ 0,00
I8604	SERVENTE	HxMÊS	0,00	R\$ 3.339,71	R\$ 0,00
I8587	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS	0,00	R\$ 5.811,81	R\$ 0,00
I8588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÊS	0,00	R\$ 5.386,94	R\$ 0,00
I8592	TOPÓGRAFO	HxMÊS	0,00	R\$ 6.696,79	R\$ 0,00
I8614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	0,00	R\$ 230,00	R\$ 0,00
I8606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	0,00	R\$ 6.745,98	R\$ 0,00
I8617	VIGIA	HxMÊS	0,00	R\$ 3.334,41	R\$ 0,00
I2294	ÁGUA	M3	0,00	R\$ 5,97	R\$ 0,00
I2321	ENERGIA ELETRICA	KWH	0,00	R\$ 0,98	R\$ 0,00

TOTAL SIMPLES	R\$ 6.171,03
TOTAL PARA 6 MESES	R\$ 37.026,18
FRAÇÃO DE 100%	R\$ 370,26
BDI: 24,88%	R\$ 92,12
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 462,38</b>