

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP

APOIO AO CONTROLE TECNOLÓGICO E GEOMÉTRICO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DE LIGAÇÃO ENTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDIRITUBA, NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITTIBA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 26,61 KM.



RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: Danilo Andrade Silva | CREA: PR-214506/D | ART: 1720257346116

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNI.	QUANT.	CÓDIGO	PREÇO UNIT. TABELA (A)	BDI	PREÇO UNIT. c/ BDI (C = A*(1+B))	UNIDADE (D)	QTDE. ESTIMADA (E)	PREÇO TOTAL (F = C*E)
1.0			CONTROLE GEOMÉTRICO									R\$ 266.922,12
1.1	-	-	Levantamento topográfico planialtimétrico, incluindo mobilização e desmobilização, de 3.000 a 7.000 m²	UND	184,00	COMP - 001	R\$ 1.154,08	25,70%	R\$ 1.450,66	UNID	184,00	R\$ 266.922,12
			TOTAL									R\$ 266.922,12

Documento: **02PLANSINTETICACONTROLEGEOMETRICO.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Danilo Andrade Silva (XXX.430.429-XX)** em 10/12/2025 12:13 Local: AMEP/DIVFC.

Inserido ao protocolo **25.135.515-0** por: **Danilo Andrade Silva** em: 10/12/2025 12:10.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: