Secretaria PREFEITURA DE
Municipal de GAPANE“A
Planejamento AL
AGORA E AVANCAR
OBRA: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Encargos Sociais(%) 119,42%
SINAPI 03/2026 - SEOP 03 /2026 - SBC 04,/2026 - ORSE 01/2026 - EMOP 02/2026
BDI(%) 23,38%
PLANILHA ORCAMENTARIA SEM DESONERACAOQ
. " PRECO UNIT.
ITEM| COD. [FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. CUSTO UNIT.| ~" . o PRECO TOTAL R$ %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.223,48
1.1 | 010008 | SEDOP |Limpeza do terreno m? | 500,00 R$ 6,72 R$ 6,72 R$ 8,29 R$ 4.145,00 0,50%
1.2 11340 | SEDOP [Placa de obra em lona com plotagem de gréfica un 12,00 R$207,93 | R$207,93 R$ 256,54 R$ 3.078,48 0,37%
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS: R$ 32.670,25
2.1 | 020738 | SEDOP [Apicoamento de concreto m’ 20,00 R$ 87,36 R$ 87,36 R$ 107,78 R$ 2.155,60 0,26%
2.2 | 020016 | SEDOP [Demoligdo manual de alvenaria de tijolo m® 15,00 R$ 90,46 R$ 90,46 R$ 111,60 R$ 1.674,00 0,20%
2.3 | 020018 | SEDOP |Demoligdo manual de concreto simples m® 15,00 R$392,01 | R$392,01 R$ 483,66 R$ 7.254,90 0,87%
24 | 020174 | SEDOP |Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m® 15,00 R$ 103,35 R$ 103,35 R$ 127,51 R$ 1.912,65 0,23%
2.5 | 020014 | SEDOP |Retirada de esquadria sem aproveitamento m’ 50,00 R$ 12,03 R$ 12,03 R$ 14,84 R$ 742,00 0,09%
2.6 021534 | SEDOP |Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m? 350,00 R$ 6,01 R$ 6,01 R$ 7,41 R$ 2.593,50 0,31%
2.7 | 020628 | SEDOP [Retirada de piso cimentado m’ 90,00 R$ 39,19 R$ 39,19 R$ 48,35 R$ 4.351,50 0,52%
2.8 | 020019 | SEDOP |Retirada de reboco ou embogo m? 90,00 R$ 15,07 R$ 15,07 R$ 18,59 R$ 1.673,10 0,20%
2.9 020021 | SEDOP |Retirada de revestimento ceramico m® 200,00 R$ 7,53 R$ 7,53 R$ 9,29 R$ 1.858,00 0,22%
2.10 | 020307 | SEDOP |Retirada de telhas de barro m* [ 380,00 R$ 18,04 R$ 18,04 R$ 22,25 R$ 8.455,00 1,02%
3 MOVIMENTO DE TERRA: R$ 6.916,60
3.1 | 030011 | SEDOP [Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m® 20,00 R$ 167,34 R$ 167,34 R$ 206,46 R$ 4.129,20 0,50%
3.2 | 030010 | SEDOP |Escavagdo manual de ate 1.50m de profundidade m® 20,00 R$ 107,52 R$ 107,52 R$ 132,65 R$ 2.653,00 0,32%
3.3 | 030254 | SEDOP [Reaterro compactado m® 5,00 R$ 21,79 R$ 21,79 R$ 26,88 R$ 134,40 0,02%
4 FUNDACOES: R$ 31.962,20
4.1 040285 | SEDOP [Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca m? 10,00 R$2.102,80 | R$2.102,80 R$ 2.594,43 R$ 25.944,30 3,11%
4.2 | 040257 | SEDOP |Lastro de concreto magro c/ seixo m® 5,00 R$ 975,51 R$ 97551 | R$1.203,58 R$ 6.017,90 0,72%
5 ESTRUTURA: R$ 56.322,24
--> CONCRETO:
Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca (incl. langamento
5.1 [ 050729 | SEDOP |o e camento) m’ 12,00 | R$3.804,12 | R$3.804,12 | R$4.693,52 R$ 56.322,24 6,76%
6 PAREDES E PAINEIS: R$ 84.085,00
6.1 | 060046 | SEDOP |Alvenaria tijolo de barro a cutelo m® 500,00 | R$136,31 R$ 136,31 R$ 168,17 R$ 84.085,00 10,09%
7 COBERTURA: R$ 139.357,90
--> ESTRUTURA:
7.1 | 070308 | SEDOP |Encaibramento e ripamento m® | 100,00 [ R$119,88 | R$119,88 R$ 147,90 R$ 14.790,00 1,78%
7.2 | 070052 | SEDOP |Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg. serrada m® | 200,00 | R$133,39 R$ 133,39 R$ 164,57 R$ 32.914,00 3,95%
7.3 070047 | SEDOP |Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m’ 250,00 R$ 83,51 R$ 83,51 R$ 103,03 R$ 25.757,50 3,09%
7.4 | 070058 | SEDOP [Cobertura - telha plan m® 300,00 R$ 81,11 R$ 81,11 R$ 100,07 R$ 30.021,00 3,60%
RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM ATE DUAS
7.5 | 100328 | SINAPI | £6iaq INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 mz | 600,00 R$ 16,50 R$ 16,50 R$ 20,35 R$ 12.210,00 1,47%
7.6 | 080028 | SEDOP [Descupinizagdo m® | 450,00 R$ 21,10 R$ 21,10 R$ 26,03 R$ 11.713,50 1,41%
--> CALHAS / RUFOS / CUMEEIRAS:
7.7 | 070277 | SEDOP |Calha em chapa galvanizada m 40,00 R$ 100,92 R$ 100,92 R$ 124,51 R$ 4.980,40 0,60%
7.8 | 070316 | SEDOP [Calhaem PVC (1/2 cana d= 100mm) m 50,00 R$ 113,01 R$ 113,01 R$ 139,43 R$ 6.971,50 0,84%
8 IMPERMEABILIZACOES /TRATAMENTOS: R$ 5.986,00
8.1 | 080676 | SEDOP |Impermeabilizagdo com massa asfdltica para concreto (2 demaos) m® | 100,00 R$ 48,52 R$ 48,52 R$ 59,86 R$ 5.986,00 0,72%
9 ESQUADRIAS: R$ 72.792,26
--> MADEIRA:
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
9.1 90822 | SINAPI |ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 10,00 R$ 427,50 R$ 427,50 R$ 527,44 R$ 5.274,40 0,63%
AF_10/2025 UN
--> FERRO:
9.2 | 090071 | SEDOP |Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m* 25,00 R$ 371,91 R$ 371,91 R$ 458,86 R$ 11.471,50 1,38%
9.3 | 090068 | SEDOP [Portdo de ferro 1/2" ¢/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) m? 12,00 R$ 391,01 R$ 391,01 R$ 482,42 R$ 5.789,04 0,69%
--> OUTROS MATERIAIS:
9.4 091517 | SEDOP |Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm m? 20,00 R$ 756,96 R$ 756,96 R$ 933,93 R$ 18.678,60 2,24%
9.5 | 091380 | SEDOP [Esquadria ¢/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens m? 8,00 R$861,94 | R$861,94 | R$1.063,46 R$ 8.507,68 1,02%
9.6 | 091376 | SEDOP [Esquadria de alum.de correr ¢/ vidro e ferragens m® 8,00 R$ 776,83 R$ 776,83 R$ 958,45 R$ 7.667,60 0,92%
9.7 | 091375 | SEDOP [Esquadria de aluminio basculante c/vidro e ferragens m’ 8,00 R$ 817,66 R$ 817,66 | R$1.008,82 R$ 8.070,56 0,97%
9.8 | 091379 | SEDOP [Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) m® 8,00 R$ 742,92 R$ 742,92 R$ 916,61 R$ 7.332,88 0,88%
10 FERRAGENS: R$ 5.778,35
10.1 | 100816 | SEDOP |Fechadura para porta de banheiro un 5,00 R$ 101,29 R$ 101,29 R$ 124,97 R$ 624,85 0,08%
10.2 | 100817 | SEDOP |Fechadura para porta externa un 20,00 R$ 150,39 | R$ 150,39 R$ 185,55 R$ 3.711,00 0,45%
10.3 | 100818 | SEDOP [Fechadura para porta interna un 10,00 R$ 116,92 R$ 116,92 R$ 144,25 R$ 1.442,50 0,17%
11 REVESTIMENTOS: R$ 33.344,00
11.1 [ 110143 | SEDOP |Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 400,00 R$ 17,32 R$ 17,32 R$ 21,36 R$ 8.544,00 1,03%
11.2 | 110644 | SEDOP |Revestimento Ceramico Padrdo Médio - incl. rejuntamento m’ 100,00 R$ 69,93 R$ 69,93 R$ 86,27 R$ 8.627,00 1,04%
11.3 | 110762 | SEDOP [Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m® 300,00 R$ 43,70 R$ 43,70 R$ 53,91 R$ 16.173,00 1,94%
12 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: R$ 13.338,06
12.1 | 120481 | SEDOP |Peitoril em marmore branco e=2cm m? 2,00 R$1.176,35 | R$1.176,35 | R$1.451,38 R$ 2.902,76 0,35%
12.2 | 120164 | SEDOP [Rodape ceramico h=8cm m 100,00 R$ 29,33 R$ 29,33 R$ 36,18 R$ 3.618,00 0,43%
12.3 | 120165 | SEDOP |Soleira em marmore branco e=2cm m? 5,00 R$1.105,09 | R$1.105,09 | R$1.363,46 R$ 6.817,30 0,82%
13 PISOS: R$ 73.198,50
13.1 | 130507 | SEDOP [Camada impermeabilizadora e=10cm ¢/ seixo m® | 220,00 R$ 85,47 R$ 85,47 R$ 105,45 R$ 23.199,00 2,79%
13.2 | 130113 | SEDOP [Cimentado liso e=2cm trago 1:3 m’ 40,00 R$ 50,66 R$ 50,66 R$ 62,50 R$ 2.500,00 0,30%
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Secretaria PREFEITURA DE
Municipal de GAPANE“A
Planejamento el Ll
AGORA E AVANCAR
OBRA: CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Encargos Sociais(%) 119,42%
SINAPI 03/2026 - SEOP 03 /2026 - SBC 04,/2026 - ORSE 01/2026 - EMOP 02/2026
BDI(%) 23,38%
13.3 | 130119 | SEDOP [Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padréo Médio) m® | 200,00 R$ 79,16 R$ 79,16 R$ 97,66 R$ 19.532,00 2,34%
13.4 | 130716 | SEDOP |Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrdo Alto) m? 150,00 | R$151,12 R$ 151,12 R$ 186,45 R$ 27.967,50 3,36%
14 FORROS: R$ 18.366,00
14.1 | 141336 | SEDOP |Forro em lambri de PVC m® | 300,00 R$ 46,50 R$ 46,50 R$ 57,37 R$ 17.211,00 2,07%
142 | 99826 [ SINAPI [LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_10/2025_PS m? | 500,00 R$ 1,88 R$ 1,88 R$ 2,31 R$ 1.155,00 0,14%
15. PINTURAS: R$ 76.176,96
--> EMASSAMENTO:
15.1 | 150586 | SEDOP [Emassamento de parede c/ massa acrilica m® | 300,00 R$ 25,03 R$ 25,03 R$ 30,88 R$ 9.264,00 1,11%
--> ESMALTE:
15.2 | 150302 | SEDOP |Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m? 40,00 R$ 55,85 R$ 55,85 R$ 68,90 R$ 2.756,00 0,33%
153 | 150134 | SEDOP [Esmalte sobre madeira ¢/ massa e selador m’ 12,00 R$ 58,99 R$ 58,99 R$ 72,78 R$ 873,36 0,10%
--> ACRILICA:
15.4 150741 | SEDOP |Latex acrilica (sobre pintura antiga) m? 1000,00 R$ 12,73 R$ 12,73 R$ 15,70 R$ 15.700,00 1,88%
15.5 [ 150180 | SEDOP |Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m* 900,00 R$ 30,16 R$ 30,16 R$ 37,21 R$ 33.489,00 4,02%
--> OUTRAS:
15.6 | 150207 | SEDOP |Acrilica para piso m* [ 300,00 R$ 27,93 R$ 27,93 R$ 34,46 R$ 10.338,00 1,24%
15.7 | 150131 | SEDOP |Anti-ferruginosa m® 60,00 R$ 50,75 R$ 50,75 R$ 62,61 R$ 3.756,60 0,45%
16 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 35.328,67
--> QUADROS E CAIXAS:
16.1 170886 | SEDOP [Quadro de distribuigao plastico de embutir p/ 10 disjuntores (s/ barramento) un 5,00 R$ 145,51 R$ 145,51 R$ 179,53 R$ 897,65 0,11%
16.2 | 170073 | SEDOP [Quadro de medicao bifasico (c/ disjuntor) un 2,00 R$ 1.447,62 | R$1.447,62 | R$1.786,07 R$3.572,14 0,43%
16.3 | 170615 | SEDOP [Quadro de medigao trifasico (c/ disjuntor) un 2,00 R$ 1.858,96 | R$1.858,96 | R$2.293,58 R$ 4.587,16 0,55%
16.4 | 170072 | SEDOP |Quadro de medigao monofasico (c/ disjuntor) un 2,00 R$ 744,12 R$ 744,12 R$ 918,09 R$ 1.836,18 0,22%
16.5 170322 | SEDOP [Quadro de distribui¢do metalico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento) un 3,00 R$ 728,40 R$ 728,40 R$ 898,69 R$ 2.696,07 0,32%
16.6 | 170876 | SEDOP [Caixa de inspegdo em polipropileno - 30x40cm un 5,00 R$ 113,19 R$ 113,19 R$ 139,65 R$ 698,25 0,08%
--> DISJUNTORES:
16.7 | 170326 | SEDOP [Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN un 8,00 R$ 26,31 R$ 26,31 R$ 32,46 R$ 259,68 0,03%
16.8 | 170362 [ SEDOP |Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN un 8,00 R$ 67,81 R$ 67,81 R$ 83,66 R$ 669,28 0,08%
16.9 | 170388 | SEDOP [Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRAO DIN un 5,00 R$ 287,15 R$ 287,15 R$ 354,28 R$ 1.771,40 0,21%
--> PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:
16.10| 170332 | SEDOP |Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao) un 20,00 R$ 24,19 R$ 24,19 R$ 29,84 R$ 596,80 0,07%
16.11| 170081 | SEDOP |Ponto deluz / forga (c/tubul, cx. e fiagao) ate 200W pt 10,00 R$ 345,00 R$ 345,00 R$ 425,66 R$ 4.256,60 0,51%
16.12| 170339 | SEDOP |Tomada 2P+T 10A (s/fiagao) un 20,00 R$ 30,41 R$ 30,41 R$ 37,51 R$ 750,20 0,09%
16.13| 171491 | SEDOP |Revisdo de ponto de luz pt 40,00 R$ 139,62 R$ 139,62 R$ 172,26 R$ 6.890,40 0,83%
--> LUMINARIAS:
16.14| 171527 | SEDOP |Lampada de Led Tubular 10W bivolt un 25,00 R$ 17,70 R$ 17,70 R$ 21,83 R$ 545,75 0,07%
16.15| 171528 | SEDOP |Lampada de Led Tubular 18W bivolt un 25,00 R$ 21,48 R$ 21,48 R$ 26,50 R$ 662,50 0,08%
16.16| 060126 | SBC |PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 20,00 R$ 84,71 R$ 84,71 R$ 104,51 R$ 2.090,20 0,25%
--> ACESSORIOS E CONEXOES (II)
16.17| 171161 | SEDOP |Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector un 6,00 R$ 263,00 R$ 263,00 R$ 324,48 R$ 1.946,88 0,23%
16.18| 171109 | SEDOP |Conector para haste de aterramento de 3/4" un 6,00 R$ 18,62 R$ 18,62 R$ 22,97 R$ 137,82 0,02%
16.19| 171059 | SEDOP |Rele fotoeletrico un 3,00 R$ 12528 | R$125,28 R$ 154,57 R$ 463,71 0,06%
17 INSTALACOES TELEFONICAS E LOGICA: R$ 1.925,99
-->PONTOS:
17.1 | 170690 | SEDOP [Ponto de logica - UTP (c/ instalagao aparente) pt 1,00 R$ 700,04 R$ 700,04 R$ 863,70 R$ 863,70 0,10%
17.2 | 170683 | SEDOP [Ponto delogica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) pt 1,00 R$ 684,94 R$ 684,94 R$ 845,07 R$ 845,07 0,10%
17.3 | 210083 | SEDOP [Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.fiagao e tomada) pt 1,00 R$ 176,06 R$ 176,06 R$ 217,22 R$ 217,22 0,03%
18 INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO: R$ 10.407,52
--> PONTOS:
18.1 | 231084 | SEDOP |Ponto de dreno p/ split (10m) pt 3,00 R$339,64 | R$339,64 R$ 419,04 R$ 1.257,12 0,15%
18.2 | 230262 | SEDOP [Ponto p/ar condicionado(tubul.cj.airstop e fiagao) pt 5,00 R$ 666,68 R$ 666,68 R$ 822,54 R$ 4.112,70 0,49%
18.3 | 230846 | SEDOP |Revisdo de ponto de ar condicionado pt 15,00 R$ 240,84 | R$ 240,84 R$ 297,14 R$ 4.457,10 0,54%
--> INTERRUPTORES:
18.4 | 231215 | SEDOP [Conjunto Airstop de embutir completo un 10,00 R$ 47,06 R$ 47,06 R$ 58,06 R$ 580,60 0,07%
19 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS: R$ 38.606,96
--> AGUA FRIA: TUBOS,VALVULAS E REGISTROS
19.1 | 180844 | SEDOP |Revisdo de ponto de dgua pt 30,00 R$ 150,82 R$ 150,82 R$ 186,08 R$ 5.582,40 0,67%
--> ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS
19.2 | 181296 | SEDOP [Caixa de inspegdo em PVC d=300mm un 5,00 R$ 475,30 R$ 475,30 R$ 586,42 R$ 2.932,10 0,35%
19.3 | 180679 | SEDOP |Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto un 5,00 R$573,62 | R$573,62 R$ 707,73 R$ 3.538,65 0,42%
19.4 180551 | SEDOP |Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas un 1,00 R$6.706,61 | R$6.706,61 R$8.274,61 R$ 8.274,61 0,99%
19.5 | 180845 | SEDOP [Revisdo de ponto de esgoto pt 30,00 R$ 224,36 | R$224,36 R$ 276,81 R$ 8.304,30 1,00%
19.6 | 180544 | SEDOP [Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas un 1,00 R$3.801,47 | R$3.801,47 | R$4.690,25 R$ 4.690,25 0,56%
19.7 | 053666 SBC [PONTO RALO SECO PVC-INC.MATERIAIS ESGOTAMENTO UN 5,00 R$ 86,99 R$ 86,99 R$ 107,32 R$ 536,60 0,06%
19.8 053900 SBC |RALO SECO PVC 100x52mm DN 40GR QUADRADA BRANCA SAIDA LATERAL UN 5,00 R$ 45,95 R$ 45,95 R$ 56,69 R$ 283,45 0,03%
--> AGUAS PLUVIAIS:
19.9 | 180513 | SEDOP [Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente m 20,00 R$ 180,93 R$ 180,93 R$ 223,23 R$ 4.464,60 0,54%
20 APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS: R$ 34.972,98
20.1 [ 190806 | SEDOP |Assento plastico un 10,00 R$ 57,89 R$ 57,89 R$ 71,42 R$ 714,20 0,09%
20.2 | 190303 | SEDOP |Bacia sifonada - PCD un 2,00 | R$1.606,61 | R$1.606,61 | R$1.982,23 R$ 3.964,46 0,48%
20.3 | 190609 | SEDOP |Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento un 5,00 R$ 707,68 R$ 707,68 R$ 873,13 R$ 4.365,65 0,52%
20.4 | 190716 | SEDOP |Barra em ago inox (PCD) m 3,00 R$331,54 | R$331,54 R$ 409,05 R$ 1.227,15 0,15%
20.5 | 190218 | SEDOP |Chuveiro em PVC un 5,00 R$ 74,21 R$ 74,21 R$ 91,56 R$ 457,80 0,05%
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Secretaria “f:“"_“_“"’ PREFEITURA DE
Municipal de [t CAPANEMA
Planejamento JALLLA
AGORA E AVANCAR
OBRA: CONTRATAGAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Encargos Sociais(%) 119,42%
SINAPI 03/2026 - SEOP 03 /2026 - SBC 04,/2026 - ORSE 01/2026 - EMOP 02/2026
BDI(%) 23,38%
20.6 [ 190790 | SEDOP |Engate plastico un 5,00 R$ 13,43 R$ 13,43 R$ 16,56 R$ 82,80 0,01%
20.7 | 190232 | SEDOP |Lavatorio de louga s/col.c/torn.sifao e valv. un 5,00 R$ 921,48 R$921,48 | R$1.136,92 R$ 5.684,60 0,68%
20.8 [ 190401 | SEDOP |Mictorio individual em louga c/ acessorios un 3,00 R$ 871,45 R$ 871,45 | R$1.075,19 R$ 3.225,57 0,39%
20.9 | 190238 | SEDOP [Pia 01 cuba em ago inox c/torn,sifao e valv.(1,50m) un 5,00 R$ 859,94 R$859,94 | R$1.060,99 R$ 5.304,95 0,64%
20.10| 190797 | SEDOP |Porta papel higiénico - Polipropileno un 5,00 R$ 92,70 R$ 92,70 R$ 114,37 R$ 571,85 0,07%
20.11[ 190835 | SEDOP |Reassentamento de bacia sifonada com caixa acoplada un 5,00 R$ 245,35 R$ 245,35 R$ 302,71 R$ 1.513,55 0,18%
20.12| 190794 | SEDOP |Saboneteira ¢/ reservatério - Polipropileno un 5,00 R$ 87,22 R$ 87,22 R$ 107,61 R$ 538,05 0,06%
20.13| 190085 [ SEDOP [Tanque de louga ¢/ torneira, sifao e valvula un 500 | R$1.113,94 | R$1.113,94 | R$1.374,37 R$ 6.871,85 0,82%
20.14| 190097 | SEDOP [Torneira cromada de 1/2" p/ jardim un 5,00 R$ 73,03 R$ 73,03 R$ 90,10 R$ 450,50 0,05%
21 SERRALHERIA: R$ 6.195,94
21.1 | 241470 | SEDOP |Guarda-corpo em tubo de ago galvanizado 11/2" m’ 5,00 R$ 432,47 R$ 432,47 R$ 533,58 R$ 2.667,90 0,32%
21.2 [ 241318 | SEDOP |Placa de inauguragdo em ago inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) un 2,00 R$1.429,75 | R$1.429,75 | R$1.764,02 R$ 3.528,04 0,42%
22 URBANIZAGCAO: R$ 30.020,10
22.1 | 260213 | SEDOP |Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) m 20,00 R$ 874,44 R$ 874,44 | R$1.078,88 R$ 21.577,60 2,59%
22.2 | 260664 | SEDOP |Blokret sextavado e= 6¢m (incl. colchao de areia e rejuntamento) m’ 50,00 R$ 136,86 R$ 136,86 R$ 168,85 R$ 8.442,50 1,01%
23 PAISAGISMO: R$ 12.245,00
23.1 | 260168 | SEDOP |Plantio de grama (incl. terra preta) m® | 250,00 R$ 39,70 R$ 39,70 R$ 48,98 R$ 12.245,00 1,47%
24 LIMPEZA FINAL: R$ 5.758,80
24.1 270633 | SEDOP |Rejuntamento de revestimento/piso ceramico ¢/ cimento branco m? 100,00 R$ 8,70 R$ 8,70 R$ 10,73 R$ 1.073,00 0,13%
24.2 [ 271323 | SEDOP |Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resisténcia m? 60,00 R$ 20,70 R$ 20,70 R$ 25,53 R$ 1.531,80 0,18%
24.3 | 270220 | SEDOP |Limpeza geral e entrega da obra m® | 150,00 R$ 10,75 R$ 10,75 R$ 13,26 R$ 1.989,00 0,24%
LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
244 | 99814 | SINAPI|aF 10,2025 m2 | 500,00 R$ 1,89 R$ 1,89 R$2,33 R$ 1.165,00 0,14%
TOTAL GERAL | R$832.979,76 | 100%
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