
ITEM CÓD.      FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO UNIT.
PREÇO UNIT. 

COM BDI
PREÇO TOTAL R$  % 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 7.223,48

1.1  010008 SEDOP Limpeza do terreno m² 500,00 R$ 6,72 R$ 6,72 R$ 8,29 R$ 4.145,00 0,50%

1.2 11340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica un 12,00 R$ 207,93 R$ 207,93 R$ 256,54 R$ 3.078,48 0,37%

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: R$ 32.670,25

2.1  020738 SEDOP Apicoamento de concreto m² 20,00 R$ 87,36 R$ 87,36 R$ 107,78 R$ 2.155,60 0,26%

2.2  020016 SEDOP Demolição manual de alvenaria de tijolo m³ 15,00 R$ 90,46 R$ 90,46 R$ 111,60 R$ 1.674,00 0,20%

2.3  020018 SEDOP Demolição manual de concreto simples m³ 15,00 R$ 392,01 R$ 392,01 R$ 483,66 R$ 7.254,90 0,87%

2.4  020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 15,00 R$ 103,35 R$ 103,35 R$ 127,51 R$ 1.912,65 0,23%

2.5  020014 SEDOP Retirada de esquadria sem aproveitamento m² 50,00 R$ 12,03 R$ 12,03 R$ 14,84 R$ 742,00 0,09%

2.6  021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m² 350,00 R$ 6,01 R$ 6,01 R$ 7,41 R$ 2.593,50 0,31%

2.7  020628 SEDOP Retirada de piso cimentado m² 90,00 R$ 39,19 R$ 39,19 R$ 48,35 R$ 4.351,50 0,52%

2.8  020019 SEDOP Retirada de reboco ou emboço m² 90,00 R$ 15,07 R$ 15,07 R$ 18,59 R$ 1.673,10 0,20%

2.9  020021 SEDOP Retirada de revestimento cerâmico m² 200,00 R$ 7,53 R$ 7,53 R$ 9,29 R$ 1.858,00 0,22%

2.10  020307 SEDOP Retirada de telhas de barro m² 380,00 R$ 18,04 R$ 18,04 R$ 22,25 R$ 8.455,00 1,02%

3 MOVIMENTO DE TERRA: R$ 6.916,60

3.1  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 20,00 R$ 167,34 R$ 167,34 R$ 206,46 R$ 4.129,20 0,50%

3.2  030010 SEDOP Escavação manual de ate 1.50m de profundidade m³ 20,00 R$ 107,52 R$ 107,52 R$ 132,65 R$ 2.653,00 0,32%

3.3  030254 SEDOP Reaterro compactado m³ 5,00 R$ 21,79 R$ 21,79 R$ 26,88 R$ 134,40 0,02%

4 FUNDAÇÕES: R$ 31.962,20

4.1  040285 SEDOP Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca m³ 10,00 R$ 2.102,80 R$ 2.102,80 R$ 2.594,43 R$ 25.944,30 3,11%

4.2  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 5,00 R$ 975,51 R$ 975,51 R$ 1.203,58 R$ 6.017,90 0,72%

5 ESTRUTURA: R$ 56.322,24

--> CONCRETO:

5.1  050729 SEDOP
Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento 

eadensamento) m³ 12,00 R$ 3.804,12 R$ 3.804,12 R$ 4.693,52 R$ 56.322,24 6,76%

6 PAREDES E PAINEIS: R$ 84.085,00

6.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 500,00 R$ 136,31 R$ 136,31 R$ 168,17 R$ 84.085,00 10,09%

7 COBERTURA: R$ 139.357,90

--> ESTRUTURA:

7.1  070308 SEDOP Encaibramento e ripamento m² 100,00 R$ 119,88 R$ 119,88 R$ 147,90 R$ 14.790,00 1,78%

7.2  070052 SEDOP Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada m² 200,00 R$ 133,39 R$ 133,39 R$ 164,57 R$ 32.914,00 3,95%

7.3  070047 SEDOP Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m² 250,00 R$ 83,51 R$ 83,51 R$ 103,03 R$ 25.757,50 3,09%

7.4  070058 SEDOP Cobertura - telha plan m² 300,00 R$ 81,11 R$ 81,11 R$ 100,07 R$ 30.021,00 3,60%

7.5  100328 SINAPI
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 600,00 R$ 16,50 R$ 16,50 R$ 20,35 R$ 12.210,00 1,47%

7.6  080028 SEDOP Descupinização m² 450,00 R$ 21,10 R$ 21,10 R$ 26,03 R$ 11.713,50 1,41%

--> CALHAS / RUFOS / CUMEEIRAS:

7.7  070277 SEDOP Calha em chapa galvanizada m 40,00 R$ 100,92 R$ 100,92 R$ 124,51 R$ 4.980,40 0,60%

7.8  070316 SEDOP Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm) m 50,00 R$ 113,01 R$ 113,01 R$ 139,43 R$ 6.971,50 0,84%

8 IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: R$ 5.986,00

8.1  080676 SEDOP Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos) m² 100,00 R$ 48,52 R$ 48,52 R$ 59,86 R$ 5.986,00 0,72%

9 ESQUADRIAS: R$ 72.792,26

--> MADEIRA:

9.1  90822 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2025 UN
10,00 R$ 427,50 R$ 427,50 R$ 527,44 R$ 5.274,40 0,63%

--> FERRO:

9.2  090071 SEDOP Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 25,00 R$ 371,91 R$ 371,91 R$ 458,86 R$ 11.471,50 1,38%

9.3  090068 SEDOP Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) m² 12,00 R$ 391,01 R$ 391,01 R$ 482,42 R$ 5.789,04 0,69%

--> OUTROS MATERIAIS:

9.4  091517 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm m² 20,00 R$ 756,96 R$ 756,96 R$ 933,93 R$ 18.678,60 2,24%

9.5  091380 SEDOP Esquadria c/ venezianas de aluminio  natural c/ ferragens m² 8,00 R$ 861,94 R$ 861,94 R$ 1.063,46 R$ 8.507,68 1,02%

9.6  091376 SEDOP Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens m² 8,00 R$ 776,83 R$ 776,83 R$ 958,45 R$ 7.667,60 0,92%

9.7  091375 SEDOP Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens m² 8,00 R$ 817,66 R$ 817,66 R$ 1.008,82 R$ 8.070,56 0,97%

9.8  091379 SEDOP Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) m² 8,00 R$ 742,92 R$ 742,92 R$ 916,61 R$ 7.332,88 0,88%

10 FERRAGENS: R$ 5.778,35

10.1  100816 SEDOP Fechadura para porta de banheiro un 5,00 R$ 101,29 R$ 101,29 R$ 124,97 R$ 624,85 0,08%

10.2  100817 SEDOP Fechadura para porta externa un 20,00 R$ 150,39 R$ 150,39 R$ 185,55 R$ 3.711,00 0,45%

10.3  100818 SEDOP Fechadura para porta interna un 10,00 R$ 116,92 R$ 116,92 R$ 144,25 R$ 1.442,50 0,17%

11 REVESTIMENTOS: R$ 33.344,00

11.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 400,00 R$ 17,32 R$ 17,32 R$ 21,36 R$ 8.544,00 1,03%

11.2  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento m² 100,00 R$ 69,93 R$ 69,93 R$ 86,27 R$ 8.627,00 1,04%

11.3  110762 SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 300,00 R$ 43,70 R$ 43,70 R$ 53,91 R$ 16.173,00 1,94%

12 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: R$ 13.338,06

12.1  120481 SEDOP Peitoril em marmore branco e=2cm m² 2,00 R$ 1.176,35 R$ 1.176,35 R$ 1.451,38 R$ 2.902,76 0,35%

12.2  120164 SEDOP Rodape ceramico h=8cm m 100,00 R$ 29,33 R$ 29,33 R$ 36,18 R$ 3.618,00 0,43%

12.3  120165 SEDOP Soleira em marmore branco e=2cm m² 5,00 R$ 1.105,09 R$ 1.105,09 R$ 1.363,46 R$ 6.817,30 0,82%

13 PISOS: R$ 73.198,50

13.1  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 220,00 R$ 85,47 R$ 85,47 R$ 105,45 R$ 23.199,00 2,79%

13.2  130113 SEDOP Cimentado liso e=2cm traço 1:3 m² 40,00 R$ 50,66 R$ 50,66 R$ 62,50 R$ 2.500,00 0,30%
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13.3  130119 SEDOP Lajota ceramica - incluindo rejuntamento  (Padrão Médio) m² 200,00 R$ 79,16 R$ 79,16 R$ 97,66 R$ 19.532,00 2,34%

13.4  130716 SEDOP Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Alto) m² 150,00 R$ 151,12 R$ 151,12 R$ 186,45 R$ 27.967,50 3,36%

14 FORROS: R$ 18.366,00

14.1  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 300,00 R$ 46,50 R$ 46,50 R$ 57,37 R$ 17.211,00 2,07%

14.2  99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS m² 500,00 R$ 1,88 R$ 1,88 R$ 2,31 R$ 1.155,00 0,14%

15. PINTURAS: R$ 76.176,96

--> EMASSAMENTO:

15.1  150586 SEDOP Emassamento de parede c/ massa acrilica m² 300,00 R$ 25,03 R$ 25,03 R$ 30,88 R$ 9.264,00 1,11%

--> ESMALTE:

15.2  150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 40,00 R$ 55,85 R$ 55,85 R$ 68,90 R$ 2.756,00 0,33%

15.3  150134 SEDOP Esmalte sobre madeira c/ massa e selador m² 12,00 R$ 58,99 R$ 58,99 R$ 72,78 R$ 873,36 0,10%

--> ACRÍLICA:

15.4  150741 SEDOP Latex acrilica (sobre pintura antiga) m² 1000,00 R$ 12,73 R$ 12,73 R$ 15,70 R$ 15.700,00 1,88%

15.5  150180 SEDOP Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador m² 900,00 R$ 30,16 R$ 30,16 R$ 37,21 R$ 33.489,00 4,02%

--> OUTRAS:

15.6  150207 SEDOP Acrílica para piso m² 300,00 R$ 27,93 R$ 27,93 R$ 34,46 R$ 10.338,00 1,24%

15.7  150131 SEDOP Anti-ferruginosa m² 60,00 R$ 50,75 R$ 50,75 R$ 62,61 R$ 3.756,60 0,45%

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 35.328,67

--> QUADROS E CAIXAS:

16.1  170886 SEDOP Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 10 disjuntores (s/ barramento) un 5,00 R$ 145,51 R$ 145,51 R$ 179,53 R$ 897,65 0,11%

16.2  170073 SEDOP Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) un 2,00 R$ 1.447,62 R$ 1.447,62 R$ 1.786,07 R$ 3.572,14 0,43%

16.3  170615 SEDOP Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) un 2,00 R$ 1.858,96 R$ 1.858,96 R$ 2.293,58 R$ 4.587,16 0,55%

16.4  170072 SEDOP Quadro de mediçao monofasico (c/ disjuntor) un 2,00 R$ 744,12 R$ 744,12 R$ 918,09 R$ 1.836,18 0,22%

16.5  170322 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento) un 3,00 R$ 728,40 R$ 728,40 R$ 898,69 R$ 2.696,07 0,32%

16.6  170876 SEDOP Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm un 5,00 R$ 113,19 R$ 113,19 R$ 139,65 R$ 698,25 0,08%

--> DISJUNTORES:

16.7  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 8,00 R$ 26,31 R$ 26,31 R$ 32,46 R$ 259,68 0,03%

16.8  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 8,00 R$ 67,81 R$ 67,81 R$ 83,66 R$ 669,28 0,08%

16.9  170388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN un 5,00 R$ 287,15 R$ 287,15 R$ 354,28 R$ 1.771,40 0,21%

--> PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:

16.10  170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) un 20,00 R$ 24,19 R$ 24,19 R$ 29,84 R$ 596,80 0,07%

16.11  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W pt 10,00 R$ 345,00 R$ 345,00 R$ 425,66 R$ 4.256,60 0,51%

16.12  170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 20,00 R$ 30,41 R$ 30,41 R$ 37,51 R$ 750,20 0,09%

16.13  171491 SEDOP Revisão de ponto de luz pt 40,00 R$ 139,62 R$ 139,62 R$ 172,26 R$ 6.890,40 0,83%

--> LUMINÁRIAS:

16.14  171527 SEDOP Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt un 25,00 R$ 17,70 R$ 17,70 R$ 21,83 R$ 545,75 0,07%

16.15  171528 SEDOP Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt un 25,00 R$ 21,48 R$ 21,48 R$ 26,50 R$ 662,50 0,08%

16.16  060126 SBC PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO UN 20,00 R$ 84,71 R$ 84,71 R$ 104,51 R$ 2.090,20 0,25%

--> ACESSÓRIOS E CONEXÕES (II)

16.17  171161 SEDOP Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector un 6,00 R$ 263,00 R$ 263,00 R$ 324,48 R$ 1.946,88 0,23%

16.18  171109 SEDOP Conector para haste de aterramento de 3/4" un 6,00 R$ 18,62 R$ 18,62 R$ 22,97 R$ 137,82 0,02%

16.19  171059 SEDOP Rele fotoeletrico un 3,00 R$ 125,28 R$ 125,28 R$ 154,57 R$ 463,71 0,06%

17 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA: R$ 1.925,99

--> PONTOS:

17.1  170690 SEDOP Ponto de logica - UTP (c/ instalaçao aparente) pt 1,00 R$ 700,04 R$ 700,04 R$ 863,70 R$ 863,70 0,10%

17.2  170683 SEDOP Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) pt 1,00 R$ 684,94 R$ 684,94 R$ 845,07 R$ 845,07 0,10%

17.3  210083 SEDOP Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiaçao e tomada) pt 1,00 R$ 176,06 R$ 176,06 R$ 217,22 R$ 217,22 0,03%

18 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: R$ 10.407,52

--> PONTOS:

18.1  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) pt 3,00 R$ 339,64 R$ 339,64 R$ 419,04 R$ 1.257,12 0,15%

18.2  230262 SEDOP Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) pt 5,00 R$ 666,68 R$ 666,68 R$ 822,54 R$ 4.112,70 0,49%

18.3  230846 SEDOP Revisão de ponto de ar condicionado pt 15,00 R$ 240,84 R$ 240,84 R$ 297,14 R$ 4.457,10 0,54%

--> INTERRUPTORES:

18.4  231215 SEDOP Conjunto Airstop de embutir completo un 10,00 R$ 47,06 R$ 47,06 R$ 58,06 R$ 580,60 0,07%

19 INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS: R$ 38.606,96

--> AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS

19.1  180844 SEDOP Revisão de ponto de água pt 30,00 R$ 150,82 R$ 150,82 R$ 186,08 R$ 5.582,40 0,67%

--> ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS

19.2  181296 SEDOP Caixa de inspeção em PVC d=300mm un 5,00 R$ 475,30 R$ 475,30 R$ 586,42 R$ 2.932,10 0,35%

19.3  180679 SEDOP Caixa em alvenaria de  50x50x50cm c/ tpo. concreto un 5,00 R$ 573,62 R$ 573,62 R$ 707,73 R$ 3.538,65 0,42%

19.4  180551 SEDOP Fossa septica em concreto armado - cap= 30 pessoas un 1,00 R$ 6.706,61 R$ 6.706,61 R$ 8.274,61 R$ 8.274,61 0,99%

19.5  180845 SEDOP Revisão de ponto de esgoto pt 30,00 R$ 224,36 R$ 224,36 R$ 276,81 R$ 8.304,30 1,00%

19.6  180544 SEDOP Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas un 1,00 R$ 3.801,47 R$ 3.801,47 R$ 4.690,25 R$ 4.690,25 0,56%

19.7  053666 SBC PONTO RALO SECO PVC-INC.MATERIAIS ESGOTAMENTO UN 5,00 R$ 86,99 R$ 86,99 R$ 107,32 R$ 536,60 0,06%

19.8  053900 SBC RALO SECO PVC 100x52mm DN 40GR QUADRADA BRANCA SAIDA LATERAL UN 5,00 R$ 45,95 R$ 45,95 R$ 56,69 R$ 283,45 0,03%

--> AGUAS PLUVIAIS:

19.9  180513 SEDOP Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente m 20,00 R$ 180,93 R$ 180,93 R$ 223,23 R$ 4.464,60 0,54%

20 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: R$ 34.972,98

20.1  190806 SEDOP Assento plastico un 10,00 R$ 57,89 R$ 57,89 R$ 71,42 R$ 714,20 0,09%

20.2  190303 SEDOP Bacia sifonada  - PCD un 2,00 R$ 1.606,61 R$ 1.606,61 R$ 1.982,23 R$ 3.964,46 0,48%

20.3  190609 SEDOP Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento un 5,00 R$ 707,68 R$ 707,68 R$ 873,13 R$ 4.365,65 0,52%

20.4  190716 SEDOP Barra em aço inox (PCD) m 3,00 R$ 331,54 R$ 331,54 R$ 409,05 R$ 1.227,15 0,15%

20.5  190218 SEDOP Chuveiro em PVC un 5,00 R$ 74,21 R$ 74,21 R$ 91,56 R$ 457,80 0,05%
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20.6  190790 SEDOP Engate plástico un 5,00 R$ 13,43 R$ 13,43 R$ 16,56 R$ 82,80 0,01%

20.7  190232 SEDOP Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. un 5,00 R$ 921,48 R$ 921,48 R$ 1.136,92 R$ 5.684,60 0,68%

20.8  190401 SEDOP Mictorio individual em louça c/ acessorios un 3,00 R$ 871,45 R$ 871,45 R$ 1.075,19 R$ 3.225,57 0,39%

20.9  190238 SEDOP Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) un 5,00 R$ 859,94 R$ 859,94 R$ 1.060,99 R$ 5.304,95 0,64%

20.10  190797 SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno un 5,00 R$ 92,70 R$ 92,70 R$ 114,37 R$ 571,85 0,07%

20.11  190835 SEDOP Reassentamento de bacia sifonada com caixa acoplada un 5,00 R$ 245,35 R$ 245,35 R$ 302,71 R$ 1.513,55 0,18%

20.12  190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno un 5,00 R$ 87,22 R$ 87,22 R$ 107,61 R$ 538,05 0,06%

20.13  190085 SEDOP Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula un 5,00 R$ 1.113,94 R$ 1.113,94 R$ 1.374,37 R$ 6.871,85 0,82%

20.14  190097 SEDOP Torneira cromada de 1/2" p/ jardim un 5,00 R$ 73,03 R$ 73,03 R$ 90,10 R$ 450,50 0,05%

21 SERRALHERIA: R$ 6.195,94

21.1  241470 SEDOP Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" m² 5,00 R$ 432,47 R$ 432,47 R$ 533,58 R$ 2.667,90 0,32%

21.2  241318 SEDOP Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) un 2,00 R$ 1.429,75 R$ 1.429,75 R$ 1.764,02 R$ 3.528,04 0,42%

22 URBANIZAÇÃO: R$ 30.020,10

22.1  260213 SEDOP Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) m 20,00 R$ 874,44 R$ 874,44 R$ 1.078,88 R$ 21.577,60 2,59%

22.2  260664 SEDOP Blokret sextavado e= 6cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) m² 50,00 R$ 136,86 R$ 136,86 R$ 168,85 R$ 8.442,50 1,01%

23 PAISAGISMO: R$ 12.245,00

23.1  260168 SEDOP Plantio de grama (incl. terra preta) m² 250,00 R$ 39,70 R$ 39,70 R$ 48,98 R$ 12.245,00 1,47%

24 LIMPEZA FINAL: R$ 5.758,80

24.1  270633 SEDOP Rejuntamento de revestimento/piso ceramico c/ cimento branco m² 100,00 R$ 8,70 R$ 8,70 R$ 10,73 R$ 1.073,00 0,13%

24.2  271323 SEDOP Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência m² 60,00 R$ 20,70 R$ 20,70 R$ 25,53 R$ 1.531,80 0,18%

24.3  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 150,00 R$ 10,75 R$ 10,75 R$ 13,26 R$ 1.989,00 0,24%

24.4  99814 SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_10/2025 m² 500,00 R$ 1,89 R$ 1,89 R$ 2,33 R$ 1.165,00 0,14%

R$ 832.979,76 100%

ANTÔNIO OSVALDO CRISTO DOS SANTOS

ENG.º CIVIL - CREA: 26.818-D/PA

TOTAL GERAL
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