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TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DI EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA
CONSTRUCAO DA INDUSTRIA DE LACTEOS DE TAUA

TAUA/CE

OUTUBRO/2026
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1. OBJETO DA CONTRATACAO
1.1 Contratagiio de empresa especializada para Execucdo da Construgio da Industria de lacteos

de Taua.
Lote unico.
2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAC}'\O

A contratagdo proposta revela-se necessaria, oportuna e estratégica para o Municipio de
Tau&/CE, tendo em vista a implantagdo e construgdo da Industria de Lécteos, localizada na Rodovia
- CE 187, Bairro Vila de Santa T'ereza. O escopo da licitagdo contemplard a execucdo integral das

obras civis da unidade, em lote tnico, com valor estimado de R$ 1.030.612,52.

A presente contratag¢io sc faz imprescindivel, sobretudo, para assegurar o cumprimento das
obrigagdes legais assumidas no Contrato de Repasse N° 959307/2024/MIDR/CAIXA, firmado entre
a Unido Federal, por intermé¢dio do Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional
(representado pela CAIXA Fcondmica Federal), e o Municipio de Taud. O referido instrumento tem
por escopo direto a implantagio de infraestrutura produtiva e o fomento a estruturagdo de cadeias
produtivas no municipio. A celebragio deste acordo gerou para a Administragdo Municipal o dever
legal de executar integralmente as metas pactuadas, tornando a realizagdo do procedimento de
contratagio uma etapa inadiavel e indispensdvel para a prestagdo de contas perante o Orgdo

concedente.

A paralisagdo ou a nio realizagdo desta contratagdo acarretaria graves consequéncias ao
interesse publico ¢ a gestdo fiscal. O descumprimento do cronograma ou a ndo execugdo do objeto
pactuado no Contrato dc Repasse sujeita o Municipio a devolugio integral dos recursos federais
repassados, devidamente atualizados pela taxa SELIC, além do risco de instauragdo de Tomada de
Contas Especial (TCE) e da perda definitiva do investimento publico aportado para o fomento
regional. Nesse contexto. a contratagdo ndo ¢ uma mera faculdade administrativa, mas uma

providéncia vinculada, mandatoria e de urgéncia para a efetiva aplicagdo dos recursos repassados.

Em uma perspectiva social mais ampla, a implanta¢do da Industria de Lécteos representa um
investimento estruturante para a sociedade, ao fortalecer a seguranga alimentar, ampliar 0 acesso a
produtos processados segundo padrdes sanitarios adequados e contribuir para a redugdo de riscos
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associados ao consumo de alimentos sem controle de qualidade. Além de favorecer a saude 'ﬂ% ica,
a iniciativa fortalece a organizagdo da cadeia produtiva local, promove inclusdo socioecondémica e
gera beneficios coletivos duradouros, com reflexos positivos no desenvolvimento regional ¢ no

bem-estar da populagao.

A execugdo do objcto em lote tnico viabiliza a entrega da edificagdo industrial concluida e
deve ser realizada por cmpresa com comprovada capacidade técnica. A contratagdo assegura o
atendimento ao interesse publico, aos principios da economicidade e da eficiéncia, e garante, em
suma, a viabilidade estrutural da Induastria de Lacteos e a regularidade do Municipio junto aos

orgdos de controle federais quc tutelam o repasse financeiro.

A execugdo da obra sera viabilizada com recursos oriundos do Contrato de Repasse n°
959307/2024/MIDR/CAIXA. celebrado no ambito da Unido, devendo ser realizada por empresa
com comprovada capacidade técnica e uso de materiais adequados ao tipo de obra, conforme
preconiza a Lei n° 14.133/2021. A contratagdo assegura o atendimento ao interesse publico, aos
principios da economicidade. eficiéncia e efetividade, além de contribuir para a sustentabilidade da
infraestrutura produtiva do Municipio e para a regularidade da presta¢do de contas do Contrato de

Repasse junto @ mandataria.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugd@o proposta para a implantagdo da Industria de Lacteos de Taua consiste na execugio
integral das obras civis da edilicagdo industrial, em lote unico e sob o regime de empreitada por
prego global, no valor estimado de R$ 1.030.612,52, com prazo de execugdo de 120 (cento e vinte)
dias, conforme o cronograma fisico-financeiro. Essa abordagem centraliza a responsabilidade
técnica pela execugdo ¢ garante que a edificacdo seja entregue a Prefeitura concluida ¢ em

condi¢des adequadas as atividades de processamento e beneficiamento de laticinios.

A infraestrutura civil loi concebida a partir de um projeto arquitetdnico padrio da
CODEVASF, o qual precisou passar por rigorosas adaptagdes de engenharia para atender as
caracteristicas geotécnicas do local e as exigéncias normativas, assegurando estabilidade,
isolamento térmico e responsabilidade ambiental. A fundag@o original em blocos foi substituida por

sapatas isoladas com pilares de arranque, devidamente assentadas a 1,30m de profundidade para
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superar uma camada impenetrivel de solo. A superestrutura sera inteiramente executada effyperfis e

chapas de ago metalicos, proporcionando agilidade na montagem e grande resisténcia.

O envoltério da edificacdo reflete um alto padrio de protecdo sanitiria e térmica. O
fechamento lateral sera realizado com isopainéis de poliestireno expandido (EPS) de 100mm
revestidos por chapas de aco. complementados por uma cobertura em telha metélica termoacustica e
pelo uso de portas frigorificas de acionamento manual e vedagao aquecida. O piso sera de concreto
armado com espessura de 20cm, executado sobre uma sub-base em brita para evitar recalques, e
receberd um revestimento final industrial monolitico de poliuretano, caracterizado por ser
antiderrapante, autonivelante ¢ livre de juntas, o que facilita a higienizagio rigorosa exigida na

manipulagdo de alimentos.

A operagdo hidraulica ¢ sanitaria da industria demandou a previsdo de sistemas de suporte
adequados ao alto volume de processamento. Para assegurar o abastecimento, a edificagdo contara
com uma cisterna e um reservatério elevado pré-moldados em anéis de concreto, dotados de escada
metalica e sistema de bombeamento. Para o descarte sustentavel e regulamentado. a solugio
contemplou o abandono do tanque séptico comum em favor do fornecimento e instalagdo de uma
Mini Estagdo de Tratamento de Efluentes (Mini ETE) compacta, com capacidade de 4.3 m*/dia.
Esta estagdo realizara tratamentos biologicos avancados (UASB e lodos ativados), garantindo a

degradagdo da matéria orgdnica e a correta desinfecgio dos rejeitos industriais.

~ Paralelamente, as instalacdes elétricas foram dimensionadas com quadros de distribuigdo para
suportar os maquindrios de alta poténcia, cabeamentos anti-chama e pontos de espera para futuros
equipamentos de climatizac¢io. A seguranga estrutural e ocupacional sera garantida pela execugdo
do projeto de prevengdo ¢ combate a incéndio, que ja possui aprovagdo do Corpo de Bombeiros
(Certificado n° 491396).

Em sintese, a solu¢do projetada articula estrutura metalica, isolamento térmico de alto
desempenho e sistemas proprios de abastecimento de agua e de tratamento de efluentes,
configurando uma edificaciao industrial moderna, estavel e autossuficiente no tratamento de seus
proprios residuos, em cumprimento as obrigagdes do Contrato de Repasse n°
959307/2024/MIDR/CAIXA. de modo que o repasse se reverta em um bem publico duravel ¢

eficiente.
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4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES nicipe\
4.1. O quantitativo esta estabelecido, conforme Projeto Basico de Engenharia, acostado aos

autos.

4.2, A despesa total estimada para a contratacdo ¢ de RS 1.030.612,52 (um milhéo e trinta
mil, seiscentos e doze reais ¢ cinquenta e dois centavos), conforme planilha orcamentaria em

anexo.
5. FUNDAMENTACAO LEGAL
S~ 3.1 A Licitacdo fundamentar-se-a nas Leis:
a) Lei Federal n® 14.133/21 e suas alteragdes;
b) Lei Complementar n® 123/2006 e suas alteragoes;
¢) Decreto Municipal de n® 1120001/2023-GABP; e
d) Decreto Municipal n° 0712001/2024-GABP.
6. DO MODO DE DISPUTA
6.1 MODO DE DISPUTA: ABERTO
e 7. MODALIDADE DA LICITACAO
Ll Concorréncia Eletronica (MENOR PRECO GLLOBAL)
8. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento ¢ no Projeto Basico, para a prestagdo dos servigos de
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA CONSTRUGCAO
DA INDUSTRIA DE LACTEOS DE TAUA.

A prestagdo dos servicos nio gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e

a Administragdo, vedando-sc qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
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subordinag¢do direta. Entendemos, portanto, que a contratagio nos presentes termos, Mﬁci&@ﬁe

requisitos exigidos na Legislagdo em vigor, bem como atende as necessidades da Prefeitura
Municipal de Taud/CE ¢ Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hidricos, no que tange as

exigéncias. Trata-se de servico especial de engenharia.

8.1. ROTINA DE FISCALIZACAO CONTRATUAL.

8.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da L.ci n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de

sua inexecucdo total ou parcial (Lein® 14.133/2021, art. 115, caput).

8.1.2. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

8.1.2.1. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato, determinando o que for necesséario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §1°).

8.1.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua

competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §2°).

8.1.4. O contratado serda obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados (Lei n° 14.133/2021, art.

119).

8.1.5. O contratado scra rcsponsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a
terceiros em razdo da execu¢do do contrato, € ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade a

fiscaliza¢do ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

8.1.6. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais

e comerciais resultantes da exccugdo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

8.1.6.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais

ndo transferird a Administra¢io a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hidricos | Rua Solon Medeiros, n®174 (BR 020) - Bezerra e Sousa - Taua, CE
sederhi{@taua.ce.gov.br | wwwltauacegovbr




e PREFEITURADE L g <
a’@ : T & I %
s Fis )
MUNICIPIO O .
VERDE ¢ ' w
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO %6 R ;‘.?

RURAL E RECURSOS HIDRICOS @Q; AF
; e
Municipa\ &

do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).
8.1.6.2. As comunicagdes entre o 6rgio ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem

eletrénica para esse fim. (IN 52017, art. 44, §2°).

8.1.7. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢do de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3°).
9. MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL
o 9.1. A execugio do Contrato sera pelo regime de execugdo empreitada por preco global.

9.2. Os prazos de inicio das etapas de execugdo, conclusdo, entrega, observacgdo e recebimento

definitivo do objeto constam no Projeto Basico de Engenharia.
9.2.1. DO RECEBIMENTO DA OBRA

9.2.1.1. Recebimento Provisério: quando a obra ficar inteiramente concluida e de pleno
acordo com os elementos técnicos e demais detalhes, bem como satisfeitas todas as exigéncias
e reparti¢des competentes e companhias concessionarias, serd lavrado em até 30 (trinta) dias o
“Termo de Recebimento Provisorio”, passado em 02 (duas) vias de igual teor, todas elas

assinadas pela Comisséo de Recebimento do CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

9.2.1.2. Recebimento Definitivo: o “Termo de Recebimento Definitivo” da obra serad
lavrado até 30 (trinta) dias apos o “Recebimento Provisorio”, desde que atendidas todas as
reclamag¢des do CONTRATANTE referentes aos defeitos ou imperfeigdes verificadas em
quaisquer elementos constitutivos da obra executada. Este “Termo de Recebimento
Definitivo”, passado ¢m 02 (duas) vias de igual teor, todas elas assinadas pela Comissdo de
Recebimento do CONTRATANTE e pela CONTRATADA, devera conter formal declaracio
de que o prazo mencionado no art. 618 do Codigo Civil sera contado, para todos os efeitos de

direito, a partir da data desse mesmo instrumento.
10. PAGAMENTO

10.1.  Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas

medigdes, conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da
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Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Secretaria de Desenvolvimento
Rural e Recursos Hidricos. formalmente designada, do respectivo Boletim de Medi¢do referente ao
més de competéncia e da apresentagdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal

do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

10.1.1. A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Recursos Hidricos somente pagara a
CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base nos precos integrantes da
proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdémico-

financeiro ¢ atualizagdo financeira.

- 10.1.2. Somente serdo pagos 0os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,

mediante atesto pelo fiscal do contrato.

10.1.3. Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo dos servigos, de acordo com as condigdes previstas neste Termo de
Referéncia e no Projeto Bdsico, constituindo-se na tnica remuneragdo possivel de ser atribuida

pelos trabalhos contratados e executados.
11. DOS RECURSOS E DA PREVISAO ORCAMENTARIA

11.1.  As despesas cm questdo serdo custeadas pela seguinte Dotagdo Orgamentaria:
1901.20.608.1005.2.117: Fonte de Recursos: 1700; Elemento de Despesas n° 4.4.90.51.00 — Obras ¢

instalagdes; Sub Elemento: 91.
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12. DO PERIODO DE VIGENCIA E PRORROGACAO DO CONTRATO

12.1. O contrato tera duracfo inicial de 120 (cento e vinte) dias, conforme previsto no
cronograma fisico-financeiro do Projeto Basico anexo. Poderd ser prorrogado nas condigdes

estabelecidas no art. 111 da Lei Federal n° 14.133/2021, caso haja necessidade devidamente

justificada, visando garantir a conclusdo adequada da obra dentro dos padrdes exigidos.

Taud/CE, 13 de outubro de 2026

S
» { (_
L € (-
Antdnia M. ide de Castro Kleber Correia Lima Filho
Ordenador de Despesas Coordenador Geral
Secretaria de Desenvolvimento Rural e UGP - Unidade de Gestio de Projetos
Recursos Hidricos CREA - 8036 D
Decreto n° 01022011/2025-GABP Matricula — 00065511
S
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ITENS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA E FINANCEIRA DO PROJETO
BASICO

A Unidade de Gestdo de Projetos - UGP do municipio de Taud/CE explicita abaixo as
parcelas de maior relevancia técnica e financeira constante no Projeto Basico referente a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA
CONSTRUCAO DA INDUSTRIA DE LACTEOS DE TAUA, quais sejam:

0 s

G PREFEITURA DE g? I )S (,0/(;
& D

TAUA fs :
o ) °

ITEM |  COD. DESCRICAO UND Q;BE
0
’ ISOL AMENTO TERMICO P/ PAREDES E
5 | PROPRIA | TETOS O/ ISOPAINEIS DE EPS i 9y,
CPUE-04 | REVESTIDOS COM CHAPAS DE ACO '
ESP = 100MM
, MONTAGEM DE ESTRUTURA
b) | Moty | METALICA - FORNECIMENTO E KG | 167200
| INSTALACAOQ

1. Critério de sele¢io. Nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n° 14.133/2021, a exigéncia
de atestados de capacidade técnica restringe-se as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo, de R$
1.030.612,52. Aplicado esse critério a Curva ABC dos servigos integrante do Projeto
Basico, atingem o percentual minimo: isolamento térmico em isopainéis de EPS
(19.12%), reservatorio em anéis de concreto pré-moldado (8,68%), montagem de
estrutura metalica (7.34%). cAmaras de armazenamento, maturagdo e secagem (6,38%,
6,24% e 6,24%), mini estagcdo de tratamento de efluentes (5,86%) e telhamento com
telha metdlica termoacustica (4,09%). Dentre eles, foram selecionados apenas os que
reunem, simultaneamente. valor significativo e complexidade tecnoldgica e operacional
capaz de demonstrar a aptiddo da licitante para executar o objeto (art. 67, inciso II), de
modo que a exigéncia guarde pertinéncia e proporcionalidade com a obra.

2. Item a) — Isolamento térmico em isopainéis de EPS, 100 mm (19,12% do valor
total; RS 197.037,64; 360,36 m?). Eo servico de maior valor da obra e constitui a
vedagdo térmica e sanitaria de paredes e tetos das dareas produtivas. A execugdo exige
compatibilidade com a estrutura metdlica, alinhamento, fixacdo segura e vedagdo
continua das juntas, de modo a evitar pontes térmicas, infiltragdes e comprometimento
das condigdes higiénico-sanitdrias exigidas para a manipulagdo de alimentos, o que
caracteriza sua relevancia tecnica.

3. Item b) — Montagem de estrutura metilica, fornecimento e instalacio (7,34% do
valor total; RS 75.674,72; 3.344,00 kg). A superestrutura da edificacdo ¢ integralmente
metalica e sustenta as vedagdes em isopainel e a cobertura. O servigo envolve
fabricagdo, transportc. icamento, montagem, alinhamento, nivelamento ¢ fixagdo dos
componentes, com controle de tolerdncias e trabalho em altura. Deficiéncias de

sederhi@tauva.ce.govbr | www.tauacegov.br
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fabricagdo ou montagem comprometem a estabilidade global e a seguranga da
edificagdo, o que justifica a exigéncia de experiéncia prévia.

4. Itens nio selecionados. O reservatorio em anéis de concreto pré-moldado (8,68%) e
o telhamento com telha metdlica termoacustica (4,09%) sdo servigos correntes,
executaveis por empresas do ramo sem especializa¢do diferenciada. As camaras de
armazenamento, maturagio e secagem e a mini estagdo de tratamento de efluentes
correspondem a sistemas industrializados, fornecidos e montados conforme
especificagdo do fabricante, cuja qualidade € assegurada pelas especificagdes técnicas,
pela garantia e pelo recebimento; a exigéncia de atestados especificos desses itens
restringiria a competitividade sem beneficio correspondente. Os demais servigos
possuem valor individual inferior a 4% e ndo podem ser objeto de exigéncia de atestado
(art. 67, § 1°). As duas parcelas selecionadas somam R$ 272.712,36, equivalentes a
26,46% do valor total estimado.

5. Quantitatives minimos. Os quantitativos a serem comprovados correspondem a
50% (cinquenta por cento) das quantidades previstas no or¢amento de referéncia para
cada parcela, limite maximo admitido pelo art. 67, § 2°, da Lei n° 14.133/2021, vedadas
limitagdes de tempo ¢ de locais especificos relativas aos atestados. A exigéncia
restringe-se as parcelas com valor individual igual ou superior a 4% do valor total
estimado (art. 67, § 1°) e guarda proporg¢do com a dimensédo e a complexidade do objeto,
em conformidade com a Sumula n° 263 do Tribunal de Contas da Unido.

6. Aplicacdo. Os quantitativos minimos aplicam-se a comprovagdo da capacidade
técnico-operacional da licitante (art. 67, inciso II). Para a capacidade técnico-
profissional (art. 67. inciso I), sera exigida a apresenta¢do de profissional detentor de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT referente a execugdo de servigos de caracteristicas
semelhantes as parcelas acima, sem exigéncia de quantitativos minimos.

Taua/CE, 13 de outubro de 2026.
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