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OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO DATA : 24/08/2023 BDI : 26,85%
= FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO ~
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44%  47,48%
LOCAL: IRACEMA - CE SINAPI 2023/09 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00%  0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
. = VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD i ¢ i
SEM BDI | COM BDI SEM BDI COM BDI
1 ADMINISTRACAO DE OBRA R$ 4.569,00 R$ 5.796,00
1.1 PMI - 005 |ADMINISTRAQAO DE OBRA | PROPRIA | % | 100,00| R$ 45,69| R$ 57,96 R$ 4.569,00 R$ 5.796,00
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.200,92 R$ 2.791,92
2.1 C1937 |PLACAS PADRAO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 12,00| R$ 183,4l| R$ 232,66 R$ 2.200,92 R$ 2.791,92
3 DEMOLIQOES E RETIRADAS R$ 9.295,69 R$ 11.790,57
3.1 C1047 DEMOLIQ/:\O DE COBOGOS SEINFRA M2 15,80 R$ 34,94 R$ 44,32 R$ 552,05 R$ 700,26
3.2 C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES SEINFRA M2 18,35 R$ 16,70 R$ 21,18 R$ 306,45 R$ 388,65
33 C1074 DEMOLIQ/:\O DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS SEINFRA M2 51,59 R$ 52,19 R$ 66,20 R$ 2.692,48 R$ 3.415,26
3.4 C3041 RETIRADA DE PAVIMENTACAO EM BLOKRET C/ REMOQAO LATERAL SEINFRA M2 185,57 R$ 12,53 R$ 15,89 R$ 2.325,19 R$ 2.948,71
35 C1049 DEMOLIQ/:\O DE CONCRETO SIMPLES SEINFRA M3 12,12 R$ 271,39 R$ 344,26 R$ 3.289,25 R$ 4.172,43
3.6 C1043 DEMOLIQAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO SEINFRA M3 2,08 R$ 62,63 R$ 79,45 R$ 130,27 R$ 165,26
4 PAISAGISMO R$ 15.388,81 R$ 19.520,47
4.1 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO SEINFRA M2 52,13 R$ 21,59 R$ 27,39 R$ 1.125,49 R$ 1.427,84
4.2 C0113 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAQAO P/ 60 DIAS SEINFRA M2 101,00 R$ 77,63 R$ 98,47 R$ 7.840,63 R$ 9.945,47
4.3 C0230 ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAQAO SEINFRA M2 3,00 R$ 180,83 R$ 229,38 R$ 542,49 R$ 688,14
44 08517 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A SINAPI UN 4,00 R$ 760,25 R$ 964.38 R$ 3.041,00 R$ 3.857,52
4,00 M. AF_05/2018
4.5 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 SINAPI UN 6,00 R$ 473,20 R$ 600,25 R$ 2.839,20 R$ 3.601,50
5 SISTEMA DE PISOS R$ 22.949,94 R$29.111,94
5.1 C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA SEINFRA M2 119,39 R$ 91,29 R$ 115,80 R$ 10.899,11 R$ 13.825,36
5.2 C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL SEINFRA M 69,08 R$ 28,88 R$ 36,63 R$ 1.995,03 R$ 2.530,40
53 c4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTACAO SEINERA M2 180,99 R$ 55,56 R$ 70,48 R$ 10.055,80 R$ 12.756,18
MECANIZADA
6 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL R$ 3.749,50 R$ 4.756,27
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
6.1 C0073 HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) SEINFRA M2 33,47 R$ 62,98 R$ 79,89 R$ 2.107,94 R$ 2.673,92
6.2 93204 CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 SINAPI M 10,68 R$ 62,00 R$ 78,65 R$ 662,16 R$ 839,98
6.3 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 35,79 R$ 11,96 R$ 15,17 R$ 428,05 R$ 542,93
6.4 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG 13,40 R$ 12,09 R$ 15,34 R$ 162,01 R$ 205,56
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OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO DATA . 24/08/2023 BDI.  26.85%
= FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: |PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO .
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44%  47,48%
LOCAL: IRACEMA - CE SINAPI 2023/09 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
. - VALOR UNITARIO R PRECO TOTAL R
ITEM | CODIGO DESCRIGAO FONTE | UNIDADE QTD S e s
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
6.5 C0850  |CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa SEINFRA M3 0,58 R$ 402,79 R$ 510,94 R$ 233,62 R$ 296,35
6.6 C1603  |LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO SEINFRA M3 0,58 RS 268,48 RS$ 340,57 RS 155,72 R$ 197,53
7 SISTEMA DE REVESTIMENTO R$27.013,65|  RS$34.267,45
- Go776 | CHAPISCO CTARGANASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAGO 13 ESP.= Smim P/ SEINFRA T 66,94 RS 7.42 RS 941 R$ 496,69 RS 629,91
7.2 C1220  |EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 SEINFRA M2 54,11 R$ 38,20 RS 48,46 R$2067,00|  R$262217
7.3 C3028  |REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:3 SEINFRA M2 12,83 R$ 51,72 R$ 65,61 R$ 663,57 R$ 841,78
T casso |CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (9000m?) - | oo o 2 2146 RS 108.24 R 13730]  R$232283 RS 2.946.46
PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
75 C4447  |PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PAREDE SEINFRA M2 42,92 R$ 140,65 R$ 178,41 R$6.036,70|  R$7.657,36
s Gaaaz | CERAMICA ESWALTADA C ARG, PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (1006r") - DECORATIVA- P |~ ceyema 2 126,18 RS 87.14 RS 11054] RS 1099533  R$ 1394704
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERAMICA, ATE
7.7 C2058 |1 i (100 oy . DEGORATIVA (PAREDEIPISO) SEINFRA M2 126,18 R$ 27,17 R$ 34,47 R$ 3.428,31 RS 4.349,42
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERAMICA,
7.8 C2828 | RCIMIA DE 30x30 om (900 o) £ PORCELANATOS (PAREDE/PISO) SEINFRA M2 64,38 R$ 12,97 R$ 16,45 RS$ 835,01 R$ 1.059,05
. Gotor | REBOCO CIARGAMASSA DE CAL EM PASTA E ARETA PENEIRADA TRAGO 1:3 ESP=S mm R - oaa RS 26,12 RS 33,13 RS 168,21 R8 215,36
8 ESQUADRIAS R$17.983,92|  R$22.81255
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
8.1 94570 |ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E SINAPI M2 10,23 R$ 361,31 RS 458,32 R$369620|  R$4.688,61
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE
CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
8.2 94580 |BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E SINAPI M2 12,00 R$ 571,16 R$ 724,52 R$ 6.853,92 R$8.694,24
INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
8.3 100702 |1 e N ADURA £ PUXADOR, SEM ALIZAR AL 1972046 SINAPI M2 8,30 R$ 595,69 R$ 755,63 R$ 4.944,23 R$ 6.271,73
8.4 C1869  |PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm SEINFRA 22,68 R$ 95,24 R$ 120,81 R$2.160,04|  R$2739,97
8.5 C2284  |SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm SEINFRA M 3,46 R$ 95,24 R$ 120,81 R$ 329,53 R$ 418,00
9 PINTURAS E ACABAMENTOS R$150330|  R$1.907,25
9.1 C1614  |LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 65,79 R$ 22,85 R$ 28,99 R$150330|  R$1907,25
10 INSTALAGOES ELETRICAS R$1213636| RS 15.396,20
101 C0540  |CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 SEINFRA 327,20 R$ 6,01 R$ 8,77 R$2.26095|  R$2.869,54
10.2 C1196  |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") SEINFRA 84,62 R$ 18,00 R$ 22,83 R$ 1.523,16 R$ 1.931,87
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
10.3 91834 |INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI M 10,01 R$ 18,20 R$ 23,09 R$ 182,18 R$ 231,13
yl
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO DATA - 24/08/2023 BDI - 26.85%
= FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: |PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO .
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44%  47,48%
LOCAL: IRACEMA - CE SINAPI 2023/09 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
) - VALOR UNITARIO R$ PREGO TOTAL R$
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE QTD ¢
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI
10.4 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A SEINFRA UN 1,00 R$ 24,06 R$ 30,52 R$ 24,06 R$ 30,52
BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMINIO E GRADE DE PROTEGAO, PARA
105 caso8 UMA LAMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTENCIA 1W FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,93 SEINFRA UN 21,00 R$ 370,85 R$ 470,42 R$7.787.85 R$9.878,82
ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO
106 ca0as TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 20W COMPLETA SEINFRA UN 4,00 R$ 89,54 R$ 113,58 RS 358,16 RS 454,32
11 ACESSIBILIDADE R$ 2.304,34 R$ 2.923,02
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
111 C4624 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) SEINFRA M2 16,23 R$ 141,98 R$ 180,10 R$ 2.304,34 R$ 2.923,02
12 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 7.173,32 R$ 9.099,28
12.1 ESTRUTURA DO CARAMANCHAO R$ 4.810,28 R$ 6.101,76
12.1.1 10197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 98,00 R$ 6,89 R$ 8,74 R$ 675,22 R$ 856,52
12.1.2 C2678 VIGA DE MADEIRA MACIGA 6" X 3" SEINFRA M 44,88 R$ 71,37 R$ 90,53 R$ 3.203,09 R$ 4.062,99
12.1.3 C1280 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 17,11 R$ 24,64 R$ 31,26 R$ 421,59 R$ 534,86
12.1.4 C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 19,60 R$ 26,04 R$ 33,03 R$ 510,38 R$ 647,39
12.2 BANCOS R$ 2.363,04 R$ 2.997,52
12.2.1 C0360 |BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 1.50m | SEINFRA | UN | 4,oo| R$ 590,76| R$ 749,38 R$ 2.363,04 R$ 2.997,52
13 SERVIGOS FINAIS R$ 414,52 R$ 525,67
13.1 C3447 |LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 300,38| R$ l,38| R$ 1,75 R$ 414,52 R$ 525,67
VALOR BDI TOTAL: R$ 34.015,32

VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 126.683,27
R$ 160.698,59

Al .,ﬁ.’.v1 EA« wé (A @;S 12
MATEUS BRUNO SILVA DO O
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2118804610
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DATA : 24/08/2023

BDI :

26,85%

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO
2023/09 COM DESONERAGAO
PROPRIA

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

HORA
84,44%
84,44%

0,00%

MES
47,48%
47,48%

0,00%

1.1. PMI - 005 ADMINISTRACAO DE OBRA (%)

QTD
QUANTIDADE | 100 100,00000000 100,00
100,00
2.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
QTD
LARGURA*ALTURA 4*3 12,00000000 12,00
12,00
3.1. C1047 DEMOLICAO DE COBOGOS (M2)
QTD
C1 =LARGURA * ALTURA * 2,1*2 4,20000000 4,20
QUANTIDADE
C2 = LARGURA * ALTURA 3,5*2 7,00000000 7,00
C3 = LARGURA * ALTURA 2,3*2 4,60000000 4,60
15,80

3.2. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

QTD
RETIRADA DAS JANELAS = (0,90*1*3)+(0,90*0,5*1)|  11,15000000 11,15
LARGURA * ALTURA * +(1*1*8)
QUANTIDADE
RETIRADA DE PORTAS = 3*2,4 7,20000000 7,20
LARGURA * ALTURA
18,35

3.3. C1074 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/CE

RAMICAS (M2)

QTD

DEMOLICAO CERAMICA DA [(1,082,4)+(0,18*0,5)+(| 10,08000000 10,08
FACHADA ESQUERDA = 1,08*0,6)+(0,9*1,9%3)+(
LARGURA * ALTURA 0,9*0,6*3)
DEMOLICAO CERAMICA DA [(1*4*1,85)+(1,07*2*1,8 | 17,16800000 17,17
FACHADA DIREITA = 5)+(1,01%1,85)+(1,08*1,
LARGURA * ALTURA 85)+(1,05*1,85)
DEMOLICAO CERAMICA ((4,78)*0,8*2)+(6,01*0, |  12,45600000 12,46
LATERAIS DA COBERTURA DA |8)
FACHADA = COMPRIMENTO *
ALTURA * QUANTIDADE
DEMOLICAO CERAMICA DOS  |(0,2+0,7+0,2+0,7)*2,5* 9,00000000 9,00
PILARES DA COBERTURA DA |2
FACHADA = PERIMETRO *
ALTURA
DEMOLICAO CERAMICA (2,4+2,4+2,4)*0,4 2,88000000 2,88
PORTA DA ENTRADA =
PERIMETRO DA PORTA *
LARGURA

51,59

3.4. C3041 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOKRET C/ REMOGAO LATERAL (M2)

QTD
REMOGAO DE PISO (6,83*6,3)+3,1+(13,93* | 185,57090000 185,57
INTERTRAVADO = LARGURA * |6,83)+3,1+(2*20,60)
COMPRIMENTO + Al + A2
185,57

3.5. C1049 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Moteus Bagns
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OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E DATA : 24/08/2023 BDI : 26,85%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO p— VERSAG Py ——
DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E SENFRA  028.1COM DESONERAGAO 8a4a%  47.48%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO - ' '
SINAPI 2023/09 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
LOCAL: IRACEMA - CE )
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
QTD
DEMOLIGAO DO PISO (9,74+9,76+4,2+48,76+|  12,12200000 12,12
CIMENTADO = A3+ A4 + A5* |48,76)*0,1
ESPESSURA
12,12

3.6. C1043 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

QTD

DEMOLICAO DE ALVENARIA | ((3*3)+(0,41*2,4)+(1,21 1,82910000 1,83
PARA ASSENTAMENTO DAS  [*1)+(1*1))*0,15
NOVAS JANELAS = LARGURA
* ALTURA * ESPESSURA
DEMOLIGCAO DO MEIO-FIO = |2,8*0,3*0,15*2 0,25200000 0,25
EXTENSAO * ALTURA MEDIA *
ESPESSURA

2,08

4.1. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

QTD

GRAMA DOS CANTEIROS = 4,86+14,01+9,63+9,63 52,13000000 52,13
AREA OBTIDA NO REVIT +14

52,13

4.2. C0113 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVACAO P/ 60 DIAS (M2)

QTD

ROSA DO DESERTO 77 77,00000000 77,00
COSTELA DE ADAO 24 24,00000000 24,00
101,00

4.3. C0230 ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVACAO (M2)

QTD
SETE-COPAS | 3 3,00000000 3,00

3,00

4.4. PMI - 002 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.
AF_05/2018 (UN)

QTD
CARNAUBAS |4 4,00000000 4,00

4,00

4.5. 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)

QTD
PALMEIRA SAGU | 6 6,00000000 6,00

6,00

5.1. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

QTD
CALGADA = AREA OBTIDA NO |(12,42+2,19+0,14+0,14|  90,22000000 90,22
REVIT +75,33)
PISO DENTRO DOS (13,6+13,7+0,98+0,89) 29,17000000 29,17
CANTEIROS = AREA OBTIDA
NO REVIT
119,39

5.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

/f/'Abf/CM g/‘tt{/n &
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DATA : 24/08/2023

BDI :

26,85%

VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO
2023/09 COM DESONERAGAO

FONTE
SEINFRA
SINAPI

PROPRIA PROPRIA

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

HORA
84,44%
84,44%

0,00%

MES
47,48%
47,48%

0,00%

QTD
MEIO-FIO LADO ESQUERDO = |0,71+4,2+0,71+1,68+5,| 18,95000000 18,95
EXTENSAO 76+1,02+4,87
MEIO-FIO LADO DIREITO = 5,76+1,12+1,13+4,36+ | 50,13000000 50,13
EXTENSAO 11,06+4,36+1,27+20,6
+0,47
69,08

5.3. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAGCAO

MECANIZADA (M2)

QTD
PISO INTERTRAVADO = (4,87*5,1)+(11,06*4,36)|  83,47250000 83,47
LARGURA * COMPRIMENTO  |+(11,06%0,87)+(0,87+0,
96/2)+(0,87%0,86/2)

PISO INTERTRAVADO DA 48,76+48,76 97,52000000 97,52
ENTRADA DE VEICULOS =
AREA A4

180,99

6.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA

ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

QTD
COMPLEMENTO DA (10,68*1,6) 17,08800000 17,09
PLATIBANDA DA FACHADA =
COMPRIMENTO * ALTURA
COMPLEMENTO DOS ((3,45+2,48)*0,3)+((3,4 |  3,55200000 3,55
CANTEIROS = EXTENSAO *  |3+2,48)0,3)
ALTURA MEDIA
FECHAMENTO DAS JANELAS |(0,9*1*2)+(2,1*2)+(0,51|  12,83000000 12,83
E COBOGOS = LARGURA* | *2)+(3*1)+(0,51*2)+(1,7
ALTURA * QUANTIDADE 9+1)

33,47

6.2. 93204 CINTA DE AMARRACAO DE

QTD

CINTA DE AMARRACAO

PAREDE COMPLEMENTAGAO
DA PLATIBANDA DA FACHADA
= COMPRIMENTO DA PAREDE

10,68

10,68000000

10,68

10,68

6.3. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA

D=6,3A 10

,0mm (KG)

QTD

ARMADURA DOS PILARETES
DA COMPLEMENTAGAO DA
PLATIBANDA = ALTURA DOS
PILARETES * QUANTIDADE DE
BARRAS * QUANTIDADE DE
PILARETES * PESO
ESPECIFICO

2,9*4*5*0,617

35,78600000

35,79

35,79

6.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

/V;A')'ﬁm lC/“%/"M;
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIGAO:

PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL:

IRACEMA - CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

DATA : 24/08/2023 BDI : 26,85%

FONTE VERSAO HORA MES
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
SINAPI 2023/09 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

ESTRIBOS DOS PILARETES
DA COMPLEMENTAGAO DA
PLATIBANDA =
COMPRIMENTO DOS
ESTRIBOS * ALTURA DOS
PILARETES * QUANTIDADE /
ESPACAMENTO ENTRE
ESTRIBOS * PESO
ESPECIFICO

0,9*2,9/0,15*5*0,154

13,39800000

13,40

13,40

6.5. C0850 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa (M3)

QTD
CONCRETO DOS PILARETES | (2,9%0,2%0,2)*5 0,58000000 0,58
DA COMPLEMENTACAO DA
PLATIBANDA = ALTURA DOS
PILARETES * LARGURA *
ESPESSURA

0,58

6.6. C1603 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ E

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR

|o,58

0,58000000

0,58

0,58

7.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA

QTD
CHAPISCO = AREA DE 33,47*2 66,94000000 66,94
ALVENARIA * QUANTIDADE DE
FACES
66,94

LEVACAO (M3)

7.2. C1220 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 (M2)

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR -
REBOCO DAS JANELAS

66,94-12,83

54,11000000

54,11

54,11

7.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA D

QTD
REBOCO PAREDES INTERNAS | (0,9¥1*2)+(2,1*2)+(0,51|  12,83000000 12,83
DAS JANELAS = LARGURA *  [*2)+(3*1)+(0,51*2)+(1,7
ALTURA * QUANTIDADE 9*1)

12,83

E CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 (M2)

DE CIMENTO E AREIA S/IPENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

7.4. C4445 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4

- P/ PAREDE (M2)

QTD

CERAMICA LATERAIS DA ((4,78)*0,8*2)+(6,01*0, 12,45600000 12,46
COBERTURA DA FACHADA = |8)
COMPRIMENTO * ALTURA *
QUANTIDADE
CERAMICA DOS PILARES DA |(0,2+0,7+0,2+0,7)*2,5* 9,00000000 9,00
COBERTURA DA FACHADA = |2
PERIMETRO * ALTURA

21,46

7.5. C4447 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

ot Brgns
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E DATA : 24/08/2023 BDI : 26,85%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO EONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E SEINFRA  028.1COM DESONERACAD Baddys  47.43%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO ~ ' '
SINAPI 2023/09 COM DESONERAGCAO 84,44% 47,48%
LOCAL: IRACEMA - CE .
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
QTD
PORCELANATO DA PAREDE  |(10,68*5,85)-(3,46*2,4)-| ~ 42,92200000 42,92
DA FACHADA = LARGURA *  |(5,05%0,4*2)-(6,01*0,4)-
ALTURA - AREA DE (6,01%0,8)
SOBRESALTO - PORTA - AREA
DA COBERTURA
42,92

7.6. C4442 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?2) - DECORATIVA - P/ PAREDE
(M2)

QTD

CERAMICA 10X10 AMARELA  |(11,12*1,45)- 15,25400000 15,25
FACHADA ESQUERDA = (0,2*1,45*3)
COMPRIMENTO * ALTURA -
PAREDES SALTADAS A
PAREDE
CERAMICA 10X10 AMARELA | (24,94*1,45)- 33,33550000 33,34
FACHADA DIREITA = (0,2*1,45*3)-
COMPRIMENTO * ALTURA - (0,15*1,45*9)
PAREDES SALTADAS A
PAREDE
CERAMICA 10X10 AZUL (7,01*1,2)+(25,05*1,2) 38,47200000 38,47
FACHADA DA PLATIBANDA =
COMPRIMENTO * ALTURA
CERAMICA 10X10 AZUL DOS  |(2,35+4,87+2,48+3,45+|  31,12200000 31,12
CANTEIROS LATERAIS = 8,98+8,99+3,43+2,48+
COMPRIMENTO * ALTURA 4,87+2,56)*0,35*2
MEDIA * QUANTIDADE DE
FACES
CERAMICA 10X10 AZUL DOS  |(2,35+4,87+2,48+3,45+ 8,00280000 8,00
CANTEIROS PARTE 8,98+8,99+3,43+2,48+
SUPERIOR = COMPRIMENTO * |4,87+2,56)*0,18
LARGURA

126,18

7.7. C2058 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm
(100 cm?) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

QTD
IDEM ITEM ANTERIOR |126,18 126,18000000 126,18

126,18

7.8. C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30
cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

QTD

AREA DE CERAMICA + AREA  |21,46+42,92 64,38000000 64,38
DE PORCELANATO

64,38

7.9. C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

QTD
REBOCO DE SOBRESALTO | (5,05*0,4*2)+(6,01*0,4) 6,44400000 6,44
FACHADA = ALTURA *
LARGURA
6,44

8.1. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

ot Brgns
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E DATA : 24/08/2023 BDI : 26,85%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO p— VERSAG Py ——
DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E SENFRA  028.1COM DESONERAGAO 8a4a%  47.48%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO - ' '
SINAPI 2023/09 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
LOCAL: IRACEMA - CE )
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
QTD
JANELA J2 = LARGURA * 0,9%0,5 0,45000000 0,45
ALTURA
JANELA J3 = LARGURA * 0,78*1 0,78000000 0,78
ALTURA
JANELA J4 = LARGURA * 1*1*9 9,00000000 9,00
ALTURA
10,23

8.2. 94580 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E
2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 (M2)

QTD

JANELAS J1 = LARGURA *
ALTURA * QUANTIDADE

3*1*4

12,00000000

12,00

12,00

8.3. 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR,
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

QTD
PORTA DA ENTRADA 3,46%2,4 8,30400000 8,30
PRICIPAL = LARGURA *
ALTURA
8,30
8.4. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)
QTD
PEITORIL DAS JANELAS = (4*3)+0,9+(1*9)+0,78 22,68000000 22,68
LARGURA
22,68
8.5. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)
QTD
SOLEIRA DA PORTA DA 3,46 3,46000000 3,46
ENTRADA = LARGURA
3,46

9.1. C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

QTD
PINTURA DO SOBRESALTO = |(5,05*0,4*2)+(6,01*0,4) 6,44400000 6,44
ALTURA * LARGURA
PAREDE ENTRADA DE (10,1*3)-(4*2,4)- 14,98700000 14,99
EMERGENCIA = (3,94*1,45)
COMPRIMENTO * ALTURA -
VAO DO PORTAO - AREA COM
CERAMICA
PINTURA PILARES SALTADOS |((0,2+0,1+0,1)*4,3)+((0,|  15,73250000 15,73
DA PAREDE = PERIMETRO 2+0,1+0,1)*2,95*4)+((0,
EXTERNO * ALTURA * 15+0,1+0,1)*2,95%9)
QUANTIDADE
PINTURA FAIXAS (7,21+25,12)*0,1*2 6,46600000 6,47
LONGITUDINAIS =
COMPRIMENTO * ALTURA *
QUANTIDADE
PINTURA ENTRE JANELAS = |(42,82*1,5)-(10,68*1,5)-| 22,15500000 22,16
COMPRIMENTO * ALTURA - (6*0,2%1,5)-
VAOS DAS JANELAS - (9*0,15*1,5)-(3*1*4)-
PILARES - ENTRADA (0,9%0,5)-(0,78*1)-
(1*1*9)
65,79

10.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Moteus Bagns
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RIAS DE CALCULO

DATA : 24/08/2023 BDI : 26,85%

FONTE VERSAO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%

PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

QTD
COMPRIMENTO CABOS = 83,6+80+163,6 327,20000000 327,20
OBTIDO NO PROJETO
ELETRICO
327,20

10.2. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.

INCL.CONEXOES D=2

5mm (3/4") (M)

QTD
ELETRODUTOS PVC RIGIDO = |84,62 84,62000000 84,62
OBTIDO NO PROJETO
ELETRICO
84,62

10.3. 91834 ELETRODUTO FLEXIVEL C

ORRUGADO, PVC, DN

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 (M)

QTD

VIDE PROJETO ELETRICO |10,0l

10,01000000 10,01

10,01

10.4. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR

EM QUADRO DE DIST

RIBUICAO 10A (UN)

QTD

VIDE PROJETO ELETRICO |l

1,00000000 1,00

1,00

10.5. C4808 BALIZADOR DE SOBREPO
LAMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTE

R/EMBUTIR, CORPO E

QTD

VIDE PROJETO ELETRICO |21

21,00000000 21,00

21,00

10.6. C4948 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO E

FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRO

QTD
VIDE PROJETO ELETRICO |4 4,00000000 4,00
4,00
11.1. C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM,
ASSENTAMENTO) (M2)
QTD
PISO DE ALERTA = EXTENSAO|((0,75*8)+(2,92*2)+(4*0|  3,96000000 3,96
* LARGURA \5)+(4*0,5))*0,25
PISO DIRECIONAL = (0,5+1,5+1,55+3,93+1, | 12,26500000 12,27
EXTENSAO * LARGURA 22+4,37+11,50+4,43+1
9,97)*0,25
16,23
12.1.1. 10197 BARROTE DE 2"x2" (M)
QTD
BARROTES PARTE SUPERIOR [5*10+2*24 98,00000000 98,00
DO CARAMANCHAO = SOMA
DOS COMPRIMENTOS
98,00

12.1.2. C2678 VIGA DE MADEIRA MACICA 6" X 3" (M)

Moteus Bagns

M ALUMINIO E GRADE DE PROTECAO, PARA UMA
NCIA 1W FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,93 (UN)

M ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO
NICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)

ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E

MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DATA : 24/08/2023

BDI :

26,85%

DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E

MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO
028.1 COM DESONERAGAO
2023/09 COM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA
84,44%
84,44%

0,00%

MES
47,48%
47,48%

0,00%

QTD

MADEIRA VERTICAL DO
CARAMANCHAO =
COMPRIMENTO +
PROFUNDIDADE ENTERRADA
* QUANTIDADE

(2,24+0,5)*12 32,88000000 32,88

MADEIRA HORIZONTAL DO
CARAMANCHAOQ =
COMPRIMENTO *
QUANTIDADE

2*6 12,00000000 12,00

44,88

12.1.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

QTD

PINTURA DA MADEIRA
VERTICAL DO CARAMANCHAO
= COMPRIMENTO *
PERIMETRO * QUANTIDADE

(2,24%(0,15+0,07+0,15 | 11,82720000 11,83
+0,07))*12

PINTURA DA MADEIRA
HORIZONTAL DO
CARAMANCHAO =
COMPRIMENTO * PERIMETRO
*QUANTIDADE

(2%(0,15+0,07+0,15+0, 5,28000000 5,28
07))*6

17,11

12.1.4. C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

QTD
PINTURA DOS BARROTES (5*10+2*24)*(0,05+0,05|  19,60000000 19,60
PARTE SUPERIOR DO +0,05+0,05)
CARAMANCHAO =
COMPRIMENTO * PERIMETRO

19,60

12.2.1. PMI - 003 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=1.50m (UN)

QTD

QUANTIDADE DE BANCOS

|4 4,00000000 4,00

4,00

13.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

QTD
LIMPEZA FINAL = AREADE  [119,39+180,99 300,38000000 300,38
CALCADAS + AREA DE
INTERTRAVADO

300,38

Ag,f/u/’ Bruné (s de ¢
MATEUS BRUNO SILVA DO O
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2118804610
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 24/08/2023

BDI : 26,85%

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2023/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
84,44%

0,00%

47,48%
47,48%
0,00%

1.1. PMI - 005 ADMINISTRAQAO DE OBRA (%)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS SEINFRA MES 0,00600000 R$ 6.171,03 R$ 37,03
18584 ENGENHEIRO JUNIOR SEINFRA MES 0,00050000 R$ 17.326,01 R$ 8,66

TOTAL Mo de Obra: R$ 45,69
VALOR: R$ 45,69
2.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE AGCO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 39,8106
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$ 31,8800 R$ 31,8800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 16,0900 R$ 72,4050
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9900 R$ 2,3985

TOTAL Material: R$ 146,4941

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200
TOTAL Mo de Obra: R$ 36,9200
VALOR: R$ 183,41

3.1. C1047 DEMOLICAO DE COBOGOS (M2)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,50000000 R$ 18,4600 R$ 27,6900

TOTAL Mo de Obra: R$ 34,9380
VALOR: R$ 34,94
3.2. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 24,1600 R$ 1,9328
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 R$ 18,4600 R$ 14,7680

TOTAL Méo de Obra: R$ 16,7008
VALOR: R$ 16,70
3.3. C1074 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS (M2)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 R$ 24,1600 R$ 6,0400
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 R$ 18,4600 R$ 46,1500

TOTAL Mo de Obra: R$ 52,1900
VALOR: R$ 52,19

A/},t:;,édw g/tqﬂw:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 24/08/2023

BDI : 26,85%

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2023/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
84,44%

0,00%

MES
47,48%
47,48%

0,00%

3.4. C3041 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOKRET C/ REMOGAO LATERAL (M2)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,06000000 R$ 24,1600 R$ 1,4496
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,4600 R$ 11,0760

TOTAL Mao de Obra: R$ 12,5256
VALOR: R$ 12,53
3.5. C1049 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,30000000 R$ 24,1600 R$ 31,4080
12543 SERVENTE SEINFRA H 13,00000000 R$ 18,4600 R$ 239,9800

TOTAL Méao de Obra: R$ 271,3880
VALOR: R$ 271,39
3.6. C1043 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 R$ 18,4600 R$ 55,3800

TOTAL Méo de Obra: R$ 62,6280
VALOR: R$ 62,63
4.1. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA SEINFRA M2 0,90000000 R$ 8,1900 R$ 7,3710
12077 TERRA VEGETAL SEINFRA M3 0,07500000 R$ 136,6900 R$ 10,2518

TOTAL Material: R$ 17,6228

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,20780000 R$ 19,1000 R$ 3,9690
TOTAL Méo de Obra: R$ 3,9690
VALOR: R$ 21,59

4.2.C0113 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVACAO P/ 60 DIAS (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,02710000 R$ 173,7102 R$ 4,7075
10703 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 172,3484 R$ 0,3447
10706 CAMINHAO TANQUE 6.000 | (CHP) SEINFRA H 0,00340000 R$ 181,9407 R$ 0,6186

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 5,6708

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK) SEINFRA KG 0,06400000 R$ 4,4400 R$ 0,2842
10031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO) SEINFRA M3 0,00640000 R$ 170,7300 R$ 1,0927
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E DATA : 24/08/2023 BDI : 26,85%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO ovE VERSAG =

DESCRICAO: E/IRA?‘I;ELOIDiE)EEAF/SQ'QIXAQ(IZ)DSJ?E:AI\?:C%%SosplTAL E SEINFRA  028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%

oeAL. RACEMA - CE SNAPI 7023109 COMDESONERAGRO  B444%  4748%

PROPRIA PROPRIA 000%  000%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

12294 AGUA SEINFRA M3 0,02060000 R$ 5,9700 R$ 0,1230
10105 ARBUSTO ORNAMENTAL SEINFRA UN 1,15000000 R$ 44,5600 R$ 51,2440
10444 CALCARIO DOLOMITICO SEINFRA KG 0,06400000 R$ 0,1300 R$ 0,0083
11842 SACOS PLASTICOS SEINFRA UN 0,00240000 R$ 0,1800 R$ 0,0004
12077 |TERRA VEGETAL SEINFRA M3 0,05760000|  R$136,6900 R$ 7,8733
TOTAL Material: R$ 60,6259

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,01010000 R$ 19,1000 R$ 0,1929
11277 JARDINEIRO SEINFRA H 0,19500000 R$ 20,8600 R$ 4,0677
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,38290000 R$ 18,4600 R$ 7,0683

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 11,3289
VALOR: R$ 77,63
4.3. C0230 ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVACAO (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,14670000 R$ 173,7102 R$ 25,4833
10703 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) SEINFRA H 0,00070000 R$ 172,3484 R$ 0,1206
10706 CAMINHAO TANQUE 6.000 | (CHP) SEINFRA H 0,00770000 R$ 181,9407 R$ 1,4009

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 27,0048

Material FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK) SEINFRA KG 0,22000000 R$ 4,4400 R$ 0,9768
10031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO) SEINFRA M3 0,02200000 R$ 170,7300 R$ 3,7561
12294 AGUA SEINFRA M3 0,04630000 R$ 5,9700 R$ 0,2764
10143 ARVORE ORNAMENTAL SEINFRA UN 1,45000000 R$ 48,0600 R$ 69,6870
10444 CALCARIO DOLOMITICO SEINFRA KG 0,22000000 R$ 0,1300 R$ 0,0286
11842 SACOS PLASTICOS SEINFRA UN 0,00090000 R$ 0,1800 R$ 0,0002
12077 TERRA VEGETAL SEINFRA M3 0,19500000 R$ 136,6900 R$ 26,6546

TOTAL Material: R$ 101,3797

Mzo de Obra FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,01970000 R$ 19,1000 R$ 0,3763
11277 JARDINEIRO SEINFRA H 0,84540000 R$ 20,8600 R$ 17,6350
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,86510000 R$ 18,4600 R$ 34,4297

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 52,4410
VALOR: R$ 180,83
4.4. 98517 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

91635 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHI 1,62720000 R$ 66,29 R$ 107,87

6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

Mol Bragné
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 24/08/2023

BDI : 26,85%

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2023/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
84,44%

0,00%

47,48%
47,48%
0,00%

91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,39830000 R$ 248,32 R$ 98,91
6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
5681 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 2,45000000 R$ 51,32 R$ 125,73
TRAQAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVA(;AO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5680 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,60000000 R$ 127,90 R$ 76,74
TRACAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 409,25
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H=*1,50* M SINAPI UN 1,00000000 R$ 215,51 R$ 215,51
TOTAL Material: R$ 215,51
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,44830000 R$ 19,07 R$ 27,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,79300000 R$ 18,62 R$ 107,87
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 135,49
Complementares:
VALOR: R$ 760,25
4.5. 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91635 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHI 1,22520000 R$ 66,29 R$ 81,21
6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,29990000 R$ 248,32 R$ 74,47
6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 155,68
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H=*1,50* M SINAPI UN 1,00000000 R$ 215,51 R$ 215,51
TOTAL Material: R$ 215,51
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,09050000 R$ 19,07 R$ 20,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,36200000 R$ 18,62 R$ 81,22
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 102,01
Complementares:
VALOR: R$ 473,20
5.1. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,05000000 R$ 25,1770 R$ 1,2589
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,2589
S o .
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSlC()ES DE CUSTOS
OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E DATA : 24/08/2023 BDI : 26,85%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO ovE VERSAG =
DESCRICAO: mCT)éERL?Di%EIiAF/SRFfXAggéJéEEAN?:CEgSOSPWAL E SEINFRA  028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
oCAL. RACEMA CE SINAP 2023/09 COM DESONERAGAO ~ 84,44%  47,48%
PROPRIA PROPRIA 000%  0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,06460000 R$ 83,5800 R$ 5,3993
10280 BRITA SEINFRA M3 0,05850000 R$ 100,5000 R$ 5,8793
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 20,00000000 R$ 0,7100 R$ 14,2000
11825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM SEINFRA M 2,00000000 R$ 2,8300 R$ 5,6600

TOTAL Material: R$ 31,1386

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 R$ 24,1600 R$ 28,9920
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,62000000 R$ 18,4600 R$ 29,9052

TOTAL Méao de Obra: R$ 58,8972
VALOR: R$ 91,29
5.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12544 FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) SEINFRA M 1,00000000 R$ 4,3900 R$ 4,3900
TOTAL Material: R$ 4,3900

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,15000000 R$ 24,1600 R$ 3,6240
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 R$ 18,4600 R$ 4,6150

TOTAL Méao de Obra: R$ 8,2390

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0588 CA|AQAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 R$ 5,2700 R$ 1,3175
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,03400000 R$ 412,4700 R$ 14,0240

(SITRANSP.)
C3211 ESCAVAQAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,03700000 R$ 4,8100 R$ 0,1780
C2784 ESCAVAQAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,01500000 R$ 48,9200 R$ 0,7338
TOTAL Servico: R$ 16,2533
vaLOR | R$ 28,88
5.3. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAQAO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,07570000 R$ 32,3811 R$ 2,4512
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00410000 R$ 49,0941 R$ 0,2013

TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 2,6525

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 R$ 83,5800 R$ 4,7473
19099 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEINFRA M2 1,00310000 R$ 40,7300 R$ 40,8563

RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED
O, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR
9781), COR NATURAL
12403 PO DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 R$ 77,1300 R$ 0,5013
TOTAL Material: R$ 46,1049

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10445 |CALCETE|RO SEINFRA H 0,15950000 R$ 24,1600 R$ 3,8535
Péagina: 16
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 24/08/2023

BDI : 26,85%

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2023/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
84,44%

0,00%

47,48%
47,48%
0,00%

12543 SERVENTE SEINFRA | H 0,15950000 R$ 18,4600 R$ 2,9444
TOTAL Méo de Obra: R$ 6,7979
VALOR: R$ 55,56

6.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 R$ 83,5800 R$ 1,2537
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 R$ 0,9600 R$ 2,0928
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 R$ 0,7100 R$ 1,5478
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 R$ 0,5300 R$ 13,2500

TOTAL Material: R$ 18,1443

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1600 R$ 24,1600
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 R$ 18,4600 R$ 20,6752

TOTAL Méao de Obra: R$ 44,8352
VALOR: R$ 62,98
6.2. 93204 CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00350000 R$ 8,06 R$ 0,02
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 1,34

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 24,45 R$ 8,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 R$ 18,62 R$ 3,35

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 12,15
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,01540000 R$ 491,68 R$ 7,57
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. SINAPI KG 0,79000000 R$ 10,66 R$ 8,42
AF_06/2022
92270 FABRICAQAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SINAPI M2 0,20000000 R$ 162,63 R$ 32,52
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 48,51
VALOR: R$ 62,00
6.3. C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10163 ACO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,1000 R$ 8,1650
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306

TOTAL Material: R$ 8,4956
Y LaL2) 94 L
Ve aka [ o o e o = Péagina: 17




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 24/08/2023

BDI : 26,85%

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2023/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
84,44%
0,00%

MES
47,48%
47,48%

0,00%

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 19,1000 R$ 1,5280
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 24,1600 R$ 1,9328

TOTAL Méo de Obra: R$ 3,4608
VALOR: R$ 11,96
6.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,5900 R$ 8,7285
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306

TOTAL Material: R$ 9,0591

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 19,1000 R$ 1,3370
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 24,1600 R$ 1,6912

TOTAL Méo de Obra: R$ 3,0282
VALOR: R$ 12,09
6.5. C0850 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

10828 CONCRETO USINADO FCK=25 MPA SEINFRA M3 1,02000000 R$ 394,8900 R$ 402,7878
TOTAL Material: R$ 402,7878
VALOR: R$ 402,79

6.6. C1603 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO (M3)

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 R$ 24,1600 R$ 120,8000
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 R$ 18,4600 R$ 147,6800

TOTAL Méo de Obra: R$ 268,4800
VALOR: R$ 268,48
7.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/IPENEIRAR TRACO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$ 83,5800 R$ 0,5098
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 R$ 0,7100 R$ 1,7253

TOTAL Material: R$ 2,2351

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,1600 R$ 2,4160
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 R$ 18,4600 R$ 2,7690

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 5,1850
VALOR: R$ 7,42

A/A,f,cu/l g/‘*t(/nc‘:'
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 24/08/2023

BDI : 26,85%

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2023/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
84,44%

0,00%

47,48%
47,48%
0,00%

7.2. C1220 EMBOGCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,02430000 R$ 83,5800 R$ 2,0310
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 9,72000000 R$ 0,7100 R$ 6,9012

TOTAL Material: R$ 8,9322

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1600 R$ 14,4960
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 R$ 18,4600 R$ 14,7680

TOTAL Méao de Obra: R$ 29,2640
VALOR: R$ 38,20
7.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 (M2)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1600 R$ 14,4960
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,4600 R$ 11,0760

TOTAL Méao de Obra: R$ 25,5720

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3 SEINFRA M3 0,02500000 R$ 1.045,7200 R$ 26,1430
TOTAL Servico: R$ 26,1430
VALOR: R$ 51,72

7.4. C4445 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E SEINFRA KG 8,00000000 R$ 2,4200 R$ 19,3600
PORCELANATOS
16500 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES DE SEINFRA M2 1,10000000 R$ 52,9000 R$ 58,1900
30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4
TOTAL Material: R$ 77,5500
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 R$ 24,1600 R$ 17,3952
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 18,4600 R$ 13,2912
TOTAL Méo de Obra: R$ 30,6864
VALOR: R$ 108,24
7.5. C4447 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E SEINFRA KG 8,00000000 R$ 2,4200 R$ 19,3600
PORCELANATOS
16503 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO) SEINFRA M2 1,10000000 R$ 82,3700 R$ 90,6070
TOTAL Material: R$ 109,9670
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11328 | LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 R$ 24,1600 R$ 17,3952
/ ). - -
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DATA : 24/08/2023

BDI : 26,85%

DESCRIGAO:

PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL:

IRACEMA - CE

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2023/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
84,44%

0,00%

47,48%
47,48%
0,00%

12543 SERVENTE SEINFRA | H 0,72000000 R$ 18,4600 R$ 13,2912
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 30,6864
VALOR: R$ 140,65
7.6. C4442 CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E SEINFRA KG 4,00000000 R$ 2,4200 R$ 9,6800
PORCELANATOS
16497 CERAMICA ESMALTADA DIMENSOES ATE 10x10cm (100 cm?) - SEINFRA M2 1,10000000 R$ 42,5200 R$ 46,7720
DECORATIVA
TOTAL Material: R$ 56,4520
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 R$ 24,1600 R$ 17,3952
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 18,4600 R$ 13,2912
TOTAL Méo de Obra: R$ 30,6864
VALOR: R$ 87,14

7.7. C2058 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) - DECORATIVA
(PAREDE/PISO) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 2,64300000 R$ 6,5700 R$ 17,3645
TOTAL Material: R$ 17,3645
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,23000000 R$ 24,1600 R$ 5,5568
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,23000000 R$ 18,4600 R$ 4,2458
TOTAL Méo de Obra: R$ 9,8026
VALOR: R$ 27,17

7.8. C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,67600000 R$ 6,5700 R$ 4,4413
TOTAL Material: R$ 4,4413

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 R$ 24,1600 R$ 4,8320
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 R$ 18,4600 R$ 3,6920

TOTAL Mao de Obra: R$ 8,5240
VALOR: R$ 12,97
7.9. C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$ 83,5800 R$ 0,5098
10442 CAL VIRGEM EM PO SEINFRA KG 1,11000000 R$ 0,8800 R$ 0,9768
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 24/08/2023

BDI :

26,85%

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2023/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
84,44%

0,00%

MES
47,48%
47,48%

0,00%

TOTAL Material: R$ 1,4866

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1600 R$ 12,0800
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,68000000 R$ 18,4600 R$ 12,5528
TOTAL Méo de Obra: R$ 24,6328
VALOR: | R$ 26,12

8.1. 94570 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036896 |JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A SINAPI UN 0,83330000 R$ 389,95 R$ 324,94
X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO
OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO
00004377 |PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 9,20000000 R$ 0,25 R$ 2,30
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,62330000 R$ 26,59 R$ 16,57
TOTAL Material: R$ 343,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 R$ 24,45 R$ 12,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25900000 R$ 18,62 R$ 4,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 17,50
Complementares:
VALOR: R$ 361,31

8.2. 94580 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 SINAPI UN 7,30000000 R$ 0,31 R$ 2,26
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
00044399 |JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 SINAPI UN 0,66720000 R$ 773,71 R$ 516,21
X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM
BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE
DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO / ALIZAR
00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,56000000 R$ 26,59 R$ 14,89
TOTAL Material: R$ 533,36
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12000000 R$ 24,45 R$ 27,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56000000 R$ 18,62 R$ 10,42
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 37,80
Complementares:
VALOR: R$ 571,16

8.3. 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR,

SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,92 R$ 4,34
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 24/08/2023

BDI : 26,85%

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2023/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
84,44%

0,00%

47,48%
47,48%
0,00%

00036888 |GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 2,20200000 R$ 28,59 R$ 62,95
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
00004922 |[PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS SINAPI M2 1,00000000 R$ 516,33 R$ 516,33
COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 40,24 R$ 2,56
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 586,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 24,45 R$ 6,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 18,62 R$ 2,62
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 9,51
Complementares:
VALOR: R$ 595,69
8.4. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11610 PEITORIS DE GRANITO 15CM SEINFRA M 1,00000000 R$ 75,8400 R$ 75,8400
TOTAL Material: R$ 75,8400
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1600 R$ 12,0800
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 R$ 18,4600 R$ 4,6150
TOTAL Méao de Obra: R$ 16,6950
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. SEINFRA M3 0,00375000 R$ 720,1000 R$ 2,7004
TRACO 1:1:4
TOTAL Servico: R$ 2,7004
VALOR: R$ 95,24
8.5. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM SEINFRA M 1,00000000 R$ 75,8400 R$ 75,8400
TOTAL Material: R$ 75,8400
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1600 R$ 12,0800
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 R$ 18,4600 R$ 4,6150
TOTAL Méao de Obra: R$ 16,6950
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. SEINFRA M3 0,00375000 R$ 720,1000 R$ 2,7004
TRACO 1:1:4
TOTAL Servigo: R$ 2,7004
VALOR: R$ 95,24
9.1. C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 24/08/2023

BDI : 26,85%

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2023/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
84,44%

0,00%

47,48%
47,48%
0,00%

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL SEINFRA L 0,05000000 R$ 20,2900 R$ 1,0145
11488 LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES SEINFRA L 0,12000000 R$ 12,7800 R$ 1,5336
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 R$ 0,7000 R$ 0,1750
12097 TINTA LATEX ACRILICA SEINFRA L 0,17000000 R$ 22,2000 R$ 3,7740

TOTAL Material: R$ 6,4971

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 19,1000 R$ 6,6850
12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 24,1600 R$ 9,6640

TOTAL Méao de Obra: R$ 16,3490
VALOR: R$ 22,85
10.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 2,1100 R$ 2,1522
TOTAL Material: R$ 2,1522

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 R$ 19,1000 R$ 2,1010
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 R$ 24,1500 R$ 2,6565

TOTAL Méao de Obra: R$ 4,7575
VALOR: R$ 6,91
10.2. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 1,10000000 R$ 4,5700 R$ 5,0270
TOTAL Material: R$ 5,0270

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450

TOTAL Méao de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 18,00
10.3. 91834 ELETRODUTO FLE~)(iVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002688 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 1,10000000 R$ 2,42 R$ 2,66
25 MM
TOTAL Material: R$ 2,66

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,09100000 R$ 20,24 R$ 1,84
COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 24,72 R$ 2,24

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 4,08

Complementares:

JA..%////I P apa it
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 24/08/2023

BDI : 26,85%

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2023/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
84,44%

0,00%

47,48%
47,48%
0,00%

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAQ/?\O DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC SINAPI M 1,00000000 R$ 11,46 R$ 11,46
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servico: R$ 11,46
VALOR: R$ 18,20
10.4. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIQAO 10A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,0900 R$ 11,0900
TOTAL Material: R$ 11,0900
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1500 R$ 7,2450
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,9750
VALOR: R$ 24,06

10.5. C4SQB BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMINIO E GRADE DE PROTEQAO, PARA UMA LAMPADA 9LED, SOQUETE
E27, POTENCIA 1W FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,93 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19123 BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMINIO E SEINFRA UN 1,00000000 R$ 318,9500 R$ 318,9500
GRADE DE PROTECAO, PARA UMA LAMPADA 9LED, SOQUETE
E27, POTENCIA 1W FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,93
TOTAL Material: R$ 318,9500
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 19,1000 R$ 22,9200
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 24,1500 R$ 28,9800
TOTAL Méao de Obra: R$ 51,9000
VALOR: R$ 370,85

10.6. C4948 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA
LAMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19428 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E- SEINFRA UN 1,00000000 R$ 37,6400 R$ 37,6400
27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA
LAMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 20W COMPLETA
TOTAL Material: R$ 37,6400
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 19,1000 R$ 22,9200
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 24,1500 R$ 28,9800
TOTAL Méo de Obra: R$ 51,9000
VALOR: R$ 89,54

11.1. C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

/f/’,utbf//' g/“‘(/‘?-f;
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E DATA : 24/08/2023 BDI : 26,85%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO EONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: E/IRA?‘I;ELOIDiE)EEAF/SQ'QIXAQ(IZ)DSJ?E:AI\?:C%%SosplTAL E SEINFRA  028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
LocAL. IRACEMA - CE SINAPI 2023/09 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 R$ 83,5800 R$ 1,5212
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 R$ 0,9600 R$ 2,6208
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000 R$ 0,7100 R$ 1,9880
18623 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) SEINFRA M2 1,10000000 R$ 67,3800 R$ 74,1180

ESP. 3cm
TOTAL Material: R$ 80,2480

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,60000000 R$ 24,1600 R$ 38,6560
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 R$ 18,4600 R$ 23,0750

TOTAL Méo de Obra: R$ 61,7310
VALOR: R$ 141,98
12.1.1. 10197 BARROTE DE 2"x2" (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

10197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 1,00000000 R$ 6,8900 R$ 6,8900
TOTAL Material: R$ 6,8900
VALOR: R$ 6,89

12.1.2. C2678 VIGA DE MADEIRA MACICA 6" X 3" (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" SEINFRA M 1,00000000 R$ 34,5400 R$ 34,5400
11731 PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG) SEINFRA KG 0,30000000 R$ 14,6300 R$ 4,3890

TOTAL Material: R$ 38,9290

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,75000000 R$ 19,1000 R$ 14,3250
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,75000000 R$ 24,1600 R$ 18,1200

TOTAL Méo de Obra: R$ 32,4450
VALOR: R$ 71,37
12.1.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL SEINFRA L 0,04000000 R$ 20,2900 R$ 0,8116
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 R$ 31,8800 R$ 5,1008
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS SEINFRA L 0,13000000 R$ 16,1800 R$ 2,1034
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,40000000 R$ 0,7000 R$ 0,2800

TOTAL Material: R$ 8,2958

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 19,1000 R$ 6,6850
12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 24,1600 R$ 9,6640

TOTAL Mao de Obra: R$ 16,3490

oteus Bogné
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E DATA : 24/08/2023 BDI : 26,85%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO oTE R o e
DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 8444%  47.48%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO ’ B ' '
SINAPI 2023/09 COM DESONERAGCAO 84,44% 47,48%
LOCAL: IRACEMA - CE )
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
VALOR: R$ 24,64
12.1.4. C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL SEINFRA L 0,05000000 R$ 20,2900 R$ 1,0145
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,7000 R$ 0,7000
12250 VERNIZ SINTETICO SEINFRA L 0,27000000 R$ 33,0900 R$ 8,9343

TOTAL Material: R$ 10,6488

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 24,1600 R$ 9,6640

TOTAL Méo de Obra: R$ 15,3940
VALOR: R$ 26,04
12.2.1. C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 1.50m (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

10188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M SEINFRA UN 0,50000000 R$ 1.181,52 R$ 590,76
TOTAL Material: R$ 590,76
VALOR: R$ 590,76

13.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 R$ 18,4600 R$ 1,3845

TOTAL Méo de Obra: R$ 1,3845
VALOR: R$ 1,38
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

DATA : 24/08/2023

BDI : 26,85%

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

FONTE
SEINFRA
SINAPI
PROPRIA

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2023/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
84,44%
84,44%

0,00%

47,48%
47,48%
0,00%

PMI - 005 ADMINISTRAGAO DE OBRA (%)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS SEINFRA MES 0,00600000 R$6.171,03 R$ 37,03
18584 ENGENHEIRO JUNIOR SEINFRA MES 0,00050000 R$ 17.326,01 R$ 8,66

TOTAL Mao de Obra: R$ 45,69
VALOR: R$ 45,69
98517 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91635 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHI 1,62720000 R$ 66,29 R$ 107,87
6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,39830000 R$ 248,32 R$ 98,91
6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
5681 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 2,45000000 R$ 51,32 R$ 125,73
TRA(;AO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVA(;AO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5680 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,60000000 R$ 127,90 R$ 76,74
TRAQAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAQAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 409,25
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H=*1,50* M SINAPI UN 1,00000000 R$ 215,51 R$ 215,51
TOTAL Material: R$ 215,51

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,44830000 R$ 19,07 R$ 27,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,79300000 R$ 18,62 R$ 107,87

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 135,49
Complementares:
VALOR: R$ 760,25
C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=1.50m (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

10188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M SEINFRA UN 0,50000000 R$ 1.181,52 R$ 590,76
TOTAL Material: R$ 590,76
VALOR: R$ 590,76
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E DATA : 24/08/2023 BDI : 26,85%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO FONTE VERSAO HORA VES
DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47.48%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO ~
SINAPI 2023/09 COM DESONERAGCAO 84,44% 47,48%
LOCAL: IRACEMA - CE .
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
~ 34,00 % 33,00 % 33,00 % 100,00 %
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA R$ 5.796,00
R$1.970,64| R$1.912,68/ R$1.912,68| R$5.796,00
100,00 % 100,00 %
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.791,92
R$ 2.791,92 R$ 2.791,92
~ 100,00 % 100,00 %
3 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 11.790,57
R$ 11.790,57 R$ 11.790,57
100,00 % 100,00 %
4 PAISAGISMO R$ 19.520,47
R$ 19.520,47| R$ 19.520,47
50,00 % 50,00 % 100,00 %
5 SISTEMA DE PISOS R$ 29.111,94
R$ 14.555,97| R$ 14.555,97| R$29.111,94
~ 50,00 % 50,00 % 100,00 %
6 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL R$ 4.756,27
R$ 2.378,14| R$2.378,13 R$ 4.756,27
50,00 % 50,00 % 100,00 %
7 SISTEMA DE REVESTIMENTO R$ 34.267,45
R$ 17.133,73| R$17.133,72| R$ 34.267,45
20,00 % 80,00 % 100,00 %
8 ESQUADRIAS R$ 22.812,55
R$ 4.562,51| R$18.250,04| R$22.812,55
100,00 % 100,00 %
9 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 1.907,25
R$ 1.907,25| R$1.907,25
~ . 25,00 % 50,00 % 25,00 % 100,00 %
10 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 15.396,20
R$ 3.849,05| R$7.698,10| R$3.849,05| R$ 15.396,20
100,00 % 100,00 %
11 ACESSIBILIDADE R$ 2.923,02
R$2.923,02| R$2.923,02
100,00 % 100,00 %
12 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 9.099,28
R$9.099,28| R$9.099,28
100,00 % 100,00 %
13 SERVICOS FINAIS R$ 525,67
R$ 525,67 R$ 525,67
IS R$ 22.780,32| R$48.241,12| R$89.677,15 T
R R$ 22.780,32| R$ 71.021,44|R$ 160.698,59 R
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COMPOSICAO DO BDI
OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E DATA : 24/08/2023 BDI : 26,85%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO e e R ==
DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO B444%  47.48%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO N
SINAPI 2023/09 COM DESONERAGCAO 84,44% 47,48%
LOCAL: IRACEMA - CE )
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
cob DESCRICAO %
despesas indiretas
AC Administracdo Central 3,80%
DF Despesas Financeiras 1,02%
R Riscos 0,50%
TOTAL 5,32%
Beneficio
S+G Seguro/Garantia 0,32%
L Lucro 6,64%
TOTAL 6,96%
| Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS (ALIQUOTA X BASE DE CALCULO) 5,00% X 60,0% = 3,00%
CPRB 4,50%
TOTAL 11,15%
BDI = 26,85%

(1+AC+S+R+G)x(1+DF)><(1+L)

(i-7)
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E DATA : 24/08/2023 BDI : 26,85%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO e e R ==
DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO B444%  47.48%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO N
LOCAL: IRACEMA - CE SINAPI 2023/09 COM DESONERAGCAO 84,44% 47,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salério 11,03% 8,33%
B5 Licenga PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizac¢éo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E DATA : 24/08/2023 BDI : 26,85%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO e e R ==
DESCRIGAO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO B444%  47.48%
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO N
LOCAL: IRACEMA - CE SINAPI 2023/09 COM DESONERAGCAO 84,44% 47,48%
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE
COD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saléario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salério 11,03% 8,33%
B5 Licenga PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizac¢éo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%
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