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v" MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
1. INTRODUGCAO

Este relatorio descreve, e tem por objetivo estabelecer e determinar condigdes, tipo de materiais a serem
empregados e detalhes construtivos acerca dos servigos que ocorrerdo na execugao da Obra do PROJETO
ARQUITETONICO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE
MACEDO, situado na Rua Delta Holanda, 403, bairro Holandino, na sede do Municipio de Iracema/CE.

A Edificacdo a ser beneficiada esta inserida na zona urbana do Municipio de Iracema/CE, com vias de
acesso pavimentadas e infraestrutura basica (dgua e energia).

Para elaboragdo desse trabalho, foram observados os seguintes parametros:

e Normas Técnicas da ABNT e DNIT;

e Especificagdes de Servigos do Estado do Cearg;

e Procedimentos, Normas e padrdes adotados pela Prefeitura Municipal de Iracema/CE.

2. GENERALIDADES
Dados gerais

O municipio de Iracema situa-se na mesorregido do Jaguaribe, no Estado do Ceara. Fundada em 1955,
I[racema conta com a area de 824 km? situada a 113 metros de altitude com as seguintes coordenadas
geogréficas:

e Latitude: 5° 48' 42" Sul,

e Longitude: 38° 17' 50" Oeste.

Iracema faz extrema com os municipios de Potiretama, Sao Francisco do Oeste, e Ereré, e situa-se a 34
km ao Norte-Oeste de Pau dos Ferros a maior cidade nos arredores.

Acesso

O acesso ao municipio a partir de Fortaleza, pode ser feito através da BR-116 percorrendo um trajeto de

284 km. A figura a seguir apresenta 0 mapa do municipio e a situagdo em relacéo ao Estado do Ceara.

Fig. 01 - Mapa de Localizagdo do Municipio
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3. NORMAS

Fazem parte integrante deste, independente de transcri¢do, todas as normas, especificagdes e métodos
da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relagdo com 0s servigos objeto do contrato.

Os servigos deverdo estar em plena concordancia com as normas e recomendagdes da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABTN) e das concessionarias locais, assim como, com o cédigo de Obras do
Municipio em vigor.

Prevalecera sempre o primeiro, quando houver divergéncia entre:

e As presentes especificagdes e o0s projetos;

e Asnormas da ABTN e as presentes especificagoes;

e Asnormas da ABTN e aquelas recomendadas pelos fabricantes de materiais;
e As cotas dos desenhos e as medidas em escala sobre estes;

e Os desenhos em escalas maiores e 0s em escala menores;

e (Os desenhos com data mais recente e os com data mais antiga.

4. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A execucdo da obra ficaréa a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apds processo licitatério, que
devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica da Obra, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, do local e atender
as especificagdes deste memorial € do contrato de prestacdo de servigo que sera celebrado entre a Empreiteira
e a Prefeitura Municipal de Iracema/CE.

Para a execucdo dos servigos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizagéo do
Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra, diario de obra,
licengas e alvaras.

Todo material a ser empregado na obra devera ser comprovadamente de 12. qualidade, sendo respeitadas
as especificagdes referentes aos mesmos.

Para o perfeito entendimento destas Especificagdes, & estritamente necessaria uma visita do construtor ao
local da obra, para que sejam verificadas as reais condiges de trabalho, assim como seja feito um
levantamento de duvidas, sendo estas dissipadas pelo Setor Técnico da Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente do municipio de Iracema/CE.

Todos os materiais retirados e/ou substituidos da obra, serdo de propriedade da Prefeitura Municipal de
Iracema/CE, ficando ao critério da fiscalizagdo o destino final destes materiais, podendo estes serem
reaproveitados ou ainda negociados com o construtor por servigos néo previstos.

A Empreiteira fica obrigada a dar andamento conveniente as obras, mantendo no local dos servigos e a
frente dos mesmos, de forma efetiva e eficiente, um engenheiro residente devidamente credenciado.

5. FISCALIZA(}AO
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A Fiscalizagdo dos servigos sera feita pela Prefeitura Municipal de Iracema/CE, por meio do seu
Responsavel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for
determinado pelo fiscal.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicagdes
dirigidas pela Prefeitura Municipal de Iracema/CE (contratante) ao preposto da Empresa executora teréo
eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida
tomada pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional
devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, devera estar registrado no CREA ou CAU local, como
Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que
esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso Ihe for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade
de declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Podera a Fiscalizagao paralisar a execugdo dos servigcos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando
eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As
despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante
a legislacéo vigente.

Devera ser mantido no escritorio da obra/canteiro de obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos
técnicos pertinentes a edificacdo, bem como o Diario de Obra, que sera 0 meio de comunicagdo entre a
Prefeitura Municipal de Iracema/CE (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

A liberagao das faturas correspondentes a servigos executados dependera sempre da aprovagao de técnico
legalmente habilitado da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do municipio.

6. DESPESAS DE MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, 0os métodos e ensaios, 0os padrbes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais ja normalizados, a méo de obra e execugao
de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagao exigir analise em instituto
oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugao das obras, de propriedade do
convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total
responsabilidade da empreiteira.

Todas as despesas referentes aos servigos, materiais, mao de obra, leis sociais, vigilancia, licengas, multas
e taxas de qualquer natureza, ficaréo a cargo da Empreiteira executante da Obra.
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7. PROJETO ARQUITETONICO

A concepgao do projeto surgiu a partir da necessidade de reformar a fachada da Edificagdo partindo da
ideia inicial de propor uma nova arquitetura mais moderna e a area do seu perimetro mais funcional, usual e
harménica. Desta forma foi proposto areas verdes (paisagismo), espagos de espera nas laterais, volumes,
acessibilidade, estacionamento, revestimentos e pisos, totalizando uma area total de intervengao de 362,92m?,

O projeto tem por objetivo recuperar & area a tornando mais funcional. As éreas verdes proporcionaréo a
interacdo dos visitantes com a natureza contribuindo para o bem-estar a partir de uma paisagem equilibrada e
bela. O desenho promovera a acessibilidade e o fluxo dos pedestres em toda a area. As esquadrias de aluminio
e vidro trardo mais iluminacao e ventilagao natural.

Os espagos de espera com caramanchdo, trepadeiras e bancos proporcionardo mais conforto e
comodidade aos visitantes propondo mais interagéo entre 0s espagos, bem como ao estacionamento proposto.

No projeto proposto os volumes (estruturas), materiais e as cores se caracterizam como elementos de
identidade do partido arquitetonico.

Os servigos irédo abranger pontos relevantes elencados durante as visitas técnicas, no que tange os servigos
de reforma, dentre outros:

e Demoli¢do e Retiradas;

e Paisagismo;

e Sistema de Pisos e Vedacao Vertical;

e Revestimentos e Acabamentos;

e Instalagdes Elétricas;

A execucao da presente obra devera obedecer integral e rigorosamente aos pontos elencados durante a
visita técnica, especificacdes e detalhes que serdo fornecidos ao construtor com todas as caracteristicas
necessarias a perfeita execugéo dos projetos.

8. DESCRIGAO GERAL DOS SERVIGOS

Estas especificagdes tém por objetivo estabelecer e determinar condicdes e tipos de materiais a serem
empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos servigos que ocorrerdo por ocasido da
obra. Qualquer discrepancia entre as informagodes, a divida sera dirimida pela fiscalizagao.

8.1. SERVICOS PRELIMINARES
e PlacadaObra
A placa da obra seguira modelo disponibilizado pelo setor técnico da Secretaria da Infraestrutura e Meio
Ambiente — SEINFRA, do Municipio e conforme definido na planilha orcamentaria.
e Locagdo da Obra

A locagéo dos elementos construtivos verticais (alvenarias) sera em gabarito de madeira com estroncas e
linhas de medida em barrotes que deveréo estar devidamente alinhados e nivelados.

Havendo discrepancia entre as condigdes locais e 0s elementos do projeto, a empresa executora devera
comunicar a ocorréncia por escrito a fiscalizacdo que devera realizar as verificagdes e aferigdes que julgar
necessarias.
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Se houver erro de locagdo da obra, a empreiteira executante devera realizar, com seus proprios recursos,
as demoli¢des, modificagbes e/ou reposi¢des que forem necessarias para regularizagdo e prosseguimento da
obra.

8.2. DEMOLICOES
As demoligdes e retiradas serdo de, entre outras:

e demoli¢do de cobogos;

o retiradas de portas e janelas, inclusive batentes;

e demoligdo de revestimentos ceramicos;

e remogao de piso em bloco intertravado ¢/ reaproveitamento;

e demoligéo de piso de concreto;

e demoli¢do de alvenaria de tijolos ceramicos furado s/ reaproveitamento;

8.3. URBANIZAGCAO E PAISAGISMO
Os servigos de paisagismo seguirdo as seguintes especificacdes, entre outras:

e execugdo de grama, fornecimento e plantio;
e execugao de arvores ornamentais em geral;
e execucado de arbustos ornamentais em geral;

8.4. MOVIMENTO DE TERRA
e Escavagao Manual

A escavacgdo de valas para meio-fio e/ou alvenarias seguirdo as dimensdes minimas necessarias para a
trabalhabilidade em relagéo as dimensdes das estruturas projetadas.

Se em algum trecho da escavagdo houver necessidade de maior profundidade devido ao material
encontrado ou devido a falhas no terreno, esse acréscimo devera ser comunicado ao fiscal e executado de
acordo com as orientagdes técnicas do fiscal em conjunto com o engenheiro encarregado da obra.

A superficie dos fundos das valas devera ser apiloada manualmente.

O nivelamento do terreno natural ocorrera conforme nivel especificado em projeto através de reaterro e
aterro com material das valas e material adquirido, respectivamente, ambos com compactagdo manual.

8.5. FUNDAGOES E ESTRUTURA
As cintas de amarracédo serdo executadas em concreto armado com Fck=25,00Mpa, vibrado conforme
norma vigente.

8.6. PAREDES E PAINEIS
Serad executada alvenaria em tijolo cerdmico furado (9x19x19cm) com (esp.=9cm), para paredes de
vedacao.
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Sera executada alvenaria em tijolo cerdmico furado (9x19x19cm) com (esp.=19cm), para paredes de
embasamento, com argamassa de cimento e areia, traco 1:4.

8.7. SISTEMA DE PISOS
Os pisos seguirdo as seguintes especificagdes:

e soleira em granito: nas passagens de portas, seré executado soleira em granito na cor a definir com
espessura de 2cm e largura de 15¢cm.

e piso cimento rustico: para o piso da calgada, serd executado piso em concreto moldado in loco,
misturado em betoneira, superficie com caimento minimo de 0,5% para as bordas externas;

e meio fio: para a delimitagdo das areas verdes e de espera, sera executado em concreto moldado in
loco, misturado em betoneira;

e piso intertravado: sera do tipo tijolinho (20x10x6cm) nas cores especificadas em projeto, assentado
sobre colchao de p6 de pedra com compactagdo mecanizada.

8.8. ESQUADRIAS
Portas

As portas a serem instaladas seguirdo as seguintes especificagdes:

e na entrada principal: de aluminio e vidro de 4 folhas, de correr;

Todas incluindo fechaduras, dobradigas, montagens e instalagdo de batente, que serdo instaladas
conforme locais indicados.
Janelas

As janelas a serem instaladas seguiréo as seguintes especificagoes:

¢ na fachada: de aluminio e vidro de 6 e 2 folhas do tipo basculante;

Incluindo batentes, ferragens e montagens, que seréo instaladas conforme locais indicados.
Peitoril

Os peitoris a serem instalados seguirdo as seguintes especificagdes:

e em todos os ambientes/espagos propostos: de granito, esp = 2cme L = 15¢cm;

8.9. REVESTIMENTOS

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar providéncias para que todas as
superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer corregao nesse sentido sera
feita antes da aplicagdo do revestimento.

Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia reconhecidamente
comprovada e deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados, as arestas vivas e os planos de concordancia perfeitamente delineados.

Todas as instalagdes hidraulicas e elétricas deveréo ser executadas antes da aplicagdo do chapisco e da
argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém-
concluidos.
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Na finalizacdo de todos os servigos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada por eles, tanto
no ch&o, nos vidros como em outros locais da intervencao.

De Paredes
As paredes seguirdo as seguintes especificagdes:

e chapisco com argamassa de cimento e areia grossa s/ peneirar langada a colher sobre superficies
previamente limpas de p6 e de particulas soltas, abundantemente molhadas, ficando ao final
suficientemente rugosa, para que ocorra uma perfeita aderéncia do revestimento posterior;

e embogo com argamassa de cimento e areia peneirada sobre toda a area chapiscada, devendo, no final,
apresentar superficie lisa e uniforme;

e reboco com argamassa de cimento e areia peneirada sobre toda a area do embogo, devendo, no final,
apresentar superficie lisa e uniforme;

e revestimento ceramico e/ou de porcelanato rejuntados com rejunte industrial;

e aplicagdo de pintura;

8.10. PINTURAS E ACABAMENTOS

Todas as superficies a serem pintadas deverao estar firmes, lisas, isentas de mofo e principalmente secas,
com o tempo de "cura" do reboco. Cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas.

Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros,
pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos quando a tinta estiver
seca, empregando-se removedor adequado.

Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a Fiscalizagdo do
contratante, para obter sua anuéncia e aprovacao.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e, depois
com um pano seco, para remover todo o po, antes de aplicar a demao seguinte de tinta.

Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e
brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

S6 serdo utilizadas tintas de primeira linha de fabricagéo.
De Paredes
Os acabamentos/pinturas seguirdo as seguintes especificagdes,

e pintura latex em paredes externas s/massa;

8.11. INSTALAGOES ELETRICA
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Todos os servigos deverdo utilizar mao-de-obra de alto padréo técnico, ndo sendo permitido o emprego de
profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranca.

As especificagdes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe Unica e exclusivamente a
Fiscalizag&o aceitar ou ndo a similaridade dos materiais, marcas e fabricantes, que ndo estejam expressamente
citados nestas especificagdes.

Qualquer alteragao que se fizer necessaria devera ser submetida & apreciagéo da Fiscaliza¢éo, para a sua
devida aprovagéo ou néo.

As instalagOes elétricas seguirdo as seguintes especificagdes:

e balizadores de sobrepor/embutir;

e arandela de sobrepor;

e pontos elétricos, material e execugao;

e cabos, eletrodutos, disjuntores, tomadas, interruptores, caixas de embutir, quadros de distribuicao,
lampadas, entre outros materiais;

8.12. SERVIGOS COMPLEMENTARES
Os servigos complementares seguirdo as seguintes especificagdes, entre outras:

e execucdo de caramanchdo em barrotes e vigas de madeira maciga pintada com verniz;
e banco de madeira com estrutura de ferro;

9. LIMPEZA GERAL

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo. Deverdo estar em perfeito estado de
funcionamento todas as instalagbes, equipamentos, aparelhos, iluminagédo, com instalagdes definitivamente
ligadas as redes publicas.

Sera removido todo entulho do terreno, sendo limpo e varridos os excessos. Todos 0s pisos e revestimentos
serdo lavados e entregues sem qualquer mancha ou sujeira.
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