
26,85%24/08/2023 BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 5.796,001 R$ 4.569,00

1.1 100,00%PMI - 005 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 57,96 R$ 5.796,00PRÓPRIA R$ 45,69 R$ 4.569,00

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.791,922 R$ 2.200,92

2.1 12,00M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA R$ 232,66 R$ 2.791,92SEINFRA R$ 183,41 R$ 2.200,92

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 11.790,573 R$ 9.295,69

3.1 15,80M2C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS R$ 44,32 R$ 700,26SEINFRA R$ 34,94 R$ 552,05

3.2 18,35M2C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES R$ 21,18 R$ 388,65SEINFRA R$ 16,70 R$ 306,45

3.3 51,59M2C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS R$ 66,20 R$ 3.415,26SEINFRA R$ 52,19 R$ 2.692,48

3.4 185,57M2C3041 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL R$ 15,89 R$ 2.948,71SEINFRA R$ 12,53 R$ 2.325,19

3.5 12,12M3C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES R$ 344,26 R$ 4.172,43SEINFRA R$ 271,39 R$ 3.289,25

3.6 2,08M3C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO R$ 79,45 R$ 165,26SEINFRA R$ 62,63 R$ 130,27

PAISAGISMO R$ 19.520,474 R$ 15.388,81

4.1 52,13M2C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO R$ 27,39 R$ 1.427,84SEINFRA R$ 21,59 R$ 1.125,49

4.2 101,00M2C0113 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS R$ 98,47 R$ 9.945,47SEINFRA R$ 77,63 R$ 7.840,63

4.3 3,00M2C0230 ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO R$ 229,38 R$ 688,14SEINFRA R$ 180,83 R$ 542,49

4.4 4,00UN98517 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A
4,00 M. AF_05/2018 R$ 964,38 R$ 3.857,52SINAPI R$ 760,25 R$ 3.041,00

4.5 6,00UN98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 R$ 600,25 R$ 3.601,50SINAPI R$ 473,20 R$ 2.839,20

SISTEMA DE PISOS R$ 29.111,945 R$ 22.949,94

5.1 119,39M2C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA R$ 115,80 R$ 13.825,36SEINFRA R$ 91,29 R$ 10.899,11

5.2 69,08MC0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL R$ 36,63 R$ 2.530,40SEINFRA R$ 28,88 R$ 1.995,03

5.3 180,99M2C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO
MECANIZADA R$ 70,48 R$ 12.756,18SEINFRA R$ 55,56 R$ 10.055,80

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL R$ 4.756,276 R$ 3.749,50

6.1 33,47M2C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) R$ 79,89 R$ 2.673,92SEINFRA R$ 62,98 R$ 2.107,94

6.2 10,68M93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 R$ 78,65 R$ 839,98SINAPI R$ 62,00 R$ 662,16

6.3 35,79KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 15,17 R$ 542,93SEINFRA R$ 11,96 R$ 428,05

6.4 13,40KGC0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm R$ 15,34 R$ 205,56SEINFRA R$ 12,09 R$ 162,01
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26,85%24/08/2023 BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

6.5 0,58M3C0850 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa R$ 510,94 R$ 296,35SEINFRA R$ 402,79 R$ 233,62

6.6 0,58M3C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO R$ 340,57 R$ 197,53SEINFRA R$ 268,48 R$ 155,72

SISTEMA DE REVESTIMENTO R$ 34.267,457 R$ 27.013,65

7.1 66,94M2C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/
PAREDE R$ 9,41 R$ 629,91SEINFRA R$ 7,42 R$ 496,69

7.2 54,11M2C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 R$ 48,46 R$ 2.622,17SEINFRA R$ 38,20 R$ 2.067,00

7.3 12,83M2C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 R$ 65,61 R$ 841,78SEINFRA R$ 51,72 R$ 663,57

7.4 21,46M2C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) -
PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE R$ 137,30 R$ 2.946,46SEINFRA R$ 108,24 R$ 2.322,83

7.5 42,92M2C4447 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE R$ 178,41 R$ 7.657,36SEINFRA R$ 140,65 R$ 6.036,70

7.6 126,18M2C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/
PAREDE R$ 110,54 R$ 13.947,94SEINFRA R$ 87,14 R$ 10.995,33

7.7 126,18M2C2058 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ
10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) R$ 34,47 R$ 4.349,42SEINFRA R$ 27,17 R$ 3.428,31

7.8 64,38M2C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA,
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) R$ 16,45 R$ 1.059,05SEINFRA R$ 12,97 R$ 835,01

7.9 6,44M2C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm
P/PAREDE R$ 33,13 R$ 213,36SEINFRA R$ 26,12 R$ 168,21

ESQUADRIAS R$ 22.812,558 R$ 17.983,92

8.1 10,23M294570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 458,32 R$ 4.688,61SINAPI R$ 361,31 R$ 3.696,20

8.2 12,00M294580

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE
CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 724,52 R$ 8.694,24SINAPI R$ 571,16 R$ 6.853,92

8.3 8,30M2100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 R$ 755,63 R$ 6.271,73SINAPI R$ 595,69 R$ 4.944,23

8.4 22,68MC1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm R$ 120,81 R$ 2.739,97SEINFRA R$ 95,24 R$ 2.160,04

8.5 3,46MC2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm R$ 120,81 R$ 418,00SEINFRA R$ 95,24 R$ 329,53

PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 1.907,259 R$ 1.503,30

9.1 65,79M2C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA R$ 28,99 R$ 1.907,25SEINFRA R$ 22,85 R$ 1.503,30

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 15.396,2010 R$ 12.136,36

10.1 327,20MC0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 R$ 8,77 R$ 2.869,54SEINFRA R$ 6,91 R$ 2.260,95

10.2 84,62MC1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") R$ 22,83 R$ 1.931,87SEINFRA R$ 18,00 R$ 1.523,16

10.3 10,01M91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 23,09 R$ 231,13SINAPI R$ 18,20 R$ 182,18
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26,85%24/08/2023 BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

10.4 1,00UNC1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A R$ 30,52 R$ 30,52SEINFRA R$ 24,06 R$ 24,06

10.5 21,00UNC4808 BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA
UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93 R$ 470,42 R$ 9.878,82SEINFRA R$ 370,85 R$ 7.787,85

10.6 4,00UNC4948 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO
TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA R$ 113,58 R$ 454,32SEINFRA R$ 89,54 R$ 358,16

ACESSIBILIDADE R$ 2.923,0211 R$ 2.304,34

11.1 16,23M2C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) R$ 180,10 R$ 2.923,02SEINFRA R$ 141,98 R$ 2.304,34

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 9.099,2812 R$ 7.173,32

ESTRUTURA DO CARAMANCHÃO R$ 6.101,7612.1 R$ 4.810,28

12.1.1 98,00MI0197 BARROTE DE 2"x2" R$ 8,74 R$ 856,52SEINFRA R$ 6,89 R$ 675,22

12.1.2 44,88MC2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" R$ 90,53 R$ 4.062,99SEINFRA R$ 71,37 R$ 3.203,09

12.1.3 17,11M2C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 31,26 R$ 534,86SEINFRA R$ 24,64 R$ 421,59

12.1.4 19,60M2C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 33,03 R$ 647,39SEINFRA R$ 26,04 R$ 510,38

BANCOS R$ 2.997,5212.2 R$ 2.363,04

12.2.1 4,00UNC0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 1.50m R$ 749,38 R$ 2.997,52SEINFRA R$ 590,76 R$ 2.363,04

SERVIÇOS FINAIS R$ 525,6713 R$ 414,52

13.1 300,38M2C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 1,75 R$ 525,67SEINFRA R$ 1,38 R$ 414,52

VALOR BDI TOTAL: R$ 34.015,32

VALOR ORÇAMENTO: R$ 126.683,27

VALOR TOTAL: R$ 160.698,59

Página: 3



26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. PMI - 005 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

QTD

QUANTIDADE 100 100,00000000 100,00

100,00

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

QTD

LARGURA*ALTURA 4*3 12,00000000 12,00

12,00

3.1. C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

QTD

C1 = LARGURA * ALTURA *
QUANTIDADE

2,1*2 4,20000000 4,20

C2 = LARGURA * ALTURA 3,5*2 7,00000000 7,00

C3 = LARGURA * ALTURA 2,3*2 4,60000000 4,60

15,80

3.2. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

QTD

RETIRADA DAS JANELAS =
LARGURA * ALTURA *
QUANTIDADE

(0,90*1*3)+(0,90*0,5*1)
+(1*1*8)

11,15000000 11,15

RETIRADA DE PORTAS =
LARGURA * ALTURA

3*2,4 7,20000000 7,20

18,35

3.3. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

QTD

DEMOLIÇÃO CERÂMICA DA
FACHADA ESQUERDA =
LARGURA * ALTURA

(1,08*2,4)+(0,18*0,5)+(
1,08*0,6)+(0,9*1,9*3)+(
0,9*0,6*3)

10,08000000 10,08

DEMOLIÇÃO CERÂMICA DA
FACHADA DIREITA =
LARGURA * ALTURA

(1*4*1,85)+(1,07*2*1,8
5)+(1,01*1,85)+(1,08*1,
85)+(1,05*1,85)

17,16800000 17,17

DEMOLIÇÃO CERÂMICA
LATERAIS DA COBERTURA DA
FACHADA = COMPRIMENTO *
ALTURA * QUANTIDADE

((4,78)*0,8*2)+(6,01*0,
8)

12,45600000 12,46

DEMOLIÇÃO CERÂMICA DOS
PILARES DA COBERTURA DA
FACHADA = PERIMETRO *
ALTURA

(0,2+0,7+0,2+0,7)*2,5*
2

9,00000000 9,00

DEMOLIÇÃO CERÂMICA
PORTA DA ENTRADA =
PERIMETRO DA PORTA *
LARGURA

(2,4+2,4+2,4)*0,4 2,88000000 2,88

51,59

3.4. C3041 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL (M2)

QTD

REMOÇÃO DE PISO
INTERTRAVADO = LARGURA *
COMPRIMENTO + A1 + A2

(6,83*6,3)+3,1+(13,93*
6,83)+3,1+(2*20,60)

185,57090000 185,57

185,57

3.5. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

DEMOLIÇÃO DO PISO
CIMENTADO = A3 + A4 + A5 *
ESPESSURA

(9,74+9,76+4,2+48,76+
48,76)*0,1

12,12200000 12,12

12,12

3.6. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

QTD

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
PARA ASSENTAMENTO DAS
NOVAS JANELAS = LARGURA
* ALTURA * ESPESSURA

((3*3)+(0,41*2,4)+(1,21
*1)+(1*1))*0,15

1,82910000 1,83

DEMOLIÇÃO DO MEIO-FIO =
EXTENSÃO * ALTURA MÉDIA *
ESPESSURA

2,8*0,3*0,15*2 0,25200000 0,25

2,08

4.1. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

QTD

GRAMA DOS CANTEIROS =
ÁREA OBTIDA NO REVIT

4,86+14,01+9,63+9,63
+14

52,13000000 52,13

52,13

4.2. C0113 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS (M2)

QTD

ROSA DO DESERTO 77 77,00000000 77,00

COSTELA DE ADÃO 24 24,00000000 24,00

101,00

4.3. C0230 ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)

QTD

SETE-COPAS 3 3,00000000 3,00

3,00

4.4. PMI - 002 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.
AF_05/2018 (UN)

QTD

CARNAUBAS 4 4,00000000 4,00

4,00

4.5. 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)

QTD

PALMEIRA SAGU 6 6,00000000 6,00

6,00

5.1. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

QTD

CALÇADA = ÁREA OBTIDA NO
REVIT

(12,42+2,19+0,14+0,14
+75,33)

90,22000000 90,22

PISO DENTRO DOS
CANTEIROS =  ÁREA OBTIDA
NO REVIT

(13,6+13,7+0,98+0,89) 29,17000000 29,17

119,39

5.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

MEIO-FIO LADO ESQUERDO =
EXTENSÃO

0,71+4,2+0,71+1,68+5,
76+1,02+4,87

18,95000000 18,95

MEIO-FIO LADO DIREITO =
EXTENSÃO

5,76+1,12+1,13+4,36+
11,06+4,36+1,27+20,6
+0,47

50,13000000 50,13

69,08

5.3. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO
MECANIZADA (M2)

QTD

PISO INTERTRAVADO =
LARGURA * COMPRIMENTO

(4,87*5,1)+(11,06*4,36)
+(11,06*0,87)+(0,87*0,
96/2)+(0,87*0,86/2)

83,47250000 83,47

PISO INTERTRAVADO DA
ENTRADA DE VEICULOS =
ÁREA A4

48,76+48,76 97,52000000 97,52

180,99

6.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

QTD

COMPLEMENTO DA
PLATIBANDA DA FACHADA =
COMPRIMENTO * ALTURA

(10,68*1,6) 17,08800000 17,09

COMPLEMENTO DOS
CANTEIROS =  EXTENSÃO *
ALTURA MÉDIA

((3,45+2,48)*0,3)+((3,4
3+2,48)*0,3)

3,55200000 3,55

FECHAMENTO DAS JANELAS
E COBOGÓS = LARGURA *
ALTURA * QUANTIDADE

(0,9*1*2)+(2,1*2)+(0,51
*2)+(3*1)+(0,51*2)+(1,7
9*1)

12,83000000 12,83

33,47

6.2. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

QTD

CINTA DE AMARRAÇÃO
PAREDE COMPLEMENTAÇÃO
DA PLATIBANDA DA FACHADA
= COMPRIMENTO DA PAREDE

10,68 10,68000000 10,68

10,68

6.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

QTD

ARMADURA DOS PILARETES
DA COMPLEMENTAÇÃO DA
PLATIBANDA = ALTURA DOS
PILARETES * QUANTIDADE DE
BARRAS * QUANTIDADE DE
PILARETES * PESO
ESPECIFICO

2,9*4*5*0,617 35,78600000 35,79

35,79

6.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

ESTRIBOS DOS PILARETES
DA COMPLEMENTAÇÃO DA
PLATIBANDA =
COMPRIMENTO DOS
ESTRIBOS * ALTURA DOS
PILARETES * QUANTIDADE /
ESPAÇAMENTO ENTRE
ESTRIBOS * PESO
ESPECIFICO

0,9*2,9/0,15*5*0,154 13,39800000 13,40

13,40

6.5. C0850 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa (M3)

QTD

CONCRETO DOS PILARETES
DA COMPLEMENTAÇÃO DA
PLATIBANDA = ALTURA DOS
PILARETES * LARGURA *
ESPESSURA

(2,9*0,2*0,2)*5 0,58000000 0,58

0,58

6.6. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR 0,58 0,58000000 0,58

0,58

7.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

QTD

CHAPISCO = ÁREA DE
ALVENARIA * QUANTIDADE DE
FACES

33,47*2 66,94000000 66,94

66,94

7.2. C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR -
REBOCO DAS JANELAS

66,94-12,83 54,11000000 54,11

54,11

7.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

QTD

REBOCO PAREDES INTERNAS
DAS JANELAS =  LARGURA *
ALTURA * QUANTIDADE

(0,9*1*2)+(2,1*2)+(0,51
*2)+(3*1)+(0,51*2)+(1,7
9*1)

12,83000000 12,83

12,83

7.4. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4
- P/ PAREDE (M2)

QTD

CERÂMICA LATERAIS DA
COBERTURA DA FACHADA =
COMPRIMENTO * ALTURA *
QUANTIDADE

((4,78)*0,8*2)+(6,01*0,
8)

12,45600000 12,46

CERÂMICA DOS PILARES DA
COBERTURA DA FACHADA =
PERIMETRO * ALTURA

(0,2+0,7+0,2+0,7)*2,5*
2

9,00000000 9,00

21,46

7.5. C4447 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

PORCELANATO DA PAREDE
DA FACHADA = LARGURA *
ALTURA - ÁREA DE
SOBRESALTO - PORTA - ÁREA
DA COBERTURA

(10,68*5,85)-(3,46*2,4)-
(5,05*0,4*2)-(6,01*0,4)-
(6,01*0,8)

42,92200000 42,92

42,92

7.6. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE
(M2)

QTD

CERÂMICA 10X10 AMARELA
FACHADA ESQUERDA =
COMPRIMENTO * ALTURA -
PAREDES SALTADAS A
PAREDE

(11,12*1,45)-
(0,2*1,45*3)

15,25400000 15,25

CERÂMICA 10X10 AMARELA
FACHADA DIREITA =
COMPRIMENTO * ALTURA -
PAREDES SALTADAS A
PAREDE

(24,94*1,45)-
(0,2*1,45*3)-
(0,15*1,45*9)

33,33550000 33,34

CERÂMICA 10X10 AZUL
FACHADA DA PLATIBANDA =
COMPRIMENTO * ALTURA

(7,01*1,2)+(25,05*1,2) 38,47200000 38,47

CERÂMICA 10X10 AZUL DOS
CANTEIROS LATERAIS =
COMPRIMENTO * ALTURA
MÉDIA * QUANTIDADE DE
FACES

(2,35+4,87+2,48+3,45+
8,98+8,99+3,43+2,48+
4,87+2,56)*0,35*2

31,12200000 31,12

CERÂMICA 10X10 AZUL DOS
CANTEIROS PARTE
SUPERIOR = COMPRIMENTO *
LARGURA

(2,35+4,87+2,48+3,45+
8,98+8,99+3,43+2,48+
4,87+2,56)*0,18

8,00280000 8,00

126,18

7.7. C2058 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm
(100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

QTD

IDEM ITEM ANTERIOR 126,18 126,18000000 126,18

126,18

7.8. C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30
cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

QTD

ÁREA DE CERÂMICA + ÁREA
DE PORCELANATO

21,46+42,92 64,38000000 64,38

64,38

7.9. C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

QTD

REBOCO DE SOBRESALTO
FACHADA = ALTURA *
LARGURA

(5,05*0,4*2)+(6,01*0,4) 6,44400000 6,44

6,44

8.1. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

JANELA J2 = LARGURA *
ALTURA

0,9*0,5 0,45000000 0,45

JANELA J3 = LARGURA *
ALTURA

0,78*1 0,78000000 0,78

JANELA J4 = LARGURA *
ALTURA

1*1*9 9,00000000 9,00

10,23

8.2. 94580 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E
2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

QTD

JANELAS J1 = LARGURA *
ALTURA * QUANTIDADE

3*1*4 12,00000000 12,00

12,00

8.3. 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR,
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

QTD

PORTA DA ENTRADA
PRICIPAL = LARGURA *
ALTURA

3,46*2,4 8,30400000 8,30

8,30

8.4. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

QTD

PEITORIL DAS JANELAS =
LARGURA

(4*3)+0,9+(1*9)+0,78 22,68000000 22,68

22,68

8.5. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

QTD

SOLEIRA DA PORTA DA
ENTRADA = LARGURA

3,46 3,46000000 3,46

3,46

9.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

QTD

PINTURA DO SOBRESALTO =
ALTURA * LARGURA

(5,05*0,4*2)+(6,01*0,4) 6,44400000 6,44

PAREDE ENTRADA DE
EMERGÊNCIA =
COMPRIMENTO * ALTURA -
VÃO DO PORTÃO - ÁREA COM
CERÂMICA

(10,1*3)-(4*2,4)-
(3,94*1,45)

14,98700000 14,99

PINTURA PILARES SALTADOS
DA PAREDE = PERIMETRO
EXTERNO * ALTURA *
QUANTIDADE

((0,2+0,1+0,1)*4,3)+((0,
2+0,1+0,1)*2,95*4)+((0,
15+0,1+0,1)*2,95*9)

15,73250000 15,73

PINTURA FAIXAS
LONGITUDINAIS =
COMPRIMENTO * ALTURA *
QUANTIDADE

(7,21+25,12)*0,1*2 6,46600000 6,47

PINTURA ENTRE JANELAS =
COMPRIMENTO * ALTURA -
VÃOS DAS JANELAS -
PILARES - ENTRADA

(42,82*1,5)-(10,68*1,5)-
(6*0,2*1,5)-
(9*0,15*1,5)-(3*1*4)-
(0,9*0,5)-(0,78*1)-
(1*1*9)

22,15500000 22,16

65,79

10.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

COMPRIMENTO CABOS =
OBTIDO NO PROJETO
ELÉTRICO

83,6+80+163,6 327,20000000 327,20

327,20

10.2. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

QTD

ELETRODUTOS PVC RIGIDO =
OBTIDO NO PROJETO
ELÉTRICO

84,62 84,62000000 84,62

84,62

10.3. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

QTD

VIDE PROJETO ELÉTRICO 10,01 10,01000000 10,01

10,01

10.4. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

QTD

VIDE PROJETO ELÉTRICO 1 1,00000000 1,00

1,00

10.5. C4808 BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA
LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93 (UN)

QTD

VIDE PROJETO ELÉTRICO 21 21,00000000 21,00

21,00

10.6. C4948 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO
FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)

QTD

VIDE PROJETO ELÉTRICO 4 4,00000000 4,00

4,00

11.1. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO) (M2)

QTD

PISO DE ALERTA = EXTENSÃO
* LARGURA

((0,75*8)+(2,92*2)+(4*0
,5)+(4*0,5))*0,25

3,96000000 3,96

PISO DIRECIONAL =
EXTENSÃO * LARGURA

(0,5+1,5+1,55+3,93+1,
22+4,37+11,59+4,43+1
9,97)*0,25

12,26500000 12,27

16,23

12.1.1. I0197 BARROTE DE 2"x2" (M)

QTD

BARROTES PARTE SUPERIOR
DO CARAMANCHÃO = SOMA
DOS COMPRIMENTOS

5*10+2*24 98,00000000 98,00

98,00

12.1.2. C2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

MADEIRA VERTICAL DO
CARAMANCHÃO =
COMPRIMENTO +
PROFUNDIDADE ENTERRADA
* QUANTIDADE

(2,24+0,5)*12 32,88000000 32,88

MADEIRA HORIZONTAL DO
CARAMANCHÃO =
COMPRIMENTO *
QUANTIDADE

2*6 12,00000000 12,00

44,88

12.1.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

QTD

PINTURA DA MADEIRA
VERTICAL DO CARAMANCHÃO
= COMPRIMENTO *
PERIMETRO * QUANTIDADE

(2,24*(0,15+0,07+0,15
+0,07))*12

11,82720000 11,83

PINTURA DA MADEIRA
HORIZONTAL DO
CARAMANCHÃO =
COMPRIMENTO * PERIMETRO
*QUANTIDADE

(2*(0,15+0,07+0,15+0,
07))*6

5,28000000 5,28

17,11

12.1.4. C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

QTD

PINTURA DOS BARROTES
PARTE SUPERIOR DO
CARAMANCHÃO =
COMPRIMENTO * PERIMETRO

(5*10+2*24)*(0,05+0,05
+0,05+0,05)

19,60000000 19,60

19,60

12.2.1. PMI - 003 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 1.50m (UN)

QTD

QUANTIDADE DE BANCOS 4 4,00000000 4,00

4,00

13.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

QTD

LIMPEZA FINAL = ÁREA DE
CALÇADAS + ÁREA DE
INTERTRAVADO

119,39+180,99 300,38000000 300,38

300,38
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. PMI - 005 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS MÊS R$ 6.171,03 R$ 37,030,00600000SEINFRA

I8584 ENGENHEIRO JUNIOR MÊS R$ 17.326,01 R$ 8,660,00050000SEINFRA

R$ 45,69TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 45,69

2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 R$ 39,0300 R$ 39,81061,02000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 31,88001,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,0900 R$ 72,40504,50000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 15,9900 R$ 2,39850,15000000SEINFRA

R$ 146,4941TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 36,92002,00000000SEINFRA

R$ 36,9200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 183,41

3.1. C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 27,69001,50000000SEINFRA

R$ 34,9380TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 34,94

3.2. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,93280,08000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 14,76800,80000000SEINFRA

R$ 16,7008TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 16,70

3.3. C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 6,04000,25000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 46,15002,50000000SEINFRA

R$ 52,1900TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 52,19
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

3.4. C3041 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,44960,06000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,07600,60000000SEINFRA

R$ 12,5256TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 12,53

3.5. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 31,40801,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 239,980013,00000000SEINFRA

R$ 271,3880TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 271,39

3.6. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 7,24800,30000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 55,38003,00000000SEINFRA

R$ 62,6280TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 62,63

4.1. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA M2 R$ 8,1900 R$ 7,37100,90000000SEINFRA

I2077 TERRA VEGETAL M3 R$ 136,6900 R$ 10,25180,07500000SEINFRA

R$ 17,6228TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 3,96900,20780000SEINFRA

R$ 3,9690TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 21,59

4.2. C0113 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H R$ 173,7102 R$ 4,70750,02710000SEINFRA

I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) H R$ 172,3484 R$ 0,34470,00200000SEINFRA

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) H R$ 181,9407 R$ 0,61860,00340000SEINFRA

R$ 5,6708TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK) KG R$ 4,4400 R$ 0,28420,06400000SEINFRA

I0031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO) M3 R$ 170,7300 R$ 1,09270,00640000SEINFRA

Página: 13



26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I2294 ÁGUA M3 R$ 5,9700 R$ 0,12300,02060000SEINFRA

I0105 ARBUSTO ORNAMENTAL UN R$ 44,5600 R$ 51,24401,15000000SEINFRA

I0444 CALCARIO DOLOMITICO KG R$ 0,1300 R$ 0,00830,06400000SEINFRA

I1842 SACOS PLÁSTICOS UN R$ 0,1800 R$ 0,00040,00240000SEINFRA

I2077 TERRA VEGETAL M3 R$ 136,6900 R$ 7,87330,05760000SEINFRA

R$ 60,6259TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 0,19290,01010000SEINFRA

I1277 JARDINEIRO H R$ 20,8600 R$ 4,06770,19500000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 7,06830,38290000SEINFRA

R$ 11,3289TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 77,63

4.3. C0230 ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H R$ 173,7102 R$ 25,48330,14670000SEINFRA

I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) H R$ 172,3484 R$ 0,12060,00070000SEINFRA

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) H R$ 181,9407 R$ 1,40090,00770000SEINFRA

R$ 27,0048TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK) KG R$ 4,4400 R$ 0,97680,22000000SEINFRA

I0031 ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO) M3 R$ 170,7300 R$ 3,75610,02200000SEINFRA

I2294 ÁGUA M3 R$ 5,9700 R$ 0,27640,04630000SEINFRA

I0143 ARVORE ORNAMENTAL UN R$ 48,0600 R$ 69,68701,45000000SEINFRA

I0444 CALCARIO DOLOMITICO KG R$ 0,1300 R$ 0,02860,22000000SEINFRA

I1842 SACOS PLÁSTICOS UN R$ 0,1800 R$ 0,00020,00090000SEINFRA

I2077 TERRA VEGETAL M3 R$ 136,6900 R$ 26,65460,19500000SEINFRA

R$ 101,3797TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,1000 R$ 0,37630,01970000SEINFRA

I1277 JARDINEIRO H R$ 20,8600 R$ 17,63500,84540000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 34,42971,86510000SEINFRA

R$ 52,4410TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 180,83

4.4. 98517 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 66,29 R$ 107,871,62720000SINAPI
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 248,32 R$ 98,910,39830000SINAPI

5681 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 51,32 R$ 125,732,45000000SINAPI

5680 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 127,90 R$ 76,740,60000000SINAPI

R$ 409,25TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN R$ 215,51 R$ 215,511,00000000SINAPI

R$ 215,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,07 R$ 27,621,44830000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 107,875,79300000SINAPI

R$ 135,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 760,25

4.5. 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 66,29 R$ 81,211,22520000SINAPI

91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 248,32 R$ 74,470,29990000SINAPI

R$ 155,68TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN R$ 215,51 R$ 215,511,00000000SINAPI

R$ 215,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,07 R$ 20,791,09050000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 81,224,36200000SINAPI

R$ 102,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 473,20

5.1. C1847 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,1770 R$ 1,25890,05000000SEINFRA

R$ 1,2589TOTAL Equipamento Custo Horário:
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 5,39930,06460000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,5000 R$ 5,87930,05850000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 14,200020,00000000SEINFRA

I1825 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM M R$ 2,8300 R$ 5,66002,00000000SEINFRA

R$ 31,1386TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 28,99201,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 29,90521,62000000SEINFRA

R$ 58,8972TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 91,29

5.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2544 FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) M R$ 4,3900 R$ 4,39001,00000000SEINFRA

R$ 4,3900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 3,62400,15000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,61500,25000000SEINFRA

R$ 8,2390TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 R$ 5,2700 R$ 1,31750,25000000SEINFRA

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO
(S/TRANSP.)

M3 R$ 412,4700 R$ 14,02400,03400000SEINFRA

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 R$ 4,8100 R$ 0,17800,03700000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 48,9200 R$ 0,73380,01500000SEINFRA

R$ 16,2533TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,88

5.3. C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) H R$ 32,3811 R$ 2,45120,07570000SEINFRA

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H R$ 49,0941 R$ 0,20130,00410000SEINFRA

R$ 2,6525TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 4,74730,05680000SEINFRA

I9099 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED
O, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR
9781), COR NATURAL

M2 R$ 40,7300 R$ 40,85631,00310000SEINFRA

I2403 PÓ DE PEDRA M3 R$ 77,1300 R$ 0,50130,00650000SEINFRA

R$ 46,1049TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0445 CALCETEIRO H R$ 24,1600 R$ 3,85350,15950000SEINFRA
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,94440,15950000SEINFRA

R$ 6,7979TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 55,56

6.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 1,25370,01500000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 2,09282,18000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,54782,18000000SEINFRA

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN R$ 0,5300 R$ 13,250025,00000000SEINFRA

R$ 18,1443TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 24,16001,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 20,67521,12000000SEINFRA

R$ 44,8352TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 62,98

6.2. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,020,00350000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 1,326,00000000SINAPI

R$ 1,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 8,800,36000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 3,350,18000000SINAPI

R$ 12,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 491,68 R$ 7,570,01540000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,66 R$ 8,420,79000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 162,63 R$ 32,520,20000000SINAPI

R$ 48,51TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 62,00

6.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,1000 R$ 8,16501,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 8,4956TOTAL Material:

Página: 17



26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,52800,08000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,93280,08000000SEINFRA

R$ 3,4608TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 11,96

6.4. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,5900 R$ 8,72851,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,5300 R$ 0,33060,02000000SEINFRA

R$ 9,0591TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,1000 R$ 1,33700,07000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,1600 R$ 1,69120,07000000SEINFRA

R$ 3,0282TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 12,09

6.5. C0850 CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0828 CONCRETO USINADO FCK=25 MPA M3 R$ 394,8900 R$ 402,78781,02000000SEINFRA

R$ 402,7878TOTAL Material:

VALOR: R$ 402,79

6.6. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 120,80005,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 147,68008,00000000SEINFRA

R$ 268,4800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 268,48

7.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 0,50980,00610000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,72532,43000000SEINFRA

R$ 2,2351TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 2,41600,10000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 2,76900,15000000SEINFRA

R$ 5,1850TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 7,42
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

7.2. C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 2,03100,02430000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 6,90129,72000000SEINFRA

R$ 8,9322TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 14,49600,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 14,76800,80000000SEINFRA

R$ 29,2640TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 38,20

7.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 14,49600,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 11,07600,60000000SEINFRA

R$ 25,5720TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 M3 R$ 1.045,7200 R$ 26,14300,02500000SEINFRA

R$ 26,1430TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 51,72

7.4. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E
PORCELANATOS

KG R$ 2,4200 R$ 19,36008,00000000SEINFRA

I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE
30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4

M2 R$ 52,9000 R$ 58,19001,10000000SEINFRA

R$ 77,5500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 17,39520,72000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 13,29120,72000000SEINFRA

R$ 30,6864TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 108,24

7.5. C4447 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E
PORCELANATOS

KG R$ 2,4200 R$ 19,36008,00000000SEINFRA

I6503 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO) M2 R$ 82,3700 R$ 90,60701,10000000SEINFRA

R$ 109,9670TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 17,39520,72000000SEINFRA
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 13,29120,72000000SEINFRA

R$ 30,6864TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 140,65

7.6. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E
PORCELANATOS

KG R$ 2,4200 R$ 9,68004,00000000SEINFRA

I6497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) -
DECORATIVA

M2 R$ 42,5200 R$ 46,77201,10000000SEINFRA

R$ 56,4520TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 17,39520,72000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 13,29120,72000000SEINFRA

R$ 30,6864TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 87,14

7.7. C2058 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA
(PAREDE/PISO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG R$ 6,5700 R$ 17,36452,64300000SEINFRA

R$ 17,3645TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 5,55680,23000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,24580,23000000SEINFRA

R$ 9,8026TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 27,17

7.8. C2828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO KG R$ 6,5700 R$ 4,44130,67600000SEINFRA

R$ 4,4413TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 4,83200,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 3,69200,20000000SEINFRA

R$ 8,5240TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 12,97

7.9. C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 0,50980,00610000SEINFRA

I0442 CAL VIRGEM EM PO KG R$ 0,8800 R$ 0,97681,11000000SEINFRA
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,4866TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 12,55280,68000000SEINFRA

R$ 24,6328TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 26,12

8.1. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A
X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO
OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO

UN R$ 389,95 R$ 324,940,83330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO
* 32 * MM

UN R$ 0,25 R$ 2,309,20000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 26,59 R$ 16,570,62330000SINAPI

R$ 343,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 12,680,51900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 4,820,25900000SINAPI

R$ 17,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 361,31

8.2. 94580 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,31 R$ 2,267,30000000SINAPI

00044399 JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100
X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM
BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE
DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO / ALIZAR

UN R$ 773,71 R$ 516,210,66720000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 26,59 R$ 14,890,56000000SINAPI

R$ 533,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 27,381,12000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 10,420,56000000SINAPI

R$ 37,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 571,16

8.3. 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR,
SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,92 R$ 4,344,72000000SINAPI
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M R$ 28,59 R$ 62,952,20200000SINAPI

00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS
COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 R$ 516,33 R$ 516,331,00000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 40,24 R$ 2,560,06370000SINAPI

R$ 586,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 6,890,28200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,620,14100000SINAPI

R$ 9,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 595,69

8.4. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1610 PEITORIS DE GRANITO 15CM M R$ 75,8400 R$ 75,84001,00000000SEINFRA

R$ 75,8400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,61500,25000000SEINFRA

R$ 16,6950TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN.
TRAÇO 1:1:4

M3 R$ 720,1000 R$ 2,70040,00375000SEINFRA

R$ 2,7004TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 95,24

8.5. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM M R$ 75,8400 R$ 75,84001,00000000SEINFRA

R$ 75,8400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,1600 R$ 12,08000,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 4,61500,25000000SEINFRA

R$ 16,6950TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN.
TRAÇO 1:1:4

M3 R$ 720,1000 R$ 2,70040,00375000SEINFRA

R$ 2,7004TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 95,24

9.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,2900 R$ 1,01450,05000000SEINFRA

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L R$ 12,7800 R$ 1,53360,12000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,7000 R$ 0,17500,25000000SEINFRA

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA L R$ 22,2000 R$ 3,77400,17000000SEINFRA

R$ 6,4971TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 6,68500,35000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 9,66400,40000000SEINFRA

R$ 16,3490TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 22,85

10.1. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M R$ 2,1100 R$ 2,15221,02000000SEINFRA

R$ 2,1522TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 2,10100,11000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 2,65650,11000000SEINFRA

R$ 4,7575TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 6,91

10.2. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M R$ 4,5700 R$ 5,02701,10000000SEINFRA

R$ 5,0270TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 18,00

10.3. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE
25 MM

M R$ 2,42 R$ 2,661,10000000SINAPI

R$ 2,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 1,840,09100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 2,240,09100000SINAPI

R$ 4,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC
ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M R$ 11,46 R$ 11,461,00000000SINAPI

R$ 11,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,20

10.4. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A UN R$ 11,0900 R$ 11,09001,00000000SEINFRA

R$ 11,0900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 7,24500,30000000SEINFRA

R$ 12,9750TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 24,06

10.5. C4808 BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE
E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9123 BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E
GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE
E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93

UN R$ 318,9500 R$ 318,95001,00000000SEINFRA

R$ 318,9500TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 22,92001,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 28,98001,20000000SEINFRA

R$ 51,9000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 370,85

10.6. C4948 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA
LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9428 ARANDELA DE SOBREPOR  CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-
27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA
LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA

UN R$ 37,6400 R$ 37,64001,00000000SEINFRA

R$ 37,6400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,1000 R$ 22,92001,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,1500 R$ 28,98001,20000000SEINFRA

R$ 51,9000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 89,54

11.1. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,5800 R$ 1,52120,01820000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,9600 R$ 2,62082,73000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,7100 R$ 1,98802,80000000SEINFRA

I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO)
ESP. 3cm

M2 R$ 67,3800 R$ 74,11801,10000000SEINFRA

R$ 80,2480TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,1600 R$ 38,65601,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 23,07501,25000000SEINFRA

R$ 61,7310TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 141,98

12.1.1. I0197 BARROTE DE 2"x2" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0197 BARROTE DE 2"x2" M R$ 6,8900 R$ 6,89001,00000000SEINFRA

R$ 6,8900TOTAL Material:

VALOR: R$ 6,89

12.1.2. C2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M R$ 34,5400 R$ 34,54001,00000000SEINFRA

I1731 PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG) KG R$ 14,6300 R$ 4,38900,30000000SEINFRA

R$ 38,9290TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,1000 R$ 14,32500,75000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,1600 R$ 18,12000,75000000SEINFRA

R$ 32,4450TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 71,37

12.1.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,2900 R$ 0,81160,04000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,8800 R$ 5,10080,16000000SEINFRA

I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L R$ 16,1800 R$ 2,10340,13000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,7000 R$ 0,28000,40000000SEINFRA

R$ 8,2958TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 6,68500,35000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 9,66400,40000000SEINFRA

R$ 16,3490TOTAL Mão de Obra:
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 24,64

12.1.4. C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,2900 R$ 1,01450,05000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,7000 R$ 0,70001,00000000SEINFRA

I2250 VERNIZ SINTÉTICO L R$ 33,0900 R$ 8,93430,27000000SEINFRA

R$ 10,6488TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,1000 R$ 5,73000,30000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,1600 R$ 9,66400,40000000SEINFRA

R$ 15,3940TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 26,04

12.2.1. C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 1.50m (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M UN R$ 1.181,52 R$ 590,760,50000000SEINFRA

R$ 590,76TOTAL Material:

VALOR: R$ 590,76

13.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,4600 R$ 1,38450,07500000SEINFRA

R$ 1,3845TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 1,38
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PMI - 005 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS MÊS R$ 6.171,03 R$ 37,030,00600000SEINFRA

I8584 ENGENHEIRO JUNIOR MÊS R$ 17.326,01 R$ 8,660,00050000SEINFRA

R$ 45,69TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 45,69

98517 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 66,29 R$ 107,871,62720000SINAPI

91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA
6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE
MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO
PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 248,32 R$ 98,910,39830000SINAPI

5681 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 51,32 R$ 125,732,45000000SINAPI

5680 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 127,90 R$ 76,740,60000000SINAPI

R$ 409,25TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN R$ 215,51 R$ 215,511,00000000SINAPI

R$ 215,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,07 R$ 27,621,44830000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 107,875,79300000SINAPI

R$ 135,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 760,25

C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 1.50m (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0188 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M UN R$ 1.181,52 R$ 590,760,50000000SEINFRA

R$ 590,76TOTAL Material:

VALOR: R$ 590,76
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 5.796,00
R$ 1.970,64

34,00 %

R$ 1.912,68
33,00 %

R$ 1.912,68
33,00 % 100,00 %

R$ 5.796,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.791,92
R$ 2.791,92

100,00 % 100,00 %

R$ 2.791,92

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 11.790,57
R$ 11.790,57

100,00 % 100,00 %

R$ 11.790,57

4 PAISAGISMO R$ 19.520,47
R$ 19.520,47

100,00 % 100,00 %

R$ 19.520,47

5 SISTEMA DE PISOS R$ 29.111,94
R$ 14.555,97

50,00 %

R$ 14.555,97
50,00 % 100,00 %

R$ 29.111,94

6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL R$ 4.756,27
R$ 2.378,14

50,00 %

R$ 2.378,13
50,00 % 100,00 %

R$ 4.756,27

7 SISTEMA DE REVESTIMENTO R$ 34.267,45
R$ 17.133,73

50,00 %

R$ 17.133,72
50,00 % 100,00 %

R$ 34.267,45

8 ESQUADRIAS R$ 22.812,55
R$ 4.562,51

20,00 %

R$ 18.250,04
80,00 % 100,00 %

R$ 22.812,55

9 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 1.907,25
R$ 1.907,25

100,00 % 100,00 %

R$ 1.907,25

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 15.396,20
R$ 3.849,05

25,00 %

R$ 7.698,10
50,00 %

R$ 3.849,05
25,00 % 100,00 %

R$ 15.396,20

11 ACESSIBILIDADE R$ 2.923,02
R$ 2.923,02

100,00 % 100,00 %

R$ 2.923,02

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 9.099,28
R$ 9.099,28

100,00 % 100,00 %

R$ 9.099,28

13 SERVIÇOS FINAIS R$ 525,67
R$ 525,67

100,00 % 100,00 %

R$ 525,67

R$ 160.698,59
R$ 22.780,32
R$ 22.780,32

R$ 48.241,12
R$ 71.021,44

R$ 89.677,15
R$ 160.698,59

R$ 160.698,59
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

despesas indiretas
AC Administração Central 3,80%
DF Despesas Financeiras 1,02%
R Riscos 0,50%

TOTAL 5,32%

Benefício
S+G Seguro/Garantia 0,32%

L Lucro 6,64%

TOTAL 6,96%

I Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS (ALÍQUOTA X BASE DE CÁLCULO)  5,00% X 60,0% = 3,00%
CPRB 4,50%

TOTAL 11,15%

BDI = 26,85%
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%
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26,85%24/08/2023DATA : BDI :OBRA: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL E
MATERNIDADE MARIA ROQUE DE MACEDO

LOCAL: IRACEMA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA - CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%
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