

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA :		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02600000	R\$ 23,65	R\$ 24,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02600000	R\$ 29,25	R\$ 30,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 54,27	
VALOR:					R\$ 1.348,75	

21.1.7. FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,55	R\$ 1,10
P.17.000.0305 18 Guia organizadora de cabos para rack, 19' 1 U	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 22,10	R\$ 22,10
TOTAL Material:					R\$ 23,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,26	R\$ 4,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 29,25	R\$ 5,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,30
VALOR:					R\$ 33,50

21.2.1. 97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	38,69100000	R\$ 0,58	R\$ 22,44
TOTAL Material:					R\$ 22,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26860000	R\$ 28,88	R\$ 36,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99670000	R\$ 22,10	R\$ 22,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 58,65

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02780000	R\$ 753,54	R\$ 20,94
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00390000	R\$ 512,34	R\$ 1,99
97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,01750000	R\$ 3.066,13	R\$ 53,65
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,03600000	R\$ 307,25	R\$ 11,06
TOTAL Serviço:					R\$ 87,64
VALOR:					R\$ 168,73

21.2.2. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

SEMED 2024 Limoeiro do Norte Secretaria Municipal de Educação 2024		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE		DATA :		BDI : 22,47%	
		DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE		SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%			
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,93	R\$ 1,93
					TOTAL Material:	R\$ 1,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 23,65	R\$ 6,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 29,25	R\$ 8,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	R\$ 681,05	R\$ 0,61
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,61
					VALOR:	R\$ 17,93

21.3.1. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 36,76	R\$ 36,76
					TOTAL Material:	R\$ 36,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 23,65	R\$ 4,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 29,25	R\$ 6,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,90
					VALOR:	R\$ 47,66

21.3.2. FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,00	R\$ 16,00
					TOTAL Material:	R\$ 16,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 23,65	R\$ 4,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	R\$ 29,25	R\$ 6,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,90
					VALOR:	R\$ 26,90

21.3.3. FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001578	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,42	R\$ 5,42
					TOTAL Material:	R\$ 5,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
SEMED SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2024.1  Limoeiro do Norte GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA :		BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	58
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%	u
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 3,62
TOTAL Material:					R\$ 3,98

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 23,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 29,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,81

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 12,46
TOTAL Serviço:					R\$ 12,46
VALOR:					R\$ 21,25

21.4.4. 91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 9,40
TOTAL Material:					R\$ 9,55

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 23,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	R\$ 29,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,56
VALOR:					R\$ 18,11

21.4.5. FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,88
TOTAL Material:					R\$ 9,88

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 29,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,28
VALOR:					R\$ 15,16

21.4.6. FNDE 90 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA :		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00002501	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 14,07	R\$ 14,77
					TOTAL Material:	R\$ 14,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 23,65	R\$ 3,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15720000	R\$ 29,25	R\$ 4,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,30

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 12,46	R\$ 12,46
					TOTAL Serviço:	R\$ 12,46
					VALOR:	R\$ 35,53

21.5.1. 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039599	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 7,20	R\$ 7,56
					TOTAL Material:	R\$ 7,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	R\$ 23,65	R\$ 0,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	R\$ 29,25	R\$ 0,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,23
					VALOR:	R\$ 7,79

21.5.2. 100554 CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043835	CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 1,66	R\$ 1,74
					TOTAL Material:	R\$ 1,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	R\$ 23,65	R\$ 1,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	R\$ 29,25	R\$ 2,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,74
					VALOR:	R\$ 5,48

22.1. FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.04.000.0421 74	Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4' - NBR13057	CDHU	M	1,00000000	R\$ 95,81	R\$ 95,81
					TOTAL Material:	R\$ 95,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA : BDI : 22,47%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			CDHU	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,42	R\$ 10,71
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 13,95	R\$ 6,97
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,68
VALOR:					R\$ 113,49

22.2. FNDE 45 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
N.06.000.0502 98	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²	CDHU	M2	1,00000000	R\$ 8.859,23	R\$ 8.859,23
				TOTAL Material:		R\$ 8.859,23

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,42	R\$ 21,42
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 13,95	R\$ 20,92
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 42,34
VALOR:					R\$ 8.901,57

23.1. 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 136,90	R\$ 136,90
				TOTAL Material:		R\$ 136,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13460000	R\$ 23,65	R\$ 3,18
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13460000	R\$ 29,25	R\$ 3,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,11
VALOR:					R\$ 144,01

23.2. 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 14,92	R\$ 0,37
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
				TOTAL Material:		R\$ 0,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00860000	R\$ 23,22	R\$ 0,19
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05290000	R\$ 28,72	R\$ 1,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,70

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

 SEMED SISTEMA DE GESTÃO DE LICITAÇÃO Limoeiro do Norte Secretaria Municipal de Educação		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE		DATA :		BDI : 22,47%	
		DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE		SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%
			CDHU	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 11,14	R\$ 11,14
					TOTAL Serviço:	R\$ 11,14
					VALOR:	R\$ 13,32

23.3. 104753 CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011862	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,36	R\$ 14,36
					TOTAL Material:	R\$ 14,36
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 23,65	R\$ 4,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 29,25	R\$ 5,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,84
					VALOR:	R\$ 24,20

23.4. 101663 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011927	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,92	R\$ 8,92
					TOTAL Material:	R\$ 8,92
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36750000	R\$ 23,65	R\$ 8,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36750000	R\$ 29,25	R\$ 10,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,43
					VALOR:	R\$ 28,35

23.5. FNDE 68 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.19.000.0495 69	Alca pré-formada estai para cabo de aço 3/8"	CDHU	UN	4,00000000	R\$ 30,06	R\$ 120,24
E.03.000.0495 40	Arruela quadrada 100 x 100 x 5 mm com furo de 18 mm	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 8,56	R\$ 8,56
E.03.000.0495 39	Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 2,24	R\$ 2,24
P.19.000.0495 67	Chapa para estai 8 x 76 x 60 x 70 mm 45°	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 19,46	R\$ 19,46
P.19.000.0405 01	Isolador tipo castanha de 85x90mm	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 16,24	R\$ 16,24
E.03.000.0495 52	Parafuso cabeça quadrada M16 x 300 mm	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 21,26	R\$ 21,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA :		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

P.19.000.0495 68	Sapatilha para cabo de aço de 3/8"	CDHU	UN	2,00000000	R\$ 4,21	R\$ 8,42
					TOTAL Material:	R\$ 196,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 23,65	R\$ 59,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 29,25	R\$ 73,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 132,24
					VALOR:	R\$ 328,66

23.6. 98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,92	R\$ 0,92
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,98	R\$ 7,98
					TOTAL Material:	R\$ 10,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	R\$ 23,65	R\$ 7,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31060000	R\$ 29,25	R\$ 9,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,42
					VALOR:	R\$ 26,75

23.7. FNDE 69 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.19.000.0443 05	Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embutir, chapa de aço com pintura esmalhada, de 200x200mm e tampa, uso interno, ref. Tel-901 Termotécnica ou equivalente	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 295,90	R\$ 295,90
					TOTAL Material:	R\$ 295,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 29,25	R\$ 8,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,10	R\$ 6,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,40
					VALOR:	R\$ 311,30

23.8. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R\$ 22,10	R\$ 87,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 87,42
					VALOR:	R\$ 87,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA :		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

23.9. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	R\$ 75,76	R\$ 0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	R\$ 329,98	R\$ 1,78
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	R\$ 41,01	R\$ 8,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 9,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	R\$ 22,10	R\$ 17,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,38
VALOR:						R\$ 27,24

23.10. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003379	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 61,60	R\$ 61,60
TOTAL Material:						R\$ 61,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 23,65	R\$ 5,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 29,25	R\$ 7,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,13
VALOR:						R\$ 74,73

23.11. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 36,41	R\$ 38,23
TOTAL Material:						R\$ 38,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 23,65	R\$ 5,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24840000	R\$ 29,25	R\$ 7,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,13
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	0,66670000	R\$ 26,75	R\$ 17,83
TOTAL Serviço:						R\$ 17,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA :		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	R\$ 69,19
--------	-----------

23.12. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 51,87
TOTAL Material:					R\$ 54,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R\$ 23,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R\$ 29,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,74
VALOR:					R\$ 56,20

23.13. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 44,22
TOTAL Material:					R\$ 44,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000	R\$ 28,88
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10880000	R\$ 22,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,39

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	R\$ 273,56
TOTAL Serviço:					R\$ 3,85
VALOR:					R\$ 54,46

23.14. FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,42
TOTAL Material:					R\$ 5,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 22,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 29,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,30
VALOR:					R\$ 15,72

23.15. FNDE 71 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA :		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			CDHU	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P.19.000.048073	Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 150 a 250	CDHU	UN	1,00000000	R\$ 36,48	R\$ 36,48
TOTAL Material:						R\$ 36,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62110000	R\$ 23,65	R\$ 14,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62110000	R\$ 29,25	R\$ 18,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 32,84
VALOR:						R\$ 69,32

I. FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	33,50000000	R\$ 9,51	R\$ 318,58
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,59000000	R\$ 14,92	R\$ 8,80
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,50000000	R\$ 131,69	R\$ 65,84
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	7,28000000	R\$ 1,17	R\$ 8,51
00001347	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	SINAPI	M2	3,30000000	R\$ 70,85	R\$ 233,80
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	112,00000000	R\$ 0,73	R\$ 81,76
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	1,80000000	R\$ 7,69	R\$ 13,84
00003731	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL	SINAPI	M2	4,35000000	R\$ 85,00	R\$ 369,75
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	2,10000000	R\$ 2,16	R\$ 4,53
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,16000000	R\$ 116,70	R\$ 18,67
B.05.000.020522	Pedrisco	CDHU	M3	0,38000000	R\$ 176,10	R\$ 66,91
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,45000000	R\$ 17,09	R\$ 7,69
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,25000000	R\$ 5,10	R\$ 11,47
H.13.000.069565	Solda eletrolítica tipo Smaw-AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm; ref. ESAB, LINCOLN, WELD ou equivalente	CDHU	KG	0,85000000	R\$ 66,61	R\$ 56,61
00043648	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	SINAPI	L	1,10000000	R\$ 24,48	R\$ 26,92
00043648	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO	SINAPI	L	0,85000000	R\$ 24,48	R\$ 20,80
00021014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	11,00000000	R\$ 95,14	R\$ 1.046,54
00021015	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	10,50000000	R\$ 109,30	R\$ 1.147,65
TOTAL Material:						R\$ 3.508,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34000000	R\$ 23,22	R\$ 54,33
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 23,13	R\$ 80,95
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 24,91	R\$ 87,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA :		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34000000	R\$ 28,72	R\$ 67,20
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,50000000	R\$ 28,73	R\$ 158,01
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 28,52	R\$ 99,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,91000000	R\$ 28,88	R\$ 55,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,50000000	R\$ 22,10	R\$ 276,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 878,90

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102867	MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,85000000	R\$ 0,68	R\$ 0,57
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,57

VALOR:	R\$ 4.388,14
--------	--------------

24.2. FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

(m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 611,32	R\$ 611,32
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,38440000	R\$ 46,61	R\$ 17,91
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,01540000	R\$ 132,33	R\$ 2,03
					TOTAL Material:	R\$ 631,26

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,92090000	R\$ 28,26	R\$ 54,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	2,00000000	R\$ 22,10	R\$ 44,20
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 98,48
							VALOR:	R\$ 729,74

24.3. FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 611,32	R\$ 611,32
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,01540000	R\$ 132,33	R\$ 2,03
				TOTAL Material:		R\$ 613,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 28,26	R\$ 14,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 22,10	R\$ 16,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 30,70
					VALOR:	R\$ 644,05

24.4. FNDE 48 ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA : BDI : 22,47%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00001340	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 43,25	R\$ 43,25
00034660	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 69,25	R\$ 69,25
00001339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	SINAPI	KG	0,56000000	R\$ 37,51	R\$ 21,00
					TOTAL Material:	R\$ 133,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,09600000	R\$ 27,61	R\$ 57,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 57,87
					VALOR:	R\$ 191,37

5. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,39800000	R\$ 32,36	R\$ 12,87
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	R\$ 33,81	R\$ 0,71
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 13,58

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034747	PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15" CM, E= *2,0" CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	1,04000000	R\$ 80,29	R\$ 83,50
					TOTAL Material:	R\$ 83,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	R\$ 28,26	R\$ 11,84
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	R\$ 22,10	R\$ 4,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,45

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	R\$ 493,62	R\$ 2,96
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,96
					VALOR:	R\$ 116,49

24.6. 100861 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,92	R\$ 2,76
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,86	R\$ 16,86
					TOTAL Material:	R\$ 19,62
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47430000	R\$ 28,12	R\$ 13,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA :		BDI : 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORAS	MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14940000	R\$ 22,10	R\$ 3,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,63
					VALOR:	R\$ 36,25

24.7. 99856 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	0,70000000	R\$ 279,08	R\$ 195,35
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,18200000	R\$ 0,92	R\$ 2,00
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00400000	R\$ 43,86	R\$ 0,17
0005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00200000	R\$ 71,89	R\$ 0,14
					TOTAL Material:	R\$ 197,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95000000	R\$ 23,22	R\$ 22,05
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15600000	R\$ 28,66	R\$ 33,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 55,18
					VALOR:	R\$ 252,84

24.8. FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,00000000	R\$ 0,73	R\$ 13,14
					TOTAL Material:	R\$ 13,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,88	R\$ 28,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 22,10	R\$ 44,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 73,08

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,20000000	R\$ 7,54	R\$ 9,04
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,19000000	R\$ 511,78	R\$ 97,23
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	15,20000000	R\$ 11,17	R\$ 169,78
87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	1,20000000	R\$ 41,72	R\$ 50,06
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,90000000	R\$ 103,85	R\$ 197,31
					TOTAL Serviço:	R\$ 523,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA : BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

VALOR:	R\$ 609,64
--------	------------

24.9. FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (M)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FNDEI02	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE	PRÓPRIA	M	1,10000000	R\$ 15,00
TOTAL Geral:					R\$ 16,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 22,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,76
VALOR:					R\$ 18,26

25.1. 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 22,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,14
VALOR:					R\$ 2,14

25.2. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 400,00
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 26,33
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 14,11
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,81
TOTAL Material:					R\$ 419,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 28,52
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 22,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 35,35

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 22,59
TOTAL Serviço:					R\$ 11,29
VALOR:					R\$ 465,75

26.1.1. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2KG/M² (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 18,18
TOTAL Material:					R\$ 36,36

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA : BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,09	R\$ 4,21
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,21
					VALOR:	R\$ 40,57

26.1.2. C1807 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 27,58	R\$ 0,82
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,82

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 7,10	R\$ 15,47
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 16,53	R\$ 0,66
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 119,58	R\$ 9,56
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	R\$ 83,58	R\$ 7,10
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 100,50	R\$ 3,01
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	R\$ 0,71	R\$ 31,95
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 113,25	R\$ 16,98
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 100,50	R\$ 1,00
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	R\$ 7,35	R\$ 3,30
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,53	R\$ 13,25
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	R\$ 0,47	R\$ 8,46
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	R\$ 2,68	R\$ 2,33
					TOTAL Material:	R\$ 113,07

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 21,09	R\$ 3,16
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	R\$ 21,09	R\$ 4,63
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 26,85	R\$ 4,02
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	R\$ 26,85	R\$ 85,92
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	R\$ 26,85	R\$ 20,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	R\$ 20,25	R\$ 105,30
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 223,16
					VALOR:	R\$ 337,05

26.1.3. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 27,58	R\$ 0,55
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,55

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 7,10	R\$ 9,58
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,53	R\$ 0,33
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 119,58	R\$ 4,78
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 35,95	R\$ 35,95
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,71	R\$ 12,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA : BDI : 22,47%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	14,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 100,50	R\$ 9,04
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 17,00	R\$ 0,34
					TOTAL Material:	R\$ 72,34

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,85	R\$ 21,48
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 26,85	R\$ 18,79
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,85	R\$ 8,05
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 20,25	R\$ 22,27
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 70,59
					VALOR:	R\$ 143,48

2.2.1.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 20,25	R\$ 59,33
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 59,33
					VALOR:	R\$ 59,33

2.2.1.2. C4814 ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 184,86	R\$ 14,78
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 51,49	R\$ 1,80
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 140,70	R\$ 5,62
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 22,20

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 77,13	R\$ 80,98
					TOTAL Material:	R\$ 80,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 20,25	R\$ 6,48
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,48
					VALOR:	R\$ 109,66

2.2.1.3. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 126,21	R\$ 0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027777	R\$ 312,05	R\$ 0,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,08

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055555	R\$ 20,25	R\$ 0,01
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,01
					VALOR:	R\$ 0,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA : BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

26.2.2.1. 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13710000	R\$ 1,28	R\$ 0,17
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04910000	R\$ 11,84	R\$ 0,58
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18210000	R\$ 0,76	R\$ 0,13
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	R\$ 10,69	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,92

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 130,00	R\$ 7,38
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,03000000	R\$ 46,69	R\$ 48,09
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 109,66	R\$ 1,07
TOTAL Material:						R\$ 56,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	R\$ 28,66	R\$ 10,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	R\$ 22,10	R\$ 8,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 18,90
VALOR:						R\$ 76,36

26.2.2.2. 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13710000	R\$ 1,28	R\$ 0,17
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04910000	R\$ 11,84	R\$ 0,58
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,18210000	R\$ 0,76	R\$ 0,13
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	R\$ 10,69	R\$ 0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,92

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 130,00	R\$ 7,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA : BDI: 22,47%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00036156	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO	SINAPI	M2	1,03000000	R\$ 54,08	R\$ 55,70
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 109,66	R\$ 1,07
TOTAL Material:					R\$ 64,15	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	R\$ 28,66	R\$ 10,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37250000	R\$ 22,10	R\$ 8,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,90	
VALOR:					R\$ 83,97	

26.2.2.3. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	8,62000000	R\$ 1,99	R\$ 17,15
00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,43750000	R\$ 12,36	R\$ 79,56
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24000000	R\$ 6,28	R\$ 1,50
TOTAL Material:					R\$ 98,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63900000	R\$ 28,88	R\$ 18,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27900000	R\$ 22,10	R\$ 28,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 46,71	
VALOR:					R\$ 144,92	

26.2.3.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 15X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	R\$ 130,00	R\$ 0,85
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	R\$ 30,52	R\$ 30,67
TOTAL Material:					R\$ 31,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22960000	R\$ 28,88	R\$ 6,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22960000	R\$ 22,10	R\$ 5,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,70	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00180000	R\$ 681,05	R\$ 1,22
TOTAL Serviço:					R\$ 1,22
VALOR:					R\$ 44,44

26.2.3.2. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

SEMED

Limoeiro do Norte

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE

LOCAL:

AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS

CLIENTE:

PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE

DATA :

BDI : 22,47%

FONTES

SEINFRA

SINAPI

CDHU

Composições Próprias

VERSÃO

026 SEM DESONERAÇÃO

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

196 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

115,02%

128,23%

0,00%

MES

71,31%

71,66%

0,00%

599

le

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 58,78	R\$ 3,76
00012815	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 8,04	R\$ 0,08
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 105,99	R\$ 21,36
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 70,39	R\$ 22,66
TOTAL Material:						R\$ 47,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 30,37	R\$ 8,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 22,10	R\$ 2,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,89
VALOR:						R\$ 58,75

26.2.4.1. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 8,19	R\$ 7,37
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	R\$ 136,69	R\$ 10,25
TOTAL Material:						R\$ 17,62

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	R\$ 21,09	R\$ 4,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,38
VALOR:						R\$ 22,00

26.2.4.2. C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00M (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.181,52	R\$ 1.181,52
TOTAL Material:						R\$ 1.181,52
VALOR:						R\$ 1.181,52

26.2.4.3. C0229 ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS (UN)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0143	ARVORE ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 48,06	R\$ 48,06
TOTAL Material:						R\$ 48,06
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,58300000	R\$ 23,02	R\$ 13,42
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,42
VALOR:						R\$ 61,48

26.2.4.4. C0113 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,02710000	R\$ 176,63	R\$ 4,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA:		BDI: 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 175,26	R\$ 0,35
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00340000	R\$ 184,86	R\$ 0,62
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 5,75	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0030	ADUBO MINERAL (10-10-10NPK)	SEINFRA	KG	0,06400000	R\$ 4,44	R\$ 0,28
I0031	ADUBO ORGANICO CURTIDO (ESTERCO)	SEINFRA	M3	0,00640000	R\$ 170,73	R\$ 1,09
I2294	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,02060000	R\$ 5,97	R\$ 0,12
I0105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,15000000	R\$ 44,56	R\$ 51,24
I0444	CALCARIO DOLOMITICO	SEINFRA	KG	0,06400000	R\$ 0,13	R\$ 0,00
I1842	SACOS PLÁSTICOS	SEINFRA	UN	0,00240000	R\$ 0,18	R\$ 0,00
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,05760000	R\$ 136,69	R\$ 7,87
					TOTAL Material:	R\$ 60,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,01010000	R\$ 21,09	R\$ 0,21
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,19500000	R\$ 23,02	R\$ 4,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38290000	R\$ 20,25	R\$ 7,75
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,44
					VALOR:	R\$ 78,79

26.2.5.1. 102474 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,72760000	R\$ 0,37	R\$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,77170000	R\$ 1,96	R\$ 1,51
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 1,77

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82100000	R\$ 130,00	R\$ 106,73
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	278,60630000	R\$ 0,73	R\$ 203,38
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,58470000	R\$ 381,61	R\$ 223,12
					TOTAL Material:	R\$ 533,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49930000	R\$ 26,69	R\$ 40,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,37500000	R\$ 22,10	R\$ 52,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 92,49
					VALOR:	R\$ 627,49

26.2.5.2. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA : BDI : 22,47%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 8,04	R\$ 0,08
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 11,31	R\$ 1,80
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 19,68	R\$ 8,40
					TOTAL Material:	R\$ 10,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 30,37	R\$ 8,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 22,10	R\$ 2,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,89
					VALOR:	R\$ 21,17

2.6.1. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,45	R\$ 5,45
00012295	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,30	R\$ 2,30
					TOTAL Material:	R\$ 7,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05087500	R\$ 23,65	R\$ 1,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16280000	R\$ 29,25	R\$ 4,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,96
					VALOR:	R\$ 13,71

26.2.6.2. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM² (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 5,04	R\$ 5,04
					TOTAL Material:	R\$ 5,04

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 21,09	R\$ 2,31
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 26,84	R\$ 2,95
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,26
					VALOR:	R\$ 10,30

26.2.6.3. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 130,03	R\$ 104,02
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	R\$ 12,87	R\$ 10,03
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	R\$ 508,09	R\$ 12,80
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 53,66	R\$ 11,59
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	R\$ 146,32	R\$ 17,55
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 40,17	R\$ 24,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA :		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,86%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Serviço:	R\$ 180,09
----------------	------------

VALOR:	R\$ 180,09
--------	------------

26.2.6.4. 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 10,33	R\$ 11,36
TOTAL Material:						R\$ 11,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	R\$ 23,65	R\$ 2,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	R\$ 29,25	R\$ 3,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,93
VALOR:						R\$ 17,29

26.2.7.1. COMP-99854692 CARAMANCHÃO - CRECHE BOA -FÉ (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	86,65000000	R\$ 26,09	R\$ 2.260,69
I6509	LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM (6" x 3")	SEINFRA	M	11,90000000	R\$ 34,54	R\$ 411,02
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	80,00000000	R\$ 0,90	R\$ 72,00
I1729	PREGO 18X27 GALVANIZADO	SEINFRA	UN	100,00000000	R\$ 0,08	R\$ 8,00
TOTAL Material:						R\$ 2.751,71

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	17,50000000	R\$ 21,09	R\$ 369,07
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	15,50000000	R\$ 26,85	R\$ 416,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 785,24

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	30,50000000	R\$ 27,70	R\$ 844,85
TOTAL Serviço:						R\$ 844,85
VALOR:						R\$ 4.381,80

26.2.7.2. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 20,25	R\$ 53,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 53,66
VALOR:						R\$ 53,66

26.2.7.3. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 27,58	R\$ 19,69
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 19,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA : BDI : 22,47%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16% 71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	R\$ 83,58	R\$ 71,26
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	R\$ 0,71	R\$ 238,56
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 100,50	R\$ 84,01
TOTAL Material:					R\$ 393,83

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,25	R\$ 121,50
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 121,50
VALOR:					R\$ 535,02

26.2.7.4. C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5MM (KG)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,59	R\$ 8,72
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,53	R\$ 0,33
TOTAL Material:					R\$ 9,05
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 21,09	R\$ 1,68
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 26,85	R\$ 2,14
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,82
VALOR:					R\$ 12,87

26.2.7.5. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM (KG)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,59	R\$ 8,72
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,53	R\$ 0,33
TOTAL Material:					R\$ 9,05
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 21,09	R\$ 1,47
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 26,85	R\$ 1,87
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,34
VALOR:					R\$ 12,39

26.2.7.6. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM UTIL. 5X (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R\$ 69,64	R\$ 18,10
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 16,09	R\$ 19,30
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 14,20	R\$ 3,55
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 6,05	R\$ 9,25
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 12,77	R\$ 14,94
TOTAL Material:					R\$ 65,14
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA :		BDI: 22,47%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 21,09	R\$ 28,47
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 26,85	R\$ 36,24
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 64,71
					VALOR:	R\$ 129,85

26.2.7.7. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,72	R\$ 0,05
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 2,14	R\$ 2,86
					TOTAL Material:	R\$ 2,91
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 30,37	R\$ 10,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 22,10	R\$ 2,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 13,61
					VALOR:	R\$ 16,52

26.2.7.8. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 29,34	R\$ 6,70
					TOTAL Material:	R\$ 6,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 30,37	R\$ 4,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 22,10	R\$ 1,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,15
					VALOR:	R\$ 12,85


 José Laureano Maia
 Engenheiro Civil
 RNP – 140202044-9

SEMED
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE
**Limoeiro
do Norte**
BASTÃO PARANHOS. CANTO DO LESTE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 605
R. Costa

6.0 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

[Handwritten signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE									
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE									
LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS									
CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE									
DATA:	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
FONTE	SEINFRA	SINAPI	CDHU	Composições Próprias	VERSÃO	028 SEM DESONERAÇÃO	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	196 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	BDI:
HORA	114,15%	115,02%	128,23%	0,00%	22,47%	114,15%	115,02%	128,23%	0,00%	22,47%
MES	71,31%	71,96%	-	0,00%	5,37%	71,31%	71,96%	-	0,00%	5,37%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 300.535,06	14,10 % R\$ 42.375,44	5,02 % R\$ 15.086,86	11,41 % R\$ 34.291,05	7,60 % R\$ 22.840,66	12,96 % R\$ 38.919,29	15,89 % R\$ 47.755,02	12,34 % R\$ 37.086,03	2,84 % R\$ 8.535,20	5,37 % R\$ 16.138,73
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 78.278,27	100,00 % R\$ 78.278,27								
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 50.918,49	100,00 % R\$ 50.918,49								
4	FUNDAÇÕES	R\$ 162.551,57		100,00 % R\$ 162.551,57							
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 369.020,91			100,00 % R\$ 369.020,91						
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 245.793,25				100,00 % R\$ 245.793,25					
7	ESQUADRIAS	R\$ 324.202,31							100,00 % R\$ 324.202,31		
8	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 268.535,03						100,00 % R\$ 268.535,03			
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 26.410,37	100,00 % R\$ 26.410,37								
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 324.997,75					100,00 % R\$ 324.997,75				
11	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 173.854,90									100,00 % R\$ 173.854,90
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 152.336,94									
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 93.793,78					100,00 % R\$ 93.793,78				
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 19.478,65						100,00 % R\$ 19.478,65			
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 75.044,42							100,00 % R\$ 75.044,42		
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 72.410,06								100,00 % R\$ 72.410,06	

Assinatura

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

604

0

CONSELHO DE LICITAÇÃO

Limoeiro do Norte

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE

CLIENTE:

PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE

DATA:

BDI: 22,47%

FONTE

SEINFRA

SINAPI

CDHU

Composição Propria

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

196 SEM DESONERAÇÃO

PROPRIA

HORA

114,15%

115,02%

128,23%

0,00%

MES

71,31%

71,66%


-

0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.756,04								100,00 %	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 46.999,84								R\$ 4.756,04	
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 232.516,09						100,00 %			
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 14.436,30								100,00 %	
21	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 39.688,21									
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 11.457,71									
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 51.687,46									
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 98.258,17									
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.477,00									
26	MURO DE CONTORNO E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA	R\$ 211.405,75	24,48 %	24,48 %							
		R\$ 3.452.844,33	R\$ 249.725,14	R\$ 229.381,00	R\$ 403.311,96	R\$ 268.633,91	R\$ 457.710,82	R\$ 568.284,79	R\$ 436.332,76	R\$ 100.137,60	R\$ 189.993,63
			R\$ 51.742,57	R\$ 51.742,57							
			R\$ 249.725,14	R\$ 479.106,14	R\$ 882.418,10	R\$ 1.151.052,01	R\$ 1.608.762,83	R\$ 2.177.047,62	R\$ 2.613.380,38	R\$ 2.713.517,98	R\$ 2.903.511,61

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 300.535,06	4,71 %	2,68 %	5,09 %	100,00 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 78.278,27				100,00 %
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 50.918,49				100,00 %
4	FUNDAÇÕES	R\$ 162.551,57				100,00 %

Handwritten signature/initials.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA GRECHE TIPO 2 - PADRÃO FUNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA GRECHE TIPO 2 - PADRÃO FUNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS
CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE

DATA:	VERSÃO	BDI:	22,47%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	71,31%
SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	MES	-
CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	PROPRIA	0,00%
Compostos Propria			0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 369.020,91				R\$ 369.020,91 100,00 %
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 245.793,25				R\$ 245.793,25 100,00 %
7	ESQUADRIAS	R\$ 324.202,31				R\$ 324.202,31 100,00 %
8	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 268.535,03				R\$ 268.535,03 100,00 %
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 26.410,37				R\$ 26.410,37 100,00 %
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 324.997,75				R\$ 324.997,75 100,00 %
11	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 173.854,90				R\$ 173.854,90 100,00 %
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 152.336,94	100,00 % R\$ 152.336,94			R\$ 152.336,94 100,00 %
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 93.793,78				R\$ 93.793,78 100,00 %
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 19.478,65				R\$ 19.478,65 100,00 %
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 75.044,42				R\$ 75.044,42 100,00 %
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 72.410,06				R\$ 72.410,06 100,00 %
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.756,04				R\$ 4.756,04 100,00 %
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 46.999,84		100,00 % R\$ 46.999,84		R\$ 46.999,84 100,00 %
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 232.516,09				R\$ 232.516,09 100,00 %
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 14.436,30				R\$ 14.436,30 100,00 %

Handwritten signature

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SEDE: 609

Limoeiro do Norte

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE

LOCAL:

AVENIDA DOS EXPEDIENTÁRIOS

CLIENTE:

PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE

DATA:

22.47%

FONTE

SENIFRA

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

COHU

196 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

196 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

HORA

114,15%

115,02%

128,23%

0,00%

MES

71,31%

71,66%

-

0,00%

BDI:

22,47%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
21	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 39.688,21		R\$ 39.688,21		R\$ 39.688,21
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 11.457,71			R\$ 11.457,71	R\$ 11.457,71
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 51.687,46			R\$ 51.687,46	R\$ 51.687,46
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 98.258,17			R\$ 98.258,17	R\$ 98.258,17
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.477,00			R\$ 3.477,00	R\$ 3.477,00
26	MURO DE CONTORNO E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA	R\$ 211.405,75				R\$ 211.405,75
		R\$ 3.452.844,33	R\$ 166.492,14	R\$ 148.702,70	R\$ 234.137,88	R\$ 3.452.844,33
			R\$ 3.070.003,75	R\$ 3.218.706,45	R\$ 3.452.844,33	

José Laureano Maia
Engenheiro Civil
RNP – 14020204449



Ma

RUA CEL. ANTÔNIO JOAQUIM, N.º 2.121, CENTRO, LIMOEIRO DO NORTE/CE, CEP 62930-000

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 610


ca

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Rubrica

7.0 CRUVA ABC

SECRETARIA DE
LIMOEIRO
do Norte



SEMED
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:				DATA :				BDI :	
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE				FONTE		VERSÃO		HORA	
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE				SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	
LOCAL: AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS				SINAPI		2024/12 SEM DESONERAÇÃO		115,02%	
CLIENTE: PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE				CDHU		196 SEM DESONERAÇÃO		128,23%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%	
CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
FNDE 392	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 300.535,06	R\$ 300.535,06	8,70%	8,70%
FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INTERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIOLCIANURATO (PIR) COM ESPESURA DE 50 MM	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	850,66	R\$ 260,00	R\$ 221.171,60	6,41%	15,11%
100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUI PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	SERVIÇO	KG	9.693,31	R\$ 15,75	R\$ 152.669,63	4,42%	19,53%
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.038,00	R\$ 116,57	R\$ 120.999,66	3,50%	23,04%
FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFORADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	116,76	R\$ 893,71	R\$ 104.349,58	3,02%	26,06%
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	230,00	R\$ 412,79	R\$ 94.941,70	2,75%	28,81%
87535	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.589,78	R\$ 41,39	R\$ 65.800,99	1,91%	30,71%
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDA DO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	72,70	R\$ 866,73	R\$ 63.011,27	1,82%	32,54%
103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	627,06	R\$ 97,57	R\$ 61.182,24	1,77%	34,31%
FNDE 425	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESURA 2 MM	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	216,53	R\$ 279,65	R\$ 60.552,61	1,75%	36,06%
87792	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.077,87	R\$ 51,09	R\$ 55.068,38	1,59%	37,66%
96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE CORAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	481,26	R\$ 107,26	R\$ 51.619,95	1,49%	39,15%
FNDE 391	RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 50.473,95	R\$ 50.473,95	1,46%	40,62%
92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	714,68	R\$ 66,84	R\$ 47.769,21	1,38%	42,00%
FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	259,43	R\$ 181,22	R\$ 47.013,90	1,36%	43,36%
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	438,37	R\$ 103,99	R\$ 45.586,10	1,32%	44,68%

[Handwritten signature]


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

LIMOEIRO DO NORTE		LIMOEIRO DO NORTE	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA:	BDI: 22,47%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SENIFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO
		Compartilhada Propriedade	PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
FNDE 435	PORTA DE CORRER - PA4-450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCL USO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	83,48	R\$ 507,06	R\$ 42.329,37	1,23%	45,91%
103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	572,77	R\$ 73,16	R\$ 41.903,85	1,21%	47,12%
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_Pe	SINAPI	SERVIÇO	M2	456,39	R\$ 90,71	R\$ 41.399,14	1,20%	48,32%
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.018,99	R\$ 20,23	R\$ 40.844,17	1,18%	49,50%
87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.024,77	R\$ 37,70	R\$ 38.633,83	1,12%	50,62%
FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	42,96	R\$ 893,71	R\$ 38.393,78	1,11%	51,73%
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	269,91	R\$ 118,76	R\$ 32.054,51	0,93%	52,66%
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	335,06	R\$ 93,52	R\$ 31.334,81	0,91%	53,57%
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	5.871,30	R\$ 5,24	R\$ 30.765,61	0,89%	54,46%
92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	159,80	R\$ 187,59	R\$ 29.976,88	0,87%	55,33%
FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	1.902,96	R\$ 15,74	R\$ 29.952,59	0,87%	56,20%
FNDE 705	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	81,00	R\$ 349,13	R\$ 28.279,53	0,82%	57,01%
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	30,87	R\$ 847,06	R\$ 26.148,74	0,76%	57,77%
92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	282,80	R\$ 92,33	R\$ 26.110,92	0,76%	58,53%
96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	287,00	R\$ 84,74	R\$ 24.320,38	0,70%	59,23%
FNDE 283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	71,89	R\$ 332,92	R\$ 23.933,62	0,69%	59,93%
96680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	375,34	R\$ 59,39	R\$ 22.291,44	0,65%	60,57%
100724	PINTURA COM TINTA ALCOLÚICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRATE) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.285,48	R\$ 16,68	R\$ 21.441,81	0,62%	61,19%

Assinatura

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	
LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	
CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	

DATA:	VERSÃO	BDI:
FONTE	028 SEM DESONERAÇÃO	22,47%
SEINFRA	114,15%	
SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	71,31%
CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	115,02%
PROPRIA	128,23%	71,66%
	0,00%	-
	0,00%	128,23%
	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	26,89	R\$ 788,77	R\$ 21.210,03	0,61%	61,81%
FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	394,02	R\$ 50,84	R\$ 20.031,98	0,58%	62,39%
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M3	25,78	R\$ 768,32	R\$ 19.807,29	0,57%	62,96%
100742	PINTURA COM TINTA ALOQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	593,16	R\$ 31,08	R\$ 18.435,41	0,53%	63,49%
FNDE 232	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	COMPOSIC	SERVIÇO	MES	8,00	R\$ 2.296,31	R\$ 18.370,48	0,53%	64,03%
FNDE 313	ELETROCALHA USA OU PERURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIC	SERVIÇO	M	75,20	R\$ 240,78	R\$ 18.106,66	0,52%	64,55%
C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00M	SEINFRA	SERVIÇO	UN	12,00	R\$ 1.447,01	R\$ 17.364,12	0,50%	65,05%
99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	25,00	R\$ 679,18	R\$ 16.979,50	0,49%	65,54%
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	1.472,40	R\$ 11,32	R\$ 16.667,57	0,48%	66,03%
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.667,66	R\$ 6,15	R\$ 16.406,05	0,48%	66,50%
FNDE 428	PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	101,63	R\$ 159,92	R\$ 16.252,67	0,47%	66,97%
FNDE 444	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	16,80	R\$ 936,25	R\$ 15.729,00	0,46%	67,43%
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	846,25	R\$ 18,49	R\$ 15.647,16	0,45%	67,88%
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	51,93	R\$ 287,05	R\$ 14.906,51	0,43%	68,31%
104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	785,55	R\$ 18,90	R\$ 14.846,90	0,43%	68,74%
FNDE 231	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	COMPOSIC	SERVIÇO	MES	8,00	R\$ 1.837,05	R\$ 14.696,40	0,43%	69,17%
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	269,63	R\$ 54,43	R\$ 14.675,96	0,43%	69,59%
FNDE 167	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	COMPOSIC	SERVIÇO	M	233,60	R\$ 62,44	R\$ 14.585,98	0,42%	70,02%
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M3	19,01	R\$ 767,05	R\$ 14.581,62	0,42%	70,44%

Handwritten signature

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE										DATA : 22.47%		
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE										BDI : 22.47%		
LOCAL: AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS										FONTE: SENIPA		
CLIENTE: PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE										VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO		
										2024/12 SEM DESONERAÇÃO		
										196 SEM DESONERAÇÃO		
										PRÓPRIA		
										0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %			
98662	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	254,80	R\$ 56,21	R\$ 14.322,31	0,41%	70,85%			
FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	282,92	R\$ 50,22	R\$ 14.208,24	0,41%	71,27%			
93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	137,41	R\$ 102,84	R\$ 14.131,24	0,41%	71,67%			
98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 14.115,86	R\$ 14.115,86	0,41%	72,08%			
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	69,15	R\$ 200,53	R\$ 13.866,65	0,40%	72,49%			
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	15,55	R\$ 886,51	R\$ 13.785,23	0,40%	72,89%			
94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 m³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	156,44	R\$ 84,93	R\$ 13.456,31	0,39%	73,27%			
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	876,98	R\$ 14,73	R\$ 12.917,92	0,37%	73,65%			
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	739,28	R\$ 16,51	R\$ 12.205,51	0,35%	74,00%			
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	174,50	R\$ 68,83	R\$ 12.010,84	0,35%	74,35%			
FNDE 264	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	12,60	R\$ 936,25	R\$ 11.796,75	0,34%	74,69%			
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	99,00	R\$ 118,76	R\$ 11.767,24	0,34%	75,03%			
FNDE 230	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	COMPOSIC	SERVIÇO	MÊS	8,00	R\$ 1.435,19	R\$ 11.481,52	0,33%	75,36%			
101965	PETTORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	79,65	R\$ 142,67	R\$ 11.363,67	0,33%	75,69%			
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	148,95	R\$ 75,52	R\$ 11.248,70	0,33%	76,02%			
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	442,55	R\$ 25,27	R\$ 11.183,24	0,32%	76,34%			
FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 10.901,75	R\$ 10.901,75	0,32%	76,66%			
COMP-99854692	CARAMANCHÃO - CRECHE BOA FÉ	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 5.366,39	R\$ 10.732,78	0,31%	76,97%			


[Handwritten signature]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE										DATA :		BDI :	
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE								FONTE		VERSÃO	
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE								SENIFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	
LOCAL:		AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS								SINAPI		2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:		PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE								CDHU		198 SEM DESONERAÇÃO	
										Composições Próprias		PRÓPRIA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %				
FNDE 430	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 2.140,21	R\$ 10.701,05	0,31%	77,28%				
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	127,78	R\$ 81,09	R\$ 10.361,68	0,30%	77,58%				
98688	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	127,20	R\$ 80,34	R\$ 10.219,25	0,30%	77,88%				
98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 10.096,43	R\$ 10.096,43	0,29%	78,17%				
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	SERVIÇO	M	408,30	R\$ 24,33	R\$ 9.933,94	0,29%	78,46%				
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	369,99	R\$ 25,84	R\$ 9.560,54	0,28%	78,73%				
98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 9.552,50	R\$ 9.552,50	0,28%	79,01%				
FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIC	SERVIÇO	M	51,65	R\$ 183,67	R\$ 9.486,56	0,27%	79,28%				
FNDE 424	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	COMPOSIC	SERVIÇO	M	126,60	R\$ 71,12	R\$ 9.003,79	0,26%	79,54%				
C4814	ATERRO COM PÓ DE PEDRA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	SERVIÇO	M3	66,71	R\$ 134,30	R\$ 8.959,15	0,26%	79,80%				
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	246,60	R\$ 36,19	R\$ 8.924,45	0,26%	80,06%				
FNDE 446	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 X 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	6,30	R\$ 1.403,46	R\$ 8.841,80	0,26%	80,32%				
FNDE 448	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	6,24	R\$ 1.403,46	R\$ 8.757,59	0,25%	80,57%				
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	404,90	R\$ 21,18	R\$ 8.575,78	0,25%	80,82%				
FNDE 246	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 1.414,05	R\$ 8.484,30	0,25%	81,07%				
92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	63,00	R\$ 133,96	R\$ 8.439,48	0,24%	81,31%				
102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	8,06	R\$ 1.032,08	R\$ 8.318,56	0,24%	81,55%				

Assinatura

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS
CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE

DATA:	VERSÃO	BDI:	22,47%
SEMPRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
FNDE 215	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO AÇIONAMENTO ECO, BASE 1"1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	13,00	R\$ 638,13	R\$ 8.295,69	0,24%	81,79%
88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	442,55	R\$ 18,69	R\$ 8.271,26	0,24%	82,03%
97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	M	154,90	R\$ 52,56	R\$ 8.141,54	0,24%	82,27%
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	480,54	R\$ 16,86	R\$ 8.101,90	0,23%	82,50%
87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM, AF_07/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	125,46	R\$ 63,29	R\$ 7.940,36	0,23%	82,73%
FNDE 268	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MÁXIMA-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	8,40	R\$ 936,25	R\$ 7.864,50	0,23%	82,96%
FNDE 433	PMI - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 1.284,29	R\$ 7.705,74	0,22%	83,18%
FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	94,00	R\$ 81,70	R\$ 7.679,80	0,22%	83,41%
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	53,45	R\$ 136,00	R\$ 7.269,20	0,21%	83,62%
89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	134,60	R\$ 53,59	R\$ 7.213,21	0,21%	83,83%
FNDE 48	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	30,15	R\$ 234,37	R\$ 7.066,26	0,20%	84,03%
FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	9,32	R\$ 746,63	R\$ 6.958,59	0,20%	84,23%
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022, PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	12,00	R\$ 570,40	R\$ 6.844,80	0,20%	84,43%
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	149,30	R\$ 44,65	R\$ 6.666,24	0,19%	84,62%
FNDE 422	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	COMPOSIC	SERVIÇO	M	93,60	R\$ 71,12	R\$ 6.656,83	0,19%	84,82%
100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	148,00	R\$ 44,40	R\$ 6.571,20	0,19%	85,01%
104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	317,20	R\$ 20,33	R\$ 6.448,68	0,19%	85,19%
FNDE 247	PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 2.140,21	R\$ 6.420,63	0,19%	85,38%

[Handwritten signature]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

617
LITREIRO DO NORTE
RUA 10

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS
CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE

DATA :		BDI :		22,47%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%		
CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	126,43	R\$ 50,65	R\$ 6.403,68	0,19%	85,56%
FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	125,46	R\$ 50,84	R\$ 6.378,39	0,18%	85,75%
100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 888,39	R\$ 6.195,51	0,18%	85,93%
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	344,81	R\$ 17,62	R\$ 6.075,55	0,18%	86,10%
FNDE 265	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	6,30	R\$ 936,25	R\$ 5.898,38	0,17%	86,27%
FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	COMPOSIC	SERVIÇO	M	127,20	R\$ 45,90	R\$ 5.838,48	0,17%	86,44%
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	44,97	R\$ 127,19	R\$ 5.719,73	0,17%	86,61%
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2KG/M²	SEINFRA	SERVIÇO	M2	115,00	R\$ 49,69	R\$ 5.714,35	0,17%	86,77%
FNDE 88	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 KA	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	40,00	R\$ 142,49	R\$ 5.699,60	0,17%	86,94%
FNDE 447	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	4,00	R\$ 1.403,46	R\$ 5.613,84	0,16%	87,10%
88712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	173,10	R\$ 32,06	R\$ 5.549,59	0,16%	87,26%
98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	579,00	R\$ 9,54	R\$ 5.523,66	0,16%	87,42%
FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	7,50	R\$ 735,68	R\$ 5.517,60	0,16%	87,58%
FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 5.374,16	R\$ 5.374,16	0,16%	87,74%
FNDE 332	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 5.272,33	R\$ 5.272,33	0,15%	87,89%
FNDE 432	PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO COM VARIAÇÃO DE CORES	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 1.300,68	R\$ 5.202,72	0,15%	88,04%
FNDE 129	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	7,20	R\$ 703,93	R\$ 5.068,30	0,15%	88,19%
FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	261,00	R\$ 19,25	R\$ 5.024,25	0,15%	88,33%
100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 1.651,81	R\$ 4.955,43	0,14%	88,48%
FNDE 67	CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 4.940,66	R\$ 4.940,66	0,14%	88,62%
FNDE 270	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	5,25	R\$ 936,25	R\$ 4.915,31	0,14%	88,76%
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	166,90	R\$ 26,80	R\$ 4.806,72	0,14%	88,90%

Ass

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

618

EDITAL Nº 001/2024

PROPOSTA Nº 001/2024

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FUNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE

DESCRIÇÃO:

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FUNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE

LOCAL:

AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS

CLIENTE:

PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE

DATA:

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

VERSÃO

028 SEM DESONERAÇÃO

114,15%

71,31%

COMPOSIÇÃO

198 SEM DESONERAÇÃO

128,23%

-

PROPRIA

0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	SERVIÇO	M	174,40	R\$ 27,52	R\$ 4.799,49	0,14%	89,04%
104920	ARMADILHA DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	335,19	R\$ 14,26	R\$ 4.779,81	0,14%	89,18%
FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	107,00	R\$ 43,69	R\$ 4.674,83	0,14%	89,32%
93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISMAGA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	311,80	R\$ 14,66	R\$ 4.570,99	0,13%	89,45%
101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	40,00	R\$ 114,24	R\$ 4.569,60	0,13%	89,58%
FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	COMPOSIC	SERVIÇO	M3	21,96	R\$ 205,96	R\$ 4.522,88	0,13%	89,71%
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 903,36	R\$ 4.516,80	0,13%	89,84%
93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE 20* CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	124,12	R\$ 36,21	R\$ 4.494,39	0,13%	89,97%
FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 489,44	R\$ 4.404,96	0,13%	90,10%
98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 1.463,33	R\$ 4.389,99	0,13%	90,23%
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.038,52	R\$ 4,21	R\$ 4.372,17	0,13%	90,35%
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	197,00	R\$ 21,96	R\$ 4.326,12	0,13%	90,48%
FNDE 434	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 1.414,05	R\$ 4.242,15	0,12%	90,60%
101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 4.153,07	R\$ 4.153,07	0,12%	90,72%
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	88,60	R\$ 46,00	R\$ 4.075,60	0,12%	90,84%
89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	54,55	R\$ 73,74	R\$ 4.022,52	0,12%	90,96%
96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	3,89	R\$ 1.013,27	R\$ 3.941,62	0,11%	91,07%
FNDE 443	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVELY ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE EQUIPAMENTOS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	4,20	R\$ 936,25	R\$ 3.932,25	0,11%	91,18%


Ass

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE									
		DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE							
				LOCAL:		AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS					
						CLIENTE:		PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %		
100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	SINAPI	SERVIÇO	M	52,50	R\$ 74,88	R\$ 3.931,20	0,11%	91,30%		
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 489,44	R\$ 3.915,52	0,11%	91,41%		
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	312,88	R\$ 12,33	R\$ 3.857,81	0,11%	91,52%		
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	42,90	R\$ 89,42	R\$ 3.836,12	0,11%	91,63%		
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 546,12	R\$ 3.822,84	0,11%	91,75%		
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	95,00	R\$ 39,35	R\$ 3.738,25	0,11%	91,85%		
FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 3.695,96	R\$ 3.695,96	0,11%	91,96%		
FNDE 76	SWITCH TIPO 24 PORTAS	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 3.607,45	R\$ 3.607,45	0,10%	92,07%		
93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	223,51	R\$ 16,12	R\$ 3.602,98	0,10%	92,17%		
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	30,00	R\$ 119,13	R\$ 3.573,90	0,10%	92,27%		
FNDE 114	VÁLVULA DE ALVIO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 3.506,97	R\$ 3.506,97	0,10%	92,37%		
FNDE 423	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	COMPOSIC	SERVIÇO	M	45,70	R\$ 71,12	R\$ 3.250,18	0,09%	92,47%		
94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	SERVIÇO	UN	26,00	R\$ 121,28	R\$ 3.153,28	0,09%	92,56%		
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUDOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	15,00	R\$ 206,64	R\$ 3.099,60	0,09%	92,65%		
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	115,30	R\$ 25,65	R\$ 2.957,44	0,09%	92,74%		
92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	134,38	R\$ 21,93	R\$ 2.946,95	0,09%	92,82%		
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 367,09	R\$ 2.936,72	0,09%	92,91%		
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	40,66	R\$ 71,95	R\$ 2.925,49	0,08%	92,99%		

[Handwritten signature]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS
CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE

DATA:	VERSÃO	BDI:	22,47%
FONTE	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	MES
SEINFRA	114,15%	71,31%	
SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	SERVIÇO	M	112,05	R\$ 26,02	R\$ 2.915,54	0,08%	93,07%
FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	16,00	R\$ 181,35	R\$ 2.901,60	0,08%	93,16%
FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	COMPOSIC	SERVIÇO	M²	12,80	R\$ 223,85	R\$ 2.865,28	0,08%	93,24%
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	81,05	R\$ 35,23	R\$ 2.855,39	0,08%	93,32%
FNDE 280	PE 1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	3,08	R\$ 919,71	R\$ 2.832,71	0,08%	93,41%
C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	16,10	R\$ 175,72	R\$ 2.829,09	0,08%	93,49%
93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	26,18	R\$ 107,06	R\$ 2.802,83	0,08%	93,57%
FNDE 610	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 347,77	R\$ 2.782,16	0,08%	93,65%
101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75x45x17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 2.775,10	R\$ 2.775,10	0,08%	93,73%
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	69,55	R\$ 39,83	R\$ 2.770,18	0,08%	93,81%
FNDE 445	JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	2,72	R\$ 1.013,15	R\$ 2.755,77	0,08%	93,89%
102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 1.363,36	R\$ 2.726,72	0,08%	93,97%
FNDE 08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	2,94	R\$ 910,60	R\$ 2.677,16	0,08%	94,05%
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 523,47	R\$ 2.617,35	0,08%	94,12%
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	126,01	R\$ 20,64	R\$ 2.600,85	0,08%	94,20%
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	47,00	R\$ 55,17	R\$ 2.592,99	0,08%	94,27%
FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	3,36	R\$ 762,18	R\$ 2.560,92	0,07%	94,35%
101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 1.278,00	R\$ 2.556,00	0,07%	94,42%
FNDE 439	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	2,73	R\$ 936,25	R\$ 2.555,96	0,07%	94,50%

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS


OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UMA GRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE		DATA:		VERSÃO	BOI:	22,47%
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE UMA GRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE		FONTE		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
LOCAL:		AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS		SINAPI		2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,31%
CLIENTE:		PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE		CDHU		196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
				Composições Proprias		PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
FNDE 704	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 18/18W, (UN)	COMPOSIC	SERVIÇO	UND	11,00	R\$ 230,04	R\$ 2.530,44	0,07%	94,57%
97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.038,52	R\$ 2,42	R\$ 2.513,22	0,07%	94,64%
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	19,00	R\$ 129,07	R\$ 2.452,33	0,07%	94,71%
92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	34,00	R\$ 72,00	R\$ 2.448,00	0,07%	94,78%
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	13,00	R\$ 187,54	R\$ 2.438,02	0,07%	94,85%
FNDE 90	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIC	SERVIÇO	M	55,20	R\$ 43,51	R\$ 2.401,75	0,07%	94,92%
FNDE 05	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	10,28	R\$ 233,60	R\$ 2.401,41	0,07%	94,99%
FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 236,22	R\$ 2.362,20	0,07%	95,06%
99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO, AF_04/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	891,68	R\$ 2,62	R\$ 2.336,20	0,07%	95,13%
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 382,31	R\$ 2.293,86	0,07%	95,20%
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12MM UTIL. 5X	SEINFRA	SERVIÇO	M2	14,40	R\$ 159,03	R\$ 2.290,03	0,07%	95,26%
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	45,80	R\$ 48,98	R\$ 2.243,28	0,06%	95,33%
C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	83,26	R\$ 26,94	R\$ 2.243,02	0,06%	95,39%
C0113	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS	SEINFRA	SERVIÇO	M2	23,00	R\$ 96,49	R\$ 2.219,27	0,06%	95,46%
101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 2.210,99	R\$ 2.210,99	0,06%	95,52%
86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	24,00	R\$ 91,83	R\$ 2.203,92	0,06%	95,58%
FNDE 440	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	2,16	R\$ 1.013,15	R\$ 2.188,40	0,06%	95,65%
101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 1.086,52	R\$ 2.173,04	0,06%	95,71%
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	116,61	R\$ 18,51	R\$ 2.158,45	0,06%	95,77%
93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	40,00	R\$ 52,70	R\$ 2.108,00	0,06%	95,83%
FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA.	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	34,00	R\$ 61,05	R\$ 2.075,70	0,06%	95,89%

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE		DATA :		BDI :	
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE		FONTE		VERSÃO	
LOCAL:		AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS		SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:		PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE		SINAPI		2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
				CDHU		196 SEM DESONERAÇÃO	
				Compartilhada Propria		PRÓPRIA	
						128,23%	
						0,00%	
						0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
104764	SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	75,20	R\$ 27,56	R\$ 2.072,51	0,06%	95,95%
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	253,90	R\$ 8,11	R\$ 2.059,13	0,06%	96,01%
99824	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 681,47	R\$ 2.044,41	0,06%	96,07%
FNDE 438	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	2,15	R\$ 936,25	R\$ 2.012,94	0,06%	96,13%
103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	63,90	R\$ 30,86	R\$ 1.971,95	0,06%	96,19%
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	58,30	R\$ 33,30	R\$ 1.941,39	0,06%	96,24%
FNDE 89	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 KA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 238,03	R\$ 1.904,24	0,06%	96,30%
FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	22,00	R\$ 84,90	R\$ 1.867,80	0,05%	96,35%
103992	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1,1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	138,00	R\$ 13,53	R\$ 1.867,14	0,05%	96,41%
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	100,00	R\$ 18,60	R\$ 1.860,00	0,05%	96,46%
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	25,00	R\$ 73,78	R\$ 1.844,50	0,05%	96,52%
96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÁZIOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	98,05	R\$ 18,77	R\$ 1.840,40	0,05%	96,57%
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 611,25	R\$ 1.833,75	0,05%	96,62%
100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 1.820,41	R\$ 1.820,41	0,05%	96,67%
101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	6,10	R\$ 294,88	R\$ 1.798,77	0,05%	96,73%
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	112,45	R\$ 15,74	R\$ 1.769,96	0,05%	96,78%
FNDE 427	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	7,50	R\$ 233,40	R\$ 1.750,50	0,05%	96,83%
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 210,86	R\$ 1.686,88	0,05%	96,88%



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE						DATA :		BDI : 22,47%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE						FONTE		VERSÃO	
LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS						SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE						SINAPI		2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
							CDHU		196 SEM DESONERAÇÃO	
							Composições Próprias		PRÓPRIA	
							114,15%		71,31%	
							115,02%		71,66%	
							128,23%		-	
							0,00%		0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	9,40	R\$ 174,56	R\$ 1.640,86	0,05%	96,93%
101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 6X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	9,72	R\$ 168,30	R\$ 1.635,88	0,05%	96,97%
FNDE 275	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	1,61	R\$ 1.013,15	R\$ 1.631,17	0,05%	97,02%
94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 264,46	R\$ 1.586,76	0,05%	97,07%
FNDE 15	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	17,00	R\$ 92,02	R\$ 1.564,34	0,05%	97,11%
FNDE 436	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM UARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	2,04	R\$ 762,18	R\$ 1.554,85	0,05%	97,16%
96470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 385,88	R\$ 1.543,52	0,04%	97,20%
FNDE 437	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	1,00	R\$ 1.542,99	R\$ 1.542,99	0,04%	97,25%
FNDE 09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	216,53	R\$ 6,93	R\$ 1.500,55	0,04%	97,29%
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 164,70	R\$ 1.482,30	0,04%	97,33%
FNDE 449	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	9,70	R\$ 151,39	R\$ 1.468,48	0,04%	97,37%
FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 236,60	R\$ 1.419,60	0,04%	97,42%
96525	LIMPEZA MECANIZADA DE CANADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.575,00	R\$ 0,83	R\$ 1.307,25	0,04%	97,45%
FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO - AÇIONAMENTO TIPO ALAVANCA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 435,71	R\$ 1.307,13	0,04%	97,49%
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	106,00	R\$ 12,21	R\$ 1.294,26	0,04%	97,53%
FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	1,68	R\$ 762,18	R\$ 1.280,46	0,04%	97,57%
99856	BARRA DE APOIO EM INOX, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM, EM AÇO INOX	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	4,12	R\$ 309,65	R\$ 1.275,76	0,04%	97,60%
FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	19,00	R\$ 66,83	R\$ 1.269,77	0,04%	97,64%


[Handwritten signature]

[illegible]


✓✓✓

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA :										BDI :		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE										VERSÃO		
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE										028 SEM DESONERAÇÃO		
LOCAL: AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS										2024/12 SEM DESONERAÇÃO		
CLIENTE: PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE										CDHU 196 SEM DESONERAÇÃO		
										128,23%		
										PROPRIA 0,00%		
										0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %			
FNDE 442	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	1,05	R\$ 936,25	R\$ 983,06	0,03%	98,30%			
FNDE 441	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	1,05	R\$ 936,25	R\$ 983,06	0,03%	98,33%			
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	66,00	R\$ 14,75	R\$ 973,50	0,03%	98,36%			
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	23,00	R\$ 42,11	R\$ 968,53	0,03%	98,39%			
FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 478,96	R\$ 957,92	0,03%	98,41%			
FNDE 209	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 66,81	R\$ 935,34	0,03%	98,44%			
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	59,00	R\$ 15,38	R\$ 907,42	0,03%	98,47%			
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	36,00	R\$ 24,68	R\$ 888,48	0,03%	98,49%			
FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 887,58	R\$ 887,58	0,03%	98,52%			
94684	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 146,34	R\$ 878,04	0,03%	98,54%			
93382	REATERO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	26,18	R\$ 33,36	R\$ 873,36	0,03%	98,57%			
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	28,00	R\$ 29,77	R\$ 833,56	0,02%	98,59%			
CO842	CONCRETO PVI/BR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVIÇO	M3	1,27	R\$ 655,24	R\$ 832,15	0,02%	98,62%			
FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	0,88	R\$ 936,25	R\$ 823,90	0,02%	98,64%			
104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	40,00	R\$ 20,23	R\$ 809,20	0,02%	98,67%			
94713	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 264,46	R\$ 793,38	0,02%	98,69%			



Handwritten signature.



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE		
LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS		
CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE		

DATA :	VERSÃO	BDI :	22,47%
PONTE	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	71,31%
SEINFRA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	MES	71,86%
SINAPI	196 SEM DESONERAÇÃO		-
CDHU	PROPRIA		0,00%
Composições Proprias			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
FNDE 295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	9,71	R\$ 81,70	R\$ 793,31	0,02%	98,71%
FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 785,03	R\$ 785,03	0,02%	98,73%
101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 764,59	R\$ 764,59	0,02%	98,76%
100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	113,00	R\$ 6,71	R\$ 758,23	0,02%	98,78%
94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 370,80	R\$ 741,60	0,02%	98,80%
89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 92,44	R\$ 739,52	0,02%	98,82%
92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	45,00	R\$ 16,31	R\$ 733,95	0,02%	98,84%
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 66,70	R\$ 733,70	0,02%	98,86%
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	4,11	R\$ 177,48	R\$ 729,44	0,02%	98,88%
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 113,15	R\$ 678,90	0,02%	98,90%
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	31,00	R\$ 20,78	R\$ 644,18	0,02%	98,92%
89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 90,49	R\$ 633,43	0,02%	98,94%
CA558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²	SEINFRA	SERVIÇO	M	50,00	R\$ 12,61	R\$ 630,50	0,02%	98,96%
FNDE 431	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	1,80	R\$ 345,57	R\$ 622,03	0,02%	98,98%
89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 56,29	R\$ 619,19	0,02%	99,00%
FNDE 112	PRESSOSTATO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 612,40	R\$ 612,40	0,02%	99,01%
86683	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	38,00	R\$ 16,02	R\$ 608,76	0,02%	99,03%
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	72,00	R\$ 7,99	R\$ 575,28	0,02%	99,05%
FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 186,75	R\$ 560,25	0,02%	99,06%
FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	COMPOSIC	SERVIÇO	M	4,00	R\$ 138,99	R\$ 555,96	0,02%	99,08%

Handwritten signature

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	
LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	
CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	


DATA :	VERSÃO	BDI :	22,47%
FONTE	028 SEM DESONERAÇÃO	HORA	71,31%
SEINFRA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,65%
SINAPI	186 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
CDHU	PROPRIA	0,00%	0,00%
Composições Próprias			

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
FNDE 16	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 60,94	R\$ 548,46	0,02%	99,10%
97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL	SINAPI	SERVIÇO	M	16,90	R\$ 32,19	R\$ 544,01	0,02%	99,11%
FNDE 14	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 271,48	R\$ 542,96	0,02%	99,13%
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 49,28	R\$ 542,08	0,02%	99,14%
88834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 66,81	R\$ 534,48	0,02%	99,16%
41.05.720	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR, BASE G12 DE 150 W	CDHU	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 131,17	R\$ 524,68	0,02%	99,17%
102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	5,00	R\$ 102,99	R\$ 514,95	0,01%	99,19%
103998	LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	30,00	R\$ 16,94	R\$ 508,20	0,01%	99,20%
101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	125,30	R\$ 3,97	R\$ 497,44	0,01%	99,22%
86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 69,67	R\$ 487,69	0,01%	99,23%
91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023_PA	SINAPI	SERVIÇO	M	15,20	R\$ 31,44	R\$ 477,89	0,01%	99,25%
89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 118,39	R\$ 473,56	0,01%	99,26%
FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 234,93	R\$ 469,86	0,01%	99,27%
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	28,00	R\$ 16,77	R\$ 469,56	0,01%	99,29%
94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 445,61	R\$ 445,61	0,01%	99,30%
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R\$ 36,19	R\$ 434,28	0,01%	99,31%
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 424,40	R\$ 424,40	0,01%	99,32%
89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	13,00	R\$ 31,74	R\$ 412,62	0,01%	99,34%
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 102,46	R\$ 409,84	0,01%	99,35%

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE										DATA :		BDI :			
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE								FONTE		VERSÃO		HORA	
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE								SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	
LOCAL:		AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS								SINAPI		2024/12 SEM DESONERAÇÃO		115,02%	
CLIENTE:		PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE								CDHU		196 SEM DESONERAÇÃO		128,23%	
										Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL.						
94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	8,06	R\$ 41,90	R\$ 337,71	0,01%	99,57%						
104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 29,64	R\$ 326,04	0,01%	99,58%						
FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI/OU EQUIVALENTE	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 159,10	R\$ 318,20	0,01%	99,58%						
93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	10,20	R\$ 31,10	R\$ 317,22	0,01%	99,59%						
96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	3,60	R\$ 87,50	R\$ 315,00	0,01%	99,60%						
96249	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 77,76	R\$ 311,04	0,01%	99,61%						
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5MM	SEINFRA	SERVIÇO	KG	19,59	R\$ 15,76	R\$ 308,74	0,01%	99,62%						
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	R\$ 16,79	R\$ 302,22	0,01%	99,63%						
C1256	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	SERVIÇO	M3	4,04	R\$ 72,66	R\$ 293,55	0,01%	99,64%						
103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 20,86	R\$ 292,04	0,01%	99,65%						
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 30,83	R\$ 277,47	0,01%	99,65%						
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	16,00	R\$ 17,13	R\$ 274,08	0,01%	99,66%						
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	17,00	R\$ 15,88	R\$ 269,96	0,01%	99,67%						
88623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R\$ 22,42	R\$ 269,04	0,01%	99,68%						
92760	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	15,26	R\$ 17,51	R\$ 267,20	0,01%	99,69%						
FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 32,94	R\$ 263,52	0,01%	99,69%						
FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	12,72	R\$ 20,64	R\$ 262,54	0,01%	99,70%						
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 259,16	R\$ 259,16	0,01%	99,71%						
103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	R\$ 20,93	R\$ 251,16	0,01%	99,72%						
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 123,14	R\$ 246,28	0,01%	99,72%						

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS
CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE


DATA:	VERSÃO	BDI:	22,47%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,65%
CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 30,05	R\$ 240,40	0,01%	99,73%
FNDE 426	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM	COMPOSIC	SERVIÇO	M	1,75	R\$ 136,00	R\$ 238,00	0,01%	99,74%
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 57,95	R\$ 231,80	0,01%	99,74%
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 23,15	R\$ 231,50	0,01%	99,75%
89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 25,68	R\$ 231,12	0,01%	99,76%
104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 25,12	R\$ 226,08	0,01%	99,76%
89523	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 112,87	R\$ 225,74	0,01%	99,77%
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	3,00	R\$ 74,62	R\$ 223,86	0,01%	99,78%
CO217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	SEINFRA	SERVIÇO	KG	14,75	R\$ 15,17	R\$ 223,76	0,01%	99,78%
93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 111,51	R\$ 223,02	0,01%	99,79%
102474	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	0,29	R\$ 768,49	R\$ 222,86	0,01%	99,80%
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 37,10	R\$ 222,60	0,01%	99,80%
C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 220,56	R\$ 220,56	0,01%	99,81%
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 23,97	R\$ 215,73	0,01%	99,82%
103797	ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	10,19	R\$ 21,13	R\$ 215,31	0,01%	99,82%
89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 104,77	R\$ 209,54	0,01%	99,83%
90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 25,99	R\$ 207,92	0,01%	99,83%
89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2,1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 34,41	R\$ 206,46	0,01%	99,84%
101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 202,65	R\$ 202,65	0,01%	99,85%

631
a

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE										DATA :		BDI :					
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE										FONTE SEINFRA		VERSÃO 028 SEM DESONERAÇÃO		HORA 114,45%		MES 71,31%	
LOCAL: AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS										SINAPI		2024/12 SEM DESONERAÇÃO		115,02%		71,86%	
CLIENTE: PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE										CDHU		196 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-	
										Compartilhada Própria		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %								
920033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 99,73	R\$ 199,46	0,01%	99,85%								
92665	NÍPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 99,13	R\$ 198,26	0,01%	99,86%								
FNDE 86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 195,87	R\$ 195,87	0,01%	99,86%								
104915	ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	13,87	R\$ 13,62	R\$ 188,91	0,01%	99,87%								
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 187,60	R\$ 187,60	0,01%	99,87%								
89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 46,70	R\$ 186,80	0,01%	99,88%								
93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 91,94	R\$ 183,88	0,01%	99,88%								
96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 176,37	R\$ 176,37	0,01%	99,89%								
94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 172,85	R\$ 172,85	0,01%	99,89%								
FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 16,89	R\$ 168,90	0,00%	99,90%								
FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 41,03	R\$ 164,12	0,00%	99,90%								
103972	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 32,77	R\$ 163,85	0,00%	99,91%								
89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 23,43	R\$ 140,58	0,00%	99,91%								
101663	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 34,72	R\$ 138,88	0,00%	99,92%								
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 45,63	R\$ 136,89	0,00%	99,92%								
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	22,60	R\$ 5,87	R\$ 132,66	0,00%	99,92%								
95248	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 65,89	R\$ 131,78	0,00%	99,93%								
FNDE 302	REGULADOR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIC	SERVIÇO	M2	0,24	R\$ 542,82	R\$ 130,28	0,00%	99,93%								
FNDE 260	MANUEIRA PARA GÁS - GLP	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 32,41	R\$ 129,64	0,00%	99,94%								
97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 63,66	R\$ 127,32	0,00%	99,94%								
103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 57,25	R\$ 114,50	0,00%	99,94%								

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE
LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS
CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE

DATA:	028 SEM DESONERAÇÃO	VERSÃO	114,15%	HORA	71,31%	BDI:	22,47%
SEINFRA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO		115,02%		71,86%		
SINAPI	196 SEM DESONERAÇÃO		128,23%		-		
CDHU	PRÓPRIA		0,00%		0,00%		
Composições Próprias							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_06/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 22,62	R\$ 113,10	0,00%	99,95%
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 12,06	R\$ 108,54	0,00%	99,95%
91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	4,80	R\$ 22,18	R\$ 106,46	0,00%	99,95%
FNDE 208	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 34,30	R\$ 102,90	0,00%	99,96%
FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 34,23	R\$ 102,69	0,00%	99,96%
89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 45,87	R\$ 91,74	0,00%	99,96%
104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 29,74	R\$ 89,22	0,00%	99,96%
97547	CUBRA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 42,97	R\$ 85,94	0,00%	99,97%
89675	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 83,18	R\$ 83,18	0,00%	99,97%
89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 9,74	R\$ 77,92	0,00%	99,97%
99654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 15,55	R\$ 77,75	0,00%	99,97%
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 76,83	R\$ 76,83	0,00%	99,98%
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	2,91	R\$ 25,93	R\$ 75,46	0,00%	99,98%
FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO	COMPOSIC	SERVIÇO	UND	4,00	R\$ 18,57	R\$ 74,28	0,00%	99,98%
FNDE 229	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 17,24	R\$ 68,96	0,00%	99,98%
93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 17,13	R\$ 68,52	0,00%	99,98%
C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50M	SEINFRA	SERVIÇO	M3	1,00	R\$ 65,72	R\$ 65,72	0,00%	99,99%
89687	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 64,63	R\$ 64,63	0,00%	99,99%
92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 55,65	R\$ 55,65	0,00%	99,99%

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FE, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	
LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	
CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	

DATA :		BDI :		22,47%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%		
SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%		
CDHU	186 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-		
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %
FNDE 210	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PEDRAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 51,87	R\$ 51,87	0,00%	99,99%
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	448,84	R\$ 0,11	R\$ 49,37	0,00%	99,99%
FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	COMPOSIC	SERVIÇO	M	2,00	R\$ 22,36	R\$ 44,72	0,00%	99,99%
89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 39,56	R\$ 39,56	0,00%	99,99%
89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 19,62	R\$ 39,24	0,00%	100,00%
FNDE 205	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 17,24	R\$ 34,48	0,00%	100,00%
93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 27,49	R\$ 27,49	0,00%	100,00%
89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 6,86	R\$ 27,44	0,00%	100,00%
103969	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 22,31	R\$ 22,31	0,00%	100,00%
89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 7,34	R\$ 22,02	0,00%	100,00%
FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	COMPOSIC	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 19,22	R\$ 19,22	0,00%	100,00%
-	ESTRUTURA METÁLICA	NÃO			1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00%

José Laureano Maia

 Engenheiro Civil

 RNP – 140202044-9

Subtotal até 100,00%% R\$ 3.452,8

 Outros R\$

 Valor total do Orçamento R\$ 3.452,8

SEMED
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE
**Limoeiro
do Norte**
GOVERNO MUNICIPAL - ESTADO DO CEARÁ



8.0 COMPOSIÇÃO DO BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA :		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
	TOTAL	6,96%

	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	TOTAL	4,56%

I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	TOTAL	8,65%

BDI = 22,47%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

José Laureano Maia
Engenheiro Civil
RNP – 140202044-9

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 635
e
Rubrica

SEMED
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE
**Limoeiro
do Norte**
GOVERNO MUNICIPAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 636

Assinatura do representante legal da empresa licitante

Rubrica

9.0 COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA :		BDI : 22,47%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02% 71,66%
			CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,86%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,64%
B4	13º SALÁRIO	11,10%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,56%	10,18%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,94%	0,71%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,65%	1,99%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,29%	7,31%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,78%	7,68%

A + B + C + D = 115,02% 71,66%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA : BDI : 22,47%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,65%
			CDHU	198 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,00%	0,00%
A2	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	8,00%	0,00%
A3	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50%	0,00%
A4	SERVIÇOS SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI)	1,50%	0,00%
A5	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI)	1,00%	0,00%
A6	SERVIÇOS DE APOIO A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA (SEBRAE)	0,60%	0,00%
A7	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA)	0,20%	0,00%
A8	SEGURO CONTRA OS ACIDENTES DE TRABALHO (INSS)	3,00%	0,00%
A9	SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO (APLICÁVEL A TODAS AS EMPRESAS CONSTANTES DO III GRUPO DA CLT - ART. 577)	1,00%	0,00%
	TOTAL	37,80%	0,00%
B	GRUPO B		
B1	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,79%	0,00%
B2	REPOUSO SEMANAL E FERIADOS	22,90%	0,00%
B3	LICENÇA-PATERNIDADE	0,34%	0,00%
B4	13º SALÁRIO	10,57%	0,00%
B5	DIAS DE CHUVA / FALTAS JUSTIFICADAS NA OBRA / OUTRAS DIFICULDADES / ACIDENTES DE TRABALHO / GREVES / FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS OU SERVIÇOS	4,57%	0,00%
	TOTAL	39,17%	0,00%
C	GRUPO C		
C1	DEPÓSITO POR DESPEDIDA INJUSTA 40% SOBRE [A2 + (A2 X B)]	4,45%	0,00%
C2	FÉRIAS (INDENIZADAS)	14,06%	0,00%
C3	AVISO-PRÉVIO (INDENIZADO)	13,12%	0,00%
	TOTAL	31,63%	0,00%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	14,80%	0,00%
D2	REINCIDÊNCIA DE (A - A9) SOBRE C3	4,83%	0,00%
	TOTAL	19,63%	0,00%

A + B + C + D = 128,23% 0,00%

SEMED SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Limoeiro do Norte GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE	DATA :		BDI : 22,47%	
				FONTE	VERSÃO	HORA	MES
				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
				CDHU	196 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE, NO BAIRRO BOA FÉ, NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE						
LOCAL:	AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS						
CLIENTE:	PREFEITURA DE LIMOEIRO DO NORTE						

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,80%	7,01%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%


 José Laureano Maia
 Engenheiro Civil
 RNP - 140202044-9


SEMED
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO





PREFEITURA DE
**Limoeiro
do Norte**
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 640
✓
Rubrica

10.0 PROJETOS



[illegible]

CROQUI DE REFERENCE

FEDE
FEDERAÇÃO DE EDUCAÇÃO
DEBORA FERREIRA
DEBORA FERREIRA
DEBORA FERREIRA

Ministério de
Educação

OBJETO PADRÃO - FINE

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the user is unable to access the internet.

[illegible][illegible][illegible]

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 103–110

10.1111/j.1365-3113.2012.04891.x

V.

[illegible]

Figure 1


1000

PROJETO DE ARQUITETURA


ARQ

[illegible]

Rubrica



PROPOSTA PRELIMINAR - PROJETO TIPO 2 PROJETO DE ARQUITETURA	
PROPOSTA PRELIMINAR PROJETO TIPO 2 PROJETO DE ARQUITETURA	PROJETO TIPO 2 PROJETO DE ARQUITETURA PROJETO TIPO 2 PROJETO DE ARQUITETURA
PROJETO TIPO 2 PROJETO DE ARQUITETURA PROJETO TIPO 2 PROJETO DE ARQUITETURA	PROJETO TIPO 2 PROJETO DE ARQUITETURA PROJETO TIPO 2 PROJETO DE ARQUITETURA
PROJETO TIPO 2 PROJETO DE ARQUITETURA PROJETO TIPO 2 PROJETO DE ARQUITETURA	PROJETO TIPO 2 PROJETO DE ARQUITETURA PROJETO TIPO 2 PROJETO DE ARQUITETURA
PROJETO TIPO 2 PROJETO DE ARQUITETURA PROJETO TIPO 2 PROJETO DE ARQUITETURA	PROJETO TIPO 2 PROJETO DE ARQUITETURA PROJETO TIPO 2 PROJETO DE ARQUITETURA



2 DETALHE 1: NEGATIVO
ESCALA 1:5

1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75

1. NAME OF THE PARTY _____ 2. NAME OF THE CANDIDATE _____ 3. DATE OF THE POLLING _____ 4. NAME OF THE POLLING STATION _____ 5. NAME OF THE POLLING OFFICER _____ 6. NAME OF THE POLLING CLERK _____ 7. NAME OF THE POLLING AGENT _____ 8. NAME OF THE POLLING AGENT'S SIGNATURE _____ 9. NAME OF THE POLLING AGENT'S ADDRESS _____ 10. NAME OF THE POLLING AGENT'S PHONE NO. _____ 11. NAME OF THE POLLING AGENT'S E-MAIL ADDRESS _____ 12. NAME OF THE POLLING AGENT'S FAX NO. _____ 13. NAME OF THE POLLING AGENT'S TELEPHONE NO. _____ 14. NAME OF THE POLLING AGENT'S TELEFAX NO. _____ 15. NAME OF THE POLLING AGENT'S TELEPHONE NO. _____ 16. NAME OF THE POLLING AGENT'S TELEFAX NO. _____ 17. NAME OF THE POLLING AGENT'S TELEPHONE NO. _____ 18. NAME OF THE POLLING AGENT'S TELEFAX NO. _____ 19. NAME OF THE POLLING AGENT'S TELEPHONE NO. _____ 20. NAME OF THE POLLING AGENT'S TELEFAX NO. _____		1. NAME OF THE PARTY _____ 2. NAME OF THE CANDIDATE _____ 3. DATE OF THE POLLING _____ 4. NAME OF THE POLLING STATION _____ 5. NAME OF THE POLLING OFFICER _____ 6. NAME OF THE POLLING CLERK _____ 7. NAME OF THE POLLING AGENT _____ 8. NAME OF THE POLLING AGENT'S SIGNATURE _____ 9. NAME OF THE POLLING AGENT'S ADDRESS _____ 10. NAME OF THE POLLING AGENT'S PHONE NO. _____ 11. NAME OF THE POLLING AGENT'S E-MAIL ADDRESS _____ 12. NAME OF THE POLLING AGENT'S FAX NO. _____ 13. NAME OF THE POLLING AGENT'S TELEPHONE NO. _____ 14. NAME OF THE POLLING AGENT'S TELEFAX NO. _____ 15. NAME OF THE POLLING AGENT'S TELEPHONE NO. _____ 16. NAME OF THE POLLING AGENT'S TELEFAX NO. _____ 17. NAME OF THE POLLING AGENT'S TELEPHONE NO. _____ 18. NAME OF THE POLLING AGENT'S TELEFAX NO. _____ 19. NAME OF THE POLLING AGENT'S TELEPHONE NO. _____ 20. NAME OF THE POLLING AGENT'S TELEFAX NO. _____
---	--	---

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

**Ministério
da Educação**


PROJETO PADRÃO - FNDE

2
DE ALTE: 1: NEGATIVE
ESCALA 1/5

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO
PROJETO DE ARQUITETURA





PLANTA DE FORNO

CEEST - Center for
Global Education
Enrichment

[illegible]

LICENSEE				
	NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCASTERS		AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION	MAINTENANCE OF RECORDS
	NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION		NATIONAL LABOR RELATIONS BOARD	X
	NATIONAL PUBLIC HEALTH SERVICE		NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD	YES

[illegible][illegible]



Q. 1. 1. 2.

LEGENDA			
	NOTO DI INTERMANE CONTE		NOTA
	NOTO DI INTERMANE		NOTO DI INTERMANE
	NOTO DI INTERMANE		NOTO DI INTERMANE
	NOTO DI INTERMANE		NOTO DI INTERMANE
	NOTO DI INTERMANE		NOTO DI INTERMANE

MMA DE EQUIPAMENTOS				
LÍQUIDO DE PAGAR - PAGAR DE TRANSFERÊNCIA 0001/2013				
REF.	EMPENHO (ano, Despesa)	QTD.	UNIDADE	VALOR UNIT.
001	06/2010	20	Bateria 3.500mAh	10,00
002	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
003	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
004	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
005	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
006	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
007	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
008	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
009	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
010	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
011	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
012	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
013	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
014	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
015	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
016	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
017	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
018	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
019	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
020	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
021	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
022	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
023	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
024	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
025	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
026	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
027	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
028	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
029	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
030	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
031	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
032	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
033	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
034	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
035	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
036	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
037	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
038	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
039	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
040	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
041	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
042	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
043	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
044	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
045	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
046	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
047	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
048	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
049	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
050	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
051	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
052	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
053	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
054	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
055	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
056	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
057	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
058	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
059	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
060	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
061	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
062	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
063	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
064	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
065	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
066	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
067	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
068	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
069	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
070	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
071	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
072	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
073	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
074	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
075	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
076	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
077	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
078	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
079	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
080	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
081	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
082	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
083	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
084	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
085	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
086	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
087	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
088	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
089	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
090	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
091	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
092	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
093	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
094	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
095	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
096	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
097	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
098	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00
099	06/2010	5	Carregador 3.500mAh	40,00
100	06/2010	10	Carregador 3.500mAh	20,00

REF.	Descrição	THO	AGRETES
012126	0	0,00000000	0

LEIENDA DE NOTAS POR CÍD DE BENS			AGRETES
AGE	PROVALAÇÃO	THO	
01	000-00-000	0,00000000	0
02	000-00-000	0,00000000	0
03	000-00-000	0,00000000	0
04	000-00-000	0,00000000	0
05	000-00-000	0,00000000	0
06	000-00-000	0,00000000	0
07	000-00-000	0,00000000	0
08	000-00-000	0,00000000	0
09	000-00-000	0,00000000	0
10	000-00-000	0,00000000	0
11	000-00-000	0,00000000	0
12	000-00-000	0,00000000	0
13	000-00-000	0,00000000	0
14	000-00-000	0,00000000	0
15	000-00-000	0,00000000	0
16	000-00-000	0,00000000	0
17	000-00-000	0,00000000	0
18	000-00-000	0,00000000	0
19	000-00-000	0,00000000	0
20	000-00-000	0,00000000	0
21	000-00-000	0,00000000	0
22	000-00-000	0,00000000	0
23	000-00-000	0,00000000	0
24	000-00-000	0,00000000	0
25	000-00-000	0,00000000	0
26	000-00-000	0,00000000	0
27	000-00-000	0,00000000	0
28	000-00-000	0,00000000	0
29	000-00-000	0,00000000	0
30	000-00-000	0,00000000	0
31	000-00-000	0,00000000	0
32	000-00-000	0,00000000	0
33	000-00-000	0,00000000	0
34	000-00-000	0,00000000	0
35	000-00-000	0,00000000	0
36	000-00-000	0,00000000	0
37	000-00-000	0,00000000	0
38	000-00-000	0,00000000	0
39	000-00-000	0,00000000	0
40	000-00-000	0,00000000	0
41	000-00-000	0,00000000	0
42	000-00-000	0,00000000	0
43	000-00-000	0,00000000	0
44	000-00-000	0,00000000	0
45	000-00-000	0,00000000	0
46	000-00-000	0,00000000	0
47	000-00-000	0,00000000	0
48	000-00-000	0,00000000	0
49	000-00-000	0,00000000	0
50	000-00-000	0,00000000	0
51	000-00-000	0,00000000	0
52	000-00-000	0,00000000	0
53	000-00-000	0,00000000	0
54	000-00-000	0,00000000	0
55	000-00-000	0,00000000	0
56	000-00-000	0,00000000	0
57	000-00-000	0,00000000	0
58	000-00-000	0,00000000	0
59	000-00-000	0,00000000	0
60	000-00-000	0,00000000	0
61	000-00-000	0,00000000	0
62	000-00-000	0,00000000	0
63	000-00-000	0,00000000	0
64	000-00-000	0,00000000	0
65	000-00-000	0,00000000	0
66	000-00-000	0,00000000	0
67	000-00-000	0,00000000	0
68	000-00-000	0,00000000	0
69	000-00-000	0,00000000	0
70	000-00-000	0,00000000	0
71	000-00-000	0,00000000	0
72	000-00-000	0,00000000	0

CONTROLLER VARIABLES	
IV	DATA
1	DATE/TYPE
2	DATE/TYPE
3	DATE/TYPE
4	DATE/TYPE
5	DATE/TYPE
6	DATE/TYPE
7	DATE/TYPE
8	DATE/TYPE
9	DATE/TYPE
10	DATE/TYPE
11	DATE/TYPE
12	DATE/TYPE
13	DATE/TYPE
14	DATE/TYPE
15	DATE/TYPE
16	DATE/TYPE
17	DATE/TYPE
18	DATE/TYPE
19	DATE/TYPE
20	DATE/TYPE
21	DATE/TYPE
22	DATE/TYPE
23	DATE/TYPE
24	DATE/TYPE
25	DATE/TYPE
26	DATE/TYPE
27	DATE/TYPE
28	DATE/TYPE
29	DATE/TYPE
30	DATE/TYPE
31	DATE/TYPE
32	DATE/TYPE
33	DATE/TYPE
34	DATE/TYPE
35	DATE/TYPE
36	DATE/TYPE
37	DATE/TYPE
38	DATE/TYPE
39	DATE/TYPE
40	DATE/TYPE
41	DATE/TYPE
42	DATE/TYPE
43	DATE/TYPE
44	DATE/TYPE
45	DATE/TYPE
46	DATE/TYPE
47	DATE/TYPE
48	DATE/TYPE
49	DATE/TYPE
50	DATE/TYPE
51	DATE/TYPE
52	DATE/TYPE
53	DATE/TYPE
54	DATE/TYPE
55	DATE/TYPE
56	DATE/TYPE
57	DATE/TYPE
58	DATE/TYPE
59	DATE/TYPE
60	DATE/TYPE
61	DATE/TYPE
62	DATE/TYPE
63	DATE/TYPE
64	DATE/TYPE
65	DATE/TYPE
66	DATE/TYPE
67	DATE/TYPE
68	DATE/TYPE
69	DATE/TYPE
70	DATE/TYPE
71	DATE/TYPE
72	DATE/TYPE
73	DATE/TYPE
74	DATE/TYPE
75	DATE/TYPE
76	DATE/TYPE
77	DATE/TYPE
78	DATE/TYPE
79	DATE/TYPE
80	DATE/TYPE
81	DATE/TYPE
82	DATE/TYPE
83	DATE/TYPE
84	DATE/TYPE
85	DATE/TYPE
86	DATE/TYPE
87	DATE/TYPE
88	DATE/TYPE
89	DATE/TYPE
90	DATE/TYPE
91	DATE/TYPE
92	DATE/TYPE
93	DATE/TYPE
94	DATE/TYPE
95	DATE/TYPE
96	DATE/TYPE
97	DATE/TYPE
98	DATE/TYPE
99	DATE/TYPE
100	DATE/TYPE

FUNDE
Fundação Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Ministério
da Educação

PROJETO PADRÃO - FND

PROPRIETARY

UNCLASSIFIED - U.S.

PROPRIETARY

RES. 712100

05/08

1000




continued on next page

--	--










2025

Copyright Clearance Center

 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

[illegible]

654



1 MAPA DE ESQUADRIAS
ESCALA 1:200



NOTA: A presente obra é de propriedade da FINE e não pode ser reproduzida sem a autorização expressa da FINE. A FINE não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido da obra. A FINE não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido da obra. A FINE não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido da obra.

LEGENDA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE
2	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE
3	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE
4	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE
5	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS PADRÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE
2	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE
3	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE
4	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE
5	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE

PROJEITO PADRÃO - FINE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE
2	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE
3	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE
4	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE
5	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE

PROJEITO PADRÃO - FINE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE
2	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE
3	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE
4	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE
5	JANELA PADRÃO	1	UNIDADE



LEGENDA			
	ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
	POPULAÇÃO TOTAL		
	POPULAÇÃO DE 15 ANOS E MAIS		
	POPULAÇÃO DE 0 A 14 ANOS		
	POPULAÇÃO DE 15 A 64 ANOS		
	POPULAÇÃO DE 65 ANOS E MAIS		
	POPULAÇÃO DE 0 A 14 ANOS		
	POPULAÇÃO DE 15 A 64 ANOS		
	POPULAÇÃO DE 65 ANOS E MAIS		

LEGENDA DI SUEGLI - SUEGLI MOUNTING		ANALITICHE	
REF.	THROMBOCYTES COUNT	PLATELET COUNT	PLATELET COUNT
1	50.0	100.0	100.0
2	100.0	200.0	200.0
3	150.0	300.0	300.0
4	200.0	400.0	400.0
5	250.0	500.0	500.0
6	300.0	600.0	600.0
7	350.0	700.0	700.0
8	400.0	800.0	800.0
9	450.0	900.0	900.0
10	500.0	1000.0	1000.0
11	550.0	1100.0	1100.0
12	600.0	1200.0	1200.0
13	650.0	1300.0	1300.0
14	700.0	1400.0	1400.0
15	750.0	1500.0	1500.0
16	800.0	1600.0	1600.0
17	850.0	1700.0	1700.0
18	900.0	1800.0	1800.0
19	950.0	1900.0	1900.0
20	1000.0	2000.0	2000.0

[illegible]







FNDE Fundação Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Ministério
da Educação

PROJETADA:	
DIRETOR:	
MINISTRO = U:	
PROJETADO:	
REQ. TENDAS	SAU
AUTOR DO PROJETO	SAU


--	--

[illegible]












GRADIL METÁLICO	
Sección (cm)	Altura (cm)
PLAQUETE	4 x 6
GRADIL	5 x 20
	153

CROQUI DE REFERÊNCIA




PROJETO PADRÃO - FNDI

Ministério
Educação

[illegible]

LECTURE		DATE	
1. NAME	NAME OF THE LECTURER	DATE	DATE
2. TOPIC	TOPIC OF THE LECTURE	DATE	DATE
3. OBJECTIVES	OBJECTIVES OF THE LECTURE	DATE	DATE
4. SUMMARY	SUMMARY OF THE LECTURE	DATE	DATE
5. CONCLUSION	CONCLUSION OF THE LECTURE	DATE	DATE



CROQUI DE REFERÊNCIA

CONTROLLING FACTORS	
DATA	ANALYSIS
52	ANALYSIS OF VARIANCE
53	ANALYSIS OF VARIANCE
54	ANALYSIS OF VARIANCE
55	ANALYSIS OF VARIANCE
56	ANALYSIS OF VARIANCE
57	ANALYSIS OF VARIANCE
58	ANALYSIS OF VARIANCE
59	ANALYSIS OF VARIANCE
60	ANALYSIS OF VARIANCE
61	ANALYSIS OF VARIANCE
62	ANALYSIS OF VARIANCE
63	ANALYSIS OF VARIANCE
64	ANALYSIS OF VARIANCE
65	ANALYSIS OF VARIANCE
66	ANALYSIS OF VARIANCE
67	ANALYSIS OF VARIANCE
68	ANALYSIS OF VARIANCE
69	ANALYSIS OF VARIANCE
70	ANALYSIS OF VARIANCE
71	ANALYSIS OF VARIANCE
72	ANALYSIS OF VARIANCE
73	ANALYSIS OF VARIANCE
74	ANALYSIS OF VARIANCE
75	ANALYSIS OF VARIANCE
76	ANALYSIS OF VARIANCE
77	ANALYSIS OF VARIANCE
78	ANALYSIS OF VARIANCE
79	ANALYSIS OF VARIANCE
80	ANALYSIS OF VARIANCE
81	ANALYSIS OF VARIANCE
82	ANALYSIS OF VARIANCE
83	ANALYSIS OF VARIANCE
84	ANALYSIS OF VARIANCE
85	ANALYSIS OF VARIANCE
86	ANALYSIS OF VARIANCE
87	ANALYSIS OF VARIANCE
88	ANALYSIS OF VARIANCE
89	ANALYSIS OF VARIANCE
90	ANALYSIS OF VARIANCE
91	ANALYSIS OF VARIANCE
92	ANALYSIS OF VARIANCE
93	ANALYSIS OF VARIANCE
94	ANALYSIS OF VARIANCE
95	ANALYSIS OF VARIANCE
96	ANALYSIS OF VARIANCE
97	ANALYSIS OF VARIANCE
98	ANALYSIS OF VARIANCE
99	ANALYSIS OF VARIANCE
100	ANALYSIS OF VARIANCE

FIDE
FUNDACIÓN
DE INVESTIGACIÓN
DE ECONOMÍA

Minister
Education






PROJETO PADRÃO - FNDE

Proprietário:	
Data:	
Município - UF:	
Prestador:	
Razão Social:	
Autor do Produto:	
UF:	CNPJ:

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIF
PROJETO DE ARQUITETURA


2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454
 2455
 2456
 2457
 2458

Central Office Information Reference	FILE NO.	DATE
Author's Name	FILE NO.	DATE



2 **SANTÁRIO PCD FEM. E MASC**
ESCALA 1:25

CROQUI DE REFERÊNCIA



LEGEND:			
	ROAD		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		RAILROAD
	WATER		

[illegible]

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606

FIVE Filled with 2000's
on Demand
to 625000

Minister of
Education

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETARY:

[illegible]

RECEIVED

6748 7/9/07

A17203.DOC

050

100

10

05/25/2015

100

PR

DATE RECEIVED	

COLSI - Cores
Coral da Ilha

2. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$