

 <p><b>JOTA BARROS</b> PROJETOS E ASSESSORIA</p>	<b>RESUMO DO ORÇAMENTO</b>						
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	DATA : 13/03/2026		BDI : 26,20%		
	OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>UF</b>
	LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	CE
			SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	CE
			PRÓPRIA - ARQ	ARQ - SEINFRA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 24.104,00	3,75%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 86.396,24	13,46%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 24.370,72	3,80%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 123.691,13	19,27%
5	ACESSIBILIDADE	R\$ 13.359,46	2,08%
6	FAIXA ELEVADA	R\$ 11.356,88	1,77%
7	PAISAGISMO	R\$ 9.639,32	1,50%
8	PERGOLADO	R\$ 12.448,28	1,94%
9	ESPAÇO PET	R\$ 11.532,06	1,80%
10	FONTE	R\$ 117.941,87	18,37%
11	MOBILIÁRIO	R\$ 31.932,20	4,97%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 8.798,63	1,37%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 135.660,17	21,13%
14	CARGA E TRANSPORTE	R\$ 5.158,02	0,80%
15	LIMPEZA GERAL	R\$ 25.630,51	3,99%
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 133.307,74 100,00%</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 508.711,75</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 642.019,49</b>