
26,20%23/12/2025 BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE

PRÓPRIA - ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
PESO (%)

R$ 56.057,001 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1,00 R$ 44.419,00 R$ 56.057,00 3,56%

1.1 100,00%ARQ-JB-0002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 560,57 R$ 56.057,00PRÓPRIA -
ARQ R$ 444,19 3,56%

R$ 158.277,042 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 R$ 125.415,38 R$ 158.277,04 10,05%

R$ 1.041,572.1 PLACA DA OBRA 1,00 R$ 825,35 R$ 1.041,57 0,07%

2.1.1 4,50M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA R$ 231,46 R$ 1.041,57SEINFRA R$ 183,41 0,07%

R$ 148.765,062.2 CANTEIRO DE OBRAS 1,00 R$ 117.878,50 R$ 148.765,06 9,45%

2.2.1 1,00UNC1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO R$ 4.432,91 R$ 4.432,91SEINFRA R$ 3.512,61 0,28%

2.2.2 1,00UNC2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA R$ 2.115,98 R$ 2.115,98SEINFRA R$ 1.676,69 0,13%

2.2.3 5,00MÊSC4994 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M R$ 1.010,36 R$ 5.051,80SEINFRA R$ 800,60 0,32%

2.2.4 5,00MÊSC4997

LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01
LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS,
TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-
ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

R$ 1.385,66 R$ 6.928,30SEINFRA R$ 1.097,99 0,44%

2.2.5 5,00MÊSC4996
LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02
LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M R$ 1.616,60 R$ 8.083,00SEINFRA R$ 1.280,98 0,51%

2.2.6 10,00M2C2936 REFEITÓRIOS R$ 445,73 R$ 4.457,30SEINFRA R$ 353,19 0,28%

2.2.7 10,00M2C0369 BARRACÃO ABERTO R$ 182,85 R$ 1.828,50SEINFRA R$ 144,89 0,12%

2.2.8 790,04M2C2316
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E
PORTÃO R$ 146,66 R$ 115.867,27SEINFRA R$ 116,21 7,36%

R$ 8.470,412.3 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 1,00 R$ 6.711,53 R$ 8.470,41 0,54%

2.3.1 2.314,32M2C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO R$ 3,66 R$ 8.470,41SEINFRA R$ 2,90 0,54%

R$ 631.746,423 PÓRTICO 1,00 R$ 500.600,70 R$ 631.746,42 40,13%

R$ 528,753.1 LOCAÇÃO 1,00 R$ 419,13 R$ 528,75 0,03%

3.1.1 58,62M2C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO R$ 9,02 R$ 528,75SEINFRA R$ 7,15 0,03%

R$ 4.220,843.2 MOVIMENTOS DE TERRA 1,00 R$ 3.344,51 R$ 4.220,84 0,27%
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3.2.1 39,22M3C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m R$ 61,74 R$ 2.421,44SEINFRA R$ 48,92 0,15%

3.2.2 0,78M3C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO R$ 815,83 R$ 636,35SEINFRA R$ 646,46 0,04%

3.2.3 29,37M3C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA R$ 39,60 R$ 1.163,05SEINFRA R$ 31,38 0,07%

R$ 183.380,603.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 1,00 R$ 145.317,44 R$ 183.380,60 11,65%

R$ 16.126,303.3.1 SAPATAS 1,00 R$ 12.779,23 R$ 16.126,30 1,02%

3.3.1.1 239,50KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 15,09 R$ 3.614,06SEINFRA R$ 11,96 0,23%

3.3.1.2 85,50KGC0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm R$ 16,39 R$ 1.401,35SEINFRA R$ 12,99 0,09%

3.3.1.3 14,19M2C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X R$ 176,73 R$ 2.507,80SEINFRA R$ 140,04 0,16%

3.3.1.4 9,85M3C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 672,65 R$ 6.625,60SEINFRA R$ 533,00 0,42%

3.3.1.5 9,85M3C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO R$ 200,76 R$ 1.977,49SEINFRA R$ 159,08 0,13%

R$ 46.161,303.3.2 PILARES 1,00 R$ 36.580,25 R$ 46.161,30 2,93%

3.3.2.1 1.008,60KGC0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm R$ 16,39 R$ 16.530,95SEINFRA R$ 12,99 1,05%

3.3.2.2 202,20KGC0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm R$ 15,26 R$ 3.085,57SEINFRA R$ 12,09 0,20%

3.3.2.3 106,11M2C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X R$ 176,73 R$ 18.752,82SEINFRA R$ 140,04 1,19%

3.3.2.4 7,35M3C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 721,31 R$ 5.301,63SEINFRA R$ 571,56 0,34%

3.3.2.5 7,35M3C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO R$ 338,82 R$ 2.490,33SEINFRA R$ 268,48 0,16%

R$ 58.799,713.3.3 VIGAS 1,00 R$ 46.594,27 R$ 58.799,71 3,74%

3.3.3.1 467,40KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 15,09 R$ 7.053,07SEINFRA R$ 11,96 0,45%

3.3.3.2 273,80KGC0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm R$ 16,39 R$ 4.487,58SEINFRA R$ 12,99 0,29%

3.3.3.3 160,00KGC0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm R$ 15,26 R$ 2.441,60SEINFRA R$ 12,09 0,16%

3.3.3.4 180,71M2C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X R$ 176,73 R$ 31.936,88SEINFRA R$ 140,04 2,03%
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3.3.3.5 12,15M3C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 721,31 R$ 8.763,92SEINFRA R$ 571,56 0,56%

3.3.3.6 12,15M3C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO R$ 338,82 R$ 4.116,66SEINFRA R$ 268,48 0,26%

R$ 44.007,373.3.4 LAJE MACIÇA 1,00 R$ 34.873,08 R$ 44.007,37 2,80%

3.3.4.1 785,10KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 15,09 R$ 11.847,16SEINFRA R$ 11,96 0,75%

3.3.4.2 135,90KGC0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm R$ 15,26 R$ 2.073,83SEINFRA R$ 12,09 0,13%

3.3.4.3 12,18M3C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 672,65 R$ 8.192,88SEINFRA R$ 533,00 0,52%

3.3.4.4 12,18M3C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO R$ 338,82 R$ 4.126,83SEINFRA R$ 268,48 0,26%

3.3.4.5 100,53M2C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X R$ 176,73 R$ 17.766,67SEINFRA R$ 140,04 1,13%

R$ 16.911,433.3.5 ESCADA 1,00 R$ 13.401,45 R$ 16.911,43 1,07%

3.3.5.1 259,50KGC0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm R$ 15,09 R$ 3.915,86SEINFRA R$ 11,96 0,25%

3.3.5.2 84,80KGC0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm R$ 16,39 R$ 1.389,87SEINFRA R$ 12,99 0,09%

3.3.5.3 5,00KGC0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm R$ 15,26 R$ 76,30SEINFRA R$ 12,09 0,00%

3.3.5.4 39,54M2C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X R$ 176,73 R$ 6.987,90SEINFRA R$ 140,04 0,44%

3.3.5.5 4,49M3C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 672,65 R$ 3.020,20SEINFRA R$ 533,00 0,19%

3.3.5.6 4,49M3C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO R$ 338,82 R$ 1.521,30SEINFRA R$ 268,48 0,10%

R$ 1.374,493.3.6 PRÉ-MOLDADOS 1,00 R$ 1.089,16 R$ 1.374,49 0,09%

3.3.6.1 8,23M2C4455 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m R$ 167,01 R$ 1.374,49SEINFRA R$ 132,34 0,09%

R$ 41.265,053.4 ALVENARIA 1,00 R$ 32.698,46 R$ 41.265,05 2,62%

3.4.1 502,04M2C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA
DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) R$ 79,48 R$ 39.902,14SEINFRA R$ 62,98 2,53%

3.4.2 0,28M3C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO R$ 2.282,20 R$ 639,02SEINFRA R$ 1.808,40 0,04%

3.4.3 6,64MC2665 VERGA EM ARCO DE CONCRETO ARMADO R$ 109,02 R$ 723,89SEINFRA R$ 86,39 0,05%
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R$ 5.321,633.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,00 R$ 4.216,93 R$ 5.321,63 0,34%

3.5.1 52,13M2C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² R$ 50,71 R$ 2.643,51SEINFRA R$ 40,18 0,17%

3.5.2 49,04M2C5225 LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS R$ 1,80 R$ 88,27SEINFRA R$ 1,43 0,01%

3.5.3 26,48M2C4722
IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA
TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM
CONTATO DIRETO COM A ÁGUA)

R$ 53,43 R$ 1.414,83SEINFRA R$ 42,34 0,09%

3.5.4 25,87M2C1473
IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/
IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-
COMPONENTE

R$ 45,42 R$ 1.175,02SEINFRA R$ 35,99 0,07%

R$ 88.970,953.6 REVESTIMENTO 1,00 R$ 70.503,98 R$ 88.970,95 5,65%

R$ 83.932,233.6.1 REVESTIMENTO DE ARGAMASSA 1,00 R$ 66.511,34 R$ 83.932,23 5,33%

3.6.1.1 1.004,08M2C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=
5mm P/ PAREDE R$ 9,36 R$ 9.398,19SEINFRA R$ 7,42 0,60%

3.6.1.2 970,68M2C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 R$ 65,27 R$ 63.356,28SEINFRA R$ 51,72 4,02%

3.6.1.3 33,40M2C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 R$ 58,67 R$ 1.959,58SEINFRA R$ 46,49 0,12%

3.6.1.4 3,55M3C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS R$ 718,90 R$ 2.552,10SEINFRA R$ 569,65 0,16%

3.6.1.5 98,83M2C0778
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5
mm P/ TETO R$ 18,22 R$ 1.800,68SEINFRA R$ 14,44 0,11%

3.6.1.6 98,83M2C3035
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20
mm P/ TETO R$ 49,23 R$ 4.865,40SEINFRA R$ 39,01 0,31%

R$ 5.038,723.6.2 REVESTIMENTO CERÂMICO 1,00 R$ 3.992,64 R$ 5.038,72 0,32%

3.6.2.1 33,40M2C4445
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE
30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE R$ 136,60 R$ 4.562,44SEINFRA R$ 108,24 0,29%

3.6.2.2 33,40M2C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) R$ 14,26 R$ 476,28SEINFRA R$ 11,30 0,03%

R$ 57.783,683.7 PISO 1,00 R$ 45.786,59 R$ 57.783,68 3,67%

3.7.1 176,97M2C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM R$ 57,90 R$ 10.246,56SEINFRA R$ 45,88 0,65%

3.7.2 176,97M2C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm R$ 37,36 R$ 6.611,60SEINFRA R$ 29,60 0,42%

3.7.3 7,66M2C3001
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30
cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO R$ 130,14 R$ 996,87SEINFRA R$ 103,12 0,06%
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3.7.4 7,66M2C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) R$ 14,26 R$ 109,23SEINFRA R$ 11,30 0,01%

3.7.5 140,21M2C1586 LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO R$ 186,84 R$ 26.196,84SEINFRA R$ 148,05 1,66%

3.7.6 29,10M2C4065
GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/
REJUNTAMENTO R$ 468,13 R$ 13.622,58SEINFRA R$ 370,94 0,87%

R$ 1.414,633.8 SOLEIRAS E PEITORIS 1,00 R$ 1.120,97 R$ 1.414,63 0,09%

3.8.1 8,13MC2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm R$ 120,19 R$ 977,14SEINFRA R$ 95,24 0,06%

3.8.2 3,64MC1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm R$ 120,19 R$ 437,49SEINFRA R$ 95,24 0,03%

R$ 2.184,413.9 FORRO 1,00 R$ 1.730,88 R$ 2.184,41 0,14%

3.9.1 24,06M2C4294
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM R$ 90,79 R$ 2.184,41SEINFRA R$ 71,94 0,14%

R$ 24.518,293.10 ESQUADRIAS 1,00 R$ 19.428,10 R$ 24.518,29 1,56%

R$ 19.452,823.10.1 PORTAS 1,00 R$ 15.414,25 R$ 19.452,82 1,24%

3.10.1.1 3,00UNC1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m R$ 1.328,75 R$ 3.986,25SEINFRA R$ 1.052,89 0,25%

3.10.1.2 6,00unARQ-JB-0148
PORTA EM MADEIRA, TIPO CAMARÃO 0,90x2,10m DUAS FOLHAS, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS R$ 2.070,29 R$ 12.421,74PRÓPRIA -

ARQ R$ 1.640,48 0,79%

3.10.1.3 1,94M2ARQ-JB-0149 PORTA DE MADEIRA MACIÇA, DE ABRIR, COM VIDROS R$ 1.569,50 R$ 3.044,83PRÓPRIA -
ARQ R$ 1.243,66 0,19%

R$ 5.065,473.10.2 JANELAS 1,00 R$ 4.013,85 R$ 5.065,47 0,32%

3.10.2.1 20,76M94590
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2024 R$ 33,96 R$ 705,01SINAPI R$ 26,91 0,04%

3.10.2.2 6,20M2C1519 JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS) R$ 401,38 R$ 2.488,56SEINFRA R$ 318,05 0,16%

3.10.2.3 6,20M2C2673 VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO R$ 301,92 R$ 1.871,90SEINFRA R$ 239,24 0,12%

R$ 3.221,783.11 LOUÇAS E METAIS 1,00 R$ 2.552,92 R$ 3.221,78 0,20%

3.11.1 2,00UNC0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA R$ 834,88 R$ 1.669,76SEINFRA R$ 661,55 0,11%

3.11.2 2,00UNC1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS R$ 684,14 R$ 1.368,28SEINFRA R$ 542,11 0,09%

3.11.3 2,00UNC1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) R$ 91,87 R$ 183,74SEINFRA R$ 72,80 0,01%
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R$ 9.461,503.12 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 1,00 R$ 7.497,08 R$ 9.461,50 0,60%

3.12.1 28,70MC2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") R$ 12,03 R$ 345,26SEINFRA R$ 9,53 0,02%

3.12.2 5,50MC2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") R$ 17,97 R$ 98,84SEINFRA R$ 14,24 0,01%

3.12.3 0,60MC2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") R$ 31,23 R$ 18,74SEINFRA R$ 24,75 0,00%

3.12.4 12,00UN89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 10,92 R$ 131,04SINAPI R$ 8,65 0,01%

3.12.5 7,00UNC2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") R$ 12,86 R$ 90,02SEINFRA R$ 10,19 0,01%

3.12.6 11,00UNC0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm R$ 392,66 R$ 4.319,26SEINFRA R$ 311,14 0,27%

3.12.7 2,00UNC2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") R$ 72,89 R$ 145,78SEINFRA R$ 57,76 0,01%

3.12.8 4,00UNC0020 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") R$ 26,14 R$ 104,56SEINFRA R$ 20,71 0,01%

3.12.9 4,00UNC3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") R$ 6,41 R$ 25,64SEINFRA R$ 5,08 0,00%

3.12.10 6,00UNC1562 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" R$ 17,71 R$ 106,26SEINFRA R$ 14,03 0,01%

3.12.11 2,00UN94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 63,66 R$ 127,32SINAPI R$ 50,44 0,01%

3.12.12 1,00UN95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 R$ 217,64 R$ 217,64SINAPI R$ 172,46 0,01%

3.12.13 1,00UNC0443 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO R$ 1.519,54 R$ 1.519,54SEINFRA R$ 1.204,07 0,10%

3.12.14 1,00UNC3417 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV R$ 834,18 R$ 834,18SEINFRA R$ 661,00 0,05%

3.12.15 2,00UNC3442 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L R$ 688,71 R$ 1.377,42SEINFRA R$ 545,73 0,09%

R$ 37.329,443.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 R$ 29.578,74 R$ 37.329,44 2,37%

R$ 30.325,873.13.1 CABOS E ELETRODUTOS 1,00 R$ 24.029,24 R$ 30.325,87 1,93%

3.13.1.1 174,10M91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

R$ 26,73 R$ 4.653,69SINAPI R$ 21,18 0,30%

3.13.1.2 12,71MC1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") R$ 15,04 R$ 191,16SEINFRA R$ 11,92 0,01%
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3.13.1.3 225,58MC4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² R$ 9,05 R$ 2.041,50SEINFRA R$ 7,17 0,13%

3.13.1.4 678,41MC0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 R$ 10,94 R$ 7.421,81SEINFRA R$ 8,67 0,47%

3.13.1.5 359,22MC3617
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4",
INCLUSIVE CONEXÕES R$ 32,99 R$ 11.850,67SEINFRA R$ 26,14 0,75%

3.13.1.6 9,76MC1250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO R$ 24,55 R$ 239,61SEINFRA R$ 19,45 0,02%

3.13.1.7 9,76MARQ-JB-0150 TUBO PEAD, D = 25 mm (3/4") R$ 20,19 R$ 197,05PRÓPRIA -
ARQ R$ 16,00 0,01%

3.13.1.8 0,12M91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 18,25 R$ 2,19SINAPI R$ 14,46 0,00%

3.13.1.9 233,70M91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 13,18 R$ 3.080,17SINAPI R$ 10,44 0,20%

3.13.1.1
0 14,65MC1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") R$ 15,04 R$ 220,34SEINFRA R$ 11,92 0,01%

3.13.1.1
1 48,00UNC1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") R$ 8,91 R$ 427,68SEINFRA R$ 7,06 0,03%

R$ 825,813.13.2 QUADROS, CAIXAS E DISJUNTORES 1,00 R$ 654,37 R$ 825,81 0,05%

3.13.2.1 1,00UNARQ-JB-0151 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 300X300X100mm R$ 174,95 R$ 174,95PRÓPRIA -
ARQ R$ 138,63 0,01%

3.13.2.2 1,00UNC2067
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm,
C/BARRAMENTO R$ 396,66 R$ 396,66SEINFRA R$ 314,31 0,03%

3.13.2.3 1,00UNARQ-JB-0156 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS - 350V/ 40KA R$ 254,20 R$ 254,20PRÓPRIA -
ARQ R$ 201,43 0,02%

R$ 6.177,763.13.3 INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS 1,00 R$ 4.895,13 R$ 6.177,76 0,39%

3.13.3.1 3,00UNC4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V R$ 35,97 R$ 107,91SEINFRA R$ 28,50 0,01%

3.13.3.2 2,00UNC1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V R$ 39,00 R$ 78,00SEINFRA R$ 30,90 0,00%

3.13.3.3 2,00UNC1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V R$ 22,11 R$ 44,22SEINFRA R$ 17,52 0,00%

3.13.3.4 24,00UNARQ-JB-0152 LUMINÁRIA TIPO ESPETO COM LÂMPADA LED 12W R$ 124,65 R$ 2.991,60PRÓPRIA -
ARQ R$ 98,77 0,19%

3.13.3.5 17,00UN97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_09/2024 R$ 15,31 R$ 260,27SINAPI R$ 12,13 0,02%

3.13.3.6 9,00UNARQ-JB-0153 LUMINÁRIA TUBULAR COM 2 LÂMPADAS LED 9/ 10W R$ 196,44 R$ 1.767,96PRÓPRIA -
ARQ R$ 155,66 0,11%
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3.13.3.7 10,00UNARQ-JB-0154 REFLETOR LED 50W R$ 52,98 R$ 529,80PRÓPRIA -
ARQ R$ 41,98 0,03%

3.13.3.8 8,00UNARQ-JB-0155 REFLETOR LED 30W R$ 49,75 R$ 398,00PRÓPRIA -
ARQ R$ 39,42 0,03%

R$ 8.936,193.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00 R$ 7.081,03 R$ 8.936,19 0,57%

3.14.1 1,80MC2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") R$ 22,68 R$ 40,82SEINFRA R$ 17,97 0,00%

3.14.2 16,70MC2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") R$ 31,27 R$ 522,21SEINFRA R$ 24,78 0,03%

3.14.3 21,60MC2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') R$ 53,18 R$ 1.148,69SEINFRA R$ 42,14 0,07%

3.14.4 2,00UNC4925
CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU
TAMPA CEGA) R$ 71,24 R$ 142,48SEINFRA R$ 56,45 0,01%

3.14.5 2,00UNC2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") R$ 59,10 R$ 118,20SEINFRA R$ 46,83 0,01%

3.14.6 2,00UNC0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm R$ 392,66 R$ 785,32SEINFRA R$ 311,14 0,05%

3.14.7 1,00UNC2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA R$ 5.675,93 R$ 5.675,93SEINFRA R$ 4.497,57 0,36%

3.14.8 4,00UNC2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS R$ 35,18 R$ 140,72SEINFRA R$ 27,88 0,01%

3.14.9 5,00UNC1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") R$ 14,84 R$ 74,20SEINFRA R$ 11,76 0,00%

3.14.10 4,00UNC1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") R$ 31,30 R$ 125,20SEINFRA R$ 24,80 0,01%

3.14.11 1,00UNC1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") R$ 61,38 R$ 61,38SEINFRA R$ 48,64 0,00%

3.14.12 1,00UNC1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") R$ 61,08 R$ 61,08SEINFRA R$ 48,40 0,00%

3.14.13 2,00UNC1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") R$ 19,98 R$ 39,96SEINFRA R$ 15,83 0,00%

R$ 19.448,753.15 PROTEÇÕES 1,00 R$ 15.411,16 R$ 19.448,75 1,24%

3.15.1 42,19MC1449 GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" R$ 460,98 R$ 19.448,75SEINFRA R$ 365,28 1,24%

R$ 38.078,873.16 PINTURA 1,00 R$ 30.172,76 R$ 38.078,87 2,42%

R$ 20.889,483.16.1 PINTURA INTERNA 1,00 R$ 16.553,37 R$ 20.889,48 1,33%

3.16.1.1 488,30M2C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA R$ 16,19 R$ 7.905,58SEINFRA R$ 12,83 0,50%
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3.16.1.2 488,30M2C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA R$ 26,59 R$ 12.983,90SEINFRA R$ 21,07 0,82%

R$ 14.690,813.16.2 PINTURA EXTERNA 1,00 R$ 11.639,56 R$ 14.690,81 0,93%

3.16.2.1 509,39M2C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA R$ 28,84 R$ 14.690,81SEINFRA R$ 22,85 0,93%

R$ 2.498,583.16.3 PINTURA DAS ESQUADRIAS 1,00 R$ 1.979,83 R$ 2.498,58 0,16%

3.16.3.1 46,65M2C1206
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2
DEMÃOS R$ 22,46 R$ 1.047,76SEINFRA R$ 17,80 0,07%

3.16.3.2 46,65M2C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 31,10 R$ 1.450,82SEINFRA R$ 24,64 0,09%

R$ 43.613,943.17 COBERTA 1,00 R$ 34.559,10 R$ 43.613,94 2,77%

3.17.1 148,21M2C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) R$ 136,83 R$ 20.279,57SEINFRA R$ 108,42 1,29%

3.17.2 148,21M2C4462 TELHA CERÂMICA R$ 88,73 R$ 13.150,67SEINFRA R$ 70,31 0,84%

3.17.3 29,16MC4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA R$ 37,99 R$ 1.107,79SEINFRA R$ 30,10 0,07%

3.17.4 72,90M2100380

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA
CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

R$ 69,52 R$ 5.068,01SINAPI R$ 55,09 0,32%

3.17.5 21,87MC2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS R$ 183,26 R$ 4.007,90SEINFRA R$ 145,21 0,25%

R$ 8.273,563.18 FACHADA 1,00 R$ 6.555,90 R$ 8.273,56 0,53%

3.18.1 11,58M2C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS R$ 714,47 R$ 8.273,56SEINFRA R$ 566,14 0,53%

R$ 51.205,653.19 OUTROS SERVIÇOS 1,00 R$ 40.575,00 R$ 51.205,65 3,25%

3.19.1 1,00UNARQ-JB-0159 PLATAFORMA ELEVATÓRIA R$ 51.205,65 R$ 51.205,65PRÓPRIA -
ARQ R$ 40.575,00 3,25%

R$ 2.587,913.20 LIMPEZA GERAL 1,00 R$ 2.050,02 R$ 2.587,91 0,16%

3.20.1 158,67M2C1628 LIMPEZA GERAL R$ 16,31 R$ 2.587,91SEINFRA R$ 12,92 0,16%

R$ 728.152,694 PRAÇA 1,00 R$ 576.973,25 R$ 728.152,69 46,25%

R$ 270.391,894.1 PAVIMENTAÇÃO 1,00 R$ 214.259,11 R$ 270.391,89 17,18%
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4.1.1 915,02M2C5028
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO
MECANIZADA R$ 64,25 R$ 58.790,04SEINFRA R$ 50,91 3,73%

4.1.2 1.077,81M2C4918
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA -
COMPACTAÇÃO MECANIZADA R$ 109,84 R$ 118.386,65SEINFRA R$ 87,04 7,52%

4.1.3 578,28MC0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) R$ 77,54 R$ 44.839,83SEINFRA R$ 61,44 2,85%

4.1.4 410,48MC3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO R$ 34,69 R$ 14.239,55SEINFRA R$ 27,49 0,90%

4.1.5 238,77M2101732
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_09/2020 R$ 132,13 R$ 31.548,68SINAPI R$ 104,70 2,00%

4.1.6 4,69M2C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM R$ 57,90 R$ 271,55SEINFRA R$ 45,88 0,02%

4.1.7 4,69M2C1915
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO
1:4, ESP.= 1.5cm R$ 64,11 R$ 300,68SEINFRA R$ 50,80 0,02%

4.1.8 232,40M102507
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO
MANUAL. AF_05/2021 R$ 8,67 R$ 2.014,91SINAPI R$ 6,87 0,13%

R$ 79.523,754.2 ACESSIBILIDADE 1,00 R$ 63.013,88 R$ 79.523,75 5,05%

4.2.1 335,43M2C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) R$ 179,18 R$ 60.102,35SEINFRA R$ 141,98 3,82%

4.2.2 335,43M2C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM R$ 57,90 R$ 19.421,40SEINFRA R$ 45,88 1,23%

R$ 9.619,674.3 FAIXA ELEVADA 1,00 R$ 7.622,55 R$ 9.619,67 0,61%

4.3.1 6,60M3C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 721,31 R$ 4.760,65SEINFRA R$ 571,56 0,30%

4.3.2 6,60M3C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO R$ 200,76 R$ 1.325,02SEINFRA R$ 159,08 0,08%

4.3.3 84,00KGC0220 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B R$ 32,66 R$ 2.743,44SEINFRA R$ 25,88 0,17%

4.3.4 24,00M2102501
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 R$ 32,94 R$ 790,56SINAPI R$ 26,10 0,05%

R$ 64.695,584.4 PAISAGISMO 1,00 R$ 51.263,22 R$ 64.695,58 4,11%

4.4.1 6,00UNARQ-JB-0003 IPÊ AMARELO - FORNECIMENTO E PLANTIO R$ 180,96 R$ 1.085,76PRÓPRIA -
ARQ R$ 143,39 0,07%

4.4.2 695,56M2C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO R$ 27,25 R$ 18.954,01SEINFRA R$ 21,59 1,20%

4.4.3 212,00UNARQ-JB-0126
PLANTA - ÁGAVE GIGANTEA (FURCRAEA GIGANTEA), FORNECIMENTO E
PLANTIO R$ 182,38 R$ 38.664,56PRÓPRIA -

ARQ R$ 144,52 2,46%

4.4.4 125,00UNARQ-JB-0127 PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA) R$ 47,93 R$ 5.991,25PRÓPRIA -
ARQ R$ 37,98 0,38%
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R$ 36.546,264.5 PERGOLADO 1,00 R$ 28.959,01 R$ 36.546,26 2,32%

R$ 1.914,884.5.1 FUNDAÇÃO 1,00 R$ 1.517,34 R$ 1.914,88 0,12%

4.5.1.1 2,16M3C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m R$ 61,74 R$ 133,36SEINFRA R$ 48,92 0,01%

4.5.1.2 2,16M3C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO R$ 824,78 R$ 1.781,52SEINFRA R$ 653,55 0,11%

R$ 30.632,324.5.2 ESTRUTURA MADEIRA 1,00 R$ 24.272,60 R$ 30.632,32 1,95%

4.5.2.1 27,50MC3522 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm R$ 160,70 R$ 4.419,25SEINFRA R$ 127,34 0,28%

4.5.2.2 29,00MC3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" R$ 205,08 R$ 5.947,32SEINFRA R$ 162,50 0,38%

4.5.2.3 225,00MC2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" R$ 90,07 R$ 20.265,75SEINFRA R$ 71,37 1,29%

R$ 3.999,064.5.3 PINTURA 1,00 R$ 3.169,07 R$ 3.999,06 0,25%

4.5.3.1 121,70M2C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 32,86 R$ 3.999,06SEINFRA R$ 26,04 0,25%

R$ 24.213,004.6 MOBILIÁRIO 1,00 R$ 19.186,26 R$ 24.213,00 1,54%

4.6.1 16,00UNARQ-JB-0128 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 1,80m R$ 835,00 R$ 13.360,00PRÓPRIA -
ARQ R$ 661,65 0,85%

4.6.2 12,00UNARQ-JB-0059 LIXEIRA DE CONCRETO D= 65 CM R$ 572,43 R$ 6.869,16PRÓPRIA -
ARQ R$ 453,59 0,44%

4.6.3 3,02M2C1791 MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA R$ 466,99 R$ 1.410,31SEINFRA R$ 370,04 0,09%

4.6.4 10,80MC0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) R$ 238,29 R$ 2.573,53SEINFRA R$ 188,82 0,16%

R$ 4.715,504.7 LETREIRO 1,00 R$ 3.736,52 R$ 4.715,50 0,30%

4.7.1 6,60M2C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS R$ 714,47 R$ 4.715,50SEINFRA R$ 566,14 0,30%

R$ 3.660,644.8 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 1,00 R$ 2.900,72 R$ 3.660,64 0,23%

4.8.1 4,00UNC0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm R$ 392,66 R$ 1.570,64SEINFRA R$ 311,14 0,10%

4.8.2 12,80MC2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") R$ 12,03 R$ 153,98SEINFRA R$ 9,53 0,01%

4.8.3 71,10MC2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") R$ 17,97 R$ 1.277,67SEINFRA R$ 14,24 0,08%
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26,20%23/12/2025 BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE

PRÓPRIA - ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
PESO (%)

4.8.4 15,00MC2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") R$ 31,23 R$ 468,45SEINFRA R$ 24,75 0,03%

4.8.5 4,00UN89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 15,51 R$ 62,04SINAPI R$ 12,29 0,00%

4.8.6 3,00UNC2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" R$ 42,62 R$ 127,86SEINFRA R$ 33,77 0,01%

R$ 197.039,844.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 R$ 156.130,97 R$ 197.039,84 12,52%

R$ 28.340,764.9.1 CABOS E ELETRODUTOS 1,00 R$ 22.455,69 R$ 28.340,76 1,80%

4.9.1.1 218,90M91859
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

R$ 13,09 R$ 2.865,40SINAPI R$ 10,37 0,18%

4.9.1.2 222,15MC4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² R$ 9,05 R$ 2.010,46SEINFRA R$ 7,17 0,13%

4.9.1.3 168,74MARQ-JB-0106 CABO DE COBRE 0,6/1KV ISOLAMENTO XLPE 10mm² R$ 22,93 R$ 3.869,21PRÓPRIA -
ARQ R$ 18,17 0,25%

4.9.1.4 356,83MARQ-JB-0107 CABO DE COBRE 0,6/1KV ISOLAMENTO XLPE 25mm² R$ 43,69 R$ 15.589,90PRÓPRIA -
ARQ R$ 34,62 0,99%

4.9.1.5 234,76MARQ-JB-0157 CABO DE COBRE 0,6/1KV ISOLAMENTO XLPE 2,5mm² R$ 14,58 R$ 3.422,80PRÓPRIA -
ARQ R$ 11,55 0,22%

4.9.1.6 24,00UNC1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") R$ 3,13 R$ 75,12SEINFRA R$ 2,48 0,00%

4.9.1.7 57,00UNC1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") R$ 8,91 R$ 507,87SEINFRA R$ 7,06 0,03%

R$ 12.951,284.9.2 QUADROS, CAIXAS E DISJUNTORES 1,00 R$ 10.262,38 R$ 12.951,28 0,82%

4.9.2.1 1,00UNC2067
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm,
C/BARRAMENTO R$ 396,66 R$ 396,66SEINFRA R$ 314,31 0,03%

4.9.2.2 1,00UNC3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR R$ 134,10 R$ 134,10SEINFRA R$ 106,26 0,01%

4.9.2.3 1,00UNC2068
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm,
C/BARRAMENTO R$ 482,29 R$ 482,29SEINFRA R$ 382,16 0,03%

4.9.2.4 4,00UNARQ-JB-0071 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS - 275V/ 80KA R$ 305,14 R$ 1.220,56PRÓPRIA -
ARQ R$ 241,79 0,08%

4.9.2.5 1,00UNARQ-JB-0156 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS - 350V/ 40KA R$ 254,20 R$ 254,20PRÓPRIA -
ARQ R$ 201,43 0,02%

4.9.2.6 42,00UNC4896 RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V R$ 236,30 R$ 9.924,60SEINFRA R$ 187,24 0,63%

4.9.2.7 1,00UNC4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" R$ 11,17 R$ 11,17SEINFRA R$ 8,85 0,00%
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4.9.2.8 25,00UNC4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" R$ 14,11 R$ 352,75SEINFRA R$ 11,18 0,02%

4.9.2.9 1,00UNARQ-JB-0151 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 300X300X100mm R$ 174,95 R$ 174,95PRÓPRIA -
ARQ R$ 138,63 0,01%

R$ 118.216,834.9.3 LUMINÁRIAS E POSTES 1,00 R$ 93.674,23 R$ 118.216,83 7,51%

4.9.3.1 23,00UNC3626
POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02
LUMINÁRIAS DECORATIVAS R$ 1.654,23 R$ 38.047,29SEINFRA R$ 1.310,80 2,42%

4.9.3.2 23,00UN101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS R$ 411,93 R$ 9.474,39SINAPI R$ 326,41 0,60%

4.9.3.3 15,00UN100623
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES
COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 R$ 2.864,03 R$ 42.960,45SINAPI R$ 2.269,44 2,73%

4.9.3.4 30,00UN101660
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS R$ 924,49 R$ 27.734,70SINAPI R$ 732,56 1,76%

R$ 37.530,974.9.4 ATERRAMENTO 1,00 R$ 29.738,67 R$ 37.530,97 2,38%

4.9.4.1 173,91MC0518 CABO COBRE NU 16MM2 R$ 30,14 R$ 5.241,65SEINFRA R$ 23,88 0,33%

4.9.4.2 42,00UN96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 86,41 R$ 3.629,22SINAPI R$ 68,47 0,23%

4.9.4.3 42,00UNC4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA R$ 631,80 R$ 26.535,60SEINFRA R$ 500,63 1,69%

4.9.4.4 2,00UNARQ-JB-0158 CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=3/4" R$ 9,10 R$ 18,20PRÓPRIA -
ARQ R$ 7,21 0,00%

4.9.4.5 42,00UNC3909 SOLDA EXOTÉRMICA R$ 50,15 R$ 2.106,30SEINFRA R$ 39,74 0,13%

R$ 37.746,564.10 LIMPEZA GERAL 1,00 R$ 29.901,01 R$ 37.746,56 2,40%

4.10.1 2.314,32M2C1628 LIMPEZA GERAL R$ 16,31 R$ 37.746,56SEINFRA R$ 12,92 2,40%

VALOR BDI TOTAL: R$ 326.824,82

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.247.408,33

VALOR TOTAL: R$ 1.574.233,15

Página: 13


		2026-02-06T11:54:55-0300
	MARIA LUANA AMARAL NUNES:07622991341




