
26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1. ARQ-JB-0002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Q QTD

% ARRED((Q);2) 100,00 100,00

100,00

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1. PLACA DA OBRA

2.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

C L Q QTD

ARRED((C*L*Q);2) 3,00 1,50 1,00 4,50

4,50

2.2. CANTEIRO DE OBRAS

2.2.1. C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN)

Q QTD

ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00

2.2.2. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)

Q QTD

ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00

2.2.3. C4994 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M (MÊS)

Q QTD

ARRED((Q);2) 5,00 5,00

5,00

2.2.4. C4997 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01
CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E
ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (MÊS)

Q QTD

ARRED((Q);2) 5,00 5,00

5,00
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

2.2.5. C4996 LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO
CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M (MÊS)

Q QTD

ARRED((Q);2) 5,00 5,00

5,00

2.2.6. C2936 REFEITÓRIOS (M2)

C L Q QTD

Conforme projeto de canteiro ARRED((C*L*Q);2) 5,00 2,00 1,00 10,00

10,00

2.2.7. C0369 BARRACÃO ABERTO (M2)

C L Q QTD

Central de fôrmas ARRED((C*L*Q);2) 5,00 2,00 1,00 10,00

10,00

2.2.8. C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)

P H Q QTD

Praça ARRED((P*H*Q);2) 327,76 2,20 1,00 721,07

Pórtico ARRED((P*H*Q);2) 31,35 2,20 1,00 68,97

790,04

2.3. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

2.3.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

A Q QTD

Área total praça ARRED((A*Q);2) 2.314,32 1,00 2.314,32

2.314,32

3. PÓRTICO

3.1. LOCAÇÃO

3.1.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

C L Q QTD

ARRED((C*L*Q);2) 6,29 4,66 2,00 58,62

58,62

3.2. MOVIMENTOS DE TERRA
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

3.2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

C L H Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
07/17 - S1

ARRED((C*L*H*Q);2) 1,55 1,45 1,50 1,00 3,37

Conforme Projeto Estrutural - PR
07/17 - S2

ARRED((C*L*H*Q);2) 2,00 1,85 1,50 1,00 5,55

Conforme Projeto Estrutural - PR
07/17 - S3=S6=S7

ARRED((C*L*H*Q);2) 2,05 1,90 1,50 3,00 17,53

Conforme Projeto Estrutural - PR
07/17 - S4

ARRED((C*L*H*Q);2) 1,55 1,45 1,50 1,00 3,37

Conforme Projeto Estrutural - PR
07/17 - S5=S8

ARRED((C*L*H*Q);2) 1,65 1,55 1,50 2,00 7,67

Conforme Projeto Estrutural - PR
07/17 - S9

ARRED((C*L*H*Q);2) 1,15 1,00 1,50 1,00 1,73

39,22

3.2.2. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

C L H Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
07/17 - S1

ARRED((C*L*H*Q);2) 1,55 1,45 0,03 1,00 0,07

Conforme Projeto Estrutural - PR
07/17 - S2

ARRED((C*L*H*Q);2) 2,00 1,85 0,03 1,00 0,11

Conforme Projeto Estrutural - PR
07/17 - S3=S6=S7

ARRED((C*L*H*Q);2) 2,05 1,90 0,03 3,00 0,35

Conforme Projeto Estrutural - PR
07/17 - S4

ARRED((C*L*H*Q);2) 1,55 1,45 0,03 1,00 0,07

Conforme Projeto Estrutural - PR
07/17 - S5=S8

ARRED((C*L*H*Q);2) 1,65 1,55 0,03 2,00 0,15

Conforme Projeto Estrutural - PR
07/17 - S9

ARRED((C*L*H*Q);2) 1,15 1,00 0,03 1,00 0,03

0,78

3.2.3. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

V Q QTD

Volume de escavação das
sapatas

ARRED((V*Q);2) 39,22 1,00 39,22

Volume de concreto das sapatas ARRED((V*Q);2) 9,85 -1,00 -9,85

29,37

3.3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO

3.3.1. SAPATAS

3.3.1.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

KG Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
7/17 ferro 8.0

ARRED((KG*Q);2) 74,50 1,00 74,50

Conforme Projeto Estrutural - PR
7/17 ferro 10.0

ARRED((KG*Q);2) 165,00 1,00 165,00

239,50
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

3.3.1.2. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

KG Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
7/17 ferro 12.5

ARRED((KG*Q);2) 85,50 1,00 85,50

85,50

3.3.1.3. C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

A Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
07/17

ARRED((A*Q);2) 14,19 1,00 14,19

14,19

3.3.1.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

V Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
7/17

ARRED((V*Q);2) 9,85 1,00 9,85

9,85

3.3.1.5. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

V Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
7/17

ARRED((V*Q);2) 9,85 1,00 9,85

9,85

3.3.2. PILARES

3.3.2.1. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

KG Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
08/17 ferro 12.5

ARRED((KG*Q);2) 65,10 1,00 65,10

Conforme Projeto Estrutural - PR
09/17 ferro 12.5

ARRED((KG*Q);2) 254,70 1,00 254,70

Conforme Projeto Estrutural - PR
10/17 ferro 12.5

ARRED((KG*Q);2) 181,10 1,00 181,10

Conforme Projeto Estrutural - PR
08/17 ferro 16.0

ARRED((KG*Q);2) 119,40 1,00 119,40

Conforme Projeto Estrutural - PR
09/17 ferro 16.0

ARRED((KG*Q);2) 388,30 1,00 388,30

1.008,60

3.3.2.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

KG Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
08/17 ferro 5.0

ARRED((KG*Q);2) 32,60 1,00 32,60

Conforme Projeto Estrutural - PR
09/17 ferro 5.0

ARRED((KG*Q);2) 117,50 1,00 117,50

Conforme Projeto Estrutural - PR
10/17 ferro 5.0

ARRED((KG*Q);2) 52,10 1,00 52,10

202,20

3.3.2.3. C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

A Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
08/17

ARRED((A*Q);2) 9,38 1,00 9,38

Conforme Projeto Estrutural - PR
09/17

ARRED((A*Q);2) 63,65 1,00 63,65

Conforme Projeto Estrutural - PR
10/17

ARRED((A*Q);2) 33,08 1,00 33,08

106,11

3.3.2.4. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

V Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
08/17

ARRED((V*Q);2) 0,70 1,00 0,70

Conforme Projeto Estrutural - PR
09/17

ARRED((V*Q);2) 4,35 1,00 4,35

Conforme Projeto Estrutural - PR
10/17

ARRED((V*Q);2) 2,30 1,00 2,30

7,35

3.3.2.5. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Q V QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
08/17

ARRED((V*Q);2) 0,70 1,00 0,70

Conforme Projeto Estrutural - PR
09/17

ARRED((V*Q);2) 4,35 1,00 4,35

Conforme Projeto Estrutural - PR
10/17

ARRED((V*Q);2) 2,30 1,00 2,30

7,35

3.3.3. VIGAS

3.3.3.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

KG Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
14/17 ferro 6.3

ARRED((KG*Q);2) 0,20 1,00 0,20

Conforme Projeto Estrutural - PR
15/17 ferro 6.3

ARRED((KG*Q);2) 34,40 1,00 34,40

Conforme Projeto Estrutural - PR
13/17 ferro 8.0

ARRED((KG*Q);2) 40,50 1,00 40,50

Conforme Projeto Estrutural - PR
14/17 ferro 8.0

ARRED((KG*Q);2) 121,80 1,00 121,80

Conforme Projeto Estrutural - PR
15/17 ferro 8.0

ARRED((KG*Q);2) 109,30 1,00 109,30

Conforme Projeto Estrutural - PR
13/17 ferro 10.0

ARRED((KG*Q);2) 52,20 1,00 52,20

Conforme Projeto Estrutural - PR
14/17 ferro 10.0

ARRED((KG*Q);2) 90,50 1,00 90,50

Conforme Projeto Estrutural - PR
15/17 ferro 10.0

ARRED((KG*Q);2) 18,50 1,00 18,50

467,40

3.3.3.2. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

KG Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
13/17 ferro 12.5

ARRED((KG*Q);2) 82,50 1,00 82,50

Conforme Projeto Estrutural - PR
14/17 ferro 12.5

ARRED((KG*Q);2) 84,40 1,00 84,40

Conforme Projeto Estrutural - PR
14/17  ferro 16

ARRED((KG*Q);2) 106,90 1,00 106,90

273,80

3.3.3.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

KG Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
13/17 ferro 5.0

ARRED((KG*Q);2) 38,70 1,00 38,70

Conforme Projeto Estrutural - PR
14/17 ferro 5.0

ARRED((KG*Q);2) 70,40 1,00 70,40

Conforme Projeto Estrutural - PR
15/17 ferro 5.0

ARRED((KG*Q);2) 50,90 1,00 50,90

160,00

3.3.3.4. C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

A Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
13/17

ARRED((A*Q);2) 48,54 1,00 48,54

Conforme Projeto Estrutural - PR
14/17

ARRED((A*Q);2) 69,27 1,00 69,27

Conforme Projeto Estrutural - PR
15/17

ARRED((A*Q);2) 62,90 1,00 62,90

180,71

3.3.3.5. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

V Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
13/17

ARRED((V*Q);2) 3,18 1,00 3,18

Conforme Projeto Estrutural - PR
14/17

ARRED((V*Q);2) 5,01 1,00 5,01

Conforme Projeto Estrutural - PR
15/17

ARRED((V*Q);2) 3,96 1,00 3,96

12,15

3.3.3.6. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

V Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
13/17

ARRED((V*Q);2) 3,18 1,00 3,18

Conforme Projeto Estrutural - PR
14/17

ARRED((V*Q);2) 5,01 1,00 5,01

Conforme Projeto Estrutural - PR
15/17

ARRED((V*Q);2) 3,96 1,00 3,96

12,15

3.3.4. LAJE MACIÇA

3.3.4.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

KG Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
11/17 ferro 6.3

ARRED((KG*Q);2) 39,10 1,00 39,10

Conforme Projeto Estrutural - PR
12/17 ferro 6.3

ARRED((KG*Q);2) 10,60 1,00 10,60

Conforme Projeto Estrutural - PR
12/17 ferro 8.0

ARRED((KG*Q);2) 380,50 1,00 380,50

Conforme Projeto Estrutural - PR
11/17 ferro 10.0

ARRED((KG*Q);2) 255,70 1,00 255,70

Conforme Projeto Estrutural - PR
12/17 ferro 10.0

ARRED((KG*Q);2) 99,20 1,00 99,20

785,10

3.3.4.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

KG Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
11/17 ferro 5.0

ARRED((KG*Q);2) 53,60 1,00 53,60

Conforme Projeto Estrutural - PR
12/17 ferro 5.0

ARRED((KG*Q);2) 82,30 1,00 82,30

135,90

3.3.4.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

V Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
12/17

ARRED((V*Q);2) 12,18 1,00 12,18

12,18

3.3.4.4. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

V Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
12/17

ARRED((V*Q);2) 12,18 1,00 12,18

12,18

3.3.4.5. C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

A Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
12/17

ARRED((A*Q);2) 100,53 1,00 100,53

100,53

3.3.5. ESCADA

3.3.5.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

KG Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
16/17 ferro 6.3

ARRED((KG*Q);2) 28,40 1,00 28,40

Conforme Projeto Estrutural - PR
16/17 ferro 8.0

ARRED((KG*Q);2) 81,60 1,00 81,60

Conforme Projeto Estrutural - PR
16/17 ferro 10.0

ARRED((KG*Q);2) 149,50 1,00 149,50

259,50

3.3.5.2. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

KG Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
16/17 ferro 12.5

ARRED((KG*Q);2) 84,80 1,00 84,80

84,80

3.3.5.3. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

KG Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
16/17 ferro 5.0

ARRED((KG*Q);2) 5,00 1,00 5,00

5,00

3.3.5.4. C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

A Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
16/17

ARRED((A*Q);2) 39,54 1,00 39,54

39,54

3.3.5.5. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

V Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
16/17

ARRED((V*Q);2) 4,49 1,00 4,49

4,49

3.3.5.6. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

V Q QTD

Conforme Projeto Estrutural - PR
16/17

ARRED((V*Q);2) 4,49 1,00 4,49

4,49

3.3.6. PRÉ-MOLDADOS

3.3.6.1. C4455 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m (M2)

C L Q QTD

Conforme projeto estrutural pr
04/17 -  Laje

ARRED((C*L*Q);2) 1,80 4,57 1,00 8,23

8,23

3.4. ALVENARIA

3.4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

C H Q QTD

Térreo hall de entrada - frente e
fundo

ARRED((C*H*Q);2) 4,57 6,36 2,00 58,13

Térreo hall de entrada - laterais ARRED((C*H*Q);2) 6,00 6,36 2,00 76,32

Térreo loja - laterais ARRED((C*H*Q);2) 3,84 6,36 2,00 48,84

Térreo loja - fundo ARRED((C*H*Q);2) 4,53 6,36 1,00 28,81

Térreo WC Masc/WC Fem -
frente

ARRED((C*H*Q);2) 4,53 4,17 1,00 18,89

Térreo WC Masc,WC Fem / Loja
- lateral

ARRED((C*H*Q);2) 4,27 4,17 1,00 17,81

Térreo WC Masc/WC Fem -
laterais

ARRED((C*H*Q);2) 1,86 4,17 2,00 15,51

Térreo WC Masc/WC Fem -
lateral divisória

ARRED((C*H*Q);2) 1,86 2,13 1,00 3,96

Térreo Caixa d'água - laterais ARRED((C*H*Q);2) 1,86 2,11 2,00 7,85

Térreo Caixa d'água - frente ARRED((C*H*Q);2) 4,53 2,11 1,00 9,56

1 ° pavimento (contemplação) -
frente e fundo

ARRED((C*H*Q);2) 18,74 4,46 2,00 167,16

1 ° pavimento (contemplação)  -
laterais

ARRED((C*H*Q);2) 6,15 4,00 2,00 49,20

502,04

3.4.2. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

C AL H L Q

 J01 ARRED(((C+AL)*L*H*
Q);2)

0,91 0,40 0,10 0,15 4,00

P01 ARRED(((C+AL)*L*H*
Q);2)

0,92 0,40 0,10 0,15 3,00

P02 ARRED(((C+AL)*L*H*
Q);2)

0,90 0,40 0,10 0,15 6,00

P03 ARRED(((C+AL)*L*H*
Q);2)

0,91 0,40 0,10 0,15 1,00

QTD

 J01 ARRED(((C+AL)*L*H*
Q);2)

0,08

P01 ARRED(((C+AL)*L*H*
Q);2)

0,06

P02 ARRED(((C+AL)*L*H*
Q);2)

0,12

P03 ARRED(((C+AL)*L*H*
Q);2)

0,02

0,28

3.4.3. C2665 VERGA EM ARCO DE CONCRETO ARMADO (M)

C Q QTD

J01 ARRED((C*Q);2) 1,66 4,00 6,64

6,64

3.5. IMPERMEABILIZAÇÃO

3.5.1. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

C L Q QTD

Viga baldrame ARRED((C*L*Q);2) 4,71 0,60 4,00 11,30

Viga baldrame ARRED((C*L*Q);2) 6,29 0,60 4,00 15,10

26,40

P H Q QTD

Paredes externas - base pórtico ARRED((P*H*Q);2) 21,44 0,60 2,00 25,73

25,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 52,13

3.5.2. C5225 LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS (M2)

C L Q QTD

WC Masc. ARRED((C*L*Q);2) 2,07 1,86 1,00 3,85

WC. Fem. ARRED((C*L*Q);2) 2,05 1,86 1,00 3,81

Loja ARRED((C*L*Q);2) 4,27 3,84 1,00 16,40

Hall de entrada ARRED((C*L*Q);2) 4,27 5,85 1,00 24,98

49,04

3.5.3. C4722 IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE
POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

ÁGUA) (M2)

PAREDES P H Q QTD

W.C Masc. ARRED((P*H*Q);2) 7,85 1,20 1,00 9,42

W.C Fem. ARRED((P*H*Q);2) 7,83 1,20 1,00 9,40

PAREDES 18,82

PISOS C L Q QTD

WC Masc. ARRED((C*L*Q);2) 2,07 1,86 1,00 3,85

WC Fem. ARRED((C*L*Q);2) 2,05 1,86 1,00 3,81

PISOS 7,66

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,48

3.5.4. C1473 IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE
ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE (M2)

CAIXA D'ÁGUA P H Q QTD

Paredes caixa d'água ARRED((P*H*Q);2) 12,26 2,11 1,00 25,87

CAIXA D'ÁGUA 25,87

3.6. REVESTIMENTO

3.6.1. REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

3.6.1.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
(M2)

A Q QTD

Área de alvenaria x2 ARRED((A*Q);2) 502,04 2,00 1.004,08

1.004,08

3.6.1.2. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

A Q QTD

Área de chapisco ARRED((A*Q);2) 1.004,08 1,00 1.004,08

Área de emboço ARRED((A*Q);2) 33,40 -1,00 -33,40

970,68

3.6.1.3. C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

P H Q QTD

WC Masc. ARRED((P*H*Q);2) 7,85 2,13 1,00 16,72

WC Fem. ARRED((P*H*Q);2) 7,83 2,13 1,00 16,68

33,40

3.6.1.4. C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

C L H Q QTD

Trecho 01 - Lateral loja ARRED((C*L*H*Q);2) 4,90 1,50 0,07 1,00 0,51

Trecho 02 - Frente loja ARRED((C*L*H*Q);2) 4,66 1,50 0,07 1,00 0,49

Trecho 03 - Frente WC Masc,
WC Fem

ARRED((C*L*H*Q);2) 4,66 1,50 0,07 1,00 0,49

Trecho 04 - Lateral WC Masc ARRED((C*L*H*Q);2) 0,16 1,50 0,07 1,00 0,02

Trecho 05 - Frente e fundo hall
de entrada

ARRED((C*L*H*Q);2) 4,71 1,50 0,07 2,00 0,99

Trecho 06 -Lateral hall de
entrada

ARRED((C*L*H*Q);2) 6,15 1,50 0,07 1,00 0,65

Trecho 07 -Lateral hall de
entrada

ARRED((C*L*H*Q);2) 3,81 1,50 0,07 1,00 0,40

3,55

3.6.1.5. C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

C L Q QTD

Hall de entrada e fundo laje área
de contemplação

ARRED((C*L*Q);2) 18,74 5,85 1,00 109,63

Desconto vazio plataforma
elevatória

ARRED((C*L*Q);2) 1,60 1,60 -1,00 -2,56

Desconto vazio escada - Trecho
1

ARRED((C*L*Q);2) 2,58 1,20 -1,00 -3,10

Desconto vazio escada - Trecho
2

ARRED((C*L*Q);2) 4,28 1,20 -1,00 -5,14

98,83

3.6.1.6. C3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

C L Q QTD

Hall de entrada e fundo laje área
de contemplação

ARRED((C*L*Q);2) 18,74 5,85 1,00 109,63

Desconto vazio plataforma
elevatória

ARRED((C*L*Q);2) 1,60 1,60 -1,00 -2,56

Desconto vazio escada - Trecho
1

ARRED((C*L*Q);2) 2,58 1,20 -1,00 -3,10

Desconto vazio escada - Trecho
2

ARRED((C*L*Q);2) 4,28 1,20 -1,00 -5,14

98,83

3.6.2. REVESTIMENTO CERÂMICO

3.6.2.1. C4445 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-
5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

C H Q QTD

WC Masc. ARRED((C*H*Q);2) 7,85 2,13 1,00 16,72

WC Fem. ARRED((C*H*Q);2) 7,83 2,13 1,00 16,68

33,40

3.6.2.2. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE
30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

C H Q QTD

WC Masc. ARRED((C*H*Q);2) 7,85 2,13 1,00 16,72

WC Fem. ARRED((C*H*Q);2) 7,83 2,13 1,00 16,68

33,40

3.7. PISO

3.7.1. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

C L Q QTD

WC Masc. ARRED((C*L*Q);2) 2,07 1,86 1,00 3,85

WC Fem. ARRED((C*L*Q);2) 2,05 1,86 1,00 3,81

Loja ARRED((C*L*Q);2) 4,27 3,84 1,00 16,40

Hall de entrada ARRED((C*L*Q);2) 4,27 5,85 1,00 24,98

Contemplação ARRED((C*L*Q);2) 5,85 18,74 1,00 109,63

Contemplação escada - trecho
01

ARRED((C*L*Q);2) 1,20 2,58 -1,00 -3,10

Contemplação escada - trecho
02

ARRED((C*L*Q);2) 1,20 4,28 -1,00 -5,14

Contemplação (Vazio) ARRED((C*L*Q);2) 1,60 1,60 -1,00 -2,56

Escada - espelho ARRED((C*L*Q);2) 1,20 0,18 35,00 7,56

Escada - trecho 01 ARRED((C*L*Q);2) 4,27 1,20 1,00 5,12

Escada - trecho 02 ARRED((C*L*Q);2) 5,85 1,20 1,00 7,02

Escada - trecho 03 ARRED((C*L*Q);2) 4,27 1,20 1,00 5,12

Escada - trecho 04 ARRED((C*L*Q);2) 3,57 1,20 1,00 4,28

176,97

3.7.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm
(M2)

C L Q QTD

WC Masc. ARRED((C*L*Q);2) 2,07 1,86 1,00 3,85

WC Fem. ARRED((C*L*Q);2) 2,05 1,86 1,00 3,81

Loja ARRED((C*L*Q);2) 4,27 3,84 1,00 16,40

Hall de entrada ARRED((C*L*Q);2) 4,27 5,85 1,00 24,98

Contemplação ARRED((C*L*Q);2) 5,85 18,74 1,00 109,63

Contemplação escada - trecho
01

ARRED((C*L*Q);2) 1,20 2,58 -1,00 -3,10

Contemplação escada - trecho
02

ARRED((C*L*Q);2) 1,20 4,28 -1,00 -5,14

Contemplação ( Vazio) ARRED((C*L*Q);2) 1,60 1,60 -1,00 -2,56

Escada - espelho ARRED((C*L*Q);2) 1,20 0,18 35,00 7,56

Escada - trecho 01 ARRED((C*L*Q);2) 4,27 1,20 1,00 5,12

Escada - trecho 02 ARRED((C*L*Q);2) 5,85 1,20 1,00 7,02

Escada - trecho 03 ARRED((C*L*Q);2) 4,27 1,20 1,00 5,12

Escada - trecho 04 ARRED((C*L*Q);2) 3,57 1,20 1,00 4,28

176,97

3.7.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-
5/PEI-4 - P/ PISO (M2)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

C L Q QTD

 WC MASC ARRED((C*L*Q);2) 2,07 1,86 1,00 3,85

 WC FEM ARRED((C*L*Q);2) 2,05 1,86 1,00 3,81

7,66

3.7.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE
30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

C L Q QTD

 WC MASC ARRED((C*L*Q);2) 2,07 1,86 1,00 3,85

WC FEM ARRED((C*L*Q);2) 2,05 1,86 1,00 3,81

7,66

3.7.5. C1586 LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO (M2)

C L Q QTD

Loja ARRED((C*L*Q);2) 4,27 3,84 1,00 16,40

Hall de entrada ARRED((C*L*Q);2) 4,27 5,85 1,00 24,98

Contemplação ARRED((C*L*Q);2) 5,85 18,74 1,00 109,63

Contemplação escada - trecho
01

ARRED((C*L*Q);2) 1,20 2,58 -1,00 -3,10

Contemplação escada - trecho
02

ARRED((C*L*Q);2) 1,20 4,28 -1,00 -5,14

Contemplação (Vazio) ARRED((C*L*Q);2) 1,60 1,60 -1,00 -2,56

140,21

3.7.6. C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

C L Q QTD

Escada - espelho ARRED((C*L*Q);2) 1,20 0,18 35,00 7,56

Escada - trecho 01 ARRED((C*L*Q);2) 4,27 1,20 1,00 5,12

Escada - trecho 02 ARRED((C*L*Q);2) 5,85 1,20 1,00 7,02

Escada - trecho 03 ARRED((C*L*Q);2) 4,27 1,20 1,00 5,12

Escada - trecho 04 ARRED((C*L*Q);2) 3,57 1,20 1,00 4,28

29,10

3.8. SOLEIRAS E PEITORIS

3.8.1. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

C Q QTD

P1 ARRED(((C)*Q);2) 0,91 2,00 1,82

P2 ARRED(((C)*Q);2) 0,90 6,00 5,40

P3 ARRED(((C)*Q);2) 0,91 1,00 0,91

8,13

3.8.2. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

C Q QTD

J01 ARRED(((C)*Q);2) 0,91 4,00 3,64

3,64

3.9. FORRO

3.9.1. C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

C L Q QTD

WC Masc. ARRED((C*L*Q);2) 2,07 1,86 1,00 3,85

WC Fem. ARRED((C*L*Q);2) 2,05 1,86 1,00 3,81

Loja ARRED((C*L*Q);2) 4,27 3,84 1,00 16,40

24,06

3.10. ESQUADRIAS

3.10.1. PORTAS

3.10.1.1. C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Q QTD

P01 ARRED((Q);2) 3,00 3,00

3,00

3.10.1.2. ARQ-JB-0148 PORTA EM MADEIRA, TIPO CAMARÃO 0,90x2,10m DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E
FERRAGENS (un)

Q QTD

P02 ARRED((Q);2) 6,00 6,00

6,00

3.10.1.3. ARQ-JB-0149 PORTA DE MADEIRA MACIÇA, DE ABRIR, COM VIDROS (M2)

C L Q QTD

P03 ARRED((C*L*Q);2) 0,91 2,13 1,00 1,94

1,94

3.10.2. JANELAS

3.10.2.1. 94590 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2024 (M)

P Q QTD

J01 ARRED((P*Q);2) 5,19 4,00 20,76

20,76
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

3.10.2.2. C1519 JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS) (M2)

C H Q QTD

J01 ARRED((C*H*Q);2) 0,91 1,22 4,00 4,44

4,44

A Q QTD

J01 - Arco ARRED((A*Q);2) 0,44 4,00 1,76

1,76

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,20

3.10.2.3. C2673 VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO (M2)

C H Q QTD

J01 ARRED((C*H*Q);2) 0,91 1,22 4,00 4,44

4,44

A Q QTD

J01 - Arco ARRED((A*Q);2) 0,44 4,00 1,76

1,76

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,20

3.11. LOUÇAS E METAIS

3.11.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Q QTD

Conforme projeto de arquitetura
PR 01/03

ARRED((Q);2) 2,00 2,00

2,00

3.11.2. C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Q QTD

Conforme projeto de arquitetura
PR 01/03

ARRED((Q);2) 2,00 2,00

2,00

3.11.3. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Q QTD

Conforme projeto de arquitetura
PR 01/03

ARRED((Q);2) 2,00 2,00

2,00

3.12. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

3.12.1. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

C Q QTD

Conforme projeto hidraúlico - PR
01/01

ARRED((C*Q);2) 4,20 1,00 4,20

Conforme projeto hidraúlico - PR
01/01

ARRED((C*Q);2) 24,30 1,00 24,30

Conforme projeto hidraúlico - PR
01/01

ARRED((C*Q);2) 0,20 1,00 0,20

28,70

3.12.2. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

C Q QTD

Conforme projeto hidraúlico - PR
01/01

ARRED((C*Q);2) 5,50 1,00 5,50

5,50

3.12.3. C2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (M)

C Q QTD

Conforme projeto hidraúlico - PR
01/01

ARRED((C*Q);2) 0,60 1,00 0,60

0,60

3.12.4. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Q QTD

Conforme projeto hidráulico PR
01/02

ARRED((Q);2) 12,00 12,00

12,00

3.12.5. C2381 TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

Q QTD

Conforme projeto hidráulico PR
01/01

ARRED((Q);2) 7,00 7,00

7,00

3.12.6. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

Q QTD

Conforme projeto hidráulico PR
01/02

ARRED((Q);2) 11,00 11,00

11,00

3.12.7. C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto hid. san prancha 01/01

ARRED((Q);2) 2,00 2,00

2,00

3.12.8. C0020 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)

Q QTD

Conforme lsta de materiais -
projeto hidráulico PR 01/01

ARRED((Q);2) 4,00 4,00

4,00

3.12.9. C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto hdraúlico PR 01/01

ARRED((Q);2) 4,00 4,00

4,00

3.12.10. C1562 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto hidraúlico PR 01/01

ARRED((Q);2) 6,00 6,00

6,00

3.12.11. 94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto hidraúlico PR 01/01

ARRED((Q);2) 1,00 1,00

Conforme lista de materiais -
projeto hidraúlico PR 01/01

ARRED((Q);2) 1,00 1,00

2,00

3.12.12. 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto hidraúlico PR 01/01

ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00

3.12.13. C0443 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto hidraúlico PR 01/01

ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

3.12.14. C3417 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto hidraúlico PR 01/01

ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00

3.12.15. C3442 CAIXA D´ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto hidraúlico PR 01/01

ARRED((Q);2) 2,00 2,00

2,00

3.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.13.1. CABOS E ELETRODUTOS

3.13.1.1. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

C Q QTD

Conforme lista de materiais -
Projeto Elétrico - PR 10/12

ARRED((C*Q);2) 174,10 1,00 174,10

174,10

3.13.1.2. C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

C Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto elétrico PR 10/12

ARRED((C*Q);2) 12,71 1,00 12,71

12,71

3.13.1.3. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

C Q QTD

Conforme projeto eletrico - PR
01/03

ARRED((C*Q);2) 225,58 1,00 225,58

225,58

3.13.1.4. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

C Q QTD

Conforme projeto eletrico - PR
01/03

ARRED((C*Q);2) 678,41 1,00 678,41

678,41
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

3.13.1.5. C3617 DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE
CONEXÕES (M)

C Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((C*Q);2) 359,22 1,00 359,22

359,22

3.13.1.6. C1250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO (M)

C Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((C*Q);2) 9,76 1,00 9,76

9,76

3.13.1.7. ARQ-JB-0150 TUBO PEAD, D = 25 mm (3/4") (M)

C Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((C*Q);2) 9,76 1,00 9,76

9,76

3.13.1.8. 91857 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

C Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((C*Q);2) 0,12 1,00 0,12

0,12

3.13.1.9. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

C Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((C*Q);2) 233,70 1,00 233,70

233,70

3.13.1.10. C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)

C Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((C*Q);2) 14,65 1,00 14,65

14,65

3.13.1.11. C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 35,00 35,00

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 1,00 1,00

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 12,00 12,00

48,00

3.13.2. QUADROS, CAIXAS E DISJUNTORES

3.13.2.1. ARQ-JB-0151 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 300X300X100mm (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00

3.13.2.2. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO
(UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00

3.13.2.3. ARQ-JB-0156 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS - 350V/ 40KA (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00

3.13.3. INTERRUPTORES, TOMADAS E LUMINÁRIAS

3.13.3.1. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 3,00 3,00

3,00

3.13.3.2. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 2,00 2,00

2,00

3.13.3.3. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 2,00 2,00

2,00
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

3.13.3.4. ARQ-JB-0152 LUMINÁRIA TIPO ESPETO COM LÂMPADA LED 12W (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 24,00 24,00

24,00

3.13.3.5. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 17,00 17,00

17,00

3.13.3.6. ARQ-JB-0153 LUMINÁRIA TUBULAR COM 2 LÂMPADAS LED 9/ 10W (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 9,00 9,00

9,00

3.13.3.7. ARQ-JB-0154 REFLETOR LED 50W (UN )

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 10,00 10,00

10,00

3.13.3.8. ARQ-JB-0155 REFLETOR LED 30W (UN )

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 8,00 8,00

8,00

3.14. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

3.14.1. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

C Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto sanitário prancha 01/01

ARRED((C*Q);2) 1,80 1,00 1,80

1,80

3.14.2. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

C Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto sanitário prancha 01/01

ARRED((C*Q);2) 1,60 1,00 1,60

Conforme lista de materiais -
projeto sanitário prancha 01/01

ARRED((C*Q);2) 0,10 1,00 0,10

Conforme lista de materiais -
projeto sanitário prancha 01/01

ARRED((C*Q);2) 15,00 1,00 15,00

16,70

3.14.3. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

C Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto sanitário prancha 01/01

ARRED((C*Q);2) 6,50 1,00 6,50

Conforme lista de materiais -
projeto sanitário prancha 01/01

ARRED((C*Q);2) 15,10 1,00 15,10

21,60

3.14.4. C4925 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto sanitário pr 01/01

ARRED((Q);2) 2,00 2,00

2,00

3.14.5. C2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto sanitário PR 01/01

ARRED((Q);2) 2,00 2,00

2,00

3.14.6. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto sanitário pr 01/01

ARRED((Q);2) 2,00 2,00

2,00

3.14.7. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais  -
Projeto sanitário PR 01/01

ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

3.14.8. C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto sanitário pr 01

ARRED((Q);2) 4,00 4,00

4,00

3.14.9. C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto sanitário pr 01

ARRED((Q);2) 5,00 5,00

5,00

3.14.10. C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto sanitário pr 01

ARRED((Q);2) 4,00 4,00

4,00

3.14.11. C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto sanitário prancha 01/01

ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00

3.14.12. C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto sanitário pr 01

ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00

3.14.13. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
Projeto sanitário PR 01/01

ARRED((Q);2) 2,00 2,00

2,00

3.15. PROTEÇÕES

3.15.1. C1449 GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" (M)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

C Q QTD

1 pavimento ARRED((C*Q);2) 1,44 4,00 5,76

1 pavimento ARRED((C*Q);2) 4,00 1,00 4,00

Escada esquerda ARRED((C*Q);2) 19,66 1,00 19,66

Escada direita ARRED((C*Q);2) 12,77 1,00 12,77

42,19

3.16. PINTURA

3.16.1. PINTURA INTERNA

3.16.1.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

PINTURA PAREDES P H Q QTD

Loja ARRED((P*H*Q);2) 16,22 2,11 1,00 34,22

Hall de entrada ARRED((P*H*Q);2) 20,24 6,36 1,00 128,73

Contemplação ARRED((P*H*Q);2) 49,18 4,37 1,00 214,92

PINTURA PAREDES 377,87

PINTURA FORRO C L Q QTD

Hall de entrada ARRED((C*L*Q);2) 5,85 4,27 1,00 24,98

Loja ARRED((C*L*Q);2) 4,27 3,84 1,00 16,40

WC Masc ARRED((C*L*Q);2) 2,07 1,86 1,00 3,85

WC Fem ARRED((C*L*Q);2) 2,05 1,86 1,00 3,81

Laje fundo área de contemplação ARRED((C*L*Q);2) 9,76 6,29 1,00 61,39

PINTURA FORRO 110,43

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 488,30

3.16.1.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

PINTURA PAREDES P H Q QTD

Loja ARRED((P*H*Q);2) 16,22 2,11 1,00 34,22

Hall de entrada ARRED((P*H*Q);2) 20,24 6,36 1,00 128,73

Contemplação ARRED((P*H*Q);2) 49,18 4,37 1,00 214,92

PINTURA PAREDES 377,87

PINTURA FORRO C L Q QTD

Hall de entrada ARRED((C*L*Q);2) 5,85 4,27 1,00 24,98

Loja ARRED((C*L*Q);2) 4,27 3,84 1,00 16,40

WC Masc ARRED((C*L*Q);2) 2,07 1,86 1,00 3,85

WC Fem ARRED((C*L*Q);2) 2,05 1,86 1,00 3,81

Laje fundo área de contemplação ARRED((C*L*Q);2) 9,76 6,29 1,00 61,39

PINTURA FORRO 110,43

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 488,30

3.16.2. PINTURA EXTERNA

3.16.2.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

P H Q QTD

base do pórtico ARRED((P*H*Q);2) 21,44 6,51 2,00 279,15

1 pavimento ARRED((P*H*Q);2) 50,38 4,57 1,00 230,24

509,39

3.16.3. PINTURA DAS ESQUADRIAS

3.16.3.1. C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

C H Q QTD

P1 ARRED((C*H*Q);2) 0,92 2,03 6,00 11,21

P2 ARRED((C*H*Q);2) 0,90 2,10 12,00 22,68

P3 ARRED((C*H*Q);2) 0,91 2,13 2,00 3,88

J1 ARRED((C*H*Q);2) 0,91 1,22 8,00 8,88

46,65

3.16.3.2. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

C H Q QTD

P1 ARRED((C*H*Q);2) 0,92 2,03 6,00 11,21

P2 ARRED((C*H*Q);2) 0,90 2,10 12,00 22,68

P3 ARRED((C*H*Q);2) 0,91 2,13 2,00 3,88

J1 ARRED((C*H*Q);2) 0,91 1,22 8,00 8,88

46,65

3.17. COBERTA

3.17.1. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

C L Q QTD

Conforme projeto de arquitetura
PR 05/06

ARRED((C*L*Q);2) 20,33 7,29 1,00 148,21

148,21

3.17.2. C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

C L Q QTD

Conforme projeto de arquitetura
PR 05/06

ARRED((C*L*Q);2) 20,33 7,29 1,00 148,21

148,21

3.17.3. C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

C Q QTD

Coberta central ARRED((C*Q);2) 14,58 1,00 14,58

Coberta lateral ARRED((C*Q);2) 7,29 1,00 7,29

Coberta lateral ARRED((C*Q);2) 7,29 1,00 7,29

29,16

3.17.4. 100380 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS
COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (M2)

C L Q QTD

Cobertas laterais ARRED((C*L*Q);2) 7,29 5,00 2,00 72,90

72,90

3.17.5. C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)

C Q QTD

Coberta central ARRED((C*Q);2) 7,29 3,00 21,87

21,87

3.18. FACHADA

3.18.1. C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)

C L Q QTD

Conforme projeto arquitetura -
Letras

ARRED((C*L*Q);2) 8,44 1,30 1,00 10,97

Conforme projeto arquitetura -
simbolo café

ARRED((C*L*Q);2) 0,80 0,76 1,00 0,61

11,58

3.19. OUTROS SERVIÇOS

3.19.1. ARQ-JB-0159 PLATAFORMA ELEVATÓRIA (UN)

Q QTD

Hall de entrada ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00

3.20. LIMPEZA GERAL

3.20.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

A Q QTD

Hall de entrada ARRED((A*Q);2) 24,98 1,00 24,98

WC. Masc. ARRED((A*Q);2) 3,84 1,00 3,84

WC. Fem. ARRED((A*Q);2) 3,82 1,00 3,82

Loja ARRED((A*Q);2) 16,40 1,00 16,40

Contemplação ARRED((A*Q);2) 109,63 1,00 109,63

158,67

4. PRAÇA

4.1. PAVIMENTAÇÃO

4.1.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

A Q QTD

Conforme quadro de paginação
de piso - PR 03/12

ARRED((A*Q);2) 915,02 1,00 915,02

915,02

4.1.2. C4918 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO
MECANIZADA (M2)

A Q QTD

Conforme quadro de paginação
de piso - PR 03/12

ARRED((A*Q);2) 1.077,81 1,00 1.077,81

1.077,81

4.1.3. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

C Q QTD

Conforme quadro de paginação
de piso - PR 03/12

ARRED((C*Q);2) 578,28 1,00 578,28

578,28

4.1.4. C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

C Q QTD

Conforme quadro de paginação
de piso - PR 03/12

ARRED((C*Q);2) 410,48 1,00 410,48

410,48

4.1.5. 101732 PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020
(M2)

A Q QTD

ARRED((A*Q);2) 238,77 1,00 238,77

238,77
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

4.1.6. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

C L Q QTD

Rampa ARRED((C*L*Q);2) 5,10 0,92 1,00 4,69

4,69

4.1.7. C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

C L Q QTD

Rampa ARRED((C*L*Q);2) 5,10 0,92 1,00 4,69

4,69

4.1.8. 102507 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021 (M)

C Q QTD

Conforme projeto de arquitetura
PR 02/05  - QUADRO DE PISOS

ARRED((C*Q);2) 232,40 1,00 232,40

232,40

4.2. ACESSIBILIDADE

4.2.1. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO) (M2)

C L Q QTD

Conforme projeto de arquitetura
PR 4/13- ALERTA

ARRED((C*L*Q);2) 246,50 0,25 1,00 61,63

Conforme projeto de arquitetura
PR 4/13 - DIRECIONAL

ARRED((C*L*Q);2) 1.095,20 0,25 1,00 273,80

335,43

4.2.2. C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

C L Q QTD

Conforme projeto de arquitetura
PR 4/13- ALERTA

ARRED((C*L*Q);2) 246,50 0,25 1,00 61,63

Conforme projeto de arquitetura
PR 4/13 - DIRECIONAL

ARRED((C*L*Q);2) 1.095,20 0,25 1,00 273,80

335,43

4.3. FAIXA ELEVADA

4.3.1. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

C L H Q QTD

Faixa central ARRED((C*L*H*Q);2) 6,00 4,00 0,20 1,00 4,80

Faixa lateral ARRED((C*L*H*Q);2) 6,00 1,50 0,10 2,00 1,80

6,60

4.3.2. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

C L H Q QTD

Faixa central ARRED((C*L*H*Q);2) 6,00 4,00 0,20 1,00 4,80

Faixa lateral ARRED((C*L*H*Q);2) 6,00 1,50 0,10 2,00 1,80

6,60

4.3.3. C0220 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO CA-60B (KG)

C L Q QTD

ARRED((C*L*Q);2) 7,00 6,00 2,00 84,00

84,00

4.3.4. 102501 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO
MANUAL. AF_05/2021 (M2)

C L Q QTD

ARRED((C*L*Q);2) 6,00 4,00 1,00 24,00

24,00

4.4. PAISAGISMO

4.4.1. ARQ-JB-0003 IPÊ AMARELO - FORNECIMENTO E PLANTIO (UN)

Q QTD

Conforme projeto PR 06/13 -
QUADRO DE VEGETAÇÃO
(IPÊ AMARELO)

ARRED((Q);2) 6,00 6,00

6,00

4.4.2. C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

A QTD

Conforme quadro de paginação
de piso - PR 03/12

ARRED((A);2) 695,56 695,56

695,56

4.4.3. ARQ-JB-0126 PLANTA - ÁGAVE GIGANTEA (FURCRAEA GIGANTEA), FORNECIMENTO E PLANTIO (UN)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

Q QTD

Conforme projeto PR 06/13 -
QUADRO DE VEGETAÇÃO
(IPÊ AMARELO)

ARRED((Q);2) 212,00 212,00

212,00

4.4.4. ARQ-JB-0127 PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA) (UN)

Q QTD

Conforme projeto PR 06/13 -
QUADRO DE VEGETAÇÃO
(IPÊ AMARELO)

ARRED((Q);2) 125,00 125,00

125,00

4.5. PERGOLADO

4.5.1. FUNDAÇÃO

4.5.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

C H L Q QPerg

ARRED((C*H*L*Q*QPe
rg);2)

0,60 0,60 0,60 2,00 5,00

QTD

ARRED((C*H*L*Q*QPe
rg);2)

2,16

2,16

4.5.1.2. C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

C H L Q QPerg

ARRED((C*H*L*Q*QPe
rg);2)

0,60 0,60 0,60 2,00 5,00

QTD

ARRED((C*H*L*Q*QPe
rg);2)

2,16

2,16

4.5.2. ESTRUTURA MADEIRA

4.5.2.1. C3522 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm (M)
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

C Q QPerg QTD

ARRED((C*Q*QPerg);2
)

2,35 2,00 5,00 23,50

Parte enterrada ARRED((C*Q*QPerg);2
)

0,40 2,00 5,00 4,00

27,50

4.5.2.2. C3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4" (M)

C Q QPerg QTD

ARRED((C*Q*QPerg);2
)

5,80 1,00 5,00 29,00

29,00

4.5.2.3. C2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)

C Q QPerg QTD

Pérgolas ARRED((C*Q*QPerg);2
)

1,50 30,00 5,00 225,00

225,00

4.5.3. PINTURA

4.5.3.1. C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

P H Q QPerg QTD

Pilares ARRED((P*H*Q*QPerg
);2)

0,80 2,35 2,00 5,00 18,80

Viga ARRED((P*H*Q*QPerg
);2)

0,60 5,80 1,00 5,00 17,40

Pérgolas ARRED((P*H*Q*QPerg
);2)

0,38 1,50 30,00 5,00 85,50

121,70

4.6. MOBILIÁRIO

4.6.1. ARQ-JB-0128 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 1,80m (UN)

Q QTD

Conforme projeto de arquitetura
PR 05/13 - QUADRO
IMÓBILARIO

ARRED((Q);2) 16,00 16,00

16,00

4.6.2. ARQ-JB-0059 LIXEIRA DE CONCRETO D= 65 CM (UN)

Q QTD

Conforme projeto de arquitetura
PR 05/13

ARRED((Q);2) 12,00 12,00

12,00
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26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

4.6.3. C1791 MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA (M2)

C L Q QTD

Mesa de jogos ARRED((C*L*Q);2) 0,71 0,71 6,00 3,02

3,02

4.6.4. C0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

C Q QTD

Mesa de jogos ARRED((C*Q);2) 0,45 24,00 10,80

10,80

4.7. LETREIRO

4.7.1. C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)

C L Q QTD

Letreiro ARRED((C*L*Q);2) 4,40 1,10 1,00 4,84

Base letreiro ARRED((C*L*Q);2) 4,40 0,40 1,00 1,76

6,60

4.8. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

4.8.1. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto irrigação PR 01/01

ARRED((Q);2) 4,00 4,00

4,00

4.8.2. C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

C Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto irrigação PR 01/01

ARRED((C*Q);2) 12,80 1,00 12,80

12,80

4.8.3. C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

C Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto irrigação PR 01/01

ARRED((C*Q);2) 71,10 1,00 71,10

71,10

4.8.4. C2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (M)

Página: 33



26,20%23/12/2025DATA : BDI :CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

C Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto irrigação PR 01/01

ARRED((C*Q);2) 15,00 1,00 15,00

15,00

4.8.5. 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto irrigação PR 01/01

ARRED((Q);2) 4,00 4,00

4,00

4.8.6. C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto hidráulico pr 01/01

ARRED((Q);2) 3,00 3,00

3,00

4.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.9.1. CABOS E ELETRODUTOS

4.9.1.1. 91859 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

C Q QTD

Conforme projeto elétrico - PR
03/12

ARRED((C*Q);2) 204,30 1,00 204,30

Conforme projeto elétrico - PR
03/12

ARRED((C*Q);2) 14,60 1,00 14,60

218,90

4.9.1.2. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

C Q QTD

PROJETO ELÉTRICO - PR
01/01

ARRED((C*Q);2) 222,15 1,00 222,15

222,15

4.9.1.3. ARQ-JB-0106 CABO DE COBRE 0,6/1KV ISOLAMENTO XLPE 10mm² (M)

C Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((C*Q);2) 168,74 1,00 168,74

168,74

4.9.1.4. ARQ-JB-0107 CABO DE COBRE 0,6/1KV ISOLAMENTO XLPE 25mm² (M)
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

C Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((C*Q);2) 356,83 1,00 356,83

356,83

4.9.1.5. ARQ-JB-0157 CABO DE COBRE 0,6/1KV ISOLAMENTO XLPE 2,5mm² (M)

C Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((C*Q);2) 234,76 1,00 234,76

234,76

4.9.1.6. C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 24,00 24,00

24,00

4.9.1.7. C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 7,00 7,00

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 4,00 4,00

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 45,00 45,00

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 1,00 1,00

57,00

4.9.2. QUADROS, CAIXAS E DISJUNTORES

4.9.2.1. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO
(UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00

4.9.2.2. C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00

4.9.2.3. C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO
(UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARÁ

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

4.9.2.4. ARQ-JB-0071 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS - 275V/ 80KA (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 4,00 4,00

4,00

4.9.2.5. ARQ-JB-0156 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS - 350V/ 40KA (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00

4.9.2.6. C4896 RELÉ DE NÍVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 42,00 42,00

42,00

4.9.2.7. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00

4.9.2.8. C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 25,00 25,00

25,00

4.9.2.9. ARQ-JB-0151 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 300X300X100mm (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 1,00 1,00

1,00

4.9.3. LUMINÁRIAS E POSTES

4.9.3.1. C3626 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS
DECORATIVAS (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
projeto elétrico PR 03/12

ARRED((Q);2) 23,00 23,00

23,00
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES UF

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

4.9.3.2. 101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 23,00 23,00

23,00

4.9.3.3. 100623 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO,
H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (UN)

Q QTD

Conforme lista de materiais -
Projeto elétrico PR 03/12

ARRED((Q);2) 15,00 15,00

15,00

4.9.3.4. 101660 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 30,00 30,00

30,00

4.9.4. ATERRAMENTO

4.9.4.1. C0518 CABO COBRE NU 16MM2 (M)

C Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((C*Q);2) 173,91 1,00 173,91

173,91

4.9.4.2. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 42,00 42,00

42,00

4.9.4.3. C4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 42,00 42,00

42,00

4.9.4.4. ARQ-JB-0158 CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO (BOX RETO) EM AÇO DIAM.=3/4" (UN)
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% CE

SINAPI 2025/12 COM DESONERAÇÃO 92,17% 53,50% CE
PRÓPRIA -

ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 2,00 2,00

2,00

4.9.4.5. C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN)

Q QTD

Conforme projeto elétrico ARRED((Q);2) 42,00 42,00

42,00

4.10. LIMPEZA GERAL

4.10.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

A Q QTD

Praça ARRED((A*Q);2) 2.314,32 1,00 2.314,32

2.314,32
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