RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO _ . 5
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
J OTA BA R R 0 s LOCAL: MULUNGU CEARA SI'NAPI 2025/12 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50% CE
PROPRIA -
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
MAR|A LUANA AMARAL Assinado de forma digital por MARIA LUANA AMARAL

NUNES:07622991341

NUNES:07622991341

Dados: 2026.02.06 11:57:31 -03'00"

C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 39,8106
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 R$ 31,8800 R$ 31,8800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 16,0900 R$ 72,4050
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9900 R$ 2,3985

TOTAL Material: R$ 146,4941
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 36,9200
VALOR: 183,41
VALOR BDI (26.20%): 48,05
VALOR COM BDI: 231,46
C1622 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01890000 R$ 83,5800 R$ 1,5797
10177 BACIA TURCA DE LOUCA COM SIFAO INTEGRADO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 650,7200 R$ 650,7200
110268 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 584,7500 R$ 584,7500
12943 HIDROM TIPO TAQUIMETRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 93,6700 R$ 93,6700
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 25,00000000 R$ 16,0900 R$ 402,2500
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 1,00000000 R$ 15,9900 R$ 15,9900
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L =30cm SEINFRA M 8,00000000 R$ 12,7700 R$ 102,1600
12082 TIJOLO MACICO COMUM SEINFRA UN 30,00000000 R$ 0,4700 R$ 14,1000
12167 TUBO ACO GALVANIZADO DE 20MM (3/4") SEINFRA 30,00000000 R$ 23,2400 R$ 697,2000
12161 TUBO CERAMICO DE 100MM SEINFRA 5,00000000 R$ 29,9000 R$ 149,5000

TOTAL Material: R$ 2.711,9197

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 4,00000000 R$ 19,1000 R$ 76,4000
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 8,00000000 R$ 24,1600 R$ 193,2800
12320 ENCANADOR SEINFRA H 8,00000000 R$ 23,4800 R$ 187,8400
12391 PEDREIRO SEINFRA H 8,00000000 R$ 24,1600 R$ 193,2800
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,12000000 R$ 18,4600 R$ 149,8952

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 800,6952
VALOR: 3.512,61
VALOR BDI (26.20%): 920,30
VALOR COM BDI: 4.432,91
C2850 INSTALAGCOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA, TELEFONE E LOGICA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10125 ARMAGAO REX TRIFASICA COM ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 81,8600 R$ 81,8600
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 60,00000000 R$ 9,3300 R$ 559,8000
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
- FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO .
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
J OTA BAR RO s LOCAL: MULUNGU CEARA SI'NAPI 2025/12 COM DESONERA(}AO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA e ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
10840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 SEINFRA UN 4,00000000 R$ 6,0200 R$ 24,0800
10952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" SEINFRA UN 2,00000000 R$ 4,1400 R$ 8,2800
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" SEINFRA M 6,00000000 R$ 7,1400 R$ 42,8400
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 53,2800 R$ 53,2800
11406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" SEINFRA UN 2,00000000 R$ 1,6500 R$ 3,3000
12383 NOFUSE DE 70 A. SEINFRA UN 1,00000000 R$ 29,1500 R$ 29,1500
12405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 601,7000 R$ 601,7000
NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG
12413 QUADRO DE MEDIQAO TRIFASICA EM POSTE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 272,4000 R$ 272,4000
TOTAL Material: R$ 1.676,6900
VALOR: 1.676,69
VALOR BDI (26.20%): 439,29
VALOR COM BDI: 2.115,98
C4994 LOCACAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M (MES)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
19469 LOCAQAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - SEINFRA MES 1,00000000 R$ 800,6000 R$ 800,6000
6,00M X 2,35M

TOTAL Material: R$ 800,6000
VALOR: 800,60
VALOR BDI (26.20%): 209,76
VALOR COM BDI: 1.010,36

C4997 LOCAGAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO,
PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M (MES)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

19478

LOCAGAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (01
VASO SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM
VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR
CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO EM

ISOPOR - 6,00 X 2,35M

SEINFRA

MES

1,00000000

R$ 1.097,9900

R$ 1.097,9900

TOTAL Material:

R$ 1.097,9900

VALOR: 1.097,99
VALOR BDI (26.20%): 287,67
VALOR COM BDI: 1.385,66

C4996 LOCAGAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITARIOS, 02 LAVATORIOS, 01 MICTORIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X

2,35M (MES)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19477 LOCAQZ\O DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS SEINFRA MES 1,00000000 R$ 1.280,9800 R$ 1.280,9800

SANITARIOS, 02 LAVATORIOS, 01 MICTORIO CALHA E 04

CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M

TOTAL Material:

R$ 1.280,9800

VALOR: 1.280,98
VALOR BDI (26.20%): 335,62
VALOR COM BDI: 1.616,60

C2936 REFEITORIOS (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%

- FONTE VERSAO HORA MES UF

OBRA: aﬁmf&ﬁ%ggg SEL'LC,)\‘%T& I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE

J OTA BA R R 0 s LOCAL: MULUNGU CEARA PSR!\::ART: ] 2025/12 COM DESONERA(}AO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 1,02560000 R$ 6,8900 R$ 7,0664
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,86290000 R$ 35,9500 R$ 66,9713
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 0,03420000 R$ 11,0900 R$ 0,3793
12311 DOBRADICA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PADRAO POPULAR ) SEINFRA UN 0,27350000 R$ 12,1400 R$ 3,3203
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 0,10260000 R$ 4,5700 R$ 0,4689
12331 FECHADURA DE SOBREPOR SEINFRA UN 0,03420000 R$ 53,1200 R$ 1,8167
12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 SEINFRA M 3,21000000 R$ 1,7400 R$ 5,5854
12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SE(;AO SEINFRA UN 0,06840000 R$ 11,2800 R$0,7716
12373 LAMPADA INCANDECENTE DE 100W SEINFRA UN 0,10260000 R$ 3,8900 R$ 0,3991
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 1,70940000 R$ 22,1100 R$ 37,7948
12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 0,10260000 R$ 17,2300 R$ 1,7678
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 0,86500000 R$ 1,7200 R$ 1,4878
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,20510000 R$ 36,6400 R$ 7,5149
12433 TARGETA DE FERRO 2" SEINFRA UN 0,13680000 R$ 5,8700 R$ 0,8030
12440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 0,68380000 R$ 25,0600 R$ 17,1360
12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE SEINFRA UN 0,10260000 R$ 16,7600 R$ 1,7196

CAIXA)
TOTAL Material: R$ 155,0029

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,51300000 R$ 24,1600 R$ 60,7141
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,51280000 R$ 24,1600 R$ 12,3892
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,56410000 R$ 18,4600 R$ 47,3333

TOTAL Mo de Obra: R$ 120,4366

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,01480000 R$ 502,8900 R$ 7,4428
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ SEINFRA M2 1,38390000 R$ 50,8000 R$ 70,3021

PENEIRAR, TRAGCO 1:4, ESP.= 1.5cm
TOTAL Servigo: R$ 77,7449
VALOR: 353,19
VALOR BDI (26.20%): 92,54
VALOR COM BDI: 445,73
C0369 BARRACAO ABERTO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 0,63250000 R$ 6,8900 R$ 4,3579
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 0,10260000 R$ 11,0900 R$ 1,1378
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA 0,10260000 R$ 4,5700 R$ 0,4689
12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 SEINFRA 3,21000000 R$ 1,7400 R$ 5,5854
12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SECAO SEINFRA UN 0,06840000 R$ 11,2800 R$0,7716
12373 LAMPADA INCANDECENTE DE 100W SEINFRA UN 0,10260000 R$ 3,8900 R$ 0,3991
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 1,70940000 R$ 22,1100 R$ 37,7948
12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 0,10260000 R$ 17,2300 R$ 1,7678
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,10260000 R$ 36,6400 R$ 3,7593
12440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 0,68380000 R$ 25,0600 R$ 17,1360
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
- FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: aﬁm%ﬁ%ggg ,\E,I)EL'LC,)\‘%TUA_ I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
J OTA BA R R 0 s LOCAL: MULUNGU CEARA PSR:::ART: ] 2025/12 COM DESONERA(}AO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE SEINFRA UN 0,20460000 R$ 16,7600 R$ 3,4291
CAIXA)
TOTAL Material: R$ 76,6077

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,02570000 R$ 24,1600 R$ 24,7809
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,51280000 R$ 24,1600 R$ 12,3892
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,28210000 R$ 18,4600 R$ 23,6676

TOTAL Mao de Obra: R$ 60,8377
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,01480000 R$ 502,8900 R$ 7,4428
TOTAL Servico: R$ 7,4428
VALOR: 144,89
VALOR BDI (26.20%): 37,96
VALOR COM BDI: 182,85
C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10527 CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,10000000 R$ 21,7000 R$ 23,8700
11160 FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME SEINFRA KG 0,50000000 R$ 10,0300 R$ 5,0150
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 3,15000000 R$ 16,0900 R$ 50,6835
11724 PREGO SEINFRA KG 0,15000000 R$ 17,0000 R$ 2,5500

TOTAL Material: R$ 82,1185

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,80000000 R$ 24,1600 R$ 19,3280
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 R$ 18,4600 R$ 14,7680

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 34,0960
VALOR: 116,21
VALOR BDI (26.20%): 30,45
VALOR COM BDI: 146,66
C3233 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHI) SEINFRA H 0,00112821 R$ 70,4941 R$ 0,0795
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHP) SEINFRA H 0,00400000 R$ 213,8811 R$ 0,8555
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,00220513 R$ 94,3240 R$ 0,2080
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00035897 R$ 246,2240 R$ 0,0884
10610 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) SEINFRA H 0,00169231 R$ 81,7441 R$ 0,1383
10723 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) SEINFRA H 0,00087179 R$ 228,4466 R$ 0,1992
10625 GRADE DE DISCOS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 R$ 4,8946 R$ 0,0019
10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 R$ 6,8842 R$ 0,0150
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 121,9582 R$ 0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00256410 R$ 307,8011 R$ 0,7892
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 R$ 37,2018 R$ 0,0143
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 R$ 124,7249 R$ 0,2718
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: :\:/ICL)JII:‘HS(],—I'?IL(J)CQS SELITJC,)\‘%TS_I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA pig\::/;i\l, 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,6611

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01282051 R$ 18,4600 R$ 0,2367
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,2367
VALOR: 2,90
VALOR BDI (26.20%): 0,76
VALOR COM BDI: 3,66
C1630 LOCAQAO DA OBRA - EXECUQAO DE GABARITO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 21,7300 R$ 0,4346
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 16,0900 R$ 0,6436
11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 17,0000 R$ 0,2040
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 36,6400 R$ 0,3298

TOTAL Material: R$ 1,6120

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,1600 R$ 3,1408
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,4600 R$ 2,3998

TOTAL Méo de Obra: R$ 5,5406
VALOR: 7,15
VALOR BDI (26.20%): 1,87
VALOR COM BDI: 9,02
C2784 ESCAVAQAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 R$ 18,4600 R$ 48,9190
TOTAL Méo de Obra: R$ 48,9190
VALOR: 48,92
VALOR BDI (26.20%): 12,82
VALOR COM BDI: 61,74
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,69800000 R$ 83,5800 R$ 58,3388
10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R$ 100,5000 R$ 88,2390
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 R$ 0,7100 R$ 156,2000

TOTAL Material: R$ 302,7778

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1600 R$ 48,3200
12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,4600 R$ 295,3600

TOTAL Méo de Obra: R$ 343,6800
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
OBRA: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO FONTE VERSAO - HORA HES "
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  47,48% CE
J OTA BAR RO s LOCAL: MULUNGU CEARA PSR!\::ART: 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%
VALOR: 646,46
VALOR BDI (26.20%): 169,37
VALOR COM BDI: 815,83
C2921 REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
Méao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 R$ 18,4600 R$ 31,3820
TOTAL Méo de Obra: R$ 31,3820
VALOR: 31,38
VALOR BDI (26.20%): 8,22
VALOR COM BDI: 39,60
C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10163 ACO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,1000 R$ 8,1650
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306

TOTAL Material: R$ 8,4956

Méao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 19,1000 R$ 1,5280
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 24,1600 R$ 1,9328

TOTAL Mao de Obra: R$ 3,4608
VALOR: 11,96
VALOR BDI (26.20%): 3,13
VALOR COM BDI: 15,09
C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10163 ACO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,1000 R$ 8,1650
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,03000000 R$ 16,5300 R$ 0,4959

TOTAL Material: R$ 8,6609

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 19,1000 R$ 1,9100
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,1600 R$ 2,4160

TOTAL Méo de Obra: R$ 4,3260
VALOR: 12,99
VALOR BDI (26.20%): 3,40
VALOR COM BDI: 16,39
C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,43000000 R$ 35,9500 R$ 15,4585
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 2,00000000 R$ 16,0900 R$ 32,1800
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: CONSTRUGCAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO -
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% CE
JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA SINAP! 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA e ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) SEINFRA KG 0,25000000 R$ 17,2300 R$ 4,3075
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA 1,53000000 R$ 6,0500 R$ 9,2565
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L =30cm SEINFRA 1,60000000 R$ 12,7700 R$ 20,4320
TOTAL Material: R$ 81,6345

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 19,1000 R$ 25,7850
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 R$ 24,1600 R$ 32,6160

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 58,4010
VALOR: 140,04
VALOR BDI (26.20%): 36,69
VALOR COM BDI: 176,73
C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 25,1770 R$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 17,9764

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 R$ 83,5800 R$ 72,4555
10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 R$ 100,5000 R$ 63,0135
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 R$ 0,7100 R$ 247,7900
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 R$ 100,5000 R$ 21,0045

TOTAL Material: R$ 404,2635
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,4600 R$ 110,7600
TOTAL Méao de Obra: R$ 110,7600
VALOR: 533,00
VALOR BDI (26.20%): 139,65
VALOR COM BDI: 672,65
C1604 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVAQAO (M3)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1600 R$ 48,3200
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,4600 R$ 110,7600

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 159,0800
VALOR: 159,08
VALOR BDI (26.20%): 41,68
VALOR COM BDI: 200,76
C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 R$ 7,5900 R$ 8,7285
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 R$ 0,3306
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA:

CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO

MUNICIPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL:

JOTA BARROS

MULUNGU CEARA

DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
FONTE VERSAO HORA MES UF
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% CE
SINAPI 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE

PROJETOS E ASSESSORIA PRSSS'A' ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 9,0591

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 19,1000 R$ 1,3370
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 24,1600 R$ 1,6912

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 3,0282
VALOR: 12,09
VALOR BDI (26.20%): 3,17
VALOR COM BDI: 15,26
C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 25,1770 R$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 17,9764

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,92900000 R$ 83,5800 R$ 77,6458
10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 R$ 100,5000 R$ 63,0135
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 396,00000000 R$ 0,7100 R$ 281,1600
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 R$ 100,5000 R$ 21,0045

TOTAL Material: R$ 442,8238
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 18,4600 R$ 110,7600
TOTAL Mao de Obra: R$ 110,7600
VALOR: 571,56
VALOR BDI (26.20%): 149,75
VALOR COM BDI: 721,31
C1603 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO (M3)

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 R$ 24,1600 R$ 120,8000
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 R$ 18,4600 R$ 147,6800

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 268,4800
VALOR: 268,48
VALOR BDI (26.20%): 70,34
VALOR COM BDI: 338,82
C4455 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ATE 2,80 m (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 0,74000000 R$ 7,5900 R$ 5,6166
18282 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO, DE 8 cm DE SEINFRA M2 1,00000000 R$ 45,7300 R$ 45,7300

ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VAO ATE 3 m
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,30000000 R$ 16,0900 R$ 20,9170
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,03000000 R$ 14,2000 R$ 0,4260
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: :\:/ICL)JII:‘JIS(],}?IL(J)CSS SESJC,)\‘%T&EEE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA pig\::/;i\l, 2025/12 COM DESONERAGAO 9217%  53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA 0,97000000 R$ 6,0500 R$ 5,8685
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA 0,65000000 R$ 12,7700 R$ 8,3005
TOTAL Material: R$ 86,8586

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 R$ 24,1600 R$ 8,4560
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 R$ 18,4600 R$ 6,4610

TOTAL Mao de Obra: R$ 14,9170

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,04000000 R$ 495,6500 R$ 19,8260
C1603 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO SEINFRA M3 0,04000000 R$ 268,4800 R$ 10,7392

TOTAL Servico: R$ 30,5652
VALOR: 132,34
VALOR BDI (26.20%): 34,67
VALOR COM BDI: 167,01
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 R$ 83,5800 R$ 1,2537
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 R$ 0,9600 R$ 2,0928
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 R$ 0,7100 R$ 1,5478
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 R$ 0,5300 R$ 13,2500

TOTAL Material: R$ 18,1443

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1600 R$ 24,1600
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 R$ 18,4600 R$ 20,6752

TOTAL Méo de Obra: R$ 44,8352
VALOR: 62,98
VALOR BDI (26.20%): 16,50
VALOR COM BDI: 79,48
C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 25,1770 R$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 17,9764

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10157 ACO CA-25 SEINFRA KG 60,00000000 R$ 8,2300 R$ 493,8000
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 1,20000000 R$ 16,5300 R$ 19,8360
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,62350000 R$ 83,5800 R$ 52,1121
10280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R$ 100,5000 R$ 88,2390
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 327,60000000 R$ 0,7100 R$ 232,5960
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,60000000 R$ 16,0900 R$ 9,6540
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 2,00000000 R$ 14,2000 R$ 28,4000
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: aﬁm%}?%cgg SELZ%%TQI&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA pigiil, 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 5,00000000 R$ 12,7700 R$ 63,8500
TOTAL Material: R$ 988,4871
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 12,30000000 R$ 19,1000 R$ 234,9300
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 4,80000000 R$ 24,1600 R$ 115,9680
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 7,50000000 R$ 24,1600 R$ 181,2000
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1600 R$ 48,3200
12543 SERVENTE SEINFRA H 12,00000000 R$ 18,4600 R$ 221,5200
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 801,9380
VALOR: 1.808,40
VALOR BDI (26.20%): 473,80
VALOR COM BDI: 2.282,20
C2665 VERGA EM ARCO DE CONCRETO ARMADO (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,01070000 R$ 25,1770 R$ 0,2694
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 0,2694
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10157 ACO CA-25 SEINFRA KG 0,90000000 R$ 8,2300 R$ 7,4070
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00940000 R$ 83,5800 R$ 0,7857
10280 BRITA SEINFRA M3 0,01310000 R$ 100,5000 R$ 1,3166
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,23000000 R$ 35,9500 R$ 8,2685
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 4,91000000 R$ 0,7100 R$ 3,4861
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,00000000 R$ 16,0900 R$ 16,0900
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,07000000 R$ 14,2000 R$ 0,9940
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,24000000 R$ 12,7700 R$ 3,0648
TOTAL Material: R$ 41,4127
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,94000000 R$ 19,1000 R$ 17,9540
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 R$ 24,1600 R$ 1,6912
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,87000000 R$ 24,1600 R$ 21,0192
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,03000000 R$ 24,1600 R$ 0,7248
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,18000000 R$ 18,4600 R$ 3,3228
TOTAL Mao de Obra: R$ 44,7120
VALOR: 86,39
VALOR BDI (26.20%): 22,63
VALOR COM BDI: 109,02
C2843 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/mz (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11090 EMULSAO ASFALTICA SEINFRA KG 2,00000000 R$ 18,1800 R$ 36,3600
TOTAL Material: R$ 36,3600
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
p FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA aﬁm%ﬁ%@g ,\E,I)EL'LC,)\‘%TUA_ I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  47,48% CE
J OTA BAR RO s LOCAL: MULUNGU CEARA PSRZ\::ART: 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,20000000 R$ 19,1000 R$ 3,8200
TOTAL Méo de Obra: R$ 3,8200
VALOR: 40,18
VALOR BDI (26.20%): 10,53
VALOR COM BDI: 50,71
C5225 LONA PLASTICA PRETA APLICADA EM PISOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE [ PREGO UNITARIO TOTAL
11348 LONA PLASTICA PRETA SEINFRA M2 1,05000000 R$ 1,1500 R$ 1,2075
TOTAL Material: R$ 1,2075
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,00490000 R$ 24,1600 R$0,1184
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,00590000 R$ 18,4600 R$ 0,1089
TOTAL Méo de Obra: R$0,2273
VALOR: 1,43
VALOR BDI (26.20%): 0,37
VALOR COM BDI: 1,80

C4722 IMPERMEABILIZAGAO A BASE DE ARGAMASSA POLIMERICA, RESINA TERMOPLASTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM
(SUPERFICIE EM CONTATO DIRETO COM A AGUA) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
18980 ARGAMASSA POLIMERICA SEINFRA KG 2,00000000 R$ 2,1800 R$ 4,3600
18981 RESINA TERMOPLASTICA SEINFRA KG 3,50000000 R$ 6,1000 R$ 21,3500
18982 TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM SEINFRA M2 1,05000000 R$ 6,1000 R$ 6,4050

TOTAL Material: R$ 32,1150

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAGAO SEINFRA H 0,24000000 R$ 24,1600 R$ 5,7984
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,24000000 R$ 18,4600 R$ 4,4304

TOTAL Méo de Obra: R$ 10,2288
VALOR: 42,34
VALOR BDI (26.20%): 11,09
VALOR COM BDI: 53,43
C1473 IMPERME,ABILIZAQAO DE RESERVATORIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ AF’LICACAO DE
MEMBRANA ELASTICA BI-COMPONENTE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01400000 R$ 83,5800 R$ 1,1701
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 7,29000000 R$ 0,7100 R$ 5,1759
11089 EMULSAO ADESIVA SEINFRA KG 0,20000000 R$ 17,7200 R$ 3,5440
11250 IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL SEINFRA KG 3,00000000 R$ 3,5700 R$ 10,7100
11522 MEMBRANA ELASTICA SEINFRA KG 1,50000000 R$ 6,2300 R$ 9,3450

TOTAL Material: R$ 29,9450

Méo de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: CONSTRUGCAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO -
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% CE
JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA SINAP! 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA PR ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 R$ 24,1600 R$ 6,0400
TOTAL Méao de Obra: R$ 6,0400
VALOR: 35,99
VALOR BDI (26.20%): 9,43
VALOR COM BDI: 45,42
C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$ 83,5800 R$ 0,5098
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 R$ 0,7100 R$ 1,7253

TOTAL Material: R$ 2,2351

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,1600 R$ 2,4160
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 R$ 18,4600 R$ 2,7690

TOTAL Méo de Obra: R$ 5,1850
VALOR: 7,42
VALOR BDI (26.20%): 1,94
VALOR COM BDI: 9,36
C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 (M2)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1600 R$ 14,4960
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,4600 R$ 11,0760

TOTAL Mao de Obra: R$ 25,5720
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3 SEINFRA M3 0,02500000 R$ 1.045,7200 R$ 26,1430
TOTAL Servico: R$ 26,1430
VALOR: 51,72
VALOR BDI (26.20%): 13,55
VALOR COM BDI: 65,27
C3023 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 (M2)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1600 R$ 14,4960
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,4600 R$ 11,0760

TOTAL Mao de Obra: R$ 25,5720

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3 SEINFRA M3 0,02000000 R$ 1.045,7200 R$ 20,9144
TOTAL Servico: R$ 20,9144

VALOR: 46,49

VALOR BDI (26.20%): 12,18

VALOR COM BDI: 58,67
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JOTA BARROS

PROJETOS E ASSESSORIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA:

CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL:

MULUNGU CEARA

DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
FONTE VERSAO HORA MES UF
SEINFRA  028.1 COM DESONERAGAO 84.44%  47,48% cE
SINAPI  2025/12 COM DESONERAGAO  9217%  5350% cE
PROPRIA- ARQ - SEINFRA 000%  0,00%

C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 1,15000000 R$ 113,2500 R$ 130,2375
TOTAL Material: R$ 130,2375

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 R$ 24,1600 R$ 120,8000
12543 SERVENTE SEINFRA H 7,00000000 R$ 18,4600 R$ 129,2200

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 250,0200

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 SEINFRA M3 0,30000000 R$ 631,2900 R$ 189,3870
TOTAL Servico: R$ 189,3870
VALOR: 569,65
VALOR BDI (26.20%): 149,25
VALOR COM BDI: 718,90
C0778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00720000 R$ 83,5800 R$ 0,6018
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,92000000 R$ 0,7100 R$ 2,0732

TOTAL Material: R$ 2,6750

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 R$ 24,1600 R$ 6,0400
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,31000000 R$ 18,4600 R$ 5,7226

TOTAL Méao de Obra: R$ 11,7626
VALOR: 14,44
VALOR BDI (26.20%): 3,78
VALOR COM BDI: 18,22
C3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,70000000 R$ 24,1600 R$ 16,9120
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 R$ 18,4600 R$ 12,9220

TOTAL Méao de Obra: R$ 29,8340

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6 SEINFRA M3 0,02000000 R$ 458,7600 R$ 9,1752
TOTAL Servico: R$9,1752

VALOR: 39,01

VALOR BDI (26.20%): 10,22
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
- FONTE VERSAO HORA UF
OBRA: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO _ . 5
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
J OTA BA R R 0 s LOCAL: MULUNGU CEARA SI'NAPI 2025/12 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50% CE
PROPRIA -
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
VALOR COM BDI: 49,23

C4445 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E SEINFRA KG 8,00000000 R$ 2,4200 R$ 19,3600
PORCELANATOS
16500 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES DE SEINFRA M2 1,10000000 R$ 52,9000 R$ 58,1900
30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4
TOTAL Material: R$ 77,5500
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 R$ 24,1600 R$ 17,3952
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 18,4600 R$ 13,2912
TOTAL Méo de Obra: R$ 30,6864
VALOR: 108,24
VALOR BDI (26.20%): 28,36
VALOR COM BDI: 136,60
C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,42200000 R$ 6,5700 R$ 2,7725
TOTAL Material: R$2,7725
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 R$ 24,1600 R$ 4,8320
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 R$ 18,4600 R$ 3,6920
TOTAL Méo de Obra: R$ 8,5240
VALOR: 11,30
VALOR BDI (26.20%): 2,96
VALOR COM BDI: 14,26
C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,03600000 R$ 25,1770 R$ 0,9064
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,9064
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03320000 R$ 83,5800 R$ 2,7749
10280 BRITA SEINFRA M3 0,04400000 R$ 100,5000 R$ 4,4220
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 11,00000000 R$ 0,7100 R$ 7,8100
TOTAL Material: R$ 15,0069
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,40000000 R$ 24,1600 R$ 9,6640
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R$ 18,4600 R$ 20,3060
TOTAL Méo de Obra: R$ 29,9700
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
p FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: ﬁgm%ﬁ%@g ,\E,I)ESJC,)\‘%TUA_ I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CcE
J OTA BAR RO s LOCAL: MULUNGU CEARA PSRZ\::ART: 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%
VALOR: 45,88
VALOR BDI (26.20%): 12,02
VALOR COM BDI: 57,90
C2181 REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1.3 - ESP= 3cm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03650000 R$ 83,5800 R$ 3,0507
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 14,58000000 R$ 0,7100 R$ 10,3518

TOTAL Material: R$ 13,4025

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 R$ 24,1600 R$ 6,0400
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,55000000 R$ 18,4600 R$ 10,1530

TOTAL Méao de Obra: R$ 16,1930
VALOR: 29,60
VALOR BDI (26.20%): 7,76
VALOR COM BDI: 37,36
C3001 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E SEINFRA KG 8,00000000 R$ 2,4200 R$ 19,3600
PORCELANATOS
16500 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES DE SEINFRA M2 1,10000000 R$ 52,9000 R$ 58,1900
30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4
TOTAL Material: R$ 77,5500

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE [ PREGO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,60000000 R$ 24,1600 R$ 14,4960
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,4600 R$ 11,0760

TOTAL Méo de Obra: R$ 25,5720
VALOR: 103,12
VALOR BDI (26.20%): 27,02
VALOR COM BDI: 130,14
C1586 LADRILHOS HIDRAULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 R$ 83,5800 R$ 1,5212
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 R$ 0,9600 R$ 2,6208
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000 R$ 0,7100 R$ 1,9880
11332 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR SEINFRA M2 1,10000000 R$ 72,9000 R$ 80,1900

TOTAL Material: R$ 86,3200

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,60000000 R$ 24,1600 R$ 38,6560
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 R$ 18,4600 R$ 23,0750

TOTAL Méao de Obra: R$ 61,7310
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: aﬁm%}?%ggg SESJ?\‘RGT&I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA pig\::/;i:, 2025/12 COM DESONERAGAO 9217%  53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%
VALOR: 148,05
VALOR BDI (26.20%): 38,79
VALOR COM BDI: 186,84
C4065 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,60000000 R$ 0,7100 R$ 1,8460
11659 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm SEINFRA M2 1,05000000 R$ 271,6900 R$ 285,2745
17890 REJUNTE PARA GRANITO SEINFRA KG 0,25000000 R$ 6,5700 R$ 1,6425

TOTAL Material: R$ 288,7630

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,1600 R$ 36,2400
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,75000000 R$ 18,4600 R$ 32,3050

TOTAL Mao de Obra: R$ 68,5450
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
Cco171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4 SEINFRA M3 0,02500000 R$ 545,3800 R$ 13,6345
TOTAL Servico: R$ 13,6345
VALOR: 370,94
VALOR BDI (26.20%): 97,19
VALOR COM BDI: 468,13
C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

11880 SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM SEINFRA M 1,00000000 R$ 75,8400 R$ 75,8400
TOTAL Material: R$ 75,8400

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1600 R$ 12,0800
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 R$ 18,4600 R$ 4,6150

TOTAL Méo de Obra: R$ 16,6950

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. SEINFRA M3 0,00375000 R$ 720,1000 R$ 2,7004
TRACO 1:1:4
TOTAL Servico: R$ 2,7004
VALOR: 95,24
VALOR BDI (26.20%): 24,95
VALOR COM BDI: 120,19
C1869 PEITORIL DE GRANITO L=15cm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

11610 |PEITORIS DE GRANITO 15CM SEINFRA M 1,00000000 R$ 75,8400 R$ 75,8400
TOTAL Material: R$ 75,8400

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12391 | PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1600 R$ 12,0800
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
- FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: aﬁm%ﬁ%@g ,\E,I)ESJC,)\‘%TUA_ I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
J OTA BAR RO s LOCAL: MULUNGU CEARA PSR!\::ART: 2025/12 COM DESONERA(}AO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 R$ 18,4600 R$ 4,6150
TOTAL Méo de Obra: R$ 16,6950
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. SEINFRA M3 0,00375000 R$ 720,1000 R$ 2,7004
TRACO 1:1:4
TOTAL Servigo: R$ 2,7004
VALOR: 95,24
VALOR BDI (26.20%): 24,95
VALOR COM BDI: 120,19
C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
18292 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO SEINFRA M2 1,00000000 R$ 71,9400 R$ 71,9400
(INSTALADO)
TOTAL Material: R$ 71,9400
VALOR: 71,94
VALOR BDI (26.20%): 18,85
VALOR COM BDI: 90,79
C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01060000 R$ 83,5800 R$ 0,8859
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 227,9000 R$ 227,9000

PORTA 1FL.
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,72000000 R$ 0,9600 R$ 1,6512
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,72000000 R$ 0,7100 R$ 1,2212
11031 DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 3,00000000 R$ 20,8600 R$ 62,5800
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 58,6900 R$ 58,6900
11240 GUARNIQAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA SEINFRA UN 2,00000000 R$ 71,2000 R$ 142,4000
PORTA 1FL.
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM SEINFRA UN 8,00000000 R$ 0,3400 R$ 2,7200
11709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 318,9900 R$ 318,9900
11724 PREGO SEINFRA KG 0,20000000 R$ 17,0000 R$ 3,4000
11919 TACO PARA FIXA(;AO DE BATENTE/RODAPE SEINFRA UN 6,00000000 R$ 1,7600 R$ 10,5600
TOTAL Material: R$ 830,9983

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,75000000 R$ 19,1000 R$ 71,6250
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 3,75000000 R$ 24,1600 R$ 90,6000
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,40000000 R$ 24,1600 R$ 33,8240
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,40000000 R$ 18,4600 R$ 25,8440

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 221,8930
VALOR: 1.052,89

VALOR BDI (26.20%): 275,86
VALOR COM BDI: 1.328,75
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JOTA BARROS

PROJETOS E ASSESSORIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
- FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO -
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA  028.1 COM DESONERAGAO 8444%  47,48% cE
LOCAL: MULUNGU CEARA SINAPI 2025/12 COM DESONERAGAO  9217%  53,50% ce
PROPRIA- ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

94590 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGCAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 SINAPI UN 2,69500000 R$ 0,31 R$ 0,83
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

00043657 |CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, SINAPI M 1,00000000 R$ 5,73 R$ 5,73
TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO
CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS

00039961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,20035710 R$ 26,62 R$ 5,33

TOTAL Material: R$ 11,89

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38369690 R$ 28,20 R$ 10,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19184850 R$ 21,93 R$ 4,20

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 15,02
Complementares:
VALOR: 26,91
VALOR BDI (26.20%): 7,05
VALOR COM BDI: 33,96
C1519 JANELA VENEZIANA MOVEL (S/ACESSORIOS) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

11276 JANELA VENEZIANA MOVEL SEINFRA M2 1,00000000 R$ 207,7400 R$ 207,7400
TOTAL Material: R$ 207,7400

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,55000000 R$ 19,1000 R$ 48,7050
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,55000000 R$ 24,1600 R$ 61,6080

TOTAL Méo de Obra: R$ 110,3130
VALOR: 318,05
VALOR BDI (26.20%): 83,33
VALOR COM BDI: 401,38
C2673 VIDRO COMUM FUME EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12252 VIDRO COMUM FUME, E = 4MM (COLOCADO) SEINFRA M2 1,00000000 R$ 239,2400 R$ 239,2400
TOTAL Material: R$ 239,2400
VALOR: 239,24
VALOR BDI (26.20%): 62,68
VALOR COM BDI: 301,92
C0348 BACIA DE LOUGCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10171 BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 237,2400 R$ 237,2400
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 260,6300 R$ 260,6300
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 22,5900 R$ 22,5900
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,56000000 R$ 0,3600 R$ 0,2016
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
- FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: aﬁm%ﬁ%@g ,\[,I)ESJC,)\‘%T& I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
J OTA BAR RO s LOCAL: MULUNGU CEARA PSRZ\::ART: 2025/12 COM DESONERA(}AO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAQAO SANITARIOS, INCLUSIVE SEINFRA UN 2,00000000 R$ 9,4000 R$ 18,8000
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 36,9300 R$ 36,9300
TOTAL Material: R$ 576,3916

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 R$ 19,1000 R$ 38,2000
12320 ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 R$ 23,4800 R$ 46,9600

TOTAL Mao de Obra: R$ 85,1600
VALOR: 661,55
VALOR BDI (26.20%): 173,33
VALOR COM BDI: 834,88
C1619 LAVATORIO DE LOUGCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 22,5900 R$ 22,5900
11180 FITA DE VEDAQAO SEINFRA M 0,84000000 R$ 0,3600 R$ 0,3024
11344 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 100,9600 R$ 100,9600
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAQAO SANITARIOS, INCLUSIVE SEINFRA UN 2,00000000 R$ 9,4000 R$ 18,8000

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
11864 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 164,5800 R$ 164,5800
12132 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' SEINFRA UN 1,00000000 R$ 98,6600 R$ 98,6600
12272 VALVULA DE METAL 1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 19,1200 R$ 19,1200
TOTAL Material: R$ 425,0124

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,75000000 R$ 19,1000 R$ 52,5250
12320 ENCANADOR SEINFRA H 2,75000000 R$ 23,4800 R$ 64,5700

TOTAL Mao de Obra: R$ 117,0950
VALOR: 542,11
VALOR BDI (26.20%): 142,03
VALOR COM BDI: 684,14
C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 51,4100 R$ 51,4100
11180 FITA DE VEDAQAO SEINFRA M 0,28000000 R$ 0,3600 R$ 0,1008

TOTAL Material: R$ 51,5108

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 19,1000 R$ 9,5500
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 23,4800 R$ 11,7400

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 21,2900
VALOR: 72,80

VALOR BDI (26.20%): 19,07
VALOR COM BDI: 91,87
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: aﬁm?&?%cgg SELZ%%TQI&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA PSRZ\L/;F: 2025/12 COM DESONERAGAO 9217%  53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%
C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00050000 R$ 63,3600 R$ 0,0317
11888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00020000 R$ 61,0200 R$ 0,0122
12200 TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4") SEINFRA M 1,01000000 R$ 4,3300 R$ 4,3733

TOTAL Material: R$ 4,4172

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,12000000 R$ 19,1000 R$ 2,2920
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,12000000 R$ 23,4800 R$ 2,8176

TOTAL Mao de Obra: R$ 5,1096
VALOR: 9,53
VALOR BDI (26.20%): 2,50
VALOR COM BDI: 12,03
C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00070000 R$ 63,3600 R$ 0,0444
11888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00030000 R$ 61,0200 R$ 0,0183
12201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1) SEINFRA M 1,01000000 R$ 8,5600 R$ 8,6456

TOTAL Material: R$ 8,7083

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,13000000 R$ 19,1000 R$ 2,4830
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,13000000 R$ 23,4800 R$ 3,0524

TOTAL Mao de Obra: R$ 5,5354
VALOR: 14,24
VALOR BDI (26.20%): 3,73
VALOR COM BDI: 17,97
C2619 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00120000 R$ 63,3600 R$ 0,0760
11888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00050000 R$ 61,0200 R$ 0,0305
12203 TUBO PVC SOLDAVEL DE 50MM (1 1/2") SEINFRA M 1,01000000 R$ 14,2800 R$ 14,4228

TOTAL Material: R$ 14,5293

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,24000000 R$ 19,1000 R$ 4,5840
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,24000000 R$ 23,4800 R$ 5,6352

TOTAL Mao de Obra: R$ 10,2192
VALOR: 24,75

VALOR BDI (26.20%): 6,48
VALOR COM BDI: 31,23
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JOTA BARROS

PROJETOS E ASSESSORIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
- FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO -
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA  028.1 COM DESONERAGAO 8444%  47,48% cE
LOCAL: MULUNGU CEARA SINAPI 2025/12 COM DESONERAGAO  9217%  53,50% ce
PROPRIA- ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGCAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 61,40 R$ 0,43
00003529 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,85 R$ 0,85

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 R$ 1,65 R$ 0,04
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00800000 R$ 69,56 R$ 0,55
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 1,87
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13590000 R$ 22,46 R$ 3,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13590000 R$ 27,49 R$ 3,73
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,78
Complementares:
VALOR: 8,65
VALOR BDI (26.20%): 2,27
VALOR COM BDI: 10,92
C2381 TE PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00900000 R$ 63,3600 R$ 0,5702
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00360000 R$ 61,0200 R$ 0,2197
11972 TE PVC SOLDAVEL 25MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,3100 R$ 1,3100

TOTAL Material: R$ 2,0999

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,19000000 R$ 19,1000 R$ 3,6290
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,19000000 R$ 23,4800 R$ 4,4612

TOTAL Méo de Obra: R$ 8,0902
VALOR: 10,19
VALOR BDI (26.20%): 2,67
VALOR COM BDI: 12,86
C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL SEINFRA M2 1,68000000 R$ 122,4300 R$ 205,6824
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm
C0218 ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 1,25000000 R$ 12,5200 R$ 15,6500
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03840000 R$ 495,6500 R$ 19,0330
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,21600000 R$ 48,9200 R$ 10,5667
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAGOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 0,19200000 R$ 77,5400 R$ 14,8877
C2862 LASTRO DE BRITA SEINFRA M3 0,05400000 R$ 152,4900 R$ 8,2345
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEINFRA M2 1,44000000 R$ 25,7600 R$ 37,0944
PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
TOTAL Servico: R$ 311,1487
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
- FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: aﬁm%ﬁ%ggg ,\E,I)ESJC,)\‘EJA_ I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
J OTA BAR RO s LOCAL: MULUNGU CEARA PSR:::ART: 2025/12 COM DESONERA(}AO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
VALOR: 311,14
VALOR BDI (26.20%): 81,52
VALOR COM BDI: 392,66
C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,94000000 R$ 0,3600 R$ 0,3384
11798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 34,4300 R$ 34,4300

TOTAL Material: R$ 34,7684

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,54000000 R$ 19,1000 R$ 10,3140
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,54000000 R$ 23,4800 R$ 12,6792

TOTAL Méo de Obra: R$ 22,9932
VALOR: 57,76
VALOR BDI (26.20%): 15,13
VALOR COM BDI: 72,89
C0020 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 25mm (3/4") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10012 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 25MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 16,1900 R$ 16,1900
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00250000 R$ 63,3600 R$ 0,1584
11180 FITA DE VEDAQAO SEINFRA M 0,80000000 R$ 0,3600 R$ 0,2880
11888 SOLUQAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00400000 R$ 61,0200 R$ 0,2441

TOTAL Material: R$ 16,8805

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 R$ 19,1000 R$ 1,7190
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 R$ 23,4800 R$ 2,1132

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 3,8322
VALOR: 20,71
VALOR BDI (26.20%): 5,43
VALOR COM BDI: 26,14
C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
16722 ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,9700 R$ 0,9700
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00300000 R$ 63,3600 R$ 0,1901
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,25000000 R$ 0,3600 R$ 0,0900

TOTAL Material: R$ 1,2501

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 R$ 19,1000 R$ 1,7190
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 R$ 23,4800 R$ 2,1132

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 3,8322
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: CONSTRUGCAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO -
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% CE
JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA SINAPI 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA PR ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
VALOR: 5,08
VALOR BDI (26.20%): 1,33
VALOR COM BDI: 6,41
C1562 JOELHO REDUCAOQ PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00250000 R$ 63,3600 R$ 0,1584
11180 FITA DE VEDACAO SEINFRA M 0,31000000 R$ 0,3600 R$0,1116
11306 JOELHO REDUGAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25x1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 5,8500 R$ 5,8500
11888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00400000 R$ 61,0200 R$ 0,2441

TOTAL Material: R$ 6,3641

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,18000000 R$ 19,1000 R$ 3,4380
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,18000000 R$ 23,4800 R$ 4,2264

TOTAL Méao de Obra: R$ 7,6644
VALOR: 14,03
VALOR BDI (26.20%): 3,68
VALOR COM BDI: 17,71
94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020080 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,07140000 R$ 20,04 R$ 1,43
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01140000 R$ 1,65 R$ 0,01
00011677 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, SINAPI UN 1,00000000 R$ 42,10 R$ 42,10

DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01800000 R$ 69,56 R$ 1,25
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 44,79
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11330000 R$ 22,46 R$ 2,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11330000 R$ 27,49 R$ 3,11
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,65
Complementares:
VALOR: 50,44
VALOR BDI (26.20%): 13,22
VALOR COM BDI: 63,66
95675 HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01320000 R$ 15,49 R$ 0,20
00012774 |HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 145,58 R$ 145,58

MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,
TOTAL Material: R$ 145,78
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%

— FONTE VERSAO HORA MES UF

OBRA: aﬁm%}?%cgg ,\EI)ESJC,)\‘RGT&I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE

JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA pig\::/;i\l, 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,53430000 R$ 22,46 R$ 12,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,53430000 R$ 27,49 R$ 14,68
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 26,68
Complementares:
VALOR: 172,46
VALOR BDI (26.20%): 45,18
VALOR COM BDI: 217,64
C0443 BOMBA CENTRIFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCQAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,25000000 R$ 63,3600 R$ 15,8400
10253 BOMBA CENTRIFUGA P=1CV SEINFRA UN 1,00000000 R$ 877,1500 R$ 877,1500
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 3,00000000 R$ 0,3600 R$ 1,0800
11293 JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 5,9400 R$ 5,9400
12218 TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" SEINFRA M 6,00000000 R$ 19,9500 R$ 119,7000
12284 VALVULA RETENGAO. PE C/CRIVO - 25MM (1) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 65,8300 R$ 65,8300

TOTAL Material: R$ 1.085,5400

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,50000000 R$ 19,1000 R$ 47,7500
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1500 R$ 12,0750
12320 ENCANADOR SEINFRA H 2,50000000 R$ 23,4800 R$ 58,7000

TOTAL Méo de Obra: R$ 118,5250
VALOR: 1.204,07
VALOR BDI (26.20%): 315,47
VALOR COM BDI: 1.519,54
C3417 INSTALACAO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATE 4 CV (UN)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12320 ENCANADOR SEINFRA H 10,00000000 R$ 23,4800 R$ 234,8000
11530 MONTADOR SEINFRA H 10,00000000 R$ 24,1600 R$ 241,6000
12543 SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 R$ 18,4600 R$ 184,6000

TOTAL Méo de Obra: R$ 661,0000
VALOR: 661,00
VALOR BDI (26.20%): 173,18
VALOR COM BDI: 834,18
C3442 CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

18665 |CAIXA D'AGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 532,8100 R$ 532,8100
TOTAL Material: R$ 532,8100

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 | SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 R$ 18,4600 R$ 12,9220
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA UF
OBRA: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO . . 5
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
J OTA BAR RO s LOCAL: MULUNGU CEARA SI'NAPI 2025/12 COM DESONERAGCAO 92,17% 53,50% CE
PROPRIA -
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
TOTAL Mo de Obra: R$ 12,9220
VALOR: 545,73
VALOR BDI (26.20%): 142,98
VALOR COM BDI: 688,71

91834 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002688 [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE SINAPI M 1,10000000 R$ 2,26 R$ 2,48
25 MM
TOTAL Material: R$ 2,48
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,09100000 R$ 23,42 R$ 2,13
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 R$ 28,54 R$ 2,59
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 4,72
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAQ/?\O DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC SINAPI M 1,00000000 R$ 13,98 R$ 13,98
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servico: R$ 13,98
VALOR: 21,18
VALOR BDI (26.20%): 5,55
VALOR COM BDI: 26,73
C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 1,00000000 R$ 4,5700 R$ 4,5700
TOTAL Material: R$ 4,5700
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,17000000 R$ 19,1000 R$ 3,2470
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,17000000 R$ 24,1500 R$ 4,1055
TOTAL Méo de Obra: R$ 7,3525
VALOR: 11,92
VALOR BDI (26.20%): 3,12
VALOR COM BDI: 15,04
C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mmz (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
18229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 2,3700 R$ 2,4174
TOTAL Material: R$ 2,4174
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 R$ 19,1000 R$ 2,1010
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 R$ 24,1500 R$ 2,6565
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: CONSTRUGCAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO -
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% CE
JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA SINAPI 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA PR ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
TOTAL Méo de Obra: R$ 4,7575
VALOR: 7,17
VALOR BDI (26.20%): 1,88
VALOR COM BDI: 9,05
C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10374 CABO EM PVC 1000V 4MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 3,4100 R$ 3,4782
TOTAL Material: R$ 3,4782

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,12000000 R$ 19,1000 R$ 2,2920
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,12000000 R$ 24,1500 R$ 2,8980

TOTAL Méo de Obra: R$ 5,1900
VALOR: 8,67
VALOR BDI (26.20%): 2,27
VALOR COM BDI: 10,94
C3617 DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXOES (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

16686 DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=40mm (1 1/4"), CICONEXOES SEINFRA M 1,10000000 R$ 4,1000 R$ 4,5100
TOTAL Material: R$ 4,5100

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 R$ 19,1000 R$ 9,5500
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1500 R$ 12,0750

TOTAL Méo de Obra: R$ 21,6250
VALOR: 26,14
VALOR BDI (26.20%): 6,85
VALOR COM BDI: 32,99
C1250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTECAO DE TUBO PVC ENTERRADO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01800000 R$ 83,5800 R$ 1,5044
10280 BRITA SEINFRA M3 0,02300000 R$ 100,5000 R$ 2,3115
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 7,79600000 R$ 0,7100 R$ 5,5352

TOTAL Material: R$9,3511

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,12000000 R$ 24,1600 R$ 2,8992
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,39000000 R$ 18,4600 R$ 7,1994

TOTAL Méo de Obra: R$ 10,0986
VALOR: 19,45

VALOR BDI (26.20%): 5,10
VALOR COM BDI: 24,55
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JOTA BARROS

PROJETOS E ASSESSORIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 23/12/2025

BDI : 26,20%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARA

FONTE
SEINFRA

SINAPI
PROPRIA -
ARQ

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2025/12 COM DESONERAGAO
ARQ - SEINFRA

HORA
84,44%
92,17%

0,00%

47,48% CE
53,50% CE
0,00%

UF

91857 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,01700000 R$ 6,62 R$ 6,73
LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material: R$ 6,73
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,14900000 R$ 23,42 R$ 3,48
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14900000 R$ 28,54 R$ 4,25
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,73
Complementares:
VALOR: 14,46
VALOR BDI (26.20%): 3,79
VALOR COM BDI: 18,25

91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00039244 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,01700000 R$ 3,44 R$ 3,49
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

TOTAL Material: R$ 3,49

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,13400000 R$ 23,42 R$ 3,13

COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 28,54 R$ 3,82
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 6,95
Complementares:
VALOR: 10,44
VALOR BDI (26.20%): 2,74
VALOR COM BDI: 13,18
C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,7300 R$ 2,7300
TOTAL Material: R$ 2,7300

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,10000000 R$ 19,1000 R$ 1,9100
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,10000000 R$ 24,1500 R$ 2,4150
TOTAL Méo de Obra: R$ 4,3250
VALOR: 7,06
VALOR BDI (26.20%): 1,85
VALOR COM BDI: 8,91
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JOTA BARROS

PROJETOS E ASSESSORIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
- FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO -
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA  028.1 COM DESONERAGAO 8444%  47,48% cE
LOCAL: MULUNGU CEARA SINAPI 2025/12 COM DESONERAGAO  9217%  53,50% ce
PROPRIA- ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

C2067 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 41,3200 R$ 41,3200
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 40,6500 R$ 40,6500
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,6000 R$ 33,6000
11754 QUADRO DISTRIBUIQAO LUZ 207X332X95MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 112,2400 R$ 112,2400

TOTAL Material: R$ 227,8100

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 19,1000 R$ 38,2000
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1500 R$ 48,3000

TOTAL Méo de Obra: R$ 86,5000
VALOR: 314,31
VALOR BDI (26.20%): 82,35
VALOR COM BDI: 396,66
C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALACAO DE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 3,4800 R$ 3,4800
TOMADAS E INTERRUPTORES
19107 SUPORTE DE FIXAQ/S:O PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,3000 R$ 1,3000
MODULOS, INSTALACOES DE TOMADAS E INTERRUPTORES
19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SEINFRA UN 2,00000000 R$ 5,5900 R$ 11,1800
TOTAL Material: R$ 15,9600

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000 R$ 19,1000 R$ 5,5390
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000 R$ 24,1500 R$ 7,0035

TOTAL Méo de Obra: R$ 12,5425
VALOR: 28,50
VALOR BDI (26.20%): 7,47
VALOR COM BDI: 35,97
C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES SEINFRA UN 1,00000000 R$ 14,9000 R$ 14,9000
TOTAL Material: R$ 14,9000

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,37000000 R$ 19,1000 R$ 7,0670
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,37000000 R$ 24,1500 R$ 8,9355

TOTAL Méo de Obra: R$ 16,0025
VALOR: 30,90

VALOR BDI (26.20%): 8,10
VALOR COM BDI: 39,00
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA UF
OBRA: aﬁm%}?%cgg SESJC,)\‘RGT&I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA pig\::/;i\l, 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%
C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES SEINFRA UN 1,00000000 R$ 8,4400 R$ 8,4400
TOTAL Material: R$ 8,4400

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 R$ 19,1000 R$ 4,0110
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 R$ 24,1500 R$ 5,0715

TOTAL Mao de Obra: R$ 9,0825
VALOR: 17,52
VALOR BDI (26.20%): 4,59
VALOR COM BDI: 22,11
97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_09/2024 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038194 |LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,00 R$ 4,00
(BASE E27)
00012295 |SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,30 R$ 2,30
TOTAL Material: R$ 6,30
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA CoM ENCARGOS SINAPI H 0,05087500 R$ 23,42 R$ 1,19
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16280000 R$ 28,54 R$ 4,64
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,83
Complementares:
VALOR: 12,13
VALOR BDI (26.20%): 3,18
VALOR COM BDI: 15,31
C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00500000 R$ 63,3600 R$ 0,3168
11888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00750000 R$ 61,0200 R$ 0,4577
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R$ 6,9100 R$ 6,9791

TOTAL Material: R$ 7,7536

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,24000000 R$ 19,1000 R$ 4,5840
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,24000000 R$ 23,4800 R$ 5,6352

TOTAL Mao de Obra: R$ 10,2192
VALOR: 17,97

VALOR BDI (26.20%): 4,71
VALOR COM BDI: 22,68

C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%

— FONTE VERSAO HORA MES UF

OBRA: aﬁm%}?%ggg SESJC,)\‘%T&I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE

JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA pigiil, 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17%  5350% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00750000 R$ 63,3600 R$ 0,4752
11888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,01100000 R$ 61,0200 R$ 0,6712
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R$ 10,7500 R$ 10,8575

TOTAL Material: R$ 12,0039

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 23,4800 R$ 7,0440

TOTAL Mao de Obra: R$ 12,7740
VALOR: 24,78
VALOR BDI (26.20%): 6,49
VALOR COM BDI: 31,27
C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,02500000 R$ 63,3600 R$ 1,5840
11888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,04000000 R$ 61,0200 R$ 2,4408
12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R$ 15,8200 R$ 15,9782

TOTAL Material: R$ 20,0030

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 R$ 19,1000 R$ 9,9320
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 R$ 23,4800 R$ 12,2096

TOTAL Mao de Obra: R$ 22,1416
VALOR: 42,14
VALOR BDI (26.20%): 11,04
VALOR COM BDI: 53,18
C4925 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

19406 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX SEINFRA UN 1,00000000 R$ 35,1600 R$ 35,1600
(GRELHA OU TAMPA CEGA)
TOTAL Material: R$ 35,1600

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 19,1000 R$ 9,5500
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 23,4800 R$ 11,7400

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 21,2900
VALOR: 56,45
VALOR BDI (26.20%): 14,79
VALOR COM BDI: 71,24
C2347 TE PVC BRANCO C/REDU(;AO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,05750000 R$ 63,3600 R$ 3,6432
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
= FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: :\:ACL)JII\\‘“SC-I—IEL(J)CSS I\EI)ELTJCI)VRGT&LCEE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% CE
J OTA BAR RO s LOCAL: MULUNGU CEARA PSR::;::: 2025/12 COM DESONERA(}AO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
11888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,09100000 R$ 61,0200 R$ 5,5528
12008 TE PVC REDUGAO ESGOTO DE 100X50MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 18,0500 R$ 18,0500
TOTAL Material: R$ 27,2460

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$ 19,1000 R$ 8,7860
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$ 23,4800 R$ 10,8008

TOTAL Mao de Obra: R$ 19,5868
VALOR: 46,83
VALOR BDI (26.20%): 12,27
VALOR COM BDI: 59,10
C2832 FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10280 BRITA SEINFRA M3 1,49200000 R$ 100,5000 R$ 149,9460
12298 CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM SEINFRA UN 3,00000000 R$ 58,4400 R$ 175,3200
12456 TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688) SEINFRA M 2,50000000 R$ 15,8200 R$ 39,5500

TOTAL Material: R$ 364,8160

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 18,4600 R$ 36,9200
TOTAL M&o de Obra: R$ 36,9200
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 10,05000000 R$ 62,9800 R$ 632,9490
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm SEINFRA M2 12,92000000 R$ 108,9100 R$ 1.407,1172
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm
C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 41,86000000 R$ 11,9600 R$ 500,6456
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,29000000 R$ 469,9600 R$ 136,2884
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,59800000 R$ 495,6500 R$ 296,3987
C2784 ESCAVAGCAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 14,24000000 R$ 48,9200 R$ 696,6208
C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X SEINFRA M2 1,84000000 R$ 77,5400 R$ 142,6736
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEINFRA M2 11,00000000 R$ 25,7600 R$ 283,3600
PENEIRADA TRAGCO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE
TOTAL Servigo: R$ 4.096,0533
VALOR: 4.497,57
VALOR BDI (26.20%): 1.178,36
VALOR COM BDI: 5.675,93
C2360 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORCADO DE 50MM SEINFRA UN 3,00000000 R$ 2,0900 R$ 6,2700
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,03000000 R$ 43,0100 R$ 1,2903
12014 TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 7,9700 R$ 7,9700

TOTAL Material: R$ 15,5303

Pagina: 31




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%

- FONTE VERSAO HORA MES UF

OBRA: ﬁgm%ﬁ%@g SESJC,)\‘%TUA_ I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE

J OTA BAR RO s LOCAL: MULUNGU CEARA PSRZ\::ART: 2025/12 COM DESONERA(}AO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,29000000 R$ 19,1000 R$ 5,5390
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,29000000 R$ 23,4800 R$ 6,8092

TOTAL Méo de Obra: R$ 12,3482
VALOR: 27,88
VALOR BDI (26.20%): 7,30
VALOR COM BDI: 35,18
C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,01500000 R$ 63,3600 R$ 0,9504
11459 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 3,5100 R$ 3,5100
11888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,02200000 R$ 61,0200 R$ 1,3424

TOTAL Material: R$ 5,8028

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,14000000 R$ 19,1000 R$ 2,6740
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,14000000 R$ 23,4800 R$ 3,2872

TOTAL Méo de Obra: R$ 5,9612
VALOR: 11,76
VALOR BDI (26.20%): 3,08
VALOR COM BDI: 14,84
C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,05000000 R$ 63,3600 R$ 3,1680
11457 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 6,9600 R$ 6,9600
11888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,08000000 R$ 61,0200 R$ 4,8816

TOTAL Material: R$ 15,0096

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,23000000 R$ 19,1000 R$ 4,3930
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,23000000 R$ 23,4800 R$ 5,4004

TOTAL Méo de Obra: R$9,7934
VALOR: 24,80
VALOR BDI (26.20%): 6,50
VALOR COM BDI: 31,30
C1582 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,05750000 R$ 63,3600 R$ 3,6432
11319 JUNCAO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 19,8600 R$ 19,8600
11888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,09100000 R$ 61,0200 R$ 5,5528

TOTAL Material: R$ 29,0560
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%

— FONTE VERSAO HORA MES UF

OBRA: aﬁmf&ﬁ%ggg ,\EI)ESJC,)\‘%T&EEE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE

JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA pig\::/;i:, 2025/12 COM DESONERAGAO 9217%  53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$ 19,1000 R$ 8,7860
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$ 23,4800 R$ 10,8008

TOTAL Méo de Obra: R$ 19,5868
VALOR: 48,64
VALOR BDI (26.20%): 12,74
VALOR COM BDI: 61,38
C1584 JUNCAO SIMPLES C/INSF’ECAO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,05000000 R$ 63,3600 R$ 3,1680
11326 JUNGAO COM INSPEGAO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 20,7600 R$ 20,7600
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,08000000 R$ 61,0200 R$ 4,8816

TOTAL Material: R$ 28,8096

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$ 19,1000 R$ 8,7860
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$ 23,4800 R$ 10,8008

TOTAL Méo de Obra: R$ 19,5868
VALOR: 48,40
VALOR BDI (26.20%): 12,68
VALOR COM BDI: 61,08
C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,01000000 R$ 63,3600 R$ 0,6336
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,3600 R$ 2,3600
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,01500000 R$ 61,0200 R$ 0,9153

TOTAL Material: R$ 3,9089

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,28000000 R$ 19,1000 R$ 5,3480
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,28000000 R$ 23,4800 R$ 6,5744

TOTAL Méo de Obra: R$ 11,9224
VALOR: 15,83
VALOR BDI (26.20%): 4,15
VALOR COM BDI: 19,98
C1449 GUARDA CORPO METALICO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2 1/2" (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10749 MAQUINA DE SOLDA (CHP) SEINFRA H 1,50000000 R$ 0,0972 R$ 0,1458
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,1458

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

11061 | ELETRODOS SEINFRA KG 1,50000000 R$ 32,4400 R$ 48,6600
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
- FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: aﬁm%ﬁ%@g ,\E,I)ESJC,)\‘%TUA_ I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
J OTA BAR RO s LOCAL: MULUNGU CEARA PSR!\::ART: 2025/12 COM DESONERA(}AO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
12172 TUBO ACO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2") SEINFRA M 3,50000000 R$ 90,4200 R$ 316,4700
TOTAL Material: R$ 365,1300
VALOR: 365,28
VALOR BDI (26.20%): 95,70
VALOR COM BDI: 460,98
C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,40000000 R$ 0,7000 R$ 0,2800
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SEINFRA KG 0,70000000 R$ 2,1200 R$ 1,4840

TOTAL Material: R$ 1,7640

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,20000000 R$ 19,1000 R$ 3,8200
12395 PINTOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 11,0680
VALOR: 12,83
VALOR BDI (26.20%): 3,36
VALOR COM BDI: 16,19
C1615 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX SEINFRA L 0,12000000 R$ 12,0800 R$ 1,4496
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 R$ 0,7000 R$ 0,1750
12096 TINTA LATEX SEINFRA L 0,17000000 R$ 18,2200 R$ 3,0974

TOTAL Material: R$ 4,7220

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 19,1000 R$ 6,6850
12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 24,1600 R$ 9,6640

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 16,3490
VALOR: 21,07
VALOR BDI (26.20%): 5,52
VALOR COM BDI: 26,59
C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL SEINFRA L 0,05000000 R$ 20,2900 R$ 1,0145
11488 LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES SEINFRA L 0,12000000 R$ 12,7800 R$ 1,5336
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 R$ 0,7000 R$ 0,1750
12097 TINTA LATEX ACRILICA SEINFRA L 0,17000000 R$ 22,2000 R$ 3,7740

TOTAL Material: R$ 6,4971

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 19,1000 R$ 6,6850
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
- FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: aﬁm%ﬁ%@g ,\E,I)ESJC,)\‘%TUA_ I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
J OTA BAR RO s LOCAL: MULUNGU CEARA PSR!\::ART: 2025/12 COM DESONERA(}AO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 24,1600 R$ 9,6640
TOTAL Méo de Obra: R$ 16,3490
VALOR: 22,85
VALOR BDI (26.20%): 5,99
VALOR COM BDI: 28,84
C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,50000000 R$ 0,7000 R$ 0,3500
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO SEINFRA KG 0,45000000 R$ 7,2500 R$ 3,2625

TOTAL Material: R$ 3,6125

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12395 PINTOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 24,1600 R$ 8,4560

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 14,1860
VALOR: 17,80
VALOR BDI (26.20%): 4,66
VALOR COM BDI: 22,46
C1280 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL SEINFRA L 0,04000000 R$ 20,2900 R$ 0,8116
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 R$ 31,8800 R$ 5,1008
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS SEINFRA L 0,13000000 R$ 16,1800 R$ 2,1034
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,40000000 R$ 0,7000 R$ 0,2800

TOTAL Material: R$ 8,2958

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 19,1000 R$ 6,6850
12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 24,1600 R$ 9,6640

TOTAL Méo de Obra: R$ 16,3490
VALOR: 24,64
VALOR BDI (26.20%): 6,46
VALOR COM BDI: 31,10
C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10405 CAIBRO DE 2"x1" SEINFRA M 3,50000000 R$ 6,4000 R$ 22,4000
16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2") SEINFRA M 1,33000000 R$ 26,0900 R$ 34,6997
11724 PREGO SEINFRA KG 0,12000000 R$ 17,0000 R$ 2,0400
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 3,50000000 R$ 1,7200 R$ 6,0200

TOTAL Material: R$ 65,1597

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
- FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: aﬁm%ﬁ%@g ,\E,I)ESJC,)\‘%TUA_ I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
J OTA BAR RO s LOCAL: MULUNGU CEARA PSRZ\::ART: 2025/12 COM DESONERA(}AO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 19,1000 R$ 19,1000
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1600 R$ 24,1600
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 43,2600
VALOR: 108,42
VALOR BDI (26.20%): 28,41
VALOR COM BDI: 136,83
C4462 TELHA CERAMICA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12045 TELHA CERAMICA COLONIAL SEINFRA UN 33,00000000 R$ 0,7100 R$ 23,4300
TOTAL Material: R$ 23,4300
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,10000000 R$ 24,1600 R$ 26,5760
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R$ 18,4600 R$ 20,3060
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 46,8820
VALOR: 70,31
VALOR BDI (26.20%): 18,42
VALOR COM BDI: 88,73
C4463 CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10926 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA SEINFRA UN 3,00000000 R$ 2,5600 R$ 7,6800
TOTAL Material: R$ 7,6800
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1600 R$ 12,0800
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 R$ 18,4600 R$ 9,2300
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 21,3100
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. SEINFRA M3 0,00200000 R$ 556,7700 R$ 1,1135
TRAGO 1:2:9
TOTAL Servico: R$1,1135
VALOR: 30,10
VALOR BDI (26.20%): 7,89
VALOR COM BDI: 37,99

100380 FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA
CERAMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFICIO RESIDENCIAL DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_10/2025 (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00820000 R$ 27,56 R$ 0,22
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00410000 R$ 28,57 R$ 0,11
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,33
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: CONSTRUGCAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO -
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% CE
JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA SINAPI 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA PR ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004430 |CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM SINAPI M 0,55555560 R$ 14,50 R$ 8,05
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00005075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,24000000 R$ 13,68 R$ 3,28
00004425 |VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM SINAPI M 0,22222220 R$ 30,67 R$ 6,81
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
00004472 |VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM SINAPI M 0,29761900 R$ 38,31 R$ 11,40
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 29,54

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,23522120 R$ 22,84 R$ 5,37
COMPLEMENTARES

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,71432560 R$ 27,79 R$ 19,85
COMPLEMENTARES

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 25,22

Complementares:

VALOR: 55,09

VALOR BDI (26.20%): 14,43

VALOR COM BDI: 69,52

C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSORIOS (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11161 FERRAGEM PARA TELHADOS SEINFRA KG 0,25000000 R$ 13,9100 R$ 3,4775
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" SEINFRA M 2,30000000 R$ 34,5400 R$ 79,4420
11581 PARAFUSO FRANCES 1/2"X9" COM 2 PORCAS SEINFRA UN 3,00000000 R$ 6,3700 R$ 19,1100
11724 PREGO SEINFRA KG 0,25000000 R$ 17,0000 R$ 4,2500

TOTAL Material: R$ 106,2795

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,90000000 R$ 19,1000 R$ 17,1900
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,90000000 R$ 24,1600 R$ 21,7440

TOTAL Méao de Obra: R$ 38,9340
VALOR: 145,21
VALOR BDI (26.20%): 38,05
VALOR COM BDI: 183,26
C2222 REVESTIMENTO METALICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10024 ADESIVO DE CONTATO SEINFRA KG 1,25000000 R$ 39,4500 R$ 49,3125
11821 REVESTIMENTO METALICO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS SEINFRA M2 1,15000000 R$ 170,6900 R$ 196,2935

TOTAL Material: R$ 245,6060

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 3,50000000 R$ 19,1000 R$ 66,8500
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 3,50000000 R$ 24,1600 R$ 84,5600
11530 MONTADOR SEINFRA H 3,50000000 R$ 24,1600 R$ 84,5600
11858 SERRALHEIRO SEINFRA H 3,50000000 R$ 24,1600 R$ 84,5600
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: aﬁm%}?%ggg SESJ?\‘%T&I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA Png\L/;IF: 2025/12 COM DESONERAGAO 9217%  53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%
TOTAL Méo de Obra: R$ 320,5300
VALOR: 566,14
VALOR BDI (26.20%): 148,33
VALOR COM BDI: 714,47
C1628 LIMPEZA GERAL (M2)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 R$ 18,4600 R$ 12,9220
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,9220
VALOR: 12,92
VALOR BDI (26.20%): 3,39
VALOR COM BDI: 16,31
C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAQAO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,07570000 R$ 32,3811 R$ 2,4512
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00410000 R$ 49,0941 R$ 0,2013

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,6525

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 R$ 83,5800 R$ 4,7473
12403 PO DE PEDRA SEINFRA M3 0,00650000 R$ 77,1300 R$ 0,5013
19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL SEINFRA UN 51,00000000 R$ 0,7100 R$ 36,2100

TOTAL Material: R$ 41,4586

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,15950000 R$ 24,1600 R$ 3,8535
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15950000 R$ 18,4600 R$ 2,9444

TOTAL Méo de Obra: R$ 6,7979
VALOR: 50,91
VALOR BDI (26.20%): 13,34
VALOR COM BDI: 64,25
C4918 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTA(;AO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,16960000 R$ 32,3811 R$ 5,4918
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00690000 R$ 49,0941 R$ 0,3387

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 5,8305

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 R$ 83,5800 R$ 4,7473
19396 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEINFRA M2 1,00300000 R$ 60,6600 R$ 60,8420

RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED
0, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR
9781), COR NATURAL
12403 PO DE PEDRA SEINFRA M3 0,01090000 R$ 77,1300 R$ 0,8407
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: aﬁm%}?%ggg SESJ?\‘%T&I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA Png\L/;IF: 2025/12 COM DESONERAGAO 9217%  53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%
TOTAL Material: R$ 66,4300

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,34670000 R$ 24,1600 R$ 8,3763
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,34670000 R$ 18,4600 R$ 6,4001

TOTAL Mao de Obra: R$ 14,7764
VALOR: 87,04
VALOR BDI (26.20%): 22,80
VALOR COM BDI: 109,84
C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 18,4600 R$ 7,3840

TOTAL Méo de Obra: R$ 14,6320

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP) SEINFRA M3 0,00300000 R$ 90,9900 R$ 0,2730
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA SEINFRA M3 0,00070000 R$ 454,4500 R$ 0,3181

PRODUZIDA

C0588 CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 R$ 5,2700 R$ 1,3175
C3251 CONFECGAO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE SEINFRA M 1,00000000 R$ 43,9200 R$ 43,9200

CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,02000000 R$ 48,9200 R$ 0,9784
TOTAL Servigo: R$ 46,8070
VALOR: 61,44
VALOR BDI (26.20%): 16,10
VALOR COM BDI: 77,54

C3449 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m SEINFRA M 1,00000000 R$ 15,8600 R$ 15,8600
TOTAL Material: R$ 15,8600

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,18000000 R$ 24,1600 R$ 4,3488
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,36000000 R$ 18,4600 R$ 6,6456

TOTAL Mao de Obra: R$ 10,9944

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 SEINFRA M3 0,00100000 R$ 631,2900 R$ 0,6313
TOTAL Servico: R$ 0,6313

VALOR: 27,49

VALOR BDI (26.20%): 7,20

VALOR COM BDI: 34,69

101732 PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 (M2)
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%

— FONTE VERSAO HORA MES UF

OBRA: aﬁm%}?%cgg ,\EI)ESJC,)\‘RGT&I&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE

JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA PSRL!\L/::: 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010731 |PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E=*1 CM SINAPI M2 1,09000000 R$ 45,00 R$ 49,05

TOTAL Material: R$ 49,05

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66000000 R$ 28,20 R$ 18,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66000000 R$ 21,93 R$ 14,47

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 33,08
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,03070000 R$ 735,41 R$ 22,57
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 22,57
VALOR: 104,70
VALOR BDI (26.20%): 27,43
VALOR COM BDI: 132,13
C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 R$ 83,5800 R$ 1,5212
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5,48000000 R$ 0,7100 R$ 3,8908

TOTAL Material: R$ 5,4120

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1600 R$ 24,1600
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,15000000 R$ 18,4600 R$ 21,2290

TOTAL Méo de Obra: R$ 45,3890
VALOR: 50,80
VALOR BDI (26.20%): 13,31
VALOR COM BDI: 64,11
102507 PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 |DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,00600000 R$ 55,11 R$ 0,33
00012815 |FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,04000000 R$ 9,98 R$ 0,39
00007304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,03200000 R$ 91,13 R$ 2,91

TOTAL Material: R$ 3,63

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08300000 R$ 29,88 R$ 2,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03500000 R$ 21,93 R$ 0,76

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,24
Complementares:

VALOR: 6,87

VALOR BDI (26.20%): 1,80

VALOR COM BDI: 8,67
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JOTA BARROS

PROJETOS E ASSESSORIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 23/12/2025

BDI : 26,20%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARA

FONTE
SEINFRA

SINAPI
PROPRIA -
ARQ

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2025/12 COM DESONERAGAO

HORA
84,44%
92,17%

ARQ - SEINFRA 0,00%

UF

47,48% CE
53,50% CE

0,00%

C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 R$ 83,5800 R$ 1,5212
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 R$ 0,9600 R$ 2,6208
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000 R$ 0,7100 R$ 1,9880
18623 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) SEINFRA M2 1,10000000 R$ 67,3800 R$ 74,1180

ESP. 3cm
TOTAL Material: R$ 80,2480

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,60000000 R$ 24,1600 R$ 38,6560
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 R$ 18,4600 R$ 23,0750

TOTAL Méo de Obra: R$ 61,7310
VALOR: 141,98
VALOR BDI (26.20%): 37,20
VALOR COM BDI: 179,18
C0220 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO CA-60B (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 SEINFRA M2 1,03000000 R$ 23,8700 R$ 24,5861
CM (3,11KG/M2)
TOTAL Material: R$ 24,5861

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,03000000 R$ 19,1000 R$ 0,5730
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,03000000 R$ 24,1600 R$ 0,7248

TOTAL Méo de Obra: R$ 1,2978
VALOR: 25,88
VALOR BDI (26.20%): 6,78
VALOR COM BDI: 32,66
102501 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, AF’LICACAO MANUAL. AF_05/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00012815 |FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01200000 R$ 9,98 R$ 0,11
00007348 |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 R$ 21,45 R$ 9,15

TOTAL Material: R$ 9,26

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43200000 R$ 29,88 R$ 12,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 R$ 21,93 R$ 3,94

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 16,84
Complementares:

VALOR: 26,10

VALOR BDI (26.20%): 6,84

VALOR COM BDI: 32,94
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: aﬁm%}?%cgg SELZ%%TQI&EE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA pigiil, 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%
C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11225 GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA SEINFRA M2 0,90000000 R$ 8,1900 R$ 7,3710
12077 TERRA VEGETAL SEINFRA M3 0,07500000 R$ 136,6900 R$ 10,2518

TOTAL Material: R$ 17,6228
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,20780000 R$ 19,1000 R$ 3,9690
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 3,9690
VALOR: 21,59
VALOR BDI (26.20%): 5,66
VALOR COM BDI: 27,25
C0830 CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,49980000 R$ 25,1770 R$ 12,5835
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 12,5835

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,64620000 R$ 83,5800 R$ 54,0094
10280 BRITA SEINFRA M3 0,58520000 R$ 100,5000 R$ 58,8126
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 196,00000000 R$ 0,7100 R$ 139,1600
11600 PEDRA DE MAO (RACHAOQ) SEINFRA M3 0,40000000 R$ 113,2500 R$ 45,3000

TOTAL Material: R$ 297,2820

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1600 R$ 48,3200
12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 R$ 18,4600 R$ 295,3600

TOTAL Méo de Obra: R$ 343,6800
VALOR: 653,55
VALOR BDI (26.20%): 171,23
VALOR COM BDI: 824,78
C3522 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE la. QUALIDADE 20cmX20cm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

16617 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE 20x20cm SEINFRA M 1,00000000 R$ 110,2300 R$ 110,2300
TOTAL Material: R$ 110,2300

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 24,1600 R$ 7,2480
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,30000000 R$ 18,4600 R$ 5,5380

TOTAL Méo de Obra: R$ 12,7860

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

C1256 ESCAVAGCAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M SEINFRA M3 0,08000000 R$ 54,0900 R$ 4,3272
TOTAL Servico: R$ 4,3272
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: aﬁmf&ﬁ%ggg ,\EI)ESJC,)\‘%T&EEE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA pig\::/;i:, 2025/12 COM DESONERAGAO 9217%  53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%
VALOR: 127,34
VALOR BDI (26.20%): 33,36
VALOR COM BDI: 160,70
C3721 VIGA DE MADEIRA MACICA 10"x 4" (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11731 PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG) SEINFRA KG 0,30000000 R$ 14,6300 R$ 4,3890
16792 VIGA DE MADEIRA EM MASSARANDUBA 10"x 4" SEINFRA M 1,00000000 R$ 93,2200 R$ 93,2200

TOTAL Material: R$ 97,6090

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 19,1000 R$ 28,6500
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,1600 R$ 36,2400

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 64,8900
VALOR: 162,50
VALOR BDI (26.20%): 42,58
VALOR COM BDI: 205,08
C2678 VIGA DE MADEIRA MACICA 6" X 3" (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" SEINFRA M 1,00000000 R$ 34,5400 R$ 34,5400
11731 PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG) SEINFRA KG 0,30000000 R$ 14,6300 R$ 4,3890

TOTAL Material: R$ 38,9290

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,75000000 R$ 19,1000 R$ 14,3250
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,75000000 R$ 24,1600 R$ 18,1200

TOTAL Mao de Obra: R$ 32,4450
VALOR: 71,37
VALOR BDI (26.20%): 18,70
VALOR COM BDI: 90,07
C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL SEINFRA L 0,05000000 R$ 20,2900 R$ 1,0145
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 0,7000 R$ 0,7000
12250 VERNIZ SINTETICO SEINFRA L 0,27000000 R$ 33,0900 R$ 8,9343

TOTAL Material: R$ 10,6488

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 19,1000 R$ 5,7300
12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 24,1600 R$ 9,6640

TOTAL Mao de Obra: R$ 15,3940
VALOR: 26,04
VALOR BDI (26.20%): 6,82

Péagina: 43




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
OBRA: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO FONTE VERSAO - HORA HES "
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444%  47,48% CE
J OTA BA R R 0 s LOCAL: MULUNGU CEARA PSRZ\::ART: ] 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0.00% 0.00%
VALOR COM BDI: 32,86
C1791 MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRE-MOLDADO, ACABADA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,12800000 R$ 119,5800 R$ 15,3062
10280 BRITA SEINFRA M3 0,04000000 R$ 100,5000 R$ 4,0200
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 14,55600000 R$ 0,9600 R$ 13,9738
10527 CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,25000000 R$ 21,7000 R$ 27,1250
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 32,59600000 R$ 0,7100 R$ 23,1432
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,10000000 R$ 14,2000 R$ 1,4200
12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 SEINFRA M2 1,00000000 R$ 23,8700 R$ 23,8700

CM (3,11KG/M2)
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 58,50000000 R$ 0,5300 R$ 31,0050
12100 TINTA OLEO SEINFRA L 0,50500000 R$ 19,7700 R$ 9,9839
TOTAL Material: R$ 149,8471

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,10000000 R$ 19,1000 R$ 21,0100
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 1,50000000 R$ 24,1600 R$ 36,2400
12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,30000000 R$ 24,1600 R$ 79,7280
12543 SERVENTE SEINFRA H 4,50800000 R$ 18,4600 R$ 83,2177

TOTAL Méo de Obra: R$ 220,1957
VALOR: 370,04
VALOR BDI (26.20%): 96,95
VALOR COM BDI: 466,99
C0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,07900000 R$ 119,5800 R$ 9,4468
10280 BRITA SEINFRA M3 0,03200000 R$ 100,5000 R$ 3,2160
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 9,86500000 R$ 0,9600 R$ 9,4704
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 18,52100000 R$ 0,7100 R$ 13,1499
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 45,00000000 R$ 0,5300 R$ 23,8500
12098 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO SEINFRA KG 0,96000000 R$ 2,6800 R$ 2,5728

TOTAL Material: R$ 61,7059

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 1,00000000 R$ 19,1000 R$ 19,1000
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,07000000 R$ 24,1600 R$ 50,0112
12543 SERVENTE SEINFRA H 3,14200000 R$ 18,4600 R$ 58,0013

TOTAL Méo de Obra: R$ 127,1125
VALOR: 188,82

VALOR BDI (26.20%): 49,47
VALOR COM BDI: 238,29
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JOTA BARROS

PROJETOS E ASSESSORIA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 23/12/2025

BDI : 26,20%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

OBRA: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE

LOCAL: MULUNGU CEARA

FONTE
SEINFRA

SINAPI
PROPRIA -
ARQ

VERSAO

028.1 COM DESONERAGAO
2025/12 COM DESONERAGAO

HORA
84,44%

92,17%

ARQ - SEINFRA 0,00%

47,48% CE
53,50% CE
0,00%

UF

89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGCAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 61,40 R$ 0,57
00003536 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,82 R$ 2,82

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 1,65 R$ 0,05
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01100000 R$ 69,56 R$ 0,76
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 4,20
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,16210000 R$ 22,46 R$ 3,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16210000 R$ 27,49 R$ 4,45
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,09
Complementares:
VALOR: 12,29
VALOR BDI (26.20%): 3,22
VALOR COM BDI: 15,51
C2506 TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 1,00000000 R$ 0,3600 R$ 0,3600
12133 TORNEIRA DE PRESSAO P/ JARDIM DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 17,9900 R$ 17,9900

TOTAL Material: R$ 18,3500

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 19,1000 R$ 9,5500
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,25000000 R$ 23,4800 R$ 5,8700

TOTAL Mao de Obra: R$ 15,4200
VALOR: 33,77

VALOR BDI (26.20%): 8,85
VALOR COM BDI: 42,62

91859 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (L"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E SINAPI M 1,01700000 R$ 2,60 R$ 2,64
LARANJA, DIAMETRO 32 MM
TOTAL Material: R$ 2,64
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,14900000 R$ 23,42 R$ 3,48
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14900000 R$ 28,54 R$ 4,25
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,73
Complementares:
VALOR: 10,37
VALOR BDI (26.20%): 2,72
VALOR COM BDI: 13,09
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
= FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: :\:ACL)J'[:‘“SC-I—EIL(J)CSS '\EI)ESJC,)\‘%T&LCEE ENTRADA DA CIDADE NO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% CE
J OTA BAR RO s LOCAL: MULUNGU CEARA PSR::__,ART: 2025/12 COM DESONERA(}AO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA ARQ ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,1800 R$ 1,1800
TOTAL Material: R$ 1,1800

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,03000000 R$ 19,1000 R$ 0,5730
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,03000000 R$ 24,1500 R$ 0,7245

TOTAL Mao de Obra: R$ 1,2975
VALOR: 2,48
VALOR BDI (26.20%): 0,65
VALOR COM BDI: 3,13
C3579 QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

16129 QUADRO MEDIGAO PADRAO COELCE (PADRAO MUTIRAO) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 63,0100 R$ 63,0100
TOTAL Material: R$ 63,0100

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 R$ 19,1000 R$ 19,1000
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1500 R$ 24,1500

TOTAL Mao de Obra: R$ 43,2500
VALOR: 106,26
VALOR BDI (26.20%): 27,84
VALOR COM BDI: 134,10
C2068 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 41,3200 R$ 41,3200
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 40,6500 R$ 40,6500
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 33,6000 R$ 33,6000
11756 QUADRO DISTRIBUIQAO LUZ 332X332X95MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 136,8400 R$ 136,8400

TOTAL Material: R$ 252,4100

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 R$ 19,1000 R$ 57,3000
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 R$ 24,1500 R$ 72,4500

TOTAL Méo de Obra: R$ 129,7500
VALOR: 382,16

VALOR BDI (26.20%): 100,13
VALOR COM BDI: 482,29
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
- FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO .
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
J OTA BAR RO s LOCAL: MULUNGU CEARA SI'NAPI 2025/12 COM DESONERA(}AO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA e ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
C4896 RELE DE NIVEL COM 3 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18954 ELETRODO DE NiVEL EM ACO INOX SEINFRA UN 1,00000000 R$ 17,2200 R$ 17,2200
18953 RELE DE NIVEL COM 2 ELETRODOS CONTATOS DE 10A - 250V SEINFRA UN 1,00000000 R$ 126,7700 R$ 126,7700

TOTAL Material: R$ 143,9900

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 R$ 19,1000 R$ 19,1000
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1500 R$ 24,1500

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 43,2500
VALOR: 187,24
VALOR BDI (26.20%): 49,06
VALOR COM BDI: 236,30
C4762 CAIXA DE LIGA(;AO PVC 4" X 2" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,3600 R$ 2,3600
TOTAL Material: R$ 2,3600

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 19,1000 R$ 2,8650
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 24,1500 R$ 3,6225

TOTAL Méao de Obra: R$ 6,4875
VALOR: 8,85
VALOR BDI (26.20%): 2,32
VALOR COM BDI: 11,17
C4761 CAIXA DE LIGA(;AO PVC 4" X 4" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

16433 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 4,6900 R$ 4,6900
TOTAL Material: R$ 4,6900

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 19,1000 R$ 2,8650
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,15000000 R$ 24,1500 R$ 3,6225

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 6,4875
VALOR: 11,18
VALOR BDI (26.20%): 2,93
VALOR COM BDI: 14,11
C3626 POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINARIAS DECORATIVAS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,16800000 R$ 83,5800 R$ 14,0414
10280 BRITA SEINFRA M3 0,21100000 R$ 100,5000 R$ 21,2055
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO -
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE
J OTA BAR RO s LOCAL: MULUNGU CEARA SI'NAPI 2025/12 COM DESONERA(}AO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA e ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 16,00000000 R$ 2,1100 R$ 33,7600
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 53,00000000 R$ 0,7100 R$ 37,6300
12389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA SEINFRA UN 4,00000000 R$ 13,7400 R$ 54,9600
16696 POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP- SEINFRA UN 1,00000000 R$ 414,6400 R$ 414,6400
588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR
16695 SUPORTE METALICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 135,3900 R$ 135,3900
FAB.TROPICO OU SIMILAR
TOTAL Material: R$ 711,6269
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,35000000 R$ 24,1500 R$ 8,4525
12543 SERVENTE SEINFRA H 32,00000000 R$ 18,4600 R$ 590,7200
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 599,1725
VALOR: 1.310,80
VALOR BDI (26.20%): 343,43
VALOR COM BDI: 1.654,23

101657 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS (UN)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHI 0,05170140 R$ 76,52 R$ 3,95
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,20160710 R$ 286,76 R$ 57,81
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 61,76
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,01400000 R$ 3,78 R$ 0,05
ROLO DE 19 MM X 5 M
00042243 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE SINAPI UN 1,00000000 R$ 253,88 R$ 253,88
137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
TOTAL Material: R$ 253,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20640000 R$ 23,42 R$ 4,83
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20640000 R$ 28,54 R$ 5,89
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,72
Complementares:
VALOR: 326,41
VALOR BDI (26.20%): 85,52
VALOR COM BDI: 411,93

100623 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2025 (UN)

Equipamento Custo Horéario

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

5930

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CHI

0,98652010

R$ 76,52

R$ 75,48
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA UF
OBRA: CONSTRUGCAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO -
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% CE
JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA SINAPI 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA PR ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,18010000 R$ 286,76 R$ 51,64
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 127,12
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000863 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 9,00000000 R$ 40,90 R$ 368,10
00014164 |POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.681,86 R$ 1.681,86
BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO
INFERIOR/BASE = *135* MM
TOTAL Material: R$ 2.049,96
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,60827270 R$ 23,42 R$ 14,24
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,73722730 R$ 28,54 R$ 78,12
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 92,36
Complementares:
VALOR: 2.269,44
VALOR BDI (26.20%): 594,59
VALOR COM BDI: 2.864,03

101660 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHI 0,05170140 R$ 76,52 R$ 3,95
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,20160710 R$ 286,76 R$ 57,81
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 61,76
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,01400000 R$ 3,78 R$ 0,05
ROLO DE 19 MM X 5 M
00042249 |LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE SINAPI UN 1,00000000 R$ 660,03 R$ 660,03
350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
TOTAL Material: R$ 660,08
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,20640000 R$ 23,42 R$ 4,83
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20640000 R$ 28,54 R$ 5,89
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 10,72
Complementares:
VALOR: 732,56
VALOR BDI (26.20%): 191,93
VALOR COM BDI: 924,49
C0518 CABO COBRE NU 16MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%
— FONTE VERSAO HORA MES UF
OBRA: CONSTRUGCAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO -
MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48% CE
JOTA BARROS LOCAL: MULUNGU CEARA SINAPI 2025/12 COM DESONERAGAO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA PR ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%
10365 CABO COBRE NU 16MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 16,6300 R$ 16,9626
TOTAL Material: R$ 16,9626

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,16000000 R$ 19,1000 R$ 3,0560
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,16000000 R$ 24,1500 R$ 3,8640

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 6,9200
VALOR: 23,88
VALOR BDI (26.20%): 6,26
VALOR COM BDI: 30,14
96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003379 |[HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 55,58 R$ 55,58
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL Material: R$ 55,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM SINAPI H 0,24840000 R$ 23,42 R$ 5,81
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24840000 R$ 28,54 R$ 7,08
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 12,89
Complementares:
VALOR: 68,47
VALOR BDI (26.20%): 17,94
VALOR COM BDI: 86,41
C4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAQAO DE TERRA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

19160 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO 40X40X15, SEINFRA UN 1,00000000 R$ 479,0000 R$ 479,0000
BARRAMENTO PARA NEUTRO
TOTAL Material: R$ 479,0000

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 R$ 19,1000 R$ 9,5500
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1500 R$ 12,0750

TOTAL Méao de Obra: R$ 21,6250
VALOR: 500,63
VALOR BDI (26.20%): 131,17
VALOR COM BDI: 631,80
C3909 SOLDA EXOTERMICA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
17377 CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.° 90 SEINFRA UN 1,00000000 R$ 23,7400 R$ 23,7400
17378 IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 4,8000 R$ 4,8000
17379 MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATE 35mm? SEINFRA UN 0,04000000 R$ 194,6800 R$ 7,7872

TOTAL Material: R$ 36,3272
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DATA : 23/12/2025 BDI : 26,20%

— FONTE VERSAO HORA UF
OBRA: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO . . 5

MUNICIPIO DE MULUNGU-CE SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48% CE

J OTA BAR RO s LOCAL: MULUNGU CEARA SI'NAPI 2025/12 COM DESONERA(}AO 92,17% 53,50% CE
PROJETOS E ASSESSORIA e ARQ - SEINFRA 0,00% 0,00%

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,08000000 R$ 24,1500 R$ 1,9320
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,08000000 R$ 18,4600 R$ 1,4768

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 3,4088
VALOR: 39,74

VALOR BDI (26.20%): 10,41
VALOR COM BDI: 50,15
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