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AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC

Estudo Técnico Preliminar 19/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 00058.032878/2025-13

2. Descricao da necessidade

2.1 Trata-se da necessidade de contratacao dos servigos de manutencdo preventiva e corretiva do Sistema de climatizacdo da ANAC na Representagdo
Regional do Rio de Janeiro, com fornecimento de pegas de reposicdo.

2.2 A contratacdo visa atender a Portaria n° 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Satide, a Resolucéo - RE n° 9 da Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitdria (Anvisa) de 16/01/2003 e a Lei n° 13589 de 04 de janeiro de 2018 que dispdem sobre os procedimentos de limpeza e manutencdao
dos componentes dos sistemas de climatizagdo, de uso coletivo. Destaca-se que o objetivo desses normativos é solucionar problemas relativos a:

1. manutencdo da Qualidade do Ar de Interiores em ambientes climatizados a fim de se evitar disturbios referentes a Sindrome dos Edificios
Doentes relativa a ocorréncia de agravos a sadde; e a

2. preocupacdo com a saide, o bem-estar, o conforto, a produtividade e o absenteismo ao trabalho, dos ocupantes dos ambientes climatizados e a
sua inter-relacdo com a varidvel qualidade de vida.

2.3 Em relacéo ao interesse publico na contratagdo, além da manutencdo da qualidade do ar, minimizando o risco potencial a satide dos ocupantes do
ambiente, a manutencdo constante dos equipamentos do Sistema de Climatizacdo favorece o funcionamento sustentavel e a eficiéncia energética dos
equipamentos, maximizando seu rendimento e vida ntil.

2.4 Ademais, cabe destacar que os ambientes da Representacdo Regional do Rio de Janeiro passaram por obras que foram concluidas no final de 2023,
que incluiram a instalagdo do sistema de refrigeracdo. Os equipamentos desse sistema eram, em sua maioria, usados, fruto de uma doagéo de bens
recebida da ANATEL.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
COSERV/GTSG/SAF Lucas de Souza Fraga

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 Contratagdo de pessoa juridica, com registro no CREA, tendo em seu quadro de funcionarios Engenheiro Mecéanico, para prestacdo dos servigos de
instalacdo, de remanejamento, manutengdo preventiva, manutencao corretiva dos sistemas de refrigeracdo de ambiente, com fornecimento de pecas

de centrais de ar, visando a conservacdo dos equipamentos, prolongamento de sua vida util, proporcionar qualidade de vida no ambiente de trabalho e
conforto térmico aos usuérios como investimento da Administracdo em saide ocupacional.

4.2 A empresa contratada devera ter disponibilidade de materiais para instalagdo e manutencao, equipamentos, ferramentas, instalacdo fisica apropriada e
especifica, e pessoal técnico especializado, com registro no CREA, para o cumprimento do objeto da licitacdo.

4.3 Executar os trabalhos com utilizagdo de mdo de obra especializada, devendo a contratada estar ciente e aplicar as normas técnicas gerais exigidas
pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na fiscalizagdo e execugdo correspondentes a cada servigo descrito no Termo de

Referéncia.

4.4 Elaboracao do Plano de Manutencao, Operacao e Controle
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4.4.1 O Plano de Manutengdo, Operagdo e Controle - PMOC devera ser elaborado pela CONTRADA contemplando:
a) as exigéncias da Portaria n° 3523, de 28/08/98, do Ministério da Satide;

b) as recomendagdes da ABNT NBR 17.037/2013;

c) as recomendagdes do fabricante.

4.4.2 O plano devera conter também, no minimo, o seguinte: cronograma de manuteng¢des preventivas para todo o ano, qualificacdo técnica dos
profissionais que compordo a equipe de manutencéo e o modelo de relatério a ser apresentado mensalmente a contratante, com inclusdo dos “check-list”
de manutencao preventiva, analise técnica do sistema como um todo, principais eventos ocorridos, lista de equipamentos e pegas com defeitos, controle
de troca de pegas, etc.

4.4.3 A CONTRATADA devera ter um engenheiro mecanico responséavel pelo objeto desta contratacdo e pelo PMOC, o qual devera assinar a capa dos
relatérios mensais como responsavel técnico, e fornecer respectiva ART anual da contratacdo, conforme segue: ART junto ao CREA relativa a
responsabilidade técnica dos servigos contratados, devidamente paga e assinada, tendo como responsavel técnico, no minimo, 1 (um) engenheiro
mecanico ou engenheiro industrial ou tecn6logos da area de engenharia mecanica, de ensino superior.

4.4.4 O PMOC devera ser apresentado &8 ANAC, para aprovacdo da FISCALIZAGAO, no prazo méximo de 15 (quinze) dias apés assinatura do Contrato.

4.4.5 Depois de aprovado, o PMOC passara a integrar o contrato para efeito de fiscalizacado, pela ANAC, quanto ao cumprimento dos prazos
estabelecidos.

4.5 Manutencao Preventiva do sistema de climatizacdo da ANAC

4.5.1 Os servigos de manutencdo preventiva serdo realizados seguindo a frequéncia e rotinas preestabelecidas no PMOC aprovado pela fiscalizagdo.
4.5.2 Na execucdo das manutengoes preventivas a CONTRATADA deverd observar o seguinte:
a) antecipacdo a falhas, quebras, desgastes e deterioragdes dos equipamentos;

b) as visitas deverdo ser realizadas em dias uteis, horario comercial e seguindo o PMOC, quando se fardo os ajustes, limpezas, medicdes, e registros das
condicdes de funcionamento dos equipamentos, e eventuais substituicdes de pecas necessdrias ao seu correto e seguro funcionamento;

c) somente em casos de grande complexidade, ou por excepcional actimulo de servigos, a manutengdo preventiva podera ser executada em horério
extraordinario (mediante prévia autorizacdo da contratante).

d) cada manutencdo preventiva devera dar origem a um relatério, assinado pelo técnico responséavel, onde constem as ac¢Ges realizadas, as condi¢des
encontradas e demais informagdes previstas no PMOC.

e) As situagOes anormais deverdo ser comunicadas, de imediato e por escrito, a fiscalizagdo e ao responsével técnico, para adogdo das medidas cabiveis,
conforme as obrigacGes das partes.

f) Manter especial cuidado com a qualidade do ar, dentro do limite de suas obrigagdes contratuais.

4.5.3 Deverdo estar contemplados nos servicos de manutengdo preventiva, a manutencao dos quadros elétricos do sistema de refrigeragdo e a recarga do
gas refrigerante do sistema.

4.5.4 Todos os custos relativos aos equipamentos, materiais e mao de obra empregados nos servi¢os de manutenc¢do preventiva deverdo estar previstos
no valor mensal da contratagdo.

4.5.5 Sdo exemplos ndo exaustivos de materiais: querosene, material isolante, fita de aluminio, graxa, materiais lubrificantes, spray protetor
anticorrosivo, desengraxantes, materiais de pintura, cola, silicone, materiais de vedacdo, spray antibactericida, filtros e elementos filtrantes, parafusos,
pregos, porcas, arruelas, materiais de solda, produtos de limpeza em geral, rolamentos, terminais elétricos, cabos elétricos, circuitos de controle e
sensores de temperatura, entre outros.

4.6 Manutencdo Corretiva do sistema de climatizacdo da ANAC

4.6.1 Os servigos de manutengdo corretiva tem por objetivo o restabelecimento ou readequacdo dos componentes dos equipamentos do sistema VRF,
splits e ventilacdo mecanica as condi¢Ges ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execucdo de regulagens, ajustes mecanicos e
eletronicos, restabelecimento da carga nominal de refrigerante bem como substituicdo de pecas, componentes e/ou acessorios que se apresentarem
danificados, gastos ou defeituosos, inclusive no que diz respeito aos quadros elétricos do sistema de refrigeracdo, entre outros procedimentos que se
facam necessdrios. Estes procedimentos deverdo ser atestados por meio de laudo técnico especifico, assinado pelo engenheiro responsavel da
CONTRATADA, o qual devera conter a discrimina¢do do defeito.

4.6.2 Os servigos de manutencdo corretiva serdo solicitados mediante emissdo de ordem de servigo (OS) contendo, no minimo, descri¢do do servigo,
data, hordrio de inicio e término, responsavel pela execucdo, materiais utilizados e solicitante do servigo.

4.6.2.1 A ordem de servico serd encaminhada por mensagem eletrénica (e-mail) ou outro meio disponibilizado pela contratante.
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4.6.2.2 A partir do recebimento da Ordem de Servigo, a contratada terd os prazos para iniciar e concluir os servigos dependendo do grau de priorizagdo
da demanda.

4.6.2.3 Serdo considerados como niveis de prioridade servicos:

a) servicos EMERGENCIAIS quaisquer servigco que possam colocar em risco a seguranca ou a vida das pessoas ou edificagdes, devem ser iniciados em
até 02 (duas) horas ap6s emissdo da OS e concluidos em até 2 (duas) horas apés o inicio do atendimento.

b) servicos PRIORITARIOS contemplam demandas que envolvam paralisacio total ou parcial do sistema de climatizacido da ANAC, devem ser
iniciados em até 4 (quatro) horas apés emissdo da OS e concluidos em até 4 (quatro) horas apés o inicio do atendimento.

¢) Os servicos NORMALIS sao aqueles que ndo afetam a funcionalidade normal do sistema de climatizacdo, devem ser iniciados em até 2 (dois) dias apés
emissdo da OSe concluidos em até 2 (dois) dias ap6s o inicio do atendimento.

4.6.2.4 Caso seja constatada a impossibilidade da solucdo do problema no prazo, a contratada devera justificar por escrito a necessidade de extensédo do
tempo de conclusdo da OS e encaminhar a fiscalizacdo para andlise.

4.7 Fornecimento de pecas de reposicao

4.7.1 Os servigos de manutencdo preventiva e corretiva serdao prestados com fornecimento avulso de pecas, que serdo faturados para pagamento em
Nota Fiscal mensal especifica, sempre que a indicacéo técnica for pela substitui¢do de pecas defeituosas que estejam impedindo ou dificultando o
perfeito funcionamento dos equipamentos.

4.7.1.1 Caso haja necessidade de substituicdo de pecas, a CONTRATADA somente podera executar sua substituicdo ap6s a devida justificativa técnica e
autorizacdo do CONTRATANTE.

4.7.1.2 Todas as pecas adquiridas serdo destinadas a substitui¢do imediata de componentes defeituosos do sistema, portanto, ndo havera formacao de
estoque de pecas de reposicdo.

4.7.2 A partir do primeiro dia util do més subsequente ao da prestacdo dos servicos, a contratada devera juntar ao documento de cobranga dos servigos
(Nota Fiscal), acompanhada das respectivas Ordens de Servigos contendo toda a relacdo de pecas autorizadas para a compra e encaminhar toda a
documentagdo & FISCALIZAGAO para ateste e posterior envio ao setor de pagamento.

4.7.3 O valor total do ressarcimento ficara limitado ao valor apresentado pela empresa para o item 4 da tabela do subitem 8.1 (Fornecimento de Pecas
de reposi¢do) para um periodo de 12 meses. Esta reserva ndo implicara valor fixo a ser faturado. S6 sera faturado o gasto efetivamente ocorrido.

4.7.4 A contratada receberda autorizagdo da Administragdo para aquisigdo e fornecimento. A autorizagdo para ressarcimento de pegas sera realizada
/autorizada mediante a rotina abaixo:

4.7.4.1 Caso a peca de reposicdo conste da listagem do Anexo II, a empresa devera fornecer a peca conforme o preco apresentado em sua proposta
comercial.

4.7.4.2 Caso haja necessidade de pecas ndo previstas na planilha do Anexo II, e que sejam indispensaveis para a execucao dos servicos, a empresa
devera:

4.7.4.2.1 Considerar os valores de custos e indices da construgio civil divulgados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio
Civil (SINAPI) da Caixa Econdémica Federal de acordo com a localidade do Rio de Janeiro/RJ, referentes a data do orcamento-base da licitacdo e aplicar
o percentual de desconto obtido pela Administragdo, com a proposta vencedora, em relagdo ao preco estimado;

4.7.4.2.2 Em caso de inviabilidade da defini¢do dos custos conforme o disposto no item acima, a estimativa de custo global podera ser apurada por meio
da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por érgdos ou entidades da administracdo publica federal e em
publicacGes técnicas especializadas, referentes a data do or¢camento-base da licitagdo e aplicado o percentual de desconto obtido pela Administragdo,
com a proposta vencedora, em relacdo ao preco estimado;

4.7.4.2.3 Para os itens que ndo constam nos Sistemas de Referéncia de Custos, apresentar no minimo 03 (trés) orcamentos, obtidos por meio de cotagdo
de mercado. Os orcamentos apresentados pela empresa serdo objetos de aprovagdo por parte da Agéncia. Neste caso, serd realizada pesquisa de precos
no mercado, por parte da fiscalizagdo, e serd considerado o menor prego, encontrado pela empresa ou pela Agéncia. Sobre esse valor sera aplicado o
percentual de desconto obtido pela Administracdo, com a proposta vencedora, em relacdo ao prego estimado.

4.7.4.2.4 Os materiais de reposicdo enquadrados na condicdo de que trata o subitem 4.7.4.2 serdo incorporados as planilhas contratuais deste Termo de
Referéncia, tendo como pardmetro o valor encontrado conforme os itens anteriores, seja ele oriundo de tabela de referéncia ou de pesquisa de mercado
efetuada;

4.7.4.2.5 Sobre os valores dos materiais previstos no item 4.7.4.2 e seus subitens, serd aplicado o BDI previsto pela empresa em sua proposta comercial
para o item 5 - Fornecimento de Pecas de Reposicdo;

4.7.4.2.6 O desconto mencionado no item 4.7.4.2 e seus subitens serd calculado considerando o percentual relativo a diferenca entre o Preco Estimado
pela Contratada para o Item 5 (Fornecimento de Pecas de Reposicdo) em sua proposta comercial, descontado do BDI apresentado pela empresa para esse
item, e o valor estimado pela Administracdo para o mesmo item, também descontando o BDI estimado pela Administracdo, ja que, conforme previsto no
subitem 4.7.4.2.5, o BDI sera computado posteriormente a inclusdo do item na planilha contratual, conforme ocorre com os itens inicialmente previstos
pela Administragdo.
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4.7.4.3 Na hipétese dos pregos apresentados pela CONTRATADA ndo se adequarem ao prego praticado pelo Mercado, a ANAC podera decidir por
proceder a aquisicdo através de procedimento administrativo apropriado.

4.7.4.4 Corre por conta da CONTRATADA, qualquer prejuizo causado as pegas ou material usado na manutencdo em decorréncia do transporte.

4.7.4.5 A CONTRATADA dara a destinagdo adequada as pecas trocadas, ap6s a fiscalizagdo analisar a conveniéncia de esta ser guardada pela
administracdo.

4.7.5 A contratada devera providenciar a entrega em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do horério de aprovacao pelo gestor/fiscal do contrato.

4.7.5.1 Caso a contratante comprove ndo houver disponibilidade de material no mercado, mediante autorizacdo da equipe de fiscalizacdo, o prazo podera
ser estendido.

4.7.6 A contratada devera providenciar a troca da pega e regularizacdo do equipamento dentro do prazo estipulado, conforme prioridade do servico.

4.7.7 As pecas deverdo ser substituidas por outras novas e originais, ou similares e compativeis, quando ndo houver disponibilidade das primeiras, desde
que devidamente comprovado pela Contratada e aprovado pela Contratante.

4.7.8 As pegas e componentes adquiridos deverdo ter prazo minimo de garantia de 90 (noventa) dias a contar da data do ateste da Nota Fiscal pelo gestor
/fiscal do contrato.

4.7.9 Se, a qualquer momento, a fiscalizagdo encontrar indicios de superfaturamento ou trocas desnecessarias de pecas, instaurar-se-a processo de
apuracdo de responsabilidade, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis.

4.7.10 Todas as pecas de reposicdo a serem empregados nos servicos deverdo ser novas, do mesmo fabricante dos originais, ndo se admitindo pecas
usadas ou recondicionadas, compativeis com as especifica¢des técnicas, atender rigorosamente as normas da ABNT e deverdo possuir garantia pelo
prazo estabelecido pelo fabricante, estando sujeitos ao exame e & aprovacio da FISCALIZACAO.

4.7.11 Se julgar necessario, a FISCALIZAGAO podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacdo de informacdes, por escrito, do local de origem dos
MATERIAIS DE PECAS ou de certificado de ensaios que comprovem a qualidade destes. Os ensaios e as verificacdes que se fizerem necessarios serdo
providenciados pela CONTRATADA, representando 6nus de sua exclusiva responsabilidade, ndo sendo, por consequéncia, objeto de pagamento
adicional por parte da CONTRATANTE.

4.7.12 As pegas, componentes e materiais substituidos sdo de propriedade da CONTRATANTE, devendo, por ocasido do término dos respectivos
trabalhos, serem entregues pela CONTRATADA a FISCALIZACAO.

4.7.13 Desde que autorizado por escrito pela fiscalizagdo, estd contemplado o servico de recondicionamento de pecas incluido todos os reparos
necessarios.

4.7.14 As despesas com transporte, equipamentos, materiais e mao de obra necessarios a retirada de pegas defeituosas e a instalagdo de novas devem
estar incluidas no pre¢o mensal pago a CONTRATADA.

4.8 Remanejamento e instalacao de equipamentos de ar condicionado

4.8.1 Os servigos de remanejamento e instalacdo de equipamentos de ar condicionado visam a adaptacdo do sistema existente as novas situagoes
normalmente advindas de mudancas de leiaute da ANAC.

4.8.2 Serd de responsabilidade da contratada toda abertura e recuperagao do forro de gesso e/ou fibra mineral armstrong, emassamento e pinturas,
referente aos servicos de remanejamento e instalacdo executados pela contratada.

4.8.3 Os materiais utilizados para estes servigos deverdo ser de mesmo acabamento e padrdo de qualidade dos utilizados atualmente na ANAC.

4.8.3.1 Todos os custos com materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a execugdo destes servicos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

4.8.3.2 O pagamento por este servico serd realizado por equipamento remanejado/instalado, de acordo com a demanda.

4.8.3.3 As movimentagdes de equipamentos do sistema deverd ser realizada apés abertura de Ordem de Servigo pela equipe de fiscalizagdo.
4.8.3.3.1 Nao serdo remunerados, as movimentac¢oes de equipamentos que ndo tenham sido previamente aprovadas pela CONTRATANTE.
4.8.4 Dos servigos a serem executados de remanejamento e instalacdo de ar condicionado:

a) remanejamento/ instalacdo de caixa plenum e grelhas de insuflamento;

b) instalacdo de duto flexivel a partir do ramal de duto principal, com fornecimento do material necessario pela contratada;

c) instalagdo de duto flexivel (aumento do comprimento), com fornecimento do material necessario pela contratada;
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d) instalacdo de difusores / grelhas ajustaveis com registro, com fornecimento do material necessario pela contratada;

e) remanejamento de aparelhos evaporadores tipo Parede/Hiwall, Cassete e Piso Teto com a readequacdo de componentes, pecas e acessorios, drenos,
linhas frigorigenas e cabos de monitoramento e operagdo, rede elétrica e demais interligacdes do sistema de forma a atender as eventuais mudancas de
leiaute;

f) recomposicdo do forro de fibra mineral armstrong, de gesso, alvenaria, emassamento e pinturas, com a previsdo de gastos incluida nos servicos de
remanejamento e instalagGes descritos nas alineas de “a” a “e” do subitem 4.9.4.

4.8.5 Antes de qualquer mudanga, instalagdo ou remanejamento no sistema, a Contratada deverd fazer um estudo de acordo com o que o manual e
software do fabricante recomenda. A Contratada dever4 utilizar todas as boas praticas de instalacdo recomendadas pelo fabricante, e ainda utilizar
produtos genuinos como gas refrigerante homologado pela HITACHI.

4.8.6 Os servicos de remanejamento e instalacdo deverdo ser concluidos obedecendo aos prazos registrados na ordem de servigo, que ndo poderao ser
superiores a:

a) 2 (dois) dias — para servicos sem fornecimento de material (remanejamentos);
b) 10 (dez) dias — para servigos com fornecimento de material;

4.9 O servigo, cuja contratagdo é prevista neste documento, é de natureza continua, uma vez que sua interrupgdo pode comprometer a prestagao de
servicos publicos de forma satisfatéria. Requisito esse definido no Capitulo I, secdo VI, subsecdo II artigo 15 da Instrucdo Normativa n° 05/2017 da
Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, para caracterizacdo de servigos de natureza continua. Também o
Tribunal de Contas da Unido - TCU, no Acérdao 132/2008 - Segunda Camara, caracterizou o carater continuo dos servigos:

"29. Na realidade, o que caracteriza o cardter continuo de um determinado servigo é sua essencialidade para assegurar a integridade do patriménio
ptiblico de forma rotineira e permanente ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do ente administrativo, de modo que sua
interrupgdo possa comprometer a prestagdo de um servigo ptiblico ou o cumprimento da missdo institucional."”

4.10 Praticas e critérios de sustentabilidade

4.10.1 A CONTRATADA devera adotar para execugdo dos servigos, as praticas ambientalmente sustentaveis, nos termos da Instru¢cdo Normativa SLTI
/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos termos do guia nacional de contratagdes sustentaveis publicado pela Advocacia Geral da Unido (AGU) 3? edicédo
publicado em abril/2020; Lei Federal 12.305/2010, Decreto 7.746/2012, Lei 12.187/09 e demais legislacdes vigentes (ou que venham a existir) nas
esferas municipal, estadual e federal.

4.10.2 Atender aos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, regulados pela IN/SRLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, Artigo 6°:

1. Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacdes e especificagdes determinadas pela
ANVISA;

2. Observar a Resolucdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;
3. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios para a execucdo de servigos;

4. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execugdo contratual, para redugdo de consumo
de energia elétrica, de consumo de agua e reducdo de producao de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

5. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacéo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

6. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

7. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com menor volume possivel, que utilize
materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e 0 armazenamento.

8. Prever a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolugio CONAMA n° 257, de 30 de
junho de 1999.

9. Quando do fornecimento de pecas, a CONTRATADA deverd adotar o disposto no art. 5° da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010 que
trata dos critérios de sustentabilidade ambiental para aquisicdo de bens, a qual preconiza: que os bens sejam construidos, no todo ou em parte,
por material reciclado, at6xico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

10. Na execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer as disposi¢des da Resolucado CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de

recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substancias que Destroem a Camada de Oz6nio — SDOs abrangidas pelo
Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo as seguintes diretrizes:
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11. E vedado o uso de cilindros pressurizados descartéveis que ndo estejam em conformidade com as especificagdes da citada Resolucéo, bem como
de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento
das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

12. Os gases refrigerantes a serem utilizados deverdo ser apresentados com registro préprio nos érgdos pertinentes;

13. Plano de descarte para os gases refrigerantes e demais 6leos oriundos de manutengdes preventivas e corretivas atentando para os procedimentos
previstos na Resolugdo CONAMA n° 340, de 25 de setembro de 2003 e Resolucio CONAMA n° 362, de 23 de junho de 2005;

14. Plano de descarte ou reciclagem de demais restos de materiais oriundos de manutencdes preventivas e corretivas, em observancia ao decreto n°
5.940/2006 e a da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995, Resolucdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999, Resolucado CONAMA n°
307, de 05 de Julho de 2002, no que couber.

4.10.3 Devem ser verificadas também as seguintes praticas de sustentabilidade:
1. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de satde, de higiene e de seguranga do trabalho editadas pelo Ministério do Trabalho.

2. A futura contratada deve promover, sempre que possivel, curso de educagdo, formacao, aconselhamento, prevencgdo e controle de risco aos
trabalhadores, bem como sobre préticas socioambientais para economia de energia, de 4gua e reducéo de geracdo de residuos sdlidos no
ambiente onde se prestara o servico.

3. Naéo seré contratada empresa inscrita no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condi¢es analogas as de escravo
instituido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme Portaria n° 540, de 15 de outubro de 2004.

4.10.4 Sdo diretrizes de sustentabilidade, a serem observadas pela CONTRATADA, entre outras: menor impacto sobre recursos naturais como flora,
fauna, ar, solo e dgua; preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como
agua e energia; maior vida util e menor custo de manutencdo do bem e da obra; uso de inovac¢des que reduzam a pressdo sobre recursos naturais; origem
ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e obras.

4.11 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados do(a) data de assinatura do contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos
artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.12 Ndo haverd necessidade de a contratada promover a transi¢do contratual.

5. Levantamento de Mercado

5.1 Quanto as solu¢des de mercado para a contratacdo, em pesquisa no painel de servigos observou-se trés modelos praticados:

a) Contrato englobando todos os servigos e pecas, com ou sem méo de obra dedicada;

b) Contrato englobando todos os servicos e algumas pecas consideradas de alto risco pagas quando da sua utilizagao, com ou sem mdo de obra dedicada;
c) Contrato englobando todos os servicos e todas as pegas pagas a parte quando da sua utilizacdo, com ou sem mao de obra dedicada;

5.2 Em relacdo a mdo de obra, verificou-se que a contratacdo envolvendo equipe de dedicacéo exclusiva apresentou-se como uma solucédo apropriada
para grandes sistemas de climatizagao, existentes em grandes ou muiltiplas edifica¢cdes em razdo da complexidade e da quantidade de equipamentos
envolvidos nestes sistemas. No caso da Representagdo Regional do Rio de Janeiro, que possui um sistema simples com poucas maquinas, em apenas um
pavimento, a contratacdo dos servi¢os de manutengdo preventiva e corretiva sem a dedicagdo exclusiva de mdo de obra se demonstrou a solugdo de
melhor custo-beneficio a contratagéo.

5.3 No tocante as pegas de reposicdo utilizadas em eventuais reparos nos equipamentos do sistema de climatizacdo da ANAC, verificou-se que o
pagamento por peca demandada, por meio de ressarcimento, é o método mais justo de remuneracao pelos servigos, visto que o fator pecas poderia se
tornar um fator imprevisivel na composi¢do de precos da Contratada, majorando desnecessariamente o custo mensal da manutencéo corretiva dos
equipamentos nos casos de haver poucas trocas de pecas no periodo de vigéncia do Contrato, ou tornando o mesmo economicamente invidvel a empresa
prestadora de servigo em situa¢des que exijam uma maior numero de trocas de pegas.

5.4 Nesse sentido, optou-se pela contratacdo dos servigos sem utilizacdo de mao de obra dedicada e com o pagamento das pecas de reposicdo por
demanda, através de reembolso dos valores de aquisicao.

5.5 Vale ressaltar que é recorrente na Administracdo Publica a contratagdo de empresas para prestacao de servigos de Manutencado preventiva e corretiva
com pagamentos fixos mensais e fornecimento de pecas por meio de ressarcimento dos valores de aquisicdo, tais quais:

® Pregdo Eletronico n° 03/2019 - Instituto Federal do Espirito Santo - Campus Guarapari (UASG 158883)

® Pregdo Eletrénico n° 120/2020 - Universidade Federal de Sdo Paulo - Campus Sdo José dos Campos (UASG 150752)

6de 14



® Pregdo Eletronico n° 10/2020 - Conselho Regional de Enfermagem de Sdo Paulo (UASG 389343)
® Pregdo Eletrénico n° 27/2019 - Ministério da Justica e Seguranga Ptblica (UASG 200005)
® Pregdo Eletronico n° 24/2020 - Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo (UASG 925463)
® Pregdo Eletronico n® 19/2019 - Ministério Ptiblico do Estado de Pernambuco (UASG 444307)
5.6 Por fim, vale destacar que essa solucdo ja foi adotada pela ANAC com sucesso na Unidade do Centro de Treinamento, em Brasilia. Da mesma

forma, esse modelo foi adotado na Representacdao Regional do Rio de Janeiro por meio do Contrato 12/2024, que ndo sera prorrogado, o que originou
esta nova contratacao.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1 Contratacdo de empresa especializada para elabora¢do do Plano de Manutencédo, Operagao e Controle (PMOC), prestacao de servico de natureza
continuada de manutengdo preventiva e corretiva em sistema de climatizagdo e equipamentos de ar condicionado, VRF da marca HITACHI, com
reposicdo de pecas originais e fornecimento de materiais de consumo e servicos de remanejamento e instalacdo de equipamentos de ar condicionado
tipo Parede/Hiwall, Cassete e Piso Teto sob demanda, a serem executados na Representacdo Regional do Rio de Janeiro da ANAC, localizada na
Avenida Presidente Antonio Carlos, 375, 2° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

6.2 Os servigos serdo executados conforme discriminado abaixo:
6.2.1 Prazos para a execugdo dos servicos:

6.2.1.1 Entrega do Plano de Manutengdo, Operacao e Controle (PMOC) acompanhado de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), junto com o
relatério de visita técnica — até 15 (quinze) dias tteis ap6s a data de assinatura do contrato;

6.2.1.2 Entrega da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente a execugdo dos servigos de manutengdo — até 15 (quinze) dias titeis ap6s a
data de assinatura do contrato;

6.2.1.3 Entrega do cronograma, para aprovacao da fiscalizagdo, conforme Modelo de Cronograma de Execucao dos Servigos, em até 15 (quinze) dias
Uteis ap0s a data de assinatura do contrato;

6.2.1.4 Realizacdo da manutengdo preventiva conforme as datas aprovadas no Cronograma de Execucdo dos Servigos;

6.2.1.5 Prazo méaximo para execugao dos servi¢cos de manutencdo preventiva em todos os equipamentos — até 10 (dez) dias titeis ap6s a aprovacao do
PMOC e do Cronograma de Execucdo dos Servigos.

6.2.2 Mensalmente a empresa contratada devera:

6.2.2.1 Elaborar e/ou atualizar o cronograma de atividades para o més subsequente e apresenta-lo a Administragdo, se necessario;

6.2.2.2 Apresentar o relatério de atividades realizadas no més até o quinto dia util do més subsequente;

6.2.2.3 Revisar, gerenciar e apresentar o Plano de Manutencdo, Operacdo e Controle (PMOC) conforme Portaria no 3523/98 do Ministério da Sadde;
6.2.2.4 Cumprir o cronograma previsto e cumprir a Rotina Minima de Manutengdo, conforme descrito no Termo de Referéncia e anexos;

6.2.2.5 Realizar manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos relacionados no Termo de Referéncia e que vierem a ser instalados. Em caso de
servigos no periodo de garantia, os servigos deverdo ser realizados por profissionais do prdprio fabricante ou devidamente credenciados por este;

6.2.2.6 Na impossibilidade de execucdo de instalacdo e/ou manuten¢do preventiva conforme o cronograma previsto devera ser feita a justificativa e o
reagendamento;

6.2.2.7 Fornecer a lista de contato (Helpdesk, Hotline, Celular de Funcionérios, etc.) atualizada para o cumprimento deste Contrato;
6.2.3 A manutencdo preventiva e corretiva devera ser realizada de modo a serem atingidas as seguintes metas:

6.2.3.1 Manter o sistema de ar condicionado em perfeitas condi¢des de funcionamento;

6.2.3.2 Manter o sistema balanceado em termos de temperatura e pressdo de trabalho;

6.2.3.3 Elaborar estudo, analise e proposta para melhoria do sistema, quando necessario ou solicitado pela Contratante;

6.2.3.4 Manter o nivel de ruido em todos os ambientes, com o ar condicionado ligado, de acordo com a NBR 10152.
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6.2.4 A aquisicdo de pegas necessarias a manutencdo dos equipamentos sera realizada conforme disposto no Termo de Referéncia.

6.2.5 Havendo necessidade de modificacdes elétricas, mecanicas ou de acabamentos diferentes da originalidade do Equipamento, a contratada devera
apresentar relatério com os documentos técnicos (laudos, medicdes, ensaios, etc.) de forma a caracterizar e comprovar a necessidade, e somente podera
ser executado se aprovado pela CONTRATANTE.

6.2.6 A Contratada devera possuir e fornecer todos os equipamentos especializados para execucdo adequada dos servigos de higienizacdo requeridos.

6.2.7 A Contratada devera utilizar produtos quimicos adequados, devidamente registrados ou notificados no Ministério da Saude e de acordo com as
recomendacdes do fabricante, fornecendo ficha técnica e Ficha e Informacéo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ).

6.2.8 Fornecer, quando solicitado, o respectivo certificado de qualidade dos componentes utilizados.

6.2.9 Destacar, para a perfeita prestacdo dos servigos, somente técnicos especializados, habilitados, qualificados e treinados, os quais deverdo estar
devidamente identificados e utilizar somente ferramentas, aparelhos e equipamentos adequados a cada tipo de servigo.

6.2.10 Verificar o perfeito funcionamento de todos os dispositivos de comando, protegdo e sinalizagao.

6.2.11 Responsabilizar-se pela retirada do material sucateado, danificado, substituido, inclusive suas embalagens, resultante das operacdes de
manutencdo, responsabilizando-se também pelo descarte, obedecidas as legislacdes ambientais vigentes.

6.2.12 Os materiais deverdo ser retirados do local imediatamente apds o término dos trabalhos que deram causa a geracdo do mesmo.

6.2.13 A Contratada devera empregar mao de obra qualificada e assegurar que seus funcionarios tenham recebido treinamento para utilizar os
equipamentos e os produtos especializados necessérios a execucdo dos servicos e também respeitando as Normas de seguranca do trabalho vigentes.

6.2.14 Retirar dos servigcos qualquer empregado que, a critério da Contratante, demonstre conduta nociva ou incapacidade técnica, substituindo-o de
forma a ndo prejudicar a continuidade dos procedimentos de manutengao.

6.2.15 Manter seus empregados devidamente uniformizados e identificados com crach4, contendo foto, nome e niimero de registro, portando-o
visivelmente.

6.2.16 Refazer, de imediato e as suas expensas, qualquer trabalho realizado inadequadamente e/ou recusado pela Contratante, sem que isso implique em
custo adicional.

6.2.17 Sinalizar, através de instalacdo de barreiras ou outro meio, de forma a indicar a terceiros as condi¢des perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de
prevenir acidentes com danos pessoais e materiais.

6.2.18 Responsabilizar-se pela prevencédo de acidentes e pela seguranca de suas atividades e de seus empregados, quando da realizacdo dos servigos nas
dependéncias da Contratante, observando e cumprindo rigorosamente os regulamentos e determinacdes de seguranca, bem como as medidas de
seguranga necessarias.

6.2.19 Arcar com 6nus decorrente de danos causados direta ou indiretamente a Administragdo ou a terceiros pela Contratada, em fungdo da execugdo do
contrato, devendo substituir os bens desaparecidos ou ressarcir em espécie a Contratante, observando o valor de mercado, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis.

6.2.20 Os servicos de instalagdo, manutencdo preventiva e corretiva executados, bem como os materiais empregados deverdo obedecer rigorosamente:
6.2.20.1 as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem de produtos;
6.2.20.2 as normas, especificacOes técnicas e rotinas constantes do presente documento;

6.2.20.3 as normas técnicas mais recentes da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); em
especial a NBR 5.410 — Instalac¢des elétricas de baixa tensdo; a NBR 16401-1 — InstalagOes de ar-condicionado; NBR 13971 — Sistemas de Refrigeracao,
Condicionamento de Ar e Ventilagdo Manuteng¢do Programada — ABNT;

6.2.20.4 a PORTARIA No 3.523, DE 28 DE AGOSTO DE 1998 do Ministério da Satide, bem como o preenchimento do PMOC, de acordo com as
necessidades dos equipamentos.

6.2.21 Proceder a detalhado exame e levantamento dos elementos que serdo montados e desmontados, bem como apresentar plano de desmonte e
cronograma de execucdo dos servicos, antes de iniciar os servicos de remanejamento e instalagao.

6.2.22 Apresentar os desenhos as built das modificacdes executadas, quando couber, apds a conclusdo de cada servico de remanejamento e instalagéo,
condicdo indispensavel para o pagamento dos servicos executados. Os arquivos com as mudancas deverdo ser entregues em meio 6tico ou magnético
compativeis com o programa AUTOCAD (versdo mais atual). Quando solicitado deverdo também ser entregues as plantas impressas em formato
comercial (plotter).

6.2.23 Instalar, quando necessario ou quando solicitado pelo contratante, tapumes cercando todo o perimetro onde serdo realizados os servicos, sem que
isso implique acréscimo nos precos contratados.

8de 14



6.2.24 Proteger os méveis e objetos existentes no local de realizacdo dos servigos com lonas e outro material adequado, a fim de evitar danos aos
equipamentos, amarrando com cordas e vedando com fitas adesivas, sem que isso implique acréscimo nos pregos contratados.

6.2.25 A CONTRATADA devera manter o local do servico limpo, efetuando tanto a limpeza grossa quanto a fina diariamente, e o desentulho didrio dos
locais de servico, e tomar medidas adequadas para contengdo de poeira, de forma a evitar a sujidade em locais que ndo os de obra.

6.2.26 Conferir, no local, as medidas e os desenhos indicados em projeto. No caso de divergéncias entre as medidas, a fiscalizagdo devera ser
imediatamente comunicada. Os dimensionamentos, no que couber, ficardo a cargo da contratada.

6.2.27 A CONTRATADA em nenhuma hipétese podera alegar desconhecimento, incompreensao, dividas ou esquecimento de qualquer detalhe
vistoriado, e arcard com quaisquer 6nus decorrentes desses fatos.

6.2.28 Refazer os trabalhos recusados pelo contratante e possibilitar ao contratante o acompanhamento completo dos servigos, fornecendo, de imediato,
todas as informagdes necessdrias e/ou resposta a qualquer solicitacdo. A existéncia de fiscalizagdo ndo diminui ou atenua a responsabilidade da
contratada pela execugdo de qualquer servigo.

6.2.29 Comunicar ao gestor do contrato quando houver a necessidade de remogao de todo equipamento passivel de conserto nas oficinas da contratada,
que s6 ocorrera mediante prévia autorizagdo do contratante. Nesta hipotese, os custos com transporte, fretes ou similares correrdo por conta da contratada.

6.2.30 A contratada deve zelar pela integridade fisica das instalaces, inclusive suportes, mediante eliminagdo de focos de corrosdo, instalagdo de
acessorios, apoios e realizacdo de servigos de pintura e revestimentos protetores;

6.2.31 Todos os servicos concluidos deverdo ser testados pela CONTRATADA, sob sua responsabilidade técnica e financeira, na presenca da
FISCALIZAGCAO, ficando a aceitacio final condicionada a comprovacio da efetiva realizacdo das rotinas relativas & manutencéo preventiva
programada, assim como, na hip6tese de manutencéo corretiva, ao restabelecimento do uso do sistema de ar condicionado.

6.2.32 A CONTRATADA cuidara para que os servicos a serem executados acarretem a menor perturbacdo possivel aos servigos ptiblicos, as vias de
acesso, e a todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente a CONTRATANTE. Também providenciara toda e qualquer sinalizagdo e/ou isolamento
das éareas de servigo.

6.2.33 As normas de seguranca constantes destas especificacdes ndo desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposicoes legais,
federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, a¢cdes ou reclamagdes, movidas por pessoas fisicas ou
juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execugdo dos servicos.

6.2.34 O representante da FISCALIZAGAO e toda pessoa autorizada por esta terdo livre acesso aos servicos e a todos os locais onde estejam sendo
realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos referentes ao contrato, ainda que nas dependéncias da CONTRATADA.

6.2.35 A CONTRATADA interromperd total ou parcialmente a execucao dos trabalhos sempre que:

6.2.35.1 assim estiver previsto e determinado no contrato;

6.2.35.2 for necessario para a execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do contrato e de acordo com o projeto;
6.2.35.3 houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na forma prevista no contrato;

6.2.35.4 houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da FISCALIZAGAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes; e

6.2.35.5 a FISCALIZAGAO assim o determinar ou autorizar, por escrito.

6.2.36 Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos existentes na CONTRATANTE, a fim de facilitar a execucao
de seus servicos, a CONTRATADA devera solicitar previamente & FISCALIZACAO autorizaco para tais deslocamentos e modificagdes. As
movimentag¢Oes de mobilidrios e equipamentos é de responsabilidade da CONTRATADA.

6.2.37 Correré por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na execucao dos servigos contratados, pelo uso
indevido de patentes registradas e pela destruicdo ou danificagdo até a aceitagdo pela FISCALIZACAO.

6.2.38 A CONTRATADA devera submeter-se aos controles de programagao ou de supervisdo e fiscalizagdo de servigos na forma apresentada pela
FISCALIZAGAO, tais como os di4rios de manutengio, controles de acesso e de presenca dos prestadores de servigo e controles de emprego de materiais
ou outros.

6.2.39 A CONTRATADA devera fornecer, para os servicos de remanejamento e instalacdo, o diério de obras, registrando ocorréncias relativas a pessoal,
material retirado e adquirido, andamento dos servicos, etc;

6.2.40 Nenhuma modificacio podera ser feita nas especificacdes dos servigos sem autorizacio expressa da FISCALIZACAO.

6.2.41 A inobservancia das presentes especificagOes técnicas implicara a aceitacdo parcial ou recusa total dos servicos, devendo a CONTRATADA
refazer a parcela ou objeto integral recusado sem direito a indenizacdo.
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6.2.42 Para as manutencOes preventiva e corretiva ja deverdo estar inclusos nos pregos propostos, as despesas com a desinstalacao e a reinstalacdo dos
aparelhos, transportes de pessoal, material, pecas e demais componentes necessarios.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 O Sistema de Climatizacdo da Representacdo Regional do Rio de Janeiro da ANAC inclui atualmente os seguintes equipamentos:

ltem Quantidade
UNIDADE CONDENSADORA Marca Hitachi
Modelo RAS16FSNM5B 6

UNIDADE EVAPORADORA - SPLIT HI WALL,
Marca HITACHI, Modelo Modelo: RPK2,

OFSNM2 8
UNIDADE EVAPORADORA - CASSETE
SPLIT, Marca: HITACHI, Modelo: RCI24C3P 12

UNIDADE EVAPORADORA - CASSETE
SPLIT, Marca: HITACHI, Modelo: RCI36C3P (14

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF,
CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, Marca:

PHILCO, Modelo: PAC36000ICFM5 3
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS/H,
Marca: CONSUL, Modelo: CBN12CBBNA 1

AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS
/H, Marca: CONSUL, Modelo: CCB10EBBNA |2

7.2 Os equipamentos Hitachi do sistema VRF foram doados pela ANATEL e instalados no segundo semestre de 2023, durante a reforma das instalacoes
da ANAC no Rio de Janeiro.

7.3 Os trés equipamentos Split de 36 mil BTUS/H foram fornecidos e instalados no segundo semestre de 2023, também 'no ambito do processo de
reforma dos ambientes da ANAC.

7.4 Os dois equipamentos de janela e o Split de 12 mil BTUS/H foram adquiridos em 2022 e foram instalados nos novos ambientes no segundo semestre
de 2023.

7.5 Em relagdo ao fornecimento de pegas para reposicdo, em razdo da falta de histérico apds a instalagdo do sistema de ar condicionado e tendo em vista
a necessidade de realizar uma estimativa de valores de pegas a serem trocadas, realizou-se consulta a empresa responsavel pela instalacdo dos
equipamentos do sistema de ar condicionado atual, das pecas mais provéaveis de necessidade de reposicdo. Dessas pecas listadas, estimou-se a troca dos
seguintes componentes em um periodo de 12 (doze) meses. A listagem das pecas, juntamente com a quantidade estimada e seus precos de referéncia
consta da tabela do Anexo II.

7.6 Vale destacar que poderdo ser fornecidas pecas de reposicdo que ndo constam da listagem acima, cujos pregos deverdo ser definidos durante a
execucdo contratual seguindo os procedimentos estabelecidos no item 4.7 deste documento.

7.7 A Elaboracdo e Implantagdo do Plano de Manutencdo, Operagdo e Controle — PMOC serd iniciada a partir da assinatura do contrato e serd
remunerado uma unica vez, apos aprovacao do Plano pela fiscalizagdo do contrato.

7.8 As manutengoes preventivas serdo remuneradas por més e deverdo ser realizadas conforme o Cronograma de Execucdo dos Servicos aprovado pela
fiscalizagdo do contrato.

7.9 As manutengdes corretivas serdo remuneradas por més e, tendo em vista a dificuldade em se prever a quantidade de problemas que o sistema pode
apresentar no periodo, estimou-se a quantidade de 4 (quatro) trocas no periodo de 12 (doze) meses, em razado da idade do sistema, podendo haver
variagdes desse quantitativo nos anos subsequentes em decorréncia do desgaste natural dos equipamentos.

7.10 Quanto as movimentagdes de equipamentos (remanejamento ou instalagdo), foram previstos 4 (quatro) execugdes no periodo de 12 (doze) meses.

7.11 Os servigos de fornecimento de pecas e remanejamento de equipamentos serdo realizados sob demanda, a partir de abertura de OS, e remunerados
conforme Termo de Referéncia.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 158.313,66

8.1 O valor estimado para a presente contratacdo é de R$ 158.313,66 (cento e cinquenta e oito mil trezentos e treze reais e sessenta e seis
centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

ITEM[DESCRICAO/ CATMATJUnidade Valor
. 'Valor
de Quantidade itario (R$ |Global
SPECIFICACAO CATSER [Medida unitario RS)} o o)

Elaboracdo e Implantagdo do Plano de Manutengdo,
Operacéo e Controle — PMOC, com a identificagdo a
1 descricdo das atividades a serem executadas, conforme Servico |1 985,07 985,07
IABNT NBR 13.971/97, Portaria 3523/1998 do
[Ministério da Saude e Resolucdo 09/2003 da Anvisa.

Prestacdo de servigos de manutengdo preventiva e
corretiva do sistema de climatizacao do tipo VRF, com

2 . . L Més 12 5.721,27 68.655,24
fornecimento de componentes, acessorios e materiais de
insumos.

3 Pres.tagao de servicos de .re.mane]amento e instalacdo de Servico |4 1.507.89 6.031,56
equipamentos de ar condicionado

4 Fornecimento de Pecas de reposicdo Més 12 6.886,82 82.641,79

8.1.1 Os precos das pecas de reposi¢cdo que compdem o item 4 da planilha acima estdo detalhados no Anexo II.

8.2 No preco cotado deverdo ser inclusos todos os custos e despesas inerentes ao objeto licitado, tais como encargos sociais e trabalhistas, impostos,
seguros, taxas, fretes, equipamentos, pecas, uniformes ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em
virtude de expectativa inflaciondria e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

8.3 O valor contratado é fixo, podendo ser reajustado nos termos do contrato a ser firmado.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 O agrupamento dos itens representa a medida administrativa mais operacional do que a regra da licitagdo por itens isolados, sendo adotada a
adjudicacéo pelo menor preco unitario, de modo que haja uma melhor coordenagdo das atividades e dos trabalhos a serem realizados pela empresa
contratada, além de possibilitar a economia de escala, entre outros:

® A licitagdo por grupo traz maior facilidade de gestdo, uma vez que a completa separacgdo de tal grupo em itens traria entraves, ja que configuraria
a necessidade de celebragdo de vérios contratos, aumento dos custos com a gestdo dos mesmos, aumento das taxas cobradas pela prestagdo dos
mesmos, por parte das empresas, trazendo problemas com o tempo despendido para sua perfeita fiscalizagdo e uma excessiva e desnecessaria
burocratizacdo dos processos.

® O parcelamento tornaria a parte do contrato a que se refere aos servigos a serem prestados insignificantes em termos de valor, podendo ocasionar
a sua ndo contratagdo, especialmente nos itens de valores pequenos, aliado ao problema que a coexisténcia de vérias empresas realizando
servicos nos mesmos equipamentos, traria problemas na eventual ocorréncia de sinistros, relativamente a responsabilidade de cada uma ou seja,
“uma empresa empurraria o problema para a outra e vice-versa”;

® O fornecimento de materiais/pecas e o servigo de manutencao sendo realizados pela mesma empresa evita alegacdes de que a manutengao
corretiva ndo foi eficaz devido a qualidade da peca fornecida.
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® Em relacdo a instalagdo e desinstalacdo de equipamentos, agrupar o item torna-se prudente para evitar que, em eventos onde é necessario acionar
a garantia, a empresa que presta manutencao alegue algum problema da instalacdo e a que realizou a instalagdo alegue ser problema da
manutengao.

9.2 Em relagdo a viabilidade técnica quanto ao parcelamento da contratagdo, verificou-se inadequada a solugdo pois os servigos devem ser

executados em um conjunto de equipamentos que compdem um sistema tnico de climatizagdo, dessa forma, a atuacdo de diversas empresas na
manutengdo desses equipamentos, apesar de possivel, ndo se mostra recomendéavel no ponto de vista técnico quanto ao atendimento do objetivo da
contratacdo pois pode gerar morosidade em eventuais consertos pela demora ou imprecisdo nos fornecimentos de pegas, falhas nos procedimentos de
manutengdo e limpeza do sistema em decorréncia de falhas de comunicagdo entre empresas e fiscalizacdo, entre outras situagdes que podem prejudicar o
pleno funcionamento, a qualidade do ar e a vida til do sistema. Além disso, o emprego de pecas/materiais é acessorio a obrigacéo principal e as
empresas de refrigeragdo comercializam tais pecas/materiais, como pode ser comprovado através dos orcamentos.

9.3 A contratagdo de uma tinica empresa também ndo caracteriza perda de escala porque os possiveis interessados atuam no mesmo nicho de mercado de
refrigeracdo tanto para a prestacao do servigco quanto o fornecimento de pecas. Ademais, o parcelamento da solucdo poderia representar risco para
contratacao, visto que alguns itens de baixo valor e/ou com remuneracdo por demanda ndo seria atrativo ao mercado no caso de parcelamento da
contratacao.

9.4 Nesse sentido, visto que os servicos pretendidos juntamente com os respectivos materiais/pegas fazem parte do mesmo segmento de mercado das
empresas especializadas em servicos de refrigeracdo, ndo implicando em restricdo de competitividade, como pode ser comprovado através dos
orcamentos, o nao parcelamento da solu¢do demonstrou-se a op¢do mais viavel a presente contratacdo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 A presente contratacdo ndo depende de qualquer outro processo licitatério para futura execucdo dos servigos.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 A contratagdo ora proposta estd alinhada ao Planejamento Institucional da ANAC, materializado no documento "Plano Estratégico - 2020/2026",
uma vez que da suporte as perspectivas de satisfacdo dos usudrios com os servicos prestados internamente, apoio ao desenvolvimento e capacitacdo de
servidores e pessoas envolvidas com a aviagdo civil com a alocagdo otimizada dos recursos para este fim. Tais perspectivas encontram-se materializadas
no citado documento, por meio dos objetivos estratégicos:

a) OE9 - Simplificar e desburocratizar os processos organizacionais com énfase na melhoria da prestacdo de servicos;

b) OE12 - Fortalecer a gestdo, o desenvolvimento e a valorizacdo das pessoas com foco no desempenho institucional;

c) OE13 - Promover a alocagdo de recursos de forma estratégica e efetiva.

11.2 No tocante ao Plano Anual de Contratagdes, a aludida necessidade encontra-se prevista no PAC 2024.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
12.1 A solugdo indicada apresenta potencialmente os seguintes beneficios:
1. Proporcionar a continuidade do atendimento as demandas institucionais relacionadas ao bem-estar de seus usudrios;

2. Ampliar e potencializar as atividades de manutencéo e conservagao predial, respondendo a crescente demanda por manutengao dos prédios,
considerando que hé4 proporcionalidade em necessidade/demanda por manutencdo X tempo de construgdo dos prédios;

3. Aprimorar o planejamento, a execucdo e o monitoramento da conservacdo e manutengdo predial;
4. Aprimorar as atividades sustentaveis;

5. Aprimorar o controle e a conformidade sobre resultados e processos relacionados a area de qualidade do ar compativeis com o sistema de
climatizacdo adotado;

6. Garantir e dar continuidade aos ciclos de manutencao preventiva, visando reduzir as interrup¢des e reduzir os custos de manutengoes corretivas;
e

7. Atender a legislacdo e regulamentos sobre sistemas de climatizacdo e qualidade do ar em ambientes fechados.
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12.2 Ademais, o fato do contrato ser renovéavel nos termos da lei, faz com que o Orgéo economize em processos licitatério anuais, desde que seja
demonstrada a continuidade da economicidade nas renovagdes contratuais;

12.3 Evita ainda a ocorréncia de defeitos em todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrdes de operacionalidade e
seguranca e em perfeito estado de funcionamento. Tem ainda a finalidade de conduzir o equipamento manutenido a uma operagao mais préxima possivel
das condig¢Ges de projeto, com melhor eficiéncia e menor consumo de energia.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 Néo sera necessdria a realizacdo de capacitacdo especifica ou adequacdo do ambiente da organizacdo previamente a celebracdo do Contrato.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Os possiveis impactos ambientais da contratacéo e as respectivas medidas de tratamento sdo:

Impacto ambiental

Medida de Tratamento

[Transporte inadequado dos
residuos e destinagdo final de
equipamentos obsoletos.

A contratada devera observar as leis relacionadas ao transporte e demais leis vigentes sobre o objeto do edital, bem como
as particularidades das quais cerceiam o descarte de residuos e/ou equipamentos amparados por este edital, ndao cabendo
reclamacgOes posteriores, diante disso, acrescentar essa clausula no edital.

[Excesso de ruidos durante a
execucdo dos servigos

IA contratada devera utilizar equipamentos que possuam tecnologia mais silenciosa (baixo nivel de emissdo de ruidos),
recomendacdo a ser acrescentada no edital.

Utilizacdo de equipamentos
obsoletos cujos acarretam alta
demanda energética.

O servigo de manutencao deve adotar as providéncias necessarias para operar dentro dos parametros de indices de
eficiéncia energética compativeis e, se necessario, indicar a substituigdo ou modernizagdo desses equipamentos.

Utilizac@o de produtos de
limpeza que acarretam
prejuizo ao meio ambiente.

IA Contratada devera utilizar produtos de limpeza que ndo trazem riscos aos usudrios, aos técnicos e ao meio ambiente.
Somente serdo aceitos produtos biodegradaveis para as manutengoes.

[Descarte de pecas substituidas
dos equipamentos do sistema
de ar condicionado VRF.

IAs pecas substituidas serdo imediatamente descartadas ou destinadas a reciclagem pela Contratada, conforme orientagao
do fabricante ou fornecedor, e ndo devera ser realizado nenhum descarte que possa trazer comprometimento ao meio
ambiente, devendo ser observado as normas vigentes de protecdo ambientais aplicaveis ao caso.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Conforme disposto neste Estudo Técnico Preliminar, esta contratacdo retine as condi¢Ges para sua viabilidade.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.
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CARLOS EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA

Integrante da Equipe de Planejamento da Contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/04/2026 as 09:54:08.

LUCAS DE SOUZA FRAGA

Integrante da Equipe de Planejamento da Contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/04/2026 as 15:04:47.

JOAO CARLOS SARDINHA JUNIOR

Integrante da Equipe de Planejamento da Contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 22/04/2026 as 10:03:41.
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