

OBRA: **CONCLUSÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA HEMODINÂMICA DO HOSPITAL DE MESSEJANA, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE**

SERVIÇO: **ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (71,31%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO**

UNIDADE: %

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
18600	ALMOXARIFE	HxMÊS	1,00	4.965,16	4.965,16
18610	COMPUTADOR	UNxMÊS	1,00	170,00	170,00
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HxMÊS	1,00	5.848,14	5.848,14
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	0,45	6.963,71	3.133,67
18583	ENGENHEIRO PLENO	HxMÊS	0,50	25.381,61	12.690,81
18588	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	HxMÊS	0,20	6.090,10	1.218,02

TOTAL SIMPLES 28.025,80

TOTAL PARA 6 MESES 168.154,80

FRAÇÃO DE 100% 1.681,55

BDI: 20,44% 343,71

TOTAL GERAL 2.025,26