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Concorréncia Eletrénica n° 20240001 — SAP
Processo n° 18001.001022/2024-28
UASG: 943001
Numero Comprasnet: 950912024

A SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO PENITENCIARIA E R!ESSOCIALIZA(;AO DO ESTADO
DO CEARA - SAP, com a interveniéncia da SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS -
SOP, por intermédio da Comissdo de Contratagdo 02, designada por ato do Governador do

Estado pelo Decreto que ora integra os autos, torna publico que realizara licitagao na modalidade
CONCORRENCIA, na forma eletroénica.

1. DO CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

1.1. O critério de julgamento sera o de Menor Preco.

1.2. O modo disputa sera o Aberto e Fechado.

2. DO REGIME DE EXECUGAO INDIRETA

2.1. O regime de execugao indireta se dara por Empreitada por Prego Unitario.
3. DABASE LEGAL

3.1. A licitacdo se encontra baseada na Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e suas
alteragdes; Lei Estadual n°® 18.417, de 11 de julho de 2023; Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006; Lei Complementar Estadual n® 65, de 3 de janeiro de 2008, Lei Complementar
Estadual n°® 134, de 7 de abril de 2014, Decreto Estadual n® 35.067, de 21 de dezembro de 2022 e
suas alteragdes, Decreto Estadual n® 35.283, de 19 de janeiro de 2023, Decreto Estadual n°
35.726, de 30 de outubro de 2023, Portaria PGE/GAB n° 36, de 8 de marco de 2024 e demais
legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢gdes estabelecidas neste edital e seus
anexos.

4. DO OBJETO

4.1. O objeto da licitagéo € a execugdo da obra de COBERTURAS EM ESTRUTURA METALICA
PARA OS PATIOS DE BANHO DE SOL DA UPECT DE HORIZONTE E REFORMA DA
UNIDADE, nas condicbes estabelecidas neste edital e seus anexos.

4.2. A licitacdo sera realizada conforme Anexo | — Projeto Basico, devendo o licitante oferecer
proposta para todos os itens que a compoe.

4.3. O Projeto Basico (Anexo |) € composto pelos Anexos: A, B,C,D,EeF.

5. DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZACAO E DA COMISSAO DE
CONTRATACAO

5.1. Este edital esta disponivel gratuitamente nos sitios www.portalcompras.ce.gov.br e
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada.

5.2. O certame sera realizado por meio do sistema do Comprasnet, no endereco eletrénico https://
www.comprashet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, pela Comissdo de Contratagao 02.

5.3. Em atendimento a Portaria/PGE n° 038/2022, de 17 de margo de 2022, a audiéncia que
possa ser requerida por representante de licitante ou interessado em participar de licitacdo, com o
fito de despachar sobre recurso ou impugnacao de sua autoria junto a Central de Licitagées, da
Procuradoria-Geral do Estado, sera realizada por meio presencial ou eletrénico e remoto, com o
uso de solucao tecnolégica de videoconferéncia. Tal formalidade n&o se aplica no caso de simples
instrugcdes, tais como, provocagdes sobre datas, estagio de tramitacdo e demais orientacdes
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meramente procedimentais, sem qualquer intervencdo de mérito, que serdo prestadas pela
Comissao de Contratagao.

5.3.1. A referida audiéncia realizar-se-a na presenca de pelo menos 01 (um) Procurador do
Estado, ou pela coordenacdo da Central de Licitagdes, de acordo com o caso, e devera ser
registrada em meio habil a verificagdo do ato.

5.3.2. Observa-se que a solicitacdo de audiéncia devera ser previamente encaminhada por e-mail,
com indicacao expressa do assunto e do processo licitatério a que relaciona. Quando realizada
por meio eletrénico e remoto, a audiéncia devera ficar registrada por meio de gravagéo e
armazenamento de imagem e video ou por reduc¢ao a termo do ato.

5.3.3. A Comissao de Contratagao 02 ,atende pelo telefone de n° (85)3459-6381 e pelo e-mail:
cel02@pge.ce.gov.br.

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1. INiICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 01/11/2024

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/11/2024, as 09:00h.

6.3. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS: 14/11/2024, as 09:00h.

6.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utilizadas pelo sistema sera
observado o horario de Brasilia/DF.

6.5. Na hipétese de nao haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a
realizagao do certame na data prevista, a sessdo sera remarcada, para no minimo 48h a contar da
respectiva data, exceto quando remarcada automaticamente pelo préprio sistema eletrénico.

7. DO ENDEREGO E HORARIO DA CENTRAL DE LICITAGOES

7.1. Central de Licitagcdes/PGE, Av. Dr. José Martins Rodrigues, n°® 150, Bairro Edson Queiroz,
Fortaleza — Ceara, CEP. 60811- 520, CNPJ n° 06.622.070/0001-68.

7.2. Horario de expediente da Central de Licitagbes: das 8h as 12h e das 14h as 18h.
8. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratagcao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Estado.

8.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacéo:
DOTAGAO FONTE DESCRIGAO DA FONTE

18200004.06.421.197.12076.03.449051.02.712.9200000.1 712 FUNPEN

9. DA PARTICIPAGAO

9.1. Poderéo participar deste certame os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) disponivel no Portal Nacional
de Contratagbes Publicas (PNCP) e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileira- ICP- Brasil.

9.1.1. A participacao implica a aceitagao integral dos termos deste edital.

9.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
sistemas relacionados no subitem anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis
pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragao dos registros tao
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

9.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
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sistema ou da Central de Licitagbes responsavel pelo processamento das licitagdes, por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

9.3.1. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo édnus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

9.3.2. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

9.4. Nos termos do art. 4°, § 1°, Il da lei 14.133/2021, as disposi¢coes constantes dos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 ndo se aplicam a presente contratagao.

9.5. Nao poderao disputar esta licitagcao:
9.5.1. Aquele que nao atenda as condicdes deste edital e seus anexos;

9.5.2. Empresa em estado de insolvéncia civil, sob processo de faléncia, dissolugao, fusao, cisao,
incorporacéo e liquidagao.

9.5.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta, observado o § 1° do art. 14
da Lei n® 14.133/2021;

9.5.4. Agente publico do érgao ou entidade licitante, devendo ser observadas as situagbes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagdo que disciplina a matéria. A vedacao € estendida a terceiros que auxilie a
conducao da contratacdo na qualidade de profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

9.5.5. Empresa estrangeira ndo autorizada a comercializar no pais;

9.5.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua em seu objetivo social atividade
compativel com o objeto do certame;

9.5.7. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

9.5.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

9.5.9. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

9.5.10. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao deste edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragédo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

9.5.11. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragcdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

9.5.12. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

9.5.12.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;
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9.5.13. Pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas nas hipéteses do §5°
do art.14 da Lei n° 14.133/2021, ou que seja declarada iniddnea nos termos da referida Lei.

9.6. E permitida a participacdo de consércio de no maximo 03 (trés) empresas, nos termos do
Decreto Estadual n° 35.067/2022 e o art. 15 da Lei Federal n® 14.133/2021, observadas as
seguintes normas:

9.6.1. Indicagdo da empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua representacio
perante a Administragao;

9.6.1.1. No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca caber3,
obrigatoriamente, a empresa brasileira;

9.6.2. Comprovacao de compromisso publico ou particular de constituicdo de consdrcio, subscrito
pelos consorciados;

9.6.2.1. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, a
constituicao e o registro do consércio, devendo comprovar o arquivamento na Junta Comercial e a
inscricado no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

9.6.3. Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um
consorcio ou de forma isolada;

9.6.4. Os atos praticados em consorcio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execucdo do
contrato, possuem responsabilidade solidaria de todos os seus integrantes;

9.6.4.1. O compromisso de constituicdo de consorcio e o contrato a ser celebrado pelo consércio
vencedor deverao conter clausula de responsabilidade solidaria;

9.6.5. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgao ou entidade
contratante e condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consércio possui, no
minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para
efeito de qualificagcdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitacdo do consorcio;

9.6.6. A habilitac&o técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de
cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, sera
observado o somatério dos valores de cada consorciado, na propor¢do de sua respectiva
participagao;

9.6.6.1. Para cumprimento do subitem anterior, faz-se necessario também a demonstracao, por
todos os consorciados, do atendimento aos requisitos contabeis definidos neste edital e/ou seus
anexos, quando houver.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicagéo
da Lei Federal n°® 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo
encaminhar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame, no enderego
eletronico citado no subitem 10.3 abaixo.

10.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada por meio do
sistema utilizado na realizacdo do certame, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis contado da data de
recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data da sessao publica. As respostas
divulgadas vincularao os participantes e a Administragao.

10.2.1. As decisbdes da Comissdo, se dardo com embasamento nos pareceres e laudos emitidos
pelas areas técnicas e juridicas do 6rgao e entidade promotora da licitagdo nos termos dos §§ 1°,
2° e 3°do art. 24 do Decreto Estadual n°® 35.067/2022.

10.2.2. Na impossibilidade de resposta a impugnagcdo no prazo citado no subitem 10.2, a
Comissao podera adiar a abertura da sessdo publica, mediante aviso no sistema utilizado na
realizagao do certame.
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10.3. A impugnacgédo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados exclusivamente por
meio eletrénico, no enderego cel02@pge.ce.gov.br, até as 23h59min, do prazo citado no subitem
10.2, com a informacdo do n° da Concorréncia, o 6rgdo ou entidade promotor da licitacdo e a
Comissao responsavel.

10.3.1. As impugnacdes apresentadas deverdo ser subscritas por representante legal mediante
comprovacgao, sob pena do seu ndo conhecimento.

10.4. As impugnagbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser
motivada pela Comissao, nos autos do processo de licitagao.

10.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame,
exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagao das propostas.

11. DA FASE DE HABILITAGAO

11.1. A habilitagdo sera verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, do Governo Federal ou do Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Secretaria do Planejamento e Gestdo (SEPLAG), do Estado do Ceara, nos
documentos de habilitagdo por eles abrangidos.

11.1.1. A verificagdo no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores(SICAF) ou a exigéncia
dos documentos nele ndo contidos, somente sera feita em relagdo ao licitante provisoriamente
vencedor.

11.1.2. A verificacdo pela Comissdo, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacio.

11.1.3. Como condigao prévia ao exame da documentacio de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissao verificara o eventual descumprimento das
condicoes de participacao previstas neste edital.

11.1.4. Constatada a existéncia de sangdo e/ou eventual descumprimento das condi¢cbes de
participacao, a Comissao reputara o licitante inabilitado.

11.2. Habilitagao juridica
11.2.1. A documentacéo relativa a habilitagao juridica consistira em:

11.2.1.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

11.2.1.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagcdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

11.2.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

11.2.1.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

11.2.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;
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11.2.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

11.2.1.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764/1971.

11.3. Qualificagao técnica

11.3.1. A documentacgao relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional nos
termos do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021 sera restrita a:

11.3.1.1. Técnico-profissional

11.3.2. Comprovacao de o licitante possuir como Responsavel Técnico na data prevista para
entrega dos documentos, profissional(is) devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, conforme o
caso, detentor(es) de CERTIDAO DE ACERVO TECNICO com registro de atestado que
comprove a execugao de obras ou servigos de caracteristicas técnicas semelhantes as do objeto

da presente licitacao.

11.3.1.1.1.1. A vinculacdo do profissional com o licitante, podera ser comprovada por meio de
relacdes de trabalho, contratos de prestacao de servigos, vinculo societario entre a empresa e o
profissional especializado, ou mesmo declaracdo de contratagdo futura do profissional. Essa
declaracao deve ser acompanhada de declaragéo de anuéncia do profissional.

11.3.1.1.1.2. Quando se tratar de dirigente ou s6cio da empresa licitante, tal comprovagao sera
feita por meio do ato constitutivo e certiddo do CREA ou CAU, conforme o caso.

11.3.1.1.2. N&o serdo admitidos certiddes ou atestados de responsabilidade técnica de
profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sancoes
previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021 em decorréncia de
orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

11.3.1.1.3. Para fins da comprovacgao de que trata o subitem 11.3.1.1.1, os atestados ou certidées
deverao dizer respeito as seguintes parcelas de maior relevancia ou de valor significativo do
objeto:

a) Execucgdo em edificagdo, contendo: servicos de fornecimento e montagem de grade de ferro
com barra de ago maciga para celas de seguranga maxima e servigcos de estrutura metalica solda-
da com coberta em telha metalica.

11.3.1.2. Técnico-operacional

11.3.1.2.1. Prova de inscri¢cao ou registro do licitante, junto ao CREA ou CAU, conforme o caso, da
localidade da sede do licitante, em plena validade;

11.3.1.2.2. Comprovacdo de aptiddao para execucdo de obras ou servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentagcédo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for
0 caso.

11.3.1.2.3. Para fins da comprovacgao de que trata o subitem 11.3.1.2.2, os atestados ou certiddes
deveréao dizer respeito as seguintes parcelas de maior relevancia ou de valor significativo do obje-
to:

CE N° 20240001/SAP 6



SOP-CE
SUPERINTENDENCIA CEARA

DE OBRAS PUBLICAS

a) Execucao de edificacdes, contendo: servicos de fornecimento e montagem de grade de ferro
com barra de ago maciga para celas de seguranga maxima com area minima de 840,00 m? (oito-
centos e quarenta metros quadrados), servigos de estrutura metalica soldada com quantidade mi-
nima de 21.900,00 kg (vinte e um mil e novecentos quilogramas) e coberta em telha metalica com
area minima de 1.400,00 m? (um mil e quatrocentos metros quadrados).

11.3.1.2.4. A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacao.

11.3.1.2.5. O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Comissdo, cépia do contrato
que deu suporte a contratagdo, endereco atual do contratante e local em que foi executado o
contrato, dentre outros documentos.

11.3.1.2.6. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentagéo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

11.3.1.2.7. Sera(ao) inabilitada(s) a(s) empresa(s) onde o responsavel técnico, detentor(es) da
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, forneca(m) CAT(S) para mais de 01 (uma) licitante.
11.3.1.2.8. Sera admitida a exigéncia de atestados com quantidades de 50% (cinquenta por cento)
da PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA, vedadas limitacdes de tempo e de locais especificos
relativas aos atestados. especificos relativas aos atestados.

11.3.1.2.9 A habilitagcao técnica do consorcio de empresas, sera feita por meio do somatério dos
quantitativos de cada consorciado.

11.3.1.3. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

11.3.1.4. Considerando que na presente contratacdo o conhecimento prévio do local de execugéo
é imprescindivel para o atendimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des
de realizacéo do servigo.

11.3.1.4.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao
Penitenciaria data e horario exclusivos, a ser agendada com o Sr. Igor Vieira Alves — Engenheiro
Civil — SAP, no telefone: (85) 3101-4814, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

11.3.1.4.2. Caso o licitante opte por n&o realizar vistoria, podera substitui-la por declaragcao formal
assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratacdo nos termos do Anexo IV — Modelo do Termo de Atestado de
Vistoria/Declaracéo.

11.3.1.4.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagcdo para a realizacao da vistoria.

11.3.1.4.4. A realizagao de vistoria prévia sera acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 h as 11:00 h e das 14:00 h as 16:00 h.

11.4. Habilitagoes fiscal, social e trabalhista

11.4.1. As habilitagbes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificagdo dos
seguintes requisitos:

11.4.1.1. Alinscricao no cadastro nacional da pessoa juridica (CNPJ);

11.4.1.2. A inscricado no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

11.4.1.3. A regularidade perante a fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

CE N° 20240001/SAP 7



SOP-CE
SUPERINTENDENCIA CEARA

DE OBRAS PUBLICAS

11.4.1.4. A regularidade relativa a seguridade social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

11.4.1.5. Aregularidade perante a justica do trabalho;
11.4.1.6. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

11.4.2. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagédo de
declaracao da fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.4.3. Os documentos enumerados no subitem 11.4.1, poderao ser substituidos ou supridos, no
todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por
meio eletrénico. Quanto a comprovacdo de atendimento do disposto nos subitens 11.4.1.3,
11.4.1.4 e 11.4.1.5 devera ser feita na forma da legislagcao especifica.

11.4.4. Para os Estados e Municipios que emitam prova de regularidade fiscal em separado, os
proponentes deverdo apresentar as respectivas certiddes.

11.4.5. A nao comprovacgao da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido,
implicara a decadéncia do direito, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, sendo facultado a
Comissao convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificagao.

11.4.6. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso,
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante melhor classificado.

11.5. Habilitagdo econémico-financeira

11.5.1. A habilitacdo econdmica financeira sera aferida mediante a apresentacdo da seguinte
documentacéo:

11.5.1.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
exceto as sociedades cooperativas, conforme dispde o art. 4° da Lei n°® 5.764/1971. No caso de
pessoa fisica ou de sociedade simples, certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo
distribuidor do domicilio ou sede do licitante.

11.5.1.1.1. Na auséncia da certiddo negativa, o licitante em recuperacgao judicial devera comprovar
o0 acolhimento judicial do plano de recuperagdo judicial nos termos do art. 58 da Lei n°
11.101/2005. No caso do licitante em recuperacéo extrajudicial devera apresentar a homologagao
judicial do plano de recuperacgéao.

11.5.1.2. Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

11.5.1.2.1. No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, a
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracbes contabeis limitar-se-do ao
ultimo exercicio conforme dispde o art. 69, § 6° da Lei n°® 14.133/2021.

11.5.1.2.2. Tratando-se de pessoas juridicas submetidas a Escrituragdo Contabil Digital (ECD) por
meio do Sistema Publico de Escrituracao Digital (Sped), admite-se a apresentacdo da ECD, em
observancia a data limite definida nas Normas da Secretaria da Receita Federal.

11.5.1.3. indice de Liquidez Geral (LG) superior a 1 (um) comprovado mediante a apresentagao
pelo licitante de balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragbes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagdo das
seguintes férmulas: Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante).

11.5.1.3.1. Para satisfagdo do disposto no item acima, juntamente o balango e as demonstragdes
contabeis, devera vir um demonstrativo dos calculos do indice acima requerido, assinado por
contador devidamente habilitado e em situagdo regular perante o Conselho Regional de
Contabilidade — CRC.
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11.5.1.3.2. Prova de valor do Patriménio Liquido minimo n&o inferior a 10% (dez por cento) do
valor global a que a empresa concorre, valor este estabelecido no subitem 20.1. do Edital, até a
data de entrega dos Documentos de Habilitacdo e Propostas Comerciais e cuja comprovagéo sera
feita através do Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
apresentado e entregue na forma da lei.

11.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura conforme dispde o art. 65, §1° da Lei n® 14.133/2021.

11.7. As empresas consorciadas deverido observar o disposto no subitem 9.6.6, deste edital.

11.5.3. Relagao dos compromissos assumidos informando que 1/12 (um doze avos) dos contratos
firmados pela licitante com os érgdos da administragao publica, vigente na data de abertura da
licitagdo nao é superior ao Patrimbnio Liquido da licitante, conforme modelo no ANEXO V.

11.8. Os documentos de habilitacido deverdo ser apresentados ou pela matriz ou pela filial que
estiver participando do certame, com excec¢édo dos documentos que sdo validos tanto para matriz
como para as filiais como é o caso dos atestados de capacidade técnica.

11.9. O documento obtido através de sitios oficiais, que esteja condicionado a aceitacédo via
internet, tera sua autenticidade verificada pela Comissao.

11.9.1. Os documentos tém que se encontrar dentro do prazo de validade. Na hipotese de o
documento ndo constar expressamente a validade, este devera ser acompanhado de declaragéo
ou regulamentagdo do 6rgédo emissor que disponha sobre sua validade. Na auséncia de tal
declaracao ou regulamentagéo, o documento sera considerado valido pelo prazo de 90 (noventa)
dias, contados a partir da data de sua emissao, quando se tratar de documentos referentes a
habilitacao fiscal e econémico-financeira.

12. DA AERESENTAQAO DA PROPOSTA ELETRONICA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

12.1. Na presente licitacao, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagao de propostas
e lances e de julgamento.

12.1.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste edital,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

12.1.1.1. Apds o julgamento da proposta, o licitante vencedor devera enviar no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas contado da convocagéo da Comissao, os documentos de habilitagao.

12.2. O licitante devera apresentar junto a documentacado de habilitagcdo, declaragao de
responsabilidade pela autenticidade dos documentos apresentados, conforme Anexo V
deste edital.

12.3. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo e/ou proposta, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia conforme art.
64 da Lei n® 14.133/2021. O licitante devera enviar os documentos complementares via sistema
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitagao.

12.3.1. Nao se caracterizam documentos novos aqueles que venham a comprovar fatos existentes
a época da abertura da sessao, com respaldo no previsto no Acordao 1211/2021-TCU-Plenario.

12.3.2. Realizada a diligéncia, o ndo envio das informagdes ou documentos no prazo estabelecido
pela Comissdo, ensejara a preclusdo desse direito, resultando na inabilitacdo e/ou
desclassificagao do licitante.

12.4. A ndo apresentagdo de autodeclaragbes formais e/ou termos de compromissos exigidos,
exceto a prevista no subitem 14.21.5, ndo implicara na desclassificagdo ou inabilitacdo imediata
do licitante. Compete a Administracao mediante diligéncia, conceder 0 mesmo prazo estabelecido
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no subitem 12.3 para o devido saneamento, em respeito aos principios do formalismo moderado e
da razoabilidade.

12.5. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

12.5.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng¢oes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagcao definidos no instrumento convocatério;

12.5.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do art._7°, XXXIII, da Constituicao;

12.5.3. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Ill € IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicao Federal,;

12.5.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da previdéncia social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargo previstas em
outras normas especificas, conforme disposto no art. 116 da Lei n® 14.133/2021;

12.6. A falsidade das declaragdes de que tratam os subitens 12.5.1 ao 12.5.4, sujeitara o licitante
as sangoes previstas na Lei n° 14.133/2021, e neste edital.

12.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta no sistema, até a abertura da sessao
publica.

12.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances .

13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

13.1. O licitante devera enviar sua proposta eletrénica com o preenchimento obrigatério de todos
0s campos solicitados no sistema.

13.1.1. Os precos deverao ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais.

13.1.2. Em caso de discordancia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao estes
ultimos.

13.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

13.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢ao do objeto.

13.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta eletrénica, quanto na etapa de lances , serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo,
sob alegacéao de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

13.5. Se o0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagado adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

13.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

13.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
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termos, e quando for o caso, de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual.

13.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

13.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos pela Administracao.

13.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelos Tribunais de Contas e, apés o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, ou condenagdo dos agentes publicos
responsaveis e do contratado ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento ou sobreprego na execugao do contrato.

14. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

14.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sess&o publica, por meio de
sistema eletrbnico, na data, horario e local indicados neste edital, vedada a identificagdo do
licitante, sob pena de desclassificacao.

14.1.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

14.1.2. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

14.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

14.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a Comissao e os
licitantes.

14.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar os lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

14.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

14.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sesséao e as regras estabelecidas neste edital.

14.7. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

14.8. Os licitantes somente poderao oferecer lances de valor unitario inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

14.9. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacao
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
0,01%, utilizando como referéncia o valor unitario do item.

14.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo, quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

14.10.1. A aplicagédo do intervalo minimo de diferengca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relagédo ao lance que cobrir a melhor oferta;
e

14.10.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
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14.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo licitante durante a
fase de disputa, sendo vedado:

14.11.1. Valor superior a lance ja registrado por ele mesmo no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor precgo; e

14.12. O valor final minimo parametrizado na forma do subitem 14.11. possuira carater sigiloso
para os demais licitantes e para a Comissdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

14.13. Sera adotado o modo de disputa “aberto e fechado” no qual os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

14.13.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
o0 periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcéo de lances.

14.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da melhor oferta e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

14.13.3. O licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar
melhor lance.

14.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas no subitem 14.13.2,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo
de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado o disposto no subitem 14.13.3.

14.13.5. Podera a Comisséo, justificadamente, admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum
licitante classificado na etapa de lance fechado atender as exigéncias de habilitagao.

14.13.6. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente.

14.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances com o mesmo percentual de desconto,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

14.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do
maior desconto registrado, vedada a identificagdo do licitante.

14.16. No caso de desconexao com a Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da
concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao
dos lances.

14.17. Quando a desconexao do sistema eletronico para a Comissao persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e
quatro) horas da comunicacdo do fato pela Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacgéao.

14.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o percentual de desconto de sua
proposta.

14.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances, ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

14.20. Em caso de empate entre duas ou mais propostas ou lances, serao utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:

14.20.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
ou lance em ato continuo a classificacao;
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14.20.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos na Lei Federal n® 14.133/2021;

14.20.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

14.20.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
6rgaos de controle.

14.21. Em igualdade de condi¢des, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

14.21.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado do Cear3;

14.21.2. Empresas brasileiras;

14.21.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
14.21.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagédo, nos termos da Lei n° 12.187/2009.

14.22. Esgotados todos os critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes empatados serdo convocados,
vedado qualquer outro processo.

14.22.1. Sera comunicado, por meio do sistema, a data, o horario, o sitio eletrbnico onde sera
realizado o sorteio, bem como a plataforma de transmissao ao vivo;

14.22.2. A data e o horario serdo comunicados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecedem a realizagdo do sorteio;

14.22.3. O resultado do sorteio sera registrado na ata da sessado publica, divulgado a todos os
licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

14.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, a Comissao devera negociar
condigcbes mais vantajosas com o primeiro colocado, vedada a negociagdo em condi¢des
diferentes das previstas neste edital.

14.23.1. A negociagcdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao,
for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

14.23.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

14.23.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

14.24. A proposta devera conter todas as especificagdes do objeto em atendimento ao Anexo | —
Projeto Basico.

14.25. A Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado para no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas apds a negociagao realizada, anexar a proposta adequada ao ultimo lance por ele ofertado,
composta por: CARTA PROPOSTA CONFORME ANEXO II; PLANILHAS DE QUANTIDADES E
PRECOS E SUAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS; PLANILHA DE COMPOSICAO
ANALITICA DA TAXA DE BDI (SERVICOS) e (MATERIAIS); PLANILHA DE COMPOSICAO DE
ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS E CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
ASSINADOS POR UM PROFISSIONAL COMPETENTE.

15. DA FASE DE JULGAMENTO

15.1. Encerrada a etapa de negociagdo, a Comissdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participagdo no certame, observado o
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previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacao correlata e no subitem 9.1 deste edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impecga a participagao no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

I- Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores(SICAF);
[I- Certificado de Registro Cadastral(CRC)CE.

llI- Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas(CEIS), mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes); e

IV- Cadastro Nacional de Empresas Punidas(CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://lwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes).

15.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante.
15.3. Caso atendidas as condi¢des de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

15.4. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a Comisséo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
14.25 deste edital.

15.4.1. As decisbes da Comissao se dardo baseadas nos pareceres e laudos, nos termos
previstos no subitem 10.2.1, deste edital.

15.4.2. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

15.5. Verificadas as condicbes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, a
Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste edital e em
Seus anexos.

15.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
15.7.1. Contiver vicios insanaveis;
15.7.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Anexo |;

15.7.3. Apresentar pregos inexequiveis, pre¢os unitarios superiores ao da administragao ou acima
do preco maximo definido para a contratagao;

15.7.3.1. Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorréncia de item com precgo
unitario superior ao estimado pela Administracdo, o licitante devera apresentar relatério técnico
circunstanciado justificando o prego unitario ofertado.

15.7.3.2. Caso a justificativa apresentada pelo licitante ndo seja acatada pela Administragéo, o
licitante devera adequar sua proposta, com o valor unitario do orcamento elaborado pela
Administracao, sob pena de desclassificacdo da proposta.

15.7.4. Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

15.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital ou seus
anexos, desde que insanavel,

15.7.6. Deixar de apresentar a declaragcédo de que trata o subitem 12.5.1 deste edital.

15.8. A auséncia de documentos possiveis de ser verificados em sites oficiais, ndo € motivo de
desclassificagao.

15.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante
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comprove a exequibilidade da proposta, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei n°
14.133/2021.

15.10. Além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o
seguinte:

15.10.1. A caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado e pela
superacao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital.

15.10.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, independentemente do regime de
execucgao.

15.10.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

15.10.4. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletrénico,
as planilhas com indicacédo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento
das Bonificagcdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada
e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

15.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela
Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitagdo da proposta.

15.12. No caso de divergéncias entre as colunas discriminagdo dos servigos, unidades e
quantidades constantes nas propostas dos proponentes e aqueles constantes no Anexo deste
Edital, prevalecerado as discriminagdes do referido Anexo, sujeitando-se o licitante a executar os
servicos de acordo com as especificacbes e detalhamento constantes neste instrumento
convocatorio.

15.13. O licitante devera apresentar o mesmo prego unitario para servigos iguais. Caso o licitante
apresente precos unitarios diferentes para servigos iguais, sera considerado o menor dos pregos
unitarios apresentados, nao se constituindo, de forma alguma, motivo para desclassificacao.

16. DOS RECURSOS

16.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagcdo ou revogacgao da licitagdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n® 14.133/2021.

16.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura da
ata de julgamento da proposta, ou da habilitagdo ou inabilitagao.

16.3. A Comissao comunicara, no sistema utilizado para realizagdo do certame, a retomada da
sessao publica com no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia para julgar a proposta e
habilitar ou inabilitar o licitante provisoriamente vencedor, quando sera concedido aos licitantes
um prazo de 10 (dez) minutos para a intencao de recorrer, sob pena de preclusao.

16.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

16.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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16.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

16.7. O prazo para apresentacado de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

16.7.1. Caso o licitante entenda ser necessario o envio de documentos complementares para
melhor entendimento das suas razbes e/ou contrarrazées de recurso, devera disponibilizar um link
no corpo da peca, de maneira que os referidos documentos sejam de acesso livre a Comissao e
demais interessados.

16.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

16.9. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.10. Nao serao conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou nao identificado no processo licitatério para responder pelo proponente.

16.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no Portal
Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), naquilo que lhes couber e na Central de Licitagbes no
endereco constante no subitem 7.1 deste edital.

17. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

17.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, o licitante
que, com dolo ou culpa:

17.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitada pela Comissao durante o certame;

17.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

17.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
17.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

17.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva ou;
17.1.2.4. Apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital;

17.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

17.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacdao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgao falsa durante a licitacao;

17.1.5. Fraudar a licitagéo;

17.1.6. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

17.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
17.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846/2013.

17.2. Com fulcro na Lei n° 14.133/2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:
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17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;

17.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigado ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade;

17.3. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:

17.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

17.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

17.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragcao Publica;

17.3.5. A implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagcdes dos 6rgaos de controle.

17.4. A sancao de multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado, conforme §3° do art. 156 da Lei n°
14.133/2021.

17.4.1. A multa serda recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagéo
oficial.

17.4.1.1. Para as infragdes previstas nos subitens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa sera de 0,9%
(zero virgula nove por cento) do valor do contrato licitado.

17.4.1.2. Para as infragdes previstas nos subitens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa
sera de 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado.

17.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nio, a penalidade de multa.

17.6. Na aplicacdo da sang¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

17.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracbes administrativas relacionadas nos subitens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (irés) anos.

17.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos subitens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6,
17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infragcbes administrativas previstas nos subitens 17.1.1, 17.1.2 e
17.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sanc¢ao de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

17.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no subitem 17.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta, se houver, em favor do 6érgdo ou entidade promotora da
licitac&o.

17.9.1. A exigéncia da garantia de que trata o subitem anterior, obedecera o disposto no art. 58 da
Lei n® 14.133/2021.
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17.10. O licitante recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadagdo Estadual (DAE),
podendo ser substituido por outro instrumento legal, em nome do érgao contratante, se ndo o
fizer, sera cobrada em processo de execugao.

18. DAS CONDIGOES GERAIS DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

18.1. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias
e condi¢bes a seguir estabelecidas:
a) Recrutar pessoal habilitado e com experiéncia comprovada fornecendo ao CONTRATANTE/

INTERVENIENTE, relacao nominal dos profissionais, contendo identidade e
atribuicao/especificacao técnica.

b) Executar a obra através de pessoas iddneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungdes, podendo a SOP solicitar
a substituicdo daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente.

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se
prejudiguem o bom andamento e a boa prestagao dos servicos.

d) Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspecdo da obra, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE.

e) Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissao da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execugdo do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos causados
a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposi¢gdes legais
vigentes.

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA nao devera, mesmo apos o término do Contrato, sem consentimento prévio por
escrito do CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacdes especificados no
paragrafo anterior, a ndo ser para fins de execucao do Contrato.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacdo dos
servigos contratados inclusive as contribuicdes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade do
CONTRATANTE por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a
inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigagdes, ndo se transfere ao
CONTRATANTE.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacéo referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do Contrato.

i) Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Unido,
Estado, municipio ou terceiros decorrentes da prestacao de servicos.

j) Respeitar as Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidagcao das Leis
do Trabalho e legislacao pertinente.

k) Responsabilizar-se pela adogcao das medidas necessarias a protecdo ambiental e as
precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislacao federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n°® 9.605, publicada
no D.O.U. de 13/02/98.

I) Responsabilizar-se perante os 6rgdos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causado por agdo ou omissdo sua, de seus empregados,
prepostos ou contratados.
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m) Manter durante toda a execugcdo da obra, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitago.

n) Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias", onde serao registrados o andamento
dos servicos e os fatos relativos as recomendacdes da FISCALIZACAO. Os registros feitos
receber&o o visto da CONTRATADA e da FISCALIZACAO; e

0) A CONTRATADA devera colocar na obra como residente um Engenheiro com experiéncia
comprovada em execucdo de servicos semelhantes aos licitados, devendo seu nome ser
submetido a aprovacgao da SOP, apds a assinatura do Contrato.

p) A Contratada, nos termos da Lei Estadual n® 15.854, de 24/09/2015, regulamentado pelo
Decreto n°® 32.042 de 14/09/2016, que dispbe sobre a reserva de vagas de emprego a presos e
egressos do Sistema Penitenciario Estadual, referente a contratagbes de obras e prestacido de
servigos pelo Estado do Ceara, devera disponibilizar, na execu¢ao do contrato, vagas aos presos
em Regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do sistema prisional, na
proporcéo que trata da referida Lei e Decreto.

19. DAS CONDIGOES ESPECIAIS DA PRESTACAO DOS SERVIGOS

19.1. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias
e condicdes a seguir estabelecidas: 3 .
a) Prestar os servigos de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS — ANEXO D do edital e

seus complementos.

b) Atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado.

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacgéo, desempenho e qualidade dos servigos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que nao sejam de sua fabricagdo, garantindo seu perfeito desempenho.

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislacdo pertinente, antes da 12
(primeira) medicao, cronograma e descricao da implantacdo das medidas preventivas definidas no
Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT, no
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO e seus respectivos responsaveis,
sob pena de retardar o processo de pagamento.

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA ou CAU, na forma da Lei, e apresentar
o comprovante de “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da
apresentacdo da primeira fatura, perante a SOP, sob pena de retardar o processo de pagamento.
f) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo junto ao INSS, e apresentar a matricula
correspondente antes da apresentacdo da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena
de retardar o processo de pagamento.

g) Fornecer toda e qualquer documentagao, calculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a
execugao do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital; e

h) Apresentar até 05 (cinco) dias uteis, apds o recebimento da Ordem de Servico um novo
Cronograma Fisico — Financeiro adaptado a mesma, devidamente aprovado pela fiscalizacdo da
SOP, em 05 (cinco) vias.

i) Aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem

necessarios, até os limites previstos em lei. _
19.2. A CONTRATADA devera adotar medidas necessarias ao CONTROLE E PROTECAO

AMBIENTAL para evitar a ocorréncia de danos e minimizar os impactos adversos ao meio
ambiente e a terceiros, conforme a seguir:

a) A CONTRATADA, responsavel pela execugdo do objeto, adotard todas as medidas
relacionadas a minimizagdo dos impactos ambientais, bem como atendera plenamente e
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acompanhara o cumprimento das condicionantes das licengas ambientais ou das isengodes
emitidas.

b) A CONTRATADA sera responsavel pelos danos e/ou impactos ambientais adversos
identificados pelo 6rgdo ambiental competente, decorrentes da execugao do objeto.

c) Devera ser observado o atendimento da legislagdo ambiental federal, estadual e municipal
quanto as autorizagdes e/ou licencgas para as intervencgdes supracitadas.

d) O inicio dos trabalhos devera ser precedido da entrega, sob responsabilidade da
CONTRATADA, de:

i-Plano de Gerenciamento dos Residuos Sdlidos da Construgao Civil ao 6rgdo ambiental pelo
licenciamento - quando condicionado na respectiva licenga -, com copia destinada a
CONTRATANTE, conforme as diretrizes da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002,
NBR n°10.004/2004, Lei Federal n® 12.305, de 02 de agosto de 2010 e Lei estadual n° 16.032, de
20 junho de 2016;

ii - Alvara de Construcao conforme legisla¢gdes municipais.

iii-Licenga Ambiental adequada a instalagdo do objeto contratado conforme legislagdo ambiental
vigente emitida pelo 6rgao ambiental competente (consoante Resolugdo COEMA n°® 07/2019) e/ou
processo de Mudanca de Titularidade junto ao 6érgéo licenciador, alterando para a sua Razao
Social/CNPJ os documentos ambientais referentes.

e) No caso de impossibilidade da entrega tratada acima até o momento da 3% medigéo, a
CONTRATADA devera apresentar manifestagcdo formal ao CONTRATANTE com a devida
justificativa, a ser analisada pela Contratante.

f) A CONTRATADA devera periodicamente preencher, assinar e encaminhar ao CONTRATANTE,

conforme solicitacdo desta, relatérios de acompanhamento ambiental em campo enquanto
perdurar a obra/servigo objeto do edital.

19.3 E de responsabilidade da CONTRATADA proceder com as devidas solicitacdes
administrativas quando necessarias e seus custeios junto aos 6rgdos da Administragdo Publica
competentes (Certiddes, Autorizagdes, Isengcbes ou Licengas Ambientais, Alvaras, Outorgas e
congéneres), conforme legislagdes correlatas, devendo informar ao CONTRATANTE sobre tais
solicitacdes e respectivos protocolos para acompanhamento.

19.4 A apresentacao dos documentos acima ndo eximem a CONTRATADA do pleno cumprimento
das condicionantes de tais documentos emitidos e apresentagédo de suas comprovacgoes.

19.5 A CONTRATADA deve solicitar, junto aos 6rgaos competentes, os licenciamentos ambientais
das areas de apoio a serem utilizadas na execug¢ao das obras quando aplicavel, incluindo jazidas
de empréstimo, canteiro de obras, pedreiras, usinas, e outras que se fagam necessario, ficando
obrigada a atender aos itens condicionantes nos documentos emitidos para tais atividades.

19.6. IMPACTOS AMBIENTAIS

A Resolugdo CONAMA n° 001 define o impacto ambiental como qualquer alteracdo das
propriedades fisicas, quimicas e bioldégicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam:

| - a saude, a seguranga e o bem-estar da populagao;

II - atividades sociais ou econdmicas

Il - a biota

IV - condicbes estéticas e sanitarias do meio ambiente

V - qualidade dos recursos ambientais.

Dessa forma, os possiveis impactos ambientais foram separados em fisico, bidtico e
socioambiental:
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« IMPACTOS FiSICOS:

Geracao de ruidos: Durante o periodo de execucao da obra serao utilizadas diversas fontes de
geracao de ruido, entre elas equipamentos como serras circulares, ferramentas manuais e trafego
de caminhdes de entrega de insumos.

Mitigacdo: Execucdo da obra em horarios permitidos pela legislagdo local, manutencdo em
caminhdes e equipamentos para diminuigdo de ruidos, além da distribuicdo de protetores
auriculares para os trabalhadores em contato com equipamentos de maior ruido.

Geracgao de efluentes liquidos: Os efluentes decorrentes da implantacédo serdao do tipo doméstico
gerado pelos funcionarios da construgdo. Mitigagao: Utilizacdo de ambientes ja pertencentes a
estrutura atual para encaminhamento dos efluentes diretamente a ETE do local.

Emissdo de gases particulados: Este impacto se deve a circulagdo de maquinas, veiculos e
equipamentos.

Mitigacdo: Todo o entulho resultante da obra devera ser removido periodicamente em caminhao
basculante cobertos com lona para local fora da obra. Os materiais a serem removidos deverao
ser constantemente umedecidos, para reduzir a formacao de poeira e arraste edlico.

« IMPACTOS BIOTICOS:

Afugentamento e atropelamento: Impacto de implantagcdo associado ao alto ruido de motores e
equipamentos que podem interferir no comportamento de espécies. Mitigacdo: Medidas de
sinalizagdo de ftransito, busca pela reducdo de ruidos com manutengdes em maquinas e
equipamentos, principalmente em escapamentos.

* IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS:

Geragao de residuos solidos: Serao residuos de canteiro de obras compostos por entulhos de
obra e materiais descartados advindos de cortes de ferro, madeira e lixo doméstico dos
trabalhadores. Mitigacdo: devera ser realizada coleta seletiva de residuos no canteiro de obra,
conscientizando e sensibilizando a mao de obra sobre as rotinas de segregagdo/armazenamento
dos residuos e a organizagao dos seus fluxos. O canteiro de obras devera se apresentar sempre
arrumado, limpo e com passagens limpas e desimpedidas. O entulho e quaisquer sobras de
material serdo regularmente coletados para remocao, reutilizacdo e/ou descarte, nao podendo
ocasionar para isso poeiras excessivas e riscos de acidentes.

Riscos de acidentes com os trabalhadores: Impacto de implantacdo em que os trabalhadores
trabalhardo com altura e com equipamentos podendo sofrer acidentes. Mitigacdo: Aplicacao de
programas de prevengdo de acidentes contratualmente exigidos, seguidos de seu fiel
cumprimento quanto a utilizacdo de EPI's, além de medidas complementares mitigadores de
acidentes a serem implantadas pelo engenheiro residente.

20. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

20.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 5.494.653,22 (Cinco milhdes, quatrocentos e
noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e trés reais e vinte e dois centavos), conforme os
custos unitarios apostos no Anexo | — Projeto Basico.

21. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

21.1. A adjudicacéo do objeto e a homologacédo da licitagdo é de responsabilidade da autoridade
superior.

21.2. O sistema gerara o relatdrio de disputa e de adjudicagdo e homologagéao.
22. DA CONTRATAGAO

22.1. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da convocagao, para a
assinatura do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde que
solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.
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22.1.1. O contrato podera ser assinado por certificagdo digital, com autenticidade reconhecida
pelo ICP-Brasil.

22.2. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovacao das condi¢cdes de habilitagdo exigidas
neste edital, as quais deverdo ser mantidas pelo contratado durante todo o periodo da
contratagdo, bem como a apresentacao do Certificado de Registro Cadastral — CRC, emitido pela
Secretaria de Planejamento e Gestdo do Estado do Ceara.

22.3. Sera exigida, ainda, a comprovagao de abertura de conta no Banco BRADESCO.

22.4. Quando o adjudicatario ndo comprovar as condi¢des habilitatorias consignadas neste edital,
ou recusar-se a assinar o contrato, podera ser convidado outro licitante pela Comissao, desde que
respeitada a ordem de classificagcao, para, depois de comprovados os requisitos habilitatorios e
feita a negociagao, assinar o contrato.

22.5. A forma de pagamento, prazo contratual, obrigagbes, sancbes, reajuste, entrega e
recebimento, garantia e as especificagbes detalhadas da execuc¢do do contrato estdo definidas,
respectivamente, nos Anexos | e Il — Projeto Basico e Outros, Minuta do Termo de Contrato, parte
integrante deste edital.

22.6. Da Garantia.

22.6.1. Sera exigida garantia contratual nos termos e prazos estabelecidos na clausula décima
segunda da minuta do contrato. A ndo prestacao de garantia equivale a recusa injustificada para a
contratagao, caracterizando descumprimento total da obrigagdo assumida, ficando a adjudicataria
sujeita as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

22.6.2. Adotada a modalidade seguro-garantia, prevista no inciso Il do § 1° do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, o licitante devera apresenta-la no valor correspondente a 5%(cinco por cento) do
valor contratado, no prazo de 1(um) més, contado da data de homologacéao da licitagao e anterior
a assinatura do contrato conforme § 3° do mesmo artigo supra referido.

22.7. Da Subcontratacgao.

22.7.1. Sera admitida a subcontratacao do objeto contratual até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato.

22.7.2. E vedada a subcontratagdo das parcelas principais da obrigagdo dos servicos constantes
nos subitens 11.3.1.1.3. e 11.3.1.2.3 deste edital.

22.7.3. Poderédo ser subcontratadas os demais servigos do objeto.

22.7.4. Em qualquer hipotese de subcontratagcdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execug¢ao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

22.7.5. A subcontratagdo depende de autorizagao prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se o0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do
objeto.

22.7.6. O contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

22.7.7. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na
contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdao do contrato, ou se deles forem cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

23. DA FRAUDE E DA CORRUPGAO
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23.1 As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrao de ética durante
todo o processo de licitagdo, de contratacdo e de execucdo do objeto contratual. Para os
propositos deste item, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao
de contrato;

b) “pratica fraudulenta”. a falsificagcdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execugao de contrato;

c) “pratica conluiada”; esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer
precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “prética coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando a influenciar sua participagao em um processo licitatério ou afetar a
execugao do contrato.

e) “pratica obstrutiva”:

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer declaragdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracao de alegagdes de pratica prevista neste subitem;

(2) atos cuja intencao seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspecao.

23.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangao sobre uma empresa ou
pessoa fisica, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento,
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas
corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagdo ou da
execugdo um contrato financiado pelo organismo.

23.3. Considerando os propositos dos itens acima, a licitante vencedora como condi¢do para a
contratacdo, devera concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas
possam inspecionar o local de execugdo do contrato e todos os documentos e registros
relacionados a licitagcao e a execug¢ao do contrato.

23.4. A contratante, garantida a ampla defesa, aplicara as san¢des administrativas pertinentes,
previstas na Lei Federal n® 14.133/21, se comprovar o envolvimento de representante da empresa
ou da pessoa fisica contratada em praticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no
decorrer da licitagdo ou na execucdo do contrato financiado por organismo financeiro multilateral,
sem prejuizo das demais medidas administrativas, criminais e civeis.

24. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. O recebimento da obra sera feito por equipe ou comissdo técnica, constituida pela
CONTRATANTE/INTERVENIENTE, para este fim.

24.2. O objeto desta Licitagao sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagcdo da
CONTRATADA

b) Definitivamente, pela equipe ou comissdo técnica, designada pelo CONTRATANTE,
respectivamente, mediante Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado

pelas partes, em até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisorio, periodo este de
observacgao ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais, observado o

disposto no art. 140 da Lei n°® 14.133/21.
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24.3. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo sé podera ser emitido mediante apresentacao
da baixa da obra no CREA/CAU e no INSS.

25. DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

25.2. As normas disciplinadoras da licitagcao serao sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

25.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas € a
Administracdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatorio.

25.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-do os dias de inicio e incluir-
se-30 os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital para a fase externa se iniciam
e se vencem somente nos dias e horarios de expediente da Central de Licitacbes. Os demais
prazos se iniciam e se vencem exclusivamente em dias uteis de expediente da contratante.

25.5. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

25.5.1. Erros ou falhas que nao alterem a substdncia das propostas, dos documentos de
habilitagdo e sua validade juridica, serao sanados pela comissdo mediante decisdo em despacho
fundamentado, registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo e
classificagado, conforme inciso VIII do art. 24, o § 4° do art. 75 e o inciso V do art. 98, todos do
Decreto Estadual n® 35.067/2022.

25.5.2. Considera-se, dentre outros, erro no preenchimento da proposta, passivel de correcéo, os
erros aritméticos, a indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

25.6. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

25.7. E facultada & Comissdo ou & autoridade competente, em qualquer fase da licitacdo, a
promogado de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo
licitatorio.

25.8. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pela Comissdo ou o n&o
atendimento as solicitacdes ensejara DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO do licitante.

25.9. Toda a documentacao fara parte dos autos e nao sera devolvida a licitante, ainda que se
trate de originais.

25.10. Os representantes legais dos licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

25.11. Os casos omissos serao resolvidos pela Comissao, nos termos da legislagao pertinente.

25.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital
sera o da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceara.

25.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | — Projeto Basico

ANEXO Il - CARTA PROPOSTA

ANEXO Ill — Minuta do Termo de Contrato

ANEXO IV — Modelo do Termo de Atestado de Vistoria/Declaragao
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ANEXO V — Modelo de Declaragdo de Autenticidade dos documentos (Anexar com a
documentacéo de habilitagao)

ANEXO VI — Modelo da Relagdao de Compromissos Assumidos pelo Licitante (Anexar com a
documentacéo de habilitagao)

Fortaleza/CE, 10 de outubro de 2024.

LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO MARIA DA CONSOLACAO COSTA BORGES
Secretario da Administracao Penitenciaria e Ressocializacdo Coordenadora da Assessoria Juridica/SAP-
do Estado do Ceara - SAP Respondendo
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ANEXO | - PROJETO BASICO

Processo n° 18001.001022/2024-28

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO PENITENCIARIA -

SAP
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ANEXO A - PLANILHA DE PREGOS BASICOS

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO
PENITENCIARIA

PRECOS DE ACORDO COM A TABELA DA SEINFRA — VERSAO 028 (SEM DESONERACAO)

" o PREGO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANT UNIT R$ TOTAL R$
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 322.424,00
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA - SEM DESONERAGAO,
1.1 CXXXX ENCARGOS SOCIAIS INCORPORADOS NO PRECO % 100,00 | R$3.224,24 'R$ '322.424,00
UNITARIO
2 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 69.754,31
21 PREPARAGAO DO TERRENO R$ 7.124,60
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM oo
211 98524 ENXADA. AF_03/2024 SINAPI M2 1.249,93 R$ 5,70 R$ '7.124,60
2.2 CONSTRUGAO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 28.539,08
221 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA M2 28,92 R$ 228,36 'R$ '6.604,17
222 C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO SEINFRA UN 1,00| R$ 3.270,19 'R$ '3.270,19
293 C2850 INSTALAQOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE SEINFRA UN 1,00| RS 2.047.41 'R$ '2.047 41
E LOGICA
224 C0369 BARRACAO ABERTO SEINFRA M2 39,00 R$ 185,14 'R$ '7.220,46
225 C2936 REFEITORIOS SEINFRA M2 20,00 R$ 455,27 'R$ '9.105,40
MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO Do
226 C4992 MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS SEINFRA KM 47,70 R$ 6,11 R$ '291,45
23 ALUGUEL DE CONTAINER R$ 31.060,56
LOCAGAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO
(01 VASO SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRO),
2.31 C4997 JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, | SEINFRA | MES 8,00 R$ 1.340,76 'R$ '10.726,08
FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M
LOCAGAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO - .
232 C4994 NAVAL - 6,00M X 2,35M SEINFRA | MES 8,00 R$ 977,61 R$ '7.820,88
LOCAGAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS
233 C4996 SANITARIOS, 02 LAVATORIOS, 01 MICTORIO CALHA E 04 | SEINFRA | MES 8,00 R$ 1.564,20 'R$ '12.513,60
CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M
24 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$ 3.030,07
241 C1047 DEMOLIGAO DE COBOGOS SEINFRA M2 12,63 R$ 46,95 'R$ '592,98
- = Composic
REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SECAO . e
242 SOP0231 CIRCULAR OU DUPLO T - REV. 01 9e§ UN 10,00 R$ 237,14 R$ '2.371,40
Proprias
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
243 97627 ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, | SINAPI M3 0,27 R$ 243,28 'R$ '65,69
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 22.023,62
31 CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL R$ 22.023,62
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATE 100,00M DE F.
3.1.1 C2535 MATERIAIS A GRANEL SEINFRA M3 164,16 R$ 101,44 R$ '16.652,39
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM Do
3.1.2 100981 CAMINHAO BASCULANTE 6 M° - CARGA COM SINAPI M3 164,16 R$ 11,83 R$ '1.942,01
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ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, M3XK
3.1.3 97914 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | SINAPI 820,78 R$ 3,81 'R$ '3.127,17
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE Do
3.1.4 100574 ESTEIRAS. AF_11/2019 SINAPI M3 164,16 R$ 1,84 R$ '302,05

4 SERVIGOS AUXILIARES R$ 1.802,55
4.1 SUSTENTAGOES DIVERSAS R$ 1.802,55
4.11 C4125 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO SEINFRA M3 178,47 R$ 10,10 'R$ '1.802,55
5 FUNDAGOES E ESTRUTURAS R$ 135.794,58
5.1 FORMAS R$ 52.258,68

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

5.1.1 92468 SINAPI M2 374,48 R$ 139,55 'R$ '52.258,68

5.2 ARMADURAS R$ 27.326,73

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
521 92759 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO | SINAPI KG 792,81 R$ 17,77 'R$ '14.088,23
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
522 92761 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO | SINAPI KG 837,88 R$ 15,80 'R$ '13.238,50
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.3 CONCRETOS R$ 32.433,63

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA
5.3.1 94966 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | SINAPI M3 19,12 R$ 676,38 'R$ '12.932,39
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
532 103670 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.| SINAPI M3 19,12 R$ 366,60 'R$ '7.009,39
AF_02/2022

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO "COM"
MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, MENSALIDADE | Composi¢

53.3 SOP2024 |LABORATORISTA DE ATE 44HS, COLETA CORPOS DE Oes MES 1,00 | R$ 12.491,85 'R$ '12.491,85
PROVA E EMISSAO CERTIFICADOS, DE 31 A 60 KM, DE | Proprias
SEGUNDA A SEXTA

5.4 ELEMENTOS DE CONCRETO PRE FABRICADO R$ 23.775,54

ESCADA HELICOIDAL EM CONCRETO PRE-MOLDADO, | Composig
541 SOP1840 |DEGRAU= 80CM, H= 3,00M, INCLUSIVE CORRIMAO EM des UN 1,00| R$9.510,21 'R$ '9.510,21
TUBO GALVANIZADO, INSTALADA, EXCLUSIVE PINTURA Proprias

ESCADA HELICOIDAL EM CONCRETO PRE-MOLDADO, | Composi¢
54.2 SOP1842 |DEGRAU= 80CM, H= 4,50M, INCLUSIVE CORRIMAO EM bes UN 1,00 | R$ 14.265,33 'R$ '14.265,33
TUBO GALVANIZADO, INSTALADA, EXCLUSIVE PINTURA Proprias

6 PAREDES E PAINEIS R$ 2.181,11

6.1 ALVENARIA DE ELEVAGAO R$ 1.240,93
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS

o1 foasze | FURADOS NA HORIZONTAL OE 9X19X15 O ESPESSURA | gapy | vz | 1107|  Rstomer|  o'tasos
EM BETONEIRA. AF_12/2021

6.2 VERGAS E CHAPIM R$ 940,18

521 sarer | COMTRAVERGA WOLDADA IN L0GO &M CONGRETO.] uypey | 1 | 1000  rsvoss|  msrsants

7 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 2.637.471,61
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741 ESQUADRIAS METALICAS R$ 2.415.531,29
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
7.1.1 91341 GUARNIGAO,  FIXAGAO COM  PARAFUSOS  -| SINAPI M2 50,40 R$77429| 'R$'39.024,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
GRADE DE FERRO P/CELAS DE SEGURANGA MAXIMA,
7.1.2 C4955 |EM FERRO CHATO 2" X 3/8" (40KG/M2) E AGO CA-60 | SEINFRA | M2 1.690,73| R$1.388,23| 'R$ '2.347.122,11
(32KG/M2)
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, .
7.1.3 94569 | X 1o MENTO E GONTRAMARCO. FORNEGIMENTO E| SINAPI M2 2560 | R$1.147,85 R$ '29.384,96
INSTALAGAO. AF_12/2019
7.2 OUTROS ELEMENTOS R$ 221.940,32
7.2.1 C3249 | TRANCA EM FERRO PARA CELAS PRISIONAIS SEINFRA | UN 30,00 R$477,10| 'R$'14.313,00
722 cogor | COPRE-TRANCA PARA GRADES DE FERRO SEGURANGA | op\\rra | UN 44,00| R$3.199,18| 'R$'140.763,92
MAXIMA
7.2.3 C3083 E;E,,CUC’AO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA1/2"<=D | gp\\pra | UN 2.146,00 R$26,00| 'R$'55.796,00
7.24 C4151 | ARMADURA DE AGO CA 50/60 SEINFRA | KG 661,48 R$ 16,20 'R$'10.71598
CONCRETO GROUT (ARGAMASSA AUTONIVELANTE), et
7.2.5 C0834 | NCAMENTO E CURA SEINFRA | M3 0,06| R$5.856,98 R$ '351,42
8 COBERTURA R$ 1.316.273,82
8.1 ESTRUTURA METALICA R$ 721.197,02

ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK,
COM LIGAGCOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
8.1.1 100775 | METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E| SINAPI KG | 43.948,63 R$ 16,41| 'R$'721.197,02
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA

8.2 TELHAS R$ 257.058,23
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, o

8.2.1 94213 COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 SINAPI M2 2.857,05 R$ 79,75 R$ '227.849,74
" _ | Composi¢

8.2.2 SOP2029 OCL;MEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= oes M 209,14 R$ 139,66 'R$ '29.208,49
! Proprias

8.3 OUTROS ELEMENTOS R$ 338.018,57

8.3.1 C0834 CONCRETO  GROUT (ARGAMASSA  AUTONIVELANTE), SEINFRA M3 0,20 R$5.856,98 'R$'1.171,40

LANGAMENTO E CURA

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
8.3.2 94229 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE | SINAPI M 321,64 R$ 189,56 'R$ '60.970,08
VERTICAL. AF_07/2019

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE CONCERTINAS EM

8.3.3 C4860 | Lo L o SEINFRA | M 797,84 R$ 36,71 R$ '29.288,71
TELA DE PROTECAO TIPO ALAMBRADO ESTRUTURADO | C°TPOsi¢

8.3.4 SOP1841 | (o' CABOS DE AGO 318" E 5/16" des UN | 3.64560 R$ 67,64 'R$'246.588,38

Préprias

9 REVESTIMENTOS R$ 1.463,89

9.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 1.463,89
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. e

911 87879 | ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA| SINAPI | M2 28,67 R$ 5,57 R$ 159,69
400L. AF_10/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES e

9.1.2 87529 | NTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 £ 10Mz, | SINAPT | M2 28,67 R$ 4549 R$1.304,20
E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
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10 PISOS R$ 157.673,02
10.1 PISOS EXTERNOS R$ 157.673,02
EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
10.1.1 92397 COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, | SINAPI M2 954,38 R$ 78,10 'R$ '74.537,08
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, o
10.1.2 103075 COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. SINAPI M2 295,55 R$ 262,76 R$ '77.658,72
AF_09/2021
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, o
1013 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SINAPI M 97,86 R$ 53,98 R$'5.282,48
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE oo
10.1.4 102498 CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 SINAPI M 97,86 R$ 1,99 R$ 194,74
1" INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 46.814,68
11 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 46.814,68
1.1.1 AGUAS PLUVIAIS R$ 12.225,22
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
11.1.1.1 89578 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS | SINAPI M 241,20 R$ 38,98 'R$ '9.401,98
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
11.1.1.2 89529 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | SINAPI UN 42,00 R$ 47,27 'R$ '1.985,34
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Composic
11.1.1.3 SOP0045 | RALO HEMISFERICO EM F° F°, TIPO ABACAXI @ 100MM oes UN 14,00 R$ 59,85 'R$ '837,90
Proprias
11.1.2 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS R$ 32.699,00
11.1.21 C2313 TANQUE PRE-MOLDADO DE CONCRETO (0.80X0.70)m SEINFRA UN 100,00 R$ 326,99 'R$ '32.699,00
1.1.3 OUTROS ELEMENTOS R$ 1.890,46
11.1.3.1 C1437 GRELHA DE FERRO P/CANALETAS SEINFRA M2 6,04 R$ 312,99 'R$ '1.890,46
12 INST. ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE R$ 304.411,28
121 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 304.411,28
12.1.1 ALIMENTAGAO QUADROS DOS GALPOES R$ 299.647,81
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"),
12.1.1.1 93012 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | SINAPI M 334,30 R$ 75,60 'R$ '25.273,08
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM
(4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE .
121.1.2 93017 ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 111,00 R$ 56,65 R$ '6.288,15
AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2",
12.1.1.3 93009 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | SINAPI M 172,10 R$ 29,70 'R$ '5.111,37
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE .
12114 93014 ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 57,00 R$ 21,96 R$1.251,72
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE e
12115 92994 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO SINAPI M 989,70 R$ 156,40 R$ '154.789,08
E INSTALACAO. AF_12/2021
12.1.1.6 92992 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-| SINAPI M 659,80 R$ 120,35 'R$ '79.406,93
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CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

12417 92984 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO SINAPI M 808,00 R$ 33,51 R$'27.076,08
E INSTALACAO. AF_12/2021
e Composic
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 120 MM2 - . o
12.1.1.8 SOP1427 FORNECIMENTO E INSTALAGAO c’)es. UN 12,00 R$ 14,87 R$ '178,44
Préprias
~ Composic
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 95MM2 - . g
12.1.1.9 SOP1839 FORNECIMENTO E INSTALACAO (?e§ UN 8,00 R$ 11,12 R$ '88,96
Préprias
- Composig
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 25 MM2 - . .
12.1.1.10 SOP0481 FORNECIMENTO E INSTALACAO t')es. UN 40,00 R$ 4,60 R$ 184,00
Proprias
12.1.2 SERVIGOS DIVERSOS R$ 4.763,47
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE e
12.1.2.1 93358 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI M3 28,28 R$ 105,98 R$ '2.997,11
12.1.2.2 C1069 DEMOLICAO DE PISO INDUSTRIAL SEINFRA M2 1,92 R$ 74,65 'R$ '143,33

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
12.1.2.3 97627 ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, | SINAPI M3 0,03 R$ 243,28 'R$ '7,30
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATE 100,00M DE

12.1.2.4 C2535 | Al A GRANEL SEINFRA | M3 0,29| R$ 101,44 R$ '29,42
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM e
121.25 100981 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M° / 111 | S'NAP! M3 0.29 R$ 11,83 R$'343
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M? M3XK

12.1.2.6 97914 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | SINAPI 0,29 R$ 3,81 'R$ 1,10
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE e
12.1.2.7 100574 ESTEIRAS. AF_11/2019 SINAPI M3 0,29 R$ 1,84 R$ '0,53

REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE,

12.1.2.8 C2921 | \IATERIAL DA VALA

SEINFRA M3 28,28 R$ 42,05 'R$ '1.189,17

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
12.1.2.9 87298 AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO | SINAPI M3 0,19 R$ 893,92 'R$ 169,84
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
12.1.2.10 104162 INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS | SINAPI M2 1,92 R$ 115,75 'R$ '222,24
JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

13 PINTURAS R$ 463.910,28

131 PAREDES E FORROS R$ 3.376,62
TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, DG

13.1.1 95305 UMA DEMAO. AF_04/2023 SINAPI M2 28,67 R$ 17,18 R$ '492,55

13.1.2 C0588 CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 406,78 R$ 7,09 'R$ '2.884,07

13.2 SUPERFICIES METALICAS R$ 460.533,66

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM e
13.2.1 100717 OBRA. AF_01/2020 SINAPI M2 1.696,77 R$ 11,53 R$ '19.563,76

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES

13.2.2 100721 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA SINAPI M2 3.393,55 R$ 30,47 R$ '103.401,47
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE
13.2.3 100759 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO| SINAPI M2 3.393,55 R$ 59,48 'R$ '201.848,35
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(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM

13.2:4 100716 PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020

SINAPI M2 525,47 R$ 33,08 'R$ '17.382,55

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO
13.2.5 100727 PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM | SINAPI M2 525,47 R$ 31,43 'R$ '16.515,52
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE

1326 100739 | LooFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (PoR| SNAP! M2 7.986,04 R$ 12,75 'R$'101.822,01
DEMAO). AF_01/2020_PE
14 SERVIGOS DIVERSOS RS 12.654,47
14.1 SERVIGOS DIVERSOS R$ 291,45
14.1.1 C4993 EAE%“AS%SZCA/‘%’SF‘:;N SEA DEEQ::;%:NTOS EM CAVALO | seinprA | KM 47,70 R$ 6,11 'R$ '291,45
14.2 LIMPEZA FINAL R$ 12.363,02
14.2.1 C1628 | LIMPEZA GERAL SEINFRA | M2 579,57 R$ 17,32 'R$'10.038,15
1422 C3447 | LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA | M2 1.249,93 R$ 1,86 'R$ '2.324,87

VALOR BDI TOTAL: R$ 994.884,36

VALOR ORGAMENTO: | R$ 4.499.768,86

VALOR TOTAL:| R$ 5.494.653,22
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ANEXO B - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES5 MESB MES 7 MES 8 Total parcela
. - S 18, 15% 15, 10°% 13T 4% 13T 4% 13,7 5% 13,7 #%% | T Z1% 100,00%
ADMINISTRAGAD LOCAL DA OBRA R A A O s o7.002.88] R3 45.023.00] 3 4B.085.02] RS 44.301.05) RS #4.201.05| F5 44.201,05 RS #4.301.00 5 23.246.76 R% 322 424, 00|
TO | 30| I OFE 3OFE 3OFE 3| 30| 3O 100,00%
i SERVICDS PRELIMINARES F¥ B0.784.21 ™ =% 55,105,090 RS 2.082,53 RE 2.082,53 RS 2.082,63 RS 2.082,63 RE 2.0082,63 RS 2.082,53 RE 2.082,53 R$ 69.754,31
100 OO | 100,00%
3 MOWVIMENTO DE TERRA, A3 2202862 o0 % 2202362
15 ¥ 15 OO 15 ¥ 15 ¥ RET. .4 RET. . 10 400,00
“ SEFVICOS ALRILIARES F= 180255 R$ 270,28 RS 270,28 RE 270,38 RE 270,28 RE 270,28 RE 270.28 R3 18027 R§ 1.802,55
_ - 100 00| 100,00%
B FUNDACOES E ESTRUTURAS RS 135.784.58 e % 135.794.53)
. 100 O | 100,00%
5 PAREDES E PAINEIS RE 2.181,11 SRR EZ 18111
15 0% | 15 O 15 ¥ 15 ¥ 15 O 15 % | 10 O 100,00%
i ESQUADRIAS £ FERRAGENS FE 2.827.471.81 RF 285.520,74| RS 285.520.74| RS 385.820.74| RS 305.620.74| RS 205.520.74| RF 285.520.74| RIS 282.747.17| RS Z.637.471.61
10,00 15 0% | 15 O 15 X% 15 X% 15 OO 15 OO0 | 100,00%
= COBERTURA R 3 T A e 151.627,28] RS 107.441,07| RS 107.441,07| RS 107.441,07| RS 107.441,07| RS 107.441,07| RS 107.441,00 R$ 1.216.273,83]
00 o 400,00
a REVESTIMENTOS RS 1.463,80 e 5 146389
0 +0 % 0 0% 100,00%
" FIs0s FE 18787202 RE 21.534.80| RS 63.050.21| RS 62.060.21 R$ 157.673.02]
- - 15 1% 10,00 | 15 % 15 [T 15 [T 15 [0 15 [T | 100,00%
b INSTALAGOES HIDRALLICAS FE 48.814.88 RE 7.022,20| RS 4.681,47| RS 7.022,20| RS 7.022,20| RS 7.022 20| RS 7.022,20| R® 7.022,21 R% 46.814, 68|
. IMNST. ELETR'G‘!\.S. -|-ELEFOM|A. LC’)G'G‘!-. SOM R$ 204 411 28 15 OO 10,00 | 15 O 15 ¥ 15 ¥ 15 O 15 % | 100,00%
E SISTEMAS DE CONTROLE ' RT 45.581.58) RS 20.441,13] RS 4586160 RS 4565180 RS 4565158 RS 45851688 RS 45851.70 RS 304.411,28]
10,00 | 15 O 15 X% 15 X% 15 OO 15 OO0 | 15 O 100,00%
= PINTURAS FiE 48281028 RT 46.201.02| RS 60.5856,54| R 00.586,54| RS 50.586,54| RS 60.586,54| RS 60.585,54| R3 60.585 55 R$ 462.910, 28|
100 3| 100,00%
14 SERVIQOS DIVERSCS RE 12.664,47 R % 12.654.47

RT 450.078,05 RS 785.830.86) RE 820.450. 48| RS 751.006.21| RS 781.006.21| RS 781.006.21| R3S 781.006.25] RS 271.507.85

Fssa8sess RE 450,078, 85| RS 124570961 RS 2.075.180,09| RS 2837.158.50) RS3I50015271 RS 4.361.149,02 RS 5.123.145.37 RS 5.494 653 22 R
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ANEXO D - ESPECIFICAGOES TECNICAS

ORC.. ESPECIFICACOES SINTETICAS DE
MATERIAIS E SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
NA OBRA DE COBERTURAS EM ESTRUTURA
METALICA PARA OS PATIOS DE BANHO DE SOL
DA UPECT DE HORIZONTE E REFORMA DA
UNIDADE.

1. OBJETIVO:

o Estas especificacbes tém por objetivo estabelecer e determinar condi¢gdes de servigcos e
tipos de materiais a serem empregados por ocasido da obra de COBERTURAS EM
ESTRUTURA METALICA PARA OS PATIOS DE BANHO DE SOL DA UPECT DE
HORIZONTE E REFORMA DA UNIDADE.

e As pranchas de arquitetura sdo completas e suficientes, onde se encontram detalhes e
especificagbes para a execugao integral da obra.

2, ENCARGOS:

e Os encargos do construtor sdo aqueles designados no Caderno de Encargos do
SOP/CIDADES, que obrigatoriamente o empreiteiro devera conhecer.

e A empreiteira se obriga a saber das responsabilidades legais e vigentes e prestar
assisténcia técnica-administrativa e financeira necessaria, a fim de imprimir andamento
conveniente as obras e servigos.

3. DISPOSIGOES GERAIS:

¢ Os servigcos a serem executados obedecerao rigorosamente aos detalhes dos projetos e
recomendacbes desta especificacdo, bem como aquelas normas e recomendacdes
estabelecidas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, pelo Caderno de
Encargos do 6rgao fiscalizador, salvo referéncia em contrario, e ainda as normas das
concessionarias de servigos publicos locais, tais como: COELCE, Ol E CAGECE.

e Serao fornecidos todos os projetos e detalhes necessarios a execugéao total dos servigos.

e Todo material a ser empregado na obra devera ser comprovadamente de primeira
qualidade e primeiro uso, sendo respeitadas as especificacbes e recomendacbes dos
fabricantes, neles contidas.
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Para que todo e qualquer “similar” possa ser utilizado, o construtor devera consultar a
fiscalizacdo, por escrito, sendo a posicao da fiscalizagao oficializada também por escrito.

Obrigatoriamente, toda a mao-de-obra destinada a execugdo dos servigcos, devera ser
comprovadamente bem qualificada.

A construtora mantera um livro, “Diario de Ocorréncias”, onde serao efetuados os registros
diarios por parte da fiscalizacdo e do engenheiro residente, representante da construtora
de todas as ocorréncias e eventos que possam caracterizar o andamento dos trabalhos.

Qualquer discrepéancia entre estas especificagdes, orgamentos, projetos e contratos, sera
resolvida pela Fiscalizagao, através da Diretoria Técnica de Edificagcdes. No entanto torna-
se enfatico dizer que a concepgdo total na execugcdo da obra, é prevalecida pelas
informagbes contidas nos projetos fornecidos, e em seguida é que véem os demais
documentos do processo licitatério.

Compete ao licitante a verificacdo “in loco” antes da licitagao, das condigdes de execucao
dos servigos, tais como: acesso, dimensionamento do canteiro, conhecimento pleno de
todos os ambientes onde correrdo os servicos, planejamento da execug¢ao dos servigos e
outros.

O julgamento da qualidade dos servigos e materiais € de competéncia exclusiva da
comissao de fiscalizagao da referida obra.

O inicio dos trabalhos devera ser precedido da entrega, sob responsabilidade da
construtora, do Plano de Gerenciamento dos Residuos da Construcado Civil como parte
integrante do licenciamento ambiental, atendendo as diretrizes/requisitos estabelecidos
pelo 6rgao ambiental municipal ou, quando ndo houver érgao de licenciamento municipal,
as exigéncias estabelecidas pela Superintendéncia Estadual do Meio Ambiente - SEMACE
e encaminhar os Relatérios de Gerenciamento Anuais ou em periodicidade determinada
pelo 6rgdo ambiental.

A contratada, responsavel pela obra, adotara todas as medidas relacionadas a
minimizagao dos impactos ambientais

A contratada sera responsavel pelos danos ou impactos ambientais identificados pelo
orgao ambiental competente, decorrentes da execugao da obra.

Devera ser observado o atendimento da legislagdo municipal quanto as autoriza¢des ou
licencas para as intervengdes supracitas.

DESPESAS:

As despesas referentes as instalagdes provisérias da obra, tais como: agua, luz, esgoto,
telefone, etc., inclusive o seu cancelamento e substituicao, ficardo a cargo do construtor.

Todas as despesas referentes aos servigos, mao-de-obra, materiais, licenga, multas, danos
ao patriménio publico ou de terceiros, enfim, taxas de quaisquer naturezas, federais,
estaduais e municipais, ficardo a cargo da construtora, bem como prémios de seguros.
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5. ROL DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

o Colocacéao de placa da obra, sendo o modelo fornecido pela SOP.
e Construgdo do canteiro de obra, constituido de aluguel de contéineres e todas as
instalacdes obedecendo a NR - 18.

e Toda a coberta dos patios serdo em telha trapezoidal de aluminio, espessura de 0,5mm,
apoiadas em estrutura metalica jateadas e pintadas com zarcao e poliuretano, conforme
projeto de estrutura metalica. As calhas serdo metalicas em chapas galvanizadas com
desenvolvimento 50cm.

e As tubulagdes de aguas pluviais serdo de 100mm conforme o projeto de aguas pluviais.

e Serdo instalados concertinas em espiral d=450mm no perimetro interno dos patios e tela
de protecdo no vao dos patios com cabos de aco de 1/4 € 5/16”

e Serao instaladas grades de seguranga conforme projeto de serralheria.

e Sera executado piso intertravado (20x10x6) e piso de concreto e=15cm de acordo com o
especificado no projeto de arquitetura.

e Serao construidos pergolados de concreto nas celas do Médulo Isolamento.

o Execucao de escadas helicoidais pré-moldadas de concreto na Guarita de Entrada e
acesso a Circulagao Central.

e Serdo instaladas portas e janelas nas Guaritas conforme especificado no projeto de
arquitetura.

e Sera executada a alimentacao elétrica de um Galpao conforme projeto elétrico
¢ Todo entulho proveniente da obra sera retirado.

e Ao final da obra, devera ser feito uma limpeza final.

6. INSTALAGAO DA OBRA:

e Sera vedada a fixagdo de outras placas alheias a obra: anuncios ou propaganda de
quaisquer naturezas. Se isto ocorrer por acédo de terceiros, o construtor obriga-se a retira-
los.

e Cabera ao construtor o cumprimento das normas de regulamentagdo contidas na NR-18
da legislagcdo em vigor, condi¢cdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgao
Civil. No que diz respeito ao emprego de equipamentos de seguranga dos operarios e
sistemas de protecao das maquinas instaladas no canteiro de obras, deverao ser utilizados
capacetes, cinto de seguranga, luvas mascaras, etc., quando necessarios como elementos
de protegdo dos operarios. As maquinas deverao conter dispositivos de protecao, tais
como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.
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e Ficara sob responsabilidade do construtor, quaisquer demolicdo e reconstrucido dos
servicos que a fiscalizagao julgue como imperfeitos.

NOTA:

o Todos os trabalhos que serdao desenvolvidos na obra deverao ser contemplados
com as disposi¢des contidas na NR — 18: Condigoes de Trabalho e Meio Ambiente da
Construgéao Civil. Além da elaboragdo de um PCMAT (Programa de Condi¢goes e Meio
Ambiente de Trabalho).

7. SERVICOS PRELIMINARES:

7.1. EXECUGAO DO CANTEIRO:

e Executar um canteiro de obras composto Contéineres para escritrorio, almoxarifado e
banheiros; Refeitério e Barracao Aberto incluindo as instalagdes prediais deixando-as em
perfeita condi¢cao de uso.

8. INFRA E SUPERESTRUTURA:

O que segue abaixo devera ser aplicado também na execugao das fundagdes.

Na execucao e nos procedimentos de controle de qualidade das estruturas de concreto
armado, em conformidade com o projeto de estrutura especifico, deverdo ser observadas as
seguintes normas da ABNT:

- NBR 5672 (Diretrizes para o controle tecnolégico de materiais destinados a estruturas de
concreto);
- NBR 5673 (Diretrizes para o controle tecnolégico de processos executivos em estruturas  de
concreto);

« NBR 6118 (Projeto e execucéo de obras de concreto armado);

« NBR 7211 (Agregados para Concreto);

« NBR 7212 (Execugao de concreto dosado em central).

« NBR 7214 (Areia normal para ensaio de cimento);

« NBR 7215 (Ensaio de cimento Portland);

« NBR 7216 (Amostragem de agregados);

o« NBR 7217 (Agregado - determinagcédo da composi¢cao granulométrica);

« NBR 7218 (Agregados - determinac&o do teor de argila em torrdes e materiais frageis);

« NBR 7219 (Agregados - determinacao do teor de materiais pulverulentos);

o NBR 7220 (Areia para concreto - avaliagao das impurezas organicas);

« NBR 7221 (Areia - ensaio de qualidade);

o« NBR 7223 (Concreto — determinacao da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone);

« NBR 5738 (Moldagem e cura de corpos-de-prova de concreto cilindricos ou prismaticos); e

« NBR 5739 (Ensaio de compressao de corpos-de-prova cilindricos de concreto);
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- Composicao:

Considerar o emprego de cimento Portland |. Devera ser apresentado pela contratada,
solicitado ao fabricante do cimento, o certificado de ensaio para cada partida recebida na obra.

Os agregados deverdao atender a NBR 7211. O agregado graudo devera ser
completamente lavado antes da sua utilizagdo. A contratada devera providenciar uma instalacéo
de lavagem que possa

eliminar completamente qualquer material pulverulento aderente as particulas do
agregado, ou garantir que a fornecedora do concreto cumpra essa exigéncia.

A agua de amassamento da mistura devera estar sempre na menor temperatura
possivel.

Recomenda-se que o reservatério dessa agua seja protegido de insolagdo. Cuidados
especiais deverao ser tomados quanto ao uso de aditivos e, portanto, deverdo ser preparados
estudos experimentais que comprovem a compatibilizagao dos aditivos com o cimento utilizado.

- Dosagem:

A dosagem do concreto devera ser estabelecida previamente, por meio de tentativas
entre diversas misturas em laboratério e submetida ao acompanhamento e aprovagao da
fiscalizagao.

Apos a obtengdo dos materiais que serdo utilizados na obra o laboratério devera
proceder a um numero razoavel de misturas experimentais e fornecer para aprovagao da
fiscalizacdo a memodria de calculo de todas elas bem como a da mistura final sugerida para ser
utilizada na obra.

A dosagem da mistura consistira na determinagao das quantidades relativas com que
cada componente (cimento, agregado miudo, agregado graudo, agua) entrara na mistura, com a
finalidade de se conseguir, para o concreto, caracteristicas mecanicas, que satisfacam as
exigéncias do projeto e as condi¢des e disposi¢cdes da obra no que diz respeito a durabilidade.

A base para determinacdo da dosagem final da mistura deverd ser um valor de
resisténcia caracteristica a compressao igual ou superior a indicada nos projetos.

As dosagens deverao ser efetuadas por qualquer método de dosagem racional que
leve em conta o teor de argamassa da mistura, permitindo um ajuste conveniente a obtengéo do
teor minimo de argamassa do concreto, ndo sendo admitida uma dosagem empirica.

Sugere-se que 0 mesmo laboratério contratado para efetuar o controle de qualidade do
concreto, que permita assegurar que a obra esteja sendo executada dentro dos parametros
especificados, elabore as dosagens racionais para a utilizagdo do mesmo.

O teor de ar incorporado sera no maximo de 3%, exceto se for usado aditivo
incorporador de ar, caso em que o limite maximo sera de 6%.

A contratada, dentro dos limites especificados, podera propor variacbes das
proporcoes da dosagem submetendo amostras para ensaio e aprovagéo.

Apds o estabelecimento da mistura mais conveniente, esta devera ser exigida da
central fornecedora de concreto, ou da fornecedora da qual a contratada adquirirA a mesma,
devendo a contratada fiscalizar rigorosamente para que a central fornecedora de concreto atenda
a todas as exigéncias deste caderno de encargos.
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Devera ser considerada para as misturas experimentais elaboradas a temperatura e
umidade relativa do ar as quais devem ser registradas na correspondente apresentacdo dos
resultados.

Durante a elaboragao das misturas experimentais o laboratério devera ter o cuidado de
procurar obter a temperatura do concreto imediatamente apés o seu amassamento e proceder a
todos os ensaios necessarios para a perfeita caracterizagdo do concreto em questao.

Para cada mistura experimental efetuada, o laboratério devera apresentar os seguintes
dados:

- Caracterizagao dos agregados, de acordo com a NBR 7211;

- Caracterizacao do cimento, conforme a NBR 5735;

- Memoria de calculo da mistura;

- Hora do inicio da mistura;

- Temperatura ambiente e umidade relativa do ar do momento do inicio da mistura;

- Temperatura do concreto apds o completo amassamento;

- O método de amassamento empregado;

- Abatimento (slump) de acordo com a NBR 7223;

- tempo de inicio de pega conforme a ASTM 04.02 C403 (Standart Test Method for
Time of Setting of Concrete Mixtures by Penetration Resistence).

- Resisténcia a compressdao em corpos de provas moldados e curados e conforme a
NBR 5738 e rompidos de acordo com a NBR 5739 nas idades de 3, 7 e 28 dias.

O laboratdrio devera determinar a dosagem resultante com base nos dados de 7 dias
preparando entdo a este tempo a mistura final a ser utilizada na obra.

O laboratério fornecera a contratada um relatério contendo todas as informagdes sobre
as misturas que deverao ser utilizadas na obra.

Uma vez aceita e aprovada determinada dosagem, a contratada n&o podera introduzir
variaveis, tais como fonte de obtenc¢do, quantidade, qualidade, granulometria ou outras, sem que
essas modificagdes sejam submetidas a fiscalizagao para ensaios e aprovagao.

Todas as modificagbes em componentes deverao ser acompanhadas de certificado e
dados que identifiquem sua origem e qualidade.

Os dados e amostras relativos a essas modificacbes deverdo ser submetidos a
aprovacao com antecedéncia suficiente a permitir execugao de ensaios e avaliacdo de resultados
antes da fabricagao do concreto.

Os resultados da dosagem de concreto, “os tragos", deverao ser fornecidos pela
contratada a fiscalizagdo, na forma usual C:A:B e fator 4gua/cimento = R, onde:

C = peso de cimento;

A = peso de agregado miudo;

B = peso de agregado graudo;

R = fator agua/cimento;

Deveréao ser fornecidos, desde que exigidos pela Fiscalizagao, quaisquer outros dados
que se fizerem necessarios.

Para condi¢cdes particulares de trabalho do concreto, ao mesmo podera ser
acrescentado um aditivo adequado, de acordo com as especificagcbes do projeto, quando nao
existir qualquer indicacéo para uso de aditivo nas especificagdes, a contratada podera propé-lo e
neste caso, devera encaminhar pedido de autorizagdo por escrito a Fiscalizagdo, no qual
especificara o tipo e proporgao do aditivo que se pretende usar.

- Mistura:
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A mistura e 0 amassamento poderao ser efetuados dos seguintes modos:

- Mistura em central dosadora de concreto na obra;

- Mistura pronta fornecida por empresa especializada; e

- Mistura de concreto em betoneira na obra.

Devera ser levado em conta na época da mistura, o grau de umidade dos agregados. O
equipamento de mistura devera ser capaz de misturar os materiais componentes no periodo
especificado de modo a formar uma massa homogénea, que quando descarregada nao propicie a
segregagao de qualquer componente. O fabricante de concreto pré-misturado devera enviar,
juntamente com toda carga, documento indicando o tipo, a classe de concreto e o volume
liberado.

Antes do inicio da mistura do concreto, devera ser verificado se a central dosadora esta em
condi¢bes de produzir a mistura prevista na dosagem com a precisdo adequada.

Da mesma forma, devera ser garantido que os materiais utilizados para a mistura final foram os
mesmos fornecidos para os ensaios de dosagem e se existem em quantidade suficiente para
produzir o concreto necessario para a obra.

Durante todo o tempo em que o concreto for fabricado com a mistura especifica devera ser
verificado se os materiais que estdo sendo utilizados na sua fabricagdo foram os que foram
aprovados; e se as dosagens estdo sendo cumpridas rigorosamente.

O controle da umidade do agregado devera ser efetuado rigorosamente, a cada 30 min, e a
correspondente corregdo da quantidade da agua de amassamento devera ser efetuada
imediatamente apds a determinacédo da umidade.

A consisténcia do concreto devera ser verificada sistematicamente, procedendo-se aos
necessarios ensaios.

Transporte e langamento:

No caso do concreto ser fabricado fora do canteiro de obras, ele devera ser transportado em
caminhdo betoneira desde a usina dosadora até o local da obra. E importante notar que qualquer
deficiéncia nos caminhdes betoneira devera ser evitada. Recomenda-se uma verificagao da perda
de plasticidade do concreto proveniente do transporte e o laboratério devera ajustar a dosagem
para que este fendmeno seja minimizado.

O transporte do concreto do local de amassamento para o de langcamento devera ser feito de
modo que ndo decorra mais que uma hora entre a adi¢cao de toda a agua e o fim do langamento.
A contratada devera elaborar e apresentar um plano de concretagem por meio de relatorio
contendo todos os detalhes de como sera executado o langcamento do concreto. O referido
langcamento so6 podera ser iniciado apds aprovagao do plano.

Devera ser organizado o fornecimento do concreto de forma a se evitar que a mistura permaneca
por longo tempo no interior da betoneira.

Antes de se iniciar o langamento do concreto deve-se umedecer convenientemente as formas e as
armaduras sem que, entretanto, se formem pontos com agua acumulada. Esta pratica visa
principalmente, reduzir a temperatura dessas pecas que entrardo em contato com o concreto.
Para isso devem ser utilizados geradores de neblina os quais aspergiram agua nos locais
convenientes.

Dever-se-a prever o material conveniente para a protecdo do concreto fresco no caso de chuva
forte durante a concretagem.
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Durante todo o decorrer dos trabalhos de langamento do concreto, devera ser efetuado um
controle sistematico da resisténcia do concreto de acordo com a NBR-6118. Para a execugao
deste controle, deverao ser retiradas amostras durante o langamento, e em pontos diversos da
obra, de modo que o conjunto de corpos represente, da melhor maneira possivel, a estrutura que
esta sendo executada.

A contratada devera organizar com antecedéncia, um programa para coleta de corpos de prova,
tornando-se mais uma rotina da obra. Este programa devera ser aprovado pela fiscalizagdo e
podera ser modificado, a critério da mesma.

Adensamento:

O adensamento do concreto devera ser cuidadoso procurando-se evitar ndo s6 a ocorréncia de
vazios, mas também a concentracao de grandes por¢des de argamassa em pontos localizados.
Recomenda-se conhecimento da ACI 309.1R-93 (Behavior of Fresh Concrete During Vibration).
Todo concreto devera ser compactado por meio de vibragdo durante o seu langamento, com a
finalidade de se eliminar toda a porosidade e qualquer segregacdo de agregados. Deverao ser
usados vibradores internos, externos ou superficiais, dependendo do tipo de elemento estrutural
que esteja sendo vibrado. Devera ser tomado o devido cuidado para se evitar excesso de
vibracdo. Nao podera ser vibrado concreto cuja pega ja se iniciou.

Considera-se fundamental que um plano de adensamento do concreto venha a ser elaborado pela
contratada e inclua a previsdo de um numero suficiente de vibradores de energia inclusive de
vibradores de reserva (na razdo de uma para cada trés de uso efetivo) para o caso de quebra de
equipamentos em uso.

Juntas de concretagem

Nao devera ser admitida junta de concretagem nos elementos que constituem as paredes
estruturais. As juntas de concretagem que venham a ocorrer devido a quaisquer deficiéncias
durante a concretagem deverdo possuir uma segao transversal que ndo se caracterize por uma
linha reta e receber um tratamento especial que garanta a colagem da interface entre as camadas
de concreto.

Cura e protegao do concreto

Devido a evolugao térmica do concreto nas primeiras idades ser um dos pontos de maior
importancia na retracao final e devido a retragdo hidraulica ser perigosa se a perda d’agua do
concreto for muito elevada, a temperatura do concreto devera ser controlada cuidadosamente
sendo a cura e protecdo do concreto desenvolvida em fungao dessa temperatura, deverao ser
rigorosamente cumpridas as seguintes recomendacbes:

a) imediatamente apés a concretagem.

Tao logo encerrada a concretagem da estrutura, mesmo com o concreto ainda fresco, devera ser
iniciada a cura da pega por meio de geracdo de neblina. A temperatura da pega nesta ocasiao
devera ser a mais reduzida possivel.

Logo que o concreto tenha endurecido e adquirido, portanto uma certa resisténcia, os geradores
de neblina poderao ser substituidos por terminais de mangueiras (semelhantes aos utilizados para
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uma rega) ou tubos perfurados, fazendo-se a cura por meio de encharcamento da peca,
constantemente. E de suma importancia que ndo se tenha perda d’agua no concreto em nenhum
momento, por menor que seja.

b) no momento em que a temperatura do concreto atinge seu ponto maximo.

Durante a evolugédo térmica do concreto, temperaturas deverdo ser determinadas,
progressivamente, tragando-se um grafico evolutivo da mesma. Assim sera conhecido o ponto
maximo da evolugdo térmica logo apdés o mesmo ter ocorrido. A partir desse momento, a
Contratada devera envidar todos os esforgos para que o abaixamento da temperatura se dé o
mais lentamente possivel.

No caso de se ter um abaixamento da temperatura ambiente muito brusco a partir do momento
em que a temperatura do concreto atingiu o seu ponto maximo, sugere-se que medidas de
protecdo mais enérgicas sejam tomadas. Entre as medidas possiveis devera ser coberta toda a
superficie de concreto exposta com madeira que sera molhada permanentemente com agua
aquecida.

c) apo6s 72 horas de cura a partir da temperatura maxima.

Tendo-se mantido a razdo de abaixamento da temperatura relativamente reduzida durante 72
horas, espera-se que a esta idade o concreto ja tenha adquirido a resisténcia necessaria para que
se possam iniciar e transferir mais rapidamente os esfor¢os do concreto para a armadura. Assim,
a partir desse momento o concreto podera ser curado com agua diretamente sobre sua superficie,
devendo-se evitar que a temperatura da agua fique inferior a 20°C. Esta cura devera se manter
ininterruptamente por mais 7 dias quando podera ser totalmente eliminada.

Pela necessidade de se controlar a evolugao térmica e hidraulica desaconselha-se a cura por
meio de membranas quimicas.

Caso venham a ocorrer quaisquer tipos de defeitos na estrutura, devera ser observada
cuidadosamente a pratica aplicavel conforme recomendada no capitulo 7 do Concrete Manual do
Bureau of Reclamation.

— Formas e escoramentos:

As formas deverdo ser executadas em folhas de compensado plastificado com as dimensobes
indicadas no projeto estrutural.

Na execucgao das formas devera ser observada a norma NBR 6118.

Antes do inicio de concretagem, as formas deverao receber uma rigorosa limpeza, removendo-se
todo e qualquer material estranho, tal como terra, lascas de madeira, pregos, etc., que esteja
depositado em seu interior ou aderente as paredes internas.

Deveréo ser deixadas aberturas provisorias (janelas) nas bases e em intervalos suficientes das
paredes das formas das vigas paredes de modo a permitir a limpeza e a inspegado antes da
concretagem, assim como o langamento do concreto em altura de queda livre reduzida.

Antes do inicio da concretagem as formas deverdo ser molhadas. Para permitir a drenagem do
excesso de agua, deverao ser previstas locais de escapes nas formas que deverao ser fechados
posteriormente.

A contratada devera proceder ao langamento e montagem das estruturas em estrita concordancia
com os desenhos do projeto executivo, devendo ser previstos os diversos obstaculos que
encontrara no campo.
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Os servicos de montagem somente serao iniciados com a autorizacido da fiscalizagdo e apds a
verificagdo da locacdo de todos os eixos das estruturas e elevagdes de todas as superficies.

As formas deverao ser rigidas e suficientemente resistentes para receberem todos os esforgos
que surgirem durante e apds o lancamento do concreto. Para tal, as formas deverdo ser
devidamente escoradas e contraventadas de modo a nao se permitirem deformacdes e/ou
deslocamentos.

A estabilidade das estruturas devera ser especialmente assegurada durante as fases de
langamento e montagem. Portanto, a contratada devera fornecer e instalar todos e quaisquer
dispositivos provisorios, tais como escoramentos e contraventamentos metalicos, etc., e retira-los
no final dos servigos.

As formas sé poderdo ser removidas quando a parte da estrutura por ela suportada tenha
resisténcia suficiente para suportar com seguranga seu peso préprio e demais cargas atuantes. As
formas deverdo ser removidas sem choques e obedecendo a uma programacgado tal que a
seguranca da estrutura ndo seja afetada pela operacdo. A retirada das formas ndo podera ser
efetuada antes dos seguintes prazos:

- Faces laterais 14 dias

- Faces inferiores com pontaletes bem encunhados

e convenientemente espagados 14 dias

- Faces inferiores sem pontaletes 21 dias

— Aco CA-50

As armaduras, a serem executadas com ago CA-50, deverdo estar em conformidade com o
projeto estrutural e as recomendagdes da norma NBR 6118.

O fornecimento e as operagdes de dobramento, posicionamento e fixagdo das armaduras,
relacionadas entre si e com as formas, deverao ser cuidadosamente executados.

A Contratada devera inspecionar cada partida de material que chegue a obra, colhendo amostras
para ensaio. Os ensaios deverdo ser executados por laboratério idéneo. Os resultados dos
ensaios deverao ser submetidos a Fiscalizagdo, a quem compete aceitar ou rejeitar o material.
Antes de serem cortadas, as barras de aco deverdo ser rigorosamente desempenadas. Os
trabalhos de desempenamento, corte e dobramento deverédo ser executados com cuidado, a fim
de que nao fiquem prejudicadas as caracteristicas do material. Quando uma barra exigir ganchos
em suas extremidades, os mesmos deverao estar conforme indicados nos desenhos do projeto.
Os estribos deverao ter seus cantos dobrados segundo os mesmos critérios apresentados no item
anterior. Todas as barras deverdo ser cortadas de acordo com os detalhes indicados nas listas de
material.

As pastilhas poderdao ser plasticas ou confeccionadas com argamassa do mesmo traco de
concreto e curadas em area coberta possuindo uma geometria que minimize seu contato com as
formas.

Os espacadores serdo embutidos, de forma a manter na posicdo correta as armaduras e as
formas.

Devera ser evitada a criacdo de pontos fracos por onde se possa iniciar a corrosao do concreto e
das armaduras.

Eventualmente, algumas barras poderdao ser deslocadas de sua posi¢ao, a fim de se evitarem
interferéncias com outros elementos tais como conduites, chumbadores e outros. Se as barras
tiverem que ser deslocadas de mais de um didmetro ou de valores que excedem as tolerancias
indicadas no projeto, o novo posicionamento devera ser submetido a aprovacgao da fiscalizagdo. O
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espacamento minimo entre as barras paralelas devera ser o especificado pela NBR-6118 exceto
indicado diferentemente nos desenhos do projeto executivo.

Antes de inicio da concretagem todas as barras deverao estar livres de contaminagao tais como
argamassa, 0leos, tintas, escamas de laminacdo, escamas de ferrugem, terra e qualquer outro
material que, aderindo a sua superficie, reduza ou destrua os efeitos da aderéncia entre o aco e o
concreto.

Antes de se iniciarem os trabalhos de langamento do concreto, toda a armadura devera ser
inspecionada pela fiscalizagao, a qual assegurara de que a montagem esta correta, com o que
devera liberar a concretagem.

10.

1.

ANDAIMES METALICOS

Os andaimes tubulares serao de encaixe e montados de acordo com as recomendacoes
da NR-18.Deverao ser montadas torres metalicas em todo o perimetro da construgéo, com
sapatas fixas para execugdo dos servicos de superestrutura, acabamentos verticais
diversos, instalagbes, cobertura, etc. Também esta previsto, em planilha orgamentaria, o
uso de andaimes metalicos com sapatas fixas para execucdo de servicos nas areas
internas. No item “Andaimes” na Planilha Orgamentaria esta computada a mao-de-obra
necessaria para a montagem e desmontagem, para execugdo dos servicos e locais
descritos acima além da sua movimentagao.

O madeiramento necessario para o assoalho das plataformas esta em item especifico.

ESQUADRIAS GERAIS

Sera de responsabilidade do Construtor a correta colocagao das esquadrias (madeira,
ferro, aluminio) em geral, ndo podendo alegar que qualquer defeito ou avaria na
esquadria, por ventura ocorrido, resulte na ma qualidade do material.

Os portbes e grades de ferro serdo confeccionadas de acordo com as dimensdes
indicadas no projeto de arquitetura.

Todas as portas e janelas serdo executadas conforme especificadas nos projetos.

PISOS

Sera executado na area externa dos Modulos Venustério e Polivalente e no passeio de
acesso a sunestagao, piso intertravado tipo tijolinho (20x10x6) cm na cor cinza sobre
colchao de p6 de pedra.

Sera executado na area externa do Bloco de Isolamento, piso de concreto e=15,0 cm, (350
MPa).

Todo acabamento de piso devera seguir ao especificado nos projetos e serdo assentados
conforme o Caderno de Encargos deste departamento.
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12. ESTRUTURA METALICA

13.

Os servicos de estrutura metalica serao executados por firmas especializadas no ramo,
utilizando pecas e acessoérios proprios a este tipo de servigo, que resultem num trabalho
perfeitamente esmerado, estético e estanque.

COBERTURAS E PROTEGOES:

Antes do inicio da execucdo dos servigos deverdo ser verificadas diretamente na obra e
sob responsabilidade da Contratada, as condi¢des técnicas, medidas, locais e posigdes do
destino de cada cobertura ou protecéo.

As telhas, assim como os outros materiais de cobertura deverdao apresentar dimensdes e
formatos adequados a perfeita concordancia, garantindo perfeita estanqueidade do
conjunto. Todo material destinado a execugédo do servigo em epigrafe, chapas, fixagoes,
calafetacbes, etc. deverao ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior.
Em caso de uma mesma cobertura, esses materiais deverdo proceder de um unico
Fabricante.

Cabera a Contratada assentar os materiais utilizados com as respectivas fixa¢des, nos
vaos e locais apropriados.

Qualquer dificuldade no cumprimento desta especificacdo por parte da Contratada ou
duvida decorrente de sua omissao devera ser discutida previamente com o Projetista e
aprovada pela Fiscalizacao da Contratante.

Telha de Aluminio, trapezoidal: Telha de aluminio em formato trapezoidal, com a espessura
de 0,5 mm

O telhado tera caimentos e dimensbes conforme previstos nos desenhos de projeto da
cobertura.

Em toda a extensdo da cobertura, sobre a estrutura metalica, serdo assentadas telhas de
Aluminio fixadas com os acessorios recomendados pelo fabricante. As telhas deverao ser
fixadas seguindo rigorosamente as instrugdes do fabricante.

A vedacao entre telhas devera ser feita com material indicado pelo fabricante

Os detalhamentos dos perfis metalicos, arremates e fixagdes da estrutura da cobertura
deverdo ser executados conforme indicados no Projeto de Arquitetura, e no projeto
executivo de estrutura metalica.

As fixacOes e os acessorios das telhas deverao ser fornecidos pelo fabricante escolhido.

Nos furos para posicionamento dos terminais aéreos, bem como em qualquer perfuragéao
de rufos deve ser utilizado selante elastico, mono componente, tixotrépico a base de
poliuretano do tipo sikaflex plus ou equivalente aprovado.

Apoés a conclusdo dos servicos e antes do inicio da limpeza, devera ser feita vistoria
minuciosa pelas partes inferior e superior da cobertura verificando a existéncia de frestas,
trincas, folgas na fixagao, etc. Caso exista qualquer tipo de dano, discrepancia de projeto,
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14.

imperfeicdo nos arremate e na montagem dos materiais, todos os reparos necessarios
deverdo ser corrigidos imediatamente pela Contratada, para aprovacédo da Fiscalizagao,
sem 6nus para a Contratante.

O transito de pessoas sobre a cobertura, durante e apds a execugdo da mesma, nunca
devera ser realizado diretamente sobre as telhas; deverdo ser utilizados tabuas ou outro
dispositivo que distribua a carga sobre as telhas, conforme NBR 7196. O transito no local
devera ser evitado até a conclusao dos servicos.

Apos o término dos servigos, as coberturas deverao apresentar perfeita estanqueidade.

PINTURA:

Para cada esquema de pintura deverao ser utilizadas tintas de fundo e acabamento de um
mesmo fabricante.

Todo material a ser utilizado na execucao da pintura devera ser de 12 qualidade.

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

Caso apresente vestigio de 6leo, gordura ou graxa nas superficies, os mesmos deverao
ser removidos de acordo com orientagcdo do Fabricante da tinta a ser aplicada, para que
nao haja problema com a pintura sobre estas superficies.

Apos o lixamento e antes de qualquer demédo de tinta, as superficies deverdo ser
convenientemente limpas com escovas e panos secos.

A poeira devera ser totalmente eliminada da superficie, porém, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas, para que a umidade
nao prejudique a aderéncia e nem cause a formacao de bolhas, soltando a pintura.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, observando-se um intervalo de 24 horas, no minimo, entre demaos sucessivas, salvo
quando indicado de outra forma.

Igual cuidado devera haver entre deméaos de massa, observando-se um intervalo minimo
de 48 horas, apds cada demao de massa, salvo quando indicado de outra forma.

Os trabalhos de pintura em locais néo totalmente abrigados serdo suspensos em dias
chuvosos ou, quando da ocorréncia de ventos fortes que podem transportar poeira ou
particulas em suspensao no ar.

As superficies pintadas deverado ser manuseadas decorridas o tempo limite estabelecido
pelo fabricante.

Salvo autorizagao expressa da fiscalizagdo, serdo empregados, exclusivamente, somente
tintas ja preparadas em Fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.
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15.

15.1.

A Fiscalizagado devera realizar inspec¢ao e controle de qualidade das tintas especificadas,
antes de sua aplicagao.

Durante a aplicagao, as tintas deverdo ser mantidas homogeneizadas com consisténcia
uniforme.

Cabera a Contratada executar o servigco de pintura, nos locais conforme indicados no
Projeto de Arquitetura, utilizando para execu¢do do mesmo somente profissional
especializado.

Devera haver o maximo de cuidado na execucdo da pintura para assegurar uniformidade
de coloracao e homogeneidade de textura.

Pintura sobre superficies metalicas:
Zarcao (fundo anticorrosivo)
Pintura poliuretano semi-brilhante

A pintura devera ser executada sobre superficie limpa, totalmente isenta de pé, dleo,
gordura, respingos de soldas, oxidagdo ou qualquer outro material que possa interferir na
aderéncia maxima do revestimento. As superficies metalicas ndo deverao apresentar
pontos de ferrugem. Se porventura apresentarem pontos isolados de oxidagdo, deverao
ser lixadas até a remocéo total da ferrugem.

Superficies em metais nao ferrosos (aluminio, ago galvanizado, etc.) — deverdao ser
levemente lixadas utilizando lixa 180; desengordurantes e desengraxadas com produtos
indicados pelo Fabricante escolhido e deverao estar devidamente limpas, isentas de todo e
qualquer tipo de detrito, e aplicado primer com epéxi-isocianato para aderéncia da tinta no
aco galvanizado.

Quando aplicada pintura de pulverizagao, corddes de solda, cantos vivos, emendas e
angulos deveréao ser pintados a pincel, cobrindo sempre que possivel 10cm de cada lado
das éareas citadas, para que, logo depois de aplicado o revestimento essas areas fiquem
protegidas com uma camada de pintura adicional.

O intervalo entre as demaos de Primer e tinta bem como, para lixamento da superficie
devera seguir as instrugdes do Fabricante escolhido.

Apés a total secagem do Primer, aproximadamente 24 horas, a superficie devera ser
lixada. Em seguida, aplicar 2(duas) demdos de tinta Esmalte Sintético, intervaladas de
acordo com instrugdes do fabricante e efetuadas de maneira que a superficie apresente
um acabamento homogéneo.

Antes da aplicacdo de cada deméao de tinta, a superficie devera ser lixada e devidamente

limpa.

SERVICOS DIVERSOS:

LIMPEZA DE OBRAS:
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15.2.

15.3.

15.4.

Ao final de cada dia sera procedida a limpeza geral da obra de modo a evitar o acimulo de
entulhos e materiais que possam prejudicar o bom andamento dos servigos. Os entulhos
deverdo ser acondicionados em recipientes apropriados que serdo removidos da obra
assim que estiverem cheios.

VERIFICACAQ FINAL

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizacao, das perfeitas condicbes
de funcionamento e seguranca de todas as instalagbes de agua, esgotos, aguas pluviais,
aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, esquadrias e demais sistemas.

LIMPEZA GERAL

Quando da entrega da obra, todos os ambientes da obra deverdo estar completamente
limpos e as instalacdes testadas e entregues em perfeitas condigbes de uso.

CONSIDERACOES FINAIS:

A fiscalizagdo da obra ficara a cargo da Superintendéncia de Obras Publicas — SOP,
através de um engenheiro legalmente habilitado para os servigos, e com amplos poderes e
liberdade de agéo, na conduc¢ao do desenrolar da obra, em epigrafe.

A liberagao das faturas correspondentes a servigos executados, dependera sempre da
aprovacao da fiscalizacéo, através de boletins de medigao.

Salvaguardando em tudo em que foi mencionado anteriormente, lembramos que a total
obediéncia as recomendacgdes contidas em todos os projetos fornecidos, prevalecerao
sobre todos os documentos manuscritos, em principio.

A construtora mantera um livro “Diario de Ocorréncias”, onde serdo anotados, os registros
diarios, recomendacbes e observacdoes por parte da fiscalizagdo e do engenheiro
residente, bem como, as ocorréncias e eventos que possam caracterizar o andamento dos
trabalhos da referida obra.

Possiveis acréscimos de servigos, ndo previstos em orgamento, deverdo ter prévio
conhecimento e aprovo da fiscalizagao.

Nos itens que identificam o fabricante dos materiais, estes poderao ser substituidos por
seus similares, conforme orientagao da fiscalizagao.
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ANEXO E - COMPOSIGAO DA PARCELA DO B.D..
(SERVICOS )

HORIZONTE

| DEMOMNSTRATIVO DE TAXA DE B.D.l. - EDIFICACOES (SEM DESONERACAQ)

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1- ADMINISTRA(;ED CENTRAL [AC) 4,00%

Il - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1- IMPOSTOS (1)

1.1- COFINS 3,00%

1.2-PIS 0,65%

1.3- CPRE 0,00%

1.4 - 155 (CONSIDERADO SOBRE 50,00% DO VALOR DA OBRA) (1S5 =5,00% ) 2,50% 6,15%;
2 - LUCRO (L) 7,00%)
3 - SEGURO (S) + GARANTIA (G) 0,80%
4 - RISCO (R) 1,00%|
5 - DESPESAS FINAMNCEIRAS (DF) 1,23%

1 - CALCULO DO B.D.1.

B D | =({{{1+{ACHS5+G)+R) Jx{ 1+DF)x{1+L}} / {1-1})-1) x 100

BDI1=22,11%

OBS.: DE ACORDO COM O ACORDAD TCU AC-2622-37/13

ACORDAO TCU AC-2622-37/13-P DE09,/2013 (UTILIZADO NO DAE A PARTIR DE 20/02/2014)
CPRB - Contribuigdo Previdencidria sobre a Receita Bruta
LIMITES DO BDM PERMITIDO PELO TCU SEM CPRB: 20,34% a 25,00%
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COMPOSIGCAO DA PARCELA DO B.D.l. (MATERIAIS)

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.l. DIFERENCIADO (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

| - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 2,50%

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1- IMPOSTOS (1)

1.1 - COFINS 3,00%

1.2-PIS 0,65% 3,65%
2 - LUCRO () 5,00%
3 - SEGURO [S) + GARANTIA (G) 0,48%
4 - RISCO (R) 0,80%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,80%

Il - CALCULO DO B.D.I.

B DI =({{{1+{ACHS+G)+R) }x{1+DF)x(1+L}) / (1-1)}-1) % 100

BDI1=14,00%

DBS.: DE ACORDO COM O ACORDAD TCU AC-2622-37(13

ACORDAO TCU AC-2622-37/13-P DE 09/2013 (UTILIZADO NO DAE A PARTIR DE 20/02/2014)
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ANEXO F - ENCARGOS SOCIAIS

e

% GOVERNO po
P EsTADO Do CEARA

Seeredaria da Iefraeslrouiurd

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 0231 (DESONERADA) E
028 (ONERADA)
TABELA 0281 TABELA 028
CﬂDIGD EESCRIGM HORISTAS |MENSALISTAS |HORISTAS [MENSALISTAS
% % % ]
A |EMCARGODS SOCIAS BASICOS 16,80 16.80 36,80 36,30
A1 |INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 |3ES 1.50 1.50 1.50 1.50
A3 |SEMAI 1,00 1.00 1,00 1,00
A4 |INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5  |SEERAE 0,50 0,60 0,80 0,80
A5 [SALARIC EDUCACAD 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 |SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 3,00 3,00
&5 |FGTS B.00 4,00 2,00 2,00
B E:imsns SOCIAIS C/ INCIDENCIA 48,36 19,04 48,36 19,04
B1 |DESCANSO SEMANAL REMUNERADD 17.85 0,00 17.85 0.00
B2 |FERIADOS 3,71 0,00 371 0,00
B3 [AUXILIO ENFERMIDADE 0,37 0,66 0,87 0,88
B4 [13° SALARIO 11,02 4,33 11,02 2,323
BE  [LICEMCA PATERNIDADE 0,07 0,05 0,07 0,05
BS |FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0.56 0.74 0,58
BY |DIAS DE CHUVAS 0.00 &0 0,00
BE  |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHOD D,11 0,08 0,11 0,02
B2 |FERIAS GOZADAS 12,35 9,33 12,35 9,33
B10  |SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03 0,04 0,03
c E:iﬁnsos SOCIAIS 5 INCIDENCIA 10.70 5.09 10.70 8,09
C1  [AVISO PREVIO INDENIZADO 5,52 417 5 62 417
C2 [AVISO PREVIO TRABALHADO ob,13 0.10 0,13 0,10
C3  |FERIAS INDENIZADAS 1.72 1.30 72 1.30
ca |PEFOSITO DE RECISAD 57 JUSTA - . o .
CAUSA
C5 |INDENIZACAD ADICIONAL 0,46 .35 0,48 0,35
D Egg‘:énggﬂ?ﬁomz UM GRUPO 8,58 3.55 18,29 7.38
o gilﬂgqngncm DE GRUPO A SOBRE g 12 30 17.80 - 01
REINC DENCIA DE GRUPO A SOBRE
D2 |REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 042
AVISO PREVIO INDEMIZADO
l TOTAL [A+B+C+D) [ 8444 748 ] 11415 | 71,31 |
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ANEXO Il - CARTA PROPOSTA

A

Central de Licitagcbes do Estado do Ceara

Ref.: Concorréncia Eletrénico n® 20240001/SAP

A proposta encontra-se em conformidade com as informacées previstas no edital e seus anexos.

1. Identificagao do licitante:
* Razao Social:
* CPF/CNPJ e Inscrigao Estadual:
¢ Endereco completo:
* Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profissdo, RG, CPF, domicilio):

* Telefone, celular, fax, e-mail:

2. Condigdes Gerais da Proposta:

A presente proposta é valida por ( ) dias, contados da data de sua emissao.

O objeto contratual tera garantia de ( )

3. Formacéo do Preco

GRUPO/ITEM

~ UNIDADE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO DE MEDIDA QUANTIDADE UNITARIO (R$) | TOTAL (RS)
VALOR GLOBAL R$
Valor por extenso ( )

DECLARO, sob as sangdes administrativas cabiveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei,
que toda documentagao anexada ao sistema é auténtica.

Local e data

Assinatura do representante legal
(Nome e cargo)
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ANEXO Ill- MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
Contraton® /2024 — SAP
Processo n° 18001.001022/2024-28

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DA ADMINISTRAGAO
PENITENCIARIA E RESSOCIALIZAGAO DO ESTADO DO CEARA E (O) A
ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O(A , situada(o) na , inscrita(o) no CNPJ sob o n° , doravante
denominada(o) CONTRATANTE, neste ato representada(o) pelo , (nacionalidade),
portador da Carteira de ldentidade n° , € do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na , € a , com sede na

, CEP: , Fone: , inscrita no CPF/CNPJ sob o n° ,
doravante denominado CONTRATADO, representado neste ato pelo , (nacionalidade),
portador da Carteira de Identidade n° , € do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na , tém entre si justa e acordada a celebragéo do

presente contrato, mediante as clausulas e condi¢des seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGAO

1.1.0 presente contrato tem como fundamento a Concorréncia Eletronica n° 20240001 - SAP, e
seus anexos, os preceitos do direito publico, Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e
demais legislagéo aplicavel ao cumprimento de seu objeto.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato esta vinculado aos termos da Concorréncia Eletrbnica n°
20240001 - SAP, as Especificagbes Técnicas, a proposta do contratado e eventuais anexos dos
respectivos documentos os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua
transcricéo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. O objeto do presente instrumento é a execugao da obra de COBERTURAS EM ESTRUTURA
METALICA PARA OS PATIOS DE BANHO DE SOL DA UPECT DE HORIZONTE E REFORMA
DA UNIDADE, nas condicbes estabelecidas neste contrato, nas Especificagdes Técnicas do edital
e na proposta do CONTRATADO.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E PRORROGAGAO

4.1. O prazo de vigéncia deste contrato é de 20 (vinte) meses, contados a partir da assinatura
deste instrumento contratual e sua publicacdo, na forma do art. 105 c¢/c o art. 94 ambos da Lei
Federal n° 14.133/2021, admitindo-se a sua prorrogagdo desde que a autoridade competente
ateste que as condi¢des e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a
negociagcao com o CONTRATADO.

CLAUSULA QUINTA — DA EXECUGAO CONTRATUAL
5.1. O regime de execugéo indireta se dara por Empreitada por Prego Unitario.

5.2. O prazo de execugdo do objeto contratual € de 08 (oito) meses, contado a partir do
recebimento da primeira ordem de servigco ou instrumento equivalente.

5.2.1. O prazo de execugao podera ser prorrogado, nos termos da Lei n® 14.133/2021.
CLAUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAGAO

6.1. Serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual nos termos estabelecidos no subitem
22.7 do edital.
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CLAUSULA SETIMA - DO PRECO
7.1. O valor total da contratacao é de R$ ( )

7.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucao do objeto, inclusive ftributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragcao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO
8.1. Liquidacéao

8.1.1. Recebida a nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias uteis para fins de liquidagao, prorrogaveis por igual periodo.

8.1.1.1. O prazo de que trata o subitem anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratagbes decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133/2021.

8.1.2. A liquidacao da despesa consiste na verificacdo do direito adquirido pelo credor tendo por
base os titulos e documentos comprobatdorios do respectivo crédito, observando-se o disposto no
art. 63 da Lei n° 4.320, de 17 de marco de 1964.

8.1.3. Havendo erro na apresentagcao da nota fiscal ou documento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao
da situacao, sem 6nus ao contratante;

8.1.4. A nota fiscal ou documento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacgao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagao mencionada no subitem 11.4 do edital.

8.1.5. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencédo das
condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que implique proibigao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.1.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.1.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

8.1.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisédo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

8.1.9. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao.

8.2. Prazo de pagamento

8.2.1. As medicbes deverdao ser elaboradas pela CONTRATADA, de comum acordo com a
fiscalizacao dos servigos executados e entregues na sala de medigdo da SOP, até o ultimo dia de
cada més. A periodicidade mensal devera ocorrer entre os dias 1° e o ultimo dia do més em
referéncia, exceto a primeira medicdo que sera elaborada no inicio dos servigcos, conforme a

CE N° 20240001/SAP 55



SUPERINTENDENCIA SEumaNG Do EsTane
DE OBRAS PUBLICAS

emissao da ordem de servico ate o ultimo dia do més, e a medicao final que sera elaborada entre
o dia 1° e o término da obra dentro do més de referéncia.

8.2.1.Excepcionalmente, no més de dezembro, deverédo ser cumpridas as seguintes orientagdes:
a) O sistema de medigdo devera ser disponibilizado a partir do dia 10 de dezembro e as
execugodes dos servigos realizados no més de dezembro serao medidas até o dia 15 deste;

b) O sistema de medigbes, permanecera disponivel para o acesso de 01 a 23 de dezembro,
considerando os prazos de limites para empenho e pagamento, estabelecidos pela Secretaria da
Fazenda do Estado — SEFAZ.

8.3. A CONTRATADA devera apresentar junto a fatura dos servigos prestados, copia da quitagédo

das seguintes obrigacdes patronais referente ao més anterior ao do pagamento:

a) Recolhimento das contribuicdes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado),
relativas aos empregados envolvidos na execugao do objeto deste instrumento.

b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior.

¢) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir
do recolhimento destes encargos.

d) Relagdo dos empregados utilizados nos servigos contratados assinada pela Fiscalizagdo do
Contrato.

e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos contratados.

f) A comprovagao da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho devera
ser feita através da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas ou da Certiddo Positiva de Débitos
Trabalhistas com os mesmos efeitos da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

8.4. A CONTRATADA devera apresentar juntamente com cada medigédo Relatério Mensal sobre
Seguranca e Medicina do Trabalho da obra/frente de servigo, indicando, se for o caso, os
acidentes ocorridos e respectivas providéncias tomadas, fiscalizacdes realizadas pela
Superintendéncia Regional do Trabalho e resultados destas, bem como as inspeg¢des de iniciativa
da propria CONTRATADA.

8.5. Copia do comprovante de quitagcdo das verbas rescisorias, valido perante o Ministério do
Trabalho, referente as rescisdes ocorridas no periodo a que se refere a execug¢ao do contrato.
8.6.Aplicam-se as disposicbes da Instrugao Normativa Conjunta PGE/SEINFRA N° 001/2011,
publicada no Diario Oficial do Estado de 28 de dezembro de 2011, fazendo ainda parte integrante
do Contrato o Anexo IV, inciso XXVI da referida Instrugdo Normativa, para que produza todos os
seus efeitos juridicos, independente da transcri¢ao.

8.7. O pagamento dos servigos, sera feito mediante crédito em conta corrente em nome da
contratada, exclusivamente no Banco Bradesco S/A, conforme Lei n® 15.241, de 06 de dezembro
de 2012 e efetuado até o 8° (oitavo) dia util, seguinte ao do protocolo, desde que a documentagao

protocolada atenda aos requisitos estabelecidos neste Edital e no Decreto n°29.918, de 09 de
outubro de 2009.

8.8. Nos casos de eventuais atrasos ou antecipagdes de pagamentos, havera recomposicdo ou
desconto com base nos juros de mora de 1% (um por cento) ao més pro rata die, a partir da data
do vencimento até a data do efetivo pagamento.

8.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

8.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

8.10.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.
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8.10.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/2006, nao sofrera a retencgao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacéo de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

8.11. Antecipacdo do Pagamento

8.11.1. E vedada a realizacdo de pagamento antes da execugdo do objeto ou se 0 mesmo néo
estiver de acordo com as especificacdes deste instrumento.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgcamento estimado pelo CONTRATANTE (05/06/2024).

9.2. Apds o interregno de um ano, 0s precos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a
aplicagdo, dos indices constantes da revista "CONJUNTURA ECONOMICA” (indice Nacional da
Construcao Civil — INCC) editada pela Fundacao Getulio Vargas.

9.2.1 No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

onde:
[ -1
R =7 "
L
R = Valor do reajuste procurado;
vV = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;
b = indice inicial - refere-se ao més da apresentagéo da proposta;

I = indice final - refere-se ao més de aniversario anual da proposta.

9.2.2. O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da
quinta casa decimal em diante.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do(s) indice(s) de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferencga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

9.6. Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
10.1. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo contratado, de acordo com
este instrumento e seus anexos;

10.1.2. Receber o0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste instrumento e seus anexos;
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10.1.3. Notificar o contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto contratado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢ao do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
contratado;

10.1.5. Comunicar o contratado para emissado de nota fiscal relativa a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°®
14.133/2021.

10.1.6. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no
prazo, forma e condicbes estabelecidos neste instrumento;

10.1.7. Aplicar as sanc¢des previstas na lei e edital, quando do descumprimento de obrigagdes pelo
contratado;

10.1.8. Emitir explicitamente decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacgdes relacionadas a
execucao do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do contrato.

10.1.8.1. A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagcao motivada por igual periodo.

10.1.9. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

10.1.10. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

10.2.1. O contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes do edital e seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da execugao do
objeto, observando, ainda, as obriga¢gdes a seguir dispostas:

10.2.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor;

10.2.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega dos servicos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacao;

10.2.1.3. Atender as determinag¢des regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacgéao por eles solicitados;

10.2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

10.2.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucao contratual pelo contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.2.1.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores(SICAF), o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, junto com a nota fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) Certiddo Conjunta relativa
aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade
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perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.2.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nado transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do
contrato;

10.2.1.8. Atender os critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do objeto,
e ainda os seguintes requisitos de sustentabilidade.

10.2.1.8.1. Guia Nacional de Contratacbes e outros fundamentos

10.2.1.9. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto.

10.2.1.10. Paralisar, por determinacao do contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

10.2.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacées
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagao na licitagéo.

10.2.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato e desde que regulamentado,
a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em legislagdo especificas.

10.2.1.12.1. Comprovar as reservas de cargos e vagas a que se referem o subitem acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas conforme disposto no art. 116, paragrafo unico da Lei n® 14.133/2021.

10.2.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

10.2.1.14. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.1.15. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.2.1.16. Promover, se for o caso, a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.2.1.17. Providenciar a substituicao de qualquer profissional envolvido na execu¢ao do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagdo do contratante.

10.2.1.18. Respeitar os principios de protecdo de dados pessoais elencados na Lei Geral de
Protecao de Dados, Lei n® 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteragoes.

10.3. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias e
condi¢bes a seguir estabelecidas:

a) Recrutar pessoal habilitado e com experiéncia comprovada fornecendo ao CONTRATANTE/
INTERVENIENTE relacao nominal dos profissionais, contendo identidade e
atribuicao/especificacao técnica.

b) Executar a obra através de pessoas iddneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungbes, podendo a
CONTRATANTE solicitar a substituicdo daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente.
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c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se
prejudiqguem o bom andamento e a boa prestagao dos servigos.

d) Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspecdo da obra, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE.

e) Responder perante ao CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omisséo da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execugdo do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos causados
a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposi¢gdes legais
vigentes.

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA néo devera, mesmo apos o término do Contrato, sem consentimento prévio por
escrito do CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacdes especificados no
paragrafo anterior, a ndo ser para fins de execugao do Contrato.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacdo dos
servicos contratados inclusive as contribuicdes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade do
CONTRATANTE por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a
inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigagdes, ndo se transfere ao
CONTRATANTE.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagao referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do Contrato.

i) Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Unido,
Estado, municipio ou terceiros decorrentes da prestacao de servicos.

j) Respeitar as Normas de Seguranc¢a e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidagéo das Leis
do Trabalho e legislacao pertinente.

k) Responsabilizar-se pela adocdo das medidas necessarias a protecdo ambiental e as
precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislacao federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n°® 9.605, publicada
no D.O.U. de 13/02/98.

I) Responsabilizar-se perante os 6rgdos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por agcdo ou omissdo sua, de seus empregados,
prepostos ou contratados.

m) Manter durante toda a execugdo da obra, em compatibilidade com as obriga¢cdes por ele
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

n) Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias", onde seréo registrados o andamento
dos servicos e os fatos relativos as recomendacbes da FISCALIZACAO. Os registros feitos
receberao o visto da CONTRATADA e da FISCALIZACAO; e

0) A CONTRATADA devera colocar na obra como residente um Engenheiro com experiéncia
comprovada em execucdo de servicos semelhantes aos licitados, devendo seu nome ser
submetido a aprovacdo da CONTRATANTE/INTERVENIENTE, apds a assinatura do Contrato.

p) A Contratada, nos termos da Lei Estadual n® 15.854, de 24/09/2015, regulamentado pelo
Decreto n°® 32.042 de 14/09/2016, que dispbe sobre a reserva de vagas de emprego a presos e
egressos do Sistema Penitenciario Estadual, referente a contratagdes de obras e prestagao de
servigos pelo Estado do Ceara, devera disponibilizar, na execugao do contrato, vagas aos presos
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em Regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do sistema prisional, na
proporcao que trata da referida Lei e Decreto.

10.4. ACONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias e
condi¢bes a seguir estabelecidas: ; ]
a) Prestar os servigos de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS — ANEXO D do edital e

seus complementos.

b) Atender as normas da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado.

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacéo, desempenho e qualidade dos servigcos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que nao sejam de sua fabricagdo, garantindo seu perfeito desempenho.

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislagao pertinente, antes da 12
(primeira) medicao, cronograma e descricao da implantacdo das medidas preventivas definidas no
Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT, no
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO e seus respectivos responsaveis,
sob pena de retardar o processo de pagamento.

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA ou CAU, na forma da Lei, e apresentar
o comprovante de “Anotagdo de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da
apresentacgao da primeira fatura, perante a SOP, sob pena de retardar o processo de pagamento.
f) Registrar o Contrato decorrente desta licitacdo junto ao INSS, e apresentar a matricula
correspondente antes da apresentacao da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena
de retardar o processo de pagamento.

g) Fornecer toda e qualquer documentagao, calculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a
execugao do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital; e

h) Apresentar até 05 (cinco) dias uteis, apds o recebimento da Ordem de Servigo um novo
Cronograma Fisico — Financeiro adaptado a mesma, devidamente aprovado pela fiscalizagdo da
SOP, em 05 (cinco) vias.

i) Aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até os limites previstos em lei. }
10.5. A CONTRATADA devera adotar medidas necessarias ao CONTROLE E PROTECAO

AMBIENTAL para evitar a ocorréncia de danos e minimizar os impactos adversos ao meio
ambiente e a terceiros, conforme a seguir:

a) A CONTRATADA, responsavel pela execucdo do objeto, adotara todas as medidas
relacionadas a minimizagdo dos impactos ambientais, bem como atendera plenamente e
acompanhara o cumprimento das condicionantes das licengas ambientais ou das isengodes
emitidas.

b) A CONTRATADA sera responsavel pelos danos e/ou impactos ambientais adversos
identificados pelo 6rgdo ambiental competente, decorrentes da execugao do objeto.

c) Devera ser observado o atendimento da legislagdo ambiental federal, estadual e municipal
quanto as autorizagdes e/ou licencas para as intervencgdes supracitadas.
d) O inicio dos trabalhos devera ser precedido da entrega, sob responsabilidade da

CONTRATADA, de:

i-Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos da Construgao Civil ao érgdao ambiental pelo
licenciamento - quando condicionado na respectiva licenga -, com coépia destinada a
CONTRATANTE, conforme as diretrizes da Resolugdgo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002,
NBR n°10.004/2004, Lei Federal n® 12.305, de 02 de agosto de 2010 e Lei estadual n° 16.032, de
20 junho de 2016;

ii - Alvara de Construgcao conforme legislagdes municipais.
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iii-Licenga Ambiental adequada a instalagdo do objeto contratado conforme legislagdo ambiental
vigente emitida pelo 6rgao ambiental competente (consoante Resolucdo COEMA n° 07/2019) e/ou
processo de Mudanga de Titularidade junto ao 6érgéo licenciador, alterando para a sua Razao
Social/CNPJ os documentos ambientais referentes.

e) No caso de impossibilidade da entrega tratada acima até o momento da 32 medigéo, a
CONTRATADA devera apresentar manifestagdo formal ao CONTRATANTE com a devida
justificativa, a ser analisada pela Contratante.

f) A CONTRATADA devera periodicamente preencher, assinar e encaminhar ao CONTRATANTE,

conforme solicitagdo desta, relatérios de acompanhamento ambiental em campo enquanto
perdurar a obra/servigo objeto do edital.

10.6. E de responsabilidade da CONTRATADA proceder com as devidas solicitacdes
administrativas quando necessarias e seus custeios junto aos 6rgaos da Administragdo Publica
competentes (Certiddes, Autorizacdes, Isengcbes ou Licengas Ambientais, Alvaras, Outorgas e
congéneres), conforme legislagdes correlatas, devendo informar ao CONTRATANTE sobre tais
solicitagdes e respectivos protocolos para acompanhamento.

10.7. A apresentacdo dos documentos acima nao eximem a CONTRATADA do pleno cumprimento
das condicionantes de tais documentos emitidos e apresentacdo de suas comprovacoes.

10.8. ACONTRATADA deve solicitar, junto aos érgaos competentes, os licenciamentos ambientais
das areas de apoio a serem utilizadas na execug¢ao das obras quando aplicavel, incluindo jazidas
de empréstimo, canteiro de obras, pedreiras, usinas, e outras que se fagam necessario, ficando
obrigada a atender aos itens condicionantes nos documentos emitidos para tais atividades.

10.9. IMPACTOS AMBIENTAIS

10.9.1. A Resolucao CONAMA n° 001 define o impacto ambiental como qualquer alteracdo das
propriedades fisicas, quimicas e biolégicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam:

| - a saude, a seguranga e o bem-estar da populagao;
Il - atividades sociais ou econdmicas

[l - a biota

IV - condigbes estéticas e sanitarias do meio ambiente
V - qualidade dos recursos ambientais.

Dessa forma, os possiveis impactos ambientais foram separados em fisico, bidtico e
socioambiental:

« IMPACTOS FiSICOS:

Geracao de ruidos: Durante o periodo de execucao da obra serao utilizadas diversas fontes de
geracao de ruido, entre elas equipamentos como serras circulares, ferramentas manuais e trafego
de caminhdes de entrega de insumos.

Mitigacdo: Execugdo da obra em horarios permitidos pela legislagdo local, manutencdo em
caminhdes e equipamentos para diminuigdo de ruidos, além da distribuicdo de protetores
auriculares para os trabalhadores em contato com equipamentos de maior ruido.

Geracao de efluentes liquidos: Os efluentes decorrentes da implantacédo serdao do tipo doméstico
gerado pelos funcionarios da construgdo. Mitigacdo: Utilizacdo de ambientes ja pertencentes a
estrutura atual para encaminhamento dos efluentes diretamente a ETE do local.

Emissdo de gases particulados: Este impacto deve-se a circulagdo de maquinas, veiculos e
equipamentos.
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Mitigacao: Todo o entulho resultante da obra devera ser removido periodicamente em caminhao
basculante cobertos com lona para local fora da obra. Os materiais a serem removidos deverao
ser constantemente umedecidos, para reduzir a formagéo de poeira e arraste edlico.

« IMPACTOS BIOTICOS:

Afugentamento e atropelamento: Impacto de implantagdo associado ao alto ruido de motores e
equipamentos que podem interferir no comportamento de espécies. Mitigacdo: Medidas de
sinalizacdo de transito, busca pela redugdo de ruidos com manutengdes em maquinas e
equipamentos, principalmente em escapamentos.

* IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS:

Geracao de residuos sélidos: Serdo residuos de canteiro de obras compostos por entulhos de
obra e materiais descartados advindos de cortes de ferro, madeira e lixo doméstico dos
trabalhadores. Mitigacao: devera ser realizada coleta seletiva de residuos no canteiro de obra,
conscientizando e sensibilizando a m&o de obra sobre as rotinas de segregagdo/armazenamento
dos residuos e a organizagéo dos seus fluxos. O canteiro de obras devera se apresentar sempre
arrumado, limpo e com passagens limpas e desimpedidas. O entulho e quaisquer sobras de
material serao regularmente coletados para remocgao, reutilizagdo e/ou descarte, ndo podendo
ocasionar para isso poeiras excessivas e riscos de acidentes.

Riscos de acidentes com os trabalhadores: Impacto de implantagdo em que os trabalhadores
trabalhardo com altura e com equipamentos podendo sofrer acidentes. Mitigacdo: Aplicacao de
programas de prevengdo de acidentes contratualmente exigidos, seguidos de seu fiel
cumprimento quanto a utilizagcdo de EPI’'s, além de medidas complementares mitigadores de
acidentes a serem implantadas pelo engenheiro residente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LEI DE PROTEGAO
DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

11.1. O CONTRATADO declara que tem ciéncia da existéncia da LGPD e se compromete a
adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo, com o intuito de proteger os
dados pessoais que lhe forem repassados, cumprindo, a todo momento, as normas de protecao
de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissdo, 0 CONTRATANTE em
situacao de violagao de tais regras.

11.1.1. O CONTRATADO somente podera tratar dados pessoais nos limites e finalidades
exclusivas do cumprimento de suas obrigagdes com base no presente contrato e jamais podera
realizar o tratamento para fins distintos do fornecimento e/ou da execugcdo dos servigos
especificados no certame ou no contrato administrativo.

11.2. O tratamento de dados pessoais sera realizado de acordo com as hipéteses de tratamento
previstas nos arts. 7°, 11, 14, 23, 24 e 26 da LGPD e somente para propdsitos legitimos,
especificos, explicitos e informados ao titular, observando a persecucéo do interesse publico e os
principios do art. 6° da LGPD e 37 da Constituicido Federal de 1988.

11.3. O CONTRATADO devera indicar, no prazo maximo de 5 ( cinco) dias uteis da publicagdo do
Aditivo, a identidade e informagdes de contato do seu Encarregado de Protecdo de Dados, bem
como, se aplicavel, o enderego da pagina eletrénica onde essa designacgéao é realizada, conforme
estabelecido no § 1° do art. 41 da LGPD e se compromete a manter o CONTRATANTE informado
sobre os dados atualizados de contato de seu Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais,
sempre que for substituido, independentemente das alteragdes em sua pagina eletronica.

11.4. O CONTRATADO devera cooperar com a Administragdo Direta e Indireta do Estado do
Ceara no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos Titulares previstos
na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Prote¢cdo de Dados em vigor e também no atendimento
de requisicdes e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgdos de Controle,
quando relacionados ao objeto contratual.
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11.5. O CONTRATADO nao podera disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia autorizagéo
por escrito, informagao, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em razédo do
cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

11.5.1. Caso autorizada transmissao de dados pelo CONTRATADO a terceiros, as informagdes
fornecidas e/ou compartiihadas devem se limitar ao estritamente necesséario para o fiel
desempenho da execucao do instrumento contratual, adotando procedimentos de seguranga que
assegurem a sua confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

11.5.2. As PARTES se obrigam a zelar pelo sigilo dos dados, garantindo que apenas as pessoas
que efetivamente precisam acessa-los o fagam, submetendo-as, em todo caso, ao dever de
confidencialidade.

11.6. Ocorrendo o término do tratamento dos dados nos termos do_art. 15 da LGPD é dever do
CONTRATADO elimina-los, com excecao das hipdteses do_art. 16 da mesma lei, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagao para fins de comprovagao do
cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas
obrigacoes.

11.6.1. O CONTRATADO nao podera deter cépias ou backups, informagdes, dados pessoais e/ou
base de dados a que tenha tido acesso durante a execucdo do cumprimento do objeto deste
instrumento contratual.

11.6.2. O CONTRATADO devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse
em raz&o do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tdo logo n&o haja necessidade
de seu tratamento.

11.6.3. O CONTRATADO fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e copias que
contenham informacao, dados pessoais, e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a
execugado do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da data de qualquer uma das hipoteses de extingdo do contrato, restando
autorizada a conservagao apenas nas hipoteses legalmente previstas.

11.7. Caso as PARTES necessitem subcontratar atividades relacionadas ao certame/contrato em
que haja tratamento dos dados, deverao exigir a vinculagdo do SUBCONTRATADO (suboperador)
aos critérios definidos neste instrumento, fazendo-o assinar um termo de adesdo ao presente
contrato.

11.7.1. O CONTRATANTE devera ser informado no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de subcontratacao (suboperadores) firmados ou que venham a ser celebrados pelo
CONTRATADO.

11.7.2. Em caso de subcontratacdo, o CONTRATADO e o SUBCONTRATADO responderao em
regime de solidariedade por eventuais danos causados aos titulares, o CONTRATANTE e a
terceiros, em virtude de qualquer conduta comissiva ou omissiva inerente ao tratamento dos
dados.

11.7.3. O CONTRATADO devera assegurar que o subcontratado oferecera o mesmo nivel de
seguranca dos dados, produzindo e guardando evidéncias disso;

11.8. As PARTES devem adotar boas praticas de governanca e medidas técnicas e
administrativas em relagdo ao tratamento dos dados, compativeis com a estrutura, a escala e o
volume de suas operacgdes, bem como a sensibilidade dos dados tratados.

11.8.1. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD, inclusive dara conhecimento formal aos
seus empregados das obrigacdes e condi¢gdes acordadas nesta clausula.

11.8.2. O CONTRATADO se responsabilizara por assegurar que todos os seus colaboradores,
consultores, fornecedores e/ou prestadores de servicos que, no exercicio das suas atividades,
tenham acesso e/ou conhecimento da informacéo e/ou dos dados pessoais, agirdo de acordo com
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o presente contrato, com as leis de protegcédo de dados e que estes respeitem o dever de protecédo,
confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a
confidencialidade e seguranca de tais dados, documento que estar disponivel em carater
permanente para exibicido do CONTRATANTE, mediante solicitaco.

11.8.3. O CONTRATADO devera promover a revogacao de todos os privilégios de acesso aos
sistemas, informagdes e recursos do CONTRATANTE, em caso de desligamento de funcionario
das atividades inerentes a execugao do presente Contrato.

11.9. Em caso de incidente de seguranca em relagdo aos dados tratados neste certame/contrato,
que comprometa a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados, a PARTE que
sofreu o incidente devera comunicar imediatamente a ocorréncia a partir de uma notificagdo que
contera, no minimo:

a) Data e hora do incidente;

b) Data e hora da ciéncia pela PARTE responsavel;

c) Descricao dos dados pessoais afetados;

d) Numero de titulares afetados;

e) Relacao dos titulares envolvidos;

f) Riscos relacionados ao incidente;

g) Indicagao das medidas técnicas e de seguranca utilizadas para a protecédo dos dados;

h) Motivos da demora, no caso de a comunicacdo nao haver sido imediata;

i) Medidas que foram ou que serdo adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuizo;

j) O contato do Encarregado de Protecao de Dados ou de outra pessoa junto a qual seja possivel
obter maiores informacgdes sobre o ocorrido;

11.9.1. Na hipétese descrita acima, as PARTES atuardo em regime de cooperagéao para:

a) Definir e implementar as medidas necessarias para fazer cessar o incidente e minimizar seus
impactos;

b) Prover as informagdes necessarias a apuragao do ocorrido no menor prazo possivel;

c) Definir o padrao de respostas a serem dadas aos dia 7, terceiros, a ANPD e demais autoridades
competentes.

11.10. Os dados obtidos em razédo deste contrato serdo armazenados em um banco de dados
seguro, com garantia de registro das transacgdes realizadas na aplicacdo de acesso (log),
adequado controle baseado em fungdo (role based access control) e com transparente
identificagdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a
rastreabilidade de cada transacéo e a franca apuracgéo, a qualquer momento, de desvios e falhas,
vedado o compartilhamento dessas informagdes com terceiros;

11.11. A critério do CONTRATANTE, o CONTRATADO podera ser provocado a colaborar na
elaboracéo do Relatério de Impacto a Protecdo de Dados Pessoais, conforme a sensibilidade e o
risco inerente dos servigcos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

11.12. O CONTRATADO indenizara o CONTRATANTE, em razao do ndo cumprimento por parte
da CONTRATADA das obrigacdes previstas nas leis, normas, regulamentos e recomendacgotes das
autoridades de protecdo de dados com relagdo ao presente contrato, de quaisquer danos,
prejuizos, custos e despesas, incluindo-se honorarios advocaticios, multas, penalidades e
eventuais dispéndios investigativos relativos a demandas administrativas ou judiciais propostas
em face do CONTRATANTE a esse titulo.

11.13. Em caso de responsabilizagao do Estado por danos e/ou violagbes a LGPD decorrentes do
objeto do contrato, devera ser apurado os danos que efetivamente cada uma das partes causarem
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ao titular dos dados, para fins de assegurar o direito de regresso do Estado nos termos da
legislagéo.

11.13.1. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgao formulados.

11.14. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da Lei n° 13.709/2018 deverao ser
comunicados a ANPD.

11.15. Este instrumento pode ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

12.1. A contratagdo conta com garantia de execugao, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.

12.2. A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagcdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

12.3. Sera permitida a substituicido da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢gdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo
figue descoberto, ressalvado o disposto no subitem 12.5, deste instrumento de contrato.

12.4. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apés a
sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

12.5. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até
a ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracao.

12.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

12.6.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao ao CONTRATADO; e

12.6.3. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

12.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no subitem 12.6 , observada a legislagdo que rege a matéria.

12.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta
especifica no Banco Bradesco S.A., com corre¢cdo monetaria.

12.9. Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

12.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cdédigo Civil.

12.11. No caso de alteragcao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacgao.
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12.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer

obrigagdo, o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30
(trinta) dias uteis, contados da data em que for notificada.

12.13. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

12.14. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento
de clausulas contratuais.

12.15. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de
11 de abril de 2022.

12.16. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracado do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO
cumpriu todas as clausulas do contrato.

12.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangées ao CONTRATADO.

12.18. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste contrato.

12.19. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021, a presente
contratagdo possui previsdo de garantia do servico a ser fornecido, incluindo manutencéo e
assisténcia técnica, conforme o caso e condi¢cdes estabelecidas nas Especificacdes Técnicas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, o CONTRATADO que:
13.1.1. Der causa a inexecugao parcial do contrato;

13.1.2. Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. Der causa a inexecugao total do contrato;

13.1.4. Ensejar o retardamento da execugado ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

13.1.5. Apresentar documentacio falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do
contrato;

13.1.6. Praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
13.1.7. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

13.2. Serao aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

13.2.1. Adverténcia, quando o CONTRATADO der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
que néo se justificar a imposig¢ao de penalidade mais grave;

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4, deste contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave;
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13.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8 deste contrato, bem como nos subitens
13.1.2,13.1.3 e 13.1.4, que justifiquem a imposicédo de penalidade mais grave.

13.2.4. Multa:

13.2.4.1. Moratéria de 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

13.2.4.2. Moratdria de 0,1% ( zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 1% (um por cento) pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢cdo da garantia.

13.2.4.2.1. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbe o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

13.2.4.3. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucéo total do objeto.

13.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipbdtese alguma, a
obrigacao de reparagao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

13.4. Todas as sancgdes previstas neste contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

13.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

13.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicacao das sanc¢odes serao considerados:

13.6.1. A natureza e a gravidade da infragao cometida;
13.6.2. As peculiaridades do caso concreto;

13.6.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.6.4. Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

13.6.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos 6rgaos de controle.

13.7. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras leis
de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

13.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes
aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

13.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ele
aplicados, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas
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(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no admbito do Poder
Executivo Federal e no Certificado de Registro Cadastral (CRC) do Estado do Ceara.

13.10. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da L.ei n® 14.133/2021.

13.11. Os débitos do CONTRATADO para com o CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua com o mesmo 06rgao ora
CONTRATANTE.

13.11.1. Na impossibilidade do pagamento da multa por meio de descontos dos créditos
existentes ou da garantia contratual, o CONTRATADO recolhera a multa por meio de Documento
de Arrecadacao Estadual (DAE), podendo ser substituido por outro instrumento legal, em nome do
CONTRATANTE, se nao o fizer, sera cobrada em processo de execugao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL
14.1. Este contrato se extingue nas seguintes hipoteses:

| — Quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto, e.

Il — Quando mesmo ndo cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
ocorrer algum dos motivos previstos no art._137 da Lei n® 14.133/2021, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

a) Nesta hipotese, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da mesma Lei.

14.2. A alteracao social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa n&o ensejara a
rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica CONTRATADA, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subijetiva.

14.3. O termo de rescisado, sempre que possivel, sera precedido:

14.3.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.3.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.3.3. Indenizagdes e multas.

14.4. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio.

14.5. Este contrato podera ser rescindido a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, mediante aviso
prévio de no minimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisdes decorrentes do previsto no inciso
VIIl, do art. 137, da Lei Federal n° 14.133/2021, sem que caiba ao CONTRATADO, direito a
indenizacao de qualquer espécie.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada,
conforme o caso:

DOTAGAO FONTE DESCRIGAO DA FONTE

18200004.06.421.197.12076.03.449051.02.712.9200000.1 712 FUNPEN

15.2. A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n° 14.133/2021.

16.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos
ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para
0s acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

16.3. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS

17.1. O recebimento da obra sera feito por equipe ou comissdo técnica, constituida pela
CONTRATANTE/INTERVENIENTE, para este fim.

17.2. O objeto desta Licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagcdo da
CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissdo técnica, designada pelo CONTRATANTE,
respectivamente, mediante Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado
pelas partes, em até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisério, periodo este de
observacgao ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

17.3. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo s6 podera ser emitido mediante apresentagao
da baixa da obra no CREA/CAU e no INSS.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n°® 14.133/2021, e demais normas estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigdes contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — € normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAGAO

19.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencao a Lei n® 12.527/2011, regulamentada no Estado do
Ceara pela Lei n°® 15.175/2012.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. Fica eleito o foro do municipio da sede do CONTRATANTE, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliagao, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/2021.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que esta visado pela
Assessoria Juridica do CONTRATANTE, e do qual se extrairam 3 (trés) vias de igual teor e forma,
para um s6 efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vao assinadas pelos
representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Local e data
(nome do representante) (nome do representante)
CONTRATANTE CONTRATADO
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Testemunhas:

(nome da testemunha 1) (nome da testemunha 2)
RG: RG:

CPF: CPF:

Visto:

(nome do(a) procurador(a)/assessor(a) juridico(a) da CONTRATANTE)
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ANEXO IV — MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA/DECLARAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 20240001 - SAP
PROCESSO N° 18001.001022/2024-28

(PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE)

Eu, (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa
, DECLARO, para os devidos fins, que visitei os locais e as condi¢oes
onde serdo executados os servigos de , tendo tomado

conhecimento de todas as peculiaridades e caracteristicas dos servigos, inclusive, das possiveis
dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execugao do mesmo.

Assim, declaro que estou ciente de que o prego proposto pela empresa esta de acordo com as
exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso
de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatério n° do(a)

(unidade contratante), sem quaisquer direitos a reclamagdes futuras, sob a alegagao
de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

Local e data,
NOME (RESPONSAVEL TECNICO OU REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE)

(assinatura e carimbo constando RG ou CPF)

NOME (RESPONSAVEL DA UNIDADE CONTRATANTE)
(assinatura e carimbo constando o nome)
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAGAO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

(PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE)

DECLARACAO
(nome /razdo social) , inscrita
no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade
n° e CPF n° , DECLARA, sob as sancbes

administrativas cabiveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentagao
anexada ao sistema é auténtica.

Local e data

Assinatura do representante legal
(Nome e cargo)
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ANEXO VI - MODELO DA RELAGAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO LICITANTE

RELA{;E‘;G DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO LICITANTE - ART, 69 - § 2" DA LEI 14.133
LICITANTE
EDITAL N*
. VALOR DO VALOR JA SALDO FINAL DO
ITEM N®CONTRATO CONTRATANTE CONTRATO (RS) FATURADO (RS$) CONTRATO (RS)
TOTAL GERAL

1 - Os licitantes dever&o relacionar TODOS OS CONTRATOS ATIVOS de execucio de obras e servicos que mantém com o GOVERNO DO ESTADO DO
CEARA

2 - Os licitantes deverdo juntar para comprovacao das informacgtes prestadas, copia dos CONTRATOS a que se refere ao item 1 acima como também
comprovacéio do FATURAMENTO ACUMULADO ATE ESTA DATA

3 - Declaramos nos termos do § 3° do Art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021 e sob as penas da lei, neste ato assinado pelo representante legal da empresa e
o Contador Responsaval pela empresa que as demonstraces desta relacdo corespondem a real situacio financeira da empresa nesta data.

4- A ndo apresentacdo dos documentos solicitados sdo motivos de desclassificacdo dos Licitantes
Local e data

Assinatura do representante legal Contador responsavel pela Empresa:

(Nome e cargo) hNome e CRC n.®:
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