SOP-CE

GOVERNODO
SUPERINTENPENCIA ESTADO DO CEARA
DE OBRAS PUBLICAS Secretaria da Educagdo

Concorréncia Eletronica n° 20240005 — SEDUC
Processo n° 22001.004558/2024-72
UASG: 943001
Nidmero Comprasnet: 95019/2024

A Comissao de Contratacdo 06, designada pelo Decreto n® 35.987, de 10 de maio de 2024,
em nome da SECRETARIA DE EDUCAGAO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC, com a
interveniéncia da SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP, que ora integra os autos,
torna publico que realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma eletrénica.

1. DO CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

1.1. O critério de julgamento sera o de Menor Preco.

1.2. O modo disputa sera o Aberto e Fechado.

2. DO REGIME DE EXECUGAO INDIRETA

2.1. O regime de execugéo indireta se dara por Empreitada por Prego Unitario.
3. DA BASE LEGAL

3.1. A licitacdo se encontra baseada na Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e suas
alteragbes; Lei Estadual n® 18.417, de 11 de julho de 2023; Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006; Lei Complementar Estadual n°® 65, de 3 de janeiro de 2008, Lei Complementar
Estadual n°® 134, de 7 de abril de 2014, Decreto Estadual n° 35.067, de 21 de dezembro de 2022 e
suas alteragdes, Decreto Estadual n® 35.283, de 19 de janeiro de 2023, Decreto Estadual n° 35.726,
de 30 de outubro de 2023, Portaria PGE/GAB n° 36, de 8 de marco de 2024 e demais legislagao
aplicavel e, ainda, de acordo com as condigbes estabelecidas neste edital e seus anexos.

4. DO OBJETO

4.1. O objeto da licitagéo € a execugéo da obra de CONSTRUGAO DE UMA EEM TIPO I, COM 16
SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE ACARAU - CE, nas condi¢des estabelecidas neste edital e
Seus anexos.

4.2. A licitacdo sera realizada conforme Anexo | — Projeto Basico, devendo o licitante oferecer
proposta para todos os itens que a compde.

4.3. O Projeto Basico (Anexo |) é composto pelos Anexos: A, B, C,D,EeF.

5. DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZAGAO E DA COMISSAO DE
CONTRATAGAO

5.1. Este edital esta disponivel gratuitamente nos sitios www.portalcompras.ce.gov.br e
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada.

5.2. O certame sera realizado por meio do sistema do Comprasnet, no enderego eletrénico
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, pela Comissao de Contratagao 06.

5.3. Em atendimento a Portaria/PGE n° 038/2022, de 17 de margo de 2022, a audiéncia que possa
ser requerida por representante de licitante ou interessado em participar de licitagdo, com o fito de
despachar sobre recurso ou impugnagao de sua autoria junto a Central de Licitagdes, da
Procuradoria-Geral do Estado, sera realizada por meio presencial ou eletrénico e remoto, com o
uso de solucio tecnolodgica de videoconferéncia. Tal formalidade ndo se aplica no caso de simples
instrucdes, tais como, provocagbes sobre datas, estagio de tramitagcdo e demais orientagdes
meramente procedimentais, sem qualquer intervencdo de mérito, que serdo prestadas pela
Comissao de Contratagao.
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5.3.1. A referida audiéncia realizar-se-a na presenca de pelo menos 01 (um) Procurador do Estado,
ou pela coordenagdo da Central de Licitagbes, de acordo com o caso, e devera ser registrada em
meio habil a verificagdo do ato.

5.3.2. Observa-se que a solicitagdo de audiéncia devera ser previamente encaminhada por e-mail,
com indicacao expressa do assunto e do processo licitatério a que relaciona. Quando realizada por
meio eletrbnico e remoto, a audiéncia devera ficar registrada por meio de gravacdo e
armazenamento de imagem e video ou por redugéo a termo do ato.

5.3.3. A Comissao de Contratagao 06,atende pelo telefone de n° (85) 3459-6385 e pelo e-mail:
cel06@pge.ce.gov.br.

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 19/06/2024

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/07/2024, as 10:00h.

6.3. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: 05/07/2024, as 10:00h.

6.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utilizadas pelo sistema sera
observado o horario de Brasilia/DF.

6.5. Na hipétese de nao haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data prevista, a sessao sera remarcada, para no minimo 48h a contar da
respectiva data, exceto quando remarcada automaticamente pelo préprio sistema eletronico.

7. DO ENDEREGO E HORARIO DA CENTRAL DE LICITAGOES

7.1. Central de Licitagdes/PGE, Av. Dr. José Martins Rodrigues, n°® 150, Bairro Edson Queiroz,
Fortaleza — Ceara, CEP. 60811- 520, CNPJ n° 06.622.070/0001-68.

7.2. Horario de expediente da Central de Licitagbes: das 8h as 12h e das 14h as 18h.
8. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdao a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Estado.

8.2. A contratagao sera atendida pela seguinte dotacéo:
DOTAGAO FONTE DESCRIGAO DA FONTE

22100022.12.362.144.11272.05.449051.1.500.9100000.0 500 TESOURO DO ESTADO

9. DA PARTICIPAGAO

9.1. Poderéo participar deste certame os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) disponivel no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileira- ICP- Brasil.

9.1.1. A participacao implica a aceitagao integral dos termos deste edital.

9.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
sistemas relacionados no subitem anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tao
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

9.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou da Central de Licitacbes responsavel pelo processamento das licitagdes, por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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9.3.1. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negédcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

9.3.2. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

9.4. Nos termos do art. 4°, § 1°, 1l da lei 14.133/2021, as disposi¢cdes constantes dos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 ndo se aplicam a presente contratacao.

9.5. Nao poderao disputar esta licitagao:
9.5.1. Aquele que nao atenda as condi¢des deste edital e seus anexos;

9.5.2. Empresa em estado de insolvéncia civil, sob processo de faléncia, dissolugao, fusao, ciséo,
incorporagao e liquidagao.

9.5.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de participar
da licitacado em decorréncia de san¢ado que lhe foi imposta, observado o § 1° do art. 14 da Lei n°®
14.133/2021;

9.5.4. Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria. A vedacédo é estendida a terceiros que auxilie a
conducdo da contratacdo na qualidade de profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

9.5.5. Empresa estrangeira nao autorizada a comercializar no pais;

9.5.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua em seu objetivo social atividade
compativel com o objeto do certame;

9.5.7. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

9.5.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

9.5.9. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

9.5.10. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao deste edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicbes anadlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

9.5.11. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragédo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

9.5.12. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

9.5.12.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econémico;

9.5.13. Pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas nas hipéteses do §5° do
art.14 da Lei n° 14.133/2021, ou que seja declarada inidonea nos termos da referida Lei.
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9.6. E permitida a participagcdo de consércio de no maximo 03 (trés) empresas, desde que
observadas as normas contidas nos arts. 78 e 79 do Decreto n® 35.067/2022 e o art. 15 da Lei n°®
14.133/2021.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicagéo da
Lei Federal n° 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo
encaminhar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame, no endereco
eletrénico citado no subitem 10.3 abaixo.

10.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada por meio do sistema
utilizado na realizacao do certame, no prazo de até 3 (irés) dias uteis contado da data de
recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data da sessdo publica. As respostas
divulgadas vincularao os participantes e a Administracao.

10.2.1. As decisbes da Comissdo, se dardo com embasamento nos pareceres e laudos emitidos
pelas areas técnicas e juridicas do 6rgao e entidade promotora da licitagdo nos termos dos §§ 1°, 2°
e 3°do art. 24 do Decreto Estadual n® 35.067/2022.

10.2.2. Na impossibilidade de resposta a impugnac¢ao no prazo citado no subitem 10.2, a Comissao
podera adiar a abertura da sessao publica, mediante aviso no sistema utilizado na realizagdo do
certame.

10.3. Aimpugnacéo e o pedido de esclarecimento deverao ser realizados exclusivamente por meio
eletrbnico, no endereco cel06@pge.ce.gov.br, até as 23h59min, com a informacédo do n° da
Concorréncia, o 6rgao ou entidade promotor da licitacdo e a Comissao responsavel.

10.3.1. As impugnagdes apresentadas deverdo ser subscritas por representante legal mediante
comprovagao, sob pena do seu nao conhecimento.

10.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser
motivada pela Comissao, nos autos do processo de licitagao.

10.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame,
exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagao das propostas.

11. DA HABILITAGAO

11.1. A habilitacdo sera verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, do Governo Federal ou do Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido
pela Secretaria do Planejamento e Gestdo (SEPLAG), do Estado do Ceara, nos documentos de
habilitagéo por eles abrangidos.

11.1.1. A verificagao no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores(SICAF) ou a exigéncia dos
documentos nele nao contidos, somente sera feita em relacdo ao licitante provisoriamente
vencedor.

11.1.2. A verificagdo pela Comissao, em sitios eletrdnicos oficiais de érgaos e entidades emissores
de certidbes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

11.1.3. Como condi¢ao prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissao verificara o eventual descumprimento das
condicOes de participagao previstas neste edital.

11.1.4. Constatada a existéncia de sancido e/ou eventual descumprimento das condi¢cdes de
participacao, a Comissao reputara o licitante inabilitado.
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11.1.5. O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.2. Habilitagao juridica
11.2.1. Adocumentacéo relativa a habilitagao juridica consistira em:

11.2.1.1. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

11.2.1.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://
www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

11.2.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

11.2.1.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

11.2.1.5. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores;

11.2.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacgao no Registro onde tem sede a matriz;

11.2.1.7. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764/1971;

11.3. Em caso de consércio as empresas consorciadas apresentardo instrumento publico ou
particular de compromisso de constituicdo de consdércio, com a indicacdo do nome do consorcio e
indicacdo da empresa lider, que sera responsavel principal perante a CONTRATANTE, sem prejuizo
da responsabilidade solidaria das empresas consorciadas, tanto durante as fases da licitagcao
quanto na execugdo do contrato. A empresa lider terd poderes para requerer, transferir, receber e
dar quitagdo, subscrevendo em nome do Consércio todos os atos referentes a execucédo do
Contrato. Respeitadas as demais condi¢gdes legais e as constantes deste Edital, poderao participar
da presente licitagdo empresas brasileiras ou em consoércio.

11.3. Qualificagao técnica

11.3.1. Prova de inscricdo ou registro do licitante, junto ao conselho profissional competente,
quando for o caso, da localidade da sede do licitante, em plena validade;

11.3.2. Comprovagao de a PROPONENTE possuir como Responsavel Técnico ou em seu quadro
da empresa ou contrato de prestacado de servicos ou outro com vinculo de compromisso futuro que
participara da obra, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel superior,
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, com
registro de atestado, que comprove a execugao de obras de caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitacdo e cuja(s) parcela(s) de maior relevancia técnica e valor significativo
tenha(m) sido:

a) Construgao de edificagbes com fundacdes e estrutura em concreto armado com Fck minimo de
25 MPa (vinte e cinco Mega Pascal), incluindo os servigos de instalagdes hidraulicas, sistema de ar-
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condicionado, instalacbes elétricas de baixa e média tensdo e subestacdo com capacidade
instalada minima de 225 kVA (duzentos e vinte e cinco Kilowatts Ampére).

b) Construgdo de quadra poliesportiva e ou arena esportiva e ou ginasio esportivo e ou galpao
ambos com estrutura metalica soldada e coberta em telha metalica.

11.3.3. Comprovacao da capacidade técnico-operacional da empresa licitante para desempenho de
atividade pertinente e compativel desta licitagdo, a ser feita por intermédio de de atestado(s) ou
certiddo(des) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, regularmente
emitidos pelo conselho profissional competente em que figurem o nome da licitante na
condicdo de “contratada”, na execucdo de servicos de caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitagdo e cuja(s) parcela(s) de maior relevancia técnica tenha(m) sido:

a) Construgéo de edificagbes com area minima construida de 1.850,00 m? (um mil e oitocentos e
cinquenta metros quadrados) com fundagdes e estrutura de concreto armado com Fck minimo de
25 MPa (vinte e cinco Mega Pascal), sendo pelo menos uma edificagdo com &area minima
construida de 1.300,00 m? (um mil e trezentos metros quadrados) com fundagdes e estrutura em
concreto armado com Fck minimo de 25 MPa (vinte e cinco Mega Pascal), incluindo os servigos de
instalacdes hidraulicas, sistema de ar-condicionado, instalacdes elétricas de baixa e média tenséo e
subestagdo com capacidade instalada minima de 225 kVA (duzentos e vinte e cinco Kilowatts
Ampére).

b) Construgdo de quadra poliesportiva e ou arena esportiva e ou ginasio esportivo e ou galpao
ambos com estrutura metalica soldada e coberta em telha metalica com area minima construida de
370,00 m? (trezentos e setenta metros quadrados).

11.3.4. A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo
do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratacéo.

11.3.4.1. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Comissao, cépia do contrato que
deu suporte a contratagao, endereco atual do contratante e local em que foi executado o contrato,
dentre outros documentos.

11.3.4.2. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

11.3.4.3. Sera(a) inabilitada(s) a(s) empresa(s) onde o responsavel tecnico, detentor(es) da
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, fornega(m) CAT(S) para mais de 01 (uma) licitante.

11.3.5. Sera admitida a exigéncia de atestados com quantidades de 50% (cinquenta por cento) da
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA, vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos relativas
aos atestados. especificos relativas aos atestados.

11.3.6. A habilitacdo técnica do consoércio de empresas, sera feita por meio do somatério dos
quantitativos de cada consorciado.

11.3.7. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagcado, que conhece o local e as condigdes de
realizacao do servico, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

11.3.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao
data e horério exclusivos, a ser agendada com o Sr. Darlan Sales — Coordenador Infraestrutura —
SEDUC, no telefone: (85) 3488-6008, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

11.3.7.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substitui-la por declaracdo formal
assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes e
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peculiaridades da contratacdo nos termos do Anexo lll — Modelo do Termo de Atestado de
Vistoria/Declaracao.

11.3.7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria

11.3.7.4. A realizagado de vistoria prévia sera acompanhada por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 09:00 h as 11:00 h e das 14:00 h as 16:00 h.

11.3.8. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia prevista no subitem 11.3.9 por
meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

11.3.9. Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de tradugédo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

11.4. Habilitagoes fiscal, social e trabalhista

11.4.1. As habilitagdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificacdo dos
seguintes requisitos:

11.4.1.1. Alinscrigdo no cadastro nacional da pessoa juridica (CNPJ);

11.4.1.2. A inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

11.4.1.3. Aregularidade perante a fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.4.1.4. A regularidade relativa a seguridade social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

11.4.1.5. A regularidade perante a justica do trabalho;
11.4.1.6. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

11.4.2. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaragdo da
fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.4.3. Os documentos enumerados no subitem 11.4.1, poderdo ser substituidos ou supridos, no
todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por
meio eletrénico. Quanto a comprovacao de atendimento do disposto nos subitens 11.4.1.3, 11.4.1.4
e 11.4.1.5 devera ser feita na forma da legislagao especifica.

11.4.4. Para os Estados e Municipios que emitam prova de regularidade fiscal em separado, os
proponentes deverao apresentar as respectivas certiddes.

11.4.5. A ndo comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido,
implicara a decadéncia do direito, sem prejuizo das sang¢bes cabiveis, sendo facultado a Comissao
convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificacao.

11.4.6. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso,
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante melhor classificado.

11.5. Habilitagao economico-financeira

11.5.1. A habilitagdo econdémica financeira sera aferida mediante a apresentagdo da seguinte
documentacéo:

11.5.1.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
exceto as sociedades cooperativas, conforme dispde o art. 4° da Lei n° 5.764/1971. No caso de
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pessoa fisica ou de sociedade simples, certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo
distribuidor do domicilio ou sede do licitante.

11.5.1.1.1. Na auséncia da certiddo negativa, o licitante em recuperacao judicial devera comprovar
o acolhimento judicial do plano de recuperacao judicial nos termos do art. 58 da Lei n° 11.101/2005.
No caso do licitante em recuperagdo extrajudicial devera apresentar a homologacao judicial do
plano de recuperacgao.

11.5.1.2. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;

11.5.1.2.1. No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, a
demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis limitar-se-do ao ultimo
exercicio conforme dispde o art. 69, § 6° da Lei n° 14.133/2021.

11.5.1.2.2. Tratando-se de pessoas juridicas submetidas a Escrituracao Contabil Digital (ECD) por
meio do Sistema Publico de Escrituragdo Digital (Sped), admite-se a apresentacdo da ECD, em
observancia a data limite definida nas Normas da Secretaria da Receita Federal.

11.5.1.3. indice de Liquidez Geral (LG) superior a 1 (um) comprovado mediante a apresentagdo
pelo licitante de balangco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragbes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagdo das
seguintes formulas: Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante).

11.5.1.3.1. Para satisfagdo do disposto no item acima, juntamente o balango e as demonstragdes
contabeis, devera vir um demonstrativo dos calculos do indice acima requerido, assinado por
contador devidamente habilitado e em situagdo regular perante o Conselho Regional de
Contabilidade — CRC.

11.5.1.3.2. Prova de valor do Patriménio Liquido minimo n&o inferior a 10% (dez por cento) do valor
global a que a empresa concorre, valor este estabelecido no subitem 20.1. do Edital, até a data de
entrega dos Documentos de Habilitagdo e Propostas Comerciais e cuja comprovacgao sera feita
através do Balango Patrimonial e demonstragcdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
apresentado e entregue na forma da lei.

11.5.1.3.3. Em se tratando de Consdrcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento)
dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, porém o somatdrio dos valores de
cada consorciado.

11.5.1.3.4. Sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

11.5.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura conforme dispde o art. 65, §1° da Lei n® 14.133/2021.

11.5.3. Relagcdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua
capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados,
conforme modelo no ANEXO V.

11.6. Os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados ou pela matriz ou pela filial que
estiver participando do certame, com excecdo dos documentos que sao validos tanto para matriz
como para as filiais como é o caso dos atestados de capacidade técnica.

11.7. O documento obtido através de sitios oficiais, que esteja condicionado a aceitagcao via
internet, tera sua autenticidade verificada pela Comissao.

11.7.1. Os documentos tém que se encontrar dentro do prazo de validade. Na hipétese de o
documento ndo constar expressamente a validade, este devera ser acompanhado de declaragao ou
regulamentacao do 6rgéo emissor que disponha sobre sua validade. Na auséncia de tal declaragéo
ou regulamentacdo, o documento sera considerado valido pelo prazo de 90 (noventa) dias,

CE N° 20240005/SEDUC 8



SO P_ c E @ GOVERNO po

~ 3 (7 ,
SUPERINTENDENCIA \ ?STADdOE?O;CEA :
DE OBRAS PUBLICAS

contados a partir da data de sua emissao, quando se tratar de documentos referentes a habilitacédo
fiscal e econdémico-financeira.

12. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA ELETRONICA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO

12.1. Na presente licitacado, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagao de propostas
e lances e de julgamento.

12.1.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
0 prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

12.1.1.1. Apds o julgamento da proposta, o licitante vencedor devera enviar no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas contado da convocagao da Comissao, os documentos de habilitagao.

12.2. O licitante devera apresentar junto a documentacao de habilitagdo, declaragdao de
responsabilidade pela autenticidade dos documentos apresentados, conforme Anexo IV
deste edital.

12.3. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo e/ou proposta, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia conforme art. 64
da Lei n® 14.133/2021. O licitante devera enviar os documentos complementares via sistema no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitagdo.

12.3.1. Nao se caracterizam documentos novos aqueles que venham a comprovar fatos existentes
a época da abertura da sessao, com respaldo no previsto no Acérdao 1211/2021-TCU-Plenario.

12.3.2. Realizada a diligéncia, o ndo envio das informag¢des ou documentos no prazo estabelecido
pela Comissédo, ensejara a preclusédo desse direito, resultando na inabilitacdo e/ou desclassificacao
do licitante.

12.4. A nao apresentagdo de autodeclaragbes formais e/ou termos de compromissos exigidos,
exceto a prevista no subitem 14.21.5, ndo implicara na desclassificagao ou inabilitacdo imediata do
licitante. Compete a Administracdo mediante diligéncia, conceder o mesmo prazo estabelecido no
subitem 12.3 para o devido saneamento, em respeito aos principios do formalismo moderado e da
razoabilidade.

12.5. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proéprio do sistema, que:

12.5.1. Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatorio;

12.5.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do art.
7°, XXXIII, da Constituicdo;

12.5.3. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao
Federal;

12.5.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da previdéncia social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargo previstas em outras
normas especificas, conforme disposto no art. 116 da Lei n® 14.133/2021;

12.6. A falsidade das declaragdes de que tratam os subitens 12.5.1 ao 12.5.4, sujeitara o licitante as
sancodes previstas na Lei n°® 14.133/2021, e neste edital.
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12.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta no sistema, até a abertura da sessao
publica.

12.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos
de habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances .

13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

13.1. O licitante devera enviar sua proposta eletrébnica com o preenchimento obrigatério de todos os
campos solicitados no sistema.

13.1.1. Os pregos deverao ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais.
13.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

13.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execug¢ao do objeto.

13.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta eletrénica, quanto na etapa de lances , serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo,
sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

13.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

13.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

13.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, e
quando for o caso, de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual.

13.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

13.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos pela Administracao.

13.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelos Tribunais de Contas e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e do
contratado ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
ou sobreprego na execugao do contrato.

14. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

14.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste edital, vedada a identificagdo do
licitante, sob pena de desclassificagao.

14.1.1. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

14.1.2. A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

14.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.
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14.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a Comissao e 0s
licitantes.

14.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar os lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

14.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

14.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sesséo e as regras estabelecidas neste edital.

14.7. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

14.8. Os licitantes somente poderdo oferecer lances de valor unitario inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

14.9. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacao aos
lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
0,01%, utilizando como referéncia o valor unitario do item.

14.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo, quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

14.10.1. A aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto
em relacao aos lances intermediarios quanto em relacédo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

14.10.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

14.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo licitante durante a
fase de disputa, sendo vedado:

14.11.1. Valor superior a lance ja registrado por ele mesmo no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor precgo; e

14.12. O valor final minimo parametrizado na forma do subitem 14.11. possuira carater sigiloso para
os demais licitantes e para a Comissao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
orgaos de controle externo e interno.

14.13. No modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

14.13.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepc¢ao de lances.

14.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precgos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

14.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

14.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até o maximo de ftrés,
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oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

14.13.5. Apdés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

14.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

14.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

14.16. No caso de desconexado com a Comissao, no decorrer da etapa competitiva da concorréncia,
o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.

14.17. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para a Comisséo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e
quatro) horas da comunicacéo do fato pela Comissao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgacéo.

14.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

14.19. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagcdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial.

14.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances, ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

14.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate obedecera a
seguinte ordem:

14.20.1.1. Disputa final, hipoétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

14.20.1.2. Desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme Lei Federal n° 14.682/2023;

14.20.1.3. Persistindo o empate sera assegurada preferéncia, sucessivamente aos servigos
prestados por:

14.20.1.3.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado do Ceara;
14.20.1.3.2. Empresas brasileiras;
14.20.1.3.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

14.20.1.3.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187/2009,
que instituiu a Politica Nacional sobre Mudanca do Clima - PNMC e outras providéncias.

14.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, a Comissado podera negociar
condigbes mais vantajosas com o primeiro colocado, vedada a negociagdo em condigbes diferentes
das previstas neste edital.

14.21.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

14.21.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

14.21.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.
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14.21.4. A proposta devera conter todas as especificagdes do objeto em atendimento ao Anexo | —
Projeto Basico.

14.21.5. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas
propostas econOmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de
entrega das propostas, conforme previsto no §1° do art. 63 da Lei n°® 14.133/2021.

14.21.6. A Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado para no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas apds a negociagao realizada, anexar a proposta adequada ao ultimo lance por ele
ofertado, composta por: CARTA PROPOSTA CONFORME ANEXO II; PLANILHAS DE
QUANTIDADES E PREGOS E SUAS COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS; PLANILHA DE
COMPOSIGAO ANALITICA DA TAXA DE BDI (SERVIGOS) e (MATERIAIS); PLANILHA DE
COMPOSICAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS E CRONOGRAMA FisICO -
FINANCEIRO ASSINADOS POR UM PROFISSIONAL COMPETENTE.

15. DA FASE DE JULGAMENTO

15.1. Encerrada a etapa de negociacdo, a Comissao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicbes de participagdo no certame, observado o
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca
a participagéo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

I- Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores(SICAF);
[I- Certificado de Registro Cadastral(CRC)CE.

llI- Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas(CEIS), mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes); e

IV- Cadastro Nacional de Empresas Punidas(CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da Unidao
(https://lwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes).

15.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante.
15.4. Caso atendidas as condig¢des de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

15.5. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a Comissao examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracao de
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 14.21.6 deste
edital.

15.5.1. As decisbes da Comissao se dardo baseadas nos pareceres e laudos, nos termos previstos
no subitem 10.2.1, deste edital.

15.5.2. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata
0 subitem anterior.

15.6. Verificadas as condi¢cbes de participacao e de utilizagao do tratamento favorecido, a Comissao
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do pregco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste edital e em seus
anexos.

15.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
15.7.1. Contiver vicios insanaveis;
15.7.2. Nao obedecer as especificagbes técnicas contidas no Anexo |;

15.7.3. Apresentar pregos inexequiveis, precos unitarios superiores ao da administracido ou acima
do preco maximo definido para a contratagao;
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15.7.4. Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

15.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital ou seus anexos,
desde que insanavel;

15.7.6. Deixar de apresentar a declaracédo de que trata o subitem 12.5.1 deste edital.

15.8. A auséncia de documentos possiveis de ser verificados em sites oficiais, ndo é motivo de
desclassificagao.

15.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove
a exequibilidade da proposta, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei n°® 14.133/2021.

15.10. Além das disposi¢cbes acima, a analise de exequibilidade e sobrepre¢co considerara o
seguinte:

15.10.1. A caracterizacao do sobreprego se dara pela superagao do valor global estimado;

15.10.2. Serédo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, independentemente do regime de
execucgao.

15.10.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

15.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta, cabendo a Comisséo indicar de forma clara e objetiva ao licitante, as inconsisténcias que
devem ser corrigidas desde que nao resultem em alteracado do valor final da proposta.

15.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas, respeitado o valor maximo admitido pela Administragao para os itens;

15.11.2. Considera-se, dentre outros, erro no preenchimento da planilha passivel de corregcao a
indicacao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

16. DOS RECURSOS

16.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulagdo ou revogacado da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133/2021.

16.2. O prazo recursal € de 3 (irés) dias uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura da ata
de julgamento da proposta, ou da habilitagdo ou inabilitagéo.

16.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

16.3.1. A Comissdo comunicara, no sistema utilizado para realizagdo do certame, a retomada da
sessdo publica com no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia para aceitar e habilitar a
arrematante, quando sera concedido aos licitantes um prazo de, no minimo, 10 (dez) minutos para
a intengao de recorrer, sob pena de precluséo.

16.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

16.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

16.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
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16.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposigdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

16.7.1. Caso o licitante entenda ser necessario o envio de documentos complementares para
melhor entendimento das suas razdes e/ou contrarrazdoes de recurso, devera disponibilizar um link
no corpo da peca, de maneira que os referidos documentos sejam de acesso livre a Comissao e
demais interessados.

16.8. O recurso e o pedido de reconsideragédo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

16.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.10. Nao serao conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou nao identificado no processo licitatério para responder pelo proponente.

16.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), naquilo que lhes couber e na Central de Licitagdes no
endereco constante no subitem 7.1 deste edital.

17. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

17.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, o licitante que,
com dolo ou culpa:

17.1.1. Deixar de entregar a documentagcido exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitada pela Comisséo durante o certame;

17.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

17.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
17.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

17.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva ou;
17.1.2.4. Apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital,

17.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacédo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

17.1.4. Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao;

17.1.5. Fraudar a licitacao;

17.1.6. Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

17.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
17.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

17.2. Com fulcro na Lei n° 14.133/2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

17.2.1. Adverténcia;
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17.2.2. Multa;

17.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigédo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade;

17.3. Na aplicacao das sancobes serao considerados:

17.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

17.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

17.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

17.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6érgaos de controle.

17.4. A sangdo de multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado, conforme §3° do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021.

17.4.1. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacgao
oficial.

17.4.1.1. Para as infragdes previstas nos subitens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa sera de 0,9%
(zero virgula nove por cento) do valor do contrato licitado.

17.4.1.2. Para as infragcbes previstas nos subitens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa
sera de 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado.

17.5. As sancgdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

17.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

17.7. A sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracdes administrativas relacionadas nos subitens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando nao se
justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragcdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

17.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos subitens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6,
17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos subitens 17.1.1, 17.1.2 e
17.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sanc¢ao de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.° 14.133/2021.

17.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no subitem 17.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta, se houver, em favor do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo.

17.9.1. A exigéncia da garantia de que trata o subitem anterior, obedecera o disposto no art. 58 da
Lei n® 14.133/2021.

17.10. O licitante recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadagdo Estadual (DAE),
podendo ser substituido por outro instrumento legal, em nome do érgao contratante, se nao o fizer,
sera cobrada em processo de execucgao.
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18. DAS CONDIGOES GERAIS DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

18.1. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias
e condigbes a seguir estabelecidas:
a) Recrutar pessoal habilitado e com experiéncia comprovada fornecendo ao CONTRATANTE/

INTERVENIENTE, relagédo nominal dos profissionais, contendo identidade e
atribuicao/especificacao técnica.

b) Executar a obra através de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungbes, podendo a SOP solicitar a
substituicdo daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente.

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se
prejudiguem o bom andamento e a boa prestacéo dos servigos.

d) Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo da obra, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE.

e) Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissao da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execugdo do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos causados a
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposi¢cdes legais
vigentes.

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA nao devera, mesmo apés o término do Contrato, sem consentimento prévio por
escrito do CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informagdes especificados no
paragrafo anterior, a ndo ser para fins de execugao do Contrato.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestagdo dos
servicos contratados inclusive as contribuicdes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade do
CONTRATANTE por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a
inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigagbes, ndo se transfere ao
CONTRATANTE.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacado referente ao pagamento dos ftributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do Contrato.

i) Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Uniao,
Estado, municipio ou terceiros decorrentes da prestacdo de servigos.

j) Respeitar as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidacéo das Leis
do Trabalho e legislagao pertinente.

k) Responsabilizar-se pela ado¢ao das medidas necessarias a prote¢ao ambiental e as precaugdes
para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na
legislagao federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n® 9.605, publicada no D.O.U. de
13/02/98.

I) Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causado por agao ou omissdo sua, de seus empregados,
prepostos ou contratados.

m) Manter durante toda a execuc¢do da obra, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao.
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n) Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias", onde serao registrados o andamento
dos servicos e os fatos relativos as recomendacdes da FISCALIZACAO. Os registros feitos
receber&o o visto da CONTRATADA e da FISCALIZACAO; e

0) A CONTRATADA devera colocar na obra como residente um Engenheiro com experiéncia
comprovada em execucgdo de servigos semelhantes aos licitados, devendo seu nome ser submetido
a aprovagao da SOP, apos a assinatura do Contrato.

p) A Contratada, nos termos da Lei Estadual n°® 15.854, de 24/09/2015, regulamentado pelo Decreto
n°® 32.042 de 14/09/2016, que dispde sobre a reserva de vagas de emprego a presos e egressos do
Sistema Penitenciario Estadual, referente a contratagdes de obras e prestagcdo de servigos pelo
Estado do Ceara, devera disponibilizar, na execugdo do contrato, vagas aos presos em Regime
semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do sistema prisional, na propor¢do que
trata da referida Lei e Decreto.

19. DAS CONDIGOES ESPECIAIS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

19.1. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias
e condicdes a seguir estabelecidas: . ]
a) Prestar os servigos de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS — ANEXO D do edital e

seus complementos.

b) Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado.

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequac¢do, desempenho e qualidade dos servigos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que nao sejam de sua fabricagdo, garantindo seu perfeito desempenho.

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislagcao pertinente, antes da 12 (primeira)
medicdo, cronograma e descrigdo da implantacdo das medidas preventivas definidas no Programa
de Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT, no Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO e seus respectivos responsaveis, sob pena de
retardar o processo de pagamento.

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA ou CAU, na forma da Lei, e apresentar
o comprovante de “Anotacao de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentagao
da primeira fatura, perante a SOP, sob pena de retardar o processo de pagamento.

f) Registrar o Contrato decorrente desta licitagcdo junto ao INSS, e apresentar a matricula
correspondente antes da apresentacado da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena de
retardar o processo de pagamento.

g) Fornecer toda e qualquer documentagéao, calculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a
execugao do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital; e

h) Apresentar até 05 (cinco) dias uteis, apdés o recebimento da Ordem de Servico um novo
Cronograma Fisico — Financeiro adaptado a mesma, devidamente aprovado pela fiscalizagdo da
SOP, em 05 (cinco) vias.

i) Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até os limites previstos em lei. y
19.2. A CONTRATADA devera adotar medidas necessarias ao CONTROLE E PROTECAO

AMBIENTAL para evitar a ocorréncia de danos e minimizar os impactos adversos ao meio
ambiente e a terceiros, conforme a seguir:

a) A CONTRATADA, responsavel pela execucao do objeto, adotara todas as medidas relacionadas
a minimizacdo dos impactos ambientais, bem como atenderd plenamente e acompanhara o
cumprimento das condicionantes das licengas ambientais ou das isengdes emitidas.
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b) A CONTRATADA sera responsavel pelos danos e/ou impactos ambientais adversos identificados
pelo érgdo ambiental competente, decorrentes da execucéo do objeto.

c) Devera ser observado o atendimento da legislagdo ambiental federal, estadual e municipal
quanto as autorizagdes e/ou licencas para as intervencgdes supracitadas.

d) O inicio dos trabalhos devera ser precedido da entrega, sob responsabilidade da CONTRATADA,
de:

i-Plano de Gerenciamento dos Residuos Sdlidos da Construcdo Civil ao 6rgdo ambiental pelo
licenciamento - quando condicionado na respectiva licenga -, com coépia destinada a
CONTRATANTE, conforme as diretrizes da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002,
NBR n°10.004/2004, Lei Federal n° 12.305, de 02 de agosto de 2010 e Lei estadual n°® 16.032, de
20 junho de 2016;

i - Alvara de Construgao conforme legislagdes municipais.

iii-Licenga Ambiental adequada a instalagdo do objeto contratado conforme legislagdo ambiental
vigente emitida pelo 6érgao ambiental competente (consoante Resolugdo COEMA n° 07/2019) e/ou
processo de Mudanga de Titularidade junto ao érgado licenciador, alterando para a sua Razdo
Social/CNPJ os documentos ambientais referentes.

e) No caso de impossibilidade da entrega tratada acima até o momento da 3% medigéo, a
CONTRATADA devera apresentar manifestacdo formal ao CONTRATANTE com a devida
justificativa, a ser analisada pela Contratante.

f) A CONTRATADA devera periodicamente preencher, assinar e encaminhar ao CONTRATANTE,

conforme solicitacao desta, relatérios de acompanhamento ambiental em campo enquanto perdurar
a obra/servico objeto do edital.

19.3 E de responsabilidade da CONTRATADA proceder com as devidas solicitacdes administrativas
quando necessarias e seus custeios junto aos 6rgdos da Administracdo Publica competentes
(CertidOes, Autorizacbes, Isengdes ou Licengas Ambientais, Alvaras, Outorgas e congéneres),
conforme legislagbes correlatas, devendo informar ao CONTRATANTE sobre tais solicitacdes e
respectivos protocolos para acompanhamento.

19.4 A apresentagdo dos documentos acima ndo eximem a CONTRATADA do pleno cumprimento
das condicionantes de tais documentos emitidos e apresentacdo de suas comprovagoes.

19.5 A CONTRATADA deve solicitar, junto aos 6rgaos competentes, os licenciamentos ambientais
das areas de apoio a serem utilizadas na execug¢do das obras quando aplicavel, incluindo jazidas
de empréstimo, canteiro de obras, pedreiras, usinas, e outras que se fagam necessario, ficando
obrigada a atender aos itens condicionantes nos documentos emitidos para tais atividades.

19.6. IMPACTOS AMBIENTAIS

A Resolugado CONAMA n° 001 define o impacto ambiental como qualquer alteracdo das
propriedades fisicas, quimicas e bioldgicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam:

| - a saude, a segurancga e o bem-estar da populagao;
II - atividades sociais ou econdbmicas

[l - a biota

IV - condigbes estéticas e sanitarias do meio ambiente
V - qualidade dos recursos ambientais.
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Dessa forma, os possiveis impactos ambientais foram separados em fisico, bidtico e
socioambiental:

« IMPACTOS FiSICOS:

Geracao de ruidos: Durante o periodo de execugao da obra serdo utilizadas diversas fontes de
geracao de ruido, entre elas equipamentos como serras circulares, ferramentas manuais e trafego
de caminhdes de entrega de insumos.

Mitigacdo: Execucdo da obra em horarios permitidos pela legislagdo local, manutengdo em
caminhdes e equipamentos para diminuicdo de ruidos, além da distribuicdo de protetores
auriculares para os trabalhadores em contato com equipamentos de maior ruido.

Geracao de efluentes liquidos: Os efluentes decorrentes da implantacido serdo do tipo doméstico
gerado pelos funcionarios da construgdo. Mitigagdo: Utilizacdo de ambientes ja pertencentes a
estrutura atual para encaminhamento dos efluentes diretamente a ETE do local.

Emissao de gases particulados: Este impacto deve-se a circulagdo de maquinas, veiculos e
equipamentos.

Mitigacdo: Todo o entulho resultante da obra devera ser removido periodicamente em caminh&o
basculante cobertos com lona para local fora da obra. Os materiais a serem removidos deverao ser
constantemente umedecidos, para reduzir a formacao de poeira e arraste edlico.

« IMPACTOS BIOTICOS:

Afugentamento e atropelamento: Impacto de implantacdo associado ao alto ruido de motores e
equipamentos que podem interferir no comportamento de espécies. Mitigacdo: Medidas de
sinalizagdo de transito, busca pela redugdo de ruidos com manutengbes em maquinas e
equipamentos, principalmente em escapamentos.

* IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS:

Geracao de residuos sélidos: Serao residuos de canteiro de obras compostos por entulhos de obra
e materiais descartados advindos de cortes de ferro, madeira e lixo doméstico dos trabalhadores.
Mitigacdo: devera ser realizada coleta seletiva de residuos no canteiro de obra, conscientizando e
sensibilizando a mao de obra sobre as rotinas de segregacdo/armazenamento dos residuos e a
organizacao dos seus fluxos. O canteiro de obras devera se apresentar sempre arrumado, limpo e
com passagens limpas e desimpedidas. O entulho e quaisquer sobras de material serdo
regularmente coletados para remocao, reutilizacdo e/ou descarte, ndo podendo ocasionar para isso
poeiras excessivas e riscos de acidentes.

Riscos de acidentes com os trabalhadores: Impacto de implantagdo em que os trabalhadores
trabalhardo com altura e com equipamentos podendo sofrer acidentes. Mitigacao: Aplicagdo de
programas de prevengao de acidentes contratualmente exigidos, seguidos de seu fiel cumprimento
quanto a utilizagao de EPI’s, além de medidas complementares mitigadores de acidentes a serem
implantadas pelo engenheiro residente.

20. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

20.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 16.547.449,88 (Dezesseis milhées,
quinhentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito
centavos), conforme os custos unitarios apostos no Anexo | — Projeto Basico.

21. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

21.1. A adjudicagdo do objeto e a homologacéo da licitacdo € de responsabilidade da autoridade
superior.

21.2. O sistema gerara o relatério de disputa e de adjudicagdo e homologagao.
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22. DA CONTRATAGAO

22.1. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da convocagéo, para a
assinatura do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde que
solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.

22.1.1. O contrato podera ser assinado por certificagao digital, com autenticidade reconhecida pelo
ICP-Brasil.

22.2. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovacéo das condi¢cdes de habilitagcdo exigidas
neste edital, as quais deverdo ser mantidas pelo contratado durante todo o periodo da contratacéo,
bem como a apresentacao do Certificado de Registro Cadastral — CRC, emitido pela Secretaria de
Planejamento e Gestdo do Estado do Ceara.

22.3. Sera exigida, ainda, a comprovacgao de abertura de conta no Banco BRADESCO.

22.4. Quando o adjudicatario ndo comprovar as condi¢cdes habilitatorias consignadas neste edital,
ou recusar-se a assinar o contrato, podera ser convidado outro licitante pela Comissao, desde que
respeitada a ordem de classificagao, para, depois de comprovados os requisitos habilitatérios e feita
a negociagao, assinar o contrato.

22.5. A forma de pagamento, prazo contratual, obrigacbes, sancodes, reajuste, entrega e
recebimento, garantia e as especificacdes detalhadas da execugédo do contrato estdo definidas,
respectivamente, nos Anexos | e |l — Planilha de Pregos Basicos e Outros, Minuta do Termo de
Contrato, parte integrante deste edital.

22.6. Da Garantia.

22.6.1. Sera exigida garantia contratual nos termos e prazos estabelecidos na clausula décima
segunda da minuta do contrato. A ndo prestagédo de garantia equivale a recusa injustificada para a
contratagéo, caracterizando descumprimento total da obrigagdo assumida, ficando a adjudicataria
sujeita as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

22.6.2. Adotada a modalidade seguro-garantia, prevista no inciso Il do § 1° do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, o licitante devera apresenta-la no valor correspondente a 5%(cinco por cento) do valor
contratado, no prazo de 1(um) més, contado da data de homologagédo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato conforme § 3° do mesmo artigo supra referido.

23.7. Da Subcontratacgao.

23.7.1. Sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato.

23.6.2. E vedada a subcontratagdo das parcelas principais da obrigacdo dos servicos constantes
nos subitens 11.3.2 e 11.3.3.

23.6.3. Poderéo ser subcontratadas os demais servigos do objeto.

23.6.4. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgao das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

23.6.5. A subcontratagcdo depende de autorizagao prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se
0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do
objeto.

23.6.6. O contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

23.6.7. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungcédo na
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contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem codnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

24. DA FRAUDE E DA CORRUPGAO

24.1 As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padréo de ética durante
todo o processo de licitagido, de contratagao e de execucgao do objeto contratual. Para os propdsitos
deste item, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de
contrato;

b) “pratica fraudulenta” a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execugao de contrato;

c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer
precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando a influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a
execugao do contrato.

e) “pratica obstrutiva™:

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecgdes ou fazer declaragdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracao de alegacgdes de pratica prevista neste subitem;

(2) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspegao.

24.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora san¢gdo sobre uma empresa ou
pessoa fisica, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento,
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas
corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacdo ou da
execugao um contrato financiado pelo organismo.

24.3. Considerando os propésitos dos itens acima, a licitante vencedora como condigdo para a
contratacao, devera concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitird que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam
inspecionar o local de execugédo do contrato e todos os documentos e registros relacionados a
licitagdo e a execugao do contrato.

24.4. A contratante, garantida a ampla defesa, aplicara as sang¢des administrativas pertinentes,
previstas na Lei Federal n® 14.133/21, se comprovar o envolvimento de representante da empresa
ou da pessoa fisica contratada em praticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no
decorrer da licitagdo ou na execucdo do contrato financiado por organismo financeiro multilateral,
sem prejuizo das demais medidas administrativas, criminais e civeis.

25. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

25.1. O recebimento da obra sera feito por equipe ou comissdo técnica, constituida pela
CONTRATANTE/INTERVENIENTE, para este fim.

25.2. O objeto desta Licitagao sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagao da CONTRATADA.
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b) Definitivamente, pela equipe ou comissdo técnica, designada pelo CONTRATANTE,
respectivamente, mediante Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado
pelas partes, em até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisério, periodo este de
observacgao ou vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

25.3. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo sé podera ser emitido mediante apresentagao
da baixa da obra no CREA/CAU e no INSS.

26. DAS DISPOSICOES GERAIS
26.1. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

26.2. As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéao.

26.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagcao de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatorio.

26.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-do os dias de inicio e incluir-
se-a0 os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital para a fase externa se iniciam e
se vencem somente nos dias e horarios de expediente da Central de Licitagdes. Os demais prazos
se iniciam e se vencem exclusivamente em dias uteis de expediente da contratante.

26.5. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

26.6. Em caso de divergéncia entre disposi¢gdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

26.7. E facultada & Comissdo ou & autoridade competente, em qualquer fase da licitagdo, a
promocgado de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo
licitatério.

26.8. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pela Comissédo ou o nao
atendimento as solicitacdes ensejara DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO do licitante.

26.9. Toda a documentacao fara parte dos autos e ndo sera devolvida a licitante, ainda que se trate
de originais.

26.10. Os representantes legais dos licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informacgdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

26.11. Os casos omissos serao resolvidos pela Comissao, nos termos da legislagao pertinente.

26.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital
sera o da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceara.

26.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | — Projeto Basico

ANEXO Il — Minuta do Termo de Contrato

ANEXO Il — Modelo do Termo de Atestado de Vistoria/Declaracao

ANEXO IV — Modelo de Declaragdo de Autenticidade dos documentos (Anexar com a
documentacgéo de habilitagéo)
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ANEXO V — Modelo da Relagcdo de Compromissos Assumidos pelo Licitante (Anexar com a
documentagéo de habilitagéo)

Fortaleza/CE, 10 de junho de 2024.

Eliana Nunes Estrela Ana Talita Ferreira Alves
Secretaria da Educagao do Estado do Ceara Assessoria Juridica da SEDUC
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ANEXO | - PROJETO BASICO

Processo n°22001.004558/2024-72

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA DE EDUCAGAO DO ESTADO DO CEARA -
SEDUC
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ANEXO A - PLANILHA DE PREGOS BASICOS
PRECOS DE ACORDO COM A TABELA DA SEINFRA — VERSAO 028 (SEM DESONERAGAO)

PRECO PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANT. UNITARIO
RS TOTAL R$
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 838.895,00
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (71,31%) o 'R$
1 CXXXX INCORPORADOS NO PREGO UNITARIO & 100,00 RS 8.388,95 '838.895,00
2 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 305.130,24
21 LICENCIAMENTO AMBIENTAL R$ 7.889,11
AUTORIZACAO DE SUPRESSAO DE VEGETAGCAO (ASV)| Composic
211 SOP1982 | (IMPLANTACAO DE ATIVIDADES E OBRAS DE UTILIDADE des UN 1,00 R$2.069,33 'R$ '2.069,33
PUBLICA E INTERESSE SOCIAL) - BDI = 14,00 Proprias
TAXA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME | Composic
212 SOP1988 | RESOLUGAO COEMA N° 02/2019 — ATIVIDADE 25.02 - BDI = oes UN 1,00 R$5.819,78 'R$ '5.819,78
14,00 Proprias
2.2 PREPARAGAO DO TERRENO R$ 2.799,95

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE e
221 C4919 CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS SEINFRA | M2 9.999,82 R$ 0,28 R$ '2.799,95

23 CONSTRUGAO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 213.766,00
231 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA | M2 22,44 R$228,94| 'R$'5.137,41
232 C2851 INSTALAGCOES PROVISORIAS DE AGUA SEINFRA | UN 1,00 R$1.691,32| 'R$'1.691,32
233 C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO SEINFRA'| UN 1,00| R$3.278,49| 'R$'3.278,49
234 C2850 INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA, TELEFONE SEINFRA| UN 100| R$2.05260| 'R$2.052,60
E LOGICA
235 C0369 BARRACAO ABERTO SEINFRA | M2 30,00 R$ 185,61 'R$ '5.568,30
236 C2936 REFEITORIOS SEINFRA | M2 20,00 R$ 456,43 | 'R$'9.128,60
TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO R$
237 C3974 EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA | SEINFRA | M2 800,00 R$ 232,49 ,
185.992,00
DE2M
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO oG
238 C4990 EQUIPADO COM GUINDASTE SEINFRA | KM 234,00 R$ 3,92 R$ '917,28
24 ALUGUEL DE CONTAINER R$ 46.709,16

LOCAGAO DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO
(01 VASO SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01 CHUVEIRO),
241 C4997 JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, | SEINFRA | MES 12,00| R$ 1.344,16| 'R$'16.129,92
FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

LOCAGCAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO

NAVAL - 6,00M X 2,35M SEINFRA | MES 12,00 R$980,09| 'R$'11.761,08

242 C4994

LOCAGCAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS
243 C4996 SANITARIOS, 02 LAVATORIOS, 01 MICTORIO CALHA E 04 | SEINFRA | MES 12,00| R$ 1.568,18| 'R$'18.818,16
CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M

2.5 LOCAGAO DA OBRA R$ 33.966,02

051 cog7a | LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA| oo von | ia 100 Rse68307 RS 683,07
>5000 M2)

252 C1630  |LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO SEINFRA | M2 3.510,86 R$9,48| 'R$'33.282,95

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 544.636,85
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3.1 ESCAVAGOES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAGOES R$ 64.596,03
3.1.1 c2789 Eig:VAQAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE| op\\rra| M3 | 4.638.45 R$12,21| 'R$ '56.635,47
3.1.2 C2784 | ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m | SEINFRA | M3 121,11 R$6573| 'R$'7.960,56
3.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL R$ 140.830,65
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO e
3.2.1 COT10 | gASCULANTE SEINFRA| M3 | 237970 R$ 541| 'R$'12.874,18
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM e
322 C2533 | AlINHAO ATE 5 KM SEINFRA| M3 | 2.379,70 R$ 40,06 | 'R$ '95.330,78
DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
323 C5185 |SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM|SEINFRA| M3 | 2.379,70 R$ 13,71| 'R$ '32.625,69
TRANSPORTE
33 ATERRO, REATERRO E COMPACTAGAO R$ 339.210,17
ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. R$
3.3.1 C0328 | o) UISICAD SEINFRA | M3 90472| R$13044| 0.0 0
REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, R$
332 C2021 | e DA VA A SEINFRA| M3 | 3.929,02 R$4216| 1o cioa
333 coogs | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMACO | e \\epa | M2 | 1.039,17 R$ 42,16 | 'R$ '43.811,41
DE 30 A60 KG
4 SERVIGOS AUXILIARES R$ 153.351,14
41 SUSTENTAGOES DIVERSAS R$ 88.032,23
411 C4125 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO SEINFRA| M3 | 2.842,05 R$10,12| 'R$ '28.761,55
ANDAIME METALICO FACHADEIRO - LOCACAO MENSAL, | ©OTPOSIC | \izyve
412 SOPOS36 | L CE0) MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA des S 1.344,00 R$30,48| 'R$'40.965,12
Proprias
LOCACAO MENSAL DE ESCORA  METALICA e
413 C1271 | g s aES SEINFRA| M2 | 2.869,21 R$ 6,38 | 'R$ '18.305,56
42 LASTROS R$ 65.318,91
421 C2860 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA SEINFRA| M3 311,75| R$200,59| 'R$ '62.533,93
COMPACTACAO MECANICA DE SOLOS C/COMPACTADOR | COMPOSi¢
422 SOP0690 des M2 | 1.039,17 R$2,68| 'R$'2.784,98
TIPO SAPO 0e®
Préprias
5 FUNDAGOES E ESTRUTURAS R$
3.461.030,30
R$
51 FORMAS 1.167.235,99
5.1.1 C1400 | FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAGOES UTIL. 5X | SEINFRA| M2 | 185642| RS10240| oo 097?
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, R$
51.2 C1399 | Lob o = UL o SEINFRA| M2 | 6.14398| RS15004| oo oo
52 ARMADURAS R$ 621.418,27
5.2.1 C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA| KG | 4.154,00 R$ 15,20 | 'R$ '63.140,80
522 C0216 | ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA | KG | 23.005,00 R§ 1500 .0 5032
523 C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm SEINFRA| KG | 12.729,00 RS 1648| 00 F;g
R$
53 CONCRETOS 1189.529,36
CONCRETO PNVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO R$
5.3.1 C0843 | U RIDO SEINFRA| M3 | 103048| RSG6784| oo ool
Composic
532 sopootg | ADENSAMENTO DE CONCRETO COM VIBRADOR DE| “q o M3 | 1.03048 R$56,51| 'R$ '58.232,42
IMERSAO 0es
Préprias
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LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ RS
533 C1604 | /e iCAo SEINFRA | M3 466,16| RS21458| 00 o0
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ RS
53.4 C1603 | /e icAo0 SEINFRA | M3 564,32 | R$36283| 0, 1c) s
535 C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA| M2 | 1.039,17 R$60,02| 'R§ '62.370,08
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO "COM"
MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, MENSALIDA DE DE | Composic
536 SOP2055 |LABORATORISTA DE ATE 44 HS, COLETA CORPOS DE| &es | MES 4,00 | R$ 18.987,34 | 'R$ '75.949,36
PROVA E EMISSAO CERTIFICAD OS, DE 101 A 150 KM, DE | Préprias
SEGUNDA A SEXTA
5.4 ELEMENTOS DE CONCRETO PRE FABRICADO R$ 482.846,68
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO DE R$
5.4.1 C4456 | ot anaom SEINFRA| M2 | 286921| RS16625 .. 0000
54.2 C4773 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M SEINFRA | M2 3586| R$162,87| 'R$'5.840,52
6 PAREDES E PAINEIS R$ 430.533,81
6.1 ALVENARIA DE ELEVAGAO R$ 284.851,10
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm RS
6.1.1 C0073 | C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm|SEINFRA| M2 | 3.436,91 R$8288|
284.851,10
(1:2:8)
6.2 RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAGOES R$ 3.716,48
6.2.1 €2095 Eﬁeo EM ALVENARIA PITUBULACOES D=15 A 25mm (112" | qp\\rpa | M 228,00 R$9,66| 'R$'2.20248
6.2.2 C2096 T;:?Eg,)EM ALVENARIA PITUBULACOES D=32 A 50mm (1} oo\ \epa |y 100,00 R$ 1514 | 'R$'1.514,00
6.3 DIVISORIAS R$ 53.703,21
6.3.1 C4096 | DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3cm | SEINFRA | M2 84,56 | R$ 635,00 'R$ '53.703,21
6.4 ELEMENTOS VAZADOS R$ 10.816,07
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE o
6.4.1 101182 | e e oM PREPARG M BETONEIRA | SINAPI | M2 63,30| R$170,87| 'R$'10.816,07
AF_05/2020
6.5 VERGAS E CHAPIM R$ 65.352,04
6.5.1 C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO SEINFRA | M3 1473| R$2319,79| 'R$ '34.170,51
6.5.2 C0773 | CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA | M2 17744| R$175,73| 'R$'31.181,53
6.6 OUTROS ELEMENTOS R$ 12.094,91
6.6.1 C2910 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA SEINFRA | M2 1721| R$219,96| 'RS'3.78551
6.6.2 C2024 | PRATELEIRA DE MARMORE NATURAL POLIDA DE 2 FACES | SEINFRA | M2 1832| R$45357| 'R$'8.309,40
7 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 477.324,61
7.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 72.475,09
i c1o8s | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA | (oo | 200| RS120348| RS 240636
(0.70X 2.10)m
1o c1og7 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA | (oo | 400| R$125694| 'RS5.02776
(0.80X 2.10)m
713 C1oas | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA | (o oo | 100| Rs131824| RsH31824
(0.90X 2.10)m
7.1.4 c1g7g | PORTAEXTERNADE CEDRO LISA COMPLETAUMAFOLHA| oo \epa | UN 4500| R$1.242,27| 'R$ '55.902,15
(0.90X2.10)m
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS e
715 C1974 | 01 HnS (1.60%2.10)m SEINFRA | UN 1,00| R$1.769,31| 'R$'1.769,31
7.1.6 C1994 | PORTATIPO PARANA (S/ACESSORIOS) SEINFRA | M2 280| R$19082| 'R$'534,30
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717 C0363 | BANDEIROLA EM MADEIRA | SEINFRA | M2 | 22,28 | R$ 247,62 'R$ '5.516,97
7.2 ESQUADRIAS METALICAS R$ 242.020,08
PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO
7.21 C3659 C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA | SEINFRA M2 13,44 R$ 601,34 'R$ '8.082,01
ESMALTE SINTETICO
PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E oo
7.2.2 C1991 FERRAGENS SEINFRA M2 32,40 R$ 482,97 | 'R$'15.648,23
7.2.3 C1999 PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO SEINFRA M2 2,88 R$ 264,16 'R$ '760,78
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. o
724 C1958 BATENTES E FERRAGENS SEINFRA M2 5,04 R$ 484,32 R$ '2.440,97
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE R$
725 C4513 CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - | SEINFRA M2 563,22 R$ 381,89 1215.088.09
FORNECIMENTO E MONTAGEM ’ ’
7.3 OUTROS ELEMENTOS R$ 19.712,06
7.31 C1408 FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA SEINFRA 5,60 R$ 84,21 'R$ '471,58
7.3.2 C0042 ALIZAR (GUARNICAO) DE MADEIRA SEINFRA 11,20 R$ 13,38 'R$ '149,86
7.3.3 C1146 DOBRADICA CROMADATIPO VAI - VEM SEINFRA UN 8,00 R$ 151,35 'R$ '1.210,80
7.34 C4552 DOBRADICA PARA FIXACAO EM GRANITO SEINFRA UN 64,00 R$ 137,98 'R$ '8.830,72
7.35 C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) SEINFRA UN 32,00 R$ 141,70 'R$ '4.534,40
7.3.6 C4638 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA SEINFRA M 2,00 R$ 278,17 'R$ '556,34
INSTALACAO DE BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA P
7.3.7 C4643 EM ACO INOX DIAM. 1 172 SEINFRA CJ 2,00 R$ 1.654,09 R$ '3.308,18
BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMINIO TIPO
XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXACAO SOBRE o
738 4621 MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMINICO COM SEINFRA M2 434 R$ 149,81 R$'650.18
FITA DUPLA FACE
7.4 MOBILIARIO R$ 143.117,38
741 C0226 ARMARIO EM BRUMASA REVESTIDO COM FORMICA SEINFRA M2 90,04 R$ 464,84 | 'R$ '41.854,19
. Composic
QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM - oo
7.4.2 SOP0026 MOLDURA SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM (')es. M 220,67 R$ 432,66 | 'R$'95.475,08
Préprias
74.3 C2215 RE,VESTIMENTO DE FORMICA EM ESQUADRIAS OU SEINFRA M2 45,89 R$ 126,13 'R$ '5.788,11
MOVEIS
8 VIDROS R$ 123.716,91
8.1 CRISTAL COMUM R$ 123.716,91
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, 'R$
8.1.1 C2670 COLOCADO SEINFRA M2 563,22 R$ 219,66 123.716.91
9 COBERTURA R$ 836.296,76
9.1 ESTRUTURA DE MADEIRA R$ 292.893,83
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU
9.1.1 C1335 CONCRETO VAO 10 A 13m (TESOURAS / TERGAS /| SEINFRA M2 412,09 R$ 221,02 | 'R$'91.080,13
CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)
9.1.2 C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSORIOS SEINFRA M 74,75 R$ 182,94 | 'R$'13.674,77
MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, 'R$
9.1.3 C4460 LINHA) SEINFRA M2 1.358,60 R$ 138,48 1188.138,93
9.2 ESTRUTURA METALICA R$ 41.303,44
Composig
9.2.1 SOP0201 | ESTRUTURA METALICA DE COBERTA oes M2 151,55 R$ 272,54 | 'R$ '41.303,44
Proprias
9.3 TELHAS R$ 345.926,11
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9.3.1 C4462 TELHA CERAMICA SEINFRA M2 3.413,22 R$ 92,13 '314.459,96
9.3.2 C4463 CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOCADA SEINFRA 57,42 R$ 39,65 'R$ '2.276,70
9.3.3 C0387 BEIRA E BICAEM TELHA COLONIAL SEINFRA 766,20 R$ 18,83 | 'R$ '14.427,55
9.34 C4554 TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm SEINFRA M2 151,55 R$ 84,62 | 'R$'12.824,16
. _ | Composic
9.35 SOP2029 S:RAAEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE CADA LADO, E= des M 13,84 R$ 140,01 'R$ '1.937,74
’ Proprias
9.4 OUTROS ELEMENTOS R$ 156.173,38
9.4.1 C3652 RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRE-MOLDADO L=30CM | SEINFRA M 930,65 R$ 158,00 147 042 F;g
RUFO EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,71MM, .
9.4.2 C4911 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL SEINFRA M2 21,90 R$ 196,08 R$ '4.294,15
Composi¢
043 SOP0029 g;:/ILHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80 Bes M 27.68 RS 174,73 'R$ '4.836,53
Proprias
10 IMPERMEABILIZAGAO R$ 118.647,53
10.1 IMPERMEABILIZAGAO UTILIZANDO MANTA ASFALTICA (ABNT NBR 9952:2014) R$ 67.593,88
REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E P
10.1.1 C2181 AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm SEINFRA M2 388,94 R$ 38,27 | 'R$ '14.884,73
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B,
10.1.2 C5020 ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM | SEINFRA M2 388,94 R$92,88| 'R$'36.124,75
POLIETILENO, TIPO lIl, E=4MM
PROTECAO MECANICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E .
10.1.3 C5025 AREIA TRACO 1:4, E=2CM SEINFRA M2 388,94 R$ 42,64 | 'R$'16.584,40
10.2 BALDRAMES R$ 51.053,65
10.2.1 C2843 IZngP/EEMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO SEINFRA M2 1.027,65 R$49,68| 'R$ '51.053,65
1 REVESTIMENTOS R$
1.507.123,63
1.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 475.261,08
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA .
11.1.1 C0776 SIPENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE SEINFRA M2 7.000,42 R$9,74| 'R$ '68.184,09
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA .
11.1.2 C3121 PENEIRADA, TRACO 1:6 SEINFRA M2 1.822,11 R$ 63,12 | 'R$ '115.011,58
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P
11.1.3 C3028 PENEIRADA, TRACO 1:3 SEINFRA M2 54,09 R$ 68,41 R$ '3.700,30
REBOCO ACUSTICO C/VERMICULITA AGLOMERADA .
11.1.4 C4831 C/CIMENTO E AREIA ESP=25MM SEINFRA M2 373,32 R$ 154,14 | 'R$ '57.543,54
EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 'R$
1.15 C3245 PENEIRAR, TRACO 16 SEINFRA M2 4.926,92 R$ 46,29 1208.067,13
11.1.6 C1238 ENCHIME':ITO " DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A SEINFRA M 228,00 R$ 7,48 'R$ '1.705,44
25mm (1/2" A 1")
11.1.7 C1239 ENCH'MEN-I,:O ?E RASGO C/ARGAMASSA DIAM= 32 A SEINFRA M 100,00 R$ 10,49 'R$ '1.049,00
50mm (1 1/4" A2")
11.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 853.630,85
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE- R$
11.21 C4445 FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ | SEINFRA M2 1.036,47 R$ 136,47 ,
141.447,06
PAREDE
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE
11.2.2 C1427 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) | SEINFRA M2 1.036,47 R$ 14,94 | 'R$ '15.484,86
E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
11.2.3 Cc1877 PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L-T-U) SEINFRA M 54,90 R$ 39,92 'R$ '2.191,61
11.24 C4128 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE | SEINFRA M2 3.890,45 R$ 156,12 'R$
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CIMENTO E AREIA 1:3 '607.377,05
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE
11.2.5 C2780 6mm E 10mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm2) | SEINFRA M2 3.890,45 R$ 19,04 | 'R$'74.074,17
(PAREDE/PISO)
Composic
REVESTIMENTO DE PAREDES COM PLACA DE GESSO - oo
11.2.6 SOP0645 ACARTONADO (2,40X1,20M) (')es. M2 131,76 R$ 99,09 | 'R$'13.056,10
Préprias
1.3 ARGAMASSAS PARA TETOS R$ 152.918,06
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ .
11.31 C0778 PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO SEINFRA M2 2.053,97 R$ 19,18 | 'R$'39.395,14
REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL
11.3.2 C3034 HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:2:8, ESP=20 | SEINFRA M2 2.053,97 R$ 55,27 | 'R$ '113.522,92
mm P/ TETO
1.4 ACABAMENTOS PARA TETOS R$ 25.313,64
FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL oo
11.4.1 C4479 CIPERFIL "T" EM ACO - FORNEGIMENTO E MONTAGEM SEINFRA M2 171,49 R$ 147,61 | 'R$ '25.313,64
R$
12 PISOS 1.037.317,16
121 PISOS INTERNOS R$ 571.140,81
Composig
1211 SOP0015 | LONA PLASTICA PRETA APLICADA EM PISOS oes M2 1.946,27 R$ 6,44 | 'R$'12.533,98
Proprias
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E 'R$
12.1.2 C3025 LANGAMENTO SEINFRA M3 155,70 R$ 827,27 1128.805.94
REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E oo
1213 C2181 AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3om SEINFRA M2 428,63 R$ 38,27 | 'R$'16.403,67
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E oo
12.1.4 C4439 AREIAACIMA DE 30x30cm (900 om?) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO SEINFRA M2 244,46 R$ 164,12 'R$ '40.120,78
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE
12.1.5 C1427 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) | SEINFRA M2 244,46 R$ 14,94 'R$ '3.652,23
E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP= 12mm, INCLUS. 'R$
12.1.6 C1920 POLIMENTO (INTERNO) SEINFRA M2 1.517,64 R$ 178,13 270.337.21
PISO  VINILICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - oo
12.1.7 C4504 FORNECGIMENTO E COLOCAGAO SEINFRA M2 171,49 R$ 136,55 'R$ '23.416,96
. Composic
TESTEIRA PARA PISO VINILICO H=6CM (FORNECIMENTO ~ o
12.1.8 SOP0031 E ASSENTAMENTO) (')es: M 59,87 R$ 36,54 R$ '2.187,65
Préprias
PISO EM GRANITO APLICADO EM CALCADAS OU PISOS -
12.1.9 101092 EXTERNOS. AF_05/2020 SINAPI M2 12,68 R$ 485,95 R$ '6.161,85
12.1.10 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm SEINFRA 23,37 R$ 118,87 'R$ '2.777,99
12.1.11 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm SEINFRA 544,65 R$ 118,87 | 'R$ '64.742,55
12.2 PISOS EXTERNOS R$ 466.176,35
Composic
12.21 SOP0015 | LONA PLASTICA PRETA APLICADA EM PISOS oes M2 895,78 R$ 6,44 'R$ '5.768,82
Préprias
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E oo
12.2.2 C3025 LANGAMENTO SEINFRA M3 71,66 R$ 827,27 | 'R$ '59.282,17
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP= 12mm, INCLUS. 'R$
12.2.3 C1919 POLIMENTO (EXTERNO) SEINFRA M2 895,78 R$ 142,67 1127.800,93
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), oo
12.2.4 C5028 CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA SEINFRA M2 1.443,16 R$ 63,44 | 'R$'91.554,07
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), 'R$
1225 8027 COLORIDO - COMPACTAGAO MECANIZADA SEINFRA M2 1:386,56 R$ 7343 '101.815,10
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM oo
12.2.6 C4819 35MPA, COR CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA SEINFRA M2 554,00 R$ 69,13 | 'R$ '38.298,02
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1227 cose7 |BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO | gp\pra | 656,64|  R$6344| 'R '41.657,24
(1,00x0,25%0,15m)
13 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$
1.118.995,92
134 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS RS 218.721,70
1311 AGUA FRIA RS 82.481,70
13.1.1.1 coe2s |JUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D=|gp\\pra| M 19940|  R$3172| 'R$'6.324,97
25mm(3/4")
13.11.2 C2626 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1") | SEINFRA | M 21070| R$41,89| 'R$'8.826,22
13113 Cco627 Lljf)o PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 40mm (1| oo \\epa | 10680 R$51,96| 'R$'5.549,33
131.1.4 C2628 I,L;?)O PVC SOLD. MARROM INCL CONEXOES b= 50mm (1] seinera | u 24,20 R$59,39| 'R$'1.437,24
13115 C2157 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") SEINFRA| UN 400| R$7382| 'R$'29528
13116 c2167 EE)G'STRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm | op\\epa | UN 400| R$161,72| 'RS'646,88
3117 o168 EESI?)TRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm | o o | s00| Rs23068| Rs'eetgs
13118 Cc2169 zEﬁz'f)TRo DE GAVETA CICANOPLA CROMADA D= 40mm | oo \epa | UN 100| R$23887| 'R$'238,87
13.1.1.9 C2157 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") SEINFRA| UN 400| R$7382| 'R$'29528
13.1.1.10 c2171 (F;'/E;‘)'STRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=18mm | op\\epa | UN 1500 R$120,37| 'R$'1.940,55
13.1.1.11 Co4q3 |BOMBA CENTRIFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MATDE| oo \\eon | Uy 2,00| R$1.490,06| 'R$'2.980,12
SUCCAO
13.1.1.12 C2691 | VALVULA DE RETENGAO DE PE C/CRIVO D= 32mm (1 1/4") | SEINFRA | UN 200| R$177,82| 'R$'35564
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO
13.1.1.13 C0609 |COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE|SEINFRA| UN 700| R$60927| 'R$'4.264,89
CONCRETO
POCO TUBULAR C/ TUBO GEOMECANICO DE 6,
13.1.1.14 C4764 | PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, | SEINFRA | UN 1,00 | RS 45.630,04 | 'R$ '45.630,94
INCLUSIVE MARCACAO (FORNECIMENTO E EXECUCAO)
13.1.1.15 coage |BOMBA CENTRIFUGA DE 3 CV, INCLUSIVE MATDE| (o con| U 1,00| R$2487,04| 'R$'2.487,04
SUCCAO
13.1.1.16 C2065 | QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO SEINFRA| UN 100| R$51647| 'R$'516,47
1312 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS RS 136.240,00
13.12.1 C0348 | BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA SEINFRA | UN 20,00 R$821,38| 'R$'16.427,60
13122 C1151 | DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) SEINFRA| UN 2000| R$92,00| 'R$".840,00
. - Composig
13123 SOP0361 gg_P(ENSER' EM PLASTICO, PARA PAPEL HIGIENICO EM| 4 ¢ UN 20,00|  R$7223| 'RS'.444,60
Proprias
13124 C4825 | PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS SEINFRA| UN 1500| R$8285| 'R$'1.242,75
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
13125 95547 | SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, | SINAPI | UN 16,00|  R$77,83| 'R$'1.24528
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
13126 C1792 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA SEINFRA| UN 300| R$79557| 'R$'2.386,71
13127 C4005 | VALVULA ELETRONICA CROMADA P/ MICTORIO SEINFRA| UN 300| R$39774| 'R$'1.19322
13128 C2502 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO SEINFRA| UN 2300 R$25881| 'RS'5.952,63
13.12.9 C2505 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA USO GERAL SEINFRA| UN 800| R$8904| 'R$71232
13.12.10 C2504 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA SEINFRA| UN 500| R$172,87| 'R$'864,35
13.1.2.11 C2506 | TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" SEINFRA| UN 400| R$4340| 'R$173,60
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS N
13.12.12 Ca835 | o oA, SEM MOLDURA SEINFRA | M2 1146| R$650,17| 'RS'7.450,95
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LAVATORIO DE LOUGCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRAE .
13.1.2.13 C1619 ACESSORIOS SEINFRA UN 2,00 R$ 679,47 R$ '1.358,94
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E .
13.1.2.14 C4636 ACESSORIOS SEINFRA UN 3,00 R$ 736,48 R$ '2.209,44
LAVA OLHOS DE EMERGENCIA C/ CUBA FLEXIVEL E .
13.1.2.15 C3669 CHUVEIRO P/ LABORATORIO SEINFRA UN 1,00 R$ 948,50 R$ '948,50
13.1.2.16 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm SEINFRA M2 43,25 R$ 512,40 'R$ '22.161,30
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm .
13.1.2.17 C4069 (COLOCADO) SEINFRA M2 1,90 R$ 619,05 R$ '1.176,20
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA e
13.1.2.18 C3674 PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS SEINFRA UN 44,00 R$ 19,40 R$ '853,60
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR  S/TORNEIRA .
13.1.2.19 C4821 C/ACESSORIOS SEINFRA UN 23,00 R$ 454,88 | 'R$'10.462,24
CUBA DE AGCO INOX 304, DIMENSOES 34 X 50CM, PARA
INSTALAGAO EM BANCADA, C/ VALVULA CROMADA (DECA | Composig
13.1.2.20 SOP0003 |REF 1623), SIFAO CROMADO (DECA REF C1680), oes UN 3,00 R$1.143,44 'R$ '3.430,32
TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E | Proprias
ENGATE DE PLASTICO OU SIMILARES - REV 02
CUBA DE ACO INOX 304, DIMENSOES 60 X 50CM, PARA
INSTALAGCAO EM BANCADA, C/ VALVULA CROMADA (DECA | Composic
13.1.2.21 SOP0004 |REF 1623), SIFAO CROMADO (DECA REF C1680), oes UN 1,00 R$1.877,70 'R$ '1.877,70
TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E | Proprias
ENGATE DE PLASTICO OU SIMILARES - REV 02
. ~ Composic
CUBA REDONDA INOX, @ = 35CM, COM VALVULA, SIFAO - oo
13.1.2.22 SOP0002 CROMADO E ENGATE c')esf UN 8,00 R$ 812,24 R$ '6.497,92
Préprias
13.1.2.23 C1903 PIA DE ACO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS | SEINFRA UN 1,00 R$1.139,74 'R$ '1.139,74
13.1.2.24 C3018 PIA DE ACO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS | SEINFRA UN 1,00| R$ 1.450,63 'R$ '1.450,63
PIA-. DE ACO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E .
13.1.2.25 C1902 ACESSORIOS SEINFRA UN 3,00| R$2.018,01 R$ '6.054,03
13.1.2.26 C2311 TANQUE DE AGCO INOXIDAVEL SEINFRA UN 2,00 R$ 928,60 'R$ '1.857,20
13.1.2.27 C2302 TAMPO DE AGCO INOX P/ BANCADAS SEINFRA M2 16,66 | R$ 1.347,24 | 'R$ '22.445,02
13.1.2.28 C1898 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S SEINFRA M 11,20 R$ 244,72 'R$ '2.740,86
13.1.2.29 C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULACAO SEINFRA UN 4,00 R$ 132,02 'R$ '528,08
Composig
CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR ESPECIAL, - .
13.1.2.30 SOP0053 LINHA TRADICIONAL (')esf UN 1,00 R$ 412,86 R$ '412,86
Préprias
13.1.2.31 C0516 CABIDE DE LOUGA BRANCA C/ UM GANCHO SEINFRA UN 5,00 R$ 81,54 'R$ '407,70
13.1.2.32 C2255 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA (7.5X15)cm SEINFRA UN 5,00 R$ 94,15 'R$ '470,75
13.1.2.33 C4642 ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE SEINFRA UN 1,00 R$ 851,60 'R$ '851,60
DEFICIENTE
13.1.2.34 C0386 BEBEDOURO EM ACO INOX COM 1,60m SEINFRA UN 2,00 R$2.985,68 'R$ '5.971,36
13.2 INSTALAGOES SANITARIAS / DRENAGEM R$ 149.116,47
13.2.1 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") SEINFRA M 112,00 R$ 23,38 'R$ '2.618,56
13.2.2 C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") SEINFRA M 92,00 R$ 32,06 'R$ '2.949,52
13.2.3 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") SEINFRA M 279,00 R$ 54,59 | 'R$ '15.230,61
13.2.4 C2600 TUBO PVC BRANCO RiGIDO ESGOTO D=150mm (6") SEINFRA M 356,00 R$ 85,85| 'R$ '30.562,60
13.2.5 C2601 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=200mm (8") SEINFRA M 436,00 R$ 158,40 | 'R$ '69.062,40
13.2.6 C2606 TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm) SEINFRA M 44,00 R$ 34,14 'R$ '1.502,16
13.2.7 C1542 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1" (32mm) SEINFRA UN 16,00 R$ 20,44 'R$ '327,04
13.2.8 C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") | SEINFRA UN 21,00 R$ 25,78 'R$ '541,38
13.2.9 C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") SEINFRA UN 46,00 R$ 21,00 'R$ '966,00
13.2.10 C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") SEINFRA UN 18,00 R$ 28,12 'R$ '506,16
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13.2.11 C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") SEINFRA UN 4,00 R$ 22,99 'R$ '91,96
13.2.12 C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") SEINFRA UN 2,00 R$ 43,08 'R$ '86,16
13.2.13 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") SEINFRA UN 9,00 R$ 46,70 'R$ '420,30
13.2.14 C0488 BUCHA REDUQAO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm SEINFRA UN 16,00 R$ 15,24 'R$ '243,84
13.2.15 C2360 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS | SEINFRA UN 28,00 R$ 35,80 'R$ '1.002,40
13.216 C2347 ;I;EX;\';C BRANCO C/REDUGCAO P/ESGOTO D=100X50mm SEINFRA UN 9,00 R$ 59.97 'R$ 539,73
13.2.17 C3994 JUN(;AO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") SEINFRA UN 3,00 R$ 40,64 'R$ 121,92
13.2.18 C0601 CAIXA DE GORDURA/SABAO EM ALVENARIA SEINFRA UN 3,00 R$ 436,46 'R$ '1.309,38
CAIXA DE INSPE(;AO EM ALVENARIA - TAMPA DE .
13.2.19 C0606 CONCRETO ESP.= 5cm SEINFRA M2 12,00 R$ 291,45 R$ '3.497,40
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x
13.2.20 C4838 60x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAQAO E | SEINFRA UN 30,00 R$ 319,04 'R$ '9.571,20
TAMPA
13.2.21 C1255 ESCAVAGAG MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM SEINFRA M3 15,36 R$ 114,83 'R$ '1.763,79
ALVENARIA
13.2.22 C4772 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M SEINFRA M2 10,80 R$ 101,79 'R$ '1.099,33
Composig
RALO INOX COZINHA INDUSTRIAL LINEAR COM COLETOR ” .
13.2.23 SOP0912 DE RESIDUOS 100 CM (,)es. UN 6,00 R$ 686,76 R$ '4.120,56
Proprias
13.0.04 C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRAO SEINFRA UN 11,00 RS 75,79 'R$ '833,69
POPULAR
13.2.25 C2093 RALO SECO PVC RIiGIDO SEINFRA UN 2,00 R$ 74,19 'R$ '148,38
13.3 FILTRO ANAEROBICO R$ 12.434,77
13.3.1 C2789 E?)SQVAQAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE SEINFRA M3 34,02 R$ 12,21 'R$ '415,38
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO .
13.3.2 Cc0710 BASCULANTE SEINFRA M3 44,23 R$ 5,41 R$ '239,28
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM P
13.3.3 C2533 CAMINHAO ATE 5 KM SEINFRA M3 44,23 R$ 40,06 R$ '1.771,85
DESTINA(}AO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
13.34 C5185 SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM| SEINFRA M3 44,23 R$ 13,71 'R$ '606,39
TRANSPORTE
AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO P
13.35 C0105 ARMADO D= 60cm SEINFRA M 7,00 R$ 316,31 R$ '2.214,17
13.3.6 Cc1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 9,60 R$ 60,02 'R$ '576,19
13.3.7 C2377 TE PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6')-JUNTAS SOLD. SEINFRA UN 10,00 R$ 230,80 'R$ '2.308,00
13.3.8 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA SEINFRA M3 5,77 R$ 200,59 'R$ '1.157,40
13.3.9 C4418 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 2,01 A3 m SEINFRA M2 11,54 R$ 157,52 'R$ '1.817,78
13.3.10 C2983 VERTI;DOURO TRIANGULAR EM FIBRA E CANTONEIRA DE SEINFRA M2 123 RS 407,38 'R$ 501,08
ALUMINIO
REGULARIZAQAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E .
13.3.11 C2181 AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3om SEINFRA M2 4,76 R$ 38,27 R$'182,17
IMPERMEABILIZAQAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B,
13.3.12 C5020 ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM | SEINFRA M2 4,76 R$ 92,88 'R$ '442,11
POLIETILENO, TIPO lll, E=4MM
PROTEGAO MECANICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E o
13.3.13 C5025 AREIA TRACO 1:4, E=2CM SEINFRA M2 4,76 R$ 42,64 R$ '202,97
13.4 FOSSA R$ 37.062,78
13.4.1 C2789 sngVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE SEINFRA M3 40,23 R$ 12,21 'R$ '491,21
REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, o
13.4.2 C2921 MATERIAL DA VALA SEINFRA M3 17,48 R$ 42,16 R$ '736,96
13.4.3 Cc0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO | SEINFRA M3 29,58 R$ 5,41 'R$ '160,03
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BASCULANTE
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM .
13.4.4 C2533 CAMINHAO ATE 5 KM SEINFRA M3 29,58 R$ 40,06 R$ '1.184,97
DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
13.4.5 C5185 SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM | SEINFRA M3 22,75 R$ 13,71 'R$ '311,90
TRANSPORTE
13.4.6 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 95,20 R$ 60,02 'R$ '5.713,90
13.4.7 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP= SEINFRA M2 54,18 R$ 179,31 'R$ '9.715,02
12mm UTIL. 3 X
13.4.8 C0219 ARMADURA DE TELADE ACO SEINFRA M2 68,68 R$ 31,99 'R$ '2.197,07
13.4.9 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm SEINFRA KG 36,19 R$ 16,48 'R$ '596,41
13.4.10 C0840 CONCRETO P/VIBR,, FCK 15 MPa COM AGREGADO SEINFRA M3 5,54 R$ 622,10 'R$ '3.446,43
ADQUIRIDO
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ .
13.4.11 C1604 ELEVACAO SEINFRA M3 5,54 R$ 214,58 R$ '1.188,77
Composi¢
13.4.12 SOP0018 ADENS.AMENTO DE CONCRETO COM VIBRADOR DE oes M3 5,54 R$ 56,51 'R$ '313,07
IMERSAO o
Proprias
13.4.13 C2377 TE PVC CINZA P/ESGOTO D=150MM (6')-JUNTAS SOLD. SEINFRA UN 5,00 R$ 230,80 'R$ '1.154,00
13.4.14 C4418 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 2,01 A3 m SEINFRA M2 9,89 R$ 157,52 'R$ '1.557,87
13.4.15 C4610 TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,70 x 0,70 x 0,15 m) SEINFRA UN 1,00 R$ 149,63 'R$ 149,63
REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E .
13.4.16 C2181 AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 - ESP= 3cm SEINFRA M2 46,87 R$ 38,27 R$ '1.793,71
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B,
13.4.17 C5020 ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM | SEINFRA M2 46,87 R$ 92,88 'R$ '4.353,29
POLIETILENO, TIPO lll, E=4MM
PROTECAO MECANICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E .
13.4.18 C5025 AREIA TRACO 1:4, E=2CM SEINFRA M2 46,87 R$ 42,64 R$ '1.998,54
13.5 SUMIDOURO R$ 146.996,54
13.5.1 C2789 EngVAQAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE SEINFRA M3 402,60 R$ 12,21 'R$ '4.915,75
13.5.2 C2790 E%gQVAQAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01a SEINFRA M3 201,30 R$ 16,15 'R$ '3.251,00
REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, .
13.5.3 C2921 MATERIAL DA VALA SEINFRA M3 163,66 R$ 42,16 R$ '6.899,91
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO .
13.5.4 C0710 BASCULANTE SEINFRA M3 572,31 R$ 5,41 R$ '3.096,20
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM P
13.5.5 C2533 CAMINHAO ATE 5 KM SEINFRA M3 572,31 R$ 40,06 | 'R$ '22.926,74
DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
13.5.6 C5185 SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM | SEINFRA M3 440,24 R$ 13,71 'R$ '6.035,69
TRANSPORTE
13.5.7 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA SEINFRA M3 196,44 R$ 200,59 | 'R$ '39.403,90
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (19x19x39)cm e
13.5.8 C0046 C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm SEINFRA M2 336,00 R$ 90,73 | 'R$'30.485,28
13.5.9 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM FERRO SEINFRA M3 8,96 | R$ 1.021,95 'R$ '9.156,67
13.5.10 C4418 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 2,01 A3 m SEINFRA M2 78,28 R$ 157,52 'R$'12.330,67
13.5.11 C4610 TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,70 x 0,70 x 0,15 m) SEINFRA UN 20,00 R$ 149,63 'R$ '2.992,60
13.5.12 C2600 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6") SEINFRA M 64,09 R$ 85,85 'R$ '5.502,13
136 CASTELO D'AGUA EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DE DIAMETRO 3,00M, H= 0,50M E ESP.= 0,08M, R$ 188.571,96
’ CAPACIDADE SUPERIOR 15.000L + 10.000L, INFERIOR 25.000L, CAP. TOTAL= 50.000L E ALTURA= 14,20M e
13.6.1 C2789 E%SQVAQAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE SEINFRA M3 66,37 R$ 12,21 'R$ '810,38
REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, P
13.6.2 C2921 MATERIAL DA VALA SEINFRA M3 42,35 R$ 42,16 R$ '1.785,48
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13.6.3 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO SEINFRA | M2 15.90 RS 42,16 'R$ 670,34
DE 30 A60 KG
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO o
13.6.4 C0710 BASCULANTE SEINFRA | M3 31,22 R$ 5,41 R$ '168,90
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM oo
13.6.5 C2533 CAMINHAO ATE 5 KM SEINFRA | M3 31,22 R$ 40,06 R$ '1.250,67
DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
13.6.6 C5185 SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM|SEINFRA| M3 31,22 R$ 13,71 'R$ '428,03
TRANSPORTE
13.6.7 C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X | SEINFRA | M2 4,24 R$ 102,40 'R$ '434,18
13.6.8 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, SEINFRA | M2 38,20 R$ 159,04 | 'R$'6.075,33
ESP.= 12mm UTIL. 5X
13.6.9 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA | KG 468,00 R$ 15,09 'R$'7.062,12
13.6.10 C0843 CONCRETO PAVIBR, FCK 25 MPa COM AGREGADO SEINFRA | M3 9,52 R$ 667,84 'R$'6.357,84
ADQUIRIDO
Composig
13.6.11 SOP0018 ADENS~AMENTO DE CONCRETO COM VIBRADOR DE Oes M3 9,52 R$ 56,51 'R$ '537,98
IMERSAO S
Préprias
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ e
13.6.12 C1604 ELEVAGAO SEINFRA | M3 4,77 R$ 214,58 R$ '1.023,55
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ e
13.6.13 C1603 ELEVACAO SEINFRA | M3 4,75 R$ 362,83 R$ '1.723,44
13.6.14 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA | M2 15,90 R$ 60,02 'R$ '954,32
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO "COM"
MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, MENSALIDA DE DE | Composi¢
13.6.15 SOP2055 |LABORATORISTA DE ATE 44 HS, COLETA CORPOS DE oes MES 1,00 | R$ 18.987,34 | 'R$ '18.987,34
PROVA E EMISSAO CERTIFICAD OS, DE 101 A 150 KM, DE | Préprias
SEGUNDA A SEXTA
- . Composig
AQUISICAO E MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO . oo
13.6.16 SOP0304 D=3.00M, H=0,50M PARA RESERVATORIO ELEVADO ?e§ UN 31,00 R$ 947,19 | 'R$'29.362,89
Préprias
13.6.17 C0773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA | M2 2,01 R$ 175,73 'R$ '353,22
REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E oo
13.6.18 C2181 AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 13 - ESP= 3om SEINFRA | M2 96,13 R$ 38,27 R$ '3.678,90
IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B,
13.6.19 C5020 ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM | SEINFRA | M2 96,13 R$ 92,88 'R$'8.928,55
POLIETILENO, TIPO Ill, E=4MM
PROTEGAO MECANICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E o
13.6.20 C5025 AREIATRACGO 1:4, E=2CM SEINFRA | M2 96,13 R$ 42,64 R$ '4.098,98
13.6.21 C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M SEINFRA | M2 1,45 R$ 162,87 'R$ '236,16
ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO .
13.6.22 C2768 CIPROTEGAO SEINFRA M 1240 | R$1.063,52| 'R$'13.187,65
GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE AGO .
13.6.23 C3506 GALVANIZADO 2" SEINFRA M 10,05 R$ 452,26 R$ '4.545,21
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. .
13.6.24 C1958 BATENTES E FERRAGENS SEINFRA | M2 2,94 R$ 484,32 R$ '1.423,90
13.6.25 C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA | M2 11,46 R$ 58,98 'R$ '675,91
Composig
13.6.26 SOP0027 | PINTURA COM TINTA EPOXI 50MICRA EM GUARDA CORPO oes M2 9,05 R$ 33,14 'R$ '299,92
Proprias
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA o
13.6.27 C0776 SIPENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE SEINFRA | M2 142,75 R$ 9,74 R$ '1.390,39
EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ oo
13.6.28 C3245 PENEIRAR, TRACO 1:6 SEINFRA | M2 142,75 R$ 46,29 R$ '6.607,90
TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE F.
13.6.29 C4128 CIMENTO E AREIA 1:3 SEINFRA | M2 142,75 R$ 156,12 | 'R$ '22.286,13
13.6.30 C2780 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE | SEINFRA | M2 142,75 R$ 19,04 'R$'2.717,96
6mm E 10mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?)
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(PAREDE/PISO)
13.6.31 coass |BOMBA CENTRIFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MATDE| op\\epa | UN 2,00| R$2.282,95| 'R$'4.565,90
SUCCAO
‘ Composic
CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, | ~°T o
136.32 SOP0%45 | \IGTOR 4 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR oes UN 200| R$863853) 'R$17.277,06
Préprias
13.6.33 C2497 | TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4") SEINFRA | UN 2,00 R$ 57,01 'R$ 114,02
13.6.34 ©2692 | VALVULA DE RETENCAO DE PE C/CRIVO D= 40mm (1 1/2") | SEINFRA| UN 1,00 RS 186,57 'R$ 186,57
13.6.35 C2703 Yg',:;’ULA DE RETENGAO HORIZ.OU VERT. D= 65mm (2] op\\rra | UN 400| R$54396| 'R$'2.17584
13.6.36 C2700 YQ’,:;’ULA DE RETENGAO HORIZ.OU VERT. D= 32mm (1] op\\era | UN 2,00| R$211,33 'R$ 422,66
13.6.37 C2159 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") SEINFRA| UN 3,00| R$ 140,54 'R$ 421,62
13.6.38 C2160 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") SEINFRA| UN 3,00| R$ 164,50 'R$ 493,50
13.6.39 C2161 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") SEINFRA| UN 1,00 R$209,64 'R$ 209,64
13.6.40 C2162 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") SEINFRA| UN 500| R$39850| 'R$'1.992,50
13.6.41 C2163 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3") SEINFRA| UN 1,00 R$ 468,33 'R$ '468,33
13.6.42 C3655 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") SEINFRA| UN 3,00 R$ 14,21 'R$ 42,63
13.6.43 C0016 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2") SEINFRA| UN 5,00 R$ 39,26 'R$ 196,30
13.6.44 C2158 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") SEINFRA| UN 1,00 R$ 98,32 'R$ '98,32
13.6.45 C3654 | ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1) SEINFRA| UN 3,00 R$ 8,14 'R$ 24,42
~ Composig
13.6.46 sopozs | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESSOSTATO 0A 10 | ~°Z00 UN 100| RS 25041 1R8 250,41
KGF/CM2 "
Préprias
N % Composic
MANOMETRO 0 A 10 KGF/CM2, D=100MM, CONEXAQ 1/2" | ~°T o
13.6.47 SOP0036 | 5co "FORNECIMENTO E INSTALAGAO des UN 1,00 R$336,15 R$ '336,15
Préprias
13.6.48 Cooza |ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICX. DAGUA | gp v con |y 6,00 RS 83,82 'R8 670,58
60mm (2")
13.6.49 C2647 | UNIAO PVC BRANCO ROSC. D=1" (32mm) SEINFRA| UN 2,00 R$ 32,50 'R$ '65,00
13.6.50 C2553 (TZUES,)ACO GALV. C/OU S/COSTINCL.CONEXOES D=65mm | oo \\epa | 1453 R$259,90| 'R$'3.776,35
13.6.51 C2626 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1") | SEINFRA| M 2,58 R$41,89| 'R$'108,08
13.6.52 ©2629 (TzL,J,)BO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 60mm | oo \\epa | 6,52 R$82,05| 'R$'534,97
13.6.53 Cogps | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D=| gp\\ppa| M 11,36 R$ 31,72 'R$ '360,34
25mm(3/4")
13.6.54 C2626 | TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1") | SEINFRA| M 11,04 R$41,89|  'R$'462,47
13.6.55 C2627 :z?)o PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 40mm (1| oo \\epa |y 28,70 R$51,96| 'R$'1.491,25
13.6.56 C2628 IZ?)O PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 50mm (1| o\ con |y 16,00 R$59,39| 'R$'950,24
13.6.57 C2631 Ig?)o PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXGES D=75mm (2| ge\\epa | 16,00 R$121,60| 'R$'1.94560
13.6.58 Coozo |ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICX. DAGUA | gpcon |y 6,00 RS 25,88 1R8 207,04
25mm (3/4")
13.6.59 Cooz  |ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICX. DAGUA | gp v con |y 2.00 RS 30,67 —
32mm (1")
13.6.60 Coozz |ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICX. DAGUA | ge v con |y 12,00 RS 49.14 1R$ 539,68
40mm (1 1/4")
137 INSTALAGOES DE GAS / INCENDIO / SPDA RS 366.091,70
. Composig
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO 3/8" X 50CM, | ~°" o
13.7.1 SOP0335 | 1 FIXAGRO HORIZONTAL des UN 240,00 R$ 38,64| 'R$'9.273,60
Préprias
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13.7.2 C0520 | CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA 1.274,01 R$ 55,92 | 'R$'71.242,64
13.7.3 C0521 | CABO COBRE NU 50MM2 SEINFRA 696,32 R$80,31| 'R$ '55.921,46
13.7.4 C3909 | SOLDA EXOTERMICA SEINFRA| UN 69,00 R$49,09| 'R$'3.387,21
13.7.5 cosze | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD| op\\epa | U 57,00| R$411,28| 'R$'23.442,96
3/4"X 2.40M
PARA-RAIO  TIPO  FRANKLIN C/  SINALIZADOR o
13.7.6 C4208 | £ orNECIMENTO E MONTAGEM) SEINFRA| UN 1,00| R$4.150,87| 'R$'4.150,87
CAIXA DE EQUALIZACAO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM | Composic
13.7.7 SOP0162 |DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSAO| Ges UN 1,00| R$44527|  'R$'44527
C/BARRAMENTO Proprias
13.7.8 C1359 EI)(((TB'NTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 40U | ¢ \iena |y 22,00| R$1.053,68| 'R$ '23.180,96
13.7.9 C4649 | SINALIZACAO PARA EXTINTOR SEINFRA| UN 22,00 R$70,44| 'R$'1.549,68
" " . Composic
13710 SOPOOTO ;IOJC\:(;IA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X | ~*TP° N 22,00 RS 3051 R$ '671.22
Proprias
Composi¢
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , | ~°7 .
13.7.11 S AR tlivg des UN 33,00 R$ 17,74 R$ '585,42
Proprias
PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/| .
APLICACAO DE ADESIVO VERDE FOTOLUMINESCENTE, | ~°7 e
18.7.42 SOP0%46 | \DESIVO DE RECORTE PRETO P/ OS TEXTOS, FIXACAO Prge:as M2 0.35| R$2.252,71 R$ 788,45
EM DUPLA FACE, INSTALADO P
13.7.13 C4394 | LUMINARIA DE EMERGENCIA SEINFRA| UN 50,00| R$322,28| 'R$'16.114,00
BLOCO LUMINOSO AUTONOMO, INDICADOR DE SETA, N
13.7.14 0389 | ITRONSIMILAR SEINFRA| UN 6,00 R$409,16| 'R$'2.454,96
PROTECAO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS C/TUBO e
13.7.15 C2056 | puc RIGIDOS SN (2°) X3.00M SEINFRA| UN 66,00 R$264,70| 'R$'17.470,20
TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
13.7.16 96681 | PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.| SINAPI | M 339,72 R$151,42| 'R$'51.440,40
AF_08/2022
13.7.17 C2784 | ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m | SEINFRA | M3 49,45 R$6573| 'R$'3.250,35
REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, e
13.7.18 C2921 | DAVALA SEINFRA| M3 49,45 R$42,16| 'R$'2.084,81
13.7.19 C0946 | COTOVELO ACO GALV. D= 65mm (2 1/2") SEINFRA| UN 16,00| R$170,40| 'R$'2.726,40
13.7.20 C2327 | TE ACO GALV. D= 65mm (2 1/2") SEINFRA| UN 900| R$22598| 'R$'2.033,82
13.7.21 C1694 | LUVA DE UNIAO ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") SEINFRA| UN 1,00 R$123,03| 'R$'123,03
13.7.22 C1821 | NIPLE DUPLO ACO GALV. D=65mm (2 1/2") SEINFRA| UN 3,00 R$96,68|  'R$'290,04
13.7.23 C2396 | TE REDUCAO ACO GALVANIZADO 2 1/2" X 1" SEINFRA| UN 1,00| R$239,89| 'R$'239,89
13.7.24 C2687 | VALVULA DE FLUXO EM ACO GALVANIZADO DE (2 1/2") SEINFRA| UN 1,00| R$56046| 'R$'560,46
HIDRANTE = DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM |, .
ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. | =" e
13.7.25 SOP0S03 | _' 40 X 0.60 X 0.35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO Prge:as UN 1001 R§1.268,05| 'RS'.268,05
0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA P
13.7.26 C0001 625{(30 P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE| op\\rpa | UN 9,00| R$3.123,15| 'R$'28.108,35
13.7.27 C2177 | REGISTRO GLOBO /FECHO RAPIDO DE 3/4" SEINFRA| UN 2,00 R$86,87| 'R$'173,74
13.7.28 C3478 | VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8" SEINFRA| M 2,04 R$ 15,50 'R$ '31,62
13.7.29 C1354 | EXAUSTOR ELETROMECANICO INDUSTRIAL D= 400MM | SEINFRA | UN 1,00| R$1.520,77| 'R$'.520,77
- Composig
VENTILADOR SIROCO DUPLA ASP. VAZAO 9.960 M3/H - | ~°7 e
13.7.30 SOPOB00 | Lorbech o vion Ges UN 1,00| R$ 17.171,67 | 'R$ '17.171,67
Préprias
COIFA EM AGO INOX ESCOVADO G-220 AIS1 304 LIGA 188, |
TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAS, CALHA | °T e
13.7.31 SOP0059 | . ('Cr0RA DE GORDURA E LUMINARIA. DIVENSOES. Prge;as UN 1,00 | R$ 10.332,49 | 'R$ '10.332,49
LARG=4000 X PROF=1200 X ALT=450MM P
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DUTO EM CHAPA GALVANIZADA N°18 COM DIAM=300MM, | Composic
13.7.32 SOP0066 |PARA SISTEMA EXAUSTAO (OBRA: MERCADO DE oes M 10,00 R$ 382,12 'R$ '3.821,20
LAGARTO) Proprias
Composic
CURVA 90° EM CHAPA GALVANIZADA N°18, DIAM=300MM, - e
13.7.33 SOP0938 | 1) 5|STEMA EXAUSTAO (OBRA: MERCADO DE LAGARTO) Prgs:as UN 100)  R$684,388 R$ 684,88
. N P Composic
CHAPEU CHINES @ 25CM PARA EXAUSTAO DE - o
13.7.34 SOP0708 AQUECEDOR Ges UN 1,00 R$ 603,08 R$ '603,08
Préprias
13.7.35 C0465 BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO "LIGA - DESLIGA" SEINFRA UN 1,00 R$ 222,57 'R$ '222,57
GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMINIO .
13.7.36 C3873 ATE 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) SEINFRA UN 3,00 R$ 214,68 R$ '644,04
13737 C2574 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXOES D= 15mm (1/2") SEINFRA M 1,95 RS 81,87 'R$ 159,65
CLASSE E
13.7.38 C2575 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXOES D= 22mm (3/4%) SEINFRA M 30,70 R$ 122,93 'R$ '3.773,95
CLASSE E
PINTURA POLIURETANO EM 02 (DUAS) DEMAOS SOBRE .
13.7.39 C4309 TUBULACAO SEINFRA M2 2,55 R$ 31,99 R$ '81,57
13.7.40 C0466 BRACADEIRATIPO "D", METALICAATE 1" SEINFRA UN 10,00 R$ 9,51 'R$ '95,10
Composic
13.7.41 SOP0435 | PARAFUSO COM BUCHA S-8 oes UN 20,00 R$ 6,11 'R$ 122,20
Proprias
Composig
13.7.42 SOP0040 | MANGUEIRA METALICA PARA GAS D=1/2" X 120CM oes UN 6,00 R$ 58,79 'R$ '352,74
Proprias
" Composic
REGULADOR DE ALTA PRESSAO, D=28MM, TIPO FISHER, - e
13.7.43 SOP0037 CLASSE 300, 1° ESTAGIO (INSTALACAO GAS) (}93I UN 1,00 R$ 891,02 R$ '891,02
Préprias
. . Composic
REGULADOR DE GAS 2° ESTAGIO DE 7 KG/H - .
13.7.44 SOP0394 (INSTALAGAO GAS) (')es. UN 3,00 R$ 73,12 R$ '219,36
Préprias
N . Composi¢
MANOMETRO 0 A 300 PSI, CONEXAO 1/4" BSP - - .
13.7.45 SOP0478 FORNECIMENTO E INSTALACAO ?es. UN 1,00 R$ 253,94 R$ '253,94
Proprias
VALVULA DE ESFERA, TRIPARTIDA, CORPO EM LATAO, | Composic
13.7.46 SOP0218 | ESFRA INOXIDAVEL 304, VEDACAO EM TEFLON D= 1/2" oes UN 3,00 R$ 79,77 'R$ '239,31
BSP Préprias
VALVULA DE ESFERA, TRIPARTIDA, CORPO EM LATAO, | Composig
13.7.47 SOP0219 | ESFRA INOXIDAVEL 304, VEDAGAO EM TEFLON D= 3/4" oes UN 3,00 R$ 157,54 'R$ '472,62
BSP Proprias
N < Composig
PLACA DE ADVERTENCIA 470 X 340 MM, METALICA - P
13.7.48 SOP0397 (PERIGO DE MORTE) Ges UN 1,00 R$ 54,26 R$ '54,26
Proprias
CASA DE BOMBAS(1.5X1.55m, EM ALVENARIA E .
13.7.49 C0729 CONCRETO SEINFRA UN 1,00 R$ 1.365,42 R$ '1.365,42
, " R$
14 INST. ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE 1.393.826,04
141 INSTALAGOES ELETRICAS RS
’ 1.393.826,04
1411 TELEFONIA E LOGICA R$ 237.042,81
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA .
14111 C0629 400X400X150mm SEINFRA UN 4,00 R$ 228,95 R$ '915,80
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA .
14.1.1.2 C0628 200X200X400mm SEINFRA | UN 6,00 R$ 108,68 R$ '652,08
QUADRO DE DISTRIBUICAO, PADRAO TELEBRAS P
14113 C2086 600X600X120mm SEINFRA| UN 1,00 R$ 290,63 R$ '290,63
14.1.1.4 C0390 BLOCO TELEFONICO DE LIGAGAO INTERNABLI - 10 SEINFRA UN 2,00 R$ 23,49 'R$ '46,98
14115 C3486 TOMADA P/ PISO FEMEA PARA RJ-11(TELEFONICA) SEINFRA UN 422,00 R$ 107,29 | 'R$ '45.276,38
14.1.1.6 C4174 TOMADA PARA LOGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, | SEINFRA UN 12,00 R$ 64,44 'R$ '773,28
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CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NAO INCLUSA)
14.1.1.7 C5175 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO SEINFRA UN 10,00 R$ 49,68 'R$ '496,80
14.1.1.8 C4762 CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2" SEINFRA UN 33,00 R$ 11,69 'R$ '385,77
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO),
14.1.1.9 92870 METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 12,00 R$ 39,77 'R$ '477,24
INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO),
14.1.1.10 92872 METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E | SINAPI UN 8,00 R$ 14,85 'R$ 118,80
INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM o
141411 92866 LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI UN 12,00 R$ 15,34 R$ 184,08
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x
14.1.1.12 C4838 60x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVACAO E | SEINFRA UN 2,00 R$ 319,04 'R$ '638,08
TAMPA
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x
14.1.1.13 C4842 40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAGAO E | SEINFRA UN 13,00 R$ 207,09 'R$ '2.692,17
TAMPA
14.1.1.14 C1255 ESCAVAGAO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM SEINFRA M3 3,46 R$ 114,83 'R$ '397,31
ALVENARIA
14.1.1.15 C4772 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M SEINFRA M2 4,97 R$ 101,79 'R$ '505,90
14.1.1.16 C4533 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP SEINFRA M 2.920,57 R$ 18,41 | 'R$ '53.767,69
14.1.1.17 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") SEINFRA M 92,00 R$ 64,09 'R$ '5.896,28
14.1.1.18 C0563 CABO TELEFONICO CClI - 2 SEINFRA M 12,65 R$ 10,55 'R$ '133,46
14.1.1.19 C0560 CABO TELEFONICO CCE - 2 SEINFRA M 310,50 R$ 14,07 'R$ '4.368,74
14.1.1.20 C0568 CABO TELEFONICO CI 50-10 SEINFRA M 5,75 R$ 22,67 'R$ 130,35
14.1.1.21 C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 SEINFRA M 6,90 R$ 13,45 'R$ '92,81
14.1.1.22 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXQOES D= 32mm (1") SEINFRA M 310,50 R$ 36,03 'R$'11.187,32
14.1.1.23 C1196 (E;E‘;RODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm | oo \eon| 230,00 R$2376| 'R$'5.464,80
14.1.1.24 C3910 HASTE DE TERRA 5/8"x3,00m GCW 19L30 SEINFRA UN 1,00 R$ 199,19 'R$ 199,19
14.1.1.25 C3909 SOLDA EXOTERMICA SEINFRA UN 1,00 R$ 49,09 'R$ '49,09
14.1.1.26 C0480 BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D= 25mm (1") SEINFRA | PAR 13,80 R$ 2,51 'R$ '34,64
14.1.1.27 C0483 BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 50mm (2") SEINFRA | PAR 10,35 R$ 8,52 'R$ '88,18
14.1.1.28 C0479 BUCHA E ARRUELA DE AGCO GALV. D= 20mm (3/4") SEINFRA | PAR 112,70 R$ 2,17 'R$ '244,56
14.1.1.29 C4024 CENTRAL DE TELEFONIA C/ 50 RAMAIS E 10 LINHAS SEINFRA UN 1,00| R$ 8.189,90 'R$ '8.189,90
TRONCO
14.1.1.30 C3770 PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m SEINFRA UN 69,00 R$ 23,70 'R$ '1.635,30
14.1.1.31 C4526 PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m SEINFRA UN 69,00 R$ 25,13 'R$ '1.733,97
ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, .
14.1.1.32 C4568 PADRAO RACK 19" SEINFRA UN 12,65 R$ 49,19 R$ '622,25
DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS o
14.1.1.33 C4564 MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRAO 19" SEINFRA UN 6,00 R$ 651,67 R$ '3.910,02
- Composig
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SWITCH 24 PORTAS - oo
14.1.1.34 SOP2028 GERENCIAVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP (’)es. UN 8,00| R$4.526,15| 'R$ '36.209,20
Préprias
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE oo
14.1.1.35 C5188 19" E 1U DE ALTURA SEINFRA UN 8,00 R$1.329,49| 'R$'10.635,92
. Composig
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VOICE PANEL 24 - .
14.1.1.36 SOP0107 PORTAS CAT 6 (,)es. UN 3,00 R$ 362,00 R$ '1.086,00
Proprias
Composic
14.1.1.37 SOP1598 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas oes UN 5,00 R$ 25,89 'R$ 129,45
Préprias
14.1.1.38 SOP0628 | SWITCHER GIGABIT GERENCIAVEL POE 48 PORTAS EM | Composig UN 3,00| R$4.341,15| 'R$'13.023,45
CONECTORES RJ 45 + 4 SFP PADRAO RACK 19" oes
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Préprias
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE oo
14.1.1.39 C5189 19" E 2U DE ALTURA SEINFRA UN 3,00| R$4.126,39| 'R$'12.379,17
14.1.1.40 C3764 T:"CK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRAO SEINFRA UN 2,00| R$2.976,57 'R$ '5.953,14
Composi¢
14.1.1.41 SOP0548 | RACK FECHADO DE DADOS DE 19" - 12U'S oes UN 2,00| R$ 1.446,78 'R$ '2.893,56
Proprias
14.1.1.42 C3763 :{Q‘CK FECHADO 36 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRAO SEINFRA UN 1,00 R$3.133,07 'R$ '3.133,07
14.1.2 ELETRODUTOS R$ 162.488,05
14.1.2.1 C1196 I(EBI;E,-;RODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm SEINFRA M 1.016,51 R$ 23,76 | 'R$ '24.152,28
14.1.2.2 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") SEINFRA M 2.234,17 R$ 36,03 | 'R$'80.497,15
14.1.2.3 C1199 :E/;E)TRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 50mm (1 SEINFRA M 794,10 R$ 49,29 'R$'39.141,19
14.1.2.4 C1198 'f/';E)TRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (1| oo \\ppa | M 85,80 R$42,16| 'R$'3.617,33
14.1.25 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") SEINFRA M 220,47 R$ 64,09 'R$ '14.129,92
14126 C1200 If/l.;f)TRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 75mm (2 SEINFRA M 11,00 R$ 86,38 'R$ '950,18
14.1.3 FIOS, CABOS E ACESSORIOS R$ 359.092,39
14.1.31 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm? SEINFRA M 12.592,71 R$ 9,41 | 'R$ '118.497,40
RS
14.1.3.2 C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 SEINFRA M 12.441,28 R$ 11,30 1140.586 46
14.1.3.3 C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 SEINFRA M 3.405,89 R$ 13,45 'R$ '45.809,22
14.1.34 C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 SEINFRA M 1.654,98 R$ 17,53 | 'R$'29.011,80
14.1.35 C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEINFRA M 183,75 R$ 23,71 'R$ '4.356,71
14.1.3.6 C0553 CABO EM PVC 1000V 25MM2 SEINFRA M 230,00 R$ 31,76 'R$ '7.304,80
14.1.3.7 C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 SEINFRA M 116,38 R$ 42,36 'R$ '4.929,86
14.1.3.8 C0559 CABO EM PVC 1000V 70MM2 SEINFRA M 86,15 R$ 79,25 'R$ '6.827,39
14.1.3.9 C0520 CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA M 31,63 R$ 55,92 'R$ '1.768,75
1414 LUMINARIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSORIOS R$ 401.827,31
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA
14.1.41 C5033 NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 | SEINFRA UN 13,00 R$1.947,91| 'R$ '25.322,83
KG
POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO
14.1.4.2 C3626 FLANGEADO H=40m P/01 OU 02 LUMINARIAS | SEINFRA UN 13,00 R$1.676,35| 'R$ '21.792,55
DECORATIVAS
. - . Composic
LUMINARIA EM LED PARA ILUMINACAO PUBLICA , 02 - 'R$
14.1.4.3 SOP0085 PETALAS , DE 150W (')es. UN 26,00 R$7.314,83 1190.185,58
Préprias
PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LAMPADA DE VAPOR .
14144 C2045 METALICO E FOTOCELULA ATE 400W SEINFRA UN 6,00 R$ 546,04 R$ '3.276,24
LUMINARIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-
6478/2X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS | Composig
14.1.45 SOP0158 | FABRICADAS EM CHAPA DE AGCO TRATADA E PINTADA EM des UN 271,00 R$ 296,39 | 'R$ '80.321,69
EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE | Préprias
20w
LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR
CORPO EM CHAPA DE ACO, PINTURA EPOXI BRANCA
14.1.4.6 C4804 COM REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO, PARA 2 LED'S | SEINFRA UN 115,00 R$ 620,58 | 'R$ '71.366,70
TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA,
GRAU DE PROTECAO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA
14.1.4.7 C4371 ARANDELA BLINDADA, EM ALUMINIO FUNDIDO COM | SEINFRA UN 21,00 R$ 455,32 'R$ '9.561,72
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PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM GRADE DE
PROTECAO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO
E SOQUETE E-27
14.1.5 CAIXAS /| TOMADAS / INTERRUPTORES R$ 34.617,93
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 40x
14.1.5.1 C4842  |40x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVACAO E | SEINFRA| UN 52,00 R$ 207,09| 'R$'10.768,68
TAMPA
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x
14152 C4844 | 80x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAGAO E | SEINFRA| UN 3,00 R$379,77| 'R$'1.139,31
TAMPA
14153 C1zs5 | ESCAVAGAO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM| op\epa | M3 14,56 R$ 114,83 'R$'1.671,92
ALVENARIA
14154 C4772 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M SEINFRA | M2 9,75 R$ 101,79 'R$ '992,45
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA e
14155 C0628 | 0 m00X100mm SEINFRA | UN 9,00 R$ 108,68 R$ '978,12
14.1.5.6 C4792 | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V SEINFRA | UN 192,00 R$ 36,57 | 'R$'7.021,44
14157 C4762 | CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2" SEINFRA | UN 108,00 R$ 11,69| 'R$'1.262,52
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO),
14158 92870 METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E | SINAPI UN 40,00 R$39,77| 'R$'1.590,80
INSTALAGAQ. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO),
14.15.9 92872 METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E | SINAPI UN 29,00 R$ 14,85 'R$ '430,65
INSTALAGAO. AF_03/2023
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM e
14.1.5.10 92866 LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI UN 44.00 R$ 15,34 R$ 674,96
14.1.5.11 C2485 | TOMADA P/ COMPUTADOR, SISTEMA "X" SEINFRA | UN 63,00 R$ 42,80 'R$'2.696,40
14.15.12 C1494 [ INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V SEINFRA | UN 12,00 R$ 22,66 'R$ '271,92
14.15.13 c1ags |'NTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES UMA PARALELO | op\epa | UN 43,00 R$66,52| 'R$'2.860,36
10A 250V
14.1.5.14 C1489 | INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA | UN 40,00 R$ 56,46 | 'R$'2.258,40
14.1.6 QUADROS E DISJUNTORES R$ 50.002,43
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 oo
14.1.6.1 C2077 DIVISOES, C/BARRAMENTO SEINFRA | UN 6,00 R$269,51| 'R$'1.617,06
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 e
14.16.2 C2067 | J\/ISOES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO SEINFRA | UN 9,00 R$396,29| 'R$ '3.566,61
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 e
14.16.3 C2068 | J\/IsOES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO SEINFRA | UN 5,00 R$ 485,10 | 'R$'2.425,50
14.16.4 1093 ?éiJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO | o \epa | UN 123,00 R$31,18| 'R$'3.835,14
14.16.5 C1095 ZD(';JUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO | o\ epa | N 15,00 R$ 31,18 'R$ '467,70
14.16.6 C1096 EéiJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO | g \pra | UN 91,00 R$31,18| 'R$'2.837,38
14.1.6.7 Cc1118 ?(;iJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO | q&\\rra | N 41,00 R$ 126,45| 'R$'5.184,45
14.1.6.8 Cc1128 GD(')iJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO | op\\rra | N 1,00 R$ 140,76 'R$ 140,76
14.1.6.9 C1109 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO| ge\\epa | UN 1,00| R$2907,57| 'R$'2.907,57
Q.D.ATE 250A
14.1.6.10 C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA | UN 34,00 R$ 199,50| 'R$ '6.783,00
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE e
14.1.6.11 C4562 | 1o SAO - DPS's - 40 KA/AOY SEINFRA | UN 84,00 R$ 163,83 | 'R$'13.761,72
MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS, DIGITAL,
COM MEMORIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE | Composig
14.1.6.12 SOP0048 | DADOS, DISPLAY LCD, SAIDA 485/234, OU ACOMPANHADO |  &es UN 1,00| R$3.47195| 'R$'3.471,95
DE CONVERSOR, ENTRADA TRIFASICA ATE 600VCA, | Proprias
ENTRADA DE CORRENTE 5A
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QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL BAIXA TENSAO, .
14.1.6.13 C2062 CIACESSORIOS - 1UN DE MEDICAO SEINFRA UN 1,00 R$ 3.003,59 R$ '3.003,59
141.7 SUBESTAGAO R$ 148.755,12
SUBESTAGCAO AEREA DE 225 KVA/13.800-380/220V COM
14.1.71 C4942 QUADRO DE MEDICAO E PROTECAO GERAL, INCLUSIVE | SEINFRA UN 1,00 | R$ 73.395,65| 'R$ '73.395,65
MALHA DE ATERRAMENTO
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA
14.1.7.2 C5033 NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 | SEINFRA UN 1,00 R$ 1.947,91 'R$ '1.947,91
KG
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x
14.1.7.3 C4844 80x60cm), LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAGAO E | SEINFRA UN 2,00 R$ 379,77 'R$ '759,54
TAMPA
ESCAVAGAO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM .
14.1.74 C1255 ALVENARIA SEINFRA M3 1,60 R$ 114,83 R$ 183,73
14.1.75 C4772 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M SEINFRA M2 1,28 R$ 101,79 'R$ 130,29
14.1.7.6 C0551 CABO EM PVC 1000V 185MM2 SEINFRA 280,00 R$ 199,19 | 'R$ '55.773,20
14.1.7.7 C0557 CABO EM PVC 1000V 95MM2 SEINFRA 70,00 R$ 99,91 'R$ '6.993,70
14.1.7.8 C1201 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D=110mm (4") | SEINFRA 70,00 R$ 136,73 'R$ '9.571,10
15 PINTURAS R$ 140.063,72
151 PAREDES E FORROS R$ 96.600,83
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS oo
15.1.1 C1208 C/MASSA DE PVA SEINFRA M2 1.822,11 R$ 17,19 | 'R$'31.322,07
15.1.2 C4167 LATEX ACRILICO TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SEINFRA M2 1.822,11 R$ 35,28 | 'R$ '64.284,04
S/ MASSA
15.1.3 C2461 TEXTURAACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS SEINFRA M2 54,09 R$ 18,39 'R$ '994,72
15.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 21.013,66
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA P
15.2.1 C1206 OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS SEINFRA M2 375,11 R$ 23,68 R$ '8.882,60
15.2.2 C1280 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | SEINFRA M2 375,11 R$ 32,34 | 'R$'12.131,06
15.3 SUPERFICIES METALICAS R$ 14.443,96
15.3.1 C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 28,43 R$ 58,98 'R$ '1.676,80
Composic
15.3.2 SOP0027 | PINTURA COM TINTA EPOXI 50MICRA EM GUARDA CORPO oes M2 14,88 R$ 33,14 'R$ '493,12
Préprias
JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO EM .
15.3.3 C1521 ESTRUTURA DE ACO CARBONO SEINFRA M2 151,55 R$ 40,61 R$ '6.154,45
PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO .
15.3.4 C2040 CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER SEINFRA M2 151,55 R$ 14,83 R$ '2.247,49
PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO .
15.3.5 C2473 CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER SEINFRA M2 151,55 R$ 25,55 R$ '3.872,10
15.4 OUTROS ELEMENTOS R$ 8.005,27
Composig
15.4.1 SOP0082 LETRA EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - oes UN 42,00 R$ 101,63 'R$ '4.268,46
INSTALADO e
Proprias
Composic
15.4.2 SOP0295 LETRA EM AGO INOX ESCOVADO/POLIDO 25 X 25CM - oes UN 20,00 R$ 163,88 'R$'3.277,60
INSTALADO o
Préprias
Composig
15.4.3 SOP0297 LOGOTIPO EM ACO INOX ESCOVADO/POLIDO 65 X 50CM - Bes UN 1,00 RS 450,21 R$ 459,21
INSTALADO S
Préprias
16 SINALIZAGAO DO SISTEMA VIARIO R$ 3.492,09
16.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL R$ 1.358,07
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16.1.1 C3236 | SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA SEINFRA | M2 5,27 R$4148|  'R$'218,60
16.1.2 C1039 | DEMARCAGAO DE PISO A BASE DE EMULSAO ACRILICA | SEINFRA | M 24,60 R$46,32| 'R$'1.139,47
16.2 SINALIZAGAO VERTICAL R$ 2.134,02
PLACA DE REGULAMENTAGAO/ADVERTENCIA REFLETIVA |
EM ACO GALVANIZADO COM ALETAS ANTI-GIRO , COM | ~°7 e
16.2.1 SOP0090 | < ioORTE EM TUBO DE ACO GALNANIZADO DE 2" Prge; UN 2,00| R$1.067,01| 'R$'2.134,02
PINTADA COM TINTA EPOXI - DIMENSOES DE 70X50CM oprias
17 URBANIZAGAO E PAISAGISMO R$ 412.669,98
171 URBANIZAGAO R$ 77.399,34
17.1.1 coges |CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E|qp\epa| un 1,00| R$5.142,25| 'R$'5.142,25
PEDESTAL
1712 C3440 | BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRAO SEINFRA| M 146,75| R$431,65| 'R$ '63.344,64
e Composig
CARAMANCHAO DE MADEIRA MACICA APOIADO SOBRE | ~°T e
1713 SOP0944 | rESOURA DE MADEIRA, INCLUSIVE VERNIZ (10,55X2,00M) Prgs:as UN 1001 R$8.91245) 'R$'8.912:45
17.2 PAISAGISMO R$ 335.270,64
17.2.1 C1454 | HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO SEINFRA| M2 | 1.968,52 R$4,31| 'R$'8.484,32
Composic
1722 soP0341 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL | ~° 0P M3 15277| R 21149| Rs 3226350
PREPARADA 0es
Proprias
17.2.3 C3061 | ARVORE C/TUTOR E ADUBO SEINFRA | UN 30,00| R$126,79| 'R$'3.803,70
Composic
PLANTA - OITl (LICANIA TOMENTOSA) H=1,00M, | ~°" e
17.2.4 SOP1083 | L oRNECIMENTO E PLANTIO Ges UN 400| RS 109,46 R$ '437,84
Préprias
ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE e
17.25 COM13 | CONSERVAGAO P/ 60 DIAS SEINFRA | M2 440,78 R$ 96,53 | 'R$ '42.548,49
17.2.6 98505 | PLANTIO DE FORRACAO. AF_05/2018 SINAPI | M2 | 1527,74| R$15987| R$
244.239,79
17.27 C1612 | LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO SEINFRA | M2 35,00 R$99,80| 'R '3.493,00
18 MUROS E FECHAMENTOS R$ 433.362,68
18.1 MUROS E FECHAMENTOS R$ 206.267,25
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO RS
1811 C1807 | pILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA SEINFRA | M2 499.63|  R$412841 06 067,05
18.2 DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E ACESSO R$ 16.687,74
ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO e
18.2.1 C2768 | CorotecAo SEINFRA| M 450| R$1.06352| 'R$'4.785,84
18.2.2 C4646 | CORRIMAO DUPLA ALTURA EM AGO INOX DIAM 1 1/2 SEINFRA| M 11,40| R$474,67| 'R$'5.411,24
GUARDA CORPO DE TUBO DE AGO INOX COM CORRIMAO | COMPOsi¢
18.2.3 SOPO172 | o o A ALTURA DIAM 1 112 es M 10,32| R$62894| 'R$'6.490,66
Préprias
18.3 MURETA E GRADIL R$ 210.407,69
18.3.1 C2784 | ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m | SEINFRA | M3 34,28 R$6573| 'R$'2.25322
REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, e
18.3.2 2921 | DAVALA SEINFRA | M3 17,14 R$ 42,16 R$ 722,62
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO el
18.3.3 COTI0 | L r e CULANTE SEINFRA | M3 22,28 R$ 5,41 R$ 120,53
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM e
18.3.4 C2533 | CAMINHAG ATE 5 KM SEINFRA | M3 22,28 R$ 40,06 R$ '892,54
DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
18.3.5 C5185 |SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM|SEINFRA| M3 22,28 R$ 13,71 'R$ '305,46
TRANSPORTE
18.3.6 C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO | SEINFRA| M3 30,86| R$867,06| 'R$'26.757,47
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FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
18.3.7 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, SEINFRA M2 34,24 R$ 159,04 'R$ '5.445,53
ESP.= 12mm UTIL. 5X
18.3.8 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG 68,48 R$ 15,20 'R$ '1.040,90
18.3.9 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 219,14 R$ 15,09 'R$ '3.306,82
18.3.10 C0842 CONCRETO PVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO SEINFRA M3 3,42 R$ 655,08 'R$ '2.240,37
ADQUIRIDO
Composi¢
18.3.11 SOP0018 ADENS~AMENTO DE CONCRETO COM VIBRADOR DE oes M3 3,42 R$ 56,51 'R$ '193,26
IMERSAO P
Proprias
LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ e
18.3.12 C1604 ELEVACAO SEINFRA M3 3,42 R$ 214,58 R$ '733,86
18.3.13 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 4,28 R$ 60,02 'R$ '256,89
18.3.14 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM FERRO SEINFRA M3 2,57| R$1.021,95 'R$ '2.626,41
18.3.15 C0773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA M2 53,56 R$ 175,73 'R$ '9.412,10
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA .
18.3.16 C0776 SIPENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE SEINFRA M2 214,25 R$ 9,74 R$ '2.086,80
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA .
18.3.17 C3028 PENEIRADA, TRACO 1:3 SEINFRA M2 214,25 R$ 68,41 | 'R$ '14.656,84
18.3.18 C2898 PINTURA HIDRACOR SEINFRA M2 214,25 R$ 15,38 'R$ '3.295,17
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM -
FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE
40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO R$
18.3.19 C4728 (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR | SEINFRA M 214,25 R$ 493,24 '105.676.67
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E ’ ’
POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE
QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA
18.3.20 C4556 ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES | SEINFRA M2 36,75 R$ 772,36 | 'R$ '28.384,23
VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM ACO REVESTIDO,
COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM
R$
19 SISTEMA DE AR CONDICIONADO 1.243.289,08
19.1 EM EDIFICAGOES R$ 924.609,77
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. .
19.1.1 C3860 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) SEINFRA UN 1,00| R$ 3.348,73 R$ '3.348,73
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. P
19.1.2 C3861 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) SEINFRA UN 2,00| R$5.063,28| 'R$'10.126,56
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 RS
19.1.3 103261 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| SINAPI UN 41,00 | R$ 15.743,21 .
645.471,61
AF_11/2021_PE
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 R$
19.1.4 103263 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| SINAPI UN 6,00 | R$ 21.889,54 ,
131.337,24
AF_11/2021_PE
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, R$
19.1.5 103265 APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO| SINAPI UN 4,00 | R$ 26.395,71 1105.582 84
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE ’ ’
% Composic
19.1.6 SOP0300 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EXAUSTOR AXIAL oes UN 10,00 R$2.471,56| 'R$ '24.715,60
INLINE ACI-315 o
Préprias
DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMINIO, .
19.1.7 C4121 COM REGISTROS ETC. SEINFRA M 7,50 R$ 344,75 R$ '2.585,63
GRELHAS. DIFUSORES, DAMPER SOB PRESSAO,
TOMADA DE AR EXTERIOR COM FILTRAGEM, FIXACAO E | Composig
19.1.8 SOP0167 |DEMAIS ACESSORIOS (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA oes UN 6,00 R$ 240,26 'R$ '1.441,56
PACKAGE DE CLIMATIZACAO)- FORNECIMENTO E| Préprias
INSTALACAO - PAVILHAO EXISTENTE DO CCS
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19.2 REDE FRIGORIGENA R$ 108.036,51
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL,
19.21 C4776 ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, | SEINFRA M 57,46 R$ 63,22 'R$ '3.632,62
SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL,
19.2.2 C4777 ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, | SEINFRA M 574,59 R$ 64,32 'R$ '36.957,63
SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL,
19.2.3 C4778 ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, | SEINFRA M 88,29 R$ 81,01 'R$ '7.152,37
SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXIVEL,
19.24 C4779 ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, | SEINFRA M 59,75 R$ 94,97 'R$ '5.674,46
SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXIVEL,
19.2.5 C4780 ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, | SEINFRA M 298,95 R$ 110,39 | 'R$ '33.001,09
SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXIVEL,
19.2.6 C4781 ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, | SEINFRA M 161,56 R$ 133,81 | 'R$'21.618,34
SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA
19.3 OUTROS ELEMENTOS R$ 210.642,80
19.31 C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? SEINFRA M 1.240,60 R$ 12,62 | 'R$'15.656,37
19.3.2 C1202 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D=85MM (3") SEINFRA M 1.240,60 R$ 100,76 1125 002§§
19.3.3 C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m | SEINFRA M3 41,83 R$ 65,73 'R$ '2.749,49
REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, .
19.3.4 C2921 MATERIAL DA VALA SEINFRA M3 41,83 R$ 42,16 R$ '1.763,55
19.3.5 C4772 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M SEINFRA M2 235,65 R$ 101,79 | 'R$ '23.986,81
19.3.6 Cc1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 225,12 R$ 60,02 'R$'13.511,70
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm
19.3.7 C0073 C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm | SEINFRA M2 178,54 R$ 82,88 | 'R$ '14.797,40
(1:2:8)
Composig
19.3.8 SOP0087 | CALCO DE BORRACHA DE NEOPRENE (10X10X5CM) oes UN 216,00 R$ 60,57 | 'R$'13.083,12
Proprias
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
19.3.9 100862 CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E | SINAPI UN 2,00 R$ 45,75 'R$ '91,50
INSTALAGAO. AF_01/2020
20 ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES E ESPAGOS R$ 3.073,74
20.1 PISOS R$ 685,80
PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm
20.1.1 C4623 ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E | SEINFRA M2 1,79 R$ 291,69 'R$ '522,13
ASSENTAMENTO)
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM,
20.1.2 C4624 ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E | SEINFRA M2 0,90 R$ 181,85 'R$ 163,67
ASSENTAMENTO)
20.2 DIVERSOS R$ 2.387,94
GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm
ALTURA ATE 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E e
20.2.1 C4620 ACABAMENTO EM TEXTURA ACRILICA E TOPO EM SEINFRA M 10,25 R$ 232,97 R$ '2.387,94
CHAPIM EM PMC
21 SERVIGCOS DIVERSOS R$ 60.410,94
211 SERVICOS DIVERSOS R$ 4.779,23
AS BUILT. OBSERVAGAO: CONTEMPLAR TODOS OS | Composi¢
2111 SOP2027 |DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERAGOES DURANTE A oes M2 3.510,86 R$ 1,10 'R$ '3.861,95
OBRA Préprias
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DESMOBILIZAQAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO oo
21.1.2 C4991 EQUIPADO COM GUINDASTE SEINFRA KM 234,00 R$ 3,92 R$'917,28
21.2 LIMPEZA FINAL R$ 55.631,71
21.21 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 2.842,05 R$ 17,36 | 'R$ '49.337,99
21.2.2 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA M2 3.383,72 R$ 1,86 'R$ '6.293,72
22 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM TELHA DE ALUMINIO INCLUINDO A FABRICA(}AO E MONTAGEM DA R$
ESTRUTURA METALICA EM ARCO, COM 2 LADOS DE ARQUIBANCADA 1.904.261,75
221 SERVIGCOS PRELIMINARES R$ 9.294,19
2211 LOCA(}AO DA OBRA R$ 9.294,19
22111 C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO | SEINFRA | M2 | 980,40 | R$ 9,48 'R$ '9.294,19
22.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 51.164,20
22.21 ESCAVA(}OES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDA(;OES R$ 10.344,38
22211 C2789 E%E)JQVAQAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE SEINFRA M3 510,05 R$ 12,21 'R$ '6.227,71
22.2.1.2 C2784 ESCAVAQAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 62,63 R$ 65,73 'R$ '4.116,67
22.2.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL R$ 7.923,01
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO .
22.2.21 C0710 BASCULANTE SEINFRA M3 133,88 R$ 5,41 R$ '724,29
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM , ,
22222 C2533 CAMINHAO ATE 5 KM SEINFRA M3 133,88 R$ 40,06 R$ '5.363,23
DESTINAQAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO
22.2.2.3 C5185 SEGREGADO EM TERRENO LICENCIADO - SEM | SEINFRA M3 133,88 R$ 13,71 'R$ '1.835,49
TRANSPORTE
22.2.3 ATERRO, REATERRO E COMPACTA(}AO R$ 32.896,81
ATERRO COM PO DE PEDRA, ESPALHAMENTO E
22.2.31 C4814 COMPACTACAO MECANICA, C/ CONTROLE, MAT. DE | SEINFRA M3 69,05 R$ 134,28 'R$ '9.272,03
AQUISICAO
REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, . s
22.2.3.2 C2921 MATERIAL DA VALA SEINFRA M3 407,06 R$ 42,16 | 'R$'17.161,65
22.2.3.3 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAGO SEINFRA M2 153,30 R$ 42,16 'R$ '6.463,13
DE 30 A60 KG
22.3 SERVIGOS AUXILIARES R$ 9.921,65
22.31 SUSTENTA(}OES DIVERSAS R$ 9.921,65
22311 C4125 LOCAQAO MENSAL DE ANDAIME METALICO | SEINFRA | M3 | 980,40 | R$ 10,12 'R$ '9.921,65
224 FUNDA(}()ES E ESTRUTURAS R$ 456.630,50
22.41 EMBASAMENTOS E BALDRAMES R$ 18.142,26
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGCO 1:3) . s
22411 C3345 C/AGREGADOS ADQUIRIDOS SEINFRA M3 21,00 R$ 735,93 | 'R$ '15.454,53
22.41.2 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM FERRO SEINFRA M3 2,63| R$1.021,95 'R$ '2.687,73
22.4.2 FORMAS R$ 70.385,35
22421 C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAC(-)ES UTIL. 5 X | SEINFRA M2 211,79 R$ 102,40 | 'R$ '21.687,30
22422 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, SEINFRA M2 306,20 R$ 159,04 | 'R$ '48.698,05
ESP.= 12mm UTIL. 56X
2243 ARMADURAS R$ 129.397,17
22.4.31 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm SEINFRA KG 719,00 R$ 15,20 | 'R$ '10.928,80
22.4.3.2 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA KG 1.063,00 R$ 15,09 | 'R$ '16.040,67
22.4.3.3 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm SEINFRA KG 4.710,00 R$ 16,48 | 'R$ '77.620,80
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ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
22434 97090 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELAQ-| SINAPI KG 1.519,10 R$ 16,33 | 'R$ '24.806,90
138. AF_09/2021
2244 CONCRETOS R$ 212.016,75
CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO 'R$
22441 C0830 ADQUIRIDO SEINFRA M3 118,88 R$ 843,41 100.264.58
22442 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO SEINFRA M3 87,33 R$ 667,84 | 'R$ '58.322,47
ADQUIRIDO
Composig
22443 SOP0018 ADENS~AMENTO DE CONCRETO COM VIBRADOR DE des M3 87,33 R$ 56,51 'R$ '4.935,02
IMERSAO P
Préprias
22444 C1604 LANQAM~ENTO E APLICACAC  DE  CONCRETO S/ SEINFRA M3 58,42 R$ 214,58 | 'R$ '12.535,76
ELEVACAO
22445 C1603 LANQAMJENTO E APLICAGAO DE  CONCRETO  C/ SEINFRA M3 28,91 R$ 362,83 | 'R$ '10.489,42
ELEVACAO
22446 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM SEINFRA M2 108,00 R$ 60,02 'R$ '6.482,16
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO "COM"
MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, MENSALIDA DE DE | Composig
22447 SOP2055 |LABORATORISTA DE ATE 44 HS, COLETA CORPOS DE oes MES 1,00 | R$ 18.987,34 | 'R$ '18.987,34
PROVA E EMISSAO CERTIFICAD OS, DE 101 A 150 KM, DE | Préprias
SEGUNDA A SEXTA
2245 ELEMENTOS DE CONCRETO PRE FABRICADO R$ 10.261,50
22451 C4448 LAJE PRE-FABRICADA P/ PISO - VAO ATE 2 m | SEINFRA | M2 68,92 | R$ 148,89 | 'R$'10.261,50
22.4.6 JUNTA DE DILATAGAO / MOVIMENTAGAO R$ 16.427,47
22461 C3732 :%’gg}\]) DE DILATACAO A BASE DE MASTIQUE (1.00 x SEINFRA M 72,00 R$ 30,53 'R$ '2.198,16
Composic
CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM - .
22.46.2 SOP1670 MAQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01 (')es. M 72,00 R$ 18,04 R$ '1.298,88
Préprias
BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM,
224.6.3 97116 PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ?| SINAPI KG 465,51 R$ 27,31 | 'R$'12.713,08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022
APLICACAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA
2246.4 97115 PARA EXECUGCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO.| SINAPI KG 3,00 R$ 72,45 'R$ '217,35
AF_04/2022
225 PAREDES E PAINEIS R$ 20.746,17
2251 ALVENARIA DE ELEVAGAO R$ 19.124,56
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm
225141 C0073 C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm | SEINFRA M2 230,75 R$ 82,88 | 'R$'19.124,56
(1:2:8)
22.5.2 RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAGOES R$ 127,90
22521 C2095 E,??)GO EM ALVENARIA P/TUBULAGCOES D=15 A 25mm (1/2 SEINFRA M 13.24 R$ 9,66 'R$ 127,90
22.5.3 VERGAS E CHAPIM R$ 1.493,71
22.5.31 C0773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 8,50 | R$ 175,73 'R$ '1.493,71
22.6 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 38.031,88
22.6.1 ELEMENTOS VAZADOS R$ 38.031,88
COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E oo
226.1.1 C0804 AREIA TRACO 1:3 SEINFRA M2 164,84 R$ 230,72 | 'R$ '38.031,88
22.7 COBERTURA R$ 617.839,01
22.71 ESTRUTURA METALICA R$ 299.844,75
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ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO,
COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS R$
22714 C5218 | METALICOS, CHAPAS METALICAS, TRANSPORTE com | SEINFRA| KG | 12.008,20 RE24971 19984475
GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA
2272 TELHAS R$ 304.061,94
. . Composi¢
TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, E=0,7MM, PRE-PINTADA | “° RS
227.21 SOPOT73 | £ ETROSTATICAMENTE EM 01 FACE oes M2 11378 R$273.001 04 061,04
Proprias
2273 OUTROS ELEMENTOS R$ 13.932,32
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
22.7.3.1 94229 | DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE | SINAPI | M 76,00| R$183,32| 'R$'13.932,32
VERTICAL. AF_07/2019
22.8 IMPERMEABILIZAGAO R$ 6.456,41
22.8.1 OUTROS ELEMENTOS R$ 6.456,41
22.8.1.1 C2843 ;“:;ifMEAB'L'ZACAO C/EMULSAO ASFALTICA CONSUMO | e\ epa | M2 129,96 R$49,68| 'RS$ '6.456,41
22.9 REVESTIMENTOS R$ 67.354,73
22.9.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 39.282,26
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA o
229.1.1 COT76 | SIpENEIRAR TRAGO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE SEINFRA | M2 547,49 R$9,74| 'R$'5.332,55
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA o
22.9.1.2 C3028 | Lo\ IRADA TRAGO 1:3 SEINFRA | M2 384,60 R$ 68,41| 'R$ '26.310,49
EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ e
229.1.3 C3245 | ConEIRAR, TRACO 16 SEINFRA | M2 162,89 R$46,29| 'R$'7.540,18
22014 Cizss | ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM= 15 A | (o co | 1324 RS 7.48 N
25mm (1/2" A 1")
22.9.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 28.072,47
TIJOLINHO APARENTE 650x18cm C/ ARGAMASSA DE s
22921 CA128 | LA EENTO E AREIA 13 SEINFRA | M2 162,89| R$156,12| 'R$ '25.430,39
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE
22922 C1129 |2mm E 6mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm (900 cm?) | SEINFRA| M2 162,89 R$16,22| 'R$'2.642,08
(PAREDE/PISO)
2210 PISOS R$ 271.214,31
22.10.1 PISOS INTERNOS R$ 195.993,18
Composic
22.10.1.1 SOP0015 | LONA PLASTICA PRETA APLICADA EM PISOS des M2 690,50 R$6,44| 'RS$'4.446,82
Préprias
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E e
221012 C3025 | A\ AMENTO SEINFRA | M3 82,86| R$827,.27| 'R$'68.547,59
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP= 12mm, INCLUS. R$
221013 C1920 | o0 IENTO (NTERNO) SEINFRA | M2 69050| RS17813| 1)) 00070
22.10.2 PISOS EXTERNOS R$ 75.221,13
22.10.2.1 caatg | CALCADA DE PROTEGAO EM CIMENTADO C/ BASE DE| op\\epa | M2 196,60| R$382,61| 'R$'75.221,13
CONCRETO
22.11 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 58.734,32
22.11.1 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS R$ 58.734,32
221111 | AGUAS PLUVIAIS R$ 58.734,32
. Composig
211144 | sopoaze | RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, |~ Tt N 6,00 Rs9840|  'Rs 500,04
DN=150MM Proprias
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2241142 | C2600 |TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6") SEINFRA| M 164,52 R$ 85,85 'R$ '14.124,04
211113 | c1ss6 | OELHO PVC CINZA PIESGOTO D=150mm (6") - JUNTA| e \epa | UN 24,00| R$183,19| 'R$'4.396,56
CIANEIS
2211114 | C0469 |BRACADEIRATIPO "D", METALICAATE 4" SEINFRA | UN 18,00 R$14,18|  'R$'255,24
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO e
2211115 | €032 | ol S RO DE BRITAE TAMPA DE CONCRETO SEINFRA | UN 700 R$57051| 'R$'3.993,57
CANALETA DE CONCRETO (30X30) COM CANTONEIRA DE | COMPOSi¢
2211116 | SOPOT24 | (0 e om0 DE BRITA L 100M Ges M 76,00| R$371,31| 'R$'28.219,56
Préprias
2211147 | C1437 | GRELHA DE FERRO P/CANALETAS SEINFRA | M2 2280 R$31379| 'R$'7.154,41
22.12 INST. ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE R$ 51.815,48
22.12.1 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 51.815,48
221211 | ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES R$ 8.982,32
2242111 | C119 (E\,s';EgRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm | qei\epn |y 18,19 R$23,76| 'R$'432,19
2242112 | C€1197 |ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1) | SEINFRA| M 141,12 R$36,03| 'R$'5.084,55
2212113 | C1199 '15/L2E)T RODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 50mm (1] e \\epa | 70,31 R$49,29| 'R$'3.465,58
221212 | CONEXOES METALICAS R$ 732,27
2212121 | C0466 |BRACADEIRATIPO "D", METALICAATE 1" | SEINFRA | UN 77,00 | R$ 9,51 'R$ 732,27
221213 | QUADROS / CAIXAS R$ 2.664,84
2212131 | C4761 | CAIXADE LIGACAO PVC 4" X 4" SEINFRA | UN 5,00 R$ 14,54 'R$ 72,70
2212132 | CA4762 | CAIXADE LIGAGAO PVC 4" X 2" SEINFRA | UN 6,00 R$ 11,69 'R$ 70,14
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA e
2212433 | CO0620 | ot o SEINFRA | UN 1,00 R$ 22895 R$ '228,95
2212134 | C1890 |PETROLET ALUMINIO DE 3/4", TIPOT- X - L SEINFRA | UN 23,00 R$32,96| 'R$'758,08
2212135 | C1894 |PETROLETALUMINIO DE 1", TIPOT-X-L SEINFRA | UN 5,00 R$44,72|  'R$'223,60
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 e
2212136 | C2066 | Uit A RRAMENTO SEINFRA | UN 1,00|  R$ 269,51 R$ '269,51
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 12 e
2212487 | C2072 | S 3 15X1 35mm. CIBARRAMENTO SEINFRA | UN 1,00| R$421,92 R$ '421,92
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO e
2212138 | 97887 | o B DIMENSOES INTERNAS: 04X04x04 M| SINAPI [ UN 2,00| R$ 309,97 R$ '619,04
AF_12/2020
221214 |FIOS, CABOS E ACESSORIOS R$ 15.917,55
22.12.1.4.1 CO111 | ARAME GALVANIZADO PARA PESCA SEINFRA| M 229,62 R$387| 'R$'888,63
2212142 | C4558 |CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? SEINFRA| M 24,84 R$12,62| 'R$'313,48
2212143 | CO0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 SEINFRA| M 705,28 R$11,41| 'R$'8.047,24
2212144 | CO0550 |CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEINFRA| M 281,24 R$23,71| 'R '6.668,20
221215 |BASES, CHAVES E DISJUNTORES R$ 1.298,61
2212151 | 1093 ?éiJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO | op\era | UN 8,00 R$31,18|  'R$ 249,44
2212152 | 1096 ZD;JUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO | op \epa | UN 4,00 R$31,18|  'R$'124,72
2212153 | C1124 SDZ'iJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO| o\ \rpa | UN 1,00| R$12645| 'R$'126,45
2212154 | C4530 |DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA | UN 400 R$199,50|  'R$'798,00
22121.6 | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS R$ 142,62
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22.12.1.6.1 C2493 |TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | SEINFRA | UN | 6,00| R$ 23,77 'R$ 142,62
221217 LUMINARIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSORIOS R$ 21.913,44
PROJETOR EM ALUMINIO POLIDO COM REFLETOR EM
ALUMINIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO oo
22.12.1.71 C4115 TEMPERADO TRANSPARENTE DIAMETRO = 40CM PARA SEINFRA | UN 3,00 R$ 890,48 R$ '2.671,44
LAMPADA VAPOR METALICO 400W C/ REATOR E IGNITOR
LUMINARIA PENDENTE EM LED, CORPO EM ALUMINIO, FE.
22.121.7.2 C4806 POTENCIA MINIMA 200W E MAXIMA 210W SEINFRA | UN 20,00 R$ 962,10 | 'R$ '19.242,00
22.12.1.8 OUTROS ELEMENTOS R$ 163,83
DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS DE .
22.12.1.8.1 C4562 TENSAO - DPS's - 40 KA/440V SEINFRA| UN 1,00 R$ 163,83 R$ 163,83
2213 PINTURAS R$ 194.961,04
22,131 PAREDES E FORROS R$ 41.635,38
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS .
22.13.1.1 C1207 C/MASSA ACRILICA SEINFRA | M2 714,28 R$ 21,66 | 'R$'15.471,30
22.13.1.2 C1616 LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 714,28 R$ 36,63 | 'R$ '26.164,08
22.13.2 PISOS R$ 19.590,20
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM o
22.13.2.1 88485 PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 SINAPI M2 62,65 R$ 4,80 R$ '300,72
PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE oe
22.13.2.2 C1907 RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 DEMAOS SEINFRA | M2 62,65 R$ 29,78 R$ '1.865,72
221323 C1040 DEMARCAGAO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTAACRILICA | SEINFRA M 376,73 R$ 46,25| 'R$'17.423,76
22.13.3 SUPERFICIES METALICAS R$ 133.735,46
Composig
22.13.3.1 SOP0027 | PINTURA COM TINTA EPOXI 50MICRA EM GUARDA CORPO oes M2 10,20 R$ 33,14 'R$ '338,03
Préprias
JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO EM oo
22.13.3.2 C1521 ESTRUTURA DE AGO CARBONO SEINFRA | M2 1.113,78 R$ 40,61 | 'R$'45.230,61
Composig
PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AGCO - oo
22.13.3.3 SOP0722 CARBONO 120 MICRA Ges M2 1.113,78 R$ 60,30 | 'R$ '67.160,93
Proprias
Composic
PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AGCO ~ oe
221334 SOP0723 CARBONO 70 MICRA Ges M2 1.113,78 R$ 18,86 | 'R$'21.005,89
Préprias
22.14 URBANIZAGAO E PAISAGISMO R$ 25.291,61
22.141 URBANIZAGAO R$ 25.291,61
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00
X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM .
221411 C1349 REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM SEINFRA | CJ 1,00| R$ 5.450,96 R$ '5.450,96
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES
ESTRUTURA METALICA EM RODIZIOS, COM TABELAS DE
221412 C1350 BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, | SEINFRA | CJ 1,00 | R$ 16.531,44 | 'R$'16.531,44
1,05X1,80M, ESP. 18MM
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255*
221413 C1351 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE | SEINFRA | CJ 1,00| R$ 3.309,21 'R$ '3.309,21
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS
2215 MUROS E FECHAMENTOS R$ 6.621,66
22.151 DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E ACESSO R$ 6.621,66
22,1511 C4646 CORRIMAO DUPLAALTURA EM ACO INOX DIAM 1 1/2 SEINFRA 6,00 R$ 474,67 | 'R$'2.848,02
22.15.1.2 SOP0172 | GUARDA CORPO DE TUBO DE AGO INOX COM CORRIMAO | Composig 6,00 R$ 628,94| 'R$'3.773,64
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DUPLAALTURA DIAM 1 1/2 oes
Préprias
2216 ACESSIBILIDADE A EDIFICACOES E ESPAGOS R$ 1.164,85
22.16.1 DIVERSOS RS 1.164,85
GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP=10cm
ALTURA ATE 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E o
22.16.1.1 C4620 | T B TEXTURA ACRILIGA £ TopG. En| SENFRA| M 500| R$232,97| 'R$'1.164,85
CHAPIM EM PMC
2217 SERVICOS DIVERSOS R$ 17.019,74
22.17.1 LIMPEZA FINAL R$ 17.019,74
221711 C1628  |LIMPEZA GERAL SEINFRA | M2 98040  R$17,36| 'R$'17.019.74
VALOR BDI TOTAL: RS
‘| 3.029.900,38
VALOR ORGAMENTO: RS
*| 13.517.549,50
_ RS
VALORTOTAL: | ¢ 547 449,88
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Secretaria da Educagdo

ITEM DESCRICAO VALOR (R§) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES & MES7 MES 8 MES S MES 10 MES 11 MES 12 Total parcela

- B 11 52% SEE 10,12% | B 527 %| B B T A5 5.5 5, e 5 BT & T2 100,00%
! AOMINISTRAGAD DA OBRA RS B S O s 73.402.21| s 00.540.70| F3 80.523.82| R385.30051] RS 71.138.30) RS S2.785.84 RS 82.470.05| RS 00.210.55 RS 58.554.87| RS 54.44420) Rs 50.082.03| RS 4211253 R$ £38.895,00)
I 00,007
= [SERWICCS FRELIMINARES RS 205.130.24 o 7 305.130.24
TO | 00| 100,00%
i MOVIMENTO DE TERRA e 544.620.85) R$ 381.245,80| RS 163.201,05 R$ 544 636,85
10,00 10,00 10 O | 10,00 10 0| 10 0| 10,00 10,00 10 O | 10 00| 100,00%
* FEFVICES ALKILIARES FE 15325174 R 1533511 R$15.33511| RS 1533511 R$ 1533511 R$ 1533511 RH 1533511 RS 1533511 R$ 1533511 RS 1533511 RS 1533515 R$ 152.351,14]
_ - 0 O | 000 | e te i 20 00| 100,00%
B FUNDAGDES E ESTRUTURAS Fi® 2.451.020.20 RS 602 205,08 Rs138441212( RS 602.206.06| RS 602.206,06 R$ 3.461.030, 30|
- +0,00 | 20 00 | 20,00 20 00 | 100,005
i FAREDES E PAINEIZ F® 420.522.81 R 172.213.52 R$86.106.75| R3S 86.106.756) RS 86.106.77| R$ 430.533,81
25 OO | 25 0T 25 0% 25 K| 100,00%
i ESQUADRIAS E FERRAGENS F® 47722481 R® 119.331,15| RS 119.3231,15| RS 119.331,15) RS 118.331, 15| RS 477.324,61
000 | 0,001 | 20 00| 100,00%
i VI0ROS FE 12371881 RE 49.486,75| RS 40.486.75| RS 24.743.30| R$ 123.716.81
20 [0 0 O | 0O e te i 20 00| 100,00%
¥ COBERTURA e £29.200.75) R$ 167.2568,35| R$ 167.250,35| R$ 167.258,35( RS 167.258,35| R3S 167.258,35| RS B36.296.76
. - =0 O 2000 20 [0 100,00%
° IMPERMEABILIZAGAO FE 118.847.5 R3S 71.188.52| R$23.728.51| RS 23.720.50| RS 118.647,53
- 25 X% 25 0K | 25 OO | 25 0T 100,00%
FEVESTIMENTCS FE 1.807.122.83 RS 376.780,01| RS 376.780.01| RS 376.780.91| RS 37678090 R§ 1.507.123,63]
. 10 O | 0O 25 0K | 25 OO | 1500 50 100,00%
2 FI=0s F® 1027 217,18 RS 103.7231,72| R3 207.463.43| RS 250.320,20| RS 25022020 RS 155.507.57 RS 51.86585 R$ 1.037.317. 16|
. = n 10,00 10,00 10 O | 10,00 10 0| 10 0| 10,00 10,00 10 O | 10 00| 100,00%
i INSTALAGDES HIDRALILITAS FE1LTIR.285.82 R3S 111.800,50| RS 111.800,50| RS 111.200.50| RS 111.200,50) RS 111.200.50) RS 111.800.58| RS 111.800,50 RS 111.800,50| RS 111.800,50| RS 111.800.61 R$ 1.118.595, 93]
s INST. ELéTRl@S_ TELEFROMLE, LC’)GK:A._ SOM RS 1.303.828.04 10,00 | 10,00 | 10 0% | 10,00 | 10 ¥ | 10 O | 10,00 | 10,00 | 10 0% | 10 O | 100,00%
E SISTEMAS DE CONTROLE i RS 120.322,60| RS 120,222,680 RS 120238260 RS 130.382.60| R$ 120.282,60| RS 120.232,60| RS 120.22260( RS 120,322,680 RS 130.382.80| RS 130.282,64 R$ 1.393.826,04]
e 0,001 | 0 O0F% | 0 O | 100,00%
° FINTURAS Fe 140.095.72) R% 55.025.48| R$56.02548| R328.012.74 RS 140.063,72
. - n 0 00 | S0 100,00%
& SINALIZACAD DO SISTEMA VIARIC RS 3.482,00) SR ] % 3.292.09
. - 0 O | 0O 100,00%
7 URBANIZACAD E PAISAGISMD R 412.650,98 ST T 7 412.569,95)
0 00 | S0 100,00%
" MURGS E FECHAMENTCS P 43235258 RS 216.681.24) RS 216.681,34 R$ 433 362,68
. 0 30 00| 0 O | 0O 100,00%
N SISTEMA DE AR CONDITIGNADD FE 1.242.280.08 RS 372.986,72| RS 372.986.72| RS 248 857.82| RS 248.857.82| RS$ 1.243.289.08
. - 100,00 | 100,00%
20 ACESSIEILIDADE A EDIFICACOES E ESPACOS RS 3.072.74 S RS 3.073.74
. 100,00 | 100,00%
= [SERVICCS DIVERSOS RS 50.410,84 oo ] RS 50.410.94
[CUADRA POLIESFORTIVA COBERTAEM s =] - =] mrs 100,004

TELHA DE ALUMINIC INCLUINDS A
= ;ﬁéﬁ‘—ifm Emi'ﬁ‘é’o”Tégﬁ'ﬂ &DEOSSTEETURA F® 1.804.281.79 RS 380.852,25| RS 380.852,35| RS 380.852,35| RS 380.852,35| R$ 380.852 35 R$ 1.904 261,75

ARQUIBANCADA
RS 1.451.98541 R3S 1.911.081.17 RS 1.592.423,15 RS 1.686.102 22| RS 1.412688.56 RS 1688347441 R3S 1.653.550.40 RS 1.195.389.58 RS 1.142.127.50 RS 1.081.407.71| R$ 978.835,37| R3 820.284 40|

P T e R s 1astoasa1| Rsasmioensa| RS495540971 RSG64157185] RSA0S426051 RSA69734%2| AF 1131 mem|  RF 1Zsemrees0| AE mAmmean|  AF 1e7miamie|  RF1STZAmsam| AR 18sereem ISR

CE N° 20240005/SEDUC

53



SO P- c E GOVERNO po
SUPERINTENDENCIA ?STADG,OE?OCCE‘ :
DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO C - PROJETOS

Projeto padrao:
https://drive.google.com/drive/folders/11Uk-qF 1KfJ2FjUp-7kDcOW2dxkoowiaG? usp=sharing

Projeto de implantagao:
https://drive.google.com/drive/folders/1GRwcTemtjEJT3-g4Z2gS6Uigrk3QzS3QW?usp=sharing
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ANEXO D - ESPECIFICAGOES TECNICAS

ESPECIFICAGOES SINTETICAS DE MATERIAIS E SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NAS
OBRAS DE CONSTRUGAO DE UMA EEM TIPO | COM 16 SALAS DE AULA, EM ACARAU.

Estas especificacbes tém por objetivo estabelecer e determinar condi¢cdes de servigos e
tipos de materiais a serem empregados por ocasido da obra de CONSTRUCAO DE UMA EEM
TIPO | COM 16 SALAS DE AULA, EM ACARAU.

1. ENCARGOS:

e Os encargos do construtor sdo aqueles designados no Caderno de Encargos do SOP /
CIDADES, que obrigatoriamente o empreiteiro devera conhecer.

« A empreiteira se obriga a saber das responsabilidades legais e vigentes e prestar
assisténcia técnica-administrativa e financeira necessaria, a fim de imprimir andamento
conveniente as obras e servigos.

2. DISPOSIGOES GERAIS:

o Os servigos a serem executados obedecerao rigorosamente aos detalhes dos projetos e
recomendacdes desta especificagcdo, bem como aquelas normas e recomendacgoes
estabelecidas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, pelo Caderno de
Encargos do 6rgao fiscalizador, salvo referéncia em contrario, e ainda as normas das
concessionarias de servigos publicos locais, tais como: ENEL, Ol E CAGECE.

« Serao fornecidos todos os projetos e detalhes necessarios a execugao total dos servigos.

« Todo material a ser empregado na obra devera ser comprovadamente de primeira qualidade
e primeiro uso, sendo respeitadas as especificagdes e recomendagdes dos fabricantes,
neles contidas.

o Para que todo e qualquer “similar’ possa ser utilizado, o construtor devera consultar a
fiscalizacao, por escrito, sendo a posicao da fiscalizagao oficializada também por escrito.

o Obrigatoriamente, toda a mao-de-obra destinada a execugdo dos servigos, devera ser
comprovadamente bem qualificada.

o A construtora mantera um livro, “Diario de Ocorréncias”, onde serao efetuados os registros
diarios por parte da fiscalizagdo e do engenheiro residente, representante da construtora de
todas as ocorréncias e eventos que possam caracterizar o andamento dos trabalhos.

« Qualquer discrepancia entre estas especificagdes, orgamentos, projetos e contratos, sera
resolvida pela Fiscalizagao, através da Diretoria Técnica de Edificagdes. No entanto torna-se
enfatico dizer que a concepgao total na execugao da obra, é prevalecida pelas informagdes
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contidas nos projetos fornecidos, e em seguida é que véem os demais documentos do
processo licitatério.

« Compete ao licitante a verificagao “in loco” antes da licitacdo, das condicbes de execugao
dos servigos, tais como: acesso, dimensionamento do canteiro, conhecimento pleno de
todos os ambientes onde correrdo os servigos, planejamento da execucao dos servigos e
outros.

e« O julgamento da qualidade dos servicos e materiais, € de competéncia exclusiva da
comissao de fiscalizacdo da referida obra.O inicio dos trabalhos devera ser precedido da
entrega, sob responsabilidade da construtora, do Plano de Gerenciamento dos Residuos da
Construgéo Civil como parte integrante do licenciamento ambiental, atendendo as diretrizes/
requisitos estabelecidos pelo 6érgdo ambiental municipal ou, quando ndo houver 6rgéo de
licenciamento municipal, as exigéncias estabelecidas pela Superintendéncia Estadual do
Meio Ambiente - SEMACE e encaminhar os Relatérios de Gerenciamento Anuais ou em
periodicidade determinada pelo érgdo ambiental.

e A contratada, responsavel pela obra, adotara todas as medidas relacionadas a minimizagcdo
dos impactos ambientais

o A contratada sera responsavel pelos danos ou impactos ambientais identificados pelo 6érgédo
ambiental competente, decorrentes da execug¢éo da obra.

o Devera ser observado o atendimento da legislagdo municipal quanto as autorizagbes ou
licengas para as intervengdes supracitas.

3. DESPESAS:

o As despesas referentes as instalagdes provisoérias da obra, tais como: agua, luz, esgoto,
telefone, etc., inclusive o seu cancelamento e substituigao, ficarao a cargo do construtor.

« Todas as despesas referentes aos servigos, mao-de-obra, materiais, licenca, multas, danos
ao patrimbénio publico ou de terceiros, enfim, taxas de quaisquer naturezas, federais,
estaduais e municipais, ficardo a cargo da construtora, bem como prémios de seguros.

4, ADMINISTRAGAO DA OBRA:

e A administragdo do canteiro e a diregdo geral da execugdo da obra ficardo a cargo do
engenheiro residente do construtor, com o auxilio do mestre geral. A medigdo do item
administracdo da obra sera proporcional aos servigos executados.

5. INSTALAGAO DA OBRA:

e Ficard a cargo do construtor todas as instalagdes provisérias que deverdo constar de:
escritorio para abrigar os setores da administracdo da obra, vestiario para os operarios da
obra, bem como equipamentos e ferramentas que permitam a perfeita execugcdo dos
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servigos no prazo previsto no cronograma fisico. O canteiro devera estar permanentemente
limpo e com a remocao de todo o entulho decorrente da limpeza da obra.

e Aplaca indicativa, medindo 6,00m x 3,74m de area informativa, sera confeccionada em lona,
com aplicacéo de ilhoses e lacres, montada com tubos de ago galvanizado e conexdes, com
dizeres e desenhos a serem fornecidos pela fiscalizagdo e sera colocada no inicio dos
servigos da obra. Deverao ser observadas as exigéncias do CREA/CE no que diz respeito a
colocagdo das placas, indicando os nomes e atribuicbes dos respectivos técnicos pela
execugao da obra e autores dos projetos, bem como o fornecimento da placa do governo.

« Sera vedada a fixacdo de outras placas alheias a obra: anuncios ou propaganda de
quaisquer naturezas. Se isto ocorrer por agao de terceiros, o construtor obriga-se a retira-
los.

o Cabera ao construtor o cumprimento das normas de regulamentacao contidas na NR-18 da
legislagdo em vigor, condicbes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcao
Civil. No que diz respeito ao emprego de equipamentos de seguranca dos operarios e
sistemas de protegcdo das maquinas instaladas no canteiro de obras, deveréo ser utilizados
capacetes, cinto de seguranc¢a, luvas mascaras etc., quando necessarios como elementos
de protecao dos operarios. As maquinas deverao conter dispositivos de protecao, tais como:
chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis etc.

o Ficara sob responsabilidade do construtor, quaisquer demolicbes e reconstrucao dos
servigos que a fiscalizagao julgue como imperfeitos.

NOTA:
¢ Todos os trabalhos que serdao desenvolvidos na obra deverao ser contemplados com
as disposi¢coes contidas na NR — 18: Condi¢goes de Trabalho e Meio Ambiente da
Construcao Civil. Além da elaboragdo de um PCMAT (Programa de Condi¢cdes e Meio
Ambiente de Trabalho).

6. SERVICOS PRELIMINARES:

6.1. EXECUGAO DO CANTEIRO:

o Executar um canteiro de obras com depdsito, barracdo, escritério, refeitérios, sanitarios e
vestiarios. Incluindo as instalagdes prediais deixando-as em perfeita condi¢ao de uso.

6.2. ANDAIMES:

« Para a instalagdo e utilizagdo dos andaimes deverdo ser obedecidas as disposi¢cdes
constantes dos seguintes documentos:

¢ NR-18: “Condi¢des e meio ambiente de trabalho da industria da construgao”
¢ NBR 7678/1983: Segurancga da execugao de obras e servigos de construcao

e NBR 6494/1990: Seguranca nos andaimes.
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7. MOVIMENTAQAO DE TERRA:

A seguinte especificagdo refere-se a execucado de aterro na parte frontal da edificagéo
deixando-a no nivel previsto no projeto de arquitetura e escavagao, apiloamento e reaterro
apiloado de valas para a execucgao de estruturas e instalagdes.

O aterro devera ser executado em camadas sucessivas, de altura maxima de 20 cm
copiosamente molhadas e energicamente compactadas, de modo a evitar o aparecimento
de fendas, trincas e desniveis.

FUNDAGAO E ESTRUTURA:

A seguinte especificacdo se refere a todos os elementos estruturais que serdo executados
na obra de Construgéo da escola profissionalizante.

Os servigos serdo executados em estrita observancia as disposi¢gdes do projeto estrutural e
deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas que regem o assunto, em sua
publicacdo mais recente, bem como o Manual de Obras Publicas — Edificagdes: Praticas
SEAP.

Sempre que a Fiscalizacado tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos da
estrutura, podera solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resisténcia das
pecas.

LOCAGAO DE OBRA

Serdo necessarios servicos de locacdo para a execucdo das edificagbes, do reservatério
elevado, areas externas e das estruturas metalicas.

Para locagao da obra deverao ser obedecidos os projetos de arquitetura e estrutura (planta
de locacao de pilares) e atencao especial devera ser dada a interferéncias que possam
acontecer em instalagdes existentes ou a serem executadas. A Contratada sera responsavel
por analisar e verificar esses projetos devendo informar a fiscalizacdo qualquer
incompatibilidade existente entre os mesmos.

A locacdo da obra serd executada através de método topografico com auxilio de
instrumentos de precisao (teodolito, nivel, etc.). Os eixos de referéncia e as referéncias de
nivel serdo materializados através de piquetes de madeira cravados na posicao vertical.
Independentemente do uso de piquetes de locagédo de fundagao, sera feito um gabarito em
tabuas, perfeitamente nivelado e fixo de modo a resistir aos esforgos dos fios de marcacao,
sem oscilagéo e possibilidade de fuga da posi¢ao correta.

O recebimento dos servicos de locacao de obras sera efetuado apos a Fiscalizagao realizar
as verificagbes e afericdes que julgar necessarias. A Contratada providenciara toda e
qualquer corregao de erros de sua responsabilidade, decorrentes da execug¢ao dos servigos.
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10. FORMAS E ESCORAMENTOS

1.

As formas e escoramentos deverdo ser dimensionados e construidos obedecendo as
prescricdes da NBR 6118 e das NBR 7190 e NBR 8800, respectivamente para Estruturas de
Madeira e para Estruturas Metalicas.

As formas serao construidas de modo a respeitar as dimensdes, alinhamentos e contornos
indicados no projeto e deverdo ser dimensionadas para que ndo sofram deformagdes
prejudiciais, quer sob a acdo de fatores ambientais, quer sob carga, especialmente a do
concreto fresco, considerando nessa o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.

O escoramento devera ser projetado de modo a nao sofrer, sob a agado do seu peso, do
peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execug¢ao da obra,
deformacgdes prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar esforgos no concreto
na fase de endurecimento.

As formas serdo mantidas até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar seu
peso préprio e das demais cargas atuantes e até que as superficies tenham adquirido
suficiente dureza para nao sofrer danos durante a desforma.

AGO

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como
sua montagem, deverdo atender as prescricbes das Normas Brasileiras que regem a
matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de ago deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto
as suas caracteristicas geométricas e nao apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras,
esfoliagdes e corrosdo. As barras de aco das lajes do piso do térreo deverdo ser limpas
antes da concretagem.

A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aco,
incluindo estribos, fixadores, arames, amarragbes e barras de ancoragem, travas, emendas
por superposicao ou solda, e tudo o mais que for necessario a execugao desses servicos,
de acordo com as indicagbes do projeto.

Nao poderao ser empregados na obra acos de qualidades diferentes das especificadas no
projeto.

O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, devera ser feito com os raios de
curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos dos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da
NBR 6118. As barras serdo sempre dobradas a frio.

As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de acordo com o previsto no projeto;
as nao previstas s6 poderdo ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da
NBR 6118.

A armadura devera ser colocada no interior das formas, de modo que, durante o langamento
do concreto, se mantenha na posi¢ao indicada no projeto, conservando-se inalteradas as
distancias das barras entre si e as faces internas das formas. Permite-se, para isso, o uso
de arames e de tarugos ou tacos de concreto ou argamassa.
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Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas
no projeto e na NBR 6118. As barras de espera deverao ser devidamente protegidas contra
a oxidacao; ao se retomar a concretagem, deverao elas ser perfeitamente limpas, de modo
a permitir boa aderéncia.

CONCRETO

O concreto a ser utilizado nas pecas tera a resisténcia a compressao caracteristica (fck=30
mpa) indicada no projeto.

A trabalhabilidade do concreto devera ser compativel com as dimensdes da peca a
concretar, com a distribuicdo das armaduras e com os processos de langcamento e
adensamento a serem usados.

O concreto, quer preparado no canteiro, quer pré-misturado, devera apresentar resisténcia
caracteristica (fck) compativel com a adotada no projeto.

A dosagem do concreto devera obedecer as prescricdes da NBR 12655.

A composicao de cada concreto a ser utilizado na obra deve ser definida, em dosagem
racional ou experimental, com a devida antecedéncia em relagdo ao inicio da concretagem
da obra. O estudo de dosagem deve ser realizado com os mesmos materiais e condi¢oes
semelhantes aquelas da obra, tendo em vista as prescricbes do projeto e as condigdes de
execucgao.

O calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanca
de marca, tipo ou classe do cimento, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais
materiais.

> Materiais

v Cimento:

O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as especificagcdes e os
métodos de ensaio brasileiro.

O armazenamento do cimento no canteiro de servigo sera realizado em depdsitos secos, a
prova d’agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de modo
a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento
de diversas procedéncias. Também deverdo ser observadas as prescrigdes das Normas
NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem devera permitir a utilizagdo seguindo a
ordem cronoldgica de entrada no depésito.

v' Agregados:
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« Os agregados, tanto graudos quanto miudos, deverdo atender as prescrigdes das Normas
NBR 7211 e NBR 6118, bem como as especificagdes de projeto, quanto as caracteristicas e
ensaios.

o Agregado graudo: Sera utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do
britamento de rochas estaveis, isentas de substancias nocivas ao seu emprego, como
torrbes de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graudo sera
uniforme, com pequena incidéncia de fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se, a sua
composigao granulométrica, na especificagao da Norma NBR 7211.

« Agregado miudo: Sera utilizada areia quartzosa ou artificial resultante de britagem de rochas
estaveis, com uma granulometria que se enquadre na especificagdo da Norma NBR 7211.
Devera ser isenta de substancias nocivas a sua utilizagao, tais como mica, materiais friaveis,
gravetos e matéria orgénica, torrbes de argila e outros materiais. O armazenamento da areia
sera realizado em lugar adequado, de modo a evitar sua contaminacéo.

v Agua:

e A agua usada no amassamento do concreto sera limpa isenta de siltes, sais, alcalis, acidos,
6leos, matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. Em principio
devera ser potavel. Sempre que se suspeitar de que a agua disponivel possa conter
substancias prejudiciais, deverdo ser providenciadas analises fisico-quimicas. Deveréo ser
observadas as prescricoes da NBR 6118.

e O concreto preparado no canteiro de servigos, misturado mecanicamente, devera ser
misturado com equipamento adequado e convenientemente dimensionado em funcdo das
quantidades e prazos estabelecidos para a execucdo dos servigos e obras. O amassamento
mecanico no canteiro devera durar, sem interrupcédo, o tempo necessario para permitir a
homogeneizacédo da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duragao
necessaria aumenta com o volume da amassada e sera tanto maior, quanto mais seco o
concreto.

« O tempo minimo para o amassamento devera observar o disposto no item 12.4 da
NBR 6118. No caso de concreto produzido em usina, a mistura devera ser acompanhada
por técnicos especialmente designados pela Contratada e Fiscalizag&o.

o O trafego de pessoas e equipamentos no local da concretagem devera ser disciplinado
através de tabuas e passarelas. Devera ser obedecido o disposto no item 13.1 da
NBR 6118.

« A Contratada comunicara previamente a Fiscalizagcdo, em tempo habil, o inicio de toda e
qualquer operagao de concretagem, que somente podera ser iniciada apoés a liberagao pela
Fiscalizagao.

« O concreto somente sera langado depois que todo trabalho de formas, instalagéo de pecgas
embutidas e preparagao das superficies seja inteiramente concluido e aprovado pela
Fiscalizacao.
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13.

14.

15.

16.

O concreto devera ser langado logo apds o amassamento, ndo sendo permitido entre o fim
deste e o do langamento, intervalo superior a uma hora; se for utilizada agitagdo mecéanica,
este prazo sera contado a partir do fim da agitagéo.

Em nenhuma hipétese se fara o langamento apds o inicio de pega.

No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoligdo, remocgéo do material demolido e recomposicdo com emprego de
materiais adequados. Registrando-se graves defeitos devera ser ouvido o autor do projeto.

LAJES NERVURADAS
Deverao ser executadas lajes nervuradas com férmas de polipropileno.

Deverao ser utilizadas formas em polipropileno de forma tronco piramidal ( cubetas). O
vibrador a ser utilizado nao devera exceder o didmetro de 25 mm.

Os escoramentos e reescoramentos das lajes nervuradas deverao ser compostos de
escoras metalicas de alturas variaveis. O reescoramento devera permitir a remog¢ao dos
painéis de escoramento das formas das lajes.

Os conjuntos serao compostos da seguinte forma: 100% da area de laje para o escoramento
e 100% de reescoramento de acordo com a planilha orgamentaria.

Obs.: Nos custos de montagem e desmontagem de lajes, escoramentos e outros foram
considerados os indices de m&o de obra para execugcdo dos servicos de colocacédo e
retirada de materiais.

JUNTA DE DILATAGAO - LIMPEZA E VEDAGAO

A junta de dilatacdo da edificacdo devera ser totalmente limpa, retirando todo e qualquer
elemento rigido de seu interior, liberando-a, para livre movimentagéao.

A vedacgao da junta de dilatagdo devera ser feita com mastique Vitlastic 85, fabricante Viapol,
ou equivalente técnico.

ESTRUTURA METALICA:

Os servicos de estrutura metalica serdo executados por firmas especializadas no ramo,
utilizando pecgas e acessorios proprios a este tipo de servigo, que resultem num trabalho
perfeitamente esmerado, estético e estanque.

PISOS:

Juntamente com a especificagdo de materiais, deverdo ser obedecidos os critérios basicos
para execucao dos servicos — Generalidades — deste caderno, e cumpridas todas as normas
da ABNT pertinentes ao assunto.

A base de concreto sobre a qual sera aplicado o piso devera ter sido dimensionada e
executada de modo a nao sofrer deformagdes. Devera ter sido considerado também, a
espessura de rebaixo em relagéo ao piso final acabado, para colocagao do revestimento.
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A superficie do substrato respeitara as indicagdes dos caimentos contidos nos desenhos,
sendo que na auséncia destes, deverao ser obedecidas as declividades estabelecidas.

Nos locais onde ndo houver manuseio com agua e nem lavagem, o caimento sera de 0,2%
em direcdo as portas, escadas ou saidas; nos locais sujeitos a lavagao eventual, o caimento
sera de 0,5% para ralos, portas, escadas ou saidas; nos banheiros, 1% para os ralos; na
copa/cozinha, o caimento devera ser 1% para as saidas.

Antes do inicio da aplicacdo do revestimento deverao ser verificadas diretamente na obra
pela Fiscalizagdo e pelos representantes da Contratada, as condi¢cdes técnicas da base
(substrato) que ira receber o piso, para que o desempenho deste ndo seja comprometido
por irregularidades.

Os tipos e as dimensdes dos pisos deverdao obedecer a Especificagao e ao Projeto.

O piso s6 devera ser executado depois de assentadas as canalizacbes que devam passar
por baixo dele e apds a locagao e nivelamento dos ralos e caixas, quando houver. Nao
devera haver também mais movimentagao no local, devido a execugao de outros servicos.

Todo o material a ser utilizado na execugdo de um mesmo piso devera proceder de um
unico Fabricante, devendo ser, obrigatoriamente, de primeira qualidade, sem uso anterior.
Exemplificando: o granito do piso devera ser comprado de um unico fabricante, o rejunte a
ser empregado podera ou nao ser comprado do mesmo fabricante, porém o fabricante de
rejunte escolhido fornecera todo o rejunte necessario para execugdo do piso; e assim por
diante.

Cabe a Contratada a responsabilidade quanto aos materiais empregados e as respectivas
recomendacdes do Fabricante.

A Contratada devera impugnar o recebimento ou o emprego de todo o material que, no ato
de sua entrega a obra ou durante a verificagcdo que devera preceder ao seu emprego
apresentar caracteristicas discrepantes da especificagao.

Deverao ser consideradas as recomendacdes do Fabricante, quanto ao contra-piso, cantos
e reforgcos nas Partes (rodapés), penetracao nos ralos, canaletas e nas passagens de
tubulagao.

A execugao do piso devera obedecer rigorosamente as instrugdes do fabricante (quando
houver) e s6 podera ser efetuada por profissionais especializados.

Piso morto concreto fck=13,5 MPa c/preparo e langamento.

Local de aplicacdo: como base de todos os pisos internos (onde ndo houver laje em
concreto).

Nao deverao ser executados lastros de concreto para os pisos de concreto intertravado e
onde esta especificado piso em concreto (neste caso piso e contrapiso devem ser
executados em uma unica concretagem).

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, sera aplicado piso morto, com resisténcia
minima de 13,5 Mpa. Essa camada devera ser executada somente apds a conclusao dos
servicos de instalagbes embutidas no solo.

Contrapiso regularizado:
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Argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago 1:3, espessura de 3cm.

Local de aplicagdo: para regularizacado da base de concreto, como base de todos os pisos
internos e externos, exceto para os pisos de concreto intertravado.

O contrapiso sera executado com antecedéncia, minima, de 7 dias em relagdo ao
assentamento do piso ceramico, com vistas a diminuir o efeito de retragdo da argamassa
sobre a pavimentagéo.

Com a finalidade de garantir a aderéncia do contrapiso a camada imediatamente inferior,
esta ultima sera umedecida e polvilhada com cimento portland (formando pasta), langando-
se, em seguida, a argamassa que constitui o contrapiso.

O acabamento da superficie do contrapiso sera executado a medida que é langada a
argamassa, apresentando acabamento &spero, obtido por sarrafeamento ou ligeiro
desempenamento.

O servico s6 podera ser iniciado apds o término da marcagao das alvenarias e executadas e
testadas as instalagdes elétricas e hidraulicas do piso.

Soleiras:

Em granito cinza, polido em todas as faces aparentes, com 2 cm de espessura e largura
igual a 15¢cm.

A soleira devera ser assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem
peneirar traco 1:1:4

Piso Industrial Polido, c/junta plastica:

Piso preparado e fundido no local composto por agregados minerais moidos (marmore,
calcario, quartzo, etc) e cimento portland (comum ou branco estrutural). A cor devera ser
parecida com o piso de ceramica especificado, a amostra devera ser aprovada pela
fiscalizagao.

A pavimentagao devera ser preparada e fundida no local, em placas formadas por juntas
plasticas de dilatagdo e cuja execugao devera obedecer ao adiante estabelecido.

As superficies a pavimentar, depois de estarem niveladas e cuidadosamente limpas de toda
poeira, cal, argila ou outros detritos, serdo recobertas por uma camada de argamassa com o
objetivo de fixar as tiras de juntas de dilatagao.

As juntas de dilatagao serdo em pvc e sua cor devera ser similar a da granitina.

Depois de perfeitamente mesclados a seco os componentes do marmorite — cimento branco,
granilha e corante — sera adicionada a agua do amassamento, na quantidade suficiente para
tornar a mescla plastica, sem segregagao de materiais.

A mescla sera espalhada e batida sobre a camada de base, podendo-se semear a superficie
com um pouco de granilha para diminuir o espagamento entre os graos e conferir-lhe maior
homogeneidade.
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17.

18.

A superficie da granitina sera, entdo, comprimida com pequeno rolo compressor, de 50Kg no
maximo, e alisada com colher, retirando-se todo o excesso de agua e cimento que aflorar a
superficie.

A superficie da granitina acabada apresentara a maxima compalocalidade de granulos
possivel e numa propor¢ao nunca inferior a 70% de granulos de marmore.

A superficie sera submetida a uma cura de 6(seis) dias, no minimo, sob constante umidade.

Decorridos 8(oito) dias, no minimo, do langamento da granitina, proceder-se-a ao primeiro
polimento, a maquina ou a mao, com esmeris de carborundum de n°.30 até o n°.60.

Proceder-se-a, entdo, a uma limpeza completa, de modo a tornar mais visiveis as falhas,
vazios ou depressbes de superficies, que serdo estucadas ou tomadas com cimento e
corante idéntico aos usados na composi¢ao da granitina.

Sera dado um polimento final, com esmeris sucessivamente mais finos do n°.80 ao n°.120.

O polimento a méo s6 sera permitido nos locais onde nao for possivel o emprego de
maquina, por exiglidade de espaco ou curvatura da superficie.

Devera ser acrescentado aos componentes da granitina um agregado abrasivo
antiderrapante como carborundum ou o6xido de aluminio, na proporcdo de uma parte de
abrasivo para trés partes de marmore triturado.

“Concluidos os pisos, a Contratada devera tomar as providéncias no sentido de
preserva-lo contra danos”.

INSTALAGOES GERAIS

Os servigos de instalagbes hidraulicas, instalagdes sanitarias, instalagao de gas, instalagdes
elétricas, instalacdo telefonica / TV, logica e demais instalacoes, deverdo seguir
recomendacdes da ABNT, concessionarias locais e projetos especificos.

INSTALAGOES DE GASES GLP

As instalagdes de gases GLP serao executadas em rigorosa obediéncia e orientagdo dos
projetos, assim como as normas e recomendac¢des da ABNT e concessionarias locais.

Durante a construgcdo, até o momento da montagem dos equipamentos, todas as
extremidades das canalizagdes serdo vedadas com “plugs” ou bujdes rosqueados,
convenientemente apertados. Nao sera permitido o uso de buchas de papel ou de madeira
com essa finalidade.

As tubulagdes passarao a distancias convenientes de qualquer baldrame ou fundagéo, a fim
de se prevenir a agao de eventuais recalques.

A CONTRATADA devera atender a todas as medidas de segurancga necessarias a instalagao
dos equipamentos bem como, as normas vigentes quanto a localizagdo e condi¢des do
ambiente da instalacdo de tais equipamentos (RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002 da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA).
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19.

20.

Os profissionais envolvidos na instalacao deverdao ser devidamente qualificados, estando
subordinados a um Responsavel Técnico da CONTRATADA, e devidamente registrado no
CREA.

Todo o procedimento de instalagdo sera acompanhado pela equipe da FISCALIZACAO,
sendo emitido pela empresa CONTRATADA, ao final dos servigos, relatério minucioso dos
servigos realizados.

Os critérios das Manutengdes Preventivas e Corretivas das unidades dos tanques de
armazenamento e dos cilindros das centrais de reserva dos gases GLP devem seguir o
estabelecido nas normas técnicas vigentes.

Devera ser executado teste de estanqueidade, e o laudo técnico devera ser elaborado nos
termos da NBR 13784/97, por empresas especializadas na realizagéo deste tipo de teste,
sem qualquer tipo de 6nus para a fiscalizagdo, e que seus profissionais devem ser
engenheiros devidamente registrados junto ao CREA (Conselho Regional de Economia,
Arquitetura e Agronomia), com competéncia para emitir a ART.

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

A instalagao do ar condicionado, tipo Split, compreende em média 10 m de rede frigorigena
de cobre e isolamento térmico, drenos de PVC soldavel, e seguira rigorosamente os projetos
e suas especificagoes.

VEDAGOES:

O tipo de material utilizado para execucao das paredes devera obedecer a Especificagao em
questao, salvo, quando for solicitado de outra forma pela Contratante.

As paredes deverdo ser executadas obedecendo as dimensdes, alinhamento e detalhes,
conforme indicados no Projeto de Arquitetura. Deverdo estar perfeitamente niveladas,
aprumadas e em esquadro.

A verticalidade das paredes devera ser rigorosamente assegurada.

As fiadas das alvenarias devem ser individualmente niveladas com nivel de bolhas.
Todas as juntas entre os blocos devem ter espessura homogénea.

As juntas verticais, tipo mata junta, devem ser aprumadas.

Na execucao das alvenarias nao estruturais, o “aperto” da parede contra a estrutura devera
ser feito por processo comprovado e Aprovado pela Fiscalizacao.

A amarragao entre alvenarias devera ser feita de maneira que os blocos de uma parede
penetrem na outra alternadamente, de forma a se obter um perfeito engastamento, mesmo
que uma parede atravesse a outra.
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Todo elemento estrutural em contato com alvenaria devera ser amarrado das seguintes
maneiras:

Nas juntas horizontais inferiores — o concreto devera ser apicoado e umedecido antes do
assentamento da argamassa.

Nas juntas verticais — sobre as superficies de concreto, limpas, molhadas, isentas de pé,
etc. devera ser espalhado chapisco, argamassa de cimento e areia no trago 1:3 de
consisténcia pastosa, ndo devendo haver uniformidade na aplicagao do chapisco. Apds a
cura do chapisco, aproximadamente 12 horas e 24 horas apés o término da aplicagdo do
mesmo, devera ser aplicada a argamassa para fixagdo dos blocos, com 10mm de
espessura.

Os cortes na alvenaria para colocagédo de tubulagbes, caixas e elementos de fixagdo em
geral devem ser executados, preferencialmente, com disco de corte para evitar danos e
impactos que possam danificar a alvenaria.

Todas as aberturas feitas na parede para chumbamento de tubulagéo, caixas de passagens,
tomadas, etc. deverdo ser preenchidos posteriormente, com argamassa de assentamento,
pressionando-a firmemente de modo a ocupar todos os vazios.

As alvenarias deverao ser revestidas conforme indicacdo do Projeto de Arquitetura, até um
minimo de 10cm acima do nivel do forro.

Cabera a Contratada assentar os materiais utilizados nos locais apropriados utilizando para
aplicacdo dos mesmos, somente profissionais especializados.

Os locais onde serdo aplicadas as alvenarias e paredes estdo indicados no Projeto de
Arquitetura. Todas as alvenarias deverao ser executadas da laje de piso até a laje de teto ou
viga de concreto, salvo por indicagao contraria.

> Alvenaria de blocos ceramicos furados:

Os blocos ceramicos deverao ser fabricados, adensados e bem queimados por processos
que assegurem a obtengdo de homogeneidade, sem defeitos ou deformagbes de moldagem
e com textura de cor uniforme.

Os blocos deverdo ter arestas vivas, ndao devendo apresentar trincas, fraturas ou
segregagdes que possam prejudicar sua resisténcia, permeabilidade ou durabilidade,
quando assentados.

Os blocos ceramicos de 8 furos e macicos deverao ser verificados, de acordo com a NBR-
8042, 6461, 7170 e 6460, da ABNT aos seguintes métodos de ensaios:

Resisténcia a Compresséo 4,0 Mpa, umidade, absor¢géo (maxima).

Blocos ceramicos de 8 furos dimensdes de 9X19X19 cm.

Blocos cerdmicos macicos dimensdes de 5,7x9x19 cm.

As paredes em alvenaria deverao estar perfeitamente aprumadas e planas.

As medidas representadas em planta ja consideram os limites de dimensdes totais para
espessura de paredes.
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As imperfei¢cdes de prumo e planilocalidade, quando ocorrerem no assentamento dos blocos
ceramicos, devem ser corrigidas na aplicagao do reboco.

A espessura maxima admitida para a somatéria chapisco+embogo+reboco (ja incluida
massa corrida e pintura) é de 2cm.

As paredes deverao ser executadas utilizando-se blocos inteiros, com juntas amarradas.
Antes do inicio dos servicos devera ser calculada a modulacédo de cada painel a fim de se
evitar, ao maximo, o emprego de blocos cortados.

» Argamassa para assentamento dos blocos:

Para a mistura de argamassa de assentamento poderdo ser utilizados, tanto misturadores
mecanicos quanto manuais. No caso de ser utilizado misturador mecanico, este devera ser
limpo constantemente de argamassa seca, sujeira, € ou materiais que possam comprometer
a qualidade da mistura.

A argamassa de assentamento devera recobrir inteiramente todas as superficies de contato
dos blocos.

A primeira fiada devera ser assente com argamassa abundante: espessura minima de 2cm.
Os excessos de argamassa refluentes das juntas deverao ser removidos enquanto frescos.

As argamassas caidas ao solo ou retiradas da alvenaria poderao ser reaproveitadas desde
que haja recuperagdo da mesma e apos a recuperacdo apresentem as mesmas
caracteristicas iniciais.

Nao devera ser alterada a posi¢do dos blocos depois do inicio da pega da argamassa; em
caso de modificacdo inevitavel os blocos (e eventualmente os seus vizinhos) deverao ser
removidos, limpos, umedecidos e recolocados com argamassa fresca.

As paredes deverao estar perfeitamente alinhadas e perpendiculares com a laje de piso e
teto. O alinhamento, ou prumo, das paredes podera ser averiguado, pela Fiscalizacéo,
empregando régua de aluminio com nivel de bolha acoplado, nivel laser ou qualquer outro
equipamento devidamente calibrado e em condigdes de uso. Caso a parede ndo esteja com
seu devido prumo a Contratada devera refazé-la sem énus a Contratante.

Deverdo ser fechados todos os furos deixados por pregos durante o alinhamento, apds a
conclusao dos trabalhos de paredes revestidas.

As juntas verticais dever&o ser amarradas. As horizontais deverdo ser mantidas em absoluto
nivelamento; sendo que este devera ser retificado com frequéncia.

Devera ser prevista armacgédo horizontal conforme indicagdo nos desenhos de detalhes
executivos do projeto estrutural.

Para alocacdo e dimensionamento da armacdo vertical, deverdo ser consultados os
desenhos de estrutura.

> Divisorias de Granito:
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Painéis de granito cinza para divisérias de banheiros espessura 3 cm, polidos em ambas as
faces sem trincas ou falhas e em perfeito esquadro.

Painéis de granito cinza para divisérias do laboratério de linguas espessura 2 cm, polidos
em ambas as faces sem trincas ou falhas e em perfeito esquadro.

Dimensbes: dimensdes de acordo com detalhe em projeto.
Locais de aplicagao: divisérias dos boxes dos banheiros conforme projeto
Para a instalagao das divisorias de granito deverao ser tomadas as seguintes providéncias:

As placas de granito serao fixadas as paredes por chumbamento de argamassa de cimento
e areia no traco 1:3 e, entre si, através de ferragens proprias de latdo cromado.

Fixar elementos de sustentagdo, montantes, travessas, etc., com parafusos adequados e
préprios para o fim a que se destina.

Posicionar as placas verticalmente conforme especificacdo da parede e de acordo com as
instrugdes do fabricante.

Fornecer todos os elementos de sustentacao e fixagao, conforme necessario. Usar somente
fixagdes mecanicas.

REVESTIMENTOS:

Os revestimentos deverdao apresentar parametros perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhamentos e nivelados, com as arestas vivas. Deverao ser fixadas mestras
de madeira para garantir o desempenho perfeito.

As superficies a serem revestidas deverao ser limpas com escova seca, de modo a eliminar
todas as impurezas, deverdo ser isentas de pd, gordura, etc. Antes da aplicacdo do
revestimento, as superficies deverdo ser molhadas abundantemente, devendo permanecer
Uumidas.

O revestimento s6 podera ser aplicado apds 7 (sete) dias da conclusédo da alvenaria e apos
a cura do concreto.

A recomposicdo de qualquer revestimento nao podera apresentar diferencas de
descontinuidade.

Todo material a ser utilizado na execugado dos revestimentos devera ser de primeira
qualidade, sem uso anterior.

O revestimento da parede s6 podera ser executado apds serem colocadas e testadas todas
as instalacbes hidraulicas e canalizacbes que passam por ela, bem como todas as
esquadrias e embutidos.

Quando do corte e assentamento das pecas ndo serdo aceitos revestimentos ceramicos
com faces expostas que nao tenham acabamento de fabrica, ou seja, as pecas que forem
cortadas devem ser assentadas de forma que as faces talhadas fiquem protegidas.
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Cabera a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados, utilizando para aplicagao
dos mesmos, somente profissionais especializados.

As etapas de revestimento de embogo e reboco poderao ser substituidas por massa Unica
(embocgo+reboco), industrializada ou misturada na obra.

Chapisco: Argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3, de consisténcia pastosa.

o Para execugao do chapisco, além das diretrizes do item Condi¢cdes Gerais deverao ser
observados os itens a seguir:

O chapisco devera ser aplicado sobre superficies perfeitamente limpas e molhadas, isentas
de po, gordura, etc. ndo devendo haver uniformidade na chapiscagem.

O chapisco devera ser curado, mantendo-se Umido pelo menos, durante as primeiras
12(doze) horas.

A aplicagao de argamassa sobre o chapisco s6é podera ser iniciada 24 (vinte e quatro) horas
apos o término da aplicagcdo do mesmo.

Emboco — Argamassa mista de cimento, cal e areia, no tragco 1:2:8, com 15mm de
espessura.

Reboco — Argamassa mista de cimento, cal e areia, no trago 1:2 com 5mm de espessura.

o Para execugao do emboco, além das diretrizes do item Condicbes Gerais deverao ser
considerados os itens a seguir:

O embogo devera ser aplicado sobre superficie chapiscada, depois da completa pega da
argamassa das alvenarias e dos chapiscos.

A argamassa de emboco devera ser espalhada, sarrafeada e comprimida fortemente contra
a superficie a revestir, devendo ficar perfeitamente nivelada, alinhada e respeitando a
espessura indicada.

Em seguida, a superficie devera ser regularizada com auxilio de régua de aluminio apoiadas
em guias e mestras, de maneira a corrigir eventuais depressodes.

O tratamento final do embocgo devera ser feito com desempenadeira, de tal modo que, a
superficie apresente paramento aspero para facilitar a aderéncia dos revestimentos, tais
como: reboco, revestimento ceramicos de paredes e pisos, etc.

Nas alvenarias cujo acabamento final serd em revestimento ceramico, o emboco devera ter
acabamento perfeito, sem defeitos para que os mesmos nao sejam repassados para o
revestimento.

O emboco devera permanecer devidamente umido, pelo menos, durante as primeiras 48
horas.

As aplicagdes dos revestimentos sobre as superficies embogadas s6 poderao ser efetuadas
72 horas apds o término da execug¢ao do emboco.

o Revestimento ceramico:

A alvenaria deve estar limpa, desempenada, nivelada e isenta de sujeiras.
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As placas devem estar secas e com o verso limpo. Apligue uma camada de 3mm a 5mm de
espessura sobre a base com uma desempenadeira de 8x8x8mm.

Aplique as pegas e pressione com os dedos, batendo com um martelo de borracha sobre as
placas aplicadas até conseguir o amassamento dos corddes e obter o contato de todo o
verso da placa com a argamassa.

Apos o assentamento, retirar o excesso de argamassa depositado sobre as pegas, com
esponja limpa e umida.

Apd6s 20 minutos rejuntar as pecgas utilizando desempenadeira de borracha, espalhando a
argamassa por toda a placa e preenchendo as juntas entre as placas.

Apods 20 a 40 minutos dé acabamento com esponja limpa e umida.

Deveréo ser previstas juntas de movimentacao a cada 3m na horizontal e 6 m na vertical, no
maximo.

Deveréao ser seguidas todas as orientagdes do fabricante.

FORROS:

O tipo de material utilizado para execugao dos forros devera obedecer a especificacdo em
questao, salvo, quando for solicitado de outra forma pela Contratante.

Os forros deverdo ser executados obedecendo as dimensdes, alinhamento e detalhes,
conforme indicados no Projeto de Arquitetura. Deverdo estar perfeitamente nivelados,
aprumados e em esquadro.

As réguas sdo colocadas perpendicularmente aos perfis, conforme paginacdo do projeto de
arquitetura. O inicio do assentamento deve ser feito pelo canto encostado na alvenaria com
a utilizacdo de uma tabica de aluminio.

COBERTURAS E PROTEGCOES:

Antes do inicio da execucao dos servigos deverao ser verificadas diretamente na obra e sob
responsabilidade da Contratada, as condi¢cdes técnicas, medidas, locais e posicbes do
destino de cada cobertura ou protecéo.

As telhas, assim como os outros materiais de cobertura deverdo apresentar dimensbes e
formatos adequados a perfeita concordancia, garantindo perfeita estanqueidade do
conjunto. Todo material destinado a execucgédo do servico em epigrafe, chapas, fixagdes,
calafetages, etc. deverao ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior. Em
caso de uma mesma cobertura, esses materiais deverao proceder de um uUnico Fabricante.

As pecas deverdo apresentar superficies uniformes, sem manchas, secas e isentas de
quaisquer defeitos que comprometam sua aplicagdo, tais como: ranhuras, rachaduras,
lascamentos, trincas, empenamentos, etc.
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Para emprego das telhas, acabamentos e outros elementos deverao seguir, rigorosamente,
o Projeto de Arquitetura, porém, a execugao do servigo devera obedecer minuciosamente as
instrucdes do Fabricante e s6 podera ser executada por profissionais especializados.

Cabera a Contratada assentar os materiais utilizados com as respectivas fixagdes, nos vaos
e locais apropriados.

Qualquer dificuldade no cumprimento desta especificagdo por parte da Contratada ou duvida
decorrente de sua omisséo, devera ser discutida previamente com o Projetista e aprovada
pela Fiscalizagdo da Contratante.

Telha de Aluminio ¢/miolo de poliuretano trapezoidal+ trapezoidal.
Telha de Aluminio c/miolo de poliuretano trapezoidal+ trapezoidal, pré-pintada em uma face.

Telha de Aluminio, trapezoidal: Telha de aluminio em formato trapezoidal, com a espessura
de 0,7 mm

O telhado tera caimentos e dimensdes conforme previstos nos desenhos de projeto da
cobertura.

Em toda a extensao da cobertura, sobre a estrutura metalica, serdo assentadas telhas de
Aluminio fixadas com os acessorios recomendados pelo fabricante. As telhas deverao ser
fixadas seguindo rigorosamente as instrugdes do fabricante.

As aguas pluviais serao recolhidas conforme indicagao no projeto de aguas pluviais.
A vedacgao entre telhas devera ser feita com material indicado pelo fabricante

Os detalhamentos dos perfis metalicos, arremates e fixagdes da estrutura da cobertura
deverdo ser executados conforme indicados no Projeto de Arquitetura, e no projeto
executivo de estrutura metalica.

As fixagOes e os acessorios das telhas deverao ser fornecidos pelo fabricante escolhido.

Nos furos para posicionamento dos terminais aéreos, bem como em qualquer perfuracio de
rufos deve ser utilizado selante elastico, mono componente, tixotrépico a base de
poliuretano do tipo sikaflex plus ou equivalente aprovado.

Apds a conclusdo dos servicos e antes do inicio da limpeza, devera ser feita vistoria
minuciosa pelas partes inferior e superior da cobertura verificando a existéncia de frestas,
trincas, folgas na fixagéo, etc. Caso exista qualquer tipo de dano, discrepancia de projeto,
imperfeicdo no arremate e na montagem dos materiais, todos os reparos necessarios
deverdo ser corrigidos imediatamente pela Contratada, para aprovacdo da Fiscalizagéo,
sem 6nus para a Contratante.

O transito de pessoas sobre a cobertura, durante e apds a execugdo da mesma, nunca
devera ser realizado diretamente sobre as telhas; deverdo ser utilizados tabuas ou outro
dispositivo que distribua a carga sobre as telhas, conforme NBR 7196. O transito no local
devera ser evitado até a conclusido dos servicos.

Apos o término dos servigos, as coberturas deverao apresentar perfeita estanqueidade.
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Rufos e complementos: os rufos estao localizados nos encontros da coberta com alvenarias.
Sistema de arremate com rufo em aluminio natural instalado junto ao encontro da telha e da
platibanda. Sistema de Arremate PA 42 da Alwitra.

Calhas impermeabilizadas: calha em chapa de aluminio, impermeabilizadas com manta
asfaltica conforme item Impermeabilizacao.

Chapins premoldados: conforme detalhe em projeto.

Na colocacao dos chapins deverao ser tomados cuidados especiais quanto ao nivelamento,
alinhamento e prumo das pecgas, para que se mantenham as dimensdes dos projetos. Para
isto devera ser conferido previamente o esquadro, alinhamento, prumo e nivelamento das
alvenarias.

ESQUADRIAS:

Cabe a Contratante, juntamente com o fabricante de esquadrias, com base nos desenhos
dos projetos apresentados, que sdo indicativos de funcionamento e aspecto, elaborar os
desenhos de detalhes de execugdo, contendo a composigdo das seg¢des transversais e
indicacbes dos perfis metalicos e ferragens a serem utilizados. Devera ser apresentado pelo
Fabricante, a Contratada, amostras dos perfis e protétipos das esquadrias a qual devera ser
submetida a aprovagéo da Contratante.

S6 poderao ser utilizados na execucao das pecgas, perfis e materiais idénticos aos indicados
nos desenhos e amostras apresentadas pelo Fabricante e aprovados pela Contratada junto
a Contratante.

O Fabricante somente podera iniciar a fabricagdo das esquadrias, apés a aprovagao dos
desenhos de detalhamento pela Contratante e apds serem previamente e rigorosamente
verificadas na obra, as dimensdes dos respectivos vaos onde as mesmas serao instaladas.

Toda esquadria entregue na obra esta sujeita a inspe¢ao da Fiscalizagado quanto a exatidao
de dimensoes, precisao de esquadro, ajustes, cortes, auséncia de rebarbas e defeitos de
laminacgao, rigidez das pecas e todos os aspectos de interesse para que a qualidade final da
esquadria nao seja prejudicada, tanto quanto ao bom aspecto, quanto ao perfeito
funcionamento.

Todos os perfis e chapas ndo poderdo ser emendados no sentido de seus comprimentos
exceto quando o comprimento da pecga for maior que o tamanho do perfil encontrado no
mercado.

A Contratada devera elaborar o detalhamento executivo das esquadrias incluindo a fixacao
nos peitoris de granito de modo a garantir perfeitas estabilidade e estanqueidade.

Esquadrias de Aluminio (Janela de aluminio): esquadria maximar, correr , fixa, de aluminio
anodizado natural.

Local de aplicagao das janelas: conforme indicacdo em projeto e mapa de esquadrias.

Vidros: Vidro liso comum transparente 4 mm conforme de mapa de esquadrias.
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Vidros: Vidro liso comum transparente 6 mm conforme de mapa de esquadrias
Vidros: Vidro temperado incolor 6 mm conforme de mapa de esquadrias.
Ferragens e componentes: fecho maximar tipo punho metalix preto n°® 4, acabamento 92.

Os acessoérios, tais como: guias, caixa de dreno, roldanas, rolamentos, fechaduras,
bracadeiras, bracgo reversivel com abertura de 90° serao de 12 linha.

Esquadrias de Aluminio (Janela): janela fixa em aluminio anodizado natural, janela em
aluminio basculante série 25, janela em aluminio anodizado natural/fosco de correr.

Os contramarcos serao tipo cadeirinha anodizados na cor preta, colocados na face interna
da parede.

Local de aplicagao: conforme indicagdo em projeto e mapa de esquadrias.
Esquadrias de ferro:

As superficies metalicas, a saber, serralheria de um modo geral, grades e portdes de
fechamento do terreno, etc., receberao pintura a esmalte sintético.

Todos os servicos de serralheria deverdo ser executados obedecendo as dimensdes,
alinhamento e detalhes indicados no Projeto de Arquitetura. Todas as pegas deverdo estar
perfeitamente niveladas, alinhadas e em esquadro.

Todas as pegas e respectivos pertences deverdo ser instalados com o maior apuro,
obedecendo as indicagbes dos desenhos do Projeto de Arquitetura.

O perfeito estado de cada peca devera ser minuciosamente verificado antes de sua
colocacao.

Todo o servico de serralheria entregue na obra esta sujeito a inspecado da fiscalizagcao
quanto a exatiddo de dimensdes, precisdo de esquadro, cortes, auséncia de rebarbas,
rigidez e todos os demais aspectos de interesse para que a qualidade final do servico em
questdao nao seja prejudicada tanto quanto ao bom aspecto quanto ao perfeito
funcionamento.

Cabera a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a responsabilidade
quanto aos materiais empregados.

Todo o material devera ser novo, de boa qualidade, limpo, desempenado e sem defeitos de
fabricacdo ou falhas de laminagcdo, bem como a mao de obra ampliada devera ser
especializada.

As chapas e os perfis deverdo atender as precaugdes das normas técnicas da ABNT, e s6
poderdo ser utilizadas perfis de materiais idénticos aos indicados nos desenhos e as
amostras apresentadas pela contratada e aprovados pela fiscalizacao.

As partes moveis das serralherias serdo dotadas de pingadeiras, tanto no sentido horizontal
como no vertical de forma a garantir perfeita estanqueidade evitando a penetragao de agua.

As juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto serdo cuidadosamente
tomadas com calafetadores cuja composicao, Ihe assegure plastilocalidade permanente.
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Os chumbadores ou contramarcos serdo solidamente fixados a alvenaria ou ao concreto,
com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, a qual sera firmemente socada nos
respectivos furos.

Especial cuidado sera tomado para que as esquadrias ndo sofram torcdo ao serem fixadas
aos chumbadores ou contramarcos.

Todas as chapas utilizadas para fabricacdo das esquadrias, deverdo ser, no minimo, a de
espessura correspondente a de n° 18.

As ferragens necessarias a fixacdo, colocacdo, movimentacdo ou fechamento das
esquadrias fardo parte integrante das mesmas, devendo, porém ser de boa qualidade,
fabricacédo La Fonte 6120B, 6120E, ou equivalente.

Cabera a contratada inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das serralherias e perfeitos
funcionamento e estanqueidade das mesmas, depois de definitivamente fixadas.

Escada de marinheiro:
Especificacido: escada de marinheiro metalica conforme projeto.

Acabamento: aplicagdo de fundo anticorrosivo (zarcao) e posterior aplicagdo de esmalte
sintético.

Corrimaos e parapeitos:

Especificagao: corrimdo em tubo de ferro galvanizado didametro de 1 1/2”, de 2” e 2 ¥2"x1/4”

com tratamento em epoxi-isocianato, e pintura de acabamento em ep6xi fosco. Deverao ser
apresentados os protétipos para aprovacao da fiscalizagao.

Local de aplicacao: rampas e escadas.
Esquadrias de madeira:
Todo material devera ser de primeira qualidade, sem uso anterior.

Todos os servicos de marcenaria deverao ser executados obedecendo as dimensdes,
alinhamento e detalhes indicados no Projeto de Arquitetura. Todas as pegas deverdo estar
perfeitamente niveladas, alinhadas e em esquadro.

Todas as pecgas e respectivos pertences deverdo ser instalados com o maior apuro,
obedecendo as indicagdes dos desenhos do Projeto de Arquitetura.

O perfeito estado de cada peca devera ser minuciosamente verificado antes de sua
colocacéo.

Todo o servico de marcenaria entregue na obra esta sujeito a inspecao da fiscalizagao
quanto a exatiddo de dimensdes, precisdo de esquadro, cortes, auséncia de rebarbas,
rigidez e todos os demais aspectos de interesse para que a qualidade final do servigo em
questdo nao seja prejudicada, tanto quanto ao bom aspecto, quanto ao perfeito
funcionamento.

Cabera a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a responsabilidade
quanto aos materiais empregados.

Portas internas:
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Porta em compensado de 36 mm, constituido de estrutura tipo honey comb com reforgo
para instalacdo de fechadura e dobradicas.

Acabamento: porta lisa com acabamento em esmalte sintético branco.
Dimensoes e localizagao: conforme projeto de arquitetura e mapa de esquadrias.

As portas de madeira, indicadas nos projetos serdo montadas com portada, forramentos,
alisar.

O sistema é composto por batente/marco, folha de porta, alizar/guarni¢ao e ferragens.

Os marcos das portas s6 poderao ser instalados quando os vaos de alvenaria estiverem
perfeitamente lisos, aprumados e bem acabados. Devem ser seguidas as indicagdes de
acabamentos para rebocos e massa corrida em alvenaria e acabamentos especificados
nesse caderno.

O vao livre, na parede, para instalacdo das portas devera estar de acordo com as
recomendacdes do fabricante.

Portas para boxe de sanitarios:

Porta em MDP (painel de particulas de média densidade) ou MDF com revestimento
termofundido a baixa pressdo em ambas as faces, espessura 28mm.

Acabamento: revestimento com laminado melaminico.

Dimensbes: conforme projeto de arquitetura e mapa de esquadrias

VIDROS E ESPELHOS:

Todo material devera ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior.

As espessuras dos vidros serdo fungdo das areas das aberturas, nivel das mesmas em
relacdo ao solo, exposicéo a ventos fortes dominantes, tipo de esquadrias mdveis ou fixas e
aspecto decorativo que se deseje obter.

As chapas de vidros serdo sempre assentes com emprego de baguetes de aluminio
conforme detalhes.

Os vidros serdo de preferéncia, fornecidos nas dimensdes respectivas, procurando-se,
sempre que possivel, evitar o corte no local da construgdo.

No dimensionamento das chapas de vidro considerar-se-ao efeitos da dilatacdo decorrentes
da elevacéo de temperatura.

Vidros temperados:
Especificacao: vidro temperado incolor 6 mm
Local: conforme indicagao em projeto e mapa de esquadrias.

Espelhos:
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Especificagcao: espelho de cristal lapidado, e= 4mm, fixado com fita dupla face sobre reboco,
terdo bordas bisotadas e dimensbes conforme os detalhes do projeto.

Local de aplicacao: sobre todas as bancadas dos banheiros.

As dimensdes dos vidros indicados no Projeto de Arquitetura sdo aproximadas, devendo o
fabricante efetuar as medi¢cdes dos vaos dos caixilhos, na obra, antes de efetuar a
fabricacdo ou os cortes respectivos, em definitivo.

FERRAGENS:

A aquisicdo das ferragens podera ser efetuada somente depois que as amostras das
mesmas forem aprovadas pela Contratante.

Antes da aquisicdo das ferragens a contratada devera verificar os desenhos das esquadrias
a fim de assegurar a perfeita adequacgao dos produtos aos locais de seu emprego.

As fechaduras deverdo atender as seguintes caracteristicas técnicas: ser de inox, mecanica
de embutir, alta seguranca, de acordo com NBR 14913, com 3 avangos de lingleta e
distancia de breca de 55mm.

Para cada fechadura deverdo ser fornecidas no minimo DUAS CHAVES, cada uma das
quais acompanhada de uma ETIQUETA DE ALUMINIO DE IDENTIFICAGAO.

Em cada etiqueta deverao constar as informacdes relativas a fechadura a que pertencem as
chaves.

As dobradicas de todos os tipos deverao ajustar-se perfeitamente, tanto a localizagao, tipo,
material, dimensdes e peso das portas, como ao material e dimensdes dos batentes.

Cada folha de porta deve ser instalada com o conjunto de trés dobradigas. Portas com mais
de 35kg devem utilizar quatro dobradigas.

Para porta de madeira e portas em aluminio:

Fechaduras: Conjunto 6243, macaneta 243 zamac, roseta interna 303 inox, espelho 616
inox, CRA.

Dobradicas: 3 dobradicas 1500 Média, tamanho 3 X 3 /2.
Para porta de boxe:

Tarjeta: tarjeta 719, zamac, acabamento CRA

Local de aplicagédo: em todas as portas de boxe de banheiro.
Janelas maximar em aluminio anodizado:

Fechos: fecho Maximar Metalix n°® 4, acabamento 92 .
Hastes: hastes para janela maximar em aluminio.

Para portadores de necessidades especiais

Fechaduras e dobradicas: iguais as demais portas de sanitarios, abrindo para fora.
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27.

Barras de apoio: barras de ago inox nos sanitarios para portadores de necessidades
especiais conforme NBR 9050

Para portas em ferro: Conjunto 2330, maganeta 233 zamac, espelho 621 latdo, fechadura
(maquina) 1330-22. Acabamento CRA.

Esquadrias de madeira:

Nas esquadrias de madeira (portas prontas), as ferragens deverédo vir assentadas de
fabrica.

A localizagao das ferragens nas esquadrias devera ser medida com precisdo, de modo a
serem evitadas discrepancias de posicao ou diferengas de nivel perceptiveis a vista.

O rebaixo de encaixe para dobradicas, fechaduras, chapas-testa, etc. deverao ter a forma
exata das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira,
etc. Deverao ser feitos todos os ajustes exigidos para funcionamento perfeito.

Molas hidraulicas aéreas:

As molas hidraulicas aéreas deverdo atender as seguintes caracteristicas técnicas: poténcia
ajustavel EN2-4; duas valvulas independentes de regulagem de velolocalidade, de
fechamento e ftrava; reversivel para porta a direita ou a esquerda; amortecimento de
abertura — backcheck, na cor cromado acetinado. As molas aéreas nao serdo instaladas nos
banheiros privativos e de PNE's.

As molas hidraulicas e seus respectivos bracos deverao possibilitar a abertura de portas até
as posi¢des indicadas nos desenhos; deverao ser aplicados na mesma face da folha em que
se situarem os pinos das dobradicas.

LOUCAS E BANCADAS

Todo material devera ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior. Todo
material entregue na obra esta sujeito a inspecdo da Fiscalizagdo devendo ter todos os
requisitos de interesse para um bom funcionamento e aspecto.

So6 poderdo ser instaladas pecas idénticas as indicadas nesta especificagcéo, salvo de outra
forma, quando previamente aprovadas pela Contratante.

Para o local de aplicacdo do material descrito nesta especificacdo, devera ser consultado o
Projeto de Arquitetura.

Cabera a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a responsabilidade
quanto aos materiais empregados.

Bancadas em granito: Bancada em granito cinza, e=3cm, polido em todas as faces
aparentes, conforme projeto.

Lavatorio: Lavatdrio sem coluna 395 X 295 mm, cor branca, — Celite ou equivalente.
Cuba de embutir em ago inox com diametro de 40cm e profundidade 50 cm.

Cuba de embutir em ago inox (45x40x50) cm com valvula e sifao.
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28.

Bacia sanitaria: Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada convencional (branco gelo),
com assento termofixo.

Mictério: Mictério de louga branca, com sifao integrado.
Tanque em loucga:
Tanque em acgo inox c/esfregador (62,5x50,5x30) cm.

Tanque em acgo inox tipo cuba industrial (140x90x50) cm.

METAIS:

Todo material devera ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior. Todo
material entregue na obra esta sujeito a inspecdo da Fiscalizagdo devendo ter todos os
requisitos de interesse para um bom funcionamento e aspecto.

S6 poderao ser instaladas pecas idénticas as indicadas nesta especificacao, salvo de outra
forma, quando previamente aprovada pela Contratante.

Todas as pecgas e acessoérios serdo colocados com 0 maximo esmero, obedecendo as
indicagcbes dos desenhos do Projeto de Arquitetura.

Para o local de aplicagcdo do material descrito nesta especificagcao, devera ser consultado o
Projeto de Arquitetura.

Para definicdo da bitola a ser utilizada em cada material (depende do local de aplicagao do
mesmo), devera ser consultado o Projeto de Instalagdo Hidraulica.

Cabera a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a responsabilidade
quanto aos materiais empregados.

Todos os metais e acessoérios a serem utilizados estdo especificados no Projeto de
Arquitetura e na planilha de quantificagao e especificacdes de materiais.

O acabamento de todos os metais sanitarios sera cromado.
As ligacoes flexiveis e sifdes serdo metalicos com acabamento cromado.

Os metais deverao ser fornecidos com todos os parafusos e demais acessoérios necessarios
para sua instalagao.

Torneira para lavatério acabamento cromado. Deca linha prata Ref. 1199 C50 ou similar.
Torneira alavancada para lavatério acabamento cromado — Solucenter ref. TCB20 ou similar.

Torneira com filtro para pia de cozinha, bica mével de mesa, deca linha TWIN Ref.1140 C ou
similar.

Misturador para pia de cozinha acabamento cromado com bica movel de mesa, deca linha
prata Ref. 1258 ou similar.

Misturador para pia de cozinha acabamento cromado com bica mével de parede, deca linha
aspen Ref. 1168 ou similar.
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o Torneira para pia de cozinha acabamento cromado com bica moével de mesa deca linha
prata Ref. 1167 C50 ou similar

e Valvula de escoamento para lavatorio

« Valvula de escoamento para lavatorio, tampao plastico — 1602 C PLA - Deca

« Valvula de escoamento para pia de cozinha

e Valvula de escoamento para pia de cozinha 3 %2 — 1623 C — Deca ou equivalente.
o Ligacao flexivel 40cm

« Ligacéo flexivel (rabicho) 40 cm, cromada — 4606 C — Deca ou equivalente

« Sifao para lavatério

o Sifao metalico cromado 1 x 1 %2 - 1680 C — perflex ou equivalente

« Sifao para pia de cozinha

o Sifdao metdlico cromado 1 %2 x 1 %2 com adaptador para 1 2 x 2" - 1680 C — perflex ou
equivalente

e Ducha manual higiénica

« Valvula de descarga para vaso sanitario

o Valvula de descarga Flux completa Fabricagdo Fabrimar

« Valvula de descarga para mictério

o Valvula de descarga Flux fabicagéo Fabrimar.

« Tubo de ligagao para bacia

« Tubo de ligagdo cromada com anel expansor para bacia — Celite

« Acabamentos cromados para registros de presséao:

e Acabamento Cromado Fabrimar

e Chuveiro

e Chuveiro cromado com articulagao.

« Chuveiro tradicional com desviador especial em ago inox deca ou similar.
e Local: nos wc's

« Fabricantes

a) Metais: Deca, Fabrimar, Oriente, Esteves, Meber ou equivalente aprovado
b) Cuba em ago inox: Tramontina, Fabrinox ou equivalente aprovado.

c) Chuveiro: Fabrimar ou equivalente aprovado.

29. PINTURA:
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Para cada esquema de pintura deverao ser utilizadas tintas de fundo e acabamento de um
mesmo fabricante.

Todo material a ser utilizado na execucao da pintura devera ser de 12 qualidade.

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

Caso apresente vestigio de 6leo, gordura ou graxa nas superficies, os mesmos deverao ser
removidos de acordo com orientacdo do Fabricante da tinta a ser aplicada, para que nao
haja problema com a pintura sobre estas superficies.

Apds o lixamento e antes de qualquer demdo de tinta, as superficies deverdo ser
convenientemente limpas com escovas e panos secos.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas, para que a umidade
nao prejudique a aderéncia e nem cause a formacao de bolhas, soltando a pintura.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, observando-se um intervalo de 24 horas, no minimo, entre demaos sucessivas, salvo
quando indicado de outra forma.

Igual cuidado devera haver entre demaos de massa, observando-se um intervalo minimo de
48 horas, apos cada demao de massa, salvo quando indicado de outra forma.

Os trabalhos de pintura em locais ndo totalmente abrigados serdo suspensos em dias
chuvosos ou, quando da ocorréncia de ventos fortes que podem transportar poeira ou
particulas em suspensio no ar.

As superficies pintadas deverdo ser manuseadas decorridas o tempo limite estabelecido
pelo fabricante.

Salvo autorizagdo expressa da fiscalizagdo, serdo empregados, exclusivamente, somente
tintas ja preparadas em Fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

A Fiscalizacdo devera realizar inspecao e controle de qualidade das tintas especificadas,
antes de sua aplicagao.

Cabera a Contratada executar o servico de pintura, nos locais conforme indicados no
Projeto de Arquitetura, utilizando para execucdo do mesmo somente profissional
especializado.

Todas as superficies a serem pintadas deverao receber inicialmente chapisco, embogo e
reboco salvo indicagéo contraria.

Pintura pva latex com emassamento sobre reboco:

Paredes internas: Massa corrida a base de PVA, com tinta & base de resina acrilica,
acabamento semi brilho, cor branco neve, marca Suvinil ou equivalente.

A aplicagdo do selador, massa e tintas, bem como intervalo entre demaos dos mesmos
devera seguir as instrugdes do fabricante escolhido.

Sobre a superficie de reboco totalmente curado, isenta de umidade, lixada (com lixa de 50
ou 80), perfeitamente limpa e totalmente isenta de poeira, devera ser aplicada uma deméo
de selador.
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Nas paredes internas, apdés a secagem do selador, deverao ser aplicadas, sequiencialmente,
2 (duas) demaos de massa, em camadas finas, intervaladas de acordo com instru¢des do
fabricante e utilizando para espalhamento, desempenadeira de aco.

Os encontros entre paredes deverdo ser perfeitamente preenchidos com massa, para dar
um bom acabamento nos cantos.

Sobre a superficie da parede totalmente lisa, limpa e seca deverao ser aplicadas 2 (duas)
demaos de tinta, intervaladas de acordo com instrucdes do Fabricante, sendo que a primeira
deméo, que servira como seladora, devera ser bem diluida para que haja uma boa
penetracdo e boa aderéncia de tinta na superficie emassada. A outra demao devera ser bem
encorpada a fim de se obter uma superficie homogénea (seguir instru¢des do Fabricante).

Caso, apds secagem da tinta, tanto interna como externamente, for verificado que a mesma
nao ficou completamente homogénea, se persistir algum defeito, devera ser aplicada uma
terceira demao da tinta, sem 6nus a Contratante.

Pintura latex acrilica sobre parede areas externas:

A aplicagdo do selador, massa e tintas, bem como intervalo entre demdos dos mesmos
devera seguir as instrugdes do Fabricante escolhido.

Sobre a superficie totalmente seca, isenta de umidade, lixada (com lixa 100), perfeitamente
limpa e totalmente isenta de poeira, devera ser aplicada uma demao de selador.

Nos pontos em que houver qualquer imperfeicdo, apdés a secagem do selador, deve ser
aplicada massa para corregdo. Depois de seca a massa deve ser lixada (com lixa 100).

Apébs esse procedimento deve ser aplicada em toda a superficie, uma demao de massa, em
camada fina, conforme instrugbes do Fabricante e utilizando para espalhamento,
desempenadeira de aco.

Para o bom resultado da pintura é importante o processo de aplicagdo da massa. Seguir
orientacédo do Fabricante.

Apds a total secagem da massa (tempo de secagem de acordo com instrugées do
Fabricante), a superficie devera ser lixada (utilizando lixa 100 ou 120) e tera que ser
devidamente limpa, utilizando pano seco, escova de nylon ou aspirador de pd, de maneira
que toda a poeira seja eliminada. A superficie devera ficar isenta de qualquer residuo que
possa prejudicar o acabamento final.

Sobre a superficie da parede totalmente lisa, limpa e seca deverao ser aplicadas 2(duas)
demaos de tinta, intervaladas de acordo com instrugdes do Fabricante, sendo que a primeira
deméo, que servira como seladora, devera ser bem diluida para que haja uma boa
penetracdo e boa aderéncia de tinta na superficie emassada. A outra demao devera ser bem
encorpada a fim de se obter uma superficie homogénea (seguir instru¢cdes do Fabricante).

Caso, ap0s secagem da tinta for verificado que a mesma nao ficou completamente
homogénea, se persistir algum defeito, devera ser aplicada uma terceira demao da tinta,
sem Onus a Contratante.

Textura Acrilica: textura acrilica marca Plavinorte, ou equivalente, conforme detalhamento
em projeto de arquitetura.
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Pintura sobre superficies metalicas:
Primer (fundo anticorrosivo)

Tinta @ base de esmalte sintético, brilhante. Coralit — Coral Dulux ou similar conforme
Projeto.

Local de aplicagc&o: mastros, escadas de marinheiro, corriméos, algapdes, grades, portdes e
demais superficies metalicas (ferro).

Fabricantes: Suvinil, Sherwin Williams, Coral, Renner ou equivalente aprovado.

A pintura devera ser executada sobre superficie limpa, totalmente isenta de po, dleo,
gordura, respingos de soldas, oxidagao ou qualquer outro material que possa interferir na
aderéncia maxima do revestimento. As superficies metalicas nao deverao apresentar pontos
de ferrugem. Se porventura apresentarem pontos isolados de oxidagao, deverao ser lixadas
até a remocéao total da ferrugem.

Em todas as superficies a serem pintadas devera ser feita limpeza cautelosa antes da
pintura.

Cuidados especiais devem ser tomados na limpeza de corddes de solda, locais que pela
sua natureza contém acentuada porosidade. Todas as soldas deverdo ser bem
esmerilhadas e deverao receber tratamento adequado contra oxidagao.

Superficies em metais nao ferrosos (aluminio, ago galvanizado, etc.) — deverdo ser
levemente lixadas utilizando lixa 180; desengordurantes e desengraxadas com produtos
indicados pelo Fabricante escolhido e deverédo estar devidamente limpas, isentas de todo e
qualquer tipo de detrito, e aplicado primer com epoxi-isocianato para aderéncia da tinta no
aco galvanizado.

Até 4(quatro) horas ap6s a limpeza devera ser aplicada 1(uma) demao de tinta anticorrosiva
(Primer), cobrindo toda a superficie, tomando-se o cuidado para que todos os cantos, soldas
e quinas fiquem devidamente protegidas.

O intervalo entre as demaos de Primer e tinta bem como, para lixamento da superficie
devera seguir as instru¢des do Fabricante escolhido.

Apos a total secagem do Primer, aproximadamente 24 horas, a superficie devera ser lixada.
Em seguida, aplicar 2(duas) demaos de tinta Esmalte Sintético, intervaladas de acordo com
instrucdes do fabricante e efetuadas de maneira que a superficie apresente um acabamento
homogéneo.

Antes da aplicacdo de cada demao de tinta esmalte, a superficie devera ser lixada e
devidamente limpa.

As esquadrias antes de sua colocagao, deverdo levar pintura de acabamento nas partes
onde nao poderédo ser pintadas apos o assentamento.

Se apdés a secagem da segunda demao for verificado que a superficie nao esta
completamente homogénea, se persistir algum defeito, aplicar uma terceira demao de tinta
esmalte.

Caso a pintura de acabamento ndo possa ser aplicada apds 24 horas da aplicagdo de
Primer, todo o processo para aplicagédo da pintura devera ser reiniciado.
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30.

Para limpeza das superficies pintadas, devera seguir instru¢cdes do Fabricante.
Esmalte sobre madeira: Esmalte Sintético cor branco.

Aplicar uma demao de Suvinil Seladora para Madeira diluida em até 50% com, Thinner 5000
Glasuirit.

Aplicar duas deméos de Esmalte Sintético cor branco em até 10% com Suvinil Aguarras. O
acabamento resultante é encerado fosco.

IMPERMEABILIZAGAO:

O projeto e as especificagbes constantes deste Caderno séo definidos como projeto basico
de impermeabilizacdo, a Contratada devera apresentar o projeto executivo de
impermeabilizagdo com todos os detalhes construtivos.

O projeto executivo de impermeabilizacdo € o conjunto de informagdes graficas que,
baseado no projeto basico de impermeabilizagdo, detalham e especificam integralmente e
de forma inequivoca, todos os sistemas de impermeabilizagao a serem empregados.

O projeto de impermeabilizagao apresentado pela Contratada devera estar de acordo com a
NBR 0575 Impermeabilizacao-Selegao e Projeto.

Juntamente com a especificacdo de materiais, deverédo ser obedecidos os critérios basicos
para execucgao dos servigos, conforme estabelecido no item Generalidades deste caderno, e
cumpridas todas as normas da ABNT, pertinentes ao assunto, em especial a NBR 9574
Execucgao de impermeabilizacao.

Deverédo ser impermeabilizados os seguintes elementos:
Calhas da cobertura;

Reservatorios;

Manta asfaltica aplicada a macarico:

Manta asfaltica produzida a partir de asfaltos modificados com polimeros elastoméricos,
estruturada com fibra de vidro especial, acabamento em polietileno, em conformidade com a
NBR 9952/2006.

Manta Viapol Premium Glass 3mm, EL, PP ou equivalente

Locais de aplicagdo: Esta manta sé sera aplicada juntamente com a manta de 4mm no
sistema de dupla manta, conforme indicagdo em projeto.

Manta asfaltica produzida a partir de asfaltos modificados com polimeros plastoméricos
(PL), estruturada com “nao-tecido” de poliéster, acabamento em polietileno, em
conformidade com a NBR 9952/2006.

Manta asfaltica Viapol Premium Poliéster 4mm, PL, PP ou equivalente.
Locais de aplicagao: lajes de concreto, reservatorios, jardineiras e calhas, conforme projeto.

Fabricante: Viapol, Denver, Dryko ou equivalente.
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31.

32.

33.

34.

Todas as superficies deverao receber camada de regularizagdo com caimento minimo de
1% em direcéo aos ralos e imprimagéao. A fiscalizagdo em todos os casos devera liberar as
varias etapas dos tratamentos.

Todos os tubos passantes deverado estar situados no minimo a 10,0 cm das superficies
verticais, para nao interferirem em outros detalhes construtivos.

Devera ser executado rebaixo/corte nas alvenarias em toda a extensdo da parede com
altura de 30 cm e 3cm de profundidade para embutir/arrematar a manta, evitando a
penetragdo da agua por tras da impermeabilizacao.

Os locais rebaixados serdo impermeabilizados conforme detalhe.A manta devera ser
embutida no minimo 10 cm no interior das tubulacdes de ralos.

SERVICOS DIVERSOS:

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DA OBRA:

Quando da demolicao dos barracées de obra, deverédo ser seguidas as especificagbes do
item 2 deste caderno.

LIMPEZA DE OBRAS:

Ao final de cada dia sera procedida a limpeza geral da obra de modo a evitar o acumulo de
entulhos e materiais que possam prejudicar o bom andamento dos servicos. Os entulhos
deverao ser acondicionados em recipientes apropriados que serdo removidos da obra assim
que estiverem cheios.

LIMPEZA FINAL

Os servicos de limpeza deverao satisfazer aos seguintes requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os
acessos.

Todas as alvenarias de pedra, pavimentagdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras,
azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos abundantemente e cuidadosamente
lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por esses servigos de
limpeza.

A lavagem de rodapés/soleiras/peitoris sera procedida com sabao neutro, perfeitamente
isento de alcalis causticos.
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35.

36.

37.

As pavimentacdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustracdo, serao
polidos em definitivo.

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos, ou salpicos de argamassa
endurecida, nas superficies das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais.

Todas as manchas e salpicos de tintas serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencao a perfeita execugao dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

VERIFICAGAO FINAL

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas condi¢des de
funcionamento e seguranga de todas as instalagbes de agua, esgotos, aguas pluviais,
aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, esquadrias e demais sistemas.

LIMPEZA GERAL

Quando da entrega da obra, todos os pisos, revestimentos, vidros, ferragens, lougas, etc.
deverdo estar completamente limpos e as instalagbes testadas e entregues em perfeitas
condigdes de uso.

CONSIDERAGOES FINAIS:

A fiscalizagao da obra ficara a cargo da Superintendéncia de Obras Publicas — SOP, através
de um engenheiro legalmente habilitado para os servicos e com amplos poderes e liberdade
de agao, na condugao do desenrolar da obra, em epigrafe.

A liberacdo das faturas correspondentes a servigcos executados, dependera sempre da
aprovacao da fiscalizacao, através de boletins de medigao.

Salvaguardando em tudo em que foi mencionado anteriormente, lembramos que a total
obediéncia as recomendacdes contidas em todos os projetos fornecidos, prevalecerao sobre
todos os documentos manuscritos, em principio.

A construtora mantera um livro “Diario de Ocorréncias”, onde serdo anotados, os registros
diarios, recomendacgdes e observagdes por parte da fiscalizagao e do engenheiro residente,
bem como, as ocorréncias e eventos que possam caracterizar o andamento dos trabalhos
da referida obra.

Possiveis acréscimos de servicos, ndo previstos em orgamento, deverdo ter prévio
conhecimento e aprovo da fiscalizagao.

Nos itens que identificam o fabricante dos materiais, estes poderao ser substituidos por seus
similares, conforme orientagao da fiscalizagao.
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ANEXO E - COMPOSIGAO DA PARCELA DO B.D.l.
(SERVICOS )

ACARAL

I DEMOMNSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICACOES (SEM DESOMNERACAO)

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRACAO CENTRAL [AC) 4,00%
Il - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1- IMPOSTOS (1)

1.1 - COFINS 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3- CPRB 0,00%

1.4 - 1SS (CONSIDERADO SOBRE 50,00% DO VALOR DA OBRA) (1S5 =5,00% ) 2,50% 6,15%)
2 - LUCRO (L) 7,00%)
3 - SEGURO (5) + GARANTIA [G) 0,80%
4 - RISCO (R) 1,27%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS [DF) 1,23%)

1 - CALCULO DO B.D.1.

B D I ={{({1+{ACHS+G)+R))x{1+DF)x{1+L)} / (1-1}}-1)} x 100

BDI=22,42 %

OBS.: DE ACORDD COM O ACORDEAD TCU AC-2622-37/13

ACORDAO TCU AC-2622-37/13-P DE 09/2013 (UTILIZADO NO DAE A PARTIR DE 20/02/2014)
CPRB - Contribuiggo Previdencidria sobre a Receita Bruta
LIMITES DO BEDI PERMITIDO PELO TCU SEM CPRB: 20,34% a 25,00%
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COMPOSIGAO DA PARCELA DO B.D.l. (MATERIAIS)

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.l. DIFERENCIADO (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) I

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1- ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 2,50%

11 - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1- IMPOSTOS (1)

1.1- COFINS 3,00%

1.2-PIS 0,65% 3,65%
2- LUCRO (L) 5,00%
3- SEGURO (S) + GARANTIA (G) 0,48%
4-RISCO (R) 0,80%
5- DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,80%

1l - CALCULO DO B.D.lL.

B D | ={({{1+[ACH5+G)+R))x(1+DF)x{1+L})) / (1-1}})-1} x 100

BDI=14,00%

OBS.: DE ACORDO COM O ACORDAD TCU AC-2622-37/13

ACORDAO TCU AC-2622-37/13-P DE 09/2013 {UTILIZADO MO DAE A PARTIR DE 20/02/2014)
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ANEXO F - ENCARGOS SOCIAIS
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ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 0281 (DESONERADA) E
028 (ONERADA)
TABELA 028 1 TABELA 028
CﬂDIGD HESCRICM HORISTAS |MEMSALISTAS |HORISTAS |MENSALISTAS
% % % ]
A |EMCARGOS SOCIAS BASICOS 16,80 16.80 36,80 36,30
A1 |INSS 0,00 0,00 20,00 0,00
A2 |3ES 1.50 1.50 1.50 1.50
A3 |SEMAI 1.00 1.00 1.00 1.00
A4 |INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5  |SEERAE 0,50 0,60 0,80 0,80
A5 |SALARIC EDUCACAD 2,50 2,50 2,50 2,50
A&7 |SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 3,00 3,00
&5 |FGTS £,00 3.00 2,00 £,00
E E:imsns SOCIAIS C/ INCIDENCIA 48,36 19,04 48,36 19,04
B1 |DESCANSO SEMANAL REMUNERADD 17.85 0.00 17.85 0.00
B2 |FERIADOS EXE 0,00 a7 0,00
B3 |AUXILIO ENFERMIDADE 0,57 0,66 0.a7 0,88
B4 [13° SALARIO 11,02 8,33 11.03 223
BE [LICEMCA PATERNIDADE 0,07 0,05 0,07 0,05
BS |FALTAS JUSTIFICADAS 0.74 0.56 0.74 0,58
BY |DIAS DE CHUVAS 0.00 1.50 0.00
B8 [AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 a1 0,03
B2 |FERIAS GOZADAS 2,35 9.33 12,35 9.33
B10  |SALARIO MATERNIDADE 0,04 0.03 0.04 0,03
= E:imsns SOCIAIS S/ INCIDENCIA 10,70 5.09 10,70 8.09
C1  [AVISO PREVIO INDENIZADO 5 52 417 5,63 417
C2 [AVISO PREVIO TRABALHADO 0b,13 0.10 0,13 0,10
Ca  |FERIAS INDEMIZADAS 1.72 1,30 1,72 1.30
cq4 |PEFCOSITO DE RECISAD 57 JUSTA - o - 941
CAUSA
C5 |INDENIZAGAD ADICIONAL D48 0.35 0,48 0,35
D Egg‘:énggﬂiﬁomz ok 2 B.58 3.55 18,29 7.38
D1 EEISEGDSNCIA DE GRUFPO A SOBRE B.12 50 17.80 7.01
REINC DENCIA DE GRUPO A SOBRE
P2 |REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 042
AVISO PREVIO INDENIZADO
l TOTAL [A+B+C+D) | 8444 4748 | 114,15 7.3 |
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ANEXO Il - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contraton® __ /2024 — SEDUC
Processo n°22001.004558/2024-72

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DA EDUCAGAO E (O) A
, ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O(A , situada(o) na , inscrita(o) no CNPJ sob o n° , doravante
denominada(o) CONTRATANTE, neste ato representada(o) pelo , (nacionalidade),
portador da Carteira de Identidade n° , e do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na , € a , com sede na

, CEP: , Fone: , inscrita no CPF/CNPJ sob o n° ,
doravante denominado CONTRATADO, representado neste ato pelo , (nacionalidade),
portador da Carteira de Identidade n° , € do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na , tém entre si justa e acordada a celebracéo do

presente contrato, mediante as clausulas e condigbes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTAGAO

1.1.0 presente contrato tem como fundamento a Concorréncia Eletronica n° 20240005 -
SEDUC, e seus anexos, os preceitos do direito publico, Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislacao aplicavel ao cumprimento de seu objeto.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato esta vinculado aos termos da Concorréncia Eletrbnica n°
20240005 - SEDUC, as Especificagbes Técnicas, a proposta do contratado e eventuais anexos
dos respectivos documentos os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua
transcricao.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. O objeto do presente instrumento é a execugdo da obra de CONSTRUGAO DE UMA EEM
TIPO I, COM 16 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE ACARAU - CE, nas condicdes
estabelecidas neste contrato, nas Especificagbes Técnicas do edital e na proposta do
CONTRATADO.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E PRORROGAGAO

4.1. O prazo de vigéncia deste contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura deste instrumento contratual e sua publicagcao, na forma do art. 105 c/c o art. 94 ambos
da Lei Federal n° 14.133/2021, admitindo-se a sua prorrogacdo desde que a autoridade
competente ateste que as condigdes e os precos permanecem vantajosos para a Administracgao,
permitida a negociacdo com o CONTRATADO.

4.2. Os pedidos de prorrogacdo deverao se fazer acompanhar de um relatério circunstanciado.
Esses pedidos serdo analisados e julgados pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA — DA EXECUGAO CONTRATUAL

5.1. O prazo de execugdao do objeto contratual € de 12 (doze) meses, contado a partir do
recebimento da primeira ordem de servigo ou instrumento equivalente.

5.1.1. O prazo de execugao podera ser prorrogado, nos termos da Lei n® 14.133/2021.
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CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. Sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato.

6.2. E vedada a subcontratacdo das parcelas principais da obrigacéo dos servicos constantes nos
subitens 11.3.2 e 11.3.3 do edital.

6.3. Poderao ser subcontratadas os demais servigos do objeto.

6.4. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

6.5. A subcontratagado depende de autorizacéo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do
objeto.

6.6. O contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

6.7. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdbmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na
contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cbénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA SETIMA - DO PREGO
7.1. O valor total da contratacdo é de R$ ( )

7.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucao do objeto, inclusive ftributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO
8.1. Liquidagao

8.1.1. Recebida a nota fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias uteis para fins de liquidagao, prorrogaveis por igual periodo.

8.1.1.1. O prazo de que frata o subitem anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, no caso de contratagbes decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133/2021.

8.1.2. A liquidacao da despesa consiste na verificagdo do direito adquirido pelo credor tendo por
base os titulos e documentos comprobatdrios do respectivo crédito, observando-se o disposto no
art. 63 da Lei n° 4.320, de 17 de marco de 1964.

8.1.3. Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacado da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao
da situacao, sem 6nus ao contratante;

8.1.4. A nota fiscal ou documento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacgao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no subitem 11.4 do edital.
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8.1.5. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengédo das
condigbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que implique proibi¢cdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.1.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacado ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.1.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
creditos.

8.1.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

8.1.9. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagio.

8.2. Prazo de pagamento

8.2.1. As medi¢cbes deverdo ser elaboradas pela CONTRATADA, de comum acordo com a
fiscalizacdo dos servigos executados e entregues na sala de medigdo da SOP, até o ultimo dia de
cada més. A periodicidade mensal devera ocorrer entre os dias 1° e o ultimo dia do més em
referéncia, exceto a primeira medicdo que sera elaborada no inicio dos servigcos, conforme a
emissao da ordem de servigo ate o ultimo dia do més, e a medicao final que sera elaborada entre
o dia 1° e o término da obra dentro do més de referéncia.

8.2.1.Excepcionalmente, no més de dezembro, deverdo ser cumpridas as seguintes orientacdes:
a) O sistema de medigdo devera ser disponibilizado a partir do dia 10 de dezembro e as
execucgoes dos servicos realizados no més de dezembro serdo medidas até o dia 15 deste;

b) O sistema de medi¢des, permanecera disponivel para o acesso de 01 a 23 de dezembro,
considerando os prazos de limites para empenho e pagamento, estabelecidos pela Secretaria da
Fazenda do Estado — SEFAZ.

8.3. A CONTRATADA devera apresentar junto a fatura dos servigos prestados, copia da quitagédo

das seguintes obrigacdes patronais referente ao més anterior ao do pagamento:

a) Recolhimento das contribuicdes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado),
relativas aos empregados envolvidos na execugao do objeto deste instrumento.

b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior.

c) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir
do recolhimento destes encargos.

d) Relagdo dos empregados utilizados nos servigos contratados assinada pela Fiscalizagdo do
Contrato.

e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos contratados.

f) A comprovagao da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho devera
ser feita através da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas ou da Certiddo Positiva de Débitos
Trabalhistas com os mesmos efeitos da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

8.4. A CONTRATADA devera apresentar juntamente com cada medi¢do Relatério Mensal sobre
Seguranca e Medicina do Trabalho da obra/frente de servigo, indicando, se for o caso, os
acidentes ocorridos e respectivas providéncias tomadas, fiscalizacdes realizadas pela
Superintendéncia Regional do Trabalho e resultados destas, bem como as inspec¢des de iniciativa
da propria CONTRATADA.
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8.5. Cépia do comprovante de quitacdo das verbas rescisérias, valido perante o Ministério do
Trabalho, referente as rescisdes ocorridas no periodo a que se refere a execug¢ao do contrato.
8.6.Aplicam-se as disposi¢des da Instrugcdo Normativa Conjunta PGE/SEINFRA N° 001/2011,
publicada no Diario Oficial do Estado de 28 de dezembro de 2011, fazendo ainda parte integrante
do Contrato o Anexo IV, inciso XXVI da referida Instrugdo Normativa, para que produza todos os
seus efeitos juridicos, independente da transcri¢ao.
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8.7. O pagamento dos servigcos, sera feito mediante crédito em conta corrente em nome da
contratada, exclusivamente no Banco Bradesco S/A, conforme Lei n® 15.241, de 06 de dezembro
de 2012 e efetuado até o 8° (oitavo) dia util, seguinte ao do protocolo, desde que a documentagao
protocolada atenda aos requisitos estabelecidos neste Edital e no Decreto n°29.918, de 09 de
outubro de 2009.

8.8. Nos casos de eventuais atrasos ou antecipa¢des de pagamentos, havera recomposi¢cao ou
desconto com base nos juros de mora de 1% (um por cento) ao més pro rata die, a partir da data
do vencimento até a data do efetivo pagamento.

8.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

8.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

8.10.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente,

8.10.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/2006, n&o sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacéo de
comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

8.11. Antecipacédo do Pagamento

8.11.1. E vedada a realizacdo de pagamento antes da execugdo do objeto ou se 0 mesmo néo
estiver de acordo com as especificagdes deste instrumento.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgcamento estimado pelo CONTRATANTE (14/02/2024).

9.2. Apd6s o interregno de um ano, 0s precos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a
aplicacdo, dos indices constantes da revista "CONJUNTURA ECONOMICA’ (indice Nacional da
Construcao Civil — INCC) editada pela Fundacao Getulio Vargas.

9.2.1 No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

onde:
[ -1
R =7 { ;
0
R = Valor do reajuste procurado;
\/ = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;
b = indice inicial - refere-se ao més da apresentacéo da proposta;

I = indice final - refere-se ao més de aniversario anual da proposta.
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9.2.2. O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da
quinta casa decimal em diante.
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9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice(s) de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

9.6. Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
10.1. DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo contratado, de acordo com
este instrumento e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

10.1.3. Notificar o contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto contratado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
contratado;

10.1.5. Comunicar o contratado para emissado de nota fiscal relativa a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°®
14.133/2021.

10.1.6. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no
prazo, forma e condicbes estabelecidos neste instrumento;

10.1.7. Aplicar as sang¢des previstas na lei e edital, quando do descumprimento de obrigacdes pelo
contratado;

10.1.8. Emitir explicitamente decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacgdes relacionadas a
execucao do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do contrato.

10.1.8.1. A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorroga¢cao motivada por igual periodo.

10.1.9. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

10.1.10. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

10.2.1. O contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes do edital e seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da execugao do
objeto, observando, ainda, as obriga¢gdes a seguir dispostas:
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10.2.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor;
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10.2.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega dos servigcos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacao;

10.2.1.3. Atender as determinag¢des regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

10.2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

10.2.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o0 acompanhamento da execucao contratual pelo contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.2.1.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores(SICAF), o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, junto com a nota fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) Certiddo Conjunta relativa
aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.2.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e nao podera onerar o objeto do
contrato;

10.2.1.8. Atender os critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
e ainda os seguintes requisitos de sustentabilidade.

10.2.1.8.1. Guia Nacional de Contratacdes e outros fundamentos

10.2.1.9. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto.

10.2.1.10. Paralisar, por determinacao do contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

10.2.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao.

10.2.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato e desde que regulamentado,
a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em legislagdo especificas.

10.2.1.12.1. Comprovar as reservas de cargos e vagas a que se referem o subitem acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas conforme disposto no art. 116, paragrafo uUnico da Lei n® 14.133/2021.

10.2.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

10.2.1.14. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
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satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n° 14.133/2021.

10.2.1.15. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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10.2.1.16. Promover, se for o caso, a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.2.1.17. Providenciar a substituicao de qualquer profissional envolvido na execu¢ao do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagdo do contratante.

10.2.1.18. Respeitar os principios de protecdo de dados pessoais elencados na Lei Geral de
Protecao de Dados, Lei n® 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteragdes.

10.3. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias e
condi¢bes a seguir estabelecidas:

a) Recrutar pessoal habilitado e com experiéncia comprovada fornecendo ao CONTRATANTE/
INTERVENIENTE relacao nominal dos profissionais, contendo identidade e
atribuicao/especificagcao técnica.

b) Executar a obra através de pessoas iddneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funcbes, podendo a
CONTRATANTE solicitar a substituicdo daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente.

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se
prejudiqguem o bom andamento e a boa prestagdo dos servigos.

d) Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo da obra, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE.

e) Responder perante ao CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissdao da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execucdo do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos causados
a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposi¢gdes legais
vigentes.

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA nao devera, mesmo apoés o término do Contrato, sem consentimento prévio por
escrito do CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informacdes especificados no
paragrafo anterior, a ndo ser para fins de execugéo do Contrato.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacdo dos
servicos contratados inclusive as contribuicdes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade do
CONTRATANTE por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a
inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigagdes, ndo se transfere ao
CONTRATANTE.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacao referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do Contrato.

i) Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Uniao,
Estado, municipio ou terceiros decorrentes da prestacao de servicos.

j) Respeitar as Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidagao das Leis
do Trabalho e legislacao pertinente.
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k) Responsabilizar-se pela adogao das medidas necessarias a protegdo ambiental e as
precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislacao federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n°® 9.605, publicada
no D.O.U. de 13/02/98.

I) Responsabilizar-se perante os 6rgdos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por agdo ou omissdo sua, de seus empregados,
prepostos ou contratados.

d

m) Manter durante toda a execugdo da obra, em compatibilidade com as obriga¢des por ele
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

n) Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias", onde serao registrados o andamento
dos servicos e os fatos relativos as recomendacdes da FISCALIZACAO. Os registros feitos
receberao o visto da CONTRATADA e da FISCALIZACAO; e

0) A CONTRATADA devera colocar na obra como residente um Engenheiro com experiéncia
comprovada em execucdo de servicos semelhantes aos licitados, devendo seu nome ser
submetido a aprovacdo da CONTRATANTE/INTERVENIENTE, apds a assinatura do Contrato.

p) A Contratada, nos termos da Lei Estadual n® 15.854, de 24/09/2015, regulamentado pelo
Decreto n°® 32.042 de 14/09/2016, que dispbe sobre a reserva de vagas de emprego a presos e
egressos do Sistema Penitenciario Estadual, referente a contratagdes de obras e prestagédo de
servicos pelo Estado do Ceara, devera disponibilizar, na execu¢ao do contrato, vagas aos presos
em Regime semiaberto, aberto, em liviamento condicional e egressos do sistema prisional, na
proporcao que trata da referida Lei e Decreto.

10.4. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias e
condi¢bes a seguir estabelecidas: B ]
a) Prestar os servigos de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS — ANEXO D do edital e

seus complementos.

b) Atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado.

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagéo, desempenho e qualidade dos servigos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que nao sejam de sua fabricacdo, garantindo seu perfeito desempenho.

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislacdo pertinente, antes da 12
(primeira) medicao, cronograma e descricao da implantacdo das medidas preventivas definidas no
Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT, no
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO e seus respectivos responsaveis,
sob pena de retardar o processo de pagamento.

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA ou CAU, na forma da Lei, e apresentar
o comprovante de “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da
apresentacdo da primeira fatura, perante a SOP, sob pena de retardar o processo de pagamento.
f) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo junto ao INSS, e apresentar a matricula
correspondente antes da apresentacado da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena
de retardar o processo de pagamento.

g) Fornecer toda e qualquer documentagao, calculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a
execugao do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital; e

h) Apresentar até 05 (cinco) dias uteis, apds o recebimento da Ordem de Servigo um novo
Cronograma Fisico — Financeiro adaptado a mesma, devidamente aprovado pela fiscalizacdo da
SOP, em 05 (cinco) vias.

i) Aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até os limites previstos em lei.
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10.5. A CONTRATADA devera adotar medidas necessarias ao CONTROLE E PROTEGAO
AMBIENTAL para evitar a ocorréncia de danos e minimizar os impactos adversos ao meio
ambiente e a terceiros, conforme a seguir:

a) A CONTRATADA, responsavel pela execugdo do objeto, adotara todas as medidas
relacionadas a minimizacdo dos impactos ambientais, bem como atendera plenamente e
acompanhara o cumprimento das condicionantes das licengas ambientais ou das isengdes
emitidas.

b) A CONTRATADA sera responsavel pelos danos e/ou impactos ambientais adversos
identificados pelo 6rgdo ambiental competente, decorrentes da execugao do objeto.

c) Devera ser observado o atendimento da legislagdo ambiental federal, estadual e municipal
quanto as autorizagdes e/ou licengas para as intervengdes supracitadas.
d) O inicio dos trabalhos devera ser precedido da entrega, sob responsabilidade da

CONTRATADA, de:

i-Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos da Constru¢ao Civil ao érgdo ambiental pelo
licenciamento - quando condicionado na respectiva licenga -, com cépia destinada a
CONTRATANTE, conforme as diretrizes da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002,
NBR n°10.004/2004, Lei Federal n® 12.305, de 02 de agosto de 2010 e Lei estadual n° 16.032, de
20 junho de 2016;

ii - Alvara de Construgao conforme legislagdes municipais.

iii-Licenga Ambiental adequada a instalagdo do objeto contratado conforme legislagdo ambiental
vigente emitida pelo érgdo ambiental competente (consoante Resolugdo COEMA n°® 07/2019) e/ou
processo de Mudanga de Titularidade junto ao érgéo licenciador, alterando para a sua Razao
Social/CNPJ os documentos ambientais referentes.

e) No caso de impossibilidade da entrega tratada acima até o momento da 32 medigéo, a
CONTRATADA devera apresentar manifestacdo formal ao CONTRATANTE com a devida
justificativa, a ser analisada pela Contratante.

f) A CONTRATADA devera periodicamente preencher, assinar e encaminhar ao CONTRATANTE,

conforme solicitagcdo desta, relatérios de acompanhamento ambiental em campo enquanto
perdurar a obra/servigo objeto do edital.

10.6. E de responsabilidade da CONTRATADA proceder com as devidas solicitacdes
administrativas quando necessarias e seus custeios junto aos 6rgaos da Administragdo Publica
competentes (Certiddes, Autorizagdes, Isengdes ou Licengas Ambientais, Alvaras, Outorgas e
congéneres), conforme legislacdes correlatas, devendo informar ao CONTRATANTE sobre tais
solicitagcbes e respectivos protocolos para acompanhamento.

10.7. A apresentagao dos documentos acima ndo eximem a CONTRATADA do pleno cumprimento
das condicionantes de tais documentos emitidos e apresentagdo de suas comprovacgoes.

10.8. A CONTRATADA deve solicitar, junto aos 6érgdos competentes, os licenciamentos ambientais
das areas de apoio a serem utilizadas na execug¢ao das obras quando aplicavel, incluindo jazidas
de empréstimo, canteiro de obras, pedreiras, usinas, e outras que se fagam necessario, ficando
obrigada a atender aos itens condicionantes nos documentos emitidos para tais atividades.

10.9. IMPACTOS AMBIENTAIS
10.9.1. A Resolugdo CONAMA n° 001 define o impacto ambiental como qualquer alteragdo das

propriedades fisicas, quimicas e biolégicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam:
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| - a saude, a seguranga e o bem-estar da populagao;
II - atividades sociais ou econdmicas

Il - a biota
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IV - condigbes estéticas e sanitarias do meio ambiente
V - qualidade dos recursos ambientais.

Dessa forma, os possiveis impactos ambientais foram separados em fisico, bidtico e
socioambiental:

« IMPACTOS FiSICOS:

Geracao de ruidos: Durante o periodo de execugdo da obra serao utilizadas diversas fontes de
geracao de ruido, entre elas equipamentos como serras circulares, ferramentas manuais e trafego
de caminhdes de entrega de insumos.

Mitigacdo: Execucdo da obra em horarios permitidos pela legislagdo local, manutencdo em
caminhdes e equipamentos para diminuigdo de ruidos, além da distribuicdo de protetores
auriculares para os trabalhadores em contato com equipamentos de maior ruido.

Geracao de efluentes liquidos: Os efluentes decorrentes da implantagdo serdo do tipo doméstico
gerado pelos funcionarios da construgdo. Mitigagao: Utilizacdo de ambientes ja pertencentes a
estrutura atual para encaminhamento dos efluentes diretamente a ETE do local.

Emissao de gases particulados: Este impacto deve-se a circulagdo de maquinas, veiculos e
equipamentos.

Mitigacdo: Todo o entulho resultante da obra devera ser removido periodicamente em caminhao
basculante cobertos com lona para local fora da obra. Os materiais a serem removidos deverao
ser constantemente umedecidos, para reduzir a formacao de poeira e arraste edlico.

« IMPACTOS BIOTICOS:

Afugentamento e atropelamento: Impacto de implantacdo associado ao alto ruido de motores e
equipamentos que podem interferir no comportamento de espécies. Mitigagdo: Medidas de
sinalizagdo de transito, busca pela redugdo de ruidos com manutengdes em maquinas e
equipamentos, principalmente em escapamentos.

* IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS:

Geracao de residuos sélidos: Serao residuos de canteiro de obras compostos por entulhos de
obra e materiais descartados advindos de cortes de ferro, madeira e lixo doméstico dos
trabalhadores. Mitigagédo: devera ser realizada coleta seletiva de residuos no canteiro de obra,
conscientizando e sensibilizando a m&o de obra sobre as rotinas de segregagdo/armazenamento
dos residuos e a organizacdo dos seus fluxos. O canteiro de obras devera se apresentar sempre
arrumado, limpo e com passagens limpas e desimpedidas. O entulho e quaisquer sobras de
material serdo regularmente coletados para remocao, reutilizagdo e/ou descarte, ndao podendo
ocasionar para isso poeiras excessivas e riscos de acidentes.

Riscos de acidentes com os trabalhadores: Impacto de implantagcdo em que os trabalhadores
trabalhardo com altura e com equipamentos podendo sofrer acidentes. Mitigacdo: Aplicacao de
programas de prevengdo de acidentes contratualmente exigidos, seguidos de seu fiel
cumprimento quanto a utilizacdo de EPI's, além de medidas complementares mitigadores de
acidentes a serem implantadas pelo engenheiro residente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LEI DE PROTEGAO
DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

11.1. O CONTRATADO declara que tem ciéncia da existéncia da LGPD e se compromete a
adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo, com o intuito de proteger os
dados pessoais que lhe forem repassados, cumprindo, a todo momento, as normas de protegcao
de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissdo, 0 CONTRATANTE em
situacao de violagao de tais regras.

11.1.1. O CONTRATADO somente podera tratar dados pessoais nos limites e finalidades
exclusivas do cumprimento de suas obrigagdes com base no presente contrato e jamais podera
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realizar o tratamento para fins distintos do fornecimento e/ou da execugdo dos servigos
especificados no certame ou no contrato administrativo.

d

11.2. O tratamento de dados pessoais sera realizado de acordo com as hipéteses de tratamento
previstas nos arts. 7°, 11, 14, 23, 24 e 26 da LGPD e somente para propdsitos legitimos,
especificos, explicitos e informados ao titular, observando a persecugao do interesse publico e os
principios do art. 6° da LGPD e 37 da Constituicido Federal de 1988.

11.3. O CONTRATADO devera indicar, no prazo maximo de 5 ( cinco) dias uteis da publicagdo do
Aditivo, a identidade e informacgdes de contato do seu Encarregado de Protecdo de Dados, bem
como, se aplicavel, o endere¢o da pagina eletrbnica onde essa designacéao é realizada, conforme
estabelecido no § 1° do art. 41 da LGPD e se compromete a manter o CONTRATANTE informado
sobre os dados atualizados de contato de seu Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais,
sempre que for substituido, independentemente das alteragdes em sua pagina eletronica.

11.4. O CONTRATADO devera cooperar com a Administragdo Direta e Indireta do Estado do
Ceara no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos Titulares previstos
na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no atendimento
de requisicdes e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgdos de Controle,
quando relacionados ao objeto contratual.

11.5. O CONTRATADO nao podera disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia autorizagao
por escrito, informagao, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em razdo do
cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

11.5.1. Caso autorizada transmissao de dados pelo CONTRATADO a terceiros, as informagdes
fornecidas e/ou compartiihadas devem se limitar ao estritamente necesséario para o fiel
desempenho da execugdo do instrumento contratual, adotando procedimentos de seguranga que
assegurem a sua confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

11.5.2. As PARTES se obrigam a zelar pelo sigilo dos dados, garantindo que apenas as pessoas
que efetivamente precisam acessa-los o fagam, submetendo-as, em todo caso, ao dever de
confidencialidade.

11.6. Ocorrendo o término do tratamento dos dados nos termos do_art. 15 da LGPD é dever do
CONTRATADO elimina-los, com excecao das hipéteses do_art. 16 da mesma lei, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagao para fins de comprovagao do
cumprimento de obrigagbes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigacoes.

11.6.1. O CONTRATADO néo podera deter copias ou backups, informagdes, dados pessoais e/ou
base de dados a que tenha tido acesso durante a execucdo do cumprimento do objeto deste
instrumento contratual.

11.6.2. O CONTRATADO devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse
em razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tdo logo n&o haja necessidade
de seu tratamento.

11.6.3. O CONTRATADO fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e copias que
contenham informacao, dados pessoais, e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a
execugdo do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da data de qualquer uma das hipoteses de extingdo do contrato, restando
autorizada a conservagao apenas nas hipoteses legalmente previstas.

11.7. Caso as PARTES necessitem subcontratar atividades relacionadas ao certame/contrato em
que haja tratamento dos dados, deverao exigir a vinculagao do SUBCONTRATADO (suboperador)
aos critérios definidos neste instrumento, fazendo-o assinar um termo de adesdo ao presente
contrato.
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11.7.1. O CONTRATANTE devera ser informado no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de subcontratacdo (suboperadores) firmados ou que venham a ser celebrados pelo
CONTRATADO.

11.7.2. Em caso de subcontratacdo, o CONTRATADO e o SUBCONTRATADO responderao em
regime de solidariedade por eventuais danos causados aos titulares, o CONTRATANTE e a
terceiros, em virtude de qualquer conduta comissiva ou omissiva inerente ao tratamento dos
dados.
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11.7.3. O CONTRATADO devera assegurar que o subcontratado oferecera o mesmo nivel de
seguranca dos dados, produzindo e guardando evidéncias disso;

11.8. As PARTES devem adotar boas praticas de governanga e medidas técnicas e
administrativas em relagdo ao tratamento dos dados, compativeis com a estrutura, a escala e o
volume de suas operagdes, bem como a sensibilidade dos dados tratados.

11.8.1. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD, inclusive dara conhecimento formal aos
seus empregados das obrigagdes e condicbes acordadas nesta clausula.

11.8.2. O CONTRATADO se responsabilizara por assegurar que todos os seus colaboradores,
consultores, fornecedores e/ou prestadores de servigos que, no exercicio das suas atividades,
tenham acesso e/ou conhecimento da informagéo e/ou dos dados pessoais, agirdo de acordo com
o presente contrato, com as leis de protecédo de dados e que estes respeitem o dever de protecéo,
confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a
confidencialidade e seguranca de tais dados, documento que estar disponivel em carater
permanente para exibicdo do CONTRATANTE, mediante solicitagao.

11.8.3. O CONTRATADO devera promover a revogacao de todos os privilégios de acesso aos
sistemas, informagdes e recursos do CONTRATANTE, em caso de desligamento de funcionario
das atividades inerentes a execugao do presente Contrato.

11.9. Em caso de incidente de seguranca em relagdo aos dados tratados neste certame/contrato,
que comprometa a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados, a PARTE que
sofreu o incidente devera comunicar imediatamente a ocorréncia a partir de uma notificagdo que
contera, no minimo:

a) Data e hora do incidente;

b) Data e hora da ciéncia pela PARTE responsavel;

c) Descrigcao dos dados pessoais afetados;

d) Numero de titulares afetados;

e) Relagéo dos titulares envolvidos;

f) Riscos relacionados ao incidente;

g) Indicagao das medidas técnicas e de seguranca utilizadas para a protecido dos dados;

h) Motivos da demora, no caso de a comunicagdo n&o haver sido imediata;

i) Medidas que foram ou que serao adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuizo;

j) O contato do Encarregado de Protecdo de Dados ou de outra pessoa junto a qual seja possivel
obter maiores informagdes sobre o ocorrido;

11.9.1. Na hipétese descrita acima, as PARTES atuardo em regime de cooperagao para:

a) Definir e implementar as medidas necessarias para fazer cessar o incidente e minimizar seus
impactos;

b) Prover as informagdes necessarias a apuragéo do ocorrido no menor prazo possivel;
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c) Definir o padréo de respostas a serem dadas aos dia 7, terceiros, a ANPD e demais autoridades
competentes.

d

11.10. Os dados obtidos em razado deste contrato serdo armazenados em um banco de dados
seguro, com garantia de registro das transag¢des realizadas na aplicacdo de acesso (log),
adequado controle baseado em fungdo (role based access control) e com transparente
identificagdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a
rastreabilidade de cada transacao e a franca apuracéo, a qualquer momento, de desvios e falhas,
vedado o compartilhamento dessas informag¢des com terceiros;

11.11. A critério do CONTRATANTE, o CONTRATADO podera ser provocado a colaborar na
elaboragao do Relatério de Impacto a Protegcao de Dados Pessoais, conforme a sensibilidade e o
risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

11.12. O CONTRATADO indenizara o CONTRATANTE, em razdo do ndo cumprimento por parte
da CONTRATADA das obrigacdes previstas nas leis, nhormas, regulamentos e recomendagodes das
autoridades de protecdo de dados com relagdo ao presente contrato, de quaisquer danos,
prejuizos, custos e despesas, incluindo-se honorarios advocaticios, multas, penalidades e
eventuais dispéndios investigativos relativos a demandas administrativas ou judiciais propostas
em face do CONTRATANTE a esse titulo.

11.13. Em caso de responsabilizacdo do Estado por danos e/ou violagbes a LGPD decorrentes do
objeto do contrato, devera ser apurado os danos que efetivamente cada uma das partes causarem
ao titular dos dados, para fins de assegurar o direito de regresso do Estado nos termos da
legislagdo.

11.13.1. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

11.14. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da Lei n° 13.709/2018 deverao ser
comunicados a ANPD.

11.15. Este instrumento pode ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

12.1. A contratagdo conta com garantia de execucéo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.

12.2. A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagcdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

12.3. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢gdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
figue descoberto, ressalvado o disposto no subitem 12.5, deste instrumento de contrato.

12.4. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apés a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

12.5. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até
a ordem de reinicio da execug¢ao ou o adimplemento pela Administragao.

12.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

12.6.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragcao ao CONTRATADO; e
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12.6.3. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

12.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no subitem 12.6 , observada a legislagdo que rege a matéria.
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12.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta
especifica no Banco Bradesco S.A., com correcdo monetaria.

12.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

12.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cdédigo Civil.

12.11. No caso de alteragcao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

12.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 30
(trinta) dias uteis, contados da data em que for notificada.

12.13. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

12.14. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

12.15. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, néo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de
11 de abril de 2022.

12.16. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fiangca ou autorizagao para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragado do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO
cumpriu todas as clausulas do contrato.

12.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangoes ao CONTRATADO.

12.18. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste contrato.

12.19. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, a presente
contratagdo possui previsdo de garantia do servico a ser fornecido, incluindo manutencéo e
assisténcia técnica, conforme o caso e condigbes estabelecidas nas Especificacdes Técnicas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, o CONTRATADO que:
13.1.1. Der causa a inexecugao parcial do contrato;

13.1.2. Der causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. Der causa a inexecugao total do contrato;
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13.1.4. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

13.1.5. Apresentar documentacio falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do
contrato;

13.1.6. Praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
13.1.7. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

13.2. Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

13.2.1. Adverténcia, quando o CONTRATADO der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4, deste contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade
mais grave;

13.2.3. Declaragcdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8 deste contrato, bem como nos subitens
13.1.2,13.1.3 e 13.1.4, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave.

13.2.4. Multa:

13.2.4.1. Moratdria de 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

13.2.4.2. Moratéria de 0,1% ( zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 1% (um por cento) pela inobservancia do prazo fixado
para apresentagao, suplementacao ou reposi¢ao da garantia.

13.2.4.2.1. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbe o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

13.2.4.3. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto.

13.3. A aplicagcdo das sancgdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipdétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

13.4. Todas as sancgdes previstas neste contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

13.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

13.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:

13.6.1. A natureza e a gravidade da infragao cometida;
13.6.2. As peculiaridades do caso concreto;

13.6.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.6.4. Os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;
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13.6.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos 6rgaos de controle.
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13.7. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846/2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

13.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

13.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ele
aplicados, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal e no Certificado de Registro Cadastral (CRC) do Estado do Ceara.

13.10. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da L.ei n® 14.133/2021.

13.11. Os débitos do CONTRATADO para com o CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua com o mesmo 0rgao ora
CONTRATANTE.

13.11.1. Na impossibilidade do pagamento da multa por meio de descontos dos créditos
existentes ou da garantia contratual, 0 CONTRATADO recolhera a multa por meio de Documento
de Arrecadacao Estadual (DAE), podendo ser substituido por outro instrumento legal, em nome do
CONTRATANTE, se nao o fizer, sera cobrada em processo de execugao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL
14.1. Este contrato se extingue nas seguintes hipoteses:

| — Quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto, e.

Il — Quando mesmo nao cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
ocorrer algum dos motivos previstos no art._137 da Lei n® 14.133/2021, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

a) Nesta hipétese, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da mesma Lei.

14.2. A alteracao social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica CONTRATADA, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subijetiva.

14.3. O termo de rescisado, sempre que possivel, sera precedido:

14.3.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.3.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.3.3. Indenizagdes e multas.
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14.4. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio.

d

14.5. Este contrato podera ser rescindido a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, mediante aviso
prévio de no minimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisdes decorrentes do previsto no inciso
VIIl, do art. 137, da Lei Federal n° 14.133/2021, sem que caiba ao CONTRATADO, direito a
indenizacao de qualquer espécie.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagcdo abaixo discriminada,
conforme o caso:

DOTAGAO FONTE DESCRIGAO DA FONTE

22100022.12.362.144.11272.05.449051.1.500.9100000.0 500 TESOURO DO ESTADO

15.2. A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacgao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133/2021.

16.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para
os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

16.3. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS

17.1. O recebimento da obra sera feito por equipe ou comissédo técnica, constituida pela
CONTRATANTE/INTERVENIENTE, para este fim.

17.2. O objeto desta Licitagdo sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagcdo da
CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissdo técnica, designada pelo CONTRATANTE,
respectivamente, mediante Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado
pelas partes, em até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisério, periodo este de
observagao ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

17.3. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo s6 podera ser emitido mediante apresentacao
da baixa da obra no CREA/CAU e no INSS.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n°® 14.133/2021, e demais normas estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigdes contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAGAO
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19.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencao a Lei n® 12.527/2011, regulamentada no Estado do
Ceara pela Lei n° 15.175/2012.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. Fica eleito o foro do municipio da sede do CONTRATANTE, para dirimir os litigios que
decorrerem da execugao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/2021.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que esta visado pela
Assessoria Juridica do CONTRATANTE, e do qual se extrairam 3 (trés) vias de igual teor e forma,
para um s6 efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vao assinadas pelos
representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Local e data

(nome do representante) (nome do representante)
CONTRATANTE CONTRATADO
Testemunhas:

(nome da testemunha 1) (nome da testemunha 2)
RG: RG:

CPF: CPF:

Visto:

(nome do(a) procurador(a)/assessor(a) juridico(a) da CONTRATANTE)
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ANEXO Il - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA/DECLARAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 20240005 - SEDUC
PROCESSO N°22001.004558/2024-72

(PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE)

Eu, (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa
, DECLARO, para os devidos fins, que visitei os locais e as condi¢des
onde serdo executados os servigos de , tendo tomado

conhecimento de todas as peculiaridades e caracteristicas dos servigos, inclusive, das possiveis
dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execucdo do mesmo.

Assim, declaro que estou ciente de que o prego proposto pela empresa esta de acordo com as
exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso
de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatério n° do(a)

(unidade contratante), sem quaisquer direitos a reclamacotes futuras, sob a alegacao
de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

Local e data,
NOME (RESPONSAVEL TECNICO OU REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE)

(assinatura e carimbo constando RG ou CPF)

NOME (RESPONSAVEL DA UNIDADE CONTRATANTE)
(assinatura e carimbo constando o nome)
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ANEXO IV — MODELO DE DECLARAGAO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

(PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE)

DECLARACAO
(nome /razdo social) , inscrita
no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade
n° e CPF n° , DECLARA, sob as sancbes

administrativas cabiveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentagao
anexada ao sistema é auténtica.

Local e data

Assinatura do representante legal
(Nome e cargo)
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ANEXO V — MODELO DA RELAGAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO LICITANTE

RELﬂ{;ﬁO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO LICITANTE - ART, 69 - § 3° DA LEI 14.133
LICITANTE
EDITAL N
. VALOR DO VALOR JA SALDO FINAL DO
ITEM N®CONTRATO CONTRATANTE CONTRATO (RS) FATURADO (RS$) CONTRATO (RS)
TOTAL GERAL

1 - Os licitantes deverdo relacionar TODOS OS5 CONTRATOS ATIVOS de execucdo de obras e servicos gque mantém com o GOVERNO DO ESTADO DO
CEARA

2 - Os licitantes deverdo juntar para comprovacao das_informacbes prestadas, copia dos CONTRATOS a que se refere ao item 1 acima como também
comprovacdo do FATURAMENTO ACUMULADO ATE ESTA DATA

3 - Declaramos nos termos do § 3° do Art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021 e sob as penas da lei, neste ato assinado pelo representante legal da empresa e
o Contador Responsaval pela empresa que as demonstragbes desta relagcio correspondem a real situacgao financeira da empresa nesta data.

4- A nado apresentacdo dos documentos solicitados s3o motivos de desclassificacdo dos Licitantes
Local e data

Assinatura do representante legal Contador responsavel pela Empresa:

{(Nome e cargo) Mome e CRC n.®;

CE N° 20240005/SEDUC

110



SOP-CE

SUPERINTENDENCIA
DE OBRAS PUBLICAS

CE N° 20240005/SEDUC
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