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Concorréncia Eletrénica n°® 20250010 — SEDUC

Processo n° 22001.122062/2024-80
UASG: 943001
Numero Comprasnet: 95049/2025

A Comissdao de Contratacdo 01, designada por ato do Governador do Estado, em nome da
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC, com a interveniéncia da
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS — SOP, que ora integra os autos, torna publico
que realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma eletrénica.

1. DO CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

1.1. O critério de julgamento sera o de Maior Desconto.
1.1.1. O desconto sera de forma linear.
1.2. O modo disputa sera o Aberto e Fechado.

2. DO REGIME DE EXECUGAO INDIRETA
2.1. O regime de execugao indireta se dara por empreitada por preco unitario.
3. DA BASE LEGAL

3.1. A licitacdo se encontra baseada na Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e suas
alteracgbes; Lei Estadual n° 18.417, de 11 de julho de 2023; Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006; Lei Complementar Estadual n® 65, de 3 de janeiro de 2008, Lei Complementar
Estadual n°® 134, de 7 de abril de 2014, Decreto Estadual n°® 35.067, de 21 de dezembro de 2022 e
suas alteragbes, Decreto Estadual n° 35.283, de 19 de janeiro de 2023, Decreto Estadual n°
35.726, de 30 de outubro de 2023, Portaria PGE/GAB n° 36, de 8 de marco de 2024 e demais
legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste edital e seus
anexos.

4. DO OBJETO

4.1. O objeto da licitacdo € a execugdo da obra de CONSTRUQZ\O DE UMA ESCOLA DE
ENSINO MEDIO, TIPO I, COM 12 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE RUSSAS - CE, nas
condicdes estabelecidas neste edital e seus anexos.

4.2. A licitacdo sera realizada conforme Anexo | — Projeto Basico, devendo o licitante oferecer
proposta para todos os itens que a compde.

5. DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZAGAO E DA COMISSAO DE
CONTRATAGAO

5.1. Este edital estd disponivel gratuitamente nos sitios www.portalcompras.ce.gov.br e
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada.

5.2. O certame sera realizado por meio do sistema do Comprasnet, no enderego eletrénico
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, pela Comissao de Contratagéo 01.

5.3. Em atendimento a Portaria/PGE n° 038/2022, de 17 de marco de 2022, a audiéncia que
possa ser requerida por representante de licitante ou interessado em participar de licitacdo, com o
fito de despachar sobre recurso ou impugnac¢ao de sua autoria junto & Central de Licitagdes, da
Procuradoria-Geral do Estado, sera realizada por meio presencial ou eletrébnico e remoto, com o
uso de solucéo tecnolégica de videoconferéncia. Tal formalidade ndo se aplica no caso de simples
instrugbes, tais como, provocagdes sobre datas, estagio de tramitacdo e demais orientacdes
meramente procedimentais, sem qualquer intervengcdo de mérito, que serdo prestadas pela
Comissao de Contratagao 01.
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5.3.1. A referida audiéncia realizar-se-a na presenga de pelo menos 01 (um) Procurador do
Estado, ou pela coordenagao da Central de Licitagdes, de acordo com o caso, e devera ser
registrada em meio habil a verificagdo do ato.

5.3.2. Observa-se que a solicitacdo de audiéncia devera ser previamente encaminhada por e-mail,
com indicagédo expressa do assunto e do processo licitatério a que relaciona. Quando realizada
por meio eletrénico e remoto, a audiéncia devera ficar registrada por meio de gravacdo e
armazenamento de imagem e video ou por redugao a termo do ato.

5.3.3. A Comissao de Contratacdo 01,atende pelo telefone de n° (85)3459-6387 e pelo e-mail:
cel01@pge.ce.gov.br.

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME
6.1. INiCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 11/07/2025

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 31/07/ 2025, as 09:30 horas.
6.3. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGCOS: 31/07/ 2025, as 09:30 horas.

6.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utilizadas pelo sistema sera
observado o horario de Brasilia/DF.

6.5. Na hipétese de nao haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagao do certame na data prevista, a sessao sera remarcada, para no minimo 48h a contar da
respectiva data, exceto quando remarcada automaticamente pelo préprio sistema eletronico.

7. DO ENDEREGO E HORARIO DA CENTRAL DE LICITAGOES

7.1. Central de Licitacdes/PGE, Av. Dr. José Martins Rodrigues, n® 150, Bairro Edson Queiroz,
Fortaleza — Ceara, CEP. 60811- 520, CNPJ n° 06.622.070/0001-68.

7.2. Horério de expediente da Central de Licitagdes: das 8h as 12h e das 14h as 18h.
8. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Estado.

8.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:

DOTAGAO FONTE DESCRIGAO DA FONTE VALOR ESTIMADO
22100022.12.362.144.11272.14.449051.1.500.9100000.0 500 TESOURO DO ESTADO R$ 3.731.752,90
22100022.12.362.144.11272.14.449051.1.570.2200082.1 570 FNDE R$ 11.093.575,01

9. DA PARTICIPACAO

9.1. Poderao participar deste certame os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) disponivel no Portal Nacional
de Contratagbes Publicas (PNCP) e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileira- ICP- Brasil.

9.1.1. A participacao implica a aceitagao integral dos termos deste edital.

9.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
sistemas relacionados no subitem anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis
pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragao dos registros tao
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

9.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
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sistema ou da Central de Licitacbes responsavel pelo processamento das licitagdes, por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

9.3.1. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
desconex&o.

9.3.2. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de
acesso.

9.4. Nos termos do art. 4°, § 1°, Il da lei 14.133/2021, as disposi¢des constantes dos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 nao se aplicam a presente contratagao.

9.5. Nao poderao disputar esta licitagao:
9.5.1. Aquele que nao atenda as condigbes deste edital e seus anexos;

9.5.2. Empresa em estado de insolvéncia civil, sob processo de faléncia, dissolugao, fusao, cisio,
incorporacgao e liquidagao.

9.5.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta, observado o § 1° do art. 14
da Lei n® 14.133/2021;

9.5.4. Agente publico do érgdo ou entidade licitante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagéo que disciplina a matéria. A vedagao € estendida a terceiros que auxilie a
condugao da contratagcdo na qualidade de profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

9.5.5. Empresa estrangeira nao autorizada a comercializar no pais;

9.5.6. Empresa ou sociedade cooperativa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua em seu
objetivo social atividade compativel com o objeto do certame, e ainda, que nao atendam o art. 16
da Lei n® 14.133/2021;

9.5.7. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

9.5.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

9.5.9. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢ao na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

9.5.10. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo deste edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislac&o trabalhista;

9.5.11. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

9.5.12. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

9.5.12.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdbmico;

9.5.13. Pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas nas hipéteses do §5°
do art.14 da Lei n® 14.133/2021, ou que seja declarada inidénea nos termos da referida Lei.
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9.6. E permitida a participacéo de no maximo 03 empresas consorciadas, desde que observadas
as normas contidas nos arts. 78 e 79 do Decreto n°® 35.067/2022 e o art. 15 da Lei n°® 14.133/2021

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicagao
da Lei Federal n°® 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo
encaminhar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame, no enderego
eletrénico citado no subitem 10.3 abaixo.

10.2. A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada por meio do
sistema utilizado na realizacédo do certame, no prazo de até 3 (trés) dias uteis contado da data de
recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data da sessao publica. As respostas
divulgadas vinculardo os participantes e a Administragéo.

10.2.1. As decisbes da Comissao, se dardo com embasamento nos pareceres e laudos emitidos
pelas areas técnicas e juridicas do 6rgao e entidade promotora da licitagdo nos termos dos §§ 1°,
2° e 3° do art. 24 do Decreto Estadual n° 35.067/2022.

10.2.2. Na impossibilidade de resposta a impugnagdo no prazo citado no subitem 10.2, a
Comissao podera adiar a abertura da sessao publica, mediante aviso no sistema utilizado na
realizagdo do certame.

10.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados exclusivamente por
meio eletrénico, no endereco cel01@pge.ce.gov.br, até as 23h59min, com a informagéo do n° da
Concorréncia, o 6rgao ou entidade promotor da licitagao e a Comissao responsavel.

10.3.1. As impugnacdes apresentadas deverdo ser subscritas por representante legal mediante
comprovagao, sob pena do seu nao conhecimento.

10.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame, excetuando-se em casos excepcionais, devidamente motivado pela Comissao nos autos
do processo licitatério.

10.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame,
exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulagao das propostas.

11. DA HABILITAGAO

11.1. A habilitacdo sera verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, do Governo Federal ou do Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Secretaria do Planejamento e Gestdo (SEPLAG), do Estado do Ceara, nos
documentos de habilitagao por eles abrangidos.

11.1.1. A verificagdo no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores(SICAF) ou a exigéncia
dos documentos nele ndo contidos, somente sera feita em relagdo ao licitante provisoriamente
vencedor.

11.1.2. A verificacao pela Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

11.1.3. Como condigao prévia ao exame da documentagao de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissao verificara o eventual descumprimento das
condicdes de participagao previstas neste edital.

11.1.4. Constatada a existéncia de sang¢ao e/ou eventual descumprimento das condi¢cbes de
participacao, a Comissao reputara o licitante inabilitado.

11.1.5. O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitacdo, a declaracido de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.2. Habilitagao juridica
11.2.1. A documentacéo relativa a habilitagc&o juridica consistira em:
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11.2.1.1. Empresatrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

11.2.1.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/lempreendedor;

11.2.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

11.2.1.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

11.2.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

11.2.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

11.2.1.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacio e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764/1971;

11.2.2. Em caso de consércio as empresas consorciadas apresentarao instrumento publico ou
particular de compromisso de constituicdo de consoércio, com a indicagdo do nome do consorcio e
indicacao da empresa lider, que sera responsavel principal perante a CONTRATANTE, sem
prejuizo da responsabilidade solidaria das empresas consorciadas, tanto durante as fases da
licitagdo quanto na execucgao do contrato. A empresa lider tera poderes para requerer, transferir,
receber e dar quitacéo, subscrevendo em nome do Consoércio todos os atos referentes a execugao
do Contrato. Respeitadas as demais condi¢cdes legais e as constantes deste Edital, poderéo
participar da presente licitagdo empresas brasileiras ou em consoércio.

11.3. Qualificagao técnica

11.3.1. Prova de inscricdo ou registro do licitante, junto ao conselho profissional competente,
quando for o caso, da localidade da sede do licitante, em plena validade;

11.3.2. Comprovacao de a PROPONENTE possuir como Responsavel Técnico ou em seu quadro
da empresa ou contrato de prestagcdo de servigos ou outro com vinculo de compromisso futuro
que participara da obra, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nivel
superior com atribuicdo para os servigos, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM REGISTRO DE ATESTADO que comprove a execugao
de obras de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo e cuja(s)
parcela(s) de maior relevancia técnica e valor significativo tenha(m) sido:

a) Construcao de edificagoes em estrutura em concreto armado com Fck minimo de 25 MPa
(vinte e cinco Mega Pascal), incluindo os servigos de instalagées hidraulicas, sistema de
climatizacao, instalagcoes elétricas de baixa e média tensdao com capacidade instalada mini-
ma de 225 kVA (duzentos e vinte e cinco Kilowatts Ampére) incluindo a subestacgao.

b) Construcao de quadra poliesportiva e ou arena esportiva e ou ginasio esportivo e ou gal-

pado em estrutura metalica fabricada e montada com ligagdes soldadas e coberta em telha
metalica.
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11.3.3. Comprovacgao da capacidade técnico-operacional da empresa licitante para desempenho
de atividade pertinente e compativel desta licitagao, a ser feita por intermédio de atestado(s) ou
certiddo(6es) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, regularmente
emitidos pelo conselho profissional competente em que figurem o nome da licitante na
condicao de “contratada”, na execugao de servicos de caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitagdo e cuja(s) parcela(s) de maior relevancia técnica tenha(m) sido:

a) Construcao de edificagdbes com area minima construida de 1.200,00 m? (hum mil e
duzentos metros quadrados) em estrutura de concreto armado com Fck minimo de 25 MPa
(vinte e cinco Mega Pascal) incluindo os servigos de instalagées hidraulicas, sistema de
climatizacao, instalagoes elétricas de baixa e média tensao com capacidade instalada
minima de 225 kVA (duzentos e vinte e cinco Kilowatts Ampére), incluindo subestacgao,
tendo pelo menos uma edificagdo com area minima construida de 600,00 m? (seiscentos
metros quadrados).

b) Construgdao de quadra poliesportiva e ou arena esportiva e ou ginasio esportivo e ou
galpao com area minima construida de 350,00 m? (trezentos e cinquenta metros quadrados)
em estrutura metalica fabricada e montada com ligagées soldadas e coberta em telha
metalica.

11.3.4. A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo
do objeto da licitagédo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratacao.

11.3.4.1. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Comissdo, copia do contrato
que deu suporte a contratagdo, endereco atual do contratante e local em que foi executado o
contrato, dentre outros documentos.

11.3.4.2. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentagao e o
somatorio de diferentes atestados.

11.3.4.3. Sera(a) inabilitada(s) a(s) empresa(s) onde o responsavel técnico, detentor(es) da
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, fornega(m) CAT(S) para mais de 01 (uma) licitante.

11.3.5. Sera admitida a exigéncia de atestados com quantidades de 50% (cinquenta por cento) da
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA, vedadas limitacdes de tempo e de locais especificos
relativas aos atestados. especificos relativas aos atestados.

11.3.6. A habilitagao técnica do consoércio de empresas, sera feita por meio do somatério dos
quantitativos de cada consorciado.

11.3.7. Considerando que na presente contratagdo a avaliacdo prévia do local de execugao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes
de realizagao do servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

11.3.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragéo
data e horario exclusivos, a ser agendada com o Sr. Darlan Sales — Coordenador Infraestrutura —
SEDUC, no telefone: (85) 3488-6008, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

11.3.7.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substitui-la por declaragao formal
assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratacdo nos termos do Anexo IV — Modelo do Termo de Atestado de
Vistoria/Declaracao.

11.3.7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagao para a realizacao da vistoria
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11.3.7.4. A realizacao de vistoria prévia sera acompanhada por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 09:00 h as 11:00 h e das 14:00 h as 16:00 h.

11.3.8. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia prevista no subitem 11.3.9
por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacao de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

11.3.9. Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de traducgdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

11.4. Habilitagoes fiscal, social e trabalhista

11.4.1. As habilitagbes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificacdo dos
seguintes requisitos:

11.4.1.1. Alinscri¢ado no cadastro nacional da pessoa juridica (CNPJ);

11.4.1.2. A inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

11.4.1.3. A regularidade perante a fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.4.1.4. A regularidade relativa a seguridade social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

11.4.1.5. A regularidade perante a justiga do trabalho;
11.4.1.6. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

11.4.2. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracao da fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.4.3. Os documentos enumerados no subitem 11.4.1, poderdo ser substituidos ou supridos, no
todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por
meio eletrénico. Quanto a comprovagdo de atendimento do disposto nos subitens 11.4.1.3,
11.4.1.4 e 11.4.1.5 devera ser feita na forma da legislagéo especifica.

11.4.4. Para os Estados e Municipios que emitam prova de regularidade fiscal em separado, os
proponentes deverao apresentar as respectivas certidoes.

11.4.5. A nao comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido,
implicara a decadéncia do direito, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, sendo facultado a
Comissao convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificagao.

11.4.6. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso,
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante melhor classificado.

11.5. Habilitagdo econémico-financeira

11.5.1. A habilitacdo econdbmica financeira sera aferida mediante a apresentacdo da seguinte
documentacéo:

11.5.1.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
exceto as sociedades cooperativas, conforme dispde o art. 4° da Lei n°® 5.764/1971. No caso de
pessoa fisica ou de sociedade simples, certiddao negativa de insolvéncia civil expedida pelo
distribuidor do domicilio ou sede do licitante.

11.5.1.1.1. Na auséncia da certidao negativa, o licitante em recuperacao judicial devera comprovar
o acolhimento judicial do plano de recuperagédo judicial nos termos do art. 58 da Lei n°
11.101/2005. No caso do licitante em recuperagao extrajudicial devera apresentar a homologagéao
judicial do plano de recuperacgéao.

11.5.1.2. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;
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11.5.1.2.1. No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, a
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracbes contabeis limitar-se-ao ao
ultimo exercicio conforme dispde o art. 69, § 6° da Lei n°® 14.133/2021.

11.5.1.2.2. Tratando-se de pessoas juridicas submetidas a Escrituracdo Contabil Digital (ECD) por
meio do Sistema Publico de Escrituragao Digital (Sped), admite-se a apresentacdo da ECD, em
observancia a data limite definida nas Normas da Secretaria da Receita Federal.

11.5.1.3. indice de Liquidez Geral (LG) superior a 1 (um), comprovado mediante a apresentagéo
pelo licitante de balangco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das
seguintes férmulas: Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Nao Circulante).

11.5.1.3.1. Para satisfagdo do disposto no item acima, juntamente o balango e as demonstragdes
contabeis, devera vir um demonstrativo dos calculos do indice acima requerido, assinado por
contador devidamente habilitado e em situagdo regular perante o Conselho Regional de
Contabilidade — CRC.

11.5.1.3.2. Prova de valor do Patriménio Liquido minimo n&o inferior a 10% (dez por cento) do
valor global a que a empresa concorre, valor este estabelecido no subitem 20.1. do Edital, até a
data de entrega dos Documentos de Habilitacdo e Propostas Comerciais e cuja comprovacgéao sera
feita através do Balanco Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
apresentado e entregue na forma da lei.

11.5.1.3.3. Em se tratando de Consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento)
dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, porém o somatério dos valores de
cada consorciado. O acréscimo previsto ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

11.5.1.3.4. Sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

11.5.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura conforme dispde o art. 65, §1° da Lei n°® 14.133/2021.

11.5.3. Relagao dos compromissos assumidos informando que 1/12 (um doze avos) dos contratos
firmados pela licitante com os érgdos da administracdo publica, vigente na data de abertura da
licitagdo nao é superior ao Patrimbnio Liquido da licitante, conforme modelo no ANEXO VI.

11.6. Os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados ou pela matriz ou pela filial que
estiver participando do certame, com exceg¢ao dos documentos que s&o validos tanto para matriz
como para as filiais como é o caso dos atestados de capacidade técnica.

11.7. O documento obtido através de sitios oficiais, que esteja condicionado a aceitagao via
internet, tera sua autenticidade verificada pela Comissao.

11.7.1. Os documentos tém que se encontrar dentro do prazo de validade. Na hipétese de o
documento n&o constar expressamente a validade, este devera ser acompanhado de declaragao
ou regulamentacdo do 6rgdo emissor que disponha sobre sua validade. Na auséncia de tal
declaragao ou regulamentagéo, o documento sera considerado valido pelo prazo de 90 (noventa)
dias, contados a partir da data de sua emissdo, quando se tratar de documentos referentes a
habilitacao fiscal e econdmico-financeira.

12. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA ELETRONICA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO

12.1. Na presente licitagao, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentagao de propostas
e lances e de julgamento.

12.1.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste edital,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséao publica.
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12.2. Apds o julgamento da proposta, o licitante vencedor devera enviar no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas contado da convocagao da Comissao, os documentos de habilitagao.

12.3. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo e/ou proposta, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia conforme art.
64 da Lei n® 14.133/2021. O licitante devera enviar os documentos complementares via sistema
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitacio.

12.3.1. Nao se caracterizam documentos novos aqueles que venham a comprovar fatos existentes
a época da abertura da sessao, com respaldo no previsto no Acérdao 1211/2021-TCU-Plenario.

12.3.2. Realizada a diligéncia, o ndo envio das informa¢des ou documentos no prazo estabelecido
pela Comissdo, ensejara a preclusdo desse direito, resultando na inabilitagcao e/ou
desclassificagao do licitante.

12.4. A nao apresentacdo de autodeclaragdes formais e/ou termos de compromissos exigidos,
exceto a declaragdo de que sua proposta compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas conforme subitem 12.5.1, ndo implicara na desclassificagao
ou inabilitacao imediata do licitante. Compete a Administracdo mediante diligéncia, conceder o
mesmo prazo estabelecido no subitem 12.3 para o devido saneamento, em respeito aos principios
do formalismo moderado e da razoabilidade.

12.5. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

12.5.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

12.5.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigcdo de aprendiz, nos
termos do art. 7°, XXXIIl, da Constituicao;

12.5.3. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Illl do art. 5° da
Constituicdo Federal,;

12.5.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da previdéncia social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargo previstas em
outras normas especificas, conforme disposto no art. 116 da Lei n°® 14.133/2021;

12.6. A falsidade das declaragdes de que tratam os subitens 12.5.1 ao 12.5.4, sujeitara o licitante
as sangoes previstas na Lei n® 14.133/2021, e neste edital.

12.7. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta no sistema, até a abertura da sessao
publica.

12.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apdés os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances .

13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

13.1. O licitante devera enviar sua proposta eletrénica com o preenchimento obrigatério de todos
0s campos solicitados no sistema.

13.1.1. Os precos deverao ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais.

13.1.2. Em caso de discordancia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo estes
ultimos.

13.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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13.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢ao do objeto.

13.4. Os precos ofertados, tanto na proposta eletrénica, quanto na etapa de lances , serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéao,
sob alegacéo de erro, omissédo ou qualquer outro pretexto.

13.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

13.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

13.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, e quando for o caso, de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual.

13.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

13.9. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos pela Administracao.

13.10. O preco ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os pregos
maximos previstos no subitem 13.9.

13.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelos Tribunais de Contas e, apdés o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, ou condenagdo dos agentes publicos
responsaveis e do contratado ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento ou sobreprego na execugao do contrato.

14. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

14.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste edital, vedada a identificacdo do
licitante, sob pena de desclassificacao.

14.1.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

14.1.2. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

14.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

14.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre a Comissao e os
licitantes.

14.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar os lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

14.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

14.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sesséo e as regras estabelecidas neste edital.

14.7. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
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14.8. Os licitantes somente poderao oferecer lances de percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

14.9. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
0,01%, utilizando como referéncia o valor unitario do item.

14.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu percentual de desconto final minimo, quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

14.10.1. A aplicagcado do intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira
tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta;
e

14.10.2. Os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o percentual de desconto
minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

14.11. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado por ele mesmo no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto; e

14.11.1. Percentual de desconto superior ao lance ja registrado por ele mesmo no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e

14.12. O percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do subitem 14.11. possuira
carater sigiloso para os demais licitantes e para a Comissao, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

14.13. No modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

14.13.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepc¢ao de lances.

14.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

14.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

14.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderédo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagcao, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

14.13.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

14.14. Nao serdao aceitos dois ou mais lances com o mesmo percentual de desconto,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

14.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serédo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

14.16. No caso de desconexdo com a Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da
concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao
dos lances.
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14.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para a Comisséo persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e
quatro) horas da comunicacdo do fato pela Comissdo aos participantes, no sitio eletrbnico
utilizado para divulgacéao.

14.18. Caso o licitante ndao apresente lances, concorrera com o percentual de desconto de sua
proposta.

14.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances, ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

14.20. Em caso de empate entre duas ou mais propostas ou lances, serdo utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem:

14.20.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
ou lance em ato continuo a classificagao;

14.20.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos na Lei Federal n°® 14.133/2021;

14.20.3. Desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, comprovado mediante a apresentagdo do Selo Empresa Amiga da Mulher,
criado pela Lei Federal n® 14.682, de 20 de setembro de 2023 ou por quaisquer outros selos que
representem agdes de equidade entre homens e mulheres, criados pelos Estados e/ou Distrito
Federal.

14.20.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme as diretrizes
estabelecidas pela Controladoria-Geral do Estado ou, em sua auséncia, pela Controladoria-Geral
da Unido para as empresas privadas.

14.21. Em igualdade de condi¢des, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

14.21.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado do Cear3;

14.21.2. Empresas brasileiras;

14.21.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnhologia no Pais;
14.21.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n° 12.187/2009.

14.22. Permanecendo empate apds aplicacdo de todos os critérios de desempate de que trata a
lei, proceder-se-a o sorteio das propostas empatadas, via sistema Compras.gov.br, conforme
Acordao TCU n° 723/2024 Plenario.

14.22.1. Na impossibilidade do sorteio via sistema Compras.gov.br, serdo adotadas as seguintes
providéncias, a ser realizado em ato publico:

| - Sera comunicado, por meio do sistema, a data, o horario, o sitio eletrdnico onde sera realizado
o sorteio, bem como a plataforma de transmissao ao vivo;

Il - A data e o horario serdo comunicados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a
realizagao do sorteio;

Il - O resultado do sorteio sera registrado na ata da sessao publica, divulgado a todos os licitantes
e anexado aos autos do processo licitatério.

14.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, a Comissdo podera negociar
condigbes mais vantajosas com o primeiro colocado, vedada a negociagcdo em condigdes
diferentes das previstas neste edital.

14.23.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao,
for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.
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14.23.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

14.23.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

14.24. A proposta devera conter todas as especificagdes do objeto em atendimento ao Anexo | —
Projeto Basico.

14.25. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data
de entrega das propostas, conforme previsto no §1° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021.

14.26. A Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado para no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas apds a negociagao realizada, anexar a proposta adequada ao ultimo lance por ele
ofertado, composta por: CARTA PROPOSTA; PLANILHAS DE QUANTIDADES E PRECOS E
SUAS COMPOSICOES DE PREGCOS UNITARIOS; PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA
DA TAXA DE BDI (SERVIGOS) e (MATERIAIS); PLANILHA DE COMPOSIGAO DE ENCARGOS
TRABALHISTAS E SOCIAIS E CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO ASSINADOS POR UM
PROFISSIONAL COMPETENTE.

14.28. O desconto apresentado pelo licitante incidira linearmente sobre os precos de todos os itens
do orgcamento estimativo constante do instrumento convocatdrio

15. DA FASE DE JULGAMENTO

15.1. Encerrada a etapa de negociacao, a Comissao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participagdo no certame, observado o
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no subitem 9.1 deste edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagcdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

I- Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores(SICAF);
lI- Certificado de Registro Cadastral(CRC)CE.

IlI- Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas(CEIS), mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes); e

IV- Cadastro Nacional de Empresas Punidas(CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://lwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes).

15.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante.
15.3. Caso atendidas as condig¢des de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

15.4. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacao, a Comissdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragao de
uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 14.21.6
deste edital.

15.4.1. As decisdes da Comissdo se dardao baseadas nos pareceres e laudos, nos termos
previstos no subitem 10.2.1, deste edital.

15.4.2. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

15.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
15.5.1. Contiver vicios insanaveis;
15.5.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Anexo I;

15.5.3. Apresentar pregos inexequiveis, precos unitarios superiores ao da administracao ou acima
do preco maximo definido para a contratacao;
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15.5.3.2. Caso a justificativa apresentada pelo licitante ndo seja acatada pela Administracéo, o
licitante devera adequar sua proposta, com o valor unitario do orcamento elaborado pela
Administracao, sob pena de desclassificacdo da proposta.

15.5.4. Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

15.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital ou seus
anexos, desde que insanavel,

15.5.6. Deixar de apresentar a declaragdo de que sua proposta compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas conforme subitem 12.5.1 deste edital.

15.6. A auséncia de documentos possiveis de ser verificados em sites oficiais, ndo € motivo de
desclassificagao.

15.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que o licitante
comprove a exequibilidade da proposta, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei n°
14.133/2021.

15.8. Além das disposigdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

15.8.1. A caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado e pela
superacao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital.

15.8.2. Serdo consideradas presumidamente inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragao,
independentemente do regime de execugao.

15.8.2.1. Os licitantes que tiverem seu prego abaixo do patamar previsto no item 15.8.2 deverao
comprovar a exequibilidade da proposta através de documentos idéneos, tais como: copia de
contrato celebrados, notas fiscais, comprovantes fiscais, além de outros idéneos.

15.8.2.1.1. Caso o licitante deseje comprovar a exequibilidade da proposta por meio da
apresentacao de cépias de contratos semelhantes, executados ou em execucéo, devera observar
0 seguinte:

1) o objeto do contrato paradigma devera ser de igual natureza ou similar ao da licitagao;

2) o valor do contrato paradigma devera também ser equivalente ao da licitagéo, assim entendido
aquele que néo seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do prego estimado licitado;

3) o contrato apresentado devera vir acompanhado de documentos que comprovem o prego de
referéncia, como o edital que serviu de base para a contratagdo ou declaragédo do érgao indicando
o percentual de desconto praticado pelo licitante;

4) se a licitagao da qual decorreu o contrato paradigma foi do tipo maior desconto, devera ser
informado o desconto praticado;

5) no caso de o paradigma ser contrato de direito privado, a exequibilidade da proposta sera
avaliada considerando os itens da composi¢cao de custos formadores da curva A, do Anexo C,
desta Licitagdo, os quais deverdo ser equivalentes ao da proposta vencedora, assim entendidos
0s que estiveram até 10% (dez por cento) abaixo do pre¢o ofertado na licitagao;

6) devera o licitante apresentar declaracdo do contratante (paradigma) atestando a regular
execucao do contrato paradigma.
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15.8.2.1.2. Caso a comprovacgao da exequibilidade se dé através de notas fiscais de insumos, o
licitante apresentara documentos fiscais referentes aos itens formadores da curva A, do Anexo C,
devendo os precos ser equivalentes, assim considerados aqueles dentro do limite de tolerancia de
10% (dez por cento).

15.8.2.1.3. Alegando o licitante, para comprovagdo da exequibilidade, ja possuir produto em
estoque, estes deverao ter quantidades compativeis com o consumo dos servicos em analise, o
respectivo item devera corresponder aos constantes da curva A, do Anexo C. Se a comprovagao
for parcial, ou seja, abranger somente alguns dos itens da referida curva, o licitante, em relacao
aos demais, precisara comprovar, por pesquisa de mercado, indicando-se a fonte, ou por contrato
ja executado, a exequibilidade dos mesmos itens, observado o limite de tolerédncia de 10% (dez
por cento).

15.8.2.2. Enquadrando-se a proposta no patamar de até 10% (dez por cento) da média dos precgos
ofertados na disputa da licitagdo, a aceitabilidade da proposta dar-se-a apenas mediante a
apresentacao pelo licitante de declaracao atestando a exequibilidade do valor proposto.

15.8.2.3. Recebida a proposta e detectado que o prego ofertado esta abaixo do percentual
previsto no item 15.8.2, a comissao de contratacao diligenciara ao licitante para que, no prazo de
24 (vinte e quadro) horas, comprove a exequibilidade conforme previsto em edital. A diligéncia
transcrevera disposto nos itens 15.8.2.1 e 15.8.2.2 e ap6s os documentos recebidos, estes serdo
encaminhados ao 6rgao demandante para analise e emisséo de parecer.

15.8.2.4. Ausente qualquer documento apés retorno do licitante, sera permitida uma nova
diligéncia, com o mesmo prazo dado anteriormente, e caso nao satisfatério o cumprimento ele
desclassificado. O exame da comissdo de contratacdo ndo se dara sobre o conteiudo dos
documentos, atendo-se apenas ao atendimento da diligéncia.

15.8.2.5. Entregue a documentacdo e nao detectando a comissdo de contratagdo aparente
inconsisténcia formal, o processo sera enviado ao 6rgdo contratante para avaliagdo da
exequibilidade. Verificando o 6rgao a necessidade de nova diligéncia, assim procedera, definindo
o prazo de 24 (vinte e quadro) horas para resposta, apds o que, nao satisfatéria a diligéncia, sera
desclassificado o licitante.

15.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

15.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de nao aceitagao da proposta.

15.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta, cabendo ao pregoeiro indicar de forma clara e objetiva ao licitante, as inconsisténcias
que devem ser corrigidas desde que nao resultem em alteracao do valor final da proposta.

15.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a
substancia das propostas, respeitado o valor maximo admitido pela Administragédo para os itens;

15.10.2. Considera-se, dentre outros, erro no preenchimento da planilha passivel de corregao a
indicacao de recolhimento de impostos e contribuigcbes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

15.11. Na proposta prevalecerdo, em caso de discordancia entre os valores numéricos e por
extenso, estes ultimos.
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15.12 No caso de divergéncias entre as colunas, discriminagdo dos servigos, unidades e
quantidades constantes dos orgamentos apresentados pelos licitantes e aqueles constantes do
Edital, prevalecerao as discriminacbes dos servigos, unidades e quantidades do referido Anexo
deste Edital, sujeitando-se a licitante a executar os servicos de acordo com as especificagoes e
detalhamento constantes do instrumento convocatério.

15.13. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, bem como o valor total proposto, eventualmente
configurados nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serdo devidamente corrigidos, nao
se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificacdo da proposta.

15.14. A empresa devera apresentar 0 mesmo prego unitario para servicos iguais. Caso a
empresa apresente precos unitarios diferentes, a Comissao Técnica fara a corregao, considerando
0 menor dos pregos unitarios apresentados para os servigos iguais, nao se constituindo, de forma
alguma, motivo para desclassificagao.

16. DOS RECURSOS

16.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagcdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n® 14.133/2021.

16.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da
ata de julgamento da proposta, ou da habilitagdo ou inabilitac&o.

16.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagcao
ou inabilitacio do licitante:

16.3.1. A Comissao comunicara, no sistema utilizado para realizacao do certame, a retomada da
sessao publica com no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia para aceitar e habilitar a
arrematante, quando sera concedido aos licitantes um prazo de 10 (dez) minutos para a intengao
de recorrer, sob pena de preclusao.

16.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

16.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

16.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

16.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacao da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

16.7.1. Caso o licitante entenda ser necessario o envio de documentos complementares para
melhor entendimento das suas razdes e/ou contrarrazdes de recurso, devera disponibilizar um link
no corpo da pega, de maneira que os referidos documentos sejam de acesso livre a8 Comissao e
demais interessados.

16.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

16.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.10. Nao serao conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou nao identificado no processo licitatorio para responder pelo proponente.

16.11. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no Portal
Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), naquilo que lhes couber e na Central de Licitagdes no
endereco constante no subitem 7.1 deste edital.

17. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

17.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, o licitante
que, com dolo ou culpa:
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17.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitada pela Comissao durante o certame;
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17.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

17.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
17.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

17.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva ou;
17.1.2.4. Apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital;

17.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

17.1.4. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgao falsa durante a licitacao;

17.1.5. Fraudar a licitacao;

17.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

17.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
17.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

17.2. Com fulcro na Lei n® 14.133/2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;
17.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigado ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade;

17.3. Na aplicacao das sancdes serao considerados:

17.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

17.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

17.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

17.3.5. A implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

17.4. A sancao de multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado, conforme §3° do art. 156 da Lei n°
14.133/2021.

17.4.1. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagao
oficial.

17.4.1.1. Para as infragbes previstas nos subitens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa sera de 0,9%
(zero virgula nove por cento) do valor do contrato licitado.
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17.4.1.2. Para as infragdes previstas nos subitens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa
sera de 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado.

17.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

17.6. Na aplicacdo da sang¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

17.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracbes administrativas relacionadas nos subitens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

17.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢éo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos subitens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6,
17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos subitens 17.1.1, 17.1.2 e
17.1.3 que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

17.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no subitem 17.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta, se houver, em favor do 6rgéo ou entidade promotora da
licitac&o.

17.9.1. A exigéncia da garantia de que trata o subitem anterior, obedecera o disposto no art. 58 da
Lei n® 14.133/2021.

17.10. O licitante recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadagdo Estadual (DAE),
podendo ser substituido por outro instrumento legal, em nome do érgao contratante, se ndo o
fizer, sera cobrada em processo de execucéo.

18. DAS CONDIGOES GERAIS DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

18.1. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias
e condicdes a seguir estabelecidas:

a) Recrutar pessoal habilitado e com experiéncia comprovada fornecendo ao CONTRATANTE/
INTERVENIENTE, relagdo nominal dos  profissionais, contendo identidade e
atribuigcao/especificacéo técnica.

b) Executar a obra através de pessoas iddéneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungdes, podendo a
CONTRATANTE/INTERVENIENTE solicitar a substituicido daqueles cuja conduta seja julgada
inconveniente.

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que nao se
prejudiquem o bom andamento e a boa prestacao dos servigos.

d) Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspecdo da obra, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE.

e) Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissdao da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execugdo do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos causados
a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposi¢cdes legais
vigentes.
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f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA nao devera, mesmo apods o término do Contrato, sem consentimento prévio por
escrito do CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informagdes especificados no
paragrafo anterior, a ndo ser para fins de execu¢ao do Contrato.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacdo dos
servigos contratados inclusive as contribuicdes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade do
CONTRATANTE por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a
inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigagdes, nao se transfere ao
CONTRATANTE.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentacao referente ao pagamento dos ftributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do Contrato.

i) Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Unido,
Estado, municipio ou terceiros decorrentes da prestacao de servicos.

j) Respeitar as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidacao das Leis
do Trabalho e legislacao pertinente.

k) Responsabilizar-se pela ado¢do das medidas necessdrias a protecdo ambiental e as
precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislagéo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n® 9.605, publicada
no D.O.U. de 13/02/98.

I) Responsabilizar-se perante os 6rgdos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causado por agdo ou omissdo sua, de seus empregados,
prepostos ou contratados.

m) Manter durante toda a execugdo da obra, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condig¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

n) Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias", onde serao rggistrados 0 andamento
dos servicos e os fatos relativos as recomendagdes da FISCALIZACAO. Os registros feitos
receberdo o visto da CONTRATADA e da FISCALIZACAO; e

0) A CONTRATADA devera colocar na obra como residente um Engenheiro com experiéncia
comprovada em execucdo de servicos semelhantes aos licitados, devendo seu nome ser
submetido a aprovagdo da CONTRATANTE/INTERVENIENTE, apés a assinatura do Contrato.

p) A Contratada, nos termos da Lei Estadual n° 15.854, de 24/09/2015, regulamentado pelo
Decreto n°® 32.042 de 14/09/2016, que dispbe sobre a reserva de vagas de emprego a presos e
egressos do Sistema Penitenciario Estadual, referente a contratagbes de obras e prestacédo de
servigos pelo Estado do Ceara, devera disponibilizar, na execugao do contrato, vagas aos presos
em Regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do sistema prisional, na
proporcao que trata da referida Lei e Decreto.

19. DAS CONDIGOES ESPECIAIS DA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS

19.1. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias
e condicdes a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servigos de acordo com as ESPECIFICAGOES TECNICAS — ANEXO D do edital e
seus complementos.

b) Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado.

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagéo, desempenho e qualidade dos servigos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que nao sejam de sua fabricagdo, garantindo seu perfeito desempenho.

Concorréncia Eletrénica n°20250010 - SEDUC 19/215



SO P' C E } (GOVERNO po

SUPERINTENDENCIA &P Estapo po CEARA
DE OBRAS PUBL'CAS ~ Secretaria da Educacio

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislagdo pertinente, antes da 12
(primeira) medicéo, cronograma e descricdo da implantacdo das medidas preventivas definidas no
Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT, no
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO e seus respectivos responsaveis,
sob pena de retardar o processo de pagamento.

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitagao no CREA ou CAU, na forma da Lei, e apresentar
o comprovante de “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da
apresentacao da primeira fatura, perante a CONTRATANTE/INTERVENIENTE, sob pena de
retardar o processo de pagamento.

f) Registrar o Contrato decorrente desta licitacdo junto ao INSS, e apresentar a matricula
correspondente antes da apresentacado da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena
de retardar o processo de pagamento.

g) Fornecer toda e qualquer documentagéao, calculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a
execucgao do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital; e

h) Apresentar até 05 (cinco) dias uteis, apds o recebimento da Ordem de Servico um novo
Cronograma Fisico — Financeiro adaptado a mesma, devidamente aprovado pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE/INTERVENIENTE, em 05 (cinco) vias.

i) Aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até os limites previstos em lei.

19.2. A CONTRATADA devera adotar medidas necessarias ao CONTROLE E PROTEGAO
AMBIENTAL para evitar a ocorréncia de danos e minimizar os impactos adversos ao meio
ambiente e a terceiros, conforme a seguir:

a) A CONTRATADA, responsavel pela execucdo do objeto, adotard todas as medidas
relacionadas a minimizagdo dos impactos ambientais, bem como atendera plenamente e
acompanhara o cumprimento das condicionantes das licengcas ambientais ou das isengdes
emitidas.

b) A CONTRATADA sera responsavel pelos danos e/ou impactos ambientais adversos
identificados pelo 6rgdo ambiental competente, decorrentes da execugao do objeto.

c) Devera ser observado o atendimento da legislacdo ambiental federal, estadual e municipal
quanto as autorizacdes e/ou licencas para as intervengdes supracitadas.

d) O inicio dos trabalhos devera ser precedido da entrega, sob responsabilidade da
CONTRATADA, de:

i-Plano de Gerenciamento dos Residuos Sdlidos da Construgdo Civil ao 6rgao ambiental pelo
licenciamento - quando condicionado na respectiva licenga -, com coépia destinada a
CONTRATANTE/INTERVENIENTE, conforme as diretrizes da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05
de julho de 2002, NBR n°10.004/2004, Lei Federal n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010 e Lei
estadual n°® 16.032, de 20 junho de 2016;

ii - Alvara de Construgao conforme legislagdes municipais.

iii-Licenga Ambiental adequada a instalacdo do objeto contratado conforme legislacdo ambiental
vigente emitida pelo érgao ambiental competente (consoante Resolugdo COEMA n° 07/2019) e/ou
processo de Mudanca de Titularidade junto ao érgéo licenciador, alterando para a sua Razao
Social/CNPJ os documentos ambientais referentes.

e) No caso de impossibilidade da entrega tratada acima até o momento da 3% medicéo, a
CONTRATADA devera apresentar manifestacdo formal a CONTRATANTE/INTERVENIENTE com
a devida justificativa, a ser analisada pela Contratante.

f) A CONTRATADA devera periodicamente preencher, assinar e encaminhar a
CONTRATANTE/INTERVENIENTE, conforme solicitagdo desta, relatérios de acompanhamento
ambiental em campo enquanto perdurar a obra/servigo objeto do edital.
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19.3 E de responsabilidade da CONTRATADA proceder com as devidas solicitagbes
administrativas quando necessarias e seus custeios junto aos 6rgaos da Administragdao Publica
competentes (Certiddes, Autorizacdes, Isencdes ou Licengcas Ambientais, Alvaras, Outorgas e
congéneres), conforme legislacdes correlatas, devendo informar a
CONTRATANTE/INTERVENIENTE sobre tais solicitacbes e respectivos protocolos para
acompanhamento.

19.4 A apresentacdo dos documentos acima ndao eximem a CONTRATADA do pleno cumprimento
das condicionantes de tais documentos emitidos e apresentacdo de suas comprovacgoes.

19.5 A CONTRATADA deve solicitar, junto aos érgaos competentes, os licenciamentos ambientais
das areas de apoio a serem utilizadas na execugéo das obras quando aplicavel, incluindo jazidas
de empréstimo, canteiro de obras, pedreiras, usinas, e outras que se fagam necessario, ficando
obrigada a atender aos itens condicionantes nos documentos emitidos para tais atividades.

19.6. IMPACTOS AMBIENTAIS

A Resolugdo CONAMA n° 001 define o impacto ambiental como qualquer alteragcdo das
propriedades fisicas, quimicas e biolégicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam:

| - a saude, a seguranga e o bem-estar da populagao;
Il - atividades sociais ou econémicas

Il - a biota

IV - condicbes estéticas e sanitarias do meio ambiente
V - qualidade dos recursos ambientais.

Dessa forma, os possiveis impactos ambientais foram separados em fisico, biodtico e
socioambiental:

« IMPACTOS FiSICOS:

Geragao de ruidos: Durante o periodo de execugao da obra serdo utilizadas diversas fontes de
geracao de ruido, entre elas equipamentos como serras circulares, ferramentas manuais e trafego
de caminhdes de entrega de insumos.

Mitigacdo: Execugdo da obra em horarios permitidos pela legislagdo local, manutencdo em
caminhdes e equipamentos para diminuicdo de ruidos, além da distribuicdo de protetores
auriculares para os trabalhadores em contato com equipamentos de maior ruido.

Geracao de efluentes liquidos: Os efluentes decorrentes da implantacao serédo do tipo doméstico
gerado pelos funcionarios da construgdo. Mitigagdo: Utilizacdo de ambientes ja pertencentes a
estrutura atual para encaminhamento dos efluentes diretamente a ETE do local.

Emissdo de gases particulados: Este impacto se deve a circulagdo de maquinas, veiculos e
equipamentos.

Mitigacdo: Todo o entulho resultante da obra devera ser removido periodicamente em caminhao
basculante cobertos com lona para local fora da obra. Os materiais a serem removidos deverao
ser constantemente umedecidos, para reduzir a formacgao de poeira e arraste edlico.

« IMPACTOS BIOTICOS:

Afugentamento e atropelamento: Impacto de implantagcao associado ao alto ruido de motores e
equipamentos que podem interferir no comportamento de espécies. Mitigacdo: Medidas de
sinalizacdo de transito, busca pela redugdo de ruidos com manutengdes em maquinas e
equipamentos, principalmente em escapamentos.

* IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS:
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Geracgao de residuos sodlidos: Serao residuos de canteiro de obras compostos por entulhos de
obra e materiais descartados advindos de cortes de ferro, madeira e lixo doméstico dos
trabalhadores. Mitigacao: devera ser realizada coleta seletiva de residuos no canteiro de obra,
conscientizando e sensibilizando a mao de obra sobre as rotinas de segregacdo/armazenamento
dos residuos e a organizacgao dos seus fluxos. O canteiro de obras devera se apresentar sempre
arrumado, limpo e com passagens limpas e desimpedidas. O entulho e quaisquer sobras de
material serdo regularmente coletados para remogao, reutilizagédo e/ou descarte, nao podendo
ocasionar para isso poeiras excessivas e riscos de acidentes.

Riscos de acidentes com os trabalhadores: Impacto de implantacdo em que os trabalhadores
trabalharao com altura e com equipamentos podendo sofrer acidentes. Mitigacao: Aplicacao de
programas de prevencdo de acidentes contratualmente exigidos, seguidos de seu fiel
cumprimento quanto a utilizagcdo de EPI's, além de medidas complementares mitigadores de
acidentes a serem implantadas pelo engenheiro residente.

20. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

20.1. O custo estimado total da contratacao é de R$ 14.825.327,91 (Quatorze milhdes, oitocentos
e vinte e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), conforme os custos
unitarios apostos no Anexo | — Projeto Basico.

21. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

21.1. A adjudicacdo do objeto e a homologacéao da licitagdo é de responsabilidade da autoridade
superior.

21.2. O sistema gerara o relatério de disputa e de adjudicagcdo e homologagéao.
22. DA CONTRATAGAO

22.1. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da convocagao, para a
assinatura do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde que
solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.

22.1.1. O contrato podera ser assinado por certificagdo digital, com autenticidade reconhecida
pelo ICP-Brasil.

22.2. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagao das condi¢des de habilitacao exigidas
neste edital, as quais deverdo ser mantidas pelo contratado durante todo o periodo da
contratagdo, bem como a apresentacao do Certificado de Registro Cadastral — CRC, emitido pela
Secretaria de Planejamento e Gestdo do Estado do Ceara.

22.3. Sera exigida, ainda, a comprovacao de abertura de conta no Banco BRADESCO.

22.4. Quando o adjudicatario ndo comprovar as condi¢des habilitatorias consignadas neste edital,
ou recusar-se a assinar o contrato, podera ser convidado outro licitante pela Comissao, desde que
respeitada a ordem de classificacéo, para, depois de comprovados os requisitos habilitatérios e
feita a negociagéao, assinar o contrato.

22.5. A forma de pagamento, prazo contratual, obrigacdes, sancgdes, reajuste, entrega e
recebimento, garantia e as especificacbes detalhadas da execugdo do contrato estdo definidas,
respectivamente, nos Anexos | e lll — Projeto Basico e Minuta do Termo de Contrato, parte
integrante deste edital.

22.6. Da Garantia.

22.6.1. Sera exigida garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento) do valor a ser
contratado, nos termos e prazos estabelecidos na Minuta do Contrato. A nido prestagcdo de
garantia equivale a recusa injustificada para a contratacao, caracterizando descumprimento total
da obrigagcédo assumida, ficando a adjudicataria sujeita as penalidades legalmente estabelecidas,
inclusive multa.
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22.6.2. Caso seja adotada a modalidade seguro-garantia, prevista no inciso Il do § 1° do art. 96 da
Lei n°® 14.133/2021, o licitante devera apresenta-la no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor contratado, no prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagao e
anterior a assinatura do contrato conforme § 3° do mesmo artigo.

22.7. Da Subcontratacgao.

22.7.1. Sera admitida a subcontratacao do objeto contratual até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato.

22.7.2. E vedada a subcontratacdo das parcelas principais da obrigacéo dos servicos constantes
nos subitens 11.3.2. e 11.3.3.

22.7.3. Poderéo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

22.7.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

22.7.5. A subcontratagcao depende de autorizacio prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se o0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucéo do
objeto.

22.7.6. O contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

22.7.7. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na
contratagdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

23. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

23.1 As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratagdo, o mais alto padrao de ética durante
todo o processo de licitacdo, de contratacdo e de execucdo do objeto contratual. Para os
propésitos deste item, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao
de contrato;

b) “pratica fraudulenta” a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitacdo ou de execugao de contrato;

c¢) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer
precos em niveis artificiais e nao-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando a influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a
execucgao do contrato.

e) “pratica obstrutiva”:

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegées ou fazer declaragdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuracao de alegacdes de pratica prevista neste subitem;

(2) atos cuja intengao seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspecéo.
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23.2. Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangao sobre uma empresa ou
pessoa fisica, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento,
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas
corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacdo ou da
execugdo um contrato financiado pelo organismo.

23.3. Considerando os propésitos dos itens acima, a licitante vencedora como condigdo para a
contratacdo, devera concordar e autorizar que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas
possam inspecionar o local de execugcdo do contrato e todos os documentos e registros
relacionados a licitagao e a execucao do contrato.

23.4. A contratante, garantida a ampla defesa, aplicara as san¢des administrativas pertinentes,
previstas na Lei Federal n°® 14.133/21, se comprovar o envolvimento de representante da empresa
ou da pessoa fisica contratada em praticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no
decorrer da licitagdo ou na execucgao do contrato financiado por organismo financeiro multilateral,
sem prejuizo das demais medidas administrativas, criminais e civeis.

24. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. O recebimento da obra sera feito por equipe ou comissdo técnica, constituida pela
CONTRATANTE/INTERVENIENTE, para este fim.

24.2. O objeto desta Licitagao sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo da
CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissdo técnica, designada pelo CONTRATANTE,
respectivamente, mediante Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado
pelas partes, em até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisério, periodo este de
observagao ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 140 da Lei n® 14.133/21.

24.3. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo sé podera ser emitido mediante apresentacao
da baixa da obra no CREA ou CAU e no INSS, e a desincorporagao do item licitado, sem 6nus a
CONTRATADA, por meio da celebragdo do Termo de Transferéncia Patrimonial com o Orgéo ou
Entidade BENEFICIARIA pela Obra, em cumprimento ao estabelecido no art. 1°, §7° Lei n° 18.230
de 04/11/2022.

25. DAS DISPOSICOES GERAIS
25.1. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

25.2. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacéo.

25.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacio de suas propostas e a
Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatorio.

25.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-ao os dias de inicio e incluir-
se-40 os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital para a fase externa se iniciam
e se vencem somente nos dias e horarios de expediente da Central de Licitacdes. Os demais
prazos se iniciam e se vencem exclusivamente em dias uteis de expediente da contratante.

25.5. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.
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25.7. E facultada & Comissdo ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitacdo, a
promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo
licitatorio.

25.8. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pela Comissdo ou o néo
atendimento as solicitacbes ensejara DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO do licitante.

25.9. Toda a documentacao fara parte dos autos e nao sera devolvida a licitante, ainda que se
trate de originais.

25.10. Os representantes legais dos licitantes s&o responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informacgdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

25.11. Os casos omissos serao resolvidos pela Comissao, nos termos da legislagao pertinente.

25.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital
sera o da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceara.

25.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | - Projeto Basico, composto pelos anexos:

Anexo A - PLANILHA DE PRECOS BASICOS - ORCAMENTO
Anexo B - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Anexo C — PROJETO e CURVA “A”

Anexo D — ESPECIFICACOES TECNICAS

Anexo E — COMPOSICAO DA PARCELA DO B.D.I

(SERVICOS E MATERIAIS)

Anexo F — ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

ANEXO Il — Carta Proposta

ANEXO Il — Minuta do Termo de Contrato

ANEXO IV — Modelo do Termo de Atestado de Vistoria/Declaragao

ANEXO V — Modelo de Declaragdo de Autenticidade dos documentos (Anexar com a
documentagao de habilitagdo)

ANEXO VI — Modelo da Relagdo de Compromissos Assumidos pelo Licitante (Anexar com a
documentacao de habilitagdo)

ANEXO VIl - COMPOSICOES DE PRECOS

Fortaleza/CE, 17 de junho de 2025

Eliana Nunes Estrela Ana Talita Ferreira Alves
Secretaria da Educacao do Estado do Ceara Assessoria Juridica da SEDUC
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ANEXO | - PROJETO BASICO
Processo n°22001.122062/2024-80
UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA DE EDUCAGCAO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC
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ANEXO A - PLANILHA DE PREGCOS BASICOS

PRECOS DE ACORDO COM A TABELA DA SEINFRA - VERSAO 028 (SEM DESONERAGAO)
SINAPI e ORSE

E (GOVERNO po )
% EstADO po CEARA

Secretaria da Educacio

< PREGO PREGO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND | quanT | FRECH TOTAL R
1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA RS 895.386,00
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA -
SEM DESONERACAO, ENCARGOS
11 CXXX | S50IAIS INGORPORADOS NO PRECO % 100,00| R$8.953.86|  R$895.386,00
UNITARIO
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 292.765,00
2.1 LICENCIAMENTO AMBIENTAL RS 7.889,11
AUTORIZAGAO DE SUPRESSAO DE
VEGETAGAO (ASV) (IMPLANTACAO DE | . .
211 SOP1982 | ATIVIDADES E OBRAS DE UTILIDADE | ©OTROSIED UN 100| R$2.069,33 RS 2.069,33
PUBLICA E INTERESSE SOCIAL) - BDI P
= 14,00
TAXA  PARA  LICENCIAMENTO
AMBIENTAL, CONFORME RESOLUGAO | Composigbes
2.1.2 SOP1988 | COEMA N° 02/2019 — ATIVIDADE 2502 -|  Proprias | N 1.00) R$5.819.78 R$5.819,78
BDI = 14,00
2.2 PREPARAGAO DO TERRENO RS 8.400,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
22.1 98525 |ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO| SINAPI M2 | 10.000,00 R$ 0,84 R$ 8.400,00
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024
2.3 CONSTRUGAO DO CANTEIRO DE OBRAS RS 214.339,98
23.1 C1937 | PLACAS PADRAO DE OBRA SEINFRA | M2 5444  R$230,17 R$ 12.530,45
232 C0370 /'if‘RRACAO PARA ESCRITORIO TIPO|  geiNnFRA | UN 100| R$8.731,30 RS 8.731,30
233 C2851 '/{\\'C;S’JQLA@OES PROVISORIAS =~ DE|  gpiNpRA | UN 1,00 R$1.70044 R$ 1.700,44
234 C2831 |FOSSA SUMIDOURO PARABARRACAO | SEINFRA | UN 1,00| R$3.29617 RS 3.296,17
INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ
235 C2850 | PR T ERONE £ LOGIOA SEINFRA | UN 100| R$2.063,67 RS 2.063,67
ABRIGO PROVISORIO C/1 PAVIMENTO
236 co002 | A R R O e SEINFRA | M2 35,00| R$1.317,26 R$ 46.104,10
237 C0369 | BARRACAO ABERTO SEINFRA | M2 30,00] RS 186,61 RS 5.598,30
238 C2936 |REFEITORIOS SEINFRA | M2 20,00|  R$ 458,89 R$ 9.177,80
239 C2946 | SANITARIOS E CHUVEIROS SEINFRA | M2 20,00|  R$ 349,05 RS 6.981,00
TAPUME COM TELHA METALICA.
2.3.10 98459 | N& 0% 200 SINAPI M2 600,00| RS 119,35 R$ 71.610,00
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM
2.3.11 C4990 | CAMINHAO EQUIPADO COM| SEINFRA | KM 170,00 RS 3,94 RS 669,80
GUINDASTE
POGO  TUBULAR  C/  TUBO
GEOMECANICO DE 6",
PROFUNDIDADE 100M.
23.12 cares | oot NDDADE EXECUTADD, | SEINFRA | UN 1,00| RS 45.876,95 RS 45.876,95
INCLUSIVE MARCAGAQ
(FORNECIMENTO E EXECUCAO)
2.4 LOCACAO DA OBRA R$ 62.135,91
LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO
2.4.1 C2872 | 1OEOBRAFICO (AREA 5000 M2) SEINFRA | HA 100 R$68675 RS 686,75
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242

99059

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

SINAPI

754,07

R$ 81,49

R$ 61.449,16

MOVIMENTO DE TERRA

R$ 1.302.164,48

ESCAVAGOES EM CAMPO ABERTO

R$ 75,77

C1267

ESCAVAGAO MECAN. CAMPO ABERTO
EM TERRA EXCETO ROCHAATE 2M

SEINFRA

M3

21,90

R$ 3,46

R$ 75,77

3.2

ESCAVAGOES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAGOES

R$ 160.741,08

3.21

96521

ESCAVACAO  MECANIZADA  PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO  ESCAVAGAO  PARA
COLOCAGAO DE FORMAS).
AF_01/2024

SINAPI

M3

3.120,58

R$ 51,51

R$ 160.741,08

3.3

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL

R$ 59.308,39

3.3.1

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

1.885,95

R$ 8,60

R$ 16.219,17

3.3.2

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?® EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

6.129,33

R$ 2,79

R$ 17.100,83

3.3.3

C5185

DESTINACAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

1.885,95

R$ 13,78

R$ 25.988,39

3.4

ATERRO, REATERRO E COMPACTAGAO

R$ 1.082.039,24

3.4.1

C0928

CORTE E ATERRO COMPENSADO
S/CONTROLE DO GRAU DE
COMPACTAGAO

SEINFRA

M3

21,90

R$ 11,13

R$ 243,75

342

C3145

COMPACTAGAO DE ATERROS 95% P.N

SEINFRA

M3

21,90

R$ 6,07

R$ 132,93

343

C0328

ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA
E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO

SEINFRA

M3

7.526,02

R$ 131,14

R$ 986.962,26

344

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI

M3

2.691,74

R$ 33,53

R$ 90.254,04

3.4.5

101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

SINAPI

M2

549,60

R$ 8,09

R$ 4.446,26

SERVICOS AUXILIARES

R$ 105.161,60

4.1

SUSTENTACOES DIVERSAS

R$ 68.942,41

4.1.1

C4125

LOCA(;AO MENSAL DE ANDAIME
METALICO

SEINFRA

M3

2.599,82

R$ 10,18

R$ 26.466,17

SOP0536

ANDAIME METALICO FACHADEIRO -
LOCAGAO MENSAL, EXCETO
MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA

Composigoes
Préprias

M2xME

672,00

R$ 40,86

R$ 27.457,92

101792

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE
EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

SINAPI

M3

633,15

R$ 23,72

R$ 15.018,32

4.2

LASTROS

R$ 36.219,19

4.2.1

C2860

LASTRO DE AREIAADQUIRIDA

SEINFRA

M3

164,88

R$ 201,67

R$ 33.251,35

422

SOP0690

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLOS

Composicdes

M2

1.099,20

R$ 2,70

R$ 2.967,84
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| C/COMPACTADOR TIPO SAPO

Proprias |

FUNDAGOES E ESTRUTURAS

R$ 2.137.425,00

FORMAS

R$ 558.212,54

96535

FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

SINAPI

M2

343,12

R$ 177,22

R$ 60.807,73

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

SINAPI

M2

1.004,72

R$ 93,82

R$ 94.262,83

92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10  UTILIZAGOES.
AF_09/2020

SINAPI

M2

1.282,41

R$ 81,20

R$ 104.131,69

92468

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
10 UTILIZACOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

1.935,11

R$ 150,39

R$ 291.021,19

92538

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE LAJE MACIGCA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA  PLASTIFICADA, 18
UTILIZAGOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

187,23

R$ 42,67

R$ 7.989,10

5.2

ARMADURAS

R$ 569.645,84

5.2.1

104916

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

1.124,00

R$ 21,90

R$ 24.615,60

522

104917

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

23,00

R$ 20,43

R$ 469,89

523

104918

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

1.837,00

R$ 19,00

R$ 34.903,00

524

104919

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

6.140,42

R$ 16,95

R$ 104.080,12

525

104920

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

8,00

R$ 14,33

R$ 114,64

5.2.6

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

2.995,00

R$ 18,59

R$ 55.677,05

527

92760

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

146,00

R$ 17,60

R$ 2.569,60

528

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

1.400,00

R$ 16,59

R$ 23.226,00
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529

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

3.326,61

R$ 14,81

R$ 49.267,09

5.2.10

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

8.040,00

R$ 12,39

R$ 99.615,60

5.2.11

92764

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

2.992,00

R$ 12,01

R$ 35.933,92

5.2.12

92766

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

513,00

R$ 13,60

R$ 6.976,80

5.2.13

SOP0287

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE
TELA ACO SOLDADA NERVURADA
CA-60, Q-61, MALHA 15X15CM, FERRO
3.4MM (0.97 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M,
TELCON OU SIMILAR

Composigoes
Préprias

M2

2.036,10

R$ 26,19

R$ 53.325,46

52.14

92768

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

320,00

R$ 17,90

R$ 5.728,00

5.2.15

92769

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

528,00

R$ 16,94

R$ 8.944,32

5.2.16

92770

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

4.025,00

R$ 15,95

R$ 64.198,75

5.3

FUNDAGOE

S E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO FCK= 25Mpa

R$ 488.785,44

5.3.1

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:27 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI

M3

442,06

R$ 639,38

R$ 282.644,32

532

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

SINAPI

M3

442,06

R$ 377,06

R$ 166.683,14

5.3.3

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO ou SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

SINAPI

M2

549,60

R$ 50,91

R$ 27.980,14

534

S0OP2025

CONTROLE TECNOLOGICO DE
CONCRETO "COM" MOLDAGEM DE
CORPOS DE PROVA, DISTANCIA
MAIOR QUE 150 KM

Composicdes
Préprias

dia

4,00

R$ 2.869,46

R$ 11.477,84

5.4

ELEMENTOS DE CONCRETO PRE FABRICADO

R$ 520.781,18

5.4.1

101964

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AF_11/2020_PA

SINAPI

M2

2.438,00

R$ 213,61

R$ 520.781,18

PAREDES E PAINEIS

R$ 362.212,31

ALVENARIA DE ELEVACAO

R$ 303.117,42

103328

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS

SINAPI

2.587,43 |

R$ 117,15

R$ 303.117,42
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CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE  9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.2

ELEMENTOS VAZADOS

R$ 5.871,17

6.2.1

103318

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE  CONCRETO DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

SINAPI

M2

45,69

R$ 128,50

R$ 5.871,17

6.3

VERGAS E CHAPIM

R$ 53.223,72

6.3.1

105024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

SINAPI

10,80

R$ 68,15

R$ 736,02

6.3.2

105022

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M
DE VAO, ESPESSURA DE *10* CM.
AF_03/2024

SINAPI

25,90

R$ 27,72

R$ 717,95

6.3.3

105028

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA,
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

SINAPI

554,41

R$ 27,29

R$ 15.129,85

6.3.4

C0773

CHAPIM PRE-MOLDADO DE
CONCRETO

SEINFRA

M2

207,38

R$ 176,68

R$ 36.639,90

ESQUADRIAS E FERRAGENS

R$ 462.848,77

71

ESQUADRIAS DE MADEIRA

R$ 92.768,73

90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM,
ESPESSURA DE 35CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM
E INSTALACAO DO  BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO
FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI

UN

2,00

R$ 1.290,75

R$ 2.581,50

90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 35CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM
E INSTALACAO DO  BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO
FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI

UN

4,00

R$ 1.351,37

R$ 5.405,48

90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO  MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS  INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2019

SINAPI

UN

43,00

R$ 1.800,57

R$ 77.424,51

C1974

PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA
COMPLETA DUAS FOLHAS
(1.60X2.10)m

SEINFRA

UN

1,00

R$ 1.778,85

R$ 1.778,85

715

C1994

PORTA TIPO PARANA (S/ACESSORIOS)

SEINFRA

M2

2,80

R$ 191,84

R$ 537,15

7.1.6

C0363

BANDEIROLA EM MADEIRA

SEINFRA

M2

20,25

R$ 248,95

R$ 5.041,24

7.2

ESQUADRIAS METALICAS

R$ 304.330,96

7.2.1

C3659

PORTAO DE METALON E BARRA
CHATA DE FERRO C/FECHADURA E
DOBRADICA, INCLUS. PINTURA
ESMALTE SINTETICO

SEINFRA

M2

14,40

R$ 604,58

R$ 8.705,95
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722

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNIGCAO,
FIXAGCAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2019

SINAPI

M2

36,60

R$ 765,98

R$ 28.034,87

723

C1999

PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA
TIPO TIJOLINHO

SEINFRA

M2

2,88

R$ 265,58

R$ 764,87

724

C1958

PORTA DE FERRO COMPACTA EM
CHAPA, INCLUS. BATENTES E
FERRAGENS

SEINFRA

M2

2,52

R$ 486,93

R$ 1.227,06

725

C1516

JANELA DE
VENEZIANA

ALUMINIO, TIPO

SEINFRA

M2

0,36

R$ 823,01

R$ 296,28

726

94589

CONTRAMARCO DE ALUMINIO,
FIXAGAO COM  ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_11/2024

SINAPI

758,07

R$ 26,55

R$ 20.126,76

727

94569

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR,
COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO,
FIXAGCAO COM PARAFUSO.
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_11/2024

SINAPI

M2

4,01

R$ 904,26

R$ 3.626,08

7.2.8

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER
COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO
COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO,  FIXACAO  COM
PARAFUSO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024

SINAPI

M2

9,88

R$ 479,53

R$ 4.737,76

729

94572

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER
COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1
PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE
E FERRAGENS, EXCLUSIVE
ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO,  FIXACAO  COM
PARAFUSO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024

SINAPI

M2

37,63

R$ 686,00

R$ 25.814,18

7.2.10

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER
COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS,
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO,  FIXACAO  COM
PARAFUSO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024

SINAPI

M2

394,83

R$ 534,40

R$ 210.997,15

7.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 21.040,70

7.3.1

C1408

FORRAMENTO OU BATENTE DE
MADEIRA

SEINFRA

5,60

R$ 84,67

R$ 474,15

732

100659

ALIZAR DE 5X1,6CM PARA PORTA
FIXADO COM PREGOS, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

SINAPI

11,20

R$ 14,36

R$ 160,83

7.3.3

100710

DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM
LATAO POLIDO 3". AF_12/2019

SINAPI

UN

8,00

R$ 172,66

R$ 1.381,28

734

C4552

DOBRADIGA PARA FIXAGAO EM
GRANITO

SEINFRA

UN

72,00

R$ 138,72

R$ 9.987,84

7.3.5

100705

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA
PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

SINAPI

UN

36,00

R$ 102,66

R$ 3.695,76

7.3.6

100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA
PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

SINAPI

UN

3,00

R$ 491,88

R$ 1.475,64

7.3.7

C4643

INSTALAGAO DE BARRA ANTI-PA[\IICO
DUPLA C/ TRAVA EM ACO INOX DIAM. 1
12

SEINFRA

CJ

2,00

R$ 1.663,01

R$ 3.326,02

7.3.8

C4621

BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE

SEINFRA

M2

3,58

R$ 150,61

R$ 539,18
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ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA
ESP. 3mm C/ FIXAGAO SOBRE
MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO
MELAMINICO COM FITA DUPLA FACE

7.4

MOBILIARIO

R$ 44.708,38

7.4.1

C0226

ARMAR'IO EM BRUMASA REVESTIDO
COM FORMICA

SEINFRA

M2

12,68

R$ 467,35

R$ 5.926,00

742

SOP2491

QUADRO ESCOLAR EM FORMICA
BRANCA COM MOLDURA

Composicdes
Préprias

M2

78,00

R$ 497,21

R$ 38.782,38

COBERTURA

R$ 528.963,75

ESTRUTURA DE MADEIRA

R$ 229.010,08

C1335

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA
CERAMICA OU CONCRETO VAO 10 A
13m (TESOURAS / TERGAS /
CONTRAVENTAMENTOS /
FERRAGENS)

SEINFRA

M2

412,09

R$ 222,21

R$ 91.570,52

C2460

TESOURA EM
C/ACESSORIOS

MASSARANDUBA

SEINFRA

74,75

R$ 183,93

R$ 13.748,77

92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

M2

814,27

R$ 96,69

R$ 78.731,77

92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS
PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

SINAPI

M2

412,09

R$ 109,10

R$ 44.959,02

8.2

ESTRUTURA METALICA

R$ 8.789,90

8.2.1

92580

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
ou TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

M2

151,55

R$ 58,00

R$ 8.789,90

8.3

TELHAS

R$ 191.631,07

8.3.1

94201

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

M2

2.661,12

R$ 51,69

R$ 137.553,29

8.3.2

94204

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

M2

412,09

R$ 59,23

R$ 24.408,09

8.3.3

94219

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA
CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

57,42

R$ 38,56

R$ 2.214,12

8.34

C0387

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL

SEINFRA

666,40

R$ 18,93

R$ 12.614,95

8.3.5

C4554

TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL e
=0,7mm

SEINFRA

M2

151,55

R$ 85,07

R$ 12.892,36

8.3.6

SOP2029

CUMEEIRA EM ALUMINIO - 30CM DE
CADA LADO, E= 0,8MM

Composigdes
Proéprias

13,84

R$ 140,77

R$ 1.948,26

8.4

OUTROS ELEMENTOS

R$ 99.532,70

8.4.1

C3652

RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRE-
MOLDADO L=30CM

SEINFRA

567,12

R$ 158,85

R$ 90.087,01
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8.4.2

C4911

RUFO EM CHAPA DE ALUMINIO LISA
22, ESP.=0,71MM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL

SEINFRA

M2

23,06

R$ 197,14

R$ 4.546,05

8.4.3

SOP0029

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO,
DESENVOLVIMENTO 80 CM

Composigoes
Préprias

27,68

R$ 177,01

R$ 4.899,64

IMPERMEABILIZAGAO

R$ 198.311,68

9.1

IMPERMEABILIZAGAO UTILIZANDO MANTA ASFALTICA (ABNT NBR 9952:2014)

R$ 146.980,54

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA  2CM.
AF_07/2021

SINAPI

M2

427,12

R$ 39,34

R$ 16.802,90

98547

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE
COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM.
AF_09/2023

SINAPI

M2

427,12

R$ 257,47

R$ 109.970,59

98563

PROTEGAO MECANICA DE
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

SINAPI

M2

427,12

R$ 47,31

R$ 20.207,05

9.2

BALDRAMES

R$ 51.331,14

9.2.1

98557

IMPERMEABILIZAGAO DE $UPERFICIE
COM  EMULSAO  ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

SINAPI

M2

1.004,72

R$ 51,09

R$ 51.331,14

10

REVESTIMENTOS

R$ 1.223.820,24

10.1

ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS

R$ 191.675,55

10.1.1

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER  DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

SINAPI

M2

3.530,48

R$ 5,62

R$ 19.841,30

10.1.2

87529

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI

M2

38,40

R$ 46,44

R$ 1.783,30

10.1.3

104951

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA MAIOR QUE 10M? E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI

M2

1.431,20

R$ 42,41

R$ 60.697,19

10.1.4

C4831

REBOCO ACUSTICO C/VERMICULITA
AGLOMERADA C/CIMENTO E AREIA
ESP=25MM

SEINFRA

M2

174,23

R$ 154,97

R$ 27.000,42

10.1.5

87527

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA MENOR QUE 5M?, E
=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI

M2

387,55

R$ 50,32

R$ 19.501,52

10.1.6

87531

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI

M2

150,67

R$ 44,85

R$ 6.757,55

10.1.7

87535

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO,

SINAPI

M2

1.348,42

R$ 41,60

R$ 56.094,27
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APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA MAIOR QUE 10M? E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

10.2

ARGAMASSAS PARA PAREDES EXTERNAS

R$ 197.709,98

10.2.1

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

SINAPI

M2

2.481,30

R$ 10,20

R$ 25.309,26

10.2.2

87775

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

SINAPI

M2

2.481,30

R$ 69,48

R$ 172.400,72

10.3

ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS

R$ 303.017,70

10.3.1

104611

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

SINAPI

M2

388,81

R$ 129,60

R$ 50.389,78

10.3.2

104612

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

SINAPI

M2

524,03

R$ 130,35

R$ 68.307,31

10.3.3

C4442

CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-
FABRICADA ATE 10x10cm (100cm?) -
DECORATIVA - P/ PAREDE

SEINFRA

M2

54,07

R$ 111,24

R$ 6.014,75

10.34

C1102

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM
CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) -
DECORATIVA (PAREDE/PISO)

SEINFRA

M2

54,07

R$ 18,68

R$ 1.010,03

10.3.5

C4128

TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

SEINFRA

M2

919,74

R$ 156,96

R$ 144.362,39

10.3.6

C2780

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E
10mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm
(900 cm?) (PAREDE/PISO)

SEINFRA

M2

919,74

R$ 19,14

R$ 17.603,82

10.3.7

SOP0645

REVESTIMENTO DE PAREDES COM
PLACA DE GESSO ACARTONADO
(2,40X1,20M)

Composigdes
Préprias

M2

131,76

R$ 99,62

R$ 13.125,93

10.3.8

Cc1877

PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L-T-U)

SEINFRA

54,90

R$ 40,14

R$ 2.203,69

10.4

ACABAMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

R$ 360.941,60

10.4.1

C4128

TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

SEINFRA

M2

2.049,64

R$ 156,96

R$ 321.711,49

10.4.2

C2780

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E
10mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm
(900 cm?) (PAREDE/PISO)

SEINFRA

M2

2.049,64

R$ 19,14

R$ 39.230,11

10.5

ARGAMASSAS PARA TETOS

R$ 144.517,02

10.5.1

87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA  (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA  400L.
AF_10/2022

SINAPI

M2

2.306,00

R$ 7,64

R$ 17.617,84

10.5.2

90406

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA

SINAPI

M2

2.306,00

R$ 55,03

R$ 126.899,18

Concorréncia Eletrénica n°20250010 - SEDUC

35/215




SOP-CE

SUPERINTENDENCIA
DE OBRAS PUBLICAS

'@ GOVERNODO
% EstADO po CEARA

Secretaria da Educacio

TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E
=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

10.6

ACABAMENTOS PARA TETOS

R$ 25.958,39

10.6.1

C4479

FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE
FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ACO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

SEINFRA

M2

174,91

R$ 148,41

R$ 25.958,39

1"

PISOS

R$ 948.071,22

PISOS INTERNOS

R$ 397.167,39

11.1.1

97113

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA
EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

SINAPI

M2

1.606,38

R$ 2,30

R$ 3.694,67

11.1.2

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

SINAPI

M3

112,45

R$ 941,25

R$ 105.843,56

1.1.3

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA  2CM.
AF_07/2021

SINAPI

M2

1.365,27

R$ 39,34

R$ 53.709,72

1.1.4

87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO
NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

SINAPI

M2

241,11

R$ 54,82

R$ 13.217,65

11.1.5

87255

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE
5 M2. AF_02/2023_PE

SINAPI

M2

31,78

R$ 116,80

R$ 3.711,90

11.1.6

87256

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2
E 10 M2. AF_02/2023_PE

SINAPI

M2

47,40

R$ 101,96

R$ 4.832,90

1.1.7

87257

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M2. AF_02/2023_PE

SINAPI

M2

161,94

R$ 89,86

R$ 14.551,93

11.1.8

104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8
MM, INCLUSO  MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCACAO  DAS
JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

SINAPI

M2

1.177,68

R$ 115,84

R$ 136.422,45

11.1.9

101727

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM
PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA
32 MM, FIXADO COM COLA.
AF_09/2020

SINAPI

M2

174,91

R$ 281,04

R$ 49.156,71

11.1.10

SOP0031

TESTEIRA PARA PISO VINILICO H=6CM
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

Composigoes
Préprias

63,39

R$ 35,99

R$ 2.281,41

11.1.11

101092

PISO EM GRANITO APLICADO EM
CALCADAS OU PISOS EXTERNOS.
AF_05/2020

SINAPI

M2

12,68

R$ 543,73

R$ 6.894,50

11.1.12

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15
CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

SINAPI

20,85

R$ 136,69

R$ 2.849,99

PISOS EXTERNOS

R$ 550.903,83
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11.2.1

97113

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA
EXECUGCAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

SINAPI

M2

993,44

R$ 2,30

R$ 2.284,91

11.2.2

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

SINAPI

M3

69,54

R$ 941,25

R$ 65.454,53

11.2.3

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA  2CM.
AF_07/2021

SINAPI

M2

993,44

R$ 39,34

R$ 39.081,93

11.2.4

104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8
MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS
JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

SINAPI

M2

993,44

R$ 115,84

R$ 115.080,09

11.2.5

C5028

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO
(20 X 10 X 4CM), CINZA -
COMPACTACAO MECANIZADA

SEINFRA

M2

2.148,61

R$ 63,78

R$ 137.038,35

11.2.6

C5027

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO
(20 X 10 X 4CM), COLORIDO
COMPACTACAO MECANIZADA

SEINFRA

M2

1.207,64

R$ 73,82

R$ 89.147,98

11.2.7

92397

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

SINAPI

M2

553,56

R$ 81,01

R$ 44.843,90

11.2.8

94990

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO  ARMADO.
AF_08/2022

SINAPI

M3

18,89

R$ 992,32

R$ 18.744,92

11.2.9

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA
CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15
CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF_01/2024

SINAPI

106,00

R$ 68,59

R$ 7.270,54

11.2.10

94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS
OU PASSEIOS. AF_01/2024

SINAPI

574,77

R$ 52,54

R$ 30.198,42

11.2.11

94280

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE
JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024

SINAPI

6,12

R$ 56,09

R$ 343,27

11.2.12

102498

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA
BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).
AF_05/2021

SINAPI

686,89

R$ 2,06

R$ 1.414,99

12

INSTALAGOES HIDRAULICAS

R$ 334.664,88

121

HIDRAULICA - IMPLANTAGAO

R$ 152.594,16
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121

A

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

R$ 104.542,44

12.1.

86888

VASO SANITARIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_01/2020

SINAPI

UN

20,00

R$ 614,42

R$ 12.288,40

12.1.1.

100849

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

SINAPI

UN

20,00

R$ 58,24

R$ 1.164,80

12.1.1.

C1151

DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)

SEINFRA

UN

20,00

R$ 92,49

R$ 1.849,80

12.1.1.

SOP0361

DISPENSER, EM PLASTICO, PARA
PAPEL HIGIENICO EM ROLO

Composigoes
Préprias

UN

20,00

R$ 66,08

R$ 1.321,60

12.1.1.

C4825

PORTA PAPEL
(DISPENSER)EM ABS

TOALHA

SEINFRA

UN

15,00

R$ 83,30

R$ 1.249,50

12.1.1.

95547

SABONETEIRA  PLASTICA  TIPO
DISPENSER ~ PARA  SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO  FIXACAO.
AF_01/2020

SINAPI

UN

16,00

R$ 72,48

R$ 1.159,68

12.1.1.

100858

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA
- PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

SINAPI

UN

3,00

R$ 1.053,20

R$ 3.159,60

12.1.1.

C4005

VALVULA ELETRONICA CROMADA P/
MICTORIO

SEINFRA

UN

3,00

R$ 399,89

R$ 1.199,67

12.1.1.

C2502

TORNEIRA DE
AUTOMATICO

FECHAMENTO

SEINFRA

UN

23,00

R$ 260,20

R$ 5.984,60

121

.1.10

C2505

TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA
USO GERAL

SEINFRA

UN

8,00

R$ 89,52

R$ 716,16

121

AN

86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL,
DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_01/2020

SINAPI

UN

6,00

R$ 162,86

R$ 977,16

121

112

C2506

TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE
3/4"

SEINFRA

UN

4,00

R$ 43,63

R$ 174,52

121

1.13

C4835

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM,
COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM
MOLDURA

SEINFRA

M2

11,46

R$ 653,68

R$ 7.491,17

121

1.14

C1619

LAVATORIO ~ DE
SICOLUNA
ACESSORIOS

LOUCA BRANCA
C/TORNEIRA E

SEINFRA

UN

2,00

R$ 683,13

R$ 1.366,26

121

1.15

C4636

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA C/
COLUNA SUSPENSA E ACESSORIOS

SEINFRA

UN

3,00

R$ 740,45

R$ 2.221,35

121

.1.16

C3669

LAVA OLHOS DE EMERGENCIA C/
CUBA FLEXIVEL E CHUVEIRO P/
LABORATORIO

SEINFRA

UN

1,00

R$ 953,61

R$ 953,61

121

A7

C2302

TAMPO DE ACO INOX P/ BANCADAS

SEINFRA

M2

4,47

R$ 1.354,51

R$ 6.054,66

121

.1.18

C4069

BANCADA DE GRANITO (OUTRAS
CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)

SEINFRA

M2

1,90

R$ 622,39

R$ 1.182,54

121

.1.19

C3674

SUPORTE EM BARRA CHATA DE
FERRO ENGASTADO NA PAREDE
P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS

SEINFRA

UN

44,00

R$ 19,51

R$ 858,44

121

.1.20

86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA
BRANCA, 35 X 50CM ou
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E
SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

SINAPI

UN

23,00

R$ 561,53

R$ 12.915,19

121

A.21

SOP0003

CUBA DE ACO INOX 304, DIMENSOES
34 X 50CM, PARA INSTALAGAO EM
BANCADA, C/ VALVULA CROMADA
(DECA REF 1623), SIFAO CROMADO
(DECA REF C1680), TORNEIRA
CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159)
E ENGATE DE PLASTICO OU

Composigdes
Préprias

UN

3,00

R$ 1.396,23

R$ 4.188,69
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SIMILARES - REV 02

12.1.1.22

SOP0004

CUBA DE AGO INOX 304, DIMENSOES
60 X 50CM, PARA INSTALAGAO EM
BANCADA, C/ VALVULA CROMADA
(DECA REF 1623), SIFAO CROMADO
(DECA REF C1680), TORNEIRA
CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159)
E ENGATE DE PLASTICO OU
SIMILARES - REV 02

Composicdes
Préprias

UN

1,00

R$ 3.488,49

R$ 3.488,49

12.1.1.23

SOP0002

CUBA REDONDA INOX, @ = 35CM, COM
VALVULA, SIFAO CROMADO E ENGATE

Composigoes
Préprias

UN

8,00

R$ 883,20

R$ 7.065,60

12.1.1.24

C1903

PIA DE ACO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1
CUBA E ACESSORIOS

SEINFRA

UN

1,00

R$ 1.145,89

R$ 1.145,89

12.1.1.25

C1902

PIA DE ACO INOX (2.00X0.58)m C/ 2
CUBAS E ACESSORIOS

SEINFRA

UN

3,00

R$ 2.028,89

R$ 6.086,67

12.1.1.26

C2311

TANQUE DE ACO INOXIDAVEL

SEINFRA

UN

3,00

R$ 933,61

R$ 2.800,83

12.1.1.27

C1898

PECAS DE APOIO DEFICIENTES
C/TUBO INOX P/WC'S

SEINFRA

11,20

R$ 246,04

R$ 2.755,65

12.1.1.28

C3513

CHUVEIRO CROMADO C/
ARTICULAGAO

SEINFRA

UN

4,00

R$ 132,73

R$ 530,92

12.1.1.29

SOP0053

CHUVEIRO TRADICIONAL CcCOM
DESVIADOR ESPECIAL, LINHA
TRADICIONAL, REF. 12120006 - CR, DA
DOCOL OU SIMILAR

Composigoes
Préprias

UN

1,00

R$ 473,01

R$ 473,01

12.1.1.30

C0516

CABIDE DE LOUCA BRANCA C/ UM
GANCHO

SEINFRA

UN

5,00

R$ 81,98

R$ 409,90

12.1.1.31

C2255

SABONETEIRA DE LOUGA BRANCA
(7.5X15)cm

SEINFRA

UN

5,00

R$ 94,66

R$ 473,30

12.1.1.32

100875

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOKX,
PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_01/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 1.829,47

R$ 1.829,47

12.1.1.33

C0386

BEBEDOURO EM ACO INOX COM

1,60m

SEINFRA

UN

3,00

R$ 3.001,77

R$ 9.005,31

12.1.2

TUBOS E CONEXOES DE PVC

R$ 17.620,06

12.1.21

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

228,43

R$ 14,99

R$ 3.424,17

121.2.2

89403

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM  RAMAL  DE
DISTRIBUICAO DE  AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

118,51

R$ 22,71

R$ 2.691,36

12.1.2.3

89448

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

113,37

R$ 18,73

R$ 2.123,42

12.1.2.4

89449

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

19,20

R$ 20,75

R$ 398,40

12.1.2.5

89451

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

75,14

R$ 53,86

R$ 4.047,04

12.1.2.6

89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

27,00

R$ 10,61

R$ 286,47

12.1.2.7

89424

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE

SINAPI

UN

20,00

R$ 7,88

R$ 157,60
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DISTRIBUICAO DE  AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE

12.1.2.8 89440 DISTRIBUICAO DE AGUA - SINAPI UN 7,00 R$ 14,62 R$ 102,34
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X

12.1.2.9 89366 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SINAPI UN 6,00 R$ 19,23 R$ 115,38
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE

12.1.2.10 89413 DISTRIBUICAO DE AGUA - SINAPI UN 8,00 R$ 14,63 R$ 117,04
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO  EM RAMAL DE

12.1.2.11 89431 DISTRIBUICAO DE AGUA - SINAPI UN 10,00 R$ 10,78 R$ 107,80
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO ~ EM RAMAL DE

12.1.2.12 89443 DISTRIBUICAO DE AGUA - SINAPI UN 11,00 R$ 20,44 R$ 224,84
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_06/2022
BUCHA DE REDUGCAO, CURTA, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE

12.1.2.13 103953 DISTRIBUICAO DE AGUA ) SINAPI UN 12,00 R$ 8,80 R$ 105,60
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE

12.1.2.14 103980 | DISTRIBUICAO DE AGUA - SINAPI UN 8,00 R$ 20,96 R$ 167,68
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA

12.1.2.15 89497 DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 7,00 R$ 15,46 R$ 108,22
INSTALACAO. AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
INSTALADO  EM RAMAL DE

12.1.2.16 103988 | DISTRIBUICAO DE AGUA - SINAPI UN 11,00 R$ 15,06 R$ 165,66
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
INSTALADO  EM RAMAL DE

12.1.2.17 104011 DISTRIBUICAO DE AGUA - SINAPI UN 15,00 R$ 29,88 R$ 448,20
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

12.1.2.18 89623 FORNECIMENTO E  INSTALACAO. SINAPI UN 1,00 R$ 22,54 R$ 22,54
AF_06/2022
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC,
SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE

12.1.2.19 104014 DISTRIBUICAO DE AGUA ) SINAPI UN 5,00 R$ 12,75 R$ 63,75
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_06/2022
BUCHA DE REDUCAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE

12.1.2.20 103993 DISTRIBUICAO DE AGUA ) SINAPI UN 3,00 R$ 11,75 R$ 35,25
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_06/2022
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12.1.2.21

89501

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

3,00

R$ 16,85

R$ 50,55

12.1.2.22

89625

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

3,00

R$ 26,46

R$ 79,38

12.1.2.23

89513

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

4,00

R$ 116,08

R$ 464,32

12.1.2.24

89517

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

11,00

R$ 78,11

R$ 859,21

12.1.2.25

89629

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

4,00

R$ 90,94

R$ 363,76

12.1.2.26

103972

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

6,00

R$ 32,94

R$ 197,64

12.1.2.27

103966

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

1,00

R$ 11,20

R$ 11,20

12.1.2.28

103967

BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 13,45

R$ 26,90

12.1.2.29

104009

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

3,00

R$ 15,71

R$ 47,13

12.1.2.30

89572

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

12,00

R$ 10,12

R$ 121,44

12.1.2.31

89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

4,00

R$ 12,16

R$ 48,64

12.1.2.32

89613

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2",
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

2,00

R$ 34,59

R$ 69,18

12.1.2.33

94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM
X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024

SINAPI

UN

3,00

R$ 41,81

R$ 125,43

12.1.2.34

94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM
X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_04/2024

SINAPI

UN

2,00

R$ 40,91

R$ 81,82
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12.1.2.35

89560

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL,
DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 39,04

R$ 78,08

12.1.2.36

89577

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL,
DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 41,31

R$ 82,62

12.1.3

REGISTROS E VALVULAS

R$ 1.837,23

12.1.31

C2506

TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE
3/4"

SEINFRA

UN

6,00

R$ 43,63

R$ 261,78

12.1.3.2

94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 1 174" -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_08/2021

SINAPI

UN

6,00

R$ 106,13

R$ 636,78

12.1.3.3

94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 1 172" -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_08/2021

SINAPI

UN

2,00

R$ 134,48

R$ 268,96

12.1.3.4

99630

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL,
DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_08/2021

SINAPI

UN

3,00

R$ 164,20

R$ 492,60

12.1.3.5

103013

VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE,
PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_08/2021

SINAPI

UN

1,00

R$ 177,11

R$ 177,11

12.1.4

EQUIPAMENTOS

R$ 14.354,80

12.1.4.1

94797

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA
D'AGUA, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_08/2021

SINAPI

UN

1,00

R$ 97,23

R$ 97,23

12.1.4.2

102137

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA
SUPERIOR/INFERIOR ~ 15A/250V -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 96,59

R$ 96,59

12.1.4.3

102113

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1
CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A
84 M3MH - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2020

SINAPI

UN

2,00

R$ 2.191,60

R$ 4.383,20

12144

SOP2435

CONJUNTO MOTO-BOMBA
SUBMERSIVEL, SCHNEIDER, MOD.
BCS-205, 2CV, TRIFASICA (OU
SIMILAR)

Composigdes
Proéprias

UN

1,00

R$ 9.777,78

R$ 9.777,78

12.1.5

POGOS E CAIXAS

R$ 2.898,91

12.1.51

97896

CAIXA  ENTERRADA  HIDRAULICA
RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

SINAPI

UN

6,00

R$ 446,31

R$ 2.677,86

12.1.5.2

C4772

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,05M

SEINFRA

M2

2,16

R$ 102,34

R$ 221,05

12.1.6

OUTROS ELEMENTOS

R$ 11.340,72

12.1.6.1

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

83,95

R$ 107,60

R$ 9.033,02

12.1.6.2

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

82,51

R$ 27,42

R$ 2.262,42

12.1.6.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
156 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

1,44

R$ 8,60

R$ 12,38
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12.1.6.4

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

4,68

R$ 2,79

R$ 13,06

12.1.6.5

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

1,44

R$ 13,78

R$ 19,84

12.2

HIDRAULICA - BLOCO ADMINISTRAGAO

R$ 1.687,25

12.21

TUBOS E CONEXOES DE PVC

R$ 858,81

12.2.11

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

12,40

R$ 28,95

R$ 358,98

12.2.1.2

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

6,00

R$ 11,63

R$ 69,78

12.2.1.3

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

7,00

R$ 15,46

R$ 108,22

12.2.1.4

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

5,00

R$ 15,96

R$ 79,80

12.2.1.5

89396

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

3,00

R$ 24,09

R$ 72,27

12.2.1.6

89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

8,00

R$ 8,02

R$ 64,16

12.2.1.7

103953

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM  RAMAL  DE
DISTRIBUICAO DE  AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

12,00

R$ 8,80

R$ 105,60

12.2.2

REGISTROS E VALVULAS

R$ 466,86

12.2.21

12222

89987

89985

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

SINAPI

SINAPI

UN

UN

2,00

2,00

R$ 119,72

R$ 113,71

R$ 239,44

R$ 227,42

12.2.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 361,58

12.2.31

90443

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE  INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

SINAPI

12,40

R$ 9,96

R$ 123,50

12.2.3.2

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE
INSTALAGOES HIDRAULICAS COM

SINAPI

12,40

R$ 19,20

R$ 238,08

Concorréncia Eletrénica n°20250010 - SEDUC

43/215




SOP-CE

SUPERINTENDENCIA
DE OBRAS PUBLICAS

'@ GOVERNODO
% EstADO po CEARA

Secretaria da Educacio

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

123

HIDRAULICA - BLOCO LABORATORIO

R$ 2.917,07

12.3.1

TUBOS E CONEXOES DE PVC

R$ 1.626,51

12.3.1.1

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

17,18

R$ 28,95

R$ 497,36

12.3.1.2

89357

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

2,65

R$ 39,34

R$ 104,25

12.3.1.3

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

26,00

R$ 11,63

R$ 302,38

12.3.1.4

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

13,00

R$ 15,46

R$ 200,98

12.3.1.5

89367

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 15,84

R$ 31,68

12.3.1.6

C1527

JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D=
32mmxX1"

SEINFRA

UN

1,00

R$ 25,45

R$ 25,45

12.3.1.7

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

6,00

R$ 15,96

R$ 95,76

12.3.1.8

89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

10,00

R$ 8,02

R$ 80,20

12.3.1.9

89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 10,50

R$ 21,00

12.3.1.10

103953

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM  RAMAL  DE
DISTRIBUICAO DE  AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

5,00

R$ 8,80

R$ 44,00

12.3.1.11

103993

BUCHA DE REDUCAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM  RAMAL  DE
DISTRIBUICAO DE  AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

5,00

R$ 11,75

R$ 58,75

12.3.1.12

103972

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

5,00

R$ 32,94

R$ 164,70

12.3.2

REGISTROS E VALVULAS

R$ 712,31

12.3.2.1

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA

SINAPI

UN

5,00

R$ 119,72

R$ 598,60
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CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

12.3.2.2

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

SINAPI

UN

1,00

R$ 113,71

R$ 113,71

12.3.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 578,25

12.3.3.1

90443

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE  INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

SINAPI

19,83

R$ 9,96

R$ 197,51

12.3.3.2

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALAGOES  HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

19,83

R$ 19,20

R$ 380,74

124

HIDRAULICA - BLOCO AUDITORIO

R$ 527,30

12.4.1

TUBOS E CONEXOES DE PVC

R$ 317,18

12411

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI

3,10

R$ 28,95

R$ 89,75

12.4.1.2

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 11,63

R$ 23,26

12.4.1.3

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

3,00

R$ 15,46

R$ 46,38

12414

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 15,96

R$ 31,92

12415

89396

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

1,00

R$ 24,09

R$ 24,09

12.4.1.6

89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 8,02

R$ 16,04

12.4.1.7

103953

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

6,00

R$ 8,80

R$ 52,80

12.4.1.8

103972

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

1,00

R$ 32,94

R$ 32,94

12.4.2

REGISTROS E VALVULAS

R$ 119,72

12.4.2.1

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA

SINAPI

UN

1,00

R$ 119,72

R$ 119,72
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CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

12.4.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 90,40

12.4.31

90443

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE  INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

SINAPI

3,10

R$ 9,96

R$ 30,88

12.4.3.2

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE
INSTALAGOES  HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

3,10

R$ 19,20

R$ 59,52

12.5

HIDRAULICA - BLOCO VESTIARIOS

R$ 13.880,46

12.5.1

TUBOS E CONEXOES DE PVC

R$ 7.876,88

12.5.1.1

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

88,90

R$ 28,95

R$ 2.573,66

12.5.1.2

89357

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

35,86

R$ 39,34

R$ 1.410,73

12.5.1.3

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

27,00

R$ 11,63

R$ 314,01

12.5.1.4

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

60,00

R$ 15,46

R$ 927,60

12.5.1.5

89367

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

31,00

R$ 15,84

R$ 491,04

12.5.1.6

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

34,00

R$ 15,96

R$ 542,64

12.5.1.7

89398

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

24,00

R$ 22,04

R$ 528,96

12.5.1.8

89396

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

8,00

R$ 24,09

R$ 192,72

12.5.1.9

89399

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 29,16

R$ 58,32

12.5.1.10

89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

50,00

R$ 8,02

R$ 401,00

12.5.1.11

89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA  REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO

SINAPI

UN

10,00

R$ 10,50

R$ 105,00
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EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

12.5.1.12

103948

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

14,00

R$ 9,54

R$ 133,56

12.5.1.13

103972

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

6,00

R$ 32,94

R$ 197,64

12.5.2

REGISTROS E VALVULAS

R$ 3.596,04

12.5.2.1

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

SINAPI

UN

4,00

R$ 119,72

R$ 478,88

12.5.2.2

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

SINAPI

UN

21,00

R$ 113,71

R$ 2.387,91

12.5.2.3

94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

SINAPI

UN

5,00

R$ 145,85

R$ 729,25

12.5.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 2.407,54

12.5.3.1

90443

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE  INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

SINAPI

68,15

R$ 9,96

R$ 678,77

12.5.3.2

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE
INSTALAGOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

68,15

R$ 19,20

R$ 1.308,48

12.5.3.3

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

3.1

R$ 107,60

R$ 334,64

12.5.3.4

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

3,09

R$ 27,42

R$ 84,73

12.5.3.5

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,03

R$ 8,60

R$ 0,26

12.5.3.6

95876

TRANSPORTE COoM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

0,09

R$ 2,79

R$ 0,25

12.5.3.7

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,03

R$ 13,78

R$ 0,41

12.6

HIDRAULICA - BLOCO REFEITORIO

R$ 4.035,62

12.6.1

TUBOS E CONEXOES DE PVC

R$ 2.116,74

12.6.1.1

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

SINAPI

28,14

R$ 28,95

R$ 814,65
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INSTALAGCAO. AF_06/2022

12.6.1.2

89357

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

1,60

R$ 39,34

R$ 62,94

12.6.1.3

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

16,00

R$ 11,63

R$ 186,08

12.6.1.4

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

17,00

R$ 15,46

R$ 262,82

12.6.1.5

89367

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL,
DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 15,84

R$ 31,68

12.6.1.6

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

7,00

R$ 15,96

R$ 111,72

12.6.1.7

89398

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 22,04

R$ 44,08

12.6.1.8

89396

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

5,00

R$ 24,09

R$ 120,45

12.6.1.9

89399

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

14,00

R$ 29,16

R$ 408,24

12.6.1.10

89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

SINAPI

UN

4,00

R$ 8,02

R$ 32,08

12.6.1.11

89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

4,00

R$ 10,50

R$ 42,00

12.6.2

REGISTROS E VALVULAS

R$ 1.123,73

12.6.2.1

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

SINAPI

UN

6,00

R$ 119,72

R$ 718,32

12.6.2.2

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

SINAPI

UN

1,00

R$ 113,71

R$ 113,71

12.6.2.3

94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATAO, ROSCAVEL, 1", CcOM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

SINAPI

UN

2,00

R$ 145,85

R$ 291,70

12.6.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 795,15
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12.6.3.1

90443

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE  INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

SINAPI

25,23

R$ 9,96

R$ 251,29

12.6.3.2

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE
INSTALAGOES  HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

25,23

R$ 19,20

R$ 484,42

12.6.3.3

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.

AF_09/2024

SINAPI

M3

0,44

R$ 107,60

R$ 47,34

12.6.3.4

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

0,43

R$ 27,42

R$ 11,79

12.6.3.5

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,01

R$ 8,60

R$ 0,09

12.6.3.6

95876

TRANSPORTE COoM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

0,03

R$ 2,79

R$ 0,08

12.6.3.7

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,01

R$ 13,78

R$ 0,14

12.7

CASTELO D'AGUA EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DE DIAMETRO

0,08M, ALTURA= 14,10M

3,00M, H= 0,50M E ESP.=

R$ 159.023,02

12.7.1

99059

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

SINAPI

26,00

R$ 81,49

R$ 2.118,74

12.7.2

96521

ESCAVACAO  MECANIZADA  PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO  ESCAVAGAO  PARA
COLOCAGAO DE FORMAS).
AF_01/2024

SINAPI

M3

71,09

R$ 51,51

R$ 3.661,85

12.7.3

C5185

DESTINACAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

71,09

R$ 13,78

R$ 979,62

12.74

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI

M3

45,10

R$ 33,53

R$ 1.512,20

12.7.5

101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

SINAPI

M2

30,25

R$ 3,99

R$ 120,70

12.7.6

97086

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021

SINAPI

M2

5,40

R$ 165,37

R$ 893,00

12.7.7

92538

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA  PLASTIFICADA, 18
UTILIZAGOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

38,20

R$ 42,67

R$ 1.629,99

12.7.8

92770

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

165,03

R$ 15,95

R$ 2.632,23
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12.7.9

92771

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

627,00

R$ 14,23

R$ 8.922,21

12.7.10

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI

M3

10,83

R$ 639,38

R$ 6.924,49

12.7.11

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

SINAPI

M3

10,83

R$ 377,06

R$ 4.083,56

12.7.12

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_01/2024

SINAPI

M2

20,25

R$ 47,04

R$ 952,56

12.7.13

SOP0304

AQUISICAO E MONTAGEM DE ANEL
PRE-MOLDADO  D=3,00M, H=0,50M
PARA RESERVATORIO ELEVADO

Composigdes
Préprias

UN

31,00

R$ 952,29

R$ 29.520,99

12.7.14

101163

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO
DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA,
DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

SINAPI

M2

0,32

R$ 832,88

R$ 266,52

12.7.15

C0773

CHAPIM PRE-MOLDADO DE
CONCRETO

SEINFRA

M2

2,01

R$ 176,68

R$ 355,13

12.7.16

C2181

REGULARIZAGAO DE BASE C/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/
PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP=3cm

SEINFRA

M2

122,52

R$ 38,47

R$ 4.713,34

12.7.17

98547

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE
COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM.
AF_09/2023

SINAPI

M2

122,52

R$ 257,47

R$ 31.545,22

12.7.18

98563

PROTEGAO MECANICA DE
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAGCO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

SINAPI

M2

122,52

R$ 47,31

R$ 5.796,42

12.7.19

C4773

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,08M

SEINFRA

M2

1,45

R$ 163,75

R$ 237,44

12.7.20

C2768

ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO
CHATO C/PROTECAO

SEINFRA

12,90

R$ 1.069,26

R$ 13.793,45

12.7.21

C1958

PORTA DE FERRO COMPACTA EM
CHAPA, INCLUS. BATENTES E
FERRAGENS

SEINFRA

M2

2,52

R$ 486,93

R$ 1.227,06

12.7.22

100717

LIXAMENTO MANUAL EM
SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.
AF_01/2020

SINAPI

M2

10,85

R$ 11,94

R$ 129,55

12.7.23

100727

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE
FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE

SINAPI

M2

10,85

R$ 30,22

R$ 327,89

12.7.24

100745

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE

SINAPI

M2

10,85

R$ 30,31

R$ 328,86

12.7.25

SOP0027

PINTURA COM TINTA EPOXI 50MICRA
EM GUARDA CORPO

Composigdes
Proéprias

M2

9,05

R$ 33,32

R$ 301,55

12.7.26

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

SINAPI

M2

141,75

R$ 8,73

R$ 1.237,48
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AF_10/2022

12.7.27

87775

EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

SINAPI

M2

141,75

R$ 69,48

R$ 9.848,79

12.7.28

C4128

TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

SEINFRA

M2

141,75

R$ 156,96

R$ 22.249,08

12.7.29

C2780

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E
10mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm
(900 cm?) (PAREDE/PISO)

SEINFRA

M2

141,75

R$ 19,14

R$ 2.713,10

13

INSTALAGOES SANITARIAS

R$ 209.382,63

1341

SANITARIO - IMPLANTAGAO

R$ 46.891,43

13.1.1

TUBOS E CONEXOES DE PVC

R$ 12.871,30

13.1.1.1

90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

SINAPI

88,64

R$ 50,13

R$ 4.443,52

13.1.1.2

90695

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
150 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

SINAPI

82,64

R$ 95,02

R$ 7.852,45

13.1.1.3

89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

9,00

R$ 20,47

R$ 184,23

13.1.1.4

C1759

LUVA SIMPLES PVC  BRANCO
P/ESGOTO 150mm (6")

SEINFRA

UN

5,00

R$ 78,22

R$ 391,10

13.1.2

POCOS E CAIXAS

R$ 23.866,29

13.1.2.1

97902

CAIXA ENTERRADA  HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS  MACIGOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

SINAPI

UN

26,00

R$ 706,44

R$ 18.367,44

13.1.2.2

98410

BASE PARA POCO DE VISITA
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,0 M,
PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO
TAMPAO. AF_12/2020_PA

SINAPI

UN

1,00

R$ 1.592,52

R$ 1.592,52

13.1.2.3

97983

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1 M.
AF_12/2020

SINAPI

2,00

R$ 678,48

R$ 1.356,96

13.1.2.4

98050

CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE
VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
=0,6 M. AF_12/2020

SINAPI

0,70

R$ 375,58

R$ 262,91

13.1.2.5

98114

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E
DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIAMETRO INTERNO = 06 M.
AF_12/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 583,52

R$ 583,52

13.1.2.6

C4772

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,05M

SEINFRA

M2

16,64

R$ 102,34

R$ 1.702,94

13.1.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 10.153,84

13.1.3.1

99063

LOCACAO DE REDE DE AGUA OU

SINAPI

|

171,28

R$ 11,50

R$ 1.969,72
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ESGOTO. AF_03/2024

13.1.3.2

93358

ESCAVAGAO  MANUAL
AF_09/2024

DE VALA.

SINAPI

M3 48,16 R$ 107,60

R$ 5.182,02

13.1.3.3

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3 35,67 R$ 27,42

R$ 978,07

13.1.3.4

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
156 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3 12,49 R$ 8,60

R$ 107,41

13.1.3.5

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM 40,59 R$ 2,79

R$ 113,25

13.1.3.6

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3 12,49 R$ 13,78

R$ 172,11

13.1.3.7

90724

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO
DN 100 MM E O POCO DE VISITA/
CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA
EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

SINAPI

UN 22,00 R$ 28,89

R$ 635,58

13.1.3.8

90725

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO
DN 150 MM E O POCO DE VISITA/
CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA
EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

SINAPI

UN 28,00 R$ 35,56

R$ 995,68

13.2

SANITARIO - BLOCO ADMINISTRAGAO

R$ 5.982,61

13.21

TUBOS E CONEXOES DE PVC

R$ 1.919,56

13.2.1.1

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

M 6,71 R$ 25,77

R$ 172,92

13.2.1.2

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

M 11,73 R$ 32,22

R$ 377,94

13.2.1.3

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM  PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

SINAPI

M 12,22 R$ 14,94

R$ 182,57

13.2.1.4

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

M 13,22 R$ 44,87

R$ 593,18

13.2.1.5

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN 6,00 R$ 12,27

R$ 73,62

13.2.1.6

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN 1,00 R$ 12,52

R$ 12,52

13.2.1.7

89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

SINAPI

UN 2,00 R$ 17,66

R$ 35,32
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DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

13.2.1.8

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

1,00

R$ 20,10

R$ 20,10

13.2.1.9

89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM  PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

4,00

R$ 13,62

R$ 54,48

13.2.1.10

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

1,00

R$ 20,89

R$ 20,89

13.2.1.11

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 31,90

R$ 63,80

13.2.1.12

89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

SINAPI

UN

3,00

R$ 23,26

R$ 69,78

13.2.1.13

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 36,37

R$ 72,74

13.2.1.14

104344

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 52,38

R$ 104,76

13.2.1.15

104348

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

SINAPI

UN

1,00

R$ 12,12

R$ 12,12

13.2.1.16

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 26,41

R$ 52,82

13.2.2

POGOS E CAIXAS

R$ 353,41

13.2.2.1

104329

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA
REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OuU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 99,95

R$ 199,90

13.2.2.2

C4772

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,05M

SEINFRA

M2

1,50

R$ 102,34

R$ 153,51

13.2.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 3.709,64

13.2.3.1

93358

ESCAVAGAO  MANUAL
AF_09/2024

DE VALA.

SINAPI

M3

16,27

R$ 107,60

R$ 1.750,65

13.2.3.2

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

13,11

R$ 27,42

R$ 359,48

13.2.3.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE

SINAPI

M3

3,16

R$ 8,60

R$ 27,18
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SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
156 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

13.2.34

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

10,26

R$ 2,79

R$ 28,63

13.2.35

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

3,16

R$ 13,78

R$ 43,54

13.2.3.6

90444

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE  INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

SINAPI

33,96

R$ 17,28

R$ 586,83

13.2.3.7

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALAGOES  HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

33,96

R$ 19,20

R$ 652,03

13.2.3.8

SOP0458

COLUNA EM ALVENARIA DE TIJOLO
MACICO SECAO 20CM X 20CM - R1

Composicdes
Préprias

3,10

R$ 84,29

R$ 261,30

13.3

SANITARIO - BLOCO LABORATORIOS

R$ 8.881,88

13.3.1

TUBOS E CONEXOES DE PVC

R$ 3.407,88

13.3.1.1

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

13,62

R$ 25,77

R$ 350,99

13.3.1.2

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

24,51

R$ 32,22

R$ 789,71

13.3.1.3

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM  PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO
AF_08/2022

SINAPI

24,83

R$ 14,94

R$ 370,96

13.3.1.4

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

2,20

R$ 40,03

R$ 88,07

13.3.1.5

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

17,79

R$ 44,87

R$ 798,24

13.3.1.6

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

22,00

R$ 12,27

R$ 269,94

13.3.1.7

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 12,52

R$ 25,04

13.3.1.8

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE

SINAPI

UN

7,00

R$ 20,10

R$ 140,70
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NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

13.3.1.9

89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM  PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

6,00

R$ 13,62

R$ 81,72

13.3.1.10

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

3,00

R$ 20,89

R$ 62,67

13.3.1.11

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

6,00

R$ 31,90

R$ 191,40

13.3.1.12

89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 23,26

R$ 46,52

13.3.1.13

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

3,00

R$ 37,28

R$ 111,84

13.3.1.14

104348

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 12,12

R$ 24,24

13.3.1.15

104341

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

4,00

R$ 13,96

R$ 55,84

13.3.2

POGOS E CAIXAS

R$ 2.473,59

13.3.2.1

104329

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA
REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OuU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

5,00

R$ 99,95

R$ 499,75

13.3.2.2

98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM
PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

SINAPI

UN

4,00

R$ 493,46

R$ 1.973,84

13.3.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 3.000,41

13.3.3.1

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

9,57

R$ 107,60

R$ 1.029,73

13.3.3.2

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

9,02

R$ 27,42

R$ 247,33

13.3.3.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 1,20 M? /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,55

R$ 8,60

R$ 4,73
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13.3.34

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

1,78

R$ 2,79

R$ 4,97

13.33.5

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,55

R$ 13,78

R$ 7,58

13.3.3.6

90444

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE  INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

SINAPI

26,85

R$ 17,28

R$ 463,97

13.3.3.7

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALAGOES  HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

26,85

R$ 19,20

R$ 515,52

13.3.3.8

SOP0458

COLUNA EM ALVENARIA DE TIJOLO
MACICO SECAO 20CM X 20CM - R1

Composicdes
Préprias

8,62

R$ 84,29

R$ 726,58

13.4

SANITARIO - BLOCO AUDITORIO

R$ 2.389,06

13.4.1

TUBOS E CONEXOES DE PVC

R$ 384,64

13.4.1.1

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

1,20

R$ 25,77

R$ 30,92

13.4.1.2

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

1,85

R$ 32,22

R$ 59,61

13.4.1.3

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM  PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO
AF_08/2022

SINAPI

6,59

R$ 14,94

R$ 98,45

13.4.1.4

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

1,23

R$ 44,87

R$ 55,19

13.4.1.5

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 12,27

R$ 24,54

13.4.1.6

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 20,10

R$ 40,20

13.4.1.7

89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM  PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 13,62

R$ 27,24

13.4.1.8

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

1,00

R$ 36,37

R$ 36,37
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13.4.1.9

104348

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO. AF_08/2022

SINAPI

UN

1,00

R$ 12,12

R$ 12,12

13.4.2

POGOS E CAIXAS

R$ 593,41

13.4.2.1

104329

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA
REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OuU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

1,00

R$ 99,95

R$ 99,95

13.4.2.2

98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM
PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 493,46

R$ 493,46

13.4.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 1.411,01

13.4.3.1

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

2,81

R$ 107,60

R$ 302,36

13.4.3.2

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

2,71

R$ 27,42

R$ 74,31

13.4.3.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 1,20 M? /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,10

R$ 8,60

R$ 0,86

13.4.3.4

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?® EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

0,32

R$ 2,79

R$ 0,89

13.4.3.5

C5185

DESTINACAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,10

R$ 13,78

R$ 1,38

13.4.3.6

90444

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA  RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE  INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

SINAPI

17,20

R$ 17,28

R$ 297,22

13.4.3.7

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

17,20

R$ 19,20

R$ 330,24

13.4.3.8

SOP0458

COLUNA EM ALVENARIA DE TIJOLO
MACICO SECAO 20CM X 20CM - R1

Composigoes
Préprias

4,79

R$ 84,29

R$ 403,75

13.5

SANITARIO - BLOCO VESTIARIOS

R$ 22.255,99

13.5.1

TUBOS E CONEXOES DE PVC

R$ 7.428,44

13.5.1.1

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

38,82

R$ 25,77

R$ 1.000,39

13.5.1.2

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

3,70

R$ 32,22

R$ 119,21

13.5.1.3

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM  PRUMADA DE

SINAPI

26,58

R$ 14,94

R$ 397,11
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ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

13.5.1.4

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

22,80

R$ 40,03

R$ 912,68

13.5.1.5

89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM  PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

SINAPI

18,17

R$ 25,69

R$ 466,79

13.5.1.6

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

22,55

R$ 44,87

R$ 1.011,82

13.5.1.7

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

38,00

R$ 12,27

R$ 466,26

13.5.1.8

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

11,00

R$ 12,52

R$ 137,72

13.5.1.9

89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 17,66

R$ 35,32

13.5.1.10

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

4,00

R$ 20,10

R$ 80,40

13.5.1.11

89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM  PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

15,00

R$ 13,62

R$ 204,30

13.5.1.12

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

1,00

R$ 20,89

R$ 20,89

13.5.1.13

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

3,00

R$ 31,90

R$ 95,70

13.5.1.14

89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

SINAPI

UN

5,00

R$ 23,26

R$ 116,30

13.5.1.15

89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM  PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 27,45

R$ 54,90

13.5.1.16

89829

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

SINAPI

UN

5,00

R$ 46,59

R$ 232,95
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PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

13.5.1.17

C2350

TE PVC BRANCO C/REDUCAO
P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")

SEINFRA

UN

4,00

R$ 45,69

R$ 182,76

13.5.1.18

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

4,00

R$ 36,37

R$ 145,48

13.5.1.19

89851

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

14,00

R$ 42,59

R$ 596,26

13.5.1.20

104344

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

6,00

R$ 52,38

R$ 314,28

13.5.1.21

89861

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

10,00

R$ 72,15

R$ 721,50

13.5.1.22

104348

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

SINAPI

UN

1,00

R$ 12,12

R$ 12,12

13.5.1.23

104351

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 25,24

R$ 50,48

13.5.1.24

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OuU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 26,41

R$ 52,82

13.5.2

POGOS E CAIXAS

R$ 2.299,07

13.5.2.1

104329

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA
REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OuU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

3,00

R$ 99,95

R$ 299,85

13.5.2.2

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA
E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

4,00

R$ 129,71

R$ 518,84

13.5.2.3

98110

CAIXA. DE GORDURA PEQUENA
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM
PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

SINAPI

UN

3,00

R$ 493,46

R$ 1.480,38

13.5.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 12.528,48

13.5.3.1

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

8,43

R$ 107,60

R$ 907,07

13.5.3.2

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

7,50

R$ 27,42

R$ 205,65
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13.5.3.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,93

R$ 8,60

R$ 8,00

13.5.3.4

95876

TRANSPORTE COoM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

3,01

R$ 2,79

R$ 8,40

13.5.3.5

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,93

R$ 13,78

R$ 12,82

13.5.3.6

90444

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE  INSTALAGOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

SINAPI

18,48

R$ 17,28

R$ 319,33

13.5.3.7

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE
INSTALAGOES  HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

18,48

R$ 19,20

R$ 354,82

13.5.3.8

SOP0458

COLUNA EM ALVENARIA DE TIJOLO
MACICO SECAO 20CM X 20CM - R1

Composigdes
Proéprias

12,66

R$ 84,29

R$ 1.067,11

13.5.3.9

SOP0912

RALO INOX COZINHA INDUSTRIAL
LINEAR COM COLETOR DE RESIDUOS
100 CM

Composicdes
Proéprias

UN

16,00

R$ 602,83

R$ 9.645,28

13.6

SANITARIO - BLOCO REFEITORIO

R$ 13.891,60

13.6.1

TUBOS E CONEXOES DE PVC

R$ 4.260,15

13.6.1.1

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

17,32

R$ 25,77

R$ 446,34

13.6.1.2

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

30,56

R$ 32,22

R$ 984,64

13.6.1.3

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM  PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

SINAPI

22,39

R$ 14,94

R$ 334,51

13.6.1.4

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

14,28

R$ 40,03

R$ 571,63

13.6.1.5

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

11,95

R$ 44,87

R$ 536,20

13.6.1.6

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

13,00

R$ 12,27

R$ 159,51

13.6.1.7

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

SINAPI

UN

1,00

R$ 12,52

R$ 12,52
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INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

13.6.1.8

89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 17,66

R$ 35,32

13.6.1.9

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

13,00

R$ 20,10

R$ 261,30

13.6.1.10

89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM  PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

9,00

R$ 13,62

R$ 122,58

13.6.1.11

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 20,89

R$ 41,78

13.6.1.12

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

8,00

R$ 31,90

R$ 255,20

13.6.1.13

89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILAGAO. AF_08/2022

SINAPI

UN

7,00

R$ 23,26

R$ 162,82

13.6.1.14

89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 30,98

R$ 61,96

13.6.1.15

C2350

TE PVC BRANCO C/REDUCAO
P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")

SEINFRA

UN

1,00

R$ 45,69

R$ 45,69

13.6.1.16

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 36,37

R$ 72,74

13.6.1.17

104344

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 52,38

R$ 104,76

13.6.1.18

104348

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 12,12

R$ 24,24

13.6.1.19

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

1,00

R$ 26,41

R$ 26,41

13.6.2

POGOS E CAIXAS

R$ 2.439,45

13.6.2.1

104329

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA

SINAPI

UN

7,00

R$ 99,95

R$ 699,65
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REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

13.6.2.2

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA
E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 129,71

R$ 259,42

13.6.2.3

98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM
PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M.
AF_12/2020

SINAPI

UN

3,00

R$ 493,46

R$ 1.480,38

13.6.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 7.192,00

13.6.3.1

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

14,35

R$ 107,60

R$ 1.544,06

13.6.3.2

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

13,21

R$ 27,42

R$ 362,22

13.6.3.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 1,20 M? /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

R$ 8,60

R$ 9,80

13.6.3.4

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?® EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

3,71

R$ 2,79

R$ 10,35

13.6.3.5

C5185

DESTINACAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

R$ 13,78

R$ 15,71

13.6.3.6

90444

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA  RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE  INSTALACOES
HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

SINAPI

8,55

R$ 17,28

R$ 147,74

13.6.3.7

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM
ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALACOES HIDRAULICAS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

8,55

R$ 19,20

R$ 164,16

13.6.3.8

SOP0458

COLUNA EM ALVENARIA DE TIJOLO
MACICO SECAO 20CM X 20CM - R1

Composigoes
Préprias

8,52

R$ 84,29

R$ 718,15

13.6.3.9

SOP0912

RALO INOX COZINHA INDUSTRIAL
LINEAR COM COLETOR DE RESIDUOS
100 CM

Composigdes
Préprias

UN

7,00

R$ 602,83

R$ 4.219,81

13.7

FILTRO ANAEROBIO

R$ 39.136,61

13.7.1

99059

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

SINAPI

24,96

R$ 81,49

R$ 2.033,99

13.7.2

90091

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. ATE 15 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO  POR  TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5
M A 25 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

32,35

R$ 7,51

R$ 242,95

13.7.3

102281

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0

SINAPI

M3

19,84

R$ 7,05

R$ 139,87
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M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M
A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

13.7.4

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI

M3

24,53

R$ 33,53

R$ 822,49

13.7.5

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

35,95

R$ 8,60

R$ 309,17

13.7.6

95876

TRANSPORTE COoM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

116,84

R$ 2,79

R$ 325,98

13.7.7

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

35,95

R$ 13,78

R$ 495,39

13.7.8

101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

SINAPI

M2

14,12

R$ 3,99

R$ 56,34

13.7.9

97113

APLICA(;L&O DE LONA PLASTICA PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

SINAPI

M2

14,12

R$ 2,30

R$ 32,48

13.7.10

92538

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA  PLASTIFICADA, 18
UTILIZAGOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

31,44

R$ 42,67

R$ 1.341,54

13.7.11

92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10  UTILIZAGOES.
AF_09/2020

SINAPI

M2

41,56

R$ 81,20

R$ 3.374,67

13.7.12

92768

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

12,60

R$ 17,90

R$ 225,54

13.7.13

92769

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

195,60

R$ 16,94

R$ 3.313,46

13.7.14

92770

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

248,40

R$ 15,95

R$ 3.961,98

13.7.15

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

8,40

R$ 18,59

R$ 156,16

13.7.16

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

130,40

R$ 17,60

R$ 2.295,04

13.7.17

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

SINAPI

KG

165,60

R$ 14,81

R$ 2.452,54
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AF_06/2022

13.7.18

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI

M3

8,15

R$ 639,38

R$ 5.210,95

13.7.19

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

SINAPI

M3

8,15

R$ 377,06

R$ 3.073,04

13.7.20

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA  2CM.
AF_07/2021

SINAPI

M2

22,62

R$ 39,34

R$ 889,87

13.7.21

98547

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE
COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM.
AF_09/2023

SINAPI

M2

22,62

R$ 257,47

R$ 5.823,97

13.7.22

98563

PROTEGAO MECANICA DE
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

SINAPI

M2

22,62

R$ 47,31

R$ 1.070,15

13.7.23

C2862

LASTRO DE BRITA

SEINFRA

M3

7,54

R$ 192,12

R$ 1.448,58

13.7.24

C2883

MONTAGEM DE CALHA VERTEDOURA
PRE-MOLDADA P/FILTRO ANAEROBIO

SEINFRA

UN

1,00

R$ 40,46

R$ 40,46

13.8

FOSSA

R$ 31.424,43

13.8.1

99059

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

SINAPI

24,52

R$ 81,49

R$ 1.998,13

13.8.2

90091

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. ATE 15 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO  POR  TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5
M A 25 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

37,13

R$ 7,51

R$ 278,85

13.8.3

102281

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M
A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

SINAPI

M3

16,09

R$ 7,05

R$ 113,43

13.84

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI

M3

19,91

R$ 33,53

R$ 667,58

13.8.5

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

43,31

R$ 8,60

R$ 372,47

13.8.6

95876

TRANSPORTE COoM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

140,75

R$ 2,79

R$ 392,69

13.8.7

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM

SEINFRA

M3

43,31

R$ 13,78

R$ 596,81

Concorréncia Eletrénica n°20250010 - SEDUC

64/215




SOP-CE

SUPERINTENDENCIA
DE OBRAS PUBLICAS

E (GOVERNO po )
% EstADO po CEARA

Secretaria da Educacio

TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

13.8.8

101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MAIOR OU IGUALA 15 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

SINAPI

M2

15,49

R$ 3,99

R$ 61,81

13.8.9

97113

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA
EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

SINAPI

M2

15,49

R$ 2,30

R$ 35,63

13.8.10

92538

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA  PLASTIFICADA, 18
UTILIZAGOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

12,50

R$ 42,67

R$ 533,38

13.8.11

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

SINAPI

M2

26,10

R$ 93,82

R$ 2.448,70

13.8.12

92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10  UTILIZAGOES.
AF_09/2020

SINAPI

M2

7,07

R$ 81,20

R$ 574,08

13.8.13

92769

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

113,00

R$ 16,94

R$ 1.914,22

13.8.14

92770

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE  CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

152,00

R$ 15,95

R$ 2.424,40

13.8.15

104916

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

28,00

R$ 21,90

R$ 613,20

13.8.16

104919

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

88,00

R$ 16,95

R$ 1.491,60

13.8.17

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

10,00

R$ 18,59

R$ 185,90

13.8.18

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

32,00

R$ 14,81

R$ 473,92

13.8.19

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI

M3

5,51

R$ 639,38

R$ 3.522,98

13.8.20

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

SINAPI

M3

5,51

R$ 377,06

R$ 2.077,60

13.8.21

103334

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE  14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

SINAPI

M2

23,94

R$ 179,36

R$ 4.293,88
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13.8.22

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS
E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

SINAPI

M2

26,10

R$ 5,62

R$ 146,68

13.8.23

87529

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI

M2

26,10

R$ 46,44

R$ 1.212,08

13.8.24

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA  2CM.
AF_07/2021

SINAPI

M2

38,60

R$ 39,34

R$ 1.518,52

13.8.25

98555

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE
COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF_09/2023

SINAPI

M2

38,60

R$ 40,83

R$ 1.576,04

13.8.26

98563

PROTEGAO MECANICA DE
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRACO 1:3, E=2CM. AF_09/2023

SINAPI

M2

38,60

R$ 47,31

R$ 1.826,17

13.8.27

C4772

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,05M

SEINFRA

M2

0,72

R$ 102,34

R$ 73,68

13.9

SUMIDOURO

R$ 38.529,02

13.9.1

99059

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

SINAPI

47,40

R$ 81,49

R$ 3.862,63

13.9.2

90091

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. ATE 15 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO  POR  TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5
M A 25 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

81,78

R$ 7,51

R$ 614,17

13.9.3

102281

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA
COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M
A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024

SINAPI

M3

49,07

R$ 7,05

R$ 345,94

13.94

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

12,28

R$ 107,60

R$ 1.321,33

13.9.5

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI

M3

34,25

R$ 33,53

R$ 1.148,40

13.9.6

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
156 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

141,54

R$ 8,60

R$ 1.217,24

13.9.7

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

460,00

R$ 2,79

R$ 1.283,40

13.9.8

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO

SEINFRA

M3

141,54

R$ 13,78

R$ 1.950,42
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13.9.9

101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

SINAPI

M2

46,00

R$ 3,99

R$ 183,54

13.9.10

92538

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA  PLASTIFICADA, 18
UTILIZAGOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

38,24

R$ 42,67

R$ 1.631,70

13.9.11

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI

M3

3,31

R$ 639,38

R$ 2.116,35

13.9.12

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

SINAPI

M3

3,31

R$ 377,06

R$ 1.248,07

13.9.13

SOP1660

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
TELA ACO SOLDADA NERVURADA
CA-60, Q-138, MALHA 10X10CM,
FERRO 4.2MM (2,20 KG/M2), PAINEL
2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR

Composigdes
Préprias

M2

33,82

R$ 38,83

R$ 1.313,23

13.9.14

C4772

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,05M

SEINFRA

M2

1,44

R$ 102,34

R$ 147,37

13.9.15

103800

PEDRA ARGAMASSADA COM
CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MAO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_08/2022

SINAPI

M3

12,28

R$ 654,96

R$ 8.042,91

13.9.16

103334

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE  14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

SINAPI

M2

17,68

R$ 179,36

R$ 3.171,08

13.9.17

C0089

ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO
C/ARMACAO EM FERRO

SEINFRA

M3

2,35

R$ 1.027,46

R$ 2.414,53

13.9.18

C2862

LASTRO DE BRITA

SEINFRA

M3

33,92

R$ 192,12

R$ 6.516,71

14

AGUAS PLUVIAIS

R$ 84.856,75

141

TUBOS E CONEXOES DE PVC

R$ 39.922,61

14.1.1

89511

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

SINAPI

6,03

R$ 44,52

R$ 268,46

14.1.2

89576

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI

23,40

R$ 29,19

R$ 683,05

14.1.3

89512

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

SINAPI

154,38

R$ 56,73

R$ 8.757,98

14.1.4

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI

50,14

R$ 36,37

R$ 1.823,59

14.1.5

104166

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

SINAPI

286,17

R$ 82,49

R$ 23.606,16
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14.1.6

89522

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

6,00

R$ 37,05

R$ 222,30

14.1.7

89531

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

16,00

R$ 47,57

R$ 761,12

14.1.8

89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

16,00

R$ 46,45

R$ 743,20

14.1.9

89554

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

SINAPI

UN

14,00

R$ 34,18

R$ 478,52

14.1.10

89677

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI

UN

27,00

R$ 95,49

R$ 2.578,23

14.2

POCOS E CAIXAS

R$ 29.914,37

14.2.1

99253

CAIXA  ENTERRADA  HIDRAULICA
RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS  MACIGOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

SINAPI

UN

39,00

R$ 682,60

R$ 26.621,40

14.2.2

C4772

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,05M

SEINFRA

M2

24,96

R$ 102,34

R$ 2.554,41

14.2.3

SOP0067

RALO HEMISFERICO EM F° F°, TIPO
ABACAXI @ 75MM

Composicdes
Préprias

UN

6,00

R$ 43,11

R$ 258,66

14.2.4

SOP0045

RALO HEMISFERICO EM F° F°, TIPO
ABACAXI @ 100MM

Composigoes
Préprias

UN

10,00

R$ 47,99

R$ 479,90

14.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 15.019,77

14.3.1

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.

AF_09/2024

SINAPI

M3

89,89

R$ 107,60

R$ 9.672,16

14.3.2

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

67,79

R$ 27,42

R$ 1.858,80

14.3.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 1,20 M? /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

22,10

R$ 8,60

R$ 190,06

14.3.4

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?® EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

71,83

R$ 2,79

R$ 200,41

14.3.5

C5185

DESTINACAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

22,10

R$ 13,78

R$ 304,54

14.3.6

SOP0458

COLUNA EM ALVENARIA DE TIJOLO
MACICO SECAO 20CM X 20CM - R1

Composicdes
Préprias

25,60

R$ 84,29

R$ 2.157,82

14.3.7

91175

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE
PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO

SINAPI

39,60

R$ 16,06

R$ 635,98
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U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO
EM PAREDE. AF_09/2023_PS

15

INSTALAGOES DE GAS

R$ 8.408,51

151

97335

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM,
CLASSE A, SEM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM PRUMADA DE GAS
COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2022

SINAPI

32,84

R$ 100,21

R$ 3.290,90

15.2

103808

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90
GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL
DE GAS COMBUSTIVEL -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_04/2022

SINAPI

UN

5,00

R$ 42,55

R$ 212,75

15.3

103833

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL
DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E
SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_04/2022

SINAPI

UN

3,00

R$ 56,37

R$ 169,11

154

103819

LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM
ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2022

SINAPI

UN

11,00

R$ 26,29

R$ 289,19

15.5

98397

PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO
METALICO. AF_03/2024

SINAPI

M2

2,27

R$ 14,01

R$ 31,80

15.6

93358

ESCAVAGAO  MANUAL
AF_09/2024

DE VALA

SINAPI

M3

4,09

R$ 107,60

R$ 440,08

15.7

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

4,09

R$ 27,42

R$ 112,15

15.8

SOP0477

REGULADOR DE GAS RP-21
MANOMETRO

COM

Composigoes
Préprias

UN

1,00

R$ 498,41

R$ 498,41

15.9

103029

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS
DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

SINAPI

UN

12,00

R$ 57,54

R$ 690,48

15.10

SOP0219

VALVULA DE ESFERA, TRIPARTIDA,
CORPO EM LATAO, ESFRA
INOXIDAVEL 304, VEDAGAO EM
TEFLON D= 3/4" BSP

Composigoes
Préprias

UN

3,00

R$ 159,43

R$ 478,29

15.11

SOP0218

VALVULA DE ESFERA, TRIPARTIDA,
CORPO EM LATAO, ESFRA
INOXIDAVEL 304, VEDAGAO EM
TEFLON D= 1/2" BSP

Composicdes
Préprias

UN

3,00

R$ 71,60

R$ 214,80

15.12

SOP1736

CILINDRO DE AGO PARA GAS GLP -
20KG

Composicdes
Préprias

UN

4,00

R$ 431,67

R$ 1.726,68

15.13

SOP0480

MANGUEIRA PARA GAS GLP D=3/8" X
120CM, EM PVC TRANSPARENTE
C/TARJAAMARELA, USO DOMESTICO

Composigoes
Préprias

UN

4,00

R$ 39,48

R$ 157,92

15.14

SOP2526

PLACA INDICATIVA DE "PERIGO
PROIBIDO FUMAR" EM PVC, DIM.: 20 X
30CM

Composigoes
Préprias

UN

1,00

R$ 41,24

R$ 41,24

15.156

SOP0664

PLACA DE ADVERTENCIA 470 X 340
MM, METALICA (PERIGO DE MORTE)

Composigoes
Préprias

UN

1,00

R$ 54,71

R$ 54,71

16

INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

R$ 196.031,45

16.1

BLOCO ADMINISTRATIVO

R$ 11.429,24

16.1.1

EQUIPAMENTOS / ILUMINAGAO

R$ 2.602,92

16.1.1.1

101909

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL
COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020_PE

SINAPI

UN

6,00

R$ 384,22

R$ 2.305,32

16.1.1.2

97599

LEJMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR

SINAPI

UN

12,00

R$ 24,80

R$ 297,60
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- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_09/2024

16.1.2 SINALIZACAO R$ 752,90

16.1.2.1 C4649 | SINALIZACAO PARA EXTINTOR SEINFRA UN 6,00 R$ 70,82 R$ 424,92
PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" | Composicdes

16.1.2.2 SOP0070 | E\r'BvC. DIM.: 20 X 20 CM Proprias UN 6,00 R$ 30,89 R$ 185,34
PLACA DE SINALIZACAO, | o

16.1.2.3 SOP0071 | FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA Pr‘é rigs UN 8,00 R$ 17,83 R$ 142,64
DE FUGA P

16.1.3 SISTEMA DE DETECGAO E ALARME R$ 8.073,42
CENTRAL DE ALARME ENDEREGAVEL
DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATE| . .

16.1.3.1 SOP2535 |250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN Pr‘c?) rigs UN 1,00 R$8.073,42 R$ 8.073,42
OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ P
BATERIA DE 12V E 7 AMPERES

16.2 SALAS DE AULA (X6) RS 3.468,96

16.2.1 EQUIPAMENTOS / ILUMINAGAO R$ 2.751,72
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL
COM CARGA DE PQS DE 6 KG,

16.2.1.1 101909 | AssE Bo . FORNECIMENTO £|  SINAPI UN 6,00| R$384,22 R$ 2.305,32
INSTALACAO. AF_10/2020_PE
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR

16.2.1.2 97599 FORNECIMENTO E  INSTALAGAD. |  SINAP! UN 18,00 R$ 24,80 R$ 446,40
AF_09/2024

16.2.2 SINALIZAGAO R$ 717,24

16.2.2.1 C4649 | SINALIZACAO PARA EXTINTOR SEINFRA UN 6,00 R$ 70,82 R$ 424,92
PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" | Composicées

16.2.2.2 SOP0070 | Er'BVC. DIM.: 20 X 20 CM Propris UN 6,00 R$ 30,89 R$ 185,34
PLACA DE SINALIZACAO, | o o

16.2.2.3 SOP0071 | FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA Pr‘c?) rigs UN 6,00 R$ 17,83 R$ 106,98
DE FUGA P

16.3 BLOCO LABORATORIO R$ 1.209,81

16.3.1 EQUIPAMENTOS / ILUMINAGAO R$ 917,24
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL
COM CARGA DE PQS DE 6 KG,

16.3.1.1 101909 | S assE Be . FORNECIMENTO £|  SINAPI UN 2,00| R$384,22 R$ 768,44
INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR

16.3.1.2 97599 | LORNECIMENTO E INSTALAGAO.| SINAPI UN 6,00 R$ 24,80 R$ 148,80
AF_09/2024

16.3.2 SINALIZAGCAO R$ 292,57

16.3.2.1 C4649 | SINALIZACAO PARA EXTINTOR SEINFRA UN 2,00 R$ 70,82 R$ 141,64
PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" | Composicdes

16.3.2.2 SOP0070 | Er'BvC. DIM.: 20 X 20 CM Préprias UN 2,00 R$ 30,89 R$ 61,78
PLACA DE SINALIZACAO, | oo o

16.3.2.3 SOP0071 | FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA Prpé ria‘?s UN 5,00 R$ 17,83 R$ 89,15
DE FUGA P

16.4 BLOCO VESTIARIOS R$ 578,16

16.4.1 EQUIPAMENTOS / ILUMINAGAO R$ 458,62
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL
COM CARGA DE PQS DE 6 KG,

16.4.1.1 101909 | 5 assE BC - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00  R$ 384,22 R$ 384,22
INSTALACAO. AF_10/2020_PE

16.4.1.2 97599 | LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30|  SINAPI UN 3,00 R$ 24,80 R$ 74,40
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LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_09/2024

16.4.2 SINALIZAGAO R$ 119,54

16.4.2.1 C4649 | SINALIZACAO PARA EXTINTOR SEINFRA UN 1,00 R$ 70,82 R$ 70,82
PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" | Composices

16.4.2.2 SOP0070 | -1 PVC. DIM.: 20 X 20 CM Proprias UN 1,00 R$ 30,89 R$ 30,89
PLACA DE SINALIZACAO, | (o eo

16.4.2.3 SOP0071 | FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA Prg ria‘?s UN 1,00 R$ 17,83 R$ 17,83
DE FUGA P

16.5 BLOCO REFEITORIO R$ 1.142,38

16.5.1 EQUIPAMENTOS / ILUMINAGAO R$ 867,64
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL
COM CARGA DE PQS DE 6 KG,

16.5.1.1 101909 | 5 aAssE BC - FORNECIMENTO E SINAPI UN 2,00 R$ 384,22 R$ 768,44
INSTALACAO. AF_10/2020_PE
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR

16.5.1.2 97599 FORNECIMENTO E  INSTALACAO. SINAPI UN 4,00 R$ 24,80 R$ 99,20
AF_09/2024

16.5.2 SINALIZAGAO R$ 274,74

16.5.2.1 C4649 | SINALIZACAO PARA EXTINTOR SEINFRA UN 2,00 R$ 70,82 R$ 141,64
PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" | Composicdes

16.5.2.2 SOP0070 | 7 PVC. DIM.: 20 X 20 CM Proprias UN 2,00 R$ 30,89 R$ 61,78
PLACA DE SINALIZACAO, | -

omposicdes

16.5.2.3 SOP0071 | FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA | ™" =~ UN 4,00 R$ 17,83 R$ 71,32
DE FUGA P

16.6 BLOCO AUDITORIO / CASTELO D'AGUA R$ 1.579,34

16.6.1 EQUIPAMENTOS / ILUMINAGAO R$ 1.202,26
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL
COM CARGA DE PQS DE 6 KG,

16.6.1.1 101909 | S aASSE BG - FORNECIMENTO B SINAPI UN 3,00 R$ 384,22 R$ 1.152,66
INSTALACAO. AF_10/2020_PE
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR

16.6.1.2 97599 |~ EORNECIMENTO  E INSTALAGAO. SINAPI UN 2,00 R$ 24,80 R$ 49,60
AF_09/2024

16.6.2 SINALIZAGAO R$ 377,08

16.6.2.1 C4649 | SINALIZACAO PARA EXTINTOR SEINFRA UN 3,00 R$ 70,82 R$ 212,46
PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" | Composicdes

16.6.2.2 SOP0070 | 17 BVC. DIM.: 20 X 20 CM Proprias UN 3,00 R$ 30,89 R$ 92,67
PLACA DE SINALIZACAO, | oo

16.6.2.3 SOP0071 | FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA Pr‘(?) rigs UN 3,00 R$ 17,83 R$ 53,49
DE FUGA P
PLACA INDICATIVA DE "SAIDA" EM | Composices

16.6.2.4 SOP2527 ACRILICO. DIM.: 70 X 30CM Proprias UN 1,00 R$ 18,46 R$ 18,46

16.7 IMPLANTAGAO R$ 176.623,56

16.7.1 TUBOS E CONEXOES DE AGO R$ 84.310,38
TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA

16.7.1.1 96681 | CORNECIMENTO E  INSTAL AGAO. SINAPI M 288,44 R$ 146,86 R$ 42.360,30
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM,
CLASSE PN 25, INSTALADO EM

16.7.1.2 96694 | oo MADA DE AGUA FORNECIMENTO SINAPI UN 7,00 R$ 101,60 R$ 711,20
E INSTALACAO . AF_08/2022
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16.7.1.3

96707

LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

96,00

R$ 64,01

R$ 6.144,96

16.7.1.4

96715

TE NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE
PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO
. AF_08/2022

SINAPI

UN

8,00

R$ 136,63

R$ 1.093,04

16.7.1.5

92359

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA,
CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1",
INSTALADO EM  REDE  DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

5,70

R$ 79,63

R$ 453,89

16.7.1.6

92366

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM
COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI

7,48

R$ 109,59

R$ 819,73

16.7.1.7

92362

TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA,
CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM  REDE  DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

60,67

R$ 229,75

R$ 13.938,93

16.7.1.8

97488

CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO
SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

18,00

R$ 393,01

R$ 7.074,18

16.7.1.9

97474

LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

20,00

R$ 220,37

R$ 4.407,40

16.7.1.10

SOP2524

ADAPTADOR DE TRANSICAO PPR
75MM X F.G. 2.1/2"

Composigoes
Préprias

UN

13,00

R$ 321,42

R$ 4.178,46

16.7.1.11

92382

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO
GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

3,00

R$ 67,67

R$ 203,01

16.7.1.12

92388

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO
GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

2,00

R$ 129,52

R$ 259,04

16.7.1.13

92390

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO
GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

4,00

R$ 194,56

R$ 778,24

16.7.1.14

92642

TE, EM FERRO GALVANIZADO,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2
1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

5,00

R$ 266,26

R$ 1.331,30

16.7.1.15

92896

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN
65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM  REDE  DE
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

2,00

R$ 278,35

R$ 556,70

16.7.2

REGISTROS E VALVULAS

R$ 10.185,74
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16.7.2.1

94495

REGISTRO DE
LATAO,
FORNECIMENTO E
AF_08/2021

GAVETA  BRUTO,
ROSCAVEL, " -
INSTALAGAO.

SINAPI

UN

1,00

R$ 77,91

R$ 77,91

16.7.2.2

94499

REGISTRO DE
LATAO,
FORNECIMENTO E
AF_08/2021

.~ GAVETA  BRUTO,
ROSCAVEL, 2 1/2"
INSTALACAO.

SINAPI

UN

5,00

R$ 368,92

R$ 1.844,60

16.7.2.3

99624

VALVULA DE RETENGAO
HORIZONTAL, DE BRONZE,
ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

SINAPI

UN

1,00

R$ 684,87

R$ 684,87

16.7.2.4

103009

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL,
DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_08/2021

SINAPI

UN

3,00

R$ 435,88

R$ 1.307,64

16.7.2.5

SOP0171

VALVULA  DE
INSTALACAO ~ DE
INCENDIO 2"

SEGURANCA P/
COMBATE A

Composicdes
Préprias

UN

1,00

R$ 5.806,25

R$ 5.806,25

16.7.2.6

101917

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14
KGF/CM2), D = 50MM -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 203,66

R$ 203,66

16.7.2.7

SOP0262

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2

Composigdes
Préprias

UN

1,00

R$ 260,81

R$ 260,81

16.7.3

BOMBAS / QUADROS

R$ 19.355,15

16.7.3.1

SOP2189

BOMBA  SCHNEIDER MOD  BPI
ACOPLADA EM MOTOR ELETRICO 5
CV, SUCGAO E RECALQUE D=2 1/2"

Composigdes
Préprias

UN

2,00

R$ 9.371,50

R$ 18.743,00

16.7.3.2

C2065

QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS -
COMPLETO

SEINFRA

UN

1,00

R$ 519,25

R$ 519,25

16.7.3.3

102136

INSTALAGAO DE QUADRO ELETRICO
PARA BOMBAS TRIFASICAS ATE 25 CV
(NAO INCLUI O FORNECIMENTO DO
QUADRO). AF_12/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 92,90

R$ 92,90

16.7.4

EQUIPAMENTOS / ILUMINAGAO

R$ 25.378,38

16.7.4.1

101916

HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL
(COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75
MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 4.173,75

R$ 4.173,75

16.7.4.2

96765

ABRIGO PARA HIDRANTE,
90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2°,
ADAPTADOR STORZ 2 172",
MANGUEIRA DE INCENDIO 20M,
REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO
EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

8,00

R$ 2.253,67

R$ 18.029,36

16.7.4.3

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_09/2024

SINAPI

UN

5,00

R$ 24,80

R$ 124,00

16.7.4.4

C0010

ACIONADOR MANUAL, TIPO "QUEBRA
VIDRO", MOD.EUROTRON/SIMILAR

SEINFRA

UN

8,00

R$ 99,44

R$ 795,52

16.7.4.5

C2275

SINALIZADOR AUDIO-VISUAL, SIRENE
BITONAL E STROBO/SIMILAR

SEINFRA

UN

7,00

R$ 322,25

R$ 2.255,75

16.7.5

ELETRODUTOS DE ALUMINIO

R$ 9.797,05

16.7.5.1

C1179

ELETRODUTO DE ALUMINIO,
INCLUSIVE CONEXOES DE 3/4"

SEINFRA

281,04

R$ 34,86

R$ 9.797,05

16.7.6

QUADROS / CAIXAS

R$ 1.930,00

16.7.6.1

SOP1163

FORNECIMENTO E INSTALAQ/,:\O DE
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 20
X20X10CM

Composigoes
Préprias

UN

12,00

R$ 134,08

R$ 1.608,96
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CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR,
PARA ELETRODUTO DE ACO

16.7.6.2 95787 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), SINAPI UN 1,00 R$ 36,41 R$ 36,41
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E,
PARA ELETRODUTO DE ACO

16.7.6.3 95779 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), SINAPI UN 8,00 R$ 30,39 R$ 243,12
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T,
PARA ELETRODUTO DE ACO

16.7.6.4 95795 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), SINAPI UN 1,00 R$ 41,51 R$ 41,51
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

16.7.7 FIOS, CABOS E ACESSORIOS R$ 12.014,46

16.7.7.1 Co0111 ARAME GALVANIZADO PARA PESCA SEINFRA M 281,04 R$ 3,89 R$ 1.093,25
CABO DE COBRE FLEXIVEL, Composicaes

16.7.7.2 SOP2239 [BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X Prch') rigs M 562,08 R$ 19,43 R$ 10.921,21
2,5MM2, TENSAO 1KV P

16.7.8 OUTROS ELEMENTOS R$ 13.652,40
PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO

16.7.8.1 98397 METALICO. AF_03/2024 SINAPI M2 2,45 R$ 14,01 R$ 34,32
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE Composicdes

16.7.8.2 SOP0599 [PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA Prch') rigs M 32,87 R$ 11,58 R$ 380,63
PROTECAO TUBULACAO P
ESCAVACAO MANUAL DE VALA.

16.7.8.3 93358 AF_09/2024 SINAPI M3 88,04 R$ 107,60 R$9.473,10
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM

16.7.8.4 104737 PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 SINAPI M3 88,04 R$ 27,42 R$ 2.414,06
RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,

16.7.8.5 90447 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A SINAPI M 15,40 R$ 10,36 R$ 159,54
40 MM. AF_09/2023
RASGO ~ EM ALVENARIA

16.7.8.6 C2097 P/TUBULAGOES D=65 A 100mm (2 1/2"| SEINFRA M 12,00 R$ 22,03 R$ 264,36
A4")
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA

16.7.8.7 94224 TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). SINAPI M 27,40 R$ 33,81 R$ 926,39
AF_07/2019

17 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 1.243.338,84

171 ALIMENTAGAO R$ 190.778,36

1711 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES R$ 38.071,06
ELETRODUTO PVC

17.1.11 C1196 ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") SEINFRA M 60,09 R$ 23,89 R$ 1.435,55
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

171.1.2 91871 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO SINAPI M 8,00 R$ 17,16 R$ 137,28
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO B PVC

17.1.1.3 C1198 ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (1 SEINFRA M 432,35 R$ 42,39 R$ 18.327,32
1/4")
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA

17114 91873 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO SINAPI M 33,10 R$ 25,99 R$ 860,27
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,

17.1.1.5 93008 PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE SINAPI M 318,65 R$ 21,28 R$ 6.780,87
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
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ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

17.1.1.

C1199

ELETRODUTO B PvC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 50mm (1
1/2")

SEINFRA

20,00

R$ 49,55

R$ 991,00

17.1.1.

97668

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO
DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2021

SINAPI

211,08

R$ 15,82

R$ 3.339,29

17.1.1.

C1194

ELETRODUTO PvC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")

SEINFRA

16,00

R$ 64,43

R$ 1.030,88

17.1.1.

91914

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

4,00

R$ 21,95

R$ 87,80

171

.1.10

91920

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

17,00

R$ 28,47

R$ 483,99

171

AN

93018

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

SINAPI

UN

12,00

R$ 27,59

R$ 331,08

171

112

93020

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

SINAPI

UN

8,00

R$ 34,45

R$ 275,60

171

1.13

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

8,00

R$ 14,01

R$ 112,08

171

1.14

91886

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

34,00

R$ 18,46

R$ 627,64

171

1.15

93013

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO
DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_12/2021

SINAPI

UN

103,00

R$ 18,15

R$ 1.869,45

171

.1.16

93014

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA  ELETRICA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2021

SINAPI

UN

63,00

R$ 21,92

R$ 1.380,96

17.1.2

CONEXOES

METALICAS

R$ 121,70

17.1.21

C0480

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
25mm (1")

SEINFRA

PAR

2,00

R$ 2,52

R$ 5,04

17.1.2.2

C0481

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
32mm (1 1/4")

SEINFRA

PAR

14,00

R$ 4,33

R$ 60,62

17.1.2.3

C0482

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
40mm (1 1/2")

SEINFRA

PAR

4,00

R$ 5,44

R$ 21,76

17.1.2.4

C0483

BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D=

SEINFRA

PAR

4,00

R$ 8,57

R$ 34,28
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| 50mm (2)

17.1.3

QUADROS / CAIXAS

R$ 26.930,91

17.1.31

SOP0688

QUADRO GERAL DE DISTRIBUIGAO DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM
CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:
1200X800X250 CM, EXCLUSIVE
DISJUNTORES

Composigoes
Préprias

UN

1,00

R$ 4.526,23

R$ 4.526,23

17.1.3.2

101879

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 614,29

R$ 614,29

17.1.3.3

101881

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES ~ DIN  100A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 1.011,95

R$ 1.011,95

17.1.3.4

97886

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS  MACIGOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

SINAPI

UN

3,00

R$ 207,69

R$ 623,07

17.1.3.5

97887

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS  MACIGOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

SINAPI

UN

13,00

R$ 326,85

R$ 4.249,05

17.1.3.6

97888

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS  CERAMICOS  MACIGCOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

SINAPI

UN

18,00

R$ 629,28

R$ 11.327,04

17.1.3.7

97889

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS  MACIGOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

SINAPI

UN

4,00

R$ 854,43

R$ 3.417,72

17.1.3.8

C4772

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,05M

SEINFRA

M2

11,35

R$ 102,34

R$ 1.161,56

17.1.4

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 99.207,69

17.1.4.1

Cco1M1

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

780,62

R$ 3,89

R$ 3.036,61

17.1.4.2

91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_03/2023

SINAPI

265,60

R$ 8,70

R$ 2.310,72

17.1.4.3

91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

701,75

R$ 12,26

R$ 8.603,46

17.1.4.4

92980

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI

1.671,00

R$ 12,70

R$ 21.221,70

17.1.4.5

929082

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI

1.569,05

R$ 20,12

R$ 31.569,29

17.1.4.6

92984

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO

SINAPI

956,00

R$ 33,47

R$ 31.997,32
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ELETRICA -
INSTALACAO.

DE ENERGIA
FORNECIMENTO E
AF_12/2021

17.1.4.7

92990

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2021

SINAPI

5,05

R$ 92,79

R$ 468,59

17.1.5

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

R$ 14.266,49

17.1.51

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

4,00

R$ 14,82

R$ 59,28

17.1.5.2

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

7,00

R$ 15,63

R$ 109,41

17.1.5.3

SOP0130

DISJUNTOR MONOPOLAR EM
QUADRO DE DISTRIBUIGAO 63A

Composigoes
Préprias

UN

3,00

R$ 38,20

R$ 114,60

17.1.5.4

93667

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 89,97

R$ 89,97

17.1.5.5

93668

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

7,00

R$ 92,40

R$ 646,80

17.1.5.6

93669

DISUIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

6,00

R$ 97,20

R$ 583,20

17.1.5.7

93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

4,00

R$ 97,20

R$ 388,80

17.1.5.8

93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

4,00

R$ 102,97

R$ 411,88

17.1.5.9

93672

DISUIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

4,00

R$ 112,06

R$ 448,24

17.1.5.10

93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

3,00

R$ 123,76

R$ 371,28

17.1.5.11

C1114

DISJUNTOR TRIPOLAR
C/ACIONAMENTO NA PORTA DO
Q.D.ATE 63A

SEINFRA

UN

4,00

R$ 147,41

R$ 589,64

17.1.5.12

101898

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
400A -  FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 1.715,92

R$ 1.715,92

17.1.5.13

C4562

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA
SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40
KA/440V

SEINFRA

UN

8,00

R$ 164,72

R$ 1.317,76

17.1.5.14

SOP0079

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA
SURTOS DE TENSAO - DPS'S
60KA/275V

Composicdes
Proéprias

UN

3,00

R$ 127,97

R$ 383,91

17.1.5.15

C2518

TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM
QD - FAIXA 200 A 400/5A

SEINFRA

UN

3,00

R$ 216,61

R$ 649,83

17.1.5.16

C4896

RELE DE NIVEL COM 3 ELETRODOS
CONTATOS DE 10A - 250V

SEINFRA

UN

1,00

R$ 236,24

R$ 236,24
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CHAVE DE BOIA AUTOMATICA
SUPERIOR/INFERIOR ~ 15A/250V -

17.1.5.17 102137 | FORNECIMENTO E  INSTALACAO.|  SINAP! UN 4,00 R$ 96,59 R$ 386,36
AF_12/2020

17.1.5.18 SOP1193 | RELE DE TEMPO 7PV00 20S 220V C°|‘,“rpégfi'§;’es UN 8,00 R$ 115,82 R$ 926,56
MULTIMEDIDOR ~DE  GRANDEZAS
ELETRICAS, DIGITAL, COM MEMORIA
DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE| o - . .

17.1.5.19 SOP0048 | DADOS, DISPLAY LCD, SAIDA 485/234, Pr‘c’.) rigs UN 1,00 R$3.490,67 R$ 3.490,67
OU ACOMPANHADO DE CONVERSOR, P
ENTRADA TRIFASICA ATE 600VCA,
ENTRADA DE CORRENTE 5A
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA| . . . .

17.1.5.20 SOP1429 | CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO Prg ria‘?s UN 8,00 R$ 2,66 R$ 21,28
E INSTALACAO P
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA| . . . .

17.1.5.21 SOP0482 |CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E Prg ria‘?s UN 63,00 R$ 2,93 R$ 184,59
INSTALACAO P
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA| . . . .

17.1.5.22 SOP0514 |CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E Prg ria‘?s UN 24,00 R$ 3,35 R$ 80,40
INSTALACAO P
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA| . .

17.1.5.23 SOP0409 | CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E Prg ria‘?s UN 39,00 R$ 3,51 R$ 136,89
INSTALACAO P
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA| .. .

17.1.5.24 SOP0513 | CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E Prg ria‘?s UN 39,00 R$ 4,71 R$ 183,69
INSTALACAO P
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA| .o .

17.1.5.25 SOP0481 |CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E Prg ria‘?s UN 24,00 R$ 5,06 R$ 121,44
INSTALACAO P

17.1.5.26 SOP1577 | TERMINAL OLHAL 120 MM C°|r,“rpégfi'§§es UN 24,00 R$ 16,74 R$ 401,76

17.1.5.27 SOP1579 | TERMINAL OLHAL 240 MM Cogggfiig‘;’es UN 3,00 R$ 72,03 R$ 216,09

17.1.6 OUTROS ELEMENTOS R$ 12.180,51

17.16.1 93358 iﬁ%ﬁ%ﬁo MANUAL ~ DE  VALA-| - ginap| M3 59,13|  R$ 107,60 R$ 6.362,39
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM

17.1.6.2 104737 | B ACAVIBRATORIA. AF. 08/2023 SINAPI M3 51,26 R$ 27,42 R$ 1.405,55
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -

17.1.6.3 100979 | CARGA COM ESCAVADEIRA|  SINAPI M3 7,86 R$ 8,60 R$ 67,60
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE ~ COM  CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M, EM VIA

17.1.6.4 95876 | JRBANA PAVIMENTADA. DMT ATE 30| SINAPI [ M3XKM 25,56 R$ 2,79 R$ 71,31
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
DESTINACAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM

17165 C5185 | JERRENG  LICENGIADG - sem| SEINFRA M3 7,86 R$ 13,78 R$ 108,31
TRANSPORTE
RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,

17.1.6.6 90447 | DIAMETROS MENORES OU IGUAIS |  SINAPI M 8,00 R$ 10,36 R$ 82,88
40 MM. AF_09/2023
RASGO  EM ALVENARIA

17.1.6.7 C2096 |P/TUBULACOES D=32 A 50mm (1 1/4"A| SEINFRA M 69,10 R$ 15,22 R$ 1.051,70
2)
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA

17.1.6.8 94224 | TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).|  SINAPI M 77,10 R$ 33,81 R$ 2.606,75
AF_07/2019
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HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO
58", COM 3  METROS -
17.1.6.9 96985 | ORNECIMENTO E  INSTALAGAO.| SINAPI UN 3,00 R$ 91,98 R$ 275,94
AF_08/2023
17.1.6.10 C3909 |SOLDAEXOTERMICA SEINFRA UN 3,00 R$ 49,36 R$ 148,08
17.2 ILUMINAGAO E TOMADAS (SALAS DE AULA) (X6) R$ 285.240,86
17.2.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES R$ 11.136,36
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
17.2.1.1 91871 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO| SINAPI M 405,44 R$ 17,16 R$ 6.957,35
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
17.21.2 91864 | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -|  SINAPI M 167,28 R$ 17,87 R$ 2.989,29
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023
ELETRODUTO PVC
17.21.3 C™96 | ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (314" | SEINFRA M 49,80 R$ 23,89 R$ 1.189,72
17.2.2 DUTOS E ACESSORIOS R$ 73.732,26
DUTO PERFURADO - PERFILADOS
17.2.2.1 C1165 | CLiAPA DE AGO (38X38)mm SEINFRA M 324,00 R$ 67,57 R$ 21.892,68
TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA | Composicdes
17222 SOP0408 | BEor AnG Proprise M 324,00 R$ 24,43 R$ 7.915,32
EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO | (.
17.2.2.3 SOP0521 |TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU Pr‘g rigs UN 72,00 R$ 14,55 R$ 1.047,60
SIMILAR P
TE HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA| . . .
17.2.2.4 SOP0487 |ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA Pr‘g rigs UN 36,00 R$ 17,44 R$ 627,84
OU SIMILAR) P
ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA | Composicdes
17.2.2.5 SOPO410 | \iETk "G 38 X 38MM Propris UN 48,00 R$ 17,59 R$ 844,32
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE| o o . o
17.2.2.6 SOP1165 | CHUMBADOR TIPO PARABOULT 1/4 X Prgprigs UN 228,00 R$ 6,49 R$ 1.479,72
13/4"
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
VERGALHAO (TIRANTE C/ ROSCA| Composigbes
17.227 SOPOT7 | p=1/4"X3000MM (MARVITEC REF. 1431| Proprias | N 120,00)  R$23,05 R$ 2.766,00
OU SIMILAR)
GANCHO CURTO PARA PERFILADO, | Composigdes
17.2.2.8 SOP0488. | "oer” MOPA OU SIMILAR) Propris UN 444,00 R$ 14,92 R$ 6.624,48
CAIXA METALICA COM TOMADA 10A | Composigdes
17.2.2.9 SOPOT77 | 520\ PARA PERFILADO E FIXAGAO Proprise UN 168,00 R$ 28,71 R$ 4.823,28
GANCHO CURTO 38X38MM PARA | Composigdes
17.2.2.10 SOP1179 | MINARIA Proprise UN 288,00 R$ 15,59 R$ 4.489,92
SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA | Composicdes
17.2.2.11 SOP0205 | 2/ ETRODUTO DE 3/4" Propris UN 54,00 R$ 7,85 R$ 423,90
17.2.2.12 C2478 | TIROS E PINO DE ACO PARA FIXACAO | SEINFRA UN 120,00 R$ 15,19 R$ 1.822,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X | Composicdes
17.2.2.13 SOP0B21 | (REF. VL 1. 68 VALEMAM OU|  Proprias UN 1.710,00 R$ 6,04 R$ 10.328,40
SIMILAR)
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"| Composicdes
17.2.2.14 SOP0622 | cieNECIMENTO E COLOCAGAO) Proprise UN | 3.930,00 R$ 1,56 R$ 6.130,80
17.2.2.15 SOP0623 | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" Cogggfiigges UN 3.930,00 R$ 0,64 R$ 2.515,20
17.2.3 CONEXOES METALICAS R$ 6.996,18
17.2.3.1 C0479 gggg’?;ﬁRRUELA DEACO GALV. D=1 gpiNFRA | PAR 432,00 R$ 2,18 RS 941,76
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FIXACAO DE ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA

17.2.3.2 104785 RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE SINAPI M 167,28 R$ 18,75 R$ 3.136,50
FIXACAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR,
PARA ELETRODUTO DE ACO

17.2.3.3 95787 |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),|  SINAPI UN 24,00 R$ 36,41 R$ 873,84
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C,
PARA ELETRODUTO DE ACO

17.2.3.4 95778 |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),|  SINAPI UN 18,00 R$ 36,58 R$ 658,44
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E,
PARA ELETRODUTO DE ACO

17.2.35 95779 |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),|  SINAPI UN 12,00 R$ 30,39 R$ 364,68
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T,
PARA ELETRODUTO DE ACO

17.2.3.6 95795 |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4",|  SINAPI UN 12,00 R$ 41,51 R$ 498,12
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022
TAMPA  INTERRUPTOR/TOMADA  P/| Composigdes

17.23.7 SOP1969 | ONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO Proprias UN 24,00 R$ 6,63 R$ 159,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE| o . . .

17.2.3.8 SOP0531 | TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" Prgpria‘?s UN 42,00 R$ 8,66 R$ 363,72
X on

17.2.4 QUADROS / CAIXAS R$ 9.471,60
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

17.2.4.1 91941 | Bimine . EORNECIMENTO  E|  SINAPI UN 84,00 R$ 13,78 R$ 1.157,52
INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

17.2.4.2 91939 | Saproc " 'FORNECIMENTO  E SINAPI UN 42,00 R$ 38,92 R$ 1.634,64
INSTALAGAO. AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC,
INSTALADA EM LAJE -

17.2.4.3 91937 | EORNECIMENTO E  INSTALAGAO.|  SINAP! UN 12,00 R$ 18,70 R$ 224,40
AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC,
INSTALADA EM LAJE -

17.2.4.4 91936 |EORNECIMENTO E  INSTALAGAO.| SINAPI UN 6,00 R$ 20,59 R$ 123,54
AF_03/2023
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

17.2.4.5 101881 |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40|  SINAPI UN 6,00| R$1.011,95 R$ 6.071,70
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_10/2020
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE| o o . .

17.2.4.6 SOP0617 | TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA Prg riags UN 30,00 R$ 8,66 R$ 259,80
CAIXA 4" X 2" P

17.2.5 FIOS, CABOS E ACESSORIOS R$ 19.661,43

17.2.5.1 CO111 | ARAME GALVANIZADO PARA PESCA SEINFRA M 622,52 R$ 3,89 R$ 2.421,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

17.2.5.2 91926 | CIRCUITOS TERMINAIS ~ -|  SINAPI M 2.547,58 R$ 5,27 R$ 13.425,75
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

17.2.5.3 SOP1972 |PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE| Composigdes | UN 174,00 R$ 21,92 R$ 3.814,08

Concorréncia Eletrénica n°20250010 - SEDUC 80/215




SOP-CE

SUPERINTENDENCIA
DE OBRAS PUBLICAS

'@ GOVERNODO
% EstADO po CEARA

Secretaria da Educacio

EMBUTIR, 10A COM RABICHO DE
CABO PP 3 X 2,5MM2, COM 1,0M

Préprias

17.2.6

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

R$ 20.227,38

17.2.6.1

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

12,00

R$ 14,82

R$ 177,84

17.2.6.2

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

42,00

R$ 15,63

R$ 656,46

17.2.6.3

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

18,00

R$ 17,22

R$ 309,96

17.2.6.4

93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

60,00

R$ 17,22

R$ 1.033,20

17.2.6.5

93673

DISUIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

6,00

R$ 123,76

R$ 742,56

17.2.6.6

C4562

DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA
SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40
KA/440V

SEINFRA

UN

24,00

R$ 164,72

R$ 3.953,28

17.2.6.7

C4530

DISUUNTOR DIFERENCIAL DR-16A -
40A, 30mA

SEINFRA

UN

60,00

R$ 200,57

R$ 12.034,20

17.2.6.8

SOP1429

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

Composigdes
Préprias

UN

144,00

R$ 2,66

R$ 383,04

17.2.6.9

SOP0482

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Composicdes
Proéprias

UN

204,00

R$ 2,93

R$ 597,72

17.2.6.10

SOP0513

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Composicdes
Proéprias

UN

72,00

R$ 4,71

R$ 339,12

17.2.7

TOMADAS /

INTERRUPTORES / ESPELHOS

R$ 9.127,44

17.2.7.1

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

48,00

R$ 42,31

R$ 2.030,88

17.2.7.2

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

84,00

R$ 59,83

R$ 5.025,72

17.2.7.3

92009

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

12,00

R$ 66,64

R$ 799,68

17.2.7.4

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2
MODULOS),  10A/250V,  INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

6,00

R$ 57,44

R$ 344,64

17.2.7.5

91967

INTERRUPTOR SIMPLES 3
MODULOS),  10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

12,00

R$ 77,21

R$ 926,52

17.2.8

LUMINARIA!

S INTERNAS / EXTERNAS / ACESSORIOS

R$ 115.123,02

17.2.8.1

C4804

LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR
RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE
ACO, PINTURA EPOXI BRANCA COM
REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO,
PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W,

SEINFRA

UN

30,00

R$ 623,93

R$ 18.717,90
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TONALIDADE 5000K, COR BRANCA,
GRAU DE PROTEGAO IP20 E 1 LED
DRIVER - COMPLETA

17.2.8.2

C4802

LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR
RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE)
COM REFLETOR EM PMMA OPTICO
PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W,
TONALIDADE 5000K, COR BRANCA,
GRAU DE PROTEGAO IP20 E 1 LED
DRIVER - COMPLETA

SEINFRA

UN

144,00

R$ 623,93

R$ 89.845,92

17.2.8.3

SOP1509

ARANDELA DE SOBREPOR EM LED
FACHO DUPLO 10W IP65

Composicdes
Préprias

UN

12,00

R$ 546,60

R$ 6.559,20

17.2.9

OUTROS ELEMENTOS

R$ 19.765,19

17.2.91

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

405,44

R$ 10,36

R$ 4.200,36

17.2.9.2

94224

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

SINAPI

405,44

R$ 33,81

R$ 13.707,93

17.2.9.3

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

7,47

R$ 107,60

R$ 803,77

17.2.9.4

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

7,41

R$ 27,42

R$ 203,18

17.2.9.5

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,06

R$ 8,60

R$ 0,52

17.2.9.6

95876

TRANSPORTE COoM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

0,20

R$ 2,79

R$ 0,56

17.2.9.7

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,06

R$ 13,78

R$ 0,83

17.2.9.8

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO
5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_08/2023

SINAPI

UN

6,00

R$ 91,98

R$ 551,88

17.2.9.9

C3909

SOLDA EXOTERMICA

SEINFRA

UN

6,00

R$ 49,36

R$ 296,16

17.3

ILUMINAGAO E TOMADAS (BLOCO LABORATORIO)

R$ 99.562,68

17.3.1

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 3.726,87

17.3.1.1

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

137,14

R$ 17,16

R$ 2.353,32

17.3.1.2

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

38,18

R$ 17,87

R$ 682,28

17.3.1.3

C1196

ELETRODUTO B PvC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")

SEINFRA

25,24

R$ 23,89

R$ 602,98

17.3.1.4

91872

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

SINAPI

3,50

R$ 21,65

R$ 75,78

17.3.1.5

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,

SINAPI

0,70

R$ 17,87

R$ 12,51
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PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

17.3.2 DUTOS E ACESSORIOS RS 26.338,96
DUTO PERFURADO - PERFILADOS

17.3.2.1 C1165 | CiAPA DE AGO (36558 SEINFRA M 113,58 RS 67,57 RS 7.674,60
TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA | Composicdes

17322 sopoaos | AV | DF e M 106,83 RS 24,43 RS 2.609,86
EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO | .

17.323 SOP0521 | TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU | ©OROsIe UN 26,00 RS 14,55 RS 378,30

réprias

SIMILAR
TE HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA[ . .

17.324 SOP0487 | ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA | COROSIE0 UN 12,00 RS 17,44 RS 209,28
OU SIMILAR) P
ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA | Composicdes

17325 sopoato |AC LN ERTS Poriae UN 16,00 RS 17,59 RS 281,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE| ., . . .

17.3.2.6 SOP1165 | CHUMBADOR TIPO PARABOULT 1/4 X Prgprigs UN 102,00 R$ 6,49 RS 661,98
13/4"
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
VERGALHAO (TIRANTE C/ ROSCA| Composigbes

17.3.27 SOPOT7 | p=1/4"X3000MM (MARVITEC REF. 1431| Proprias | N 66.00)  R$23,05 R$ 1.521,30
OU SIMILAR)
GANCHO CURTO PARA PERFILADO, | Composigdes

17.32.8 SOP0483. | AEE " MOPA OU SIMILAR) s UN 102,00 RS 14,92 RS 1.521,84
CAIXA METALICA COM TOMADA 10A | Composicdes

17.3.2.9 SOPOT77 | S e ARA PERFILADD E FIRAGAD A UN 52,00 RS 28,71 RS 1.492,92
GANCHO CURTO 38X38MM PARA | Composicdes

173210 | soptre | SANCHO e UN 96,00 R$ 15,59 RS 1.496,64
SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA | Composicdes

17.3.2.11 SOP0205 | SADA LATERAL DE ¥ o UN 22,00 R$ 7,85 RS 172,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
SAIDA HORIZONTAL PARA | Composigdes

17.3212 | SOP0491 | E| ETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM |  Proprias UN 4,00 R$ 12,49 R$ 49,96
OU SIMILAR)

17.3.2.13 C2478 | TIROS E PINO DE ACO PARAFIXACAO | SEINFRA | UN 66,00 R$ 15,19 RS 1.002,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X | Composicdes

173214 | soroezt | e CROT R U EAM ov| Praorise UN 760,00 R$ 6,04 R$ 4.590,40
SIMILAR)
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"| Composicdes

173215 | SOP0B22 | (08Nt CIMENTO E COLOCACAD) A UN | 1.216,00 RS 1,56 RS 1.896,96

17.3.2.16 SOP0623 | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" C°|r,"rpégfii§§es UN 1.216,00 R$ 0,64 R$ 778,24

17.33 CONEXOES METALICAS RS 1.947,53

17.3.31 coa7g |BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D=1 gr\\FrA | PAR 221,00 R$ 2,18 RS 481,78
20mm (3/4")

17.332 C0480 2;?2’2‘#,% ARRUELA DE ACO GALV. D=1 gpiNnFRA | PAR 8,00 R$ 2,52 R$ 20,16
FIXAGAO ~ DE  ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA

173323 104785 | RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE| SINAP! M 41,68 RS 18,75 RS 781,50
FIXACAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR,
PARA ELETRODUTO DE ACO

17.334 95787 |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),| SINAPI UN 4,00 RS 36,41 RS 145,64
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

17335 95778 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C,| SINAPI UN 6,00 RS 36,58 RS 219,48
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PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

17.3.3.6

95779

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 30,39

R$ 60,78

17.3.3.7

95795

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

3,00

R$ 41,51

R$ 124,53

17.3.3.8

SOP1969

TAMPA  INTERRUPTOR/TOMADA P/
CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO

Composigdes
Proéprias

UN

8,00

R$ 6,63

R$ 53,04

17.3.3.9

SOP0531

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4"
X2"

Composicdes
Préprias

UN

7,00

R$ 8,66

R$ 60,62

17.3.4

QUADROS / CAIXAS

R$ 3.915,94

17.3.4.1

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

19,00

R$ 13,78

R$ 261,82

17.3.4.2

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

47,00

R$ 22,07

R$ 1.037,29

17.3.4.3

91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

15,00

R$ 38,92

R$ 583,80

17.3.4.4

91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC,
INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 18,70

R$ 37,40

17.3.4.5

91936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC,
INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

1,00

R$ 20,59

R$ 20,59

17.3.4.6

C2071

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE LUZ
EMBUTIR ATE 72 DIVISOES
457X646X95mm, C/BARRAMENTO

SEINFRA

UN

2,00

R$ 987,52

R$ 1.975,04

17.3.5

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 7.270,27

17.3.5.1

Cco1M1

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

204,76

R$ 3,89

R$ 796,52

17.35.2

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_03/2023

SINAPI

995,49

R$ 5,27

R$ 5.246,23

17.3.5.3

SOP1972

PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE
EMBUTIR, 10A COM RABICHO DE
CABO PP 3 X 2,5MM2, COM 1,0M

Composigdes
Préprias

UN

56,00

R$ 21,92

R$ 1.227,52

17.3.6

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

R$ 7.726,46

17.3.6.1

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

7,00

R$ 14,82

R$ 103,74

17.3.6.2

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

29,00

R$ 15,63

R$ 453,27

17.3.6.3

93655

DISUUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -

SINAPI

UN

6,00

R$ 17,22

R$ 103,32
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FORNECIMENTO E
AF_10/2020

INSTALACAO.

17.3.6.4

93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

2,00

R$ 112,06

R$ 224,12

17.3.6.5

C4562

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA
SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40
KA/440V

SEINFRA

UN

8,00

R$ 164,72

R$ 1.317,76

17.3.6.6

C4530

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A -
40A, 30mA

SEINFRA

UN

25,00

R$ 200,57

R$ 5.014,25

17.3.6.7

SOP1429

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

Composigdes
Préprias

UN

116,00

R$ 2,66

R$ 308,56

17.3.6.8

SOP0482

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigdes
Préprias

UN

40,00

R$ 2,93

R$ 117,20

17.3.6.9

SOP0409

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigdes
Préprias

UN

24,00

R$ 3,51

R$ 84,24

17.3.7

TOMADAS /

INTERRUPTORES / ESPELHOS

R$ 5.597,04

17.3.7.1

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

5,00

R$ 42,31

R$ 211,55

17.3.7.2

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

47,00

R$ 47,20

R$ 2.218,40

17.3.7.3

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

29,00

R$ 59,83

R$ 1.735,07

17.3.7.4

92009

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

14,00

R$ 66,64

R$ 932,96

17.3.7.5

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2
MODULOS),  10A/250V,  INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

6,00

R$ 57,44

R$ 344,64

17.3.7.6

91967

INTERRUPTOR SIMPLES 3
MODULOS),  10A/250V,  INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 77,21

R$ 154,42

17.3.8

LUMINARIA

S INTERNAS / EXTERNAS / ACESSORIOS

R$ 36.033,28

17.3.8.1

C4804

LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR
RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE
ACO, PINTURA EPOXI BRANCA COM
REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO,
PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W,
TONALIDADE 5000K, COR BRANCA,
GRAU DE PROTEGAO IP20 E 1 LED
DRIVER - COMPLETA

SEINFRA

UN

8,00

R$ 623,93

R$ 4.991,44

17.3.8.2

C4802

LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR
RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE)
COM REFLETOR EM PMMA OPTICO
PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W,
TONALIDADE 5000K, COR BRANCA,
GRAU DE PROTEGAO IP20 E 1 LED
DRIVER - COMPLETA

SEINFRA

UN

48,00

R$ 623,93

R$ 29.948,64

17.3.8.3

SOP1509

ARANDELA DE SOBREPOR EM LED
FACHO DUPLO 10W IP65

Composicdes
Préprias

UN

2,00

R$ 546,60

R$ 1.093,20

17.3.9

OUTROS ELEMENTOS

R$ 7.006,33
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17.3.9.1

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

140,64

R$ 10,36

R$ 1.457,03

17.3.9.2

94224

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

SINAPI

140,64

R$ 33,81

R$ 4.755,04

17.3.9.3

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.

AF_09/2024

SINAPI

M3

3,79

R$ 107,60

R$ 407,80

17.3.9.4

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

3,75

R$ 27,42

R$ 102,83

17.3.9.5

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
156 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,03

R$ 8,60

R$ 0,26

17.3.9.6

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

0,10

R$ 2,79

R$ 0,28

17.3.9.7

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,03

R$ 13,78

R$ 0,41

17.3.9.8

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO
58" COM 3  METROS -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_08/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 91,98

R$ 183,96

17.3.9.9

C3909

SOLDA EXOTERMICA

SEINFRA

UN

2,00

R$ 49,36

R$ 98,72

17.4

ILUMINAGAO E TOMADAS (BLOCO ADMINISTRATIVO)

R$ 181.963,37

17.4.1

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 11.644,89

17.4.1.1

C1196

ELETRODUTO B PVC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")

SEINFRA

59,82

R$ 23,89

R$ 1.429,10

17.4.1.2

91863

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

124,51

R$ 13,39

R$ 1.667,19

17.4.1.3

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

243,47

R$ 17,16

R$ 4.177,95

17.4.1.4

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_03/2023

SINAPI

1,35

R$ 17,87

R$ 24,12

17.4.1.5

91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

4,90

R$ 21,65

R$ 106,09

17.4.1.6

91890

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

29,00

R$ 16,16

R$ 468,64

17.41.7

91875

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

58,00

R$ 10,10

R$ 585,80
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CURVA 90 GRAUS | PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

17.4.1.8 91914 | TZRMINAIS, INSTALADA EM PAREDE .|  SINAP! UN 62,00 R$ 21,95 R$ 1.360,90
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

17.4.1.9 91884 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA| SINAPI UN 124,00 R$ 14,01 R$ 1.737,24
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS  PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
32 MM (1", PARA CIRCUITOS

17.4.1.10 91893 | TERMINAIS, INGTALADA EM FORRO - SINAPI UN 2,00 R$ 19,79 R$ 39,58
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA

17.4.1.11 91876 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA| SINAPI UN 4,00 R$ 12,07 R$ 48,28
EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

17.4.2 DUTOS E ACESSORIOS R$ 50.174,08
DUTO PERFURADO - PERFILADOS

17.4.2.1 C™65 | CHiAPA DE ACO (38X38)mm SEINFRA M 243,21 R$ 67,57 R$ 16.433,70
TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA | Composicdes

17.4.2.2 SOP0408 | pERFILADO Proprias M 236,71 R$ 24,43 R$ 5.782,83
EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO | . .

17.4.2.3 SOP0521 |TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU P‘? 16 UN 70,00 R$ 14,55 R$ 1.018,50

roprias

SIMILAR
TE HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA| . . . .

17.4.2.4 SOP0487 | ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA Pr‘é rigs UN 25,00 R$ 17,44 R$ 436,00
OU SIMILAR) P
ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA | Composigdes

17.4.2.5 SOPO410 | 12t 150 38 X 38MM Proprias UN 32,00 R$ 17,59 R$ 562,88
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE| . . . .

17.4.2.6 SOP1165 | CHUMBADOR TIPO PARABOULT 1/4 X Prgprigs UN 202,00 R$ 6,49 R$ 1.310,98
13/4"
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
VERGALHAO (TIRANTE C/ ROSCA| Composigbes

17.4.2.7 SOP0917 | )=1/1X3000MM (MARVITEC REF. 1431 |  Proprias UN 130,00 R$ 23,05 R$ 2.996,50
OU SIMILAR)
GANCHO CURTO PARA PERFILADO, | Composigdes

17.4.2.8 SOP0488 | "REF MOPA OU SIMILAR) Proprias UN 202,00 R$ 14,92 R$ 3.013,84
CAIXA METALICA COM TOMADA 10A | Composigdes

17.4.2.9 SOPO777 | 750y PARA PERFILADO E FIXACAO Préprias UN 88,00 R$ 28,71 R$ 2.526,48
GANCHO CURTO 38X38MM PARA | Composigdes

17.4.2.10 SOP79 | MINARIA Proprias UN 176,00 R$ 15,59 R$ 2.743,84
SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA | Composigdes

17.4.2.11 SOP0205 | 2/ ETRODUTO DE 3/4" Proprias UN 29,00 R$ 7,85 R$ 227,65
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
SAIDA HORIZONTAL PARA | Composigdes

174212 | SOP0491 | E| ETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM |  Proprias UN 2,00 R$ 12,49 R$ 24,98
OU SIMILAR)

17.4.2.13 C2478 | TIROS E PINO DE ACO PARA FIXACAO | SEINFRA UN 130,00 R$ 15,19 R$ 1.974,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X | Composictes

17.4.2.14 SOP0621 | Yo (REF. VL 1. 68 VALEMAM OU|  Proprias UN 1.080,00 R$ 6,04 R$ 6.523,20
SIMILAR)
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"| ComposicBes

17.4.2.15 SOP0622 | = eNECIMENTO E COLOCAGAO) Préprias UN | 2.090,00 R$ 1,56 R$ 3.260,40

17.4.2.16 SOP0623 | ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4" C°|‘,“rpégfii§§’es UN | 2.090,00 R$ 0,64 R$ 1.337,60
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17.43 CONEXOES METALICAS RS 4.335,48
17.4.3.1 co4rg |BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D=|  gpinerA | PAR 206,00 R$ 2,18 RS 449,08
20mm (3/4")
FIXAGAO ~ DE  ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA
17432 104785 | GiGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE|  SNAP M 124,51 RS 18,75 RS 2.334,56
FIXACAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR,
PARA ELETRODUTO DE ACO
174323 95787 |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4").| SINAPI UN 11,00 RS 36,41 RS 400,51
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C,
PARA ELETRODUTO DE ACO
17434 95778 |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),| SINAPI UN 14,00 RS 36,58 RS 512,12
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E,
PARA ELETRODUTO DE  ACO
17435 95779 |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),| SINAPI UN 4,00 R$ 30,39 RS 121,56
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T,
PARA ELETRODUTO DE ACO
17436 95795 |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4").| SINAPI UN 6,00 RS 41,51 RS 249,06
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022
TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA  P/| Composicdes
17437 SOP1969 | ONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO Proprias UN 17,00 R$ 6,63 R$ 112,71
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE| . . . .
17438 SOP0531 | TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" Prgpria‘?s UN 18,00 RS 8,66 RS 155,88
» on
17.4.4 QUADROS / CAIXAS RS 8.271,72
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
17.4.4.1 grea1 | O30 M DO IS0, B e e | SINAPI UN 101,00 RS 13,78 R$ 1.391,78
INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
17442 91940 | LiREDE | - FORNECIMENTO E| SINAP UN 35,00 RS 22,07 RS 772,45
INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
17443 o1939 | DO PISO) FIC, oTALens EMI - sinapy UN 77,00 RS 38,92 RS 2.996,84
INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC,
INSTALADA EM LAJE :
17444 91937 | ICRNECIMENTO £ INGTALAGRO.|  SINAP! UN 4,00 RS 18,70 R$ 74,80
AF_03/2023
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
17445 101881 |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40|  SINAPI UN 3,00| R$1.011,95 R$ 3.035,85
DISJUNTORES  DIN  100A -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_10/2020
17.4.5 FIOS, CABOS E ACESSORIOS R$ 15.257,68
17.4.5.1 CO111 | ARAME GALVANIZADO PARA PESCA SEINFRA M 434,05 RS 3,89 RS 1.688,45
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
17.45.2 91926 | CIRCUITOS TERMINAIS ~ -|  SINAPI M | 213807 R$ 5,27 RS 11.267,63
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023
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17.4.5.3

SOP1972

PLUG MACHO 2P + T, ABNT, DE
EMBUTIR, 10A COM RABICHO DE
CABO PP 3 X 2,5MM2, COM 1,0M

Composigoes
Préprias

UN

105,00

R$ 21,92

R$ 2.301,60

17.4.6

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

R$ 10.930,83

17.4.6.1

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

13,00

R$ 14,82

R$ 192,66

17.4.6.2

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

34,00

R$ 15,63

R$ 531,42

17.4.6.3

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

9,00

R$ 17,22

R$ 154,98

17.4.6.4

93671

DISUIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

2,00

R$ 102,97

R$ 205,94

17.4.6.5

93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 112,06

R$ 112,06

17.4.6.6

C4562

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA
SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40
KA/440V

SEINFRA

UN

12,00

R$ 164,72

R$ 1.976,64

17.4.6.7

C4530

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A -
40A, 30mA

SEINFRA

UN

35,00

R$ 200,57

R$ 7.019,95

17.4.6.8

SOP1429

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

Composigdes
Préprias

UN

176,00

R$ 2,66

R$ 468,16

17.4.6.9

SOP0482

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigoes
Préprias

UN

50,00

R$ 2,93

R$ 146,50

17.4.6.10

SOP0514

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigdes
Préprias

UN

24,00

R$ 3,35

R$ 80,40

17.4.6.11

SOP0409

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigdes
Préprias

UN

12,00

R$ 3,51

R$ 42,12

17.4.7

TOMADAS /

INTERRUPTORES / ESPELHOS

R$ 9.145,19

17.4.71

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

11,00

R$ 42,31

R$ 465,41

17.4.7.2

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

5,00

R$ 47,20

R$ 236,00

17.4.7.3

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

37,00

R$ 59,83

R$ 2.213,71

17.4.7.4

92009

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

78,00

R$ 66,64

R$ 5.197,92

17475

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

5,00

R$ 37,69

R$ 188,45

17.4.7.6

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2
MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

SINAPI

UN

12,00

R$ 57,44

R$ 689,28
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SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

17.4.7.7

91967

INTERRUPTOR SIMPLES 3
MODULOS),  10A/250V,  INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 77,21

R$ 154,42

17.4.8

LUMINARIA

S INTERNAS / EXTERNAS / ACESSORIOS

R$ 67.699,05

17.4.8.1

C4804

LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR
RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE
ACO, PINTURA EPOXI BRANCA COM
REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO,
PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W,
TONALIDADE 5000K, COR BRANCA,
GRAU DE PROTEGAO IP20 E 1 LED
DRIVER - COMPLETA

SEINFRA

UN

18,00

R$ 623,93

R$ 11.230,74

17.4.8.2

C4802

LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR
RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE)
COM REFLETOR EM PMMA OPTICO
PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W,
TONALIDADE 5000K, COR BRANCA,
GRAU DE PROTEGAO IP20 E 1 LED
DRIVER - COMPLETA

SEINFRA

UN

87,00

R$ 623,93

R$ 54.281,91

17.4.8.3

SOP1509

ARANDELA DE SOBREPOR EM LED
FACHO DUPLO 10W IP65

Composicdes
Préprias

UN

4,00

R$ 546,60

R$ 2.186,40

17.4.9

OUTROS ELEMENTOS

R$ 4.504,45

17.4.91

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

59,82

R$ 10,36

R$ 619,74

17.4.9.2

94224

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

SINAPI

59,82

R$ 33,81

R$ 2.022,51

17.4.9.3

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

8,97

R$ 107,60

R$ 965,17

17.4.9.4

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

8,90

R$ 27,42

R$ 244,04

17.4.9.5

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,07

R$ 8,60

R$ 0,60

17.4.9.6

95876

TRANSPORTE COoM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

0,24

R$ 2,79

R$ 0,67

17.4.9.7

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,07

R$ 13,78

R$ 0,96

17.4.9.8

C4933

HASTE DE ATERRAMENTO
COPPERWELD 5/8"X 2.40M

SEINFRA

UN

3,00

R$ 167,56

R$ 502,68

17.4.9.9

C3909

SOLDA EXOTERMICA

SEINFRA

UN

3,00

R$ 49,36

R$ 148,08

17.5

ILUMINAGA

O E TOMADAS (BLOCO AUDITORIO)

R$ 50.813,04

17.5.1

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 3.579,36

17.5.1.1

C1196

ELETRODUTO B PvC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")

SEINFRA

6,15

R$ 23,89

R$ 146,92

17.5.1.2

91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

92,43

R$ 13,39

R$ 1.237,64
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17.5.1.3

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

57,71

R$ 17,16

R$ 990,30

17.5.1.4

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

2,04

R$ 17,87

R$ 36,45

17.5.1.5

91872

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

SINAPI

6,30

R$ 21,65

R$ 136,40

17.5.1.6

91890

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

22,00

R$ 16,16

R$ 355,52

17.5.1.7

91875

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

44,00

R$ 10,10

R$ 444,40

17.5.1.8

91914

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 21,95

R$ 43,90

17.5.1.9

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

4,00

R$ 14,01

R$ 56,04

17.5.1.10

91893

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
32 MM (1), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

3,00

R$ 19,79

R$ 59,37

17.5.1.11

91876

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

6,00

R$ 12,07

R$ 72,42

17.5.2

DUTOS E ACESSORIOS

R$ 2.571,21

17.5.21

C1165

DUTO PERFURADO - PERFILADOS
CHAPA DE ACO (38X38)mm

SEINFRA

13,68

R$ 67,57

R$ 924,36

17.5.2.2

SOP0408

TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA
PERFILADO

Composigoes
Préprias

13,68

R$ 24,43

R$ 334,20

17.5.2.3

SOP0521

EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO
TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU
SIMILAR

Composigdes
Préprias

UN

5,00

R$ 14,55

R$ 72,75

17524

SOP0410

ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA
METALICA 38 X 38MM

Composigdes
Proéprias

UN

2,00

R$ 17,59

R$ 35,18

17525

SOP1165

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
CHUMBADOR TIPO PARABOULT 1/4 X
13/4"

Composicdes
Proéprias

UN

14,00

R$ 6,49

R$ 90,86

17.5.2.6

SOP0917

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
VERGALHAO (TIRANTE C/ ROSCA
D=1/4"X3000MM (MARVITEC REF. 1431
OU SIMILAR)

Composigdes
Proéprias

UN

7,00

R$ 23,05

R$ 161,35

17.5.2.7

SOP0488

GANCHO CURTO PARA PERFILADO,
( REF.: MOPA OU SIMILAR)

Composigdes
Proéprias

UN

14,00

R$ 14,92

R$ 208,88
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17.5.2.8

SOP0205

SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA
ELETRODUTO DE 3/4"

Composigoes
Préprias

UN

8,00

R$ 7,85

R$ 62,80

17.5.2.9

SOP0491

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE
SAIDA HORIZONTAL PARA
ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM
OU SIMILAR)

Composigoes
Préprias

UN

2,00

R$ 12,49

R$ 24,98

17.5.2.10

C2478

TIROS E PINO DE AGO PARA FIXACAO

SEINFRA

UN

7,00

R$ 15,19

R$ 106,33

17.5.2.11

SOP0621

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X
12" (REF. VL 1. 68 VALEMAM OU
SIMILAR)

Composigdes
Proéprias

UN

48,00

R$ 6,04

R$ 289,92

17.5.2.12

SOP0622

PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"
(FORNECIMENTO E COLOCACAO)

Composigdes
Proéprias

UN

118,00

R$ 1,56

R$ 184,08

17.5.2.13

SOP0623

ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"

Composicdes
Préprias

UN

118,00

R$ 0,64

R$ 75,52

17.5.3

CONEXOES

METALICAS

R$ 3.572,90

17.5.3.1

C0479

BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D=
20mm (3/4")

SEINFRA

PAR

116,00

R$ 2,18

R$ 252,88

17.5.3.2

C0480

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
25mm (1")

SEINFRA

PAR

6,00

R$ 2,52

R$ 15,12

17.5.3.3

104785

FIXAGCAO DE ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

SINAPI

94,47

R$ 18,75

R$ 1.771,31

17.5.3.4

95787

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

4,00

R$ 36,41

R$ 145,64

17.5.3.5

95778

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

15,00

R$ 36,58

R$ 548,70

17.5.3.6

95779

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

7,00

R$ 30,39

R$ 212,73

17.5.3.7

95795

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM  (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

8,00

R$ 41,51

R$ 332,08

17.5.3.8

SOP0531

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4"
X2"

Composicdes
Préprias

UN

34,00

R$ 8,66

R$ 294,44

17.5.4

QUADROS /

CAIXAS

R$ 1.944,22

17.5.4.1

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

25,00

R$ 13,78

R$ 344,50

17.54.2

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

11,00

R$ 22,07

R$ 242,77

17.54.3

91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

6,00

R$ 38,92

R$ 233,52

17.54.4

SOP2490

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
CAIXA DE ALUMINIO PARA PISO 4" X 4"

Composigdes
Proéprias

UN

3,00

R$ 37,16

R$ 111,48
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17.5.4.5

101881

QUADRO DE DISTRIBUICGAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 1.011,95

R$ 1.011,95

17.5.5

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 5.279,64

17.5.5.1

Cco1M1

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

164,63

R$ 3,89

R$ 640,41

17.55.2

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

880,31

R$ 5,27

R$ 4.639,23

17.5.6

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

R$ 2.788,04

17.5.6.1

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

4,00

R$ 14,82

R$ 59,28

17.5.6.2

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

7,00

R$ 15,63

R$ 109,41

17.5.6.3

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

4,00

R$ 17,22

R$ 68,88

17.5.6.4

93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 97,20

R$ 97,20

17.5.6.5

C4562

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA
SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40
KA/440V

SEINFRA

UN

4,00

R$ 164,72

R$ 658,88

17.5.6.6

C4530

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A -
40A, 30mA

SEINFRA

UN

8,00

R$ 200,57

R$ 1.604,56

17.5.6.7

SOP1429

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

Composigoes
Préprias

UN

38,00

R$ 2,66

R$ 101,08

17.5.6.8

SOP0482

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigoes
Préprias

UN

20,00

R$ 2,93

R$ 58,60

17.5.6.9

SOP0514

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigoes
Préprias

UN

9,00

R$ 3,35

R$ 30,15

17.5.7

TOMADAS /

INTERRUPTORES / ESPELHOS

R$ 1.788,83

17.5.7.1

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

5,00

R$ 42,31

R$ 211,55

17.5.7.2

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

3,00

R$ 47,20

R$ 141,60

17.5.7.3

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

6,00

R$ 59,83

R$ 358,98

17.5.7.4

92009

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 66,64

R$ 133,28

17.5.7.5

SOP1483

TOMADA DUPLA 2P+T DE PISO COM
PLACA EM LATAO PARA CAIXA 4"X4"

Composigdes
Proéprias

UN

3,00

R$ 194,21

R$ 582,63
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(NAO INCLUI A CAIXA)

17.5.7.6

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

6,00

R$ 37,69

R$ 226,14

17.5.7.7

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2
MODULOS),  10A/250V,  INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

1,00

R$ 57,44

R$ 57,44

17.5.7.8

91967

INTERRUPTOR SIMPLES 3
MODULOS),  10A/250V,  INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

1,00

R$ 77,21

R$ 77,21

17.5.8

LUMINARIA!

S INTERNAS / EXTERNAS / ACESSORIOS

R$ 26.434,81

17.5.8.1

C4804

LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR
RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE
ACO, PINTURA EPOXI BRANCA COM
REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO,
PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W,
TONALIDADE 5000K, COR BRANCA,
GRAU DE PROTEGAO IP20 E 1 LED
DRIVER - COMPLETA

SEINFRA

UN

3,00

R$ 623,93

R$ 1.871,79

17.5.8.2

C4803

LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR
RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE
ACO, PINTURA EPOXI BRANCA COM
REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO,
PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE 10W,
TONALIDADE 5000K, COR BRANCA,
GRAU DE PROTEGAO IP20 E 1 LED
DRIVER - COMPLETA

SEINFRA

UN

26,00

R$ 623,93

R$ 16.222,18

17.5.8.3

C4808

BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR,
CORPO EM ALUMINIO E GRADE DE
PROTEGCAO, PARA UMA LAMPADA
9LED, SOQUETE E27, POTENCIA 1W
FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,93

SEINFRA

UN

18,00

R$ 463,38

R$ 8.340,84

17.5.9

OUTROS ELEMENTOS

R$ 2.854,03

17.5.9.1

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

57,71

R$ 10,36

R$ 597,88

17.5.9.2

94224

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA
TRAGCO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

SINAPI

57,71

R$ 33,81

R$ 1.951,18

17.5.9.3

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

0,65

R$ 107,60

R$ 69,94

17.5.9.4

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

0,65

R$ 27,42

R$ 17,82

17.5.9.5

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
156 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,01

R$ 8,60

R$ 0,09

17.5.9.6

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

0,02

R$ 2,79

R$ 0,06

17.5.9.7

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,01

R$ 13,78

R$ 0,14

17.5.9.8

C4933

HASTE DE ATERRAMENTO
COPPERWELD 5/8"X 2.40M

SEINFRA

UN

1,00

R$ 167,56

R$ 167,56

17.5.9.9

C3909

SOLDA EXOTERMICA

SEINFRA

UN

1,00

R$ 49,36

R$ 49,36
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17.6 ILUMINAGAO E TOMADAS (BLOCO VESTIARIOS) RS 44.415,24

17.6.1 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES RS 2.426,26
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

17.6.1.1 91867 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO| SINAPI M 59,89 RS 11,78 RS 705,50
EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

17.6.1.2 91863 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO| SINAPI M 30,70 RS 13,39 R$ 411,07
EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

17613 91871 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO| SINAPI M 36,77 RS 17,16 RS 630,97
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
CURVA 90  GRAUS  PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
25 MM (3/4", PARA CIRCUITOS

17.6.1.4 91890 | ToRMINAIS. INSTALADA EM FORRG .| SINAP! UN 17,00 RS 16,16 RS 274,72
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023
LUVA PARA ELETRODUTO, PVG,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

17615 91875 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA| SINAPI UN 40,00 RS 10,10 RS 404,00
EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

17.6.2 DUTOS E ACESSORIOS RS 11.833,77
DUTO PERFURADO - PERFILADOS

17.6.2.1 C1165 | CiAPA DE AGO (38558 SEINFRA M 59,25 RS 67,57 R$ 4.003,52
TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA | Composicdes

17.6.2.2 sopo4os | TAVER | DF e M 59,25 RS 24,43 RS 1.447,48
EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO | .

1762.3 SOP0521 | TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU | ©ORosIe UN 20,00 RS 14,55 RS 291,00

réprias

SIMILAR
TE HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA[ . .

17.6.2.4 SOP0487 | ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA | COROSIE0 UN 8,00 RS 17,44 RS 139,52
OU SIMILAR) P
ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA | Composicdes

17625 sopoato |AC L ANERTS s UN 12,00 RS 17,59 RS 211,08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE| . .

17.6.2.6 SOP1165 | CHUMBADOR TIPO PARABOULT 1/4 X | “°LIBo%¢2 UN 29,00 R$ 6,49 RS 188,21
13/4"
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
VERGALHAO (TIRANTE C/ ROSCA| Composigbes

17627 SOPO917 | 5_1/4"X3000MM (MARVITEC REF. 1431| Proprias UN 23,00 R$ 23,05 R$ 530,15
OU SIMILAR)
GANCHO CURTO PARA PERFILADO, | Composigdes

176.2.8 SOP0483. | AEE " MOPA OU SIMILAR) s UN 29,00 RS 14,92 RS 432,68
CAIXA METALICA COM TOMADA 10A | Composicdes

1762.9 SOPO77T7 | 550y PARA PERFILADO E FIXACAO Proprias UN 20,00 R$ 28,71 RS 574,20
GANCHO CURTO 38X38MM PARA | Composicdes

176210 | soptre | SANCHO s UN 40,00 RS 15,59 R$ 623,60
SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA | Composices

17.6.2.11 soP0205 | SADA LATERAL DE s UN 10,00 R$ 7,85 R$ 78,50

17.6.2.12 C2478 | TIROS E PINO DE ACO PARAFIXACAO | SEINFRA | UN 29,00 RS 15,19 RS 440,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X | Composicdes

176213 | sopos21 |4t SAETER R EAM 00| Pronise UN 318,00 RS 6,04 R$ 1.920,72
SIMILAR)
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"| Composicdes

176214 | SOPOS22 | (KS o D OCACAO) s UN 433,00 R$ 1,56 RS 675,48
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17.6.2.15

SOP0623

ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"

Composigoes
Préprias

UN

433,00

R$ 0,64

R$ 277,12

17.6.3

CONEXOES

METALICAS

R$ 1.334,91

17.6.3.1

C0479

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
20mm (3/4")

SEINFRA

PAR

110,00

R$ 2,18

R$ 239,80

17.6.3.2

104785

FIXAGCAO DE ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXACAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

SINAPI

30,70

R$ 18,75

R$ 575,63

17.6.3.3

95779

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM  (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 30,39

R$ 60,78

17.6.3.4

95795

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

9,00

R$ 41,51

R$ 373,59

17.6.3.5

SOP1969

TAMPA  INTERRUPTOR/TOMADA P/
CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO

Composigoes
Préprias

UN

5,00

R$ 6,63

R$ 33,15

17.6.3.6

SOP0531

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4"
X2"

Composigdes
Préprias

UN

6,00

R$ 8,66

R$ 51,96

17.6.4

QUADROS /

CAIXAS

R$ 2.197,34

17.6.4.1

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

10,00

R$ 13,78

R$ 137,80

17.6.4.2

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

9,00

R$ 22,07

R$ 198,63

17.6.4.3

91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

7,00

R$ 38,92

R$ 272,44

17.6.4.4

91936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC,
INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

28,00

R$ 20,59

R$ 576,52

17.6.4.5

101881

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 1.011,95

R$ 1.011,95

17.6.5

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 5.380,09

17.6.5.1

COo111

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

127,36

R$ 3,89

R$ 495,43

17.6.5.2

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

926,88

R$ 5,27

R$ 4.884,66

17.6.6

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

R$ 2.791,43

17.6.6.1

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

6,00

R$ 14,82

R$ 88,92

17.6.6.2

93654

DISUUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,

SINAPI

UN

5,00

R$ 15,63

R$ 78,15
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CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

17.6.6.3

93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

4,00

R$ 17,22

R$ 68,88

17.6.6.4

93670

DISUUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 97,20

R$ 97,20

17.6.6.5

C4562

DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA
SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40
KA/440V

SEINFRA

UN

4,00

R$ 164,72

R$ 658,88

17.6.6.6

C4530

DISUUNTOR DIFERENCIAL DR-16A -
40A, 30mA

SEINFRA

UN

8,00

R$ 200,57

R$ 1.604,56

17.6.6.7

SOP1429

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

Composicdes
Préprias

UN

38,00

R$ 2,66

R$ 101,08

17.6.6.8

SOP0482

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Composicdes
Proéprias

UN

32,00

R$ 2,93

R$ 93,76

17.6.7

TOMADAS /

INTERRUPTORES / ESPELHOS

R$ 2.335,58

17.6.7.1

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

1,00

R$ 42,31

R$ 42,31

17.6.7.2

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

32,00

R$ 59,83

R$ 1.914,56

17.6.7.3

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

7,00

R$ 37,69

R$ 263,83

17.6.7.4

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2
MODULOS),  10A/250V,  INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 57,44

R$ 114,88

17.6.8

LUMINARIA

S INTERNAS / EXTERNAS / ACESSORIOS

R$ 14.350,39

17.6.8.1

C4804

LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR
RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE
ACO, PINTURA EPOXI BRANCA COM
REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO,
PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W,
TONALIDADE 5000K, COR BRANCA,
GRAU DE PROTEGAO IP20 E 1 LED
DRIVER - COMPLETA

SEINFRA

UN

5,00

R$ 623,93

R$ 3.119,65

17.6.8.2

C4802

LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR
RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE)
COM REFLETOR EM PMMA OPTICO
PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W,
TONALIDADE 5000K, COR BRANCA,
GRAU DE PROTEGAO IP20 E 1 LED
DRIVER - COMPLETA

SEINFRA

UN

18,00

R$ 623,93

R$ 11.230,74

17.6.9

OUTROS ELEMENTOS

R$ 1.765,47

17.6.9.1

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

36,77

R$ 10,36

R$ 380,94

17.6.9.2

94224

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

SINAPI

36,77

R$ 33,81

R$ 1.243,19

17.6.9.3

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO

SINAPI

UN

1,00

R$ 91,98

R$ 91,98
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58" COM 3  METROS -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_08/2023

17.6.9.4

C3909 SOLDA EXOTERMICA

SEINFRA

UN

1,00

R$ 49,36

R$ 49,36

17.7

ILUMINAGAO E TOMADAS (BLOCO REFEITORIO)

R$ 66.234,51

17.71

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 6.154,35

17.7.11

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91867 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

67,76

R$ 11,78

R$ 798,21

17.7.1.2

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91863 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

85,50

R$ 13,39

R$ 1.144,85

17.7.1.3

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91871 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

84,70

R$ 17,16

R$ 1.453,45

17.7.1.4

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
91868 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

19,56

R$ 16,27

R$ 318,24

17.7.1.5

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91871 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

15,90

R$ 17,16

R$ 272,84

17.7.1.6

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
91864 | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

SINAPI

5,19

R$ 17,87

R$ 92,75

17.71.7

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

91890

SINAPI

UN

51,00

R$ 16,16

R$ 824,16

17.7.1.8

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
91875 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

102,00

R$ 10,10

R$ 1.030,20

17.7.1.9

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

91893

SINAPI

UN

5,00

R$ 19,79

R$ 98,95

17.7.1.10

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
91876 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

10,00

R$ 12,07

R$ 120,70

17.7.2

CONEXOES METALICAS

R$ 3.767,91

17.7.21

BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D=

CO479 | 20mm (314"

SEINFRA

PAR

136,00

R$ 2,18

R$ 296,48

17.7.2.2

BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D=

CO480 | o5mm (1)

SEINFRA

PAR

8,00

R$ 2,52

R$ 20,16

17.7.2.3

FIXAGAO DE ELETRODUTOS,

104785 | bJAMETROS MENORES OU IGUAIS A

SINAPI

85,50

R$ 18,75

R$ 1.603,13
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40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXAGAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

17.7.2.4

95787

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

4,00

R$ 36,41

R$ 145,64

17.7.25

95795

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

10,00

R$ 41,51

R$ 415,10

17.7.2.6

95779

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM  (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

13,00

R$ 30,39

R$ 395,07

17.7.2.7

95778

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

13,00

R$ 36,58

R$ 475,54

17.7.2.8

95801

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 49,88

R$ 99,76

17.7.2.9

SOP1969

TAMPA  INTERRUPTOR/TOMADA P/
CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO

Composigdes
Proéprias

UN

23,00

R$ 6,63

R$ 152,49

17.7.2.10

SOP0531

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4"
X2"

Composicdes
Proéprias

UN

19,00

R$ 8,66

R$ 164,54

17.7.3

QUADROS / CAIXAS

R$ 3.842,19

17.7.31

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

9,00

R$ 13,78

R$ 124,02

17.7.3.2

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

5,00

R$ 22,07

R$ 110,35

17.7.3.3

91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

28,00

R$ 38,92

R$ 1.089,76

17.7.3.4

91936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC,
INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

24,00

R$ 20,59

R$ 494,16

17.7.3.5

101881

QUADRO DE DISTRIBUICGAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

2,00

R$ 1.011,95

R$ 2.023,90

17.7.4

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 9.507,85

17.7.41

Cco1M1

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

278,61

R$ 3,89

R$ 1.083,79

17.7.4.2

91925

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

125,48

R$ 4,38

R$ 549,60

17.7.4.3

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,

SINAPI

1.421,04

R$ 5,27

R$ 7.488,88

Concorréncia Eletrénica n°20250010 - SEDUC

99/215




SOP-CE

SUPERINTENDENCIA
DE OBRAS PUBLICAS

E (GOVERNO po )
% EstADO po CEARA

Secretaria da Educacio

2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

17.7.4.4

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

SINAPI

47,31

R$ 8,15

R$ 385,58

17.7.5

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

R$ 8.223,45

17.7.51

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

3,00

R$ 14,82

R$ 44,46

17.7.5.2

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

11,00

R$ 15,63

R$ 171,93

17.7.5.3

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

2,00

R$ 17,22

R$ 34,44

17754

93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

4,00

R$ 17,22

R$ 68,88

17.7.5.5

93668

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

2,00

R$ 92,40

R$ 184,80

17.7.5.6

93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 112,06

R$ 112,06

17.7.5.7

SOP1193

RELE DE TEMPO 7PV00 20S 220V

Composicdes
Préprias

UN

2,00

R$ 115,82

R$ 231,64

17.7.5.8

C0465

BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO
"LIGA - DESLIGA"

SEINFRA

UN

4,00

R$ 223,77

R$ 895,08

17.7.5.9

101903

CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 38A -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

2,00

R$ 522,14

R$ 1.044,28

17.7.5.10

SOP2493

CONTATOR 32 A, BOBINA DE 24 A
220VAC, COM CONTATO NA-NF , PARA
FIXAGAO EM TRI LHO.

Composigdes
Préprias

UN

7,00

R$ 324,19

R$ 2.269,33

17.7.5.11

C4562

DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA
SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40
KA/440V

SEINFRA

UN

4,00

R$ 164,72

R$ 658,88

17.7.5.12

C4530

DISUUNTOR DIFERENCIAL DR-16A -
40A, 30mA

SEINFRA

UN

11,00

R$ 200,57

R$ 2.206,27

17.7.5.13

SOP1429

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

Composicdes
Proéprias

UN

62,00

R$ 2,66

R$ 164,92

17.7.5.14

SOP0482

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Composicdes
Proéprias

UN

8,00

R$ 2,93

R$ 23,44

17.7.5.15

SOP0513

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Composicdes
Proéprias

UN

24,00

R$ 4,71

R$ 113,04

17.7.6

TOMADAS /

INTERRUPTORES / ESPELHOS

R$ 3.260,97

17.7.6.1

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

3,00

R$ 42,31

R$ 126,93

17.7.6.2

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1

SINAPI

UN

28,00

R$ 59,83

R$ 1.675,24
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MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

17.7.6.3

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

6,00

R$ 61,10

R$ 366,60

17.7.6.4

92005

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

5,00

R$ 76,47

R$ 382,35

17.7.6.5

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO)
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 64,12

R$ 128,24

17.7.6.6

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

3,00

R$ 37,69

R$ 113,07

17.7.6.7

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2
MODULOS),  10A/250V,  INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 57,44

R$ 114,88

17.7.6.8

91967

INTERRUPTOR SIMPLES 3
MODULOS),  10A/250V,  INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 77,21

R$ 154,42

17.7.6.9

SOP2494

TOMADA INDUSTRIAL EXTERNA 2P + T,
20A

Composicdes
Préprias

UN

2,00

R$ 99,62

R$ 199,24

17.7.7

LUMINARIA

S INTERNAS / EXTERNAS / ACESSORIOS

R$ 27.453,91

17.7.71

C4804

LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR
RETANGULAR CORPO EM CHAPA DE
ACO, PINTURA EPOXI BRANCA COM
REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO,
PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W,
TONALIDADE 5000K, COR BRANCA,
GRAU DE PROTEGAO IP20 E 1 LED
DRIVER - COMPLETA

SEINFRA

UN

17,00

R$ 623,93

R$ 10.606,81

17.7.7.2

C4802

LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR
RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE)
COM REFLETOR EM PMMA OPTICO
PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W,
TONALIDADE 5000K, COR BRANCA,
GRAU DE PROTEGAO IP20 E 1 LED
DRIVER - COMPLETA

SEINFRA

UN

26,00

R$ 623,93

R$ 16.222,18

17.7.7.3

SOP0103

LUMINARIA QUADRADA TIPO PAINEL
LED DE SOBREPOR 24W

Composicdes
Préprias

UN

4,00

R$ 156,23

R$ 624,92

17.7.8

OUTROS ELEMENTOS

R$ 4.023,88

17.7.8.1

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

84,70

R$ 10,36

R$ 877,49

17.7.8.2

94224

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

SINAPI

84,70

R$ 33,81

R$ 2.863,71

17.7.8.3

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO
58", COM 3  METROS -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_08/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 91,98

R$ 183,96

17.7.8.4

C3909

SOLDA EXOTERMICA

SEINFRA

UN

2,00

R$ 49,36

R$ 98,72

17.8

INSTALAGOES ELETRICAS - CAIXA D'AGUA

R$ 5.486,58

17.8.1

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 2.029,76
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17.8.1.1

95727

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_10/2022_PA

SINAPI

36,92

R$ 26,68

R$ 985,03

17.8.1.2

95728

ELETRODUTO RIGIDO  SOLDAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2022_PA

SINAPI

30,90

R$ 33,81

R$ 1.044,73

17.8.2

CONEXOES

METALICAS

R$ 611,29

17.8.2.1

C0479

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
20mm (3/4")

SEINFRA

PAR

12,00

R$ 2,18

R$ 26,16

17.8.2.2

C0480

BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D=
25mm (1")

SEINFRA

PAR

10,00

R$ 2,52

R$ 25,20

17.8.2.3

104785

FIXAGAO DE ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXAGAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

SINAPI

14,00

R$ 18,75

R$ 262,50

17.8.2.4

95779

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

1,00

R$ 30,39

R$ 30,39

17.8.2.5

95787

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 36,41

R$ 72,82

17.8.2.6

95778

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

4,00

R$ 36,58

R$ 146,32

17.8.2.7

SOP1969

TAMPA  INTERRUPTOR/TOMADA P/
CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO

Composicdes
Préprias

UN

2,00

R$ 6,63

R$ 13,26

17.8.2.8

SOP0531

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE
TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4"
X2"

Composigoes
Préprias

UN

4,00

R$ 8,66

R$ 34,64

17.8.3

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 2.190,31

17.8.3.1

Cco1M1

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

67,82

R$ 3,89

R$ 263,82

17.8.3.2

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

6,22

R$ 5,27

R$ 32,78

17.8.3.3

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

171,95

R$ 8,15

R$ 1.401,39

17.8.3.4

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

13,50

R$ 11,37

R$ 153,50

17.8.3.5

C4558

CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50
mm?

SEINFRA

26,70

R$ 12,69

R$ 338,82

17.8.4

TOMADAS /

INTERRUPTORES / ESPELHOS

R$ 108,62

17.8.4.1

92004

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

1,00

R$ 70,93

R$ 70,93

17.8.4.2

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),

SINAPI

UN

1,00

R$ 37,69

R$ 37,69
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10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

17.8.5

LUMINARIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSORIOS

R$ 546,60

17.8.5.1

SOP1509

ARANDELA DE SOBREPOR EM LED
FACHO DUPLO 10W IP65

Composicdes
Préprias

UN

1,00

R$ 546,60

R$ 546,60

17.9

SUBESTAGAO

R$ 132.317,77

17.9.1

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 1.723,58

17.9.1.1

91873

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

3,50

R$ 25,99

R$ 90,97

17.9.1.2

97670

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"),
PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2021

SINAPI

41,05

R$ 30,09

R$ 1.235,19

17.9.1.3

93026

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

SINAPI

UN

2,00

R$ 89,17

R$ 178,34

17.9.1.4

93017

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO
DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2021

SINAPI

UN

4,00

R$ 54,77

R$ 219,08

17.9.2

CONEXOES METALICAS

R$ 65,72

17.9.21

C0481

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
32mm (1 1/4")

SEINFRA

PAR

2,00

R$ 4,33

R$ 8,66

17.9.2.2

C0487

BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV.
D=100mm (4")

SEINFRA

PAR

2,00

R$ 28,53

R$ 57,06

17.9.3

QUADROS / CAIXAS

R$ 2.036,36

17.9.3.1

97889

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS  MACIGCOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

SINAPI

UN

2,00

R$ 854,43

R$ 1.708,86

17.9.3.2

C4773

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,08M

SEINFRA

M2

2,00

R$ 163,75

R$ 327,50

17.9.4

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 52.987,60

17.9.4.1

COo111

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

44,55

R$ 3,89

R$ 173,30

17.9.4.2

92994

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO
DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2021

SINAPI

336,40

R$ 155,84

R$ 52.424,58

17.9.4.3

92990

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO
DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2021

SINAPI

4,20

R$ 92,79

R$ 389,72

17.9.5

EQUIPAMENTOS

R$ 73.791,35

17.9.51

C4942

SUBESTAGAO AEREA DE 225
KVA/13.800-380/220Vv COM QUADRO

SEINFRA

UN

1,00

R$ 73.791,35

R$ 73.791,35
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DE MEDICAO E PROTECAO GERAL,
INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

17.9.6

SINALIZAGAO

R$ 54,71

17.9.6.1

SOP0664

PLACA DE ADVERTENCIA 470 X 340
MM, METALICA (PERIGO DE MORTE)

Composigoes
Préprias

UN

1,00

R$ 54,71

R$ 54,71

17.9.7

OUTROS ELEMENTOS

R$ 1.658,45

17.9.7.1

93358

ESCAVACAO MANUAL
AF_09/2024

DE VALA.

SINAPI

M3

10,28

R$ 107,60

R$ 1.106,13

17.9.7.2

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

9,25

R$ 27,42

R$ 253,64

17.9.7.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 1,20 M?® /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

1,03

R$ 8,60

R$ 8,86

17.9.7.4

95876

TRANSPORTE CcOM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?® EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

3,35

R$ 2,79

R$ 9,35

17.9.7.5

C5185

DESTINACAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

1,03

R$ 13,78

R$ 14,19

17.9.7.6

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

3,50

R$ 10,36

R$ 36,26

17.9.7.7

94224

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

SINAPI

3,50

R$ 33,81

R$ 118,34

17.9.7.8

C2097

RASGO _ EM ALVENARIA
P/TUBULACOES D=65 A 100mm (2 1/2"
A4")

SEINFRA

2,00

R$ 22,03

R$ 44,06

17.9.7.9

94224

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

SINAPI

2,00

R$ 33,81

R$ 67,62

17.10

ILUMINAGAO EXTERNA

R$ 186.526,43

17.10.1

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 16.516,28

17.10.1.1

C1196

ELETRODUTO B PvC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")

SEINFRA

314,25

R$ 23,89

R$ 7.507,43

17.10.1.2

C1197

ELETRODUTO B PVC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")

SEINFRA

97,76

R$ 36,22

R$ 3.540,87

17.10.1.3

C1198

ELETRODUTO B PvC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (1
1/4")

SEINFRA

104,79

R$ 42,39

R$ 4.442,05

17.10.1.4

93008

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

SINAPI

36,27

R$ 21,28

R$ 771,83

17.10.1.5

93013

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO
DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2021

SINAPI

UN

14,00

R$ 18,15

R$ 254,10

17.10.2

CONEXOES

METALICAS

R$ 19,54

17.10.2.1

C0481

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
32mm (1 1/4")

SEINFRA

PAR

2,00

R$ 4,33

R$ 8,66
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17.10.2.2

C0482

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
40mm (1 1/2")

SEINFRA

PAR

2,00

R$ 5,44

R$ 10,88

17.10.3

QUADROS / CAIXAS

R$ 8.685,60

17.10.3.1

C2071

QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE LUZ
EMBUTIR ATE 72 DIVISOES
457X646X95mm, C/BARRAMENTO

SEINFRA

UN

1,00

R$ 987,52

R$ 987,52

17.10.3.2

97886

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS  MACIGOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

SINAPI

UN

33,00

R$ 207,69

R$ 6.853,77

17.10.3.3

C4772

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,05M

SEINFRA

M2

8,25

R$ 102,34

R$ 844,31

17.10.4

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 38.716,02

17.10.4.1

Cco1M1

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

553,07

R$ 3,89

R$ 2.151,44

17.10.4.2

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_03/2023

SINAPI

703,44

R$ 5,90

R$ 4.150,30

17.10.4.3

91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

1.714,40

R$ 12,26

R$ 21.018,54

17.10.4.4

91933

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

550,23

R$ 19,59

R$ 10.779,01

17.10.4.5

C4558

CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50
mm?

SEINFRA

48,60

R$ 12,69

R$ 616,73

17.10.5

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

R$ 5.305,42

17.10.5.1

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

9,00

R$ 14,82

R$ 133,38

17.10.5.2

93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

3,00

R$ 17,22

R$ 51,66

17.10.56.3

93670

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 97,20

R$ 97,20

17.10.5.4

C4562

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA
SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40
KA/440V

SEINFRA

UN

4,00

R$ 164,72

R$ 658,88

17.10.5.5

C4530

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A -
40A, 30mA

SEINFRA

UN

6,00

R$ 200,57

R$ 1.203,42

17.10.5.6

101904

CONTATOR TRIPOLAR | NOMIMAL 95A
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 1.923,16

R$ 1.923,16

17.10.5.7

C0465

BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO
"LIGA - DESLIGA"

SEINFRA

UN

1,00

R$ 223,77

R$ 223,77

17.10.5.8

SOP1218

CHAVE  COMUTADORA  MANUAL
AUTOMATICO, MONOPOLAR, 10A,
TRES POSICOES, 22 MM, TENSAO DE
ISOLAGAO — 600V, IP 40, CORPO DE
PLASTICONS OU SIMILAR

Composigdes
Préprias

UN

1,00

R$ 52,56

R$ 52,56

17.10.5.9

101903

CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 38A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 522,14

R$ 522,14
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17.10.5.10

SOP1504

PROGRAMADOR HORARIO
ALIMENTAGAO DE 1002 240VAC, UMA
SAIDA A RELE SPDT 16A — 250V, COM
LED PARA IDENTIFICAGAO DO
STATUS, FUNGAO HORARIO DE
VERAO, CAIXA EM ABX, PARA
FIXACAO EM TRILHO, COM 40
MEMORIAS PARA PROGRAMAGAO

Composigoes
Préprias

UN

1,00

R$ 295,66

R$ 295,66

17.10.5.11

SOP1429

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

Composigdes
Préprias

UN

4,00

R$ 2,66

R$ 10,64

17.10.5.12

SOP0482

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigdes
Préprias

UN

12,00

R$ 2,93

R$ 35,16

17.10.5.13

SOP0514

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigdes
Préprias

UN

25,00

R$ 3,35

R$ 83,75

17.10.5.14

SOP0409

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigdes
Préprias

UN

4,00

R$ 3,51

R$ 14,04

17.10.6

LUMINARIA!

S INTERNAS / EXTERNAS / ACESSORIOS

R$ 104.329,52

17.10.6.1

SOP0960

LUMINARIA 2 PETALAS EM POSTE DE
CONCRETO CIRCULAR H=12M,
ALTURA LIVRE 10,20M, LAMPADA LED
DE 150W, INCLUSIVE O POSTE

Composicdes
Préprias

UN

14,00

R$ 5.008,75

R$ 70.122,50

17.10.6.2

C3626

POSTE METALICO DECORATIVO
CONICO RETO FLANGEADO H=4.0m
P/01 ou 02 LUMINARIAS
DECORATIVAS

SEINFRA

UN

4,00

R$ 1.685,38

R$ 6.741,52

17.10.6.3

101654

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO
PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_08/2020

SINAPI

UN

8,00

R$ 273,13

R$ 2.185,04

17.10.6.4

C4979

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR,
RESISTENCIA NOMINAL 400KG,
H=12,00M, PESO APROXIMADO
1.130KG

SEINFRA

UN

6,00

R$ 3.143,87

R$ 18.863,22

17.10.6.5

101658

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO
PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_08/2020

SINAPI

UN

6,00

R$ 675,46

R$ 4.052,76

17.10.6.6

101632

RELE FOTOELETRICO PARA
COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA
1000 W - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2020

SINAPI

UN

48,00

R$ 44,83

R$ 2.151,84

17.10.6.7

SOP2451

PRENSA CABO
FORNECIMENTO

DE 3/4",

Composigoes
Préprias

UN

48,00

R$ 4,43

R$ 212,64

17.10.7

OUTROS ELEMENTOS

R$ 12.954,05

17.10.7.1

93358

ESCAVACAO  MANUAL
AF_09/2024

DE VALA.

SINAPI

M3

91,41

R$ 107,60

R$ 9.835,72

17.10.7.2

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

87,00

R$ 27,42

R$ 2.385,54

17.10.7.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 1,20 M? /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

4,41

R$ 8,60

R$ 37,93

17.10.7.4

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?® EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

14,34

R$ 2,79

R$ 40,01

17.10.7.5

C5185

DESTINACAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM

SEINFRA

M3

4,41

R$ 13,78

R$ 60,77
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TERRENO  LICENCIADO -
TRANSPORTE

SEM

17.10.7.6

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

2,00

R$ 10,36

R$ 20,72

17.10.7.7

94224

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

SINAPI

3,50

R$ 33,81

R$ 118,34

17.10.7.8

C2096

RASGO _ EM ALVENARIA
P/TUBULACOES D=32 A 50mm (1 1/4" A
2"

SEINFRA

1,50

R$ 15,22

R$ 22,83

17.10.7.9

C1248

ENVELOPE DE CONCRETO P/TUBOS
PVC ENTERRADO, TIPO C, FCK=
13,5MPa

SEINFRA

M3

0,40

R$ 1.080,48

R$ 432,19

18

INSTALAGOES DE LOGICA E TELEFONIA

R$ 273.456,70

18.1

CABEAMENTO ESTRUTURADO - IMPLANTAGAO

R$ 54.408,33

18.1.1

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 11.544,98

18.1.1.1

C1197

ELETRODUTO B PVC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")

SEINFRA

75,79

R$ 36,22

R$ 2.745,11

18.1.1.2

91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

13,80

R$ 21,65

R$ 298,77

18.1.1.3

93008

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

SINAPI

50,86

R$ 21,28

R$ 1.082,30

18.1.1.4

97668

ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2021

SINAPI

237,59

R$ 15,82

R$ 3.758,67

18.1.1.5

C1194

ELETRODUTO PVC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")

SEINFRA

36,00

R$ 64,43

R$ 2.319,48

18.1.1.6

91917

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

7,00

R$ 25,51

R$ 178,57

18.1.1.7

91885

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

14,00

R$ 15,90

R$ 222,60

18.1.1.8

93020

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

SINAPI

UN

12,00

R$ 34,45

R$ 413,40

18.1.1.9

93014

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO
DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2021

SINAPI

UN

24,00

R$ 21,92

R$ 526,08

18.1.2

POSTE EM CONCRETO

R$ 2.655,79

18.1.2.1

C4976

POSTE DE CONCRETO DUPLO T,
RESISTENCIA NOMINAL 150KG, H=

SEINFRA

UN

1,00

R$ 1.350,13

R$ 1.350,13
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9,00M, PESO APROXIMADO 470KG

18.1.2.2

C2126

REBOCO C/ARGAMASSA PRE-
FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE

SEINFRA

M2

2,00

R$ 40,38

R$ 80,76

18.1.2.3

C2440

TELHA DE FIBROCIMENTO KALHETA
DELTA INCLINAGAO 3%

SEINFRA

M2

6,00

R$ 204,15

R$ 1.224,90

18.1.3

CONEXOES

METALICAS

R$ 105,86

18.1.3.1

C0480

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
25mm (1")

SEINFRA

PAR

8,00

R$ 2,52

R$ 20,16

18.1.3.2

C0483

BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D=
50mm (2")

SEINFRA

PAR

10,00

R$ 8,57

R$ 85,70

18.1.4

QUADROS /

CAIXAS

R$ 8.038,78

18.1.4.1

97887

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS  MACIGOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

SINAPI

UN

12,00

R$ 326,85

R$ 3.922,20

18.1.4.2

97888

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS  MACIGCOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

SINAPI

UN

5,00

R$ 629,28

R$ 3.146,40

18.1.4.3

C4772

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,05M

SEINFRA

M2

9,48

R$ 102,34

R$ 970,18

18.1.5

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 22.470,27

18.1.5.1

COo111

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

414,04

R$ 3,89

R$ 1.610,62

18.1.5.2

SOP1733

CABO OTICO TIPO
INDOOR/OUTDOOR, MULTIMODO
(50/125), OM3, 6 FIBRAS

Composigdes
Préprias

89,17

R$ 25,91

R$ 2.310,39

18.1.5.3

98401

CABO TELEFONICO CTP-APL-50 20
PARES INSTALADO EM ENTRADA DE
EDIFICACAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

SINAPI

5,15

R$ 24,41

R$ 125,71

18.1.5.4

98299

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A,
INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

SINAPI

687,41

R$ 24,86

R$ 17.089,01

18.1.5.5

91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

74,39

R$ 12,26

R$ 912,02

18.1.5.6

929082

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI

21,00

R$ 20,12

R$ 422,52

18.1.6

OUTROS ELEMENTOS

R$ 9.592,65

18.1.6.1

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

53,43

R$ 107,60

R$ 5.749,07

18.1.6.2

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

52,46

R$ 27,42

R$ 1.438,45

18.1.6.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
156 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,97

R$ 8,60

R$ 8,34

18.1.6.4

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

3,15

R$ 2,79

R$ 8,79
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18.1.6.5

C5185

DESTINACAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO  NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,97

R$ 13,78

R$ 13,37

18.1.6.6

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

13,80

R$ 10,36

R$ 142,97

18.1.6.7

C2096

RASGO _ EM ALVENARIA
P/TUBULACOES D=32 A 50mm (1 1/4" A
2"

SEINFRA

36,00

R$ 15,22

R$ 547,92

18.1.6.8

94224

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

SINAPI

49,80

R$ 33,81

R$ 1.683,74

18.2

CABEAMENTO ESTRUTURADO - BLOCO ADMINISTRATIVO

R$ 119.334,83

18.2.1

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 9.884,27

18.2.1.1

C1196

ELETRODUTO B PvC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")

SEINFRA

51,11

R$ 23,89

R$ 1.221,02

18.2.1.2

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

77,50

R$ 17,16

R$ 1.329,90

18.2.1.3

SOP1938

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,
CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"),
APARENTE, INSTALADA EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigoes
Préprias

UN

0,60

R$ 25,02

R$ 15,01

18.2.1.4

C1197

ELETRODUTO B PVC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")

SEINFRA

30,19

R$ 36,22

R$ 1.093,48

18.2.1.5

91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

31,80

R$ 21,65

R$ 688,47

18.2.1.6

SOP0941

ELETRODUTO ACO = GALVANIZADO
COM LUVAS E ACESSORIOS 1"

Composicdes
Préprias

5,00

R$ 43,32

R$ 216,60

18.2.1.7

93009

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

SINAPI

26,40

R$ 31,25

R$ 825,00

18.2.1.8

SOP1386

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
DE CURVA 90 DE FERRO
GALVANIZADO DE 3/4"

Composigoes
Préprias

UN

4,00

R$ 41,64

R$ 166,56

18.2.1.9

91914

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

36,00

R$ 21,95

R$ 790,20

18.2.1.10

SOP1387

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE
3/4"

Composigdes
Préprias

UN

8,00

R$ 22,76

R$ 182,08

18.2.1.11

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

83,00

R$ 14,01

R$ 1.162,83

18.2.1.12

91917

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
32 MM (1), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

20,00

R$ 25,51

R$ 510,20

18.2.1.13

91885

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,

SINAPI

UN

44,00

R$ 15,90

R$ 699,60
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ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
CURVA 90  GRAUS  PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
60 MM (2'), PARA REDE ENTERRADA
18.2.1.14 93020 | MG\ STRIBUIGAO. DE | ENERGIA|  SNAP UN 12,00 RS 34,45 RS 413,40
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021
LUVA PARA ELETRODUTO, PVG,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
18.2.1.15 93014 | REPE ERTERRADA DE DISTREJICAOT sinapy UN 26,00 RS 21,02 RS 569,92
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_12/2021
18.2.2 DUTOS E ACESSORIOS RS 6.001,16
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA
18.2.2.1 C1158 | CHiAPA DE AGO (50X50)mm SEINFRA M 46,49 RS 71,64 RS 3.330,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 | Composicdes
18222 SOP1929 |5 "3000MM (REF. MOPA OU SIMILAR)|  Proprias M 8,25 R$ 53,07 R§ 437,83
COM TAMPA
TAMPA DE ENCAIXE 75 X 3000 MM,| o
18.2.2.3 SOP0529 |ZINCADA,  PARA  ELETROCALHA | COTROSIol UN 15,00 RS 50,09 RS 764,85
METALICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) P
EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM
BASE LISA PERFURADA PARA| Composicdes
18.22.4 SOPO0541 | £| ETROCALHA METALICA (REF. MOPA|  Proprias UN 3,00 R$ 15,41 R$ 46,23
OU SIMILAR)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
EMENDA INTERNA COM BASE LISA 50 | Composicdes
18.22.5 SOP1740 |y "50MM (REF. VL 3.01-21-50/50 GE| Préprias UN 15,00 R$ 8,38 R$ 125,70
VALEMAM OU SIMILAR)
SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA| .
182256 SOP1612 |FIXACAO  DE _  ELETROCALHA [ COTROSI®D UN 2,00 RS 16,21 RS 32,42
METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) P
CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA| .
18227 SOP0049 |ELETROCALHA  METALICA,  COM | COmROsIed UN 1,00 RS 29,44 RS 29,44
ANGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) P
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM | .
18228 SOP0484 | PARA ELETROCALHA METALICA, COM | ©OTROSIED UN 1,00 RS 29,56 RS 29,56
ANGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) P
TE HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA| .
18.2.2.9 SOP0827 | ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA | ©OTROSIED UN 1,00 RS 48,46 RS 48,46
OU SIMILAR) P
REDUGAO CONGENTRICA 100 X 50MM| o .
182210 | SOP1459 |PARA ELETROCALHA METALICA (REF. | “OTROSIol UN 2,00 RS 15,21 R$ 30,42
MOPA OU SIMILAR) P
SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA | Composicdes
182211 | soP0205 | S DA LATERAL D= F e UN 3,00 RS 7,85 RS 23,55
SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA | Composicdes
182212 | sopoza4 |SpDA LATERAL DF | s UN 8,00 RS 18,07 RS 144,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X | Composicdes
182243 | sopos21 | {3 erD e A 00| “Praoriss UN 126,00 R$ 6,04 RS 761,04
SIMILAR)
PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"| Composicdes
182214 | SOPOS22 | (ks o OCACAO) s UN 126,00 RS 1,56 RS 196,56
18.2.3 CONEXOES METALICAS RS 445,08
18.2.3.1 0479 23’52’?354®RRUE'—A DEACO GALV. D=1 gEiNFRA | PAR 120,00 R$ 2,18 RS 261,60
18.2.3.2 C0480 2;22'?‘1',.5) ARRUELA DE ACO GALV. D=1 gp|\ERA | PAR 32,00 R$ 2,52 R$ 80,64
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18.2.3.3

C0483

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
50mm (2")

SEINFRA

PAR

12,00

R$ 8,57

R$ 102,84

18.2.4

QUADROS / CAIXAS

R$ 2.808,88

18.2.4.1

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

60,00

R$ 13,78

R$ 826,80

18.2.4.2

91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

4,00

R$ 38,92

R$ 155,68

18.2.4.3

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

5,00

R$ 16,71

R$ 83,55

18.2.4.4

C0628

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA
PARAFUSADA 200X200X100mm

SEINFRA

UN

9,00

R$ 109,27

R$ 983,43

18.24.5

C0629

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA
PARAFUSADA 400X400X150mm

SEINFRA

UN

2,00

R$ 230,18

R$ 460,36

18.2.4.6

95782

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E,
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO
DN 25 MM (1), APARENTE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2022

SINAPI

UN

1,00

R$ 41,96

R$ 41,96

18.2.4.7

95789

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1",
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

2,00

R$ 49,95

R$ 99,90

18.2.4.8

SOP0617

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA
CAIXA 4" X 2"

Composigdes
Préprias

UN

2,00

R$ 8,66

R$ 17,32

18.2.4.9

SOP0520

PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X
4", PIELETRODUTO

Composigdes
Proéprias

UN

5,00

R$ 22,78

R$ 113,90

18.2.4.10

SOP0531

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4"
X2"

Composicdes
Proéprias

UN

3,00

R$ 8,66

R$ 25,98

18.2.5

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 46.572,99

18.2.5.1

Cco1M1

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

222,60

R$ 3,89

R$ 865,91

18.2.5.2

98299

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A,
INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

SINAPI

1.822,27

R$ 24,86

R$ 45.301,63

18.2.5.3

SOP1637

CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0
ETHERNET 15 METROS 4K ULTRA HD
3D 2160P

Composicdes
Proéprias

15,00

R$ 27,03

R$ 405,45

18.2.6

TOMADAS /

INTERRUPTORES / ESPELHOS

R$ 4.366,00

18.2.6.1

98307

TOMADA  DE REDE
FORNECIMENTO E
AF_11/2019

RJM5 -
INSTALACAO.

SINAPI

UN

44,00

R$ 58,66

R$ 2.581,04

18.2.6.2

C5191

TOMADA PARA LOGICA, COM 2
CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-6,
COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NAO
INCLUSA)

SEINFRA

UN

16,00

R$ 111,56

R$ 1.784,96

18.2.7

OUTROS ELEMENTOS

R$ 49.256,45

18.2.7.1

93358

ESCAVAGAO  MANUAL
AF_09/2024

DE VALA.

SINAPI

M3

12,20

R$ 107,60

R$ 1.312,72

18.2.7.2

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

12,10

R$ 27,42

R$ 331,78

18.2.7.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

SINAPI

M3

0,09

R$ 8,60

R$ 0,77
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EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 1,20 M? /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

18.2.7.4

95876

TRANSPORTE CcOM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?® EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

0,30

R$ 2,79

R$ 0,84

18.2.7.5

C5185

DESTINACAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,09

R$ 13,78

R$ 1,24

18.2.7.6

SOP0081

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
RACK DE PISO 19" X 12U X 450MM

Composicdes
Préprias

UN

1,00

R$ 780,08

R$ 780,08

18.2.7.7

98305

RACK FECHADO PARA SERVIDOR -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_11/2019

SINAPI

UN

1,00

R$ 3.308,77

R$ 3.308,77

18.2.7.8

C4567

BANDEJA MOVEL, PADRAO 19"

SEINFRA

UN

2,00

R$ 89,02

R$ 178,04

18.2.7.9

SOP0089

ORGANIZADOR VERTICAL DE CABOS
PADRAO RACK 19"

Composicdes
Préprias

UN

2,00

R$ 89,13

R$ 178,26

18.2.7.10

C4568

ORGANIZADOR DE CABOS
HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RACK
19"

SEINFRA

UN

8,00

R$ 49,45

R$ 395,60

18.2.7.11

SOP2312

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS +
2P10-100-1000 BT

Composigoes
Préprias

UN

3,00

R$ 1.593,53

R$ 4.780,59

18.2.7.12

SOP0628

SWITCHER GIGABIT GERENCIAVEL
POE 48 PORTAS EM CONECTORES RJ
45 + 4 SFP PADRAO RACK 19"

Composigoes
Préprias

UN

1,00

R$ 8.146,97

R$ 8.146,97

18.2.7.13

98302

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA
6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2019

SINAPI

UN

3,00

R$ 1.470,62

R$ 4.411,86

18.2.7.14

C5189

PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA
6, COM RACKS DE 19" E 2U DE
ALTURA

SEINFRA

UN

1,00

R$ 4.148,63

R$ 4.148,63

18.2.7.15

SOP0107

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6

Composigoes
Préprias

UN

1,00

R$ 361,20

R$ 361,20

18.2.7.16

C4569

REGUA DE TOMADAS ELETRICAS,
COM 08 TOMADAS, PADRAO RACK 19"

SEINFRA

UN

2,00

R$ 152,31

R$ 304,62

18.2.7.17

SOP0210

CENTRAL PABX, CAPACIDADE 8
LINHAS E 24 RAMAIS, MOD. CORP
8000, INTELBRAS OU SIMILAR -
FORNECIMENTO

Composigdes
Proéprias

UN

1,00

R$ 5.873,66

R$ 5.873,66

18.2.7.18

C4564

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO -
D.1.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO,
COM CONCETORES ST, PADRAO 19"

SEINFRA

UN

3,00

R$ 655,18

R$ 1.965,54

18.2.7.19

C3770

PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL
RJ-45/RJ-45 DE 1,50m

SEINFRA

UN

120,00

R$ 23,83

R$ 2.859,60

18.2.7.20

100563

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA
TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM
CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS,
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_11/2019

SINAPI

UN

1,00

R$ 477,80

R$ 477,80

18.2.7.21

SOP1944

ACESS POINT MONTAVEL EM TETO

Composigoes
Préprias

UN

5,00

R$ 922,02

R$ 4.610,10

18.2.7.22

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

109,30

R$ 10,36

R$ 1.132,35

18.2.7.23

94224

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

SINAPI

109,30

R$ 33,81

R$ 3.695,43

18.3

CABEAMENTO ESTRUTURADO - BLOCO SALAS DE AULA (X6)

R$ 51.158,34
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18.3.1

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 14.356,69

18.3.1.1

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

38,52

R$ 17,16

R$ 661,00

18.3.1.2

C1197

ELETRODUTO B PVC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")

SEINFRA

189,84

R$ 36,22

R$ 6.876,00

18.3.1.3

91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

76,20

R$ 21,65

R$ 1.649,73

18.3.1.4

SOP0941

ELETRODUTO ACO = GALVANIZADO
COM LUVAS E ACESSORIOS 1"

Composicdes
Préprias

42,00

R$ 43,32

R$ 1.819,44

18.3.1.5

91914

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

12,00

R$ 21,95

R$ 263,40

18.3.1.6

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

24,00

R$ 14,01

R$ 336,24

18.3.1.7

91917

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

48,00

R$ 25,51

R$ 1.224,48

18.3.1.8

91885

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

96,00

R$ 15,90

R$ 1.526,40

18.3.2

CONEXOES

METALICAS

R$ 203,52

18.3.2.1

C0479

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
20mm (3/4")

SEINFRA

PAR

24,00

R$ 2,18

R$ 52,32

18.3.2.2

C0480

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
25mm (1")

SEINFRA

PAR

60,00

R$ 2,52

R$ 151,20

18.3.3

QUADROS /

CAIXAS

R$ 1.943,76

18.3.3.1

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

48,00

R$ 13,78

R$ 661,44

18.3.3.2

91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

12,00

R$ 38,92

R$ 467,04

18.3.3.3

95782

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E,
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO
DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_10/2022

SINAPI

UN

12,00

R$ 41,96

R$ 503,52

18.3.3.4

SOP0617

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA
CAIXA 4" X 2"

Composigdes
Préprias

UN

24,00

R$ 8,66

R$ 207,84

18.3.3.5

SOP0531

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4"
X2"

Composigdes
Préprias

UN

12,00

R$ 8,66

R$ 103,92

18.3.4

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 13.268,95
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18.3.4.1

COo111

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

430,56

R$ 3,89

R$ 1.674,88

18.3.4.2

98299

CABO ELETRONICO CATEGORIA BA,
INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

SINAPI

289,32

R$ 24,86

R$ 7.192,50

18.3.4.3

SOP1637

CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0
ETHERNET 15 METROS 4K ULTRA HD
3D 2160P

Composigoes
Préprias

162,84

R$ 27,03

R$ 4.401,57

18.3.5

TOMADAS /

INTERRUPTORES / ESPELHOS

R$ 1.407,84

18.3.5.1

98307

TOMADA DE REDE
FORNECIMENTO E
AF_11/2019

RM5 -
INSTALACAO.

SINAPI

UN

24,00

R$ 58,66

R$ 1.407,84

18.3.6

OUTROS ELEMENTOS

R$ 19.977,58

18.3.6.1

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.

AF_09/2024

SINAPI

M3

28,48

R$ 107,60

R$ 3.064,45

18.3.6.2

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

28,21

R$ 27,42

R$ 773,52

18.3.6.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
156 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,26

R$ 8,60

R$ 2,24

18.3.6.4

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

0,85

R$ 2,79

R$ 2,37

18.3.6.5

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,26

R$ 13,78

R$ 3,58

18.3.6.6

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

114,72

R$ 10,36

R$ 1.188,50

18.3.6.7

94224

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

SINAPI

114,72

R$ 33,81

R$ 3.878,68

18.3.6.8

SOP1944

ACESS POINT MONTAVEL EM TETO

Composigoes
Préprias

UN

12,00

R$ 922,02

R$ 11.064,24

18.4

CABEAMENTO ESTRUTURADO - BLOCO LABORATORIO

R$ 37.006,97

18.4.1

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 3.438,46

18.4.1.1

C1196

ELETRODUTO B PvC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")

SEINFRA

3,50

R$ 23,89

R$ 83,62

18.4.1.2

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

17,85

R$ 17,16

R$ 306,31

18.4.1.3

SOP1938

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,
CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"),
APARENTE, INSTALADA EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Composigoes
Préprias

UN

1,36

R$ 25,02

R$ 34,03

18.4.1.4

C1197

ELETRODUTO B PVC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")

SEINFRA

15,60

R$ 36,22

R$ 565,03

18.4.1.5

91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

27,60

R$ 21,65

R$ 597,54

18.4.1.6

SOP0941

ELETRODUTO ACO GALVANIZADO

Composicdes

16,65

R$ 43,32

R$ 721,28
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COM LUVAS E ACESSORIOS 1"

Proéprias

18.4.1.7

93009

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

SINAPI

0,78

R$ 31,25

R$ 24,38

18.4.1.8

SOP1386

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
DE CURVA 90 DE FERRO
GALVANIZADO DE 3/4"

Composigoes
Préprias

UN

4,00

R$ 41,64

R$ 166,56

18.4.1.9

91914

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

4,00

R$ 21,95

R$ 87,80

18.4.1.10

SOP1387

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE
3/4"

Composigoes
Préprias

UN

8,00

R$ 22,76

R$ 182,08

18.4.1.11

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

8,00

R$ 14,01

R$ 112,08

18.4.1.12

91917

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

7,00

R$ 25,51

R$ 178,57

18.4.1.13

91885

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

14,00

R$ 15,90

R$ 222,60

18.4.1.14

93020

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

SINAPI

UN

2,00

R$ 34,45

R$ 68,90

18.4.1.15

93014

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO
DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2021

SINAPI

UN

4,00

R$ 21,92

R$ 87,68

18.4.2

DUTOS E ACESSORIOS

R$ 4.204,48

18.4.2.1

C1165

DUTO PERFURADO - PERFILADOS
CHAPA DE ACO (38X38)mm

SEINFRA

31,34

R$ 67,57

R$ 2.117,64

18.4.2.2

SOP0408

TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA
PERFILADO

Composicdes
Préprias

31,34

R$ 24,43

R$ 765,64

18.4.2.3

SOP0521

EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO
TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU
SIMILAR

Composigoes
Préprias

UN

10,00

R$ 14,55

R$ 145,50

18.4.2.4

SOP0539

SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA
PERFILADO, 38 X 38 MM, REF. CKP 131
OU SIMILAR

Composigoes
Préprias

UN

2,00

R$ 18,02

R$ 36,04

18.4.2.5

SOP0485

CURVA HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA
ELETROCALHA ~ METALICA, COoOM
ANGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR

Composigoes
Préprias

UN

1,00

R$ 29,59

R$ 29,59

18.4.2.6

SOP0522

CURVA DE INVERSAO 50 X 50 MM
PARA ELETROCALHA METALICA (REF.:
MOPA OU SIMILAR)

Composigoes
Préprias

UN

1,00

R$ 28,70

R$ 28,70

18.4.2.7

SOP0205

SAIDA LATERAL DE PERFILADO PARA
ELETRODUTO DE 3/4"

Composigoes
Préprias

UN

4,00

R$ 7,85

R$ 31,40

18.4.2.8

SOP0244

SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA

Composigdes

UN

11,00

R$ 18,07

R$ 198,77
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PARA ELETRODUTO @ 1"

Proéprias

18.4.2.9

SOP0621

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4" X
12" (REF. VL 1.68 VALEMAM OU
SIMILAR)

Composigdes
Proéprias

UN

112,00

R$ 6,04

R$ 676,48

18.4.2.10

SOP0622

PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"
(FORNECIMENTO E COLOCACAO)

Composigdes
Proéprias

UN

112,00

R$ 1,56

R$ 174,72

18.4.3

CONEXOES

METALICAS

R$ 168,22

18.4.3.1

C0479

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
20mm (3/4")

SEINFRA

PAR

30,00

R$ 2,18

R$ 65,40

18.4.3.2

C0480

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
25mm (1")

SEINFRA

PAR

34,00

R$ 2,52

R$ 85,68

18.4.3.3

C0483

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
50mm (2")

SEINFRA

PAR

2,00

R$ 8,57

R$ 17,14

18.4.4

QUADROS /

CAIXAS

R$ 1.800,85

18.4.4.1

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

22,00

R$ 13,78

R$ 303,16

18.4.4.2

91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

4,00

R$ 38,92

R$ 155,68

18.4.4.3

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 16,71

R$ 33,42

18.4.4.4

C0629

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA
PARAFUSADA 400X400X150mm

SEINFRA

UN

1,00

R$ 230,18

R$ 230,18

18.4.4.5

97887

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS  MACIGOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 326,85

R$ 326,85

18.4.4.6

95782

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E,
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO
DN 25 MM (1), APARENTE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2022

SINAPI

UN

4,00

R$ 41,96

R$ 167,84

18.4.4.7

95789

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1",
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

8,00

R$ 49,95

R$ 399,60

18.4.4.8

SOP0617

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA
CAIXA 4" X 2"

Composigdes
Préprias

UN

4,00

R$ 8,66

R$ 34,64

18.4.4.9

SOP0520

PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X
4", PIELETRODUTO

Composigdes
Proéprias

UN

2,00

R$ 22,78

R$ 45,56

18.4.4.10

SOP0531

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4"
X2"

Composicdes
Proéprias

UN

12,00

R$ 8,66

R$ 103,92

18.4.5

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 8.095,91

18.4.5.1

Cco1M1

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

83,34

R$ 3,89

R$ 324,19

18.4.5.2

98299

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A,
INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

SINAPI

284,35

R$ 24,86

R$ 7.068,94

18.4.5.3

SOP1637

CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0
ETHERNET 15 METROS 4K ULTRA HD
3D 2160P

Composicdes
Proéprias

26,00

R$ 27,03

R$ 702,78
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18.4.6

TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS

R$ 1.290,52

18.4.6.1

98307

TOMADA  DE REDE
FORNECIMENTO E
AF_11/2019

RM5 -
INSTALACAO.

SINAPI

UN

22,00

R$ 58,66

R$ 1.290,52

18.4.7

OUTROS ELEMENTOS

R$ 18.008,53

18.4.7.1

93358

ESCAVAGAO  MANUAL
AF_09/2024

DE VALA

SINAPI

M3

3,35

R$ 107,60

R$ 360,46

18.4.7.2

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

3,30

R$ 27,42

R$ 90,49

18.4.7.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,05

R$ 8,60

R$ 0,43

18.4.7.4

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

0,16

R$ 2,79

R$ 0,45

18.4.7.5

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,05

R$ 13,78

R$ 0,69

18.4.7.6

98305

RACK FECHADO PARA SERVIDOR -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_11/2019

SINAPI

UN

1,00

R$ 3.308,77

R$ 3.308,77

18.4.7.7

C4567

BANDEJA MOVEL, PADRAO 19"

SEINFRA

UN

2,00

R$ 89,02

R$ 178,04

18.4.7.8

SOP0089

ORGANIZADOR VERTICAL DE CABOS
PADRAO RACK 19"

Composicdes
Préprias

UN

2,00

R$ 89,13

R$ 178,26

18.4.7.9

C4568

ORGANIZADOR DE CABOS
HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RACK
19"

SEINFRA

UN

2,00

R$ 49,45

R$ 98,90

18.4.7.10

SOP2312

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS +
2P10-100-1000 BT

Composigoes
Préprias

UN

2,00

R$ 1.593,53

R$ 3.187,06

18.4.7.11

98302

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA
6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2019

SINAPI

UN

2,00

R$ 1.470,62

R$ 2.941,24

18.4.7.12

C4569

REGUA DE TOMADAS ELETRICAS,
COM 08 TOMADAS, PADRAO RACK 19"

SEINFRA

UN

1,00

R$ 152,31

R$ 152,31

18.4.7.13

C4564

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO -
D.1.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO,
COM CONCETORES ST, PADRAO 19"

SEINFRA

UN

1,00

R$ 655,18

R$ 655,18

18.4.7.14

C3770

PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL
RJ-45/RJ-45 DE 1,50m

SEINFRA

UN

96,00

R$ 23,83

R$ 2.287,68

18.4.7.15

SOP1944

ACESS POINT MONTAVEL EM TETO

Composicdes
Préprias

UN

4,00

R$ 922,02

R$ 3.688,08

18.4.7.16

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

19,10

R$ 10,36

R$ 197,88

18.4.7.17

94224

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

SINAPI

19,10

R$ 33,81

R$ 645,77

18.4.7.18

C4772

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,05M

SEINFRA

M2

0,36

R$ 102,34

R$ 36,84

18.5

CABEAMENTO ESTRUTURADO - BLOCO AUDITORIO

R$ 9.454,80

18.5.1

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 2.384,79

18.5.1.1

C1196

ELETRODUTO B PvC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")

SEINFRA

2,55

R$ 23,89

R$ 60,92
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18.5.1.2

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

2,40

R$ 17,16

R$ 41,18

18.5.1.3

C1197

ELETRODUTO B PvC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")

SEINFRA

3,90

R$ 36,22

R$ 141,26

18.5.1.4

91872

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

SINAPI

4,45

R$ 21,65

R$ 96,34

18.5.1.5

SOP0941

ELETRODUTO ACO  GALVANIZADO
COM LUVAS E ACESSORIOS 1"

Composigoes
Préprias

12,35

R$ 43,32

R$ 535,00

18.5.1.6

C1199

ELETRODUTO B PvC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 50mm (1
1/2")

SEINFRA

25,55

R$ 49,55

R$ 1.266,00

18.5.1.7

91914

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

1,00

R$ 21,95

R$ 21,95

18.5.1.8

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 14,01

R$ 28,02

18.5.1.9

91917

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
32 MM (1), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 25,51

R$ 51,02

18.5.1.10

91885

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

9,00

R$ 15,90

R$ 143,10

18.5.2

CONEXOES

METALICAS

R$ 84,67

18.5.2.1

C0479

BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D=
20mm (3/4")

SEINFRA

PAR

3,00

R$ 2,18

R$ 6,54

18.5.2.2

C0480

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
25mm (1")

SEINFRA

PAR

14,00

R$ 2,52

R$ 35,28

18.5.2.3

C0483

BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D=
50mm (2")

SEINFRA

PAR

5,00

R$ 8,57

R$ 42,85

18.5.3

QUADROS /

CAIXAS

R$ 777,88

18.5.3.1

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 13,78

R$ 27,56

18.5.3.2

91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

1,00

R$ 38,92

R$ 38,92

18.5.3.3

91936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC,
INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

4,00

R$ 20,59

R$ 82,36

18.5.3.4

C0628

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA
PARAFUSADA 200X200X100mm

SEINFRA

UN

3,00

R$ 109,27

R$ 327,81

18.5.3.5

SOP0520

PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X
4", PIELETRODUTO

Composicdes
Préprias

UN

4,00

R$ 22,78

R$ 91,12

18.5.3.6

SOP0531

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE

Composigoes

UN

1,00

R$ 8,66

R$ 8,66
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TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4"
X2"

Préprias

18.5.3.7

C5176

CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMINIO

SEINFRA

UN

3,00

R$ 56,05

R$ 168,15

18.5.3.8

C1929

PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"

SEINFRA

UN

3,00

R$ 11,10

R$ 33,30

18.5.4

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 4.028,02

18.5.4.1

Cco1M1

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

51,20

R$ 3,89

R$ 199,17

18.5.4.2

98299

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A,
INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

SINAPI

135,75

R$ 24,86

R$ 3.374,75

18.5.4.3

SOP1637

CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0
ETHERNET 15 METROS 4K ULTRA HD
3D 2160P

Composicdes
Préprias

16,80

R$ 27,03

R$ 454,10

18.5.5

TOMADAS /

INTERRUPTORES / ESPELHOS

R$ 293,30

18.5.5.1

98307

TOMADA  DE REDE RJ45 -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_11/2019

SINAPI

UN

5,00

R$ 58,66

R$ 293,30

18.5.6

OUTROS ELEMENTOS

R$ 1.886,14

18.5.6.1

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

1,30

R$ 107,60

R$ 139,88

18.5.6.2

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

1,26

R$ 27,42

R$ 34,55

18.5.6.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 1,20 M? /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,04

R$ 8,60

R$ 0,34

18.5.6.4

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?® EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

0,13

R$ 2,79

R$ 0,36

18.5.6.5

C5185

DESTINACAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,04

R$ 13,78

R$ 0,55

18.5.6.6

SOP1944

ACESS POINT MONTAVEL EM TETO

Composicdes
Préprias

UN

1,00

R$ 922,02

R$ 922,02

18.5.6.7

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

17,85

R$ 10,36

R$ 184,93

18.5.6.8

94224

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

SINAPI

17,85

R$ 33,81

R$ 603,51

18.6

CABEAMENTO ESTRUTURADO - BLOCO REFEITORIO

R$ 2.093,43

18.6.1

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 340,31

18.6.1.1

C1196

ELETRODUTO B PVC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")

SEINFRA

10,25

R$ 23,89

R$ 244,87

18.6.1.2

91871

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

2,65

R$ 17,16

R$ 45,47

18.6.1.3

91914

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

1,00

R$ 21,95

R$ 21,95
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18.6.1.4

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 14,01

R$ 28,02

18.6.2

CONEXOES

METALICAS

R$ 6,54

18.6.2.1

C0479

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
20mm (3/4")

SEINFRA

PAR

3,00

R$ 2,18

R$ 6,54

18.6.3

QUADROS /

CAIXAS

R$ 70,02

18.6.3.1

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

1,00

R$ 13,78

R$ 13,78

18.6.3.2

91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00
M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

1,00

R$ 38,92

R$ 38,92

18.6.3.3

SOP0531

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE
TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4"
X2"

Composigdes
Préprias

UN

2,00

R$ 8,66

R$ 17,32

18.6.4

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 370,87

18.6.4.1

COo111

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

12,90

R$ 3,89

R$ 50,18

18.6.4.2

98299

CABO ELETRONICO CATEGORIA BA,
INSTALADO EM EDIFICAGAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

SINAPI

12,90

R$ 24,86

R$ 320,69

18.6.5

TOMADAS /

INTERRUPTORES / ESPELHOS

R$ 58,66

18.6.5.1

98307

TOMADA DE REDE
FORNECIMENTO E
AF_11/2019

RM5 -
INSTALACAO.

SINAPI

UN

1,00

R$ 58,66

R$ 58,66

18.6.6

OUTROS ELEMENTOS

R$ 1.247,03

18.6.6.1

93358

ESCAVAGAO  MANUAL
AF_09/2024

DE VALA.

SINAPI

M3

1,54

R$ 107,60

R$ 165,70

18.6.6.2

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

1,63

R$ 27,42

R$ 41,95

18.6.6.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
156 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,01

R$ 8,60

R$ 0,09

18.6.6.4

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

0,03

R$ 2,79

R$ 0,08

18.6.6.5

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,01

R$ 13,78

R$ 0,14

18.6.6.6

SOP1944

ACESS POINT MONTAVEL EM TETO

Composigdes
Proéprias

UN

1,00

R$ 922,02

R$ 922,02

18.6.6.7

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

2,65

R$ 10,36

R$ 27,45

18.6.6.8

94224

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

SINAPI

M

2,65

R$ 33,81

R$ 89,60

19

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

R$ 323.735,21
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19.1 CONEXOES METALICAS R$ 129.756,74
FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO | . . .

19.1.1 SOP2194 |PARA CABOS 16 A  70MM2 Tposio UN 72,00 RS 34,38 R$ 2.475,36
FORNECIMENTO P
CONECTOR DE MEDIGAO EM BRONZE | o .

1912 SOP0831 | C/4 PARAFUSOS PICABOS DE COBRE | “°TPOSIo0 UN 72,00 RS 65,93 RS 4.746,96
16-70MM? REF.TEL-560 (PARA-RAIO) P
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO| . . .

1913 SOP0160 | DE BARRA CHATA DE ALUMINIO DE | “°HPoSieC M 1.747,34 R$ 19,52 R$ 34.108,08
7/8" X 1/8" P
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA
FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO | Composigdes

1914 SOP0267 | e A GABOS 35N A 5OMME | Prooriss UN 362,00 R$ 3,00 R$ 1.086,00
REF:TEL-745 OU SIMILAR (SPDA)
SUPORTE FIXAGAO GANCHO TELHA | Composicdes

1915 SOP2450 | o ON AL o UN | 1.069,00 R$ 59,72 R$ 63.840,68

1916 SOP0435 | PARAFUSO COM BUCHA S-8 C°|‘,“rpégfii§§’es UN 362,00 RS 6,14 R$ 2.222,68
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM| . .

19.1.7 SOP0274 [AGO INOX - 42 X 32MM - | COTROSIEO UN | 1.747,00 RS 1,08 RS 1.886,76
FORNECIMENTO E COLOCAGAO P
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE|. . .

19.1.8 SOP0811 |BUCHA DE NYLON S-7 (FISCHER OU | “°TROSIO UN | 1.747,00 R$ 6,22 R$ 10.866,34
SIMILAR) P
PARAFUSO CABEGA CHATA EM|. . .

19.1.9 SOP0317 [ALUMINIO 14" ~ X 78" | “OTROSIO UN | 1.295,00 R$ 0,84 R$ 1.087,80
FORNECIMENTO E COLOCAGAO P
PORCA EM ACO INOX SEXTAVADA 1/4" | ComposicGes

19.1.10 S0P2449 | FE0 i IMENTO E COLOCAGA® s UN | 1.295,00 R$ 1,81 R$ 2.343,95
ARRUELA LISA EM ACO INOX 1/4" -| Composicdes

19.1.11 SOP2443 | FORNEGIMENTO £ COLOCAGAD et UN | 1.295,00 R$ 1,02 R$ 1.320,90

19.1.12 Coage | S AGADEIRATIPO D", METALICAATE | seinrrA | UN 10,00 RS 9,56 RS 95,60
MINI CAPTOR PARA SPDA -

19.1.13 104746 |FORNECIMENTO E  INSTALACAO.| SINAPI UN 5,00 RS 34,61 R$ 173,05
AF_08/2023
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA,
PARA CABOS ATE 35 MM2 -

19.1.14 104752 | COSNECMENTO B INSTALAGAD.|  SINAP! UN 76,00 RS 24,71 RS 1.877,96
AF_08/2023

19.1.15 C2457 I\EE'\;’;’,‘\'A'T\L'Z DE PRESSAOC P/ CABOS| opinprA | UN 38,00 RS 18,54 RS 704,52

19.1.16 SOP0692 | SUPORTE SIMPLES C/ ROLDANA Cogggfiig‘;’es UN 30,00 R$ 13,96 R$ 418,80

19.1.17 SOP2525 gﬂi%fTE GUIAFIXADOR PARA BARRA COQ'ggfiigges UN 18,00 RS 27,85 RS 501,30

19.2 QUADROS / CAIXAS R$ 19.130,99
CAIXA  ENTERRADA  ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

19.2.1 97886 |TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,|  SINAPI UN 72,00  R$ 207,69 R$ 14.953,68
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C,
PARA ELETRODUTO DE ACO

19.2.2 95781 |GALVANIZADO DN 25 MM (1"),|  SINAPI UN 72,00 RS 44,36 R$ 3.193,92
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022
PLACA CEGA PARA CAIXADE PVC 4" X | .

19.2.3 SOP0839 | 2", PARA TOMADAS E | ©OmRosico UN 72,00 R$ 5,06 RS 364,32
INTERRUPTORES P

19.2.4 C4853 $ég(£ADE EQUIPOTENCIALIZAGAO DE| - geinfRA | UN 100 R$619,07 RS 619,07
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19.3

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 121.643,64

19.3.1

96977

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?,
ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

SINAPI

1.297,57

R$ 69,17

R$ 89.752,92

19.3.2

96973

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?,
NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_08/2023

SINAPI

374,48

R$ 85,16

R$ 31.890,72

19.4

OUTROS ELEMENTOS

R$ 53.203,84

19.4.1

96984

ELETRODUTO PVC RIGIDO,
DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS,
PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 69,45

R$ 138,90

19.4.2

C4208

PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/
SINALIZADOR ~ (FORNECIMENTO E
MONTAGEM)

SEINFRA

UN

1,00

R$ 4.173,25

R$ 4.173,25

19.4.3

C4933

HASTE DE ATERRAMENTO
COPPERWELD 5/8"X 2.40M

SEINFRA

UN

72,00

R$ 167,56

R$ 12.064,32

19.4.4

C3909

SOLDA EXOTERMICA

SEINFRA

UN

154,00

R$ 49,36

R$ 7.601,44

19.4.5

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.

AF_09/2024

SINAPI

M3

184,56

R$ 107,60

R$ 19.858,66

19.4.6

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

180,06

R$ 27,42

R$ 4.937,25

19.4.7

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
156 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

4,50

R$ 8,60

R$ 38,70

19.4.8

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

14,63

R$ 2,79

R$ 40,82

19.4.9

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

4,50

R$ 13,78

R$ 62,01

19.4.10

C4772

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,05M

SEINFRA

M2

25,92

R$ 102,34

R$ 2.652,65

19.4.11

SOP0954

PLACA DE SINALIZAGAO,
FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM
LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE
CHOQUE ELETRICO" - PLACA E5

Composigdes
Proéprias

UN

72,00

R$ 22,72

R$ 1.635,84

20

SISTEMA DE EXAUSTAO

R$ 62.766,71

20.1

SOP0600

VENTILADOR SIROCO DUPLA ASP.
VAZAO 9.960 M3/H - PRESSAO 30 MCA

Composigoes
Préprias

UN

1,00

R$ 11.630,85

R$ 11.630,85

20.2

SOP1594

VENTILADOR CENTRIFUGO DE
5730M*H, 453RPM E 20MMCA MARCA:
OTAM OU SIMILAR

Composigdes
Préprias

UN

1,00

R$ 2.902,40

R$ 2.902,40

20.3

C0465

BOTOEIRA EM ALUMINIO FUNDIDO
"LIGA - DESLIGA"

SEINFRA

UN

1,00

R$ 223,77

R$ 223,77

20.4

SOP2536

COIFA CAIXOTE EM ACO INOX 304#
1,0MM, MED. 3150 X 1150 X 450MM,
COM 06 FILTROS INOX, EXAUSTOU
IND. 220V 3F., 3,20M DUTO= CHAPEU
INOX E FLANGES EM AGCO CARBONO
PINTADO-FORN. E INSTALAGCAO

Composigoes
Préprias

UN

1,00

R$ 40.546,95

R$ 40.546,95

20.5

C3873

GRELHA DE
INSUFLAMENTO/RETORNO, EM
ALUMINIO ATE 0,25 M2
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

SEINFRA

UN

3,00

R$ 215,83

R$ 647,49

20.6

SOP0066

DUTO EM CHAPA GALVANIZADA N°18

Composigdes

10,52

R$ 384,69

R$ 4.046,94
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COM DIAM=300MM, PARA SISTEMA
EXAUSTAO (OBRA: MERCADO DE
LAGARTO)

Préprias

20.7

SOP0938

CURVA 90° EM CHAPA GALVANIZADA
N°18,  DIAM=300MM,  P/SISTEMA
EXAUSTAO (OBRA: MERCADO DE
LAGARTO)

Composicdes
Préprias

UN

4,00

R$ 688,98

R$ 2.755,92

20.8

C2423

TELA METALICA AGO GALVANIZADO,
MALHA (13 X 13)MM2

SEINFRA

M2

0,07

R$ 177,00

R$ 12,39

21

PINTURAS

R$ 263.651,55

2141

PAREDES INTERNAS

R$ 58.832,01

2111

88485

FUNDO  SELADOR ACRILICO,
APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

SINAPI

M2

1.512,78

R$ 5,40

R$ 8.169,01

21.1.2

88497

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS,  LIXAMENTO  MANUAL.
AF_04/2023

SINAPI

M2

1.512,78

R$ 20,33

R$ 30.754,82

21.1.3

104642

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD,
APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

SINAPI

M2

1.512,78

R$ 13,16

R$ 19.908,18

21.2

PAREDES EXTERNAS

R$ 26.473,48

21.21

88415

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO
SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

SINAPI

M2

474,83

R$ 6,45

R$ 3.062,65

21.2.2

96135

APLI’CA(;AO MANUAL DE MASSA
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

SINAPI

M2

416,94

R$ 33,15

R$ 13.821,56

21.23

95626

APLI’CA(;AO MANUAL DE TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

SINAPI

M2

416,94

R$ 19,41

R$ 8.092,81

21.24

88423

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
UMA COR. AF_03/2024

SINAPI

M2

57,89

R$ 25,85

R$ 1.496,46

213

FORROS

R$ 140.112,56

21.31

88484

FUNDO SELADOR ACRILICO,
APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF_04/2023

SINAPI

M2

2.306,00

R$ 6,61

R$ 15.242,66

21.3.2

88496

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

SINAPI

M2

2.306,00

R$ 38,03

R$ 87.697,18

21.3.3

104640

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD,
APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

SINAPI

M2

2.306,00

R$ 16,12

R$ 37.172,72

214

ESQUADRIAS DE MADEIRA

R$ 23.444,53

21.41

102197

PINTURA FUNDO NIVELADOR
ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

SINAPI

M2

352,02

R$ 24,55

R$ 8.642,09

2142

102201

APLICACAO MASSA ACRILICA PARA
MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA
DE ACABAMENTO (PIGMENTADA).
AF_01/2021

SINAPI

M2

352,02

R$ 21,31

R$ 7.501,55

21.4.3

102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF_01/2021

SINAPI

M2

352,02

R$ 20,74

R$ 7.300,89

21.5

SUPERFICIES METALICAS

R$ 6.517,18

21.51

100716

JATEAMENTO ABRASIVO COM
GRANALHA DE ACO EM PERFIL

SINAPI

M2

52,41

R$ 33,49

R$ 1.755,21
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METALICO EM FABRICA. AF_01/2020

21.5.2

100727

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE
FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE

SINAPI

M2

52,41

R$ 30,22

R$ 1.583,83

2153

100759

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020_PE

SINAPI

M2

52,41

R$ 60,64

R$ 3.178,14

21.6

OUTROS ELEMENTOS

R$ 8.271,79

21.61

SOP0082

LETRA EM
ESCOVADO/POLIDO
INSTALADO

ACO
15 X

INOX
15CM -

Composigoes
Préprias

UN

42,00

R$ 105,15

R$ 4.416,30

21.6.2

SOP0295

LETRA EM ACO INOX
ESCOVADO/POLIDO 25 X 25CM -
INSTALADO

Composigoes
Préprias

UN

20,00

R$ 169,69

R$ 3.393,80

21.6.3

SOP0297

LOGOTIPO EM ACO INOX
ESCOVADO/POLIDO 65 X 50CM -
INSTALADO

Composigoes
Préprias

UN

1,00

R$ 461,69

R$ 461,69

22

SINALIZAGAO DO SISTEMA VIARIO

R$ 2.902,57

221

SINALIZAGCAO HORIZONTAL

R$ 757,03

2211

102513

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS
COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO
COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM
ROLO. AF_05/2021

SINAPI

M2

8,30

R$ 59,36

R$ 492,69

22.1.2

102507

PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA
COM TINTA EPOXI, E = 10 CM,
APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

SINAPI

34,60

R$ 7,64

R$ 264,34

22.2

SINALIZAGAO VERTICAL

R$ 2.145,54

22.21

SOP0090

PLACA DE
REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA
REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO
COM ALETAS ANTI-GIRO , COM
SUPORTE EM TUBO DE ACO
GALNANIZADO DE 2", PINTADA COM
TINTA EPOXI - DIMENSOES DE
70X50CM

Composicdes
Préprias

UN

2,00

R$ 1.072,77

R$ 2.145,54

23

URBANIZAGCAO E PAISAGISMO

R$ 348.967,01

231

URBANIZAGAO

R$ 8.960,49

23.11

SOP0944

CARAMANCHAO DE MADEIRA MACICA
APOIADO SOBRE TESOURA DE
MADEIRA,  INCLUSIVE  VERNIZ
(10,55X2,00M)

Composigoes
Préprias

UN

1,00

R$ 8.960,49

R$ 8.960,49

23.2

PAISAGISMO

R$ 340.006,52

23.21

C1454

HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO

SEINFRA

M2

2.345,05

R$ 4,33

R$ 10.154,07

23.2.2

105521

ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL
PARA O PLANTIO. AF_07/2024

SINAPI

M2

1.803,22

R$ 6,20

R$ 11.179,96

23.2.3

C0229

ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.
C/ ALTURA MEDIA DE 2.50M.EXCETO
PALMACEAS

SEINFRA

UN

15,00

R$ 75,68

R$ 1.135,20

23.24

SOP1083

PLANTA - OITI (LICANIA TOMENTOSA)
H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO

Composicdes
Préprias

UN

3,00

R$ 110,05

R$ 330,15

23.2.5

C0113

ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL
INCLUSIVE CONSERVAGAO P/ 60 DIAS

SEINFRA

M2

541,83

R$ 97,05

R$ 52.584,60

23.2.6

98505

PLANTIO DE FORRAGAO. AF_07/2024

SINAPI

M2

1.803,22

R$ 146,75

R$ 264.622,54

24

MUROS E FECHAMENTOS

R$ 302.312,63
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241

MUROS E FECHAMENTOS

R$ 207.942,20

2411

SOP2492

LOCAGAO DE MURO, INCLUSIVE
EXECUGCAO DE GABARITO DE
MADEIRA

Composicdes
Proéprias

296,55

R$ 1,39

R$ 412,20

241.2

C1807

MURO CONTORNO DE ALVENARIA E
CONCRETO (PILAR+CINTA)
REBOCADO, COM PINTURA

SEINFRA

M2

500,00

R$ 415,06

R$ 207.530,00

24.2

DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E ACESSO

R$ 4.811,67

24.21

C2768

ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO
CHATO C/PROTECAO

SEINFRA

4,50

R$ 1.069,26

R$ 4.811,67

24.3

MURETA E GRADIL

R$ 89.558,76

24.31

SOP2492

LOCACAQ DE MURO, INCLUSIVE
EXECUCAO DE GABARITO DE
MADEIRA

Composigdes
Préprias

96,49

R$ 1,39

R$ 134,12

243.2

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

12,14

R$ 107,60

R$ 1.306,26

2433

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI

M3

0,82

R$ 33,53

R$ 27,49

2434

101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

SINAPI

M2

5,60

R$ 8,09

R$ 45,30

24.3.5

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 1,20 M? /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

14,71

R$ 8,60

R$ 126,51

24.3.6

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?® EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

47,80

R$ 2,79

R$ 133,36

24.3.7

C5185

DESTINACAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

14,71

R$ 13,78

R$ 202,70

24.3.8

103800

PEDRA ARGAMASSADA COM
CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MAO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_08/2022

SINAPI

M3

7,42

R$ 654,96

R$ 4.859,80

24.3.9

103334

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE  14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

SINAPI

M2

35,80

R$ 179,36

R$ 6.421,09

24.3.10

92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10  UTILIZACOES.
AF_09/2020

SINAPI

M2

5,60

R$ 81,20

R$ 454,72

24.3.11

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

21,00

R$ 18,59

R$ 390,39

24.3.12

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

SINAPI

KG

80,50

R$ 14,81

R$ 1.192,21
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ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

24.3.13

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA,
30% PEDRA DE MAO EM VOLUME
REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO.
AF_05/2021

SINAPI

M3

2,24

R$ 756,35

R$ 1.694,22

24.3.14

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI

M3

0,56

R$ 639,38

R$ 358,05

24.3.15

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

SINAPI

M3

0,56

R$ 377,06

R$ 211,15

24.3.16

C0089

ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO
C/ARMACAO EM FERRO

SEINFRA

M3

1,79

R$ 1.027,46

R$ 1.839,15

24317

C0773

CHAPIM PRE-MOLDADO DE
CONCRETO

SEINFRA

M2

15,75

R$ 176,68

R$ 2.782,71

24.3.18

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

SINAPI

M2

69,99

R$ 8,73

R$ 611,01

24.3.19

87775

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

SINAPI

M2

69,99

R$ 69,48

R$ 4.862,91

24.3.20

C4128

TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

SEINFRA

M2

69,99

R$ 156,96

R$ 10.985,63

24.3.21

C2780

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E
10mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm
(900 cm?) (PAREDE/PISO)

SEINFRA

M2

69,99

R$ 19,14

R$ 1.339,61

24.3.22

C4729

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M,
MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE
40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE
CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) ,
REVESTIDOS EM POLIESTER POR
PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE),
NAS CORES VERDE OU BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SEINFRA

87,49

R$ 398,95

R$ 34.904,14

24.3.23

C4556

PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR,
COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E
ACESSORIOS COM PINTURA
ELETROSTATICA COM TINTA
POLIESTER, NAS CORES VERDE OU
BRANCA, COM POSTE EM ACO
REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA
- FORNECIMENTO E MONTAGEM

SEINFRA

M2

18,90

R$ 776,52

R$ 14.676,23

25

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

R$ 773.294,03

251

SALAS DE AULA (X6)

R$ 349.652,62

2511

CLIMATIZACAO

R$ 324.557,45

251141

EM EDIFICAGOES

R$ 214.087,44

25.1.1.141

SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO

R$ 7.928,64

25.1.1.1.1.1

SOP2681

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR
CONDICIONADO  SPLIT  INVERTER,

Composigdes
Proéprias

UN

24,00

R$ 330,36

R$ 7.928,64
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| PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO

25.1.1.1.2

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

R$ 206.158,80

251

1.1.21

SOP2681I

FORNECIMENTO AR
CONDICIONADO ~ SPLIT  INVERTER,
PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO,
60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A
OU B (SELO PROCEL), GAS HFC,
CONTROLE S/ FIO - BDI = 14,00

DE

Composicdes
Préprias

UN

24,00

R$ 8.589,95

R$ 206.158,80

251

1.2

REDE FRIGORIGENA

R$ 49.946,43

25.1

1.241

97328

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2015

SINAPI

266,58

R$ 52,83

R$ 14.083,42

25.1

122

C4781

REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE
COBRE 7/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM
BORRACHA ELASTOMERICA,
SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA

SEINFRA

266,58

R$ 134,53

R$ 35.863,01

251

1.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 60.523,58

25.1

1.31

91855

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,
INSTALADO  EM  PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

SINAPI

266,58

R$ 13,23

R$ 3.526,85

25.1

1.3.2

SOP0087

CALCO DE BORRACHA DE NEOPRENE
(10X10X5CM)

Composigoes
Préprias

UN

96,00

R$ 60,90

R$ 5.846,40

25.1

133

SOP0575

CABO CORDPLAST
4X2,50MM2

(CABO  PP)

Composigdes
Proéprias

279,91

R$ 20,03

R$ 5.606,60

251

134

SOP0109

CAIXA DE PASSAGEM POLAR

Composicdes
Préprias

UN

24,00

R$ 146,13

R$ 3.507,12

251

135

SOP0021

CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA,
REVESTIDA INTERNAMENTE, COM
GRELHA DE CONCRETO, SEGAO 0,30
X 0,50 M

Composicdes
Préprias

86,04

R$ 385,88

R$ 33.201,12

25.1

1.3.6

103075

EXECUGCAO DE PISO DE CONCRETO,
COM ACABAMENTO SUPERFICIAL,
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA,
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA. AF_09/2021

SINAPI

M2

13,50

R$ 260,63

R$ 3.518,51

25.1

137

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.

AF_09/2024

SINAPI

M3

18,76

R$ 107,60

R$ 2.018,58

25.1

1.3.8

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI

M3

5,85

R$ 33,53

R$ 196,15

25.1

1.3.9

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
156 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

12,91

R$ 8,60

R$ 111,03

251

.1.3.10

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

41,94

R$ 2,79

R$ 117,01

25.1

1311

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

12,91

R$ 13,78

R$ 177,90

25.1

.1.3.12

C2097

RASGO _ EM ALVENARIA
P/TUBULACOES D=65 A 100mm (2 1/2"

SEINFRA

69,60

R$ 22,03

R$ 1.533,29
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A4")

25.1.1.3.13

C1240

ENCHIMENTO DE RASGO
C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2
172" A4")

SEINFRA

69,60

R$ 16,71

R$ 1.163,02

25.1.2

INFRA-ESTRUTURA ELETRICA

R$ 15.150,36

25.1.21

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 2.776,89

25.1.2.11

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

21,78

R$ 17,16

R$ 373,74

25.1.21.2

91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

111,00

R$ 21,65

R$ 2.403,15

25.1.2.2

CONEXOES

METALICAS

R$ 165,12

25.1.2.21

C0479

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
20mm (3/4")

SEINFRA

PAR

48,00

R$ 2,18

R$ 104,64

251222

C0480

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
25mm (1")

SEINFRA

PAR

24,00

R$ 2,52

R$ 60,48

25.1.2.3

QUADROS /

CAIXAS

R$ 2.259,00

25.1.2.31

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

24,00

R$ 16,71

R$ 401,04

25.1.23.2

SOP0520

PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X
4", PIELETRODUTO

Composigdes
Proéprias

UN

24,00

R$ 22,78

R$ 546,72

251.2.3.3

C0628

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA
PARAFUSADA 200X200X100mm

SEINFRA

UN

12,00

R$ 109,27

R$ 1.311,24

251.2.4

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 7.302,85

25.1.2.41

Cco1M1

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

132,78

R$ 3,89

R$ 516,51

25.1.2.4.2

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

832,68

R$ 8,15

R$ 6.786,34

25.1.2.5

OUTROS ELEMENTOS

R$ 2.646,50

25.1.2.51

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

10,89

R$ 107,60

R$ 1.171,76

25.1.25.2

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI

M3

10,83

R$ 33,53

R$ 363,13

25.1.2.5.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 1,20 M? /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,06

R$ 8,60

R$ 0,52

25.1.2.54

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?® EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

0,20

R$ 2,79

R$ 0,56

251.2.55

C5185

DESTINACAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,06

R$ 13,78

R$ 0,83

251.2.5.6

104780

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,

SINAPI

60,18

R$ 8,18

R$ 492,27
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DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

256.1.2.5.7

C1238

ENCHIMENTO DE RASGO
C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2"
A1")

SEINFRA

60,18

R$ 7,52

R$ 452,55

25.1.2.5.8

90456

QUEBRA EM  ALVENARIA  PARA
INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

SINAPI

UN

24,00

R$ 6,87

R$ 164,88

25.1.3

DRENOS

R$ 9.944,81

25.1.31

TUBOS E CONEXOES DE PVC

R$ 3.392,74

25.1.3.11

104316

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2022

SINAPI

121,56

R$ 27,91

R$ 3.392,74

25.1.3.2

POGOS E CAIXAS

R$ 3.515,46

25.1.3.21

C4841

CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO
FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm),
LASTRO DE BRITA, EXCETO
ESCAVACAO E TAMPA

SEINFRA

UN

24,00

R$ 114,34

R$ 2.744,16

251.3.2.2

C1255

ESCAVAGAO MANUAL C/ APIL. FUNDO
P/ CAIXA EM ALVENARIA

SEINFRA

M3

6,00

R$ 115,45

R$ 692,70

25.1.3.2.3

C4773

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,08M

SEINFRA

M2

0,48

R$ 163,75

R$ 78,60

25.1.3.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 3.036,61

25.1.3.31

93358

ESCAVACAO MANUAL
AF_09/2024

DE VALA.

SINAPI

M3

11,18

R$ 107,60

R$ 1.202,97

25.1.3.3.2

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI

M3

8,75

R$ 33,53

R$ 293,39

25.1.3.3.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
156 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

2,44

R$ 8,60

R$ 20,98

251.3.34

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

7,92

R$ 2,79

R$ 22,10

25.1.3.35

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

2,44

R$ 13,78

R$ 33,62

25.1.3.3.6

104780

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

93,22

R$ 8,18

R$ 762,54

25.1.3.3.7

C1238

ENCHIMENTO DE RASGO
C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2"
A1")

SEINFRA

93,22

R$ 7,52

R$ 701,01

25.2

BLOCO LABORATORIOS

R$ 109.459,00

25.21

CLIMATIZAGAO

R$ 102.972,33

25.2.141

EM EDIFICACOES

R$ 61.515,72

25.21.1.1

SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO

R$ 3.142,92

25.21.1.1.1

SOP2698

SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR
CONDICIONADO  SPLIT INVERTER,
PISO TETO, 60000 BTU/H, CICLO FRIO

Composicdes
Proéprias

UN

4,00

R$ 785,73

R$ 3.142,92
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25.2.1.1.2

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

R$ 55.571,76

25.2.1.1.2.1

SOP2698I

FORNECIMENTO AR
CONDICIONADO  SPLIT INVERTER,
PISO TETO, 60000 BTU/H, CICLO FRIO,
60HZ, CLASSIFICAGAO ENERGETICA C
(SELO PROCEL), GAs HFC,
CONTROLE S/ FIO - BDI = 14,00

DE

Composigoes
Préprias

UN

4,00

R$ 13.892,94

R$ 55.571,76

25.2.1.1.3

DIVERSOS

R$ 2.801,04

25.2.1.1.3.1

SOP1372

EXAUSTOR/VENTILADOR AXIAL,
MODELO VENTOKIT CLASSIC 280 OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigoes
Préprias

UN

6,00

R$ 466,84

R$ 2.801,04

25.2.1.2

REDE FRIGORIGENA

R$ 23.806,19

25.2.1.21

97328

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COoM
CONDENSADORA INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2015

SINAPI

83,32

R$ 52,83

R$ 4.401,80

256.2.1.2.2

C4786

REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE
COBRE 1 1/4", ISOLADO COM
BORRACHA ELASTOMERICA,
SUSTENTAGAO, SOLDAE LIMPEZA

SEINFRA

83,32

R$ 232,89

R$ 19.404,39

25.21.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 17.650,42

25.2.1.31

91855

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

83,32

R$ 13,23

R$ 1.102,32

252132

SOP0087

CALCO DE BORRACHA DE NEOPRENE
(10X10X5CM)

Composicdes
Préprias

UN

16,00

R$ 60,90

R$ 974,40

25.2.1.3.3

SOP0575

CABO CORDPLAST
4X2,50MM2

(CABO  PP)

Composigoes
Préprias

87,49

R$ 20,03

R$ 1.752,42

252.1.34

SOP0109

CAIXA DE PASSAGEM POLAR

Composigdes
Préprias

UN

4,00

R$ 146,13

R$ 584,52

2522.1.35

SOP0021

CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA,
REVESTIDA INTERNAMENTE, COM
GRELHA DE CONCRETO, SECAO 0,30
X 0,50 M

Composigdes
Proéprias

28,36

R$ 385,88

R$ 10.943,56

25.2.1.3.6

103075

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO,
COM ACABAMENTO SUPERFICIAL,
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA,
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA. AF_09/2021

SINAPI

M2

4,00

R$ 260,63

R$ 1.042,52

25.2.1.3.7

93358

ESCAVAGAO  MANUAL
AF_09/2024

DE VALA.

SINAPI

M3

5,74

R$ 107,60

R$ 617,62

25.2.1.3.8

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI

M3

1,49

R$ 33,53

R$ 49,96

25.2.1.3.9

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

4,25

R$ 8,60

R$ 36,55

25.2.1.3.10

95876

TRANSPORTE COoM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

13,83

R$ 2,79

R$ 38,59

25.21.3.11

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM

SEINFRA

M3

4,25

R$ 13,78

R$ 58,57
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TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

25.2.1.3.12

C2097

RASGO _ EM ALVENARIA
P/TUBULACOES D=65 A 100mm (2 1/2"
A4")

SEINFRA

11,60

R$ 22,03

R$ 255,55

25.2.1.3.13

C1240

ENCHIMENTO DE RASGO
C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2
172" A4")

SEINFRA

11,60

R$ 16,71

R$ 193,84

25.2.2

INFRA-ESTRUTURA ELETRICA

R$ 5.553,47

25.2.21

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 438,82

25.2.2.11

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

4,25

R$ 17,16

R$ 72,93

252.21.2

91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_03/2023

SINAPI

16,90

R$ 21,65

R$ 365,89

25.2.2.2

CONEXOES

METALICAS

R$ 151,80

25.2.2.21

C0479

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
20mm (3/4")

SEINFRA

PAR

8,00

R$ 2,18

R$ 17,44

252222

C0480

BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D=
25mm (1")

SEINFRA

PAR

4,00

R$ 2,52

R$ 10,08

252223

C0466

BRAGADEIRA TIPO "D", METALICA ATE
1

SEINFRA

UN

13,00

R$ 9,56

R$ 124,28

25.2.2.3

QUADROS /

CAIXAS

R$ 1.388,45

25.2.2.31

101881

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 1.011,95

R$ 1.011,95

25.2.2.3.2

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

4,00

R$ 16,71

R$ 66,84

25.2.2.3.3

SOP0520

PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X
4", PIELETRODUTO

Composigoes
Préprias

UN

4,00

R$ 22,78

R$ 91,12

252234

C0628

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA
PARAFUSADA 200X200X100mm

SEINFRA

UN

2,00

R$ 109,27

R$ 218,54

25.2.2.4

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 1.539,08

25.2.2.41

Cco1M1

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

21,15

R$ 3,89

R$ 82,27

252242

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

178,75

R$ 8,15

R$ 1.456,81

25.2.2.5

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

R$ 1.541,90

252251

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

3,00

R$ 15,63

R$ 46,89

252252

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

3,00

R$ 17,22

R$ 51,66

252253

93669

DISUUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,

SINAPI

UN

4,00

R$ 97,20

R$ 388,80
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CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

2562254

C1114

DISJUNTOR TRIPOLAR
C/ACIONAMENTO NA PORTA DO
Q.D.ATE 63A

SEINFRA

UN

1,00

R$ 147,41

R$ 147,41

252255

C4562

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA
SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40
KA/440V

SEINFRA

UN

4,00

R$ 164,72

R$ 658,88

25.2.2.5.6

SOP0482

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigoes
Préprias

UN

44,00

R$ 2,93

R$ 128,92

25.2.2.5.7

SOP0513

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigoes
Préprias

UN

6,00

R$ 4,71

R$ 28,26

25.2.2.5.8

SOP0481

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigoes
Préprias

UN

18,00

R$ 5,06

R$ 91,08

25.2.2.6

OUTROS ELEMENTOS

R$ 493,42

25.2.2.6.1

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

1,58

R$ 107,60

R$ 170,01

25.2.2.6.2

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI

M3

1,56

R$ 33,53

R$ 52,31

25.2.2.6.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,01

R$ 8,60

R$ 0,09

252264

95876

TRANSPORTE COoM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

0,04

R$ 2,79

R$ 0,11

25.2.2.6.5

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,01

R$ 13,78

R$ 0,14

25.2.2.6.6

104780

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

10,65

R$ 8,18

R$ 87,12

25.2.2.6.7

C1238

ENCHIMENTO DE RASGO
C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2"
A1")

SEINFRA

10,65

R$ 7,52

R$ 80,09

25.2.2.6.8

90456

QUEBRA EM ALVENARIA PARA
INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

SINAPI

UN

4,00

R$ 6,87

R$ 27,48

25.2.2.6.9

90457

QUEBRA EM ALVENARIA PARA
INSTALAGAO DE QUADRO
DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25 CM).
AF_09/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 15,68

R$ 31,36

25.2.2.6.10

90458

QUEBRA EM ALVENARIA PARA
INSTALACAO DE QUADRO
DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM).
AF_09/2023

SINAPI

UN

1,00

R$ 44,71

R$ 44,71

25.2.3

DRENOS

R$ 933,20

25.2.31

TUBOS E CONEXOES DE PVC

R$ 467,49

25.2.3.11

104316

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2022

SINAPI

16,75

R$ 27,91

R$ 467,49
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25.2.3.2

POGOS E CAIXAS

R$ 155,28

25.2.3.21

C4841

CAIXA  EM  ALVENARIA TIJOLO
FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm),
LASTRO DE BRITA, EXCETO
ESCAVAGAO E TAMPA

SEINFRA

UN

1,00

R$ 114,34

R$ 114,34

252322

C4773

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,08M

SEINFRA

M2

0,25

R$ 163,75

R$ 40,94

25.2.3.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 310,43

25.2.3.31

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.

AF_09/2024

SINAPI

M3

0,51

R$ 107,60

R$ 54,88

2523.3.2

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI

M3

0,41

R$ 33,53

R$ 13,75

25.2.3.3.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,10

R$ 8,60

R$ 0,86

252334

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?® EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

0,33

R$ 2,79

R$ 0,92

25.2.3.35

C5185

DESTINACAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,10

R$ 13,78

R$ 1,38

252.3.3.6

104780

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

15,20

R$ 8,18

R$ 124,34

25.2.3.3.7

C1238

ENCHIMENTO DE RASGO
C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2"
A1")

SEINFRA

15,20

R$ 7,52

R$ 114,30

25.3

BLOCO ADMINISTRATIVO

R$ 232.871,87

25.3.1

CLIMATIZAGAO

R$ 216.799,23

25.3.11

EM EDIFICAGOES

R$ 116.449,98

25.3.1.1.1

SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO

R$ 6.423,16

25.3.1.1.1.1

SOP2676

SERVICO DE INSTALACAO DE AR
CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO
FRIO

Composicdes
Préprias

UN

2,00

R$ 193,67

R$ 387,34

25.3.1.1.1.2

SOP2681

SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR
CONDICIONADO  SPLIT INVERTER,
PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO

Composicdes
Proéprias

UN

4,00

R$ 330,36

R$ 1.321,44

25.3.1.1.1.3

SOP2682

SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR
CONDICIONADO  SPLIT INVERTER,
PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO

Composicdes
Proéprias

UN

6,00

R$ 785,73

R$ 4.714,38

25.3.1.1.2

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

R$ 110.026,82

25.3.1.1.21

SOP2676I

FORNECIMENTO DE AR
CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO
FRIO, 60HZ, CLASSIFICAGAO A (SELO
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
- BDI = 14,00

Composicdes
Préprias

UN

2,00

R$ 4.403,91

R$ 8.807,82

256.3.1.1.2.2

SOP2681I

FORNECIMENTO AR
CONDICIONADO ~ SPLIT  INVERTER,
PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO,
60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A
OU B (SELO PROCEL), GAS HFC,

DE

Composigoes
Préprias

UN

4,00

R$ 8.589,95

R$ 34.359,80
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CONTROLE S/ FIO - BDI = 14,00

25.3.1.1.2.3

SOP2682I

FORNECIMENTO DE AR
CONDICIONADO ~ SPLIT  INVERTER,
PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO,
60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A
OU B (SELO PROCEL), GAS HFC,
CONTROLE S/ FIO - BDI = 14,00

Composigoes
Préprias

UN

6,00

R$ 11.143,20

R$ 66.859,20

25.3.1.2

REDE FRIGORIGENA

R$ 52.913,37

25.3.1.21

97327

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO CcOoM
CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2015

SINAPI

62,43

R$ 32,35

R$ 2.019,61

256.3.1.2.2

97328

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2015

SINAPI

230,10

R$ 52,83

R$ 12.156,18

25.3.1.2.3

97329

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO CcOoM
CONDENSADORA INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2015

SINAPI

62,43

R$ 67,67

R$ 4.224,64

256.3.1.24

C4781

REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE
COBRE 7/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM
BORRACHA ELASTOMERICA,
SUSTENTAGAO, SOLDAE LIMPEZA

SEINFRA

122,62

R$ 134,53

R$ 16.496,07

25.3.1.25

C4785

REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE
COBRE 1 1/8", ISOLADO COM
BORRACHA ELASTOMERICA,
SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA

SEINFRA

107,48

R$ 167,63

R$ 18.016,87

25.3.1.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 47.435,88

25.3.1.3.1

91855

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

292,53

R$ 13,23

R$ 3.870,17

253.1.3.2

SOP0087

CALCO DE BORRACHA DE NEOPRENE
(10X10X5CM)

Composigdes
Préprias

UN

48,00

R$ 60,90

R$ 2.923,20

25.3.1.3.3

SOP0575

CABO CORDPLAST
4X2,50MM2

(CABO  PP)

Composicdes
Préprias

307,16

R$ 20,03

R$ 6.152,41

25.3.1.34

SOP0109

CAIXA DE PASSAGEM POLAR

Composigoes
Préprias

UN

12,00

R$ 146,13

R$ 1.753,56

256.3.1.3.5

SOP1935

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
MAO FRANCESA REFORCADA 100 X
1400MM (REF. MOPA O U SIMILAR)

Composigdes
Préprias

UN

2,00

R$ 568,89

R$ 1.137,78

25.3.1.3.6

C3467

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE
CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4"a 1"

SEINFRA

UN

6,00

R$ 120,90

R$ 725,40

25.3.1.3.7

SOP0021

CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA,
REVESTIDA INTERNAMENTE, COM
GRELHA DE CONCRETO, SECAO 0,30
X 0,50 M

Composigdes
Proéprias

65,27

R$ 385,88

R$ 25.186,39

25.3.1.3.8

103075

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO,
COM ACABAMENTO SUPERFICIAL,
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA,
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA. AF_09/2021

SINAPI

M2

9,41

R$ 260,63

R$ 2.452,53

25.3.1.3.9

93358

ESCAVAGAO  MANUAL
AF_09/2024

DE VALA.

SINAPI

M3

13,51

R$ 107,60

R$ 1.453,68
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25.3.1.3.10

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI

M3

3,72

R$ 33,53

R$ 124,73

25.3.1.3.11

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

9,79

R$ 8,60

R$ 84,19

25.3.1.3.12

95876

TRANSPORTE COoM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

31,82

R$ 2,79

R$ 88,78

25.3.1.3.13

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

9,79

R$ 13,78

R$ 134,91

25.3.1.3.14

C2097

RASGO _ EM ALVENARIA
P/TUBULACOES D=65 A 100mm (2 1/2"
A4")

SEINFRA

34,80

R$ 22,03

R$ 766,64

25.3.1.3.15

C1240

ENCHIMENTO DE RASGO
C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2
1/2" A4")

SEINFRA

34,80

R$ 16,71

R$ 581,51

25.3.2

INFRA-ESTRUTURA ELETRICA

R$ 11.637,82

25.3.21

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 1.031,39

256.3.2.11

91871

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

12,01

R$ 17,16

R$ 206,09

256.3.21.2

91872

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

SINAPI

38,12

R$ 21,65

R$ 825,30

25.3.2.2

CONEXOES

METALICAS

R$ 77,52

25.3.2.21

C0479

BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D=
20mm (3/4")

SEINFRA

PAR

24,00

R$ 2,18

R$ 52,32

2563.2.2.2

C0480

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
25mm (1")

SEINFRA

PAR

10,00

R$ 2,52

R$ 25,20

25.3.2.3

QUADROS /

CAIXAS

R$ 2.934,86

25.3.2.31

101881

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

2,00

R$ 1.011,95

R$ 2.023,90

253.2.3.2

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

12,00

R$ 16,71

R$ 200,52

253.2.3.3

SOP0520

PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X
4", PIELETRODUTO

Composigdes
Proéprias

UN

12,00

R$ 22,78

R$ 273,36

25.3.2.34

C0628

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA
PARAFUSADA 200X200X100mm

SEINFRA

UN

4,00

R$ 109,27

R$ 437,08

25.3.2.4

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 3.470,34

25.3.2.41

Cco1M1

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

50,13

R$ 3,89

R$ 195,01

256.3.2.4.2

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -

SINAPI

292,10

R$ 8,15

R$ 2.380,62
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FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_03/2023

25.3.2.4.3

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

78,69

R$ 11,37

R$ 894,71

25.3.2.5

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

R$ 2.980,45

25.3.2.51

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

5,00

R$ 15,63

R$ 78,15

25.3.252

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

8,00

R$ 17,22

R$ 137,76

253.25.3

93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

4,00

R$ 17,22

R$ 68,88

256.3.2.54

93669

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

6,00

R$ 97,20

R$ 583,20

25.3.2.5.5

C1114

DISJUNTOR TRIPOLAR
C/ACIONAMENTO NA PORTA DO
Q.D.ATE 63A

SEINFRA

UN

2,00

R$ 147,41

R$ 294,82

25.3.2.5.6

C4562

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA
SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40
KA/440V

SEINFRA

UN

8,00

R$ 164,72

R$ 1.317,76

256.3.2.5.7

SOP0482

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigoes
Préprias

UN

80,00

R$ 2,93

R$ 234,40

25.3.2.5.8

SOP0514

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigoes
Préprias

UN

8,00

R$ 3,35

R$ 26,80

25.3.2.5.9

SOP0513

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigoes
Préprias

UN

12,00

R$ 4,71

R$ 56,52

25.3.2.5.10

SOP0481

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigoes
Préprias

UN

36,00

R$ 5,06

R$ 182,16

25.3.2.6

OUTROS ELEMENTOS

R$ 1.143,26

25.3.2.6.1

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

3,34

R$ 107,60

R$ 359,38

25.3.2.6.2

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI

M3

3,31

R$ 33,53

R$ 110,98

25.3.2.6.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,03

R$ 8,60

R$ 0,26

253.2.6.4

95876

TRANSPORTE COoM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

0,09

R$ 2,79

R$ 0,25

256.3.2.6.5

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,03

R$ 13,78

R$ 0,41

25.3.2.6.6

104780

RASGO LINEAR MECANIZADO EM

SINAPI

27,86

R$ 8,18

R$ 227,89
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ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

25.3.2.6.7

C1238

ENCHIMENTO DE RASGO
C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2"
A1")

SEINFRA

27,86

R$ 7,52

R$ 209,51

25.3.2.6.8

90456

QUEBRA EM ALVENARIA PARA
INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

SINAPI

UN

12,00

R$ 6,87

R$ 82,44

25.3.2.6.9

90457

QUEBRA EM ALVENARIA PARA
INSTALAGAO DE QUADRO
DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25 CM).
AF_09/2023

SINAPI

UN

4,00

R$ 15,68

R$ 62,72

25.3.2.6.10

90458

QUEBRA EM ALVENARIA PARA
INSTALAGAO DE QUADRO
DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM).
AF_09/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 44,71

R$ 89,42

25.3.3

DRENOS

R$ 4.434,82

25.3.31

TUBOS E CONEXOES DE PVC

R$ 1.917,70

25.3.3.11

104316

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2022

SINAPI

68,71

R$ 27,91

R$ 1.917,70

25.3.3.2

POGOS E CAIXAS

R$ 1.086,94

25.3.3.21

C4841

CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO
FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm),
LASTRO DE BRITA, EXCETO
ESCAVACAO E TAMPA

SEINFRA

UN

7,00

R$ 114,34

R$ 800,38

253322

C4773

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,08M

SEINFRA

M2

1,75

R$ 163,75

R$ 286,56

25.3.3.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 1.430,18

25.3.3.3.1

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

5,45

R$ 107,60

R$ 586,42

25.3.3.3.2

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI

M3

4,71

R$ 33,53

R$ 157,93

25.3.3.3.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,73

R$ 8,60

R$ 6,28

253.3.34

95876

TRANSPORTE COoM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

2,38

R$ 2,79

R$ 6,64

25.3.3.3.5

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,73

R$ 13,78

R$ 10,06

25.3.3.3.6

104780

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

42,22

R$ 8,18

R$ 345,36

25.3.3.3.7

C1238

ENCHIMENTO DE RASGO
C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2"
A1")

SEINFRA

42,22

R$ 7,52

R$ 317,49

254

BLOCO AUDITORIO

R$ 81.310,54

25.41

CLIMATIZACAO

R$ 71.397,34
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25411

EM EDIFICAGOES

R$ 54.701,25

2541141

SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO

R$ 1.833,55

25.41.1.1.1

SOP2678

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR
CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO
FRIO

Composigoes
Préprias

UN

1,00

R$ 181,75

R$ 181,75

25.41.11.2

SOP2681

SERVICO DE INSTALACAO DE AR
CONDICIONADO ~ SPLIT  INVERTER,
PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO

Composigoes
Préprias

UN

5,00

R$ 330,36

R$ 1.651,80

25.41.1.2

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

R$ 45.599,12

25.41.1.2.1

SOP2678I

FORNECIMENTO DE AR
CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO
FRIO, 60HZ, CLASSIFICAGAO A (SELO
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO
- BDI = 14,00

Composigoes
Préprias

UN

1,00

R$ 2.649,37

R$ 2.649,37

2541122

SOP2681I

FORNECIMENTO DE AR
CONDICIONADO ~ SPLIT  INVERTER,
PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO,
60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A
OU B (SELO PROCEL), GAS HFC,
CONTROLE S/ FIO - BDI = 14,00

Composigoes
Préprias

UN

5,00

R$ 8.589,95

R$ 42.949,75

254113

DIVERSOS

R$ 7.268,58

25.4.1.1.3.1

SOP2245

VENTILADOR CENTRIFUGO DE
1180M%H, 20MMCA MARCA: OTAM OU
SIMILAR

Composigdes
Préprias

UN

2,00

R$ 1.007,55

R$ 2.015,10

2541132

C4119

REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO,
C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA,
DEFLETORES, CHAVEAMENTOS,
FIXAGOES, ISOLAMENTO TERMICO
EM MANTAS DE LA DE ROCHA OU
VIDRO, DUTOS FLEXIVEIS DE
LIGAGAO ETC.

SEINFRA

KG

95,28

R$ 24,38

R$ 2.322,93

25.41.1.3.3

C3624

DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD
(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) -
D=6", INCLUSIVE CONEXOES

SEINFRA

6,00

R$ 133,21

R$ 799,26

2541134

C3873

GRELHA DE
INSUFLAMENTO/RETORNO, EM
ALUMINIO ATE 0,25 M2
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

SEINFRA

UN

2,00

R$ 215,83

R$ 431,66

254.1.1.3.5

C4121

DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO,
EM ALUMINIO, COM REGISTROS ETC.

SEINFRA

2,80

R$ 346,61

R$ 970,51

254.1.1.3.6

SOP1417

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
CHUMBADOR COM ROSCA EXTERNA
3/8" X 30, EXTERNO 3/8" X 75 (REF. VL
1.42 VALEMAM OU SIMILAR)

Composicdes
Préprias

UN

8,00

R$ 7,22

R$ 57,76

2541137

SOP0138

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
VERGALHAO (TIRANTE C/ ROSCA
D=3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431
OU SIMILAR)

Composigdes
Proéprias

UN

8,00

R$ 29,81

R$ 238,48

25.41.1.3.8

SOP0634

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55
VALEMAM OU SIMILAR)

Composigdes
Préprias

UN

16,00

R$ 3,21

R$ 51,36

2541139

SOP0659

ARRUELA DE LISA 3/8"

Composigdes
Proéprias

UN

16,00

R$ 0,73

R$ 11,68

25.4.1.1.3.1

C4326

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE
CANTONEIRA EM ACO SAC
(3"X3"X5/16")

SEINFRA

2,00

R$ 184,92

R$ 369,84

25.41.2

REDE FRIGORIGENA

R$ 10.483,35

25.41.21

97327

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO CcOoM

SINAPI

9,39

R$ 32,35

R$ 303,77
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CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2015

25.41.2.2

97328

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8",
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_12/2015

SINAPI

60,32

R$ 52,83

R$ 3.186,71

254.1.2.3

C4781

REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE
COBRE 7/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM
BORRACHA ELASTOMERICA,
SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA

SEINFRA

51,98

R$ 134,53

R$ 6.992,87

25.41.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 6.212,74

25.41.31

91855

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA  CIRCUITOS  TERMINAIS,
INSTALADO ~ EM  PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

SINAPI

60,32

R$ 13,23

R$ 798,03

25.41.3.2

SOP0087

CALCO DE BORRACHA DE NEOPRENE
(10X10X5CM)

Composigoes
Préprias

UN

24,00

R$ 60,90

R$ 1.461,60

254133

SOP0575

CABO CORDPLAST (CABO PP)
4X2,50MM2

Composigdes
Proéprias

63,34

R$ 20,03

R$ 1.268,70

254134

SOP0109

CAIXA DE PASSAGEM POLAR

Composicdes
Préprias

UN

6,00

R$ 146,13

R$ 876,78

25.41.35

103075

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO,
COM ACABAMENTO SUPERFICIAL,
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA,
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA
SERRADA. AF_09/2021

SINAPI

M2

5,58

R$ 260,63

R$ 1.454,32

25.41.3.6

C2097

RASGO _ EM ALVENARIA
P/TUBULACOES D=65 A 100mm (2 1/2"
A4")

SEINFRA

9,12

R$ 22,03

R$ 200,91

25.41.3.7

C1240

ENCHIMENTO DE RASGO
C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2
172" A4")

SEINFRA

9,12

R$ 16,71

R$ 152,40

25.4.2

INFRA-ESTRUTURA ELETRICA

R$ 8.388,25

25.4.21

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 728,83

254211

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

14,12

R$ 17,16

R$ 242,30

25.421.2

91873

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

18,72

R$ 25,99

R$ 486,53

25.4.2.2

CONEXOES

METALICAS

R$ 257,75

25.4.2.21

C0479

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
20mm (3/4")

SEINFRA

PAR

12,00

R$ 2,18

R$ 26,16

254222

C0481

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
32mm (1 1/4")

SEINFRA

PAR

11,00

R$ 4,33

R$ 47,63

254223

SOP0636

ABRAGCADEIRA METALICA TIPO "D" DE
11/4"

Composicdes
Préprias

UN

14,00

R$ 13,14

R$ 183,96

25.4.2.3

QUADROS /

CAIXAS

R$ 1.795,24

25.4.2.31

101881

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40

SINAPI

UN

1,00

R$ 1.011,95

R$ 1.011,95
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DISJUNTORES  DIN
FORNECIMENTO E
AF_10/2020

100A -
INSTALACAO.

254232

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

6,00

R$ 16,71

R$ 100,26

254233

SOP0520

PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X
4", PIELETRODUTO

Composicdes
Préprias

UN

6,00

R$ 22,78

R$ 136,68

254234

C0628

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA
PARAFUSADA 200X200X100mm

SEINFRA

UN

5,00

R$ 109,27

R$ 546,35

25.4.2.4

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 3.777,99

25.4.2.41

COo111

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

25,12

R$ 3,89

R$ 97,72

256.4.2.4.2

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

SINAPI

23,85

R$ 5,27

R$ 125,69

254243

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

174,93

R$ 20,32

R$ 3.554,58

25.4.2.5

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

R$ 1.297,83

254251

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

3,00

R$ 15,63

R$ 46,89

254252

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGCAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

3,00

R$ 17,22

R$ 51,66

254253

93657

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

5,00

R$ 19,15

R$ 95,75

254254

C1114

DISJUNTOR TRIPOLAR
C/ACIONAMENTO NA PORTA DO
Q.D.ATE 63A

SEINFRA

UN

1,00

R$ 147,41

R$ 147,41

254255

C4562

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA
SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40
KA/440V

SEINFRA

UN

4,00

R$ 164,72

R$ 658,88

25.4.2.5.6

SOP0482

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigoes
Préprias

UN

24,00

R$ 2,93

R$ 70,32

25.4.2.5.7

SOP0409

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigoes
Préprias

UN

22,00

R$ 3,51

R$ 77,22

25.4.2.5.8

SOP0513

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigoes
Préprias

UN

6,00

R$ 4,71

R$ 28,26

25.4.2.5.9

SOP0481

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigoes
Préprias

UN

24,00

R$ 5,06

R$ 121,44

25.4.2.6

OUTROS ELEMENTOS

R$ 530,61

254261

104780

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

14,12

R$ 8,18

R$ 115,50

25.4.2.6.2

C1238

ENCHIMENTO DE RASGO
C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2"
A1")

SEINFRA

14,12

R$ 7,52

R$ 106,18

25.4.2.6.3

104780

RASGO LINEAR MECANIZADO EM

SINAPI

7,72

R$ 8,18

R$ 63,15
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ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

25.4.2.6.4

C1239

ENCHIMENTO DE RASGO
C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1
1/4"A2")

SEINFRA

7,72

R$ 10,55

R$ 81,45

25.4.2.6.5

90456

QUEBRA EM ALVENARIA PARA
INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

SINAPI

UN

6,00

R$ 6,87

R$ 41,22

25.4.2.6.6

90457

QUEBRA EM ALVENARIA PARA
INSTALAGAO DE QUADRO
DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25 CM).
AF_09/2023

SINAPI

UN

5,00

R$ 15,68

R$ 78,40

25.4.2.6.7

90458

QUEBRA EM ALVENARIA PARA
INSTALAGAO DE QUADRO
DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM).
AF_09/2023

SINAPI

UN

1,00

R$ 44,71

R$ 44,71

25.4.3

DRENOS

R$ 1.524,95

25.4.31

TUBOS E CONEXOES DE PVC

R$ 459,40

254311

104316

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM DRENO DE AR
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2022

SINAPI

16,46

R$ 27,91

R$ 459,40

25.4.3.2

POGOS E CAIXAS

R$ 621,11

254.3.21

C4841

CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO
FURADO, ESP. = 10cm ( 30x 30x40cm),
LASTRO DE BRITA, EXCETO
ESCAVACAO E TAMPA

SEINFRA

UN

4,00

R$ 114,34

R$ 457,36

254322

C4773

TAMPA EM CONCRETO ARMADO,
ESPESSURA 0,08M

SEINFRA

M2

1,00

R$ 163,75

R$ 163,75

25.4.3.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 444,44

25.4.3.3.1

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA.
AF_09/2024

SINAPI

M3

1,70

R$ 107,60

R$ 182,92

25.43.3.2

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI

M3

1,29

R$ 33,53

R$ 43,25

25.43.3.3

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,40

R$ 8,60

R$ 3,44

254334

95876

TRANSPORTE COoM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

1,31

R$ 2,79

R$ 3,65

25.43.3.5

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,40

R$ 13,78

R$ 5,51

25.4.3.3.6

104780

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

13,10

R$ 8,18

R$ 107,16

25.43.3.7

C1238

ENCHIMENTO DE RASGO
C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2"
A1")

SEINFRA

13,10

R$ 7,52

R$ 98,51

26

ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES E ESPAGOS

R$ 3.839,92

26.1

PISOS

R$ 1.249,78

26.1.1

C4623

PISO PODOTATIL INTERNO EM

SEINFRA

M2

3,42

R$ 293,26

R$ 1.002,95
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BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO
COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO)

26.1.2

C4624

PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC
ESP. 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA  (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO)

SEINFRA

M2

1,35

R$ 182,84

R$ 246,83

26.2

SINALIZAGAO

R$ 224,52

26.2.1

SOP2305

SINALIZAQAQ PARA DEFICIENTES
PLACA METALICA PARA CORRIMAO
EM BRAILLE, DIM 90 X 256MM

~| Composigées

Préprias

UN

6,00

R$ 37,42

R$ 224,52

26.3

DIVERSOS

R$ 2.365,62

26.3.1

C4620

GUIA DE BALIZAMENTO EM
ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATE
15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA
E ACABAMENTO EM TEXTURA
ACRILICA E TOPO EM CHAPIM EM
PMC

SEINFRA

10,10

R$ 234,22

R$ 2.365,62

27

SERVICOS DIVERSOS

R$ 54.618,48

271

SERVICOS DIVERSOS

R$ 669,80

2711

C4991

DESMOBILIZAGAO DE
EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO
EQUIPADO COM GUINDASTE

SEINFRA

KM

170,00

R$ 3,94

R$ 669,80

27.2

LIMPEZA FINAL

R$ 53.948,68

27.21

C1628

LIMPEZA GERAL

SEINFRA

M2

2.599,82

R$ 17,45

R$ 45.366,86

27.2.2

C3447

LIMPEZA DE EM AREA

URBANIZADA

PISO

SEINFRA

M2

4.589,21

R$ 1,87

R$ 8.581,82

28

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM TELHA DE ALUMINIO INCLUINDO A FABRICAGAO E
MONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA EM ARCO, COM 2 LADOS DE ARQUIBANCADA

R$ 1.510.560,20

28.1

SERVICOS PRELIMINARES

R$ 9.917,33

28.1.1

LOCAGAO DA OBRA

R$ 9.917,33

28.1.11

99059

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

SINAPI

121,70

R$ 81,49

R$ 9.917,33

28.2

MOVIMENTO DE TERRA

R$ 29.262,30

28.2.1

ESCAVAGOES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAGOES

R$ 17.286,24

28.2.1.1

96521

ESCAVAGAO  MECANIZADA PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA
COLOCAGCAO DE FORMAS).
AF_01/2024

SINAPI

M3

335,59

R$ 51,51

R$ 17.286,24

28.2.2

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL

R$ 2.133,04

28.2.21

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
156 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

67,83

R$ 8,60

R$ 583,34

28.2.2.2

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

220,43

R$ 2,79

R$ 615,00

28.2.2.3

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO  LICENCIADO - SEM

SEINFRA

M3

67,83

R$ 13,78

R$ 934,70
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| TRANSPORTE

28.2.3

ATERRO, REATERRO E COMPACTAGAO

R$ 9.843,02

28.2.31

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI

M3

283,42

R$ 33,53

R$ 9.503,07

28.2.3.2

101617

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MAIOR OU IGUALA 15 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

SINAPI

M2

85,20

R$ 3,99

R$ 339,95

28.3

SERVICOS AUXILIARES

R$ 15.595,24

28.3.1

SUSTENTAGCOES DIVERSAS

R$ 9.980,47

28.3.11

C4125

LOCAQAO MENSAL DE ANDAIME
METALICO

SEINFRA

M3

980,40

R$ 10,18

R$ 9.980,47

28.3.2

LASTROS

R$ 5.614,77

28.3.21

C2860

LASTRO DE AREIAADQUIRIDA

SEINFRA

M3

25,56

R$ 201,67

R$ 5.154,69

28.3.2.2

SOP0690

COMPACTACAO MECANICA DE SOLOS
C/COMPACTADOR TIPO SAPO

Composigoes
Préprias

M2

170,40

R$ 2,70

R$ 460,08

28.4

FUNDACOES E ESTRUTURAS

R$ 377.656,53

28.41

EMBASAMENTOS E BALDRAMES

R$ 16.456,38

28.4.11

103800

PEDRA ARGAMASSADA COM
CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E
PEDRA DE MAO COMERCIAIS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_08/2022

SINAPI

M3

21,00

R$ 654,96

R$ 13.754,16

28.4.1.2

C0089

ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO
C/ARMAGCAO EM FERRO

SEINFRA

M3

2,63

R$ 1.027,46

R$ 2.702,22

28.4.2

FORMAS

R$ 51.628,55

28.4.21

96535

FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

SINAPI

M2

35,23

R$ 177,22

R$ 6.243,46

28.4.2.2

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

SINAPI

M2

129,96

R$ 93,82

R$ 12.192,85

28.4.2.3

92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10  UTILIZAGOES.
AF_09/2020

SINAPI

M2

241,12

R$ 81,20

R$ 19.578,94

28.4.2.4

92468

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
10 UTILIZACOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

90,52

R$ 150,39

R$ 13.613,30

28.4.3

ARMADURAS

R$ 54.606,87

28.4.31

104916

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

148,00

R$ 21,90

R$ 3.241,20

28.4.3.2

104917

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

23,00

R$ 20,43

R$ 469,89

28.4.3.3

104919

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA

SINAPI

KG

883,00

R$ 16,95

R$ 14.966,85
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BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

28.43.4

104920

ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA
ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPI

KG

574,00

R$ 14,33

R$ 8.225,42

28.43.5

92759

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

478,00

R$ 18,59

R$ 8.886,02

28.4.3.6

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

103,00

R$ 17,60

R$ 1.812,80

28.4.3.7

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

150,00

R$ 16,59

R$ 2.488,50

28.4.3.8

92762

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

SINAPI

KG

642,00

R$ 14,81

R$ 9.508,02

28.4.3.9

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA  CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

SINAPI

KG

417,00

R$ 12,01

R$ 5.008,17

28.44

FUNDAGOE

S E ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO FCK= 25MPA

R$ 85.503,36

28.4.41

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI

M3

77,03

R$ 639,38

R$ 49.251,44

28.4.4.2

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

SINAPI

M3

77,03

R$ 377,06

R$ 29.044,93

28.4.4.3

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO ou SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

SINAPI

M2

85,20

R$ 50,91

R$ 4.337,53

28444

SOP2025

CONTROLE TECNOLOGICO DE
CONCRETO "COM" MOLDAGEM DE
CORPOS DE PROVA, DISTANCIA
MAIOR QUE 150 KM

Composigdes
Proéprias

dia

1,00

R$ 2.869,46

R$ 2.869,46

28.4.5

PISO EM CONCRETO ARMADO FCK= 25MPA

R$ 153.713,15

28.4.51

C4814

ATERRO COM PO DE PEDRA,
ESPALHAMENTO E COMPACTACAO
MECANICA, C/ CONTROLE, MAT. DE
AQUISICAO

SEINFRA

M3

75,60

R$ 135,01

R$ 10.206,76

28.45.2

97113

APLICA(;L&O DE LONA PLASTICA PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

SINAPI

M2

756,00

R$ 2,30

R$ 1.738,80

28.4.5.3

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI

M3

90,72

R$ 639,38

R$ 58.004,55

28.4.54

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

CONCRETO EM ESTRUTURAS.

SINAPI

M3

90,72

R$ 377,06

R$ 34.206,88
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AF_02/2022

28.455

97090
TELA Q-138. AF_09/2021

ARMAGCAO PARA EXECUGAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE

SINAPI

KG

1.841,00

R$ 17,47

R$ 32.162,27

28.4.5.6

CORTE EM
SOP1670

PAVIMENTO
ASFALTO/CONCRETO, COM MAQUINA
E DISCO DIAMANTADO - REV 01

Composigoes
Préprias

72,00

R$ 17,79

R$ 1.280,88

28.4.5.7

C3732 | \JASTIQUE (1.00 x 1.00cm)

JUNTA DE DILATAGAO A BASE DE

SEINFRA

72,00

R$ 30,70

R$ 2.210,40

28.4.5.8

97116
FORNECIMENTO E
AF_04/2022

BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO
CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUGAO
DE PAVIMENTO DE CONCRETO
INSTALAGAO.

SINAPI

KG

465,51

R$ 29,38

R$ 13.676,68

28.45.9

DE TRANSFERENCIA
EXECUGAO DE
CONCRETO. AF_04/2022

97115

APLICACAO DE GRAXA EM BARRAS

PAVIMENTO

SINAPI

KG

3,00

R$ 75,31

R$ 225,93

28.4.6

ELEMENTOS DE CONCRETO PRE FABRICADO

R$ 15.748,22

28.4.6.1

101963 EM CERAMICA,

AF_11/2020_PA

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

SINAPI

M2

68,92

R$ 228,50

R$ 15.748,22

28.5

PAREDES E PAINEIS

R$ 28.642,44

28.5.1

ALVENARIA DE ELEVACAO

R$ 27.032,36

28.5.1.1

CERAMICOS

103328 HORIZONTAL  DE

BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
FURADOS

9X19X19
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

SINAPI

M2

230,75

R$ 117,15

R$ 27.032,36

28.5.2

RASGO EM ALVENARIA P/ TUBULAGOES

R$ 108,30

28.5.2.1

104780 ALVENARIA,

40 MM. AF_09/2023

RASGO LINEAR MECANIZADO EM
\ PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A

SINAPI

13,24

R$ 8,18

R$ 108,30

28.5.3

VERGAS E CHAPIM

R$ 1.501,78

28.5.3.1

CHAPIM

CO773 | CONCRETO

PRE-MOLDADO

SEINFRA

M2

8,50

R$ 176,68

R$ 1.501,78

28.6

ESQUADRIAS E FERRAGENS

R$ 21.181,94

28.6.1

ELEMENTOS VAZADOS

R$ 21.181,94

28.6.1.1

VAZADOS DE
103318

AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CONCRETO
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA.

SINAPI

M2

164,84

R$ 128,50

R$ 21.181,94

28.7

COBERTURA

R$ 605.332,66

28.71

ESTRUTURA METALICA

R$ 283.273,44

28.7.1.1

ESTRUTURA
COBERTURA,
LIGAGOES ~ SOLDADAS,
PERFIS  METALICOS.
100773 | METALICAS,
FORNECIMENTO  E
AF_01/2020_PSA

TRELICADA
TIPO ARCO,
INCLUSOS

MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE
INSTALAGAO.

SINAPI

KG

12.008,20

R$ 23,59

R$ 283.273,44
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28.7.2

TELHAS

R$ 306.742,18

28.7.21

SOP0173

TELHA DE ALUMINIO ONDULADA,
E=0,7MM, PRE-PINTADA
ELETROSTATICAMENTE EM 01 FACE

Composicdes
Proéprias

M2

1.117,58

R$ 274,47

R$ 306.742,18

28.7.3

OUTROS ELEMENTOS

R$ 15.317,04

28.7.31

94229

CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

SINAPI

76,00

R$ 201,54

R$ 15.317,04

28.8

IMPERMEABILIZAGAO

R$ 6.639,66

28.8.1

OUTROS ELEMENTOS

R$ 6.639,66

28.8.1.1

98557

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE
COM  EMULSAO  ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

SINAPI

M2

129,96

R$ 51,09

R$ 6.639,66

28.9

REVESTIMENTOS

R$ 68.222,84

28.9.1

ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

R$ 39.889,73

28.9.11

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
(SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

SINAPI

M2

548,82

R$ 8,73

R$ 4.791,20

28.9.1.2

87775

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

SINAPI

M2

385,30

R$ 69,48

R$ 26.770,64

28.9.1.3

87527

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA MENOR QUE 5M?, E
=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI

M2

163,52

R$ 50,32

R$ 8.228,33

28.9.14

C1238

ENCHIMENTO DE RASGO
C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2"
A1")

SEINFRA

13,24

R$ 7,52

R$ 99,56

28.9.2

ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

R$ 28.333,11

28.9.21

C4128

TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

SEINFRA

M2

163,52

R$ 156,96

R$ 25.666,10

28.9.2.2

C1129

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-
FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E
6mm EM CERAMICA, ATE 30x30 cm
(900 cm?) (PAREDE/PISO)

SEINFRA

M2

163,52

R$ 16,31

R$ 2.667,01

28.10

PISOS

R$ 172.972,28

28.10.1

PISOS INTERNOS

R$ 168.258,76

28.10.1.1

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

SINAPI

M3

63,80

R$ 941,25

R$ 60.051,75

28.10.1.2

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA  2CM.
AF_07/2021

SINAPI

M2

697,30

R$ 39,34

R$ 27.431,78

28.10.1.3

104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU

SINAPI

M2

697,30

R$ 115,84

R$ 80.775,23
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GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8
MM, INCLUSO  MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCACAO  DAS
JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

28.10.2

PISOS EXTERNOS

R$ 4.713,52

28.10.2.1

94990

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO  ARMADO.
AF_08/2022

SINAPI

M3

4,75

R$ 992,32

R$ 4.713,52

28.1

INSTALAGOES HIDRAULICAS

R$ 3.997,33

28.11.1

INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

R$ 3.997,33

28.11.11

EQUIPAMENTOS / ILUMINAGAO

R$ 3.620,88

28.11.1.11

101909

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL
COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020_PE

SINAPI

UN

3,00

R$ 384,22

R$ 1.152,66

28.11.1.1.2

C0389

BLOCO LUMINOSO  AUTONOMO,
INDICADOR DE SETA, MOD.
UNITRON/SIMILAR

SEINFRA

UN

6,00

R$ 411,37

R$ 2.468,22

28.11.1.2

SINALIZAGAO

R$ 376,45

28.11.1.21

C4649

SINALIZAGAO PARA EXTINTOR

SEINFRA

UN

3,00

R$ 70,82

R$ 212,46

28.11.1.2.2

SOP0070

PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR"
EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Composigoes
Préprias

UN

3,00

R$ 30,89

R$ 92,67

28.11.1.2.3

SOP0071

PLACA DE SINALIZACAO,
FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA
DE FUGA

Composigdes
Préprias

UN

4,00

R$ 17,83

R$ 71,32

28.12

INST. ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE

R$ 50.433,63

28.12.1

INSTALAGOES ELETRICAS

R$ 50.433,63

28.12.1.1

ELETRODUTOS DE PVC E CONEXOES

R$ 4.596,30

28.12.1.1.1

C1196

ELETRODUTO B PvC
ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")

SEINFRA

34,27

R$ 23,89

R$ 818,71

28.12.1.1.2

91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

89,48

R$ 13,39

R$ 1.198,14

28.121.1.3

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

114,32

R$ 17,16

R$ 1.961,73

28.12.1.1.4

91872

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

6,00

R$ 21,65

R$ 129,90

28.12.1.1.5

91890

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

11,00

R$ 16,16

R$ 177,76

28.12.1.1.6

91875

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA

SINAPI

UN

22,00

R$ 10,10

R$ 222,20
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EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

28.12.1.1.7

91893

CURVA 90 GRAUS PARA
ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 19,79

R$ 39,58

28.12.1.1.8

91876

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

4,00

R$ 12,07

R$ 48,28

28.12.1.2

CONEXOES

METALICAS

R$ 3.473,77

28.12.1.2.1

C0479

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
20mm (3/4")

SEINFRA

PAR

60,00

R$ 2,18

R$ 130,80

28.12.1.2.2

C0480

BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D=
25mm (1")

SEINFRA

PAR

4,00

R$ 2,52

R$ 10,08

28.121.23

104785

FIXACAO DE ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE
FIXAGAO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE
NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

SINAPI

89,48

R$ 18,75

R$ 1.677,75

28.121.2.4

95787

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

1,00

R$ 36,41

R$ 36,41

28.12.1.2.5

95795

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

30,00

R$ 41,51

R$ 1.245,30

28.12.1.2.6

95779

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E,
PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

SINAPI

UN

3,00

R$ 30,39

R$ 91,17

28.12.1.2.7

SOP1969

TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA
P/CONDULETE EM ALUMINIO
FUNDIDO

Composigoes
Préprias

UN

6,00

R$ 6,63

R$ 39,78

28.12.1.2.8

SOP0531

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4"
X2"

Composigoes
Préprias

UN

28,00

R$ 8,66

R$ 242,48

28.12.1.3

QUADROS /

CAIXAS

R$ 1.376,23

28.12.1.3.1

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

4,00

R$ 13,78

R$ 55,12

28.12.1.3.2

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

2,00

R$ 16,71

R$ 33,42

28.12.1.3.3

SOP0520

PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X
4", PIELETRODUTO

Composigoes
Préprias

UN

2,00

R$ 22,78

R$ 45,56

28.12.1.3.4

C0629

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA
PARAFUSADA 400X400X150mm

SEINFRA

UN

1,00

R$ 230,18

R$ 230,18

28.12.1.3.5

101881

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 1.011,95

R$ 1.011,95
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28.12.1.4

FIOS, CABOS E ACESSORIOS

R$ 8.239,96

28.12.1.4.1

Cco1M1

ARAME GALVANIZADO PARA PESCA

SEINFRA

244,07

R$ 3,89

R$ 949,43

28.12.1.4.2

91925

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

34,50

R$ 4,38

R$ 151,11

28.12.1.4.3

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_03/2023

SINAPI

1.131,57

R$ 5,27

R$ 5.963,37

28.12.1.44

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_03/2023

SINAPI

144,30

R$ 8,15

R$ 1.176,05

28.12.1.5

BASES, CHAVES E DISJUNTORES

R$ 2.987,37

28.12.1.51

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

12,00

R$ 14,82

R$ 177,84

28.12.1.5.2

93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

3,00

R$ 17,22

R$ 51,66

28.12.1.5.3

93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

R$ 102,97

R$ 102,97

28.12.1.5.4

C4562

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA
SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40
KA/440V

SEINFRA

UN

4,00

R$ 164,72

R$ 658,88

28.12.1.5.5

C4530

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A -
40A, 30mA

SEINFRA

UN

9,00

R$ 200,57

R$ 1.805,13

28.12.1.5.6

SOP1429

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

Composigdes
Préprias

UN

35,00

R$ 2,66

R$ 93,10

28.12.1.5.7

SOP0482

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigdes
Préprias

UN

19,00

R$ 2,93

R$ 55,67

28.12.1.5.8

SOP0409

TERMINAL DE COMPRESSAO PARA
CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Composigoes
Préprias

UN

12,00

R$ 3,51

R$ 42,12

28.12.1.6

TOMADAS /

INTERRUPTORES / ESPELHOS

R$ 586,76

28.12.1.61

91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1
MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

6,00

R$ 57,06

R$ 342,36

28.12.1.6.2

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2
MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI

UN

4,00

R$ 61,10

R$ 244,40

28.12.1.7

LUMINARIA!

S INTERNAS / EXTERNAS / ACESSORIOS

R$ 23.288,22

28.12.1.7.1

C4806

LUMINARIA PENDENTE EM LED,
CORPO EM ALUMINIO, POTENCIA
MINIMA 200W E MAXIMA 210W

SEINFRA

UN

20,00

R$ 967,29

R$ 19.345,80

28.12.1.7.2

SOP0001

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA
DE COR MINIMA 5000K). CORPO EM
ALUMINIO, GRAU DE PROTEGAO
IP-65. POTENCIA MINIMA 100W E
MAXIMA 130W. FLUXO LUMINOSO
MINIMO 10.000LM. FATOR DE

Composigdes
Proéprias

UN

3,00

R$ 1.314,14

R$ 3.942,42
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| POTENCIA MINIMO 0,92

28.12.1.8

OUTROS ELEMENTOS

R$ 5.885,02

28.12.1.8.1

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM
ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023

SINAPI

114,32

R$ 10,36

R$ 1.184,36

28.12.1.8.2

94224

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

SINAPI

114,32

R$ 33,81

R$ 3.865,16

28.12.1.8.3

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO
5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E  INSTALAGAO.
AF_08/2023

SINAPI

UN

1,00

R$ 91,98

R$ 91,98

28.12.1.8.4

C3909

SOLDA EXOTERMICA

SEINFRA

UN

1,00

R$ 49,36

R$ 49,36

28.12.1.8.5

93358

ESCAVAGAO  MANUAL
AF_09/2024

DE VALA

SINAPI

M3

5,14

R$ 107,60

R$ 553,06

28.12.1.8.6

104737

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

SINAPI

M3

511

R$ 27,42

R$ 140,12

28.12.1.8.7

100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 /
155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI

M3

0,03

R$ 8,60

R$ 0,26

28.12.1.8.8

95876

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

0,11

R$ 2,79

R$ 0,31

28.12.1.8.9

C5185

DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO
SOLIDO NAO SEGREGADO EM
TERRENO LICENCIADO - SEM
TRANSPORTE

SEINFRA

M3

0,03

R$ 13,78

R$ 0,41

28.13

PINTURAS

R$ 102.426,94

28.13.1

PAREDES E FORROS

R$ 27.805,57

28.13.1.1

88497

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS,  LIXAMENTO  MANUAL.
AF_04/2023

SINAPI

M2

714,98

R$ 20,33

R$ 14.535,54

28.13.1.2

88485

FUNDO SELADOR ACRILICO,
APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

SINAPI

M2

714,98

R$ 5,40

R$ 3.860,89

28.13.1.3

104642

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD,
APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

SINAPI

M2

714,98

R$ 13,16

R$ 9.409,14

28.13.2

PISOS

R$ 6.356,85

28.13.2.1

102491

PINTURA DE PISO COM TINTA
ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

SINAPI

M2

62,65

R$ 26,06

R$ 1.632,66

28.13.2.2

102504

PINTURA DE DEMARCAGCAO DE
QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
ACRILICA, E = 5 CM, APLICAGAO
MANUAL. AF_05/2021

SINAPI

376,73

R$ 12,54

R$ 4.724,19

28.13.3

SUPERFICIES METALICAS

R$ 68.264,52

28.13.3.1

100727

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE
FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE

SINAPI

M2

1.127,78

R$ 30,22

R$ 34.081,51

28.13.3.2

100745

PINTURA COM TINTA ALQUiDIC’A DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

SINAPI

M2

1.127,78

R$ 30,31

R$ 34.183,01
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BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE

28.14

ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES E ESPAGOS

R$ 1.171,10

28.14.1

DIVERSOS

R$ 1.171,10

28.14.1.1

C4620

GUIA DE BALIZAMENTO EM
ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATE
15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA
E ACABAMENTO EM TEXTURA
ACRILICA E TOPO EM CHAPIM EM
PMC

SEINFRA

5,00

R$ 234,22

R$ 1.171,10

28.15

SERVICOS DIVERSOS

R$ 17.107,98

28.15.1

LIMPEZA FINAL

R$ 17.107,98

28.15.1.1

C1628

LIMPEZA GERAL

SEINFRA |

M2

980,40 |

R$ 17,45

R$ 17.107,98

29

SERVICOS COMPLEMENTARES

R$ 371.409,79

291

C0864

CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES
BANDEIRAS E PEDESTAL

SEINFRA

UN

1,00

R$ 5.169,98

R$ 5.169,98

29.2

C4757

PRATELEIRA PRE-MOLDADA "IN LOCO"
DE CONCRETO ESP.=5,0CM

SEINFRA

M2

32,65

R$ 340,89

R$ 11.130,06

29.3

SOP1744

PRATELEIRA EM  COMPENSADO,
REVESTIDA COM FORMICA

Composigdes
Proéprias

M2

52,79

R$ 566,19

R$ 29.889,17

29.4

C4756

PRATELEIRA DE GRANITO CINZA
ESP.=2CM

SEINFRA

M2

2,00

R$ 371,94

R$ 743,88

29.5

C3674

SUPORTE EM BARRA CHATA DE
FERRO ENGASTADO NA PAREDE
P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS

SEINFRA

UN

286,00

R$ 19,51

R$ 5.579,86

29.6

SOP2488

SUPORTE PRE-MOLDADO EM
CONCRETO PARA PRATELEIRAS

Composigoes
Préprias

M3

0,02

R$ 2.894,05

R$ 57,88

29.7

SOP2489

TAMPO EM CONCRETO ARMADO PARA
BALCAO, LARGURA = 65CM, ESP= 5CM

Composigdes
Proéprias

44,25

R$ 304,09

R$ 13.455,98

29.8

C4068

BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

SEINFRA

M2

71,22

R$ 515,16

R$ 36.689,70

29.9

SOP0879

FURO EM BANCADA DE !\/IARMORE ou
GRANITO DIAMETRO ATE 4"

Composigdes
Proéprias

UN

42,00

R$ 203,85

R$ 8.561,70

29.10

102253

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE,
EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

SINAPI

M2

102,24

R$ 1.037,23

R$ 106.046,40

29.11

C3440

BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRAO

SEINFRA

107,75

R$ 433,98

R$ 46.761,35

29.12

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
AF_11/2020

SINAPI

445,92

R$ 143,38

R$ 63.936,01

29.13

C3506

GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 2"

SEINFRA

10,05

R$ 454,69

R$ 4.569,63

29.14

SOP1286

CORRIMAO DUPLA ALTURA EM AGO
GALVANIZADO DIAM 1 1/2

Composigdes
Proéprias

11,40

R$ 288,17

R$ 3.285,14

29.15

SOP1287

GUARDA CORPO DE TUBO DE ACO
GALVANIZADO COM CORRIMAO
DUPLAALTURADIAM 1 1/2

Composicdes
Préprias

10,40

R$ 589,89

R$ 6.134,86

29.16

SOP0187

TUBO DE ACO INOX D=2"
P/BICICLETARIO, DIMENSAO: H=80CM,
L=60CM, FIXADO EM BASE DE
CONCRETO

Composigdes
Proéprias

UN

11,00

R$ 360,93

R$ 3.970,23

29.17

C1349

CONJUNTO PARA FUTSAL COM
TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA

SEINFRA

CJ

1,00

R$ 5.480,35

R$ 5.480,35
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EM PRIMER COM TINTA ESMALTE
SINTETICO E REDES

29.18

C1350

ESTRUTURA METALICA EM RODIZIOS,
COM TABELAS DE BASQUETE EM
COMPENSADO NAVAL, MODELO
OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM

SEINFRA

CJ

1,00| R$ 16.620,56

R$ 16.620,56

29.19

C1351

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI
OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE
ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM,
PINTURA EM TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2
MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS
OFICIAIS

SEINFRA

CJ

1,00| R$3.327,05

R$ 3.327,05

VALOR BDI TOTAL:

R$ 2.752.429,30

VALOR ORGAMENTO: | R$ 12.072.898,61
VALOR TOTAL:| R$ 14.825.327,91
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ITEM DESCRICAD VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MESS MESE MES 7 MESE MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total parcela
‘ - 7 s = 2| = e e = 10,45 = 5o 7 = =.1=%] P B S|
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ANEXO C - PROJETO e CURVA “A”

Projeto de implantagao:
https://drive.google.com/drive/folders/1 nRsxtMDkGsCy-wSNJJMOM3qgBWB5Un3?usp=sharing

Projeto padrao:
https://drive.google.com/drive/folders/1Jr791JFDti6tNg7t nISIPGuX-Dw7R56?usp=sharing

CURVA A
= PRECO PRECO 6 ACUMUL.
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UNID | QUANT UNIT TOTAL %o % CL
10111 AREIA VERMELHA SEINFRA Material M3 8.278,62 R$ 70,00 R$| 4,80 4,80 A
579.503,54
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO SINAPI Material KG 490.122,81 R$ 0,73 R$| 2,96 7,76 A
CP 11-32 357.789,65
104481 Telha em aluminio, simples, ondulada, ORSE Material m2 1.229,34 | R$ 182,70 R$| 1,86 9,62 A
pré-pintada e = 0,7 mm 224.600,05
00000360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, SINAPI Material UN 45.080,50 R$ 4,50 R$| 1,68 11,30 A
AMENDOIM RASTEIRO/ONZE 202.862,25
HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
00000370 | AREIA MEDIA-POSTO SINAPI Material M3 1.455,68 | R$ 130,00 R$| 1,57 12,87 A
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 189.238,98
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00034364 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO SINAPI Material UN 219,53 | R$ 728,40 R$| 1,32 14,20 A
PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 159.902,36
FLS, BANDEIRA COM BASCULA,
ACABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO
DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM,
SEM GUARNICAO/ALIZAR
19117 LUMINARIA DE SOBREPOR SEINFRA Material UN 323,00 | R$ 435,00 R$| 1,16 15,36 A
RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) 140.505,00
COM REFLETOR EM PMMA OPTICO
PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE
20W, TONALIDADE 5000K, COR
BRANCA, GRAU DE PROTECAO IP20
E 1 LED DRIVER - COMPLETA
00003736 | LAJE PRE-MOLDADA SINAPI Material M2 2.438,00| R$51,21 R$| 1,03 16,39 A
CONVENCIONAL (LAJOTAS + 124.849,98
VIGOTAS) PARA FORRO,
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE
100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM
COLOCACAO)
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 13.303,49 R$ 9,02 | R$ 119.997,52 | 0,99 17,39 A
00044528 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL SINAPI Material KG 28.684,20 R$ 3,89 | R$ 111.581,54 | 0,92 18,31 A
BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40
00043055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, SINAPI Material KG 13.354,41 R$ 7,81 R$| 0,86 19,18 A
VERGALHAO 104.297,94
17950 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm SEINFRA Material M2 3.511,87| R$27,81| R$97.665,16| 0,81 19,99 A
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* SINAPI Material M 4.827,95| R$19,07| R$92.068,93| 0,76 20,75 A
CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
00010966 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA SINAPI Material KG 9.982,97 R$9,12| R$91.044,68| 0,75 21,50 A
DOBRADA DE ACO LAMINADO, E=8
MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97
KG/M)
00000033 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 8.864,42 R$9,56| R$84.743,83| 0,70 22,20 A
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00007173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO
ESMALTADA, TIPO COLONIAL,
CANAL, PLAN, PAULISTA,
COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,
RENDIMENTO DE COBERTURA DE

*26* TELHAS/M2

SINAPI

Material

MIL

R$ 980,00 R$82.823,01| 0,69 22,89

19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR

NATURAL

SEINFRA

Material

UN

109.579,11 R$0,71| R$77.801,17 23,53

00004721 | PEDRA BRITADAN. 1 (9,5A 19 MM)
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE

SINAPI

Material

M3

638,90 | R$ 116,09| R$ 74.170,19 24,15

00044476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS
FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA

REGIAQ, E= *3,0* CM

SINAPI

Material

M2

107,35| R$ 677,54 | R$72.735,27 24,75

00043059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU

6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO

SINAPI

Material

KG

8.399,02 R$ 8,53 | R$71.643,64 25,34

00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-

DURO

SINAPI

Material

1.362,45| R$51,87| R$70.670,20 25,93

00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

SINAPI

Material

5.948,66| R$11,46| R$68.171,66 26,49

00007271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO
VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA
HORIZONTALDE 9 X 19 X 19 CM (L X

AXC)

SINAPI

Material

UN

79.782,68 R$0,85| R$67.815,27 27,06

00001527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL,
CLASSE DE RESISTENCIA C25,
BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA),

SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

SINAPI

Material

M3

122,43 | R$529,09| R$64.774,39 27,59

00001106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA

ARGAMASSAS

SINAPI

Material

KG

55.286,20 R$ 1,17 | R$ 64.684,86 28,13

10163 ACO CA-50

SEINFRA

Material

KG

9.102,55 R$7,10| R$64.628,13 28,66

00043832 | CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A

U/UTP 23AWG X 4P

SINAPI

Material

3.393,60| R$18,97| R$64.376,59 29,20

00010515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA
ESMALTADA, FORMATO MAIOR A

2025 CM2

SINAPI

Material

M2

986,47 | R$63,17| R$62.315,25 29,71

00001345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X

1100 MM, E =*17* MM

SINAPI

Material

M2

632,45| R$98,30| R$62.170,30 30,23

00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL
COMUM METROPOLITANO S-10 OU

S-500

SINAPI

Material

9.413,60 R$6,30| R$59.305,69| 0,49 30,72

00036785 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR
(GRIT), PARA JATEAMENTO,

PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)

SINAPI

Material

SC25K

434,72 | R$ 134,38 | R$58.417,17| 0,48 31,20

19512 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM),

COLORIDO

SEINFRA

Material

UN

61.589,64 R$ 0,87 | R$53.582,99 31,65

10805 CIMENTO PORTLAND

SEINFRA

Material

KG

67.084,38 R$ 0,71 | R$47.629,91 32,04

00004015 | MANTAASFALTICA ELASTOMERICA
EM POLIESTER 4 MM, TIPO llI,
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR

9952)

SINAPI

Material

M2

647,74 R$70,02| R$45.354,83 32,42

00001017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,

SECAO NOMINAL 120 MM2

SINAPI

Material

341,45| R$ 117,18 | R$40.010,64 32,75

11495 MADEIRA (PEROBA)

SEINFRA

Material

M3

12,45 R$
3.162,71

R$ 39.375,01 33,07

00004792 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL
PARAPISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM

(SEM COLOCACAO)

SINAPI

Material

M2

194,15| R$ 195,43 | R$ 37.942,75 33,39

19472 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR,

RESISTENCIA NOMINAL 400KG,

SEINFRA

Material

UN

20,00 R$
1.881,96

R$ 37.639,20 33,70
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H=12,00M, PESO APROXIMADO
1130KG

19069 POCO TUBULAR C/ TUBO
GEOMECANICO DE 6™
PROFUNDIDADE 100M,
COMPLETAMENTE EXECUTADO,
INCLUSIVE MARCACAO

(FORNECIMENTO E EXECUGAO)

SEINFRA

Material

UN

1,00 R$
37.274,09

R$ 37.274,09| 0,31 34,01

00034747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO,
BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=

*2,0* CM, COM PINGADEIRA

SINAPI

Material

463,76 | R$80,29| R$37.235,03| 0,31 34,32

00004014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA
EM POLIESTER 3 MM, TIPO IlI,
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR

9952)

SINAPI

Material

M2

647,74| R$57,02| R$36.934,20| 0,31 34,62

10108 AREIA GROSSA

SEINFRA

Material

M3

296,42 | R$ 119,58 | R$35.446,49| 0,29 34,92

LUMINARIA DE
EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR
CORPO EM CHAPA DE ACO,
PINTURA EPOXI BRANCA COM
REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO,
PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W,
TONALIDADE 5000K, COR BRANCA,
GRAU DE PROTEGAO IP20 E 1 LED
DRIVER - COMPLETA

19119

SEINFRA

Material

UN

81,00 | R$435,00| R$35.23500| 0,29 35,21

19080 TUBO COBRE DE 22,22MM CLASSE

A

SEINFRA

Material

485,30 R$70,92| R$34.417,33| 0,29 35,49

00006212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

SINAPI

Material

1.780,56 | R$ 19,00 R$ 33.830,64| 0,28 35,77

114542 Coifa Caixote em ago inox 304#
1,0mm, MED.3150x1150x450mm, com
06 filtros inox, exaustou ind. 220v 3F.,
3,20m Duto=chapeu inox e flanges em

aco carbono pintado-forn. e Instalacéo.

ORSE

Material

un

1,00 R$
32.887,00

R$ 32.887,00| 0,27 36,05

SOP04761 | SUPORTE FIXAGAO GANCHO

TELHA COLONIAL

Composicde
s Préprias

Material

UN

1.069,00| R$30,42| R$32.518,98| 0,27 36,32

00004430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6*
CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

SINAPI

Material

2.407,00| R$13,50| R$32.494,53| 0,27 36,59

12146 TRANSFORMADOR DE
DISTRIBUICAO A OLEO ISOLANTE
MINERAL, 225KVA/13.800, TENSAO
SECUNDARIA 380/220V, USO EM
POSTE, COM SELO INMETRO E
PROCEL LETRAD, COR CINZA
MUNSELL 6,5, Norma
NBR:5440;2014.

SEINFRA

Material

UN

1,00 R$
30.749,39

R$ 30.749,39 | 0,25 36,84

00000626 | MANTA LIQUIDA DE BASE
ASFALTICA MODIFICADA COM A
ADICAO DE ELASTOMEROS
DILUIDOS EM SOLVENTE
ORGANICO, APLICACAO AFRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA

IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)

SINAPI

Material

KG

1.702,02| R$17,97| R$30.585,30| 0,25 37,09

00038984 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75
MM, PARAAGUA QUENTE E FRIA

PREDIAL

SINAPI

Material

307,68| R$9558| R$29.407,95| 0,24 37,34

10105 ARBUSTO ORNAMENTAL

SEINFRA

Material

UN

623,10 | R$ 44,56 | R$27.765,54| 0,23 37,57

10109 AREIA MEDIA

SEINFRA

Material

M3

330,96| R$83,58| R$27.661,33| 0,23 37,80

00001014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 2,5 MM2

SINAPI

Material

12.522,29 R$2,20| R$27.549,05| 0,23 38,02

00004824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU
AGREGADO EM MARMORE/
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO,

PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

SINAPI

Material

KG

57.368,40 R$ 0,48| R$27.536,83| 0,23 38,25

110260 RECEBIMENTO DE MATERIAL

SEGREGADO

SEINFRA

Material

M3

2.352,47| R$11,20| R$26.347,66| 0,22 38,47
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11866 SILICONE - HIDRAFUGANTE

SEINFRA

Material

836,16 | R$31,13| R$26.029,66| 0,22 38,69

00036155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO
DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PA
VER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO,
*20 X 10*CM, E=6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COR
NATURAL

SINAPI

Material

M2

555,83 | R$46,69| R$25.951,68| 0,21 38,90

12706 OLEO DIESEL

SEINFRA

Material

5.096,62 R$4,99| R$25432,11| 0,21 39,11

00039505 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA
PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100
MM, DE 40 MM A 45 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO,
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO

EM PRIMER PARA PINTURA

SINAPI

Material

UN

43,00 | R$580,17 | R$24.947,31| 0,21 39,32

00044072 | PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO

SINAPI

Material

234,97 | R$ 105,99 | R$24.904,30| 0,21 39,53

00000995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,

SECAO NOMINAL 16 MM2

SINAPI

Material

1.632,98| R$1522| R$24.853,98| 0,21 39,73

17893 BANCADA DE GRANITO CINZA

POLIDO E=2cm

SEINFRA

Material

M2

71,22 | R$ 342,58 | R$24.398,55| 0,20 39,93

00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

SINAPI

Material

6.058,53 R$4,01| R$24.294,69| 0,20 40,13

00004425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12*
CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

SINAPI

Material

809,01| R$2855| R$23.097,10| 0,19 40,33

00001020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,

SECAO NOMINAL 10 MM2

SINAPI

Material

2.400,27 R$ 9,56 | R$22.946,61| 0,19 40,52

00000996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,
SECAO NOMINAL 25 MM2

SINAPI

Material

970,34 | R$23,61| R$22.909,73| 0,19 40,71

18365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A -

40A, 30mA

SEINFRA

Material

UN

162,00 | R$ 134,19| R$21.738,78| 0,18 40,89

101881 Prateleira em compensado revestida

com férmica

ORSE

Material

m2

52,79 | R$ 409,06 | R$21.594,28| 0,18 41,06

00007334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS

CIMENTICIOS

SINAPI

Material

1.450,08| R$ 14,55| R$21.098,68| 0,17 41,24

FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE
FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM
ACO (INSTALADO)

18304

SEINFRA

Material

M2

174,91| R$ 120,58 | R$21.090,65| 0,17 41,41

16068 ANEL PRE-MOLDADO DE

CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M

SEINFRA

Material

UN

31,00 | R$670,97 | R$20.800,07| 0,17 41,59

00035692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD,

COR BRANCA

SINAPI

Material

1.073,14| R$19,20| R$20.604,31| 0,17 41,76

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA
REJUNTAMENTO

SEINFRA

Material

KG

3.099,06 R$ 6,57 | R$20.360,81| 0,17 41,93

00039664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8
", E=0,79 MM, PARAAR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES

GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

SINAPI

Material

653,83| R$30,03| R$19.634,54| 0,16 42,09

00044054 | JANELA VENEZIANA DE CORRER,
EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120
CM (AX L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E
1 VIDRO), SEM BANDEIRA,
ACABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE, BATENTE DE 8 A9 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI

Material

UN

31,34 | R$624,35| R$ 19.566,05| 0,16 42,25

111095 Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8"

ORSE

Material

1.747,34| R$11,03| R$19.273,16| 0,16 42,41
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19043 PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X
L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM,
REVESTIDO EM POLIESTER POR
PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA, NAS CORES

VERDE OU BRANCA

SEINFRA

Material

UN

R$ 541,53 | R$ 18.951,38| 0,16 42,57

00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA

METAIS FERROSOS (ZARCAO)

SINAPI

Material

509,07| R$36,80| R$18.733,96| 0,16 42,72

00007155 | TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2
MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10
CM

SINAPI

Material

M2

1.021,76 | R$18,32| R$18.718,55| 0,16 42,88

12247 VERMICULITA EXPANDIDA

SEINFRA

Material

M3

29,10 | R$624,63| R$18.174,49| 0,15 43,03

00041680 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO
PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19

X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2)

SINAPI

Material

UN

1.496,90| R$12,09| R$18.097,47| 0,15 43,18

00000994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,

SECAO NOMINAL 6 MM2

SINAPI

Material

3.096,74 R$ 5,83| R$18.053,98| 0,15 43,33

16224 ASSENTO P/BANCO EM "U"

PREMOLDADO DE CONCRETO

SEINFRA

Material

UN

107,75| R$ 166,91 | R$ 17.984,55| 0,15 43,48

00004777 | CANTONEIRAACO ABAS IGUAIS
(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA

ENTRE 1/8" E 1/4"

SINAPI

Material

KG

2.224,10 R$8,02| R$17.837,25| 0,15 43,62

00007243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO
ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA
DE APROXIMADAMENTE 40 MM,
ESPESSURA DE 0,50 MM E

LARGURA UTIL DE 980 MM

SINAPI

Material

M2

351,18 | R$50,09| R$17.590,61| 0,15 43,77

SOP02941 | ACESS POINT MONTAVEL EM TETO

Composicde
s Proprias

Material

UN

23,00 R$715,55| R$ 16.457,65| 0,14 43,91

00043132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65
MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =

1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI

Material

KG

1.073,58| R$14,92| R$16.017,80| 0,13 44,04

102183 Tela ago soldada nervurada CA-60,
Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm,
painel 2,45x6,0m, (0,97kg/m?), Telcon

ou similar

ORSE

Material

m2

2.036,10 R$7,85| R$15.983,39| 0,13 44,17

00042247 | LUMINARIA DE LED PARA
ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W
ATE 180 W, INVOLUCRO EM

ALUMINIO OU ACO INOX

SINAPI

Material

UN

34,00 R$467,33| R$15.889,22| 0,13 44,30

00000032 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

SINAPI

Material

KG

1.654,60 R$9,51| R$15.73521| 0,13 44,43

00009840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM,
PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS

PREDIAL (NBR 5688)

SINAPI

Material

296,27 | R$5231| R$15.497,98| 0,13 44,56

107616 Bomba Schneider mod BPI, 5cv,
c/motor elétrico, sucgao e recalque d=2

1/2" x 2 1/2" (incendio)

ORSE

Material

2,00 R$
7.496,37

R$ 14.992,74| 0,12 44,69

00012042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 40

DISJUNTORES DIN, 100 A

SINAPI

Material

UN

19,00 | R$ 774,71 | R$14.719,49| 0,12 44,81

00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-

DURO

SINAPI

Material

393,20 R$36,41| R$14.316,56| 0,12 44,93

19121 LUMINARIA PENDENTE EM LED,
CORPO EM ALUMINIO POTENCIA,

MINIMA 200W E MAXIMA 210W

SEINFRA

Material

UN

20,00 | R$690,00| R$ 13.800,00| 0,11 45,04

00043626 | MASSA CORRIDA PARA
SUPERFICIES DE AMBIENTES

INTERNOS

SINAPI

Material

KG

6.070,25 R$2,14| R$12.990,34| 0,11 45,15

00039025 | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA,
EM ALUMINIO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210
CM (LARGURA X ALTURA), SEM

GUARNICAO/ALIZAR/NVISTA

SINAPI

Material

UN

20,03 | R$ 644,76 | R$12.91530| 0,11 45,25

10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO

SEINFRA

Material

M2

349,13| R$3595| R$12.551,28| 0,10 45,36
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10MM (1.10 X 2.20M)

19086 TUBO COBRE DE 35MM CLASSE A

SEINFRA

Material

91,65| R$ 136,26 | R$ 12.488,50 45,46

00001292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA,
COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A4,

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

SINAPI

Material

M2

260,62 | R$47,78| R$ 12.452,46 45,57

18436 PORTAOQ PIVOTANTE NYLOFOR,
COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E
ACESSORIOS COM PINTURA
ELETROSTATICA COM TINTA
POLIESTER, NAS CORES VERDE
OU BRANCA, COM POSTE EM AGO
REVESTIDO, COR VERDE OU
BRANCA - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

SEINFRA

Material

M2

18,90 | R$ 630,91 | R$ 11.924,20 45,66

00000651 | BLOCO DE VEDACAO DE
CONCRETO 14 X 19 X 39 CM

(CLASSE C - NBR 6136)

SINAPI

Material

UN

2.863,21 R$4,13| R$ 11.825,05 45,76

18442 DISPOSITIVO DE PROTEGAO
CONTRA SURTOS DE TENSAO -
DPS's - 40 KA/440V -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

SEINFRA

Material

UN

88,00| R$133,83| R$ 11.777,04 45,86

00006085 | SELADOR ACRILICO OPACO

PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

SINAPI

Material

1.020,03| R$ 11,31| R$ 11.536,51 45,96

LUMINARIA DE
EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR
CORPO EM CHAPA DE ACO,
PINTURA EPOXI BRANCA COM
REFLETOR EM ALUMINIO ESPELHO,
PARA 4 LED'S TUBULARES T5 DE
10W, TONALIDADE 5000K, COR
BRANCA, GRAU DE PROTEGAO IP20
E 1 LED DRIVER - COMPLETA

19118

SEINFRA

Material

UN

26,00 | R$435,00| R$ 11.310,00 46,05

00004433 | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6*
CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

SINAPI

Material

419,02| R$26,40| R$ 11.062,05 46,14

00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO
COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L XA X

C)

SINAPI

Material

UN

18.616,30 R$ 0,58 | R$ 10.797,45 46,23

SOP0083I | RALO INOX COZINHA INDUSTRIAL
LINEAR COM COLETOR DE

RESIDUOS 100 CM

Composicde
s Proprias

Material

UN

23,00| R$466,15| R$ 10.721,45 46,32

00021147 | TUBO ACO CARBONO SEM
COSTURA2 1/2", E = 5,16 MM,

SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)

SINAPI

Material

63,04 | R$169,62| R$ 10.692,19 46,41

19085 TUBO COBRE D=28,57MM CLASSE A

SEINFRA

Material

118,23| R$90,22| R$ 10.666,53 46,50

ANDAIME METALICO DE ENCAIXE -
LOCAGAO

17947

SEINFRA

Material

M3xM
ES

3.580,22 R$2,92| R$ 10.454,24 46,58

00004408 | RIPANAO APARELHADA, *1,5 X 5*
CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

SINAPI

Material

4.045,83 R$ 2,57 | R$10.397,79 46,67

00000183 | BATENTE / PORTAL /ADUELA/
MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM,
PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A
120* CM X *210* CM, CEDRINHO /
ANGELIM COMERCIAL / TAURI /
CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

SINAPI

Material

JG

49,00 | R$212,00| R$ 10.388,00 46,75

00006194 | TABUA*2,5 X 15 CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

SINAPI

Material

1.200,00 R$8,18| R$9.816,00 46,84

10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO

12MM (1.10 X 2.20M)

SEINFRA

Material

M2

264,99| R$3595| R$9.526,46 46,91

SOP0033! | VENTILADOR SIROCO DUPLA
ASPIRACAO, VAZAO 9.960M3/H,

PRESSAO 30 MCA

Composicde
s Proprias

Material

UN

1,00 R$
9.422,98

R$ 9.422,98 46,99

11056 DUTO PERFURADO-PERFILADOS

CHAPA DE ACO (38 X 38)MM

SEINFRA

Material

785,06 | R$11,74| R$9.216,60 47,07

00001381 | ARGAMASSA COLANTE AC | PARA

SINAPI

Material

KG

8.454,38 R$ 1,07| R$9.046,19 47,14
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CERAMICAS

TIJOLO CERAMICO FURADO
9X19X19CM

12081

SEINFRA

Material

UN

16.836,64 R$0,53| R$8.923,42 47,22

12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"

SEINFRA

Material

254,43 | R$ 34,54 R$ 8.787,84 47,29

00007292 | TINTAESMALTE SINTETICO

PREMIUM BRILHANTE

SINAPI

Material

257,02 R$34,12 R$ 8.769,56 47,36

11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA

SEINFRA

Material

UN

3.815,39 R$2,29| R$8.737,24 47,44

10280 BRITA

SEINFRA

Material

M3

84,85| R$100,50| R$8.527,71 47,51

11600 | PEDRA DE MAO (RACHAO)

SEINFRA

Material

M3

75,00| R$113,25| R$8.493,75 47,58

00002674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO

ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA

SINAPI

Material

1.876,16 R$ 4,52 R$ 8.480,25 47,65

00001334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36,

E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2

SINAPI

Material

KG

893,88 R$ 9,24 R$ 8.259,46 47,72

12171 TUBO ACO GALVANIZADO DE 50MM

)

SEINFRA

Material

113,14| R$72,86| R$8.243,02 47,78

103162 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5

mm2, 450/750v

ORSE

Material

737,90 R$11,00| R$8.116,90 47,85

109860 Tampa de encaixe 38mm para

perfilado

ORSE

Material

771,81 R$10,43| R$8.049,98 47,92

00014148 | PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA
SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ",

COMPRIMENTO = 25 MM

SINAPI

Material

UN

8.025,00 R$ 1,00/ R$8.025,00 47,98

SOP0164l | ARANDELA DE SOBREPOR EM LED

FACHO DUPLO 10W IP65

Composicde
s Proprias

Material

UN

19,00 | R$420,12| R$7.982,28 48,05

101623 Moldura de madeira 10 x 1.5 cm

ORSE

Material

312,00 R$2537| R$7.91544 48,12

00036888 | GUARNICAO / MOLDURA/
ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL
25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1

FACE

SINAPI

Material

250,72 R$ 31,52 R$ 7.902,84 48,18

00010422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM
CAIXAACOPLADA, SIFAO
APARENTE, DE LOUCA BRANCA

(SEM ASSENTO)

SINAPI

Material

UN

20,00 | R$ 392,53 R$ 7.850,60 48,25

12403 PO DE PEDRA

SEINFRA

Material

M3

101,20 R$77,13| R$7.805,22 48,31

10086 APARELHO DE APOIO EM

NEOPRENE

SEINFRA

Material

DM3

92,00 R$8285| R$7.622,20 48,37

111099 Motobomba centrifuga submersivel,
marca schneider ou similar, modelo
BCS-205, motor 2 cv, trifasico 220V,
recalque 2", hm=2a18m,q=9,9a

33,2m3/h

ORSE

Material

un

1,00 R$
7.613,03

R$ 7.613,03 48,44

102212 Tijolo ceramico macigo 5 x 9 x 19cm

ORSE

Material

un

12.641,34 R$0,60| R$7.584,81 48,50

00000981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL,
CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 4 MM2

SINAPI

Material

2.072,86 R$3,65| R$7.565,94 48,56

00039017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR
CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI

Material

UN

33.563,59 R$ 0,22 R$ 7.383,99 48,62

00042407 | TRELICA NERVURADA
(ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,
DIAMETRO DOS BANZOS
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,

DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

SINAPI

Material

1.224,19 R$ 6,00/ R$7.345,16 48,68

00037411 | TELA DE ACO SOLDADA
GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,

MALHA 25 X 25 MM

SINAPI

Material

M2

427,27 R$17,03 R$ 7.276,47 48,74

00010567 | TABUA*2,5 X 23* CM EM PINUS,
MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

SINAPI

Material

557,90 | R$12,95| R$7.224,86 48,80

18434 TELHA DE ALUMINIO, TRAPEZOIDAL

SEINFRA

Material

M2

151,55| R$47,09| R$7.136,49 48,86
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11911 TABELAS DE BASQUETE, SEINFRA Material CJ 2,00 R$ R$ 7.020,88 | 0,06 48,92
INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, 3.510,44
MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP.
18MM, SEM ESTRUTURA DE
FIXACAO
10215 BEBEDOURO EM ACO INOX COM SEINFRA Material UN 3,00 R$ R$ 6.962,04 | 0,06 48,98
1,60M 2.320,68
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA Material M 432,61 R$ 16,09 R$ 6.960,68 | 0,06 49,04
112604 Furo em bancada de marmore ou ORSE Material un 42,00 | R$ 165,62 R$ 6.956,04 | 0,06 49,09
granito didmetro até 4"
00039961 | SILICONE ACETICO USO GERAL SINAPI Material UN 273,74| R$ 25,35 R$6.939,25| 0,06 49,15
INCOLOR 280 G
00034492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, SINAPI Material M3 14,32 | R$ 475,00 R$ 6.802,29 | 0,06 49,21
CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM
BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
10371 CABO EM PVC 1000V 240MM2 SEINFRA Material M 40,80 | R$ 164,26 R$6.701,81| 0,06 49,26
SOP0036! | SWITCHER GIGABIT GERENCIAVEL | Composigde | Material UN 1,00 R$ R$6.619,25| 0,05 49,32
POE 48 PORTAS EM CONECTORES s Préprias 6.619,25
RJ 45 + 4 SFP PADRAO RACK 19"
00010892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL SINAPI Material UN 23,00 | R$ 287,50 R$6.612,50 | 0,05 49,37
COM CARGA DE PO QUIMICO SECO
(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC
00040784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE SINAPI Material M 79,80| R$ 82,67 R$ 6.597,07| 0,05 49,43
ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE
100 CM
112660 Central de alarme enderegavel de ORSE Material un 1,00 R$ R$ 6.532,64 | 0,05 49,48
incendio com sistema p/ até 250 6.532,64
dispositivos, marcal Verin ou similar,
Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e
7Amperes
00007253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) SINAPI Material M3 23,26 | R$ 278,57 R$ 6.479,97 | 0,05 49,54
16727 PORTAO EM METALON E BARRA SEINFRA Material UN 14,40 | R$ 449,66 R$ 6.475,10| 0,05 49,59
CHATA DE FERRO C/FECHADURA E
DOBRADICAS, INCLUS. PINTURA
ESMALTE SINTETICO (=1M2)
00003671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO SINAPI Material M 4.790,26 R$ 1,33 R$ 6.371,05| 0,05 49,64
PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM
(ALTURA X ESPESSURA)
111481 Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10- ORSE Material un 5,00 R$ R$ 6.339,30 | 0,05 49,69
100-1000 BT 1.267,86
110091 Placa de gesso acartonado ORSE Material m2 131,76 R$ 48,00 R$ 6.324,48| 0,05 49,75
(2,40x1,20m)
00005318 | DILUENTE AGUARRAS SINAPI Material L 245,00 R$ 25,79 R$6.318,61| 0,05 49,80
00043657 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO SINAPI Material M 758,07 R$ 8,27 R$ 6.269,24 | 0,05 49,85
(PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS,
TIPO CONVENCIONAL /
CADEIRINHA, 60 MM (CM-060),
INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E
TRAVAMENTOS
00000511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICAA SINAPI Material L 336,03| R$ 18,52 R$ 6.223,30| 0,05 49,90
BASE DE ASFALTO MODIFICADO
DILUIDO EM SOLVENTE,
APLICACAO AFRIO
00003081 | FECHADURA ESPELHO PARA SINAPI Material CJ 47,00 | R$ 129,49 R$ 6.086,03 | 0,05 49,95

PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTAE CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM
ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO
CHAVE TIPO CILINDRO
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ANEXO D - ESPECIFICAGOES TECNICA

ESPECIFICASJOES SINTETICAS DE MATERIAIS E SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NAS OBRAS DE
CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MEDIO, URBANA, TIPO |, COM 12 (DOZE) SALAS DE
AULA, NO MUNICIiPIO DE RUSSASICE.

Estas especificagbes tém por objetivo estabelecer e determinar condigdes de servigos e tipos de
materiais a serem empregados por ocasido da obra de CONSTRUGAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO
MEDIO, URBANA, TIPO I, COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, NO MUNICIiPIO DE RUSSAS/CE.

1. ENCARGOS:

e Os encargos do construtor sdo aqueles designados no Caderno de Encargos do SOP / CIDADES,
que obrigatoriamente o empreiteiro devera conhecer.

e A empreiteira se obriga a saber das responsabilidades legais e vigentes e prestar assisténcia
técnica-administrativa e financeira necessaria, a fim de imprimir andamento conveniente as obras e
Servigos.

2. DISPOSIGOES GERAIS:

e Os servigos a serem executados obedecerdo rigorosamente aos detalhes dos projetos e
recomendacgbes desta especificagdo, bem como aquelas normas e recomendagbes estabelecidas
pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, pelo Caderno de Encargos do 6rgao
fiscalizador, salvo referéncia em contrario, e ainda as normas das concessiondrias de servigos
publicos locais, tais como: ENEL, Ol E CAGECE.

e Serao fornecidos todos os projetos e detalhes necessarios a execugao total dos servigos.

e Todo material a ser empregado na obra devera ser comprovadamente de primeira qualidade e
primeiro uso, sendo respeitadas as especificagdbes e recomendagdes dos fabricantes, neles
contidas.

e Para que todo e qualquer “similar” possa ser utilizado, o construtor devera consultar a fiscalizacao,
por escrito, sendo a posi¢ao da fiscalizagao oficializada também por escrito.

e Obrigatoriamente, toda a mao-de-obra destinada a execugdo dos servicos, devera ser
comprovadamente bem qualificada.

e A construtora mantera um livro, “Diario de Ocorréncias”, onde serao efetuados os registros diarios
por parte da fiscalizagdo e do engenheiro residente, representante da construtora de todas as
ocorréncias e eventos que possam caracterizar o andamento dos trabalhos.

e Qualquer discrepancia entre estas especificagdes, orcamentos, projetos e contratos, sera resolvida
pela Fiscalizacao, através da Diretoria Técnica de Edificacdes. No entanto torna-se enfatico dizer
que a concepcao total na execugdo da obra, é prevalecida pelas informagdes contidas nos projetos
fornecidos, e em seguida é que véem os demais documentos do processo licitatorio.

e Compete ao licitante a verificagdo “in loco” antes da licitagdo, das condicbes de execugao dos
servigos, tais como: acesso, dimensionamento do canteiro, conhecimento pleno de todos os
ambientes onde correrdo os servigos, planejamento da execugéo dos servigos e outros.

e O julgamento da qualidade dos servigos e materiais, € de competéncia exclusiva da comissao de
fiscalizagdo da referida obra.O inicio dos trabalhos devera ser precedido da entrega, sob
responsabilidade da construtora, do Plano de Gerenciamento dos Residuos da Construgdo Civil
como parte integrante do licenciamento ambiental, atendendo as diretrizes/requisitos estabelecidos
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e A contratada, responsavel pela obra, adotara todas as medidas relacionadas a minimizagdo dos
impactos ambientais

e A contratada serd responsavel pelos danos ou impactos ambientais identificados pelo 6rgédo
ambiental competente, decorrentes da execugéo da obra.

e Devera ser observado o atendimento da legislagdo municipal quanto as autorizagbes ou licengas
para as intervengbes supracitas.

3. DESPESAS:

e As despesas referentes as instalagdes provisérias da obra, tais como: agua, luz, esgoto, telefone,
etc., inclusive o seu cancelamento e substituicdo, ficardo a cargo do construtor.

e Todas as despesas referentes aos servigos, mao-de-obra, materiais, licenga, multas, danos ao
patrimbnio publico ou de terceiros, enfim, taxas de quaisquer naturezas, federais, estaduais e
municipais, ficardo a cargo da construtora, bem como prémios de seguros.

4, ADMINISTRAGAO DA OBRA:

e A administragdo do canteiro e a direcdo geral da execugdo da obra ficardo a cargo do engenheiro
residente do construtor, com o auxilio do mestre geral. A medicdo do item administracdo da obra
sera proporcional aos servigos executados.

e Caso seja necessario ter projeto “AS BUILT”, o mesmo esté contemplado dentro da administragao
da obra.

5. INSTALAGAO DA OBRA:

e Ficara a cargo do construtor todas as instalagdes provisorias que deverdo constar de: escritério
para abrigar os setores da administragao da obra, vestiario para os operarios da obra, bem como
equipamentos e ferramentas que permitam a perfeita execugdo dos servigos no prazo previsto no
cronograma fisico. O canteiro devera estar permanentemente limpo e com a remogao de todo o
entulho decorrente da limpeza da obra.

e A placa indicativa, medindo 6,00m x 3,74m de area informativa, sera confeccionada em lona, com
aplicagéo de ilhoses e lacres, montada com tubos de ago galvanizado e conexdes, com dizeres e
desenhos a serem fornecidos pela fiscalizagdo e sera colocada no inicio dos servicos da obra.
Deverado ser observadas as exigéncias do CREA/CE no que diz respeito a colocagédo das placas,
indicando os nomes e atribuicbes dos respectivos técnicos pela execugcido da obra e autores dos
projetos, bem como o fornecimento da placa do governo.

e Sera vedada a fixagdo de outras placas alheias a obra: anuncios ou propaganda de quaisquer
naturezas. Se isto ocorrer por agao de terceiros, o construtor obriga-se a retira-los.

e Cabera ao construtor o cumprimento das normas de regulamentagdo contidas na NR-18 da
legislagdo em vigor, condicbes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo Civil. No
que diz respeito ao emprego de equipamentos de seguranga dos operarios e sistemas de protecao
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das maquinas instaladas no canteiro de obras, deverdo ser utilizados capacetes, cinto de
seguranga, luvas mascaras etc., quando necessarios como elementos de protecdo dos operarios.
As maquinas deverdo conter dispositivos de protecao, tais como: chaves apropriadas, disjuntores,
fusiveis etc.

Ficara sob responsabilidade do construtor, quaisquer demoli¢gdes e reconstrugdo dos servigos que a
fiscalizagdo julgue como imperfeitos.

Todos os trabalhos que serdao desenvolvidos na obra deverdo ser contemplados com as
disposicoes contidas na NR — 18: Condi¢bées de Trabalho e Meio Ambiente da Construgéao
Civil. Aléem da elaboragao de um PCMAT (Programa de Condigcoes e Meio Ambiente de
Trabalho).

SERVICOS PRELIMINARES:

EXECUGAO DO CANTEIRO:

Executar um canteiro de obras com depdésito, barracao, escritério, refeitérios, sanitarios e vestiarios.
Incluindo as instalagées prediais deixando-as em perfeita condicdo de uso.

ANDAIMES:

Para a instalagao e utilizagdo dos andaimes deverao ser obedecidas as disposigbes constantes dos
seguintes documentos:

NR-18: “Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho da industria da construgdo”
NBR 7678/1983: Seguranga da execugdo de obras e servigos de construgao

NBR 6494/1990: Seguranga nos andaimes.

MOVIMENTAGAO DE TERRA:

A seguinte especificagédo refere-se a execugao de aterro na parte frontal da edificagdo deixando-a
no nivel previsto no projeto de arquitetura e escavagéo, apiloamento e reaterro apiloado de valas
para a execugao de estruturas e instalagdes.

O aterro devera ser executado em camadas sucessivas, de altura maxima de 20 cm copiosamente
molhadas e energicamente compactadas, de modo a evitar o aparecimento de fendas, trincas e
desniveis.

FUNDAGAO E ESTRUTURA:

A seguinte especificacao se refere a todos os elementos estruturais que serdo executados na obra
de Construgéo da escola profissionalizante.

Os servigos serdo executados em estrita observancia as disposi¢des do projeto estrutural e deverao
ser seguidas as Normas Brasileiras especificas que regem o assunto, em sua publicagdo mais
recente, bem como o Manual de Obras Publicas — Edificagcbes: Praticas SEAP.
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Sempre que a Fiscalizacdo tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura,
podera solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resisténcia das pegas.

LOCAGAO DE OBRA

Seréo necessarios servigos de locagéo para a execugao das edificagbes, do reservatério elevado,
areas externas e das estruturas metalicas.

Para locagcao da obra deverdo ser obedecidos os projetos de arquitetura e estrutura (planta de
locacao de pilares) e atengéo especial devera ser dada a interferéncias que possam acontecer em
instalagcdes existentes ou a serem executadas. A Contratada sera responsavel por analisar e
verificar esses projetos devendo informar a fiscalizagdo qualquer incompatibilidade existente entre
0S Mesmos.

A locacao da obra sera executada através de método topografico com auxilio de instrumentos de
precisao (teodolito, nivel, etc.). Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados
através de piquetes de madeira cravados na posi¢cdo vertical. Independentemente do uso de
piquetes de locacao de fundagao, sera feito um gabarito em tabuas, perfeitamente nivelado e fixo de
modo a resistir aos esforgos dos fios de marcagdo, sem oscilagdo e possibilidade de fuga da
posicao correta.

O recebimento dos servigos de locacdo de obras sera efetuado apds a Fiscalizagédo realizar as
verificagbes e afericbes que julgar necessarias. A Contratada providenciara toda e qualquer
corregao de erros de sua responsabilidade, decorrentes da execugao dos servigos.

FORMAS E ESCORAMENTOS

As formas e escoramentos deverdo ser dimensionados e construidos obedecendo as prescri¢gdes
da NBR 6118 e das NBR 7190 e NBR 8800, respectivamente para Estruturas de Madeira e para
Estruturas Metdlicas.

As formas serao construidas de modo a respeitar as dimensdes, alinhamentos e contornos
indicados no projeto e deverao ser dimensionadas para que nao sofram deformagdes prejudiciais,
quer sob a acao de fatores ambientais, quer sob carga, especialmente a do concreto fresco,
considerando nessa o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.

O escoramento devera ser projetado de modo a nao sofrer, sob a agdo do seu peso, do peso da
estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execugdo da obra, deformagdes
prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar esforgos no concreto na fase de
endurecimento.

As formas serdo mantidas até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar seu peso
préprio e das demais cargas atuantes e até que as superficies tenham adquirido suficiente dureza
para nao sofrer danos durante a desforma.

AGO

As barras de acgo utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverdo atender as prescricoes das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber:
NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de ago deverado apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliagbes e
corrosao. As barras de ago das lajes do piso do térreo deverao ser limpas antes da concretagem.

A Contratada devera fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aco, incluindo
estribos, fixadores, arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢cao
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ou solda, e tudo o mais que for necessario a execugcdo desses servigos, de acordo com as
indicacdes do projeto.

Nao poderdo ser empregados na obra agos de qualidades diferentes das especificadas no projeto.

O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, devera ser feito com os raios de curvatura
previstos no projeto, respeitados os minimos dos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da NBR 6118. As barras
serdao sempre dobradas a frio.

As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de acordo com o previsto no projeto; as nao
previstas s6 poderao ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da NBR 6118.

A armadura devera ser colocada no interior das formas, de modo que, durante o langamento do
concreto, se mantenha na posigcao indicada no projeto, conservando-se inalteradas as distancias
das barras entre si e as faces internas das formas. Permite-se, para isso, o uso de arames e de
tarugos ou tacos de concreto ou argamassa.

Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no
projeto e na NBR 6118. As barras de espera deverao ser devidamente protegidas contra a oxidagao;
ao se retomar a concretagem, deverdo elas ser perfeitamente limpas, de modo a permitir boa
aderéncia.

CONCRETO

O concreto a ser utilizado nas pecas tera a resisténcia a compressao caracteristica (fck=25mpa)
indicada no projeto.

A trabalhabilidade do concreto devera ser compativel com as dimensdes da pega a concretar, com a
distribuicdo das armaduras e com os processos de langamento e adensamento a serem usados.

O concreto, quer preparado no canteiro, quer pré-misturado, devera apresentar resisténcia
caracteristica (fck) compativel com a adotada no projeto.

A dosagem do concreto devera obedecer as prescrigcbes da NBR 12655.

A composicdo de cada concreto a ser utilizado na obra deve ser definida, em dosagem racional ou
experimental, com a devida antecedéncia em relagédo ao inicio da concretagem da obra. O estudo
de dosagem deve ser realizado com os mesmos materiais e condi¢des semelhantes aquelas da
obra, tendo em vista as prescri¢des do projeto e as condi¢gdes de execugao.

O calculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma mudanca de
marca, tipo ou classe do cimento, na procedéncia e qualidade dos agregados e demais materiais.

» Materiais

v Cimento:

O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as especificagbes e os métodos de
ensaio brasileiro.

O armazenamento do cimento no canteiro de servigo sera realizado em depdsitos secos, a prova
d’agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de modo a eliminar a
possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedéncias. Também deverao ser observadas as prescricdes das Normas NBR 5732 e NBR 6118.
O controle de estocagem devera permitir a utilizagdo seguindo a ordem cronolégica de entrada no
depésito.
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v' Agregados:

v

Os agregados, tanto graudos quanto miudos, deverdo atender as prescricdes das Normas
NBR 7211 e NBR 6118, bem como as especificagbes de projeto, quanto as caracteristicas e
ensaios.

Agregado graudo: Sera utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do britamento
de rochas estaveis, isentas de substancias nocivas ao seu emprego, como torrdes de argila,
material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graudo sera uniforme, com pequena
incidéncia de fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se, a sua composi¢do granulométrica, na
especificacdo da Norma NBR 7211.

Agregado miudo: Sera utilizada areia quartzosa ou artificial resultante de britagem de rochas
estaveis, com uma granulometria que se enquadre na especificagdo da Norma NBR 7211. Devera
ser isenta de substancias nocivas a sua utilizagdo, tais como mica, materiais fridveis, gravetos e
matéria organica, torrdes de argila e outros materiais. O armazenamento da areia sera realizado em
lugar adequado, de modo a evitar sua contaminagéo.

Agua:

A agua usada no amassamento do concreto sera limpa isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, 6leos,
matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. Em principio devera ser
potavel. Sempre que se suspeitar de que a agua disponivel possa conter substancias prejudiciais,
deverdo ser providenciadas analises fisico-quimicas. Deverdo ser observadas as prescricdes da
NBR 6118.

O concreto preparado no canteiro de servicos, misturado mecanicamente, devera ser misturado
com equipamento adequado e convenientemente dimensionado em fungdo das quantidades e
prazos estabelecidos para a execugao dos servigos e obras. O amassamento mecanico no canteiro
devera durar, sem interrupgdo, o tempo necessario para permitir a homogeneizagcdo da mistura de
todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duragdo necessaria aumenta com o volume da
amassada e sera tanto maior, quanto mais seco o concreto.

O tempo minimo para o amassamento devera observar o disposto no item 12.4 da NBR 6118. No
caso de concreto produzido em usina, a mistura deverd ser acompanhada por técnicos
especialmente designados pela Contratada e Fiscalizago.

O trafego de pessoas e equipamentos no local da concretagem devera ser disciplinado através de
tabuas e passarelas. Devera ser obedecido o disposto no item 13.1 da NBR 6118.

A Contratada comunicara previamente a Fiscalizagdo, em tempo habil, o inicio de toda e qualquer
operacao de concretagem, que somente podera ser iniciada apés a liberagao pela Fiscalizagéo.

O concreto somente sera lancado depois que todo trabalho de formas, instalacdo de pecas
embutidas e preparagao das superficies seja inteiramente concluido e aprovado pela Fiscalizag&o.

O concreto deveré ser langado logo apds o amassamento, ndo sendo permitido entre o fim deste e
o do langamento, intervalo superior a uma hora; se for utilizada agitagdo mecanica, este prazo sera
contado a partir do fim da agitacao.

Em nenhuma hipotese se fara o langamento apés o inicio de pega.
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No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demolicdo, remocao do material demolido e recomposi¢do com emprego de
materiais adequados. Registrando-se graves defeitos devera ser ouvido o autor do projeto.

LAJES NERVURADAS
Deverao ser executadas lajes nervuradas com férmas de polipropileno.

Deverao ser utilizadas férmas em polipropileno de forma tronco piramidal ( cubetas). O vibrador a
ser utilizado ndo devera exceder o diametro de 25 mm.

Os escoramentos e reescoramentos das lajes nervuradas deverao ser compostos de escoras
metalicas de alturas variaveis. O reescoramento devera permitir a remogdo dos painéis de
escoramento das formas das lajes.

Os conjuntos serdo compostos da seguinte forma: 100% da area de laje para o escoramento e
100% de reescoramento de acordo com a planilha orgamentaria.

Obs.: Nos custos de montagem e desmontagem de lajes, escoramentos e outros foram
considerados os indices de mao de obra para execugédo dos servicos de colocagao e retirada de
materiais.

JUNTA DE DILATAGAO - LIMPEZA E VEDAGAO

A junta de dilatagédo da edificagdo devera ser totalmente limpa, retirando todo e qualquer elemento
rigido de seu interior, liberando-a, para livre movimentagéo.

A vedagéo da junta de dilatacdo devera ser feita com mastique Vitlastic 85, fabricante Viapol, ou
equivalente técnico.

ESTRUTURA METALICA:

Os servigos de estrutura metalica serao executados por firmas especializadas no ramo, utilizando
pecas e acessorios proprios a este tipo de servigo, que resultem num trabalho perfeitamente
esmerado, estético e estanque.

PISOS:

Juntamente com a especificagdo de materiais, deverdao ser obedecidos os critérios basicos para
execugao dos servigos — Generalidades — deste caderno, e cumpridas todas as normas da ABNT
pertinentes ao assunto.

A base de concreto sobre a qual sera aplicado o piso devera ter sido dimensionada e executada de
modo a nao sofrer deformacgdes. Devera ter sido considerado também, a espessura de rebaixo em
relagao ao piso final acabado, para colocagao do revestimento.

A superficie do substrato respeitara as indicagdes dos caimentos contidos nos desenhos, sendo que
na auséncia destes, deverao ser obedecidas as declividades estabelecidas.

Nos locais onde ndo houver manuseio com agua e nem lavagem, o caimento sera de 0,2% em
direcdo as portas, escadas ou saidas; nos locais sujeitos a lavacdo eventual, o caimento sera de
0,5% para ralos, portas, escadas ou saidas; nos banheiros, 1% para os ralos; na copa/cozinha, o
caimento devera ser 1% para as saidas.
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Antes do inicio da aplicagdo do revestimento deverdo ser verificadas diretamente na obra pela
Fiscalizagédo e pelos representantes da Contratada, as condigbes técnicas da base (substrato) que
ira receber o piso, para que o desempenho deste ndo seja comprometido por irregularidades.

Os tipos e as dimensbes dos pisos deverao obedecer a Especificagdo e ao Projeto.

O piso s6 devera ser executado depois de assentadas as canalizagdes que devam passar por baixo
dele e apods a locagao e nivelamento dos ralos e caixas, quando houver. Nao devera haver também
mais movimentacao no local, devido a execucao de outros servigos.

Todo o material a ser utilizado na execugdo de um mesmo piso devera proceder de um Unico
Fabricante, devendo ser, obrigatoriamente, de primeira qualidade, sem uso anterior. Exemplificando:
o granito do piso devera ser comprado de um unico fabricante, o rejunte a ser empregado podera ou
nao ser comprado do mesmo fabricante, porém o fabricante de rejunte escolhido fornecera todo o
rejunte necessario para execugao do piso; e assim por diante.

Cabe a Contratada a responsabilidade quanto aos materiais empregados e as respectivas
recomendacgdes do Fabricante.

A Contratada devera impugnar o recebimento ou o emprego de todo o material que, no ato de sua
entrega a obra ou durante a verificagdo que devera preceder ao seu emprego apresentar
caracteristicas discrepantes da especificagao.

Deverao ser consideradas as recomendagbes do Fabricante, quanto ao contra-piso, cantos e
reforcos nas Partes (rodapés), penetragdo nos ralos, canaletas e nas passagens de tubulagéo.

A execugédo do piso devera obedecer rigorosamente as instru¢des do fabricante (quando houver) e
s6 podera ser efetuada por profissionais especializados.

Piso morto concreto fck=13,5 MPa c/preparo e langamento.
Local de aplicagao: como base de todos os pisos internos (onde n&o houver laje em concreto).

Nao deverao ser executados lastros de concreto para os pisos de concreto intertravado e onde esta
especificado piso em concreto (neste caso piso e contrapiso devem ser executados em uma Unica
concretagem).

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, sera aplicado piso morto, com resisténcia minima
de 13,5 Mpa. Essa camada devera ser executada somente apds a conclusdo dos servigos de
instalagcdes embutidas no solo.

Contrapiso regularizado:
Argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago 1:3, espessura de 3cm.

Local de aplicacdo: para regularizacdo da base de concreto, como base de todos os pisos internos
e externos, exceto para os pisos de concreto intertravado.

O contrapiso sera executado com antecedéncia, minima, de 7 dias em relagdo ao assentamento do
piso ceramico, com vistas a diminuir o efeito de retragdo da argamassa sobre a pavimentagao.

Com a finalidade de garantir a aderéncia do contrapiso a camada imediatamente inferior, esta ultima
sera umedecida e polvilhada com cimento portland (formando pasta), langando-se, em seguida, a
argamassa que constitui o contrapiso.

O acabamento da superficie do contrapiso sera executado a medida que é langada a argamassa,
apresentando acabamento aspero, obtido por sarrafeamento ou ligeiro desempenamento.

O servico s6 podera ser iniciado apdés o término da marcagdo das alvenarias e executadas e
testadas as instala¢des elétricas e hidraulicas do piso.
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» Soleiras:

e Em granito cinza, polido em todas as faces aparentes, com 2 cm de espessura e largura igual a
15cm.

e A soleira devera ser assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem
peneirar trago 1:1:4

» Piso Industrial Polido, c/junta plastica:

e Piso preparado e fundido no local composto por agregados minerais moidos (marmore, calcario,
quartzo, etc) e cimento portland (comum ou branco estrutural). A cor devera ser parecida com o piso
de ceramica especificado, a amostra devera ser aprovada pela fiscalizacao.

e A pavimentacdo devera ser preparada e fundida no local, em placas formadas por juntas plasticas
de dilatagdo e cuja execugao devera obedecer ao adiante estabelecido.

e As superficies a pavimentar, depois de estarem niveladas e cuidadosamente limpas de toda poeira,
cal, argila ou outros detritos, serdo recobertas por uma camada de argamassa com o objetivo de
fixar as tiras de juntas de dilatagéo.

e As juntas de dilatagao serdo em pvc e sua cor devera ser similar a da granitina.

e Depois de perfeitamente mesclados a seco os componentes do marmorite — cimento branco,
granilha e corante — sera adicionada a agua do amassamento, na quantidade suficiente para tornar
a mescla plastica, sem segregacéo de materiais.

e A mescla sera espalhada e batida sobre a camada de base, podendo-se semear a superficie com
um pouco de granilha para diminuir o espagamento entre os grdos e conferir-lhe maior
homogeneidade.

e A superficie da granitina sera, entdo, comprimida com pequeno rolo compressor, de 50Kg no
maximo, e alisada com colher, retirando-se todo o excesso de agua e cimento que aflorar a
superficie.

e A superficie da granitina acabada apresentara a maxima compalocalidade de grénulos possivel e
numa proporg¢ao nunca inferior a 70% de granulos de marmore.

e Asuperficie sera submetida a uma cura de 6(seis) dias, no minimo, sob constante umidade.

e Decorridos 8(oito) dias, no minimo, do langamento da granitina, proceder-se-a ao primeiro
polimento, a maquina ou a mao, com esmeris de carborundum de n°.30 até o n°.60.

e Proceder-se-a, entdo, a uma limpeza completa, de modo a tornar mais visiveis as falhas, vazios ou
depressdes de superficies, que serdo estucadas ou tomadas com cimento e corante idéntico aos
usados na composi¢ao da granitina.

e Sera dado um polimento final, com esmeris sucessivamente mais finos do n°.80 ao n°.120.

e O polimento a mao s6 sera permitido nos locais onde nao for possivel 0 emprego de maquina, por
exiguidade de espaco ou curvatura da superficie.

e Deverd ser acrescentado aos componentes da granitina um agregado abrasivo antiderrapante como
carborundum ou 6xido de aluminio, na propor¢do de uma parte de abrasivo para trés partes de
marmore triturado.

e “Concluidos os pisos, a Contratada devera tomar as providéncias no sentido de preserva-lo
contra danos”.
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17.  INSTALACOES GERAIS

18.

19.

20.

Os servicos de instalagdes hidraulicas, instalagbes sanitérias, instalacdo de gés, instalagbes
elétricas, instalacao telefénica / TV, logica e demais instalagbes, deverdo seguir recomendagbes da
ABNT, concessionarias locais e projetos especificos.

INSTALAGOES DE GASES GLP

As instalagdes de gases GLP serdo executadas em rigorosa obediéncia e orientagdo dos projetos,
assim como as normas e recomendagdes da ABNT e concessionarias locais.

Durante a construcéo, até o momento da montagem dos equipamentos, todas as extremidades das
canalizagbes serao vedadas com “plugs” ou bujdes rosqueados, convenientemente apertados. Nao
sera permitido o uso de buchas de papel ou de madeira com essa finalidade.

As tubulagdes passardo a distancias convenientes de qualquer baldrame ou fundagéo, a fim de se
prevenir a agao de eventuais recalques.

A CONTRATADA devera atender a todas as medidas de seguranga necessarias a instalagcdo dos
equipamentos bem como, as normas vigentes quanto a localizagdo e condigbes do ambiente da
instalacao de tais equipamentos (RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002 da Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria — ANVISA).

Os profissionais envolvidos na instalagdo deverdo ser devidamente qualificados, estando
subordinados a um Responsavel Técnico da CONTRATADA, e devidamente registrado no CREA.

Todo o procedimento de instalagdo ser4 acompanhado pela equipe da FISCALIZACAO, sendo
emitido pela empresa CONTRATADA, ao final dos servigos, relatério minucioso dos servigos
realizados.

Os critérios das Manutencbes Preventivas e Corretivas das unidades dos tanques de
armazenamento e dos cilindros das centrais de reserva dos gases GLP devem seguir o
estabelecido nas normas técnicas vigentes.

Devera ser executado teste de estanqueidade, e o laudo técnico devera ser elaborado nos termos
da NBR 13784/97, por empresas especializadas na realizagado deste tipo de teste, sem qualquer
tipo de 6nus para a fiscalizagdo, e que seus profissionais devem ser engenheiros devidamente
registrados junto ao CREA (Conselho Regional de Economia, Arquitetura e Agronomia), com
competéncia para emitir a ART.

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

A instalagcdo do ar condicionado, tipo Split, compreende em média 10 m de rede frigorigena de
cobre e isolamento térmico, drenos de PVC soldavel, e seguira rigorosamente os projetos e suas
especificagoes.

VEDAGOES:

O tipo de material utilizado para execugdo das paredes devera obedecer a Especificagdo em
questao, salvo, quando for solicitado de outra forma pela Contratante.
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As paredes deverao ser executadas obedecendo as dimensdes, alinhamento e detalhes, conforme
indicados no Projeto de Arquitetura. Deverdo estar perfeitamente niveladas, aprumadas e em
esquadro.

A verticalidade das paredes devera ser rigorosamente assegurada.

As fiadas das alvenarias devem ser individualmente niveladas com nivel de bolhas.
Todas as juntas entre os blocos devem ter espessura homogénea.

As juntas verticais, tipo mata junta, devem ser aprumadas.

Na execugao das alvenarias ndo estruturais, o “aperto” da parede contra a estrutura devera ser feito
por processo comprovado e Aprovado pela Fiscalizagao.

A amarragao entre alvenarias devera ser feita de maneira que os blocos de uma parede penetrem
na outra alternadamente, de forma a se obter um perfeito engastamento, mesmo que uma parede
atravesse a outra.

Todo elemento estrutural em contato com alvenaria devera ser amarrado das seguintes maneiras:

Nas juntas horizontais inferiores — o concreto devera ser apicoado e umedecido antes do
assentamento da argamassa.

Nas juntas verticais — sobre as superficies de concreto, limpas, molhadas, isentas de po, etc. devera
ser espalhado chapisco, argamassa de cimento e areia no tragco 1:3 de consisténcia pastosa, nao
devendo haver uniformidade na aplicagao do chapisco. Apos a cura do chapisco, aproximadamente
12 horas e 24 horas apos o término da aplicagdo do mesmo, devera ser aplicada a argamassa para
fixagdo dos blocos, com 10mm de espessura.

Os cortes na alvenaria para colocagcdo de tubulagbes, caixas e elementos de fixagdo em geral
devem ser executados, preferencialmente, com disco de corte para evitar danos e impactos que
possam danificar a alvenaria.

Todas as aberturas feitas na parede para chumbamento de tubulagéo, caixas de passagens,
tomadas, etc. deverdo ser preenchidos posteriormente, com argamassa de assentamento,
pressionando-a firmemente de modo a ocupar todos os vazios.

As alvenarias deverao ser revestidas conforme indicagdo do Projeto de Arquitetura, até um minimo
de 10cm acima do nivel do forro.

Cabera a Contratada assentar os materiais utilizados nos locais apropriados utilizando para
aplicagao dos mesmos, somente profissionais especializados.

Os locais onde serao aplicadas as alvenarias e paredes estdo indicados no Projeto de Arquitetura.
Todas as alvenarias deverao ser executadas da laje de piso até a laje de teto ou viga de concreto,
salvo por indicagao contraria.

» Alvenaria de blocos ceramicos furados:

Os blocos ceramicos deverdo ser fabricados, adensados e bem queimados por processos que
assegurem a obtengdo de homogeneidade, sem defeitos ou deformagbes de moldagem e com
textura de cor uniforme.

Os blocos deverao ter arestas vivas, ndo devendo apresentar trincas, fraturas ou segregacdes que
possam prejudicar sua resisténcia, permeabilidade ou durabilidade, quando assentados.

Os blocos ceramicos de 8 furos e macicos deverao ser verificados, de acordo com a NBR-8042,
6461, 7170 e 6460, da ABNT aos seguintes métodos de ensaios:

Resisténcia a Compressao 4,0 Mpa, umidade, absorgédo (maxima).

Blocos ceramicos de 8 furos dimensdes de 9X19X19 cm.
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Blocos ceramicos macigos dimensdes de 5,7x9x19 cm.
As paredes em alvenaria deverao estar perfeitamente aprumadas e planas.

As medidas representadas em planta ja consideram os limites de dimensdées totais para espessura
de paredes.

As imperfeicdes de prumo e planilocalidade, quando ocorrerem no assentamento dos blocos
ceramicos, devem ser corrigidas na aplicagao do reboco.

A espessura maxima admitida para a somatoéria chapisco+embogo+reboco (ja incluida massa
corrida e pintura) é de 2cm.

As paredes deverdo ser executadas utilizando-se blocos inteiros, com juntas amarradas. Antes do
inicio dos servicos devera ser calculada a modulacdo de cada painel a fim de se evitar, ao maximo,
0 emprego de blocos cortados.

» Argamassa para assentamento dos blocos:

Para a mistura de argamassa de assentamento poderdo ser utilizados, tanto misturadores
mecanicos quanto manuais. No caso de ser utilizado misturador mecanico, este devera ser limpo
constantemente de argamassa seca, sujeira, € ou materiais que possam comprometer a qualidade
da mistura.

A argamassa de assentamento devera recobrir inteiramente todas as superficies de contato dos
blocos.

A primeira fiada devera ser assente com argamassa abundante: espessura minima de 2cm.
Os excessos de argamassa refluentes das juntas deveréo ser removidos enquanto frescos.

As argamassas caidas ao solo ou retiradas da alvenaria poderao ser reaproveitadas desde que haja
recuperacdo da mesma e apods a recuperagao apresentem as mesmas caracteristicas iniciais.

Nao devera ser alterada a posi¢do dos blocos depois do inicio da pega da argamassa; em caso de
modificagao inevitavel os blocos (e eventualmente os seus vizinhos) deveréo ser removidos, limpos,
umedecidos e recolocados com argamassa fresca.

As paredes deverao estar perfeitamente alinhadas e perpendiculares com a laje de piso e teto. O
alinhamento, ou prumo, das paredes podera ser averiguado, pela Fiscalizagao, empregando régua
de aluminio com nivel de bolha acoplado, nivel laser ou qualquer outro equipamento devidamente
calibrado e em condigbes de uso. Caso a parede nio esteja com seu devido prumo a Contratada
devera refazé-la sem 6nus a Contratante.

Deverao ser fechados todos os furos deixados por pregos durante o alinhamento, apds a conclusao
dos trabalhos de paredes revestidas.

As juntas verticais deverdo ser amarradas. As horizontais deverdo ser mantidas em absoluto
nivelamento; sendo que este devera ser retificado com frequéncia.

Devera ser prevista armacgao horizontal conforme indicagdo nos desenhos de detalhes executivos
do projeto estrutural.

Para alocagédo e dimensionamento da armacéao vertical, deverdo ser consultados os desenhos de
estrutura.

> Divisorias de Granito:

Painéis de granito cinza para divisérias de banheiros espessura 3 cm, polidos em ambas as faces
sem trincas ou falhas e em perfeito esquadro.
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Painéis de granito cinza para divisorias do laboratério de linguas espessura 2 cm, polidos em
ambas as faces sem trincas ou falhas e em perfeito esquadro.

Dimensdes: dimensdes de acordo com detalhe em projeto.
Locais de aplicagdo: divisérias dos boxes dos banheiros conforme projeto
Para a instalagao das divisoérias de granito deverao ser tomadas as seguintes providéncias:

As placas de granito serdo fixadas as paredes por chumbamento de argamassa de cimento e areia
no trago 1:3 e, entre si, através de ferragens préprias de latdo cromado.

Fixar elementos de sustentagdo, montantes, travessas, etc., com parafusos adequados e préprios
para o fim a que se destina.

Posicionar as placas verticalmente conforme especificagdo da parede e de acordo com as
instru¢des do fabricante.

Fornecer todos os elementos de sustentacdo e fixagcdo, conforme necessario. Usar somente
fixagbes mecanicas.

REVESTIMENTOS:

Os revestimentos deverdo apresentar parametros perfeitamente desempenados, aprumados,
alinhamentos e nivelados, com as arestas vivas. Deverao ser fixadas mestras de madeira para
garantir o desempenho perfeito.

As superficies a serem revestidas deverao ser limpas com escova seca, de modo a eliminar todas
as impurezas, deverao ser isentas de pd, gordura, etc. Antes da aplicagdo do revestimento, as
superficies deverao ser molhadas abundantemente, devendo permanecer iumidas.

O revestimento s6 podera ser aplicado apés 7 (sete) dias da conclusdo da alvenaria e apds a cura
do concreto.

A recomposigcéo de qualquer revestimento ndo podera apresentar diferengas de descontinuidade.

Todo material a ser utilizado na execugao dos revestimentos devera ser de primeira qualidade, sem
uso anterior.

O revestimento da parede s6 podera ser executado apds serem colocadas e testadas todas as
instalagdes hidraulicas e canalizagdes que passam por ela, bem como todas as esquadrias e
embutidos.

Quando do corte e assentamento das pecgas nédo serdo aceitos revestimentos ceramicos com faces
expostas que nao tenham acabamento de fabrica, ou seja, as pecas que forem cortadas devem ser
assentadas de forma que as faces talhadas fiquem protegidas.

Cabera a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados, utilizando para aplicagdo dos
mesmos, somente profissionais especializados.

As etapas de revestimento de embogo e reboco poderdo ser substituidas por massa unica
(embogo+reboco), industrializada ou misturada na obra.

Chapisco: Argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3, de consisténcia pastosa.

o Para execugdo do chapisco, além das diretrizes do item Condi¢gdes Gerais deverdo ser
observados os itens a seguir:

O chapisco devera ser aplicado sobre superficies perfeitamente limpas e molhadas, isentas de po,
gordura, etc. ndo devendo haver uniformidade na chapiscagem.
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O chapisco devera ser curado, mantendo-se Uumido pelo menos, durante as primeiras 12(doze)
horas.

A aplicagdo de argamassa sobre o0 chapisco s6 podera ser iniciada 24 (vinte e quatro) horas apds o
término da aplicagdo do mesmo.

Embogo — Argamassa mista de cimento, cal e areia, no trago 1:2:8, com 15mm de espessura.
Reboco — Argamassa mista de cimento, cal e areia, no trago 1:2 com 5mm de espessura.

o Para execugdo do emboco, além das diretrizes do item Condigcbes Gerais deverdo ser
considerados os itens a seguir:

O embogo devera ser aplicado sobre superficie chapiscada, depois da completa pega da
argamassa das alvenarias e dos chapiscos.

A argamassa de emboco devera ser espalhada, sarrafeada e comprimida fortemente contra a
superficie a revestir, devendo ficar perfeitamente nivelada, alinhada e respeitando a espessura
indicada.

Em seguida, a superficie devera ser regularizada com auxilio de régua de aluminio apoiadas em
guias e mestras, de maneira a corrigir eventuais depressoes.

O tratamento final do embogo devera ser feito com desempenadeira, de tal modo que, a superficie
apresente paramento aspero para facilitar a aderéncia dos revestimentos, tais como: reboco,
revestimento ceramicos de paredes e pisos, etc.

Nas alvenarias cujo acabamento final serd em revestimento cerdmico, o emboc¢o devera ter
acabamento perfeito, sem defeitos para que os mesmos nao sejam repassados para o
revestimento.

O embocgo devera permanecer devidamente iumido, pelo menos, durante as primeiras 48 horas.

As aplicagdes dos revestimentos sobre as superficies embogadas s6 poderdo ser efetuadas 72
horas apdés o término da execugao do embocgo.

o Revestimento ceramico:
A alvenaria deve estar limpa, desempenada, nivelada e isenta de sujeiras.

As placas devem estar secas e com o verso limpo. Aplique uma camada de 3mm a 5mm de
espessura sobre a base com uma desempenadeira de 8x8x8mm.

Aplique as pegas e pressione com os dedos, batendo com um martelo de borracha sobre as placas
aplicadas até conseguir o amassamento dos corddes e obter o contato de todo o verso da placa
com a argamassa.

Apos o assentamento, retirar 0 excesso de argamassa depositado sobre as pegas, com esponja
limpa e umida.

Apés 20 minutos rejuntar as pecas utilizando desempenadeira de borracha, espalhando a
argamassa por toda a placa e preenchendo as juntas entre as placas.

Apés 20 a 40 minutos dé acabamento com esponja limpa e umida.

Deverao ser previstas juntas de movimentacdo a cada 3m na horizontal e 6 m na vertical, no
maximo.

Deverao ser seguidas todas as orientagdes do fabricante.

FORROS:
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O tipo de material utilizado para execugao dos forros devera obedecer a especificagcdo em questao,
salvo, quando for solicitado de outra forma pela Contratante.

Os forros deverao ser executados obedecendo as dimensoes, alinhamento e detalhes, conforme
indicados no Projeto de Arquitetura. Deverdo estar perfeitamente nivelados, aprumados e em
esquadro.

As réguas sdo colocadas perpendicularmente aos perfis, conforme paginacdo do projeto de
arquitetura. O inicio do assentamento deve ser feito pelo canto encostado na alvenaria com a
utilizacdo de uma tabica de aluminio.

COBERTURAS E PROTEGOES:

Antes do inicio da execugcdo dos servigos deverdo ser verificadas diretamente na obra e sob
responsabilidade da Contratada, as condigbes técnicas, medidas, locais e posi¢cdes do destino de
cada cobertura ou protegao.

As telhas, assim como os outros materiais de cobertura deverao apresentar dimensdes e formatos
adequados a perfeita concordancia, garantindo perfeita estanqueidade do conjunto. Todo material
destinado a execucdo do servico em epigrafe, chapas, fixagdes, calafetagdes, etc. deverdo ser
obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior. Em caso de uma mesma cobertura,
esses materiais deverao proceder de um uUnico Fabricante.

As pegas deverdo apresentar superficies uniformes, sem manchas, secas e isentas de quaisquer
defeitos que comprometam sua aplicagéo, tais como: ranhuras, rachaduras, lascamentos, trincas,
empenamentos, etc.

Para emprego das telhas, acabamentos e outros elementos deverdo seguir, rigorosamente, o
Projeto de Arquitetura, porém, a execugdo do servigco devera obedecer minuciosamente as
instrugdes do Fabricante e s6 podera ser executada por profissionais especializados.

Cabera a Contratada assentar os materiais utilizados com as respectivas fixagdes, nos vaos e locais
apropriados.

Qualquer dificuldade no cumprimento desta especificagdo por parte da Contratada ou duavida
decorrente de sua omissdo, deverd ser discutida previamente com o Projetista e aprovada pela
Fiscalizagdo da Contratante.

Telha de Aluminio c/miolo de poliuretano trapezoidal+ trapezoidal.
Telha de Aluminio c/miolo de poliuretano trapezoidal+ trapezoidal, pré-pintada em uma face.

Telha de Aluminio, trapezoidal: Telha de aluminio em formato trapezoidal, com a espessura de 0,7
mm

O telhado tera caimentos e dimensdes conforme previstos nos desenhos de projeto da cobertura.

Em toda a extensdo da cobertura, sobre a estrutura metalica, serdo assentadas telhas de Aluminio
fixadas com os acessorios recomendados pelo fabricante. As telhas deverao ser fixadas seguindo
rigorosamente as instrugcdes do fabricante.

As aguas pluviais serdo recolhidas conforme indicagéo no projeto de aguas pluviais.
A vedacao entre telhas devera ser feita com material indicado pelo fabricante

Os detalhamentos dos perfis metalicos, arremates e fixagdes da estrutura da cobertura deverao ser
executados conforme indicados no Projeto de Arquitetura, € no projeto executivo de estrutura
metalica.

As fixagdes e os acessorios das telhas deverao ser fornecidos pelo fabricante escolhido.
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Nos furos para posicionamento dos terminais aéreos, bem como em qualquer perfuragdo de rufos
deve ser utilizado selante elastico, mono componente, tixotropico a base de poliuretano do tipo
sikaflex plus ou equivalente aprovado.

Apods a conclusao dos servicos e antes do inicio da limpeza, devera ser feita vistoria minuciosa
pelas partes inferior e superior da cobertura verificando a existéncia de frestas, trincas, folgas na
fixagao, etc. Caso exista qualquer tipo de dano, discrepancia de projeto, imperfeigdo no arremate e
na montagem dos materiais, todos os reparos necessarios deverao ser corrigidos imediatamente
pela Contratada, para aprovagao da Fiscalizagao, sem 6nus para a Contratante.

O transito de pessoas sobre a cobertura, durante e apds a execugdo da mesma, nunca devera ser
realizado diretamente sobre as telhas; deverao ser utilizados tabuas ou outro dispositivo que
distribua a carga sobre as telhas, conforme NBR 7196. O transito no local devera ser evitado até a
concluséo dos servigos.

Apds o término dos servigos, as coberturas deverdo apresentar perfeita estanqueidade.

Rufos e complementos: os rufos estdo localizados nos encontros da coberta com alvenarias.
Sistema de arremate com rufo em aluminio natural instalado junto ao encontro da telha e da
platibanda. Sistema de Arremate PA 42 da Alwitra.

Calhas impermeabilizadas: calha em chapa de aluminio, impermeabilizadas com manta asfaltica
conforme item Impermeabilizacao.

Chapins premoldados: conforme detalhe em projeto.

Na colocacdo dos chapins deverao ser tomados cuidados especiais quanto ao nivelamento,
alinhamento e prumo das pecgas, para que se mantenham as dimensdes dos projetos. Para isto
devera ser conferido previamente o esquadro, alinhamento, prumo e nivelamento das alvenarias.

ESQUADRIAS:

Cabe a Contratante, juntamente com o fabricante de esquadrias, com base nos desenhos dos
projetos apresentados, que sdo indicativos de funcionamento e aspecto, elaborar os desenhos de
detalhes de execucgdo, contendo a composicdo das secgbes transversais e indicagdes dos perfis
metalicos e ferragens a serem utilizados. Devera ser apresentado pelo Fabricante, a Contratada,
amostras dos perfis e protoétipos das esquadrias a qual devera ser submetida a aprovagao da
Contratante.

S6 poderao ser utilizados na execugao das pecgas, perfis e materiais idénticos aos indicados nos
desenhos e amostras apresentadas pelo Fabricante e aprovados pela Contratada junto a
Contratante.

O Fabricante somente podera iniciar a fabricagdo das esquadrias, apds a aprovagao dos desenhos
de detalhamento pela Contratante e apds serem previamente e rigorosamente verificadas na obra,
as dimensdes dos respectivos vaos onde as mesmas serao instaladas.

Toda esquadria entregue na obra esta sujeita a inspecdo da Fiscalizagao quanto a exatidao de
dimensbes, precisao de esquadro, ajustes, cortes, auséncia de rebarbas e defeitos de laminagao,
rigidez das pegas e todos os aspectos de interesse para que a qualidade final da esquadria ndo seja
prejudicada, tanto quanto ao bom aspecto, quanto ao perfeito funcionamento.

Todos os perfis e chapas nao poderdo ser emendados no sentido de seus comprimentos exceto
quando o comprimento da peca for maior que o tamanho do perfil encontrado no mercado.

A Contratada devera elaborar o detalhamento executivo das esquadrias incluindo a fixagdo nos
peitoris de granito de modo a garantir perfeitas estabilidade e estanqueidade.
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Esquadrias de Aluminio (Janela de aluminio): esquadria maximar, correr , fixa, de aluminio
anodizado natural.

Local de aplicagao das janelas: conforme indicagdo em projeto e mapa de esquadrias.
Vidros: Vidro liso comum transparente 4 mm conforme de mapa de esquadrias.

Vidros: Vidro liso comum transparente 6 mm conforme de mapa de esquadrias

Vidros: Vidro temperado incolor 6 mm conforme de mapa de esquadrias.

Ferragens e componentes: fecho maximar tipo punho metalix preto n° 4, acabamento 92.

Os acessorios, tais como: guias, caixa de dreno, roldanas, rolamentos, fechaduras, bragadeiras,
brago reversivel com abertura de 90° serdo de 12 linha.

Esquadrias de Aluminio (Janela): janela fixa em aluminio anodizado natural, janela em aluminio
basculante série 25, janela em aluminio anodizado natural/fosco de correr.

Os contramarcos serdo tipo cadeirinha anodizados na cor preta, colocados na face interna da
parede.

Local de aplicagao: conforme indicagao em projeto e mapa de esquadrias.
Esquadrias de ferro:

As superficies metalicas, a saber, serralheria de um modo geral, grades e portdes de fechamento do
terreno, etc., receberao pintura a esmalte sintético.

Todos os servigcos de serralheria deverao ser executados obedecendo as dimensdes, alinhamento e
detalhes indicados no Projeto de Arquitetura. Todas as pecas deverdo estar perfeitamente
niveladas, alinhadas e em esquadro.

Todas as pecas e respectivos pertences deverao ser instalados com o maior apuro, obedecendo as
indicacdes dos desenhos do Projeto de Arquitetura.

O perfeito estado de cada pega devera ser minuciosamente verificado antes de sua colocagao.

Todo o servigo de serralheria entregue na obra esta sujeito a inspegao da fiscalizagdo quanto a
exatiddo de dimensdes, precisdo de esquadro, cortes, auséncia de rebarbas, rigidez e todos os
demais aspectos de interesse para que a qualidade final do servico em questdo ndo seja
prejudicada tanto quanto ao bom aspecto quanto ao perfeito funcionamento.

Cabera a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a responsabilidade quanto aos
materiais empregados.

Todo o material devera ser novo, de boa qualidade, limpo, desempenado e sem defeitos de
fabricacdo ou falhas de laminagao, bem como a mao de obra ampliada devera ser especializada.

As chapas e os perfis deverao atender as precaugdes das normas técnicas da ABNT, e s6 poderao
ser utilizadas perfis de materiais idénticos aos indicados nos desenhos e as amostras apresentadas
pela contratada e aprovados pela fiscalizagao.

As partes moveis das serralherias serdo dotadas de pingadeiras, tanto no sentido horizontal como
no vertical de forma a garantir perfeita estanqueidade evitando a penetragdo de agua.

As juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto serdo cuidadosamente tomadas
com calafetadores cuja composigao, Ihe assegure plastilocalidade permanente.

Os chumbadores ou contramarcos serdo solidamente fixados a alvenaria ou ao concreto, com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3, a qual sera firmemente socada nos respectivos furos.

Especial cuidado sera tomado para que as esquadrias nao sofram tor¢cdo ao serem fixadas aos
chumbadores ou contramarcos.
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Todas as chapas utilizadas para fabricagao das esquadrias, deverao ser, no minimo, a de espessura
correspondente a de n° 18.

As ferragens necessarias a fixagédo, colocagdo, movimentagao ou fechamento das esquadrias farao
parte integrante das mesmas, devendo, porém ser de boa qualidade, fabricagdo La Fonte 6120B,
6120E, ou equivalente.

Cabera a contratada inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das serralherias e perfeitos
funcionamento e estanqueidade das mesmas, depois de definitivamente fixadas.

Escada de marinheiro:

Especificagdo: escada de marinheiro metalica conforme projeto.

Acabamento: aplicagao de fundo anticorrosivo (zarcao) e posterior aplicagdo de esmalte sintético.
Corrimaos e parapeitos:

Especificagdo: corrimao em tubo de ferro galvanizado didmetro de 1 1/2”, de 2" e 2 2"x1/4” com
tratamento em epoxi-isocianato, e pintura de acabamento em epoxi fosco. Deverdo ser
apresentados os protétipos para aprovagao da fiscalizagao.

Local de aplicagédo: rampas e escadas.
Esquadrias de madeira:
Todo material devera ser de primeira qualidade, sem uso anterior.

Todos os servigos de marcenaria deverao ser executados obedecendo as dimensdes, alinhamento
e detalhes indicados no Projeto de Arquitetura. Todas as pegas deverdo estar perfeitamente
niveladas, alinhadas e em esquadro.

Todas as pegas e respectivos pertences deverao ser instalados com o maior apuro, obedecendo as
indicacdes dos desenhos do Projeto de Arquitetura.

O perfeito estado de cada peca devera ser minuciosamente verificado antes de sua colocacgéao.

Todo o servico de marcenaria entregue na obra esta sujeito a inspegéo da fiscalizagdo quanto a
exatiddo de dimensdes, precisdo de esquadro, cortes, auséncia de rebarbas, rigidez e todos os
demais aspectos de interesse para que a qualidade final do servico em questdo nado seja
prejudicada, tanto quanto ao bom aspecto, quanto ao perfeito funcionamento.

Cabera a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a responsabilidade quanto aos
materiais empregados.

Portas internas:

Porta em compensado de 36 mm, constituido de estrutura tipo honey comb com reforgo para
instalacao de fechadura e dobradicas.

Acabamento: porta lisa com acabamento em esmalte sintético branco.

Dimensdes e localizagédo: conforme projeto de arquitetura e mapa de esquadrias.

As portas de madeira, indicadas nos projetos serdo montadas com portada, forramentos, alisar.
O sistema é composto por batente/marco, folha de porta, alizar/guarni¢ao e ferragens.

Os marcos das portas s6 poderdo ser instalados quando os vaos de alvenaria estiverem
perfeitamente lisos, aprumados e bem acabados. Devem ser seguidas as indicagbes de
acabamentos para rebocos e massa corrida em alvenaria e acabamentos especificados nesse
caderno.

O vao livre, na parede, para instalagdo das portas devera estar de acordo com as recomendacdes
do fabricante.
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26.

Portas para boxe de sanitarios:

Porta em MDP (painel de particulas de média densidade) ou MDF com revestimento termofundido a
baixa pressdo em ambas as faces, espessura 28mm.

Acabamento: revestimento com laminado melaminico.

Dimensdes: conforme projeto de arquitetura e mapa de esquadrias

VIDROS E ESPELHOS:

Todo material devera ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior.

As espessuras dos vidros serao fungao das areas das aberturas, nivel das mesmas em relagédo ao
solo, exposi¢ao a ventos fortes dominantes, tipo de esquadrias méveis ou fixas e aspecto decorativo
que se deseje obter.

As chapas de vidros serdo sempre assentes com emprego de baguetes de aluminio conforme
detalhes.

Os vidros seréo de preferéncia, fornecidos nas dimensdes respectivas, procurando-se, sempre que
possivel, evitar o corte no local da construgéao.

No dimensionamento das chapas de vidro considerar-se-do efeitos da dilatacdo decorrentes da
elevagao de temperatura.

Vidros temperados:

Especificagio: vidro temperado incolor 6 mm

Local: conforme indicagdo em projeto e mapa de esquadrias.
Espelhos:

Especificacéo: espelho de cristal lapidado, e= 4mm, fixado com fita dupla face sobre reboco, terao
bordas bisotadas e dimensbes conforme os detalhes do projeto.

Local de aplicagao: sobre todas as bancadas dos banheiros.

As dimensbes dos vidros indicados no Projeto de Arquitetura sdo aproximadas, devendo o
fabricante efetuar as medigbes dos vaos dos caixilhos, na obra, antes de efetuar a fabricagdo ou os
cortes respectivos, em definitivo.

FERRAGENS:

A aquisicao das ferragens podera ser efetuada somente depois que as amostras das mesmas forem
aprovadas pela Contratante.

Antes da aquisi¢do das ferragens a contratada devera verificar os desenhos das esquadrias a fim
de assegurar a perfeita adequagéo dos produtos aos locais de seu emprego.

As fechaduras deverdo atender as seguintes caracteristicas técnicas: ser de inox, mecanica de
embutir, alta seguranca, de acordo com NBR 14913, com 3 avangos de lingleta e distancia de
breca de 55mm.

Para cada fechadura deverdo ser fornecidas no minimo DUAS CHAVES, cada uma das quais
acompanhada de uma ETIQUETA DE ALUMINIO DE IDENTIFICACAO.

Em cada etiqueta deverdo constar as informagdes relativas a fechadura a que pertencem as
chaves.
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As dobradigas de todos os tipos deverao ajustar-se perfeitamente, tanto a localizacao, tipo, material,
dimensdes e peso das portas, como ao material e dimensdes dos batentes.

Cada folha de porta deve ser instalada com o conjunto de trés dobradicas. Portas com mais de 35kg
devem utilizar quatro dobradigas.

Para porta de madeira e portas em aluminio:

Fechaduras: Conjunto 6243, maganeta 243 zamac, roseta interna 303 inox, espelho 616 inox, CRA.
Dobradicas: 3 dobradi¢gas 1500 Média, tamanho 3 X 3 /2.

Para porta de boxe:

Tarjeta: tarjeta 719, zamac, acabamento CRA

Local de aplicagao: em todas as portas de boxe de banheiro.

Janelas maximar em aluminio anodizado:

Fechos: fecho Maximar Metalix n° 4, acabamento 92 .

Hastes: hastes para janela maximar em aluminio.

Para portadores de necessidades especiais

Fechaduras e dobradigas: iguais as demais portas de sanitarios, abrindo para fora.

Barras de apoio: barras de ago inox nos sanitarios para portadores de necessidades especiais
conforme NBR 9050

Para portas em ferro: Conjunto 2330, macaneta 233 zamac, espelho 621 latéo, fechadura (maquina)
1330-22. Acabamento CRA.

Esquadrias de madeira:
Nas esquadrias de madeira (portas prontas), as ferragens deverao vir assentadas de fabrica.

A localizagéo das ferragens nas esquadrias devera ser medida com precisédo, de modo a serem
evitadas discrepancias de posicdo ou diferengas de nivel perceptiveis a vista.

O rebaixo de encaixe para dobradicas, fechaduras, chapas-testa, etc. deverao ter a forma exata das
ferragens, n&do sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira, etc. Deverdo ser
feitos todos os ajustes exigidos para funcionamento perfeito.

Molas hidraulicas aéreas:

As molas hidraulicas aéreas deverdo atender as seguintes caracteristicas técnicas: poténcia
ajustavel EN2-4; duas valvulas independentes de regulagem de velolocalidade, de fechamento e
trava; reversivel para porta a direita ou a esquerda; amortecimento de abertura — backcheck, na cor
cromado acetinado. As molas aéreas nao serao instaladas nos banheiros privativos e de PNE's.

As molas hidraulicas e seus respectivos bragos deverdo possibilitar a abertura de portas até as
posicdes indicadas nos desenhos; deverdo ser aplicados na mesma face da folha em que se
situarem os pinos das dobradigas.

LOUCAS E BANCADAS

Todo material devera ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior. Todo material
entregue na obra esta sujeito a inspegdo da Fiscalizagdo devendo ter todos os requisitos de
interesse para um bom funcionamento e aspecto.

Sé poderao ser instaladas pecgas idénticas as indicadas nesta especificagao, salvo de outra forma,
quando previamente aprovadas pela Contratante.
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Para o local de aplicagdo do material descrito nesta especificacdo, devera ser consultado o Projeto
de Arquitetura.

Cabera a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a responsabilidade quanto aos
materiais empregados.

Bancadas em granito: Bancada em granito cinza, e=3cm, polido em todas as faces aparentes,
conforme projeto.

Lavatdrio: Lavatorio sem coluna 395 X 295 mm, cor branca, — Celite ou equivalente.
Cuba de embutir em ago inox com didmetro de 40cm e profundidade 50 cm.
Cuba de embutir em ago inox (45x40x50) cm com valvula e siféo.

Bacia sanitaria: Bacia sanitadria com caixa de descarga acoplada convencional (branco gelo), com
assento termofixo

Mictério: Mictério de louga branca, com sifao integrado.
Tanque em louga:
Tanque em acgo inox c/esfregador (62,5x50,5x30) cm.

Tanque em acgo inox tipo cuba industrial (140x90x50) cm.

METAIS:

Todo material devera ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior. Todo material
entregue na obra esta sujeito a inspegdo da Fiscalizagdo devendo ter todos os requisitos de
interesse para um bom funcionamento e aspecto.

S6 poderao ser instaladas pegas idénticas as indicadas nesta especificagao, salvo de outra forma,
quando previamente aprovada pela Contratante.

Todas as pecgas e acessorios serao colocados com o maximo esmero, obedecendo as indicagdes
dos desenhos do Projeto de Arquitetura.

Para o local de aplicagdo do material descrito nesta especificacdo, devera ser consultado o Projeto
de Arquitetura.

Para definicdo da bitola a ser utilizada em cada material (depende do local de aplicagdo do mesmo),
devera ser consultado o Projeto de Instalagéo Hidraulica.

Cabera a Contratada assentar os materiais nos locais apropriados e a responsabilidade quanto aos
materiais empregados.

Todos o0s metais e acessorios a serem utilizados estdo especificados no Projeto de Arquitetura e na
planilha de quantificacéo e especificagcbes de materiais.

O acabamento de todos os metais sanitarios sera cromado.
As ligacdes flexiveis e sifées serdo metalicos com acabamento cromado.

Os metais deverao ser fornecidos com todos os parafusos e demais acessorios necessarios para
sua instalagao.

Torneira para lavatério acabamento cromado. Deca linha prata Ref. 1199 C50 ou similar.

Torneira alavancada para lavatério automatica de pressdo acabamento cromado — Solucenter ref.
TCB20 ou similar.

Torneira com filtro para pia de cozinha, bica mével de mesa, deca linha TWIN Ref.1140 C ou similar.
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Misturador para pia de cozinha acabamento cromado com bica mével de mesa, deca linha prata
Ref. 1258 ou similar.

Misturador para pia de cozinha acabamento cromado com bica mével de parede, deca linha aspen
Ref. 1168 ou similar.

Torneira para pia de cozinha acabamento cromado com bica mével de mesa deca linha prata Ref.
1167 C50 ou similar

Valvula de escoamento para lavatério

Valvula de escoamento para lavatério, tampao plastico — 1602 C PLA - Deca
Valvula de escoamento para pia de cozinha

Vélvula de escoamento para pia de cozinha 3 2 — 1623 C — Deca ou equivalente.
Ligagéo flexivel 40cm

Ligagéo flexivel (rabicho) 40 cm, cromada — 4606 C — Deca ou equivalente
Sifao para lavatorio

Sifao metalico cromado 1 x 1 72 - 1680 C — perflex ou equivalente

Sifao para pia de cozinha

Sifao metalico cromado 1 %2 x 1 %2 com adaptador para 1 %2 x 2” - 1680 C — perflex ou equivalente
Ducha manual higiénica

Valvula de descarga para vaso sanitario com duplo acionamento

Valvula de descarga Flux completa Fabricagdo Fabrimar

Valvula de descarga para mictorio

Valvula de descarga Flux fabicagéo Fabrimar.

Tubo de ligagédo para bacia

Tubo de ligagdo cromada com anel expansor para bacia — Celite
Acabamentos cromados para registros de pressao:

Acabamento Cromado Fabrimar

Chuveiro

Chuveiro cromado com articulagéo.

Chuveiro tradicional com desviador especial em aco inox deca ou similar.
Local: nos wc's

Fabricantes

a) Metais: Deca, Fabrimar, Oriente, Esteves, Meber ou equivalente aprovado

b) Cuba em ago inox: Tramontina, Fabrinox ou equivalente aprovado.

c) Chuveiro: Fabrimar ou equivalente aprovado.

PINTURA:
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Para cada esquema de pintura deverao ser utilizadas tintas de fundo e acabamento de um mesmo
fabricante.

Todo material a ser utilizado na execugao da pintura devera ser de 12 qualidade.

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinem.

Caso apresente vestigio de 6leo, gordura ou graxa nas superficies, os mesmos deverao ser
removidos de acordo com orientagdo do Fabricante da tinta a ser aplicada, para que nao haja
problema com a pintura sobre estas superficies.

Apos o lixamento e antes de qualquer demé&o de tinta, as superficies deverao ser convenientemente
limpas com escovas e panos secos.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas, para que a umidade nao
prejudique a aderéncia e nem cause a formacgao de bolhas, soltando a pintura.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
observando-se um intervalo de 24 horas, no minimo, entre demaos sucessivas, salvo quando
indicado de outra forma.

Igual cuidado devera haver entre demaos de massa, observando-se um intervalo minimo de 48
horas, apés cada demao de massa, salvo quando indicado de outra forma.

Os trabalhos de pintura em locais ndo totalmente abrigados seréo suspensos em dias chuvosos ou,
quando da ocorréncia de ventos fortes que podem transportar poeira ou particulas em suspensao
no ar.

As superficies pintadas deverdo ser manuseadas decorridas o tempo limite estabelecido pelo
fabricante.

Salvo autorizagdo expressa da fiscalizagdo, serdo empregados, exclusivamente, somente tintas ja
preparadas em Fabrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

A Fiscalizagdo devera realizar inspecéo e controle de qualidade das tintas especificadas, antes de
sua aplicagao.

Cabera a Contratada executar o servigo de pintura, nos locais conforme indicados no Projeto de
Arquitetura, utilizando para execugao do mesmo somente profissional especializado.

Todas as superficies a serem pintadas deverao receber inicialmente chapisco, emboco e reboco
salvo indicacao contraria.

Pintura pva latex com emassamento sobre reboco:

Paredes internas: Massa corrida a base de PVA, com tinta a base de resina acrilica, acabamento
semi brilho, cor branco neve, marca Suvinil ou equivalente.

A aplicagdo do selador, massa e tintas, bem como intervalo entre demaos dos mesmos devera
seguir as instrugdes do fabricante escolhido.

Sobre a superficie de reboco totalmente curado, isenta de umidade, lixada (com lixa de 50 ou 80),
perfeitamente limpa e totalmente isenta de poeira, devera ser aplicada uma deméao de selador.

Nas paredes internas, apdés a secagem do selador, deverdo ser aplicadas, sequencialmente, 2
(duas) demaos de massa, em camadas finas, intervaladas de acordo com instrugdes do fabricante e
utilizando para espalhamento, desempenadeira de ago.

Os encontros entre paredes deverao ser perfeitamente preenchidos com massa, para dar um bom
acabamento nos cantos.

Sobre a superficie da parede totalmente lisa, limpa e seca deverao ser aplicadas 2 (duas) demaos
de tinta, intervaladas de acordo com instrugbes do Fabricante, sendo que a primeira demao, que
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e Caso, ap6s secagem da tinta, tanto interna como externamente, for verificado que a mesma nao
ficou completamente homogénea, se persistir algum defeito, devera ser aplicada uma terceira
demao da tinta, sem énus a Contratante.

e Pintura latex acrilica sobre parede areas externas:

e A aplicacdo do selador, massa e tintas, bem como intervalo entre dem&os dos mesmos devera
seguir as instrugdes do Fabricante escolhido.

e Sobre a superficie totalmente seca, isenta de umidade, lixada (com lixa 100), perfeitamente limpa e
totalmente isenta de poeira, devera ser aplicada uma demao de selador.

e Nos pontos em que houver qualquer imperfeicao, apds a secagem do selador, deve ser aplicada
massa para corregao. Depois de seca a massa deve ser lixada (com lixa 100).

e Apos esse procedimento deve ser aplicada em toda a superficie, uma demao de massa, em
camada fina, conforme instru¢gdes do Fabricante e utilizando para espalhamento, desempenadeira
de aco.

e Para o bom resultado da pintura é importante o processo de aplicagdo da massa. Seguir orientagao
do Fabricante.

e ApOs a total secagem da massa (tempo de secagem de acordo com instru¢des do Fabricante), a
superficie devera ser lixada (utilizando lixa 100 ou 120) e tera que ser devidamente limpa, utilizando
pano seco, escova de nylon ou aspirador de pd, de maneira que toda a poeira seja eliminada. A
superficie devera ficar isenta de qualquer residuo que possa prejudicar o acabamento final.

e Sobre a superficie da parede totalmente lisa, limpa e seca deverao ser aplicadas 2(duas) demaos
de tinta, intervaladas de acordo com instrugbes do Fabricante, sendo que a primeira demao, que
servira como seladora, devera ser bem diluida para que haja uma boa penetragao e boa aderéncia
de tinta na superficie emassada. A outra demao devera ser bem encorpada a fim de se obter uma
superficie homogénea (seguir instrugées do Fabricante).

e Caso, ap6s secagem da tinta for verificado que a mesma nao ficou completamente homogénea, se
persistir algum defeito, devera ser aplicada uma terceira deméao da tinta, sem 6nus a Contratante.

e Textura Acrilica: textura acrilica marca Plavinorte, ou equivalente, conforme detalhamento em
projeto de arquitetura.

e Pintura sobre superficies metalicas:
e Primer (fundo anticorrosivo)
o Tinta a base de esmalte sintético, brilhante. Coralit — Coral Dulux ou similar conforme Projeto.

e Local de aplicagao: mastros, escadas de marinheiro, corriméos, al¢capdes, grades, portdes e demais
superficies metalicas (ferro).

e Fabricantes: Suvinil, Sherwin Williams, Coral, Renner ou equivalente aprovado.

e A pintura devera ser executada sobre superficie limpa, totalmente isenta de po, 6leo, gordura,
respingos de soldas, oxidagdo ou qualquer outro material que possa interferir na aderéncia maxima
do revestimento. As superficies metdlicas ndo deverdo apresentar pontos de ferrugem. Se
porventura apresentarem pontos isolados de oxidagao, deverao ser lixadas até a remocéao total da
ferrugem.

e Em todas as superficies a serem pintadas devera ser feita limpeza cautelosa antes da pintura.
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Cuidados especiais devem ser tomados na limpeza de corddes de solda, locais que pela sua
natureza contém acentuada porosidade. Todas as soldas deverado ser bem esmerilhadas e deverao
receber tratamento adequado contra oxidagao.

Superficies em metais ndo ferrosos (aluminio, ago galvanizado, etc.) — deverdo ser levemente
lixadas utilizando lixa 180; desengordurantes e desengraxadas com produtos indicados pelo
Fabricante escolhido e deverao estar devidamente limpas, isentas de todo e qualquer tipo de detrito,
e aplicado primer com epoxi-isocianato para aderéncia da tinta no ago galvanizado.

Até 4(quatro) horas apds a limpeza devera ser aplicada 1(uma) demao de tinta anticorrosiva
(Primer), cobrindo toda a superficie, tomando-se o cuidado para que todos os cantos, soldas e
quinas figuem devidamente protegidas.

O intervalo entre as demaos de Primer e tinta bem como, para lixamento da superficie devera seguir
as instrugdes do Fabricante escolhido.

Apods a total secagem do Primer, aproximadamente 24 horas, a superficie devera ser lixada. Em
seguida, aplicar 2(duas) deméaos de tinta Esmalte Sintético, intervaladas de acordo com instru¢des
do fabricante e efetuadas de maneira que a superficie apresente um acabamento homogéneo.

Antes da aplicacdo de cada demao de tinta esmalte, a superficie devera ser lixada e devidamente
limpa.

As esquadrias antes de sua colocagao, deverao levar pintura de acabamento nas partes onde nao
poderao ser pintadas apds o assentamento.

Se apés a secagem da segunda deméo for verificado que a superficie ndo esta completamente
homogénea, se persistir algum defeito, aplicar uma terceira deméao de tinta esmalte.

Caso a pintura de acabamento n&do possa ser aplicada apés 24 horas da aplicagdo de Primer, todo
0 processo para aplicagédo da pintura devera ser reiniciado.

Para limpeza das superficies pintadas, devera seguir instru¢ées do Fabricante.
Esmalte sobre madeira: Esmalte Sintético cor branco.

Aplicar uma demé&o de Suvinil Seladora para Madeira diluida em até 50% com, Thinner 5000
Glasurit.

Aplicar duas demaos de Esmalte Sintético cor branco em até 10% com Suvinil Aguarras. O
acabamento resultante é encerado fosco.

IMPERMEABILIZAGAO:

O projeto e as especificagbes constantes deste Caderno sédo definidos como projeto basico de
impermeabilizagdo, a Contratada devera apresentar o projeto executivo de impermeabilizagao com
todos os detalhes construtivos.

O projeto executivo de impermeabilizagdo € o conjunto de informagdes graficas que, baseado no
projeto basico de impermeabilizagao, detalham e especificam integralmente e de forma inequivoca,
todos os sistemas de impermeabilizagado a serem empregados.

O projeto de impermeabilizacdo apresentado pela Contratada devera estar de acordo com a NBR
0575 Impermeabilizacdo-Selecao e Projeto.

Juntamente com a especificagdo de materiais, deverdao ser obedecidos os critérios basicos para
execucgao dos servicos, conforme estabelecido no item Generalidades deste caderno, e cumpridas
todas as normas da ABNT, pertinentes ao assunto, em especial a NBR 9574 Execucgédo de
impermeabilizagao.

Deveréo ser impermeabilizados os seguintes elementos:
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31.

32.

33.

34.

Calhas da cobertura;
Reservatérios;
Manta asfaltica aplicada a magarico:

Manta asfaltica produzida a partir de asfaltos modificados com polimeros elastoméricos, estruturada
com fibra de vidro especial, acabamento em polietileno, em conformidade com a NBR 9952/2006.

Manta Viapol Premium Glass 3mm, EL, PP ou equivalente

Locais de aplicagdo: Esta manta s6 sera aplicada juntamente com a manta de 4mm no sistema de
dupla manta, conforme indicagao em projeto.

Manta asféltica produzida a partir de asfaltos modificados com polimeros plastoméricos (PL),
estruturada com “nao-tecido” de poliéster, acabamento em polietileno, em conformidade com a NBR
9952/2006.

Manta asfaltica Viapol Premium Poliéster 4mm, PL, PP ou equivalente.
Locais de aplicagao: lajes de concreto, reservatoérios, jardineiras e calhas, conforme projeto.
Fabricante: Viapol, Denver, Dryko ou equivalente.

Todas as superficies deverdo receber camada de regularizagdo com caimento minimo de 1% em
direcdo aos ralos e imprimagéao. A fiscalizagdo em todos os casos devera liberar as varias etapas
dos tratamentos.

Todos os tubos passantes deverdo estar situados no minimo a 10,0 cm das superficies verticais,
para nao interferirem em outros detalhes construtivos.

Devera ser executado rebaixo/corte nas alvenarias em toda a extensao da parede com altura de 30
cm e 3cm de profundidade para embutir/arrematar a manta, evitando a penetragdo da agua por tras
da impermeabilizagao.

Os locais rebaixados serao impermeabilizados conforme detalhe.A manta devera ser embutida no

minimo 10 cm no interior das tubulagdes de ralos.

SERVICOS DIVERSOS:

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DA OBRA:

Quando da demoligdo dos barractes de obra, deverdo ser seguidas as especificagbes do item 2
deste caderno.

LIMPEZA DE OBRAS:

Ao final de cada dia sera procedida a limpeza geral da obra de modo a evitar o acimulo de entulhos
e materiais que possam prejudicar o bom andamento dos servigos. Os entulhos deverdao ser
acondicionados em recipientes apropriados que serdo removidos da obra assim que estiverem
cheios.

LIMPEZA FINAL
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Os servigos de limpeza deverao satisfazer aos seguintes requisitos:
Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todas as alvenarias de pedra, pavimentagbes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras,
azulejos, vidros, aparelhos sanitérios, etc., serdo limpos abundantemente e cuidadosamente
lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por esses servigos de limpeza.

A lavagem de rodapés/soleiras/peitoris sera procedida com sabao neutro, perfeitamente isento de
alcalis causticos.

As pavimentacgdes ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustragéo, serao polidos em
definitivo.

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos, ou salpicos de argamassa endurecida,
nas superficies das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais.

Todas as manchas e salpicos de tintas serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencéo a perfeita execuc¢ado dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

VERIFICAGAO FINAL

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizagdo, das perfeitas condicbes de
funcionamento e seguranca de todas as instalagbes de agua, esgotos, aguas pluviais, aparelhos
sanitarios, equipamentos diversos, esquadrias e demais sistemas.

LIMPEZA GERAL

Quando da entrega da obra, todos os pisos, revestimentos, vidros, ferragens, lougas, etc. deveréo
estar completamente limpos e as instalagdes testadas e entregues em perfeitas condigbes de uso.

CONSIDERAGOES FINAIS:

A fiscalizagédo da obra ficara a cargo da Superintendéncia de Obras Publicas — SOP, através de um
engenheiro legalmente habilitado para os servicos e com amplos poderes e liberdade de agao, na
condugédo do desenrolar da obra, em epigrafe.

A liberacdo das faturas correspondentes a servicos executados, dependera sempre da aprovacao
da fiscalizacao, através de boletins de medicao.

Salvaguardando em tudo em que foi mencionado anteriormente, lembramos que a total obediéncia
as recomendagbes contidas em todos os projetos fornecidos, prevalecerdo sobre todos os
documentos manuscritos, em principio.

A construtora mantera um livro “Diario de Ocorréncias”, onde serdo anotados, os registros diarios,
recomendacgdes e observagdes por parte da fiscalizagdo e do engenheiro residente, bem como, as
ocorréncias e eventos que possam caracterizar o andamento dos trabalhos da referida obra.

Possiveis acréscimos de servigos, nao previstos em orgamento, deverao ter prévio conhecimento e
aprovo da fiscalizagao.

Nos itens que identificam o fabricante dos materiais, estes poderdo ser substituidos por seus
similares, conforme orientacao da fiscalizagao.
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ANEXO E - COMPOSIGAO DA PARCELA DO B.D.I.

(SERVIGOS)
RUSSAS

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. - EDIFICA(;5ES (SEM DESONERACAO) I

| - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1- ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%

Il - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1- IMPOSTOS (1)

1.1 - COFINS 3,00%

1.2-PIS 0,65%

1.3 - CPRB 0,00%

1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 60,00% DO VALOR DA OBRA) (1SS = 5,00% ) 3,00% 6,65%
2-LUCRO (L) 7,00%
3- SEGURO (S) + GARANTIA (G) 0,80%
4-RISCO (R) 1,27%
5- DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,23%

lil - CALCULO DO B.D.I.

B D I =((((1+(ACH(S+G)+R))x(1+DF)x(1+L)) / (1-1))-1) x 100

BD I =23,08 %

OBS.: DE ACORDO COM O ACORDAO TCU AC-2622-37/13

ACORDAO TCU AC-2622-37/13-P DE 09/2013 (UTILIZADO NO DAE A PARTIR DE 20/02/2014)
CPRB - Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta
LIMITES DO BDI PERMITIDO PELO TCU SEM CPRB: 20,34% a 25,00%
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DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I. DIFERENCIADO (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1- ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 2,50%

Il - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1- IMPOSTOS (1)

1.1- COFINS 3,00%
1.2-PIS 0,65% 3,65%
2- LUCRO (L) 5,00%
3-SEGURO (S) + GARANTIA (G) 0,48%
4-RISCO (R) 0,80%
5- DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,80%

il - CALCULO DO B.D.l.

B D I =((((1+(AC+(S+G)+R))x(1+DF)x(1+L)) / (1-1))-1) x 100

BDI=14,00 %

OBS.: DE ACORDO COM O ACORDAO TCU AC-2622-37/13

ACORDAO TCU AC-2622-37/13-P DE 09/2013 (UTILIZADO NO DAE A PARTIR DE 20/02/2014)
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ANEXO F - ENCARGOS SOCIAIS

% GOVERNO Do .
&P EsTADO po CEARA
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EMCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALIS TAS - TABELA SEINFRA DZE.1 (DESONERADA) E
028 (OMERADA)
TABEL#A DZE1 TABELA 028
CODIGO DESCRIGED HORISTAS [MEMSALISTAS [ HORISTAS [MENSALISTAS
=, 5 o o

o EMCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16,50 36,80 36, B0
A INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
a3 |sENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
a5 |sEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A SALARIO EDUCACGAD 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 |SEGURO DE ACIDENTES 3,00 3,00 3,00 .00
ag |FoTs 8,00 8,00 &,00 &.00
B E::ﬂﬁnﬁ SOCIAIS C INCIDENCILA a5 g 19,04 43,36 o
81 DESCANSDO SEMAMAL REMUNERADD 17 .85 0,00 17,85 0,00
(=i FERIADOS 371 0,00 3,71 0,00
83 |aAuxaLD ENFERMIDADE 0.87 0,66 0,87 0,66
B4 13% SALARIO 11,03 8,33 11,03 833
85 |LCENCA PATERMDADE 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 |FALTAS JUSTIFICADAS 0.74 0,56 0,74 0,56
87 |Dwas DE CHUWAS 1,59 0,00 1,59 0,00
28 |auwxiLO ACIDEN TE DE TRABALHO 0,11 0,08 o,.11 0,08
B3 |FERIAS GOZADAS 12,35 8,33 12,35 @33
BE10 |SALARIO MATERNIDADE 0,04 0,03 0,04 0,03
c E;?:REEE SOCIAIS 5 INCIDENCIA 10,70 8,00 10,70 8,09
C1 |AawS0 PREVIO INDEMIZADO 552 417 5,52 417
cz  |awso PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10 0,13 .10
C3  |FERIAS INDEMIZADAS 1,72 1,30 1,72 1,30
- EEE';EITG DE RECISAD S/ JUSTA 287 2 47 2 87 » 17
C5 |INDEMIZACAD ADICIOMNAL 0,46 0,35 0,46 0,35
D :Eg';’EnﬂE:'ﬂ:snuE A 8,58 3,55 18,29 7,38

|
o ZEILI.\I.I:I:IDEHCIA DE GRUPO A SOBRE 8.12 3,20 —— 7.01
REINCIDEMCIA DE GRUPO A SOBRE
D2 | NADENCIA FOTE BOBRE 035| 048 0,37
AVIS0 PREVIO INDEN IZAD0D

I TOTAL (A+B+C+D) [ B4.44 | aras | 11415 | 71,31 |
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ANEXO Il - CARTA PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data

A Comisséo de Licitagdes 01

Fortaleza-CE

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° 20250010 - SEDUC

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugéo das obras objeto do Edital d¢ CONCOR-
RENCIA ELETRONICA N° , pelo pregco global de R$
( ), com prazo de execugao de ( ) dias corridos.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o contrato

no prazo determinado no documento de convocagao, indicando para esse fim o Sr.
, Carteira de Identidade n°.

expedidaem [/ / , Orgéo Expedidor e CPF
n° , como representante legal desta empresa.
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de ( ) di-

as corridos, a contar da data da apresentacéo da proposta readequada.
Finalizando, declaramos sob as san¢des administrativas cabiveis, inclusive as criminais e sob as
penas da lei, que toda documentagdo anexada ao sistema é auténtica.

Atenciosamente

FIRMA PROPONENTE / CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / CPF
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ANEXO Ill - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
Contraton® /2025 - SEDUC
Processo n° 22001.122062/2024-80

DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM (O)A E(O)A , ABAIXO
QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

O(A , situada(o) na , inscrita(o) no CNPJ sob o n° , doravante
denominada(o) CONTRATANTE, neste ato representada(o) pelo , (nacionalidade),
portador da Carteira de Identidade n° , e do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na , e a , com sede na
, CEP: , Fone: , inscrita no CPF/CNPJ sob o n°
doravante denominado CONTRATADO, representado neste ato pelo (namonahdade)
portador da Carteira de lIdentidade n° , € do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na , tém entre si justa e acordada a celebragao do

presente contrato, mediante as clausulas e condi¢gbes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO

1.1.0 presente contrato tem como fundamento a Concorréncia Eletrénica n°20250010 - SEDUC, e
seus anexos, 0s preceitos do direito publico, Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e
demais legislacéo aplicavel ao cumprimento de seu objeto.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato esta vinculado aos termos da Concorréncia Eletrénica n°
20250010 - SEDUC, as Especificagdes Técnicas, a proposta do contratado e eventuais anexos
dos respectivos documentos os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua
transcricao.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. O objeto do presente instrumento é a execugdo da obra de CONSTRUGAO DE UMA
ESCOLA DE ENSINO MEDIO, TIPO I, COM 12 SALAS DE AULA, NO MUNICIiPIO DE RUSSAS
— CE, nas condigdes estabelecidas neste contrato, nas Especificagcbes Técnicas do edital e na
proposta do CONTRATADO.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E PRORROGAGAO

4.1. O prazo de vigéncia deve ser de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do
contrato, devendo ser publicado no Diario Oficial do Estado, na forma do art. 105 c/c o art. 94
ambos da Lei Federal n° 14.133/2021, admitindo-se a sua prorrogagéo desde que a autoridade
competente ateste que as condigdes e os pregos permanecem vantajosos para a Administracao,
permitida a negociacdo com o CONTRATADO.

4.2. Os pedidos de prorrogacao contratual deverao ser protocolados até 40 (quarenta) dias antes
do termo da vigéncia.

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUGAO CONTRATUAL

5.1. O prazo de execugdo do objeto contratual € de 12 (doze) meses, contados a partir do
recebimento da ordem de servigo, apds publicagdo do Contrato no Diario Oficial do Estado.

5.1.1. O prazo de execugao podera ser prorrogado, nos termos da Lei n° 14.133/2021.
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CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. Sera admitida a subcontratacao do objeto contratual nos termos estabelecidos no subitem
20.7 do edital.

CLAUSULA SETIMA - DO PREGO
7.1. O valor total da contratacdo é de R$ ( )

7.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive ftributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracido, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO

8.1. Liquidagao

8.1.1. Recebida a nota fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 15
(quinze) dias uteis para fins de liquidag&o, prorrogaveis por igual periodo.

8.1.1.1. O prazo de que trata o subitem anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, no caso de contratagbes decorrentes de despesas cujos valores
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133/2021.

8.1.2. A liquidagado da despesa consiste na verificagao do direito adquirido pelo credor tendo por
base os titulos e documentos comprobatoérios do respectivo crédito, observando-se o disposto no
art. 63 da Lei n° 4.320, de 17 de margo de 1964.

8.1.3. Havendo erro na apresentacado da nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagcado da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacao
da situacao, sem 6nus ao contratante;

8.1.4. A nota fiscal ou documento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacgao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no subitem 11.4 do edital.

8.1.5. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condigbes de habilitagcao exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que implique proibigdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.1.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situacado ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.1.7. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

8.1.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

8.1.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situacéao.
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8.1.10. As Medicbes dos servigos serdo mensais (a partir da emissdo da ordem de servico) e final
(ultima medicao — conclusao do servigo), referente aos servigos executados, procedidas de acordo
com as Especificagdes vigentes de servigos, constantes no Anexo do Edital e fundamentado pelas
Instrucdes vigentes na SOP.

8.1.11. As Medicbes deverao ser elaboradas pela supervisora ou contratada, referente ao periodo
do 1° dia ao ultimo dia de cada més, considerando os servigos EXECUTADOS no igual periodo, e
protocoladas no sistema de Medicdo da SOP a partir do dia 25 até o ultimo dia de cada més. A
mesma devera ser analisada, validada ou rejeitada pela fiscalizagdo em 7 dias, a partir do 1° dia
do més subsequente ao da medicdo apresentada, conforme previsto na Resolugdo N°
08/2025/CDSOP de 24 de fevereiro de 2025.

8.1.12. As medi¢des néo entregues até esta data, serdo cadastradas como de valor ZERO, exceto
0 exposto na Resolugao N° 08/2025/CDSOP.

8.2. Prazo de pagamento

8.2.1. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds a apresentagdao da nota
fiscal/fatura, de acordo com a medicao aprovada pela fiscalizagao, conforme previsto no Art. 141,
§ 1°da Lei n® 14.133/2021.

8.2.2. A liberacdo do pagamento estara condicionada a verificacdo da regularidade fiscal e
trabalhista da contratada, nos termos da legislagdo vigente, bem como a comprovagao da
execucgao dos quantitativos dos servicos, conforme os critérios técnicos.

8.2.3. Em caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias, contados da emissdo da nota fiscal, o
contratado podera, mediante notificagdo prévia a Administragdo, suspender a execugao de suas
obrigagdes até que a situacao seja regularizada, conforme o Art. 137, § 2°, inciso IV da mesma lei.

8.2.4. No caso de atraso por parte do contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente, considerando o periodo entre o termo final do prazo de pagamento e
a data de sua efetiva quitacdo. A atualizagdo sera feita mediante a aplicacdo dos indices
constantes da revista "CONJUNTURA ECONOMICA” (indice Nacional da Construgdo Civil —
INCC) editada pela Fundagéo Getulio Vargas, referente a correcdo monetaria.

8.3. Forma de pagamento

8.3.1. O pagamento sera realizado mediante crédito em conta corrente do contratado,
exclusivamente no Banco Bradesco S/A, conforme Lei n® 15.241/2012.

8.3.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

8.3.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

8.3.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéao
vigente.

8.3.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de
comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

8.4. Antecipagao do Pagamento

8.4.1. E vedada a realizacdo de pagamento antes da execugdo do objeto ou se 0 mesmo ndo
estiver de acordo com as especificagdes deste instrumento.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado pelo CONTRATANTE (07/05/2025).
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9.2. Apdés o interregno de um ano, os pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a
aplicacdo, dos indices constantes da revista "CONJUNTURA ECONOMICA” (indice Nacional da
Construcao Civil — INCC) editada pela Fundacao Getulio Vargas.
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9.2.1 No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

R:V{I_I"

0

onde:

Valor do reajuste procurado;

Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

indice inicial - refere-se ao més do orcamento estimado;

indice final - refere-se ao més de aniversario anual da proposta.

<
oo

9.2.2. O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da
quinta casa decimal em diante.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice(s) de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferencga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

9.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
10.1. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pelo contratado, de acordo com
este instrumento e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

10.1.3. Notificar o contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto contratado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacées pelo
contratado;

10.1.5. Comunicar o contratado para emissado de nota fiscal relativa a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133/2021.

10.1.6. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente a execucédo do objeto, no
prazo, forma e condigbes estabelecidos neste instrumento;

10.1.7. Aplicar as sang¢des previstas na lei e edital, quando do descumprimento de obrigagdes pelo
contratado;
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10.1.8. Emitir explicitamente decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacgdes relacionadas a
execucao do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgéo do contrato.

10.1.8.1. A Administragédo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacado motivada por igual periodo.

10.1.9. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdédmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

10.1.10. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

10.2.1. O contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes do edital e seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da execugdo do
objeto, observando, ainda, as obriga¢cdes a seguir dispostas:

10.2.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor;

10.2.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega dos servigos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacao;

10.2.1.3. Atender as determinag¢des regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;

10.2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

10.2.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucgéo contratual pelo contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.2.1.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores(SICAF), o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, junto com a nota fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa & Seguridade Social; 2) Certiddo Conjunta relativa
aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.2.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nado transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do
contrato;

10.2.1.8. Atender os critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do objeto,
e ainda os seguintes requisitos de sustentabilidade.

10.2.1.8.1. Guia Nacional de Contratagbes e outros fundamentos
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10.2.1.9. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto.

10.2.1.10. Paralisar, por determinagao do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

10.2.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagéo.

10.2.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato e desde que regulamentado,
a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em legislagao especificas.

10.2.1.12.1. Comprovar as reservas de cargos e vagas a que se referem o subitem acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas conforme disposto no art. 116, paragrafo unico da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

10.2.1.14. Arcar com o 06nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n&do seja
satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.1.15. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.2.1.16. Promover, se for o caso, a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.2.1.17. Providenciar a substituicdo de qualquer profissional envolvido na execugédo do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagao do contratante.

10.2.1.18. Respeitar os principios de protecdo de dados pessoais elencados na Lei Geral de
Protecao de Dados, Lei n® 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteragdes.

10.2.1.19. Providenciar o Alvara de Construcao, conforme legislagdes municipais.

10.3. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias
e condigbes a seguir estabelecidas:

a) Recrutar pessoal habilitado e com experiéncia comprovada fornecendo ao CONTRATANTE/
INTERVENIENTE, relacéo nominal dos profissionais, contendo identidade e
atribuicao/especificagao técnica.

b) Executar a obra através de pessoas iddneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funcbes, podendo a
CONTRATANTE/INTERVENIENTE solicitar a substituicido daqueles cuja conduta seja julgada
inconveniente.

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que ndo se
prejudiquem o bom andamento e a boa prestacao dos servigos.

d) Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo da obra, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE.
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e) Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissdao da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execugdo do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a danos causados
a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposi¢des legais
vigentes.

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA nao devera, mesmo apods o término do Contrato, sem consentimento prévio por
escrito do CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informagdes especificados no
paragrafo anterior, a ndo ser para fins de execu¢ao do Contrato.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacdo dos
servicos contratados inclusive as contribuicbes previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS,
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluida qualquer solidariedade do
CONTRATANTE por eventuais autuagdes administrativas e/ou judiciais uma vez que a
inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigagdes, nao se transfere ao
CONTRATANTE.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagao referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do Contrato.

i) Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Unido,
Estado, municipio ou terceiros decorrentes da prestagéo de servigos.

j) Respeitar as Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidacao das Leis
do Trabalho e legislacao pertinente.

k) Responsabilizar-se pela adogdo das medidas necessarias a protegdo ambiental e as
precaugdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislacao federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n°® 9.605, publicada
no D.O.U. de 13/02/98.

I) Responsabilizar-se perante os 6rgédos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causado por acdo ou omissdo sua, de seus empregados,
prepostos ou contratados.

m) Manter durante toda a execugao da obra, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condig¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

n) Manter nos locais dos servigcos um "Livro de Ocorréncias", onde serao registrados o0 andamento
dos servicos e os fatos relativos as recomendacdes da FISCALIZACAO. Os registros feitos
receber&o o visto da CONTRATADA e da FISCALIZACAO; e

0) A CONTRATADA devera colocar na obra como residente um Engenheiro com experiéncia
comprovada em execugdo de servicos semelhantes aos licitados, devendo seu nome ser
submetido a aprovacdo da CONTRATANTE/INTERVENIENTE, apés a assinatura do Contrato.

p) A Contratada, nos termos da Lei Estadual n° 15.854, de 24/09/2015, regulamentado pelo
Decreto n° 32.042 de 14/09/2016, que dispbe sobre a reserva de vagas de emprego a presos e
egressos do Sistema Penitenciario Estadual, referente a contratagbes de obras e prestacéo de
servicos pelo Estado do Ceara, devera disponibilizar, na execu¢ao do contrato, vagas aos presos
em Regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do sistema prisional, na
proporcao que trata da referida Lei e Decreto.

Concorréncia Eletrénica n°20250010 - SEDUC 199/215



X GOVERNO po
&P EstaDO po CEARA

Secretaria da Educacio

SOP-CE

SUPERINTENpENCIA
DE OBRAS PUBLICAS
10.4. A CONTRATADA estara obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigéncias
e condigbes a seguir estabelecidas:

a) Prestar os servicos de acordo com as ESPECIFICAGOES TECNICAS — ANEXO D do edital e
seus complementos.

b) Atender as normas da Associacado Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado.

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagéo, desempenho e qualidade dos servigos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que nao sejam de sua fabricagdo, garantindo seu perfeito desempenho.

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislacdo pertinente, antes da 12
(primeira) medicao, cronograma e descri¢cao da implantacdo das medidas preventivas definidas no
Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT, no
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO e seus respectivos responsaveis,
sob pena de retardar o processo de pagamento.

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA ou CAU, na forma da Lei, e apresentar
o comprovante de “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da
apresentacao da primeira fatura, perante a CONTRATANTE/INTERVENIENTE, sob pena de
retardar o processo de pagamento.

f) Registrar o Contrato decorrente desta licitacdo junto ao INSS, e apresentar a matricula
correspondente antes da apresentacado da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena
de retardar o processo de pagamento.

g) Fornecer toda e qualquer documentagéao, calculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a
execucao do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital; e

h) Apresentar até 05 (cinco) dias uteis, apds o recebimento da Ordem de Servigo um novo
Cronograma Fisico — Financeiro adaptado a mesma, devidamente aprovado pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE/INTERVENIENTE, em 05 (cinco) vias.

i) Aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até os limites previstos em lei.

j) Executar os servigos conforme especificagdes técnicas e cronograma aprovado.
k) Manter responsavel técnico habilitado durante toda a execucgao da obra.

I) Cumprir as normas de segurancga do trabalho e legislagdo ambiental vigente.

m) Apresentar documentacdo comprobatéria da regularidade fiscal e trabalhista.

10.4.1. A CONTRATADA devera adotar medidas necessarias ao CONTROLE E PROTEGAO
AMBIENTAL para evitar a ocorréncia de danos e minimizar os impactos adversos ao meio
ambiente e a terceiros, conforme a seguir:

a) A CONTRATADA, responsavel pela execu¢cdo do objeto, adotara todas as medidas
relacionadas a minimizagdo dos impactos ambientais, bem como atendera plenamente e
acompanhara o cumprimento das condicionantes das licengas ambientais ou das isencdes
emitidas.

b) A CONTRATADA sera responsavel pelos danos e/ou impactos ambientais adversos
identificados pelo 6rgdo ambiental competente, decorrentes da execugao do objeto.

c) Devera ser observado o atendimento da legislacdo ambiental federal, estadual e municipal
quanto as autorizagdes e/ou licengas para as intervengdes supracitadas.
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d) O inicio dos trabalhos devera ser precedido da entrega, sob responsabilidade da
CONTRATADA, de:

i-Plano de Gerenciamento dos Residuos Sdlidos da Construgdo Civil ao 6rgdo ambiental pelo
licenciamento - quando condicionado na respectiva licenga -, com copia destinada a
CONTRATANTE/INTERVENIENTE, conforme as diretrizes da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05
de julho de 2002, NBR n°10.004/2004, Lei Federal n® 12.305, de 02 de agosto de 2010 e Lei
estadual n° 16.032, de 20 junho de 2016;

ii - Alvara de Construgao conforme legislagdes municipais.

iii-Licenga Ambiental adequada a instalacdo do objeto contratado conforme legislagdo ambiental
vigente emitida pelo érgédo ambiental competente (consoante Resolugdo COEMA n° 07/2019) e/ou
processo de Mudancga de Titularidade junto ao érgao licenciador, alterando para a sua Razao
Social/CNPJ os documentos ambientais referentes.

e) No caso de impossibilidade da entrega tratada acima até o momento da 3% medigéo, a
CONTRATADA devera apresentar manifestacao formal a CONTRATANTE/INTERVENIENTE com
a devida justificativa, a ser analisada pela Contratante.

f) A CONTRATADA devera periodicamente preencher, assinar e encaminhar a
CONTRATANTE/INTERVENIENTE, conforme solicitacao desta, relatérios de acompanhamento
ambiental em campo enquanto perdurar a obra/servigo objeto do edital.

10.4.2. E de responsabilidade da CONTRATADA proceder com as devidas solicitagbes
administrativas quando necessarias e seus custeios junto aos 6rgdos da Administracdo Publica
competentes (Certiddes, Autorizagdes, Isengdes ou Licengcas Ambientais, Alvaras, Outorgas e
congéneres), conforme legislagdes correlatas, devendo informar a
CONTRATANTE/INTERVENIENTE sobre tais solicitacbes e respectivos protocolos para
acompanhamento.

10.4.3. A apresentacao dos documentos acima nao eximem a CONTRATADA do pleno
cumprimento das condicionantes de tais documentos emitidos e apresentacdo de suas
comprovagoes.

10.4.4. A CONTRATADA deve solicitar, junto aos 6rgaos competentes, os licenciamentos
ambientais das areas de apoio a serem utilizadas na execugdo das obras quando aplicavel,
incluindo jazidas de empréstimo, canteiro de obras, pedreiras, usinas, e outras que se fagam
necessario, ficando obrigada a atender aos itens condicionantes nos documentos emitidos para
tais atividades.

10.5. IMPACTOS AMBIENTAIS

A Resolucdo CONAMA n° 001 define o impacto ambiental como qualquer alteragdo das
propriedades fisicas, quimicas e biolégicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam:

| - a saude, a seguranga e o bem-estar da populagao;
Il - atividades sociais ou econdmicas

Il - a biota

IV - condicbes estéticas e sanitarias do meio ambiente

V - qualidade dos recursos ambientais.
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Dessa forma, os possiveis impactos ambientais foram separados em fisico, biodtico e
socioambiental:

« IMPACTOS FIiSICOS:

Geracao de ruidos: Durante o periodo de execug¢ao da obra serdo utilizadas diversas fontes de
geracao de ruido, entre elas equipamentos como serras circulares, ferramentas manuais e trafego
de caminhdes de entrega de insumos.

Mitigacdo: Execugdo da obra em horarios permitidos pela legislagdo local, manutencdo em
caminhdes e equipamentos para diminuicdo de ruidos, além da distribuicdo de protetores
auriculares para os trabalhadores em contato com equipamentos de maior ruido.

Geracao de efluentes liquidos: Os efluentes decorrentes da implantacdo serdo do tipo doméstico
gerado pelos funcionarios da construgédo. Mitigacdo: Utilizagdo de ambientes ja pertencentes a
estrutura atual para encaminhamento dos efluentes diretamente a ETE do local.

Emissdo de gases particulados: Este impacto se deve a circulagdo de maquinas, veiculos e
equipamentos.

Mitigacdo: Todo o entulho resultante da obra devera ser removido periodicamente em caminhao
basculante cobertos com lona para local fora da obra. Os materiais a serem removidos deverao
ser constantemente umedecidos, para reduzir a formacgao de poeira e arraste edlico.

« IMPACTOS BIOTICOS:

Afugentamento e atropelamento: Impacto de implantagdo associado ao alto ruido de motores e
equipamentos que podem interferir no comportamento de espécies. Mitigacdo: Medidas de
sinalizacdo de transito, busca pela redugdo de ruidos com manutengdes em maquinas e
equipamentos, principalmente em escapamentos.

* IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS:

Geracao de residuos sélidos: Serao residuos de canteiro de obras compostos por entulhos de
obra e materiais descartados advindos de cortes de ferro, madeira e lixo doméstico dos
trabalhadores. Mitigacdo: devera ser realizada coleta seletiva de residuos no canteiro de obra,
conscientizando e sensibilizando a mao de obra sobre as rotinas de segregagao/armazenamento
dos residuos e a organizagao dos seus fluxos. O canteiro de obras devera se apresentar sempre
arrumado, limpo e com passagens limpas e desimpedidas. O entulho e quaisquer sobras de
material serdo regularmente coletados para remocgao, reutilizacdo e/ou descarte, ndo podendo
ocasionar para isso poeiras excessivas e riscos de acidentes.

Riscos de acidentes com os trabalhadores: Impacto de implantacdo em que os trabalhadores
trabalhardo com altura e com equipamentos podendo sofrer acidentes. Mitigacdo: Aplicacdo de
programas de prevengdo de acidentes contratualmente exigidos, seguidos de seu fiel
cumprimento quanto a utilizacdo de EPI's, além de medidas complementares mitigadores de
acidentes a serem implantadas pelo engenheiro residente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LEI DE PROTEGAO
DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

11.1. O CONTRATADO declara que tem ciéncia da existéncia da LGPD e se compromete a
adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo, com o intuito de proteger os
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dados pessoais que Ihe forem repassados, cumprindo, a todo momento, as normas de protecao
de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissdo, 0 CONTRATANTE em
situacao de violagdo de tais regras.

11.1.1. O CONTRATADO somente podera tratar dados pessoais nos limites e finalidades
exclusivas do cumprimento de suas obrigagdes com base no presente contrato e jamais podera
realizar o tratamento para fins distintos do fornecimento e/ou da execucdo dos servicos
especificados no certame ou no contrato administrativo.

11.2. O tratamento de dados pessoais sera realizado de acordo com as hipoteses de tratamento
previstas nos arts. 7°, 11, 14, 23, 24 e 26 da LGPD e somente para propodsitos legitimos,
especificos, explicitos e informados ao titular, observando a persecucao do interesse publico e os
principios do art. 6° da LGPD e 37 da Constituicdo Federal de 1988.

11.3. O CONTRATADO devera indicar, no prazo maximo de 5 ( cinco) dias uteis da publicagdo do
Aditivo, a identidade e informagdes de contato do seu Encarregado de Prote¢do de Dados, bem
como, se aplicavel, o endereco da pagina eletrénica onde essa designacao é realizada, conforme
estabelecido no § 1° do art. 41 da LGPD e se compromete a manter o CONTRATANTE informado
sobre os dados atualizados de contato de seu Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais,
sempre que for substituido, independentemente das altera¢gdes em sua pagina eletronica.

11.4. O CONTRATADO devera cooperar com a Administragdo Direta e Indireta do Estado do
Ceara no cumprimento das obrigacoes referentes ao exercicio dos direitos dos Titulares previstos
na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no atendimento
de requisicdes e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgdos de Controle,
quando relacionados ao objeto contratual.

11.5. O CONTRATADO nao podera disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia autorizagao
por escrito, informagao, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em razédo do
cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

11.5.1. Caso autorizada transmissao de dados pelo CONTRATADO a terceiros, as informagdes
fornecidas e/ou compartiihadas devem se limitar ao estritamente necessario para o fiel
desempenho da execucao do instrumento contratual, adotando procedimentos de seguranga que
assegurem a sua confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

11.5.2. As PARTES se obrigam a zelar pelo sigilo dos dados, garantindo que apenas as pessoas
que efetivamente precisam acessa-los o fagam, submetendo-as, em todo caso, ao dever de
confidencialidade.

11.6. Ocorrendo o término do tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD é dever do
CONTRATADO elimina-los, com excecao das hipéteses do art. 16 da mesma lei, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagao para fins de comprovagao do
cumprimento de obrigagbes legais ou contratuais e somente enquanto nido prescritas essas
obrigagodes.

11.6.1. O CONTRATADO néo podera deter copias ou backups, informagdes, dados pessoais e/ou
base de dados a que tenha tido acesso durante a execugdo do cumprimento do objeto deste
instrumento contratual.

11.6.2. O CONTRATADO devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse
em razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tdo logo ndo haja necessidade
de seu tratamento.

11.6.3. O CONTRATADO fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e copias que
contenham informacao, dados pessoais, e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a
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execucao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da data de qualquer uma das hipoteses de extingdo do contrato, restando
autorizada a conservagao apenas nas hipoteses legalmente previstas,

11.7. Caso as PARTES necessitem subcontratar atividades relacionadas ao certame/contrato em
que haja tratamento dos dados, deverao exigir a vinculagdo do SUBCONTRATADO (suboperador)
aos critérios definidos neste instrumento, fazendo-o assinar um termo de adesdo ao presente
contrato.

11.7.1. O CONTRATANTE devera ser informado no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de subcontratacdo (sub operadores) firmados ou que venham a ser celebrados pelo
CONTRATADO.

11.7.2. Em caso de subcontratacdo, o CONTRATADO e o SUBCONTRATADO responderao em
regime de solidariedade por eventuais danos causados aos titulares, o CONTRATANTE e a
terceiros, em virtude de qualquer conduta comissiva ou omissiva inerente ao tratamento dos
dados.

11.7.3. O CONTRATADO devera assegurar que o subcontratado oferecera o mesmo nivel de
seguranga dos dados, produzindo e guardando evidéncias disso;

11.8. As PARTES devem adotar boas praticas de governanca e medidas técnicas e
administrativas em relagdo ao tratamento dos dados, compativeis com a estrutura, a escala e o
volume de suas operagdes, bem como a sensibilidade dos dados tratados.

11.8.1. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD, inclusive dara conhecimento formal aos
seus empregados das obrigacdes e condi¢gdes acordadas nesta clausula.

11.8.2. O CONTRATADO se responsabilizara por assegurar que todos os seus colaboradores,
consultores, fornecedores e/ou prestadores de servigos que, no exercicio das suas atividades,
tenham acesso e/ou conhecimento da informacgéo e/ou dos dados pessoais, agirdo de acordo com
o presente contrato, com as leis de protecédo de dados e que estes respeitem o dever de protegao,
confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a
confidencialidade e seguranca de tais dados, documento que estar disponivel em carater
permanente para exibicdo do CONTRATANTE, mediante solicitacao.

11.8.3. O CONTRATADO devera promover a revogacao de todos os privilégios de acesso aos
sistemas, informacgodes e recursos do CONTRATANTE, em caso de desligamento de funcionario
das atividades inerentes a execugao do presente Contrato.

11.9. Em caso de incidente de seguranga em relagdo aos dados tratados neste certame/contrato,
que comprometa a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados, a PARTE que
sofreu o incidente devera comunicar imediatamente a ocorréncia a partir de uma notificacdo que
contera, no minimo:

a) Data e hora do incidente;

b) Data e hora da ciéncia pela PARTE responsavel;
c) Descricao dos dados pessoais afetados;

d) Numero de titulares afetados;

e) Relagéo dos titulares envolvidos;

f) Riscos relacionados ao incidente;

g) Indicagao das medidas técnicas e de segurancga utilizadas para a protegéo dos dados;
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h) Motivos da demora, no caso de a comunicacdo ndo haver sido imediata;

i) Medidas que foram ou que serdo adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuizo;

j) O contato do Encarregado de Protegao de Dados ou de outra pessoa junto a qual seja possivel
obter maiores informacgdes sobre o ocorrido;

11.9.1. Na hipétese descrita acima, as PARTES atuardo em regime de cooperagao para:

a) Definir e implementar as medidas necessarias para fazer cessar o incidente e minimizar seus
impactos;

b) Prover as informagdes necessarias a apuragao do ocorrido no menor prazo possivel;

c) Definir o padrao de respostas a serem dadas aos titulares, terceiros, a ANPD e demais
autoridades competentes.

11.10. Os dados obtidos em razdo deste contrato serdo armazenados em um banco de dados
seguro, com garantia de registro das transacdes realizadas na aplicacdo de acesso (/og),
adequado controle baseado em funcdo (role based access control) e com transparente
identificagdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a
rastreabilidade de cada transacao e a franca apuracéo, a qualquer momento, de desvios e falhas,
vedado o compartilhamento dessas informagdes com terceiros;

11.11. A critério do CONTRATANTE, o CONTRATADO podera ser provocado a colaborar na
elaboracéo do Relatério de Impacto a Protecdo de Dados Pessoais, conforme a sensibilidade e o
risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

11.12. O CONTRATADO indenizara o CONTRATANTE, em razdo do ndo cumprimento por parte
da CONTRATADA das obrigagbes previstas nas leis, normas, regulamentos e recomendagdes das
autoridades de protecdo de dados com relagdo ao presente contrato, de quaisquer danos,
prejuizos, custos e despesas, incluindo-se honorarios advocaticios, multas, penalidades e
eventuais dispéndios investigativos relativos a demandas administrativas ou judiciais propostas
em face do CONTRATANTE a esse titulo.

11.13. Em caso de responsabilizacdo do Estado por danos e/ou violagbes a LGPD decorrentes do
objeto do contrato, devera ser apurado os danos que efetivamente cada uma das partes causarem
ao titular dos dados, para fins de assegurar o direito de regresso do Estado nos termos da
legislacao.

11.13.1. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

11.14. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da Lei n°® 13.709/2018 deverao ser
comunicados a ANPD.

11.15. Este instrumento pode ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacgdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

12.1. A contratagdo conta com garantia de execugéo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.

12.2. A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagcdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
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12.3. Sera permitida a substituicido da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
figue descoberto, ressalvado o disposto no subitem 12.5, deste instrumento de contrato.

12.4. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apés a
sua extincdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

12.5. Na hipoétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até
a ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragéo.

12.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

12.6.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao CONTRATADO; e

12.6.3. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

12.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no subitem 12.6 , observada a legislagdo que rege a matéria.

12.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta
especifica no Banco Bradesco S.A., com corregdo monetaria.

12.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

12.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do art. 827 do Cédigo Civil.

12.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacdo.

12.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30
(trinta) dias uteis, contados da data em que for notificada.

12.13. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

12.14. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

12.15. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de
11 de abril de 2022.

12.16. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de

Concorréncia Eletrénica n°20250010 - SEDUC 206/215



SOP-CE

SUPERINTENDENCIA
DE OBRAS PUBLICAS

declaracao do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO
cumpriu todas as clausulas do contrato.

#X GOVERNO po
&P EstADO po CEARA

Secretaria da Educacio

12.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

12.18. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste contrato.

12.19. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021, a presente
contratagdo possui previsdo de garantia do servico a ser fornecido, incluindo manutencéo e
assisténcia técnica, conforme o caso e condigbes estabelecidas nas Especificagcdes Técnicas.

12.20. DA GARANTIA ADICIONAL

12.20.1. Caso a proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado
pela Administracdo Publica, sera exigida na assinatura do contrato uma garantia adicional,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigidas neste contrato (inteligéncia do §5° ado art. 59 da Lei federal n°® 14.133/2021).

12.20.2. Aplica-se, no que couber e que ndo colidirem, aquelas regras que regulam a garantia da
execucao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o CONTRATADO que:
13.1.1. Der causa a inexecucgao parcial do contrato;

13.1.2. Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. Der causa a inexecugao total do contrato;

13.1.4. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

13.1.5. Apresentar documentacido falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

13.1.6. Praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
13.1.7. Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.

13.2. Serao aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancoes:

13.2.1. Adverténcia, quando o CONTRATADO der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
que néo se justificar a imposig¢ao de penalidade mais grave;

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4, deste contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cado de penalidade
mais grave;

13.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8 deste contrato, bem como nos subitens
13.1.2,13.1.3 e 13.1.4, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave.

13.2.4. Multa:
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13.2.4.2. Moratéria de 0,1% ( zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 1% (um por cento) pela inobservancia do prazo fixado
para apresentagdo, suplementacao ou reposicao da garantia.

13.2.4.2.1. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingéo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoe o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

13.2.4.3. Compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucéo total do objeto.

13.3. A aplicagdo das sancbes previstas neste contrato n&do exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

13.4. Todas as sanc¢des previstas neste contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

13.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

13.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicagéo das sang¢des serao considerados:

13.6.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
13.6.2. As peculiaridades do caso concreto;

13.6.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.6.4. Os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

13.6.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos 6rgaos de controle.

13.7. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n°® 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

13.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os
casos, o0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

13.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele
aplicados, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal e no Certificado de Registro Cadastral (CRC) do Estado do Ceara.

Concorréncia Eletrénica n°20250010 - SEDUC 208/215


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

SOP'C E @ ® GOVERNO po
SUPERINTENDENCIA @9 \7‘ EstADO po CEARA

Secretaria da Educacio

DE OBRAS PUBLICAS
13.10. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

13.11. Os débitos do CONTRATADO para com o CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua com o0 mesmo 6rgao ora
CONTRATANTE.

13.11.1. Na impossibilidade do pagamento da multa por meio de descontos dos créditos
existentes ou da garantia contratual, o CONTRATADO recolhera a multa por meio de Documento
de Arrecadacao Estadual (DAE), podendo ser substituido por outro instrumento legal, em nome do
CONTRATANTE, se néao o fizer, sera cobrada em processo de execugao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL
14.1. Este contrato se extingue nas seguintes hipoteses:

| — Quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto, e.

Il — Quando mesmo ndo cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
ocorrer algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n°® 14.133/2021, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

a) Nesta hipétese, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da mesma Lei.

14.2. A alteracao social ou a modificacédo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica CONTRATADA, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subijetiva.

14.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

14.3.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.3.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.3.3. Indenizag¢des e multas.

14.4. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio.

14.5. Este contrato podera ser rescindido a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, mediante aviso
prévio de no minimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisdes decorrentes do previsto no inciso
VIll, do art. 137, da Lei Federal n°® 14.133/2021, sem que caiba ao CONTRATADO, direito a
indenizacao de qualquer espécie.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagcao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada,
conforme o caso:

22100022.12.362.144.11272.14.449051.1.500.9100000.0 500 TESOURO DO ESTADO

22100022.12.362.144.11272.14.449051.1.570.2200082.1 570 FNDE
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15.2. A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacgao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA FISCALIZAGAO

16.1. A execucgao contratual sera acompanhada e fiscalizada pelo Sr(a). XXXXX, matricula n°
XXX, Coordenador(a) da XXX/SEDUC e pelo Sr(a). XXXX, matricula n® XXX e CPF: XXXX,
Orientador XXX, especialmente designados Gestora e Fiscal, para este fim pela CONTRATANTE,
de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal n® 14.133/2021 e art. 43 a 52 do Decreto
Estadual n°® 35.322 de 28 de fevereiro de 2023 e suas alteragbes.”

16.2. Tal medida consiste no cumprimento de dever legal, bem como impede que 0s processos
relativos as obras e reformas sejam devolvidos a SOP para correcbes e ajustes a este respeito,
garantindo assim o regular fluxo e maior celeridade processual.

16.3 Encaminhe-se ao Gabinete do(a) Titular da pasta, em substituicao, para ciéncia e assinatura.
Posteriormente, encaminhe-se a SOP para ciéncia e providéncias.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n°® 14.133/2021.

17.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para
os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

17.3. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. O recebimento da obra sera feito por equipe ou comissdo técnica, constituida pela
CONTRATANTE/INTERVENIENTE, para este fim.

18.2. O objeto desta Licitagao sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo da
CONTRATADA.

b) Definitivamente, pela equipe ou comissdo técnica, designada pelo CONTRATANTE,
respectivamente, mediante Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado
pelas partes, em até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisério, periodo este de
observacao ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

18.3. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo sé podera ser emitido mediante apresentacao
da baixa da obra no CREA ou CAU e no INSS, e a desincorporacdo do item licitado, sem 6nus a
CONTRATADA, por meio da celebracdo do Termo de Transferéncia Patrimonial com o Orgéo ou
Entidade BENEFICIARIA pela Obra, em cumprimento ao estabelecido no art. 1°, §7° Lei n° 18.230
de 04/11/2022.

CLAUSULA DECIMA NONA — DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢bes contidas
na Lei n°® 14.133/2021, e demais normas estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigbes contidas na Lei n° 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

20.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencao a Lei n® 12.527/2011, regulamentada no Estado do
Ceara pela Lei n® 15.175/2012.

CLAUSULA DECIMA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Fica eleito o foro do municipio da sede do CONTRATANTE, para dirimir os litigios que
decorrerem da execugao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que esta visado pela
Assessoria Juridica do CONTRATANTE, e do qual se extrairam 3 (trés) vias de igual teor e forma,
para um s6 efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vao assinadas pelos
representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Local e data

(nome do representante) (nome do representante)
CONTRATANTE CONTRATADO
Testemunhas:

(nome da testemunha 1) (nome da testemunha 2)
RG: RG:

CPF: CPF:

Visto:

(nome do(a) procurador(a)/assessor(a) juridico(a) da CONTRATANTE)
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ANEXO IV — MODELO DO TERMO DE ATESTADO DE VISTORIA/DECLARAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 20250010 - SEDUC
PROCESSO N°

(PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE)

Eu, (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa
, DECLARO, para os devidos fins, que visitei os locais e as condi¢des
onde serdo executados os servicos de , tendo tomado

conhecimento de todas as peculiaridades e caracteristicas dos servigos, inclusive, das possiveis
dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execugao do mesmo.

Assim, declaro que estou ciente de que o precgo proposto pela empresa esta de acordo com as
exigéncias do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos 0 compromisso
de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatério n° do(a)

(unidade contratante), sem quaisquer direitos a reclamacdes futuras, sob a alegagao
de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

Local e data,

NOME (RESPONSAVEL TECNICO OU REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE)

(assinatura e carimbo constando RG ou CPF)
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAGAO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

(PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE)

DECLARACAO
(nome /razdo social) , inscrita
no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade
n° e CPF n° , DECLARA, sob as sancgdes

administrativas cabiveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentacao
anexada ao sistema € auténtica.

Local e data

Assinatura do representante legal
(Nome e cargo)
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ANEXO VI - MODELO DE RELAGAO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO LICITANTE

RELAGAO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO LICITANTE - ART, 69 - § 3° DA LEI 14.133
LICITANTE
EDITAL N°
VALOR DO A
o VALOR JA SALDO FINAL DO
ITEM N° CONTRATO CONTRATANTE COT;;ATO FATURADO (RS) CONTRATO (R$)
TOTAL GERAL

1 - Os licitantes dever&o relacionar TODOS OS CONTRATOS ATIVOS de execugao de obras e servi-
¢os que mantém com a ADMINISTRACAO PUBLICA A NIVEL FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E
DO DISTRITO FEDERAL.

2 - Os licitantes deverao juntar para comprovagéo das informagdes prestadas, copia dos CONTRATOS
a que se refere ao item 1 acima.

3 - Declaramos nos termos do § 3° do Art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021 e sob as penas da lei, nes-
te ato assinado pelo representante legal da empresa que as demonstragdes desta relagdo correspon-
dem a real situagao financeira da empresa nesta data.

Local e data

Assinatura do representante le-
gal
(Nome e cargo)
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ANEXO VII - COMPOSIGOES DE PREGOS

(Disponivel no site: www.seplag.ce.gov.br)
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